

*IOCO packaging, UAB*

*Projekto kodas: 04.2.1.-LVPA-K-836-01-0036*

*Projekto pavadinimas: „Saulės energiją naudojančių elektros gamybos pajėgumų diegimas UAB IOCO PACKAGING“ gamybos procesuose“*

Atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus:

**1.KLAUSIMAS.**

*Prašome pakeisti 3.2.5 punkto reikalavimą, kuris nurodo įvykdytos/pastatytos 1-nos jėgainės galią iš 100kW į 100kW bendrą suminę arba ne mažiau kaip 2x50kW, nurodant 1-1,5 metų laikotarpį.*

*100kW elektrinės nurodytu laikotarpiu nebuvo plačiai statomos, o daugiausia iki 50kW, todėl užkerta kelią daugeliui įmonių, tame tarpe ir mūsų, dalyvauti šiame konkurse. Mes manome, kad esame pajėgūs įgyvendinti tokio galingumo saulės jėgainės projektą, nes tam turime resursus, patirtį, projektuotojus, kompetenciją ir pan.;*

**1.ATSAKYMAS.**

Prieš skelbiant pirkimą, visos jo sąlygos buvo suderintos su LVPA.

**2. KLAUSIMAS.**

*Mums atrodo, kad 3.2.3 punkto reikalavimas yra perteklinis, nes šiai nurodytai sumai įšaldyti finansus yra didelė prabanga. Įrodyti įmonės ekonominę/finansinę būklę pilnai užtenka kitų prašomų dokumentų, bei skaičių. Iš kitos pusės, kas gali paneigti tą faktą, kad tuo metu, kai Jūs norėsite peržiūrėti ar įmonė turi Jūsų nurodytą sumą apyvartinių lėšų, jų dalies nereikės laikinai panaudoti kitiems poreikiams (įrangos ir medžiagų įsigijimui).*

**2. ATSAKYMAS.**

Prieš skelbiant pirkimą, visos jo sąlygos buvo suderintos su LVPA.

**3. KLAUSIMAS.**

*Ar Jums neatrodo, kad elektroninio projekto rengimui ir derinimui 10 darbo dienų – tai per daug mažas laiko tarpas, nes sprendimų ieškojimas, konstruktyvo skaičiavimas ir dėliojimas tikrai gali užimti daugiau laiko. Mes siūlome šį terminą pratęsti iki 25 darbo dienų, nes jei Tiekėjas greičiau suspės paruošti ir suderinti projektą, jis tikrai nesistengs jo „vilkinti“, nes laikas – tai pinigai.*

**3. ATSAKYMAS.**

Prieš skelbiant pirkimą, visos jo sąlygos buvo suderintos su LVPA. Taip pat norime pažymėti, kad 10 darbo dienų skiriama ne elektroninio projekto, bet projekto elektrotechninės dalies parengimui ir suderinimui su pirkėju. Konstruktyvas neįeina į projekto elektrotechninę dalį.

**4. KLAUSIMAS.**

*Gal galėtumėte argumentuotai paaiškinti, kodėl toks nepagrįstai trumpas terminas? Kalbame apie statybos leidimo gavimą, ESO dalies suderinimą.*

**4. ATSAKYMAS.**

Pagal konkurso sąlygų p. 2.2, 10 darbo dienų terminas nustatytas elektrotechninio projekto rengimui ir derinimui su pirkėju. Nei Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, nei statybos techniniuose reglamentuose STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ veiksmai, kuriai skelbiamas pirkimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas nenumatytas. Prieš skelbiant pirkimą, visos jo sąlygos buvo suderintos su LVPA.

**5. KLAUSIMAS.**

*Ar jau esate išsiėmę ESO sąlygas bei leidimus plėtrai? Ar atlikta stogų papildomų apkrovų atlaikymo ekspertizė dėl būsimos saulės elektrinės?*

**5.ATSAKYMAS.**

Visi papildomi dokumentai, taip pat ESO išduotos prijungimo sąlygos, yra pateikiami pirkimo sąlygų prieduose.