KLAUSIMAS.
Prasome pakeisti 3.2.5 punkto reikalavima, kuris nurodo jvykdytos/pastatytos 1-nos jégainés galig is
100kW j 100kW bendrg sumine arba ne maziau kaip 2x50kW, nurodant 1-1,5 mety laikotarpj.

100kW elektrinés nurodytu laikotarpiu nebuvo placiai statomos, o daugiausia iki 50kW, todél uzkerta kelig
daugeliui jmoniy, tame tarpe ir masy, dalyvauti Siame konkurse. Mes manome, kad esame pajégis
jgyvendinti tokio galingumo saulés jégainés projektg, nes tam turime resursus, patirtj, projektuotojus,
kompetencijg ir pns.;

ATSAKYMAS.
PriesS skelbiant pirkimg, visos jo sglygos buvo suderintos su LVPA.

KLAUSIMAS.

Mums atrodo, kad 3.2.3 punkto reikalavimas yra perteklinis, nes Siai nurodytai sumai jSaldyti finansus yra
didelé prabanga. [rodyti jmonés ekonomine/finansine bikle pilnai uZtenka kity praSomy dokumenty, bei
skaiciy. IS kitos pusés, kas gali paneigti tg faktg, kad tuo metu, kai Jis noréesite perZidréti ar jmoné turi Jasy
nurodytg sumag apyvartiniy IéSy, jy dalies nereikés laikinai panaudoti kitiems poreikiams (jrangos ir medziagy
Jjsigijimui).

ATSAKYMAS.
Prie$ skelbiant pirkima, visos jo sglygos buvo suderintos su LVPA.

KLAUSIMAS.

Ar Jums neatrodo, kad elektroninio projekto rengimui ir derinimui 10 darbo dieny — tai perdaug mazas laiko
tarpas, nes sprendimy ieSkojimas, konstruktyvo skaiCiavimas ir déliojimas tikrai gali uzimti daugiau laiko.
Mes sidlome §j terming pratesti iki 25 darbo dieny, nes jei Tiekéjas greiCiau suspés paruodti ir suderinti
projekta, jis tikrai nesistengs jo ,vilkinti*, nes laikas — tai pinigai.

ATSAKYMAS.

Prie$ skelbiant pirkima, visos jo sglygos buvo suderintos su LVPA. Taip pat norime pazyméti, kad 10 darbo dieny
skiriama ne elektroninio projekto, bet projekto elektrotechninés dalies parengimui ir suderinimui su pirkéju.
Konstruktyvas nejeina j projekto elektrotechnine dalj.

KLAUSIMAS.
Gal galétumeéte argumentuotai paaiskinti, kodél toks nepagrjstai trumpas terminas? Kalbame apie statybos leidimo
gavimg, ESO dalies suderinima.

ATSAKYMAS.

Pagal konkurso salygy p. 2.2, 10 darbo dieny terminas nustatytas elektrotechninio projekto rengimui ir derinimui
su pirkéju. Nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, nei statybos techniniuose reglamentuose STR
1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® ir STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas” veiklai, kuriai skelbiamas pirkimas, statybg leidzian¢io dokumento
gavimas nenumatytas. Prie$ skelbiant pirkimg, visos jo salygos buvo suderintos su LVPA.

KLAUSIMAS.
Ar jau esate iSsieme ESO saglygas bei leidimus plétrai? Ar atlikta stogy papildomy apkrovy atlaikymo ekspertizé
dél basimos saulés elektrinés?

ATSAKYMAS.
Visi papildomi dokumentai, taip pat ESO iSduotos prijungimo salygos, yra pateikiami pirkimo sglygy prieduose.



