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Nr. Klausimas Ministerijos pateikta informacija 

(pildymo instrukcija) 

1. Išankstinių (ex ante) 

sąlygų įvykdymas 

Nurodyti, ar Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų 

veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) investicinio 

prioriteto, kurį priemonė įgyvendina, įgyvendinimui taikomos 

Veiksmų programoje numatytos išankstinės (ex ante) sąlygos. Jei 

taip, nurodyti taikytinas temines išankstines (ex ante) sąlygas, 

paaiškinti, ar jos įvykdytos. Jei sąlygos neįvykdytos, nurodyti, kaip 

jų įvykdymas suderintas su planuojama PFSA patvirtinimo data. 

Jei Priemonių įgyvendinimo plano (toliau – PIP) pagrindime buvo 

nurodyta, kad išankstinė sąlyga įvykdyta, įrašyti „Išankstinė sąlyga 

įvykdyta iki Priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“. 

 

Taikoma Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartyje nustatyta 

išankstinė (ex ante) sąlyga: 

,,7.1. Transportas: atsižvelgiant į valstybių narių institucinę sąrangą 

parengtas (-i) išsamus (-ūs) transporto investicijų planas (-ai) arba 

programa (-os) (įskaitant regioninį ir vietos viešąjį transportą), 

pagal kurį (-iuos) teikiama parama infrastruktūros plėtojimui ir 

jungčių su TEN-T visuotiniu ir pagrindiniu tinklais gerinimui“. 

Vykdant išankstinę (ex ante) sąlygą, 2015 m. sausio 9 d. Europos 

Komisijai pateikta:  

1. Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa. 

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 23 

d. įsakymu Nr. 3-535 patvirtintas Nacionalinės susisiekimo plėtros 

2014–2022 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų 

veiksmų planas (toliau – Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–

2022 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų 

planas); 

3. Preliminarus iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai 

finansuojamų 2014–2020 m. valstybės projektų sąrašas. 

Pastaba. Europos Komisija 2015 m. vasario 20 d. pateikė pastabas, 

pagal kurias pakoreguotas preliminarus iš Europos Sąjungos fondų 

lėšų bendrai finansuojamų 2014–2020 m. valstybės projektų 

sąrašas. 

2. PFSA finansuojamų 

veiklų atitiktis 

Partnerystės sutarčiai, 

Veiksmų programai ir 

Priemonių 

Pagrįsti, kaip PFSA nurodytos veiklos atitinka Partnerystės sutartį, 

Veiksmų programą (toliau – VP) ir PIP. 

Pagrindžiant, ar PFSA atitinka Partnerystės sutartį, nurodoma, ar 

PFSA nurodytos veiklos atitinka Partnerystės sutartyje numatytus 

siektinus rezultatus.   



įgyvendinimo planui  

Partnerystės sutartyje nurodyta, kad tiesiant miestų ir miestelių 

aplinkkelius, rekonstruojant miestų gatves būtų mažinamos kelių 

transporto grūstys, gyvenamosiose vietovėse mažėtų aplinkos oro 

tarša ir triukšmas. Siekiant gerinti susisiekimą su magistraliniais 

keliais, nukreipti krovininį transportą nuo miestų centrų ir užtikrinti 

pakankamą tarptautinės reikšmės kelių pralaidumą, numatoma tiesti 

miestų aplinkkelius, rekonstruoti magistralinius kelius, miestų 

transporto mazgus, įrengti skirtingų lygių sankryžas ir diegti kitas 

eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones. Sanglaudos fondo 

lėšomis iki 2012 m. iš viso buvo įrengta apie 42 km aplinkkelių. 

Tačiau didelė dalis didžiųjų miestų dar neturi aplinkkelių. Tai lemia 

didelius tranzitinius asmeninių ir krovininių automobilių srautus 

miestuose, o tai savo ruožtu sąlygoja mažesnį greitį TEN-T tinkle. 

 

VP nustatyta, kad kelių transporto TEN-T tinkle yra nepakankami 

techniniai parametrai, kurie tenkintų kelių transporto apkrovimo 

reikalavimus ir užtikrintų tinkamą pralaidumą. Sparčiai auga eismo 

įvykių skaičius. Lyginant su ES valstybėmis, avaringumo rodikliai 

Lietuvoje yra vieni iš aukščiausių. Greitį TEN-T tinkle riboja ir 

miestų, aplinkkelių, atskirų TEN-T tinklo jungčių trūkumas, kuris 

kartu lemia didelius tranzitinius srautus urbanizuotose teritorijose.  

 

PIP pagrindime nurodyta, kad 2012–2013 metais Susisiekimo 

ministerijos užsakymu UAB ,,BGI Consulting“ atliktame vertinime 

,,ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams 

įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas“ 

pažymėta, kad besikeičiančios socialinės–ekonominės aplinkos 

sąlygos neturėjo didelės įtakos 2007–2013 metų strateginiuose 

dokumentuose nustatytiems tikslams ir uždaviniams (Ekonomikos 

augimo veiksmų programos 5 prioriteto 4 uždavinys ,,Transporto 

avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimas“) – jie išlieka 

aktualūs 2014–2020 metais, turėtų būti tęsiamos 2007–2013 metų 

laikotarpyje vykdytos veiklos (,,saugaus eismo inžinerinės 

infrastruktūros diegimas“; ,,aplinkosaugos priemonių diegimas“; 

,,miestų ir miestelių aplinkkelių ir trūkstamų TEN-T elementų 

jungčių tiesimas ir rekonstravimas“).  

 

Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programoje 

pažymėta, kad ,,dalis didžiųjų miestų, prijungtų prie TEN-T, dar 

neturi aplinkkelių, ir tai lemia didelius tranzitinius asmeninių ir 

krovininių automobilių srautus miestuose, mažesnį greitį ir eismo 

saugos problemas TEN-T“.  

 

Europos Komisijos 2013 m. birželio 21 d. sprendime C(2013)3913 

,,Dėl didelės apimties projekto ,,Transeuropinio tinklo jungtis – 

Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio II etapas“, kuris yra veiksmų 

programos ,,Ekonomikos augimas“ dėl struktūrinės paramos iš 

Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo Lietuvos 

Respublikoje siekiant konvergencijos tikslo, dalis“ pažymėta, kad 



,,Vilniaus miesto vakarinį aplinkkelį yra numatyta nutiesti trimis 

etapais“, todėl priemonės, kuri skirta išimtinai Vilniaus miesto 

vakarinio aplinkkelio III etapo statybos projektui finansuoti, 

įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs su 2007–2013 metų laikotarpiu 

įgyvendintų priemonių tęstinumu.  

3. Pagal PFSA 

numatomo skirti 

finansavimo suma 

Pagrįsti, kad  pagal PFSA numatomas skirti finansavimas neviršija 

priemonei skirto finansavimo sumos. (Taikoma, jei pagal priemonę, 

kuriai rengiamas šis konkretus PFSA, bus tvirtinami du ir daugiau 

PFSA.) 

Jei priemonei rengiamas tik vienas PFSA, nurodyti tai šiame 

punkte. 

 

Priemonės finansavimui planuojama skirti 84 775 979 eurus ES 

fondų lėšų. Tai sudaro 11,1 procento 6.1.1. konkrečiam uždaviniui 

,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių 

transporto tinklų sąveiką“ numatytų skirti lėšų. Priemonei 

finansuoti lėšų dydis nustatytas pagal prioritetinį projektų sąrašą, 

sudarytą vadovaujantis Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–

2022 metų programoje nustatytais prioritetais ir kriterijais. 

Priemonei taikomas tik vienas PFSA.  

4. Galimų pareiškėjų ir 

(ar) partnerių 

pasirinkimas 

Nurodyti priežastis, kodėl pasirinkti galimi pareiškėjai ir (ar) 

partneriai. Jei pareiškėjams/ partneriams taikomi apribojimai, 

nurodyti teisės aktus, ribojančius kitų pareiškėjų/ partnerių teisę 

vykdyti PFSA veiklas arba pagrįsti pareiškėjų/ partnerių 

išskirtinumą. Taip pat nurodyti, ar pasirinkti galimi pareiškėjai ir 

(ar) partneriai nėra juridinių asmenų filialai arba atstovybės. 

(Informacija apie pareiškėjų pasirinkimą nurodoma, kai PFSA 

nurodyti pareiškėjai skiriasi nuo PIP nurodytų pareiškėjų. 

Informacija apie partnerių pasirinkimą nurodoma, kai PFSA 

nurodyti galimi partneriai ir jie skiriasi nuo PIP nurodytų 

partnerių arba PIP partneriai nėra nurodyti.)  

 

PFSA nurodyti pareiškėjai nesiskiria nuo PIP nurodytų pareiškėjų. 

Planuojama, kad priemonei įgyvendinti skirtomis lėšomis bus 

finansuojama Vilniaus vakarinio aplinkkelio III etapo statyba, kurio 

I ir II etapų statybos projektus vykdė Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija. Priemonės lėšomis planuojama finansuoti statomam 

aplinkkeliui trukdančios aukštos įtampos orinės elektros perdavimo 

linijos iškėlimo išlaidas. Kadangi šios linijos priklauso AB 

LITGRID, pastarasis pasirinktas projekto partneriu. Lietuvos 

automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos galėtų būti 

partneriu, jei atsirastų būtinybė nutiesti aplinkkelio jungtis su 

valstybiniais keliais.  



5. Projektų 

įgyvendinimo 

alternatyvų analizės 

taikymas (jei taikoma) 

5.1. Nurodyti, ar projektams taikoma alternatyvų analizė, 

vadovaujantis Optimalios projekto alternatyvos pasirinkimo 

kokybės vertinimo metodikos (toliau – Kokybės metodika) 

nuostatomis.  

(Kokybės metodika taikoma atrenkant valstybės ir regionų 

projektus, kuriems įgyvendinti suplanuotų investicijų į investavimo 

objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pridėtinės 

vertės mokestį ir išlaidas, kurios yra apmokamos supaprastintai 

pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, 

fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 eurų. 

Investavimo objektas – projekto įgyvendinimo metu numatytas 

sukurti (pagerinti, atnaujinti, kt.) ilgalaikis materialusis ir 

nematerialusis turtas.) 

 

Projektams taikoma alternatyvų analizė, vadovaujantis Optimalios 

projekto alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos 

nuostatomis.  

5.2. Pagrįsti PFSA nuostatas, kuriose nurodyta, kiek ir kokių 

alternatyvų turi išnagrinėti pareiškėjas. Tuo atveju, jei nagrinėtinos 

alternatyvos sutampa su Kokybės metodikos alternatyvomis, galima 

nurodyti Kokybės metodikos punktus. (Vadovaujantis Kokybės 

metodikos 14 punktu, ministerija, atsižvelgusi į Kokybės metodikos 

24–36 punktų nuostatas, PFSA nurodo, kiek ir kokių projekto 

įgyvendinimo alternatyvų turi išnagrinėti pareiškėjas. Ministerija 

PFSA gali nurodyti papildomas nagrinėtinas projektų įgyvendinimo 

alternatyvas, nei nustatyta Kokybės metodikos 24–36 punktuose. 

Ministerija, suderinusi su vadovaujančiąja institucija, gali nurodyti 

kitas alternatyvas, nei nustatyta Kokybės metodikos 24–36 

punktuose. Minimalus kitų nagrinėtinų alternatyvų skaičius turi būti 

ne mažesnis nei 3. Nagrinėtinų kiekviename projekte alternatyvų 

skaičius ir turinys priklauso nuo investavimo objekto tipo, kuris 

nustatomas pagal algoritmą, pateiktą Kokybės metodikos 1 ir 2 

prieduose. ) 

 

Kokybės metodikos 29 punkte nurodytas minimalių alternatyvų 

skaičius.  

5.3. Ministerija turi teisę į PFSA nerašyti reikalavimo dėl Kokybės 

metodikos taikymo (čia pateikdama atitinkamą pagrindimą), jeigu: 

1. ministerija palygina pagal PFSA planuojamų įgyvendinti 

projektų įgyvendinimo alternatyvas ir pagrindžia pasirinktos 

alternatyvos pranašumą ir (arba)  

2. ministerija palygina alternatyvius projektus bei vadovaudamasi 

Kokybės metodikos 17 arba 20 punktu pritaikytu SNA arba SEA 

metodu apskaičiuotais rodikliais pagrindžia konkretaus pasirinkto 

projekto pranašumą. 

Tokiu atveju kartu su šiuo pagrindimu turi būti pridedama atlikto 

projektų įgyvendinimo alternatyvų vertinimo išvada arba kiti 

pagrindžiantys dokumentai.  

 

Netaikoma.  



6. Visų projektų atitiktis 

kai kuriems 

bendriesiems projektų 

reikalavimams  

(gali būti taikoma tik 

tais atvejais, kai 

įgyvendinama 

visuotinės dotacijos 

priemonė)  

Jei įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka 

įvertinama, kad visi pagal Priemonę galimi įgyvendinti projektai 

atitiks kai kuriuos bendruosius projektų reikalavimus, nurodomi šie 

reikalavimai ir  tokios atitikties pagrindimas. 

Ši informacija turi sutapti su PFSA 1 priedo „Projekto tinkamumo 

finansuoti vertinimo lentelė“ nuostatomis. 

 

Netaikoma.  

7. Tikslinės grupės 

pasirinkimas (jei 

taikoma) 

Nurodyti priežastis, kodėl pasirinkta siūloma tikslinė grupė. Jei 

tikslinei grupei taikomi apribojimai, pagrįsti šių apribojimų 

taikymą. 

Taikoma tik tais atvejais, kai tikslinę grupę projektuose įmanoma 

nustatyti. Tikslinė grupė apibrėžiama, kaip tiesioginės projekto 

naudos gavėjų grupė, kurios problemos sprendžiamos įgyvendinant 

projektą. 

Jei tikslinės grupės pasirinkimo pagrindimas pateikiamas VP, gali 

būti duota nuoroda į konkrečias VP nuostatas.  

 

Projektu kuriama viešoji transporto infrastruktūra, kuria galės 

naudotis visi gyventojai, visos grupės. 

8. Projekto parengtumo 

reikalavimų taikymas 

Nurodomas pagrindimas, kokios yra projekto parengtumo 

reikalavimų taikymo arba netaikymo priežastys. Jei parengtumo 

reikalavimai taikomi, pagrįsti, kodėl pasirinkti būtent šie konkretūs 

reikalavimai.  

 

Pagal PFSA projektui yra taikomi 3 parengtumo reikalavimai.  

 

1. Reikalavimas pareiškėjui įvykdyti bent vienos projekto 

pagrindinės veiklos viešųjų pirkimų procedūras ir jos 

viešųjų pirkimų dokumentus suderinti su įgyvendinančiąja 

institucija iki paraiškos pateikimo susijęs su didele viešųjų 

pirkimų dokumentų apimtimi.  

2. Reikalavimas pareiškėjui iki paraiškos pateikimo teisės aktų 

nustatyta tvarka turėti parengtą projektui įgyvendinti 

reikiama dokumentaciją: patvirtintą statinio projektą, 

statinio projekto ekspertizės aktą su išvada, kad projektą 

galima tvirtinti, poveikio aplinkai vertinimą, įskaitant 

„Natura 2000“ (jeigu reikia), statybą leidžiantis dokumentus 

susijęs su siekiu užtikrinti kuo sklandesnį ES lėšų 

įsisavinimą. 

3. Reikalavimas pareiškėjui iki paraiškos pateikimo turėti 

JASPERS ekspertų galutinę išvadą dėl projekto ir JASPERS 

ekspertų pateiktų rekomendacijų santrauką bei pareiškėjo 

paaiškinimus dėl rekomendacijų, į kurias nebuvo atsižvelgta 

rengiant projekto dokumentus, grindžiamas siekiu parengti 

kokybišką didelės apimties projekto paraišką. 



9. Horizontaliųjų 

principų taikymas  

Nurodoma, ar PFSA nurodytos veiklos aktyviai prisidės prie 

kiekvieno horizontaliojo principo (t. y. darnaus vystymosi, moterų ir 

vyrų lygybės ir nediskriminavimo (įskaitant universalaus dizaino 

principą), taip pat jaunimo principų  įgyvendinimo.  

(Pildomas priedas, kuriame pateikiamas pagrindimas ir nurodoma, 

kaip tai atsispindi PFSA reikalavimuose)). 

 

Dėl priemonei keliamo uždavinio ir priemonės remiamų veiklų 

pobūdžio nenumatoma aktyviai prisidėti prie horizontaliųjų 

principų (lyčių lygybės ir nediskriminavimo, darnaus vystymosi ir 

jaunimo) įgyvendinimo stebėsenos rodiklių. Vertinant kiekvieną 

priemonės lėšomis planuojamą finansuoti projektą bus įvertinta, ar 

projektas nepažeidžia šių principų. 

10. Veiklų vykdymo 

teritorijos 

pasirinkimas 

10.1. Jei PFSA leidžiama veiklas vykdyti ne Lietuvos teritorijoje, 

pagrįsti, ar sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, 

proporcinga Lietuvos finansiniam įnašui) atiteks Lietuvai. 

 

Netaikoma.  

10.2. Jei PFSA leidžia ESF projektų veiklas vykdyti ne ES 

teritorijoje arba ERPF/SF veiklas vykdyti ne Lietuvoje (bet ES 

šalyse), pagrįsti, kad  maksimali pagal PFSA galima tokių išlaidų 

suma neviršys leistino procento nuo administruojamų VP prioriteto 

lėšų sumos (ESF – 3 proc. nuo visų administruojamų ESF lėšų; 

ERPF/ Sanglaudos fondui –15 proc. nuo administruojamų VP 

prioriteto lėšų sumos). 

 

Netaikoma. 

10.3. Jei PFSA leidžia ESF projektų veiklas vykdyti ne ES 

teritorijoje, pagrįsti, ar PFSA nurodytos veiklos atitinka  2013 m. 

gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 

1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL 2013, L 347, p. 470), 

3 straipsnio 1 dalies a arba c punktus. 

 

Netaikoma. 

11. Kryžminio 

finansavimo taikymas 

Pagrįsti kryžminio finansavimo poreikį PFSA nurodytoms veikloms 

įgyvendinti, vadovaujantis PAFT 410 punkto reikalavimais. 

Pagrįsti, ar skirtas kryžminis finansavimas neviršys 10 proc. 

administruojamų VP prioriteto ES lėšų sumos.  

 

Netaikoma.  

12. Supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo taikymas 

Jei PFSA nurodoma, kad neplanuojama taikyti supaprastinto 

išlaidų apmokėjimo (taip pat tais atvejais, kai planuojama taikyti 

tik fiksuotąją normą projekto netiesioginėms išlaidoms) pagrįsti, 

kodėl šiam PFSA netikslinga taikyti supaprastinto (kitų) išlaidų 

apmokėjimo. 

Jei PFSA nurodoma, kad bus taikomas (-i) fiksuotasis (-ieji) 

projekto išlaidų įkainis (-iai) ir (arba) fiksuotoji (-osios) projekto 

išlaidų suma (-os), nurodoma, kuo remiantis jie nustatomi (atliktu 

tyrimu ar įvairių teisės aktų analize (toliau – tyrimas), teisės aktu, 



panašia taikoma praktika ar pan.)  

Jei PFSA nurodoma, kad fiksuotoji norma bus nustatoma ne pagal 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 priedą, 

nurodoma, kuo remiantis ji nustatoma.  

Taip pat nurodoma, kuriuo Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklių punktu grindžiamas fiksuotosios normos,  fiksuotojo 

įkainio ir (ar) fiksuotosios sumos, apskaičiavimo metodo 

pasirinkimas. Kartu su pagrindimu pateikiami priedai, 

pagrindžiantys pasirinkto fiksuotojo įkainio ir (ar) fiksuotosios 

sumos ir (ar) fiksuotosios normos (išskyrus nustatytąją Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių 10 priede) dydį ir taikymo 

sąlygas, arba pateikiama nuoroda į oficialiai paskelbtą teisės aktą, 

kuriame tai nurodyta.  

 

Supaprastinto išlaidų apmokėjimo taikyti neplanuojama, nes 

pagrindinės projektų veiklos bus įgyvendinamos pasirašius rangos 

darbų sutartis, pagal kurias išlaidos bus nustatytos vadovaujantis 

darbų kiekių žiniaraščiais ir vienetiniais įkainiais. 

13. Trišalių sutarčių 

sudarymo pagrindimas 

(jei taikoma) 

Jei pagal PFSA atrinktiems projektams įgyvendinti planuojama 

sudaryti trišales sutartis, vadovaujantis Veiksmų programos 

administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau VPAT) 68.2.2.1 

punktu,  pateikiamas tokių sutarčių sudarymo pagrindimas 

(pagrindžiama projektų svarba ir būtinybė jų priežiūrai sudaryti 

trišales projektų sutartis). Trišalės projektų sutartys gali būti 

sudaromos planuojant įgyvendinti didelės apimties projektus, su 

tiesioginių užsienio investicijų pritraukimu susijusius projektus, 

taip pat kitus valstybės ir regionų projektus, jei ministerija 

pagrindžia tokių projektų svarbą ir būtinybę jų priežiūrai sudaryti 

trišales projekto sutartis. 

 

Netaikoma.  

14. Pajamų skaičiavimo 

būdo pasirinkimo 

pagrindimas (jei 

taikomas reglamento 

(ES) Nr. 1303/2013 

61 str.) 

Nurodyti, ar projektams taikoma diskontuotų grynųjų pajamų 

apskaičiavimo metodas ar grynųjų pajamų fiksuotoji norma ir 

pagrįsti, kaip pasirinkta konkreti fiksuotoji norma. 

 (Grynųjų pajamų fiksuotosios normos, taikomos ūkio sektoriams, 

nustatytos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 V priede ir EK 

deleguotajame reglamente.) 

 

Netaikoma. 

15. PFSA suderinimas su 

kitomis institucijomis 

Nurodyti, su kokiomis institucijomis PFSA buvo suderintas 

(derinamas) VPAT 68 punkto nustatyta tvarka, ir jei į dalį pastabų 

nebuvo atsižvelgta, nurodyti to priežastis. (Jei pastabų labai daug, 

galima pateikti derinimo lentelę kaip šio pagrindimo priedą).  

Jei PFSA veikla įtraukta į tarpinstitucinį veiklos planą, nurodyti šį 

planą. 

(Atsakymas į šį klausimas pildomas, kai PFSA teikiamas formaliam 

derinimui. Kai PFSA teikiamas oficialiai institucijoms, nurodoma 

su kuo PFSA yra derinamas, kai – VI, nurodoma, su kuo PFSA  

buvo suderintas.) 

 



PFSA suderintas su Transporto investicijų direkcija (toliau – TID). 

Liko nesuderinta viena pastaba: TID nuomone, Aprašo 1 priedo 

„Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 5.4.1–5.4.5 

papunkčiuose numatyti reikalavimai pareiškėjui ir partneriams dėl 

apribojimų gauti finansavimą turi būti padetalizuoti, papildant 3 

stulpelį informacija, kokius dokumentus vertinti. Susisiekimo 

ministerijos nuomone, paraiškos vertinimo metu paraiškos formos 

(PAFT 3 priedas) 21 dalyje „Pareiškėjo deklaracija“ pateiktos 

informacijos bei prie paraiškos formos pridėtos partnerio 

deklaracijos turėtų pakakti vertinant pareiškėjų ir partnerių atitikimą 

Aprašo 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 

5.4.1–5.4.5 papunkčiuose numatytiems reikalavimams. 

16.  Kita Netaikoma. 

17. (PFSA derinimo 

eigoje kilę klausimai) 

Netaikoma.  

 

 


