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UAB „POLIPROJEKTAS“ 

Įmonės kodas 300080362, PVM mok. kodas LT100002292614 

Perkūnkiemio g. 2, LT-12126 Vilnius, Lietuva 

Telefonas +370 5 277 90 58 

Faksas +370 5 277 90 57 

El. pašto adresas: pro@poliprojektas.lt 

 

 

STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS 

 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1.  UAB „Poliprojektas“ (toliau vadinama – Pirkėjas), gavusi Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos finansavimą projektui „Naujos kartos automatinių gaisro gesinimo sistemų 

sukūrimas“, Nr. J05-LVPA-K-03-0050, pagal 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės 

plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“, numato 

įsigyti statybos darbus. 

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo 

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-

316 (toliau – Taisyklės). 

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 

(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis. 

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2019 m. kovo 4 d. Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.  

1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus 

atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461 

punkte nustatyta tvarka. 

1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo 

procedūromis susijusius pranešimus: Edvardas Charžauskas, Perkūnkiemio g. 2, LT-12126 Vilnius, 

Lietuva; Tel. +370 5 277 90 58, Mob. +370 685 02701, el. p.: edvardas@poliprojektas.lt. 

 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Perkama gamybinio ir mokslinių tyrimo pastato statybos darbai, kurių kiekis, 

reikalavimai, techniniai ir kokybiniai parametrai bei rodikliai nustatyti pateiktoje techninėje 

specifikacijoje (konkurso sąlygų 1 priedas). 

2.2. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam 

įrangos ir jos montavimo darbų kiekiui. 

2.3. Statybos darbai turi būti baigti per 14 mėn. nuo sutarties pasirašymo.  

2.4. Statybos darbų vieta – Vismaliukų g. 34, Vilnius, Lietuva. 

http://www.esinvesticijos.lt/
mailto:edvardas@poliprojektas.lt
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 

 

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 

 
Eil.  Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

3.1.1.  Tiekėjas nėra bankrutavęs, 

likviduojamas, su kreditoriais 

sudaręs taikos sutarties, 

sustabdęs ar apribojęs savo 

veiklos arba jo padėtis pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar 

panaši. Jam nėra iškelta 

restruktūrizavimo, bankroto 

byla arba nėra vykdomas 

bankroto procesas ne teismo 

tvarka, nėra siekiama 

priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais arba jam nėra 

vykdomos analogiškos 

procedūros pagal šalies, 

kurioje jis registruotas, 

įstatymus. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

 

Laisvos formos tiekėjo raštiškas 

patvirtinimas, kad jis atitinka šiame 

punkte nurodytą kvalifikacijos 

reikalavimą. 

 

3.1.2. Tiekėjas yra įvykdęs 

įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių mokėjimu. 

Tiekėjas laikomas 

įvykdžiusiu įsipareigojimus, 

susijusius su mokesčių, 

įskaitant socialinio draudimo 

įmokas, mokėjimu, jeigu jo 

įsiskolinimo suma neviršija 

50 Eur (penkiasdešimt eurų) 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

Laisvos formos tiekėjo raštiškas 

patvirtinimas, kad jis atitinka šiame 

punkte nurodytą kvalifikacijos 

reikalavimą. 

3.1.3. Tiekėjas yra įvykdęs 

įsipareigojimus, susijusius su 

socialinio draudimo įmokų 

sumokėjimu. Tiekėjas 

laikomas įvykdžiusiu 

įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu, 

jeigu jo įsiskolinimo suma 

neviršija 50 Eur 

(penkiasdešimt eurų) 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

Laisvos formos tiekėjo raštiškas 

patvirtinimas, kad jis atitinka šiame 

punkte nurodytą kvalifikacijos 

reikalavimą. 

3.1.4.  Tiekėjas turi teisę verstis ta 

veikla, kuri reikalinga 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos ir (ar) kitos kompetentingos 
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Eil.  Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

pirkimo sutarčiai įvykdyti, 

t.y. Tiekėjas turi turėti teisę 

atlikti šiuo statybos darbus:  

- Statiniai: negyvenamieji 

pastatai; 

- Statybos darbų sritys:  

- bendrieji statybos 

darbai; 

- statinio vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo 

inžinerinių sistemų 

įrengimas; 

- statinio šildymo, 

vėdinimo ir oro 

kondicionavimo 

inžinerinių sistemų 

įrengimas; 

- statinio dujų inžinerinių 

sistemų įrengimas; 

- statinio elektros 

inžinerinių sistemų 

įrengimas; 

- procesų valdymo ir 

automatizavimo sistemų 

įrengimas; 

- statinio nuotolinio ryšio 

(telekomunikacijų) 

inžinerinių sistemų 

įrengimas; 

- statinio apsauginės 

signalizacijos, gaisrinės 

saugos (signalizacijos) 

inžinerinių sistemų 

įrengimas; 

- stacionarių gaisro 

gesinimo sistemų 

įrengimas. 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

valstybės institucijos išduotų 

kvalifikacijos atestatų, pažymėjimų, 

leidimų ar kitų lygiaverčių dokumentų 

kopijos arba šalies, kurioje registruotas 

tiekėjas, profesinių ar veiklos tvarkytojų, 

valstybės įgaliotų institucijų pažymos, 

kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, 

ar priesaikos deklaracija, patvirtinantys 

tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.   

 

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai  

 

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

3.1.5.  Tiekėjo paskutinių 3 (trejų) 

finansinių metų arba nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) 

finansinius metus) grynojo pelno 

Tiekėjo 3 (trejų) paskutinių finansinių metų 

tinkamai patvirtintos pelno (nuostolių) ataskaitų 

arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, 

atitinkamų dokumentų kopijos. Jei tiekėjas 

įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis nuo 
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Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

(nuostolių) rodiklio reikšmė turi 

būti teigiama. Sumuojamos 

kiekvienų metų reikšmės per visą 

nurodytą laikotarpį. 

savo įregistravimo dienos. 

 

 

3.1.6. Tiekėjas per pastaruosius 5 (penkis) 

metus, įskaitant laikotarpį iki 

pasiūlymo pateikimo termino 

pabaigos arba per laiką nuo Tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) 

metus) yra sėkmingai įvykdęs bent 

vieną panašią sutartį (statant 

gamybinės paskirties pastatą su 

administracinėmis patalpomis), 

kurios vertė turi būti ne mažesnė 

kaip 1 500 000 be PVM. 

 

 

 

Per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per 

laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu 

tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) 

metus) įvykdytų gamybinės paskirties pastatą su 

administracinėmis patalpomis statybos „iki rakto“ 

darbų sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: 

sutarties pavadinimas, sutarties objektas ir 

trumpas aprašymas, sutarties sudarymo ir 

įvykdymo data (mėnesių tikslumu)  ir objekto 

vieta, sutarties vertė (su PVM ir be PVM) 

užsakovas ir jo kontaktai (kvietimo pateikti 

pasiūlymą 3 priedas). Sutarčių sąrašas turi būti 

patvirtintas tiekėjo vadovo (arba jo įgalioto 

asmens) parašu. 

 

Įrodymui apie darbų atlikimą tiekėjas pateikia 

užsakovų pažymas (atsiliepimus) apie tai, kad 

darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose 

(atsiliepimuose) be kita ko turi būti nurodyta 

darbų atlikimo data ir vieta, informacija, ar darbai 

buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, 

reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, 

tinkamai užbaigti. 

3.1.7. Tiekėjas turi pakankamai apyvartinių 

lėšų sutartiniams įsipareigojimams 

įvykdyti – ne mažiau kaip 

150 000 Eur (vieną šimtą 

penkiasdešimt tūkstančių) be PVM. 

Tiekėjas turi pateikti banko pažymą (-as), išduotą 

(-as) ne anksčiau nei skelbimo apie konkursą 

paskelbimo diena, apie tiekėjo turimą pinigų kiekį 

sąskaitoje (-ose) arba banko pažymą (-as) apie 

tiekėjo turimą kredito liniją/ trumpalaikį kreditą, 

suteikiantį galimybę nustatytą laikotarpį naudotis 

banko sąskaitos kredito limitu (overdraftą), 

nurodant jos dydį, paskirtį ir likutį, arba banko 

pažymą, kad bankas besąlygiškai suteiks tiekėjui 

atitinkamo dydžio paskolą/kreditinę liniją, šį 

pripažinus konkurso laimėtoju, arba kitą 

dokumentą įrodantį pakankamą apyvartinių lėšų 

disponavimą. 

3.1.8. Tiekėjo kritinio likvidumo 

koeficientas (tiekėjo trumpalaikio 

finansinio stabilumo rodiklis) ne 

mažiau kaip 0,5. Kriterijus 

išreiškiamas kaip trumpalaikio turto 

ir atsargų skirtumo santykis su 

trumpalaikiais įsipareigojimais. Jeigu 

Tiekėjo tinkamai patvirtintas paskutinių finansinių 

metų balansas (pilna forma) arba šalies, kurioje 

yra registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas. 
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Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, 

laikoma, kad tiekėjai atitinka 

nustatytą kritinio likvidumo 

reikalavimą. 

3.1.9. Tiekėjas turi turėti kvalifikuotą 

personalą. Sutarties įgyvendinimui 

paskirtų specialistų kvalifikacija ir 

darbo patirtis turi būti ne mažesnė 

nei: 

 

1. Statinio statybos vadovas (ne 

mažiau nei 1 specialistas), kurį 

numatoma paskirti vadovauti 

statybos darbams, turi turėti: 

-  teisę eiti statinio statybos vadovo 

pareigas; 

-  ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų 

darbo patirtį dirbant statinio 

statybos vadovu 

 

 

 

1.Specialistų sąrašas, kuriame nurodyta: 

specialisto vardas, pavardė, numatomos funkcijos, 

kvalifikacija, kvalifikacijos atestato išdavimo data 

ir galiojimo laikas, išdavusios įstaigos 

pavadinimas, profesinė darbo patirtis (trukmė, 

nurodant projektų (sutarčių) pavadinimą 

(apibūdinimą), funkcijas (poziciją) vykdant 

projektą (sutartį), tinkamai įvykdytus darbus, 

vykdymo laikotarpį (mėnesių tikslumu). 

2. Diplomų, kvalifikacijos atestatų, pažymėjimų, 

rangos sutarčių ar perdavimo-priėmimo aktų, 

kuriuose matytųsi atliktų darbų apimtys ir kitų 

dokumentų, patvirtinančių specialistų 

kvalifikaciją, kopijos.  

3.Tiekėjo deklaracija, kurioje patvirtinama, kad 

tiekėjas su siūlomais specialistais yra sudaręs 

darbo ar kitas civilines sutartis. 

 

* Pastabos: 

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai 

neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos 

deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. 
 

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1-3.1.5, 

punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus 

kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.6-3.1.9 punktuose 

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio 

subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. 

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 

sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos 

šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių 

įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi 

numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat 

jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo 

Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo 

įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį 

pasirašyti , sudaryti sutartį). 

3.5. Jei tiekėjas įsipareigojimams pagal sutartį ketina pasitelkti subtiekėjus (subrangovus), 

jis juos turi aiškiai nurodyti pasiūlyme ir pažymėti, kokios prekės, paslaugos ar darbai bus 

perduodami subtiekėjams (subrangovams) ir kokiai pirkimo daliai (dalis procentais) atlikti jie bus 

pasitelkiami. Jeigu subrangovų atliekamų darbų ar paslaugų apimtis viso projekto dalyje yra 
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didesnė kaip 10 %, subrangovai turi atitikti konkurso sąlygų 3.1.1. - 3.1.3. punktuose numatytus 

reikalavimus ir tiekėjas turi pateikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus kartu 

su teikiamu pasiūlymu. Konkurso sąlygų reikalavimą 3.1.4 turėtų atitikti tas narys ar subrangovas, 

kuris bus atsakingas už atitinkamų darbų vykdymą. 

 

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad 

jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties 

įvykdymui. 

4.2. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.  

4.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. kovo 12 d. 9.00 val. (Lietuvos Respublikos 

laiku) el. paštu edvardas@poliprojektas.lt. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami. 

Pasiūlymo laiško dydis neturi viršyti 20 MB.  

4.4. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu 

parašu. Saugiu elektroniniu parašu nepasirašyti pasiūlymai bus atmetami.  

4.5. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.  

4.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 

4.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą. 

4.6.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus 

pagrindžiantys dokumentai; 

4.6.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų grupė; 

4.6.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

4.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės 

narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja 

teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

4.8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą statybos darbų apimtį. 

4.9. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti darbų vykdymo grafiką. 

4.10. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 

4.11. Pasiūlymuose nurodoma statybos darbų kaina pateikiama eurais, ji turi būti išreikšta ir 

apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti 

atsižvelgta į visą šiose konkurso sąlygose nurodytą statybos darbų kiekį, savybes, techninius 

reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos 

išlaidos, neįskaičiuotos į kainą, tiekėjui nebus atlyginamos. 

4.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų. Jeigu pasiūlyme 

nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta konkurso 

sąlygos. 

4.13.  Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai 

pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. 

4.14.  Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas 

bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.  

4.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas 

galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

 

 

 

 

mailto:edvardas@poliprojektas.lt
http://www.esinvesticijos.lt/
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5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną tiekėjo el. paštu edvardas@poliprojektas.lt pateiktą prašymą 

paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas 

Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 

darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu 

paaiškinimus paskelbia Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.  

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti 

konkurso sąlygas, paaiškinimus paskelbdamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje 

www.esinvesticijos.lt 

 

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 

  

6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams 

ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

6.2 Komisija nagrinėja: 

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus; 

6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, 

apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso 

sąlygose nustatytus reikalavimus; 

6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. 

6.3 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių 

kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas 

pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos 

duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo 

procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus 

reikalavimus. 

6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo 

per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo 

esmės.  

6.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 

klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 

aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. 

Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos 

sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

6.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o 

ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą 

pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių 

pagrindimą. 

6.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais, vertinant pasiūlymo kainą be 

PVM. 

6.8 Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.  

 

 

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

mailto:edvardas@poliprojektas.lt
http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/
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7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo 

pasiūlymai); 

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų; 

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso 

sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas 

neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, 

Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo; 

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) 

nepaaiškino pasiūlymo; 

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė 

raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai 

mažos kainos; 

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis; 

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per 

didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina. 

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio 

sprendimo priėmimo dienos. 

 

8. DERYBOS 

 

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso 

sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms. 

8.2 Derybos vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu 

tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami 

atskiri kiekvienam tiekėjui.  

8.3 Derybos vykdomos tik dėl statybos darbų kainos. 

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių 

pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas. 

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo 

gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos 

protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, 

įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, 

kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi Komisijos nariai. 

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai 

pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose konkurso 

sąlygose nustatyta tvarka. 

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. 

Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis 

neatvykusio tiekėjo pasiūlymas. 

 

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 

 

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų 

eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra 

vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas 

pateiktas anksčiausiai.  

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo 

pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. 
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9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jam siūloma 

sudaryti sutartį. 

 

10. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

10.1 Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaikė įstatymų, kitų teisės aktų arba šių konkurso 

sąlygų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę per 5 (penkias) 

kalendorines dienas nuo paskelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje 

www.esinvesticijos.lt pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl šių konkurso sąlygų arba per 5 (penkias) 

kalendorines dienas nuo Pirkėjo priimto sprendimo išsiuntimo tiekėjui dienos pareikšti pretenziją 

Pirkėjui dėl Pirkėjo veiksmų ar priimtų sprendimų.  

10.2 Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Pirkėjui el. paštu edvardas@poliprojektas.lt. 

Pirkėjas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos šių konkurso sąlygų 10.1 punkte 

nustatytais terminais.  

10.3 Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 

2 (dvi) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Tais atvejais, kai išnagrinėjus pretenziją 

buvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, apie priimtą 

sprendimą Pirkėjas privalo pranešti ir kitiems suinteresuotiems dalyviams tiesiogiai arba 

paskelbiant apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.  

10.4 Išnagrinėjęs pretenziją Pirkėjas taip pat informuoja pretenziją pateikusį tiekėją ir kitus 

suinteresuotus dalyvius apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą, jeigu jie 

keičiami.  

 

11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

 

11.1 Pirkimo sutartis su tiekėju bus pasirašoma per 1 (vieną) mėnesį nuo konkurso laimėtojo 

nustatymo ir LVPA pritarimo konkurso procedūroms. 

11.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo 

kaina ir žemiau nurodytos esminės sąlygos. 

 

12. PRIEDAI 

 

12.1 Konkurso sąlygų priedas Nr. 1: Techninė specifikacija su priedais; 

12.2 Konkurso sąlygų priedas Nr. 2: Pasiūlymo forma. 

12.3 Konkurso sąlygų priedas Nr. 3: Statybos rangos darbų sutartis. 

 

http://www.esinvesticijos.lt/
mailto:edvardas@poliprojektas.lt
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Konkurso sąlygų 

priedas Nr. 1 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1 lentelė. Bendrieji pastato duomenys 

Eil. 

Nr.  

Pavadinimas Reikšmė 

1.  Statinio pavadinimas Laboratorija Vismaliukų g. 34, Vilniuje 

2.  Statinio adresas Vismaliukų g. 34, Vilnius 

3.  Statytojas UAB „Poliprojektas“  

4.  Statinio paskirtis Neypatingas statinys 

5.  Statinio statybos rūšis Nauja statyba 

6.  Kontaktinis asmuo Edvardas Charžauskas 

7.  Pastato bendras plotas * 

 

1836,99 kv.m 

8.  Pastato pagrindinis (naudingas) plotas * 

 

1658,99 kv.m 

9.  Pastato tūris. * 11925 kub.m 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus 

šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

2 lentelė. Architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai 

Eil. 

Nr. 
Parametrai  Reikalaujama reikšmė 

1. 

Pastato konstrukcijos – lengvos, šiltos. 

Pamatai gręžtiniai polinio tipo.  

Konstruktyvas surenkamo GB. 

Stogo konstrukcijos plieninės sąntvaros sijos.  

 

Konstrukciniai mazgai turi atitikti ne 

mažesnės nei A+ energetinės klasės 

reikalavimus, bei atlaikyti numatytas 

konstrukcines apkrovas. Laikančios 

konstrukcijos ne mažesnio nei R60 

atsparumo ugniai klasės 

2. 
Stogas plieno profiliuotas lakštas su termoizoliaciniais 

sluoksniais ir hidroizoliacine rulonine danga. 
Stogo degumo klasė Broof-t1 

3. 

Sienos kompozitinės plieno lakštų ir PIR tipo 

poliuretaninio užpildo. 

Atitvarinės konstrukcijos ir mazgai 

turi atitikti ne mažesnės nei A+ 

energetinės klasės reikalavimus.  

Degumo klasė B, s1-d0 

4. Vidinės pertvaros, pirmame aukšte blokelių mūro.  
Garso izoliacinės savybės ne mažiau 

45 dB 

5. 
Vidinės pertvaros antrame aukšte skiriančios laboratorines 

patalpas nuo administracinių gipso kartono surenkamos. 

Garso izoliacinės savybės ne mažiau 

42 dB 

6. 

Laiptinės sienos mūrijamos blokeliais. 

Laiptinės laiptatakiai ir laiptų aikštelės surenkamo 

gelžbetonio konstrukcijų. 

Vidinės laiptinės sienos ne mažiau 

nei REI 90 atsparumo ugniai klasės. 

Laiptų aikštelės ir laiptatakiai ne 

mažiau nei REI60 

7. 

Grindų konstrukcijos betoninės pramoninės su paviršiaus 

kietikliais. Bandymų ir testavimo zonose dangos 

numatomos epoksidinių dervų pagrindu. 

Administracinės dalies grindų danga kiliminė. 

Skysčių laboratorija numatoma polimerinėmis dangomis. 

Sanitariniai mazgai ir persirengimo patalpos akmens 

masės plytelės arba polimerinės dangos. 

Turi atitikti numatytus gniuždymo 

apkrovas pagal SK ir galiojančius 

Higieninius reikalavimus 
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3 lentelė. Pastato inžinerinė sistemos. ŠVOK 

4 lentelė. Pastato inžinerinė sistemos. VER, GASS, PVA, SGGS, GČ, Apsauga 

Eil. 

Nr. 
Parametrai 

Reikšmės 

aprašymas  

1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos A tipo, taškiniai 

temperatūriniai davikliai. 

Centralė A tipo. Atskiras kontūras 

laboratorijos ir administracinės 

dalies. Atitinka EN 54 standartus. 

2. Apsaugos sistemos su praėjimo kontrolė užtikrinama garsiniu 

ir video signalais. 

Centralės tipas derinamas DP 

3. Vidaus ryšių sistemos 6 kartos pralaidumo kanalais. 

Privedimai prie darbo vietų grindiniuose lizduose. 

Turi būti 

4. Papildomai numatomas Wifi ryšys aptarnaujantis tiek 

administracines tiek laboratorijos patalpas. 

Turi būti 

5. Procesų automatizavimas įgyvendinamas analoginio tipo 

reliniais kontaktais 

Turi būti 

6. Automatinė gaisro gesinimo sistema administracinėje dalyje 

numatoma coupling sujungimo tipai. Vamzdynas karšto 

cinkavimo.  

Siurblinė užtikrinama dviem elektriniais siurbliais 

užmaitinamais iš elektros tinklo per ARĮ elektros įrenginį. 

Sistema atitinka EN 12845 

standarto reikalavimus. 

Administracinė dalis OH1 klasės, 

laboratorinės patalpos OH3 klasės 

7.  Gaisriniai čiaupai numatomi administracinėje dalyje pusiau 

standžiomis ritėmis - 30 m ilgio. Laboratorijos patalpose 

pusiau standžios ritės 20 m. ilgio  

Atitinka EN 12845 standarto 

reikalavimus 

 

Eil. 

Nr. 
Parametrai Reikalaujama reikšmė 

1. 

Vėdinimo tipas rekuperacinis. Laboratorijos zonos 

vėdinamos rotacinio tipo rekuperatoriumi 

Ne mažesnio nei 8572 kub.m/val. 

našumo; P – 250 Pa; 

Su gamykline automatika 

2. 

Buitinės ir administracinės patalpos aptarnaujamos 

plokštelinio tipo rekuperatoriais. 

Du rekupertaoriai ne mažesnio nei – 

3900 kub.m/val. našumas; P – 250 

Pa; 

1318 kub.m/val. našumas; P – 250 

Pa; 

 

3. 

Oro kondicionavimas užtikrinamas moduline šaldymo 

mašina su inverteriniu kompresoriumi ir oro aušinimo 

kondensatoriumi. 

Ne mažiau nei Qc/h=10,8/9,2kW; 

3~380V N~2,91/4,95kW. 

Triukšmo lygis ne didesnis nei dB 

60(A). (Sistema ŠG-PI2 arba 

analogas) 

Komplekte su „AHU KIT“, EEV 

vožtuvu skirtu 

vėsinimo/šildymo kaloriferiui 

vėdinimo agregate ne mažesnio 

našumo nei  

Qc/h=10,8/9,2kW 

4. 
Ortakių tinklas, cinkuoto plieno lakšto. Ortakiai atitinkantys EN10142  

standartą 

5.  

Šildymas radiatorinio tipo Valdymas su dujinėmis 

termogalvomis ir automatizuotomis 

sklendėmis įvedant dienos ir nakties 

rėžimus. 
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Likusi detalesnė informacija pateikta techninio projekto atitinkamose projekto dalyse. Tiekėjams, 

ketinantiems dalyvauti konkurse bus pateikta: 

1. Bendroji dalis  

2. Sklypo plano dalis  

3. Technologijos dalis  

4. Gaisrinės saugos dalis  

5. Statinio konstrukcijų dalis  

6. Šilumos tiekimo dalis  

7. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

8. Elektrotechninė dalis  

9. Apsauginės signalizacijos dalis  

10. Elektroninių ryšių dalis  

11. Gaisrinės saugos signalizacijos dalis  

12. Stacionarios gaisro gesinimo sistema ir gaisrinis vandentiekis 

13. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

 

Taip pat, pažymėtina: 

1. Tiekėjas privalo įsivertinti projekto sąmatą nuo statybos pradžios, darbo projekto parengimo iki 

statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos patvirtinimo ir akto išdavimo įskaitant galimų 

defektų taisymo laikotarpį. 

2. Tiekėjas, kartu su kainos pasiūlymu privalo pateikti lokalines sąmatas pagal atskiras techninio 

projekto dalis, išskiriant kiekvieną iš jų atskira lokaline sąmata. 

3. Tiekėjas pateikdamas kainos pasiūlymą yra vertinamas kaip savo srities profesionalas turintis 

pakankamai žinių ir praktikos atlikti rangos darbus, todėl privalo įvertinti visas pateiktas techninio 

projekto dalis ir profesionaliai jas įvertinti. Trūkstama ar nepakankama pagal techninio projekto 

numatytas apimtis informacija, negali būti pretekstu neįkainoti bet kokių projekto įgyvendinimo 

elementų, įrangos, medžiagų ar darbų.  

4. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą yra konkretus modelis ar šaltinis, 

konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad 

Pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Ši techninė specifikacija yra 

neatsiejama statybos rangos darbų pirkimo sutarties dalis.  

______________ 
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Konkurso sąlygų  

priedas Nr. 2 

 

 

UAB „POLIPROJEKTAS“ 

 

 

PASIŪLYMAS 

 

DĖL LABORATORIJOS, VISMALIUKŲ G. 34, VILNIUS RANGOS DARBŲ 

  

PIRKIMO 

. 

 
data 

 
vieta 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visų dalyvių 

pavadinimai/ 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visų dalyvių 

adresai/ 

 

Juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/ 

 

PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/ 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris  

El. pašto adresas  

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) konkurso skelbime, paskelbtame 2019 m. kovo 4 d. svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 

2. Mes siūlome šiuos statybos darbus: 
 

E
il

 N
r.

  

Darbų veiklos pavadinimas 

 

Darbų 

kaina, 

[EUR] be 

PVM 

[Pildo 

rangovas] 

Darbų įvykdymas % 

[Pildo rangovas] 

1
 m

ėn
. 

2
 m

ėn
. 

3
 m

ėn
. 

4
 m

ėn
. 

5
 m

ėn
. 

6
 m

ėn
. 

7
 m

ėn
. 

8
 m

ėn
. 

9
 m

ėn
. 

1
0

 m
ėn

. 

1
1

 m
ėn

. 

1
2

 m
ėn

. 

1
3

 m
ėn

. 

1
4

 m
ėn

. 

1. Bendrastatybiniai darbai                

1.1 Žemės darbai                

1.2 Pamatai (g/b konstrukcijos iki 

alt.0.00) 

               

1.3 Konstrukcijos (virš alt. 0.00)                

1.4 Fasadas                

http://www.esinvesticijos.lt/
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E
il

 N
r.

  

Darbų veiklos pavadinimas 

 

Darbų 

kaina, 

[EUR] be 

PVM 

[Pildo 

rangovas] 

Darbų įvykdymas % 

[Pildo rangovas] 

1
 m

ėn
. 

2
 m

ėn
. 

3
 m

ėn
. 

4
 m

ėn
. 

5
 m

ėn
. 

6
 m

ėn
. 

7
 m

ėn
. 

8
 m

ėn
. 

9
 m

ėn
. 

1
0

 m
ėn

. 

1
1

 m
ėn

. 

1
2

 m
ėn

. 

1
3

 m
ėn

. 

1
4

 m
ėn

. 

1.5 Stogas                

1.6 Langai, vartai, įėjimo durys, 

turėklai 

               

1.7 Grindys                

1.8 Apdailos darbai                

2. Specialieji darbai                

2.1 Vidaus elektros tinklai                

2.2 Silpnų srovių tinklai                

2.3 Vandentiekis, nuotekynės, 

priešgaisrinis vandentiekis, 

šildymas, dujinė katilinė 

               

2.4 Vėdinimas                

2.5 Vėsinimas                

2.6 Pastatų valdymo sistema 

(vėdinimas, vėsinimas, šildymas); 

               

2.7 Automatinė gaisro gesinimo sistema                

2.8 Technologinė įrangos montavimo 

dalis 

               

3. Lauko inžineriniai tinklai                

4. Gerbūvis                

5. Bandymų aikštelė                

Suma be PVM :                 

PVM 21 %:                

Iš viso:                

 

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – ______________ Eur (suma žodžiais). 

 

3. Siūlomos įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 

 
Eil.Nr

. 

Statinio techniniai ir kokybiniai rodikliai Minimalūs reikalavimai 

pagal techninę specifikaciją  

(konkurso sąlygų 1 priedas) 

Siūloma rodiklio reikšmė, 

kartu pateikiant nuorodą į 

siūlomą rodiklio reikšmę 

įrodantį dokumentą 

(tiekėjas turi nurodyti 

dokumento pavadinimą bei jo 

puslapį, kuriame pateikiama 

informacija apie atitinkamą 

tiekėjo siūlomą rodiklį; 

apsiribojimas vien įrašais 

„atitinka“ ir/arba „taip“ 

negalimas) 
I. Architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai  

1. Pastato konstrukcijos – lengvos, šiltos. 

Pamatai gręžtiniai polinio tipo.  

Konstruktyvas surenkamo GB. 

Stogo konstrukcijos plieninės sąntvaros sijos.  

Konstrukciniai mazgai turi 

atitikti ne mažesnės nei A+ 

energetinės klasės 

reikalavimus, bei atlaikyti 
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Eil.Nr

. 

Statinio techniniai ir kokybiniai rodikliai Minimalūs reikalavimai 

pagal techninę specifikaciją  

(konkurso sąlygų 1 priedas) 

Siūloma rodiklio reikšmė, 

kartu pateikiant nuorodą į 

siūlomą rodiklio reikšmę 

įrodantį dokumentą 

(tiekėjas turi nurodyti 

dokumento pavadinimą bei jo 

puslapį, kuriame pateikiama 

informacija apie atitinkamą 

tiekėjo siūlomą rodiklį; 

apsiribojimas vien įrašais 

„atitinka“ ir/arba „taip“ 

negalimas) 
 numatytas konstrukcines 

apkrovas. Laikančios 

konstrukcijos ne mažesnio 

nei R60 atsparumo ugniai 

klasės 

2. Stogas plieno profiliuotas lakštas su 

termoizoliaciniais sluoksniais ir hidroizoliacine 

rulonine danga. 

Stogo degumo klasė Broof-

t1 

 

3. Sienos kompozitinės plieno lakštų ir PIR tipo 

poliuretaninio užpildo. 

Atitvarinės konstrukcijos ir 

mazgai turi atitikti ne 

mažesnės nei A+ 

energetinės klasės 

reikalavimus.  

Degumo klasė B, s1-d0 

 

4. Vidinės pertvaros, pirmame aukšte blokelių 

mūro.  

Garso izoliacinės savybės 

ne mažiau 45 dB 
 

5.  Vidinės pertvaros antrame aukšte skiriančios 

laboratorines patalpas nuo administracinių 

gipso kartono surenkamos. 

Garso izoliacinės savybės 

ne mažiau 42 dB 

 

6.  Laiptinės sienos mūrijamos blokeliais. 

Laiptinės laiptatakiai ir laiptų aikštelės 

surenkamo gelžbetonio konstrukcijų. 

Vidinės laiptinės sienos ne 

mažiau nei REI 90 

atsparumo ugniai klasės. 

Laiptų aikštelės ir 

laiptatakiai ne mažiau nei 

REI60 

 

7. Grindų konstrukcijos betoninės pramoninės su 

paviršiaus kietikliais. Bandymų ir testavimo 

zonose dangos numatomos epoksidinių dervų 

pagrindu. 

Administracinės dalies grindų danga kiliminė. 

Skysčių laboratorija numatoma polimerinėmis 

dangomis. 

Sanitariniai mazgai ir persirengimo patalpos 

akmens masės plytelės arba polimerinės 

dangos. 

Turi atitikti numatytus 

gniuždymo apkrovas pagal 

SK ir galiojančius 

Higieninius reikalavimus 

 

II.  Pastato inžinerinė sistemos. ŠVOK  

1. Vėdinimo tipas rekuperacinis. Laboratorijos 

zonos vėdinamos rotacinio tipo 

rekuperatoriumi 

Ne mažesnio nei 8572 

kub.m/val. našumo; P – 250 

Pa; 

Su gamykline automatika 

 

2. Buitinės ir administracinės patalpos 

aptarnaujamos plokštelinio tipo rekuperatoriais. 

Du rekupertaoriais ne 

mažesnio nei – 3900 

kub.m/val. našumas; P – 

250 Pa; 

1318 kub.m/val. našumas; P 

– 250 Pa; 

 

 

3. Oro kondicionavimas užtikrinamas moduline 

šaldymo mašina su inverteriniu kompresoriumi 

Ne mažiau nei 

Qc/h=10,8/9,2kW; 3~380V 
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Eil.Nr

. 

Statinio techniniai ir kokybiniai rodikliai Minimalūs reikalavimai 

pagal techninę specifikaciją  

(konkurso sąlygų 1 priedas) 

Siūloma rodiklio reikšmė, 

kartu pateikiant nuorodą į 

siūlomą rodiklio reikšmę 

įrodantį dokumentą 

(tiekėjas turi nurodyti 

dokumento pavadinimą bei jo 

puslapį, kuriame pateikiama 

informacija apie atitinkamą 

tiekėjo siūlomą rodiklį; 

apsiribojimas vien įrašais 

„atitinka“ ir/arba „taip“ 

negalimas) 
ir oro aušinimo kondensatoriumi. N~2,91/4,95kW. 

Triukšmo lygis ne didesnis 

nei dB 60(A). (Sistema ŠG-

PI2 arba analogas) 

Komplekte su „AHU KIT“, 

EEV vožtuvu skirtu 

vėsinimo/šildymo 

kaloriferiui vėdinimo 

agregate ne mažesnio 

našumo nei  

Qc/h=10,8/9,2kW 

4. Ortakių tinklas, cinkuoto plieno lakšto. Ortakiai atitinkantys 

EN10142  standartą 
 

5. Šildymas radiatorinio tipo Valdymas su dujinėmis 

termogalvomis ir 

automatizuotomis 

sklendėmis įvedant dienos 

ir nakties rėžimus. 

 

III. Pastato inžinerinė sistemos. VER, GASS, PVA, SGGS, GČ, apsauga  

1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos A 

tipo, taškiniai temperatūriniai davikliai. 

Centralė A tipo. Atskiras 

kontūras laboratorijos ir 

administracinės dalies. 

Atitinka EN 54 standartus. 

 

2. Apsaugos sistemos su praėjimo kontrolė 

užtikrinama garsiniu ir video signalais. 

Centralės tipas derinamas 

DP 
 

3. Vidaus ryšių sistemos 6 kartos pralaidumo 

kanalais. Privedimai prie darbo vietų 

grindiniuose lizduose. 

Turi būti  

4. Papildomai numatomas Wifi ryšys 

aptarnaujantis tiek administracines tiek 

laboratorijos patalpas. 

Turi būti  

5. Numatyti pastatų valdymo sistemą šildymo, 

vėsinimo ir vėdinimo sistemoms 

Įranga ir veikimo principas 

derinami DP. Su 

licenzijuotos programinės 

įrangos paketu. 

 

 

6. Automatinė gaisro gesinimo sistema 

administracinėje dalyje numatoma coupling 

sujungimo tipai. Vamzdynas karšto cinkavimo.  

Siurblinė užtikrinama dviem elektriniais 

siurbliais užmaitinamais iš elektros tinklo per 

ARĮ elektros įrenginį. 

Sistema atitinka EN 12845 

standarto reikalavimus. 

Administracinė dalis OH1 

klasės, laboratorinės 

patalpos OH3 klasės 

 

7. Gaisriniai čiaupai numatomi administracinėje 

dalyje pusiau standžiomis ritėmis - 30 m ilgio. 

Laboratorijos patalpose pusiau standžios ritės 

20 m. ilgio  

Atitinka EN 12845 

standarto reikalavimus 
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4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

5. Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus (subrangovus)*: 

Eil.

Nr. 

Subtiekėjo (subrangovo) pavadinimas  Prekės/ paslaugos/ 

darbai, kuriuos 

numatoma perduoti 

subtiekėjui 

(subrangovui) 

Pirkimo dalis (dalis 

procentais), kuriai 

atlikti bus pasitelkiamas 

subtiekėjas 

(subrangovas) 

    

    

    

* Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai (subrangovai). 

 

6. Šiame pasiūlyme pateikta konfidenciali informacija*: 

Eil. 

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas /dokumento dalis 

  

  

  

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad 

konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

 

7. Pasiūlymas galioja iki 2019 m. ____________ d. imtinai. 

 

8. Pateikdami dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašydami saugiu 

elektroniniu parašu deklaruojame, kad kopijos yra tikros. 

 

9. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes 

nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvių.    

  

10. Patvirtinama, jog šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu sudarysime pirkimo sutartį mūsų 

pasiūlyme (galutiniame pasiūlyme) nurodytomis kainomis. 

 

 

 

 
     

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens 

pareigos 

 parašas  Vardas Pavardė 
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Konkurso sąlygų  

priedas Nr. 3 

 

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. ... 

 

Vilnius, 2019 m. ______  __ d. 

 

Ši statybos rangos sutartis (toliau vadinama Sutartimi) yra sudaryta tarp  

uždarosios akcinės bendrovės „Poliprojektas“, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtos ir 

veikiančios uždarosios akcinės bendrovės, kurios buveinė registruota adresu Perkūnkiemio g. 2, LT-12126 

Vilnius, juridinio asmens kodas 300080362, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 

registre (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujamos direktoriaus Edvardo Charžausko, veikiančio pagal bendrovės 

įstatus, ir  

uždarosios akcinės bendrovės „____________“, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtos ir 

veikiančios uždarosios akcinės bendrovės, kurios buveinė registruota adresu ______________, juridinio asmens 

kodas________, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau vadinama 

Rangovu), atstovaujamos direktoriaus_______________, veikiančio pagal bendrovės įstatus,  

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis.  

 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais atlikti objekto 

______________________________________________________(toliau vadinama Objektas), {darbai} darbus 

(toliau vadinama Darbai) pagal Užsakovo užsakymą, o Rangovas įsipareigoja priimti kokybiškai ir laiku atliktus 

Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

1.2. Darbus Rangovas atlieka pagal Užsakovo pateiktą projektinę - techninę dokumentaciją (priedas Nr. 4) ir Šalių 

suderintas lokalines sąmatas (priedas Nr. 1). Jei tarp nurodytos dokumentacijos yra neatitikimų, turi būti 

vadovaujamasi dokumentais pagal nurodytą viršenybę:  1) Techninis projektas – techninės specifikacijos – 

aiškinamasis raštas, projekto grafinė dalis; ; 2) Sąmata. Šalys aiškiai susitaria, jog ši Sutartis (kartu su priedais) yra 

galutinis Šalių susitarimas, pakeičiantis bet kokius ankstesnius raštiškus/žodinius Šalių susitarimus, pateiktus 

viena kitai pasiūlymus, susirašinėjimą ar kitokią komunikaciją, derybų protokolus ar pan., tiesiogiai ar netiesiogiai 

susijusius su šioje Sutartyje numatytais Šalių įsipareigojimais. 

1.3. Rangovas savo jėgomis, priemonėmis, taip pat savo sąskaita pagal teisės aktų ir Užsakovo reikalavimus paruošia 

darbo projektą (išskyrus Konstrukcinės dalies DP). Rangovas parengtą darbo projektą pateikia Užsakovui 4 

spausdintais egzemplioriais bei CD laikmenoje *.dwg (AutoCAD) formatu kalendoriniame grafike (priedas Nr. 2) 

nustatytu terminu. Tik gavęs Užsakovo raštišką pritarimą parengtam darbo projektui, Rangovas įgyja teisę atlikti 

tolimesnius Darbus. 

1.4. Rangovas parengtą darbo projektą,  pateikia Užsakovui elektroniniu formatu. Rangovas pastebėjęs šios projekto 

dokumentacijos trūkumus ar netinkamumą, privalo raštu pateikti motyvuotas pastabas Užsakovui ne vėliau kaip 

per 5 (penkias) dienas po dokumentacijos gavimo. 

1.5. Darbų atlikimo terminai, normatyvinė kokybė, sutartos Objekto statybos kainos ir/ar įkainių neviršijimas (išskyrus 

Sutartyje numatytus atvejus arba papildomus raštiškus susitarimus) bei tikslus Objekto projekto įgyvendinimas yra 

esminiai reikalavimai, keliami Rangovui. Rangovui už šių nuostatų nevykdymą bus taikoma atsakomybė ir/arba 

Sutartis bus nutraukiama. Rangovas pareiškia, kad supranta, jog išvardinti esminiai reikalavimai yra labai svarbūs 

Užsakovui ir todėl, Rangovo nuomone, šioje Sutartyje numatyti jos nutraukimo atvejai bei netesybos yra teisingos 

ir protingos. 

 

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka 

2.1. Darbų, nustatytų Sutarties 1.1 straipsnyje, fiksuota kaina yra _______ Eur plius 21% PVM ________Eur, bendra 

suma _______ Eur (____________) (toliau vadinama Darbų kaina). Mokėjimai už atliktus Darbus Rangovui 
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atliekami be PVM. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyti pastabą „Atvirkštinis 

apmokestinimas“. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytas PVM sumokamas įstatymų nustatyta tvarka. 

2.2. Darbų kaina ir/ar vienetinis Darbų įkainis yra vienkartinis, fiksuotas ir pilnas atlyginimas už visus pagal šią Sutartį 

atliekamus Darbus, į kurį yra įtrauktos Rangovo išlaidos, susijusios su medžiagų kaina, darbo jėgos, mechanizmų 

išlaidos, mokesčiai, rinkliavų, draudimo, transportavimo ir kitos Rangovo išlaidos. Rangovas taip pat pareiškia, 

kad jis prisiima riziką, susijusią su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.653 (6) str. ir 6.204 str. numatytų 

aplinkybių atsiradimu. 

2.3. Sumažinus atliekamų Darbų kiekį, Darbų atsisakius ar pakeitus Darbams naudojamas medžiagas, proporcingai 

mažinama Darbų kaina, remiantis priede Nr. 1 numatytais vienetiniais Darbų įkainiais.  

2.4. Užsakovas yra įsipareigojęs sumokėti tik Darbų kainą už Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus. Rangovas 

prisiima visą riziką dėl to, kad dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių padidės su Sutartimi susijusios 

Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas Rangovui taps sudėtingesnis. Darbų kaina jokiais atvejais nebus didinama, 

išskyrus šios Sutarties 2.6. punkte numatytas sąlygas. Rangovo įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas 

nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo, pratęsti Darbų atlikimo terminų ar šiuo pagrindu 

atsisakyti Sutarties. 

2.5. Į Darbų kainą ir/ar vienetinius Darbų įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, siekiant 

užtikrinti priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį 

statybos darbų organizavimą, nepertraukiamą statybos darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kaina, taip pat 

bet kokių darbų, siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina.  

2.6. Dėl Užsakovo pageidaujamų pakeitimų ar papildomų darbų, kurie prailgina Darbų atlikimo terminus ar didina 

Darbų kainą (toliau vadinama Papildomi darbai; pakeitimai, kurie neįtakoja terminų ir/ar kainos nelaikomi 

Papildomais darbais) Šalys tariasi atskirai, sudarydamos atskirus susitarimus, kuriuose Šalys suderina Papildomų 

darbų turinį, kiekius, kainas bei atlikimo terminus. Tokie susitarimai nuo jų sudarymo dienos tampa neatskiriama 

Sutarties dalimi. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus Papildomus darbus, kurių Rangovas iš 

anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, reikia atlikti darbus, kurių 

Rangovas nenumatė, sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai 

įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Tokie darbai nelaikomi Papildomais darbais ir laikoma, kad 

jų kaina yra įtraukta į šios Sutarties 2.1 punkte numatytą kainą ir dėl tokių darbų terminai nepratęsiami. 

2.7. Rangovas įgyja teisę pateikti Užsakovui sąskaitą faktūrą už pagal šią Sutartį tinkamai atliktus Darbus tik tada, kai 

abi Šalys be pastabų pasirašo tarpinį atliktų Darbų aktą ar Galutinį Darbų perdavimo aktą šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka ir terminais. 

2.8. Užsakovas Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą apmoka šia tvarka: 

2.8.1. Sąskaitoje faktūroje nurodytą Darbų kainos dalį be PVM, atėmus 2.8.2. punkte nurodytą sulaikymo sumą, 

Užsakovas sumoka Rangovui per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Užsakovas akceptuoja 

Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.  

2.8.2. Pagal Sutartį sulaikytą 5% (penkių procentų) Darbų kainos (be PVM) sumą Užsakovas sumoka Rangovui per 

30 (trisdešimt) darbo dienų po to, kai įvyksta visos toliau nurodytos sąlygos: (i) pasirašytas Statybos užbaigimo 

aktas; (ii) Šalys pasirašo Sutarties 6.6 punkte numatytą Galutinį Darbų perdavimo aktą; (iii) Rangovas pateikia 

10 (dešimties) procentų atliktų Darbų kainos (be PVM)  dydžio Užsakovui priimtinos draudimo kompanijos 

(nurodytos Sutarties 5.2 p.) garantinio laikotarpio draudimą (kartu su draudimo poliso kopija) arba banko 

besąlyginę neatšaukiamą garantiją, galiojančius 2 (dvejus) metus nuo baigiamojo Objekto statybos darbų 

rezultato perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos, kurių tekstas iš anksto raštu turi būti suderintas su 

Užsakovu, kartu pateikiant apmokėjimą už draudimą ar garantiją patvirtinančius dokumentus; (iv) Užsakovas 

visiškai atsiskaito su Rangovu už atliktus Darbus. 

 

3. Terminai 

3.1. Darbus Rangovas privalo pradėti vykdyti ne vėliau kaip _________(toliau vadinama Darbų pradžia). Galutinis 

Darbų perdavimo Aktas turi būti pasirašytas be pastabų ne vėliau kaip iki _______(toliau vadinama Darbų 

pabaiga). 



20 

3.2. Rangovas Sutartyje numatytus Darbus vykdo pagal Šalių tarpusavyje suderintą kalendorinį darbų vykdymo 

grafiką (priedas Nr. 2). Terminai gali būti keičiami tik rašytiniu šalių susitarimu. Terminai negali būti pratęsiami, 

jei dėl Darbų vėlavimo ar uždelsimo yra atsakingas Rangovas. 

3.3. Rangovas yra atsakingas tiek už Darbų pradžios ir Darbų pabaigos terminų, tiek už tarpinių terminų pažeidimą. 

3.4. Užsakovui nustačius bet kokį vėlavimą pagal Grafiką ir Rangovui nelikvidavus tokio vėlavimo per 5 (penkias) 

kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio 

papildomo užmokesčio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko, organizuoti bei vykdyti 

Darbus Užsakovo nurodytu laiko režimu – visomis dienomis (įskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per 

parą, bei Užsakovo nustatytu Darbų vykdymo pajėgumu – Rangovui savo lėšomis pritraukiant papildomas 

Užsakovo nurodytas priemones, įrangą, medžiagas bei kitus rangovus. Šiame punkte nurodytu atveju Užsakovas 

taip pat turi teisę be atskiro Rangovo sutikimo dalį Darbų perleisti vykdyti kitiems rangovams, apie tokį sprendimą 

pranešdamas Rangovui raštu. Šiuo atveju Rangovas privalo tinkamai bendradarbiauti su tokiais Užsakovo 

įtrauktais vykdytojais bei netrukdyti jiems atlikti pavestą Darbų dalį.  

 

4. Užsakovo teisės ir pareigos 

4.1. Užsakovas įsipareigoja: 

4.1.1. Iki Darbų pradžios perduoti Rangovui Darbų frontą (priedas Nr. 3). Jeigu Darbų fronto perdavimo aktas 

nesurašomas arba jame nenurodomi priežasčių, trukdančių perduoti Darbų frontą, pašalinimo terminai, ir 

Rangovas pradeda Darbus, laikoma, kad esančios sąlygos Rangovą visiškai tenkina, o tinkamas Darbams 

vykdyti Darbų frontas yra perduotas laiku.  

4.1.2. Pagal galimybes aprūpinti Rangovą vandeniu, elektros energija bei leisti pasinaudoti sanitariniais mazgais. 

4.1.3. Laiku sumokėti Rangovui už tinkamai ir kokybiškai pagal šią Sutartį atliktus Darbus. 

4.1.4. Tinkamai vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas. 

 

4.2. Užsakovas turi teisę: 

4.2.1. Bet kuriuo metu savo nuožiūra tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, keisti Darbų apimtis, pobūdį, eiliškumą, 

keisti naudotinas medžiagas, duoti Rangovui privalomus nurodymus. 

4.2.2. Stabdyti darbus, jei nustatomi darbuotojų saugos, priešgaisrinės ar aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimai, 

ar kitų Teisės aktų reikalavimų pažeidimai, jei Darbai kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei.  

4.2.3. Sustabdyti Darbų priėmimą ar tolimesnių Darbų vykdymą, kol bus pašalinti trūkumai, arba atsisakyti priimti 

netinkamai Rangovo atliktus Darbus. 

4.2.4. Sustabdyti mokėjimus už jau priimtus Darbus/jų dalį pagal tarpinius Aktus, jei Rangovas dėl savo kaltės 

vėluoja vykdyti kitus Darbų etapus daugiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas, nustatytais terminais 

nepradeda šalinti ar nepašalina defektų arba pašalinus defektus, nesugeba užtikrinti visos Darbų apimties 

kokybės reikalavimų, t. y. sistemingai kartojasi Darbų defektai, nevykdo Statybos darbų vykdymo 

protokoluose nurodomų darbų, terminų bei kitų pagrįstų reikalavimų, atlikdamas Darbus, padarė Užsakovui  ar 

kitiems tretiesiems asmenims žalos (nuostolių) ir tokia žala (nuostoliai) nėra pilnai ir tinkamai atlyginta. 

4.2.5. Darbų vykdymo metu ir per garantinį laikotarpį reikalauti šalinti Darbų, medžiagų ir/ar įrenginių defektus 

(trūkumus). 

4.2.6. Atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius šioje Sutartyje numatytais atvejais. 

4.2.7. Atlikti Darbus savo iniciatyva arba pavesti tretiesiems asmenims atlikti Darbus Rangovo sąskaita, jei Darbų 

atlikimo metu pasidaro aišku, kad Darbai nebus tinkamai ir/ar laiku atlikti, taip pat jei Rangovas nustatytais 

terminais nepradeda šalinti ar nepašalina defektų. 

4.2.8. Kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises. 

 

5. Rangovo teisės, pareigos ir patvirtinimai 

5.1. Rangovas įsipareigoja: 

5.1.1. Paskirti atestuotą Objekto statybos vadovą bei ne vėliau kaip šios Sutarties pasirašymo dieną raštu informuoti 

Užsakovą apie Objekto statybos vadovą (nurodyti jo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir atestato Nr.). 

Užtikrinti, kad Objekto statybos vadovas i) nuolat būtų Objekte; ii) organizuotų tinkamą Darbų atlikimą. Jei 

Rangovas Objekto statybos vadovu Sutarties vykdymo metu paskirs kitą asmenį (įskaitant laikino pavadavimo 
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atvejus), Rangovas privalo nedelsiant (bet kuriuo atveju ne vėliau kaip tą dieną, kurią pakeistas Objekto 

statybos vadovas pradės eiti pareigas) raštu ir/ar žodžiu informuoti (nurodyti vardą, pavardę ir kontaktinius 

duomenis) Užsakovą. 

5.1.2. Užsakovui pateikti: i) tinkamą darbuotojų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (atestatus ir pan.); ii) 

Objekte dirbančių Rangovo darbuotojų ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojų sąrašą, patvirtintą Rangovo 

įgalioto asmens parašu ir antspaudu. Rangovas užtikrina, kad Darbus atliks tiktai visus Teisės aktų 

reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, būtiną kvalifikaciją, žinias bei galiojančius 

sertifikatus, leidimus, licencijas turintys asmenys; iii) bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Užsakovui 

pareikalavus, per 1 (vieną) darbo dieną pateikti Rangovo darbuotojų ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų 

darbuotojų, kurie yra ne Europos Sąjungos piliečiai, sąrašą ir įdarbinimo dokumentus (tame tarpe leidimus 

gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje), patvirtintus Rangovo įgalioto asmens parašu ir antspaudu. 

5.1.3. Nedelsiant, bet ne daugiau kaip per 2 (dvi) valandas nuo Užsakovo pateikto reikalavimo visam Darbų atlikimo 

laikui nušalinti nuo Darbų Rangovo darbuotoją arba pasitelktą trečiąjį asmenį ar jo darbuotoją dėl netinkamo 

elgesio statybos aikštelėje ar dėl kurių kvalifikacijos ar sugebėjimų tinkamai atlikti šioje Sutartyje numatytus 

Darbus ar dėl kurių įdarbinimo legalumo Užsakovas turi pagrįstų abejonių, taip pat tokius Rangovo ar jo 

pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojus, kurie yra ne Europos Sąjungos piliečiai, ir kurių įdarbinimo legalumą 

patvirtinančių dokumentų Rangovas nepateikė per 5.1.2(iii) p. nurodytą terminą. Rangovo darbuotojų ar jo 

pasitelktų trečiųjų asmenų nušalinimas neatleidžia Rangovo nuo tolesnio šioje Sutartyje prisiimtų 

įsipareigojimų tinkamo įvykdymo laiku. 

5.1.4. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui tinkamai ir kokybiškai 

atliktus Darbus, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių Rangovo atliekamiems Darbams taikytinų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų statybos darbų normatyvų ir taisyklių bei statinio projekto 

reikalavimų, užtikrinti tiek atskirų Darbų etapų terminų, tiek Darbų pabaigos termino laikymąsi. 

5.1.5. Darbų vykdymui naudoti teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, 

atitinkančius normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų ir standartų 

reikalavimus, Projektinės dokumentacijos sprendinius; naudojamų medžiagų ir/arba įrenginių gamintojų 

kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta ISO 9001 kokybės vadybos sertifikatu arba lygiaverčiu kokybės 

vadybos užtikrinimo priemonių dokumentu; Rangovas taip pat privalo užtikrinti tinkamą statybinių medžiagų 

priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti statybinių medžiagų, statybos technikos apsaugą ir 

taupų naudojimą, atsakyti už medžiagų kokybę, atliekant Darbus iš savo medžiagų ir savo priemonėmis, 

statybų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais ar Užsakovui pareikalavus pateikti medžiagų 

pavyzdžius, jų išbandymo rezultatus (sertifikatus). 

5.1.6. Laiku ir tinkamai įforminti ir perduoti Užsakovui išsamius normatyviniuose statybos techniniuose 

dokumentuose nurodytus bei galiojančius teisės aktus atitinkančius Objekto statybos dokumentus, savo rizika 

ir sąskaita gauti visus reikalingus Darbų atlikimui leidimus, sertifikatus, atestatus, pažymas ir kitus 

dokumentus. 

5.1.7. Bendradarbiauti su Užsakovu bei, jei to pageidauja Užsakovas, dalyvauti visose oficialiose procedūrose 

valstybinėse ar vietos savivaldos institucijose (įskaitant, bet neapsiribojant, dalyvavimą procedūrose dėl 

statybos užbaigimo, dėl nustatymo, ar Objektas statomas nenukrypstant nuo projekto, taip pat siekiant gauti 

reikiamus leidimus, valstybiniuose patikrinimuose ir pan.). Priduoti atitinkamus atliktus Darbus 

kompetentingoms institucijoms, jei to reikalauja teisės aktai. 

5.1.8. Užtikrinti statybvietėje bei Objekte nuolatinę tvarką, atliekant Darbus bei juos baigus savo sąskaita sutvarkyti 

savo darbų frontą, pašalinti nereikalingas medžiagas ir įrenginius, pašalinti visas atliekas arba, Užsakovui 

pageidaujant, sukrauti jas į Užsakovo nurodytus šiukšlių konteinerius. 

5.1.9. Objekto statybos aikštelę, joje esančius statinius, medžiagas, gaminius, įrangą bei kitą Rangovui perduotą 

Užsakovui ar kitam trečiajam asmeniui priklausantį turtą naudoti tik pagal paskirtį. 

5.1.10. Nenaudoti Objekte jokios Rangovą ar bet kurį kitą trečiąjį asmenį reklamuojančios atributikos (išskyrus tą, kuri 

yra ant Rangovo darbuotojų ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojų drabužių bei mechanizmų), nebent 

Šalys atskiru rašytiniu susitarimu susitartų kitaip. 

5.1.11. Nedelsiant vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų, medžiagų defektų (trūkumų) ištaisymo, taip pat 

Užsakovui pareikalavus atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. 
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5.1.12. Sudaryti sąlygas kitiems rangovams, subrangovams (jeigu tokių būtų) atlikti darbus statybvietėje. 

5.1.13. Be atskiro rašytinio  Užsakovo sutikimo neperduoti šioje Sutartyje numatytų Darbų/jų dalies vykdymo 

tretiesiems asmenims. Kai esant Užsakovo sutikimui Rangovas Darbus atlieka pasitelkdamas trečiuosius 

asmenis (subrangovus), Rangovas užtikrina, kad Užsakovas reikalavimus dėl defektų ar trūkumų, įskaitant ir 

dėl defektų ar trūkumų, paaiškėjusių garantinio laikotarpio metu, turi teisę reikšti ne tik Rangovui, bet ir 

Rangovo pavedimu tiesiogiai Darbus atlikusiam ar medžiagas tiekusiam trečiajam asmeniui. 

5.1.14. Savo kompetencijos ribose nedelsiant informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus 

Užsakovo pateiktoje projektinėje dokumentacijoje; taip pat nedelsiant įspėti Užsakovą apie aplinkybes, kurios 

kelia grėsmę Darbų kokybei ir saugumui. 

5.1.15. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus. 

5.1.16. Nedelsiant imtis priemonių avarijai Objekte išvengti, avarijos arba kilusio avarijos pavojaus padariniams 

pašalinti. 

5.1.17. Išsiaiškinti Rangovo ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojų nelaimingų atsitikimų Objekte, avarijų, avarijų 

pavojaus aplinkybes ir teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka organizuoti tarnybinį tyrimą. 

5.1.18. Tik esant rašytiniam Šalių susitarimui ar Užsakovo sutikimui įsirengti statybvietėje laikinas buitines patalpas, 

patalpas, reikalingas medžiagų ir įrankių saugojimui. 

5.1.19. Užsakovui pageidaujant ir raštu pritarus, vykdyti reikiamus Darbų pakeitimus, jei tokie pakeitimai yra 

techniškai įmanomi. 

5.1.20. Ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną atlaisvinti Objekto statybvietę, nutraukus šią Sutartį arba be 

pastabų pasirašius Galutinį Darbų perdavimo aktą, arba kitais atvejais, kai Užsakovas to reikalauja. 

5.1.21. Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos bei darbo higienos reikalavimų 

laikymąsi, taip pat Užsakovo vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi Objekto statybvietėje. 

5.1.22. Užsakovui paprašius, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti jį apie Darbų eigą, teikti kitą su 

Sutarties vykdymu susijusią informaciją; pagal Užsakovo nurodymus ir instrukcijas kasdien pildyti vizualinę 

darbų plano valdymo lentą (LEAN lenta; nedelsiant sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Objekte bei 

susipažinti su visa dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu. 

5.1.23. Dalyvauti Užsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose, o neatvykus į pasitarimą, patvirtinti 

įvykusiame gamybiniame pasitarime surašytą protokolą, priešingu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti, o 

Rangovas privalo sumokėti 15 Eur (penkiolikos eurų) dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį, taip pat 

Rangovas privalo vykdyti pasitarimo protokoluose priimtus nurodymus. Nevykdant pasitarimo protokolų 

nurodymų, Užsakovas turi teisę pareikalauti, o Rangovas privalo sumokėti 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimt 

eurų) dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo dieną. Pasitarimų metu priimtus sprendimus Užsakovas 

užfiksuoja protokole, kurį pasirašo Užsakovas, Techninis prižiūrėtojas ir Rangovai. Tokiuose Šalių įgaliotų 

atstovų pasirašytuose protokoluose aptarti sprendimai bus laikomi raštiškais Šalių įgaliotų atstovų patvirtintais 

sprendimais. Šiame punkte numatyti protokolai tampa Sutarties dokumentacijos dalimi. 

5.1.24. Rangovas privalo visą sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti Statybos aikštelės bei su ja besiribojančių 

teritorijų (įskaitant su Žemės sklypu besiribojančias gatves) švarą nuo statybų metu susidariusių atliekų, purvo, 

dulkių ir pan., Jei Rangovas nesiima tinkamų priemonių tokiai tvarkai palaikyti, Užsakovas gali duoti 

Rangovui privalomus nurodymus dėl priemonių, įrenginių, mechanizmų ir pan. naudojimo, jų pakeitimo 

tinkamais, ar nurodymus dėl tvarkos Statybos aikštelėje palaikymo. Jei Rangovas šių nurodymų nesilaiko, 

Užsakovas gali tai atlikti Rangovo sąskaita, atitinkamas patirtas išlaidas išskaičiuojant iš Rangovui pagal šią 

Sutartį mokamų sumų 

5.1.25. Iki Darbų pradžios tinkamam Darbų pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimui pateikti Užsakovui 10 (dešimties) 

procentų Darbų kainos dydžio priimtinos formos draudimo kompanijos atlikimo laidavimą (kartu su draudimo 

poliso kopija) arba banko besąlyginę neatšaukiamą įvykdymo garantiją, galiojančius 30 (trisdešimt) dienų po 

Galutinio Darbų perdavimo akto pasirašymo dienos. Atlikimo laidavimo arba įvykdymo garantijos tekstas iš 

anksto raštu turi būti suderintas su Užsakovu. Kartu pateikti apmokėjimą už laidavimą ar garantiją 

patvirtinančius dokumentus. 

5.1.26. Ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki darbų pradžios pateikti Užsakovo statinio statybos vadovui atliekamų 

Darbų technologinę kortelę, atitinkančią statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 reikalavimus. 
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5.1.27. Rangovas pats rūpinasi ir yra atsakingas už elektros, vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, tiekimą. 

Užsakovas nurodo taškus, kur galima pasijungti. 

5.1.28. Baigus darbus pateikti Užsakovui visą reikalingą išpildomąją dokumentaciją lietuvių kalba (projektus su žyma 

„Taip pastatyta“, geodezines nuotraukas, bandymų protokolus ir t.t.) 2 egzemplioriais. 

5.1.29. Visapusiškai užtikrinti darbų saugą savo darbų zonoje (t. y. užsidėti apsaugas nuo daiktų kritimo iš viršaus - 

virš galvų ir t.t.). 

5.1.30. Įrengti konstrukcijos ar jos dalies pavyzdį (angl. mock-up) Užsakovo nurodytoje objekto vietoje, prieš 

pradedant kiekvienos konstrukcijos darbus. 

5.1.31. Užtikrinti išorinių atitvarinių konstrukcijų (fasadų) apsaugą nuo išorinio poveikio statybos laikotarpiu (pvz. 

plėvelė, purškiama apsauga ar pan.) iki Galutinio Darbų perdavimo Akto pasirašymo dienos. 

5.1.32. Nenaudoti kampinių šlifuoklių („bulgarkių) ir kitų abrazyvinių medžiagų/įrankių aukštuose. 

5.1.33. Kiekvieną pirmadienį pateikti raštu informaciją apie atliktą ir planuojamą atlikti Darbų eigą (angl. progress 

report), pagal suderintą su Užsakovu formą. 

5.2. Šalys susitaria, kad Užsakovui priimtinomis draudimo kompanijomis, draudžiančiomis Rangovo atsakomybę ar už 

jį laiduojančiomis šioje Sutartyje numatytais atvejais, laikomos: AB "Lietuvos draudimas", UADB "Ergo 

Lietuva", UAB "If draudimas". 

5.3. Rangovas patvirtina, kad: 

5.3.1. Susipažino su Užsakovo užduotimis, statybos aikštele, statybos dokumentais bei juos suprato, numatė ir 

įvertino visas šios Sutarties vykdymui svarbias aplinkybes, taip pat Darbus, medžiagas, savo pajėgumus, bei 

garantuoja, kad gali ir galės tinkamai vykdyti šią Sutartį, kokybiškai atlikti visus pagal šią Sutartį numatytus 

Darbus bei įgyvendinti kitus prisiimtus įsipareigojimus. 

5.3.2. Nuo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui dienos iki garantinio laikotarpio pabaigos atliktų Darbų rezultatas 

atitiks esminius statinio reikalavimus ir bus tinkamas naudoti pagal paskirtį, atitiks Sutarties sąlygas, techninį 

projektą, statybos normatyviniuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir rodiklius, Darbai bus 

atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų Darbų vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui. 

Rangovas taip pat garantuoja, kad atliekant Darbus naudojamos medžiagos ir įrenginiai bus kokybiški ir be 

defektų (trūkumų). 

5.3.3. Yra teisėtai veikiantis juridinis asmuo, turi teisę sudaryti šią Sutartį ir yra gavęs visus šios Sutarties vykdymui 

būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, turi būtinus draudimus Darbams bei 

vykdomai veiklai. 

5.3.4. Darbų atlikimui samdys specializuotus ir aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurie tinkamai ir nustatytais 

terminais atliks Darbus. 

5.3.5. Visi statybvietėje dirbantys Rangovo darbuotojai yra sudarę sutartis dėl atitinkamų darbų atlikimo, Rangovas 

nesamdo nelegalios darbo jėgos ir imasi teisėtų ir pagrįstų priemonių užkirsti kelią nelegaliam darbui pas 

Rangovo pasitelktus trečiuosius asmenis.  

5.4. Rangovas privalo pagal Statybos įstatymo reikalavimus sudaryti Objektui atskirą statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto Objekto darbo projekto už 

ne mažesnę kaip  5 00 000 EUR ( penki šimtai tūkstančių eurų) draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui ir 

per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio 

projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, 

patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo 

pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši 

draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus užbaigti Objekto Darbai. Draudimo kompanija ir tekstas turi būti 

suderintas su Užsakovu. 

 

6. Darbų perdavimas ir priėmimas  

6.1. Atlikti Darbai perduodami ir priimami šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

6.2. Rangovas pateikia Užsakovui tarpinį atliktų Darbų aktą (priedas Nr.6), kuriame nurodomi faktiškai per kalendorinį 

mėnesį atlikti darbai (2 egzemplioriais), bei visą reikalingą dokumentaciją, parengtą pagal taikytinų STR 

reikalavimus, iki to kalendorinio mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos, o Galutinį Darbų perdavimo aktą 
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(priedas Nr.5) (2 egzemplioriais) - prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 3.1 

punkte.  

6.3. Užsakovas ir/ar Užsakovas turi teisę pateikti pastabas (pretenzijas) dėl Darbų, taip pat naudotų medžiagų, 

priemonių, įrangos kokybės, kiekio, neatitikimo projektinei dokumentacijai, šios Sutarties sąlygoms. Rangovas, 

nestabdydamas kitų Darbų vykdymo, privalo nedelsdamas, kitą dieną po pranešimo gavimo, pradėti trūkumų 

šalinimo darbus ir per Užsakovo nurodytą protingą, technologiškai pagrįstą terminą savo sąskaita ištaisyti 

Užsakovas nurodytus trūkumus pagal Užsakovo pastabas. Rangovui nepašalinus defektų nurodytu laiku, 

Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį ir pareikalauti sumokėti  200 Eur ( du šimtai eurų) dydžio 

baudą už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną iki visiško defektų ištaisymo bei atlyginti Užsakovo nuostolius. 

Jeigu Rangovas atsisako šalinti defektus ar nepradeda jų šalinti kitą dieną po pranešimo apie juos gavimo, taip pat 

jei nurodytu laiku defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti savo iniciatyva Rangovo sąskaita ir 

pareikalauti atlyginti visus nuostolius, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. 

6.4. Tarpinis atliktų Darbų aktas ir Galutinis Darbų perdavimo aktas gali būti Užsakovo pasirašyti tik po to kai: (i) 

Rangovas ištaiso Darbų trūkumus pagal Užsakovo pateiktas pastabas; (ii) pateikti medžiagų ir įrengimų 

sertifikatai, atitikties deklaracijos; (iii) atlikti visi būtini Darbų rezultato bandymai ir pateikti tai patvirtinantys 

dokumentai; (iv) įvykdyti įsipareigojimai priimti Užsakovo, Užsakovo  ir rangovo pasitarimų protokoluose.  

6.5. Užsakovas tarpinį atliktų Darbų aktą ir Galutinį Darbų perdavimo aktą pasirašo, kai už šiuos Darbus Užsakovui 

aktus pasirašo Užsakovas ir kai Rangovas ištaiso visus Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus, per 3 (tris) darbo 

dienas po to, kai visos 6.4 p. numatytos sąlygos yra įvykdytos. 

6.6. Tarpinių atliktų Darbų aktų pasirašymas jokiomis aplinkybėmis nereiškia, jog atitinkami Darbai yra perduoti 

Užsakovui ir pastarajam tenka atsakomybė už atliktų darbų rezultato sugadinimą ar žuvimą. Tarpiniai atliktų 

Darbų aktai bei atitinkamos pažymos yra sudaromos išskirtinai Sutarties vykdymo kontrolės ir apmokėjimo 

tikslais.  

6.7. Darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki Užsakovo Galutinio Darbų perdavimo 

akto be pastabų pasirašymo dienos. 

6.8. Galutinis Darbų perdavimo aktas pasirašomas tik Rangovui tinkamai ir pilnai atlikus visus Sutartyje numatytus 

darbus ir tinkamai įvykdžius kitus savo įsipareigojimus, t. y. atlikus reikalingus bandymus, kontrolinius 

matavimus, ištaisius visus defektus, tinkamai įforminus ir perdavus Užsakovui visus pagal šią Sutartį ir LR teisės 

aktų reikalavimus būtinus atliktų Darbų dokumentus (išpildomąsias nuotraukas, paslėptų darbų aktus, panaudotų 

medžiagų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, įrengimų naudojimo instrukcijas lietuvių kalba ir kitą statybos 

užbaigimo procedūrai reikalingą dokumentaciją). Laikoma, kad Darbai yra priimti tik tada, kai Užsakovas be 

pastabų pasirašo Galutinį Darbų perdavimo aktą. 

6.9. Jei Užsakovas tarpinį atliktų Darbų aktą ir Galutinį Darbų perdavimo aktą pasirašo nepateikdamas pastabų, tai 

neatima iš jo teisės pretenzijas dėl trūkumų (tiek akivaizdžių, tiek neakivaizdžių) reikšti tiek Sutarties galiojimo 

metu, tiek per garantinius terminus.  

6.10. Prieš uždengiant Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ar konstrukcijomis (toliau vadinama Paslėpti darbai), 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną apie 

numatomą Darbų uždengimą ir sudaryti galimybę Užsakovui, techniniam prižiūrėtojui, įgaliotų institucijų 

atstovams atlikti teisės aktų nustatytus arba Užsakovo ar Užsakovo pareikalautus atlikti tyrimus bei minėtų darbų 

užfiksavimus. Šalys aiškiai susitarė, kad Paslėpti darbai gali būti uždengti, tik prieš tai šį uždengimą raštu 

suderinus su Užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju bei gavus jų rašytinį leidimą. 

 

7. Garantijos. Darbų kokybė 

7.1. Pagal Sutartį atliktiems Darbams suteikiami garantiniai terminai, kurie pradedami skaičiuoti nuo viso Objekto 

statybos darbų rezultato perdavimo Užsakovui baigiamuoju ar galutiniu aktu dienos: 

7.1.1. 5 (penkeri) metai; 

7.1.2. 10 (dešimt) metų Paslėptiems darbams, paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, laidams, 

vamzdynams ir pan.); 

7.1.3. 20 (dvidešimt) metų tyčia paslėptiems defektams; 
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7.1.4. įrangai – pagal atitinkamos įrangos gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis negu 5 (penkerių) metų garantinis 

laikotarpis. Jei Rangovas nepateikia Užsakovui įrangos garantinio termino, nustatyto gamintojo, garantinis 

terminas tokiu atveju yra 5 (penkeri) metai. 

7.1.5. Apdailos darbams – 5 metai. 

7.2. Garantiniu laikotarpiu Rangovas po rašytinio Užsakovo defektų akto gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo 

dienas atsiųsti atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per 

Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus 

defektus per Užsakovo nustatytą protingą, technologiškai pagrįstą terminą, ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) darbo 

dienų. Rangovui nepradėjus šalinti defektų per 2 (dvi) kalendorines dienas po pranešimo apie juos gavimo, taip pat 

nepašalinus defektų nurodytu laiku, Rangovas turi mokėti  200 Eur ( du šimtai eurų) dydžio baudą už kiekvieną 

pradelstą kalendorinę dieną iki visiško defektų ištaisymo bei atlyginti Užsakovo nuostolius. Jeigu Rangovas 

atsisako šalinti defektus ar nepradeda jų šalinti daugiau nei 3 (tris) kalendorines dienas po pranešimo apie juos 

gavimo, taip pat jei nurodytu laiku defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti savo iniciatyva 

Rangovo sąskaita. Jei pagal šią Sutartį Rangovas pateikė garantinio laikotarpio draudimą ar garantiją, Užsakovas 

rangovas taip pat turi teisę dėl minėtų išlaidų, nuostolių ir baudų atlyginimo kreiptis į draudimo kompaniją, 

apdraudusią Rangovo atsakomybę garantiniu laikotarpiu, arba garantiją išdavusį banką.  

7.3. Šalys susitaria ir nustato, kad pagal Sutarties 2.8.2 punktą sulaikytos sumos yra skirtos užtikrinti Rangovo 

prievolių, susijusių su atliktų Darbų kokybe, ir kitų Rangovo prievolių, nustatytų Sutartyje ar kylančių iš Sutarties 

ar įstatymo, tinkamą vykdymą Sutarties galiojimo ir garantiniu laikotarpiu. Esant atliktų Darbų, jų rezultato 

trūkumams ir/ar defektams, Rangovui tokių trūkumų/defektų nepradėjus šalinti ar nepašalinus laiku, Užsakovas 

turi neatšaukiamą teisę sulaikytą sumą panaudoti tokiems defektams ir trūkumams pašalinti, taip pat ši suma gali 

būti panaudota Užsakovo išlaidoms ir/arba nuostoliams, patirtiems dėl Darbų defektų ir/arba trūkumų pašalinimo, 

atlyginti. Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą teisę valdyti, naudoti ir disponuoti sulaikytomis Rangovo 

lėšomis pagal šiame punkte nustatytą paskirtį. Rangovas patvirtina, kad jis sutinka ir neprieštarauja tokiam lėšų 

panaudojimui, patvirtina, kad nereikš su tuo susijusių reikalavimų (grąžinti šias lėšas ir pan.) ateityje, jei jos bus 

panaudotos pagal šiame punkte nustatytą paskirtį. Jei šia Sutartimi Rangovas įsipareigojo pateikti garantinio 

laikotarpio draudimą ar garantiją, siekiant gauti sulaikytas sumas, tačiau jos nepateikia, Užsakovas turi teisę 5 % ( 

penkių procentų) Darbų kainos dydžio sumą sulaikyti iki garantinio termino, nurodyto Sutarties 7.1.1 punkte, 

pabaigos ir naudoti ją pagal šiame punkte nurodytą paskirtį.  Rangovui iškėlus bankroto bylą, neišmokėta sulaikyta 

suma ar jos likusi dalis automatiškai tampa Užsakovo nuosavybe ir Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui jokių 

pretenzijų dėl jos visiško ar dalinio grąžinimo. 

7.4. Kilus ginčams dėl Darbų kokybės ir/ar atlikimo termino, kiekviena Šalis turi teisę pasikviesti nepriklausomą 

ekspertą. Ekspertizės išlaidas apmoka Šalis, kurios teiginių ekspertas nepatvirtino. 

7.5. Garantiniai terminai pratęsiami tokiam laikui, per kurį Rangovas šalina nustatytus defektus, atsiradusius garantinio 

termino metu, už kuriuos atsako Rangovas. Per garantinį terminą pakeistai Rangovo pateiktai įrangai arba jos 

detalėms/komponentams suteikiamas toks pats garantinis terminas, koks buvo nustatytas pakeistai įrangai, 

skaičiuojant nuo pakeistos įrangos ar jos detalių/komponentų priėmimo akto pasirašymo dienos. 

 

8. Šalių atsakomybė 

8.1. Jeigu Rangovas pažeidžia savo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ar pateikia klaidingus patvirtinimus, jis 

įsipareigoja Užsakovui atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius. 

8.2. Jeigu bet kuri Šalis pažeis konfidencialumo įsipareigojimus, įtvirtintus Sutarties 9.4 punkte, šiuos įsipareigojimus 

pažeidusi Šalis įsipareigoja sumokėti kitai Šaliai, jai pareikalavus, 2000 Eur ( dviejų tūkstančių eurų) dydžio baudą 

už kiekvieną tokį pažeidimą. 

8.3. Užsakovui vėluojant atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytais terminais, Užsakovas, Rangovui pareikalavus, 

privalo mokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius ir 0 % dydžio palūkanas nuo laiku 

nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. 

8.4. Jei Rangovas vėluoja pradėti ar atlikti Darbus ar atitinkamų Darbų atskirus etapus ar neperduoda jų Užsakovui 

Sutartyje ar jos prieduose nustatytu laiku, Rangovas privalo mokėti Užsakovui 300 Eur (trys šimtai eurų) dydžio 

baudą už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, bei atlyginti dėl to patirtus Užsakovo nuostolius tiek, kiek jų 
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nepadengia bauda. Šios netesybos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos vėlavimo dienos ir skaičiuojamos iki tos 

dienos, kurią Rangovas pasiveja Darbų vykdymo grafiką, arba, jei grafikas nepasivejamas, – iki Darbų pabaigos ar 

Sutarties nutraukimo. 

8.5. Jeigu Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo galutinį terminą, nurodytą Sutarties 3.1 punkte, Užsakovas turi teisę 

nepratęsti Darbų atlikimo termino ir priimti faktiškai tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus/jų dalį bei atlikti 

likusius Darbus savo iniciatyva. Rangovui dėl termino praleidimo kyla Sutarties 8.4 punkte nustatyta atsakomybė. 

8.6. Jei Rangovas pažeis Sutarties 5.1.8 punkte nustatytą įsipareigojimą, Užsakovas gali atliekų pašalinimo darbus 

atlikti pats arba pavesti tretiesiems asmenims. Tokiu atveju Rangovas sutinka ir įsipareigoja apmokėti už šiuos 

darbus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo  rašytinio reikalavimo pateikimo dienos.  

8.7. Visais atvejais už savo pasitelktų trečiųjų asmenų atliktus darbus, jų kokybę bei kitus veiksmus, darbų atlikimo 

terminus bei nuostolius Užsakovui ar kitiems tretiesiems asmenims visiškai atsako Rangovas.  

8.8. Jei Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Objekto (statinio) projektą ar šioje Sutartyje numatytas sąlygas ar 

nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų, pažeidė statybos darbų technologiją arba nesilaikė nustatytų statinio 

normatyvinių kokybės reikalavimų, naudojo nekokybiškus statybos produktus, įrenginius, neatitinkančius atitikties 

dokumentų, reikalavimų, nurodytų statinio projekto techninėse specifikacijose ir kitų teisės aktų reikalavimų, 

Užsakovas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti, kad Rangovas: i) nedelsiant sustabdytų ar nutrauktų Darbų 

atlikimą ir/ar ii) neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, neatlygintinai 

pagerintų atliekamų Darbų kokybę, neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, ir/ar iii) atlygintų 

Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas, arba iv) nepriimti ir nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus. 

8.9. Rangovui nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Užsakovo kaltės ar nepagrįstai sustabdžius Darbus, taip pat jei 

Sutartis nutraukiama 9.2 punkte nustatyta tvarka, Rangovas atlygina Užsakovui jo patirtas išlaidas dėl Sutarties 

nutraukimo ar Darbų sustabdymo, taip pat visus kitus su tuo susijusius nuostolius bei sumoka Užsakovui 10 

procentų nuo Sutarties kainos dydžio baudą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo 

gavimo dienos. 

8.10. Jei per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų ar trūkumų laiku 

nepašalina, Rangovui kyla Sutarties 6.3 ir 7.2 punktuose nustatyta atsakomybė.  

8.11. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo patirtus tiesioginius nuostolius, 

susijusius su Sutarties nutraukimu, išskyrus 9.3 punkte numatytus Sutarties nutraukimo atvejus. 

8.12. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 5.1.20 punkte nustatytą įsipareigojimą, Rangovas privalo sumokėti 60 Eur 

(šešiasdešimties eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Rangovui nevykdant Sutarties 5.1.20 

punkte nustatyto įsipareigojimo ilgiau kaip 3 (tris) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę iškraustyti Rangovą 

savo iniciatyva Rangovo sąskaita. 

8.13. Jei yra pažeidžiamas Sutarties 5.1.21 punktas, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 150 Eur (šimto 

penkiasdešimties eurų) dydžio baudą už kiekvieną atskirą tokio pažeidimo atvejį, už  pakartotinį pažeidimą 

Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 200 (dviejų šimtų eurų) dydžio baudą. Jei yra šiurkščiai1  pažeidžiamas 

Sutarties 5.1.20 p. Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 300 Eur (trijų šimtų eurų) dydžio baudą už 

kiekvieną atskirą tokio pažeidimo atvejį, už pakartotinį šiurkštų ir/ar ypatingai šiurkštų2 pažeidimą Rangovas 

įsipareigoja sumokėti Užsakovui 600 (šešių šimtų eurų) dydžio baudą. Už darbuotojo pasirodymą neblaiviam, kai 

neblaivumas nustatomas iki 0,4 promilės, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 300 Eur (trijų šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį, jei darbuotojui 

nustatomas neblaivumas viršijantis 0,4 promilės – Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 500 (penkių šimtų 

eurų) dydžio baudą. Rangovo darbuotojui nustačius neblaivumą ar apsvaigimą nuo narkotinių ir/ar toksinių 

medžiagų Užsakovas papildomai turi teisę uždrausti tokiam darbuotojui ateityje pateikti į Objekto statybvietę.  Už 

kitų Objekto vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimą, taip pat už darbuotojų įdarbinimo legalumą patvirtinančių 

                                                 
1 Šiurkščiu darbo saugos taisyklių pažeidimu yra laikomas bet kuris antrą kartą pasikartojantis pažeidimas ir/arba 

pažeidimas dėl kurio įvyko ar gali įvykti nelaimingas atsitikimas, incidentas, avarija kelianti grėsmę Objekte dirbančių 

darbuotojų saugai ir/ar sveikatai; 
2 Ypatingai šiurkščiu darbo saugos taisyklių pažeidimu yra laikomas pasikartojantis šiurkštus pažeidimas ir/arba 

pažeidimas dėl kurio įvyko ar gali įvykti nelaimingas atsitikimas, incidentas, avarija kelianti grėsmę Objekte dirbančių 

darbuotojų gyvybei. 
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dokumentų nepateikimą laiku (Sutarties 5.1.2 (iii) p.), už darbuotojų, dėl kurių įdarbinimo legalumo Užsakovas 

turi pagrįstų abejonių ir/arba kurių įdarbinimo legalumą patvirtinančių dokumentų Rangovas nepateikė, 

nenušalinimą laiku (Sutarties 5.1.3 p.) Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 300 Eur (trijų šimtų eurų) dydžio 

baudą už kiekvieną nustatytą atvejį Visais šiame punkte numatytais atvejais, nepaisant Rangovo sumokėtų baudų, 

Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.. 

8.14. Jei yra pažeidžiamas Sutarties 5.1.22 punktas, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 300 Eur (trijų šimtų 

eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį bei atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius. 

8.15. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 5.1.13 punkte nustatytą įsipareigojimą ar 5.3.5 punkte nurodytą patvirtinimą, jis 

turi sumokėti Užsakovui 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) dydžio baudą už pirmąjį tokį pažeidimą; už pakartotinį 

pažeidimą Rangovas moka Užsakovui 6 000 Eur (šešių tūkstančių eurų) dydžio baudą. 

8.16. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 5.3.1-5.3.4 punktuose nustatytus patvirtinimus, Rangovas turi sumokėti 

Užsakovui 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) dydžio baudą. 

8.17. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 5.1.10 punkte nustatytą įsipareigojimą, Rangovas turi sumokėti Užsakovui 2000 

Eur ( dviejų tūkstančių eurų)  dydžio baudą.  

8.18. Jei Rangovas nevykdo Užsakovo reikalavimo nušalinti Rangovo darbuotoją nuo darbo, kaip nurodyta Sutarties 

5.1.3 punkte, Rangovas turi sumokėti Užsakovui 500 ( penkių šimtų eurų) EUR dydžio baudą už kiekvieną 

kalendorinę dieną, kurią nevykdomas Užsakovo reikalavimas, taip pat atlyginti kitus tiesioginius Užsakovo 

nuostolius, patirtus dėl šio pažeidimo, kurių nepadengia šiame punkte nurodyta bauda. 

8.19. Šalys dalinai ar visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų, prisiimtų pagal šią Sutartį, nevykdymą, 

jei tokio nevykdymo priežastis bus Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties 

pasirašymo, nepriklausančios nuo Šalių valios ir kurių Šalys negalėjo numatyti ar išvengti. Nenugalimos jėgos 

(Force Majeure) sąvoka apibūdinamos nepaprastos aplinkybės/kliūtys, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, 

nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Pasibaigus aukščiau minėtoms Nenugalimos jėgos (Force Majeure) 

aplinkybėms, Šalys kuo skubiau informuoja viena kitą raštu ir nurodo datą, kada jos vėl pradės vykdyti savo 

įsipareigojimus, kaip nurodyta Sutartyje. Tuo atveju, jei Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės ar su 

jomis susijusios pasekmės, trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, arba jau nuo pat pradžių yra aišku, kad jos 

tęsis ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, Šalys turi derėtis dėl alternatyvių būdų įgyvendinti Sutartį, o Šalims dėl 

tokių būdų nesutarus, bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį raštu pranešusi kitai 

Šaliai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Nenugalima jėga nelaikomos Šalių veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių tikimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, turėjo numatyti (įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvoje, 

jos ūkyje pasitaikančias aplinkybes, rinkos sąlygų pasikeitimą, atitinkamų paslaugų ar prekių nebuvimą, finansinių 

išteklių nebuvimą ir pan.). 

8.20. Užsakovas turi teisę visas pagal Sutartį Užsakovui iš Rangovo priklausančias netesybų ar nuostolių atlyginimo 

sumas nedelsiant ne ginčo tvarka įskaityti į bet kokias Užsakovo Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas 

(pateikiant pranešimą dėl įskaitymo, nuostolių atlyginimo atveju – kartu su nuostolius pagrindžiančiais 

dokumentais), o jei tokių mokėtinų sumų nėra, Užsakovui iš Rangovo priklausančios netesybų ar nuostolių 

atlyginimo sumos Rangovo privalo būti sumokėtos Užsakovui per 7 (septynias) kalendorines dienas po Užsakovo  

reikalavimo (nuostolių atlyginimo atveju – kartu su nuostolius pagrindžiančiais dokumentais) pateikimo Rangovui 

dienos. Šalys patvirtina ir sutinka, kad atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, nuostolių atlyginimas, netesybų 

sumokėjimas neatleidžia Šalies pažeidėjos nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. 

8.21. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria, kad visos nustatytos baudos yra laikomos minimaliais nuostoliais, 

kuriuos Užsakovas patirs dėl Rangovo padaryto Sutarties pažeidimo, ir jokiu būdu neatleidžia Rangovo nuo visų 

Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimo ir tolesnio tinkamo šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo.  

8.22. Rangovo pasitelkti juridiniai ir fiziniai asmenys, padarę žalos nekilnojamajai kultūros vertybei neteisėtais 

veiksmais pačiame objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, privalo kiek įmanoma atkurti iki sužalojimo buvusią 

būklę ir atlyginti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria visuomenė ir Užsakovas, jei žalą padarė 

ne pats. Vertybėms padaryta žala turi būti atlyginama natūra – suremontuojant, restauruojant arba atkuriant 

vertybes, atstatant jų teritorijų arba apsaugos zonų fizinę būklę, išskyrus tuos atvejus, kai padarytos vertybei žalos 

atlyginti natūra neįmanoma arba netikslinga. 

 

9. Baigiamosios nuostatos 
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9.1. Ši Sutartis įsigalioja aukščiau nurodytą jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią Sutartį 

įvykdymo dienos, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti neterminuotai, įskaitant, bet 

neapsiribojant Sutarties nuostatas dėl ginčų sprendimo tvarkos, pranešimų įteikimo Šalims tvarkos, 

konfidencialios informacijos apsaugos, Šalių atsakomybės, garantinių terminų. 

9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį įspėjęs Rangovą prieš 2 (dvi) 

darbo dienas, jei: i) Rangovas pažeidžia Sutartyje numatytus jo įsipareigojimus (įskaitant, bet neapsiribojant: 

Objekto vidaus tvarkos reikalavimus, Darbų pradėjimo ir atlikimo terminus, laiku nepateikia įvykdymo 

užtikrinimo, jei toks numatytas Sutartyje, ar kt.) ir Užsakovo  nurodytais terminais šių trūkumų nepašalina, ar jei 

ii) Rangovo Darbų kokybė neatitinka keliamų reikalavimų ir Užsakovo nurodytais terminais Darbų trūkumai 

nepašalinami, ar jei iii) Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad Darbai nebus atlikti tinkamai ir / arba laiku bei 

Rangovas po Užsakovo pareikalavimo nepateikia Užsakovui priimtinų įrodymų ar užtikrinimų, jog Sutartis bus 

įvykdyta tinkamai ir laiku, ar jei (iv) Rangovas netenka, neatnaujina, nepratęsia prisiimtiems įsipareigojimams 

pagal šią Sutartį vykdyti reikalingų licencijų, atestatų, leidimų, draudimų ir kitų dokumentų, ar jei (v) Rangovui 

iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla.  

9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo 

Užsakovo valios (dėl Užsakovo finansavimo nutraukimo, bankroto ar restruktūrizavimo bylos Užsakovui 

iškėlimo, Užsakovui ar valstybinės valdžios institucijoms sustabdžius darbus ir pan.), nutraukti šią Sutartį, nesant 

Rangovo kaltės, įspėjęs Rangovą apie tai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Tokiu atveju Užsakovas sumoka 

Rangovui už iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo tinkamai atliktus darbus. Rangovas neturi teisės 

reikalauti iš Užsakovo  dėl tokio Sutarties nutraukimo patirtų išlaidų ar kitokių nuostolių atlyginimo. 

9.4. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, kurią jos derybų dėl šios Sutarties sudarymo ir 

Sutarties vykdymo metu gavo iš kitos Šalies arba kuri tapo joms prieinama ar žinoma bendradarbiaujant su kita 

Šalimi. Visa ši informacija yra laikoma konfidencialia, išskyrus informaciją, kuri yra viešai prieinama, kurią 

reikalauja atskleisti Užsakovas arba dėl kurios yra gautas kitos Šalies rašytinis patvirtinimas, kad ji nėra 

konfidenciali. Šalys įsipareigoja visą gautą informaciją naudoti tik šioje Sutartyje nurodytiems tikslams. Visi 

Rangovo viešos komunikacijos apie statomą Objektą ir Rangovo atliekamus Darbus veiksmai (reklaminiai, 

informaciniai pranešimai, skelbimai ir pan.) privalo būti iš anksto suderinti su Užsakovui . 

9.5. Visi Šalių pagal šią Sutartį viena kitai siunčiami pranešimai ir kita korespondencija bus pateikiami raštu ir bus 

laikomi tinkamai įteiktais: (i) tą pačią dieną, kai jie įteikiami asmeniškai, arba (ii) įteikimo dieną, kai siunčiami 

registruotu paštu, arba (iii) kitą darbo dieną po jų išsiuntimo, kai siunčiami faksu ar elektroniniu paštu ir adresuoti 

žemiau šioje Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis 

nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja 

kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti 

laiškai/pranešimai yra laikomi tinkamai gautais. 

9.6. Bet kokie Šalies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Šalies nuosavybė, jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip. 

Nutraukus ar pasibaigus Sutarčiai, kiekviena Šalis grąžina arba, kitai Šaliai raštu sutikus, sunaikina kitos Šalies 

medžiagą (medžiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai reikalauja, kad 

medžiaga būtų išsaugota). 

9.7. Sutarties vykdymo metu Šalys paskiria savo įgaliotus atstovus, atsakingus už sutarties vykdymą ir tarpusavio 

komunikaciją:  

Užsakovo atstovas:___________ mob. tel. ________, el. p. _____________  

Rangovo atstovas: ____________, mob.tel. _________, el. p. __________.  

9.8. Šalis įgaliotą atstovą gali pakeisti, apie tai raštu per 2 (dvi) kalendorines dienas pranešdama kitai Šaliai ir kartu 

pateikdama naujai skiriamo atstovo duomenis. Atstovas laikomas pakeistu nuo tos dienos, kai kita Šalis gauna 

pranešimą.  

9.9. Visi šios Sutarties priedai, papildomi susitarimai ir kiti abiejų Šalių pasirašyti dokumentai yra laikomi 

neatskiriama Sutarties dalimi. Šios Sutarties sąlygos ir Šalių įsipareigojimai gali būti keičiami tik abiejų šalių 

pasirašytu atskiru susitarimu; kitokie Sutarties vykdymo metu Šalių viena kitai vienašališkai pateikti dokumentai, 

raštai ar kitokia komunikacija nekeičia šios Sutarties sąlygų ir įsipareigojimų. 
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9.10. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų kelių, o nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

9.11. Ši Sutartis pasirašyta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) įteikiama 

kiekvienai Šaliai. 

 

9.12. Sutarties priedai:  

Priedas Nr. 1 – Lokalinė sąmata (Rangovo pasiūlymas) - 1 lapas; 

Priedas Nr. 2 – Kalendorinis Darbų vykdymo grafikas - 1 lapas; 

Priedas Nr. 3 – Darbų fronto perdavimo aktas – 1 lapas; 

Priedas Nr. 4 – Projektinės - techninės dokumentacijos perdavimo lydraštis – 1 lapas; 

Priedas Nr. 5 – Galutinis Darbų perdavimo Aktas (forma) – 1 lapas;  

Priedas Nr. 6 – Tarpiniai aktai - F2, F3 (formos) – 2 lapai; 

Priedas Nr. 7 – Rangovo tiekiamų medžiagų sąrašas. 

Priedas Nr. 8 – projektuotojo UAB „ARCHINOVA“ parengti Objekto planai/brėžiniai 11 lapų; 

 

10. Šalių adresai ir kiti rekvizitai 

 

UŽSAKOVAS 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Poliprojektas“ 

Juridinio asmens kodas:  

Perkūnkiemio g. 2, Vilnius 

Tel.  

PVM mokėtojo kodas:  

A. s.  

 

 

__________________                A.V. 

Edvardas Charžauskas, direktorius 

RANGOVAS 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „________“ 

Juridinio asmens kodas: ___________ 

________________Tel. ________ 

PVM mokėtojo kodas: ___________ 

A. s. ____________ 

________, banko kodas _____ 

 

 

_____________________   A.V. 

_______________, direktorius 

 


