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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.1 UAB „Experimentica“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Inovatyvių 

ikiklinikinių tyrimų modelių In Silico, skirtų pažangių vaistinių preparatų poveikio efektyvumo nustatymui, 
sukūrimas (IN-VISION)“ (Nr. J05-LVPA-K-04-0009), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: naujo MTEP ir inovacijų infrastruktūros statinio 
statybos ir įrengimo darbus. 

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo 
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 
(toliau – Taisyklės). 

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – 
Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – Konkurso sąlygos). 

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje 
www.esinvesticijos.lt. 

1.5 Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus 
dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

1.6 Pirkėjas turi teisę nutraukti šį konkursą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti 
(perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jį sumokėti ir pan.). Išlaidos, susijusios su dalyvavimu 
šiame konkurse, tiekėjams nekompensuojamos. 

1.7 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus 
atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte 
nustatyta tvarka. 

1.8 Pirkėjas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas. 
1.9 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis 

susijusius pranešimus: Finansų specialistė, Justina Dragūnaitė, +370 624 15 947, infolt@experimentica.com. 
 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 
 
2.1. Pirkimo objektas yra – naujo MTEP ir inovacijų infrastruktūros statinio statybos ir įrengimo 

darbai, pastato bendrasis plotas sudarys apie 1261 (vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt vieną) kvadratinių 
metrų, jame numatoma suskurti 25 mokslo tyrėjų darbo vietas, įrengti laboratorijas bei vivariumo patalpas, 
darbo projekto projektavimo darbai.  

2.2. Detalios perkamų darbų savybės nurodytos šių konkurso sąlygų 1 priede „Techninė 
specifikacija“. 

2.3. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar 
šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini 
ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. 

2.4. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų 
kiekiui, bus sudaroma viena pirkimo sutartis. 

2.5. Pagal pirkimo sutartį pastato statybos ir įrengimo darbai (įskaitant ir statybų užbaigimo akto 
pasirašymą) turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos, o darbų atlikimo terminas galės 
būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. 

2.6. Darbų atlikimo vieta – Vismaliukų g. 34, Vilnius, sklypo kadastrinis numeris – 0101/0007:2471, 
unikalus numeris – 4400-4376-2041. Siekiant tinkamai įvertinti numatomų darbų apimtį, tiekėjams 
rekomenduojama apžiūrėti būsimą statybvietę. 
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2.7. Konkurso dalyvis atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą. Visi kartu su 
pasiūlymu prašomi pateikti dokumentai turi būti pateikti griežtai laikantis nurodytų formų ir reikalavimų. 
Pirkėjas, siekdamas greitesnio ir skaidresnio pasiūlymų įvertinimo, prašo nepateikti informacijos, kuri nėra 
prašoma ir yra nesusijusi su pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais. 
 

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
 
3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir 

pateikti nurodytus atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus: 
 

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 
 

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 
reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 
įrodantys dokumentai 

3.1.1.1 Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo 
(juridinio asmens) vadovas ar ūkinės 
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis 
(turintys) teisę juridinio asmens vardu 
sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar 
kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis 
(turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo 
apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba 
teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl 
tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 
metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 
dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo 
organizavimą ar vadovavimą jam, už 
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar 
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal 
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 
sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, 
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar 
turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 
kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu 
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, 
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 
legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės 
nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis 
teismo nuosprendis. 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 
šio 
reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

Išrašas iš teismo sprendimo 
arba Informatikos ir ryšių 
departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos ar valstybės 
įmonės Registrų centro 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba 
atitinkamos užsienio šalies 
institucijos dokumentas, 
išduotas ne anksčiau kaip 30 
dienų iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. Jei 
dokumentas išduotas anksčiau, 
tačiau jo galiojimo terminas 
ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks 
dokumentas jo galiojimo 
laikotarpiu yra priimtinas. 

3.1.1.2 Tiekėjas nėra bankrutavęs, 
restruktūrizuojamas, likviduojamas, su 
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs 
ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal 
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra 
tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 
šio 
reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

1) Valstybės įmonės Registrų 
centro arba atitinkamos 
užsienio šalies institucijos 
išduotas dokumentas, 
patvirtinantis, kad tiekėjas nėra 
bankrutavęs, 
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Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 
reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 
įrodantys dokumentai 

byla arba nėra vykdomas bankroto procesas 
ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio 
likvidavimo procedūros ar susitarimo su 
kreditoriais arba jam nėra vykdomos 
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje 
jis registruotas, įstatymus. 

restruktūrizuojamas, 
likviduojamas, jam nėra iškelta 
bankroto byla ar vykdomas 
bankroto procesas ne teismo 
tvarka, nėra siekiama 
priverstinio likvidavimo 
procedūros ar susitarimo su 
kreditoriais, arba išrašas iš 
teismo sprendimo , išduotas ne 
anksčiau kaip 30 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas 
išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei 
pasiūlymų pateikimo terminas, 
toks dokumentas jo galiojimo 
laikotarpiu yra priimtinas. 
 
2) Tiekėjo deklaracija (šių 
konkurso sąlygų 3 priedas), 
patvirtinanti, kad tiekėjas nėra 
su kreditoriais sudaręs taikos 
sutarties, sustabdęs ar apribojęs 
savo veiklos, arba atitinkamos 
užsienio šalies išduotas 
dokumentas, patvirtinantis, kad 
tiekėjas nėra su kreditoriais 
sudaręs taikos sutarties, 
sustabdęs ar apribojęs savo 
veiklos, nesiekia priverstinio 
likvidavimo procedūros ar 
susitarimo su kreditoriais arba 
jo padėtis pagal šalies, kurioje 
jis registruotas, įstatymus nėra 
tokia pati ar panaši, arba 
priesaikos ar oficiali 
deklaracija, jei atitinkamoje 
šalyje neišduodamas minėtas 
dokumentas arba jis neapima 
visų keliamų klausimų. 

3.1.1.3 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su mokesčių mokėjimu. 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 
šio 
reikalavimo, 
pasiūlymas 

Valstybinės mokesčių 
inspekcijos išduotas 
dokumentas arba valstybės 
įmonės Registrų centro 
Lietuvos Respublikos 
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Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 
reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 
įrodantys dokumentai 

atmetamas Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba 
atitinkamos užsienio šalies 
institucijos dokumentas, 
išduotas ne anksčiau kaip 30 
dienų iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. Jei 
dokumentas išduotas anksčiau, 
tačiau jo galiojimo terminas 
ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks 
dokumentas jo galiojimo 
laikotarpiu yra priimtinas. 

3.1.1.4 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu. 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 
šio 
reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

Valstybinio socialinio 
draudimo įstaigos išduotas 
dokumentas arba valstybės 
įmonės Registrų centro 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba 
atitinkamos užsienio šalies 
institucijos išduotas 
dokumentas, išduotas ne 
anksčiau kaip 30 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas 
išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei 
pasiūlymų pateikimo terminas, 
toks dokumentas jo galiojimo 
laikotarpiu yra priimtinas. 

3.1.1.5 Tiekėjas yra įstatymų nustatyta tvarka 
įsteigtas asmuo. 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 
šio 
reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

Tiekėjo (juridinio asmens) 
registravimo pažymėjimas ar 
kiti dokumentai, patvirtinantys 
tiekėjo teisę verstis atitinkama 
veikla arba atitinkamos 
užsienio šalies institucijos 
(profesinių ar veiklos 
tvarkytojų, valstybės įgaliotų 
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Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 
reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 
įrodantys dokumentai 

institucijų pažymos, kaip yra 
nustatyta toje valstybėje, 
kurioje tiekėjas registruotas) 
išduotas dokumentas ar 
priesaikos deklaracija, liudijanti 
tiekėjo teisę verstis atitinkama 
veikla. 

3.1.1.6 Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio 
pažeidimo, kuris suprantamas kaip profesinės 
etikos pažeidimas, kai nuo dalyvio 
pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos 
normų momento praėjo mažiau kaip vieni 
metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų 
saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų 
pažeidimo, už kurį tiekėjui (fiziniam 
asmeniui) yra paskirta administracinė 
nuobauda, arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) 
– ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos 
Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, 
kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo 
dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už 
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 
5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra 
juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė 
sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo 
paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos, praėjo 
mažiau kaip trys metai. 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 
šio 
reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

Tiekėjo deklaracija (šių 
konkurso sąlygų 3 priedas) 

 
 

3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 
 

Eil.  
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 
reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 
įrodantys dokumentai 

3.1.2.1 Tiekėjo vidutinis metinis grynasis pelnas per 
paskutinius 3 finansinius metus arba per laiką 
nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu 
tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius 
metus) – teigiama reikšmė. Sumuojamos 
kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą 
laikotarpį. 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 
šio reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

Tiekėjo 3 paskutinių finansinių 
metų (jei tiekėjas veikia 
trumpiau nei 3 finansinius 
metus, duomenys nuo 
įregistravimo datos) pelno 
(nuostolio) ataskaitų kopijos.  

3.1.2.2 
 

Tiekėjo bendroji vidutinė metinė apyvarta per 
paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo 
įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė 
veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti 1,5 karto 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 
šio reikalavimo, 
pasiūlymas 

Tiekėjo paskutinių 3 finansinių 
metų arba nuo tiekėjo 
įregistravimo dienos, jeigu 
tiekėjas vykdė veiklą trumpiau 
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Eil.  
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 
reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 
įrodantys dokumentai 

didesnė už pasiūlymo vertę. atmetamas nei 3 finansinius metus, pelno 
(nuostolio) ataskaitų kopijos. 

3.1.2.3 
 

Tiekėjas turi turėti galiojantį Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos išduotą 
kvalifikacijos atestatą arba atitinkamą 
užsienio šalies institucijų išduotą dokumentą, 
kuriuo suteikiama teisė būti ypatingo statinio 
statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir 
negyvenamieji pastatai. Statybos darbų sritys: 
statybinių konstrukcijų statyba ir 
montavimas, stogų įrengimas, apdailos 
darbai. 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 
šio reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos išduoto 
kvalifikacijos atestato, 
suteikiančio teisę vykdyti 
ypatingų statinių rangos 
darbus, kopija ar atitinkamų 
dokumentų (užsienio šalies 
tiekėjams) kopijos.  

3.1.2.4 
 

Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba nuo 
tiekėjo įregistravimo datos (jei jis veiklą 
pradėjo vykdyti vėliau) turi būti visiškai 
įvykdęs bent vieną visuomeninės ir/ar 
gamybinės paskirties statinių statybos darbų 
sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies 
vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės 
be PVM ir kuriame buvo įrengta/os 
mokslinės ir/ar gamybinės laboratorija/os su 
mikroklimato automatinių palaikymu 
(santykinė oro drėgmė ir oro temperatūra). 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 
šio reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

Tiekėjo įvykdytų sutarčių 
sąrašas. Šiame sąraše turi būti 
nurodyta sutarties sudarymo 
data, įvykdymo data, 
užsakovas, sutarties vertė ir 
sutarties objektas, objektų 
pripažinimo tinkamu naudoti 
aktų kopijos arba (jeigu 
pažymos neišduodamos) 
užsakovo pažymos 
patvirtinančios minėtą 
informaciją.  

3.1.2.5 
 

Tiekėjas turi turėti specialistus numatomiems 
darbams ir paslaugoms atlikti, t.y. ne mažiau 
kaip 2 atestuotus statybos darbų vadovus, 
turinčius teisę eiti ypatingo statinio statybos 
vadovo pareigas. Statybos darbų vadovai turi 
turėti ne mažesnę kaip 3 metų ypatingų 
statinių statybos vadovo darbo patirtį bent 
viename visuomeninės ir/ar gamybinės 
paskirties objekte, kuriame buvo įrengtos 
mokslinės ir/ar gamybinės laboratorija/os su 
mikroklimato automatinių palaikymų 
(santykinė oro drėgmė ir oro temperatūra), 
toms darbų rūšims, kurias numato atlikti 
tiekėjas savo jėgomis. 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 
šio reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

Tiekėjo statybos darbų vadovų 
gyvenimo aprašymai (CV), 
nurodant vardą, pavardę, 
ypatingo statinio statybos 
vadovo darbo patirtį metais, 
darbovietę, vykdytus darbus 
bei pateikti statybos darbų 
vadovų pažymėjimų, atestatų 
ar sertifikatų kopijas. 

3.1.2.6 
 

Tiekėjas savo jėgomis atliks ne mažiau kaip 
40 procentų visų statybos ir įrengimo darbų. 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 
šio reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

Pateikiama pažyma apie savo 
jėgomis atliekamus darbus ir 
subrangovus. Priedas Nr. 6. 

 
Pastabos: 
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1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai 
neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos 
deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija; 

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija 
tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi); 

3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų 
legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 
m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 
1997, Nr. 68-1699). 

 
3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 – 3.1.1.6 

punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio 
subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1. – 3.1.2.6 punktuose nustatytus kvalifikacijos 
reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi 
ūkio subjektų grupės nariai kartu. 

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą 
informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba 
tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies 
įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti 
į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių 
atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris 
asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais 
klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai 
pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį). 

3.5 Jei tiekėjas sutarties vykdymui numato pasitelkti subrangovus, tiekėjas turi pateikti susitarimą ar 
pažymą, patvirtinančią subrangovo įsipareigojimus vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, 
nurodant darbus, numatomus perduoti subrangovams (šių konkurso sąlygų 6 priedas). Kiekvienas 
subrangovas turi atitikti lentelės „Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 3.1.1.1 – 3.1.1.6 punktuose 
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus bei lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio 
pajėgumo reikalavimai“ 3.1.2.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus 
patvirtinančius dokumentus; pateikti galiojančius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos būdu tiekėjas 
perduoda subrangovui vykdyti. Minėtus dokumentus privalo pateikti ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
numatoma remtis. Pasiūlymo pateikimo metu visi numatomi subrangovai bei numatomi pasitelkti ūkio 
subjektai turi būti žinomi ir tiekėjas privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, kad 
subrangovas(-i) bei numatomas (-i) pasitelkti ūkio subjektas (-ai) atitinka keliamus kvalifikacijos 
reikalavimus. Jei tikrinant pasiūlymą išaiškėja, kad siūlomas subrangovas(-i) bei numatomas (-i) pasitelkti 
ūkio subjektas (-ai) šių reikalavimų neatitinka, tiekėjo pasiūlymas atmetamas. 
 

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 
 

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 
Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą konkurso sąlygose nurodytą darbų apimtį. 

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 
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4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai 
yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tiekėjo patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Pateikiamas skenuotas 
dokumentas elektroninėje formoje. 

4.4 Pirkėjas reikalauja, kad visi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys bei visi kiti pasiūlyme 
pateikiami dokumentai būtų susiūti. 

4.5 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. 
Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas UAB 
„Experimentica“, Saulėtekio al. 7C, LT-10257 Vilnius, pirkimo pavadinimas: „Naujo MTEP ir inovacijų 
infrastruktūros statinio statybos ir įrengimo darbai“, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti 
užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį 
atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.  

4.6 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 
4.6.1. Laidavimo raštas turi būti nesusiūtas, pateikiamas atskirai; 
4.6.2. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą bei kitus 

išdėstytus reikalavimus; 
4.6.3. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai tarp jų Tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. Jeigu 
pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų 
grupės narys; 

4.6.4. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą. 
Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio 
subjektų grupės narys, taip pat pateikiama elektroninėje formoje jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai 
patvirtinta jos kopija; 

4.6.5. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio 
subjektų grupė; 

4.6.6. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas, pavyzdinė dokumento forma pateikiama priede 
Nr. 5. Šio dokumento originalas turi būti patvirtintas jį išdavusio asmens parašu (dokumentas nėra įsiuvamas); 

4.6.7. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 
4.7 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei 

tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis 
pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Subrangovų dalyvavimas kitų ūkio subjektų grupėse 
neribojamas. 

4.8 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą  nurodytą darbų apimtį. 
4.9 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 
4.10 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime apie pirkimą nustatyto pasiūlymų pateikimo termino, 

atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Saulėtekio al. 7C, LT-10257 Vilnius, VU 
GMC Technologinis verslo inkubatorius, 2 aukštas, 215 kabinetas. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas 
pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.  

4.11 Pirkėjas nesibaigus pasiūlymo terminui turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 
pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas informuoja visus paraiškas dalyvauti pirkime pateikusius tiekėjus bei 
paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

4.12 Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Pirkėjas, 
viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo 
pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja 
Lietuvos Respublikos teisės aktai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo 
konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. 
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4.13  Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo 
gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku. 

4.14  Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, 
kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso 
sąlygų 1 priede nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į 
darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos įskaitant ir PVM. 

4.15  Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 120 dienų nuo pasiūlymo termino pabaigos. Jeigu 
pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo 
dokumentuose. 

4.16  Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų 
galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. 

4.17  Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų 
pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie 
tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.  

4.18  Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu 
Pirkėjas jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
 

5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 
 

5.1 Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje 
registruoto banko ar draudimo kompanijos garantiją pagal konkurso sąlygų pateiktus pavyzdžius (tiekėjo 
pateiktame pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti tokios pat nuostatos kaip ir nurodytose pavyzdinėse 
formose). Užtikrinimo vertė – 5 procentai nuo pasiūlymo vertės. Pasiūlymo užtikrinimas turi galioti visą 
pasiūlymo galiojimo laikotarpį. 

5.2 Prieš pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas gali prašyti, kad Pirkėjas patvirtintų jo pasiūlymo galiojimo 
užtikrinimą patvirtinančio dokumento priimtinumą. Pirkėjas, gavęs tokį prašymą, privalo duoti tiekėjui 
atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 
patvirtinančio dokumento priimtinumo patvirtinimas neatima teisės iš Pirkėjo atmesti pasiūlymo galiojimo 
užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus arba dėl kitokių 
priežasčių pirkimą vykdanti organizacija prarado pasitikėjimą juo. 

5.3 Pirkėjas, tiekėjui pareikalavus, įsipareigoja nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas 
grąžinti šio konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai: 

5.4 pasibaigia šio konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 
5.5 įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas; 
5.6 buvo nutrauktos pirkimo procedūros. 

 
6. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 
6.1 Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, kreipiantis į Pirkėją tik 

elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis (elektroniniu paštu). Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali 
būti pateikiami Pirkėjui elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 12 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto 
jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti 
nebus galima. 

6.2 Atsakydama į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo 
pateiktas nepasibaigus terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, Pirkėjas turi 
paaiškinimus, patikslinimus pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki 



 11 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas 
atsako ne vėliau kaip per 6 dienas nuo jo gavimo dienos. 

6.3 Pirkėjas, paaiškindamas ar patikslindamas šio konkurso sąlygas, privalo užtikrinti tiekėjų 
anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo 
procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

6.4 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga 
informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir 
(ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą 
kvietimą dalyvauti pirkime. 

6.5 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 
6.6 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir tiekėjo 

susirašinėjimas yra vykdomas tik elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis, el. paštu: 
infolt@experimentica.com. 

6.7 Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Pirkėjas atitinkamai patikslina skelbimą apie 
pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per 
kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu Pirkėjas konkurso sąlygas 
paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai 
juos gautų ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų 
pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos 
paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.  
 

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS  
 

7.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2020 m. birželio 19 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos 
laiku) Pirkėjo patalpose, adresu Saulėtekio al. 7C, 10257 Vilnius, kabineto Nr. 005. Pradinio susipažinimo su 
gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai 
(turi būti pateiktas vadovo pasirašytas įgaliojimas atstovauti įmonę). Vokai atidaromi ir tuo atveju, jei į posėdį 
neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. 

7.2 Pasiūlymų atidarymo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams 
skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama ar pateiktas 
pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas. Ši informacija per 3 darbo dienas pateikiama ir posėdyje 
nedalyvavusiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. 

7.3 Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė savo pasiūlyme ir pasirašė. 
7.4 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte. 
7.5 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų 

įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 
7.6 Komisija turi teisę tikrinti tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį šio 

konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, bet kuriame procedūrų etape. 
Pirkėjas palieka teisę tikrinti kvalifikaciją tik to tiekėjo, kuris planuojamas paskelbti nugalėtoju. Jeigu 
Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo 
elektroninio susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per Pirkėjo nurodytą 
terminą. Jeigu Pirkėjo prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo 
kvalifikaciją, Pirkėjas atmeta tokį pasiūlymą. 

7.7 Komisija nagrinėja: 
7.7.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar 

tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 
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7.7.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose 
konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; 

7.7.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos; 
7.8 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos 

duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar 
neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti 
per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo 
procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus. 

7.9 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai elektroninėmis priemonėmis paprašius šiuos 
duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali 
būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

7.10 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji 
privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines 
klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme 
nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą 
naujomis dalimis. 

7.11  Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo tiekėjo 
elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą 
pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Neįprastai maža kaina yra tokia, kuri 
daugiau kaip 15 proc. skiriasi nuo neatmestų pasiūlymų kainų vidurkio, arba daugiau kaip 30 proc. mažesnė 
nuo skirtų lėšų pirkimui. Pirkėjas, vertindamas, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai 
maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą  su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jei 
tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis Pirkėjas informuoja 
Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodamas pirkimo procedūros ataskaitoje. 

7.12  Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme 
nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai siunčiami Pirkėjui 
elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis. 

7.13 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. 
7.14 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 

 
8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 
8.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
8.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); 
8.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;  
8.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, 

Pirkėjui prašant, nepatikslino jų; 
8.1.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas 

pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, nėra pateikta banko garantija ir 
kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo 
pasiūlymo; 

8.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino 
pasiūlymo; 

8.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos 
sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

8.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 
priemonėmis; 
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8.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui 
nepriimtina pasiūlymo kaina. 

8.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo 
priėmimo dienos. 

 
9. DERYBOS 

 
9.1 Derybos vykdomos nebus. 
 

10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 
 

10.1 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 
 

11. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 
 

11.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. 
Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, 
nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas gautas ir įregistruotas 
anksčiausiai.  

11.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo 
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. 

11.3 Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo, šio konkurso sąlygų nustatyta 
tvarka. Pirkėjas, priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdamas, bet ne vėliau 
kaip per 5 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui elektroninėmis susirašinėjimo 
priemonėmis. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo 
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šio konkurso sąlygų nuostatas. Tiekėjams, kurių 
pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę elektroninėmis susirašinėjimo 
priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo 
sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

11.4  Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Pirkėjo nurodytą terminą. 
Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu elektroninėmis susirašinėjimo 
priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. 

11.5  Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu arba elektroninėmis susirašinėjimo 
priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba 
atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė 
sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal 
patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

11.6  Sutarties tekstas pateikiamas konkurso sąlygose, sutartis derinama ir sudaroma ne elektroninėmis 
priemonėmis. 

 
12. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 
12.1 Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir pirkimų 

sąlygų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti 
pretenziją Pirkėjui dėl Pirkėjo veiksmų ar priimtų sprendimų. 

12.2  Pretenzija pateikiama Pirkėjui elektroninio susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjas turi teisę 
pateikti pretenziją Pirkėjui per 5 dienas nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo 
tiekėjams dienos arba nuo konkurso paskelbimo dienos, jeigu ginčijamos konkurso sąlygos. 
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12.3  Pirkėjas, gavęs tiekėjo pretenziją elektroninio susirašinėjimo priemonėmis, sustabdo pirkimo 
procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. 

12.4  Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti 
pretenziją pateikusiam tiekėjui. 

 
13. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 
13.1 Pirkimo sutarties  projektas pateikiamas šių pirkimo konkurso sąlygų 7 priede. 

 
14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
14.1  Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos. 
14.2  Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, 

jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, 
pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems 
pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo 
pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.  

14.3  Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus 
pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta 
pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą. 

14.4  Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir 
tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, 
neskelbiami. 

 
15. PRIEDAI 

 

15.1  Techninė specifikacija; 
15.2  Pasiūlymo forma; 
15.3 Tiekėjo deklaracija; 
15.4 Tiekėjo sąžiningumo deklaracija; 
15.5 Pasiūlymo galiojimo garantija; 
15.6 Pažyma apie savo jėgomis atliekamus darbus ir subrangovus; 
15.7  Sutarties projektas. 
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Konkurso sąlygų 

1 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

I Dalis 
BENDRA INFORMACIJA 

 
1. Techninio projekto pavadinimas: Laboratorija Vismaliukų g. 34, Vilniuje. Statybos projektas. 
2. Techninio projekto Nr. VISM34-2018. 
3. Statybos vieta: Vismaliukų g. 34, Vilnius, sklypas kurio kadastrinis numeris: 0101/0007:2471. 
4. Statybos rūšis: Nauja statyba. 
5. Statinio kategorija: Ypatingi statiniai. 
6. Lėšų pobūdis: ES regioninės plėtros fondo paramos lėšos ir privačios lėšos. 
7. Statybos darbų pirkimo būdas: atviras konkursas. 
8. Statinių grupės statybos pagrindas: Statybos darbų rangos sutartis. 
9. Užsakovas (užsakovas): UAB „Experimentica“, įm. k. 304895510, registruota LR juridinių asmenų 

registre adresu Kazliškių g. 13-36, LT-09204 Vilnius. 
 
 

II Dalis 
STATYBOS DARBŲ IR KITŲ PASLAUGŲ POBŪDIS IR APIMTYS 

 
1. Statybos darbų apimtys apibrėžtos techninio projekto dokumentais, šia technine užduotimi, 

konkursinėje medžiagoje pateiktu sutarties tekstu, Lietuvos respublikos įstatymais ir normatyviniais 
dokumentais.  

2. Pastatas statomas pagal techninio projekto sprendinius parengtą Darbo projektą. Darbo projektą 
privalo parengti Rangovas. 

3. Įvertinant statybos ir projektavimo darbų kaštus ir apimtys reikia numatyti visus statybos darbus ir 
kitokio pobūdžio darbus ar paslaugas kuriuos/kurias reikės atlikti norint statyti pastatą pagal projektinės 
dokumentacijos sprendinius, šią techninę užduotį, Lietuvos Respublikos įstatymus, normatyvinę ir instrukcinę 
dokumentaciją, protingą statybos praktiką. Siekdamas aiškumo, Užsakovas pareiškia, kad Rangovo pateikti 
statybos kaštai bus laikomi galutiniai ir nebus didinami išskyrus atvejus kai Užsakovas paprašys atlikti 
papildomus darbus (žiūrėti papildomų darbų sąvoką pateikiamoje sutartyje). Rangovas prisiima visą riziką dėl 
galutinės darbų kainos nustatymo pagal pateiktą konkursinę medžiagą, normatyvinius reikalavimus, sąžiningą 
statybos praktiką. Nustatydamas siūlomą kainą Rangovas turi įvertinti galimas projektinės dokumentacijos 
klaidas ir privalomų atlikti darbų būtinumą. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti dalies statybos darbų (žiūrėti 
sutarties pavyzdį), tuomet statybos darbų kaina gali būti mažinama proporcingai pagal neatliekamų darbų 
kiekį ir Rangovo pasiūlyme nurodytas darbų kainas. 

4. Siekdamas visiško aiškumo Užsakovas nurodo, kad atliekami tokie statybos ir projektavimo darbai: 
4.1 Pastatas pastatomas su pilnai įrengta vidaus ir išorės apdaila, kaip tai numato techninio projekto 

sprendiniai, pilnai sumontuotais ir įrengtais konstruktyvais ir kitais techniniame projekte nurodytais 
elementais. Pastatytame pastate turi būti pilnai įrengtos techniniame projekte nurodytos pastato vidinės 
inžinerinės sistemos ir inžineriniai tinklai, pradedant vėdinimo ir šildymo įranga ir baigiant santechninių 
prietaisų ir šviestuvų sumontavimu. Atliktas inžinerinių sistemų testavimas ir Užsakovo personalo 
apmokymas. 
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4.2 Visų išorinių inžinerinių tinklų, reikalingų pastato funkcionavimui  statyba ir pastato inžinerinių 
tinklų prijungimas prie išorinių inžinerinių tinklų, kaip tai numatyta techninio projekto sprendiniuose. Tai:           

4.2.1 vandentiekio inžineriniai tinklai ir įrengimai; 
4.2.2 buitinės nuotekynės inžineriniai tinklai ir įrengimai; 
4.2.3 lietaus nuotekynės inžineriniai tinklai ir įrengimai; 
4.2.4 priešgaisriniai inžineriniai tinklai ir įrengimai, jei jų reikės; 
4.2.5 gamtinių dujų tiekimo inžineriniai tinklai ir įrengimai; 
4.2.6 elektroninių ryšių (telekomunikacijų) inžineriniai tinklai; 
4.2.7 elektros energijos tiekimo inžineriniai tinklai.  

4.3 Sklypų dalies teritorijos sutvarkymas ir privažiavimo kelių sutvarkymas pagal techninio projekto 
sprendinius. Darbai apima ir teritoriją kuri nėra parodyta projektinėje dokumentacijoje bet kurioje statybos 
metu bus pažeistos dangos ar statiniai. 

4.4 Darbo projekto parengimo darbai. 
4.5 Kiti statybos darbai, kuriuos reikės atlikti, norint sėkmingai įgyvendinti perkamų statybos darbus 

(medžių kirtimas, griovimo darbai, demontavimo darbai, buitinių sanitarinių patalpų įrengimo darbai, 
sandėlių, laikinų kelių, statybvietės apsaugos sistemų, elektros energijos ir vandens tiekimo linijų statybos 
laikotarpių, statybvietės apšvietimo, statybvietės aptvėrimo įrengimo darbai ir visi kiti būtini atlikti darbai 
nors jie ir nenurodyti techninio projekto dokumentacijoje ar šioje užduotyje ). 

4.6 Kiti darbai ir paslaugos, kuriuos reikės atlikti, norint sėkmingai įgyvendinti perkamų statybos darbus 
ir pasirašyti statybos užbaigimo aktą, tokie kaip: visų, statybos darbams vykdyti reikalingų leidimų ir licencijų 
gavimas, išskyrus statybas leidžiančio dokumento gavimą, visų pastatytų ar demontuotų kaip antžeminių ar 
požeminių statinių išpildomųjų nuotraukų atlikimas, visų pastatytų  statinių įskaitant inžinerinius tinklus ir 
susisiekimo komunikacijas kadastrinių bylų parengimas, visų pastatytų statinių statybų užbaigimo akto 
pasirašymo procedūrų atlikimas, dokumentacijos, leisiančios visus demontuotus ar nugriautus  statinius 
išbraukti iš nekilnojamojo turto registro sutvarkymas, jei to reikėtų norint gerai ir kokybiškai atlikti darbus ir 
jei to reikalauja Lietuvos respublikos įstatymai ir normatyviniai dokumentai arba to pareikalautų trečia 
kompetentinga šalis visų geologinių ar inžinerinių tyrinėjimų, vykdomos statybos teritorijoje, atlikimas, kiti 
būtini atlikti darbai ir paslaugos nors jie ir nenurodyti techninio projekto dokumentacijoje ar šioje užduotyje.   

5. Svarbūs reikalavimai: Kadangi didžioji dalis darbo projekto bus ruošiama  vykdant statybos darbus 
Rangovas privalės aktyviai dalyvauti reiškiant pastabas ar pasiūlymus, teikti prašymus darbo projekto sudėties 
ir išpildymo klausimais, dalyvauti darbo projekto dokumentacijos aptarimuose, teikti projektuotojams ir 
Užsakovui reikalingą informaciją. Pastate bus įrengiamos laboratorijos turinčios patalpas su padidintais oro 
švarumo ir kitais reikalavimais.  Rangovas privalės derinti savo veiksmus, statybos grafikus ir statybos eiga su 
kitais statybos dalyviais vadovaujantis logika, darbų technologija, statybos kaštais, etika ir galutiniu bendru 
tikslu. Statybos laikotarpiu padengti visus kaštus už statybvietėje statybos laikotarpiu sunaudotus energetinius 
resursus ar komunalines paslaugas (elektra, vanduo, šiukšlių išvežimas ir panašiai).  
 

III DALIS 
REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS 

 
1. TAIKYMO SRITIS 

1.1 Ši Specifikacija yra neatskiriama Techninės užduoties dalis. Ji nurodo reikalavimus Rangovui 
vykdant statybos ir montavimo darbus ir papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto 
dalių technines specifikacijas. 
 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
2.1 Ši specifikacija apima statybinių, mechaninių ir elektrinių medžiagų, įrenginių tiekimą, pristatymą 

į statybvietę, pastatymą ir sumontavimą. 
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2.2 Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas, būtinas pilnam 
įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžiniuose, ir visa tai, ko 
gali prireikti, kad būtų pastatytas efektyvus, tinkamas naudoti statinys. 

2.3 Rangovas turi užtikrinti, kad Darbas būtų atliktas teisinga seka. 
 

3. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 
3.1 Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais 

naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
3.2 Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Išimtį sudaro 

statybas leidžiantis dokumentas, kurį turi gauti techninio projekto rengėjas. 
3.3 Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 

sudaryti sąlygas jų patikrinimams bei ištaisyti nustatytus trūkumus. 
3.4 Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet 

kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybvietė. 
3.5 Baigtas statinys turi būti pripažintas tinkamu naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
3.6 Subrangovai. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 

 
4. GAMINIAI, MEDŽIAGOS 

4.1 Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
4.2 Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimas. 
4.3 Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• specifikacija; 
• nuoroda, kam skiriama; 
• spalvos nuoroda; 
• pagaminimo data ir kita. 

4.4 Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų sau, jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

4.5 Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 
elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo peržiūrai. 

4.6 Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo. 
4.7 Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie nepabrangins darbus bei nepablogins techninių ir naudojimo savybių. 
4.8 Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas 
išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamų matmenų įrangos modifikavimo. 

4.9 Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenių, 
švino, taip pat švino, kadmio, chromo, gyvsidabrio ir nikelio druskų bei kitų sveikatai kenksmingų medžiagų. 

4.10 Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai: Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje 
ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų 
kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. Visi slėginiai technologiniai 
įrenginiai turi turėti CE ženklą. 

4.11 Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė: Jei 
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra įtraukti į 
oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
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4.12 Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu: Galimi gaminių ir medžiagų 
atitikties nurodymai montavimo metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti 
lengvai ir visiškai atidengiami. 

4.13 Įpakavimas, pristatymas, tarpinis saugojimas: Pervežimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai 
ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei 
pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

4.14 Gaminių ir medžiagų pristatymas: Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal 
statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybvietėje. Visi tiekiami gaminiai ir 
medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

4.15 Pristatymo patikrinimas: Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 
vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 
pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

4.16 Saugojimas aikštelėje:  
4.16.1 Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. 

4.16.2 Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama. 

4.16.3 Medžiagos ir gaminiai, pažeisti ar kitaip sugadinti dėl veiklos statybos aikštelėje ar kitose 
saugojimo vietose, turi būti pakeisti naujomis Rangovo sąskaita. 

4.16.4 Medžiagos ir gaminiai, dinge iš  statybos aikštelės ar kitų saugojimo vietų arba sugadinti ne dėl 
veiklos statybos aikštelėje  ar kitose saugojimo vietose, turi būti pakeisti naujomis Rangovo sąskaita. 
 

5. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 
5.1 Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 
 

6. MATAVIMAI 
6.1 Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 
sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

6.2 Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 
jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

6.3 Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 
6.4 Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 
6.5 Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
 

7. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 
7.1 Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. 
7.2 Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris neatitinka dokumentacijoje nurodytam metodui, jis turi 

prašyti projektuotojo ir Užsakovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina 
Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo atlikti arba apmokėti 
Rangovas. 

7.3 Rangovas dėl darbo metodo keitimo negali pretenduoti į papildomą tokio darbo apmokėjimą, jei 
nesusitariama kitaip. 
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7.4 Darbų koordinavimas:  
7.4.1 Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir subrangovais. Rangovas 

sudaro darbų vykdymo planą prieš juos pradedant, o darbų metu užtikrina, kad jie vyktų teisingai ir pagal 
projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo 
papildomam apmokėjimui. 

7.4.2 Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma išpildomuosiuose brėžiniuose.  
7.4.3 Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei 

taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
7.4.4 Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
7.4.5 Ypač svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų 

kokybei. 
7.5 Bandymai ir pavyzdžiai 
7.5.1 Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Užsakovas. 
7.5.2 Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius 

dalykus: 
• šalys susitaria dėl bandymo laiko, vietos ir būdo; 
• turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų; 
• bandymams turi būti pateikti visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 
7.5.3 Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 
7.5.4 Turi būti atlikti visi techninėse specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose 

numatyti bandymai. 
7.5.5 Bandymus atlikti tik dalyvaujant Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui). 
7.5.6 Bandymų rezultatai turi būti laikomi statybvietėje ir vėliau pateikiami suinteresuotoms šalims 

susipažinti. 
7.5.7 Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio 
nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas 
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui 
dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos 
ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

7.5.8 Baigus montuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ar jo 
atstovui, išbandyti jas, kaip reikalauja projektas bei kontroliuojančios tarnybos. 

7.5.9 Visos aukščiau minimam bandymui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas 
turi būti suteikiami Rangovo. 

7.5.10 Pirmame darbų etape, kai atliktų darbų kaina nustatoma vieneto kainų ir faktiškai atliktų darbų 
kiekių pagrindu, visi reikalingi bandymai atliekami šių kainų ir tarpininkavimo išlaidoms padengti skirtų lėšų 
sąskaita. 

7.5.11 Projekto techninėje specifikacijoje bei Užsakovo nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi 
būti pademonstruoti Užsakovui jam priimtina forma iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

7.6 Paslėpti darbai: Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus statybvietėje, kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Paslepiami darbai 
priimami įforminant paslepiamų darbų priėmimo aktą prieš juos uždengiant. Rangovas privalo vykdyti 
paslepiamų darbų ir elementų fotofiksaciją. 

7.7 Apsauga: 
7.7.1 Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, 
per didelės kaitros ir per greito džiūvimo, vandalizmo. 

7.7.2 Rangovas privalo įrengti ir tinkamai prižiūrėti gaisrų gesinimo Statybvietėje sistemą. 
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8. BENDROS SĄLYGOS 

8.1 Angos ir nišos 
8.1.1 Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 

Užsakovo sutikimo neleidžiamas. 
8.1.2 Jei bus atliekamas angų įrengimas (pjovimas ar atitinkami veiksmai), darbai turi būti atliekami 

taip, kad pabaigus juos konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų 
aplinkos reikalavimus. 

8.2 Angos montavimui 
8.2.1 Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti montavimo ar kitas angas ir 

turi pateikti tokius reikalavimus suderinti Užsakovo atstovui. 
8.2.2 Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti 

negalima. 
8.3 Riebokšliai ir futliarai 
8.3.1 Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose 

zonose 100 mm aukščiau baigtų grindų lygio. Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename lygyje su 
galutiniu paviršiumi ir įrengti pagal projekto reikalavimus. 

8.3.2 Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius 
priešgaisrinius reikalavimus akmens vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 

8.3.3 Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas 
betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

8.3.4 Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis 
plokštelėmis. 

8.4 Varžtai, tvirtinimai ir atramos 
8.4.1 Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, 

kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 
kuriai leistina tokia apkrova. 

8.4.2 Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir 
brėžiniuose, panaudojimo, Rangovas turi kreiptis Inžinieriaus leidimo. 

8.4.3 Visi plieniniai tvirtinimo elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias 
betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm, jei projekte nenurodyta kitaip. 

8.4.4 Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba. 
8.4.5 Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos 

medienos. Jei reikia, naudoti varžtus. 
8.5 Remontas (defektų taisymas) 
8.5.1 Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir 

apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, 
jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

8.5.2 Remontas leidžiamas tais atvejais, jei tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos ir naudojimo sąlygų. 

8.5.3 Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų ir eksploatavimo sąlygų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal 
numatytą laiko grafiką. 

8.5.4 Jei remontuotinas elementas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis 
turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas elementas turi būti dažomas, dažymo apimtys derinamos su 
projektuotoju. 
 

9. METALO PAVIRŠIŲ DAŽYMAS IR APDAILA 
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9.1 Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių pakabos ir 
atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai turi būti su antikorozine apsauga, atlikta 
gamintojo. 

9.2 Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Inžinieriaus 
reikalavimus.  

9.3 Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus, 
rėmus, dangtelius ir t.t., kurie nebus izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros kokybės 
sutartos spalvos dažais. 
 

10. ŽYMĖJIMAI, GAMINIŲ IR SISTEMŲ NUORODOS 
10.1 Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t. turi būti pažymėti nuorodų 

ženklais. 
10.2 Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu 

spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai 
susitarta su Inžinierium. 

10.3 Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti 
pažymėtos pagrindinės įrangos pavadinimas bei charakteristikos. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti 
aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 

10.4 Nuorodų etiketės 
10.4.1 Visa statybvietėje sumontuota įranga, įskaitant linijinius, atšakų ir kitus čiaupus, elektrocheminės 

apsaugos įrenginius, vožtuvus, reguliatorius, filtrus, pašildytuvus, valdymo spintas, termostatus, daviklius ir 
kt., turi turėti nuorodų etiketes. 

10.4.2 Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. 
10.4.3 Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie valdo.  
10.4.4 Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100×100 mm arba 100mm x 50 mm, 

pritaikytos ilgalaikiam naudojimui ir geriausia, kad būtų pagamintos iš daugiasluoksnio 
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

10.4.5 Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 
atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 
specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip. 

10.4.6 Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 
tekstas, ir pateikti Užsakovui ir Inžinieriui patvirtinti. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 
pavyzdžiai. 

10.4.7 Prie gaisrinių  hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja 
Lietuvos standartas, ar kaip nurodyta naudojimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako 
Rangovas. 

10.5 Vamzdžių nuorodos 
10.5.1 Vamzdžiai turi būti lengvai atpažįstami pagal dažymą arba apklijavimą.  
10.5.2 Naudokite atpažinimo spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto 

kryptis. 
10.5.3 Nuorodų taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti 

Užsakovui patvirtinti. 
 

11. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS 
11.1 Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti sumontuoti taip, kad veiktų elektros tiekimo 

sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas, jei projekte nenurodyta kitaip: 
 

Aukšta įtampa 10kV ± 5% 
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Žema įtampa 380±5%V/220±5%    3 fazės, 
Dažnis 50Hz ±4 % 

 
11.2 Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose: 

• visa elektros įranga (lauke) IP 54; 
• visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 

11.3 Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. 
11.4 Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektros variklių bei kitos 

elektros įrangos kabelių praėjimai turi būti su sandarikliais pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių 
reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius. 

11.5 Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos 
ir variklių sąrašus. 

11.6 Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos 
prijungimą prie atitinkamos įtampos sistemų bei reikalingus išbandymus.  
 

12. SPECIALŪS REIKALAVIMAI 
12.1 Laiko grafikas 
12.1.1 Kartu su Sutartimi Rangovas turi pateikti Užsakovui visos darbų programos grafiką. Į šį grafiką 

turi būti įtrauktas leidimų gavimas, pasiruošimas darbui ir darbų vykdymo seka. 
12.1.2 Pareikalavus, Rangovas turi pateikti medžiagų ir įrangos, reikalingų darbui, pirkimų laiko 

įrodymus. 
12.1.3 Rangovas turi griežtai laikytis laiko grafiko, pateikto Užsakovui. 
12.2 Informacija apie statybvietę 
12.2.1 Už geodezinių  koordinačių, reperių, raudonųjų linijų, linijinių statinių trasų, statinių ašių 

nužymėjimą atsakingas Rangovas, jis privalo atlikti šiuos darbus pagal statybos darbų eigą ir poreikį. 
12.2.2 Rangovas Statybvietėje privalo patikrinti oficialias koordinates, išsaugoti esamus riboženklius, 

įrengti reikiamą geodezinį tinklą ir laikinus reperius. Jei reikia papildomai nei kaip numatyta projekte, 
Rangovas turi būti atsakingas už geodezinius tyrimus ir statybvietėje privalo teikti topografines paslaugas, 
įskaitant aprūpinimą instrumentais ir darbuotojais. 

12.2.3 Rangovas gali patikrinti grunto tyrimų teisingumą ir jei reikia atlikti papildomus grunto 
tyrimus savo sąskaita. 

12.2.4 Turi būti įrengti laikini teritorijų aptvėrimai pagal darbų saugos reikalavimus, įgyvendintos 
kitos būtinos priemonės, kad išvengti pašalinių asmenų lankymosi statybvietėje ir nelaimingų atsitikimų su 
jais bei užtikrinti atliktų darbų apsaugą. Už atliktų darbų, medžiagų, įrangos saugumą statybvietėje atsako 
Rangovas. 

12.2.5 Visos įvažiuojančios iš išvažiuojančios iš statybvietės transporto priemonės, kurios veža smėlį, 
žvyrą, žemę bei nereikalingas medžiagas, šiukšles ir kitokius birius krovinius, turi būti apsaugotos nuo tokių 
medžiagų išpylimo. Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai, grindiniai ir takai bus 
visada švarūs bei be kliūčių. Rangovas turi savo sąskaita atitaisyti visą žalą, padarytą tokiems keliams, 
grindiniams ir takams. 

12.3 Esantys medžiai 
12.3.1 Rangovas turi pažymėti esančius medžius, krūmus ir gyvatvores, kurie turi būti išsaugoti 

statybvietėje, ir turi juos patikimai aptverti. Draudžiama šalia šių medžių, krūmų ir gyvatvorių laikyti 
kenksmingas medžiagas. Rangovas turi savo sąskaita pakeisti medžius, krūmus ir gyvatvores, jeigu jie buvo 
pažeisti Darbo metu. 

12.4 Statybvietės ribų peržengimas ir žala gretimiems subjektams, darbo valandos 
12.4.1 Rangovas turi visą laiką užtikrinti, kad jo darbuotojai bei subrangovų ir tiekėjų darbuotojai liks 

statybvietės ribose bei nedarys jokios žalos šalia statybvietės esantiems kitiems savininkams ir/arba 
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gyventojams bei visuomenei, išskyrus tuos atvejus, kai statybvietės ribų peržengimas reikalingas Darbo 
atlikimui ir toks peržengimas nekelia jokios grėsmės aplinkiniams. Rangovas turi būti atsakingas už visus 
Užsakovui keliamus ieškinius dėl Rangovo nesugebėjo laikytis aukščiau nurodyto reikalavimo ir padengti 
visas išlaidas, susijusias tokiais ieškiniais Užsakovui. 

12.4.2 Rangovas turi atlikti bet kurį darbą tokiu normaliu darbo laiku, kuris nekelia arba kelia 
mažiausiai nepatogumų kaimyniniams subjektams. Jei, norint užbaigti Darbą laiku, pagal darbų vykdymo 
grafiką reikia dirbti viršvalandžius, už tokius viršvalandžius Rangovui nebus papildomai mokama. 

12.5 Žala esamiems pastatams, gretimai nuosavybei ir medžiams 
12.5.1 Rangovas bus atsakingas už bet kokią žalą, padarytą Darbo atlikimo metu medžiams, 

želdiniams, keliams, pastatams ir statybvietei gretimai nuosavybei, bei turi pasirūpinti jų apsauga ir tokią 
apsaugą pašalinti, tapus jai nereikalingai, bei atlyginti savo sąskaita žalą, padarytą šiems objektams. Rangovas 
turi apdrausti Užsakovą ir atlyginti jam visus nuostolius, susijusius su trečiųjų šalių ieškiniais dėl žalos ar 
sutrukdymo ir dėl sužeidimų darbininkams bei kitiems asmenims, kai tai įvyksta atliekamo darbo metu. 

12.6 Esamų tinklų naudojimas 
12.6.1 Rangovas Darbo atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai naudoti visus komunalinių įmonių, 

visuomeninių ir valstybinių institucijų antžeminius ir požeminius tinklus, įskaitant visus vamzdžius, kanalus, 
šulinius, požeminius ir antžeminius kabelius. Rangovas turi iš komunalinių įmonių, Užsakovo, visuomeninių 
ir valstybinių institucijų sužinoti visų požeminių, paviršiaus ir antžeminių tinklų, kurie gali būti pažeisti 
Darbo metu, vietą ir apimtis, bei gauti iš tokių institucijų visus reikalingus leidimus, patvirtinimus, kurie 
reikalingi darbo vykdymui. 

12.6.2 Rangovas turi savo sąskaita atlyginti už darbo metu padarytą žalą ir padengti visas išlaidas bei 
sumokėti reikalingus mokesčius, siekiant patenkinti Užsakovo, komunalinių įmonių, valstybinių institucijų ir 
kitų šalių teisėtus reikalavimus, susijusius su tinklų naudojimu. 

12.7 Valstybinių ir privačių kelių bei grindinių naudojimas 
12.7.1 Rangovas turi tinkamai naudoti valstybinius ir privačius kelius, grindinius, kelkraščius, ir t.t., 

žiūrėti, kad juose nebūtų šiukšlių, purvo, atliekų. Rangovas turi savo sąskaita atlyginti už tokiems objektams 
darbų metu padarytą žalą ir padengti visas susijusias išlaidas bei sumokėti reikalingus mokesčius. 

12.8 Priėjimai Užsakovui 
12.8.1 Rangovas turi visu Sutarties įgyvendinimo ir defektų  taisymo laikotarpiu užtikrinti saugius 

priėjimus, kopėčias, laiptus ir t.t., kurie reikalingi Užsakovo, Užsakovo atstovo ir Projektuotojo personalui 
įvertinti bei patikrinti darbą. 

12.9 Darbų, medžiagų ir įrangos apsauga nuo žalos, vagysčių 
12.9.1 Rangovas turi viso statybos laikotarpio metu užtikrinti reikiamą apsaugą, įskaitant 

nepritvirtintų medžiagų ir įrenginių apsaugą. 
12.10 Laikini keliai, kelių danga 
12.10.1 Rangovas turi parūpinti ir prižiūrėti visus būtinus laikinus kelius, takus, kietą dangą ir pan., bei 

jų išardymą, pašalinimą ir pataisymus pabaigus darbą. Statybvietės elementų išdėstymo detalės ir dydžiai, 
priėmimo ir parkavimo vietos turi būti patvirtintos Užsakovo iki Rangovo įsikūrimo aikštelėje. Visi laikini 
keliai ir kieta danga turi būti tinkamai paženklinti, jų trasos patvirtintos Užsakovo. 

12.10.2 Rangovas turi į kainą įtraukti esamų komunikacijų iškėlimo ar išardymo išlaidas, į šias kainas 
įtraukiant ir atstatymą po baigimo iki prieš tai buvusių lygių ir būklės taip, kad tai tenkintų Užsakovą. 

12.10.3 Rangovas turi leisti laisvai naudotis visais laikinais keliais ir kietomis dangomis Užsakovo 
tiesiogiai pasamdytiems rangovams, vykdantiems kitas sutartis ir paslaugas ir susijusias su tuo, kas nurodyta 
žemiau ir Sutartyje, ar susijusius su tiekimu statybai. 

12.11 Laikini statiniai ir tinklai 
12.11.1 Rangovas turi parūpinti patalpas savo personalui, tinkamai naudoti jas ir pašalinti pabaigus 

darbus. Rangovas turi įrengti susitikimų kabinetą savo naudojimui. 
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12.11.2 Rangovas turi parūpinti būtinus įrenginius saugiam Rangovo ir Užsakovo medžiagų, įrangos ir 
t.t. laikymui, tinkamai juos naudoti ir, užbaigęs darbą, pašalinti. 

12.11.3 Rangovas turi parūpinti savo personalui priedangas nuo atšiauraus oro, drabužių saugyklas ir 
džiovinimo įrangą, vietas maisto, švaraus geriamojo vandens ir pirmosios pagalbos įrangos laikymui ir, 
pasibaigęs darbą, pašalinti šiuos įrenginius. 

12.11.4 Rangovas turi įrengti ir tvarkingai naudoti laikinus sanitarinius įrenginius, įvykdant higieninius 
valdžios institucijų reikalavimus. Pabaigęs darbą, jis turi pašalinti minėtus įrenginius drauge su visomis 
agresyviomis medžiagomis ir pilnai dezinfekuoti ir pašalinti blogą kvapą iš aplinkinės vietos, visa tai atliekant 
taip, kad tai tenkintų Užsakovą. 

12.11.5 Rangovas turi mokėti visus mokesčius ir kitus mokėjimus, kurie gali būti nustatyti vietinių ir 
kitų valdžios institucijų ryšium su laikinais statiniais. 

12.11.6 Jokie laikini pastatai ar saugojimo vietos negali būti pastatyti aikštelėje be išankstinio 
Užsakovo sutikimo patvirtinančio, kad jo kokybė, padėtys ir vieta, kur jie turi būti pastatyti, yra priimtini. 

12.12 Vanduo 
12.12.1 Rangovas turi parūpinti darbui ir savo aikštelės įrenginiams visą būtiną švarų vandenį bei 

parūpinti laikinas saugojimo cisternas ir santechnikos įrangą aikštelėje, sumokėti visus su tuo susijusius 
mokesčius ir apmokestinimus; keisti, pritaikyti, naudoti ir, pabaigęs darbą, pašalinti laikinus įrenginius. 

12.13 Laikinas apšvietimas ir elektros energija 
12.13.1 Rangovas turi gauti reikalingus leidimus ir būti atsakingas už apšvietimo ir elektros energijos 

laikiną instaliaciją ir prijungimą prie pagrindinio skirstymo įrenginio ir turi sumokėti visus su tuo susijusius 
mokesčius; tinkamai naudoti ir, pabaigęs darbą, pašalinti įrenginius. 

12.14 Aptvėrimas 
12.14.1 Rangovas turi įrengti statybos darbų technologijos projekte numatytą saugų statybvietės atskirų 

dalių aptvėrimą su įvažiavimo vartais ir įėjimo varteliais. 
12.15 Įėjimas ir įvažiavimas į statybvietę 
12.15.1 Įeiti ir įvažiuoti į statybvietę galima tik su specialiais Rangovo išduodamais leidimais. 

Rangovas privalo organizuoti ir užtikrinti įėjimo ir įvažiavimo kontrolę bei statybvietės apsaugą visą Darbų 
vykdymo laikotarpį darbo ir nedarbo metu. 

12.15.2 Rangovas privalo užtikrinti galimybę netrukdomai patekti į statybvietę ir į visus statybos barus 
Užsakovo, Projektuotojo, kitų kontroliuojančių institucijų atstovams, išduodamas jiems ilgalaikius ar 
vienkartinius leidimus. 

12.16 Darbų sauga  
12.16.1 Rangovas per visą statybos laikotarpį yra atsakingas už savo, savo subrangovų ir Užsakovo 

samdomų juridinių subjektų darbuotojų ar fizinių asmenų, susijusiu su statybos procesu darbo saugą. 
Rangovas privalės paskirti projektavimo ir statybos darbo saugos koordinatorių ir apmokėti jo paslaugas.  

12.17 Statybvietės valymas ir priežiūra 
12.17.1 Rangovas turi palaikyti statybvietę švarią ir tvarkingą. Iš Rangovo bus reikalaujama reguliariai, 

o taip pat po Darbo užbaigimo nuvalyti ir pašalinti į oficialiai veikiančius sąvartynus už sklypo ribų bet kokias 
statybines atliekas, nuolaužas ar šiukšles bei pataisyti ir sugrąžinti į pradinę padėtį bet kokias Darbo metu 
suardytas vietas. 

12.17.2 Iš statybvietės išvažiuojančių transporto priemonių ratai turi būti nuvalyti, pašalinta žemės ir 
purvas prieš važiuojant viešaisiais keliais. 

12.17.3 Rangovas turi vykdyti visą statybos veiklą remdamasis gero darbo praktika siekiant iki 
minimumo sumažinti nepatogumus dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos. Darbo 
atlikimo metu rangovas turi laikyti nuolaužas ir šiukšles gerai sudrėkintas, kad apsisaugotų nuo dulkių kilimo. 

12.17.4 Rangovas turi palaikyti švarią ir tvarkingą aikštelę ir visuomet turėti dėžes ar konteinerius 
šiukšlėms išmesti. Rangovas teritorijoje taip pat turi parūpinti konteinerius. Pilni konteineriai turi būti iškart 
pašalinti iš aikštelės ir pakeisti. 
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12.17.5 Rangovas turi užtikrinti, kad nebūtų jokių neteisėtų teršalų į aplinkos orą, sklaidos paviršiuje ar 
nutekėjimų iš statybvietės ir/arba įrangos. 

12.17.6 Rangovas privalo tinkamai išvalyti statybvietės teritoriją, jos prieigas, visas statinių patalpas, 
įrenginius ir kita iki statybos užbaigimo akto pasirašymo procedūrų pabaigos. 

12.18 Kokybės užtikrinimas 
12.18.1 Rangovas turi sukurti kokybės užtikrinimo sistemą, siekiant pademonstruoti atitikimą Sutarties 

reikalavimams. Atitikimas kokybės užtikrinimo sistemai neturi atleisti Rangovo nuo jo pareigų, 
įsipareigojimų ar atsakomybės. 

12.18.2 Smulki informacija apie procedūras ir atitikimo dokumentai turi būti pateikti Užsakovo 
atstovui, siekiant jį informuoti prieš užbaigiant kiekvieną darbų atlikimo etapą. Kai dokumentas pateikiamas 
Užsakovui, jį turi lydėti pasirašyti kokybės patvirtinimai, atitinkantys Sutarties nuostatas. Užsakovas turi teisę 
patikrinti bet kokį sistemos elementą ir reikalauti imtis reikalingų pataisymų. 

12.19 Atliekų šalinimas 
12.19.1 Rangovas turi raštu nurodyti Inžinieriui, kokių jis imsis priemonių, siekiant pašalinti atliekas į 

legalų sąvartyną. Rangovas neturi deginti ar užkasti atliekų statybvietėje. Rangovas turi šalinti atliekas pagal 
vietinius reikalavimus ir taisykles. 

12.20 Bendri Rangovo įsipareigojimai dėl darbų koordinavimo ir bendradarbiavimo 
12.20.1 Kadangi Projekte dalyvaus daug subrangovų, dažnai dirbančių lygiagrečiai arba vienas paskui 

kitą, ir jis bus vykdomas etapais, svarbu, kad Darbas būtų visapusiškai ir pastoviai, tvarkingai ir esant 
išsamiam bendradarbiavimui koordinuojamas su ankstesniu, vienalaikiu ir būsimu darbu, kurį atliko arba 
atliks kiti subrangovai. Atitinkamai Rangovas, kiekviename Rangovo atliekamo Darbo etape, turi stengtis 
suteikti palankiausias galimybes kitiems subrangovams atlikti jų darbą, ir jis visais aspektais ir išsamiai turi 
koordinuoti savo veiklą ir bendradarbiauti su Užsakovu, jo įgaliotais atstovais ir  subrangovais. 

12.20.2 Rangovas pripažįsta ir supranta, kad jo įsipareigojimai, susiję su derinimu ir bendradarbiavimu, 
yra esminiai Sutarties įsipareigojimai. 

12.20.3 Jei Rangovas bet kuriuo metu negali ar nenori atlikti kokią nors darbo dalį, Užsakovo įgaliotas 
atstovas gali nedelsiant ir be įspėjimo įdarbinti ir mokėti kitiems asmenims, kad atliktų tą darbą, kurį 
Užsakovo įgaliotas atstovas gali laikyti būtinu. Visos Užsakovo tuo būdu patirtos išlaidos turi būti 
padengiamos Rangovo arba Užsakovo įgalioto atstovo gali būti atimamos iš bet kokių pinigų sumų, 
priklausančių arba galinčių tapti priklausomomis Rangovui. Užsakovo įgaliotas atstovas privalo taip greit, 
kaip tik gali būti pagrįstai įmanoma po tokio įvykio, raštiškai informuoti apie tai Rangovą. 

12.20.4 Rangovo sąskaiton gali būti įrašytos bet kokios Užsakovo patirtos išlaidos, kilusios dėl 
Rangovo, jo subrangovų ar tiekėjų klaidos, neapdairumo, veikimo ar neveikimo. 

12.21 Tikrinimai ir bandymai 
12.21.1 Visus  reikalingus  tikrinimus  ir  bandymus  statybvietėje  atlieka  Rangovas,  kviesdamas  

dalyvauti Užsakovo atstovus ir sudarydamas jiems reikiamas sąlygas bei suteikdamas reikalingas darbo 
priemones. 

12.21.2 Užsakovo personalas turi visais pagrįstais atvejais: 
• turėti pilną priėjimą prie visų sklypo dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos;  
• statybos metu (statybvietėje ir bet kur kitur) turi turėti teisę ištirti, tikrinti, matuoti ir testuoti 

medžiagas ir meistriškumą, ir tikrinti statybos eigą. 
12.21.3 Rangovas turi suteikti Užsakovo personalui pilną galimybę atlikti šias veiklas, tame tarpe 

suteikti priėjimą, įrangą, leidimus ir apsauginę įrangą. Jokia iš šių veiklų neatleidžia Rangovo nuo jokių 
įsipareigojimų ar atsakomybės. Rangovas turi susitarti su Užsakovu dėl laiko ir vietos nurodytam bet kokių 
įrengimų, medžiagų ir kitų darbų dalių bandymui. Užsakovas gali keisti bandymų vietą ar detales, jei šie 
pakitę testai parodo, kad bandytas įrenginys, medžiagos ar meistriškumas neatitinka Sutarties. Šių papildomų 
bandymų atlikimo išlaidos turi būti padengiamos Rangovo. 
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12.21.4 Rangovas turi ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikti pranešimą dalyvauti bandymuose. 
Jei Užsakovas neapsilanko sutartu laiku ir sutartoje vietoje, Rangovas gali vykdyti bandymus, kurie tuomet 
turi būti laikomi esantys atliktais dalyvaujant Užsakovui. 

12.21.5 Rangovas turi nedelsdamas išsiųsti Užsakovui reikiamai sertifikuotas bandymų ataskaitas. 
Kuomet bandymai yra atlikti, turi būti sudarytas Bandymų Sertifikatas arba panašaus pobūdžio bandymų 
atlikimą patvirtinantis dokumentas. Jei Užsakovas nedalyvavo bandymuose, nors ir buvo kviestas, bandymų 
rezultatai turi būti laikomi tinkamais. 

12.21.6 Jei iš apžiūros, tikrinimo, matavimų ar bandymų Užsakovas randa, kad bet koks įrengimas, 
medžiagos, konstrukcija yra su defektu ar kitaip neatitinkantys Sutarties ar projekto, jie gali atmesti įrengimą, 
medžiagas, konstrukciją, pateikdami Rangovui pareiškimą su nurodytomis priežastimis. Tuomet Rangovas 
turi greitai pataisyti defektą ir užtikrinti, kad atmestas elementas atitiktų sutartį. Jei Užsakovas reikalauja, kad 
šis įrenginys, medžiagos, konstrukcija būtų iš naujo išbandyti, bandymai turi būti pakartoti. Jei atmetimas ir 
bandymų atlikimas iš naujo priverčia Užsakovą patirti papildomas išlaidas, Rangovas turi apmokėti šias 
išlaidas Užsakovui arba šią pinigų sumą išskaičiuoti iš mėnesio sąskaitos. 
 

13. UŽSAKOVO DARBUOTOJŲ MOKYMAS 
13.1 Rangovas turi atlikti mokymą tam tikro skaičiaus darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, kad šie, 

prieš galutinai perimdami statinį, galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įrangą ir 
statinius. 

13.2  Mokymą turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai, ir turi būti 
tęsiamas per kontrakto laikotarpį iki galutinio projekto perėmimo, jei Sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar 
Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai susitarę kitaip. 
 

14. TIKRINIMAI IR STATYBOS UŽBAIGIMAS 
14.1 Tikrinimai 
14.1.1 Paslėptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi būti pateikti Techninės 

priežiūros inžinieriui priimti prieš juos uždengiant. Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad 
dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu 
atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 

14.1.2 Norminių aktų nustatyta tvarka Rangovas privalo vykdyti paslepiamų darbų ir elementų 
fotofiksaciją. 

14.2 Rangovo pateikiama dokumentacija 
14.2.1 Priduodant darbus Rangovas privalo parengti ir pateikti visą statinio pripažinimo tinkamu 

naudoti dokumentaciją, nurodytą statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ bei jo prieduose, taip pat 
dokumentus nurodytus kituose norminiuose dokumentuose bei kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus 
kontroliuojančios institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

14.2.2 Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos 
darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. 

14.2.3 Kitus, pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus, privalomus pateikti dokumentus. 
14.3 Statinio užbaigimo dokumentacija 
14.3.1 Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą statinio užbaigimui, statinio 

užbaigimo aktą ir organizuoti statinio užbaigimo komisijos darbą. 
14.4 Statinio užbaigimas 
14.4.1 Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus (Įskaitant oro skverbties testus), sertifikavimus, 

gauna reikalingas pažymas, organizuoja ir yra atsakingas už statybos užbaigimo akto pasirašymą STR 
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1.05.01:2017 ir kitus normatyvinius dokumentus ir sudaro galimybę Komisijai statybos užbaigimo 
procedūroms atlikti ir aktui pasirašyti.  
 

15. GARANTIJA 
15.1 Garantinis laikotarpis 
15.1.1 Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir 

baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą 
statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statybos užbaigimo dienos), bet ne trumpesnį kaip 5 
metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose 
elementuose tyčia paslėptų elementų - 20 metų. 

15.1.2 Per 10 darbo dienų po statybos užbaigimo akto pasirašymo Rangovas pateikia garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu 
su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito 
įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks 
užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo 
raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai: draudimo bendrovės 
laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi 
būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui; laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma 
arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);  

15.1.3 Rangovo ir jo partnerių tiekiamai įrangai garantinio laikotarpio trukmė nustatoma pagal tos 
įrangos gamintojų įsipareigojimus, bet ji turi būti ne mažesnė nei 36 mėnesiai nuo statybos užbaigimo akto 
pasirašymo dienos. 

15.1.4 Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai, per 14 darbo dienų, ištaisyti 
trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir netinkamų medžiagų. 

15.2 Defektų šalinimo tvarka 
15.2.1 Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio 

naudojimo metu išaiškėjus ar atsiradus defektams, Užsakovas raštu praneša apie juos Rangovui ir nurodo 
terminą, iki kurio defektai turi būti ištaisyti. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų 
taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamas naudojimas.  

15.2.2 Visi taisymo darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
15.2.3 Visi darbai turi būti atliekami laikantis projekto reikalavimų, tinkamų darbo metodų ir kokybės 

standartų. 
15.3 Garantinis aptarnavimas 
15.3.1 Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio 

laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, įrangos keitimo, transporto ir krovimo 
išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Tikimasi, kad aptarnavimas 
bus atliekamas normaliomis darbo valandomis. 

15.3.2 Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais. 
 

16. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 
16.1 Techninė dokumentacija 
16.1.1 Rangovas ir subrangovai atlieka ir pateikia Užsakovui šią dokumentaciją: 

• statybos darbų technologijos projektą; 
• darbo projektą; 
• inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų išpildomąsias geodezines nuotraukas įprastu ir 

skaitmeniniu variantais; 
• pastatyto pastato kadastrinę bylą; 
• inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų kadastrines bylas. 
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• statinio projekto sprendinių dokumentus (technines specifikacijas ir brėžinius) su žyma: “TAIP 
PASTATYTA” ir techninio prižiūrėtojo ir statybos vadovo parašais; 

• kitus statybos reglamentuose numatytus dokumentus. 
16.1.2 Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 
16.2 Įrenginių techninė dokumentacija 
16.2.1 Rangovai ir subrangovai statybos užbaigimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrenginių 

techninę dokumentaciją: 
• Saugaus naudojimo aprašymą; 
• Įrenginių techninius pasus;. 
• Įrenginių techninius ir naudojimo duomenis; 
• Tikrinimų, bandymų rezultatų dokumentus; 
• Visų technologinių įrenginių eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba; 
• Garantinius įsipareigojimus; 
• Sertifikatus ir atitinkamus leidimai naudoti Lietuvoje. 

16.2.2 Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.). Įvežtos 
dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

16.2.3 Statinio ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tokių dokumentų 
rinkinį: 

• Veikimo principą ir sistemos aprašymą; 
• Visus sertifikatus, bandymų protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimų 

ataskaitas; 
• Gamintojo priežiūros instrukcijas įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 
• Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 

16.2.4 Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 
įrenginiams. 

16.2.5 Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. 
16.2.6 Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

 
17. PRIEDAI 

17.1 Techninis projektas. 
17.2 Interjero projektas. 
17.3 Dejonizuoto vandens gryninimo sistemos projektas. 
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Konkurso sąlygų 

2 priedas 
Logotipas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 
 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi 
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei 

juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 

UAB „ĮMONĖS PAVADINIMAS“ 
UAB Experimentica 
Įm. k. 304895510 
Kazliškių 13-36, LT-09204 Vilnius 
 

PASIŪLYMAS 
DĖL NAUJOS MTEP IR INOVACIJŲ INFRASTRUKTŪROS 

STATINIO STATYBŲ IR ĮRENGIMO DARBŲ 
 

_____________ Nr.______ 
(Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 
Tiekėjo pavadinimas 
 

 

Tiekėjo adresas 
 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  
Telefono numeris 
 

 

Fakso numeris 
 

 

El. pašto adresas 
 

 

 
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka; 
2. supaprastinto atviro konkurso sąlygose; 
3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 
Mes siūlome šias paslaugas: 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugų 
pavadinimas 

Kiekis Mato 
vnt.  

Vieneto 
kaina, 

Eur (be 
PVM) 

Vieneto 
kaina, 

Eur (su 
PVM) 

Kaina, Eur 
(be PVM) 

Kaina, Eur 
(su PVM) 

11 2 3 4 5 6  7 8 
 

1 Lentelės 1– 4 stulpelius  užpildo pirkėjas 
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Eil. 
Nr. 

Paslaugų 
pavadinimas 

Kiekis Mato 
vnt.  

Vieneto 
kaina, 

Eur (be 
PVM) 

Vieneto 
kaina, 

Eur (su 
PVM) 

Kaina, Eur 
(be PVM) 

Kaina, Eur 
(su PVM) 

11 2 3 4 5 6  7 8 
 Pastato statybos ir 

įrengimo darbai 
      

        
        
  IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)   

 
 

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės 
tokios: 
 
Eil.Nr. Paslaugų techniniai rodikliai Rodiklių reikšmės 

12 2 3 
   
   
 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą 
saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros): 

 
Eil.
Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas 

Dokumento puslapių 
skaičius 

1. Objektinė sąmata*  
2.  Lokalinė sąmata*  
   
 
*Pateikiamų objektinių ir lokalių sąmatos privalo būti sudarytos iš tokių dalių: 

1. Paruošiamieji darbai; 
2. Pamatų statybos darbai; 
3. Laikančių konstrukcijų statybos darbai (įskaitant bet neapsiribojant stogo ir grindų konstrukcijas); 
4. Fasadų įrengimo darbai (įskaitant langus, duris, apšiltinimą ir pan.); 
5. Stogo įrengimo darbai; 
6. Apdailos darbai (įskaitant vidinį išorinių sienų apšiltinimą, vidines duris, pertvaras lubas ir pan.) 
7. Gerbūvio darbai (įskaitant kietų dangų įrengimą); 
8. Lauko vandentiekio darbai; 
9. Priešgaisrinių rezervuarų įrengimo darbai; 
10. Lauko lietaus kanalizacijos įrengimo darbai; 
11. Lauko fekalinės kanalizacijos įrengimo darbai; 
12. Lauko elektrotechnikos darbai; 
13. Lauko dujotiekio įrengimo darbai; 
14. Vidaus elektrotechnikos darbai; 
15. Vidaus gamtinių dujų tinklų ir katilinės įrengimo darbai; 
16. Vidaus karšto, šalto vandentiekio ir nuotekų tinklai; 
17. Vėdinimo įrengimo darbai (įskaitant šaldymą ir šildymą reikalingą vėdinimo agregatams); 
18. Oro šaldymo (kondicionavimo) įrengimo darbai; 

 
2 Lentelės 1 – 2 stulpelius užpildo pirkėjas 
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19. Patalpų šildymo įrengimo darbai; 
20. Apsauginė priešgaisrinė signalizacija; 
21. Žaibosaugos ir priešgaisrinių sistemų įrengimo darbai; 
22. Įeigos kontrolės ir vizualizacijos sistemų įrengimo darbai; 
23. Vidaus ir lauko elektroninių ryšių įrengimo darbai. 
24. Automatizacijos darbai, įskaitant ir pastato valdymo sistemą; 
25. Dejonizuoto vandens tiekimo sistema; 
26. Kiti statybos darbai; 
27. Projektavimo darbai. 

Pateikiant objektinę sąmatą kainos dalyse nurodomos be PVM bei pateikiama suminė suma be PVM ir su 
PVM. 
Pateikiant lokalines sąmatas, sąmatose turi matytis darbo, medžiagų, mechanizmų ir įrengimų kainos. 
Kiekvienai sąmatos daliai yra pridedami visos pridėtinės išlaidos ir mokesčiai įskaitant ir PVM. Suminė 
(visos lokalios sąmatos) kaina pateikiama be PVM ir su PVM. 

 
Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija prisegti 
atskirai): 
 
Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumentų puslapių skaičius 

   
   
   
 
Pastaba: Šią lentelę pildyti tuomet jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad 
konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 
 
Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:3 
Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją 
 
Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d. 
 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes 
nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.     
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse 
dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.    

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso 
procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas. 

  
      
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 
pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   

 

 

 
3 Jei pirkimo sąlygose ir/ar sutarties projekte reikalaujama pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei nereikalaujama – 
šią lentelę panaikinti. 
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Konkurso sąlygų 

3 priedas 
(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys) 

 
Logotipas arba prekių ženklas 

 
(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi 

duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei 
juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 
UAB „Pavadinimas“ 

TIEKĖJO DEKLARACIJA 
 

_____________ Nr.______ 
 (Data) 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ______________________________________________________________________ , 
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________________ , 
                                                                                (Tiekėjo pavadinimas) 

dalyvaujantis (-i) UAB „Pavadinimas“  atliekamame   
____________________________________________________________________________________ 

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 
 
skelbtame ___________________________________________________________________________ , 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris) 
 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio 
likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo 
(konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį 
tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) 
– ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo 
paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta 
ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo 
mažiau kaip trys metai. 

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio 

subjektas. 
 
 

      
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų 
pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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Konkurso sąlygų 

4 priedas 
 

 
 

(Tiekėjo pavadinimas) 
 

TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) 
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 

 
 
 

(Data, numeris) 
 
 

(Vieta) 
 

            Aš,  , 
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) 

vadovaujantis (atstovaujantis)   
(tiekėjo pavadinimas) 

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja Pirkėjo atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano 
vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 

1.  nedavė ir neketina duoti Pirkėjo Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, Pirkėjo 
(įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams 
pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas 
sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nurodytuose draudžiamuose 
susitarimuose ir susitarimuose; 

3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais 
mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme 
nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), 
jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas 
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  

1(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.  
 

     
(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)  (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 
PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima 
rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo 
sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo 
kiekvienas ūkio subjektas atskirai. 
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Konkurso sąlygų 

4 priedas 
tęsinys 

 
 

(Tiekėjo vardas, pavardė) 
 

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 
 
 
 

(Data) 
 
 

(Vieta) 
 

             Aš,  , 
(tiekėjo vardas, pavardė) 

dalyvaujantis Pirkėjo atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad: 
1. nedaviau ir neketinu duoti Pirkėjo Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, Pirkėjo 

(įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams 
pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas 
sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 

2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nurodytuose draudžiamuose 
susitarimuose ir susitarimuose; 

3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais 
esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja 
tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano 
konkurentais; 

4. Pirkėjo prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su kuriais esu susijęs Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. 

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų nustatyta 
tvarka.  

 
 

 
    

 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 
 
PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima 
rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo 
sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo 
kiekvienas ūkio subjektas atskirai.  
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Konkurso sąlygų 

5 priedas 
PASIŪLYMO GALIOJIMO GARANTIJA Nr. _______ 

 
UAB Experimentica 
Įm. k. 304895510 
Kazliškių 13-36, LT-09204 Vilnius 

 
(Data, numeris) 

 
(Vieta) 

 
Klientas, (kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas), pateikė pasiūlymą dalyvauti (pirkimo  

pavadinimas) konkurse.  
(Banko pavadinimas), atstovaujamas (banko filialo pavadinimas) filialo, (adresas), (toliau – 

Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti (nurodyti 
perkančiosios organizacijos pavadinimą ir adresą) (toliau – Garantijos gavėjas) ne daugiau kaip  (suma 
skaičiais), (suma žodžiais, valiutos pavadinimas), gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti 
(originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. (………….). Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo 
reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau 
nustatytas sąlygas: 

1. Klientas atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu, pasibaigus 
pasiūlymų pateikimo terminui. 

2. Laimėjęs konkursą, Klientas: 
2.1. vengia arba atsisako pasirašyti sutartį per Garantijos gavėjo nustatytą terminą; 
2.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Garantijos gavėjo nustatytą terminą. 
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su savo banko 

patvirtinimu, kad parašai yra autentiški. 
Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu 

(garantijos išdavimo data).  
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina. 
Ši garantija galioja iki (garantijos galiojimo data).  
Visi Garanto įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jei: 
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs 

Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai 
yra autentiški; 

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kai: 
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 
arba 
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus. 

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau 
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka. 

_____________________________ filialas 
(garanto  pavadinimas) 

  
     
(įgalioto asmens pareigos)  (parašas)  (vardo raidė, pavardė) 

                        A.V. 
     
(įgalioto asmens pareigos)  (parašas)  (vardo raidė, pavardė) 

A.V. 



 36 

 
 

Konkurso sąlygų 
6 priedas 

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr. _______ 
 

UAB Experimentica 
Įm. k. 304895510 
Kazliškių 13-36, LT-09204 Vilnius 

 
(Data, numeris) 

 
(Vieta) 

 
Klientas (įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, 

išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį asmenį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia 
pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir 
numerį) pranešė,  kad ____m._________  __d. sudarė sutartį Nr.__________________ su (perkančiosios 
organizacijos pavadinimas) (toliau – Garantijos gavėjas) dėl (pirkimo objektas). 

(Banko pavadinimas), atstovaujamas (banko filialo pavadinimas) filialo, (adresas) (toliau – Garantas), 
šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau 
kaip (suma skaičiais), (suma žodžiais, valiutos pavadinimas), gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo 
reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _______, patvirtinantį, kad Klientas 
neįvykdė/netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį, nurodant kokios sutarties sąlygos 
nebuvo įvykdytos/įvykdytos netinkamai. 

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu 
(garantijos išdavimo data). 

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina. 
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su savo banko 

patvirtinimu, kad parašai yra autentiški. 
Ši garantija galioja iki (garantijos galiojimo data). 
Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei: 
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs 

Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai 
yra autentiški; 

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad: 
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 
arba 
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus. 

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu 
Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka. 

_____________________________ filialas 
(Garanto  pavadinimas) 

     
(įgalioto asmens pareigos)  (parašas)  (vardo raidė, pavardė) 

                       A.V.   
     

(įgalioto asmens pareigos)  (parašas)  (vardo raidė, pavardė) 

                              A.V.   
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Konkurso sąlygų 

7 priedas 
SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS Nr. _______ 

(LAIDAVIMO RAŠTAS TURI BŪTI PATEIKTAS KARTU SU LAIDAVIMO DRAUDIMO LIUDIJIMU 
(POLISU)) 

UAB Experimentica 
Įm. k. 304895510 
Kazliškių 13-36, LT-09204 Vilnius 

 
(Data, numeris) 

 
(Vieta) 

 
Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. (įrašykite draudimo sutarties numerį). 
Šiuo laidavimo raštu  klientas (įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą; jei tai junginė veikla, 

išvardinkite pilnus partnerių vardus arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą junginės veiklos, kuri 
teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami junginės veiklos sutarties datą ir numerį) ir Laiduotojas (įrašykite 
laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą), (toliau vadinamas – Laiduotoju), neatšaukiamai 
įsipareigoja sumokėti (nurodykite perkančiosios organizacijos pavadinimą) (toliau – Pirkėjas) (įrašykite 
laidavimo sumą skaičiais) (įrašykite sumą žodžiais) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.  

KADANGI klientas pagal ____m._________ __d. sutartį Nr.......... (toliau - Sutartis) su Pirkėju dėl 
(pirkimo objektas) įsipareigojo atlikti darbus Pirkėjui, 

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:  
Jei klientas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, įskaitant, bet 

neapsiribojant, baudų/delspinigių sumokėjimą, 
Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Pirkėjui aukščiau nurodytą visą sumą, gavęs 

Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Pirkėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau 
privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos/netinkamai vykdomos. 

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki (metai), (mėnuo), (diena). Perkančiajai organizacijai 
paprašius pratęsti sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą 
ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas. 

Reikalavimas sumokėti Pirkėjo turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo  
Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos. 

Laiduotojas: 
Laiduotojo pavadinimas: 

     
(įgalioto asmens pareigos)  (parašas)  (vardo raidė, pavardė) 

A. V. 
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Konkurso sąlygų 

7 priedas 
 

UAB „PAVADINIMAS“ 
PAŽYMA APIE SAVO JĖGOMIS ATLIEKAMUS DARBUS IR SUBRANGOVUS 

 

Patvirtinu, kad savo jėgomis atliksime šiuos darbus: 
Eil. 
Nr. 

Darbai, numatyti vykdyti savo jėgomis Procentinė 
savo jėgomis 

atliekamų 
darbų vertė 

nuo pasiūlymo 
kainos, % 

1    

2    

3    

4    

 

Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie 
subrangovus: 

Eil. 
Nr. 

Darbai, numatyti vykdyti 
subrangos pagrindais 

Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentinė 
subrangos 
vertė nuo 
pasiūlymo 
kainos, % 

1     

2     

3     

4     

5     
 

 
 

     

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 
pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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Konkurso sąlygų 

8 priedas 
SUTARTIES PROJEKTAS 

 

 
PASTATO STATYBOS  RANGOS  SUTARTIS 
[sutarties sudarymo vieta], [sutarties sudarymo data] 

 
 

UAB „Experimentica“, juridinio asmens kodas 304895510, registruota LR juridinių asmenų registre adresu 
Kazliškių g. 13-36, LT-09204 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Kalesnyko, veikiančio pagal 
įmonės įstatus, (toliau – Užsakovas),  

ir 

[teisinė forma] [pavadinimas], pagal šalies, kurioje yra registruota, įstatymus įsteigta ir veikianti 
įmonė/įstaiga/, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie 
įmonę kaupiami ir saugomi [kur], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(s) pagal [dokumentas, 
kurio pagrindu veikia asmuo], (toliau - Rangovas),  

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis, 

šią sutartį (toliau – Sutartis) sudarė vadovaujantis konkurso, paskelbto 2020 m. gegužės 19 d., rezultatais ir 
susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 
 
1.  Sutartyje naudojamos sąvokos 

1.1. „Sutartis“ – tai ši Pastato rangos darbų Sutartis, nustatanti bendras Sutarties Šalių teises ir pareigas 
atliekant Techninėje užduotyje ir projektinėje dokumentacijoje numatytus darbus, darbų atlikimo 
tvarką, terminus, atliktų darbų priėmimo, apmokėjimo tvarką, bei atliktų darbų garantijos suteikimo 
sąlygas ir kitus Šalių susitarimus, įskaitant visus Sutarties būsimus priedus, pakeitimus bei papildymus; 

1.2. „Užsakovas“ – Pastato statybos darbų Užsakovas – UAB  „Expermentica", juridinio asmens kodas 
304895510, buveinė Kazliškių g. 13-36, LT-09204 Vilnius; 

1.3. „Rangovas“ – [teisinė forma] [pavadinimas], [kodas]; 

1.4. „Pastato statybos darbai“ – visi Sutartyje, Sutarties prieduose ir/arba papildymuose, techninėje 
užduotyje, projektinėje dokumentacijoje nurodyti darbai Rangovo atliekami Užsakovui, dėl kurių 
atlikimo Šalys susitarė šioje Sutartyje, o taip pat kiti darbai, kurie, net jei neaptarti Sutartyje, pagal savo 
prigimtį ir gerą darbų atlikimo praktiką yra laikomi sudėtine pastato statybos darbų dalimi ir yra būtini 
Statomoms patalpoms įrengti, viso pastato statybos užbaigimo procedūroms teisės aktų nustatyta tvarka 
atlikti, išskyrus Užsakovo pareikalautus įvykdyti Papildomus darbus; 

1.5. „Pastato statybos darbų atlikimo terminas“ – Kalendoriniame darbų atlikimo grafike nustatytas 
laiko tarpas nuo Sutartyje aptartų darbų atlikimo pradžios iki visų Sutartyje aptartų darbų galutinio 
pridavimo Užsakovui dienos. 

1.6. „Papildomi darbai“ – tai tokie papildomi darbai, kurių Užsakovas pareikalauja savo iniciatyva 
keisdamas ir/arba papildydamas pastato projektinės dokumentacijos sprendimus, kurie pakeičia 
ankstesnius konstruktyvinius sprendinius ir tai brangina statybos kaštus ar kuriuos įgyvendinus 
pasikeičia pastato tūris ir bendrasis plotas. Siekiant išvengti abejonių, papildomais darbais nelaikomi 
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darbai, kuriuos, net jei jie neaptarti Sutartyje, reikia atlikti tam, kad būtų pasiekti Techninėje užduotyje 
nurodyti tikslai, kad būtų realizuoti Užsakovo sumanymai, taip pat darbų defektų, trūkumų ir klaidų 
taisymas ar tokių darbų keitimas, tikslinimas bei pildymas Rangovo iniciatyva;  

1.7. „Sutarties dokumentai“ – ši Sutartis, papildomi raštiški Šalių susitarimai, Pastato statybos projektai, 
Techninė užduotis, priedai prie Sutarties, darbų priėmimo-perdavimo aktai, konkurso sąlygos bei kiti su 
šios Sutarties vykdymu susiję dokumentai; 

1.8.  „Darbų perdavimo-priėmimo aktas“ – Šalių pasirašytas dokumentas, fiksuojantis tam tikros dalies 
ar viso pastato statybos atlikimo faktą bei datą; 

1.9. „Kalendorinis darbų atlikimo grafikas“ – Šalių pasirašytas dokumentas (Priedas Nr. 1), kuriame 
įtvirtinti Rangovo įsipareigojimai perduoti Užsakovo darbų etapus Užsakovui tokiame grafike 
nustatytais terminais. Sutarties pasirašymo metu Kalendorinis darbų atlikimo grafikas Šalių susitarimu 
apima visus Pastato statybos darbus;  

1.10. „Darbų etapas“ – Sutartyje ir/arba Kalendoriniame darbų atlikimo grafike nurodyta darbų rūšis, turinti 
fiksuotą darbų atlikimo pradžią ir pabaigą, bei atliekamo darbų etapo piniginę vertę, nurodytą 
Kalendoriniame  darbų atlikimo grafike; 

1.11. „Šalies įgaliotas atstovas“ – Šalies įgaliotas asmuo, veikiantis Šalies vardu ir įgaliotas spręsti visus 
klausimus, susijusius su tinkamu Sutarties vykdymu; 

1.12. „Gamybiniai pasitarimai“ – Šalių pasitarimai, kuriuos Sutarties nustatyta tvarka organizuoja Šalys, 
siekdamos tinkamai vykdyti Sutartį; 

1.13. „Techninė užduotis“ – konkurso medžiagoje pateikiama techninė užduotis bei šios Sutarties Priedas 
Nr. 2; 

1.14. „Rangovo pasiūlymai“ – pagal konkurso sąlygas Rangovo pateiktas ir derybose (jei tokios buvo) 
patikslintas Pastato statybos darbų suteikimo pasiūlymas – Priedas Nr. 3. 

1.15. „Statomas pastatas“ – „Pastatas“ – pastatas dėl kurio statybos yra parengtas techninis projektas ir 
kuris bus statomas adresu Vismaliukų g. 34, LT-10239 Vilnius, sklypo kadastrinis Nr. 0101/0007:2471. 

 
2. Sutarties dalykas 

2.1.  Šia Sutartimi Rangovas, pasitelkdamas savo darbo išteklius ir priemones, sugebėjimus, patirtį ir žinias, 
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Projektine dokumentacija, savo pasiūlymais, 
Technine užduotimi, taip pat kitais Užsakovo raštiškais nurodymais, už šioje Sutartyje nurodytą Pastato 
statybos darbų kainą įsipareigoja atlikti šioje Sutartyje (įskaitant ir jos priedus), Techninėje užduotyje ir 
Rangovo pasiūlyme numatytus  Pastato statybos bei darbo projekto parengimo ir techninio projekto 
korektūrų, pagal atlikto darbo projekto sprendinius, kurie skirtųsi nuo techninio projekto sprendinių, jei 
tokie būtų, parengimo darbus, projekto vykdymo priežiūros darbus ir visu kitus su tuo susijusius darbus, 
įskaitant, bet neapsiribojant: 
2.1.1. Pastato statybos darbais; 
2.1.2. Griovimo darbais; 
2.1.3. Darbo projekto parengimo darbais. 
2.1.4. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, gerbūvio įrengimo statybos darbais; 
2.1.5. Kadastrinių ir išpildomųjų bylų parengimu; 
2.1.6. Organizuojant statybos užbaigimo akto pasirašymo procedūras; 
2.1.7. Testų atlikimu ir sertifikatų gavimu; 
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2.1.8. Su aukščiau išvardintų darbų atlikimu susijusių ir jiems tinkamai atlikti būtinų kitų darbų atlikimą, 
kurie, net jei neaptarti Sutartyje, pagal savo prigimtį ir gerą darbų atlikimo praktiką yra laikomi 
sudėtine pastato statybos darbų dalimi ir yra būtini Statomoms patalpoms įrengti, viso pastato 
statybos užbaigimo procedūroms teisės aktų nustatyta tvarka atlikti, išskyrus Užsakovo 
pareikalautus įvykdyti Papildomus darbus, o taip pat visų kitų darbų, susijusių su Techninės 
užduoties sąlygose ir specialiuosiuose reikalavimuose nustatytais reikalavimais, derinimo metu 
derinimo institucijų iškeltais reikalavimais ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose 
numatomais reikalavimais, atlikimą, jeigu tai priklauso Rangovui atlikti pagal galiojančius 
įstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius 
dokumentus Užsakovas gali juos pavesti atlikti Rangovui.  

2.2. Papildomi darbai užsakomi, jų atlikimo terminai, kaina, atsiskaitymo tvarka nustatoma Šalių 
pasirašomuose papildomuose susitarimuose, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Papildomų darbų 
kaina nustatoma naudojantis Rangovo pasiūlyme pateiktais darbų įkainiais, o jei tokių darbų pasiūlyme 
nebuvo, darbų kaina nustatoma naudojantis tuo metu galiojančiais UAB „Sistela“ darbų įkainiais. 
Papildomi darbai perduodami šios Sutarties nustatyta tvarka. 

2.3. Užsakovas Sutartimi įsipareigoja Rangovui pateikti visą Užsakovo turimą Pastato statybos darbams 
atlikti reikalingą informaciją bei dokumentaciją, priimti iš Rangovo atliktą darbą ir sumokėti už jį šioje 
Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais. 

2.4. Rangovas Pastato statybos darbus vykdo vadovaudamasis LR Statybos įstatymo, LR Vyriausybės 
nutarimų, LR statybos normų, ir/bei kitų normatyvinių statybos dokumentų, standartų ir instrukcijų 
nuostatomis, geros tokių objektų statybos  praktika bei šia Sutartimi. 

 
3. Pastato statybos darbų atlikimo tvarka ir terminai 

3.1. Rangovas turi teisę savo rizika Pastato statybos darbus vykdyti nepertraukiamu, tęstiniu procesu, 
kuomet kiekvieną Darbų etapo dalį gali pradėti kuo greičiau, nelaukiant ankstesniojo Darbų etapo 
dalies pabaigos. Rangovas turi teisę savo rizika kelis Darbų etapus ar Darbų etapo dalis vykdyti vienu 
metu, neviršijant Darbų etapų dalių atlikimo terminų, kaip nustatyta Kalendoriniame darbų atlikimo 
grafike. 

3.2. Pastato statybos darbai atliekami ir perduodami Užsakovui, jeigu ko kito nenumato Sutartis ar šalių 
susitarimai, remiantis Kalendoriniu darbų atlikimo grafiku (Sutarties Priedas Nr. 1, Rangovo 
pateikiamas ne vėliau kaip per  10 darbo dienų po sutarties pasirašymo), kuris yra sudėtinė ir 
neatskiriama šios Sutarties dalis. Darbų etapus Rangovas vykdo derindamas su Užsakovu bei teisės 
aktų nustatyta tvarka ir apimtimi  (jei tai privaloma pagal teisės aktus) – su kompetentingomis 
valstybės, savivaldybės institucijomis ir kitomis organizacijomis. Rangovas savo nuožiūra ir rizika gali 
Pastato statybos darbus atlikti ir trumpesniais terminais nei nurodyta Kalendoriniame darbų atlikimo 
grafike.  

3.3. Visi Pastato statybos darbai atliekami per laikotarpį ne ilgesnį nei buvo nurodyta konkurso sąlygose ir 
techninėje užduotyje. 

3.4. Rangovas organizuoja ir dalyvauja Pastatyto pastato statybos užbaigimo procedūrose ir pasirašo 
statybos užbaigimo aktą, jeigu tai yra numatyta pagal teisės aktus. 

3.5. Atlieka pastatyto pastato sistemų testavimą, paleidimą ir apmokymą. 

3.6. Kalendoriniame darbų atlikimo grafike Šalių numatyti Statomo pastato statybos darbų atlikimo 
terminai gali būti keičiami tik raštišku Šalių susitarimu, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 
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3.7. Jeigu Rangovas negali laiku pradėti darbų arba negali jų laiku užbaigti, arba pradėti darbai yra laikinai 
sustabdomi, ir visa tai atsitinka dėl Užsakovo kaltės, trečiųjų asmenų veiklos arba nenugalimos jėgos 
(force majeure) aplinkybių, Darbų etapų atlikimo terminai Šalių koreguojami, juos pratęsiant uždelsto 
laiko terminui, su sąlyga, kad Rangovas nedelsdamas informavo apie tai Užsakovą. Aiškumo dėlei 
Šalys susitaria, kad terminai netaikant Rangovo atsakomybės bus pratęsiami tik tais atvejais, kuomet 
Rangovas nekontroliuoja aplinkybių, sąlygojusių terminų nesilaikymą, įskaitant Užsakovo pareigų 
nevykdymą, kompetentingų valstybės bei vietos savivaldos institucijų veiksmų neteisėtą neatlikimą 
teisės aktuose nustatytais terminais, bet neįskaitant nuo Rangovo, jo darbuotojų, įgaliotinių, subrangovų 
ar kitų Rangovo pavedimu veikiančių asmenų priklausančių aplinkybių. 

3.8. Statomo pastato statybos darbai gali būti bet kada vienašališkai be jokių neigiamų pasekmių Šalims 
sustabdomi raštišku Užsakovo pranešimu, pranešime nurodytam terminui, apie tai raštu informavus 
Rangovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Pastato statybos darbų vykdymo sustabdymo 
dienos. Užsakovui sustabdžius atliekamus darbus, Užsakovas įsipareigoja per 20 (dvidešimt) darbo 
dienų nuo Rangovo ataskaitos ir Pastato statybos darbų  priėmimo-perdavimo akto pateikimo 
Užsakovui dienos priimti ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai iki sustabdymo Rangovo atliktus 
Pastato statybos darbus arba atsisakyti juos priimti raštu nurodant trūkumus. Šalims nesutarus, faktiškai 
atliktų darbų dalis yra nustatoma eksperto išvada, už kurią apmoka ta Šalis, kuriai eksperto išvada yra 
nepalanki. 

3.9. Jei Pastato statybos darbų sustabdymas Sutarties Error! Reference source not found. ir Error! 
Reference source not found. punktuose numatytais atvejais ne dėl Rangovo kaltės ar nuo jo 
priklausančių aplinkybių tęsiasi ilgiau nei 6 mėnesius, Rangovas įgyja teisę nutraukti šią Sutartį Error! 
Reference source not found. punkte nustatyta tvarka be jokių teisinių pasekmių Rangovo atžvilgiu. 
Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas privalo įspėti Rangovą raštu ne vėliau kaip prieš 10 
dienų, ir per minėtą terminą iš naujo suderinti Sutarties vykdymo terminus.  

3.10. Užsakovas pateikia Rangovui Užsakovo dispozicijoje esančius duomenis bei kitą informaciją, turinčią 
įtakos Sutartyje numatytų Pastato statybos darbų atlikimui Sutarties pasirašymo momentu arba minėti 
dokumentai pateikiami Rangovui Kalendoriniame darbų atlikimo grafike numatytais terminais. 
Užsakovui minėtus dokumentus ar duomenis pateikus pavėluotai, Rangovas turi teisę statybos darbų 
atlikimo terminus koreguoti, be atskiro Užsakovo sutikimo juos pratęsiant uždelsto laiko terminui. 

3.11. Rangovas privalo kruopščiai patikrinti ir išanalizuoti visą Užsakovo perduotą dokumentaciją ir esant 
būtinybei ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo konkretaus dokumento gavimo dienos, kreiptis į 
Užsakovą dėl papildomos informacijos suteikimo, Rangovo nuomone, galinčių turėti neigiamos įtakos 
Sutartyje nurodytų Pastato statybos darbų tinkamam bei savalaikiam įvykdymui. 

 
4. Atliktų Statybos  darbų priėmimo-perdavimo tvarka 

4.1. Rangovas, atlikęs Kalendoriniame darbų atlikimo grafike, šioje Sutartyje ir jos prieduose  nurodytus 
darbus, juos perduoda Užsakovui. Šalys susitaria, kad tarpiniai Pastato statybos darbų rezultatai 
Užsakovui perduodami Šalims pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą.  Darbų priėmimo-
perdavimo aktas pateikiamas keturiais egzemplioriais.  

4.2. Užsakovas, gavęs Darbų priėmimo-perdavimo aktą, per 10 (dešimt) darbo dienų pasirašo Darbų etapo 
perdavimo-priėmimo aktą  arba informuoja Rangovą apie nustatytus Darbų trūkumus. Tokio priėmimo-
perdavimo akto pasirašymas patvirtina tik tarpinį Pastato statybos darbų perdavimo Užsakovui faktą ir 
datą ir yra pagrindas kilti Užsakovo prievolei apmokėti atitinkamą darbą. Tokio priėmimo-perdavimo 
akto pasirašymas neatleidžia Rangovo nuo bet kokių vėliau išaiškėjusių trūkumų pašalinimo ar 
sugadintų anksčiau atliktų darbų pataisymo, be papildomo apmokėjimo. Jeigu paaiškėja, kad perduoti 
darbai tokio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną buvo iki galo neužbaigtas ir tokie trūkumai 
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nėra ištaisomi Kalendoriniame darbų atlikimo grafike nustatytais terminais, Rangovui taikoma 
Sutartyje nustatyta atsakomybė. 

4.3. Jei Užsakovas nusprendžia, kad Rangovo atliktiems Pastato statybos  darbams patikrinti reikalinga 
ekspertų ar specialistų išvada ir ji nebus gauta per Sutarties Error! Reference source not found. 
punkte nurodytą terminą, Užsakovas apie tai raštu per Sutarties Error! Reference source not found. 
punkte nurodytą terminą informuoja Rangovą, ir kol nebus pateikta ekspertų išvada dėl priėmimo-
perdavimo akte nurodomų darbų, tolimesni statybos darbai yra stabdomi. Darbai atnaujinami po 
išvados gavimo ir raštiško pranešimo Rangovui. Šalys aiškiai sutaria, kad esant šiai situacijai, jeigu 
eksperto išvada pripažįsta kvestionuojamus Rangovo darbus atliktus tinkamai,  Kalendorinis darbų 
atlikimo grafikas koreguojamas be atskiro pranešimo, perkeliant kitų Darbų etapų perdavimo terminą, 
prieš tai buvusiam sustabdymo terminui. Kitu atveju (jei Pastato statybos darbai pripažįstami esantys su 
trūkumais), nuo eksperto išvados pateikimo dienos iki trūkumų ištaisymo dienos Rangovui taikoma 
Sutartyje numatyta atsakomybė. Išlaidas už tokių ekspertų ar specialistų atliktą analizę ir parengtą 
išvadą dengia Šalis, kuriai tokia eksperto ar specialisto išvada yra nepalanki.  

4.4. Jeigu Pastato statybos darbai yra atlikti ne iki galo ar neatitinka Sutarties sąlygų arba nustatomi kiti 
Pastato statybos darbų trūkumai, Užsakovas nustato protingą terminą, per kurį pastebėti trūkumai 
privalo būti pašalinti Rangovo sąskaita. Pašalinus Statomo pastato darbų trūkumus pasirašomas 
atitinkamas darbų priėmimo-perdavimo aktas. Siekiant išvengti abejonių, trūkumų pašalinimas per 
papildomai nustatytą terminą neatleidžia Rangovo nuo šioje Sutartyje nustatytos atsakomybės už 
vėlavimą įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (įskaitant, bet neapsiribojant, nuo delspinigių mokėjimo). 

4.5. Rangovui visiškai ir tinkamai atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Pastato statybos darbus, 
visiškai ir tinkamai atlikus kitus Šalių susitartus įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant ir statybos 
užbaigimo aktą, Užsakovas ir Rangovas privalo pasirašyti baigiamąjį  Pastato statybos darbų aktą, 
kuriuo konstatuojamas visų Statomo pastato statybos darbų pagal Sutartį atlikimas.  

4.6. Šalių papildomuose susitarimuose numatytų ir Užsakovo nurodymu Rangovo atliktų Papildomų darbų 
priėmimas-perdavimas atliekamas pagal Sutarties Error! Reference source not found. skyriuje 
nustatyta tvarką. 

4.7. Darbų priėmimo-perdavimo akto forma ir turinys turi būti tokie, kad tenkintų darbus kontroliuojančių 
institucijų reikalavimus. Darbų priėmimo-perdavimo aktai gali būti sudaryti iš ne vieno dokumento ir 
juose turi būti aiškiai aprašyti atliktų darbų pavadinimai ir jų kaina, kurioje įvertintos medžiagų, darbo 
jėgos, mechanizmų ir įrenginių sąnaudos, mokesčiai, pridėtinės ir kitokios sąnaudos, pelno norma; 
darbų priėmimo-perdavimo akte taip pat turi būti nurodyta už kokią pinigų sumą, įskaitant PVM, atlikta 
darbų per ataskaitinį laikotarpį ir nuo darbų pradžios.   

4.8. Rangovui perdavus Užsakovui visus Pastato statybos darbus ir Užsakovui už juos tinkamai atsiskaičius, 
laikoma, kad Rangovas perdavė Užsakovo nuosavybėn visas turtines autoriaus teises į sukurtą Pastatyto  
pastato statybos suteikimo darbų rezultatą. 

 
5. Pastato statybos darbų kaina ir atsiskaitymo tvarka 

5.1. Pastato statybos darbų kaina, kurią Užsakovas sumoka Rangovui už visus Sutarties pagrindu vykdomus 
darbus yra [skaičius] eurai ([žodžiais]).  Papildomai prie kainos yra apskaičiuojamas PVM.  

5.2. Sutarties Error! Reference source not found. punkte aptarta Pastato statybos darbų kaina yra fiksuota, 
apima visas tiesiogines ir netiesiogines Rangovo išlaidas, susijusias su Pastato statybos darbų atlikimu 
(įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokėtinus pelno, pajamų mokesčius, draudimo įmokas, 
autorinius atlyginimus ir pan.), ir negali būti didinama nepriklausomai nuo bet kokių aplinkybių, 
priežasčių ar rodiklių, išskyrus šioje Sutartyje aiškiai numatytus Užsakovo pareikalautų Papildomų 
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darbų atlikimo atvejus, kurie įforminami raštiškais Šalių susitarimais ir Sutarties Error! Reference 
source not found. p. numatomu atveju. Rangovas, būdamas profesionalus statybos darbų teikėjas, 
aiškiai patvirtina ir pareiškia, jog Pastato statybos darbų kaina atitinka esamas rinkos sąlygas, yra 
teisinga ir protinga, ir visiškai jį tenkina, ir apima visus ir bet kokius Sutarties Error! Reference 
source not found. punkte nurodytus ir su jais susijusius darbus. 

5.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti iki 5 procentų sumos nuo kiekvieno darbų priėmimo-perdavimo akto iki 
visiško sutartinių Rangovo įsipareigojimų įvykdymo.  

5.4. Sulaikytoji Pastato statybos darbų kainos dalis, ne didesnė kaip 5 % (penki procentai) bus sumokėta 
Rangovui šios Sutarties Error! Reference source not found. punkto nustatyta tvarka po to, kai teisės 
aktų nustatyta tvarka bus baigtos Viso pastato statybos užbaigimo procedūros ir visos įgaliotos 
institucijos bei pareigūnai pasirašys Viso pastato statybos užbaigimo aktą.  

5.5. Sutarties Error! Reference source not found. punkte nurodyta Pastato statybos darbų kaina Sutarties 
vykdymo metu nebus keičiama. Darbų sutarties kaina gali būti koreguojama: 
5.5.1. Pasikeitus PVM tarifui. Tokiu atveju kai įsigalioja naujas PVM tarifas Rangovas teikia 

sąskaitas faktūras su nauju PVM tarifu; 
5.5.2. Užsakovui atsisakius dalies darbų. Sutarties kaina mažinama pagal Rangovo lokalinėse 

sąmatose nurodytą atitinkamą darbo įkainį. Sprendimą dėl atsisakomų darbų turi teisę priimti 
Užsakovo atstovas. Tokiu atveju įforminamas neatliekamų darbų aktas; 

5.5.3. Atsiradus Papildomų darbų poreikiui. Naujas darbų pirkimas gali būti inicijuojamas Užsakovo 
atstovo. Naujų darbų įkainiai yra pasiūlymo lokalinėse sąmatose Rangovo nurodyti įkainiai. 
Jeigu naujų darbų įkainiai nėra pateikti Rangovo pasiūlymo lokalinėje sąmatoje, jie nustatomi 
pagal rekomendacinius UAB „Sistela“ įkainius, kurie galioja papildomų darbų pirkimo metu. 

5.5.4. Esant Užsakovo sutikimui Rangovui pakeitus projektinės dokumentacijos sprendinius ir 
pasiūlius kitokius techniškai pagristus ekonomiškai naudingus darbų atlikimo sprendinius. 
Pakaitinių darbų kaina nustatoma naudojantis Rangovo pasiūlyme pateiktais darbų įkainiais, o 
jei tokių darbų pasiūlyme nebuvo, darbų kaina nustatoma naudojantis tuo metu galiojančiais 
UAB „Sistela“ darbų įkainiais.  

5.6. Užsakovas Rangovui už tinkamai atliktus ir pagal darbų priėmimo-perdavimo aktą priimtus Pastato 
statybos darbus apmoka mokestiniu pavedimu ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį į Sutartyje 
nurodytą Rangovo sąskaitą per gal 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Rangovo PVM sąskaitos faktūros 
gavimo dienos, arba per 5 (penkias) darbo dienas Užsakovui gavus ES paramos lėšas.  

5.7. Užsakovui apmokėjus Rangovo PVM sąskaitas faktūras, išrašytas už atitinkamus šioje Sutartyje 
numatytus Pastato statybos darbus, Užsakovas turi  teisę vėliau pareikšti Rangovui pretenzijas ir/ar 
reikalavimus dėl atliktų Statomo pastato statybos darbų kokybės. 

5.8. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo, sudarant nurodytus dokumentus, laikytis Sutarties 
dokumentuose išvardintų Pastato statybos darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių. 

 
6. Užsakovo teisės ir pareigos 

6.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai keisti projektinių dokumentų sprendinius ir reikalauti Rangovo atlikti 
Papildomus darbus. Tokių darbų atlikimo terminai, kaina, atsiskaitymo tvarka nustatoma Šalių 
pasirašomuose papildomuose susitarimuose, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

6.2. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Pastato statybos darbų. Atsisakomų darbų kaina mažinama pagal 
Rangovo konkursiniame pasiūlyme nurodytus įkainius. 
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6.3. Užsakovas turi teisę teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Pastato 
statybos darbų atlikimo tvarkos ir tinkamumo. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei 
nurodymai Rangovui dėl Sutarties vykdymo yra privalomi, jeigu jie neprieštarauja Sutarties nuostatoms 
bei LR teisės aktų reikalavimams. Tuo atveju, jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo pastabos, 
pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai prieštarauja šiai Sutarčiai ar LR teisės aktų reikalavimams 
ir/arba gali kelti grėsmę atliekamų darbų tinkamumui, Rangovas tai motyvuotai raštu išdėsto Užsakovui 
ir neprivalo tokių nurodymų vykdyti ir tai nelaikoma Sutarties pažeidimu. Jei Užsakovas nusprendžia, 
kad Rangovo motyvai, atsisakant vykdyti Užsakovo nurodymus, yra nepagrįsti, Sutarties Šalys gali 
pasitelkti atitinkamus ekspertus ar specialistus. Išlaidas už tokių ekspertų ar specialistų atliktą analizę ir 
parengtą išvadą dengia Šalis, kuriai tokia eksperto ar specialisto išvada yra nepalanki. 

6.4. Užsakovas įsipareigoja Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Pastato statybos darbus.  

6.5. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti Rangovui galimybę patekti į Pastato statybos darbų vietą iki sutartinių 
įsipareigojimų pabaigos. 

6.6. Užsakovas įsipareigoja vykdyti Užsakovo funkcijas ir Pastato statybos darbų  techninę priežiūrą. 
Pastato statybos darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas. Užsakovas 
turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius 
prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui. Techniniu prižiūrėtoju Užsakovas gali samdyti fizinį ar 
juridinį asmenį. 

6.7. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytais terminais ir tvarka atsiskaityti su Rangovu už Rangovo 
atliktus bei Užsakovo priimtus Pastato statybos darbus. 

6.8. Užsakovas įsipareigoja, per 5 (penkias) darbo dienas po šios Sutarties pasirašymo paskirti atstovą/us, su 
kuriuo Rangovas privalo derinti visus Sutarties vykdymo metu kylančius klausimus. Šio atstovo vardą, 
pavardę ir kontaktinius duomenis Užsakovas raštiškai pateikia Rangovui.  

 
7. Rangovo teisės ir pareigos 

7.1. Rangovas turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos 
įstatymuose numatytomis rangovo ir projektuotojo teisėmis. 

7.2. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, jog Pastato statybos darbai ir jų apimtis atitiktų: 
7.2.1. Statomo pastato projektinę dokumentaciją; 
7.2.2. Užsakovo parengtą Techninę užduotį; 
7.2.3. Dalyvaujant konkurse ir derybose Rangovo pateiktus pasiūlymus;  
7.2.4. LR teisės aktus, normatyvinius dokumentus, reglamentus, standartus ir instrukcijas; 
7.2.5. Gerą statybos praktiką ir nepažeistų Užsakovo, valstybės, visuomenės ar trečiųjų asmenų teisių 

ar teisėtų interesų. 

7.3.  Rangovas privalo raštu nedelsdamas per protingą terminą informuoti Užsakovą apie iškilusius 
sunkumus, neleidžiančius vykdyti Sutarties laiku ir tinkamai. Rangovas įsipareigoja keisti Užsakovo 
anksčiau patvirtintus projektinius sprendinius ir techninės užduoties nurodymus tik gavęs Užsakovo 
rašytinį nurodymą.  

7.4.  Vykdant Pastato statybos darbus pagal šią Sutartį, veikti Užsakovo interesais, objektyviai ir bešališkai 
kitų projektavimo ir statybos proceso dalyvių atžvilgiu, siūlyti Užsakovui ekonomiškai naudingiausius 
darbų atlikimo sprendinius, atsižvelgiant į kituose panašiuose projektuose sukauptą savo patirtį darbai 
turi būti atliekami laiku, tinkamai ir kokybiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje patvirtintomis 
techninėmis ir ekonominėmis normomis, standartais, reglamentais bei instrukcijomis. 
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7.5.  Rangovas įsipareigoja vykdydamas Pastato statybos darbus bendradarbiauti su Užsakovu, 
projektuotojais bei kitais statybos proceso dalyviais. 

7.6. Prieš 3 (tris) darbo dienas iki Pastato statybos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, 
įstatymų nustatyta tvarka paskirti Pastato statybos darbų statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės 
kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti atestuotą asmenį, 
atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą. 

7.7. Paskirti statybos ir projektavimo saugos ir sveikatos koordinatorių ir savo lėšomis padengti jo veiklos 
išlaidas.  

7.8. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo atstovą ir 
suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Rangovo atstovas įgyja teisę 
šios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneša Užsakovui apie jo 
paskirtą atstovą. 

7.9. Rangovas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu 
būtų siekiama išvengti bet kokių Pastato statybos darbų  defektų ar trūkumų. 

7.10. Nekeičiant statybos darbų kainos atlikti darbus numatytus projektinėje dokumentacijoje ar darbus, kurie 
yra būtini norint pastatyti pastatą, net jei tie darbai nebūtų fiksuoti Rangovo pateiktose objektinėse ir 
lokalinėse sąmatose.  

7.11. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Pastato statybos 
darbams atlikti, Pastato statybos darbų  vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, 
atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos 
Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, 
garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, savo sąskaita 
organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų 
poveikį) ir taupų naudojimą iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Tikrinti jų kokybę bei jos 
atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose 
nurodytus kokybės reikalavimus). 

7.12. Savarankiškai apsirūpinti komunaliniais ištekliais, pasirūpinant laikinomis pasijungimo sąlygomis prie 
elektros, vandens ir kitų resursų, reikalingais Sutartyje numatytiems statybos darbams atlikti.  

7.13. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams, techniniam prižiūrėtojui bei kitiems statybos proceso dalyviams 
lankytis, Pastato statybos darbų statybos aikštelėje bei susipažinti su visa Pastato statybos darbų 
dokumentacija. Aprūpinti techninės priežiūros specialistus darbo vietomis (ne mažiau kaip dvi darbo 
vietos).  

7.14. Informuoti Užsakovą apie dirbančius subrangovus. Jų sąrašas turi sutapti su konkursinio pasiūlymo 
dokumentuose pateiktu sąrašu. Esant reikalui Rangovas gali pakeisti subrangovus arba pasitelkti 
papildomus subrangovus gavęs Užsakovo pritarimą  

7.15. Garantuoti savo ir visų subrangovų saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną 
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos 
gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Pastato statybos darbų 
sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos 
atsakingas Rangovas, Pastato statybos darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, 
toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.  

7.16. Būti atsakingu už saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, 
savo ir savo subrangovų darbo zonoje, arba kitose savo ir subrangovų  darbuotojų būvimo teritorijose 
jeigu tai susiję su šios sutarties vykdymu. 
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7.17. Savo sąskaita saugoti atliktus Pastato statybos darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo 
meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti ir perdavimo naudoti 
Užsakovui dienos. Pastatuose ar jų dalyje, visoje statybos teritorijoje, kurioje atliekami statybos darbai, 
atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

7.18. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to 
paaiškėja, kad Pastato statybos darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba 
projektinės dokumentacijos, Užsakovo nurodymų už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, 
susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis 
galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias 
išlaidas apmoka Užsakovas. 

7.19. Atlikti Pastato statybos darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas 
bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto 
išvežimą į tam specialiai skirtas vietas. 

7.20. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Pastato statybos darbus juos išardyti. Savo sąskaita 
įsirengti laikinus privažiavimus, elektros energijos ir vandens tiekimo linijas reikalingas statybos 
proceso reikmėms tenkinti bei padengti jų sąnaudų kaštus, padengti kitų šioje Sutartyje nepaminėtų 
statybai būtinų pridėtinių išlaidų kaštus.  Užtikrinti, kad į statybos objektus, medžiagų saugojimo 
aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys. 

7.21. Atlikus Pastato statybos darbus sutvarkyti statybos aikštelę ir kitas vietas, kurie buvo perduoti 
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą. 

7.22. Atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą. 

7.23. Organizuoti statybos užbaigimo akto pasirašymą, pateikti visus reikiamus paaiškinimus, 
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir 
įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus. 

7.24. Statybos darbus vykdyti taip, kad gretimų pastatų valdytojai galėtų vykdyti sau būdingą ūkinę veiklą. 

7.25. Savo sąskaita apmokėti visas Pastato statybos darbų eigoje panaudotas energetinių ir komunalinių 
paslaugų sąnaudas. 

7.26.  Rangovas garantuoja, kad jis turi Sutarties pasirašymo dienai galiojantį Rangovo civilinės 
atsakomybės  draudimo polisą sumai, ne mažesnei kaip 290000 (du šimtai devyniasdešimt) eurų 
vienam draudiminiam atvejui ir įsipareigoja išlaikyti tokį civilinės atsakomybės draudimą visu šios 
Sutarties galiojimo  laikotarpiu. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui šiame punkte nurodyto 
poliso kopiją ne vėliau kaip per penkias darbo dieną po Sutarties pasirašymo. 

7.27. Rangovas, užtikrindamas savo įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamą įvykdymą, įsipareigoja, ne vėliau 
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, savo sąskaita, rizika ir atsakomybe 
gauti ir pateikti Užsakovui besąlyginį, neatšaukiamą Užsakovui priimtinos formos ir turinio Sutarties 
įvykdymo garantiją arba laidavimo raštą sumai, ne mažesnei, kaip 10 (dešimt) procentų Sutarties 
kainos ir užtikrinti, kad tokia garantija ar laidavimo raštas galiotų ne trumpiau kaip 2 (du) mėnesius po 
statybos darbų užbaigimo akto pasirašymo ir galutinio Pastato statybos darbų perdavimo-priėmimo 
akto pasirašymo. Sutarties įvykdymo garantija turi būti išduota su Užsakovu iš anksto suderinto banko, 
o Sutarties įvykdymo laidavimo raštas – su Užsakovu iš anksto suderintos, patikimos ir gerą reputaciją 
turinčios draudimo bendrovės; 

7.28. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateiks Užsakovui visų rizikų 
draudimo kopiją.  
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7.29.  Rangovas atsako už netinkamą Pastato statybos darbų atlikimą. Užsakovui nustačius atliktų darbų 
trūkumus ir raštu nurodžius juos Rangovui, Rangovas įsipareigoja ištaisyti visus nurodytus trūkumus 
savo sąskaita per Užsakovo nustatytą protingą terminą.   

7.30.  Visiškai ir tinkamai atliktus Pastato statybos darbus Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui 
Sutartyje numatyta tvarka ir terminais. 

7.31. Rangovas įsipareigoja dalyvauti Užsakovo organizuojamuose Gamybiniuose pasitarimuose. Bet kuriai 
iš Šalių pareikalavus yra rašomas tokio Gamybinio pasitarimo protokolas. 

7.32. Rangovas įsipareigoja saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją, kuri 
jam tapo žinoma vykdant šią Sutartį.  

7.33. Rangovas įsipareigoja projektinės dokumentacijos nenaudoti savo ar trečiųjų šalių reikmėms be atskiro 
išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. 

7.34. Rangovas be išankstinio raštiško Užsakovo pritarimo neturi teisės perleisti iš šios Sutarties kylančių 
teisių ir pareigų tretiesiems asmenims. 

7.35. Rangovas privalo be papildomo atlyginimo ištaisyti Pastato statybos darbų trūkumus pagal pagrįstas 
Užsakovo, ekspertizės pastabas, kaip tai numato galiojantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas ir 
atitinkami Statybos techniniai reglamentai. 

 
8. Garantijos ir kokybė 

8.1.  Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
8.1.1. yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal LR ar savo šalies  įstatymus;  
8.1.2. atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;  
8.1.3. sudarydama Sutartį, ji neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų 

privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, 
įsipareigojimų ir susitarimų;  

8.1.4. ši Sutartis yra jai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima 
pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.  

8.2. Rangovas patvirtina, jog yra susipažinęs su Užsakovo pageidaujamais Pastato statybos darbais ir 
pareiškia, kad nėra jokių kliūčių atlikti Pastato statybos darbus, taip pat, kad Rangovas turi visus teisės 
aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus ir išteklius (įskaitant finansinius), reikalingus Pastato 
statybos darbams atlikti ir šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti.  

8.3. Rangovas suteikia atliktiems darbams Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas garantijas. 

8.4. Per 10 darbo dienų po statybos užbaigimo akto pasirašymo Rangovas pateikia garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su 
jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba 
kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei 
toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo 
draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai: 
draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba 
kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui; laidavimo draudimo 
suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos 
kainos (su PVM);  
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8.5. Rangovo ir jo partnerių tiekiamai įrangai garantinio laikotarpio trukmė nustatoma pagal tos įrangos 
gamintojų įsipareigojimus, bet ji turi būti ne mažesnė nei 24 mėnesiai nuo statybos užbaigimo akto 
pasirašymo dienos. 

 
 
9. Šalių atsakomybė 

9.1. Bet kuri iš Šalių (Kaltoji Šalis) privalo atlyginti kitai Šaliai (Nukentėjusiajai Šaliai) visus nuostolius, 
kuriuos Nukentėjusioji Šalis patyrė dėl: 
9.1.1. Kaltosios Šalies Padaryto Sutarties pažeidimo, taip pat Sutarties nevykdymo ar netinkamo 

vykdymo;  
9.1.2. Kaltosios Šalies šioje Sutartyje pateiktų patvirtinimų ir garantijų neteisingumo ar neatitikimo 

tikrovei. 

9.2. Rangovui vėluojant tinkamai atlikti  Darbų etapą/Darbų etapo dalį ir perduoti ją Užsakovui 
Kalendoriniame darbų atlikimo grafike (Priedas Nr. 1) nustatytais terminais, Rangovas Užsakovui raštu 
pareikalavus įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo 
vėluojamo atlikti Darbų etapo dalies kainos, už kiekvieną uždelstą dieną ir atlyginti visus kitus 
Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia tokie delspinigiai. Rangovui vėluojant tinkamai 
atlikti visus Pastato statybos darbus Kalendoriniame darbų atlikimo grafike (Priedas Nr. 1) nustatytais 
terminais, Rangovas Užsakovui raštu pareikalavus įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) 
procentų dydžio delspinigius nuo visos Pastato statybos darbų kainos, už kiekvieną uždelstą dieną ir 
atlyginti visus kitus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia tokie delspinigiai. 
Delspinigiai neskaičiuojami, jeigu Pastato statybos darbų ar Darbų etapo terminas nukeliamas Sutartyje 
numatytais atvejais. Rangovas neatsako už Kalendoriniame darbų atlikimo grafike įtvirtintų terminų 
praleidimą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nuo Rangovo ar su juo susijusių asmenų (įskaitant subrangovus) 
nepriklausančių aplinkybių, kurių Rangovas, būdamas profesionalus Statybos atlikėjas, negalėjo iš 
anksto protingai numatyti bei kontroliuoti.  

9.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui vėluojant atsiskaityti su Rangovu už laiku ir tinkamai 
atliktus Pastato statybos darbus Užsakovas, Rangovui raštu pareikalavus įsipareigoja mokėti Rangovui 
0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, už kiekvieną uždelstą 
atsiskaityti dieną ir atlyginti visus kitus Rangovo dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia tokie 
delspinigiai. 

9.4.  Šalys pareiškia ir patvirtina, jog delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo prisiimtų 
įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo bei, kad Sutarties Error! Reference source not found. ir Error! 
Reference source not found. punktuose numatytas delspinigių dydis yra laikomas minimaliais, 
nekvestionuojamais ir protingais atitinkamos Šalies nuostoliais dėl minėtuose punktuose nurodytų Šalių 
įsipareigojimų nevykdymo.  

9.5. Visas baudas, delspinigius, netesybas ir kitus mokėjimus pagal šią Sutartį dėl jos nevykdymo ir/arba 
netinkamo vykdymo Šalys privalo sumokėti per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo raštiško pranešimo 
gavimo. Užsakovas į Rangovui mokėtiną darbų kainą (ar bet kurią jos dalį) įskaitys kaip priešpriešinius 
vienarūšius reikalavimus visas Rangovo Užsakovui mokėtinas sumas, įskaitant, bet neapsiribojant, 
delspinigius ir ekspertizių (jei jos bus palankios Užsakovui) išlaidas. 

9.6. Rangovas iš Užsakovo gaunamas lėšas/mokėjimus vykdant Sutartį įskaitys sekančia tvarka: (i) pirma 
eile netesybų (delspinigių) dengimui; (ii) antra eile palūkanoms pagal jų mokėjimo termino eiliškumą; 
(iii) trečia eile pagrindinei prievolei įvykdyti. 
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9.7. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį 
laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 

9.8. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija (laidavimu), Rangovas, siekdamas toliau 
vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują 
Sutarties įvykdymo garantiją (laidavimą) to paties dydžio sumai. 

9.9. Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir/arba tretieji 
asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Pastato statybos darbų  atlikimo metu yra apsvaigę nuo 
alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Rangovas moka 350 eurų baudą. Šiame 
punkte nurodyta bauda mokama už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio 
fakto nustatymo atveju.     

 
10. Sutarties įsigaliojimas, pasibaigimas, keitimas ir nutraukimo tvarka 

10.1. Sutartis įsigalioja po to kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir kai Rangovas pateikia Užsakovui 
Sutartyje numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Darbai turi būti atlikti per 12 mėn. nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos. Šalių susitarimu darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 
2 mėnesiams. Sutartis galioja iki visiško ir tinkamo Šalių prisiimtų įsipareigojimų pagal Sutartį 
įvykdymo.  

10.2. Sutartis gali būti nutraukta: 
10.2.1. Atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, kuriame išsprendžiami visi su Sutarties nutraukimu susiję 

klausimai; 
10.2.2. Užsakovo iniciatyva, raštu įspėjus Rangovą apie Sutarties nutraukimą prieš 10 (dešimt) darbo 

dienų, jeigu Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja 
baigti Darbų etapą, Pastato statybos darbus atlieka nesilaikydamas šioje Sutartyje numatytų 
darbų atlikimui nustatytų kokybės reikalavimų ir nereaguoja į Užsakovo ar techninę priežiūrą 
atliekančio asmens pastabas, pareikštas raštu dėl darbų atlikimo kokybės, nevykdo ar 
netinkamai vykdo kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir/arba kitaip pažeidžia šią 
Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Siekiant išvengti neaiškumų, Šalys susitaria, kad 
bet kurių Rangovo prievolių tinkamas ir savalaikis atlikimas turi esminės reikšmės Užsakovui. 
Užsakovui nutraukus Sutartį šiame punkte nurodytu pagrindu, Rangovas įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui baudą, kurios dydis yra 5 procentai Sutartyje nurodytos Pastato statybos darbų 
kainos, o taip pat atlyginti visus kitus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia 
minėta bauda; 

10.2.3. Užsakovo nuožiūra ir vienašališku sprendimu nenurodant priežasties, įspėjus Rangovą apie 
Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Šiuo atveju Užsakovas 
įsipareigoja priimti ir sumokėti Rangovui už Rangovo faktiškai iki pranešimo apie Sutarties 
nutraukimą įteikimo Rangovui dienos atliktus Pastato statybos darbus. Faktiškai atliktų darbų 
dalis, nesutarus Šalims, yra nustatoma eksperto išvadomis, už kurias apmoka Šalis, kuriai 
eksperto išvada yra nepalanki.    

10.2.4. Rangovo iniciatyva, raštu įspėjus Užsakovą apie Sutarties nutraukimą prieš 10 (dešimt) darbo 
dienų, jeigu Užsakovas nepagrįstai vėluoja apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas ilgiau kaip 20 
(dvidešimt) dienų arba ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nevykdo ar netinkamai vykdo 6.4, 6.5 ir 
6.6 Sutarties punktų įsipareigojimus.  

10.2.5. Sutarties Error! Reference source not found. punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę 
nutraukti Sutartį be jokių teisinių pasekmių jam, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) darbo 
dienų. 
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10.3. Šalys taip pat susitaria, kad, nutraukus šią Sutartį bet kuriuo pagrindu, Rangovas privalo nedelsdamas, 
bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo, perduoti Užsakovui visus iki 
Sutarties nutraukimo sukurtus/atliktus Pastato statybos darbų rezultatus, įskaitant, bet neapsiribojant, 
Pastato statybos darbais už kuriuos Užsakovas yra atsiskaitęs su Rangovu. Rangovas taip pat 
besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, kad, po Sutarties nutraukimo Užsakovas, nemokėdamas 
Rangovui jokių kompensacijų, savo nuožiūra pavestų bet kokiam trečiajam asmeniui užbaigti astato 
statybos darbus. 

10.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 
pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo  numatyti principai ir 
tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. 
Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei 
šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, 
kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir 
sutarties sudarymo metu, sutarties šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas. 

10.5. Galimi Sutarties pakeitimai sudaromi rašytiniu abiejų šalių susitarimu. Kiekvienas toks 
susitarimas nuo jo tinkamo sudarymo dienos tampa neatskiriama sutarties dalimi. Susitarimas dėl sutarties 
pakeitimo, sudarytas nesilaikant nustatytų reikalavimų, laikomas negaliojančiu nuo jo sudarymo 
momento. 

 
11. Nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybės 

11.1. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį 
nevykdymo arba netinkamo vykdymo, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybių, tokių kaip: gamtos ir kitų stichinių nelaimių, karo, streikų, masinių riaušių ar pan., kurių 
Šalys negalėjo nei numatyti, nei įveikti ar užkirsti kelio jų atsiradimui. 

11.2. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą grindžia force majeure 
aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį, ir pastarajai pareikalavus 
pristatyti dokumentą, išduotą kompetentingo organo ir patvirtinantį force majeure aplinkybių 
atsiradimą. 

11.3. Pasibaigus force majeure aplinkybių veikimui, Šalis, kurios atžvilgiu jos veikė, privalo nedelsiant apie 
tai informuoti kitą Šalį. 

11.4. Pradėjus veikti force majeure aplinkybėms, Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo laikas 
nukeliamas tiek, kiek veikia ši aplinkybė ir jos pasekmės. 

11.5. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau nei šešis mėnesius, tai kiekviena Šalis turi teisę nutraukti šią 
Sutartį, bet nei viena Šalis tokiu atveju neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolius dėl įsipareigojimų 
nevykdymo. 

 
12. Kitos sąlygos 

12.1. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik tuomet, kai sudaryti raštu ir Šalių pasirašyti.  

12.2. Šalys susitaria, kad Sutarties vykdymo metu bet kuri Šalis galėjo/gali atskleisti kitai Šaliai informaciją, 
kurią ji laiko privačia ir konfidencialia apie savo bendrovę bei jos veiklą. Visa informacija apie bet 
kurią iš Šalių laikoma konfidencialia. Šalys sutaria išlaikyti visos konfidencialios informacijos bei šios 
Sutarties ir jos nuostatų konfidencialumą Sutarties galiojimo metu ir Sutarčiai nustojus galios. 
Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims gali būti atskleista tik esant raštiškam kitos Šalies 
prašymui ar sutikimui, bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais ar Rangovo 
valstybės teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais. 
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12.3. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalims pasirašytinai 
Gamybinių pasitarimų metu, siunčiami Šaliai registruotu laišku jos Sutartyje nurodytu adresu ar 
nurodytu faksimiliniu ar internetiniu ryšiu. Pasirašytinai įteiktas pranešimas laikomas gautu jo įteikimo 
dieną, jei pranešimas yra perduodamas faksimiliniu ar internetiniu ryšiu – kitą dieną po jo išsiuntimo, o 
jeigu pranešimas yra išsiunčiamas registruotu laišku – jo įteikimo gavėjui dieną. 

12.4. Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties 
pasirašymu, išskyrus atvejus aiškiai nurodytus šioje Sutartyje. 

12.5. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir 
toliau galioti. 

12.6. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba, po vieną 
egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abiejų Sutarties egzempliorių tekstas yra identiškas ir negali skirtis. 

12.7. Šiai Sutarčiai taikoma LR teisė. Visi nesutarimai tarp Šalių vykdant šią Sutartį sprendžiami Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

 
13. Sutarties priedai 

13.1. Kalendorinis darbų atlikimo grafikas (Priedas Nr. 1 ). 

13.2. Techninė užduotis  (Priedas Nr. 2) 

13.3. Rangovo pasiūlymas (Priedas Nr. 3). 
 

14. Sutarties rekvizitai ir Šalių parašai 
 
Užsakovas: Rangovas: 
UAB Experimentica 
Įm.k. 304895510 
PVM k. LT100011852410 
Kazliškių g. 13-36, Vilnius 
E-paštas: infolt@experimentica.com 
 
 
 
 
Direktorius  
Giedrius Kalesnykas 
 
_______________ 
        (parašas) 

Pavadinimas 
Įm.k.  
PVM k.  
Adresas 
E-paštas:  
Sąskaitos nr. 
Bankas 
Banko kodas 
 
Pareigos 
Vardas pavardė 
 
_______________ 
        (parašas) 

 
 
 


