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UAB „Krekenavos agrofirma“
                        Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r.;  įm.  kodas  168586873;  tel.: +370 34777200;  el.p. info@krekenavos.lt
KONKURSO SĄLYGOS

Biodujų jėgainė 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Krekenavos agrofirma“ (toliau vadinama – Užsakovas) įgyvendindama projektą „UAB „Krekenavos agrofirma“ biodujų jėgainės įrengimo projektas“, projekto Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-05-0014, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: biodujų jėgainę.
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2020 m. gruodžio mėn. 21 d. Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. 
1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo (arba rangovo) pasiūlymo, Užsakovas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka
.
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: transporto priežiūros skyriaus vadovas Sigitas Avyžius; tel.: +370 686 05556; elektroninis paštas: sigitas@krekenavosagr.lt; UAB „Krekenavos agrofirma“ ,Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r.  
2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama biodujų jėgainė, kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje,  įskaitant projektavimo darbus, jėgainės pastatymo, įrengimo ir perdavimo Užsakovui, taip pat transportavimo, iškrovimo sumontavimo paleidimo ir derinimo paslaugas (toliau – Objekto darbai).

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių  kiekiui.
2.4. Objekto darbai pirkėjui turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista eksploatacijai ne vėliau kaip iki 2022 02 10. 
2.5. Prekių pristatymo vieta – UAB „Krekenavos agrofirma“ ,Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
              3.1
Rangovas (arba tiekėjas), dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1.  Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
	Eil.

Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	3.1.1.1
	Rangovas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas
	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.


  3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 
	Eil.

Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	3.1.2.1.
	Rangovas per paskutinius 3 metus t.y.  2018 m., 2019 m.  ir 2020 m. iki  pasiūlymo  pateikimo datos  arba  per laiką nuo jo įregistravimo dienos  (jeigu Rangovas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus, įvykdė bent vieną panašią sutartį (sutartis, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios biodujų jėgainės, kurios bendra galia ne mažesnė kaip 1,5 MW  diegimo).

	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas


	Pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, pateikiant sutarčių sąrašą nurodant, sutarčių datas, įrangos pirkėjus bei nurodant  biodujų jėgainės galią. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija*.

	3.1.2.2.
	Rangovas turi civilinės atsakomybės  draudimą) ne  mažesnei  kaip  100.000 Eur sumai
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas


	Pateikiama   draudimo įmonės  liudijimo kopija  arba atitinkami  įrodymai,  kad  Rangovas atitinka šiame punkte nurodytą  kvalifikacijos  reikalavimą


* Pastabos:
1) jeigu Rangovas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1-3.1.2.2 punktuose nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
 3.3. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Užsakovas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį)
.

      4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą Rangovas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių  ir / arba  anglų kalba.
4.4 Rangovas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: UAB „Krekenavos agrofirma“ ,Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r., pasiūlymas konkursui: „biodujų jėgainė“. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. 

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai (jei  taikoma);

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė 
;
4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.6 Rangovas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Rangovas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.7 Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą  nurodytą prekių kiekį.

4.8 Rangovams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Rangovui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas raštu iki 2021 m. sausio mėn. 4 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu UAB „Krekenavos agrofirma“ ,Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r. Rangovo prašymu Užsakovas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. 

4.10  Užsakovas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku

4.11  Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais be PVM, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo su pilnos komplektacijos įrangos tiekimu susijusios išlaidos, kurios įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą, t.y. perkamos Įrangos pristatymo, montavimo, diegimo išlaidos, kurios įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą.
4.12  Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2021 m. balandžio 30 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13  Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Užsakovas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Rangovas gali atmesti tokį prašymą.
4.14  Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Užsakovas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Užsakovas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt. 
4.15  Rangovas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Užsakovas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Užsakovas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Užsakovas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris Rangovas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Užsakovas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Užsakovas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: transporto priežiūros skyriaus vadovas Sigitas Avyžius; tel.: +370 686 05556; elektroninis paštas: sigitas@krekenavosagr.lt; UAB „Krekenavos agrofirma“ ,Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r.
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1  Vokų atplėšimo procedūra vyks 2021 m. sausio 5 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku),   pasiūlymus pateikę tiekėjams arba jų atstovams nedalyvaujant.
6.2  Užsakovas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.4 Komisija nagrinėja:
6.4.1.  ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu Rangovas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. 
6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Rangovas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM. 
6.10  Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. Rangovas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. Rangovas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi; 

7.1.3. Rangovas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
7.1.5. Rangovas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Rangovas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. Rangovas pateikė melagingą informaciją, kurią Užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą Rangovas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
8. Derybos
8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui. 
8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas arba  pateikti  derybų  pasiūlymą  elektroninio  ryšio  priemonėmis (elektroniniu  paštu).
8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei Rangovas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei Rangovas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Rangovas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai. 
9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Rangovas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs Rangovas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4 Jeigu Rangovas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso / derybų sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma,
arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10.1 Pirkimo sutarties galiojimas, atsiskaitymo   tvarka, kitas sąlygos: 

10.1.1 Sutartis galioja kol Sutarties šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai);

10.1.2 Sutartyje numatomų Objekto darbų perdavimas – priėmimas vykdomas pagal tiekėjo Objekto darbų priėmimo – perdavimo pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia Rangovas ir pasirašo Rangovas bei Užsakovas;
10.1.3 Objekto darbus Rangovas vykdo 2 etapais: etapas Nr.1. Gyvūninės kilmės atliekų perdirbimo į biodujas sistemų projektavimo darbai; etapas Nr.2. Objekto rangos darbai.
          10.1.4  Sutarties  sąlygose avansinis,  tarpinis  bei galutinis atsiskaitymas už Objekto darbus numatomas vykdyti tokia tvarka:
           10.1.4.1 Už Objekto darbus etapas Nr.1:
· 20 % (dvidešimt procentų) dydžio avansinis mokėjimas už projektavimo darbus, pirkėjo sumokamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo datos;

· tarpinį mokėjimą, kurio bendra suma yra 60 % (šešiasdešimt procentų) nuo projektavimo darbų sumos, Užsakovas sumoka po to, kai Rangovas paruošia ir suderina techninį projektą su Užsakovu ir pateikia statybos leidimui gauti;

· galutinis apmokėjimas, kurio dydis yra 20 % (dvidešimt procentų) nuo projektavimo darbų sumos, atliekamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikus statybos leidimą.
10.1.4.2 Už Objekto darbus etapas Nr.2:
· 15 % (penkiolika procentų) dydžio avansinis mokėjimas nuo sutarties be PVM kainos, pirkėjo sumokamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po statybų aikštelės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo;

· tarpinį mokėjimą, kurio bendra suma yra 75 % (septyniasdešimt penki procentai) už Objekto darbus ir/arba įrangą, Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus darbu ir/arba perduotą įrangą pagal pasirašytus kiekvieno mėnesio atliktų darbų aktus ir šių aktų pagrindu išrašytas sąskaitas-faktūras;

· galutinis apmokėjimas, kurio dydis yra 10 % (dešimt procentų) nuo sutarties be PVM kainos, atliekamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.
10.2    Rangovas užtikrina pateiktos ir instaliuotos Įrangos darbo garantinį laikotarpį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo įrangos galutinio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
10.3   Rangovas   kartu su įrangos priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti pirkėjui Įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as), kurioje būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti Įrangą ar jos dalis. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių  ir/arba  anglų  kalba. 

10.4   Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju.
10.5 Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Rangovas ir/arba Užsakovas privalės sumokėti 0,02 proc. pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.
10.6 Rangovas pateikia banko arba draudimo kompanijos sutarties įvykdymo garantiją 10 proc. dydžio nuo sutarties kainos be PVM. Garantijos galiojimo terminas 12 mėn. nuo galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.
11. Baigiamosios nuostatos
11.1  Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse / derybose išlaidos neatlyginamos.
11.2  Užsakovas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. 
11.3 Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
11.4  Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.
12. Priedai
12.1  Techninė specifikacija (priedas Nr. 1);
12.2  Pasiūlymo forma  (priedas Nr. 2);
12.3  Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija (priedas Nr. 3);
12.4  Rangos sutarties projektas (priedas Nr. 4).
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UAB „Krekenavos agrofirma“  
konkurso sąlygų  priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA   

Biodujų jėgainė
                   Jei apibūdinant pirkimo objektą galimai yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tokia informacija yra informacinio pobūdžio ir Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir /ar naudoti tokios produkcijos, medžiagų, įrenginių ir pan. bei gali juos pakeisti lygiaverčiais.

                   Techniniuose reikalavimuose Užsakovas nurodo minimalius reikalaujamus įrangos techninius duomenis, Rangovas gali siūlyti įvairias įrangos komplektacijas, kurios atitinka arba yra geresnės nei nurodyti techniniai parametrai.
	Eil. Nr.
	Funkcijų ir /ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)
	Techniniai reikalavimai, rodikliai

	1
	Bendrieji reikalavimai

	1.1
	Rengiamas techninis-darbo projektas Į darbų kainą įeina visos išlaidos susijusios su dokumentacijos ruošimu, biodujų jėgainės paleidimu/derinimu, įskaitant darbų pridavimą, įvedimą į eksploataciją
	taip

	1.2
	Atliekami žemės darbai: paviršinio grunto nukasimas, grunto paruošimas statybai  
	taip

	1.3
	Pastačius jėgainę ir gavus visus reikalingus suderinimus ir leidimus turi būti rezervuarai užpildomi substratu ir biologine žaliava kuri paspartintų biodujų generacijos procesą, jei tai reikalinga (užsakovas tiekia žaliavas/ rangovas reguliuoja procesą)
	taip

	1.4
	Rangovas privalo vykdyti jėgainės biodujų generacijos kontrolę kol jėgainės darbas pasieks stabilų biodujų generacijos ir sudėties parametrų lygį.
	taip

	1.5
	Rangovas kontroliuoja biodujų gamybos procesą tol, kol pasiekiamos minimalios projektinės biodujose esančio metano CH4 % ir anglies dioksido CO2 % reikšmės.
	taip

	1.6. 
	 Užsakovo įmonėje per 1 metus susidarančių atliekų kiekiai:
- galvijų kraujas – 1500 tonų;

- galvijų skrandžių turinys – 3300 tonų;

- galvijų žarnos – 3400 tonų;

- kiaulių kraujas – 700 tonų;
- kiaulių skrandžių turinys – 800 tonų;

- kiaulių žarnos – 200 tonų;

- nuotekų dumblas – 10000 tonų;
-atsijos - 1000 tonų.
	taip

	2
	Pastatas sterilizacijos linijos įrengimui

	2.1
	Konstruktyvo tipas: metalinės konstrukcijos + "sandwich" arba lygiaverčio tipo
	taip

	2.2
	Pastato plotas
	ne mažiau kaip 400 m2

	2.3
	VN, ŠVOK, priešgaisrinė sauga - pastatas atitinka STR reikalavimus tokios paskirties pastatų įrengimui
	taip

	3
	Biodujų jėgainės pajėgumai 

	3.1
	Dujų kiekis (m3 per metus)
	ne mažiau kaip 1,677,540  m3/met

	3.2
	Dujų sudėtis   CH4 55-65%, CO2 45-35%
	taip

	4
	 Sterilizacijos linija

	4.1
	Įrenginiai ir jų našumai bus suderinti techninio-darbo projekto parengimo metu
	taip

	4.2
	Priėmimo talpa - nerūdijantis plienas AISI304-316  arba lygiavertis. 
	taip

	4.3
	Sterilizacijos linija našumas
	 ne mažiau kaip 8700 t/met

	4.4
	Pirminis smulkintuvas. Tipas, našumas t/h, plieno klasė: rotacinis smulkintuvas, našumas, ne mažiau kaip 8700 t/met. Įrankinis plienas arba analogas
	taip

	4.5
	Antrinis smulkintuvas. Tipas, našumas t/h , plieno klasė: rotacinis smulkintuvas, našumas, ne mažiau kaip 8700 t/met. Įrankinis plienas.
	taip

	4.6
	Žaliavos tiekimo į sterilizatorių siurblys. Tipas, našumas m3/h: sliekiniai/rotaciniai. Našumas mažiau kaip 7700t/met
	taip

	4.7
	Sterilizatorius (našumas t/h): našumas 8700 t/met. Trijų talpų sistema. I-žaliavos priėmimas, II-sterilizacija, III- žaliavos vėsinimas, kuris vykdomas, supriešinus paduodamos šaltos žaliavos ir karštos žaliavos srautus
	taip

	4.8
	Vėsinimo talpa  
	taip

	4.9
	Kraujo priėmimo talpa (tūris, plieno markė, maišyklių kiekis, reguliuojami parametrai T, P): tūris ne mažiau kaip 9m3.Nerūdijantis plienas AISI304-316, 1vnt maišyklių, temp davikliai ir slėgio davikliai įtraukta
	taip

	4.10
	Riebalų priėmimo talpa (tūris, plieno markė, maišyklių kiekis, reguliuojami parametrai: tūris ne mažiau kaip 9m3. Nerūdijantis plienas AISI304-316, 1vnt maišyklių, temp davikliai ir slėgio davikliai įtraukta
	taip

	4.11
	Debitomačiai, lygio, slėgio kontrolės prietaisai, automatinės sklendės, bendra valdymo automatika: priėmimo talpa, smulkinimo įrenginiai, sterilizacijos linija, tarpiniai įrenginiai, tokie kaip pneumo sklendės, vožtuvai, slėgio ir temperatūros kontrolės prietaisai, debitomačiai, valdymo skydai yra įtraukti į sistemą.
	taip

	5
	Biologinis kvapų filtras

	5.1
	Pagrindinis oro šalinimo ventiliatorius. Našumas
	ne mažiau kaip 12000 m3/h

	5.2
	Biologinis filtras. Gabaritai  ne mažiau kaip 11x10x2 m 
	taip

	5..3
	Skruberis
	taip

	6
	Bioreaktorius

	6.1
	Bioreaktoriuas aukštis, diametras, tūris, kiekis: 2vnt. D=18m, H=8m, V=2034m3
	taip

	6.2
	Betono klasė  arenkama konstrukcinių skaičiavimų metu
	taip

	6.3
	Šiltinimas skardinimas (skardos storis, apšiltinimo storis, izoliacinė medžiaga): 10 mm izoliacija, polistirolas, skarda trapecinė, ne mažiau kaip 0.5 mm
	taip

	6.4
	Technologinės angos (liukas, vamzdynų perėjimas): visos detalės nerūdijantis plienas AISI316
	taip

	7
	Buferinė talpa sterilizuotos žaliavos kaupimui, šilumos nuėmimui

	7.1
	Kiekis, tūris, diametras, aukštis: 1 vnt žaliavos paruošimui apie 200 m 3. Geometrija tikslinama projekto metu
	taip

	7.2
	Maišyklės, galia, kiekis: 2 vnt žaliavų paruošimo talpai
	taip

	7.3
	Lygio daviklis, kiekis
	1vnt

	7.4
	Montuojami pamatai įrangai -  dujų paruošimas, žvakė, Betono klasė  arenkama konstrukcinių skaičiavimų metu
	taip

	7.5
	Skystos frakcijos talpa po separavimo. Tarpinė talpa iki 10 m3 su siurbliu
	taip

	8
	  Biodujų jėgainės infrastruktūros įrengimo darbai

	8.1 
	Požeminiai substrato tinklai: vamzdyno diametras - ne mažiau kaip DN160, vamzdyno tipas HDPE
	taip

	8.2
	 Požeminiai biodujų tiekimo tinklai: vamzdyno diametras - ne mažiau kaip DN160, vamzdyno tipas HDPE
	taip

	8.3
	Požeminės šildymo trasos: vamzdyno diametras - ne mažiau kaip DN80, vamzdyno tipas - gamykliškai izoliuoti plieniniai arba polibuteno vamzdynai
	taip

	8.4
	Vandentiekis, nuotekos, drenažo tinklai, kondensato tinklai
	taip

	8.5
	 Elektra, automatika, silpnos srovės
	taip

	8.6
	 Privažiavimo keliai, vidinio transporto judėjimo aikštelė
	taip

	8.7
	Sklypo apšvietimas
	taip

	8.8
	Statinių, įrenginių įžeminimas
	taip

	8.9
	 Žaibosauga, įžeminimas, signalizacijos
	taip

	8.10
	 Bortų įrengimas
	taip

	8.11
	Vejos įrengimas
	taip

	9
	 Biodujų ir šilumos gamybos technologinė įranga

	9.1
	Membraninis stogas, užspaudimo juostos, diržai, kolonos. Stogas - biodujų saugyklos kupolas 2 vnt. Kiekvienos turis ne mažiau kaip 450-50 0m3.  Juostos diržai, visos reikalingos sandarinimo medžiagos įtrauktos, numetimo vožtuvas, orapūtė, davikliai ir kompresorius komplekte
	taip

	9.2
	Technologinis vamzdynas bioreaktoriuje. Vamzdyno diametras - ne mažiau DN160, vamzdžio tipas HDPE
	taip

	9.3
	Maišyklės: 3vnt į vieną reaktorių. Galia 15 kW, panardinamos, Visos montavimo medžiagos komplekte
	taip

	9.4
	 Rezervuaro šildymo sistema: virš betono; kontūrų skaičius 55-59 vnt
	taip

	10
	Technologinė siurblinė

	10.1
	Substrato paskirstymo kolektorius

	10.1.1
	Vamzdyno diametras -ne mažiau kaip DN160
	taip

	10.1.2
	Vamzdžiai - plieniniai, elektra virinti, besiūliai, dažymas C3
	taip

	10.1.3
	Automatinių sklendžių komplektas
	taip

	10.1.4
	Rankinių sklendžių komplektas
	taip

	10.1.5
	Substratas gali būti tiekimas į/iš bioreaktorių, maišomas tarp bioreaktorių, atiduodamas į separatorių, 
	taip

	10.2
	Žaliavos tiekimo siurbliai

	10.2.1
	Slėgis iki 6 bar, našumas ne mažiau 20000/met.  
	taip

	10.2.2
	Tinkatis SM % pumpavimui iki 13 %
	taip

	10.3 
	Žaliavos smulkinimo įrenginys 

	10.3.1
	Žaliavos smulkinimo įrenginio našumas ne mažiau 7700m/met. 
	taip

	10.4
	Peilinės sklendės

	10.4.1
	Tipas, korpuso medžiaga, disko medžiaga: korpusas GG25, diskas AISI316
	taip

	10.5
	 Substrato debitomačiai

	10.5.1
	Kiekis, tipas, matavimo ribos: ne mažiau kaip 2vnt. Elektromagnetinis. 
	taip

	10.6
	Biodujų analizatorius

	10.6.1
	Tipas - stacionarus/mobilus
	taip

	10.6.2
	Matuojami elementai CH4, CO2, O2, H2S
	taip

	10.6.3
	Matavimo ribos %: CH4 0-100%, CO2 0-100%,H2S 0-5000ppm
	taip

	10.6.4
	Ryšio protokolas - modbus/profibus/profinet
	taip

	10.7
	Armatūra

	10.7.1
	Grubaus valymo filtrai numatyti
	taip

	10.7.2
	Sklendės numatyta
	taip

	10.7.3
	Atbuliniai vožtuvai numatyta
	taip

	10.7.4
	Reguliuojanti armatūra numatyta
	taip

	10.8
	Cirkuliaciniai siurbliai bioreaktorių šildymui

	10.8.1
	Siurblių tipas TPE, atitinka aukščiausius energijos vartojimo efektyvumo standartus
	taip

	10.8.2
	Atitinka direktyvą (2009/125/EB). 
	taip

	10.8.3
	Cirkuliacinių siurblių darbo režimas- proporcinis slėgio valdymas, pastovus slėgio palaikymas, pastovios kreivės ar pastovaus cirkuliacijos greičio režimas.
	taip

	10.8.4
	Cirkuliaciniai siurbliai turi būti skirti ne mažiau kaip 30 % vandens glikolio tirpalui. 
	taip

	10.9
	Šilumos apskaita

	10.9.1
	 Punktai 2 vnt, nuotolinis duomenų nuskaitymas. Modbus arba Profibus jungtis.
	taip

	10.9.2
	Trieigis vožtuvas 2vnt, pritaikyti šildymo sistemoms  Skirtas ne mažiau kaip 30% vandens glikolio tirpalui. Pavaros užsidarymo greitis ne didesnis kaip 90s.
	taip

	10.9.3
	Išsiplėtimo indas 
	taip

	10.9.4
	Termometrai  bimetalinis, kiekis
	taip

	10.9.5
	 Manometrai - projektuojami ten, kur reikalinga slėgio kontrolė
	taip

	10.10
	Siurblinėje esančio šilumos mazgo vamzdžiai
	taip

	10.11
	Geležies chlorido ir antiputojimo medžiagos dozavimo mazgas: siurblys, talpa, vamzdynas
	taip

	10.12
	Pirminio biologinio nusierinimo mazgas: orapūtė, rotametras, vamzdynai
	taip

	10.13
	Biodujų paruošimo įranga - modulinė
	taip

	10.14
	 Šilumokaitis

	10.14.1
	Šilumokaičio galia
	ne mažesnė kaip 8 kW  

	10.14.2
	Šilumokaičio plieno markė AISI316
	taip

	10.14.3
	Dujų šaldymo T, nuo 37-10 C
	taip

	10.14.4
	Izoliavimas, skardinimas 50 mm vata, AlZn skarda
	taip

	10.15
	Šaldymo įrenginys

	10.15.1
	Šalčio mašinos šaldymo  galia kW 
	ne mažesnė kaip 8  kW 

	10.15.2
	Šalčio mašinos elektrinė galia kW 
	ne mažesnė kaip 4  kW

	10.15.3
	 Biodujų kompresoriai.  2 kompresoriai, integruota akumuliacinė talpa, antikorozinis radiatoriaus padengimas. Našumas 180m3/h, EX išpildymas, darbinis slėgis 120mbar
	taip

	10.16
	Aktyvuotos anglies filtras

	10.16.1
	Konstrukcija  - montuojamas ant kojų 
	taip

	10.16.2
	Filtro tūris
	ne mažiau kaip 2 m3

	10.16.3
	Filtro plieno klasė, lakšto storis - ne mažiau kaip 4 mm, AISI316  Plienas
	taip

	10.16.4
	Izoliacija ir skardinimas (izoliacijos storis, skardos tipas) 50mm vata, AlZn skarda
	taip

	10.16.5
	Apėjimo vamzdynas su sklendėmis
	taip

	10.17
	 Jungiamasis, antžeminis biodujų vamzdynas - ne mažiau kaip DN100, 2mm sienelė
	taip

	10.18
	 Biodujų paruošimo įrangos valdymo ir kontrolės įrenginiai

	10.18.1
	Temperatūros daviklių kiekis
	2 vnt

	10.18.2
	Slėgio daviklių kiekis
	1vnt

	10.18.3
	Apsaugos
	1 kompl

	10.18.4
	Valdymo skydas, signalų atidavimas į bendra scadą sistemą 1 kompl. (valdiklis, dažnio keitiklis, apsaugų integravimas)
	taip

	10.19
	Katilinė

	10.19.1
	Vandeninė/tepalinė
	taip

	10.19.2
	Katilinės galia 2x1MW
	2x1MW

	10.19.3
	Deginamas kuras Biodujos
	Biodujos

	10.19.4
	Degiklio,   galia
	ne mažiau kaip 2 MW

	10.19.5
	Šilumokaičiai
	taip

	10.19.6
	Katilinės valdymas
	taip

	10.19.7
	Šilumos tiekimo kontūrai bioreaktoriui, sterilizavimui, pastatams - šilumos tiekimas per hidraulinį indą. Kiekvienas kontūras autonominis
	taip

	10.19.8
	Naudingas katilinės tiekiamas šilumos kiekis karšto vandens gamybai,  kW
	ne mažiau kaip 8579488 kWh

	10.20
	Proceso valdymas ir automatika

	10.20.1
	Valdymo automatika katilinei
	taip

	10.20.2
	Valdymo automatika biodujų jėgainei
	taip

	10.20.3
	Valdymo automatika sterilizavimui
	taip

	10.20.4
	Bendra valdymo automatika
	taip

	10.20.5
	Sistemų programavimas
	taip

	10.20.6
	Scada kompiuteris, operatoriaus pultas
	taip

	10.20.7
	Galios ir automatizacijos skydai
	taip

	10.21
	Avarinis dujų deginimo fakelas

	10.21.1
	Našumas, tipas: uždaro tipo, ne mažiau kaip 190 m3/h
	taip

	10.21.2
	Kompresorius įtrauktas 
	taip

	10.21.3
	Automatinis užsikūrimas nuo viršslėgio
	taip

	10.22
	Atidirbusio substrato separavimo mazgas

	10.22.1
	Separatoriaus įrengimas - Išpildymas pastate
	taip

	10.22.2
	Išcentrinis arba kitas. Našumas 5-10m3/h. Tikslinama projektavimo metu
	taip
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Biodujų jėgainė
	20___ -       -    .

	data

	

	Vieta


	Tiekėjo pavadinimas; įm. kodas
	

	Tiekėjo adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2020 m. gruodžio  mėn. 21 d.;
2. Konkurso sąlygose;

3. Pirkimo dokumentų  prieduose.

Mes siūlome  biodujų jėgainę už kainą:

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Mato

vnt.
	Kiekis
	Kaina,

Eurais (be PVM)
	PVM,

Eurais
	Kaina,

Eurais (su PVM)

	1.
	Biodujų jėgainė (nurodomas  tikslus  pavadinimas,  gamintojas,  modelis (modifikacija), pagal  kurį  būtų galima viešai prieinamose  informacijos  šaltiniuose patikrinti  siūlomų  įrenginių   techninių  savybių  atitikimą techninei  specifikacijai  ir/arba pateikiamas siūlomos įrangos  detalus  techninis aprašymas) 
	Vnt.
	1
	
	
	


               Siūlomos biodujų jėgainės techniniai  parametrai pilnai atitinka pirkimo dokumentuose  nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
	Eil. Nr.
	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede
	Techniniai reikalavimai, rodikliai (kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede)
	Siūlomos įrangos atitiktis techniniams reikalavimams, rodiklių reikšmės (pildo Rangovas)

	1
	Bendrieji reikalavimai

	1.1
	Rengiamas techninis-darbo projektas Į darbų kainą įeina visos išlaidos susijusios su dokumentacijos ruošimu, biodujų jėgainės paleidimu/derinimu, įskaitant darbų pridavimą, įvedimą į eksploataciją
	taip
	 

	1.2
	Atliekami žemės darbai: paviršinio grunto nukasimas, grunto paruošimas statybai  
	taip
	 

	1.3
	Pastačius jėgainę ir gavus visus reikalingus suderinimus ir leidimus turi būti rezervuarai užpildomi substratu ir biologine žaliava kuri paspartintų biodujų generacijos procesą, jei tai reikalinga (užsakovas tiekia žaliavas/ rangovas reguliuoja procesą)
	taip
	 

	1.4
	Rangovas privalo vykdyti jėgainės biodujų generacijos kontrolę kol jėgainės darbas pasieks stabilų biodujų generacijos ir sudėties parametrų lygį.
	taip
	 

	1.5
	Rangovas kontroliuoja biodujų gamybos procesą tol, kol pasiekiamos minimalios projektinės biodujose esančio metano CH4 % ir anglies dioksido CO2 % reikšmės.
	taip
	 

	1.6. 
	 Užsakovo įmonėje per 1 metus susidarančių atliekų kiekiai:

- galvijų kraujas – 1500 tonų;

- galvijų skrandžių turinys – 3300 tonų;

- galvijų žarnos – 3400 tonų;

- kiaulių kraujas – 700 tonų;

- kiaulių skrandžių turinys – 800 tonų;

- kiaulių žarnos – 200 tonų;

- nuotekų dumblas – 10000 tonų;

-atsijos - 1000 tonų.
	taip
	

	2
	Pastatas sterilizacijos linijos įrengimui

	2.1
	Konstruktyvo tipas: metalinės konstrukcijos + "sandwich" arba lygiaverčio tipo
	taip
	 

	2.2
	Pastato plotas
	ne mažiau kaip 400 m2
	 

	2.3
	VN, ŠVOK, priešgaisrinė sauga - pastatas atitinka STR reikalavimus tokios paskirties pastatų įrengimui
	taip
	 

	3
	Biodujų jėgainės pajėgumai 

	3.1
	Dujų kiekis (m3 per metus)
	ne mažiau kaip 1,677,540  m3/met
	 

	3.2
	Dujų sudėtis   CH4 55-65%, CO2 45-35%
	taip
	 

	4
	 Sterilizacijos linija

	4.1
	Įrenginiai ir jų našumai bus suderinti techninio-darbo projekto parengimo metu
	taip
	 

	4.2
	Priėmimo talpa - nerūdijantis plienas AISI304-316  arba lygiavertis. 
	taip
	 

	4.3
	Sterilizacijos linija našumas
	 ne mažiau kaip 8700 t/met
	 

	4.4
	Pirminis smulkintuvas. Tipas, našumas t/h, plieno klasė: rotacinis smulkintuvas, našumas, ne mažiau kaip 8700 t/met. Įrankinis plienas arba analogas
	taip
	 

	4.5
	Antrinis smulkintuvas. Tipas, našumas t/h , plieno klasė: rotacinis smulkintuvas, našumas, ne mažiau kaip 8700 t/met. Įrankinis plienas.
	taip
	 

	4.6
	Žaliavos tiekimo į sterilizatorių siurblys. Tipas, našumas m3/h: sliekiniai/rotaciniai. Našumas mažiau kaip 7700t/met
	taip
	 

	4.7
	Sterilizatorius (našumas t/h): našumas 8700 t/met. Trijų talpų sistema. I-žaliavos priėmimas, II-sterilizacija, III- žaliavos vėsinimas, kuris vykdomas, supriešinus paduodamos šaltos žaliavos ir karštos žaliavos srautus
	taip
	 

	4.8
	Vėsinimo talpa  
	taip
	 

	4.9
	Kraujo priėmimo talpa (tūris, plieno markė, maišyklių kiekis, reguliuojami parametrai T, P): tūris ne mažiau kaip 9m3.Nerūdijantis plienas AISI304-316, 1vnt maišyklių, temp davikliai ir slėgio davikliai įtraukta
	taip
	 

	4.10
	Riebalų priėmimo talpa (tūris, plieno markė, maišyklių kiekis, reguliuojami parametrai: tūris ne mažiau kaip 9m3. Nerūdijantis plienas AISI304-316, 1vnt maišyklių, temp davikliai ir slėgio davikliai įtraukta
	taip
	 

	4.11
	Debitomačiai, lygio, slėgio kontrolės prietaisai, automatinės sklendės, bendra valdymo automatika: priėmimo talpa, smulkinimo įrenginiai, sterilizacijos linija, tarpiniai įrenginiai, tokie kaip pneumo sklendės, vožtuvai, slėgio ir temperatūros kontrolės prietaisai, debitomačiai, valdymo skydai yra įtraukti į sistemą.
	taip
	 

	5
	Biologinis kvapų filtras

	5.1
	Pagrindinis oro šalinimo ventiliatorius. Našumas
	ne mažiau kaip 12000 m3/h
	 

	5.2
	Biologinis filtras. Gabaritai  ne mažiau kaip 11x10x2 m 
	taip
	 

	5..3
	Skruberis
	taip
	 

	6
	Bioreaktorius

	6.1
	Bioreaktoriuas aukštis, diametras, tūris, kiekis: 2vnt. D=18m, H=8m, V=2034m3
	taip
	 

	6.2
	Betono klasė  arenkama konstrukcinių skaičiavimų metu
	taip
	 

	6.3
	Šiltinimas skardinimas (skardos storis, apšiltinimo storis, izoliacinė medžiaga): 10 mm izoliacija, polistirolas, skarda trapecinė, ne mažiau kaip 0.5 mm
	taip
	 

	6.4
	Technologinės angos (liukas, vamzdynų perėjimas): visos detalės nerūdijantis plienas AISI316
	taip
	 

	7
	Buferinė talpa sterilizuotos žaliavos kaupimui, šilumos nuėmimui

	7.1
	Kiekis, tūris, diametras, aukštis: 1 vnt žaliavos paruošimui apie 200 m 3. Geometrija tikslinama projekto metu
	taip
	 

	7.2
	Maišyklės, galia, kiekis: 2 vnt žaliavų paruošimo talpai
	taip
	 

	7.3
	Lygio daviklis, kiekis
	1vnt
	 

	7.4
	Montuojami pamatai įrangai -  dujų paruošimas, žvakė, Betono klasė  arenkama konstrukcinių skaičiavimų metu
	taip
	 

	7.5
	Skystos frakcijos talpa po separavimo. Tarpinė talpa iki 10 m3 su siurbliu
	taip
	 

	8
	  Biodujų jėgainės infrastruktūros įrengimo darbai

	8.1 
	Požeminiai substrato tinklai: vamzdyno diametras - ne mažiau kaip DN160, vamzdyno tipas HDPE
	taip
	 

	8.2
	 Požeminiai biodujų tiekimo tinklai: vamzdyno diametras - ne mažiau kaip DN160, vamzdyno tipas HDPE
	taip
	 

	8.3
	Požeminės šildymo trasos: vamzdyno diametras - ne mažiau kaip DN80, vamzdyno tipas - gamykliškai izoliuoti plieniniai arba polibuteno vamzdynai
	taip
	 

	8.4
	Vandentiekis, nuotekos, drenažo tinklai, kondensato tinklai
	taip
	 

	8.5
	 Elektra, automatika, silpnos srovės
	taip
	 

	8.6
	 Privažiavimo keliai, vidinio transporto judėjimo aikštelė
	taip
	 

	8.7
	Sklypo apšvietimas
	taip
	 

	8.8
	Statinių, įrenginių įžeminimas
	taip
	 

	8.9
	 Žaibosauga, įžeminimas, signalizacijos
	taip
	 

	8.10
	 Bortų įrengimas
	taip
	 

	8.11
	Vejos įrengimas
	taip
	 

	9
	 Biodujų ir šilumos gamybos technologinė įranga

	9.1
	Membraninis stogas, užspaudimo juostos, diržai, kolonos. Stogas - biodujų saugyklos kupolas 2 vnt. Kiekvienos turis ne mažiau kaip 450-50 0m3.  Juostos diržai, visos reikalingos sandarinimo medžiagos įtrauktos, numetimo vožtuvas, orapūtė, davikliai ir kompresorius komplekte
	taip
	 

	9.2
	Technologinis vamzdynas bioreaktoriuje. Vamzdyno diametras - ne mažiau DN160, vamzdžio tipas HDPE
	taip
	 

	9.3
	Maišyklės: 3vnt į vieną reaktorių. Galia 15 kW, panardinamos, Visos montavimo medžiagos komplekte
	taip
	 

	9.4
	 Rezervuaro šildymo sistema: virš betono; kontūrų skaičius 55-59 vnt
	taip
	 

	10
	Technologinė siurblinė

	10.1
	Substrato paskirstymo kolektorius

	10.1.1
	Vamzdyno diametras -ne mažiau kaip DN160
	taip
	 

	10.1.2
	Vamzdžiai - plieniniai, elektra virinti, besiūliai, dažymas C3
	taip
	 

	10.1.3
	Automatinių sklendžių komplektas
	taip
	 

	10.1.4
	Rankinių sklendžių komplektas
	taip
	 

	10.1.5
	Substratas gali būti tiekimas į/iš bioreaktorių, maišomas tarp bioreaktorių, atiduodamas į separatorių, 
	taip
	 

	10.2
	Žaliavos tiekimo siurbliai

	10.2.1
	Slėgis iki 6 bar, našumas ne mažiau 20000/met.  
	taip
	 

	10.2.2
	Tinkatis SM % pumpavimui iki 13 %
	taip
	 

	10.3 
	Žaliavos smulkinimo įrenginys 

	10.3.1
	Žaliavos smulkinimo įrenginio našumas ne mažiau 7700m/met. 
	taip
	 

	10.4
	Peilinės sklendės

	10.4.1
	Tipas, korpuso medžiaga, disko medžiaga: korpusas GG25, diskas AISI316
	taip
	 

	10.5
	 Substrato debitomačiai

	10.5.1
	Kiekis, tipas, matavimo ribos: ne mažiau kaip 2vnt. Elektromagnetinis. 
	taip
	 

	10.6
	Biodujų analizatorius

	10.6.1
	Tipas - stacionarus/mobilus
	taip
	 

	10.6.2
	Matuojami elementai CH4, CO2, O2, H2S
	taip
	 

	10.6.3
	Matavimo ribos %: CH4 0-100%, CO2 0-100%,H2S 0-5000ppm
	taip
	 

	10.6.4
	Ryšio protokolas - modbus/profibus/profinet
	taip
	 

	10.7
	Armatūra

	10.7.1
	Grubaus valymo filtrai numatyti
	taip
	 

	10.7.2
	Sklendės numatyta
	taip
	 

	10.7.3
	Atbuliniai vožtuvai numatyta
	taip
	 

	10.7.4
	Reguliuojanti armatūra numatyta
	taip
	 

	10.8
	Cirkuliaciniai siurbliai bioreaktorių šildymui

	10.8.1
	Siurblių tipas TPE, atitinka aukščiausius energijos vartojimo efektyvumo standartus
	taip
	 

	10.8.2
	Atitinka direktyvą (2009/125/EB). 
	taip
	 

	10.8.3
	Cirkuliacinių siurblių darbo režimas- proporcinis slėgio valdymas, pastovus slėgio palaikymas, pastovios kreivės ar pastovaus cirkuliacijos greičio režimas.
	taip
	 

	10.8.4
	Cirkuliaciniai siurbliai turi būti skirti ne mažiau kaip 30 % vandens glikolio tirpalui. 
	taip
	 

	10.9
	Šilumos apskaita

	10.9.1
	 Punktai 2 vnt, nuotolinis duomenų nuskaitymas. Modbus arba Profibus jungtis.
	taip
	 

	10.9.2
	Trieigis vožtuvas 2vnt, pritaikyti šildymo sistemoms  Skirtas ne mažiau kaip 30% vandens glikolio tirpalui. Pavaros užsidarymo greitis ne didesnis kaip 90s.
	taip
	 

	10.9.3
	Išsiplėtimo indas 
	taip
	 

	10.9.4
	Termometrai  bimetalinis, kiekis
	taip
	 

	10.9.5
	 Manometrai - projektuojami ten, kur reikalinga slėgio kontrolė
	taip
	 

	10.10
	Siurblinėje esančio šilumos mazgo vamzdžiai
	taip
	 

	10.11
	Geležies chlorido ir antiputojimo medžiagos dozavimo mazgas: siurblys, talpa, vamzdynas
	taip
	 

	10.12
	Pirminio biologinio nusierinimo mazgas: orapūtė, rotametras, vamzdynai
	taip
	 

	10.13
	Biodujų paruošimo įranga - modulinė
	taip
	 

	10.14
	 Šilumokaitis

	10.14.1
	Šilumokaičio galia
	ne mažesnė kaip 8 kW  
	 

	10.14.2
	Šilumokaičio plieno markė AISI316
	taip
	 

	10.14.3
	Dujų šaldymo T, nuo 37-10 C
	taip
	 

	10.14.4
	Izoliavimas, skardinimas 50 mm vata, AlZn skarda
	taip
	 

	10.15
	Šaldymo įrenginys
	 

	10.15.1
	Šalčio mašinos šaldymo  galia kW 
	ne mažesnė kaip 8  kW 
	 

	10.15.2
	Šalčio mašinos elektrinė galia kW 
	ne mažesnė kaip 4  kW
	 

	10.15.3
	 Biodujų kompresoriai.  2 kompresoriai, integruota akumuliacinė talpa, antikorozinis radiatoriaus padengimas. Našumas 180m3/h, EX išpildymas, darbinis slėgis 120mbar
	taip
	 

	10.16
	Aktyvuotos anglies filtras

	10.16.1
	Konstrukcija  - montuojamas ant kojų 
	taip
	 

	10.16.2
	Filtro tūris
	ne mažiau kaip 2 m3
	 

	10.16.3
	Filtro plieno klasė, lakšto storis - ne mažiau kaip 4 mm, AISI316  Plienas
	taip
	 

	10.16.4
	Izoliacija ir skardinimas (izoliacijos storis, skardos tipas) 50mm vata, AlZn skarda
	taip
	 

	10.16.5
	Apėjimo vamzdynas su sklendėmis
	taip
	 

	10.17
	 Jungiamasis, antžeminis biodujų vamzdynas - ne mažiau kaip DN100, 2mm sienelė
	taip
	 

	10.18
	 Biodujų paruošimo įrangos valdymo ir kontrolės įrenginiai

	10.18.1
	Temperatūros daviklių kiekis
	2 vnt
	 

	10.18.2
	Slėgio daviklių kiekis
	1vnt
	 

	10.18.3
	Apsaugos
	1 kompl
	 

	10.18.4
	Valdymo skydas, signalų atidavimas į bendra scadą sistemą 1 kompl. (valdiklis, dažnio keitiklis, apsaugų integravimas)
	taip
	 

	10.19
	Katilinė

	10.19.1
	Vandeninė/tepalinė
	taip
	 

	10.19.2
	Katilinės galia 2x1MW
	2x1MW
	 

	10.19.3
	Deginamas kuras Biodujos
	Biodujos
	 

	10.19.4
	Degiklio,   galia
	ne mažiau kaip 2 MW
	 

	10.19.5
	Šilumokaičiai
	taip
	 

	10.19.6
	Katilinės valdymas
	taip
	 

	10.19.7
	Šilumos tiekimo kontūrai bioreaktoriui, sterilizavimui, pastatams - šilumos tiekimas per hidraulinį indą. Kiekvienas kontūras autonominis
	taip
	 

	10.19.8
	Naudingas katilinės tiekiamas šilumos kiekis karšto vandens gamybai,  kW
	ne mažiau kaip 8579488 kWh
	 

	10.20
	Proceso valdymas ir automatika

	10.20.1
	Valdymo automatika katilinei
	taip
	 

	10.20.2
	Valdymo automatika biodujų jėgainei
	taip
	 

	10.20.3
	Valdymo automatika sterilizavimui
	taip
	 

	10.20.4
	Bendra valdymo automatika
	taip
	 

	10.20.5
	Sistemų programavimas
	taip
	 

	10.20.6
	Scada kompiuteris, operatoriaus pultas
	taip
	 

	10.20.7
	Galios ir automatizacijos skydai
	taip
	 

	10.21
	Avarinis dujų deginimo fakelas

	10.21.1
	Našumas, tipas: uždaro tipo, ne mažiau kaip 190 m3/h
	taip
	 

	10.21.2
	Kompresorius įtrauktas 
	taip
	 

	10.21.3
	Automatinis užsikūrimas nuo viršslėgio
	taip
	 

	10.22
	Atidirbusio substrato separavimo mazgas

	10.22.1
	Separatoriaus įrengimas - Išpildymas pastate
	taip
	 

	10.22.2
	Išcentrinis arba kitas. Našumas 5-10 m3/h. Tikslinama projektavimo metu
	taip
	 


Pasiūlymas galioja iki  2021  m. _________________ mėn. ____ d.


Aš, žemiau pasirašęs ( -iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

	
	
	
	
	

	Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos
	
	parašas
	
	Vardas, pavardė


UAB „Krekenavos agrofirma“
konkurso sąlygų priedas Nr. 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

UAB „Krekenavos agrofirma“
Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r.
el.p. info@krekenavos.lt
MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

	Aš, ______________________________________________________________________________ ,

	(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)



	tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))  ______________________________________________________________________________ ,

	(tiekėjo pavadinimas)



	dalyvaujančio (-ios) UAB „Krekenavos agrofirma“ organizuojamame konkurse  biodujų jėgainei  įsigyti, Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2020  m. gruodžio mėn. 21 d.  kvalifikacijos duomenys yra tokie (Rangovas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

	

	Eil. Nr.
	Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:
	Taip
	Ne

	3.1.1.1
	Rangovas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
	
	


Man žinoma, kad, jeigu UAB „Krekenavos agrofirma“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

_________________________________________________
______________________
 
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
                                  (parašas)

                   (vardas ir pavardė)

UAB „Krekenavos agrofirma“  

konkurso sąlygų  priedas Nr. 4

PROJEKTAS

1. RANGOS SUTARTIS Nr. _________________________________

2021 m. __________________________  ___ d.
Sutarties šalys

UAB „Krekenavos agrofirma“, įsteigta ir veikianti įmonė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 168586873, kurios buveinė yra Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r., atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Grikšo (toliau – „Užsakovas“) ir  

Rangovas,   įmonės  kodas  _________________, kurios registruota buveinė yra _______________________________________, atstovaujama ________________________________, (toliau ( „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“.
I dalis. Sutartyje naudojamos sąvokos ir Sutarties aiškinimas

1.1. Sutartis – ši Rangos sutartis su visais jos priedais ir pakeitimais.
1.2. Objektas – Gyvūninės kilmės atliekų perdirbimas į biodujas, pastatant, įrengiant ir perduodant užsakovui biodujų jėgainę.
1.3. Objekto darbai – apima šios sutarties Priede Nr.1 „Techninė užduotis“ nurodytus darbų bei tiekiamos įrangos kiekius. Objekto darbus taip pat apima Įrangos transportavimą į Objektą, Įrangos iškrovimą, sumontavimą, paleidimą ir derinimą.
1.4. Objekto adresas -  Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r.,
1.5. Darbų kaina – šios Sutarties 4.1. punkte nurodyta pinigų suma, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui už kokybišką Objekto darbų rezultatą.

1.6. Atsiskaitymo dokumentai – atliktų Objekto darbų/Įrangos priėmimo-perdavimo aktai, galutinis Darbų priėmimo-perdavimo aktas, sąskaitos-faktūros.

1.7. Darbų rezultatas – visų šioje Sutartyje nurodytų Objekto darbų kokybiškas atlikimas, perdavimas Užsakovui.
1.8. Statybos techninis prižiūrėtojas – statybos inžinierius ar architektas, vykdantis objekto statybos techninę priežiūrą.

1.9. Darbų vadovas – Rangovo paskirtas ir jam atstovaujantis darbuotojas, kuris yra atsakingas už Rangovo Darbų atlikimą Objekte.

1.10. Objekto paleidimo derinimo darbų pabaigos data – data, kada Objekte sumontuotos sistemos  pilnu projektiniu galingumu išdirba 3 mėnesius.
II dalis. Sutarties Objektas

2.1. 

Vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja laiku ir tinkamai atlikti Objekto darbus ir Objekto darbų rezultatą perduoti ir priduoti kontroliuojančioms Lietuvos Respublikos institucijoms ir Užsakovui. Užsakovas įsipareigoja priimti kokybišką Objekto darbų rezultatą, bendradarbiauti priduodant objektą valstybinėms institucijoms ir Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais, sumokėti Rangovui už atliktus Objekto darbus.

2.2.
Rangovas Objekto darbus atlieka naudodamas savo medžiagas, mechanizmus ir darbo jėgą. Įranga, medžiagos ir įrenginiai turi būti kokybiški, nauji ir nenaudoti, atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus bei būti tinkami sukurti Objektui, kurį būtų galima tinkamai ir sklandžiai naudoti pagal tiesioginę jo paskirtį.

2.3.
Rangovas, pagal sutarties priedą Nr.1 „Techninė užduotis“ parengia techninį-darbo projektą. Rangovui parengus techninį-darbo projektą ir suderinus su Užsakovu, Rangovas darbus atlieka pagal parengtą techninį-darbo projektą ir statybos leidimą.

III dalis. Šalių pareiškimai

3.1.         Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad:
3.1.1. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, jos galiojimui ir Sutarties sąlygų vykdymui, ir Šaliai bei jos vardu pasirašančiam atstovui nereikia jokio kito leidimo ar sutikimo, išskyrus tuos, kuriuos ji / jis gavo;
3.1.2. teisme ar arbitraže Šaliai nėra pateikta jokių ieškinių, nagrinėjama jokių bylų ar pradėta procesinių veiksmų prieš Šalį ar jai gresiančių, kurie gali turėti įtakos šios Sutarties galiojimui ar šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui;
3.1.3. kiekviena Sutarties nuostata yra Šalių individualiai aptarta, suderinta ir suprasta, atitinka abiejų Šalių interesus.
3.2. Rangovas pareiškia, kad jis:
3.2.1. turi teisę sudaryti šią Sutartį, turi reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją, technines, intelektualines, informacines, fizines bei kitokias galimybes darbams vykdyti bei aukščiausiai atliekamų darbų kokybei užtikrinti, yra savo srities profesionalas, žinantis, kad turi pareigą atlikti Objekto darbus kokybiškai ir profesionaliai, privalo pranešti apie pastebėtas kliūtis, galinčias įtakoti Objekto blogą kokybę, ir apie tai informuoti Užsakovą.
3.2.2. prieš pasirašydamas šią Sutartį išanalizavo ir įvertino visus Užsakovo pateiktus dokumentus ir yra pajėgus tinkamai atlikti Objekto darbus bei įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus; 
3.2.3. visu Sutarties galiojimo metu visapusiškai bendradarbiaus su Užsakovu, siekiant tinkamai įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

3.3. Užsakovas pareiškia, kad jis:

3.3.1. sudarant šią Sutartį Rangovui yra pateikęs visą prašomą tikslią informaciją bei medžiagą, reikalingą Rangovui tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

3.3.2. turi pakankamus ir garantuotus finansinius išteklius šio projekto įgyvendinimui;

3.3.3. visu Sutarties galiojimo metu visapusiškai bendradarbiaus su Rangovu siekiant tinkamai įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

IV dalis. Darbų kaina

4.1 Šalių susitarimu, visi šioje Sutartyje nurodyti Objekto darbai yra atliekami už ______________ Eur be PVM, PVM ​​​​____ % kuris sudaro ____________ Eur. Viso objektas su PVM ______________________  Eur  (suma žodžiais _______eurų  ​​___ ct). 

4.2 Projektavimo darbų suma sudaro _______________ Eur su PVM (suma žodžiais ______ eurų ___ ct), rangos darbai sudaro ___________ Eur su PVM (suma žodžiais _____ eurų ___ ct). 
4.3 Šalys susitaria, kad Sutarties 4.1. punkte numatyta Objekto kaina yra galutinė ir apimanti visas Rangovo išlaidas, mokesčius bei kitus galimus mokėjimus. 
4.4 Tuo atveju, jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais Sutarties Objektas priskiriamas prie statinio statybos darbų, Pridėtinės vertės mokestį (PVM) LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. pagrindu išskaito ir sumoka Užsakovas.

4.5 Objekto vykdymo metu statybos ir infrastruktūros įrengimo sąmatų bei įrangos komponentų pakeitimai galimi, tačiau nedidinant bendros Objekto sutarties kainos ir tik gavus rašytinį užsakovo sutikimą.

4.6 Atskirų Objekto darbų, medžiagų ar įrangos komponentų apimtys ir/ar kaina gali kisti:

4.6.1 Dėl Užsakovo nurodymų, keičiančių pateiktos projektinės dokumentacijos sprendinius ir techninių specifikacijų reikalavimus. Tokiu atveju darbai, medžiagos, įrangos komponentai bei papildomi kaštai turi būti iš anksto raštu suderinti su Užsakovu.

4.6.2 Kai vieni darbai, medžiagos ar įrangos komponentai keičiami kitais. Pakeitimai galimi, jeigu jie nekeičia Projekto esmės bei tikslų, kuriuos būtina atlikti, siekiant užtikrinti Objekto saugumą, Objekto įrengimo ir veikimo organizavimą, Objekto perdavimą eksploatacijai. Kuomet įtraukiami darbai, medžiagos, įrangos komponentai ir jų įkainių sąmatoje nebuvo numatyta, tuomet darbai, medžiagos, įrangos komponentai ir jų papildomi kaštai būti iš anksto raštu suderinti su Užsakovu.

4.6.3 Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos Rangovui su Objektu susijusių darbų, medžiagų ar įrangos komponentų sąnaudų pasikeitimui.

V dalis. Darbų atlikimo terminai

5.1.
Rangovas įsipareigoja galutinai užbaigti visus Objekto darbus, ištaisyti ir pašalinti visus Užsakovo nurodytus Objekto darbų trūkumus (jeigu tokie būtų nustatyti) ir perduoti Objektą, įskaitant visų dokumentų parengimą Objekto statybos užbaigimo akto išdavimo procedūrai pradėti ir sudaryti sąlygas, tam, kad būtų išduotas Objekto statybos užbaigimo aktas Užsakovui, Šalims pasirašant Objekto priėmimo aktą ne vėliau kaip iki 2022 02 10.  

5.2.          Objekto darbus Rangovas pradeda ir vykdo dviem etapais.

5.2.1 Etapas Nr.1 - gyvūninės kilmės atliekų perdirbimo į biodujas sistemų projektavimo darbai atliekami per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo ir avanso gavimo datos, bei užsakovui pateikus  visą reikiamą dokumentaciją projektavimui:

                        a. poveikio aplinkai vertinimo išvadą;

b. sklypo planą;

c. galiojančią topografinę nuotrauką 
5.2.2 Etapas Nr.2 - objekto rangos darbai pradedami, kai Užsakovas perduoda Rangovui statybos aikštelę pasirašant priėmimo – perdavimo aktą pagal 6.3. punktą.

5.2.3 Užsakovas turi teisę nevykdyti Etapo Nr.2 rangos darbų, nepasirašydamas rangos darbų pradžios akto. Užsakovas neneša jokios materialinės ar juridinės atsakomybės, nevykdydamas antro etapo (rangos darbų).

5.2.4 Užsakovas, nevykdydamas rangos darbų, privalo pilnai atsiskaityti su Rangovu už projektavimo darbus, sutartyje numatyta tvarka.

5.3.
Visais atvejais, kai atsiranda būtinybė pakeisti Objekto darbų atlikimo terminus, arba Objekto rangos darbus atlikti keliais etapais, tai turi būti raštu įforminta papildomu Šalių susitarimu. Papildomo susitarimo projektą pagal savo ir Užsakovo duomenis ruošia Rangovas ir suderina su Užsakovu. 
VI dalis. Darbų atlikimas ir perdavimas

6.1. Objekto darbai turi būti atliekami laikantis Sutarties dokumentų, Techninio darbo projekto ir gamintojo(ų) Įrangos montavimo instrukcijų reikalavimų. 

6.2. Objekto darbų kaina ir apimtys, tiekiamos Įrangos kiekis ir specifikacija gali būti keičiami tik rašytiniu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

6.3. Statybvietę Rangovui, Užsakovas perduoda per  5 (penkias) darbo dienas nuo statybos leidimo gavimo, jeigu Užsakovas nusprendžia vykdyti rangos darbus. Perduodant Statybvietę Rangovui pasirašomas Statybvietės priėmimo –perdavimo aktas. 

6.4. Įrangos gamybos ir užsakymo darbai pradedami Užsakovui patvirtinus techninį darbo projektą.

6.5. Atlikęs  Objekto darbus arba Objekto darbų etapą, apie planuojamą Objekto darbų arba Objekto darbų etapo perdavimą Užsakovui, Rangovas informuoja Užsakovą raštu likus ne mažiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms iki planuojamos Objekto darbų arba Objekto darbų etapo perdavimo dienos.

6.6. Atliktus Objekto darbus, Objekto darbų priėmimo – perdavimo aktus, kitą projektinę ir statybinę dokumentaciją, susijusią su Objekto darbų perdavimu Užsakovui, Rangovas privalo priduoti Statybos techniniam prižiūrėtojui arba paskirtam Užsakovo atstovui. Jeigu Rangovas nepriduoda atliktų Objekto darbų Statybos techniniam prižiūrėtojui arba paskirtam Užsakovo atstovui, Užsakovas turi teisę sustabdyti Objekto darbų priėmimą iki atlikti Objekto darbai bus perduoti Statybos techniniam prižiūrėtojui arba paskirtam Užsakovo atstovui. 

6.7. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktus Objekto darbus arba Objekto darbų etapą, privalo pradėti Objekto darbų arba Objekto darbų etapo priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba nurodyti pagrįstas pastabas kodėl Objekto darbų arba Objekto darbų etapo priėmimas atidedamas. 

6.8. Dokumentas, patvirtinantis Objekto Įrangos pristatymą į objektą, pasirašomas  abiejų sutarties Šalių  Objekto įrangos pristatymo į objektą data. 

6.9. Objekto galutinis perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas kuomet užbaigti visi Objekto darbai, pateikta, sumontuota, paleista, suderinta ir išbandyta Objekto įranga, ištaisyti defektai (jei reikia), patvirtintas statybos darbų užbaigimo aktas, užsakovui perduoti visi Objekto užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, programų kopijos.

6.10. Objekto darbų rezultato, Objekto darbų ar darbų etapo perdavimas ir priėmimas įforminamas Šalims pasirašant atliktų darbų/įrangos priėmimo-perdavimo aktus. Jeigu Užsakovas atsisako pasirašyti pažymą apie atliktų Objekto darbų vertę ir/arba atliktų darbų/įrangos priėmimo-perdavimo aktus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo raštu nurodyti pagrįstas priežastis, dėl kurių atsisako priimti Objekto darbų rezultatą, Objekto darbus ar Objekto darbų etapą. Užsakovui per nurodytą terminą raštu nenurodžius pagrįstų priežasčių dėl atsisakymo priimti Objekto darbų rezultatą, Objekto darbus ar Objekto darbų etapą laikoma, kad Rangovas įvykdė visus Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir Objekto darbų rezultatas, Objekto darbai arba Objekto darbų etapas yra priimti.

6.11. Užsakovui pasirašius Objekto darbų/įrangos priėmimo-perdavimo aktą, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas pateikia atitinkamą sąskaitą-faktūrą už atliktus Objekto darbus.

6.12. Objekto įrangos ir darbų nuosavybės teisė, taip pat sugadinimo/žuvimo rizika pereina Užsakovui tik nuo galutinio Objekto darbų/įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo momento, iki tol už visą ar dalinį Objekto darbų rezultatą, statybos aikštelėje esančias medžiagas, įrenginius, atsako Rangovas.

VII dalis. Atsiskaitymo tvarka

7.1 Užsakovas Rangovui už projektavimo darbus (etapas Nr.1) sumoka sekančia tvarka:

7.1.1 20 % (dvidešimt procentų) dydžio avansinis mokėjimas už projektavimo darbus, pirkėjo sumokamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo datos;
7.1.2 tarpinį mokėjimą, kurio bendra suma yra 60 % (šešiasdešimt procentų) nuo projektavimo darbų sumos, Užsakovas sumoka po to, kai Rangovas paruošia ir suderina techninį projektą su Užsakovu ir pateikia statybos leidimui gauti;

7.1.3     galutinis apmokėjimas, kurio dydis yra 20 % (dvidešimt procentų) nuo projektavimo darbų sumos, atliekamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikus statybos leidimą.

7.2 Užsakovas Rangovui už  rangos darbus (etapas Nr.2) sumoka sekančia tvarka:

                7.2.1     15 % (penkiolika procentų) dydžio avansinis mokėjimas nuo sutarties be PVM kainos, pirkėjo sumokamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po statybų aikštelės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo;

                7.2.2    tarpinį mokėjimą, kurio bendra suma yra 75 % (septyniasdešimt penki procentai) už Objekto darbus ir/arba įrangą, Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus darbu ir/arba perduotą įrangą pagal pasirašytus kiekvieno mėnesio atliktų darbų aktus ir šių aktų pagrindu išrašytas sąskaitas-faktūras;

                  7.2.3 galutinis apmokėjimas, kurio dydis yra 10 % (dešimt procentų) nuo sutarties be PVM kainos, atliekamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.
7.3.      
Jeigu PVM sąskaita-faktūra Užsakovui pateikiama registruotu paštu, pateikimo Užsakovui diena yra laikoma trečia darbo diena po PVM sąskaitos-faktūros išsiuntimo dienos. 

7.4.
Užsakovas su Rangovu atsiskaito pinigus pervesdamas į šioje Sutartyje nurodytą Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą.  

7.5.
Visi atsiskaitymai tarp Šalių vyksta Eurais per bankuose esančias Rangovo ir Užsakovo sąskaitas, nurodytas šioje Sutartyje. 

VIII dalis. Rangovo teisės, pareigos ir atsakomybė

8.1. Rangovas įsipareigoja:

8.1.1 Atlikti Objekto darbus ir organizuoti Objekto pridavimą Valstybinei statybos komisijai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, laikantis projektinių sprendimų, vadovaujantis normatyviniais statybos dokumentais, Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, projektavimo ir statybos sąlygomis, Užsakovo ir Techninės priežiūros nurodymais bei šios Sutarties nuostatų reikalavimais, laikantis Grafiko;

8.1.2 Pateikti banko arba draudimo kompanijos sutarties įvykdymo garantiją 10% dydžio nuo sutarties kainos be PVM. Garantijos galiojimo terminas  12 mėnesių nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos. 

8.1.3 Objekto darbams atlikti reikalingas medžiagas bei gaminius naudoti tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. 

8.1.4   Atliktus Objekto darbus priduoti Statybos techniniam prižiūrėtojui ir/arba paskirtam Užsakovo    atstovui;

8.1.5   Pasiekti priede Nr.3 nurodytus užsakovo tiekiamos žaliavos perdirbimo rodiklius, arba nepasiekus minėtų rodiklių Užsakovas gali taikyti priede nurodytą baudą remiantis baudos apskaičiavimo metodika. 
8.1.6 Nustatytus trūkumus šalinti savo sąskaita laikantis Sutartyje nustatytų reikalavimų. Trūkumus Rangovas privalo pradėti taisyti nedelsiant, per kiek įmanoma trumpiausią laiką (protingas terminas), priešingu atveju, Užsakovas turi teisę sulaikyti tolesnius mokėjimusi pagal atliktų Objekto darbų/įrangos aktus už tuos Objekto darbus, kuriuose nustatyti trūkumai tol, kol bus pašalinti visi nustatyti trūkumai.

8.1.7 Leisti Užsakovo įgaliotiems atstovams bet kada darbo metu apžiūrėti Rangovo gamybinėje bazėje Objekto įrangos gamybos ir montavimo darbus ir Statybvietėje vykdomus Objekto darbus;
8.1.8 Raštu pareikšti Užsakovui abejones dėl jo nurodymų, jeigu mano, kad šie nurodymai yra neteisėti, neteisingi ir/ar nepagrįsti;

8.1.9 Iki Objekto darbų pradžios datos raštu pateikti Užsakovui visas abejones dėl Objekto darbų vykdymo, techninių sprendimų, parengiamųjų Objekto darbų kokybės ir savalaikiškumo, kurie gali turėti įtakos Rangovo atliktų Objekto darbų kokybei ir terminams, o taip pat dėl įvairių kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų darbų tinkamumui, tvirtumui ir saugumui;

8.1.10 Užtikrinti savo darbuotojų darbų saugą Objekto darbų metu;

8.1.11 Atsitikus nelaimingam atsitikimui Objekto darbų metu, savo jėgomis ir lėšomis tirti minėtus įvykius;

8.1.12 Objekto darbų metu saugoti ir tausoti aplinką, esamą infrastruktūrą ir kitą Užsakovo bei trečiųjų asmenų turtą, rangovas pagal su užsakovu sutartas sąlygas tą žalą atlygina.

8.1.13 Užtikrinti, kad Objekto darbų metu Statybvietėje nebūtų neblaivių ar nuo bet kokių psichotropinių medžiagų apsvaigusių rangovo darbuotojų.

8.1.14 Kartu su Darbų/Įrangos galutiniais priėmimo-perdavimo aktais pateikti visos apimties, Lietuvos Respublikos standartus ir teisinius reikalavimus atitinkančią dokumentaciją, įrangos aptarnavimo ir naudojimo instrukcijas bei valdymo programų kopijas.

8.1.15 Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos paskirti Objekto darbų vadovą ir apie tai raštu informuoti Užsakovą.

8.1.16 Apmokyti Užsakovo paskirtus asmenis turinčius reikiamus kvalifikacinius atestatus, kaip dirbti su Įranga 

8.2.
Rangovas turi teisę:

8.2.1.
Nepradėti Objekto darbų arba sustabdyti Objekto darbus, jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti ilgesniu negu 20 dienų laikotarpiu su Rangovu negu Sutarties VII dalyje nustatytais terminais;

8.2.2.
Vienašališkai pratęsti Objekto darbų atlikimo terminus tuo atveju, jeigu Užsakovas vėluoja ir/arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. 

8.2.3.
Neatlikti papildomų Objekto darbų tol, kol jie yra neįtraukti į Sutarties dokumentus Šalių rašytiniu susitarimu ir Šalys nėra susitarę dėl jų apmokėjimo;

8.2.4. 
Reklamuoti Objekte savo atributiką, susijusią su Rangovo veikla.

8.3.
Rangovo atsakomybė:
8.3.1. Rangovas Objekto darbų atlikimo metu ar šioje Sutartyje numatytu garantijos laikotarpiu, gavęs pagrįstą raštišką pranešimą apie aptiktus Objekto darbų defektus, privalo per suderintą su Užsakovu laiką, bet ne ilgesnį nei 10 (dešimt) darbo dienų, šiuos defektus ištaisyti. Jeigu defektų pašalinimas dėl darbų ar įrangos specifikos gali užtrukti ilgesnį terminą, Rangovas suderina su Užsakovu protingą ilgesnį negu 10 darbo dienų terminą šiems defektams pašalinti.

8.3.2. Rangovas uždelsęs atlikti Objekto darbus pagal Grafiką ne dėl Užsakovo kaltės, moka 0,02% delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties kainos. 

8.3.3. Rangovas įsipareigoja atlygti užsakovui baudas ar delspinigius, jei dėl rangovo kaltės tokios netesybos užsakovui bus taikomos iš paramą suteikusios agentūros, šio projekto vykdymo laikotarpiu.
8.3.4. Rangovas įsipareigoja kompensuoti Užsakovui išlaidas, kurios gali atsirasti Rangovui nevykdant ir/arba netinkamai vykdant ir/arba vėliojant vykdyti Sutarties 8.1. punkte nurodytus įsipareigojimus

IX dalis. Užsakovo teisės, pareigos ir atsakomybė

9.1
Užsakovas įsipareigoja:

9.1.1.
Užtikrinti žaliavos tiekimą pagal priedą Nr.3 ir jame surašytas sąlygas.
9.1.2.
Suteikti sutartyje numatytas  sąlygas Objekto statybai, ją finansuoti Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis.
9.1.3.
Užtikrinti reikalingo Rangovo transporto, medžiagų ir įrengimų patekimą ir judėjimą Statybvietėje, pagal tarpusavyje suderintą tvarką.

9.1.4.
Per protingą laiką iškelti Objekto darbams trukdančias komunikacijas ir požemines konstrukcijas, pagal rangovo parengtą komunikacijų iškėlimo projektą. Rangovas turi pranešti Užsakovui per protingą terminą nuo darbų pradžios, kad užsakovas turi pradėti vykdyti komunikacijų iškėlimo darbus. Komunikacijų bei požeminių konstrukcijų iškėlimas nėra pagrindas pratęsti Sutarties įvykdymo terminų, nebent Užsakovas akivaizdžiai delstų tuos darbus atlikti;

9.1.5.
Nurodo lokacijas ,kuriose rangovas įsirengia buitines patalpas,  bei medžiagų ir įrankių sandėlius

9.1.6.
Per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo paskirti Užsakovo atsakingą asmenį ir raštu nurodyti Rangovui Užsakovo atsakingo asmens, kuris dalyvaus priimant atliktus Objekto darbus, pasirašys PVM sąskaitas-faktūras ir kitus dokumentus, vardą, pavardę, (mobilaus) telefono numerį, o Rangovui pareikalavus – ir kitą reikalingą informaciją; 
9.1.8.    
Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Rangovas pateikia Atsiskaitymo dokumentus, pasirašyti šiuos dokumentus arba per 5 (penkias) darbo dienas raštu pateikti pagrįstą paaiškinimą, kodėl atsisakoma pasirašyti. Raštas skaitosi pateiktas jį išsiuntus registruotu laiškų per 5 (penkias) darbo dienas šioje Sutartyje Rangovo pateiktu adresu arba pateikus raštą asmeniškai 

9.1.9.
Apmokėti už kokybiškai atliktus Objekto darbus šioje Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis. Kilus nesutarimui dėl atliktų Objekto darbų ar pateiktos Įrangos kiekio ir/arba kokybės, neginčijamas sumas apmokėti šioje Sutartyje numatyta tvarka. Likusias sumas apmokėti Šalims išsprendus kilusį ginčą šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
9.1.10.
Sudarydamas tiesioginę sutartį su trečiaisiais asmenimis darbams, kurie yra būtini Rangovo Objekto darbams atlikti, šių darbų atlikimo terminus  ir apimtis suderinti su Rangovu;
9.1.11.
Suderinus apimtis, leisti Rangovui reklamuoti Objekte savo atributiką, susijusią su Rangovo veikla;

9.1.12.
Nedelsiant raštu pranešti Rangovui apie defektus, rastus po atliktų darbų patikrinimo;

9.1.13.
Iki įrangos pristatymo į objektą datos, projekte numatytose vietose, atvesti elektros kabelius ir kitas komunikacijas iki projekto įgyvendinimo ribos;

9.1.14.
Iki paleidimo derinimo darbų Objekte datos Užsakovas turi užtikrinti pastovų elektros energijos ir žaliavų tiekimą, užtikrinti objekte pagamintos šilumos suvartojimą, užtikrinti sklandų atidirbusios žaliavos po proceso šalinimą iš objekto. Paskirti operatorių iš Užsakovo pusės  trys mėnesiai prieš paleidimo derinimo darbus.

9.1.15
Paleidimo derinimo metu, kol nebus procese generuojamos biodujos tiekti į objektą šilumos energiją ,kaip numatyta projekte, arba gamtines dujas, kurios bus naudojamos pirminių įkrovų sterilizavimui ir bioreaktoriaus šildymui.

9.1.15.
Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos paskirti Užsakovo atstovą, kuris bus atsakingas už Objekto įgyvendinimą ir atstovaus Užsakovą santykiuose su Rangovu, ir apie jo paskyrimą informuoti Rangovą raštu; 

9.2.
Užsakovas turi teisę:

9.2.1. Tikrinti Rangovo atliktus Objekto darbus;

9.2.2. Sustabdyti Rangovo atliekamus Objekto darbus, jeigu nustatoma, kad Objekto darbai atliekami nesilaikant Projekto, Techninio darbo projekto, techninės specifikacijos, Sutarties sąlygų ir reikalauti, kad Rangovas nedelsiant ištaisytų nustatytus defektus. 

9.2.3. Sulaikyti bet kokius mokėjimus Rangovui iki bus ištaisyti visi nustatyti defektai. Toks mokėjimų sustabdymas nebus laikomas Sutarties pažeidimu;

9.2.4. Reikalauti, kad Rangovas bet kuriuo Sutarties galiojimo metu nedelsiant, t.y. ne ilgiau nei per 2 (dvi) darbo dienas informuotų Užsakovą apie Įrangos gamybą, sudarytų galimybę Užsakovo atstovams apžiūrėti Įrangos gamybos procesą Rangovo gamybinėje bazėje, informuotų apie Darbų atlikimo eigą, teiktų bet kokią kitą informaciją, susijusią su šia Sutartimi, Objektu ir Įrangos gamyba ir Darbų atlikimu.

9.3. Užsakovo atsakomybė:

9.3.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti su Rangovu šioje Sutartyje nustatyta tvarka ar nepagrįstai atsisakydamas pasirašyti Atsiskaitymo dokumentus, moka Rangovui 0,02% (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pagal šį punktą neįvykdytos prievolės sumos;

9.3.2. Užsakovui nevykdant ir/arba netinkamai vykdant ir/arba vėluojant vykdyti Sutarties 9.1. punkte nurodytus įsipareigojimus, Užsakovas netenka teisės reikalauti iš Rangovo Sutartyje numatytos atsakomybės ir taikyti sankcijų tokia apimtimi, kokia Užsakovas nevykdė ir/arba netinkamai vykdė ir/arba vėlavo vykdyti įsipareigojimus;

9.3.3. Užsakovas įsipareigoja kompensuoti Rangovo išlaidas, kurios gali atsirasti Užsakovui nevykdant ir/arba netinkamai vykdant ir/arba vėluojant vykdyti Sutarties 9.1. punkte nurodytus įsipareigojimus;

X dalis. Tiekiamos įrangos ir atliktų darbų kokybės garantija

10.1  Rangovas garantuoja, kad Objekto įrangos, Objekto darbų etapo ar Objekto darbų priėmimo metu atlikti Objekto darbai atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas bei Lietuvos Respublikos teisės aktų, standartų ir kitus nustatytus reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios sumažintų Objekto darbų vertę ar tinkamumą naudoti pagal paskirtį;

10.2  Objekto įrangai Rangovo garantijos suteikiamos 24 (dvidešimt keturių) mėnesių terminui. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.

10.3  Jeigu Užsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų t. y. nepateikė Objekto įrangos paleidimui reikiamą kiekį ir kokybės žaliavų bei neįvykdė kitus Užsakovui skirtus įsipareigojimus, kurie yra būtina sąlyga vykdyti pilnos apimties paleidimo derinimo darbus, garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti praėjus 30 dienų nuo datos, kada Rangovas raštu pateikia Užsakovui pranešimą apie galimybę atlikti paleidimo derinimo darbus. Ši garantija netaikoma savaime susidėvinčioms dalims, kurios pagal Įrangos instrukciją ir pateiktą sąrašą turi būti keičiamos dažniau negu kas 12 (dvylika) mėnesių.

10.4  Objekto statybų darbams suteikiama garantija ne trumpesniam laikotarpiui nei numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

10.5  Rangovas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus įsipareigoja šalinti savo sąskaita. Trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, išskyrus, jeigu pagal trūkumo pobūdį ar aplinkybes yra reikalingas ilgesnis laikas, nuo Užsakovo arba kito teisėto Objekto valdytojo pranešimo gavimo momento;

10.6  Jei Rangovas nepašalina darbų trūkumų per šioje sutartyje nustatytą terminą, Užsakovas juos gali pašalinti savo lėšomis pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis tik suderinęs darbų sąmatas su Rangovu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas defekto šalinimui;
10.7  Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.
XI dalis. Sutarties nutraukimas

11.1.
Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį pranešdamas Rangovui apie tai raštu prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu:

11.1.1.
Rangovas, po Užsakovo nustatyto protingo termino, kuris negali būti ilgesnis nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, trūkumams pašalinti, vėluoja užbaigti Objekto visus darbus ar konkretaus etapo darbus pagal Grafiką; Užsakovas negali pasinaudoti šia teise tuo atveju, jeigu Objekto darbus vėluojama atlikti dėl to, kad Užsakovas nėra tinkamai įvykdęs savo sutartinių įsipareigojimų;

11.1.2.
Pateikiamas teismui pareiškimas dėl bankroto bylos Rangovui iškėlimo arba Rangovas nepajėgia vykdyti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir, Užsakovui raštu pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

11.1.3.
Darbai turi būti sustabdyti neapibrėžtam laikotarpiui dėl nenugalimos jėgos bei su COVID-19 susijusiomis aplinkybėmis, dėl kurių darbų vykdymas yra neįmanomas. Tokiu atveju Užsakovas turi pilnai atsiskaityti už jau atliktus darbus.

11.2
Pagal 11.1.1. sutarties punktą nutraukus sutartį Užsakovas privalo atsiskaityti už jau atliktus darbus ir užsakytą įrangą, o Rangovas turi sumokėti 5% (penkių procentų) nuo sutarties kainos dydžio baudą. Šalys šiuos įsipareigojimus turi įvykdyti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo datos.

11.3.
Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį pranešdamas Užsakovui apie tai raštu prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu:

11.3.1.
Užsakovas daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atsiskaityti už Užsakovo priimtus Darbus ar jų dalį, nebent yra iškilęs ginčas dėl atliktų darbų kokybės ar apimties;

11.3.2.
Užsakovas daugiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų nepasirašo jam pateiktų Atsiskaitymo dokumentų ir raštu nepateikia Rangovui pagrįstų atsisakymo pasirašyti šiuos dokumentus motyvų;

11.3.3.
Užsakovas bankrutuoja arba nepajėgia laiku vykdyti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir, Rangovui raštu pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

11.3.4.   
Jeigu Užsakovas, po Rangovo nustatyto protingo termino, kuris negali būti trumpesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų, nepagrįstai neįvykdo šioje Sutartyje nustatytų savo įsipareigojimų arba kliudo Rangovui vykdyti Sutartį.

11.4
Pagal 11.3.1 ir 11.3.2 11.3.4. sutarties punktą nutraukus sutartį Užsakovas privalo atsiskaityti už jau atliktus darbus ir užsakytą įrangą bei sumokėti 5% (penki procentų) nuo sutarties kainos dydžio baudą per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo datos.





XII dalis. Nenugalima jėga


12.1.
Jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisėje, dėl kurių Šalys negali vykdyti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tai per 3 (tris) kalendorines dienas Šalys informuoja viena kitą apie tai ir derybomis sprendžia tolesnį šios Sutarties vykdymą.

12.2.
Jei viena iš Šalių nepraneša apie nenugalimos jėgos aplinkybes ar padaro tai nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl prievolių pagal šią Sutartį nevykdymo.

XIII dalis. Ginčų sprendimo tvarka

13.1.
Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu aukščiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tokie ginčai sprendžiami LR teismuose.

XIV dalis. Baigiamosios nuostatos

14.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Šalių atstovai ją pasirašo ir patvirtina Šalių antspaudais, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

14.2. Po šios Sutarties pasirašymo visi prieš tai buvę Šalių susitarimai žodžiu ar raštu, išskyrus šioje Sutartyje nurodytus dokumentus, susijusius su šios Sutarties vykdymu, netenka galios.

14.3. Šalys, vykdydamos šią Sutartį, vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Objekto įgyvendinimą reguliuojančiais teisės aktais bei šios Sutarties nuostatomis ir Projektu. Šiai Sutarčiai, sprendžiant jos galiojimo, vykdymo, taikymo ir aiškinimo klausimus, Šalių tarpusavio santykiams  taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

14.4. Jei šios Sutarties galiojimo metu kuri nors iš šios Sutarties nuostatų tampa negaliojančia, kitos šios Sutarties nuostatos lieka galioti toliau.

14.5. Šalys negali perduoti šia Sutartimi prisiimtų savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus.

14.6. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių atsakingų asmenų parašais. 

14.7. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai ir kiti dokumentai yra rengiami lietuvių kalba, Šalių siunčiami faksu, registruotu laišku, elektroniniu paštu ar per kurjerius ar įteikiami Šalių atstovams pasirašytinai šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Registruotu laišku siunčiami pranešimai/dokumentai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu ir elektroniniu paštu, jeigu pranešimas išsiųstas iki 12.00 valandos, kita diena po išsiuntimo, kai pranešimas išsiunčiamas po 12.00 valandos. Jei Šalys šioje Sutartyje nustatyta tvarka nepranešė viena kitai apie jų adreso ar fakso numerių pasikeitimą, laikoma, kad pranešimai/dokumentai yra Šalims tinkamai įteikti.

14.8. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti viena kitai apie jų buveinės adreso, pavadinimo, telefono, fakso, elektroninio pašto ar banko bei atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

14.9. Šalis, laiku nepranešusi kitai šaliai apie šios Sutarties 14.8. punkte nurodytų rekvizitų pasikeitimą, privalo atlyginti visus kitos Šalies dėl to patirtus nuostolius.

14.10. Šalys įsipareigoja laikyti šią Sutartį, jos turinį ir visą informaciją, kurią bet kuri iš Šalių atskleis kitai Šaliai, konfidencialia Sutarties vykdymo metu ir neterminuotai po Sutarties pasibaigimo ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba šią informaciją būtina atskleisti įstatymų numatytais atvejais.

14.11. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

14.12. Šalys patvirtina, kad perskaitė šią Sutartį, suprato aukščiau išdėstytas šios Sutarties sąlygas, iš šios Sutarties kylančias pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko neverčiamos pasirašė šią Sutartį.

14.13. Visi sutartyje nurodyti priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

XV dalis. Sutarties priedai

Priedas Nr. 1 - Darbų/Įrangos specifikacija „Techninė Užduotis“.

Priedas Nr. 2 - Kalendorinis darbų vykdymo grafikas, pateikiamas prieš rangos darbų pradžią.

Priedas Nr. 3 - Užsakovo tiekiamų žaliavų specifikacija.

Priedas Nr. 4 - Įmonės civilinės atsakomybės draudimas. 

Priedas Nr. 5 - Sutarties įvykdymo garantija pateikiama prieš rangos darbų pradžią.

Šalių rekvizitai ir parašai:

	Užsakovas

UAB „Krekenavos agrofirma“

Įmonės kodas : 168586873

PVM mok.kodas LT685868716

Adresas : LT-57346, Mantvilonių k.1,

 Kėdainių raj.

A.S. LT767300010117095633 

 AB SWEDBANK bankas 

Tel: +370 347 77200

El.p.: info@krekenavos.lt
Gen.direktorius Linas Grikšas


	Rangovas

 Įmonės pavadinimas

Įmonės kodas:  
PVM kodas:  

Adresas:  

A/s:  

Bankas:  

Banko kodas:  

Tel.:  

El. paštas:   

Pasirašantis asmuo



	
	


Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

	Užsakovas______________________________
                                            (pareigos, vardas, pavardė, parašas)     

    A. V.
	Rangovas_______________________________
                                    (pareigos, vardas, pavardė, parašas)             

                                                           A. V.


Priedas Nr.3 prie rangos sutarties  

Lentelė Nr.1 Krekenavos agrofirmoje susidarančių atliekų suvestinė

[image: image3.png]Kiekis, tonomis

Pavadinimas % Kategorija
Metinis Meénesio Savaités | Dienos
Galvijy kraujas 1500 1250 3125 4,11 72 $GP3
Galvijy skrandzio B
turinys 3300 275.0 68,75 9,04 15.8 $GP2
Galvijy zarnos 3400 283.3 70.8 9.32 163 $GP3
Kiauliy kraujas 700 58,3 14,6 1,92 33 $GP3
Kiauliy skrandzio B
turinys 800 66,7 167 2,19 3.8 $GP2
Kiauliy zarnos 200 16,7 42 0,55 1,0 $GP3
Nuoteky dumblas 10000 8333 2083 |2740| 478 $GP2
Atsijos 1000 833 20.8 2,74 438 $GP3
Viso 20900 17417 4354 | 5726 | 1000 $GP3





  Lentelė Nr.2 Krekenavos agrofirmoje susidarančių atliekų deklaruojami parametrai

	Atliekų charakteristika

	Atliekų rūšis
	SM,  %
	SOM, %
	
	N %

	Galvijų ir kiaulių skrandžio turinys
	15,89
	14,68
	
	0,421

	Nuotekų dumblas
	5,60
	4,62
	
	0,610

	Atsijos
	6,42
	6,05
	
	0,350

	Galvijų ir kiaulių žarnos
	19,41
	15,78
	
	0,165

	Galvijų ir kiaulių kraujas
	13,25
	11,98
	
	2,230

	Vidurkis
	11,84
	10,93
	
	1,25


1. Šalys susitaria, kad žaliavų apdorojimo ir biodujų gamybos procesas laikomas 100% efektyviu, jei paimtame atidirbusio substrato mėginyje aptinkama ne daugiau kaip 25% SOM, kai Užsakovas užtikrina visų žaliavų suminį metinį  kiekį (20900 t) pateiktą lentelėje (Lentelė Nr.1) ir žaliavų sudėties proporcijas, įvertinant  žaliavų protingą nuokrypį nuo lentelėje Nr 1 numatytų procentinių reikšmių ir  sudėties parametrų suminį vidurkį, pateiktą lentelėje Nr.2. Tokiu atveju užsakovas jokių pretenzijų dėl pagaminto biodujų ir šilumos kiekio neturi.

2. Lentelėje Nr.1 pateiktas visų žaliavų  suminis kiekis gali būti mažesni 50 proc.  arba didesnis 7%.
3. Lentelėje Nr. 2 pateiktas visų medžiagų vidurkis  gali būti mažesnis 50 proc. arba didesnis 10 proc. Azoto kiekis negali būti didesnis už nurodytą lentelėje (1,25%). SM procento nuokrypis netaikomas baudos apskaičiavimui ir negali būti  kaip priežastis nevykdyti baudos skaičiavimui.

4. Faktiniai visų medžiagų suminiai kiekiai, nurodyti Lentelėje Nr.1 (20900 t/met)  ir Lentelėje Nr.2 (SOM - 10,93%, N - 1,25%) nurodytų visų parametrų vidurkiai išvedami įmant 10 mėnesių mėginių rezultatus nuo pirmos į reaktorius tiekiamos įkrovos.

5. Užsakovas užtikrina, kad jo tiekiamoje žaliavoje nebus procesą neigiamai veikiančių dezinfekcinių medžiagų.

6. Rangvo SOM kiekis, atidirbusio substrato mėginyje, gali būti proporcingai didesnis nuo kritinio SOM rodiklio (25%),   tiek, kiek didesnės buvo Užsakovo tiekiamų žaliavų reikšmės nurodytos punkte 2 ir punkte Nr.3 gautos , išvedus 10 mėnesių mėginių didesnį rezultatų vidurkį, įvertinus leistiną nuokrypį.

7. Jeigu Užsakovas tiekia žaliavas kaip nurodyta lentelėse Nr.1 ir Nr.2 bei išpildo kitas sąlygas nuorodytas priede Nr.3, o SOM kiekis paimtame atidirbusio substrato mėginyje viršija 25 proc.,  tuomet Rangovui taikomos baudos dydis nustatomas proporcingai, pagal žemiau esančią Lentelę Nr. 3, vertinant 5 metų negautas pajamas.
Lentelė Nr.3
	JEIGU LIEKA NE 25%, O 25+1.....15% DAUGIAU, TADA PRILYGINAM ODM DUJŲ KIEKIUI IR DUJŲ KIEKĮ IŠREIŠKIAME PER NEPAGAMINTĄ ŠILUMĄ IR PAJAMAS IŠ JOS

	Kiek nesuiro % daugiau
	1%
	2%
	3%
	4%
	5%
	6%
	7%
	8%
	9%
	10%
	11%
	12%
	13%
	14%
	15%

	Kiek nesuiro SOM kg/met
	15
	29
	44
	59
	73
	88
	103
	117
	132
	147
	161
	176
	191
	205
	220

	Kiek nepagaminom dujų m3/met
	16,775
	33,551
	50,326
	67,102
	83,877
	100,652
	117,428
	134,203
	150,979
	167,754
	184,529
	201,305
	218,080
	234,856
	251,631

	Nepagaminta šilumos
	85,795
	171,590
	257,385
	343,180
	428,974
	514,769
	600,564
	686,359
	772,154
	857,949
	943,744
	1,029,539
	1,115,333
	1,201,128
	1,286,923

	Negauta EUR/met
	5,319
	10,639
	15,958
	21,277
	26,596
	31,916
	37,235
	42,554
	47,874
	53,193
	58,512
	63,831
	69,151
	74,470
	79,789

	Negauta EUR/5met
	26595
	53195
	79790
	106385
	132980
	159580
	186175
	212770
	239370
	265965
	292560
	319155
	345755
	372350
	398945


8. Pirmas mėginys SOM nustatyti įmamas pilnai užkrovus reaktorius ir praėjus fermentizacijos laikotarpiui ( 70 kalendorinių dienų).

9. Reaktoriai laikomi pilnai užkrautais nuo pirmos partijos žaliavų patekimo į biodujų jėgainę per 40 darbo dienų.

10. Paėmus pirmus mėginius SOM medžiagoms nustatyti ir nustačius didesnį nei 25 proc. SOM kiekį Rangovas iki sekančių tyrimų paėmimų datos turi teisę atlikti sisteminius pakeitimus, bet ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų.

11. Praėjus 90 kalendorinių dienų arba kitam trumpesniam laikotarpiui, ir pasirašius galutinį priėmimo-perdavimo aktą ( Sutartyje galutinis priėmimo-perdavimo aktas), įmami mėginiai SOM nustatymui sumuojami 10 mėnesių nuo galutinio priėmimo – perdavimo aktos pasirašymo datos. Jeigu 10  mėnesių SOM rezultatų vidurkis viršija 25 proc. SOM substrate, o užsakovas įvykdo visus priede Nr.3 jam numatytus reikalavimus, tada Užsakovas Rangovui turi teisę taikyti baudą, numatytą 7 punkto Lentelėje Nr. 3

12. SOM mėginių ėmimo procedūra:
12.1.SOM mėginiai imami naujo statinio patalpose, 4 kartus/ mėn. kur sausos medžiagos po separavimo patenka į priekabą paviršiniam laukų tręšimui. Mėginys imamas dalyvaujant Užsakovo ir Rangovo paskirtiems atsakingiems darbuotojams, užsakovui pranešus rangovui prieš 2 d. Neatvykus Rangovo atstovui ir negavus rangovo raštiško motyvuotos neatvykimo priežasties, užsakovo paimtas mėginys turi tokią pat juridinę galią, kaip ir dalyvaujant Rangovui ar jo paskirtam atstovui. Mėginių ėmimo dažnis gali būti keičiamas pagal gautus SOM tyrimo rezultatus.
12.2. Užsakovo tiekiamų žaliavų mėginiai imami biodujų jėgainėje įrengtose žaliavų paėmimo taškuose (suderintuose su žsakovu) prieš sterilizavimo procesą, arba po sterilizacijos proceso (mėginiai imami iš žaliavos kaupimo talpos, susmulkinus žaliavą ir ją išmaišius). Mėginiai imami dalyvaujant Užsakovo ir Rangovo paskirtiems atsakingiems darbuotojams, po sterilizacijos proceso, įvertinus vandens netekimą su išgaromis.
12.3. Rangovas, užsakovo tiekiamos žaliavos mėginius ima nuo pirmos į sistemą tiekiamos įkrovos. 
12.4. Rangovo sekantys mėginiai imami 1-2 kartus per mėnesį. Mėginių ėmimo dažnis gali būti keičiamas pagal gautus Užsakovo tiekiamos ir tiriamos žaliavos rezultatus.
12.5. Mėginiai dedami į mėginiams skirtą konteinerį, kuris yra plombuojamas. 
12.6. Užsakovo tiekiamos žaliavos ir Rangovo SOM tyrimai atliekami akredituotoje laboratorijoje, kuria pasirenka Užsakovas ir Rangovas abipusiu susitarimu.
12.7. Užsakovo tiekiamos žaliavos tyrimus apmoka Rangovas, SOM tyrimus apmoka Užsakovas.
12.8. Baudai apskaičiuoti vertinamas 10 mėnesių SOM tyrimų rezultatų  vidurkis ir 10 mėnesių Užsakovo tiekiamos žaliavos tyrimų rezultatų  vidurkis, įvertinus leistinus nukrypimus.
Užsakovas:_______________________

Rangovas:________________________

� Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai. 


� Jei nusprendžiama, kad pirkime dalyvaujanti ūkio subjektų grupė turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį.


� Jei reikalaujama


� Užsakovas turi įvertinti riziką, ar Rangovas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkėjo vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.


� Kai to reikalaujama





