ATSAKYMAI ] PATEIKTUS TIEKEJU KLAUSIMUS DEL UAB ,STIGMA* VYKDOMO
KONKURSO ,483kW GALIOS SAUIES FOTOELEKTRINES JRANGOS,]SKAITANT
PROJEKTAVIMO IR MONTAVIMO DARBUS, PIRKIMAS"* ALYGU

Pirkéjas elektroniniu pastu 2021m. vasario 26 d. 16t42®21 m. kovo 1 d. 12:59 gavo
tiekéjy paklausimus & konkurso glygy.

1. Klausimas:
Derinanes su draudimo bendrove pagmo uztikrinimo rasd. Ir norjau pasiteirauti &
jisy reikalavimo pirkimo slygose - ,4.9.5.2. Siame dokumente tuitimumatytas garanto
ar laiduotojgjsipareigojimas per 10 darbo diggumokti Pirkéjui garantijoje ar laidavime
nurodyt sumy, kuri laikoma minimaliais Pijo nuostoliais ...“. Draudimo bendréwv
negali uztikrinti 10 d. d. iSmaimo termino — jis laty apie 30 d. d.
Ar galime pateikti pasiymo uztikrinimg su ilgesniu terminu?

Atsakymas.

Nekekiame Konkurso glygy 4.9.5.2 punkte numatyto reikalavimo, kadangi Kasku
salygy 4.9.5.1 punkte yra nurodyta, jog Tégks gali pagilymo galiojimg uztikrinti ne tik
draudimo bendrads, bet ir banko garantija. Téldtiekéjai turi galimyle pasiilymo

uztikrinimui pateikti banko garaniij

2. Klausimas.

RuosSiant Jums padyma , projektui ,Saus elektrires jrengimas UAB ,Stigma“ (Nr.
04.2.1-LVPA-K-836-04-0016) pagal priempn,Atsinaujinantys energijos iStekliai
pramonei LT+" iSkilo klausimai - & pasiilymo galiojimo laiko;

Pagal konkursigs medziagos punktus - 4.14; 4.15; 4.16 punkastilfmas turi galioti
ne trumpiau nei 90 (devyniasdeSimt) kalendgrofieny nuo galutigs pasilymy pateikimo
datos. Siuo metu rinkoje esanti situacija labai bkoota, vyksta neprognozuojamas kain
kitimas , t. y. kyla . Priezastys - pandetgituacija pasaulyje, sutglkogistikos srautai ir
kt. Pridedame Jums ti&k rast apie tai.

Esant tokiai situacijai pateikti pasyma, kurio galiojimas bty ne maziau 90 dien yra
labai komplikuotas. Turimgvertinti labai dideles rizikas, taiakotu padilymo kaim bei
pagal konkurso gtygas, kai reikalaujamas pabkimo galiojimo uztikrinimas, draudimo
bendroviy pasiilymo galiojimo uztikrinimy iSdavimai yra apsunkinti ilg pasiilymo
galiojimo laikotarpiy;. Reikalingajvertinti ir tai, kad draudimo bendréwsduodama tie}o
pasiilymo galiojimo uztikrininy vertina tiekjo galimyle pagal konkursoatygas, laintjus
konkurg- pateikti sutartiegvykdymo uztikrining pastilymo kainos ribose. Jei pagymas
pagal konkursogygas privalo ati ilgo galiojimo, tai glygoja ir tolimesnius veiksmusit
konkursoigyvendinimo ir rinkos poksiy.

PraSome Jus tgvertinti ir pasiilymo galiojimo laikg sutrumpinti iki 50 dien. Pasiilymo
laiko galiojimo Sutrumpinimas suteiktu galimylpateikti padilyma adekv&ia kaina ir
sumazintu dsy projektojgyvendinimo kastus.

- dél pasiilymo pateikimo datos;



Atsakymas.

Informuojame, kad 90 dignpasiilymo galiojimo terminas yra numatytas, atsizvelgign
jprasy praktika, taikomy vieSuosiuose pirkimuose, b@rertinant visas galimas aplinkybes,
susijusias su pateikt tiekéjy pastilymy nagrirgjimu, tiekéjy pateiktyy kvalifikacijos
dokument tikslinimu ar kity dokumeng paaiskinimu bei tai, kad atlikpirkimo procedry
teisttumg turi jvertinti VS Lietuvos verslo paramos agard ir pasilymo galiojimas turi
galioti ne trumpiau kaip iki pirkimo sutarties sugiao ir sutartiegvykdymo garantijos
pateikimo.

Taip pat pazymime, kad, nustas pasilymo galiojimo termin iki 50 dieny, gali susidaryti
situacija, kad uzsjs pirkimo procedros ir tokiu atveju tie§jai bus nebesaistomi savo
pateikto pagilymo bei tugs galimyle nepragsti pasiilymy galiojimo termino ir tokiu bdu
nutraukti savo dalyvavimkonkurse. Tokia situacija Pifui yra nuostolinga, kadangi gali
reikéti organizuoti nayj pirkimo konkurg, o tai apsunkins projektgyvendinimo termig
laikymasi.

Atsizvelgiant] auk&iau mireta, pasiilymas turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasde3i
kalendorini; dieny nuo galutigs pasilymy pateikimo datos.

3 Klausimas.

- dél pasiilymo pateikimo datos;

Sauks elektrires jrengimo konkursedna pridedama AB ,Energijos skirstymo operatorius”
iISankstirgs ar prijungimo slygos. Rekomenduotume siekiggyvendinti sauds elektrires
irengimo konkurs, pridéti AB ,Energijos skirstymo operatorius‘ bent iSatikés
prijungimo sglygas, kurios éra skirtos sawgk elektrires projektui, bet iS kugi galima
jsivertinti  AB ,Energijos skirstymo operatorius”idéma/neleidimy jsirengti numaty
sauks elektrig Jisy objekte bei inzinerinigrenginio prijungimo kastus prie elektros tigkl
kurie tenka objekto savininkui. Taip pat rangovagali jvertinti inzinerinio jrenginio
tinkamumo naudotidsimus reikalavimus iS AB ,Energijos skirstymo ogerais” pugs:
nauy jrenginy privalomuma, tinklo rekonstrukcijos ar keitimo preliminariusadtus.
PrieSingu atveju, kiekvienas Tighs teikdamas padyma Jisy saués elektrinei skaiuos
maksimaliugmanomus rekonstrukcijos kaStus prie nurodyto inannejrenginiojdiegimo.
Taip pat norime pabkrti, kad nuo 2021-03-0ikigalioja privalomas reikalavimasidiegiant
didesres nei 100 kW galios saif elektrig ant pastato stogo - atlikti pastato stogo
laikarciyjy konstrukcij ekspertiz. Rengiant konkugs kai objekto stogui éra atlikta
ekspertiz ir objektui rera iSduotas VERT leidimas qtbti elektros energijos paumus,
AB ,Energijos skirstymo operatorius® prijungimalggos (skirtos techniniam projektui),
neparengtas projektas, o ¥saués elektrirg Tiekéjas privalojrengti per 300 diap iSkyla
tikimybé, kad dar neturint aygy ir reikiamy leidimy techninio projekto vykdymui,
lygiagretiai bus vykdoma stogo laikamyjy konstrukcijy ekspertiz, bei uzsakytos satd
elektrinei reikiamos medziagos, kwitiekimas pasaulis pandemijos metu gali trukti iki 3-
4 ménesiy. Problema kyla tada, jei séalelektrires medziagos uzsakytos, gauti leidimai ir
pracktas rengti techninis sad elektrires projektas, o stogo ekspeétineleidzia sawk
elektrirés jsirengti.

Ivertinus nurodytas aplinkybes ir norint pateiktitiopaly pasiilyma reikia priimti daug
techniniy sprendim , atlikti visus skaiiavimus. Objektasdma mazas , 483 kW (galima
paklaida + 1 kW), sa&s elektrirtss montuojamos ant 3 pastabeél Siy priezasiy praSome



Jus pragsti pasiilymo pateikimo lail§ iki kovo 19 d. , ku metu ity galima konkursia

medziag papildyti AB ,Energijos skirstymo operatorius”amskstiremis prijungimo
salygomis, beijvertinus nurodytas aplinkybes prailginti seuklektrires jrengimo darbus,
kad huty iSvengta rizikogsigyti sauts elektrires jranga, o netuti tinkamy salygy jos

sumontuoti.

Atsakymas.

Konkurso slygy 1 priedo ,Technia specifikacija“ 2 lentelje ,Pagrindiniai reikalavimai
rangos darbams* yra nurodyta:

»L. Parengti reikiamus dokumentus ir Rjk vardu gauti i5 ESO iSankstines prisijungimo
salygas, kitus dokumentus iS italstybiniy institucijy, jei tai yra

privaloma pagal normigiteiss akty reikalavimus®, t. y. ESO iSankstipiprisijungimo
salygy gavimageinaj pirkimo objeks ir Pirkéjas kartu su konkurso dokumentais nepateikia
AB ,Energijos skirstymo operatorius” iSankstirar prijungimo slygy.

Ivertinant tai beid fakta, kad AB ,Energijos skirstymo operatorius® iSduopl@ungimo
salygas vadovaujantis galiojaly teiss akty reikalavimais, o tiefjai yra savo srities
profesionalai ir turi galimyatvyktij objeks, manome, kad tigkai gali tinkamaisivertinti
sauks elektrires prijungimo prie elektros tinlkastus.

Taip pat atkreipiame tieky démeg, kad Konkursogygy 1 priedo , Technia specifikacija“
2 lentetje ,Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams” yra&adyta, jog ,4. Tiekjas yra
atsakingas uz wvig kity darhy, susijusy su atsaking valstybiniy ir kity institucijy
reikalavimy, gaut; rengiant, derinant, gaunant dokumentus, priduoBanbus jvykdyma*
bei pagal Konkursag/gy 4 priedo ,Sutarties projektas” 2.1.3 punkto nutagd&angovas
jsipareigoja ,jeigu reikalinga, sava@sSbmis atlikti stogo konstrukcijos ekspegtizkad
numatytos galios satd fotoelektrig bty galima tinkamaiirengti ant Uzsakovo Pasgat
stogy”, todél tiekéjas privaes jvykdyti visus valstybini institucijy reikalavimus jskaitant
ir stogo konstrukcijos ekspertg atlikimg (jeigu bus reikalinga).

Atsizvelgiant] auk&iau miréta ir i tai, kad UAB ,Stigma“ konkursoa$/gos yra suderintos
su V9 Lietuvos verslo ir paramos agerd bei projektas turi i jgyvendintas per
finansavimo sutartyje nustagytprojekto veikl; jgyvendinimo laikotarp pasilymo
pateikimo terminasdna ketiamas.



