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(arba)

Pateikiant praSyma raStu (kuriame privalo buti visi tiekéjo
rekvizitai, kad Pirkéjas galéty pirkimo procediiry metu teikti
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB ,,Pazangios Inovacijos“ (toliau vadinama — Pirkéjas), jgyvendindama projekta ,,UAB
»Pazangios Inovacijos® ,,SIC veiklos ir paslaugy plétra® (Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006,
toliau - Projektas), bendrai finansuojama Europos Sajungos struktiirinés paramos ir Lietuvos
Respublikos 1¢Somis numato jsigyti: mokslo paskirties pastato statybos darbus — pamaty
jrengimas.

Vartojamos pagrindinés sgvokos, apibréztos Projekty finansavimo ir administravimo
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d.
jsakymu Nr. 1K-316 (toliau — Taisyklés)

Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Taisyklémis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau
— Civilinis kodeksas), kitais teisés aktais bei konkurso saglygomis.

Skelbimas apie pirkimg paskelbtas Europos Sajungos struktirinés paramos svetainéje
www.esinvesticijos.lt,.

Pirkimas atliekamas konkurso biidu, laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio
pripazinimo, proporcingumo, skaidrumo principy.

Konkursui nejvykus dél to, kad nebuvo gauta né vieno pirkéjo nustatytus reikalavimus
atitinkancio tiekéjo pasiilymo, Pirkéjas pasilieka teis¢ pakartotinj pirkimg vykdyti Taisykliy
461 punkte nustatyta tvarka.

Pirkéjo jgalioti asmenys palaikyti tiesiogin] ryS] su tiek&jais ir gauti i§ jy su pirkimo
procediromis susijusius pranesimus:

UAB ,,Pazangios Inovacijos® direktorius Gintaras Vilda, mob. tel. +370 686 13581,
el.p. info@arginta.lt, Moléty pl. 71, LT-14259 Vilnius.

UAB “Pazangios inovacijos® Povilas Korsakas, mob. Tel. +370 655 35550, el.p.
povilas@construction].eu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Perkami mokslo paskirties pastato statybos darbai — pamaty jrengimas (toliau — Darbai), kuriy
savybés nustatytos pateiktoje techninéje specifikacijoje (techninis projektas, konkurso salygy
priedas Nr.1). Jeigu pirkimo dokumentuose yra nuoroda j konkrety modelj ar Saltinj, konkrety
procesg ar prekes Zenkla, patenta, tipa, konkrecig kilme¢ ar gamyba, standartg ar pan., bus
laikoma, kad tiekéjai gali sidlyti lygiaverCius ar geresniy savybiy objektus. Pateikdamas
pasiilyma, tiekéjas sutinka su Sio pirkimo sglygomis ir patvirtina, kad pirkimo sglygas
iSnagrinéjo iSsamiai, suprato perkamg pirkimo objekta, nurodytg pirkimo salygy priede Nr. 1
- Techniné specifikacija®, jo pasiulyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko
reikia norint tinkamai jvykdyti pirkimo sutartj. Techninis projektas pateikiamas PDF formatu
vieSoje prieigoje.
Sis pirkimas j dalis neskirstomas, todél pasitilymas turi biti pateiktas visam nurodytam darby
kiekiui.
Darbai turi buti atlikti per 60 k.d. nuo statybvietés perdavimo akto pasiraSymo. Darbai vykdomi
etapais, pagal su Pirkéju suderintg grafikg. Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas vieng
kartg ne daugiau kaip 1 ménesiui, Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. Darby pabaiga bus
laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi sutartyje numatyti darbai, iStaisyti defektai ir
pasirasyti darby perdavimo — priémimo bei statybos uzbaigimo aktai ir bus Pirké&jui perduoti
visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Pirkejas.
Darby atlikimo vieta — sklypo kadastrinis Nr. 0101/0101:2168 NalSios g. 11, Vilnius.
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3.1

3. TIEKEJU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

Tiekéjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti Siuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekéju kvalifikacijos reikalavimai

vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka,
néra  siekiama  priverstinio  likvidavimo
procediiros ar susitarimo su kreditoriais arba
jam néra vykdomos analogiSkos procediiros

1. Tiekéjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekéjo, | Tiekéjo, Pateikiamas  iSraSas 1S  teismo
kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar iikinés | neatitinkancCio | sprendimo arba Informatikos  ir
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis | §io rySiy  departamento  prie Vidaus
(turintys) teise juridinio asmens vardu sudaryti | reikalavimo, reikaly ministerijos ar valstybés
sandorj, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) | pasitilymas imonés Registry centro Lietuvos
asmuo  (asmenys), turintis (turintys) teis¢ | atmetamas Respublikos Vyriausybés nustatyta
suraSyti  ir  pasiraSyti  tiekéjo apskaitos tvarka iSduotas dokumentas,
dokumentus, neturi neiSnykusio ar nepanaikinto patvirtinantis jungtinius
teistumo, d¢l tiekéjo (juridinio asmens) per kompetentingy institucijy tvarkomus
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir duomenis, arba atitinkamos
Isiteis€jes apkaltinamasis teismo nuosprendis uz uzsienio Salies  institucijos
dalyvavimg nusikalstamame susivienijime, jo dokumentas, iSduotas ne anksciau
organizavimg ar vadovavimg  jam, uz kaip 30 dieny iki pasitlymy
kySininkavima, tarpininko  kySininkavima, pateikimo termino pabaigos.  Jei
papirkimg, sukCiavima, kredito, paskolos ar dokumentas iSduotas  anksciau,
tikslinés ~ paramos panaudojima ne pagal taiau jo  galiojimo  terminas
paskirti ar nustatyta tvarka, kreditinj ilgesnis nei pasiilymy pateikimo
suk¢iavimg,  mokesciy nesumokéjima, terminas, toks dokumentas yra
neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar priimtinas.  Pateikiama  tinkamai
turtg pateikima, deklaracijos, ataskaitos ar kito patvirtinta dokumento kopija*
dokumento nepateikimg, nusikalstamu biidu
gauto turto jgijimg ar realizavima, nusikalstamu
biudu igyty pinigy ar turto legalizavima, dél
kity valstybiy  tiekéjy néra  priimtas ir
isiteis¢jgs Apkaltinamasis teismo nuosprendis
uz 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dél vieSojo
darby, prekiy ir paslaugy pirkimo sutaréiy
sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1
dalyje iSvardytuose Europos Sgjungos teisés
aktuose apibréztus nusikaltimus.

2. Tiekéjas néra bankrutaves, likviduojamas, su | Tiekéjo, 1. Valstybés jmonés  Registry
kreditoriais sudargs taikos sutarties, sustabdgs ar | neatitinkanCio | centro arba atitinkamos uzZsienio
apribojes savo veiklos arba jo padétis pagal | Sio Salies institucijos iSduotas
Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus néra | reikalavimo, dokumentas,  patvirtinantis,  kad
tokia pati ar panaSi. Jam néra iSkelta | pasitlymas tiekéjas néra bankrutaves,
restruktirizavimo, bankroto byla arba néra | atmetamas likviduojamas, jam néra iSkelta

restruktirizavimo, bankroto byla ar
vykdomas bankroto procesas ne
teismo  tvarka, néra  siekiama
priverstinio likvidavimo procediiros




pagal  Salies, kurioje jis  registruotas,
Istatymus.

ar susitarimo su kreditoriais, arba
iSrasas i§ teismo sprendimo, iSduotas
ne anks¢iau kaip 30 dieny iki
pasitlymy pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas iSduotas
anksCiau, taciau  jo  galiojimo
terminas  ilgesnis nei pasitlymy
pateikimo terminas, toks dokumentas
yra priimtinas. Pateikiama tinkamai
patvirtinta dokumento kopija*.

2. Tiekéjo  deklaracija (pirkimo
sqlygy priedas Nr.4).

3. Tiekéjas yra jregistruotas jstatymy nustatyta
tvarka ir turi teis¢ atlikti ypatingo statinio
statybos darbus (statiniy grupé: negyvenamieji
pastatai).

Tiekéjo,
neatitinkancio
sio
reikalavimo,
pasitilymas
atmetamas

1. Valstybés jmonés Registry centras
iSduota LR juridiniy asmeny registro
iSpléstinio iS§raSo kopija ar Kkiti
dokumentai, patvirtinantys tiekéjo
teis¢ verstis atitinkama veikla arba
atitinkamos uzsienio  Salies
(profesiniy ar veiklos tvarkytojy,
valstybés jgalioty institucijy
paZymos, kaip yra nustatyta toje
valstybéje, kurioje tiekéjo
registruotas) iSduotas dokumentas
(originalas arba patvirtinta kopija*)

2. LR Aplinkos ministerijos nustatyta
tvarka iSduotas kvalifikacijos
atestatas arba Teisés pripaZinimo
pazyma (ne LR  registruotiems
tiekéjams), suteikiantis teis¢ atlikti
ypatingo statinio statybos darbus
(statiniy grupé: negyvenamieji
pastatai).

4. Tiekéjas yra ivykdes jsipareigojimus, susijusius
su mokesCiy, jskaitant socialinio draudimo
imokas, mokejimu, pagal Salies, kurioje jis
registruotas, reikalavimus

Tiekeéjo,
neatitinkancio
sio
reikalavimo,
pasitilymas
atmetamas

1. Pateikiamas Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nustatyta tvarka
iSduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingy institucijy
tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos uZsienio Salies
institucijos dokumentas, iSduotas ne
anksCiau kaip prie§ 30 dieny iki
pasitlymy pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas iSduotas
anksciau, taciau jo galiojmo terminas
ilgesnis nei pasiilymy pateikimo
terminas, toks dokumentas yra
priimtinas.

Pateikiama  tinkamai  patvirtinta
dokumento kopija*

3.1.2.Ekonominés ir finansinés biiklés, techninio ir profesinio pajégumo reikalavimai




Tiekéjas turi pasitlyti bent 1 Tiekejo, 1. Tiekéjo ar jo jgalioto asmens parasu
kvalifikuotg ypatingo statinio | neatitinkanc¢io | patvirtintas specialisty, kurie bus atsakingi uz
bendryjy statybos darby Sio sutarties vykdyma, saraSas su specialisty
vadova (statiniy grupé — reikalavimo, vardais, pavardémis, jy pareigomis vykdant
negyvenamieji ar gyvenamieji | pasiiilymas sutartj, darbo patirties trukmeé, kvalifikacijos
ir negyvenamieji pastatai), atmetamas atestatai, iSdavusios institucijos pavadinimas,
kurio darbo patirtis biity ne atestato numeris ir galiojimo laikas, atestatu
mazesne kaip 1 metai ir kuris lgyta teise, statybos objekto (kuriuo yra
per pastaruosius metus dirbes grindZiamas konkretaus specialisto atitikimas
ypatingo statinio paskirties kvalifikaciniam reikalavimui) pavadinimas,
statybos darby vadovu. adresas, objekto statybos darby uzbaigimo
aktas ar deklaracija.
2. LR aplinkos ministerijos nustatyta Tvarka
iSduoti iSvardinty specialisty kvalifikacijos
atestatai, leidZiantys vykdyti konkurso salygy
apraSe nurodytus darbus, patvirtinantys jy
patirtj ir kvalifikacija. UZsienio Salyje
registruoto tiekéjo pasitlyti specialistai teis€s
pripaZinimo paZymas turés jgyti ne véliau
kaip per tris ménesius nuo pirkimo sutarties
pasiraSymo datos. Jeigu kvalifikacijos atestato
galiojimo laikotarpis pasibaigty rangos
sutarciai nepasibaigus, jis turi buti pratestas ir
galioti visg sutarties jgyvendinimo laikotarpj.
Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento
kopija*.
Pateikiama banko arba kitos kredito jmonés
paZyma (-os), iSduota (-0s) ne anks¢iau nei
skelbimo apie pirkimg paskelbimo diena, apie
D tiekéjo turima pinigy kiek;j saskaitoje (-ose)
.. . Tiekéjo, o Lo )
Tiekéjas turi pakankamas g .. arba banko pazyma (-os) apie tiekéjo turima
. ‘y . neatitinkancio T g . S
apyvartines 1éSas sutartiniams Sio kredito linijg/trumpalaikj kredita, suteikianti
jsipareigojimams vykdyti — ne . . galimybe nustatytg laikotarpj naudotis banko
.. . reikalavimo, ; L
maziau kaip 10 procenty nuo . saskaitos kredito limitu (overdrafta), nurodant
- . pasitilymas . . e e N
pasiiilymo verteés. jos dydi, paskirtj ir likutj, arba banko paZyma,
atmetamas i L
kad bankas besalygiSkai suteiks tieké&jui
atitinkamo dydZio paskola/krediting linija, §j
pripaZinus konkurso laimétoju. Pateikiama
tinkamai patvirtinta dokumento kopija*
Tiekéjas per pastaruosius 3 Tiekéjo,
laik j itinkanci o . .. .
?“e“.ls arb'a per latka o Jo ne atitinkancio Pateikiamas jvykdyty sutarciy saraSas,
Jregistravimo dienos (jeigu Sio . L7 . )
. Lo . . . kuriame turi buti nurodyta sutarties verté be
tiekejas vykde veiklg trumpiau | reikalavimo, . . N
. . . - PVM, tikslus vykdymo laikotarpis, uzsakovo
kaip 3 metus) jvykdé arba pasitlymas . X .
; " pavadinimas, sutarties pavadinimas.
vykdo bent 1 (vieng) panaSaus | atmetamas

pobiidZio sutartj, kurios
verté/ivykdytos sutarties dalies




verté ne mazesn¢ kaip 0,7
pasiiilymo vertés be PVM.

PASTABOS (*¥):

1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1

4.2
43
4.4

Jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje $alyje tokie dokumentai neiSduodami arba
toje Salyje iSduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy — pateikiama priesaikos deklaracija arba
oficiali tiek¢jo deklaracija;

Dokumenty kopijos yra tvirtinamos tiekéjo ar jo jgalioto asmens parasu, nurodant zodzius ,,Kopija tikra™ ir
pareigy pavadinima, varda (vardo raide), pavarde, datg ir antspauda (jei turi).

Jei bendrg pasitlymg pateikia tkio subjekty grupé, Siy konkurso salygy 3.1.1 punkte
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas
iikio subjekty grupés narys atskirai, o Siy konkurso salygy 3.1.2 punkto reikalavimus turi
atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas iikio subjekty grupés narys arba visi tikio
subjekty grupés nariai kartu.
Tiek¢jo pasitilymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikimg jis pateike
melagingg informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis.
Jei pirkimo procediirose dalyvauja tikio subjekty grupé, ji pateikia jungtinés veiklos sutartj
arba tinkamai patvirtintg jos kopija. Jungtinés veiklos sutartyje turi biiti nurodyti kiekvienos
Sios sutarties Salies jsipareigojimai vykdant numatomg su Pirkéju sudaryti pirkimo sutartj, Siy
jsipareigojimy vertés dalis, jeinanti | bendrg pirkimo sutarties verte. Jungtinés veiklos sutartis
turi numatyti solidarig visy Sios sutarties Saliy atsakomyb¢ uZz prievoliy Pirkéjui nevykdyma.
Taip pat jungtinés veiklos sutartyje turi biti numatyta, kuris asmuo atstovauja iikio subjekty
grupei (su kuo Pirkéjas turéty bendrauti pasiiilymo vertinimo metu kylanciais klausimais ir
teikti su pasitilymo jvertinimu susijusig informacijg, kuriam partneriui suteikti jgaliojimai
pateikti pasiiilyma, ji pasirasyti, sudaryti sutartj).
Tiekéjas Darby jvykdymui gali pasitelkti subrangovus, subrangovy saraSas pateikiamas su
pasiilymu. Reikalavimai subrangovams:
3.5.1. Subrangovas yra jregistruotas jstatymy nustatyta tvarka ir turi turéti teis¢ atlikti
ypatingo statinio statybos darbus (statiniy grupé: negyvenamieji pastatai);
Tiek¢jas, Darby jvykdymui pasitelkdamas subrangovus, kartu su pasiilymu turi pateikti ir
dokumentus, pagrindZiancius, kad subrangovai atitinka 3.5.1. punkte nustatytus reikalavimus
(pageidautina pateikti 3.1.1. p. 3 d. iSvardintus dokumentus).

4. PASIULYMU RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

Pateikdamas pasitilymg tiekéjas sutinka su Siomis konkurso sglygomis ir patvirtina, kad jo
pasiilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viskg, ko reikia tinkamam pirkimo
sutarties jvykdymui.

Pasitlymas turi biiti pateikiamas rastu, pasiraSytas tiekéjo arba jo jgalioto asmens.

Tiek¢jo pasitilymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy kalba.

Tiekéjas pasitlymg privalo pateikti pagal konkurso salygy prieda Nr.2 pateikta forma.
Pasitlymas teikiamas uZzklijuotame voke arba elektroniniu pastu iki pasitilymo pateikimo datos
Sia tvarka:

4.4.1 Pasiulyma teikiant voke, ant voko turi buiti uZraSytas: Pirkéjo pavadinimas, adresas,
pirkimo pavadinimas, tiekéjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali biiti uZraSas
»Neatplesti iki pasilymy pateikimo termino pabaigos®“. Vokas su pasiilymu
grazinamas jj atsiuntusiam tiekéjui, jeigu pasitilymas pateiktas neuzklijuotame voke.

4.4.2 Pasitlyma teikiant elektroniniu paStu, dokumentai turi biiti pasiraSyti ir nuskenuoti.
Elektroninio laiSko pavadinime turi biiti nurodytas pirkimo pavadinimas. Pasitilymo
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nereikalaujama pasirasyti elektroniniu parasu.

4.5 Pasiiilymg sudaro tiekéjo rastu pateikty dokumenty visuma:

4.5.1 uzpildyta pasiiilymo forma, parengta pagal $iy pirkimo konkurso salygy priedg Nr.2;

4.5.2 konkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindZiantys
dokumentai;

4.5.3 jungtinés veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendra pasiilyma
teikia tkio subjekty grupé¢;

4.5.4 pasiulymo kainos dalis elektroniniu excel formatu, uZpildyta pridedamos excel kainy
lentelés formate, taip pat detalios lokalinés samatos kuriy skyriy pavadinimai atitinka
excel lentelés skyriy pavadinimus. (konkurso salygy 2 priedas)

4.5.5 pasiiilymo galiojimg uZtikrinantis dokumentas;

4.5.6 kita konkurso sglygose praSoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekéjas gali pateikti tik vieng pasiiilyma — individualiai arba kaip iikio subjekty grupés narys.
Jei tiekéjas pateikia daugiau kaip vieng pasitilymg arba tikio subjekty grupés narys dalyvauja
teikiant kelis pasiiilymus, visi tokie pasitilymai bus atmesti.

4.7 Tiekéjas, pateikdamas pasiiilyma, turi sitilyti visg nurodyta Darby apimtj.

4.8 Tiekéjams néra leidZiama pateikti alternatyviy pasiiilymy. Tiekéjui pateikus alternatyvy
pasitilyma, jo pasiiilymas ir alternatyvus pasitilymas (alternatyviis pasitilymai) bus atmesti.

4.9 Pasitilymas turi biiti pateiktas iki 2021 m. kovo mén. 1 d. 10 val. (Lietuvos Respublikos laiku),
pateikiant ji elektroniniu pastu $iuo adresu: povilas@constructionl.eu arba atsiuntus ji pastu,
per pasiuntinj ar tiesiogiai atvykus Siuo adresu: UAB “PaZangios Inovacijos®, Moléty pl. 71 ,
Vilnius. Tiekéjo praSymu Pirkéjas nedelsdamas pateikia raSytinj patvirtinimg, kad tiekéjo
pasiiilymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieng, valandg ir minutg.

4.10 Pirkéjas neatsako uz paSto vélavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dél kuriy pasitlymai
nebuvo gauti ar gauti pavéluotai. Pavéluotai pastu, per pasiuntinj ar tiesiogiai gauti pasiiilymai
neatpléSiami ir graZinami tiekéjui registruotu laiSku. Pavéluotai el. paStu gauti pasiiilymai
nevertinami.

4.11 Pasitulymuose nurodoma Darby kaina pateikiama, turi buti iSreikSta ir apskaiciuota taip, kaip
nurodyta Siy konkurso salygy priede Nr.2. Apskaiciuojant kaing, turi biiti atsizvelgta j visg Siy
konkurso salygy priede Nr. 1 nurodyta Darby apimtj, kainos sudétines dalis, i techninés
specifikacijos reikalavimus ir pan. | Darby kaing turi buti jskaityti visi mokesciai ir visos
tiekéjo iSlaidos.

4.12 Pasitilymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dieny nuo pasitlymy pateikimo galutinio termino
dienos. Jeigu pasiiilyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasitilymas galioja tiek,
kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigé¢ pasitilymy galiojimo laikas, pirkéjas turi teis¢ praSyti, kad tiekéjai pratgsty jy
galiojimg iki konkreciai nurodyto laiko. Tieké&jas gali atmesti tokj praSyma.

4.14 Nesibaigus pasitilymy pateikimo terminui, Pirkéjas turi teis¢ ji pratgsti. Apie naujg pasitilymy
pateikimo terming Pirkéjas praneSa rastu visiems tiekéjams, gavusiems konkurso sglygas bei
paskelbia apie tai Europos Sgjungos struktiirinés paramos svetain¢je www.esinvesticijos.lt.

4.15 Pasibaigus skelbime nurodytam pasitilymy pateikimo terminui ir negavus né vieno pasitlymo,
pirkimas bus vykdomas i$ naujo.

4.16 Tiekéjas iki galutinio pasiiilymy pateikimo termino turi teis¢ pakeisti arba atSaukti savo
pasitilymg. Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasitlymas atSaukiamas, pripaZjstamas
galiojanciu, jeigu Pirkéjas jj gauna pateiktg rastu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

4.17 Pasitilymo galiojimo uZtikrinimui Tiekéjas kartu su pasitilymu privalo pateikti banko garantijg
ar draudimo bendrovés laidavimo rastg kurio verté sudaro 5% nuo pasitlymo vertés. Garantija
ar raStas turi galioti ne maziau kaip 60 dieny nuo pasitulymo pateikimo galutinio termino
dienos.

4.18 Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas yra taikomi jeigu:
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5.1

5.2

53
54

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

4.18.1. Tiek¢jas atSaukia savo pasitilyma, pasibaigus konkurso pasitilymo pateikimo terminui;
4.18.2. Tiekeéjas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalétoju, neatvyksta pasiraSyti pirkimo
sutarties su Pirkéju.

5. KONKURSO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

Pirkéjas atsako i kiekvieng Tieké&jo rasytinj praSyma paaiskinti pirkimo salygas, jeigu prasSymas
gautas ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki pirkimo pasitilymy pateikimo termino pabaigos. |
laiku gautg tiek¢jo praSymg paaiskinti konkurso salygas pirkéjas atsako ne véliau kaip per 2
darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos. Pirkéjas, atsakydamas tiekéjui, kartu siuncia paaiSkinimus ir
visiems kitiems tiekéjams, kuriems jis pateiké konkurso salygas, bet nenurodo, kuris tiekéjas
pateiké praSyma paaiSkinti konkurso salygas.
Nesibaigus pasitulymy pateikimo terminui, bet ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos, Pirkéjas turi teis¢ savo iniciatyva paaiskinti, patikslinti
konkurso salygas.
Pirkéjas nerengs susitikimy su tiekéjais dél pirkimo dokumenty paaiSkinimy.
Bet kokia informacija, konkurso sglygy paaiSkinimai, praneSimai ar kitas pirkéjo ir tiekéjo
susiraSin¢jimas yra vykdomas Siame punkte nurodytu adresu paStu arba elektroniniu pastu.
Tiesioginj rys$j su tiekéjais jgalioti palaikyti:
UAB “Pazangios inovacijos* Povilas Korsakas, mob. Tel. +370 655 35550, el.p.
povilas@constructionl.eu, .

Visa informacija siunciama tiek¢jo paraiSkoje nurodytu adresu arba el. paStu. Tiekéjas gali
nurodyti kokiais biidais pageidauja gauti informacija.

6. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

Pasitlymy nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo procediiras atlieka Komisija, tiekéjams ar jy

jgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

Komisija nagrin¢ja:

6.2.1 ar tiekejai pasitlymuose pateikeé tikslius ir iSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir ar
tiekejo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2 ar tiekéjai pasitilyme pateiké visus duomenis, dokumentus ir informacijg, apibrézta Siose
konkurso salygose ir ar pasiilymas atitinka Siose konkurso salygose nustatytus
reikalavimus;

6.2.3 ar nebuvo pasiiilytos nejprastai mazos kainos;
Komisija priima sprendimg dél kiekvieno pasiiilyma pateikusio tiek¢jo minimaliy kvalifikacijos
duomeny atitikties konkurso salygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekéjas pateike
netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacija, Komisija praso tiekéja Siuos
duomenis papildyti arba paaiSkinti per protingg terming. Teis¢ dalyvauti tolesnése pirkimo
procedurose turi tik tie tiekéjai, kuriy kvalifikacijos duomenys atitinka pirkéjo keliamus
reikalavimus.

ISkilus klausimams d¢l pasitilymy turinio ir Komisijai raStu paprasSius, tiekéjai privalo per

Komisijos nurodyta terming pateikti rastu papildomus paaiSkinimus, nekeisdami pasitilymo

esmes.

Jeigu pateiktame pasiiilyme Komisija randa pasitilyme nurodytos kainos apskai¢iavimo klaidy,

ji privalo rastu papraSyti tiekéjy per jos nurodyta terming iStaisyti pasiiilyme pastebétas

aritmetines klaidas, nekeiciant voky su pasitilymais atpléSimo posédzZio metu paskelbtos kainos.

Taisydamas pasiiilyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekéjas neturi teisés atsisakyti kainos
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6.6

6.7
6.8
6.9

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

sudedamyjy daliy arba papildyti kaing naujomis dalimis.

Kai pateiktame pasiiilyme nurodoma nejprastai maza kaina, Komisija turi teis¢, o ketindama
atmesti pasiiilymg — privalo tiekéjo raStu paprasSyti per Komisijos nurodyta terming pateikti
nejprastai mazos pasiilymo kainos pagrindimg, iskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy
pagrindimg. Pasiiilyme nurodyta prekiy, paslaugy ar darby nejprastai maza kaina — tai tiekéjo
pasiilyme nurodyta kaina, kuri, Pirkéjo vertinimu, gali biiti nepakankama sutarties tinkamam
jvykdymui.

Pasitulymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be pridétinés vertés mokescio.

Pirkéjo neatmesti pasitilymai vertinami pagal maZiausios kainos kriterijy.

Kol nesibaigé pasitlymy galiojimo laikas, Pirkéjas turi teis¢ praSyti, kad tiekéjai pratesty jy
galiojimg iki konkreciai nurodyto laiko. Tiekéjui atsisakius pratgsti pasitilymo galiojima,
pasitlymas atmetamas.

7. PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

Komisija atmeta pasiiilyma, jeigu:

7.1.1. tiekéjas pateikeé daugiau nei vieng pasiiilymg (atmetami visi tiekéjo pasitilymai);

7.1.2. tiekéjas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimy;

7.1.3. tiekéjas pasitlyme pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo bei subrangovy
kvalifikacijg ir, Pirkéjui prasant, nepatikslino jy;

7.1.4. pasitlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiiilymas) neatitiko konkurso salygose
nustatyty reikalavimy (tiek€jo pasitilyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka
reikalavimy, nurodyty techninéje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkéjo praSymu,
nekeisdamas pasitilymo esmés, nepaaiskino savo pasiiilymo;

7.1.5. tiekéjas per Pirkéjo nurodyta terming neiStais¢ aritmetiniy klaidy ir (ar) nepaaiskino
7.1.6. buvo pasiilyta nejprastai maza kaina ir tiekéjas Pirkéjo praSymu nepateiké rastisko
kainos sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

7.1.7. tiekéjas pateiké melagingg informacijg, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis
teisétomis priemonémis;

7.1.8. tiekéjas, praSomas Pirkéjo, nepratgse pasitilymo galiojimo laiko iki Pirkéjo nurodytos
datos;

7.1.9. tiekéjas nepateike pasitilymo uZtikrinimo garantijos;

7.1.10. tiekéjo, kurio pasitilymas neatmestas dél kity priezasCiy, buvo pasiillyta per didelg,
Pirkéjui nepriimtina pasitilymo kaina. Per didele pasitilymo kaina laikoma kaina,
daugiau kaip 3 proc. virSijanti suplanuotga Projekto biudZete sumg rangos darbams ir
projektavimui.

Apie pasiilymo atmetimg tiekéjas informuojamas per tris darbo dienas nuo Sio sprendimo

priémimo dienos.

8. DERYBOS

Visi konkursinius pasitlymus pateike tiek¢jai, kuriy pasiiilymai nebuvo atmesti, kvieCiami
deryboms. Deryby metu tiekéjams pateikiama ta pati informacija. Deryby rezultatai jforminami
protokolu, kurie rengiami atskirai kiekvienam tiekéjui.

Derybos gali biiti vykdomos dél darby kainos. Nesiderama dél minimaliy reikalavimy taikomy
pirkimo objektui, tiekéjy kvalifikacijai, tiekéjy pasitilymams, Siy pasitilymy vertinimo kriterijy
ir esminiy pirkimo sutarties saglygy.

Komisija, jvertinusi tiekéjy kvalifikacijg ir pasiiilymus, visiems tiekéjams, kuriy pasiiilymai
nebuvo atmesti, raStu nurodys laika, kada reikia atvykti j derybas.
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8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.
11.2.

Deryby procediry metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidzia jokios i$ teikéjo gautos
informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekéju atskirai, derybos
protokoluojamos. Deryby protokolg pasiraSo Komisijos pirmininkas ir tiekéjo, su kuriuo
derétasi, jgaliotas atstovas. Jei tiekéjas ar jo igaliotas atstovas neatvyko i derybas, Komisija
suraso protokolg, kuriame nurodo apie tiek€jo neatvykima, ir jj pasirasSo visi komisijos nariai.
Deryby galutiniai pasitilymai yra Saliy pasiraSyti deryby protokolai bei pirminiai pasitilymai,
kiek jie nebuvo pakeisti deryby metu. Galutiniai pasitilymai vertinami Siose pirkimo salygose
nustatyta tvarka.

Baigus derybas ir jvertinus galutinius pasiilymus patvirtinama galutiné¢ pasiilymy eile. Jei
tiekéjas neatvyko i derybas, sudarant galuting konkurso pasitlymy eilg, vertinamas pirminis
neatvykusio tiekéjo pasiiilymas.

9. SPRENDIMAS DEL LAIMETOJO NUSTATYMO

ISnagringjusi, jvertinusi ir palyginusi pateiktus pasitilymus, Komisija nustato pasitilymy eilg.
Pasitlymai Sioje eil¢je suraSomi kainos did¢jimo tvarka. Jeigu keliy pateikty pasitlymy yra
vienodos kainos, nustatant pasitilymy eil¢ pirmesnis j Sig eil¢ jraSomas tiekéjas, kurio
pasitilymas jregistruotas anksciausiai.

Tais atvejais, kai pasiilymag pateiké tik vienas tiekéjas, pasitilymy eilé nenustatoma ir jo
pasitlymas laikomas laimé&jusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal Siy konkurso sglygy nuostatas.
Maziausig kaing pasiiiles tiekéjas yra skelbiamas laiméjusiu konkursg ir jis kvieCiamas sudaryti
sutartj, nurodant laikg iki kada reikia sudaryti sutart;.

Jeigu tiek¢jas, kurio pasiiilymas pripazintas laiméjusiu, rastu atsisako sudaryti pirkimo sutartj
arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso salygose
nustatyto pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo, arba atsisako pirkimo sutart] sudaryti
pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo
sutart]. Tuo atveju Komisija sitilo sudaryti pirkimo sutart] tiekéjui, kurio pasitlymas pagal
sudaryta pasitlymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartj.

10. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

Pirkimo sutartis pasiraSoma su laiméjusiu pasiiilyma pateikusiu tiekéju Siose konkurso salygose
nustatytomis salygomis, vadovaujantis Pirkimy tvarkos apraSu ir Civiliniu kodeksu (Sutarties
projektas pridedamas prie Siy pirkimo salygy);

Sudarant pirkimo sutartj, negali buti kei¢iama laim¢&jusio tiekéjo galutinio pasitilymo kaina ir
esmingés saglygos, taip pat pirkéjo pirkimo pradZioje nustatytos esminés pirkimo salygos.
Tiekéjas, pasiraSydamas sutartj, jsipareigoja Pirkéjui pateikti garantinio laikotarpio
jsipareigojimy jvykdymo neatSaukiamg besalyging garantijg, kuri turi galioti ne trumpiau kaip
36 mén. nuo statybos darby pabaigos. Garantijos salygos aptartos Priede prie Siy salygy Nr. 3,
(Statybos Rangos sutarties Bendrosios dalies 8.16, 8.17, 9.9 p.).

Nutraukus Sutarti dél Tiekéjo kaltés, Tiekéjas jsipareigoja atlyginti Pirkéjui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarant] Pirkéjui jsigyjant
trukstamus darbus i§ treciyjy asmeny.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Tiekéjams pasitilymy rengimo ir dalyvavimo konkurse iSlaidos neatlyginamos.
Pirké¢jas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis¢ nutraukti pirkimo procediiras,
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jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti. Priémes sprendimg nutraukti pirkimo
procediiras, pirkéjas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priémimo apie §j
sprendimg praneSa visiems pasitlymus pateikusiems tiekéjams, o jeigu pirkimo procediiros
nutraukiamos iki galutinio pasiilymo pateikimo termino, visiems pirkimo salygas ir (arba)
pirkimy dokumentus gavusiems tiekéjams. Jeigu pirkimo salygos ir (arba) pirkimo dokumentai
skelbiami vieSai (pavyzdZiui, interneto svetainéje), ten pat skelbiamas praneSimas apie pirkimo
procediry nutraukima.

11.3. Informacija, pateikta pasitilymuose, iSskyrus voky atpléSimo metu skelbiamg informacija,
tiekéjams ir tretiesiems asmenims, iSskyrus asmenis, administruojancius ir audituojancius ES
struktiiriniy fondy paramos naudojima, neskelbiami.

11.4. Pirkéjas, ne véliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja rastu
visus pasitlymus pateikusius tiekéjus apie pirkimo sutarties sudarymg, nurodydamas tiekéja su
kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

11.5. Pirkéjas uZtikrina, kad pateiktuose pasitilymuose pateiktos kainos nebus suzinotos anksciau nei
pasitilymy pateikimo terminas.

12. PRIEDAI

1. Techning specifikacija;
2.Pasiiilymo forma;
3.Sutarties projektas;
4.Tiekejo deklaracija;
5.Subrangovy sarasas.
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Konkurso salygy priedas Nr.1

UAB ,,Pazangios Inovacijos*, Moléty pl. 71, LT-14259 Vilnius, Lietuva.
Tel.: 8 52715273, imonés kodas: 123839717, PVM mokeétojo kodas: L'T238397113,
vykdydama projekta ,,UAB ,,Pazangios Inovacijos®, ,,SIC veiklos ir paslaugy plétra“
(Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006)

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Uzsakovas / Pirk¢jas: UAB ,,Pazangios Inovacijos*

PROJEKTAS:

,UAB ,,Pazangios inovacijos* , ,,SIC veiklos ir paslaugy plétra® (Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006 ,
toliau - Projektas). Projektas bendrai finansuojamas Europos Sajungos struktiirinés paramos ir
Lietuvos Respublikos 1éSomis.

PIRKIMO OBJEKTAS:

Mokslo paskirties pastato statybos darbai — pamaty ir atraminiy sieny jrengimas (toliau—Darbai).
Darby savybés nustatytos techniniame projekte (elektroniné techninio projekto versija patalpinta ir
viesai prieinama) ir Papildomuose reikalavimuose. Rangovas turés parengti statinio darbo projekta.
Darbo projekto parengimo islaidos turi biiti jtrauktos i pasiilymo kaing. Darbo projekto rengimo
finansavimas vykdomas tiesiogiai UZsakovo, t.y. ne projekto 1¢Somis.

Pasitlymo kainoje tieké&jas turi jvertinti sekancius pakeitimus:

1. Uzsakovo pageidavimu turi biiti - Néra.
Jeigu techninéje specifikacijoje buty panaudoti konkretts prekiy pavadinimai, kilmés $alis, standartai,
technologijos, medZiagos ar pan., tieké¢jai turi teise siiilyti lygiavertes ar geresniy charakteristiky

prekes.

Darby atlikimo vieta — sklypo kadastrinis Nr. 0101/0101:2168 NalSios g. 11, Vilnius.

Pasitlymo kainos jvertinimas turi biiti atliekamas remiantis 1-oje lentel¢je iSvardinta techninio
projekto (Mokslo paskirties pastato, NalSios g. 11, Vilnius, statybos projektas) dokumentacija, kuri
pridedama prie Sios uzduoties.

1. lentele

Eil. Zymuo Pavadinimas

Nr.

1. Sklypo geologiniai tyriné€jimai

2. SP-02 Sklypo plano dalis

3. SA-03 Statinio architektiiros dalis

4. SK-05 Statinio konstrukcijy dalis

3. SK-05-AP Statinio konstrukcijy dalis — apkrovos i pamatus
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PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Rangovas, vykdydamas Techninéje specifikacijoje nurodytus Darbus, privalo uZtikrinti visas Sioje
specifikacijoje nurodytiems statybos darbams atlikti reikalingas priemones. Rangovas iSskirtinai pats
atsakingas uz teisingg statybos darby kiekiy jvertinimg pagal Pirkéjo pateikta dokumentacija.

RANGOVO TEIKIAMAS PASIULYMAS TURI APIMTI ZEMIAU JVARDINTUS

DARBUS:

1.  Statybvietés aptvérimas pagal privalomus statybos darby techniniy reglamenty reikalavimus.

2. Objekto informacinio stendo bei darby saugos Zenklinimo jrengimas pagal galiojancius
reikalavimus.

3. Statybvietés ir joje esan¢iy medziagy ir mechanizmy apsauga.

4. Sanitariniy mazgy jrengimas /nuoma, priezitra.

5. Elektros energijos tiekimas statybos reikmémes.

6.  Isirengti statybos darbams atlikti reikalingg statybos aikStelés apSvietimg bei elektros tiekimo
paskirstymo tinkly jrengima.

7.  Buitiniy patalpy savo ir UZsakovo atstovo poreikiams nuoma ir prieZilira visam statybos
laikotarpiui. Perkanciosios organizacijos atstovy poreikiams turi biti jrengtos patalpos,
kuriuose turi biti jrengtos dvi darbo vietos ir bendra pasitarimo erdvé su baldais, numatant,
kad tuo pat metu pasitarimuose galéty dalyvauti deSimt Zmoniy. Pasitarimy patalpoje turi biiti
irengtas pakankamo dydZio monitorius pasitarimy ir susitikimy su projekto dalyviais
organizavimui. Patalpos turi buti nuolat prizitirimos, valomos, jose jrengta Tiekéjo ir
Perkanciosios organizacijos atstovy naudojimui skirta bevielio interneto prieiga.

8.  Irengti laikinus vandentiekio tinklus Rangovo reikméms.

9.  Irengti laikinus privaziavimo kelius ir pagrindus darbo zonose, reikalingus tinkamam darby
atlikimui. Jrengti laikinas medZiagy sandé¢liavimo aikSteles ir/ar sandélius.

10.  Atlikti nuzyméjima bei uZtikrinti pilna geodezing darby kontrole.

11. Detalaus pagrindiniy elementy ir/ar medZziagy, reikalingy statybos darbams atlikti, tiekimo
grafiko parengima;

12. Priimamy pagrindiniy elementy ir/ar medziagy, reikalingy statybos darbams atlikti, kokybés
bei pateikiamos dokumentacijos patikrinima;

13. Techniniame projekte, darbo projekte numatyty statybos darby atlikimg, laikantis Sioje

Techningje specifikacijoje nurodyty terminy taip, kad: (i) statybos darbai biity visiSkai
uzbaigti bei (ii) perduotas darby frontas pastato karkaso montavimui, o darbams suteikta
Statybos istatyme numatyta garantija

VYKDYDAMAS AUKSCIAU JVARDINTUS DARBUS, RANGOVAS PRIVALES:

1.

het

Pries pradédamas darbus, priimti i§ UZsakovo statybviete.

Prie§ darby pradZia paskirti objekto atsakinga statybos vadova bei asmenj, atsakinga uz saugg ir
sveikatg darbe bei aplinkos apsauga.

Prie§ darby pradZzig paskirti atsakingg statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy.

Pries darby pradzig parengti bei suderinti su Projekto vadovu, projekto dalies vadovais darbo
projektus.

Pries darby pradZzia parengti bei suderinti su Techniniu prizitrétoju statybos darby technologijos
projekta su techninémis specifikacijomis.
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

Rangovas privalo savo 1éSomis jsigyti ir pateikti UzZsakovo patvirtinimui statybos darby Zurnalg
bei tinkamai ji pildyti ir pateikti statybos techninio priZiiirétojo tvirtinimams.

Rangovas privalo uztikrinti iSvaziuojancio i§ statybvietés transporto priemoniy Svarg, kad nebiitu
terSiamos Salia esancios gatvés. Rangovas ripinasi keliy ir i§vaZiavimu/jvaZiavimu }/i§ objekto
prieziura, reikalingais leidimais ir kelio Zenklais;

Rangovas privalés gauti visus leidimus ir sutikimus (iSskyrus statybos leidima), reikalingus
tinkamam uZduotyje numatytu darby atlikimui.

Rangovas privalo reguliariai Salinti susidaranCias statybos ir buitines atliekas i§ statybos
aikStelés. Statybiniy atlieky pasalinimas turi biiti tinkamai jformintas statybos darby Zurnale bei
pateiktos atlieky priémimo deklaracijos.

Vykdyti darbus pagal Projekto vadovo ir Projekto dalies vadovy patvirtintus darbo projektus.
Projektai prie§ pradedant darbus turi biti patvirtinti Techninio priZitirétojo spaudu "Pritariu
statyti" ir paraSu.

Vykdyti darbus pagal statybos vadovo ir UzZsakovo atstovo patvirtinta Statybos darby
technologijos projekta.

Rangovas privalo tiekti j statybvietg tik sertifikuotas medZiagas, konstrukcijas ir gaminius.
Rangovas privalo paruosti atlikty darby iSpildomajj geodezinj plang. Techniniam priziiirétojui
patvirtinus, kad iSpildomajam plane nurodyti nuokrypiai nuo projektinés padéties nevirSija
maksimaliy lestiny projekto nuokrypiy, Rangovui bus leista pradéti sekancius darbus.

Rangovas patiektas ] statybviet¢ ir tinkamai sumontuotas / jrengtas konstrukcijas / dangas ir
iSpildomaja dokumentacijg privalo priduoti Techninés priezitiros atstovui. Tuo atveju jei
Technings prieZitiros atstovas pareiSkia Rangovui pretenzijg apie pastebétus defektus, Rangovas
privalo per sutartg protingg terming iStaisyti nurodytus defektus arba pakeisti nekokybiskas
konstrukcijas ir /ar elementus naujais;

Rangovas privalo apmokéti uz statybos darbams atlikti pagal Sig uZduot] suvartotg elektros
energija ir vandenj.

Rangovus privalo atlikti/ ar uzsakyti tyrimus, biitinus pagal Saliy patvirtinta kokybés kontrolés
plana.

Uzbaigus vykdyti statybos rangos darbus, Rangovas privalés paruosti ir perduoti Uzsakovui
Objekto statybos iSpildomaja dokumentacijg pagal UZsakovo reikalavimus.
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UAB ,,Pazangios Inovacijos‘, Moléty pl. 71, LT-14259 Vilnius, Lietuva.
Tel.: 8 52715273, imonés kodas: 123839717, PVM mokétojo kodas: LT238397113,
vykdydama projekta ,,UAB ,,PaZangios Inovacijos®, ,,SIC veiklos ir paslaugy plétra“
(Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006)

NE PROJEKTO (Nr.01.2.1-LVPA-K-857-01-0006) LESOMIS JSIGIJAMI DARBAL:

Darbo projekty parengimo, ekspertiziy, energinio naudingumo sertifikavimo, kadastro byly
parengimo, geodeziniy iSpildomyjy nuotrauky statiniams ir tinklams atlikimo bei draudimo iSlaidos
isigyjamos ir apmokamos projekto vykdytojo, t.y. UAB ,,Pazangios Inovacijos*, o ne projekto 1éSomis.

DARBU ATLIKIMO TERMINAS:

Rangovas $ioje uzduotyje nurodytus darbus privalés atlikti per SeSiasdeSimt kalendoriniy dieny nuo
statybvietés perdavimo akto pasiraSymo datos.

PIRKEJAS JSIPAREIGOJA RANGOVUL:

1. Perduoti Rangovui statybos leidimg ir Techninj projekta.
2. Perduoti Rangovui statybvietg.
3. Vykdyti objekto statybos techning prieziiirg.
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Konkurso salygy priedas Nr.2

PASIULYMAS
DEL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO STATYBOS DARBU PIRKIMO

2021 - -
data

Vieta

Tiekéjo pavadinimas

(jei dalyvauja iikio subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai)

Tiekéjo adresas

(jei dalyvauja iikio subjekty grupé, surasomi visy dalyviy
adresai)

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas,
pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) Konkurso skelbime, paskelbtame svetain¢je www.esinvesticijos.lt 2021 - ___--____
2) konkurso salygose;
3) pirkimo dokumenty prieduose, paaiSkinimuose bei patikslinimuose.

1. Mes siulome Siuos darbus:

Vieneto
Mato kaina Kaina EUR (be
Eil.Nr DARBAI IR PASLAUGOS Kiekis ’
vnt. EUR (be PVM)
PVM)

Pamaty darbo projekto parengimas, suderinimas su
I statinio Projekto Vadovu (Pamaty konstrukcijy | Kompl. | 1

projekto dalies ekspertizé).
II Zemés darbai Kompl. |1
I Pamaty ir atraminiy sieny jrengimas Kompl. | 1

BENDRA PASIULYMO KAINA:

I bendrg pasiiilymo kaing jeina visos iSlaidos ir visi mokesciai reikalingi tinkamai jvykdyti pasitilyma.
Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
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2. Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.
Nr.

Dokumento puslapiy

Pateikty dokumenty pavadinimas skaidius

Sutarties jvykdymo uztikrinimui pateiksime: (Tiekéjas nurodo uZtikrinimo budg, dydj, dokumentus ir
garantq ar laiduotojg)

Pasitlymas galioja iki 2021-___ - d.
AS, Zemiau pasiraSes (-iusi), patvirtinu, kad visa miisy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir
kad mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo praSoma pateikti konkurso dalyvius.

AS patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijes su jokia kita Siame
konkurse dalyvaujancia jmone ar kita suinteresuota Salimi.

AS suprantu, kad iSaiSk¢jus auk$¢iau nurodytoms aplinkybéms biisiu paSalintas (-a) i§ Sio konkurso
procediros, ir mano pasiiilymas bus atmestas.

Tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens  ParaSas Vardas Pavardeé
pareigos
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Konkurso salygy priedas Nr.3

Konkurso salyguy priedas Nr.3
STATYBOS RANGOS SUTARTIS NI. ..covviiiinnene
2021-04-01, Vilnius
Bendroji dalis

UAB ‘“Pazangios inovacijos”, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama direktoriaus Gintaro Vildos, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus, ir

UAB " ", toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus............ , veikiancio pagal bendrovés jstatus,
abi kartu toliau vadinamos Salimis,

sudaré §ig Statybos rangos sutart]j (toliau — Sutartis) ir susitareé:

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. “Bendroji dalis” Sutarties dalis, nustatanti bendras Sutarties Saliy teises ir pareigas, statybos darby atlikimo
tvarka, atlikty darby garantijos suteikimo salygas;

1.2. “Specialioji dalis” — Sutarties dalis, nustatanti pagal Sutartj atliekamus darbus, jy apimtj, darby atlikimo
salygas, terminus ir kokybés reikalavimus, atliekamy darby kaing, jos apmokéjimo terminus;

1.3. “Statybos darbai” — visi Sutartyje bei jos prieduose nurodyti ir pagal Sutartj Rangovo atlickami darbai bei
jiems atlikti naudojamos medZziagos, jrengimai ir kt.;

1.4. “Objektas” — pastatas, statinys, Zemés sklypas, statybviet¢ kuriame Rangovas atlieka Specialiojoje dalyje
numatytus Statybos darbus;

1.5. “Statybos terminas” — laiko tarpas nuo Sutarties darby pradZios iki sutarties darby pridavimo Uzsakovui
Baigiamuoju Aktu dienos;

1.6. “Atlikti darbai” — patiektos medZiagos bei jrengimai, Sutartyje nurodyti ir pilnai bei tinkamai atlikti statybos,

montavimo, bandymo, perdavimo eksploatacijai ir kiti darbai, statybos vykdymo ir iSpildomieji dokumentai, atlikty darby
etapo perdavimo-priémimo aktu (Baigiamuoju aktu) perduoti UZsakovui;

1.7. “Darby frontas” — galimybé nepertraukiamai vykdyti darbus pagal suderinta kalendorinj darby vykdymo
grafikg arba su pertraukomis, jeigu jos yra numatytos darby vykdymo grafike;
1.8. “Papildomi darbai’ — tai darbai, susij¢ su Uzsakovo sprendimu pakeisti sutartyje nurodytas medziagas ar

jrengimus arba atlikti kitus darbus, nesusijusius su sutarties dalyku arba atlikti darbus, kuriy kiekybiné apimtis virsija
techniniame arba darbo projekte nurodytas apimtis ir §is virSijimas susij¢s su statinio ar inZinerijos (vidaus arba lauko)
projektiniy matmeny pasikeitimu. Sie papildomi darbai nurodomi papildomuose susitarimuose prie Sutarties;

1.9. “Sutarties dokumentai” — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai, priedai prie
Sutarties, darby atlikimo kalendorinis grafikas, darby priémimo- perdavimo aktai ir visi kiti su Sios sutarties vykdymu susij¢
dokumentai;

1.10. “Statybos darby vykdymo protokolai“ — protokolai, suraSomi gamybiniy pasitarimy metu ir pasiraSomi Saliy
jgalioty atstovy yra neatsiejami nuo Sutarties ir turintys tokia pacia galia, kaip ir Sutartis;

1.11. “Darby etapo perdavimo-priémimo aktas” — Saliy pasira$ytas dokumentas, fiksuojantis darby etapo atlikimo
fakta bei to darby etapo atlikimo data.

1.12. “Darby etapas” — kalendoriniame darby atlikimo grafike nurodyta darby rtsis, turinti fiksuota darby pradzia,
pabaiga bei verte.

1.13. “Salies jgaliotas atstovas* - Sutarties Specialiojoje dalyje Salies nurodytas asmuo arba kitas asmuo veikiantis
pagal tos Salies jgaliojima.

1.14. “Kritinis kelias* — statybos darby vykdymo grafiko tinklo kelias, lemiantis statybos darby vykdymo grafike
nurodyty visy statybos darby atlikimo trumpiausig trukme.

2. Sutarties dalykas

2.1. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming atlikti statybos darbus ir juos priduoti UZsakovui, o
UzZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei atsiskaityti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais.

2.2. Konkretiis Rangovo, Sutarties pagrindu, atliekami darbai, jy apimtis, kokybés reikalavimai nurodyti
Specialiojoje dalyje.
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2.3. Objektas (-ai), kuriame Rangovas Sutarties pagrindu atlieka Statybos darbus, nurodytas Specialiojoje dalyje.

3. Sutarties dokumentai

3.1. Dokumentacija, reikalinga darby pagal Sutartj atlikimui, nurodyta Specialiojoje dalyje. Dokumentacija
Rangovui pateikia Uzsakovas.

3.2. Rangovas privalo patikrinti UZsakovo pateiktas sklypo nuotraukas, Zyméjimo bei kitg atlikimo tikslu perduota

dokumentacija, savo komentarus ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo konkretaus dokumento gavimo dienos,
rastu pateikti UZsakovui, atkreipiant démes;j j rastus arba numatomus triikumus, Rangovo nuomone, galin€ius turéti neigiamos
jtakos Sutartyje nurodyty darby tinkamumui bei saugumui.

3.3. Prie§ pradedant darbus pagal Sutartj, Salys sudaro ir pasiraso:

3.3.1. protokola, kuriame uzfiksuojama keliy ir sklypy pavirSiaus, vandens nutekéjimo grioviy ir vamzdziy, taip pat
statybos objekty statybos teritorijoje, biiklé (nuotraukos gali buti pridedamos).

3.3.2. Statybos darby aikstelés ar Statybos darby fronto arba jo dalies priémimo - perdavimo akta.

3.4. Tuo atveju, jei likus 3 (trims) darbo dienoms iki Statybos termino pradZios Rangovas néra pasiraSes Statybos

darby aikstelés ar Statybos darby fronto arba jo dalies priémimo - perdavimo akto ir néra pateikgs argumentuoty
technologijomis pagrjsty paaiskinimy, laikoma, kad Statybos darby aikstelé ar Statybos darby frontas arba jo dalis Rangovui
perduota tinkamai ir Rangovas jokiy pretenzijy dél Statybos darby aikStelés ar Statybos darby fronto arba jo dalies priémimo
neturi ir ateityje neturés.

3.5. Bréziniai, skaiCiavimai, skai¢iavimy patikrinimai ir kita dokumentacija, naudojimo, eksploatacijos ir remonto
nurodymai, kuriuos pagal Sutartj arba atskirg Saliy susitarimg pateikia UZsakovas, turi biti pateikti ne véliau kaip iki Statybos
darby pradzios, i¥skyrus atvejus, kai tokiy dokumenty pateikimo biitinybé atsiranda véliau arba Salys sudarydamos Sutartj
rastu susitaré kitaip.

3.6. UzZsakovas pilnai atsako uZ jo pateikty dokumenty turinj, jy tiksluma bei atitikima Sutarties reikalavimams.
3.7. Rangovas Sutarties dokumenty negali skelbti, dauginti, naudoti kitais tikslais ar kitokiu biidu platinti, i§skyrus
Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus atvejus arba esant UZsakovo sutikimui.

4, Statybos darby atlikimo tvarka ir terminai

4.1. Statybos darbai gali biti atliekami ir perduodami UZsakovui vienu arba keliais darby etapais, pagal Sutarties
prieda - kalendorinj darby atlikimo grafika (jei tai numatyta Specialiojoje dalyje).

4.2. Statybos darbus Rangovas pradeda Specialiojoje dalyje numatytu terminu. Jeigu Saliy susitarimu darbai

atliekami keliais etapais, Specialiojoje dalyje arba kalendoriniame darby atlikimo grafike nurodoma kiekvieno Statybos darby
etapo pradzios ir pabaigos data bei to Statybos darby etapo verté eurais.

4.3. Specialiojoje dalyje nurodytas statybos darby atlikimo terminas gali biti UZsakovo iniciatyva kei¢iamas, jei
UZsakovas pakeiCia ar papildo projektinius sprendimus, bei UZsakovo uzsakymu atliekant papildomus darbus, kuriy nei
UZsakovas, nei Rangovas nenumaté sudarydami Sutartj ir kurie yra batini Sutartyje nurodytiems darbams pilnai ir tinkamai
atlikti.

4.4. Statybos darby atlikimo termino pakeitimas jforminamas Salims pasira$ant papildomg susitarimg, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.
4.5. Statybos darbai atliekami i§ Rangovo medziagy bei jrengimy, jeigu Specialiojoje dalyje néra nurodyta kitaip.

UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pateikti medziagas ar jrengimus, reikalingus Statybos darbams atlikti.
Rangovas besalygiskai turi priimti UZsakovovo pateiktas medZiagas ar jrengimus. Tokiu atveju Rangovas privalo Statybos
darby kaing sumazinti tokia pinigy suma, kokia sudaro Rangovo pateiktuose skai¢iavimuose nurodytos ty medziagy kainos, su
visais skai¢iavimuose nurodytais atitinkamais priskaic¢iavimais.

4.6. Statybos darby atlikimo metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyty aplinkos
apsaugos, priesgaisrinés ir darbo saugos reikalavimy, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, kity Lietuvos Respublikos
teisés akty, reglamentuojanciy statybos darby atlikima bei visus su tuo susijusius klausimus.

4.7. Rangovas privalo rastu jspéti Uzsakovg apie tai, kad:

4.7.1. Uzsakovo pateiktos medZiagos yra blogos kokybés ir gali turéti neigiamos jtakos Statybos darby kokybei;
4.7.2. UZsakovo nurodymy dél Statybos darby atlikimo laikymasis kelia grésme¢ atliekamy Statybos darby
tinkamumui ir tvirtumui;

4.7.3. yra kity, nuo Rangovo nepriklausanciy ar priklausanéiy aplinkybiy, kelian¢iy grésme atliekamy Statybos darby
tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui.

4.8. Rangovas savo jégomis ir savo saskaita privalo besalygiskai iStaisyti visus Statybos darby trikumus,
pastebétus Statybos darby atlikimo metu ir garantiniu laikotarpiu.

4.9. Statybos darby metu Rangovas privalo paSalinti bet kokius UZsakovo nurodytus nukrypimus nuo Sutarties

salygy, galinCius turéti neigiamos jtakos Statybos darby kokybei ir tinkamumui, bei kitus triikumus, apie kuriuos rastu pranesé
UZsakovas.

4.10. Statybos darbai gali biiti sustabdyti tik atskiru rastiSku UZsakovo praneS$imu, jame nurodytam terminui. Jeigu
Saliy susitarimu darbai atliekami keliais etapais ir §ie etapai néra susieti tarpusavyje kalendoriniame darby atlikimo grafike
nurodytame “kritiniame kelyje”, vieno Statybos darby etapo metu atlieckamy darby sustabdymas neturi jtakos kity etapy
pradzios ir pabaigos terminams.
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4.11. Statybos darbus Rangovas jsipareigoja atlikti ir juos priduoti UzZsakovui per Specialiojoje dalyje numatytus
terminus (iki nurodytos datos). Jeigu darbai atliekami keliais Specialiojoje dalyje nurodytais etapais, Specialiojoje dalyje
nurodomi kiekvieno Statybos darby etapo pabaigos terminai (data).

4.12. Specialiojoje dalyje numatyti Statybos darby pabaigos terminai (datos) gali biiti nukeliami (netaikant netesyby
del darby atlikimo ilgesniais terminais dél jy nukelimo):
4.12.1. jeigu Salys pasira$¢ papildomus susitarimus dél papildomy darby atlikimo ir tokiy papildomy darby apimtis

sudaro daugiau kaip 15 % nuo Specialiojoje dalyje nustatytos bendros Sutarties objekto apimties.

4.12.2. jeigu Salys pasirasé papildomus susitarimus dél papildomy darby atlikimo ir tokiy papildomy darby verté sudaro
daugiau kaip 15 % nuo Specialiojoje dalyje nustatytos bendros Statybos darby kainos.

4.13. Jeigu pilnam ir tinkamam Statybos darby atlikimui yra biitina atlikti papildomus, Specialiojoje dalyje
nenurodytus, darbus, Rangovas rastu informuoja apie tai Uzsakova. Rangovas privalo atlikti su UZsakovu suderintus
papildomus darbus, jei Sie darbai yra tokios pacios rusSies, kaip nurodyti Specialiojoje dalyje. Tokiy darby kainos
apskaic¢iavimas vykdomas 6.3.2. punkte nurodyta tvarka.

4.14. Papildomy darby atlikimui Salys sudaro ir pasira$o papildoma susitarima, kuriame nurodomi konkretiis
papildomi darbai, jy atlikimo terminai bei kainos. Tuo atveju, jeigu Rangovas neinformuoja UZsakovo apie biitinybe atlikti
papildomus darbus, Salys nesudaro susitarimo dél papildomy darby atlikimo ir Rangovas tuos darbus atlieka, i$laidy, susijusiy
su atliktais papildomais darbais bei jiems atlikti sunaudotomis medZiagomis bei jranga, UZsakovas Rangovui neapmoka.

4.15. Jeigu pilnam ir tinkamam Statybos darby atlikimui yra bitina atlikti papildomus, Specialiojoje dalyje
nenurodytus, darbus, kuriuos Rangovas turéjo ir galé¢jo numatyti sudarydamas Sutartj bei pateikdamas dokumentus, taciau
nenumaté, tokius papildomus darbus Rangovas atlieka savo jégomis ir savo saskaita.

4.16. Statybos darby atlikimo metu suvartota elektros energija, vandenj, dujas bei apsaugos paslaugas apmoka
Rangovas. Elektros energijos, vandens bei dujy apskaitos prietaisus savo saskaita, suderings su UZsakovu, jrengia Rangovas.
Jei Rangovas apskaitos prietaisy jrengti nepageidauja, uZ suvartotg elektros energija, vandenj, dujas bei apsaugos paslaugas
Rangovas moka pagal UZsakovo pateiktas saskaitas. Pagal Sias PVM saskaitas faktiiras mokétina jose nurodyto dydZio suma
bus uzskaitoma kaip UZsakovo mokéjimas uz statybos rangos darbus Rangovui pagal Sig Sutartj (UZsakovui atlikus
priesprieSiniy reikalavimy jskaityma).

5. Atlikty Statybos darby priémimo-perdavimo tvarka

5.1. Rangovas, pilnai ir tinkamai atlikes Statybos darbus, ne véliau kaip per 3 dienas po darby pabaigos, rastu
informuoja UZsakova, apie galimybe perduoti atliktus Statybos darbus UZsakovui.

5.2. Uzsakovas, gaves Rangovo prane§ima, ne véliau kaip per 2 darbo dienas privalo atvykti j Objekta ir patikrinti
atlikty Statybos darby kokybe, pilnuma bei atitikimg Sutarties salygoms.

5.3. Uzsakovui nusta¢ius, kad Statybos darbai atlikti pilnai, tinkamai ir atitinka Sutarties salygas, Salys pasiraso
Baigiamajj atlikty statybos darby priémimo-perdavimo akta.

54. Saliy pasirasyto Baigiamojo atlikty statybos darby priémimo-perdavimo akto pagrindu visi Rangovo atlikti
Statybos darbai bei jy rezultatas perduodami UZsakovui.

5.5. UZsakovui nustacius, kad Statybos darbai atlikti nepilnai, neatitinka Sutarties salygy arba nustatyti kokie nors

Statybos darby trikumai ar defektai, UZsakovas apie tai rastu informuoja Rangova, jog atsisako pasirasyti Baigiamajj atlikty
statybos darby priémimo-perdavimo akta. Tokiu atveju Salys sudaro Statybos darby trikumy akta. Siame akte Salys nustato
kokie Statybos darby triikumai buvo uZzfiksuoti ir UZsakovas nustato terming Siems trikumams pasalinti.

5.6. Statybos darby trikumy akte nustatytus Statybos darby trikumus Rangovas paSalina savo jégomis ir savo
saskaita per akte numatytg terming.

5.7. Rangovui pilnai ir tinkamai paSalinus Statybos darby trikumy akte nustatytus triikumus, Statybos darby
priémimas-perdavimas vykdomas Bendrosios dalies 5.1-5.6. p. nustatyta tvarka.

5.8. Tuo atveju, jeigu UZsakovas per 2 darbo dienas po Bendrosios dalies 5.1. p. nurodyto prane§imo gavimo
dienos, nepradeda darby priémimo, t.y. nepradeda atlikinéti Bendrosios dalies 5.2. p. numatyty veiksmy, Rangovas privalo
raStu priminti UZsakovui apie darby pabaiga. Jeigu UZsakovas, gaves Rangovo antrajj priminima, per 3 darbo dienas
nepateikia Rangovui rastisko atsakymo ] priminimus arba nepradeda darby priémimo, laikoma, kad Statybos darbai atlikti
pilnai ir tinkamai, Rangovas Statybos darbus perdavé, o Uzsakovas Statybos darbus priémé. Tokiu atveju Statybos darby
priémimo-perdavimo diena yra laikoma kita diena po $iame punkte numatyto termino pabaigos. Sis terminas netaikomas dél
UZsakovo atstovo ligos, komandiruotés ar kitos prieZasties, ko pasekoje jis fiziSkai negali biiti objekte ir priimti atlikty
Statybos darby.

5.9. Specialiojoje dalyje nenurodyty, Saliy papildomame susitarime numatyty ir UZsakovo nurodymu Rangovo
atlikty papildomy darby priémimas-perdavimas atlickamas Bendrosios dalies 5.1.-5.7. p. nustatyta tvarka.
5.10. Rangovui pilnai ir tinkamai atlikus visus Specialiojoje dalyje nurodytus Statybos darbus ir perdavus atliktus

darbus UZsakovui, Rangovas jsipareigoja per 10 kalendoriniy dieny po paskutiniojo statybos etapo perdavimo — priémimo akto
pasira§ymo dienos savo jégomis ir savo saskaita sutvarkyti savo darby barg (visg statybos aikstele), iSvezti SiukSles, atlaisvinti
ir iSvalyti visas patalpas, paSalinti visa technika bei jrengimus, kurie buvo reikalingi Statybos darbams atlikti. UZsakovo
suteiktos sandéliavimo, darbo vietos ir privaziavimo keliai sutvarkomi pagal ankstesng jy biikle, jeigu Salys nesusitaria kitaip.
Tuo atveju, jeigu Rangovas nesutvarko statybos aikStelés Siame punkte numatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ pats arba
pasitelkes treciuosius asmenis, sutvarkyti statybos aikStelg, o Rangovas tokiu atveju jsipareigoja atlyginti visas UZsakovo
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turétas, su statybos aikStelés sutvarkymu susijusias, iSlaidas. Rangovui pilnai ir tinkamai jvykdZius visus jsipareigojimus,
numatytus Siame punkte, Salys pasiraso Baigiamajj atlikty statybos darby priémimo — perdavimo akta.

6. Statybos darby kaina ir atsiskaitymo tvarka

6.1. Atliekamy Statybos darby bei jiems atlikti naudojamy medZiagy ar jrengimy kaina nustatyta Specialiojoje
dalyje.

6.2. Atliekamy Statybos darby bei jiems atlikti sunaudoty medZiagy kaina maZinama, jeigu UZsakovoas maZina

Sutarties pagrindu atlieckamy Statybos darby apimtis. Statybos darby kaina maZinimas jforminamas Salims pasirasant
papildoma susitarima, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6.3. Atliekamy Statybos ir / ar papildomy darby bei jiems atlikti reikalingy medZiagy kaina apskai¢iuojama:

6.3.1. vadovaujantis tais paciais kainy sudarymo pagrindais, kuriais remiantis nustatyta Specialiojoje dalyje nurodyta
Statybos darby bei jiems atlikti reikalingy medziagy kaina;

6.3.2. jei papildomi darbai yra tos pacios riiSies kaip ir Sios Sutarties Specialioje dalyje numatyti ir atlikti darbai, jy

kaina apskaiciuojama remiantis UZsakovo ir Rangovo tarpusavyje pasiraSytais Sutarties dokumentais. Kainos apskaic¢iavime
Rangovas privalo pateikti nuorodas j Siuos dokumentus;

6.3.2.1. tuo atveju, jei papildomy darby kainos negalima paskaiciuoti pagal Sutarties arba konkurso dokumentus, kaina
paskai¢iuojama pagal STR 1.04.04:2017, 6 priedo, 1 lentelg ,,Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo principai®. Siame
skai¢iavime nurodomos faktinés medziagy jsigijimo kainos pagal pirminius medZiagy jsigijimo dokumentus. Tiesioginés
darbo uZmokescio ir mechanizmy iSlaidos ir netiesioginés iSlaidos- skai¢iuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés
aktais nustatytomis statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijomis bei galiojanciais statiniy statybos
skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo normatyvais.

6.4. Specialiojoje dalyje nurodyta Statybos kaina gali biiti keiiama:

6.4.1. UZsakovui sustabdzius darbus arba juos nutraukus ilgiau kaip 3 (trims) ménesiams, dél nuo Rangovo
nepriklausanciy priezasciy;

6.4.2. sustabdZius darbus arba juos nutraukus ilgiau kaip 3 (trims) ménesiams dél nenugalimos jégos aplinkybiy;
6.4.3. pakeitus arba priémus naujus jstatymus ir kitus teisés aktus, kurie pakeicia sutarties vykdymo salygas tik tuo
atveju kai kaina keiciasi daugiau kaip 3%.

6.5. UZsakovas su Rangovu uZ atliktus statybos darbus atsiskaito tokia tvarka:

6.5.1. UZsakovas sumoka Rangovui ne daugiau kaip 90 % atitinkamo darby etapo vertés (90 % PVM saskaitos

faktiiros sumos) uz per atitinkama kalendorinj etapa atliktus ir UZsakovo jgalioto atstovo patvirtintus darbus, atsiskaitydamas
ne véeliau kaip per 60 darbo dieny (jei Specialiojoje dalyje nenumatyta kitaip) nuo PVM saskaitos-faktiiros gavimo dienos
(arba atlikdamas prieSpriesinius vienarisSius jskaitymus, jei UZsakovas turi teis¢ j Rangovo mokétinas sumas);

6.5.2. UZsakovas turi teis¢ mokéjimus Rangovui uZ atskiro statybos darby etapo atliktus darbus pagal pasiraSytas
saskaitas faktiiras atlikti tiek dieny véliau, negu nustatyta Siame sutarties punkte, kiek dieny Rangovas vélavo pradéti, vykdyti
ar baigti ta darby etapg lyginant su Specialiojoje dalyje nustatytais terminais;

6.5.3. Rangovui, pilnai ir tinkamai atlikus visus atitinkamo darby etapo statybos darbus bei jvykdzius Kkitus
jsipareigojimus pagal Sutartj ir Salims pasiraSius statybos darby etapo perdavimo — priémimo aktg, UZsakovas galutinai
atsiskaito su Rangovu uz to darby etapo metu atliktus darbus, sumokédamas Rangovui likusius 10 % kiekvieno darby etapo
kainos;

6.5.4. 10 % paskutinio Sutarties dokumentuose numatyto statybos darby etapo vertés bei kitas Sutarties pagrindu
sulaikytas pinigy sumas (iSskyrus sumas pagal Bendrosios dalies 6.7. p.) Uzsakovas moka Rangovui po Baigiamojo atlikty
statybos darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo dienos, laikantis Sutartyje nustatyty sgskaitos apmokéjimo terminy;

6.6. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Specialiojoje dalyje nurodyta Rangovo saskaita
banke.

6.7. UZ Rangovo atliktus ir Uzsakovo priimtus papildomus darbus UzZsakovas su Rangovu atsiskaito papildomuose
susitarimuose dél papildomy darby atlikimo nustatyta tvarka.

6.8. Rangovas, ruosdamas PVM saskaitas-faktiiras, aktus, paZzymas, privalo juose pateikti nuorodas j Sutartj,

Sutarties priedus, Sutartyje nurodyta darby numeravima.

7. UZsakovo teisés ir pareigos

7.1. UZsakovas turi teis¢ daryti pakeitimus Sutarties dokumentuose, reikalauti Rangovo atlikti papildomus,
Specialiojoje dalyje nenurodytus, darbus. Tokiy darby atlikimo tvarka, terminai, kaina ir atsiskaitymo tvarka nustatoma Saliy
pasiraSomame papildomame susitarime, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

7.2. UZsakovas turi teis¢ teikti Rangovui pastabas, pasiiilymus, pageidavimus bei nurodymus dél Statybos darby
atlikimo tvarkos. UzZsakovo pastabos, pasiiilymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos jvykdyti.
Tuo atveju, jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo pastabos, pasitilymai, pageidavimai bei nurodymai prieStarauja Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimams arba kelig grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui bei saugumui ar Sutarties
terminy laikymuisi, Rangovas turi raStu iSdéstyti savo argumentuota nuomon¢ UZsakovui per 1 darbo dieng nuo Uzsakovo
pozicijos suzinojimo dienos. Jeigu Rangovas rastu nepateikia savo nuomonés Uzsakovui, ir jvykdo UZsakovo pastabas,
pasitilymus, pageidavimus bei nurodymus, uZ jy sukeltas pasekmes atsako Rangovas. Jeigu Rangovui sura$ius ir pateikus
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UZsakovui atskira nuomone¢ apie UZsakovo pastabas, pasiiilymus, pageidavimus bei nurodymus, UZsakovas pakartotinai
pareikalauja Sias pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei nurodymus jvykdyti, Rangovas juos jvykdyti privalo. Tokiu atveju
uz Uzsakovo pateikty ir Rangovo jvykdyty pastaby, pasitlymy, pageidavimy bei nurodymy pasekmes atsako UZsakovas.

7.3. UZsakovas atsako uz savo pateikty medziagy, jrengimy, dirbiniy bei statybos gaminiy kokybe, jy atitikima
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimams bei tinkamuma Statybos darbams.
7.4. UZsakovas turi teis¢ priZitiréti ir kontroliuoti Statybos darby eiga, kokybe, statybos darby grafiko laikymasi.

Tuo tikslu UZsakovas turi teis¢, bet kuriuo metu, be atskiro jspé&jimo, lankytis Objekte, darbo vietose, dirbtuvése bei
sandéliuose, kur vyksta Statybos darbai ar jy dalis, sandéliuojamos Statybos darbams atlikti reikalingos medziagos ar
statybinés konstrukcijos. UZsakovas turi teis¢ susipaZinti su gamybiniais bréZiniais, kita Statybos darby atlikimo
dokumentacija bei kokybés kontrolés rezultatais.

7.5. UZsakovas jsipareigoja suteikti Rangovui dalj teritorijos statybvietéje, reikalingas sandéliams ar darbo vietoms
jsirengti. Rangovo jrengtus objektus Rangovas eksploatuoja (remontuoja) ir i§simontuoja savo saskaita.
7.6. Rangovui pilnai ir tinkamai atlikus Statybos darbus UZsakovas jsipareigoja patikrinti Statybos darby kokybe

Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka ir, nustacius, kad Statybos darbai atlikti pilnai ir tinkamai, priimti $iuos darbus Bendrosios
dalies. nustatyta tvarka.

7.7. Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje numatytais terminais atsiskaityti su Rangovu uz pilnai ir tinkamai atliktus bei
UZsakovui perduotus Statybos darbus.
7.8. UZsakovas be rastisko Rangovo sutikimo neperleidzia §ia Sutartimi sulygty vykdyti darby kitiems rangovams,

iSskyrus atvejus, kai Rangovas po dviejy rastisSky UzZsakovo perspéjimy nesiima realiy veiksmy iStaisyti bloga padétj,
susidariusig dél Rangovo Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ir / ar netinkamo vykdymo.

8. Rangovo teisés ir pareigos

8.1. Rangovas privalo, ne véliau kaip iki Statybos darby pradZios, rastu pateikti savo nuomone dél Statybos darby
atlikimo, Objekto ir parengiamyjy darby kokybés ir savalaikiSkumo, kurie gali turéti neigiamos jtakos Rangovo atlieckamy
Statybos darby kokybei ar savalaikiSkumui, o taip pat dél kity, nuo Rangovo nepriklausanciy ar priklausanciy aplinkybiy,
kelian¢iy grésme Statybos darby tinkamumui bei saugumui. Jeigu Rangovas nepateiké jokiy Siame punkte nurodytais terminais
rastiSky pastaby, laikytina, kad Objektas paruoStas, parengiamieji darbai atlikti tinkamai.

8.2. Rangovas jsipareigoja, savo jégomis ir savo sagskaita, gauti visus leidimus, licencijas ir kitus, Statybos darby
atlikimui biitinus, dokumentus, i$skyrus leidimg statybai, kurj pateikia UZsakovas.
8.3. Statybos darby atlikimo metu Rangovas jsipareigoja pildyti Statybos darby Zurnalg bei UZsakovui

pareikalavus per 1 (viena) kalendorin¢ dieng nuo UZsakovo reikalavimo pateikti Statybos darby Zurnalg UZsakovui susipaZinti.
Jeigu Rangovas nepateikia UZsakovui Statybos darby Zurnalo per Siame punkte nurodyta termina, jis privalo mokéti Rangovui
100 Eury dydzio bauda uz kiekvieng uzdelsta pateikti Statybos darby Zurnalg dieng.

8.4. Rangovas jsipareigoja Specialiojoje dalyje nurodytus Statybos darbus ir / arba statybos darby etapus pradéti,
atlikti ir uzbaigti Specialiojoje dalyje arba kalendoriniame darby atlikimo grafike numatytais terminais.
8.5. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng, Rangovo

darbo viety, o taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos aikStelés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy Zmoniy
sauguma nuo savo darby sukeliamy pavojy.

8.6. Rangovas jsipareigoja prizitiréti ir valyti savo darbo, medziagy sandéliavimo, transportavimo zonas,
mechanizmy judéjimo vietas, statybines atliekas surinkti j tam skirtus savo atlieky konteinerius, iSveZti statybos - montavimo
darbams atlikti naudojamy medziagy likucius, pakuotes ir kitas atliekas. Jei Rangovas, Sutarties vykdymo metu neturi
pasistates atlieky konteinerio, netvarko savo darbo zonos, UZsakovas turi teis¢ uzsakyti atlieky konteinerj ir sutvarkyti
Rangovo darbo zonas, bei iSskai¢iuoti i§ Rangovui mokéting sumy (atlikti reikalavimy jskaityma) visas UZsakovo patirtas
iSlaidas bei pagal Sutartj Rangovo mokétinas baudas.

8.7. Rangovas privalo pateikti statybiniy Siuk$liy, lauZo, atlieky tvarkymo btuido, kiekiy dokumentus (kopijas) per 3
darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.
8.8. Rangovas jsipareigoja mokéti 500 eury bauda uZ kiekviena atvejj atskirai, kuria Uzsakovas iSskaiCiuoja

(atlieka reikalavimy jskaityma) i§ Rangovui mokétinos sumos, jeigu Rangovas po UZsakovo perspéjimo per sekancia darbo
dieng nesiima darbo vietos tvarkos, darby ir prieSgaisrinés saugos, higienos reikalavimy vykdymo ir nepaSalina per
trumpiausig technologiskai jmanomg terming UZsakovo nurodyty trikumy.

8.9. Rangovo darbuotojai privalo dévéti darbo drabuZius su skiriamaisiais savo jmonés Zenklais, turéti
individualias darbo saugos priemones.

8.10. Rangovas jsipareigoja, be atskiro rastisko Rangovo sutikimo, neperduoti Statybos darby ar jy dalies atlikimo
tretiesiems asmenims.

8.11. Rangovas jsipareigoja Statybos darbus atlikti taip, kad esami statiniai, atlikti Statybos darbai bei statybos
aiksStel¢je esancios medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar jie priklauso UZsakovui, Rangovui,
ar tretiesiems asmenims, nebiity be reikalo arba nederamai naudojami ar gadinami. PrieSingu atveju Rangovas privalo atlyginti
visus UZsakovui ar tretiesiems asmenims Sio jsipareigojimo nevykdymu padarytus nuostolius.

8.12. Rangovas savo jégomis ir savo saskaita pristato, iSkrauna, sandéliuoja ir saugo j Objekta pateiktas visas
Sutartyje numatytiems Statybos darbams atlikti reikalingas medziagas, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias
detales ir technikg. Statybos darbams atlikti naudojamas medziagas, jrenginius, technika Rangovas sandéliuoja tik tose vietose,
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kurios skirtos tam tikslui. Rangovas jsipareigoja laikytis medZiagy, jrenginiy ir kt. sandéliavimo reikalavimy. Iki Baigiamojo
atlikty statybos darby priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo dienos Rangovas pilnai atsako ne tik uZ statybvietéje esanciy
(sandéliuojamy), bet ir visy savo sumontuoty medZiagy, statiniy ir jrenginiy apsauga nuo vagystés bei kitokio treciyjy asmeny

poveikio.

8.13. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi Statybos darbai biity atlieckami pagal Sutartj bei joje iSdéstytus
reikalavimus. Bet kokie nukrypimai nuo Sutarties dokumenty turi biiti rastu suderinti su UZsakovu.

8.14. Rangovas, pilnai ir tinkamai atlikgs Statybos darbus, privalo jforminti ir iki sudarant Baigiamajj atlikty

statybos darby priémimo - perdavimo akta, atskiru priémimo — perdavimo aktu perduoti UZsakovui visg Sutartyje bei Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytg Statybos darby atlikimo dokumentacija.

8.15. Rangovo paruostame ir UZsakovui pateiktame kalendoriniame darby vykdymo grafike, kurj, patvirtinus abiem
Salims, taps neatskiriama $ios Sutarties dalimi turi bati nurodyti atskiry darby etapy pavadinimai, paZymétas ,kritinis kelias“,
fiksuota darby etapo pradzia ir pabaiga dienos tikslumu bei darbuotojy reikalingy konkretiems darbams atlikti skaicius, darby
etapo verté euro tikslumu.

8.16. Rangovas, ne véliau kaip per 10 dieny po Baigiamojo atlikty statybos darby priémimo-perdavimo akto
pasiras§ymo dienos, jsipareigoja pateikti UzZsakovui Lietuvos Respublikoje veikian¢io banko ar draudimo bendrovés garantinio
periodo garantija (garantcijas) ar draudimo polisa /-us (laidavimo rastg / -us);

8.17. Rangovui laiku nepateikus garantijos ar draudimo poliso, UZsakovo uZ atliktus Statybos darbus Rangovui
mokétina suma mazinama reikalaujamo pateikti garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantinio periodo garantijos ar
draudimo poliso sumos dydZiu (10 %). Sias sumas UZsakovas Rangovui sumoka per 20 (dvide§imt) dieny nuo garantijos ar
draudimo poliso pateikimo UZsakovui dienos

8.18. Rangovas jsipareigoja negadinti ar kitaip nezaloti kity, Objekte dirbanciy, rangovy atlikty statybos darby, ju
rezultaty. Bet kokie Rangovo veiksmai, kuriais gali biiti padaryta zala ar gali kilti Zalos atsiradimo grésmé kity, Objekte
dirbanciy, rangovy atliekamiems darbams ar jy rezultatui, turi biiti suderinti su kitais rangovais, kuriy dalyje yra vykdomi
Statybos darbai.

8.19. Rangovas jsipareigoja atsakyti uZ jam UZsakovo perduoty medZiagy, jrengimy ar kito turto praradima ar
suzalojimg ar Uzsakovo arba treCiyjy asmeny turto suzalojimg Statybos darbams atlikti reikalingas medZiagas, jrengimus,
statybos technika ir kt. Rangovas jsipareigoja laikyti tik UZsakovo nurodytose vietose.

8.20. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad:

8.20.1. Objekte dirbantys darbuotojai nebus ir nedirbs neblaiviis ar apsvaige nuo narkotiniy ar psichotropiniy
medZziagy. UZsakovui nustacius, kad Rangovo darbuotojai yra neblaiviis ar apsvaig¢e nuo narkotiniy ar psichotropiniy
medziagy, Rangovas jsipareigoja mokeéti Uzsakovui 100 eury dydZio bauda uz kiekviena uZfiksuota pazeidima.

8.20.2. Objekte dirbantys darbuotojai darbo metu bei visoje Objekto teritorijoje neriikys, iSskyrus tam skirta/as
vietg/as kuria/as prie§ tai raStu suderings su Uzsakovu Rangovas jsirengia, eksploatuoja (remontuoja) ir iS§simontuoja savo
saskaita.

8.21. UZsakovui pareikalavus ir nurodzius priezastj, Rangovas privalo nedelsdamas nusalinti nuo darbo jam pavaldy
darbuotoja, kuris, UZsakovo nuomone, yra kaltas dél netinkamy veiksmy, pasirodé¢ esas netinkamas, nekvalifikuotas ar
aplaidZiai atliko jam pavesta darba ar vykdé jam patikétas pareigas, arba kurio darbo UZsakovas nepageidauja dél kitokiy

prieZasciy.

8.22. Rangovas jsipareigoja uztikrinti atliekamy Statybos darby kokybe, jy atitikimg Sutarties bei Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimams.

8.23. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos Statybos darbams atlikti naudojamos medZiagos bei jranga turéty
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus bei kokybés pazyméjimus.

8.24. UZsakovui nustacius Statybos darby trikumus ir jtvirtinus tai Statybos darby trikumy akte, Rangovas
jsipareigoja savo jégomis ir saskaita pasalinti visus Statybos darby trikumus per trumpiausig technologiskai jmanoma terming.
8.25. Pilnai ir tinkamai atliktus Statybos darbus, Rangovas jsipareigoja perduoti UZsakovui Bendrosios dalies
numatyta tvarka.

8.26. Rangovas jsipareigoja iki pat Baigiamojo atlikty statybos darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo

dienos savo saskaita, per UZsakovo nurodyta laika, paSalinti visus atlikty darby trikumus, kurie iSaiSkéjo per Sutarties
galiojimo laika, nepriklausomai nuo to, ar Sie darbai buvo priimti UZsakovo statybos darby etapo priémimo perdavimo aktu, ar
ne.

8.27. Rangovas jsipareigoja atliktiems ir UZsakovui perduotiems Statybos darbams suteikti LR statybos jstatyme
numatytas garantijas bei garantiniu laikotarpiu savo jégomis ir savo saskaita Salinti visus Statybos darby trikumus (defektus).
8.28. Rangovas jsipareigoja dalyvauti priduodant Statybos darby rezultata valstybinei statiniy pripazinimo tinkamais
8.29. Rangovas privalo, sitilydamas Sutarties pagrindu atliekamy Statybos darby kaina, jvertinti visus kastus,
susijusius su darbo bréziniy ar atskiry projektiniy mazgy detalizacijos paruoSimu. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
iki atskiry darby pradzios pateikti UZsakovui ir suderinti su juo atskirus darbo bréZinius ar atskirus projektinius mazgus.

8.30. Rangovas atsako uZ jstatyminiy, Zinybiniy bei profesiniy jsipareigojimy vykdyma statybos aiksteléje savo
dirbanciy darbininky, techniky ir inZinieriy atzZvilgiu.
8.31. Rangovas jsipareigoja dalyvauti visuose UZsakovo organizuojamose gamybiniuose pasitarimuose ir pasiraSyti

protokoluose, o neatvykus j pasitarimg privalo pasirasyti protokoluose. Gamybiniy pasitarimy metu Uzsakovo pateikti
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reikalavimai ir nurodymai Rangovui dél Sutartyje aptarty darby atlikimo yra privalomi. Rangovas, nustatytu laiku nejvykdes
gamybiniy pasitarimy metu iSsakyty ir j pasitarimo protokola jtraukty reikalavimy, moka UzZsakovui 100 eury bauda uz
kiekvieno reikalavimo nejvykdyma. Baudos pagal §j Sutarties punkta sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo UZsakovo
reikalavimy jvykdymo.

9. Garantijos

9.1. Atliktiems darbams Rangovas suteikia LR statybos jstatyme numatytas garantijas.

9.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo statinio uzbaigimo akto patvirtinimo dienos.

9.3. Laikotarpiu nuo Rangovo darby pridavimo UZsakovui iki garantinio laikotarpio pabaigos atsiradusius
trikumus (defektus) Rangovas jsipareigoja pasalinti savo jégomis ir savo saskaita.

94. Apie atsiradusius trikumus (defektus) Uzsakovas privalo rastu informuoti Rangova.

9.5. Statybos darby trikumus (defektus) Rangovas jsipareigoja pasalinti per Specialiojoje dalyje nustatyta terming.

Trikumy (defekty) Salinimo darbus Rangovas privalo pradéti ne véliau kaip per 5 dienas po UZsakovo rastiSko praneSimo
dienos, jeigu UZsakovo rastiskame pranesime nebus nurodyta arba Salys nesusitars kitaip.

9.6. UZsakovas paruosSia trikumy (defekty) uzfiksavimo akta, kuriame nurodoma kokie trikumai (defektai) buvo
uzfiksuoti, trikumy (defekty) paSalinimo tvarka ir terminai. Prie tokio akto gali biiti pridedama trikumy Salinimo samata. Jei
Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo praneSimo apie trikumus gavimo dienos tokio akto neparuosia, tai §j akta gali
paruosti Uzsakovas.

9.7. Tuo atveju, jeigu tarp Saliy kyla gintas dél trikumo (defekto) atsiradimo bei garantiniy Rangovo
isipareigojimy galiojimo konkretaus trikumo (defekto) atzvilgiu, Salys $io gin¢a sprendimg perduoda nepriklausomam
ekspertui - mokslininkui i§ Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto .Eksperto. i§vada yra privaloma abiem Salims. Eksperto
dalyvavimo sprendziant gincg iSlaidas (eksperto honorarg) apmoka ginca pralaimeéjusi (eksperto nuomone) Salis.

9.8. Jeigu Rangovas nepaSalina Statybos darby trikumy (defekty) per trumpiausig technologiskai jmanoma
terming, UZsakovas turi teis¢ pats arba pasitelkes treCiuosius asmenis, paSalinti atsiradusius Statybos darby trikumus
(defektus). Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas Uzsakovo turétas islaidas, susijusias su truikumy (defekty)
pasalinimu, pagal UZsakovo pateikta saskaita.

9.9. Uztikrindamas tinkama savo garantinio laikotarpio prievoliy pagal Sia Sutartj vykdyma tiek Rangovo
nemokumo, tiek bet kokiu kitu atveju, Rangovas per 10 dieny nuo Baigiamojo darby atlikimo akto pasira§ymo pateikia
Uzsakovui privalomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo garantija/laidavimg ir savanoriSko papildomo
garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo garantija/laidavima, atitinkancig tokias salygas:

9.9.1. Garantas — UZsakovui priimtinas bankas arba draudimo bendrové;
9.9.2. Garantijos adresatas — UZsakovas;
9.9.3. Privalomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo garantijos/laidavimo dydis — 5 procenty nuo

galutinés atlikty darby kainos (su PVM). SavanoriSko papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo
garantijos/laidavimo dydis — 5 procenty nuo galutinés atlikty darby kainos (su PVM). VISO: 10 procenty nuo galutinés atlikty
darby kainos (su PVM).

9.94. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo garantija/laidavimu UZsakovui priimtinas bankas ar draudimo
bendrove jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo raSytinio pagristo reikalavimo gavimo dienos iSmokeéti
UZsakovo reikalaujama, taciau garantijos/laidavimo dydZio nevirSijancig sumg tuo atveju, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo
savo garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal $ig Sutart]j ir ja pakeicianc¢ius/papildancius susitarimus;

9.95. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo garantijoje/laidavime turi buiti aiSkiai nurodyta, kad ja iSdaves
bankas ar bendrové atsisako savo teisés:

9.9.5.1. reikalauti, kad UZsakovas, visy pirma, nukreipty iSieSkojima j Rangovo turta;

9.9.5.2. iskaityti pagal Garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo garantija / laidavima UZsakovui iSmokétinas
sumas ir sumas, kurias UZsakovas yra skolingas bankui ar Rangovui.

9.10. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo garantija/laidavimas galioja 3 (tris) metus po Baigiamojo
darby atlikimo akto pasira§ymo dienos.

9.11. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti dokumenta, kuriuo

uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta rangos sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo
ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus, $alinimo iSlaidy apmokéjimg UZsakovui (uZsakovui). Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Dokumentas, uZtikrinantis garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdyma pagal pasiraSyta rangos sutartj, taip pat turi biti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos
uzbaigimo aktg ar deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinima.

10. Saliy atsakomybeé

10.1. Jeigu Rangovas:

10.1.1. veluoja pradéti Statybos darbus ir / arba statybos darby etapa, jis jsipareigoja mokeéti UZsakovui 0,2 % dydZio
delspinigius nuo bendros Sutarties pagrindu atliekamy darby kainos, uz kiekvieng uZzdelsta pradéti Statybos darbus diena.
10.1.2. véluoja baigti Statybos darbus ir / arba statybos darby etapa, jis jsipareigoja mokéti Uzsakovui 0,2 % dydzio

delspinigius nuo bendros Sutarties pagrindu atliekamy darby kainos, uz kiekviena uzdelstg baigti Statybos darbus (darby etapa)
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dieng. Delspinigiai neskai¢iuojami, jeigu Statybos darby pabaigos terminas nukeliamas Bendrosios dalies 4.12. p. numatytais
atvejais. Jeigu Rangovas véluoja baigti Statybos darbus (darby etapg) ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny, UZsakovas turi teisg
nutraukti Sutartj Bendrosios dalies 11 str. nustatyta tvarka.

10.2. Rangovui véluojant atlikti Statybos darbus ir / arba statybos darby etapa, UzZsakovas privalo rastu informuoti
Rangova apie Sutarties pazeidima ir rastu jspéti apie Sutartyje numatyty sankcijy taikyma.
10.3. Jeigu UZsakovas véluoja atsiskaityti su Rangovu Specialiojoje dalyje nustatyta tvarka ir terminais, UZsakovas

jsipareigoja mokeéti Rangovui 0,2 % dydZio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos, uz kiekviena uzdelsta atsiskaityti
dieng. UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus ir Rangovo perduotus, o UZsakovo priimtus Statybos darbus, Rangovas
privalo pateikti UZsakovui rastiska praneSima apie Sutarties paZeidima ir rastu jspéti apie Sutartyje numatyty sankcijy taikyma.
Rangovui nepateikus Siame punkte nurodyto praneS$imo, numatytos sankcijos netaikomos.

10.4. Baudy ar delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo.

10.5. Visas baudas, delspinigius, netesybas ir kitus moké&jimus pagal §ig Sutartj dél jos nevykdymo ir / arba
netinkamo vykdymo Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo rastisko
praneSimo Rangovui vykdyti Siame Sutarties punkte prisiimta jsipareigojimg. Tuo atveju jei Rangovas nevykdo Siame
Sutarties punkte numatyto jsipareigojimo, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai i$skaiCiuoti visas baudas, delspinigius, netesybas
ir kitus mokéjimus pagal Sig Sutartj i§ Rangovui priklausan¢iy mokéjimy uz atliktus Statybos darbus pagal Sig Sutartj (taikyti
prieSpriesiniy vienariisiy reikalavimy jskaityma).

11. Kokybés, aplinkos apsaugos ir darbuotoju saugos ir sveikatos politika

11.1. Rangovas jsipareigoja laikytis Bendrojoje dalyje aptarty aplinkos apsaugos, darbuotojy saugos ir sveikatos
(toliau — DSS) reikalavimy, kuriy pagrindas — UZsakovo sukurta ir jgyvendinta integruota kokybés, aplinkos apsaugos bei DSS
vadybos sistema, atitinkanti standarty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 reikalavimus. Rangovas savarankiskai susipaZjsta
ir vadovaujasi UZsakovo kokybés, aplinkos apsaugos, DSS politikos nuostatomis.

11.3. Rangovui nurodytose Rangovo veiklos zonose Rangovas atsako uZ aplinkos apsauga, darbuotojy sauga ir
sveikatg bei prieSgaisring saugg. PasiraSomas tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby aktas — leidimas.

11.4. Rangovas privalo saugoti aplinka, atsizvelgiant | Sutarties, projektinés dokumentacijos ir taikomy teisés akty
reikalavimus.

11.5. Rangovas privalo tinkamai priZitiréti eksploatuojamg transporta ir mechanizmus, riipintis, kad jie judéty ar
stovéty tik tam skirtose vietose.

11.6. Rangovas privalo turéti naudojamy pavojingy cheminiy medZiagy ir preparaty saugos duomeny lapus.
Darbuotojai turi buiti apmokyti, kaip dirbti su pavojingomis medZiagomis ir preparatais, jei tokie bus naudojami.

11.7. Rangovas privalo uZtikrinti tvarka ir $varg jam prisikirtuose darbo zonose. Susidariusios atliekos turi buti
risiuojamos ir surenkamos j atitinkamai paZymétus konteinerius.

11.8. Rangovo darbuotojai turi biti instruktuoti DSS, prie§gaisrinés saugos klausimais, apmokyti tinkamai ir saugiai
atlikti jiems pavestus darbus.

11.9. Ivertinus galimas rizikas, Rangovas savo darbuotojus turi apriipinti reikalingomis apsaugos priemonémis.
11.10. Rangovo darbuotojai turi buti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam, Zinoti pirmosios pagalbos
priemoniy laikymo vietas.

11.11. Rangovo naudojami mechanizmai, jrankiai ir kitos darbo priemonés turi biti techniskai tvarkingos ir
eksploatuojamos laikantis eksploatavimo instrukcijy bei saugos taisykliy.

11.12. Darbo metu Rangovo darbuotojams draudZiama biiti ne savo darbo zonoje, vartoti alkoholinius gérimus,
toksines ar narkotines medziagas. Rukyti galima tik tam skirtose ir paZymétose vietose.

11.13. Rangovas turi numatyti galimas avarines situacijas, prevencines priemones. Rangovas turi sudaryti avariniy
veiksmy planus ir parengti avarijy padariniy likvidavimo priemones.

11.14. Ivykus incidentui, nelaimingam atsitikimui ar avarijai, susijusiai su Sutarties vykdymu, Rangovas privalo
nedelsiant informuoti UZsakova, o reikalui esant, ir atitinkamas saugos tarnybas.

11.15. Rangovas su Sio straipsnio reikalavimais privalo supazindinti visus su Sutarties vykdymu susijusias funkcijas

vykdancius savo darbuotojus ir uZtikrinti, kad Sio straipsnio reikalavimai biity vykdomi.

12. Sutarties jsigaliojimas, pasibaigimas ir nutraukimo tvarka

12.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS8ymo dienos, t.y. kai Saliy jgalioti atstovai pasirasys bei antspaudais patvirtins
Bendraja, Specialiaja dalis bei visus priedus.

12.2. Sutartis galioja iki pilno ir tinkamo Saliy prisiimty jsipareigojimy jvykdymo.

12.3. Sutartis gali biiti nutraukta:

12.3.1. Atskiru radytiniu Saliy susitarimu, kuriame i§sprendZiami visi su Sutarties nutraukimu susije klausimai;

12.3.2. UZsakovo reikalavimu, jeigu Rangovas ilgiau kaip 7 (septynias) dienas uzdelsia pradéti vykdyti Statybos

darbus. Tokiu atveju Rangovas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, susijusius su Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdymu. Sutarties nutraukimas Siame punkte nurodytu pagrindu jforminamas vienasaliSku UZsakovo rastisku
pranesimu apie sutarties nutraukima. Sutartis laikoma nutraukta nuo tokio pranesimo jteikimo Rangovui dienos.

12.3.3. UZsakovo reikalavimu, jspéjus Rangovg apie sutarties nutraukima prie$ 5 kalendorines dienas, jeigu :
12.3.3.1.Rangovas ilgiau kaip 14 dieny ne dél UZsakovo kaltés véluoja baigti Statybos darbus (darby etapg);
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12.3.3.2.Rangovas Statybos darbus atlieka taip létai, kad juos baigti iki Specialiojoje dalyje numatyty terminy pasidaro aiskiai
negalima;

12.3.3.3.Rangovas Statybos darbus atlieka nesilaikydamas Sioje Sutartyje numatyty darby atlikimui nustatyty kokybés
reikalavimy ir nereaguoja | UzZsakovo pastabas, pareikstas dél darby atlikimo kokybés reikalavimy nesilaikymo;
12.3.3.4.Rangovas nevykdo kity Sutartimi prisiimty jsipareigojimy ir nesiima jokiy veiksmy, pasalinti savo darbo truikumus
pagal UZsakovo pareikStas pastabas;

12.3.3.5.Rangovas nevykdo gamybiniy pasitarimy sprendimy, ar kity Sutarties salygy ar UZsakovo nurodymuy.

UZsakovui nutraukus Sutartj Siame punkte nurodytu pagrindu, Rangovas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui bauda, kurios dydis
yra 12% Sutartyje nurodytos atliekamy Statybos darby kainos bei atlyginti visus UZsakovo nuostolius, patirtus dél Rangovo
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymo.

12.3.4. Rangovo reikalavimu, jspéjus Uzsakova apie Sutarties nutraukimg ne véliau kaip pries 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny. Tokiu atveju UzZsakovas privalo apmokéti Rangovui uz faktiSkai atliktus Statybos darbus, jeigu darbai
atlikti tinkamai ir atitinka Sutarties salygas.

12.4. Sutartj nutraukus, Rangovas, ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos, privalo
atlaisvinti Objekta, paSalinti visus jam priklausancius jrengimus, technika. Jeigu Rangovas neatlaisvina Objekto per Siame
punkte nurodytg termina, jis privalo mokeéti UZsakovui 5% dydZio bauda nuo Sutarties pagrindu atliekamy Statybos darby
kainos, uZ kiekvieng uZdelstg atlaisvinti Objekta dieng.

13. Nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybés

13.1. Salys atleidziamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uZ savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nevykdyma
arba netinkamg vykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo (force majeure), blitent: gamtos ir kity stichiniy
nelaimiy, karo, streiky ar masiniy riausiy (sgrasas isbaigtinas), kuriy Salys negal¢jo nei numatyti, nei teisétomis, nei
jmanomomis priemonémis jveikti.

13.2. Salis, kuri savo jsipareigojimy nevykdymg arba netinkamg vykdymga grindZia force majeure aplinkybémis,
privalo i§ karto po jy atsiradimo informuoti rastu kita Salj, ir pastarajai pareikalavus pristatyti dokuments, iSduota
kompetentingo organo ir patvirtinantj force majeure aplinkybiy atsiradima.

13.3. Pasibaigus force majeure aplinkybiy veikimui, Salis, kurios atzvilgiu jos veiké, privalo nedelsiant apie tai
informuoti kita Salj.

13.4. Pradéjus veikti force majeure aplinkybéms, Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo laikas nukeliamas
tiek, kiek veikia §i aplinkybé ir jos pasekmés.

13.5. Jei force majeure aplinkybés veikia daugiau nei $e§i ménesiai, tai kiekviena Salis turi teise nutraukti $ig
Sutartj, bet nei viena Salis tokiu atveju neturi teisés reikalauti atlyginti nuostolius dél jsipareigojimy nevykdymo.

14. Kitos salygos

14.1. Bet kurie ir visi prane$imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal §ig Sutartj, bus
laikomi galiojanéiais, jeigu yra jteikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu,
elektroniniu pastu Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytais adresais, gavéjais nurodant minétuose punktuose jvardintus
atstovus, ar kitais adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane§ima.

14.2. Visi pranesimai pateikti kitai Saliai pasiraSytinai yra laikomi jteikti jy jteikimo dieng.

14.3. Elektroniniu pastu siunéiami prane§imai yra laikomi jteikti kitai Saliai jy siuntimo dieng, jeigu jie buvo siysti
iki 17 val. Tuo atveju, jeigu elektroniniu pastu siun¢iami prane$imai buvo siysti po 17 val, jie laikomi jteikti sekancig darbo
dieng po juy iSsiuntimo. Jeigu elektroniniu pasStu siun¢iamo pranesimo diena sutampa su ne darbo diena, laikoma, kad
elektroniniu pastu siystas pranesimas kitai Saliai yra jteiktas sekanéia po nedarbo dienos einanéia darbo dieng.

14.4. Registruotu paStu siundiami praneimai yra laikomi jteikti kitai Saliai pra¢jus dviems dienoms nuo jy
i§siuntimo.
14.5. Jei pasikeicia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj praneSdama maziausiai

prie§ penkias dienas. Jei Saliai nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai
buvo atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis ir dél to Salis, paZeidusi §j punkta, patyré nuostoliy.

14.6. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik tuomet, kai jie sudaryti rastu, pasirayti Saliy jgalioty
atstovy bei patvirtinti Saliy antspaudais. 5 5
14.7. Salys susitaria, kad Sutarties vykdymo metu bet kuri Salis galéjo / gali atskleisti kitai Saliai informacija, kuria

ji laiko privacia ir konfidencialia apie savo bendrove bei jos veiklg. Salys sutaria i§laikyti visos konfidencialios informacijos
bei Sios Sutarties ir jos nuostaty konfidencialumg Sutarties galiojimo metu. Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims
gali biiti atskleista tik esant rastiSkam kitos Salies praSymui bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir atvejais.

14.8. Teisminiai gin€ai tarp Saliy nagrinéjami Vilniaus miesto apylinkés arba Vilniaus apygardos teisme
(priklausomai nuo ginco sumos).

14.9. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turinciais egzemplioriais, lietuviy kalba, po vieng kiekvienai i$
Saliy.

Sutarties Saliy parasai
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UzZsakovas

Rangovas
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STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. .............
2021-03-01, Vilnius

Specialioji dalis Nr.1

1.Sutarties Salys:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Pavadinimas UAB ,,PaZangios inovacijos‘‘ UAB
Adresas Moleéty pl. 71, LT-08409Vilnius
Imonés kodas 123839717
PVM kodas LT238397113
Tel./faks:
El pastas
Sagskaitos numeris
Atstovas Gintaras Vilda

(Vardas, pavardé, pareigos)

2.Statybvietés adresas ir statybos objekto pavadinimas

2.1.Statybvietés adresas:

2.2. Statybos objekto pavadinimas

2.3.Sutarties pagrindu atliekami statybos darbai, kiekiai, darby kaina:

Darby pavadinimas Kiekiai Kaina EUR, be PVM
2.3.1. | *Pamaty darbo projekto parengimas, suderinimas su statinio Kompl. *
Projekto Vadovu (Pamaty konstrukcijy projekto dalies
ekspertize).
2..3.2. | Zemés darbai Kompl.
2.3.3 | Pamaty ir atraminiy sieny jrengimas Kompl.
VISO:

* Darbo projekto rengimo finansavimas vykdomas tiesiogiai UZsakovo, t.y. ne projekto lésomis.

3.Specialiis reikalavimai darby kokybei
Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad:
o jo atliekamy darby ir darby rezultato kokybé atitiks galiojanciy LR statybos normy, Higieniniy normy, STR ir
UZsakovo reikalavimus;
e Rangovo darby rezultatas visiskai atitiks nustatytus parametrus.

4.Statybos darby etapai, jy vertés ir atlikimo terminai:

Statybos | Statybos darby etapo pavadinimas Statybos Statybos darby Statybos darby
darby darby etapo pradZia etapo pabaiga
etapo etapo vertée

EUR su
Eil Nr. PVM
4.1. Pamaty darbo projekto parengimas, suderinimas Nuo iki

su statinio Projekto Vadovu (Pamaty konstrukcijy
projekto dalies ekspertizé)(per 20 k.d. nuo
sutarties pasiraSymo )

4.2. Zemés darbai (per 10 k.d. nuo statybvietés Nuo iki
perdavimo akto pasiraSymo )
4.3. Pamaty jrengimas (per 60 k.d. nuo statybvietés Nuo iki

perdavimo akto pasiraSymo )

5. Sutarties pagrindu atliekamy statybos darby kaina:

5.1. Bendra statybos darby kaina

5.2. Darby kaina be PVM

5.3. 21 procenty PVM
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6. Atsiskaitymas

6.1. Avansinis apmokéjimas — Nenumatoma.

6.2. Atsiskaitymo tvarka:

6.2.1. Darby aktavimas atliekamas uZbaigus sutarto darby etapo darbus.

6.2.2. Sgskaitos apmokéjimo terminas yra 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny po to, kai UZsakovas gavo
sgskaita-faktiirq patikrintq techninio priziurétojo/ UZsakovo atstovo patvirtintq atlikty darby aktq.

6.2.3.Rangovas isimtinai pats atsako uZ UZsakovo atidétus mokéjimus dél Rangovo neteisingai ar nepagristai
israsyty sqskaity faktiry.

7.Garantijos

7.1. Garantinis laikotarpis (metais):

7.2. Statybos darby trikumus (defektus) Rangovas
jsipareigoja pasalinti per:

7.3. Sutarties jvykdymo banko garantija

7.4. Avansinio mokéjimo banko garantija

7.5. Apmokéjimo sulaikymas - UZsakovas is
kiekvieno mokéjimo sulaiko 5 procenty dydZio suma
nuo mokétinos sumos, sulaikyta suma graZinamg
Rangovui uzbaigus ir perdavus UZsakovui visus
darbus bei ispildomgjq dokumentacijg.

7.6 Rangovas pateikia privalomo garantinio
periodo jsipareigojimy vykdymo
garantija/laidavimag

7.7 Rangovas pateikia savanoriso papildomo
garantinio  periodo  isipareigojimy  vykdymo
garantija/laidavimag

7.8 Rangovas padengia UZsakovui privalomojo
civilinio draudimo kastus proporcionaliai pagal
savo darby verte.

8. Kitos Sutarties sqglygos

8.1. Po Sutarties pasirasymo Rangovas per 2 darbo dienas pateikia UZsakovui kopijas:

8.1.1.Statybos vadovo atestato;

8.1.2. Jmonés jsakymo dél statybos vadovo paskyrimo.
8.2. Rangovas turi teise darby etapus ar jy dalj pradeti, atlikti ir perduoti UZsakovui anksciau nustatyty terminy, tik pries tai
suderines su UZsakovu.
8.3. Statybos darby, darby etapy pradZios ir/ar pabaigos terminai tik tam jgalioty Saliy asmeny gali buti pakeiciami tik
gamybinio pasitarimo metu, apie tai jrasius pasitarimo protokole. Rangovo atstovui, nedalyvaujant pasitarimo metu, Rangovo
atsakomybé uz ty terminy laikymgsi islieka. Nevykdant gamybinio pasitarimo metu nustatyty terminy, Rangovas uZ tai atsako
pagal Sutarties Bendrosios dalies sglygas.
8.5. Rangovas pateikia UZsakovui kartu su kiekvieno darby etapo ir sutarties objekto perdavimo-priémimo aktu Siuos
dokumentus:

851 i

8.6. Siai sutarciai netaikomi bendrosios dalies skyriaistraipsniai:
[ ]

9. Saliy atstovai ir jy jgaliojimai

9.1. UZsakovo atstovas, atsakingas uZ objekto statybos | Povilas Korsakas, tel. +37065535550
valdymg

9.2. UZsakovo atstovas, atsakingas uZ objekto statybos | Povilas Korsakas, tel. +37065535550
prieZiiirg

9.3. Rangovo atstovas, jgaliotas sudaryti, pasirasyti,
keisti, nutraukti Sutartj

9.4. Rangovo atstovas, jgaliotas pasirasyti pasitarimy
protokolus

30



9.5. Rangovo atstovas, atsakingas uZ darby objekte
vykdymg

9.6. Rangovo atstovas, atsakingas ui savo darbuotojy
saugos ir sveikatos jstatymo vykdymgq, aplinkosaugq
objekte

10.Sutarties dokumentai:

10.1. Statybos rangos sutarties Nr. ( 9 lapai)
10.2. Statybos rangos sutarties Nr. ( 2 lapai)
10.3. Rangovo pasiilymas (Sgmata) (2 lapai)

10.4. Deryby protokolai

10.5. Techninis projektas

10.6.

11. Esant prieStaravimams tarp Bendrosios ir Specialiosios dalies, taikomos Specialiosios dalies sqlygos.

Sutarties Saliy parasai.

UZsakovas Rangovas
AV. A.V.
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STATYBVIETES PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTAS
[DATA]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — UAB ,,Pazangios Inovacijos®, vadovaudamasis Sutarties salygy nuostatomis, $iuo
Statybvietés priémimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — {pavadinimas} Statybvietés valdymo
teisg.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos bréZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biiklé, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:
1.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biklg apibiidinantys priedai, nuotraukos, apra§ymai ar kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data
Uzsakovo atstovas
Parasas: Data
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartj NI. ...c.cccceeveccnrenes ,
sudarytg 2020.... M. ..ooveenerneenieenieeneeneenenn mén. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], 2020..... M. ccccoeveenenvieenieneeiees e d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaljama  .o.cceecerienieeeeeeee e , veikianc¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir [UzZsakovo
pavadinimas], atstovaujama e , veikiancio pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis,
o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudar¢ §j
Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus ettt s r e saae b e on
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas Siuos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui  likusig........c.ccecec..e. Eur
(et ettt st sttt sttt e lity) sumg Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta
tvarka.

3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy del atlikto Darbo kokybes.
4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg juriding galig. Vienas egzempliorius

pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Uzsakovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokeétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]
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Konkurso salygu priedas Nr.4

HERBAS ARBA PREKIU ZENKLAS
(Tiekéjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisin¢ forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi

duomenys apie tiek€ja , pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokes¢io mokeétojo
kodas, jei juridinis asmuo yra pridétiné€s vertés mokescio mokétojas)

(Adresatas (Pirkéjas))

TIEKEJO DEKLARACIJA
Nr.
(Data)

(Sudarymo vieta)
1. AS, )
(Tieké&jo vadovo ar jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas ir pavarde)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) ,
(Tiekéjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-1)
(Pirkéjo pavadinimas)
atlickamame
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo biuidas)

, skelbtame

(Nurodoma, kur paskelbtas skelbimas apie pirkima, skelbimo data)

néra su kreditoriais sudares taikos sutarties, jam néra iSkelta restruktiirizavimo byla, jis néra sustabdgs ar
apribojes savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procediiros ar susitarimo su kreditoriais, taip
pat néra padares rimto profesinio pazeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojy saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisés akty pazeidimo), uz kurj tiekéjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administraciné
nuobauda arba tiekéjui (juridiniam asmeniui) — ekonominé sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
jstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta §i sankcija, jsiteis¢jimo dienos pra¢jo maziau kaip
vieni metai, o uz Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 5 straipsnio pazeidimg tiekéjui, kuris yra
juridinis asmuo, yra paskirta ekonominé sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta §i sankcija,
isiteis€jimo dienos praéjo maZziau kaip treji metai.

2. Man Zinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasitilymas bus
atmestas.

3. Tiekéjas uz deklaracijoje pateiktos informacijos teisinguma atsako istatymy nustatyta tvarka.

4. Jeigu pirkime dalyvauja iikio subjekty grupé, deklaracijg pildo kiekvienas tikio subjektas.

(Tiekejo arba jo jgalioto (ParaSas) (Vardas ir pavarde)
asmens pareigy pavadinimas)
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Konkurso salygy priedas Nr.5.

PASIULYMAS
Subrangovy sarasas

2021- -

data

Vieta

Tiekéjo pavadinimas

Misy pasitlyme numatomi subrangovai darby vykdymui:

Eil.Nr | Darbai ir paslaugos Subrangovas

O| oo | O W K| W

—
)

Tiekéjo vadovo arba jo jgalioto parasas Vardas Pavarde
asmens pareigos
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