
 

 

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt 

  

STATYTOJAS: Klaipėdos miesto savivaldybė 

STATYTOJO ADRESAS: Liepų g. 11, LT-91052 Klaipėda 

UŽSAKOVAS: UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė 

UŽSAKOVO ADRESAS: Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda 

 

SUTARTIES PAVADINIMAS Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo sutartis  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Įvažiavimo kelio nuo Rimkų g. iki Švepelių g. Klaipėdos m., 
Klaipėdos m. sav. kapitalinio remonto projektas 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-19-0336 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Statinio kapitalinio remonto techninis projektas 

STATINIO PAVADINIMAS: 
01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Įvažiavimas) 

 

STATINIO KATEGORIJA: 
01 Nesudėtingasis statinys, II grupė 

 

STATINIO PROJEKTO DALIS: Bendroji dalis / Susisiekimo dalis 

BYLOS ŽYMUO: BD / S 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2019-12 

 
 

 

 
Statytojas 
 

Tvirtinu 

Projektuotojas ir pareigos Parašas 
Kvalifikaciją 

patvirtinančio dok. Nr. 
Vardas Pavardė 

UAB „URBAN LINE” DIREKTORIUS   Vitalijus Aleksandrovas 

STATINIO PROJEKTO VADOVAS  25326 Vitalijus Aleksandrovas 

STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS 
(S, SO) 

 29450 Vitalijus Aleksandrovas 

 

 



0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

ĮVAŽIAVIMO KELIO NUO RIMKŲ G. IKI ŠVEPELIŲ G. 
KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS M. SAV. KAPITALINIO 
REMONTO PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 

 

- 
25326 SPV V. Aleksandrovas    

    Dokumento pavadinimas: 
 

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

    
0 

    

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ 

Dokumento žymuo 
 

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.PDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 2 

 

 
STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  BD/S 0 
Bendroji dalis/ Susisiekimo dalis.  
01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės 

 

 
 
 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES  DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS   
 

TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 

UL-19-0336-01-KRP-BD/S.PDŽ-01 2 0 
Statinio projekto dalies dokumentų 
žiniaraštis  

2-3 

UL-19-0336-XX-KRP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  4 

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.BSR-01 1 0 Bendrieji statinių rodikliai   5 

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.NDŽ-01 4 0 Normatyvinių dokumentų žiniaraštis   6-9 

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.BAR-01 14 0 Bendrasis aiškinamasis raštas   10-23 

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.BTS-01 7 0 Bendroji techninė specifikacija  24-30 

UL-19-0336-01-KRP-BD/S.TS-01 9 0 Techninės specifikacijos (Susisiekimas)  31-39 

UL-19-0336-01-KRP-BD/S.SŽ-01 2 0 Sąnaudų žiniaraštis (Susisiekimas)  40-41 

- 1 - Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas  42 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI I  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 7 - 
Statinio projektavimo užduotis (techninė 
užduotis) 

 
43-49 

- 2 - Statinio registrų išrašas  50-51 

- 6 - Įmonės registravimo pažymėjimo kopija  52-57 

- 2 - 
Specialistų, rengusių projektą, 
kvalifikacijos atestatų kopijos  

58-59 

- 1 - 
Projekto atsakingų darbuotojų paskyrimo 
dokumentas  

60 

- 1 - 
Licencijuotos programinės įrangos 
sąrašas  

61 

 
 
 

2



 

 

 Dokumento žymuo 
 

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.PDŽ-01 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

 
 

GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.B-01 1 0 Situacijos schema, M 1:2500  62 

UL-19-0336-01-KRP-BD/S.B-02 1 0 
Dangų, eismo organizavimo ir nužymėjimo 
planas, M 1:500  

63 

UL-19-0336-01-KRP-BD/S.B-03 1 0 
Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai, 
M 1:50  

64 

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.B-05 1 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimas  

65 

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.B-06 1 0 
Principinė kelio darbų vietos aptvėrimo kelio 
ženklais schema  

66 

 
 

PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI I I  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 7 - Derinimai su institucijomis  67-73 
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0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

ĮVAŽIAVIMO KELIO NUO RIMKŲ G. IKI ŠVEPELIŲ G. 
KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS M. SAV. KAPITALINIO 
REMONTO PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 
25326 SPV V. Aleksandrovas    

    Dokumento pavadinimas: 
 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

    
0 

    

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ 

Dokumento žymuo 
 

UL-19-0366-XX-KRP-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD/ S 0 Bendroji dalis / Susisiekimo dalis. 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvė  

2.  ER 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. 02 Inžineriniai tinklai: 

elektroninių ryšių tinklai 
 

3.  LE 0 Elektrotechnikos dalis (AB ESO). 03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai  

4.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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0 2019-02 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

ĮVAŽIAVIMO KELIO NUO RIMKŲ G. IKI ŠVEPELIŲ G. 
KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS M. SAV. KAPITALINIO 
REMONTO PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 
25326 SPV V. Aleksandrovas    

    Dokumento pavadinimas: 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Laida 

    
0 

    

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ 

Dokumento žymuo 
 

UL-19-0366-XX-KRP-BD/S.BSR-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro  
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 
 
 

Statinio projekto vadovas _______________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 
 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės: 

1. Įvažiavimas (nuo Rimkų g. iki Švepelių g.)  
 Registruotas inžinerinis statinys, unik. Nr. 4400-

3186-1780 

1.1. Kategorija − DS 
Minimalus plotis nuo RL 5,0 m arba iki 
artimiausių suformuotų žemės sklypų 

1.2. Ilgis* Km* 0,611  

1.3. Važiuojamosios dalies plotis m 4,0; 6,0  

1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 1; 2  

1.5. Eismo juostos plotis m 4,0; 3,0  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI:    

2. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklai    

2.1. Tinklo ilgis* m 185  

2.2. tinklo laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 20x2x0,8  

Vitalijus Aleksandrovas, kvalif. atest. Nr. 25326
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ĮVAŽIAVIMO KELIO NUO RIMKŲ G. IKI ŠVEPELIŲ G. 
KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS M. SAV. KAPITALINIO 
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- 
25326 SPV V. Aleksandrovas    

    Dokumento pavadinimas: 
 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

    
0 

    

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ 

Dokumento žymuo 
 

UL-19-0366-XX-KRP-BD/S.NDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 4 

 

LR ĮSTATYMŲ, STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI STANDARTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS  

 

1. LR aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; TAR 2019-10-31, i.k. 2019-17359); 
2. LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; TAR 2019-10-01; i.k. 2019-15589); 
3. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170; TAR 2019-12-10,i.k. 2019-19861); 
4. LR kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1076; TAR 2019-06-20, i.k. 2019-09959); 
5. LR geodezijos ir kartografijos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 62-2226; TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12174); 
6. LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; TAR 2019-12-19, i.k. 2019-09965); 
7. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; TAR 2017-07-05, i.k. 

2017-11562); 
8. LR statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; TAR 2019-12-10, i.k. 2019-19865); 
9. LR saugaus eismo automobilių kelių įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2883; TAR 2019-01-21, i.k. 2019-00863); 
10. LR saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; TAR 2019-12-19, i.k. 2019-20660); 
11. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR 2019-06-19, i.k. 2019- 9862); 
12. LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., Žin., 1995, Nr. 107-2391; TAR 2019-06-10, i.k. 2019-9401); 
13. LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002-06-07, Nr. 56-2225; TAR 2019-06-19, i.k. 2019-09848); 
14. LR želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215;  TAR 2019-06-19, i.k. 2019-09857); 
15. LR žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; TAR 2019-12-19, i.k. 2019-20662); 
16. LR žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; TAR 2019-10-31, i.k. 2019-17357); 
17. LST 12591:2009 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai“ 
18. LST 1436:2007+A1:2009 „Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo ženklinimo 

ženklų charakteristikos”; 
19. LST 1516:2015. „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
20. LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“; 
21. LST EN 206:2014 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“; 
22. LST EN 12899:2008 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“; 
23. LST EN 60068-2-1:2007 „Aplinkos poveikio bandymas“; 
24. LST EN 60068-2-30:2006 „Aplinkos poveikio bandymai. 2-30 dalis. Bandymai. Db bandymas. Drėgnasis ciklinis 

kaitinimas (12 h + 12 h ciklas) (IEC 60068-2-30:2005)“; 
25. LST EN 60068-2-64:2008 Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis. Bandymai. Fh bandymas. Plačiajuostė atsitiktinė 

vibracija ir nurodymai (IEC 60068-2-64:2008); 
26. LST EN 50556:2011. „Signalinės kelių eismo sistemos“; 
27. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. D1-

193. (Žin., 2007, Nr. 42-1594; TAR 2018-09-07, i.k. 14232); 
28. Nuotekų tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (TAR 

2018-09-28, i.k. 15266); 
29. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“, 

patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 25 
įsakymu Nr. 33 (Žin., 2000, Nr. 36-1020); 

30. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo 
ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 (Žin., 2008, Nr. 9-322; TAR 2014-12-18, i.k. 2014-19986); 

6



 

 

  Žymuo: 
 

UL-19-0366-XX-KRP-BD/S.NDŽ-01 

   Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

 

 

31. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”, patvirtintas 
LR aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 (TAR 2015-12-11, i.k. 2015-19649; TAR 2019-12-
03, i.k. 2019-19413); 

32. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m, 
gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372; TAR, 2018-06-52, i.k. 2018-10128); 

33. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas”, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. 
spalio 27 d. įsakymu Nr.D1-713 (TAR 2017-11-30, i.k. 2017-19072); 

34. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyinėjimai“, patvirtintas LR 
Aplinkos ministro 2011  m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 (Žin., 2012, Nr. 5-144); 

35. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas LR 
aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 07 d. įsakymu Nr. D1-738 (TAR 2016-11-11, i.k. 2016-26687; TAR 2018-12-28, 
i.k. 2018-21744); 

36. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“, patvirtintas 2016 m. gruodžio 12 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-878 (TAR 2016-12-12, į.k. 2016-
8700; TAR 2019-10-10, i.k. 2019-16145); 

37. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas 2016 m. 
gruodžio 02 d. įsakymu  Nr. D1-848 (TAR 2016-12-02, i.k. 2016-28228; TAR 2018-06-07, i.k. 10580); 

38. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 (Žin., 2005, Nr. 115-4195); 

39. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas LR 
aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);  

40. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga“, patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 (Žin., 2000, Nr. 8-215; 2002, Nr. 
106-4776); 

41. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas 
LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 (Žin., 2008, Nr. 1-34); 

42. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“, 
patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 (Žin., 2008, Nr. 35-1256); 

43. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 (Žin., 2008, Nr. 35-1255); 

44. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas LR aplinkos 
ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 (Žin., 2004, NR. 54-1851; TAR 2016-06-28, i.k. 2016-17743); 

45. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2019 m 
lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 (TAR 2019-11-05, i.k. 2019-17624); 

46. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 
patvirtintas LR aplinkos ministro 2014 m. birželio 17d. įsakymas Nr. D1-533 (TAR 2014, i.k. 2014-076; TAR 2019-12-
31, i.k. 2019-21759); 

47. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų 
rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB; 

48. LR Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo 
dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ (Žin., 1995, Nr. 68-1656); 

49. LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne 
miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo 
saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151; TAR 2018-06-05, i.k. 2018-09339); 

50. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 įsakymu (Žin., 
1999, Nr. 63-2065; TAR 2018-09-24, i.k. 14957); 

51. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 (TAR 
2019-11-21, i.k. 2019-18565); 

52. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos LR ryšių 
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr 1V-978 (Žin., 2011, Nr. 126-6011; TAR 2017-01-
12, i.k. 2017-00824);  

53. Pavojingų darbų sąrašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386  (Žin., 2002, Nr. 87-
3751; 2010, Nr. 40-1911); 
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54. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtintos LR 
aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (Žin., 2001, Nr. 95-3372; TAR 2019-12-17, i.k. 2019-20302); 

55. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 
prie LR vidaus reikalų ministerijos 2010 m. gruodžio 07 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510; TAR 2016-
03-02, i.k. 2016-04108); 

56. Higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr. 75-
3638; TAR 2018-02-13, i.k. 2018-2188); 

57. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos LR sveikatos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 
d. įsakymu Nr. V-586 (Žin., 2004, Nr. 134-4878; TAR 2019-12-11, i.k. 2019-19908); 

58. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems 
darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (Žin., 2008, Nr. 17-611; TAR 2017-01-04, i. k. 2017-00461); 

59. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu D1-637 (Žin., 
2007, Nr. 10-403; TAR 2018-06-06, i.k. 9445); 

60. Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika, patvirtinta LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 
D1-94 (Žin., 2008, Nr. 18-658; 2008, Nr. 74-2905); 

61. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl 
(Žin., 2008, Nr. 74-2907; TAR 2016-02-01, i.k. 2016-02009); 

62. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu 
Nr. D1-193 (Žin., 2010, Nr. 31-1454); 

63. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo 
taisyklės ĮT APM 10, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 
V-151 (Žin., 2010, Nr. 72-3698); 

64. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08,  patvirtintos LAKD prie 
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 (Žin., 2009, Nr. 8-308; TAR, 2017-05-
02, i. k. 2017-7185); 

65. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 07, patvirtintos LAKD prie 
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18 (Žin., 2007, Nr. 16-624; TAR 
2017-05-02, i.k. 2017-7186); 

66. Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės ĮT SS 17, patvirtintos LAKD prie 
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m.  balandžio 03 d. įsakymu Nr. V-111 (TAR 2017-04-04, i.k. 
2017-05513); 

67. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos LAKD prie 
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m.  balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-161 (TAR 2017-04-18, i.k. 
2017-06547); 

68. Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. 
įsakymu Nr. 3-83 (Žin., 2012, Nr. 20-914); 

69. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, patvirtintos LAKD prie 
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu 2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16 (TAR 2019-01-25, i.k. 2019-
1141); 

70. Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės KPT TAS 09, patvirtintos 
LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m.  sausio 07 d. įsakymu Nr. V-8 (Žin., 2010, Nr. 5-
0); 

71. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo 
ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476 (TAR 2016-08-31, i. k. 2016-22970); 

72. Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo 
ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 (Žin., 2008, Nr. 118-4489; 2012, Nr. 
41-2036); 

73. Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3-347 (TAR 
2019-07-11, i.k. 2019-11483); 

74. Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, patvirtintos LAKD prie 
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146 (Žin., 2010, Nr. 70-3538; TAR 2016-05-
18, i.k. 2016-13359); 

75. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08, patvirtintas LAKD prie 
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-15 (Žin., 2009, Nr. 8-307; TAR 
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2016-06-30, i.k. 2016-17949); 
76. Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo 

ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 08 d. įsakymu VE-24 (TAR 2015-12-08, i.k. 2015-19468); 
77. Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 08/14, 

patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymu V-86 (TAR 2014-
03-17, i.k. 2014-03158); 

78. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 
TRA SBR 07, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu 
V-17 (Žin., 2007, Nr. 16-621); 

79. Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo 
ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110 (TAR, 2019-06-18, i.k. 2017-9738); 

80. Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA 
CBR 19, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 
V-191 (TAR 2019-12-20, i.k. 2019-20833); 

81. Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14, patvirtintos 
LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m.  vasario 20 d. įsakymu Nr. V-69 (TAR 2014-02-
20, i.k. 2014-01840); 

82. Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas TRA TAS-
PL 09, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 07 d. įsakymu Nr. V-7 
(Žin., 2010, Nr. 5-0; Nr. 5-239); 

83. Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14, patvirtintas 
LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 70 (TAR 2014-02-21, 
i. k. 2014-01955); 

84. Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos R TM 18, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo 
ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-121 (TAR, 2018-05-28, i.k. 2018-8522). 

85. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos LAKD prie 
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 (Žin., 2004, Nr. 38-1268; 
2012, Nr. 46-0); 

86. Statybos rekomendacijos R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos 
generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 9 (TAR 2015-02-11, i. k. 2015-2055); 

87. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir LR sveikatos 
apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 (Žin.,1998, Nr. 44-1224; TAR 201-07-08, i.k. 2019-
11241); 

88. Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34. (Žin., 2008, Nr. 10-362; 2009, Nr. 61-2435); 

89. Darbuotojo, ardančio ir atstatančio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija; 
90. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 (Žin., 2007, Nr. 123-5055); 
91. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į 

įmonę iš kitos įmonės instruktavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 
m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr.V-240. (Žin., 2012, Nr.96-4944); 

92. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 (Žin., 2006, Nr. 116-
4417); 

93. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. 
gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74; 2011, Nr. 77-3785); 

94. Pirminės gaisro gesinimo priemonės; 
95. Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos instrukcija; 
96. Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir automobilinio tipo su specialiąja važiuokle kranų kranininko saugos ir sveikatos    

instrukcija; 
97. Šimkus J. „Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai“; 
98. Klaipėdos miesto teritorijos bendrasis planas. 

Taip pat gali būti naudojami kiti sąraše nepaminėti teisės aktai, reglamentuojantys projektavimo veiklą. 

9



0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

ĮVAŽIAVIMO KELIO NUO RIMKŲ G. IKI ŠVEPELIŲ G. 
KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS M. SAV. KAPITALINIO 
REMONTO PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 
25326 SPV V. Aleksandrovas    

    Dokumento pavadinimas: 
 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Laida 

    
0 

    

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ 

Dokumento žymuo 
 

UL-19-0366-XX-KRP-BD/S.BAR-01 

Lapas Lapų 

1 14 

 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 
 

ĮVADAS 
Kapitalinio remonto projektas (toliau – projektas) parengtas, remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtinta Statinio 
projektavimo užduotimi. 

Projekto pavadinimas – Įvažiavimo kelio nuo Rimkų g. iki Švepelių g., Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. kapitalinio 
remonto projektas. 

Projekto etapas – Statinio kapitalinio remonto techninis projektas. 
 Statinio kategorija – Nesudėtingasis statinys, II grupė. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, visuomenės, neįgaliųjų integracijos ir trečiųjų 
asmenų interesų. 
 
ESAMA SITUACIJA 
Gatvės apibūdinimas 
Klaipėda – trečias pagal gyventojų skaičių miestas Lietuvoje, įsikūręs Vakarų Lietuvoje, ties Kuršių marių ir Baltijos jūros 
susiliejimo vieta. Svarbiausias Vakarų Lietuvos pramonės centras  bei kelių, geležinkelių ir jūrų transporto mazgas. 

Šiame projekte nagrinėjama gatvė Įvažiavimas yra pietinėje Klaipėdos miesto dalyje ir patenka į Klaipėdos laisvosios 
ekonominės zonos teritoriją.  Įvažiavimo pradžia – sankryža su Rimkų g., pabaiga – Švepelių g. Įvažiavimas yra registruotas 
inžinerinis statinys keliais ruožais, unik. Nr. 4400-3186-1780 ir unik. Nr. 4400-3217-0893, kurie nuosavybės teise priklauso 
Klaipėdos miesto savivaldybei. Bendra gatvės ilgis – 0,632 km. 

Nagrinėjamo Įvažiavimo aplinka – neurbanizuota. Vienoje pusėje išsidėstę Rimkų geležinkelio stoties privažiuojamieji 
keliai ir jų teritorija,  kitoje pusėse  - dalinai užsatyti komercinės ir pramoninės paskirties žemės sklypai. 

Šiame projekte nagrinėjamas 0,611 km ilgio Įvažiavimo ruožas nuo sankryžos su Švepelių g. iki Rimkų pervažos, 
turintis žvyro dangą. Įvažiavimo plotis kinta nuo 3,00 iki 6,0 m.  

Dėl žvyro dangos ir joje atsiradusių provežių bei nelygumų sukeliamas važiavimo diskomfortas, gadinami kelkraščiai 
ir žalieji plotai, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonėms, bet ir visai teritorijos socialinei ekonominei gerovei. 

Įvažiavimo zonoje išsidėstę tokie inžineriniai tinklai: elektros tinklai, ryšių kabeliai, vandentiekio tinklai. 
Nagrinėjamu įvažiavimo eismo intensyvumas yra nedidelis, eismo srautus daugiausiai sudaro Švepelų g. ir 

aplinkinėse gatvėse įsikūrusių pramoninių ir komercinių įmonių transportas.  
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1 pav. Situacijos schema 

 
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO SPRENDINIAI 
Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos 
reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame projekte pateiktas remontuojamos gatvės, kelkraščių bei jų dangos konstrukcinių elementų tvarkymo 
pagrindimas. 
 
Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas 

Vykdant kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai: 
1. Paruošiamieji darbai; 
2. Inžinerinių tinklų sutvarkymas; 
3. Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas; 
4. Kelkraščių įrengimas; 
5. Eismo organizavimopriemonių įrengmas; 
6. Teritorijos sutvarkymo darbai. 

 
Paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruošiamieji darbai: statybos ir medžiagų sandėliavimo 
aikštelės įrengimas, nužymima kelio trasa. 

Statybų metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir 
eismo reguliavimo taisyklėmis“. Minimalios statybinės medžiagos sandėliuojamos suderintose su Statytoju vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą 
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
 
Žemės darbai 
Kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas gruntas profiliuojamas 
taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų. Žemės darbai turi būti atliekami 
vadovaujantis projekto brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir darbų aprašymu bei statybos rekomendacijomis. 
 
Projektiniai sprendiniai 
Vadovaujantis Statinio projektavimo užduotimi, numatoma sutvarkyti Įvažiavimą, įrengiant asfalto dangą bei kelkraščius iš 
žvyro dangos. 
 
Važiuojamoji dalis 
Remontuojama gatvė atitinka DS kategorijai keliamus reikalavimus. Gatvės važiuojamosios dalies plotis numatomas nuo 4,0 
m iki 6,0 m. Gatvės eismo juostų skaičius kinta nuo 1 iki 2, eismo juostos plotis – 4,0 ir 3,0 m. Remontuojamos gatvės ilgis – 
0,611 km. Projektuojama gatvės danga – asfaltas. Gatvės danga įrengiama ant esamo stabilizuoto pagrindo sluoksnio.  
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Gatvė nuo PK 5+00 iki PK 6+14 įrėminama betoniniais gatvės bordiūrais 100x30x15.  
 
Kelkraščių įrengimas 
Iš abiejų gatvės pusių projektuojama 12 cm storio kelkraščių danga iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32, 
pridedant 30 % skaldos. Kelkraščiai visu kelio ilgiu projektuojami 1,0 m pločio.  

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžiniuose. 
 

Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 
Remontuojama gatvė atitinka DS kategorijai keliamus reikalavimus. Dangų konstrukcija parinkta remiantis Statybos techniniu 
reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai bendrieji reikalavimai“, Automobilių kelių standartizuotų 
dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis „KPT SDK 19“. 

 
Gatvės dangos konstrukcija: 

• 4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS; 

• 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS; 

• 35 cm stabilizuoto pagrindo įrengimas iš esamos dangos konstrukcijos, įterpiant jonų mainus gerinančius priedus ir 
hidraulinius rišiklius; 

• Esama žemės sankasa. 
 

Detalūs dangų konstrukcijų parinkimo sprendiniai pateikti Dangos konstrukcijos skersinių profilių brėžiniuose. 
 

Skersiniai profiliai 
Gatvės važiuojamosios dalies skersinis nuolydis projektuojamas vienšlaitis – 2,5 %. Projektuojamais nuolydžiais 
prisijungiama prie esamų paviršių nuolydžių. 

Detalūs skersinių profilių parinkimo sprendiniai pateikti Dangos konstrukcijos skersinių profilių brėžiniuose. 
 

Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai  
Paviršinis vanduo nuo kelio važiuojamosios dalies nuvedamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais į žemiausias reljefo vietas ir 
projektuojamus griovius. Taip pat numatoma įrengti pokonstrukcinį drenažą, kuriuo vanduo išleidžiamas į aplinką 
žemiausioje reljefo vietoje, apie 150 m atsumu nuo pervažos. Paviršinių lietaus nuotekų surinkimo tinklai neprojektuojami. 
 
Baigiamieji darbai  
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, viršutinio 
dirvožemio sluoksnio atstatymą, vejos užsėjimą, statybinių šiukšlių išvežimą. 

 
 
KITA INFORMACIJA 
Atliekų surinkimas 
Po projekte numatytų remonto darbų statybinės atliekos išvežamos ir statybvietė sutvarkoma. 

  
Inžineriniai tinklai 
Į statybos darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: aukštos įtampos elektros požeminė linija ir požeminių ryšių 
linijos. Šiuo projektu numatoma apasaugoti elektros kabelį ties PK 5+55. 

Lygiagrečiai vykdomais projektais numatoma sutvarkyti požemines komunikacija: apsaugoti arba iškelti požeminius 
ryšių  kabelius (Elektroninių ryšių dalis UL-19-0336-ER) ir elektros perdavimo linijų kabelius (Elektrotechnikos dalis (AB 
ESO) UL-19-0336-LE). 

 
Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu  
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkines teritorijas ir pastatus. Prieš darbų 
vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas. 
 
 
 
Tretieji asmenys  
Kapitalinio remonto projekto sprendiniai pateikti Įvažiavimo registruoto inžinerinio statinio ribose, todėl  Projektas parengtas 
nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 

 

12



 

 

  Žymuo: 
 

UL-19-0366-XX-KRP-BD/S.BAR-01 

   Lapas Lapų Laida 

4 14 0 

 

 

PASTABOS: 
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi 
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti. 

3. Esant būtinybei prisijungti prie esamų tinklų, patenkančių po projektuojamo asfalto danga, asfalto danga turi būti 
atstatyta minimaliu plotu. 

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos 
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu. 

6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis 
dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) 
su atitinkama simbolika. 

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti 
atitikties sertifikatus. 

8. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis 
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais. 
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PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS 
 
STATYBOS DARBŲ PARUOŠIMAS  
Paruošiamieji darbai 
Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė-techninė dokumentacija ir gauti 
atitinkami statybai leidimai: 
 - leidimą statyti – vykdyti darbus (gauna Statytojas); 
 - leidimą vykdyti žemės darbus; 
 - paskyra – leidimus darbams pavojingose zonose; 
 - parengtas technologijos (darbų vykdymo) projektas (rengia Rangovas). 
 Rangovinė organizacija (bendrovė), parengtame darbų vykdymo projekte (technologiniame) projekte gali koreguoti 
arba dalinai keisti statybos paruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei 
nepažeis darbų saugos reikalavimų. 
 
Statybvietės paruošimas 
Visi statybos darbai bus vykdomi statinio ribose, neįlendant į privačių žemės sklypų ribas. Prieš darbų pradžią, visi 
numatomi atlikti darbai turi būti suderinti su Statytoju. 

Iki statybų darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
- pasirūpinti medžiagomis darbo zonų laikinam aptvėrimui, įrengti laikiną tvorą (įrengiama nekasant grunto); 
- įrengti laikiną privažiavimą prie darbų vykdymo zonos; 
- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpos, įrengti priešgaisrinį postą; 
- pasirūpinti energijos šaltiniais statybos darbų metu: 

a) elektros energijos gaminimui naudoti generatorių; 
b) geriamo vandens poreikiui naudoti vandens talpyklą; 

- pastatyti informacinį stendą apie atliekamus darbus; 
- sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą; 
- esant reikalui, atjungti lauko inžinerinių tinklus, kurie bus remontuojami, apie tinklų atjungimą būtina iš anksto 

pranešti šiuos tinklus eksploatuojančioms organizacijoms ir gauti atitinkamą leidimą. 
Statybinės medžiagos ir gaminiai į statybvietę bus atvežami autotransportu. Rekomenduojame statybines medžiagas 

ir gaminius sandėliuoti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandėliuoti medžiagas ir gaminius pravažiavimo zonoje 
griežtai draudžiama.  

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal 
pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti, kurių kirtimas projekte nenumatytas. 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu. 
Statybvietės ribos ir aptvėrimas: Statybvietę rekomenduojama įrengti remontuojamos Švepelių gatvės ruožo kairėje 
pusėje, ties žemės sklypu, adresu Švepelių g. 9, laisvoje valstybinėje žemėje. Statybvietės teritorija aptveriama laikina vielos 
tinklo tvora, kad į ją nepatektų svetimi asmenys, prie įvažiavimų į statybvietės teritoriją numatyta įrengti ratų plovimo postus. 
Įrengiant statybvietę, Rangovas turi susiderinti su Statytoju ir gauti iš jo leidimą.   
Laikinųjų pagalbinių patalpų įrengimas: Laikinosios patalpos susideda iš:  

- persirengimo kambarių ir drabužių spintelių: persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti 
darbo drabužius. Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti 
įrengtos sėdimos vietos; persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių 
džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti. 
Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo pačiu 
persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

- dušų ir praustuvų: kadangi atliekant šiuos darbus, įrengti dušus nebūtina, netoli darbo vietų ir persirengimo 
kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai turi 
būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai; 

- tualetų ir praustuvų: darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi 
būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; Kadangi laikinosios buitinės nuotakynės įrengimas nenumatytas, į 
statybvietę atvežami ir pastatomi „bio“ tualetai. 
1 lentelė. Laikinosios patalpos 

Patalpų pavadinimas Skaičiavimo metodika Plotas 

Statinio statybos vadovo ir darbų vadovų 
patalpos 

Vienam žmogui 5 m2 

Drabužinės Vienam žmogui 1,13 m2 

Prausyklos Vienam žmogui 0,26 m2 

14



 

 

  Žymuo: 
 

UL-19-0366-XX-KRP-BD/S.BAR-01 

   Lapas Lapų Laida 

6 14 0 

 

 

Drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos Vienam žmogui 0,2 m2 

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam žmogui 1 m2 

Patalpos sušilti Vienam žmogui 0,1 m2 (mažiausiai 8 m2) 

Dušinės 

Atsižvelgiant į gamybos proceso sąlygas: 
- viena dušinė 15 žmonių; 
- viena dušinė 7 žmonėms; 
- viena dušinė 5 žmonėms 

Dušo kabina – 1,75 m2 
Persirengimo patalpa – 2,0 m2 

Tualetai Vienas tualetas 30-čiai žmonių kabinos dydis 1,2 x 0,8 m 

 
Laikinuosius pastatus siūloma surinkti iš konteinerinių blokų. Tokių konteinerinių blokų svoris – apie 1,6 t. Jie statomi 

automobiliniais kranais, vežami treileriais. Prireikus, jie gali būti statomi vienas ant kito. Pagalbinės patalpos statomos 
išlygintoje aikštelėje su nuolydžiu i = 0,005, kad paviršinis vanduo nutekėtų į iškastus griovius. 

Buitinių patalpų įrengimo vietas parinks Rangovas.  
Pirmosios medicininės pagalbos priemonės (vaistinėlės) su visais buitiniais pirmosios medicininės pagalbos 

medikamentais ir kitomis medicininėmis priemonėmis pastatomas buitinėse patalpose ir pagal darbų vadovus nurodytose 
darbo zonose. Pirmosios medicininės pagalbos priemonės turi būti paženklintos specialiu ženklu.  Matomose vietose turi būti 
užrašytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112. 

Įvykus rimtam susižeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentėjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama 
pirmoji medicininė pagalba bei iškviečiama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininė pagalba ir nedelsiant apie įvykį 
pranešama Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.  
2 lentelė. Pirmosios pagalbos rinkinys 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.  

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 8 vnt.  

3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti 

4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm 10 vnt.  

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti 

6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.  

7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.  

8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.  

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.  

10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.  

11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.  

12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.  

13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.  

14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.  

15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 vnt. Nukentėjusiajam   paguldyti ir (ar) apkloti 

16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 1 vnt.  

17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.  

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės* 4 vnt.  

19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios 
pagalbos teikimo atmintinė 

1 vnt.  

20. Rinkinio aprašas* 1 vnt. 
Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės durelių/dangtelio vidinės 

pusės 

 
Papildomai rekomenduojama turėti: 

‒ Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo); 
‒ Žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) 50 ml, 250 ml, 450 

ml ar 1l) žaizdoms plauti; 
‒ Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms 

plauti; 
‒ Sterilių aliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms,20 cm x 20 cm; 
‒ Vienkartinių dirbtinio kvėpavimo kaukių (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus 

technologinius procesus, nustato Darbų vadovas); 
‒ Šaldančiųjų maišelių (po sausgyslių, raumenų patempimo, sumuštų kūno vietų atšaldymui, perkaitus saulėje), 

kurių dydį ir kiekį nustato Darbų vadovas. 
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Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai: Vykdant statybos darbus teritorija naudosis gyventojai, reikia numatyti 
pėsčiųjų judėjimo kelius. Statybvietę rekomenduojama įrengti laisvoje valstybinėje žemėje. Vietinių gyventojų bei darbininkų 
apsaugai, reikia labai apgalvotai numatyti transporto bei pėsčiųjų judėjimo kelius. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai 
prižiūrimi ir tikrinami. Pėsčiųjų eismui būtina numatyti tiltelius virš tranšėjų, jei bus klojami vamzdynai. 

Įrengiant judėjimo kelius būtina užtikrinti: 

• Nepaisant oro sąlygų keliai turi būti patikimi; 

• Nuo viešojo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos turi būti užtikrinamas vaikščiojimas apsiavus 
įprastą avalynę; 

• Eismo kelių ir darbo vietų paviršius visada turi būti švarūs, be jokių pašalinių daiktų, kurie keltų pavojų eismui; 

• Šuliniai, duobės ir pan. turi būti uždengtos ar atitvertos. 
Visos panaudotos statybinės medžiagos išvežamos iš statybos vietos automobilių transportu.  

Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu: Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus kelių uždarymui / 
eismo ribojimui, viešojo transporto pakeitimams (esant reikalui).  

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš 
darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas.  
Statybos įranga ir statybos metodai: Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos 
darbo saugos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 
kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti visas kenksmingas aplinkai medžiagas. 

Naudojami elektriniai įrankiai turi būti techniškai tvarkingi, apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, 
vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankių klasė turi atitikti jų naudojimo sąlygas 
(lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose. 

Orientacinis mechanizmų sąrašas: 
‒ Krovininė automašina, keliamoji galia 10t; 
‒ Vienkaušis ekskavatorius, kaušo talpa 0,65 m3; 
‒ Asfalto klotuvas iki 500t/h 
‒ Savaeigis plentvolis iki 6t; 
‒ Vibroplūktuvas, vibroplokštė; 
‒ Mini daugiafunkcinės mašinos; 
‒ Kiti smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu. 

 Darbų koordinavimas:  Už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais atsakingas Rangovas, taip pat 
Rangovas darbo metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai turi būti atliekami 
pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus. 

Užsakovas, kai statinį statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti vieną arba daugiau statinio 
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių.  
Statybos aikštelės valymas: Statybinės atliekos išvežamos autotransportu į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su 
atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Augmenija (įskaitant kelmus ir šaknis), šiukšlės ir kitos atliekos, 
likusios po valymo darbų, turi būti išvežtos į sąvartyną, kurį nurodo vietinės valdžios institucijos. 

Statybos metu ypatingų priemonių nuotekų surinkimui nenumatyta. Todėl Rangovas turi užtikrinti, kad į nuotekos 
nepatektų labiausiai tikėtinų ir ypač kenksmingų gamtai naftos produktų. 
Pranešimas apie darbų pradžią: Rangovas turi įteikti Projekto vykdymo priežiūros vadovui raštišką pranešimą apie 
numatomus pradėti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali būti pradėti iki tol, kol nebus gautas raštiškas Projekto vadovo 
pritarimas.  

Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija, gautas 
leidimas statybai ir techninio prižiūrėtojo spaudu bei parašu patvirtinti brėžiniai ir techninės specifikacijos. Rangovinė 
organizacija privalo parengti technologinį projektą pagal firmos statybos taisykles. Rangovas darbų metu gali koreguoti arba 
dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo 
saugos reikalavimų. 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
- Statytojas arba Rangovas turi parengti darbuotojų saugos ir sveikatos planą ir ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių 

dienų iki darbų pradžios privalo išsiųsti Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo skyriui pranešimą; 
- Prieš pradedant darbus reikia nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir numatyti jų reikiamą apsaugą 

bei aiškiai pažymėti; 
- Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių; 
- Negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemonių planas. 
- Rangovas privalo parengti bei suderinti su Statytoju ir suinteresuotomis institucijomis technologinį statybos darbų 

vykdymo projektą (technologinę kortelę), kuriame nurodomas technologinių operacjų atlikimo grafikas su operacijų 
eiliškumu ir trukme. 
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STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
Pagrindiniai darbai 

Vykdant kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai: 
1. Paruošiamieji darbai; 
2. Žemės darbai; 
3. Inžinerinių tinklų sutvarkymas; 
4. Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas; 
5. Kelkraščių įrengimas; 
6. Eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
7. Teritorijos sutvarkymo darbai. 
 

Statomose, rekonstruojamose arba kapitališkai remontuojamose miesto gatvėse inžineriniai tinklai klojami, o senieji 
perklojami kompleksiškai. Šie darbai turi būti užbaigti iki dangos klojimo ir teritorijos tvarkymo darbų pradžios. 

 
Augalijos apsauga atliekant statybos darbus 
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu ir 
LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ želdiniai, kurie auga miestų bendro 
naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais.  

Saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai gali būti kertami (šalinami) šiais atvejais, kai: 
- nudžiūvę, išskyrus uoksinius; 
- vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužti, apdegę gaisro metu; 
- išpuvę; 
- pasvirę didesniu kaip 45 laipsniu kampu; 
- (...) auga pylimų (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų 
apsaugos zonose; 
- auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių; 
- auga apsaugos zonose, kuriose neturi augti. 
Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtinais atvejais. Persodinti negalima, kai po medžiais yra 

inžinerinės komunikacijos; aplink medžius yra laikini statiniai ar pastatai; medžiai auga arti statinių ar pastatų pamatų, tvorų 
it t.t. 

Leidimo kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius nereikia, kai jie auga: 
- pylimų (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos 
zonose; 
- ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių. 
Šiuo projektu saugotinų želdinių šalinimas nenumatomas.  

 
Žemės darbai 
Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba 
komunikacijomis, apie jas privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti 
arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Vietose, kurias kerta esamos požeminės komunikacijos (elektros, ryšių, įvairios paskirties vamzdynų, kitų tinklų), 
žemės darbai atliekami laikantis visų atsargumo priemonių. Vietose, kur pavojus pažeisti požeminius tinklus yra realus, 
grunto kasimo ir užpylimo darbai atliekami rankiniu būdu, dalyvaujant tuos tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovui. 

Esant gruntiniam vandeniui, gruntinio vandens pažeminimui naudojami adatiniai filtrai, taip vanduo išsiurbiamas iš 
surinkimo duobių (Šulinių) siurbliais ir atviruoju būdu. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjamieji ženklai, informuojantys apie netoliese esančią 
pavojaus zoną. 

Įrengiant iškasas, reikia įvertinti gruntinio vandens ir prasiskverbiančio vandens kilimo galimybę, kuri padidintų iškasos 
šlaitų griuvimo riziką. Nuo iškasos šlaito viršutinio krašto būtų paliktas mažiausiai 1 m pločio laisvas plotas. Šioje zonoje 
negalima planuoti judėjimo arba laikyti medžiagų, kadangi krintančios medžiagos arba griūvantys šlaitai gali sužeisti 
žmones. Statybvietėje esantys pavojingi aukščių skirtumai, iškasos, duobės, ir pan. turi būti saugiai atitveriami, 
uždengiami arba kitaip tinkamai apsaugomi, kad neįkristų žmonės ar darbo priemonės. 

Baigus mechanizuotu būdu grunto kasimą iki nurodytos altitudės (10 cm aukščiau projektuojamų altitudžių - šis 
sluoksnis nukasamas rankiniu būdu), pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų ar išmirkusių gruntų. Tokie gruntai turi būti 
pašalinti iki techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilti kitu patvariu smėliniu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą 
betoną kaip sutankinto grunto pakaitalą. Atsitiktinai grunto perkasimai užpilami smėliniu gruntu. Šis supiltas gruntas turi būti 
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ypatingai gerai sutankintas. 
Grunto perteklius pakraunamas į autotransportą ir išvežamas į sąvartą. 
 

Inžinerinių tinklų įrengimo darbai 
Į statybos darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: žemos įtampos elektros oro linijos, aukštos ir žemos įtampos 
požeminės linijos, požeminių ryšių ir vandentiekio tinklai. 

Statybos darbų metu Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 
eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi 
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.  

Lygiagrečiai vykdomais projekais numatoma apsaugoti/ iškelti po Įvažiavimo važiuojamąja dalimi patenkančius ryšių 
bei elektros perdavimo kabelius. 

Montuojant kabelius griežtai laikytis technologinių kortelių ir kabelio gamintojo reikalavimų. Įtraukiant kabelius į 
vamzdžius, būtina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus įstatomus į vamzdžius. Paklojus kabelį vamzdžių angos turi būti 
užsandarinamos. 

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Išvežti atliekamą gruntą ir statybinį laužą. 
Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose privaloma vadovautis „Saugos eksploatuojant elektros 

įrenginius taisyklėmis“ (2010). 
 

Dangų įrengimo darbai 
Projekte numatoma įrengti važiuojamosios dalies dangos konstrukciją iš asfalto dangos, kuris įrengiamas ant esamos 
stabilizuotos sankasos. 

Dangų pagrindai, asfalto danga bus įrengiama sunkiasvorių mechanizmų pagalba, todėl būtina laikytis visų darbo su 
spec. automechanizmais saugos reikalavimų.   
 
Kiti darbai 
Daubos ir tranšėjos, o ypač už aptvertos aikštelės ribų (tvoros) turi būti aptvertos arba pažymėtos gerai matomais (ir nakties 
metu) ženklais. 

Statybos darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardyta arba pažeista danga, žalieji plotai turi būti atstatyti. 
Visi statybos - montavimo ir kiti darbai turi būti atliekami pagal projekto Susisiekimo dalies ir kitų dalių aiškinamųjų 

raštų (tekstinės dalies) nurodymus ir pastabas. 
 
Statybinės atliekos 
Gatvės remonto darbų metu demontavimas numatomas. 

Įmonių užsiimančių griovimo atliekų tvarkymu galima rasti Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje:  
http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=13749887-074f-4c1e-9a0d-9edbf6020b1c . 
Bet kokiu atveju atliekos šalinamos taip, kad jos nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai.  
Medžiagos, tinkamos tolimesniam (antriniam) panaudojimui, išvežamos į Statytojo nurodytą vietą.  

 
Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos remontuojant statinius 
Nėra stabdoma jokia gamybinė ir ūkinė veikla. 

 
Autotransporto eismo laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas teritorijoje dirbančių žmonių patekimas į sklypą.  

Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei laikinais atitvarais 
aptverti darbų vykdymo vietas. 

 
Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams 

įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos 
Statybvietės teritorija yra valstybei priklausančioje žemėje. 
Rangovas, suderinęs su Statytoju ir teritorijos savivalda, turi įsirengti teritoriją statybos produktams ir konstrukcijoms 

sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams saugoti. 
 
PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” bei kitais veikiančiais 
darbo saugos dokumentais.  

Mechanizmų atramų atstumai nuo iškasos krašto neturi būti mažesni negu nurodyti DT 5-00, p.26 1-oje lentelėje. 
Išardyti smulkūs gaminiai (lentos, akmenys, plytos ir pan.) pakraunami rankiniu būdu.  Būtina vengti šiukšlių 
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sandėliavimo statybos aikštelėje, kadangi tai trukdys darbų eigai. Aptikus aikštelėje kenksmingas medžiagas (jeigu tokios 
medžiagos yra), būtina nustatyti jų kenksmingumo laipsnį ir atitinkama tvarka išvežti į atliekų perdirbimo arba naikinimo 
vietą. 

Vykdant darbus, būtina vadovautis galiojančiais norminiais dokumentais, kurių pagrindiniai išvardinti 1-ame skyriuje.  
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingame stovyje. Tepalų ir degalų nutekėjimas į gruntą kategoriškai 

draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai. 
Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 
- Pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
- Daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais; 
- Pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos; 
- Kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimus; 
- Keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
- Kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
- Gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros); 
- Šalia tvoros gaminiai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus; 
- Nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonoje, kur konstrukcijos gali nukristi; 
- Konstrukcijos į montavimo vietą būtų paduodamos padėtyje, artimoje projektinei; 
- Nebūtų keliamos surenkamos g/b konstrukcijos, neturinčios montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai 

konstrukcijas pakabinti ir montuoti; 
- Nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos arba  statybinės medžiagos darbo pertraukų metu; 
- Pastatytos į projektinę padėtį, konstrukcijos būtų atkabinamos tiktai po to, kai jos bus pastoviai arba patikimai laikinai 

įtvirtintos; 
- Darbininkai būtų aprūpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonėmis; aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, 

pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs; 
- Žemės darbai prie esamų inžinierinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų 

atstovams; 
- Visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
- Iki statybos pradžios būtų parengtas technologinis statybos darbų vykdymo projektas; 
- Būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 
 Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su 
gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). 
Pavojingos vietos statybos aikštelėje 
1. Privažiavimo keliai. 
2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, ekskavatorių, buldozerių, ir kt.) darbo zonos. 
3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai. 

Jei statybos aikštelėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas, jose turi būti įrenginiai, kliudantys darbuotojams, 
neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai darbuotojai turi teisę įeiti į pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos 
priemonės jų apsaugai ir, jei reikia, išduodamos asmeninės apsauginės priemonės. Pavojingos zonos turi būti aiškiai 
pažymėtos.  
Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 
1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 
2. Darbai, vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė priemonė 

apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas; 
3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 
4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 
5. Darbas mechanizmų darbo zonose; 
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės – aukštesnė kaip 

42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 
7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 
8. Kai yra kritimo, užgriovimo pavojus. 
Avarijų likvidavimas 
Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybą leidžiančio dokumento. Jei 
darbai vykdomi gatvėje, būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie Avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų 
teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Likviduojant 
požeminių tinklų avariją privalo dalyvauti avariniams darbams vadovaujantis asmuo, paskirtas darbus atliekančios įmonės 
įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu ar turintis darbus atliekančios įmonės raštišką įgaliojimą. Likvidavus avariją, dangos 
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ir želdinių atstatymą užtikrina pažeisto inžinerinio statinio savininkas (naudotojas, valdytojas), o jei avarija įvyko dėl žemės 
darbų, kai gruntas kasamas statybos reikmėms – šių darbų Rangovas. Iki dangos atstatymo jis privalo prižiūrėti laikinosios 
dangos būklę arba pagal sutartį pavesti tai atlikti kitam Rangovui. Avarijos padaryta žala atlyginama teisės aktų nustatyta 
tvarka. Avarijos gamtinių dujų skirstymo sistemose lokalizuojamos ir likviduojamos Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų 
sistemų eksploatavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

Siekiant išvengti inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių gedimų, sugadinimų, apsaugoti dangas bei želdinius 
vykdant grunto kasimo ir kitus su tuo susijusius darbus, būtina laikytis jų saugos taisyklių 
 
Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
Prieš pradedant darbus, būtina susisiekti su vietinėmis aplinkosauginėmis institucijomis. Šioms institucijoms pateikiama 
informacija apie planuojamus darbus, darbų vykdymo trukmę ir vietovės žemėlapis. 

Statybinėse aikštelėse bus sandėliuojamas minimalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų kiekis. Degalai ir tepalai 
prie statybvietėje sandėliuojami nebus. Dauguma statybinių konstrukcijų bus sandėliuojama statybvietėje suderintose 
vietose. 

Detalų aplinkos apsaugos ir prevencijos veiksmų planą turi parengti Rangovas ir suderinti su Statytoju. 
 
Poveikį gamtai mažinančios priemonės 
Žaliavos ir elementai, pagaminti fabrikiniu būdu, įsigyjami iš arčiausiai esančio gamintojo. Geriau rinktis gamykliniu būdu 
pagamintus elementus nei gaminamus vietoje, jeigu numatomas didelis transporto padidėjimas 

Dažai ir hidroizoliacinės medžiagos parenkamos taip, kad jose esantis kenksmingų aplinkai medžiagų (tokių, kaip 
sunkieji metalai) kiekis būtų minimalus. Apsauginės kaukės ir drabužiai turi būti statybvietėje dažant ar klojant hidroizoliaciją. 

Baigus statybos darbus, statybinė aikštelė rekultivuojama, žali plotai atstatomi augaliniu sluoksniu ir apsėjami žole. 
Atliekant statybos darbus bus vykdoma autorinė ir techninė priežiūra, kurios metu bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus. 

 
STATYBAI REIKALINGI RESURSAI 
Statybos aprūpinimui elektros energija numatomas prisijungimas prie esamų tinklų arba naudoti generatorių; buitinėms 
nuotekoms – biotualetai, statybos aprūpinimui vandeniu – prisijungimas prie esamų tinklų arba naudoti vandens talpas. 

Buitinėms ir administracinėms patalpoms pastatomi laikini kilnojamieji statybininkų nameliai (inventoriniai vagonėliai). 
Automobilių transportas ir kita sunki statybinė technika iš statybos teritorijos privalo išvažiuoti iš statybos darbų zonos 

neužteršiant kelių žemės gruntu ir kt. statybinėmis medžiagomis ir laužu. 
 
 STATYBOS TRUKMĖ 
Šiuo metu statybos trukmė nustatoma Statytojo ir konkursą laimėjusio vykdytojo Rangovo sutartimi, nes šiuo metu nėra 
įteisintų statybos trukmės nustatymo normatyvų, be to, statybos trukmė priklauso ir nuo savalaikio aprūpinimo pakankamais 
finansiniais resursais  Remiantis Lietuvos Respublikoje atliekamais artimos apimties ir pobūdžio darbais, jų trukmė 
orientaciniai priimta apie 6 mėn.  

Statybos darbų eiliškumas ir terminai turi būti apspręsti Rangovo paruoštame „Statybos ir montavimo darbų grafike“. 
Rangovas kiekvienai darbų rūšiai prieš jos vykdymo pradžią sudaro darbų vykdymo projektą ir suderina jį su Statytoju ar jo 
atstovu (techninės priežiūros vadovu).  

Numatyti tokie statybos darbų eiliškumo etapai: 
- Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
- Inžinerinių tinklų sutvarkymas; 
- Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas; 
- Kelkraščių įrengimas; 
- Eismo reguliavimo priemonių įrengimas; 
- Teritorijos apželdinimas ir sutvarkymo darbai. 

 
Nustatant statybos etapų bei atskirų statybos darbų patogiausią pradžios ir pabaigos laiką turi būti atsižvelgta į šiuos 

faktorius:  

− būtinybė vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso; 

− atskirų statybos darbų /konstrukcijų/ sudėtingumas ir atsakingumas; 

− keliami normatyviniai statybos dokumentų reikalavimai atskirų statybos darbų /konstrukcijų/ vykdymui; 

− būtinų laikinų konstrukcijų ar kitų priemonių, vykdant statybos darbus, sudėtingumas ir kaina. 
Jei statybos darbai vykdomi šaltuoju sezonu ar numatomos technologinės pertraukos ar kiti darbai, įtakojantys 

statybos trukmę, statybos darbų atlikimo ypatumai turi būti aprašyti statybos darbų technologiniame projekte. 
Esant ilgesnei kaip 3 mėnesių statybos sustabdymo trukmei, atliekami statinio konservavimo darbai, kai statybos 
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darbai sustabdomi statybos valstybinę priežiūrą atliekančio pareigūno reikalavimu – gavus šio pareigūno leidimą atlikti 
statinio konservavimo darbus, kai statybos darbai sustabdomi savavališkos statybos atveju, kai statybos darbus sustabdo 
pats Statytojas savo sprendimu. 
 
 
APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS 
BENDRIEJI DUOMENYS 
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo 
bendrovė, Pramonės g. 8, LR-94102 Klaipėda. 
 
Informacija apie projekto rengėją: UAB "URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT – 02120 Vilnius; tel.: 8 699 19380; el. paštas: 
info@urbanline.lt.  

Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas, tel. 8 699 61112; el. 
paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt. 

 
Ūkinės veiklos pavadinimas. Įvažiavimo kelio nuo Rimkų g. iki Švepelių g., Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. kapitalinio 
remonto projektas. Projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad nagrinėjamos teritorijos darbai neturės 
neigiamo reikšminio poveikio jų vykdymo zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms 
(saugomos ir ekotinklo „Natura 2000“ buveinės bei kitos tarptautinės svarbos teritorijos). 

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą poveikio aplinkai 
vertinimas atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti 
vertinimas, rūšių sąrašą arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas jo poveikio 
aplinkai vertinimas. 

Projekte nagrinėjama Švepelių gatvės, Klaipėdos mieste, Klaipėdos miesto savivaldybėje. Statybos darbai savo 
apimtimis nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos, kuri dėl savo pobūdžio gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir kuriai 
reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą, sąrašą bei atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, sąrašą.  

Rengiamas Kapitalinio remonto projekto aplinkos apsaugos skyrius – tai esamos aplinkos būklės įvertinimas, 
būsimos veiklos poveikio aplinkai ir priemonių jam sumažinti numatymas. Jame atsižvelgiama į visus aplinkos komponentus, 
kurie paveikiami vykdant ūkinę veiklą, t.y. vanduo, oras, dirvožemis, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, žmogus. 
 
PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas Įvažiavimo kelio nuo Rimkų g. iki Švepelių g., Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 
kapitalinio remonto projektas. Projekto įgyvendinimo metu nagrinėjamoje gatvėje numatoma įrengti važiuojamąja dalį bei 
nuovažas iš asfalto dangos. 

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.  
Po nagrinėjamų statybos darbų jokia produkcija nebus gaminama.  
 

Energijos šaltinų poreikiai. Nagrinėjamos gatvės kapitalinio remonto darbams bus naudojamos įprastos kelių statybos 
mašinos ir medžiagos. Degalai ir tepalai įrenginiams bei mechanizmams atvežami, panaudoti tepalai išvežami laikantis 
Lietuvos Respublikos standartų.  

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darbų metu – apie 50 kW. Kiti energetiniai ir 
technologiniai ištekliai nebus naudojami.  

Statybos darbų metu cheminės medžiagos ir preparatai nenaudojami. 
 

Technologiniai procesai. Po statybos darbų technologiniai procesai nebus vykdomi. 
 
 
INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI 
Informacija apie cheminę, fizikinę, biologinę ir kitų reglamentuojamų veiksnių taršą: 
Gatvės kapitaliniam remontui reikalingos žaliavos: gruntas, smėlis, žvyras, skalda, asfalto mišiniai, cementbetonio mišiniai. 
Tvarkant inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Žaliavų ir medžiagų kiekiai pateikti atskirų projektų dalių 
sąnaudų žiniaraščiuose. 
 Gatvės kapitalinio remonto darbų bei eksploatavimo metu cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės 
medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos. 

Gatvės kapitalinio remonto metu bus naudojami tokie gamtiniai ištekliai kaip vanduo, žvyras, smėlis, skalda. Šie 
ištekliai bus išgaunami kitur (karjeruose) ir atvežti į panaudojimo vietą. Gatvės kapitalinio remonto ir eksploatavimo metu 
biologinės taršos susidarymas nenumatomas.  
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Gatvės kapitalinis remontas nėra susijęs su gamyba, todėl gamybinės, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos 
nesusidarys. Gatvės eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas, o naudotojų pakelėse paliekamos šiukšlės 
bus surenkamos komunalinių paslaugų įmonių. Pagrindinės statybinės atliekos susidarys statybos darbų metu, jų kiekiai 
pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo skyriuje.  
 
Poveikis nekilnojamojo kultūros paveldo objektams. Nekilnojamoje teritorijoje nėra kultūros paveldo objektų. Už 1,0 km 
nuo nagrinėjamos teritorijos vakarų kryptimi yra Bandužių senovės gyvenvietė II (unikalus kodas 31843). Kadangi remonto 
darbai bus vykdomi gatvės registruoto inžinerinio statinio ribose, dėl sąlyginai nedidelių darbų apimčių numatoma, kad 
planuojami statybos darbai reikšmingo poveikio artimiausiems kultūros paveldo objektams neturės. 

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologinių radinių ar 
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti Savivaldybės 
paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. 
Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar 
neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos 
vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą. 
 
Poveikis saugomoms gamtinėms teritorijoms. Nagrinėjamas įvažiavimas nepatenka į saugomų ekotinklo „Natura 2000“ 
teritorijų ribas. Artimiausia ekotinklo „Natura2000“ teritorija yra už maždaug 5,4 km vakarų kryptimi nuo nagrinėjamos 
teritorijos. Tai Kuršių Nerija (LTNER0005) ir Kuršių Nerijos nacionalinis parkas. 
  Kadangi gatvės kapitalinio remonto darbai bus vykdomi registruoto inžinerinio statinio ribose, dėl tolimo atstumo iki 
saugomos gamtinės teritorijos planuojami statybos darbai neturės poveikio saugomoms teritorijoms. 
 
Poveikis paviršiniam vandeniui. Nagrinėjamo Įvažiavimo poveikio zonoje nėra jokių paviršinių vandens telkinių.  
Artimiausia Kretainio upė yra išsidėsčiusi apie 600 m į rytus nuo nagrinėjamos gatvės.  
  Paviršinis vanduo nuo projektuojamų dangų skersiniu ir išilginiu nuolydžiu nuvedamas reljefo žemėjimo kryptimi į 
aplinkinius žaliuosius plotus. Taip pat projektuojamas pokonstrukcinis drenažas, iš kurio žemiausioje vietoje (apie 150 m 
atstumu nuo pervažos) išleidžiamas vanduo į aplinkines teritorijas. Dėl tokio išsidėstymo ir dėl minimaliai atliekamų 
tvarkomųjų statybos darbų poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims nenumatomas. 

Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims 
galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams bei avarijomis. 

Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu taršos šaltiniu išlieka lietaus vanduo. 
 
Poveikis orui. Oro taršos ribinius dydžius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. 
birželio 11 d. įsakymas Nr. D1-329 / V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos 
kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro 
užterštumo verčių patvirtinimo“ ir 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585 / V-611 „Dėl aplinkos ore užterštumo sieros 
dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 
patvirtinimo“. 

Dabartiniu metu pagrindiniai taršos šaltiniai – nagrinėjamoje gatvėje važiuojančios transporto priemonės, daugiausiai 
tai Švepelių g. ir aplinkinėse gatvėse įsikūrusių įmonių transportas.  

Projektu numatoma sutvarkyti gatvę, įrengiant geros būklės asfalto dangos važiuojamąją dalį. 
Sutvarkius gatvę, įrengus naują lygesnę dangą, prognozuojama, kad eismas taps sklandesnis, poveikis orui 

sumažės, neviršys leistinų ribų ir nekels grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms, tuo pačiu ir oro tarša neviršys 
didžiausių leistinų taršos dydžių (LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. D1-329/V-469 
„Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos kriterijus, sąrašas“). 

Statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir 
konstrukcijų transportavimo bei skleidimo, sandėliavimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos viršutinio dirvožemio sluoksnio 
sandėliavimo ir darbų zonos rekultivavimo metu. Oro tarša išmetamosiomis dujomis galima dėl mechanizmų, turinčių 
benzininių ir dyzelinių variklių, degimo liekanų. 
 
Poveikis dirvožemiui. Prieš vykdant darbus, viršutinis dirvožemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandėliuojamas 
sutartinėse vietose. Baigus statybos darbus, pažeisti plotai rekultivuojami, atstatomas viršutinis dirvožemio sluoksnis. Tose 
vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t.y. išsaugomi 
derlingą dirvožemio sluoksnį.  

Atsižvelgiant į nagrinėjamų statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui 
nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti 
statybinių medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietos. 
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Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų 
zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės 
vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš transporto 
priemonių, esančių laikinoje statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio – sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 
Degalai ir tepalai nesandėliuojami. Laikina statybos aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų darbų zonoje augančių vertingų 
želdinių, neužterštų dirvožemio.  
 
Poveikis bioįvairovei ir kraštovaizdžiui. Naujos, tvarkingos dangos daro didelį poveikį aplinkos estetiniam vaizdui. Dėl 
atliekamų darbų tikėtina, kad tvarkomų teritorijų aplinka atitiks vietovės formuojamą savitumo koncepciją ir reikšmingo 
neigiamo poveikio vizualinei kraštovaizdžio kokybei nedarys. Atsižvelgiant į tolimą atstumą iki kultūros paveldo objektų ir 
rekreacinių išteklių, neigiamas projektuojamos gatvės darbų poveikis jiems nenumatomas.  

Dirvožemis sandėliuojamas numatytose vietose visų statybos darbų metu. 
Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovės 

nuolydžiai, neiškreipiant buvusių landšaftinių profilių.  
Laikinas minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu (triukšmas, oro tarša). Bet kokie šalinimo 

darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.  
 

Ekstremalios situacijos. Statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – už tai 
atsakinga statybosto darbus atliekanti statybos įmonė. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumažinti statybos 
darbus vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos darbų metu turi būti laikomos tepalus 
absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – 
sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

Teritoriją kertančių požeminių tinklų apsaugai, visų kabelių tinklų zonoje darbai turi būti vykdomi tik rankiniu būdu ir 
dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams. Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina 
kreiptis į specialistus.  

Darbų metu gaisrų ir ekstremalių situacijų tikimybė yra minimali. Siekiant sumažinti avarijų ir gaisrų tikimybę, būtina 
naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikštelėse numatyti gesintuvus, nedegius rūbus ir batus 
darbininkams, ir pan.) bei užtikrinti informaciją apie jas.  
 
Poveikis žmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali būti dėl triukšmo, vibracijos, keliamų dulkių: 

- jei triukšmo lygis visu darbo metu viršija ar gali viršyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprūpinti darbuotojus ausų 
AAP (LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. 
Įsakymas Nr. A1-310/V-640  „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ 
(Žin. 2013, Nr. 70-3541)); taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triukšmingą veiklą dienos metu, t.y. 
nuo 6.00 val. iki 22.00 val., nedirbti naktimis bei švenčių dienomis; 

- pneumatinio plaktuko vibracija gali būti sumažinta parenkant techniką ir planuojant darbo laiką (riboti 
dirbančiųjų su vibraciją keliančių įrangą laiką); 

- cemento ir smėlio dulkių poveikis gali būti sumažintas naudojant kvėpavimo apsaugos priemones; 
- akių apsaugai turi būti naudojami apsauginiai akiniai; 
-  apsaugai nuo dažų (jei bus naudojami) poveikio būtina naudoti kvėpavimo apsaugos priemones ir spec. 

aprangą. 
 
Triukšmo poveikis. Triukšmo ribinius dydžius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. 
įsakymas Nr. V604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638). Pagal šią higienos normą didžiausi leidžiami 
triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninės aplinkos teritorijose veikiamose transporto sukeliamo 
triukšmo yra Ldvn = 65 dBA (dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklį), Lnakties = 55 dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir LAFmax= 
70 dBA (6-18 val.), 65 dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6 val.) (maksimalus garso slėgio lygis). 

Pagrindiniai triukšmo taršos šaltiniai – nagrinėjamos gatvės atkarpa važiuojančios transporto priemonės. Prasta 
techninė gatvės būklė turi įtakos pravažiuojančių transporto priemonių skleidžiamam triukšmo didėjimui.  

Projektu numatoma įrengti asfalto dangos važiuojamąją dalį. Gatvė tvarkoma statinio ribose. Gyvenamųjų pastatų 
nagrinėjamos gatvės aplinkoje nėra. Vidutinis atstumas iki artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų – apie 200 m, iki 
komercinės paskirties pastatų - aie 100 m. 

Įrengus asfalto dangą, lygus naujos dangos paviršius sumažins automobilių keliamą triukšmo lygį.  
Atsižvelgiant į tai, automobilių skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, dėl to 

girdimo triukšmo lygis nekels grėsmės žmonių sveikatai ir atitiks jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos 
sąlygas aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo ribinis dydis naktį yra 60 dB).  
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 
Projekto pavadinimas – Įvažiavimo kelio nuo Rimkų g. iki Švepelių g., Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. kapitalinio 

remonto projektas. 
Projekto stadija –  Techninis projektas (toliau – TP). 
Statybos rūšis –  Statinio kapitalinis remontas;  
Statinio kategorija – Nesudėtingasis statinys, II grupė. 
 

1. Taikymo sritis 
Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais 

reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto sudedamųjų dalių technines specifikacijas.  
 

2. Bendrosios nuostatos  
Tam, kad būtų pastatytas inžinerinis statinys, turi būti patvirtintas statinio Techninis projektas ir gautas statybą 

leidžiantis dokumentas. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu 
reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

Šiuo atveju, vykdant nesudėtingojo statinio, t. y. Ds kategorijos gatvės remontą miesto teritorijoje, statybą leidžiantis 
dokumentas yra neprivalomas. Kapitalinio remonto darbai gali būti pradėti turint projekto tvirtinimo dokumentą ir statinių 
savininkų/ valdytojų rašytinius sutikimus, kai projekto sprendiniai patenka į kitų statinių apsaugos zonas ar kitas teritorijas. 

Statinio Techninis projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, 
reglamentuojančiais statomo statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais 
vadovautasi, rengiant Techninį projektą, sąrašas pateiktas atskiru dokumentu  Nr. UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.NDŽ-01. 

Rangovas ir Subrangovai. 
Rangovais ar subrangovais gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita 

užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys LR statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą 
rangos sutarties pagrindu. 

Rangovas ir subrangovai privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui statyti. 
Rangovinė įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos 

dokumentus. 
Statybos darbų vadovai ir specialistai. 

Vadovauti nesudėtingųjų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę vadovauti 
fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą. 

3. Techninė dokumentacija 

Projekto ekspertizė 
Projekto ekspertizė yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama 

Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto  lėšomis. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų 
projektų ekspertizės atlikimo privalomus atvejus nustato kultūros ministras, suderinęs su aplinkos ministru. Kitus statinio 
projekto ar atskirų statinio projekto dalių ekspertizės privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Projektų ekspertizė 
atliekama dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, supaprastinto statybos projektų ir statinių projektų, kuriuose 
numatyti kultūros paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai. Statinio projekto ekspertizės išlaidas apmoka 
Statytojas (užsakovas). 
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Bendroji projekto ekspertizė rengiama visoms Techninio projekto sudėtinėms dalims. Projekto ekspertizė įforminama 
ekspertizės aktu, kuris galioja per visą statybos laiką (nuo akto pasirašymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po 
ekspertizės akto perdavimo Statytojui  (užsakovui) negautas, atliekama nauja projekto ekspertizė. 

Bendrosios projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos ir projekto įvertinimas privalomi Statytojui ir 
projektuotojui. Kai projekto ekspertizė neprivaloma ir ją Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto ekspertizės akte 
pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir projektuotojui yra privalomos. 

Bendrosios projekto ekspertizės aktas yra vienas iš dokumentų, pateikiamų statybą leidžiančio dokumento gavimui. 
Šiam statinio projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 
 
Kita dokumentacija  
Projekto dokumentacija 
Statinio Techninis projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys projektą yra Statinio techninė užduotis; 
techninės specifikacijos; aiškinamasis raštas; sąnaudų žiniaraščiai, brėžiniai ir schemos. Projekto sprendiniai grafiškai 
vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos, kuri gali būti patikslinama projekto 
rengimo metu.  

Techninio projekto rengimo metu atlikti projekto sprendinių derinimai su Statytoju, prisijungimo sąlygas išdavusiomis 
institucijomis, yra įforminti parašais pagrindiniame brėžinyje arba būtinais rašytiniais pritarimais pagal STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus. 

Visa projekto dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba. Projektas pasirašomas statybos techniniame reglamente 
STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Jei projekto dokumentuose randama 
neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai 
ar schemos, sąnaudų žiniaraščiai. Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, 
standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninės specifikacijos ir brėžiniai.  

Projektavimo sutarties sąlygomis po statybą leidžiančio dokumento gavimo Statytojui perduodamos popierinės 
patvirtinto Techninio projekto dokumentacijos skaičius pateikiamas projektavimo darbų sutartyje/ Statinio projektavimo 
užduotyje. Šiuo atveju perduodami 3 popieriniai egzemplioriai  ir 1 skaitmeninė versija. Projektuotojas projekto bylos 
originalą saugo Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami esminiai projekto sprendiniai, turi būti rengiama nauja projekto 
laida, kuriai naujai atliekama bendroji projekto ekspertizė. Pakeistas projektas patvirtinamas ir gaunamas naujas statybą 
leidžiantis dokumentas. 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai, turi būti rengiama 
nauja projekto laida. Tuo atveju, kai parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka 
supaprastinto statybos projekto sprendinių, supaprastintas statybos projektas turi būti pakeistas iki statybos užbaigimo 
procedūros pradžios. Tuo atveju, kai daro projektą rengia tas pats projektuotojas, supaprastinto statybos projekto pataisyti 
iki statybos užbaigimo procedūros nebūtina, jei to nereikalauja Statytojas. Bet kokiu atveju visi projekto sprendinių 
pakeitimai turi būti suderinti su Statytoju. 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus 
ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Statytojo įgalioto asmuo (toliau – Statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas) arba pats Statytojas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus 
darbus reikia raštiškai informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Techninis projektas, statybą leidžiantis dokumentas, kartu su kitais dokumentais, nurodytais statybos techniniame 
reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“, privalomi Rangovo dokumentų rinkinyje, kuris visada turi būti laikomas 
objekte. Baigus darbus ir priduodant objektą, Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio statybos metu atliktų darbų 
dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, patikslinimais natūroje ir pan. 

 
4. Statybos produktai (statybinės medžiagos, gaminiai ir įranga) 

 
Visi statybos produktai (gaminiai, įranga, medžiagos ir jų priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turėti 

gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje 
specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo 
nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta 
tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų 
techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
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sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, 
reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninės specifikacijos. 

Visi statybos produktai turi atitikti informaciją, nurodytą dokumentacijoje, ir turi būti nauji.  
Bet kurį techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku 

vietiniu, jei tai nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Visiems nukrypimams nuo techninės specifikacijos turi būti 
gautas Statytojo ar Statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimas.  

Bendruoju atveju eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodoma: 
- produkto identifikavimas; 
- gamintojo rekvizitai, gamintojo atpažinimo ženklu;  
- jei taikytina, įgalioto atstovo rekvizitai; 
- statybos produkto apibūdinimas, tipas, partija ir numatyta naudojimo paskirtis pagal taikomą darniąją techninę 

specifikaciją;  
- statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos; 
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas; 
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis 

įvertinimas; 
- deklaruojamos eksploatacinės savybės. 
 
Rangovas turi pateikti visos naudojamus technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos dokumentus Statytojo ar 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo peržiūrai. Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ar 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinimo. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti statybos produktą be jokių papildomų išlaidų Statytojui, jei ji 
neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų (pvz. kaip su asbestu, cheminiais 
priedais ir pan.) Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijas ir kurių pageidauja 
Statytojas.  

Produktų atitikties nuorodos jų montavimo metu  
Galimi statybos produktų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti 

jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas  
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno 

paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birūs ir nepakuoti, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 
pristatymo pranešime. 

Statybos produktų pristatymas  
Statybos produktų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo 

statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.  

Pristatymo patikrinimas  
Atvežtų produktų išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Produktų užsakovas yra atsakingas už 

pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos produktų tiekėjui.  

Saugojimas aikštelėje  
Statybos produktai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis nurodytų saugojimo reikalavimų ir 

gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.  
Statybos aikštelėje produktai turi būti laikomi tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 

vėdinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas būtų padėtas teisingai ir lengvai patikrinama. Šiuo atveju numatomas 
minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje.  

Produktai, pažeisti ar kitaip sugadinti dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeisti naujais Rangovo sąskaita. Už 
produktų nuostolius arba apgadinimus statybvietėje visiškai atsako Rangovas.  

Bandymai ir pavyzdžiai 
Rangovas turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad, prieš pradedant bandymus, būtų atsižvelgta į tokius dalykus:  
- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų;  
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo 

būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu;  
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- bandymuose turi būti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant 
Techninės priežiūros vadovui.  

Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  
Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas 
apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 
būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.  

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.  
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, dalyvaujant Statytojui bei Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui 

Rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas bei vietinės suinteresuotos tarnybos.  

Paslėpti darbai  
Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta tvarka į objektą turi išsikviesti 

Techninės priežiūros vadovą tikslu kartu su požeminių komunikacijų savininkais pažymėti vietas, kur yra išsidėsčiusios jų 
požeminės komunikacijas, kad jos nebūtų sugadintos statybos metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą kasimo darbų ir darbo tranšėjose metu, taip pat 
užtikrinti nuolatinę ir tinkamą požeminių komunikacijų priežiūrą. 

Esamas statybos zonoje neveikiančias požemines komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo nurodytą vietą. 

5. Statybvietės paruošimas 
 

Statybvietės parinkimas, saugojimo aikštelių parinkimas vykdomas pagal Techninio projekto Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo skyriaus reikalavimus ir atskirus Rangovo parengtus projektus. Rangovas vykdydamas darbus 
privalo: 

a) pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu 
sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo; 

b) pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu už suvartojimą. Turi 
būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių 
sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo; 

c) pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki objekto priėmimo. Tai apima visą 
reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo 
laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus; 

d) numatyti visų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima nuotekų 
įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir reikiamą visų 
laikinų nuotekų vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo; 

e) pasirūpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms.  

Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais ir privažiavimo keliais, būtinais darbams atlikti. Laikinieji pastatai 
apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m² 
patalpą Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui.  

Darbų sauga 
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų ir 

nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte.  
Elektros įranga 
Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo sistemoje ir 

turėtų sekančias charakteristikas:  

• Aukšta įtampa 10kV:t;5%  

• Žema įtampa 380:t;5%VI220:t;5%  

• 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema) Dažnis 50Hz:t;4%  

• Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose:  
- visa elektros įranga (lauke) IP 54,  
- visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 

Rangovas pateikia ir sumontuoja visą elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. Visa Rangovo 
pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota. Rangovas turi užtikrinti jos prijungimą prie 220V ir aukštesnės įtampos 
sistemų ir reikalingus išbandymus. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir variklių sąrašus. 
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Gaisrinė sauga 
Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų arba iš artimiausių vandens telkinių. Statybos aikštelėje 

turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu 
atsako už objekto gaisrinę saugą. 

Aplinkos apsauga 
Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų priemonių, kad aplinkos apsaugos norminiai 

reikalavimai nebūtų pažeisti. 
Trečiųjų asmenų interesų apsauga 
Statybos metu Rangovas turi darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės 

sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų 
vykdymo vietas. Visi statybos darbai turi būti vykdomi tik projekte numatytuose statiniuose ir jiems suformuotuose žemės 
sklypuose bei laisvoje valstybinėje žemėje.  
 

6. Statybos įranga ir statybos metodai 
 

Visa statyboje naudojama įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų saugos 
reikalavimus. 

 
7. Matavimai 

 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi 

būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti, atliekant kryžminius matavimus 
arba matavimus atliekant iš naujos stebėjimo padėties.  

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų bei užtikrinti statybinių medžiagų paklaidų 
suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.  

 
8. Statybos darbų vykdymas ir organizavimas 

 
Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo 

jėgą.  
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 
atsakomybės.  

Rangovas turi tinkamai įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 
Vykdant remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai: 

1. Paruošiamieji darbai; 
2. Inžinerinių tinklų sutvarkymas; 
3. Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas; 
4. Kelkraščių įrengimas; 
5. Eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
6. Teritorijos sutvarkymo darbai. 
 
Darbų koordinavimas. 
Rangovas atsakingas už statybvietės darbų koordinavimą. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų 

įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.  
Tiksli visos statybvietėje naudojamos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.  
Visi darbai turi būti atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktą informaciją bei taikant tinkamus darbo metodus, o 

taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.  
Statinių saugojimas 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu: turi būti saugoma nuo 

mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiuvimo. 
Visi komponentai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti 
pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. Atvežtiniai komponentai ir jų dalys bei priedai turi būti laikomi pagal gamintojo 
nurodymus. 

Remontas (defektų taisymas)  
Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos.  
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Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas 
privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytą laiko grafiką, susiderinus su Techninės priežiūros vadovu. 

Jeigu remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama 
nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka.  

Dažymas ir apsauga 
Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, 

atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine apsauga.  
Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninės priežiūros vadovo 

reikalavimus.  

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 
Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą projektinį dokumentą, nustatytu spalviniu 

žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.  
Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos identifikacijos spalvos ir kodai, 

kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų 
naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo patvirtinimui. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su 
Techninės priežiūros vadovu. 

 
9. Garantija 

 
Statinio garantinis laikotarpis nustatomas  statybos dalyvių sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos 

įstatymo reikalavimus. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui dienos, 
negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo 
nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. 

Statinio projektuotojas, Rangovas ir Statinio statybos techninis prižiūrėtojas LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka 
atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. 

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos 
atsako rangovas. 

 
10. Darbų sauga 

Bendrosios nuostatos. 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; 

DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais 
veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, pravedamas 
instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams 
būtina išduoti paskyrą-leidimą. 

Pavojingų veiksnių zonos 
Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje 

esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos, esančios 1,3 m ir didesniame 
aukštyje, aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapais. 
Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, 
apšviečiamos ne mažiau kai 30 lx, turi būti neužgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina 
įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu nutolusių nuo ardomų 
konstruktyvų kraštinių ribų ne mažesniu kaip 5 m atstumu. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės šaltinio 
įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik elektrikas 
arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbus aukštyje 
leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 

Kita informacija 
Demontavimo darbams naudojant elektrinius įrankius (pvz. grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. 

Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų 
dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose 
patalpose). 
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Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.). 
Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo 
priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 
1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose. 
2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė priemonė 

apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas. 
3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas. 
4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose. 
5. Darbas mechanizmų darbo zonose. 
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės – aukštesnė 

kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V. 
7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 
8. Kai yra kritimo, užgriovimo pavojus. 

Darbų  su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 
1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai. 
2. Suvirinimas elektra. 
3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą. 
4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, kuriuose yra benzolo, 

toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat sudedamųjų šių dažų dalių. 
5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 

 Pavojingos vietos statybvietėje: 
1. Pravažiavimo keliai. 
2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos. 
3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate – vidaus elektros 

laidai, kabeliai ir įrenginiai. 
5. Gilios perkasos, tranšėjos, duobės. 
6. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) darbų zonos. 

 
11.  Statinio statybos užbaigimas 

Tikrinimas. Prieš pabaigiant darbą, reikia gauti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinimą. Jei tai 
nepadaroma, Statinio statybos techninio prižiūrėtojo turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų 
nuimamos.  

Priėmimas. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją 
ir Statinio statybos techninį prižiūrėtoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti 
nebaigti darbai ir defektų taisymas. Jei Statytojas sutinka, kad jie būtų pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti 
registruojama atskirai. 

Dokumentacija. Statytojui ar jo įgaliotam asmeniui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti 
objektui ir organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“. 

Priduodant objektų, kurių statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudžeto lėšomis, statybos darbus Rangovas privalo 
pateikti užpildytus statybos darbų žurnalus su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, 
statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų 
reikalavimus), sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezines nuotraukas; statybos 
produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar) 
atitikties sertifikatas), ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi LR įstatymais ir norminiais 
aktais.   

Nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui, kuriam nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statybos darbai 
užbaigiami surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. Deklaracijos tvirtinimas Valstybinėje teritorijų planavimo  ir 
statybos  inspekcijoje neprivalomas. Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba“, ar 
deklaracijos pasirašymo, kai ji netvirtinama ir neregistruojama, data. Deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį 
Nekilnojamojo turto registre.  
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  
 

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 

1  TS 01 Bendrieji duomenys 

2  TS 02 Parengiamieji darbai 

3  TS 03 Pagrindo konstrukcijos 

4  TS 04 Dangos 

5  TS 05 Kelio atitvarai ir signaliniai stulpeliai 

6  TS 06 Eismo organizavimas 

7  TS 07 Bordiūrai 

8  TS 08 Drenažas 

9  TS 09 Požeminės komunikacijos 

10  TS 10 Darbų sauga 

 
1.     TS 01 BENDRIEJI DUOMENYS 
Kapitalinio remonto projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, 

skaičiavimų) bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir 
ekspertizei atlikti, statybos darbų leidžiančiam dokumentui gauti. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant 
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  

Naudojami normatyviniai dokumentai: 
 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis 
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
ĮT SBR 07  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 
ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techniniai reikalavimai 
TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas  
LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai 
  

2.     TS 02 PARENGIAMIEJI DARBAI 
Prieš pradedant darbus rangovas turi: 

• įrengti įspėjamuosius ženklus apie darbų vykdymą pagal  T DVAER 12 reikalavimus; 

• nužymėti kelio trasą; 

• išvežti statybines šiukšles; 
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• atlikti kitus kelio tvarkymui reikalingus paruošiamuosius darbus. 
3.   TS 03  PAGRINDO KONSTRUKCIJOS 
3.1 Stabilizuotas pagrindo sluoksnis 
3.1.1 Įvadas 
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techniniai 

reikalavimai“ (toliau TRA UŽPILDAI 19), “Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymais” MN GPSR12, 
“Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai” BN GSR 12 ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus. 

3.1.2 Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 
Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti gruntų sustiprinimui (stabilizavimui) keliamus reikalavimus, pagal MN 

GPSR12. Gruntų sustiprinimas (stabilizavimas) (GS) yra metodas, kai, pridedant rišiklių, padidėja gruntų atsparumas 
transporto eismo apkrovoms ir klimato poveikiui. Dėl to gruntai įgauną ilgalaikę laikomąją gebą ir atsparumą šalčiui. Gruntų 
sustiprinimas atliekamas kelio ar kitos eismo vietos žemės sankasos viršutinėje zonoje (žr. „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse“ ĮT ŽS 17), taip pat sustiprintas gruntas gali tarnauti kaip pagrindo 
konsturkcijos dalis (žr. MN MAS 15, 2 lentelė). Gruntų sustiprinimas padidina laikomąją gebą ir pravažiuojamumą bei 
užtikrina dangos konstrukcijos atsparumą šalčiui.  

Stambiagrūdžiai gruntai (ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP), įvairiagrūdžiai gruntai (ŽD, ŽM, SD, SM, ŽD0 , ŽM0 , SD0 , SM0 
), smulkiagrūdžiai gruntai (DL, ML, DV, DR, MV, MR), šie gruntai gali būti apdorojami jonų mainus gerinančiais priedais ir 
hidrauliniais rišikliais (žr. MN GPSR 12 dokumentą, 1 letelė), naudojant savaeiges grunto stabilizavimo mašinas (frezas). 

Pagrindinės medžiagos naudojamos gruntui stabilizuoti: portlandcementis, atitinkantis LST EN 197-1 „Cementas. 1 
dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“ reikalavimus, stiprumo klasė 32,5 arba 42,5 
pagal rangovo reikalavimus; jonų mainus gerinantis priedas (pvz. EN1, UPD, Stabgrunt2, Stabgrunt1), kuris prieš naudojimą 
skiedžiamas vandeniu pagal pateiktą instrukciją. 

3.1.3 Darbų atlikimas 
Gruntų ir rišiklio mišiniai gaminami panaudojant maišymo kelyje metodą. Maišymo kelyje metodas (angl. mixed-in-

place): maišymo mechanizmas (maišymo freza) važiuoja gruntų apdorojimui paruoštu sluoksniu ir įmaišo prieš tai paskleistą 
rišiklį ir kitas mišiniui reikalingas medžiagas. 

Gruntų pagerinimui ir stabilizavimui naudojami tik tinkamo našumo mechanizmai (pvz. gruntų frezos), kurie užtikrina 
tinkamą gruntų ir rišiklio mišinio homogeniškumą. Maišymo laikas turi būti toks, kad visame sluoksnio storyje būtų užtikrintas 
mišinio homogeniškumas. 

Cementu ir jonų mainus gerinančiu preparatu stabilizuoto grunto pagrindo sluoksniui įrengti turi būti naudojama 
savaeigė grunto stabilizavimo mašina su gerai veikiančia automatinio valdymo ir dozavimo sistema. Cementą klojimo 
įrenginiu tolygiai paskleisti nedideliais atstumo ir laiko tarpais taip, kad ruošiama atkarpa būtų pabaigta tą pačią dieną arba 
nepablogėjus oro sąlygoms.  

Kai gruntų ir oro temperatūra yra žemesnė negu +5°C, pagal galimybes gruntų stabilizavimas neturėtų būti 
atliekamas. Prireikus atlikti gruntų stabilizavimą esant žemesnei temperatūrai nei +5°C, bet nežemesnei nei 0°C, kaip 
apsauginė priemonė, ant stabilizuoto sluoksnio gali būti įrengiamas kitas sluoksnis. 

Cementas turi būti paskleistas ±0,50 % tikslumu, atsižvelgiant į projektinį sunaudojimą. Jonų mainus gerinantis 
preparatas vienam kv. metrui turi būti dozuojamas pagal projektuotojo apskaičiavimus, geriausiai tiesiogiai įpilant į maišymo 
būgną. Gruntas turi būti stabilizuojamas esant optimaliam drėgniui. Optimalus drėgnis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 
oro sąlygas ir pasireiškiančias mišinio savybes maišant ir tankinant. Leistinosios drėgnio nuokrypų ribos ±2 % optimalaus 
drėgnio. Stabilizavimo darbų negalima vykdyti esant krituliams. Mišinio sluoksnis turi būti tankinamas gruntiniu vibrovolu, po 
to gali būti tankinamas volu su plieniniais arba su guminiais lygiais būgnais, kurio spaudimo jėga virš 10 t. Mišinys turi būti 
išlygintas ir sutankintas per 6 valandas, atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą. Volai neturi judėti didesniu kaip 3 km/h greičiu. 
Mišinio sluoksnio tankinimo darbai turi būti užbaigti, kol nelyja lietus. Jeigu įrengtu pagrindo sluoksniu laikinai vyksta eismas, 
baigiamosios fazės metu būtina jį pakartotinai sutankinti volu su plieniniais lygiais būgnais. Rangovui sutikus, praėjus 3 
dienoms po stabilizuoto pagrindo sluoksnio įrengimo darbų, gali būti leistas transporto priemonių guminėmis padangomis 
eismas. Esant palankioms oro sąlygoms, Rangovui sutikus, kitą dieną nuo stabilizavimo atlikimo dienos, gali būti leistas 
technologinis statybinis eismas. Šiam sprendimui priimti reikalingas statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimas. Visi 
grunto stabilizavimo, formavimo ir sluoksnio tankinimo darbai neturi trukti ilgiau kaip 6 valandas. 

Atliekant gruntų sustiprinimą sustiprinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad būtų galima įrengti aukščiau 
esančius sluoksnius (žr. įrengimo taisykles ĮT SBR 07). Reikiamas papildomas plotis numatomas taip pat atsižvelgiant į 
gruntų savybes, kad būtų įvykdyti statybos taisyklių ĮT ŽS 17 „Automfobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės“ reikalavimai sutankinimo laipsniui ir profiliui.  

Kiekvieno sluoksnio paviršius suformuojamas pagal projekto vertikalinio plano aukščius, link vandens nuvedimo 
įrenginių. Žemės sankasos viršaus zonoje gruntų sustiprinimas atliekamas visu pločiu. Tai yra taikoma pylimams įrengti.  
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Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir apsaugos 
metodus bei apimtis. Techninis prižiūrėtojas turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei 
statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami 
neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus 
remontuoja rangovas pagal statinio statybos techninio prižiūrėtojo instrukcijas. 

3.1.4 Paskleidimas ir tankinimas 
Mišinio sluoksnis turi būti tankinamas gruntiniu vibrovolu, po to gali būti tankinamas volu su plieniniais lygiais 

būgnais, kurio spaudimo jėga virš 10 t. Mišinys turi būti išlygintas ir sutankintas per 0,5 – 2 valandas, atsižvelgiant į aplinkos 
temperatūrą. Volai neturi judėti didesniu kaip 3 km/h greičiu. Mišinio sluoksnio tankinimo darbai turi būti užbaigti, kol nelyja 
lietus. Jeigu įrengtu pagrindo sluoksniu laikinai vyksta eismas, baigiamosios fazės metu būtina jį pakartotinai sutankinti volu 
su plieniniais lygiais būgnais. Rangovui sutikus, praėjus 7 dienoms po stabilizuoto pagrindo sluoksnio įrengimo darbų, 
atlikus deformacijos modulio bandymus ir leidus techninei priežiūrai, gali būti leistas transporto priemonių guminėmis 
padangomis eismas. 

3.1.5 Pagrindo sluoksnių bandymai 
Stabilizuoti sluoksniai turi atitikti “Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymų” BN GSR 12 reikalavimus. 
Sutankinus stabilizuotą pagrindo sluoksnį reikia patikrinti: sluoksnio stiprumą, nustatant deformacijos modulį, išilginį 

lygumą, skersinį lygumą, sluoksnio storį, plotį, skersinius nuolydžius, išilgines ir skersines siūles, sluoksnio monolitiškumą, 
taip pat projektinius aukščius ir padėtį plane. Suprofiliuotą pagrindo sluoksnį būtina palikti pakankamai ilgam laikui, kad 
galėtų įvykti jonų mainus gerinančio preparato sukeliamos cheminės reakcijos. Šį laiką, atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, 
nustato rangovas. Bandymą rekomenduojama atlikti praėjus nuo 5 iki 7 dienų stabilizavus gruntą. Sluoksnio stiprumas 
tikrinamas nustatant deformacijos modulį. Pagrindo sluoksnio stiprumas tikrinamas 30cm skersmens VSS plokšte, 
atsižvelgiant į reikalavimus. 

Sutankinimo rodiklis gali būti tikrinamas tiesiogiai darbo metu, naudojantis naujos kartos voluose įrengta sutankinimo 
matavimo įranga. 

3.1.6 Leistini nuokrypiai 
Stabilizuotų sluoksnių kontrolė ir leistinieji nuokrypiai pateikti gamintojo paruoštose projektavimo taisyklėse bei ĮT 

SBR 07. 
3.1.7 Standartai 

LST 1361.7:1995  Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, 

tankio koeficiento ir poringumo nustatymas. 

LST 1361.12:1996  Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių priemaišų 

nustatymas. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 
 

3.1.8 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

KPT SDK 07  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 

TRA SBR 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas. 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techniniai reikalavimai. 

ĮT SBR 07  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 

MN GPSR12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai. 

BN GSR 12 Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai. 

 
4. TS 04 DANGOS 

4.1. Asfalto dangos 
4.1.1.  Sluoksniai ir mišiniai 

 Projekte numatoma įrengti 4 cm asfalto viršutinį sluoksnį iš AC 11 VS asfalto mišinio (kelių bitumas 70/100) ir 8 cm 
asfalto pagrindo sluoksnį iš AC 22 PS asfalto mišinio.  

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA  ASFALTAS 08 reikalavimus. Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 
4.1.2. Mineralinės ir rišamosios medžiagos 

Asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto 
rūšis ir tipus. Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 
bandymo metodai.  

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA 
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BITUMAS 08 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. 
Bituminį asfalto mišinių rišiklių galima pakeisti tik gavus Inžinieriaus sutikimą ir rišiklis turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 
reikalavimus. 

Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo iš nesurištųjų mišinių. 
4.1.3. Mišinių gamyba, transportavimas 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi 
mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga. 

Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro 
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali 
asfalto mišinių temperatūra: ĮT ASFALTAS 08 4 lentelėje. 
4.1.4. Mišinių paklojimas 

Asfalto mišiniams kloti naudojami  klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą. 
Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio 
pokyčių. Klotuvas turi turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai tankinimo 
mechanizmai. Turi būti bent vienas atsarginis volas.  

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio paviršius yra 
šlapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamų, žemiau esantis sluoksnis turi būti nupurkštas bitumine emulsija. 

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutinei paros temperatūrai ne žemesnei kaip + 5 C. Esant žemesnėms 
temperatūroms, leidžiama kloti tik gavus Inžinieriaus sutikimą. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek 
galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai. 
4.1.5. Voluojamo asfalto sluoksnių įrengimas „karštas prie šalto“ 

Sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“ vykdomas pagal ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus nuostatas. 
Viršutinius sluoksnius sujungti  su esamais asfalto sluoksniais rekomenduojame bitumo-tirpiklių pagrindu 

pagamintais siūlių sandarinimo klijais. Tirpiklių kiekį rekomenduojame naudoti ne mažesnį 20% masės, užpildų ir netirpių 
organinių medžiagų kiekį taip pat ne mažesnį 20%. 
4.1.6. Bandymai 

Bandymai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 XII skyriaus nuostatas, TRA ASFALTAS 08 VII nuostatas  . 
4.1.7. Leistinieji nuokrypiai 

Pagal ĮT ASFALTAS 08 VII skyriaus nuostatas. 
4.1.8. Darbų priėmimas 

Užbaigtų darbų priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 XIII skyriaus nuostatas. 

4.2. Kelkraščiai 

   Kelkraščiuose numatoma įrengti dangą iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio. Nesurištojo mišinio dangos 
medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Danga rengiama prisilaikant ĮT SBR 07 išdėstytų reikalavimų.  

 Rengiamo sluoksnio storis 12 cm iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32, pridedant 30 % skaldos (fr. 
22/45). Defektus rangovas turi ištaisyti pagal inžinieriaus nurodymus. 

Defektus rangovas turi ištaisyti pagal inžinieriaus nurodymus. 
4.2.1. Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Biriųjų medžiagų dangos sluoksniai turi būti rengiami prisilaikant ĮT SBR 07 reikalavimų. 
4.2.2. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti  ĮT SBR 07 reikalavimus. 
4.2.3. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Biriųjų medžiagų dangos sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 07 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
4.2.4. Leistinieji nuokrypiai 

Žvyro dangos sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip  3 cm. 
Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi būti didesnė kaip 

20 mm.  
Visų tipų pagrindų kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 15% mažesnis už projektinį.  

4.2.5. Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 07 reikalavimus. 
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5.  TS 05 KELIO ATITVARAI, SIGNALINIAI STULPELIAI 
5.1 ĮVADAS 
Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai metaliniams apsauginiams atitvarams, signaliniams stulpeliams. 
Apraše „TRA TAS-PL 09“ reglamentuojami transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų plieninių 

gaminių atitikties reikalavimai taisyklėse KPT TAS 09 nurodytoms sistemos dalims: apsauginiams barjerams; smūgio 
slopintuvams; pradiniams ir galiniams komponentams; jungiamiesiems komponentams. 

Įrengiant signalinius stulpelius būtina laikytis TRAT SST 14 keliamų reikalavimų. 
5.2 MEDŽIAGOS 
5.2.1 Apsauginiai plieniniai atitvarai 
Lietuvos Respublikoje naudojami apsauginių atitvarų tipai yra nurodyti apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 

taisyklėse KPT TAS 09 ir apsauginių plieninių atitvarų sistemų techninių reikalavimų apraše TRA TAS-PL 09. 
5.2.2 Signaliniai stulpeliai 
Signaliniai stulpeliai skirti pralaidų vietoms, sankryžoms, nuovažoms,  apsauginių atitvarų galams kelkraščiuose 

žymėti. Statomi elastingieji plastikiniai signaliniai stulpeliai. Įrengiami vadovaujantis TRAT SST 14 įrengimo taisyklėmis. 
Kairėje važiuojamosios dalies pusėje įrengiamų signalinių stulpelių ženklinimo viduryje turi būti baltos spalvos šviesos 
atšvaitai, o dešinėje važiuojamosios dalies pusėje įrengiamų signalinių stulpelių ženklinimo viduryje turi būti oranžinės 
spalvos šviesos atšvaitai. Esant netaisyklingam važiuojamosios dalies ir kelkraščio planui ir išilginiam profiliui, signaliniai 
stulpeliai statomi remiantis šio techninių reikalavimų aprašo principais, projektuojant individualų ir optimalų signalinių 
stulpelių išdėstymą plane ir išilginiame profilyje. 

5.3 DARBŲ ATLIKIMAS 
5.3.1 Apsauginiai plieniniai atitvarai 
Plieniniai atitvarai statomi vadovaujantis TRA TAS-PL 09. 
Atitvarai gali būti rengiami esant bet kokioms oro sąlygoms, jų statramsčiai įkasami ar įkalami į neįšalusį ir vandens 

neprisotintą gruntą. 
5.4 BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 
5.4.1 Kokybė ir kontroliniai tyrimai 
Apsauginiai plieniniai atitvarai, signaliniai stulpeliai turi būti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis 

jungiamosiomis detalėmis. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų ir galvanizuotų ar dažytų dangų 
pažeidos. 

5.4.2 Darbų priėmimas 
Priimant apsauginių barjerų darbus vadovautis TRA TAS-PL 09 VII skyriaus II skirsnio keliamais reikalavimais. 

Signalinių stulpelių darbai priimami pagal TRAT SST 14 keliamus reikalavimus.   
5.4.3 Leidžiami nuokrypiai 
Kelio skersiniame profilyje plieninių AB įrengimo nuokrypiai ± 10 cm, aukščio – ± 5 cm 

Signalinių stulpelių įrengimo nuokrypiai vertikalia kryptimi -  2 cm, skersiniame  profilyje signaliniai stulpeliai statomi 
ne arčiau kaip 0,5 m ir netoliau kaip 1,0 m nuo važiuojamosios dalies krašto. 

 
6.     TS 06 EISMO ORGANIZAVIMAS 
6.1 Įvadas 
Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti Kelių eismo taisyklių 

reikalavimus. 
Kelio ženklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio (santvarinės rėminės ar gembinės kelio ženklų 

atramos bei triukšmą slopinančios sienutės konstrukcijos). Pėsčiųjų perėjose su kryptiniu apšvietimu kelio ženklai 
montuojami ant apšvietimo atramų. 

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo 
ženklinimo taisyklėmis, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo 
taisyklėmis ĮT VŽ 14, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12 ar jiems 
lygiaverčiais standartais.  

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. 
 

6.2 Medžiagos 
6.2.1 Kelio ženklai 
Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos Kelio ženklų atramų 

parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėse PĮT KŽA 08, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 (toliau – PĮT KŽA 08). Nuolatinių vertikaliųjų 
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kelio ženklų, įrengiamų valstybinės reikšmės keliuose, medžiagų naudojimo ir įrengimo darbų reikalavimus nustato 
Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14. Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai 
nurodyti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse. 

Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 
reikalavimų aprašą TRA VŽ 12, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 
2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 
12 patvirtinimo“ (toliau – TRA VŽ 12). 

Siūlomi produktai turi būti paženklinti CE ženklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba lygiaverčio 
reikalavimus ir turi būti su gamintojo informacija bei atitikti aprašo TRA VŽ 12 reikalavimus. Kelio ženklų dydžio grupė 1. 

Kitoje ženklo pusėje arba prie ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta: 
• Ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 
• Pagaminimo data; 
• Minėto standarto žymuo. 
Gatvių ženklų RA1 ir RA2 plėvelė inžinerinio lygio, užrašų šrifto dydis – 100 mm. 
Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms.  
Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį – S235. Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę pagal 

aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. Kelio ženklų skydai turi atitikti LST EN 485 serijos 
arba lygiaverčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 
arba lygiavertį. 

Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiaverčius standartus. 
Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio reikalavimus. 

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine danga 
pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti ne mažesnė kaip 325 g/m2. 
 

6.3 Darbų atlikimas 
6.3.1 Kelio ženklai 
Kelio ženklų atramos tvirtinamos ant betoninių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, 

projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (toliau – PĮT KŽA 08). 
6.3.2 Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis Statybos darbų organizavimo tome įdėtu brėžiniu 
„Trasos planas su laikinų kelio ženklų apstatymu“ ir T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 
reguliavimo taisyklės“. 

6.4 Bandymai ir darbų priėmimas 
6.4.1 Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 
dengtose ir sausose saugyklose. 

Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. 
Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi 
pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

6.4.2 Kontrolė ir kontroliniai bandymai 
Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Įprastinėmis oro 

sąlygomis atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne trumpesnio kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo tikslumas 
tikrinamas specialiais matuokliais. 

6.4.3 Priėmimas ir matavimai 
Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų 

išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar 
neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

 
7. TS 07 BORDIŪRAI 
7.1. Įvadas 

Projekte numatoma įrengti: 

• betoninius bordiūrus 100x15x30 cm; 
Bordiūrų įrengimo vietas žiūrėti dangų plano ir skersinių profilių brėžiniuose. Betono pagrindas po rengiamais 

bordiūrais nurodytas atskirai pateikiamuose bordiūrų įrengimo elementuose. 
7.2. Reikalavimai 

Bordiūrai statomi iš gatavų bordiūrų ant betoninio pagrindo. Betono storis po vejos bordiūrais turi būti ne mažesnis 
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10 cm, o po gatvės bordiūrais turi būti ne mažiau kaip 20 cm storio. Betono stipris po bordiūrais turi būti ne mažesnis nei 
betono C12/15. Bordiūrų sujungimo siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris neužpildomas. 

Bordiūrai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, techninio prižiūrėtojo patikrinti ir 
aprobuoti. 

Betoninių gatvės ir vejos bordiūrų charakteristika:  
• stipris tempimui ≥ 3,5 MPa; 

• atsparumas dilimui < 20 mm; 

• vandens įgėrimas < 6%; 

• atsparumas šalčiui < 1,0 kg/m2. 
Viršutinius sluoksnius įrengti prie bordiūrų rekomenduojame kartu prilydomomis bituminėmis juostomis siūlėms 

sandarinti. Juostos elastingumas neturėtų būti mažesnis nei 20 %, bei juosta turėtų būti šaltam lenkimui.  
Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 “Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“, 

granitiniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1343:2012 „Gamtinio akmens bordiūrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir 
bandymo metodai“ ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV ir XVI skyriaus reikalavimus. 

Projekto brėžiniuose skirtingi bordiūrai pažymėti skirtingu pažymėjimu. 
 
8.   TS 08 DRENAŽAS 

Projekte numatoma įrengti polietileninių vamzdžių drenažo rinktuvus 113/128 mm skersmens. Drenažo vamzdžiai 
klojami ant 10 cm storio skaldos (fr. 5/8) sluoksnio. Pakloti drenažo vamzdžiai užpilami skalda (fr. 11/16).  

Atliekamas pirminis vamzdžių užpylimas ir tankinimas rankiniu būdu ir tik tada tranšėja užpilama mechanizuotai. Prieš 
užpilant, būtina išsikviesti atstovą dėl pažymos išdavimo. 

Įrengti žvirgždo sluoksniai apgaubiami ir iš viršaus perdengiami atskiriamąja geotekstile. Tada iki apsauginio šalčiui 
atsparaus sluoksnio apačios yra supilamas smėlio sluoksnis iš nesurištųjų medžiagų mišinio. 

Drenažo vamzdžiai turi būti ne prastesnių savybių nei nurodyta žemiau esančioje lentelėje: 
Drenažo vamzdžiai 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Vamzdžio tipas gofruotas, perforuotas 

Žaliava PVC 

Nominalus vidaus/ išorės diametras, mm 113/128 

Žiedo standumo klasė SN4 

Perforacija, cm2/m ≥24 

Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui geotekstilė 

Atskiriamoji geotekstilė grunto prizmės apgaubimui turi būti ne prastesnių savybių nei nurodyta žemiau esančioje 
lentelėje: 

Atskiriamoji geotekstilė   

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Mato vnt. Nominalios reikšmės 
Leistinos 
paklaidos 

Gaminio žaliava --- --- Polipropilenas (PP) --- 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 170 - 10% 

Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 kN/m 
 

13 
13 

 
- 15% 
- 15% 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 % 
 

60 
60 

 
± 30% 
± 30% 

Statinis pradūrimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 2,3 - 20% 

Kūgio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 16 + 25% 

Būdingasis kiaurymės dydis (O90) LST EN ISO 12956 mm 0,1 ± 30% 

Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 m/s 0,09 - 30% 
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Svarbiausios savybės Bandymo metodas Mato vnt. Nominalios reikšmės 
Leistinos 
paklaidos 

Ilgaamžiškumas 

Pagal  
LST EN 13249;  
LST EN 13250;  
LST EN 13251;  
LST EN 13252;  
LST EN 13253; 
LST EN 13254;  
LST EN 13255; 
LST EN 13257;  
LST EN 13265; 

standartų B priedą 

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose gruntuose, 
kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto 
temperatūra <25˚C. 

Drenažinis vamzdis turi būti skirtas drenažo tinklams įrengti, negalima naudoti paprastų lygiasienių vamzdžių. 
Siūloma, kad naudojami vamzdžiai būtų gofruoti perforuoti, su geotelstilės filtru. Atskiriamoji geotekstilė turi užtikrinti 
nesurištųjų mineralinių mišinių sluoksnių atskyrimą bei vandens skverbimąsi. 

 
 
9.    TS 09 POŽEMINĖS KOMUNIKACIJOS 
9.1. Apsauginiai ir rezerviniai vamzdžiai 
9.1.1. Darbų vykdymas 

Projekte numatoma apgaubti kabelius apsauginiais vamzdžiais patenkančius po projektuojamomis kietosiomis 
dangomis. 

Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu: Prieš pradedant kasti, esant požeminiam kabeliui, 
reikia patikslinti kabelio vietą ir gylį (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabelį eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti 
laikinus aptvarus, nurodančius žemės kasimo mašinų darbo ribas. 

 Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius statinius, 
sprogmenis, būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų leidimas 
tęsti darbus. 

   Įrengus kabelių apsaugą statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo technine priežiūrą vedančiu 
inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu, Gruntas sutankinamas 20-30 cm 
sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilta 
tranšėja netankinama. 

 
9.1.2. Atviru būdu žemėje klojamų kabelių vamzdžiai 

Techniniai reikalavimai: 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1.  Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas telekomunikacijų / elektros kabelių 
kanalizacijai 

 

2.  Vamzdis pagamintas iš plastiko PP, PE, PEHD,  

3.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys Pagal 1 lentelę  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė • lygi (surenkamas futliaras) 

• gofruota (vamzdis) 

 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi   

6.  Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su 
daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis 

≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) 
≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.) 

 

7.  Plastikinių vamzdžių charakteristikos:   

8.1.   Tankis 800-960 kg/m3  

8.2.   Elastingumo modulis ≥750 MPa  

8.3. Mechaninis atsparumas  ≥750 N  

8.4.   Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min  

8.5.   Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC  

8.6.   Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų  

9. Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas   

10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai  
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

11. Garantinis laikas ≥ 5 metai  

 
9.1.3. Kabelių signalinės juostos. techniniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1.  Pagaminta iš polietileno PE  

2.  Spalva 9.1.1.1.1.1. Geltona 9.1.1.1.1.2.  

3.  Skirta naudoti  Žemėje  

4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC  

5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m  

6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm   

7.  Juostos plotis 250 mm   

8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis”  

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai  

10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai  

 

 
10.  TS 10 DARBŲ SAUGA   

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-
34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei 
kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, 
pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina 
įranga. darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą.Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima 
kasti žemės, kol nebus gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. statybos vadovas privalo 
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto 
natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas 
prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti 
darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. 

Prieš keliant, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento 
markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, darbams 
tiesiogiai vadovauja darbų vadovas. Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai. Nuimami kabinimo įtaisai 
turi būti paženklinti, nurodyta jų keliamoji galia, išbandymo data. 

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje 
esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3m ir didesniame aukštyje aptveriamos 
laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapus. Jei aptvarų nėra, 
naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apšviečiamos ne 
mažiau kai 30 lx, neužgriozdinti, nuolat valomi. nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su 
turėklais. 

Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos 
signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės 
šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik 
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. atlikti suvirinimo darbus 
aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. 
Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų 
dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose 
patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.) 
Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės gaisro 

gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
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EIL. 
NR. 

DARBŲ PAVADINIMAS 
MATO 

VIENETAS 
KIEKIS 

NUORODA Į 
TECHNINES 

SPECIFIKACIJAS 

1.  Dangų konstrukcijos įrengimo darbai 

1.1.  
Stabilizuoto pagrindo įrengimas iš esamos dangos 
konstrukcijos, įterpiant jonų mainus gerinančius priedus 
ir hidraulinius rišiklius, h-0,35 m 

m2 4600,0 TS 03 

1.2.  Sankasos planiravimas m2 4600,0 TS 02 

1.3.  Sankasos sutankinimas m2 4600,0 TS 02 

1.4.  
8 cm storio asfalto  pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 
PS įrengimas 

m2 3420,0 TS 04 

1.5.  
4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 
VS įrengimas 

m2 3420,0 TS 04 

1.6.  
12 cm storio kelkraščio dangos sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 pridedant 30% 
skaldos įrengimas 

m2 1228,0 TS 04 

2.  Griovių įrengimas 

2.1. 
Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško pjovimas 
kūmapjove 

m2 1300,0 TS 02 

2.2. 
Dirvožemio pašalinimas buldozeriais (h=15 cm), 
stumiant krūvas kas 30 m 

m3 195,0 TS 02 

2.3. Dirvožemio paskleidimas vietoje m3 195,0 TS 02 

2.4. 
II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
autosavivarčius, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu  

m3 1300,0 TS 02 

2.5. Šlaitų ir teritorijų šalia planiravimas m2 1950,0 TS 02 

2.6. 
Šlaitų ir griovių padengimas dirvožemio sluoksnio ir 
apželdinimas veja (h iki 0,10 m) 

m2 1950,0 
TS 02 

3.  Drenažo įrengimas 

3.1. 
Žemės darbai tranšėjų įrengimui, pakrovimas į 
autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu 
atstumu 

m3 400,0 TS 08 

3.2. Filtruojančio geosintetinės medžiagos įrengimas m2 1040,0 TS 08 
3.3. Skaldos pagrindo fr. 5/8 įrengimas m3 32,0 TS 08 
3.4. Drenažinio vamzdžio d 180/200 mm m 608,0 TS 08 
3.5. Filtruojančios skaldos fr. 11/16 įrengimas m3 90,0 TS 08 
3.6. Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas m3 140,0 TS 08 
3.7. Drenažinių šulinių įrengimas D350 vnt. 6 TS 08 

4.  Kelio ženklų įrengimas 

4.1. 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76 mm; 
bendras ilgis L= 38,0 m) ant monolitinių betoninių 

vnt. 9 TS 06 
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  Žymuo: 
 

UL-19-0336-01-KRP-BS/S.SŽ-01 

   Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

 

pamatų pastatymas 

4.2. 
Kelio ženklų skydų (bendras plotas S= 4,54 m2) 
montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu 

vnt. 11 TS 06 

4.3. Horizontalus dangos ženklinimas m2 1,5 TS 06 

5. Kiti darbai 

5.1. 
Betoninių bordiūrų 100.30.15 įrengimas ant betono 
pagrindo 

m 253,0 TS 07 

5.2. Sandarinimo juostos įrengimas m 253,0 TS 04 

5.3. Apsauginių atitvarų įrengimas m 68,0 TS 05 

5.4. Signalinių stulpelių atitvarų galuose įrengimas vnt. 4 TS 05 

5.5. Apsauginių atitvarų įrengimas (už statinio ribų) m 44,0 TS 05 

5.6. 
Signalinių stulpelių atitvarų galuose įrengimas (už 
statinio ribų) 

vnt. 4 TS 05 

5.7. Apsauginio sudedamojo vamzdžio įrengimas  m 6 TS 09 

PASTABA: Sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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ĮVAŽIAVIMO KELIO NUO RIMKŲ G. IKI ŠVEPELIŲ G. KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS M. SAV. KAPITALINIO 
REMONTO PROJEKTAS 

 

ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Organizacija Adresas Atstovas 
Suderinimo 

žymuo 
Pastaba 

1.  
UAB Klaipėdos laisvosios 
ekonominės zonos 
valdymo bendrovė 

Pramonės g. 8, 
Klaipėda 

Generalinio direktoriaus 
pavaduotojas 
Raimondas Bakas 

SUDERINTA 
2020-05-06 

žr. BD, ER, 
LE dalių 

prieduose 

2.  
Klaipėdos vyr. policijos 
komisariatas 

Kauno g. 6, Klaipėda 
Vyriausiasis specialistas  
Aurelijus Jankauskas 

SUDERINTA 
2020-05-21 

žr. BD dalies 
prieduose 

3.  
Klaipėdos m. sav. 
administracija 

Liepų g. 11, Klaipėda 
Urbanistikos ir architektūros sk. 
vyriausiasis specialistas  
Ramūnas Bartkus 

SUDERTINA 
2020-05-21 
2020-05-27 

žr. BD, LE 
dalių 

prieduose 

4.  Telia Lietuva, AB  
Tinklo resursų administravimo 
komandos vyresnysis inžinierius 
Kęstutis Venclovaitis 

SUDERINTA 
2020-03-05 
2020-04-17 

žr. ER, LE 
dalių 

prieduose 

5.  
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ (elektra) 

 
Investicijų projektų valdymo 
komandos vyresnysis inžinierius  
Donatas Kurlinkus 

SUDERINTA 
2020-04-17 

žr. LE dalies 
prieduose 

6.  
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ (dujos) 

 
Dujų tinklo eksploatavimo 
skyriaus vyresnysis inžinierius 
 Deividas Steponkevičius 

SUDERINTA 
2020-04-18 

žr. LE dalies 
prieduose 

7.  AB „Klaipėdos vanduo“ 
Ryšininkų g. 11, 
Klaipėda 

Techninio skyriaus projektų 
valdymo grupės vadovė  
Stasė Valančiūtė 

SUDERINTA 
2020-04-14 

žr. LE dalies 
prieduose 

8.  AB „Dolomitas“ 
Dolomito g. 6, 
Petrašiūnų k., 
Pakruojo raj. 

Projektų vadovas  
Tomas Švedas 
Energetikos skyriaus vadovas 
Audrius Bikmanas 

SUDERINTA 
2020-05-21 

žr. LE dalies 
prieduose 

 

 

  
Projekto vadovas _____________________________________________________________  

 (parašas) (vardas, pavardė) 
  

Vitalijus Aleksandrovas
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8  dalies
2 punktu  ir  statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“ 7.2 papunkčiu, 

t v i r t i n u  statinio  „Įvažiavimo  kelio  nuo  Rimkų  g.  iki  Švepelių  g.  Klaipėdos  m.,
Klaipėdos m. sav., kapitalinis remontas“ projektavimo užduotį (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas
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PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS 

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus 
Statybos ir infrastruktūros įgyvendinimo poskyrio vedėja Vaida 
Lendraitienė, tel. (8 46) 39 63 03, el. p. vaida.lendraitiene@klaipeda.lt

2. UŽSAKOVAS
UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, 
Pramonės g. 8, 94102 Klaipėda

3. STATINIO 
(OBJEKTO) 
PAVADINIMAS

Įvažiavimo kelio nuo Rimkų g. iki Švepelių g. Klaipėdos m., 
Klaipėdos m. sav., kapitalinio remonto projektas

4. STATINIO 
ADRESAS

Klaipėdos m. sav.

5. NAUDOJIMO 
PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Įvažiavimas)

6. STATINIO 
APIBŪDINIMAS, 
ESAMA PADĖTIS

Įvažiavimas tarp Rimkų g. ir Švepelių g.:
 Gatvės kategorija – Ds;
 Gatvė registruotas statinys, unikalus Nr. 4400-3186-1780;
 Gatvės pradžia – sankryža su Klaipėdos m. Rimkų g.;
 Gatvės pabaiga – sankryža su Klaipėdos m. Švepelių g.;
 Gatvės ilgis –  0,611 km;
 Gatvės danga –  žvyras;
 Gatvės plotis – kinta 3,0-6,0 m;
 Pėsčiųjų takai – nėra;
 Gatvės apšvietimas – neįrengtas.
 Inžineriniai tinklai – elektros perdavimo tinklai, požeminiai 

vandentiekio tinklai, dujotiekio tinklai, ryšių (telekomunikacijų 
tinklai);

 Nuovažos – į aplinkines teritorijas, žvyro dangos.

7. PROJEKTO 
PAVADINIMAS

Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 papunkčiu.

8. STATINIO 
PROJEKTO 
RENGIMO ETAPAS

Statinio kapitalinio remonto techninis projektas

9. STATINIO 
KATEGORIJA

Nesudėtingasis  statinys,  II  grupė  (STR  1.01.03:2017  „Statinių
klasifikavimas“)

10. STATYBOS RŪŠIS
Projekto  rengimo  metu  projektuotojas  vadovaudamasis  STR
1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“ nustato ir parenka statybos rūšį.

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) 
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PATEIKIAMI DUOMENYS

11. PROJEKTAVIMO
PASLAUGŲ APIMTIS

 Projektavimo  paslaugų apimtis: atlikti statybinius inžinerinius
tyrinėjimus,  parengti   statinio  statybos  projektą  bei  kitą
dokumentaciją: 

 atlikti  statinio,  statybos  sklypo  ir  gretimos  teritorijos  (kai  yra
pagrįstas  poreikis)  statybinius  inžinerinius  tyrinėjimus  būtinus
techniniu,  ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais optimaliems
projektiniams sprendiniams parengti.

 Paslaugų teikėjas, rengdamas statinio statybos projektą, turi:
- paskirti statinio statybos projekto vadovą;
- parengti  visus  kitus  privalomų  statinio  statybos  projekto

rengimo  dokumentų,  reikalingų  statinio  prisijungimo
sąlygoms gauti, projektus;

- parengti  statinio  statybos  projektą;  Projektavimo  metu
paskirtas Projekto vadovas, vadovaujantis statybos techninio
reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto ekspertizė“ reikalavimais, privalo patikslinti statinių
grupes  ir  nustatyti  statinių  naudojimo  paskirtį,  statinių
statybos rūšis, tikslų projekto pavadinimą, projekto sudėtį ir
kitą privalomą projektinę informaciją;

- visus  techniniu,  ekonominiu  ir  eismo  saugumo  požiūriais
optimaliausius  statinio  statybos  projektinius  sprendinius
derinti ir pateikti svarstyti su Statytoju ir Užsakovu; 

- atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose
ir  kituose susitikimuose),  parengti  visą  reikalingą  medžiagą
reikiamu  formatu  dėl  jų,  parengti  susitikimų  protokolų
projektus)  Statytojo  interesams  dėl  šio  statinio  statybos
projekto  santykiuose  su  statybos  dalyviais,  viešojo
administravimo  subjektais,  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo
komunikacijų  savininkais  (ar  naudotojais),  taip  pat  kitais
juridiniais  ir  fiziniais  asmenimis,  kurių  veiklos  principus
statybos  srityje  nustato  Lietuvos  Respublikos  statybos
įstatymas. Visi šie projektuotojo veiksmai turi būti iš anksto
aptarti ir suderinti su Statytoju ir Užsakovu;

- pataisyti  statinio  statybos  projektą  pagal  statinio  projekto
bendrosios  ekspertizės  išvadas  per  Statytojo  nustatytą
terminą. Bendrąją projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas;

- suderinti  statinio  statybos  projektą  su  suinteresuotomis
valstybės ir kitomis institucijomis.

 Projektuojamų statinių duomenys:
Įvažiavimas tarp Rimkų g. ir Švepelių g.:

 Gatvės kategorija – DS;
 Darbų pradžia – sankryža su  Klaipėdos m. Rimkų g.;
 Darbų pabaiga – sankryža su Klaipėdos m. Švepelių g.;
 Tvarkomas ilgis – apie 611 m;
 Numatyti įvažiavimo kapitalinio remonto sprendinius:
- Numatyti asfalto dangos ant stabilizuoto pagrindo įrengimą;
- Numatyti   važiuojamosios  dalies  plotį,  prisitaikant  prie

esamos situacijos – 4,0 ir 6,0 m;
- Numatyti eismo juostų skaičių – 1 ir 2;
- Numatyti 1,0 m pločio kelkraščių abiejose įvažiavimo pusėse
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įrengimą, neplatinant esamos žemės sankasos;
- Dangos konstrukciją parinkti, vadovaujantis atliktų statybinių

tyrinėjimų  rezultatais  bei  Automobilių  kelių  standartizuotų
dangų  konstrukcijų  projektavimo  taisykles  KPT  SDK  19.
Rekomenduotina:
o 4 cm storio  asfalto  viršutinis  sluoksnis  iš  mišinio  AC 11

VS ;
o 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS;
o 30  cm  stabilizuoto  pagrindo  įrengimas  iš  esamos  dangos

konstrukcijos,  įterpiant  jonų  mainus  gerinančius  priedu  ir
hidraulinius rišiklius;

- Numatyti  paviršinio  vandens  nuvedimą  esamu paviršiumi  į
aplinką;

- Numatyti  nuovažų į  aplinkinius  žemės  sklypus  įrengimą  iš
asfalto dangos įvažiavimo statinio ribose; 

- Numatyti sklandų sujungimą su esamomis dangomis;
- Numatyti  būtinas  eismo  saugumo  ir  eismo  organizavimo

inžinerines priemones;
- Esant  poreikiui,  numatyti  požeminių  inžinerinių  tinklų

elementų  sutvarkymą,  šulinių  ir  perdangų  sutvarkymą  bei
sureguliavimą iki projektinio aukščio;

- Esant  poreikiui,  numatyti  želdinių,  trukdančių  statybos
darbams, tvarkymą; 

- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų
normatyvinių dokumentų reikalavimus.

12. KITOS BŪTINOS 
PASLAUGOS 
PROJEKTUI 
PARENGTI

Paslaugų atlikimo eiliškumas:
- Statybinių inžinerinių tyrinėjimų atlikimas.
- Statinio statybos projekto parengimas.
- Statinio  statybos  projekto  taisymas  pagal  statinio  projekto

bendrosios ekspertizės išvadas.
- Statinio  statybos projekto  derinimas  su prisijungimo ir  technines

sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.
- Statinio statybą leidžiančio dokumento gavimas. 

13. STATYTOJO 
PATEIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ 
SĄRAŠAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
- Detaliojo  plano sprendinių įgyvendinimo sutartis  (2019-08-19 d.,

Nr. J9-2309) ,
- Jungtinės  veiklos  (partnerystės)  sutartis  (2019-12-17  d.,  Nr.  J9-

3201), 
sudarytos  tarp  UAB  Klaipėdos  laisvosios  ekonominės  zonos
valdymo  bendrovės  ir  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

14. STATINIO 
PROJEKTE 
TAIKOMA TEISĖ IR 
NORMATYVINIAI 
DOKUMENTAI

Projektas  rengiamas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  statybos
įstatymu  ir  kitais  įstatymais,  reglamentuojančiais  statinio  saugos  ir
paskirties  reikalavimus,  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  esminius
statinių  reikalavimus  (vieną,  kelis  ar  visus)  ir  statinio  techninius
parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir
klases,  kitais  teisės  aktais,  teritorijų  planavimo  ir  normatyviniais
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statybos  techniniais  dokumentais,  normatyviniais  statinio  saugos  ir
paskirties dokumentais.

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas
paslaugas,  nuostatoms ir  reikalavimams,  teikėjas  turi  vykdyti  sutartį
pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją.
Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai:

- LR aplinkos apsaugos įstatymas;
- LR geodezijos ir kartografijos įstatymas;
- LR kelių įstatymas;
- LR nekilnojamo turto kadastro įstatymas;
- LR  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo

įstatymas;
- LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
- LR statybos įstatymas;
- LR teritorijų planavimo įstatymas;
- LR želdynų įstatymas;
- LR žemės įstatymas;
- Kelių  techninis  reglamentas  KTR  1.01:2008  „Automobilių

keliai“;
- Statybos  techniniu  reglamentu  STR  1.01.08:2002  „Statinio

statybos rūšys“; 
- Statybos  techniniu  reglamentu  STR  1.01.03:2017„Statinių

klasifikavimas“;
- Statybos  techninis  reglamentas  STR  1.04.04:2017  „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“;
- Statybos  techninis  reglamentas  STR  1.05.01:2017  „Statybą

leidžiantys dokumentai,  Statybos užbaigimas, Savavališkos statybos
padarinių  šalinimas,  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

- Statybos  techninis  reglamentas  STR  1.06.01:2016  „Statybos
darbai, statinio statybos priežiūra“;;

- Statybos  techninis  reglamentas  STR 2.06.04:2014  „Gatvės  ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

- Statybos  techninis  reglamentas  STR  2.03.01:2019  „Statinių
prieinamumas“;

- PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir
įrengimo taisyklės“; 

- R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo
ir naudojimo rekomendacijos“;

- Automobilių  kelių  standartizuotų  dangų  konstrukcijų
projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19;

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės
ĮT VŽ 14;

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės;
- Kitais  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  susisiekimo

komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektavimo veiklą;
Pasikeitus  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių

perkamas  paslaugas,  nuostatoms ir  reikalavimams,  paslaugų teikėjas
turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi
informuoti Statytoją.
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15. KITI 
DERINIMAI, 
PROJEKTO 
EKSPERTIZĖS, 
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Parengus ir suderinus su Statytoju projektinius sprendinius, atlikti  jų
derinimą  su  prisijungimo  ir  technines  sąlygas  išdavusiomis
institucijomis,  inžinerinių  tinklų,  kurių  apsaugos  zonoje  numatomi
projektiniai  sprendiniai,  savininkais  ar  valdytojais  ir  kitomis
suinteresuotomis  institucijomis,  taip  pat   gretimų  žemės  sklypų
savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas.
Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių
pagrindinių brėžinių arba rašto forma.
Gauti  statybą  leidžiantį  dokumentą  pagal  statybos  techninio
reglamento  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.
Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus. Apmokėjimą už statybą
leidžiančio dokumento gavimą organizuoja Užsakovas. 

16. PROJEKTO 
ĮFORMINIMAS

Projektas  įforminamas,  komplektuojamas  ir  perduodamas  Statytojui
LST  1516  „Statinio  projektas.  Bendrieji  įforminimo  reikalavimai“,
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė“, kitų
reglamentų  nustatyta  tvarka.   Visi  komplektai  turi  būti  spalvoti,
vienodi.

17. STATYTOJUI 
PATEIKIAMŲ 
PROJEKTO 
KOMPLEKTŲ 
SKAIČIUS

Po  statybą  leidžiančio  dokumento  gavimo  Statytojui  pateikiami  4
(keturi)  projekto  egzemplioriai:  3  (trys)  egzemplioriai  popierinio
varianto  ir  1  (vienas)  egzempliorius  skaitmenine  forma
(kompaktiniame  diske  ar  universaliame  skaitmeniniame  (optiniame)
diske) pdf formatu.
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502,
Klaipėda

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-02-13 Nr. AD1-227
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius,

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės

administracija LT
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Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-02-13 15:31:03 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26
13:29:47

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.71

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-02-13
16:43:46)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-02-13 16:43:46 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2019-12-10 10:45:18

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1764739

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2015-01-08

Klaipėda

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvė) - Įvažiavimas

Klaipėda
Aprašymas / pastabos: Nuo Rimkų g. iki Švepelių g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3186-1780
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 1k
Statybos pabaigos metai: 2012

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.611 km
Plotas: 3701.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 78400 Eur
Atkuriamoji vertė: 19600 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 19600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-01-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-01-08

2.2. Kelias (gatvė) - Įvažiavimas
Klaipėda

Aprašymas / pastabos: Nuo Rimkų g. iki Švepelių g.
Unikalus daikto numeris: 4400-3217-0893

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 2k

Statybos pabaigos metai: 1980
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.021 km

Plotas: 122.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 11400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 2840 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 2840 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-01-08

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-01-08

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3186-1780, aprašytas p. 2.1.

kelias (gatvė) Nr. 4400-3217-0893, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2018-01-10 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-544K

Įrašas galioja: Nuo 2018-02-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ASTA GELŽINYTĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3186-1780, aprašytas p. 2.1.

kelias (gatvė) Nr. 4400-3217-0893, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2013-02-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1856

2015-01-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2018-02-07

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3186-1780, aprašytas p. 2.1.

kelias (gatvė) Nr. 4400-3217-0893, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2015-01-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2018-01-10 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-544K
Įrašas galioja: Nuo 2018-02-07
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11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2019-12-10 10:45:18

Dokumentą atspausdino AUŠRINĖ GRIŠKEVIČIŪTĖ-GEČIENĖ
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ĮVAŽIAVIMO KELIO NUO RIMKŲ G. IKI ŠVEPELIŲ G. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 
 

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 
 
 

Projekto dalis Programinė įranga 

Techninis projektas Microsoft Office 2013,  AutoCAD 2015, Sistela 
 

 

 

 

 

 

 

Statinio projekto vadovas _______________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

Vitalijus Aleksandrovas, kvalif. atest. Nr. 25326
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219940174046

440025782136

440005161086

440005161497

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas Lapų

11

Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
 0

 Laida Išleidimo data
Statybos leidimui, konkursui

Statinio numeris ir pavadinimas

SITUACIJOS SCHEMA
M 1:2500

25326  SPV V. Aleksandrovas
 SPDV29450

420 mm

29
7 m

m

2020-02

-

Aukščių sistema - LAS 07;

Koordinačių sistema - LKS-94;

Topografinę nuotrauką atliko UAB „Urban

Line“ 2019 m.

KLAIPĖDA

Darbų pabaiga
PK 6+14

Darbų pradžia
PK 0+00

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ŠVEPELIŲ GATVĖS ATKARPA

V. Aleksandrovas
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ

Statinio projekto pavadinimas
ĮVAŽIAVIMO KELIO NUO RIMKŲ G. IKI ŠVEPELIŲ G. KALIPĖDOS M.,
KLAIPĖDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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SUFORMUOTO STATINIO RIBOS
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Lapas Lapų

11

Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
 0

 Laida Išleidimo data
Statybos leidimui, konkursui

Statinio numeris ir pavadinimas

DANGŲ, EISMO ORGANIZAVIMO IR NUŽYMĖJIMO PLANAS
M 1:500

25326  SPV V. Aleksandrovas
 SPDV29450

1400 mm

29
7 m

m

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (ĮVAŽIAVIMAS)

Aukščių sistema - LAS 07;

Koordinačių sistema - LKS-94;

Topografiją atliko UAB „Geometra“ 2018 m.;

V. Aleksandrovas

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
SUTARITNIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠIS IR JOS PIKETAS
PROJEKTUOJAMAS KELKRAŠTIS
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę Įrodančius dokumentus;
4.Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie

reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Esant neatitikimam tarp Projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais.
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Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)
Data Suteiktas unikalus numeris
2018-10-25 21:18:1835

2020-02

UL-19-0336-01-KRP-BD/S.B-02
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ

Statinio projekto pavadinimas
ĮVAŽIAVIMO KELIO NUO RIMKŲ G. IKI ŠVEPELIŲ G. KALIPĖDOS M.,
KLAIPĖDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Elektos Kabelis po VD apsaugomas apsauginiu vamzdžiu
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35 cm stabilizuoto pagrindo įrengimas iš esamos dangos konstrukcijos,

įterpiant jonų mainus gerinančius priedus ir hidraulinius rišiklius

4 cm  asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

Žemės sankasa

Važiuojamoji dalis

8 cm asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS

Esamas šlaitas

Statinio riba

Statinio riba

12 cm storio kelkraščio dangos sluoksnio iš nesurištojo
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Skersinis pjūvis Nr. 2
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Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157
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Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
 0

 Laida Išleidimo data
Statybos leidimui, konkursui

Statinio numeris ir pavadinimas

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI
M 1:50

25326  SPV V. Aleksandrovas
 SPDV29450

420 mm

29
7 m

m

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (ĮVAŽIAVIMAS)

V. Aleksandrovas

2020-02

UL-19-0336-01-KRP-BD/S.B-03
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ

Statinio projekto pavadinimas
ĮVAŽIAVIMO KELIO NUO RIMKŲ G. IKI ŠVEPELIŲ G. KALIPĖDOS M.,
KLAIPĖDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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BENDROS PASTABOS:

1. Iki pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:
- įrengti laikinas administracines ir buitines patalpas;
- įrengti laikinus įvažiavimus į statybos aikštelę.

2. Statybos metu neturi būti pažeisti esami funkcionuojantys inžineriniai tinklai. Sandėliuoti  medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama;
3. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama

naudoti kitas medžiagas, kenksmingas gamtos aplinkai. Iš statybos aikštelės išvažiuojančio autotransporto ir mechanizmų ratai turi būti nuplaunami
vandeniu;

4. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį;
5. Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvežimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą paruošia Rangovinė organizacija technologiniame projekte, suderinus

su Statytoju. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti  statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis
darbo saugos reikalavimų;

6. Laikinos elektros oro linijos trasą parenka Rangovas prieš tai suderinęs su elektros tinklus eksploatuojančia organizacija. Nesant galimybei privesti
laikiną elektros liniją Rangovas turi numatyti įrengti kitą laikiną elektros šaltinį (pvz.: elektros generatorių ir t.t.);

7. Už darbų saugą statybos aikštelėje atsakingas Rangovas.

PAVOJINGOS ZONOS (VIETOS) STATYBOS AIKŠTELĖJE:

1. Visa laikinai aptverta statybos aikštelė dėl statybos darbų specifikos yra padidinto pavojingumo zona;
2. Statybos aikštelėje (teritorijoje) ypatingai pavojingos zonos:

- Laikini privažiavimo keliai;
- Mechanizmų (keliamųjų kranų, ekskavatorių, buldozerių, plentvolių, traktorių, asfalto klotuvų, autogražtų ir

kt.) darbo zonos;
- Laikinos elektros linijos ir įrenginiai;
- Vykdant žemės darbus - veikiantys požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai;
- Montuojant sunkias konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - montavimo darbų zona;
- Vykdant ardymo ir demontavimo darbus - tų darbų zona.

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ DARBŲ STATYBVIETĖJE SĄRAŠAS:

1. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė priemonė
apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas;

2. Grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose;
3. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, bei įtampa aukštesnė kaip 42 V, o

nuolatinė srovės įtampa aukštesnė kaip 110 V;
4. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas.

DARBŲ ORGANIZAVIMO PASTABOS:

1. Vykdant darbus, numatoma įrengti statybos aikštelę, aptvertą laikinąja tvora, kad į ją nepatektų svetimi asmenys;
2. Rekomenduojama statybvietę įrengti remontuojamo gatvės ruožo kairėje pusėje, ties žemės sklypu adresu Švepelių g. 9,

laisvoje valstybinėje žemėje. Esant būtinybei statybvietės vietą galima keisti, arba įrengti papildomą statybvietę laisvoje
valstybinėje žemėje arba aplinkiniuose žemės sklypuose, susitarus su žemės sklypų savininkais. Bet kokiu atveju, prieš
įrengiant statybos aikštelę, jos vieta turi būti suderinta su šios teritorijos valdytoju arba savininku.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI:

1. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" bei kitais galiojančiais darbo
saugos dokumentais.

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:
- duobės, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos bei pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir nakties metu);
- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos;
- kasamų duobių ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimus;
- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonėmis;
- aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo

terminas nėra pasibaigęs;
- visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti;
- iki statybos pradžios būtų parengtas darbų vykdymo (technologinis) projektas;
- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.

2. Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu
priešgaisriniu inventoriumi).

PASTABOS:
1.Matmenys pateikti metrais;
2.Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3.Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant

darbus greta esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus - sutvarkyti;
4.Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus,

turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5.Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms

aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
6.Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7.Esant neatitikimam tarp Projektą sudarančių dalių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga, remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu,

brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiu.

  STATYBVIETĖS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Administaciniai ir buitiniai vagonėliai1

"Bio" tualetai2

Įvadinis elektros skydas3

Elektros skirtomasis skydas4
Elektros skydas su kirtikliu5

Priešgaisrinis skydas6

Statybinių atliekų konteineris7

Laikinosios sandėliavimo aikštelės8
9 Statybinių mechanizmų nedarbo metu laikina stovėjimo aikštelė

11 Ratų plovimo postas
Žvyro danga statybvietei

10 Laikina tvora su vartais

Aukščių sistema - LAS 07;

Koordinačių sistema - LKS-94;

Topografinę nuotrauką atliko UAB „Urban

Line“ 2019 m.
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SUTARITNIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠIS IR JOS PIKETAS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO
PLANAS, M 1:500

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157
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Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
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patv.
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Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
 0

 Laida Išleidimo data
Statybos leidimui, konkursui
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25326  SPV V. Aleksandrovas
 SPDV29450

420 mm
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2020-02

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.B-05
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ

Statinio projekto pavadinimas
ĮVAŽIAVIMO KELIO NUO RIMKŲ G. IKI ŠVEPELIŲ G. KALIPĖDOS M.,
KLAIPĖDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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BENDROS PASTABOS:
1. Organizuojant kelio darbų vietos
aptvėrimą kelio ženklais būtina
vadovautis "Automobilių kelių darbo
vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo
taisyklėmis T DVAER 12";
2. Atsižvelgiant į eismo intensyvumą ir
atliekamų darbų specifiką
rekomenduojama kelio darbų vietą
aptverti pagal TES G I/2 schemą.
3. Galutinius kelio darbų vietos
aptvėrimo kelio ženklais sprendinius
parenka Rangovas, susiderinęs su
gatvės valdytoju.

TES G I/2

min. 2,0-2,5

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas Lapų
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Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
 0

 Laida Išleidimo data
Statybos leidimui, konkursui

Statinio numeris ir pavadinimas

25326  SPV V. Aleksandrovas
 SPDV29450
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7 m

m

-

V. Aleksandrovas

2020-02

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.B-06
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ

Statinio projekto pavadinimas
ĮVAŽIAVIMO KELIO NUO RIMKŲ G. IKI ŠVEPELIŲ G. KALIPĖDOS M.,
KLAIPĖDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PRINCIPINĖ KELIO DARBŲ VIETOS APTVĖRIMO KELIO
 ŽENKLAIS SCHEMA
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