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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. UAB „Uosto verslo centras”, juridinio asmens kodas 304044876 (toliau – Pirkėjas) 

įgyvendina projektą „Baltijos skaitmeninių inovacijų centro veiklos plėtra” (Nr. 01.2.1-LVPA-K-

857-01-0003), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos 

lėšomis numato įsigyti MTEPI laboratorijų darbo projekto parengimo ir rangos darbus. 

2. Šiose pirkimo sąlygose vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Projektų finansavimo ir 

administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. 

įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės). 

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 

(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – Konkurso sąlygos). 

4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje 

www.esinvesticijos.lt.  

5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

6. Pirkėjas turi teisę nutraukti šį konkursą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo 

galima numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jį sumokėti ir pan.). Išlaidos, 

susijusios su dalyvavimu šiame konkurse, tiekėjams nekompensuojamos. 

7. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus 

atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 

punkte nustatyta tvarka. 

8. Pirkėjas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas. 

9. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo 

procedūromis susijusius pranešimus: Ignas Aničas, +37062674402, ignas.anicas@lighthouse.lt. 

 

II SKYRIUS 

PIRKIMO OBJEKTAS 

 

10. Pirkėjas numato įsigyti MTEPI laboratorijų darbo projekto parengimo ir rangos 

darbus (toliau – darbai). 

11. Darbų apimtys nurodytos techninėje specifikacijoje (1 priedas, elektroninė forma). 

12. Darbų atlikimo terminai: 

12.1. darbai pradedami po sutarties pasirašymo, gavus rašytinį Pirkėjo nurodymą pradėti 

vykdyti darbus; 

12.2. darbų atlikimo terminas – darbai turi būti atlikti per tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą, 

bet ne trumpiau kaip per 42 savaites ir ne ilgiau kaip per 51 savaitę. Pirkimo sutartyje numatytas 

darbų atlikimo terminas nebus pratęsiamas; 

12.3. darbų užbaigimo akto įforminimo terminas – 30 kalendorinių dienų po galutinio darbų 

priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. 

13. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą darbų apimtį. 

14. Išsamesnė perkamų darbų informacija bei reikalavimai pateikiami techninėje 

specifikacijoje (1 priedas, elektroninė forma). Jeigu techninėje specifikacijoje ir kituose 

pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar 

šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, 

tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) 

nurodytajam. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais 

techniniais parametrais, gaminių paskirties aprašymais, normatyvais medžiagoms, įrangai bei 

darbams. 

15. Pirkėjas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti. 



 

 

3 

16. Konkurso dalyvis atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą. Visi 

kartu su pasiūlymu prašomi pateikti dokumentai turi būti pateikti griežtai laikantis nurodytų formų ir 

reikalavimų. Pirkėjas, siekdamas greitesnio ir skaidresnio pasiūlymų įvertinimo, prašo nepateikti 

informacijos, kuri nėra prašoma ir yra nesusijusi su pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais. 

 

III SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI  

 

17. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus ir pateikti nurodytus atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius Tiekėjų 

kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys šiuos 

reikalavimus: 

17.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimas Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai 

17.1.1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, 

vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis 

narys (nariai), turintis (turintys) teisę 

juridinio asmens vardu sudaryti 

sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar 

kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis 

(turintys) teisę surašyti ir pasirašyti 

tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi 

neišnykusio ar nepanaikinto 

teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio 

asmens) per pastaruosius 5 metus 

nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis 

už dalyvavimą nusikalstamame 

susivienijime, jo organizavimą ar 

vadovavimą jam, už kyšininkavimą, 

tarpininko kyšininkavimą, 

papirkimą, sukčiavimą, kredito, 

paskolos ar tikslinės paramos 

panaudojimą ne pagal paskirtį ar 

nustatytą tvarką, kreditinį 

sukčiavimą, mokesčių 

nesumokėjimą, neteisingų duomenų 

apie pajamas, pelną ar turtą 

pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 

kito dokumento nepateikimą, 

nusikalstamu būdu gauto turto 

įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu 

būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimą, dėl kitų valstybių 

tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis 

už 2004 m. kovo 31 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, 

prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir 

ryšių departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 

30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos.  

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame 

nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su 

pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra 

priimtinas. 



 

 

4 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimas Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai 

sudarymo tvarkos derinimo 45 

straipsnio 1 dalyje išvardytuose 

Europos Sąjungos teisės aktuose 

apibrėžtus nusikaltimus. 

17.1.2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba 

tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, 

dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų 

daugumą juridinio asmens dalyvių 

susirinkime, neturi neišnykusio ar 

nepanaikinto teistumo už 

nusikalstamą bankrotą. 

1) Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar 

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota 

pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje 

registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, 

kompetentingos teismo ar viešojo administravimo 

institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad 

nėra nurodytų pažeidimų. 

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne 

anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas 

yra priimtinas. 

2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija, 

patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis 

asmuo) (nurodant fizinio asmens vardą, pavardę), 

turi balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio 

asmens dalyvių susirinkime. 

Jei tiekėjas neteikia 1) ir 2) punktuose nurodytų 

dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos 

tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių 

sąlygų: 1) kad balsų daugumos (50 proc. + 1 

balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime 

neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis 

asmuo), arba 2) kad balsų daugumą turintis 

dalyvis yra juridinis asmuo. 

17.1.3. Tiekėjas nebankrutuojantis 

(nebankrutavęs), nelikviduojamas, 

nerestruktūrizuojamas, su 

kreditoriais nesudaręs taikos 

sutarties (tiekėjo ir kreditorių 

susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai 

tiekėjas prisiima tam tikrus 

įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka 

savo reikalavimus atidėti, sumažinti 

ar atsisakyti), nesustabdęs ar 

neapribojęs savo veiklos, arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis 

registruotas, įstatymus nėra tokia 

pati ar panaši. 

1) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, 

kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės 

Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis 

nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo 

išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.  

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas 

Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama 

pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų 

dokumentų.  

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba 

juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra 

registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, 
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Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimas Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai 

kompetentingos teismo ar viešojo administravimo 

institucijos išduotą pažymą. 

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau 

kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas 

jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad 

tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos 

sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo 

veiklos. 

17.1.4. Tiekėjas nėra padaręs rimto 

profesinio pažeidimo, kurį Pirkėjas 

gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis. Sąvoka „rimtas 

profesinis pažeidimas“ suprantama 

kaip profesinės etikos pažeidimas, 

kai nuo tiekėjo pripažinimo 

nesilaikančiu profesinės etikos 

normų momento praėjo mažiau kaip 

vieni metai arba kaip konkurencijos, 

darbo, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų 

pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris 

yra fizinis asmuo, yra paskirta 

administracinė nuobauda, o tiekėjui, 

kuris yra juridinis asmuo, – 

ekonominė sankcija, nustatyta 

Lietuvos Respublikos įstatymuose, 

kai nuo sprendimo, kuriuo buvo 

paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo 

dienos praėjo mažiau kaip vieni 

metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis 

tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, 

pažeidė Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, 

toks pažeidimas pagal šį punktą 

laikomas rimtu profesiniu 

pažeidimu, jeigu nuo sprendimo 

paskirti Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatyme nustatytą 

ekonominę sankciją įsiteisėjimo 

dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. 

Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis 

asmuo, arba tiekėjo, kuris yra 

juridinis asmuo, dalyvis, turintis 

balsų daugumą juridinio asmens 

dalyvių susirinkime, yra pripažintas 

kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis 

Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad tiekėjas 

nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo. 
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Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimas Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai 

apibrėžtas Lietuvos Respublikos 

įmonių bankroto įstatyme, toks 

pažeidimas pagal šį punktą laikomas 

rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu 

nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo 

dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. 

17.1.5. Tiekėjas turi būti įvykdęs 

įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, ar 

šalies, kurioje yra Pirkėjas, 

reikalavimus. Tiekėjas laikomas 

įvykdžiusiu įsipareigojimus, 

susijusius su mokesčių, įskaitant 

socialinio draudimo įmokas, 

mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų 

įsipareigojimų suma yra mažesnė 

kaip 50 eurų. 

1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos teritorinės 

valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar 

šalies, kurioje registruotas tiekėjas, 

kompetentingos valstybės institucijos išduota 

pažyma. 

2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, 

kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių 

skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo 

fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio 

draudimo fondo administravimu arba valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, 

patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis. 

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas 

Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama 

pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų 

dokumentų. Pirkėjas tikrina paskutinės pasiūlymų 

pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime 

apie pirkimą, duomenis. 

Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra 

įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės 

institucijos išduotą pažymą.  

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau 

kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau 

jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, tokie dokumentai yra 

priimtini. 

17.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 

 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui Patvirtinančių dokumentų sąrašas 

Ekonominė ir finansinė būklė 

17.2.1

. 

Bendrosios metinės visos veiklos pajamos per 

paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo 

tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) 

Tiekėjo paskutinių 3 finansinių metų 

arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos, 

jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 
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kiekvienais finansiniais metais yra ne 

mažesnės kaip 3 000 000,00 Eur be PVM.  

3 finansinius metus, pelno (nuostolio) 

ataskaitų kopijos. 

Teisė verstis atitinkama veikla 

17.2.2

. 

Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu 

(kiekvienas partneris toje srityje, kurioje 

vykdys veiklą), subtiekėjai ar kiti ūkio 

subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas 

(kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą), 

turi teisę atlikti ypatingo statinio statybos 

darbus. 

Statinių grupės: negyvenamieji pastatai. 

 

Statybos darbų sritys: 

• Bendrieji statybos darbai: 

- Žemės darbai (statybos sklypo reljefo 

tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų 

kasimas ir užpylimas); 

- Statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, 

betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas; 

- Hidroizoliacija; 

- Stogų įrengimas; 

- Apdailos darbai. 

• Specialieji statybos darbai: 

- Statinio vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; 

- Statinio šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo inžinerinių sistemų 

įrengimas; 

- Statinio elektros inžinerinių sistemų 

įrengimas; 

- Procesų valdymo ir automatizavimo 

sistemų įrengimas; 

- Statinio nuotolinio ryšio 

(telekomunikacijų) inžinerinių sistemų 

įrengimas; 

- Statinio apsauginės signalizacijos, 

gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių 

sistemų įrengimas 

Pirkėjas, naudodamasi valstybės 

įmonės Statybos produkcijos 

sertifikavimo centro 

(http://www.spsc.lt) išduotais 

dokumentų registrais, patikrins atitiktį 

nustatytam reikalavimui. 

 

Techninis ir profesinis pajėgumas 

17.2.3

. 

 

Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per 

laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei 

tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) turi 

būti tinkamai įvykdęs bent vieną 

negyvenamosios paskirties ypatingos 

kategorijos statinių statybos darbų sutartį, 

kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne 

mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM. 

Atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų 

pažymomis. 

Užsakovų pažymose turi būti nurodyta, 

kokie tiksliai darbai buvo atlikti ir 

darbų apimtis, atlikimo data ir vieta, be 

to, ar darbų atlikimas ir galutiniai 

rezultatai buvo tinkami, t. y. atlikti 

laiku ir pagal sutarties ir taikytinų ES / 

EEE arba jiems lygiaverčių galiojančių 

normatyvinių dokumentų, 

http://www.spsc.lt/
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18. Kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai: 

Eil. 

Nr. 

Vadybos sistemos standartų 

reikalavimas 

Dokumentai, įrodantys atitikimą vadybos 

sistemos standarto reikalavimui 

18.1. Tiekėjas laikosi kokybės vadybos 

sistemos standartų. 

Kokybės vadybos LST EN ISO 9001 standarto 

sertifikatas. Pirkėjas pripažįsta kitose valstybėse 

narėse įsisteigusių nepriklausomų įstaigų 

išduotus lygiaverčius sertifikatus. 

 

 

18.2. Tiekėjas turi turėti reikiamą techninį 

pajėgumą, pirkimo sutarties vykdymo 

metu taikyti konkrečias aplinkos 

apsaugos vadybos priemones, 

tenkinančias šiuos reikalavimus: 

– veiksmingos gyvūnijos ir augalijos 

apsaugos užtikrinimas statybvietėje ir 

aplink ją; 

– bet kokių kenksmingų atliekų ir 

pavojingų medžiagų nuotėkio, 

galinčio pakenkti aplinkai, 

prevencija; 

– statybvietėje atliekų kiekio, 

skleidžiamo triukšmo ir eismo 

spūsčių mažinimas; 

– efektyvus elektros energijos ir 

vandens naudojimas. 

EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, taip pat 

lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose 

valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų 

įstaigų. 

 

 

 

19. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose 

nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu, nustatytus 

finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, 

neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. 

20. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 17.1.1. – 17.1.5. 

ir 17.2.1. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus 

dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 17.2.2. – 17.2.4. 

punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent 

vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. Konkurso sąlygų 18.1. 

– 18.2. punktuose nustatytus reikalavimus turi atitikti pagrindinis arba atsakingasis ūkio subjektų 

grupės narys. 

21. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai 

patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. 

reglamentuojančių darbų atlikimą, 

reikalavimus. 

 

17.2.4

. 

Tiekėjas kartu turi užtikrinti, kad darbus 

vykdys ne mažiau kaip 1 (vienas) kvalifikuotas 

statinio statybos vadovas:  

statinių kategorija – ypatingi statiniai, statinių 

grupės: negyvenamieji pastatai. 

Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos ar valstybės įmonės 

Statybos produkcijos sertifikavimo 

centro, ar kitos atsakingos institucijos 

išduotas atestatas arba teisės 

pripažinimo dokumentas. 
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22. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo Pirkėjui 

pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai 

jam bus prieinami. 

23. Pirkėjas patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina 

jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų 

kvalifikacijos reikalavimų, Pirkėjas turi pareikalauti per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus 

atitinkančiu ūkio subjektu. 

24. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

25. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 

sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos 

šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių 

įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi 

numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat 

jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo 

pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo 

įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį 

pasirašyti, sudaryti sutartį). 

26. Jei tiekėjas sutarties vykdymui numato pasitelkti subrangovus, tiekėjas turi pateikti 

susitarimą ar pažymą, patvirtinančią subrangovo įsipareigojimus vykdant numatomą su Pirkėju 

sudaryti pirkimo sutartį, nurodant darbus, numatomus perduoti subrangovams. Minėtus dokumentus 

privalo pateikti ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais numatoma remtis. Pasiūlymo pateikimo metu visi 

numatomi subrangovai bei numatomi pasitelkti ūkio subjektai turi būti žinomi ir tiekėjas privalo 

pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, kad subrangovas(-i) bei numatomas (-i) 

pasitelkti ūkio subjektas (-ai) atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Jei tikrinant pasiūlymą 

išaiškėja, kad siūlomas subrangovas(-i) bei numatomas (-i) pasitelkti ūkio subjektas (-ai) šių 

reikalavimų neatitinka, tiekėjo pasiūlymas atmetamas. 

 

IV SKYRIUS 

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI 

 

27. Pirkėjas nereikalauja pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

 

V SKYRIUS PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

28. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, 

kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo 

sutarties įvykdymui. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą konkurso sąlygose nurodytą 

darbų apimtį. 

29. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 

30. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami 

dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tiekėjo patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. 

Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke.  

31. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą 

formą.  

32. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo 

pavadinimas – UAB „Uosto verslo centras“, pirkimo pavadinimas: „MTEPI laboratorijų darbo 

projekto parengimo ir rangos darbai“, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti 

užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį 

atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. 

33. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 
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33.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą bei kitus 

išdėstytus reikalavimus; 

33.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai; 

33.3. jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme 

pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, taip pat pateikiama elektroninėje formoje jungtinės 

veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija; 

33.4. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų grupė; 

33.5. įkainotų veiklų sąrašas su jį detalizuojančiais sąmatiniais skaičiavimais; 

33.6. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (pajėgumų planas). 

34. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų 

grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys 

dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Subrangovų dalyvavimas kitų 

ūkio subjektų grupėse neribojamas. 

35. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime apie pirkimą nustatyto pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. 

36. Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir 

apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti 

atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į 

techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos 

tiekėjo išlaidos nurodyti išlaidas, kurios įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą. 

37. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2021 m. rugpjūčio 26 d. Jeigu pasiūlyme 

nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo 

dokumentuose. 

38. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai 

pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. 

39. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas 

bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.  

40. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti 

savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas 

galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

 

VI SKYRIUS  

BŪDAI, KURIAIS TIEKĖJAI GALI PRAŠYTI PIRKĖJO PAAIŠKINIMŲ, SUŽINOTI, 

AR PIRKĖJAS KETINA RENGTI DĖL TO SUSITIKIMĄ SU TIEKĖJAIS, TAIP PAT 

BŪDAI, KURIAIS PIRKĖJAS SAVO INICIATYVA GALI PAAIŠKINTI (PATIKSLINTI) 

PIRKIMO DOKUMENTUS 

 

41. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, kreipiantis 

į Pirkėją tik elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis (elektroniniu paštu). Prašymai paaiškinti 

konkurso sąlygas gali būti pateikiami Pirkėjui elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar 

paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus 

pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima. 

42. Atsakydamas į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu 

jis buvo pateiktas nepasibaigus terminui, arba aiškindamas, tikslindamas konkurso sąlygas savo 

iniciatyva, Pirkėjas turi paaiškinimus, patikslinimus pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau 

kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą 

paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. 
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43. Pirkėjas, paaiškindamas ar patikslindamas šio konkurso sąlygas, privalo užtikrinti 

tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių 

pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

44. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti 

reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) 

(pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte 

nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime. 

45. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.  

46. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir 

tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis, el. paštu: 

ignas.anicas@lighthouse.lt. 

47. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Pirkėjas atitinkamai patikslina 

skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų 

atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. 

Jeigu Pirkėjas konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų 

(patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį 

tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie 

pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

 

VII SKYRIUS SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS IR JŲ NAGRINĖJIMO 

PROCEDŪROS 

 

48. Vokų atplėšimo procedūra vyks skelbime apie pirkimą nurodytu laiku. (Lietuvos 

Respublikos laiku) Pirkėjo patalpose, adresu Liepų g. 83, LT-92195 Klaipėda, dalyviams 

nedalyvaujant. 

49. Vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams 

skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama ar 

pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas. Ši informacija per 3 darbo dienas pateikiama 

ir posėdyje nedalyvavusiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. 

50. Pasiūlymo kaina ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra laikomi tokie, 

kuriuos tiekėjas nurodė savo pasiūlyme ir pasirašė. 

51. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos 

anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 44 punkte. 

52. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 

tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

53. Komisija turi teisę tikrinti tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų 

atitiktį šio konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, bet kuriame 

procedūrų etape. 

54. Pirkėjas pasilieka teisę tikrinti kvalifikaciją tik to tiekėjo, kuris planuojamas paskelbti 

nugalėtoju. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba 

netikslūs, ji privalo elektroninio susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba 

paaiškinti per Pirkėjo nurodytą terminą. Jeigu Pirkėjo prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių 

ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, Pirkėjas atmeta tokį pasiūlymą. 

55. Komisija nagrinėja: 

55.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją 

ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 

55.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą 

šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; 

55.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. 
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56. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių 

kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas 

pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos 

duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo 

dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos 

duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus. 

57.  Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai elektroninėmis priemonėmis 

paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą 

terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus 

nekeisdami pasiūlymo esmės. 

58. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti 

pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu 

paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės 

atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

59. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo tiekėjo 

elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti 

neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Neįprastai 

maža kaina yra tokia, kuri daugiau kaip 15 proc. skiriasi nuo neatmestų pasiūlymų kainų vidurkio, 

arba daugiau kaip 30 proc. mažesnė nuo skirtų lėšų pirkimui. Pirkėjas, vertindamas, ar tiekėjo 

pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą 

su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas 

atmetamas.  

60. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio 

paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo 

dokumentai siunčiami Pirkėjui elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis. 

61. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. 

62. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį. 

63. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos vertinimo kriterijus: 

Vertinimo kriterijai ir parametrai Lyginamasis 

svoris 

ekonominio 

naudingumo 

įvertinime 

Kaina (C) X = 70 

I kriterijus: Sutrumpintas darbų atilikimo terminas (T1) Y1 = 10 

II kriterijus: Pajėgumų paskirstymo planas (T2) Y2= 20 

Maksimalus bendras balų skaičius 100 

 

63.1. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C 

balą (įvertinus kainai taikomą lyginamąjį svorį) ir kitų kriterijų (T) balų sumą: 

 
 

 

63.2. Pasiūlymo kainai (Cp) taikomas lyginamasis svoris (X) ekonominio naudingumo 

įvertinime – 60. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir 

vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 

 

63.3. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (T1, T2) balus: 

 

.TCS +=

X
C

C
C

p

= min
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T1 + T2  

 

63.3.1. Kriterijaus (T1) Sutrumpintas darbų atilikimo terminas. Atlikus statybos darbus, 

bus pradėtos ekonominės veiklos, todėl labai svarbus yra darbų atlikimo terminas, kuris niekaip nebus 

pratęstas. Darbų atlikimo terminas (T1), išreikštas savaitėmis. Darbų atlikimo termino savaitėmis (T1) 

vertinimo kriterijus apskaičiuojamas mažiausio pasiūlyto termino mėnesiais (Pmin) ir vertinamo 

pasiūlymo termino mėnesiais (Pp) santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio (Y1): 

Maksimalus galimas darbų atlikimo terminas yra 51 savaitė, o minimalus – 42 savaitės nuo 

statybvietės perdavimo tiekėjui dienos. Savaičių skaičius turi būti išreikštas sveiku skaičiumi. 

Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jei tiekėjas pasiūlys ilgesnį nei 51 savaitės arba trumpesnį nei 

42 savaičių terminą. 

Tiekėjas pasiūlymo formoje turės nurodyti konkretų darbų atlikimo terminą savaitėmis. 

 

𝑇1 =
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑝
∙ 𝑌1 

 

(T1) (Sutrumpintas darbų atilikimo terminas). Kriterijui (T1) darbų atlikimo terminui įvertinti 

taikomas lyginamasis svoris – konkreti dalyvio siūlomam darbų atlikimo terminui reikšmė nustatyta 

Lentelėje Nr. 1:  

 

Lentelė Nr. 1 

Teikėjo pasiūlytas darbų atlikimo terminas, savaitėmis 
Vertinimas 

(T1), balais 

42 savaitės  10 

43 savaitės 9 

44 savaičių 8 

45 savaičių 7 

46 savaičių 6 

47 savaičių 5 

48 savaičių 4 

49 savaičių 3 

50 savaičių 2 

51 savaičių 1 

 

Tiekėjas turi atsakingai įvertinti savo pajėgumą ir siūlyti protingą įgyvendinimo terminą.  

63.3.2. Kriterijaus (T2) Pajėgumų paskirstymo planas, kuriame aiškiai ir tiksliai 

aprašyti darbų vykdymo etapai, darbų kiekiai, darbų vykdymo komanda, 

mechanizmai, kurių aprašymas koreliuotų su tiekėjo pasiūlytu terminu. 

63.3.3. Pajėgumų paskirstymo planas. Plane turi būti nurodyta: 

63.3.3.1. kiekvienos darbų grupės, pateiktos ne mažesniu nei žemiau nurodytos 

sudedamosios dalys tikslumu, atlikimo trukmė (be datų) dienų tikslumu (darbų 

grupės kiekvienam techninėje specifikacijoje nurodytam darbų etapui nurodomos 

atskirai, jei tokie darbai tame darbų etape atliekami): 

63.3.3.1.1. sutarties sudarymas ir įsigaliojimas. 

63.3.3.1.2. darbų aprašo parengimas; 

63.3.3.1.3. statybos darbų pradžia; 

63.3.3.1.4. inžinerinių darbų atlikimas (geologija, geodezija ir kt. nurodant 

atskirai); 

63.3.3.1.5. konstrukcijų statybos darbai; 

63.3.3.1.6. specialieji statybos darbai; 

63.3.3.1.7. žemės darbai; 

=T



 

 

14 

63.3.3.1.8. pridavimo darbai; 

63.3.3.2. darbams atlikti siūloma specialistų komanda, jos pajėgumų ir darbų 

paskirstymas. Turi būti nurodyti visi komandos specialistai, jų kvalifikacija, 

funkcijos ir darbų pasiskirstymas atskirai pagal visas darbų grupes, išskiriant 

atsakingus asmenis. Pajėgumų pasiskirstymas turi būti pateiktas pagal nurodytas 

darbų grupes atitinkamuose darbų etapuose bei tų darbų trukmes. Turi būti 

nurodyta kokie specialistai (vadovų ir kitų pasiūlyme nurodytų specialistų atveju – 

kurie asmenys konkrečiai) ir kiek laiko prie kurio darbo dirbs, kokie mechanizmai, 

turintys esminės įtakos darbų spartai ir/ar kokybei, bus naudojami tų darbų 

atlikimui, mechanizmų atitikimas aplinkos apsaugos kriterijams. Jeigu siūlomą 

komandą sudarys specialistai, kurie yra tiekėjo ar subjekto, kurio pajėgumais 

tiekėjas remiasi grįsdamas atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos 

reikalavimams, darbuotojai, pateikiami darbuotojo pažymėjimai ir/ar darbo 

sutartys ar jų išrašai, ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Jeigu siūlomoje komandoje 

bus specialistų, kurie nėra tiekėjo ar jo subtiekėjų, kurių pajėgumais tiekėjas 

remiasi grįsdamas atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos 

reikalavimams, darbuotojai ar savarankiški subtiekėjai, kurių pajėgumu tiekėjas 

nesiremia grįsdamas atitikimą nustatytiems reikalavimams, kartu su pasiūlymu 

tiekėjas privalo pateikti įrodymus (sutartis, preliminarias sutartis su pačiu 

specialistu kaip subrangovu, arba jo darbdaviu dėl subrangos ir šio specialisto 

suteikimo nurodytoms funkcijoms bei dokumentus, patvirtinančius, kad 

specialistas yra to subjekto darbuotojas, sutartį dėl specialisto įsidarbinimo tiekėjo 

įmonėje pirkimo laimėjimo atveju ir pan.), kad tiekėjas galės pasitelkti tokį 

specialistą šiam specialistui pavedamų funkcijų vykdymui visą atitinkamų funkcijų 

vykdymo laikotarpį;  

63.3.3.3. užpildytas lokalines sąmatas, kuriose pagal atskiras pozicijas įrašyti pasiūlymo 

pateikimo metu žinomi subtiekėjai ir jų atliekami darbai, teikiamos paslaugos, taip 

pat visiems subtiekėjams (tiek žinomiems pasiūlymo patiekimo metu, tiek dar 

nežinomiems) ketinamos pavesti darbų ir paslaugų apimtys. 

63.3.4. Pajėgumų paskirstymo plano reikšmė (T2) nustatoma vadovaujantis šiais 

reikalavimais: 

63.3.4.1. Pajėgumų pasiskirstymo planas atitinka visus Pirkimo sąlygų 63.3.3 punkto 

reikalavimus ir turinys koreliuoja su 59.3.3.2. ir 59.3.3.3. punktuose nurodyta 

informacija – suteikiamas 1 balas; 

63.3.4.2. Pajėgumų pasiskirstymo planas atitinka visus Pirkimo sąlygų 63.3.3 punkto 

reikalavimus ir turinys koreliuoja su 59.3.3.1. ir 59.3.3.3. punktuose nurodyta 

informacija – suteikiamas 1 balas; 

63.3.4.3. Pajėgumų pasiskirstymo planas atitinka visus Pirkimo sąlygų 63.3.3 punkto 

reikalavimus ir turinys koreliuoja su 59.3.3.1. ir 59.3.3.2. punktuose nurodyta 

informacija – suteikiamas 1 balas. 

Pajėgumų paskirstymo plano reikšmės (T2) vertinimo kriterijus apskaičiuojamas vertinamo 

pasiūlymo parametro reikšmės (Pp) ir šio parametro geriausios reikšmės tarp visų vertinamų 

pasiūlymų (Pmax) santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio (Y2): 

𝑇2 =
𝑃𝑝

𝑃𝑚𝑎𝑥
∙ 𝑌2 

Pirkėjas pabrėžia, kad, jeigu tiekėjas nepateiks kurios iš 59.3.3. punkte nurodytos informacijos, arba 

ją pateiks nepilna apimtimi, Pirkėjas nevertins šios informacijos ir neprašys paaiškinti/patikslinti. 

Jeigu tiekėjas nepateiks kurios iš 59.3.3. punkte nurodytos informacijos, tiekėjui nebus suteiktas balas 

pagal atitinkamą ekonominio vertinimo kriterijų/ subkriterijų. 

64. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, 

nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas 

anksčiausiai. 
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65. Pasiūlymai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, 

jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio 

valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis 

Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų 

santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. 

 

VIII SKYRIUS 

 PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 
 

66. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

66.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); 

66.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi; 

66.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją 

ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų; 

66.4.  pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme 

nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, nėra 

pateikta banko garantija ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, 

nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;  

66.5.  tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino 

pasiūlymo; 

66.6.  buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško 

kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;  

66.7.  tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis;  

66.8.  tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, 

Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.  

67.  Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio 

sprendimo priėmimo dienos. 

 

XI SKYRIUS  

DERYBOS 

 

68. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso 

sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.  

69. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų 

metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie 

rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.  

70. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų 

charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir 

inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų 

kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties 

sąlygų. 

71. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių 

pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas. 

72. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo 

gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos 

protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, 

įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, 

kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai. 

73. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai 

pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo 

sąlygose nustatyta tvarka. 



 

 

16 

74. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų 

eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis 

neatvykusio tiekėjo pasiūlymas 

X SKYRIUS  

PIRKĖJO SIŪLOMOS ŠALIMS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR 

(ARBA) PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS 

 

75. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas 3 priede. Pirkimo sutarties projekto sąlygos yra 

privalomos šio pirkimo dalyviams ir sudarant pirkimo sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Pirkimo 

sutarties valiuta – eurai. Jei pirkimą laimėjusio dalyvio pasiūlymo kaina bus nurodyta užsienio 

valiuta, pasiūlymo kaina pirkimo sutartyje bus perskaičiuota eurais pagal Europos centrinio banko 

skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio 

valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą 

orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. 

76. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti 

arba iki Pirkėjo nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį 

pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo 

sutartį. Tuo atveju Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą 

pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu šis pasiūlymas nėra 

atmetamas. 

77. Pirkimo sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. 

78. Papildomų darbų įsigijimo (pasirinkimo) galimybė yra numatyta pirkimo sutarties 

projekto 14 skyriuje „Pakeitimai. Kiekio (apimties) keitimo sąlygos“ (3 priedas). 

79. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu: 

79.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo 

dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei 

dalyvavo, tiekėjams; 

79.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos 

pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei 

pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas; 

79.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį 

įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai; 

79.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta 

sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose. 

80. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės 

nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė 

neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės. 

81. Pirkimo sutartis bus užtikrinama pirkimo sutartyje nurodytomis netesybomis. 

 

 

XII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

82. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos. 

83. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 

procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti 

pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį 

sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros 

nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų 

dokumentus įsigijusiems tiekėjams.  

84. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja 

raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su 

kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą. 
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85. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 80 p., 

tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų 

lėšų naudojimą, neskelbiami.               
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1 PRIEDAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Darbų atlikimo vieta: 

Liepų g 83, Klaipėda, žemės sklypo kad. Nr. 2101/0002:116 

2. Prikimo objektas: 

MTEPI laboratorijos adresu Liepų g. 83 Klaipėdoje darbo projekto parengimo ir rangos darbų pagal 

techninį projektą „Administracinės paskirties su mokslinėmis laboratorijomis pastato Liepų g. 83, 

Klaipėdoje statybos projektas“ Nr.: 2L-2018-05-01. 

Perkamų darbų savybės apibrėžtos techniniame projekte. Techniniame projekte pateikiamas pirkimo 

aprašymas ir sprendinių detalizavimas. 

Techninio projekto „Administracinės paskirties pastatas su mokslinėmis laboratorijomis pastato 

Liepų g. 83, Klaipėdoje statybos projektas“ Nr.: 2L-2018-05-01 sudėtinės dalys: 

Eil. 

Nr. 

Bylos žymuo Pavadinimas 

1. 2L-2018-05-01-TP-BD Bendroji dalis 

2. 2L-2018-05-01-TP-SP Sklypo plano dalis 

3. 2L-2018-05-01-TP-AR Architektūrinė dalis 

4. 2L-2018-05-01-TP-SK Konstrukcijų dalis 

5. 2L-2018-05-01-TP-LVN Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

6. 2L-2018-05-01-TP-VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

7. 2L-2018-05-01-TP-SVOK Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 

8. 2L-2018-05-01-TP-E Elektrotechnikos dalis 

9. 2L-2018-05-01-TP-ER Elektroninių ryšių dalis 

10. 2L-2018-05-01-TP-AS Apsauginės signalizacijos dalis 

11. 2L-2018-05-01-TP-GSS Gaisrinės signalizacijos dalis 

12. 2L-2018-05-01-TP-PVA Procesų valdymo ir automatizacijos dalis 

13. 2L-2018-05-01-TP-SP Šilumos punkto dalis 

14. 2L-2018-05-01-TP-GS Gaisrinės saugos dalis 

15. 2L-2018-05-01-TP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis 

3. Darbų atlikimo terminas: 

Darbai pilnai turi būti atlikti per terminą, kuris nurodytas II Skyriaus 12.2 punkte. Darbų užbaigimo 

akto įforminimo terminas numatytas II skyriaus 12.3 punkte. 

4. Sutarties vykdymo užtikrinimas: 

Darbams atlikti taikoma 3 Priedo Pirkimo sutartis, 15.1 punkte nurodyta sutarties įvykdymo 

užtikrinimo priemonė. 

5. Garantinis laikotarpis: 

Pagal LR teisės aktus. 

6. Darbų eiliškumas: 

Darbai atliekami pagal Pirkėjo ir Tiekėjo suderintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką. 

7. Papildomos pastabos: 

Jeigu techniniame projekte pateikiamos nuorodos į konkretų modelį ar šaltinį,  konkretų procesą  ar  

prekės  ženklą, patentą, tipą, konkrečią kilmę ar gamybą,  standartą  ar  pan.,  laikoma,  kad  tiekėjas  

gali  siūlyti  lygiaverčių ar geresnių savybių objektus. 
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2 PRIEDAS PASIŪLYMO FORMA 

 

20__-__-__ 

 

MTEPI LABORATORIJŲ DARBO PROJEKTO PARENGIMUI IR RANGOS DARBŲ 

VYKDYMUI 

Dalyvio pavadinimas, įm. kodas 

(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų 

partnerių pavadinimai ir kodai) 

 

 

Dalyvio adresas 

(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų 

partnerių adresai) 

 

 

Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą  

Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo 

klausimais 
 

Dalyvio el. pašto adresas  

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. 

 

Pateikiame kokybės kriterijų aprašymą: 

Eil. 

nr. 

Kokybės kriterijai  Siūlomų kriterijų aprašymas  

1. Sutrumpintas darbų atilikimo terminas (T1) 

  

 

      …… sav 

Įrašyti siūlomą darbų atlikimo terminą  

/Tiekėjas nurodo siūlomą darbų atlikimo 

terminą. Maksimalus galimas darbų 

atlikimo terminas yra 51 savaitė, o 

minimalus – 42 savaitės nuo statybvietės 

perdavimo tiekėjui dienos. Savaičių skaičius 

turi būti išreikštas sveiku skaičiumi./ 

2. Pajėgumų paskirstymo planas (T2) Tiekėjas pateikia pajėgumų paskirstymo 

planą pagal 59.3.3. punktą. 

 

Siūlome šią pirkimo objekto kainą: 

Pasiūlymo kaina EUR be 

PVM 

PVM (EUR) 

 

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM 

(skaičiais ir žodžiais)* 

 

 

  

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo 

rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios.  

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų / teikti 

paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM. 

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio numatomų suteikti paslaugų / atlikti darbų 

dalies / tiekti prekių vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): 

Eil. 

nr. 
Partnerio pavadinimas 

Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė 

pasiūlymo kainoje 

EUR su PVM Proc. 

    

    

Viso:   
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Siūlome šią pirkimo objekto kainą: 

Pasiūlymo kaina EUR be 

PVM 

PVM (EUR) 

 

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM 

(skaičiais ir žodžiais) 

 

 

  

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo 

rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios. 

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų / teikti 

paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM. 

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio numatomų suteikti paslaugų / atlikti darbų 

dalies / tiekti prekių vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): 

Eil. 

nr. 
Partnerio pavadinimas 

Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė 

pasiūlymo kainoje 

EUR su PVM Proc. 

    

    

Viso:   

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, 

taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus. 

Eil. 

nr. 

Subtiekėjo 

pavadinimas, kodas 

ir adresas 

Numatomos teikti paslaugos 

Pirkimo sutarties dalis 

pasiūlymo kainoje, kuriai 

ketinama pasitelkti subtiekėjus 

EUR su PVM Proc. 

Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 

     

     

     

     

Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais 

nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 

     

     

     

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų teikti paslaugų vertė 

turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM. 

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia 

informacija prisegti 

atskirai): 

 

 

__________________________ __________  __________________________ 

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo parašas  vardas ir pavardė   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

 

Projektas 

3 PRIEDAS PIRKIMO SUTARTIS 

 

2021 m. ____________________ d. Nr.________ 

Vilnius 

 

 

Uosto verslo centras, UAB, įstaigos kodas 304044876, atstovaujama 

__________________________________, toliau vadinama Užsakovu, ir 

_________________, įmonės kodas ______________, atstovaujama ________________________, 

toliau vadinama Rangovu [jeigu pirkimo laimėtojas yra tiekėjų grupė, nurodomi visi tiekėjų grupės 

partneriai],  

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu šioje Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

sudarė šią pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų. 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sutarties objektas: MTEPI laboratorijų darbo projekto parengimo ir rangos darbai 

(toliau – Darbai). 

1.2. Sutarties vertė (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateiktą pasiūlymą ir Įkainotų 

veiklų sąrašą yra ______________ Eur (suma žodžiais) su PVM, ______________ Eur 

(suma žodžiais) be PVM. 

1.3. Sutarties vertė apskaičiuota pagal pirkimo „MTEPI laboratorijų darbo projekto 

parengimo ir rangos darbai“ techninę specifikaciją (toliau – Techninė specifikacija). 

1.4. Sutartis finansuojama iš Europos Sąjungos ir (ar) kitų lėšų. 

1.5. Į Sutarties vertę įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal Sutartį 

vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, 

viršijančių Sutarties vertę. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje 

numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui), 

už Sutarties vertę, išskyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes. 

1.6. Sutarties vertei negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių 

išlaidų išaugimas.  

1.7. Sutarčiai taikoma kainodara nurodyta Sutarties 6.1 punkte. 

1.8. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų 

reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims. 

1.9. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šiuos subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pirkimui 

pateiktame pasiūlyme: 

1.9.1. [nurodomi subrangovai: fizinių / juridinių asmenų pavadinimai, kodai, gyvenamosios 

vietos arba buveinės adresas, ir Darbai/Paslaugos, kuriems vykdyti pasitelkiami 

subrangovai]. 

1.10. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo 

procedūros vadovaujantis Taisyklių nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos 

aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. 

1.11. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties 

bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, 

kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 

1.11.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma nauja 

sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas 

sudomintų daugiau tiekėjų); 
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1.11.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo 

aptarta Sutartyje; 

1.11.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis; 

1.11.4. kai Rangovą pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių. 

1.12. Sutarties dokumentai (pagal jų veikimo prioritetus): 

1.12.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais; 

1.12.2. Techninė specifikacija; 

1.12.3. Rangovo pasiūlymas; 

1.12.4. kiti Pirkimo dokumentai. 

 

2. TERMINAI 

 

2.1. Darbų atlikimo terminai: 

2.1.1.  Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

2.1.2.  MTEPI laboratorijų darbo projekto parengimo ir rangos darbų atlikimo terminas – 

[įrašomas Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas], (į šį terminą neįeina darbų užbaigimo akto 

pasirašymas). Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo statybvietės perdavimo 

Rangovui dienos iki galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 

Statybvietės perdavimo tvarka nustatyta Sutarties 10.1.2 punkte. 

2.1.3.  Sutarties 2.1.2 punktye nustatyto termino pažeidimas bus laikomas Rangovo esminės Sutarties 

sąlygos pažeidimu. 

2.1.4. Darbų užbaigimo akto įforminimo terminas – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po galutinio 

Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.  

2.1.5. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa 

žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali 

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu 

įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

2.2. Aplinkybės, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbai, yra: 

2.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

2.2.2. trečiųjų šalių įtaka; 

2.2.3. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

2.2.4. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

2.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų pirkimą; 

2.2.6. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs 

tikėtis; 

2.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

2.2.8. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimo pagal Sutarties 14 skyrių; 

2.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet 

kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų 

neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti 

sustabdomi Darbų atlikimo terminai. 

2.3. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų 

vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo 

sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami 

per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.  

2.4. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, 

saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų 

Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, 

siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei 

įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje 

ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo 
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projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo 

statinio konservavimo atveju). Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai 

patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą pagal 14 skyriuje nustatytą tvarką.  

 

3. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI 

 

3.1. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad: 

3.1.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas 

licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti. 

3.1.2. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos 

Paslaugos ir atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar 

pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir 

sąlygomis. 

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo 

sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų 

svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui. 

3.1.4. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai kaip 

savo srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi. 

3.1.5. Gerai išanalizavo techninę specifikaciją ir kitus Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei 

kitą Rangovui pateiktą informaciją, tinkamai įvertino objekto fizinius matmenis ir būklę bei 

suprato Paslaugų ir Darbų pobūdį bei jų apimtį, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, 

medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, 

būtinus Paslaugoms suteikti ir Darbams atlikti. 

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), 

numatytus pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, 

nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų 

paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos 

netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis 

atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau 

nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš 

Užsakovo padidinti Sutarties kainos. 

3.1.7. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks 

galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų 

Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos darbų 

dalies statybos technologiniams procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas 

www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ atitinkamuose skyriuose. 

Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad 

jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, 

įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai. 

3.2. Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant užtikrinti Sutarties objekto 

įgyvendinimą, atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją atliktų Darbų 

įgyvendinimui. 

 

4. ATLIEKAMI DARBAI 

 

4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal aprašymus, brėžinius ir Techninę specifikaciją, 

įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas. 

4.2. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, kurie nors tiesiogiai ir 

nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovas turėjo juos 

numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti. 

4.3. Darbai pagal šią Sutartį apima leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, 

gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant išpildomąsias nuotraukas, 

http://www.statybostaisykles.lt/
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įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui ir jeigu reikalingi žymėjimo ir matavimo darbai / 

paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams / Paslaugoms. 

4.4. Atlikti Darbai perduodami Užsakovui bei pastarasis tvirtina jų suteikimo ir / ar atlikimo faktą 

tiktai jas / juos tinkamai Rangovui suteikus / atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui jų 

rezultatus, visus būtinus lydinčiuosius dokumentus bei medžiagą, atlikus visus būtinus Darbų 

rezultato bandymus. 

 

5. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS 

 

5.1. Rangovas, parengęs ir su Užsakovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju suderinęs Darbo 

projektą, Užsakovui privalo pateikti 4 (keturis) spausdintus Darbo projekto egzempliorius ir 

elektroninę Darbo projekto *.pdf versiją (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra 

formuojami pagal Darbo projekto dalis) kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir perduodami 

Užsakovui (1 egz.) bei statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (1 egz.). Užsakovui ir statinio 

statybos techniniam prižiūrėtojui perduodamos parengtos darbinės failų versijos turi būti su 

neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, 

arba kt. analogiškais formatais), projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg, 

*.xls, arba kt. analogiškais formatais), skaitmeninis statinio informacinis modelis IFC (ne 

žemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, 

*.ryt, *.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinė dalis (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinė 

dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais). Parengto Darbo projekto priėmimas 

atliekamas pasirašant suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.  

5.2. Rangovas ne vėliau kaip einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia Užsakovui atliktų 

Darbų aktą, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Nepateikus atliktų Darbų akto 

nustatytu terminu, atliktų Darbų aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo 

apžiūrėti priduodamus atliktus Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba esant 

esminiams trūkumams (pavyzdžiui, tokiems dėl kurių Darbų neįmanoma naudoti pagal 

paskirtį ir kurių negalima pašalinti) motyvuotai nuo to atsisakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) 

darbo dienas nuo minėto akto gavimo dienos. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų 

Darbų apimtys neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su 

neesminiais trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą, iš jo išbraukdamas darbus, 

atliktus su trūkumais. Pataisytą atliktų Darbų aktą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip 

per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju aktavimas 

nukeliamas į kitą mėnesį. PVM sąskaita faktūra už atliktus Darbus pagal suderintą ir 

pasirašytą atliktų darbų aktą pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) 

kalendorinės dienos elektroniniu būdu. 

5.3. Tarpinis Darbų perdavimas-priėmimas bus vykdomas procentine išraiška Sutarties 1 priede 

„Įkainotų veiklų sąrašas“ nurodytų Darbų. Jei etapinių Darbų pobūdis numato atitinkamos 

techninės dokumentacijos paruošimą (pabaigtas atskirų Darbų etapas, atlikti Darbai bus 

paslėpti ir jiems būtina paruošti išpildomąsias nuotraukas, paslėptų Darbų aktus, atlikti 

atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atliktų Darbų aktu privalo 

pateikti ir reikalingą techninę dokumentaciją. 

5.4. Rangovas, užbaigęs Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius 

bandymus, su prašymu dėl visų Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą 

arba į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. 

5.5. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) išvardintų 

darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei įkainių, ir Užsakovui pareikalavus, pridėti 

būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus. 

5.6. Darbų apžiūros metu nustatytus pagrįstus defektus Rangovas privalo ištaisyti ne vėliau kaip 

per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą.  

5.7. Jeigu, atsižvelgiant į Darbų pobūdį, būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos 

sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, kurioms taikomos specifinės naudojimo 
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(eksploatavimo) ar aptarnavimo sąlygos, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo 

instruktuoti ir / arba apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo 

sąlygas lietuvių kalba. 

5.8. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atliktų Darbų aktas nėra galutinis Darbų 

priėmimas – perdavimas. Šis Darbų priėmimas bei aktavimas yra atliekamas tinkamai 

Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. 

Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant atliktų Darbų rezultatus 

nuo žalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybių, rizika iki jo perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki Statybvietės 

perdavimo Užsakovui dienos nepriklausomai nuo to, ar Darbų kaina jam buvo visiškai ar 

dalinai sumokėta. 

5.9. Rangovas kartu su kiekvienu atliktų Darbų aktu Užsakovui pateikia atitinkamą dalį 

vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį aktą – visą vykdomąją dokumentaciją. 

5.10. Užsakovas turi teisę nepriimti ir nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus tol, kol tokie 

trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Tuo atveju, jei Užsakovas atliktų darbų trūkumus 

pastebės tik po jų perėmimo, Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už šiuos su trūkumais 

atliktus darbus iki kol trūkumai bus pašalinti. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo 

ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu 

Rangovas per nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų 

trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui 

tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas 

trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra 

išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų. 

 

6. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS 

 

6.1. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas. 

6.2. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti 

(laiku ir tinkamai atlikti Darbus) už Sutarties 1.2 punkte nurodytą Sutarties vertę. 

6.3. Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama nebus. 

6.4. Sutarties 1 priede „Įkainotų veiklų sąrašas“ nurodytos Darbų etapų fiksuotos kainos gali būti 

sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo etapo dalį. Tokiu atveju, 

Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – statinio statybos techninis prižiūrėtojas, 

patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtį, turi įvertinti, kokia Sutarties 1 priede 

„Įkainotų veiklų sąrašas“ numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktiškai atlikta, ir 

pranešti Rangovui. 

 

7. DARBŲ KOKYBĖ 

 

7.1. Rangovas atsako už Darbo projekto parengimo klaidas. 

7.2. Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, atsiradusius dėl netinkamai parengto 

Darbo projekto, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 metus, 10 metų – 

esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.), 20 metų – esant tyčia 

paslėptų defektų. Šiame punkte nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio Darbų 

priėmimo – perdavimo Užsakovui dienos. 

7.3. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, 

privalo mažiausiai prieš 1 (vieną) darbo dieną apie tai informuoti statinio statybos techninės 

priežiūros vadovą, su kuriuo pasirašomas paslėptų darbų aktas. Jeigu Rangovas paslepia 

konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo 

sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui. 
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7.4. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp 

Sutarties Šalių kyla ginčas dėl suteiktų Paslaugų ir / ar atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės 

atlikimo išlaidas apmoka Sutarties Šalis, kurios teiginiai dėl atliktų Darbų kokybės prieštaravo 

ekspertizės išvadai. 

7.5. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų Techninėje 

specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas 

informuoti Užsakovą. Užsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalį Darbų tuo atveju, jei 

Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko 

(tyrimams atlikti ir pan.). 

 

8. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS 

 

8.1. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartą per mėnesį pagal atliktų darbų aktus 

per 30 kalendorinių dienų po atliktų Darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų 

ir PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos.  

8.2. Užsakovas atlieka galutinį atsiskaitymą pagal paskutinį tarpinį atliktų Darbų aktą su Rangovu 

atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir pašalinus Darbų priėmimo metu nustatytus 

defektus per 30 kalendorinių dienų po Statybos užbaigimo akto įforminimo.  

8.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už su trūkumais atliktus darbus, kai Rangovas 

nepašalina atliktų, tačiau dar neapmokėtų darbų trūkumų, kurie paaiškėja po atliktų darbų 

priėmimo – perdavimo. Rangovui ištaisius Darbų trūkumus, mokėjimai nedelsiant 

atnaujinami. Tuo atveju, jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso atliktų darbų trūkumų, 

Užsakovas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis defektams ištaisyti ir išskaičiuoti 

tretiesiems asmenims mokėtinų lėšų dydį iš sulaikytų mokėjimų Rangovui. 

8.4. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atliktų Darbų aktų, Užsakovas gali juos 

parengti pats (pasitelkęs kitus trečiuosius asmenis savo nuožiūra). Tokias Užsakovo išlaidas 

atlygina Rangovas. 

8.5. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo Techninės 

specifikacijos, Užsakovas neapmoka. 

8.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su 

Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo 

rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar 

pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo 

momento. 

8.7. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus 

mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai 

atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie 

buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo 

priskaičiuotos pagal Sutartį). 

 

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS 

 

9.1. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų Darbų perdavimo-priėmimo 

Užsakovui dienos. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslėptų statinio 

elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta 

tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Įrengimų garantinį (jei tokie numatomi) laiką nustato 

gamintojas.  

9.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai bei trūkumai fiksuojami atskiru Šalių 

surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja 

nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime 

nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį 

vienašališkai pasirašo Užsakovas. 
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9.3. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus 

susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba 

kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių. 

9.4. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, 

įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis. Įrengimų garantinį laiką nustato 

gamintojas. 

9.5. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų trūkumus (defektus), įsipareigoja 

pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranešimo 

gavimo dienos arba per atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda 

šalinti Darbų trūkumų per šiame punkte nurodytą terminą arba trūkumus šalina ilgiau nei 

Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas turi teisę pats pašalinti trūkumus arba trūkumams 

pašalinti pasitelkti trečiuosius asmenis. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateikta 

garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darbų defektų šalinimo išlaidoms kompensuoti 

arba, jei garantija pasibaigusi, – reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas 

privalo kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 kalendorinių dienų 

nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos.  

9.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai 

yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki 

visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra 

pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų 

medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo 

būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas 

atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos 

perdavimo Užsakovui dienos). 

 

10. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

10.1. Užsakovas privalo: 

10.1.1. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo 

momento, informuoti Rangovą apie aplinkybes, galinčias trukdyti tinkamai įvykdyti 

sutartinius įsipareigojimus. 

10.1.2.  Ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos suderinti 

statybvietės Rangovui ir jos valdymo teisės perdavimo dienos terminą. Statybvietė yra 

perduodama Šalims pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 

10.1.3. Organizuoti statybos darbų techninės priežiūros vykdymą ir užtikrinti, kad būtų paskirti 

kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techninę priežiūrą. 

10.1.4. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti. 

10.1.5. Nustačius konkrečių Darbų trūkumus / defektus, sustabdyti konkrečius Darbus iki defektai / 

trūkumai bus pašalinti. Konkrečių Darbų trūkumai / defektai įforminami rašytiniais aktais, 

įrašais statybos darbų žurnale. 

10.1.6. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia 

ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus. 

10.1.7. Užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti 

Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

10.1.8. Sustabdyti Darbų vykdymo terminus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

10.1.9. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose. 

10.2. Užsakovas turi teisę: 

10.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aikštelėje. 

10.2.2. Reikalauti pašalinti Darbų trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau 

vykdyti Darbų, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų ar 
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statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir / ar Statybos darbų vykdymo 

protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir / ar netinkamai pildo Darbų vykdymo 

dokumentaciją. 

10.2.3. Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties 

vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar pažeidimus, duoti Rangovui 

vykdytinus nurodymus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo 

trūkumams pašalinti. 

10.2.4. Argumentuotai paprašyti, kad Rangovas anksčiau nei iki galutinio Darbų užbaigimo 

perduotų dalį įvykdytų darbų (darbų etapą, atkarpą), kai jose Rangovas Darbus yra užbaigęs, 

o Užsakovas – šiuos Darbus priėmęs. Šiame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas 

esant pagrįstoms aplinkybėms (pvz., būtina kuo skubiau perduoti dalį užbaigtų dviračių ir / 

ar pesčiųjų takus viešam naudojimui). 

10.2.5. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 

 

11. RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS 

 

12.1. Rangovas privalo: 

11.1.1. Pradėti vykdyti Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pagal su pasiūlymu 

pateiktus įsipareigojimus pajėgumų paskirstymo plane. 

11.1.2. Rangovas privalo informuoti apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  

11.1.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikti statybos darbų ir projektuotojo bei rangovo 

civilinės atsakomybės privalomuosius draudimus bei užtikrinti jų galiojimą, kaip to 

reikalaujama statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

11.1.4. Darbus atlikti vadovaujantis techninėje speicifikacijoje ir su Užsakovu suderintais 

sprendiniais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikantis Lietuvos Respublikos 

galiojančių įstatymu, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

Statybos techninių reglamentų reikalavimų. 

11.1.5. Nustatytuoju laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus 

Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį laiką, užtikrinti, kad atlikus Darbus objektas 

galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį. 

11.1.6. Užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir turintys 

patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti 

Darbų vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo 

pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, 

sveikatai arba aplinkos apsaugai.  

11.1.7. Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiškai. Vykdant Darbus nepažeisti trečiųjų asmenų teisių 

bei teisėtų interesų, geros moralės bei viešosios tvarkos principų. 

11.1.8. Esant poreikiui, gauti visus reikalingus pritarimus, vertinimus ir suderinimus. 

11.1.9. Be papildomo atlyginimo ištaisyti darbų trūkumus pagal pagrįstas Užsakovo pastabas, kaip 

tai numato galiojantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, atitinkami statybos 

techniniai reglamentai, kiti teisės aktai. 

11.1.10. Darbus vykdyti, juos užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje ir Sutarties 1 priede „Įkainotų 

veiklų sąrašas“ ir Pajėgumų plane nustatytais terminais.  

11.1.11. Užtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį. 

11.1.12. Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų defektų 

pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimą ir statybą 

reglamentuojančių teisės aktų neatitinkančių Darbų ištaisymo. 

11.1.13. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.  
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11.1.14. Užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje, jos priešgaisrinę 

apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, objekte esančio turto apsaugą nuo meteorologinių 

sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo. 

11.1.15. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentaciją, jeigu privaloma, pildyti statybos darbų žurnalą. 

11.1.16. Vykdant inžinerinių tinklų įrengimo darbus (jei taikoma), paslėptų darbų aktus įforminti 

Rangovo, Užsakovo ir eksploatuojančios organizacijos atstovų parašais.  

11.1.17. Esant poreikiui, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis 

organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą. 

11.1.18. Įforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surašyti statybos atlikimo 

dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jų rezultatus perduoti 

Užsakovui. 

11.1.19. Vykdyti kontrolę statybos objekte, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios 

Sutarties, statybą reglamentuojančių teisės aktų, bei pagrįstus Užsakovo paskirto statinio 

statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimus. 

11.1.20. Jeigu bus vežamas statybinis laužas, pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam 

specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus.  

11.1.21. Savo lėšomis įrengti laikinus statybos aikštelės aptvėrimus iš medžiagos, suderintos su 

Užsakovu (profiliuotų lakštų ir / ar vielos tinklo tvoros elementų). 

11.1.22. Užtikrinti, kad į statybos objekto teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys. 

11.1.23. Perduoti Užsakovui statybos techninę-išpildomąją dokumentaciją ir, jeigu to reikalaujama 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, įstatymus, kitus statinio pripažinimo tinkamu 

naudoti komisijai statybos priėmimui teikiamus dokumentus. 

11.1.24. Per 10 darbo dienų nuo Darbų pradžios įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su 

informacija apie statomą statinį, išskyrus atvejus, kai statomi nesudėtingi statiniai ar 

atliekamas statinio paprastasis remontas. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos 

Sąjungos fondų lėšomis, Rangovas visais atvejais privalo savo sąskaita statybvietės objekte 

įrengti laikinąjį informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir Europos Sąjungos 

paramos panaudojimą reglamentuojančiomis taisyklėmis (detali informacija 

http://www.esinvesticijos.lt), suderinęs jį su Užsakovu. 

11.1.25. Įsakymu paskirti atsakingą darbuotoją. Atsakingas darbuotojas privalo darbo metu nuolat 

būti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui 

santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų 

priežasčių atsakingam darbuotojui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas 

mobiliuoju telefonu. 

11.1.26. Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visų statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos 

veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų. 

11.1.27. Laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus, 

statybinių susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus. 

11.1.28. Vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“, juos derinti su kitais 

objekte darbus vykdančiais rangovais (jei tokie Užsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visų 

statybos proceso dalyvių interesų, vadovautis Sutartimi ir dėti visas būtinas ir protingas 

pastangas, kad būtų pasiektas Sutarties sudarymo tikslas. 

11.1.29. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų 

rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje 

ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.  

11.1.30. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltės sugadinamas 

statybos objekte esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas.  

11.1.31. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai 

vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. 

11.1.32. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių 

priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių 

įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais 

http://www.esinvesticijos.lt/
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aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias 

aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias 

pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui. 

11.1.33. Užsakovo raštišku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo matavimų 

rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus, 

vykdyti Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo statybvietėje.  

11.1.34. Vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų 

ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.  

11.1.35. Suvokdamas, jog be jo statybvietėje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus 

tiesioginius Užsakovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, 

darbo jėgos ir mechanizmų prastovas ir kt.), kuriuos patyrė ir Užsakovo pareikalavo 

apmokėti kiti rangovai objekte dėl Rangovo Darbų atlikimo terminų nesilaikymo, 

nesavalaikio darbų fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo 

Užsakovui ir kitų šią Sutartį pažeidžiančių veiksmų. 

11.1.36. Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose 

pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime 

nedalyvauja, nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus 

sprendimus fiksuojamus rašytiniais protokolais. 

11.1.37. Esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu pakeisti 

nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų darbuotojus 

ir neleisti jiems dirbti.  

11.1.38. Savo sąskaita atlikti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, 

geodezines nuotraukas, bandymų protokolus, sumontuotų sistemų pasus. 

11.1.39. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir 

duomenys apie tiekėjo pašalinimo pagrindus atitiktų Pirkimo dokumentų reikalavimus. 

11.1.40. Užtikrinti, kad pasitelktų subrangovų darbuotojai vykdytų Sutartyje numatytus Užsakovo 

darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti už subrangovų darbuotojų veiksmus ar 

neveikimą, lemiantį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą. 

11.1.41. Atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties 

vykdymo ar nevykdymo. 

11.1.42. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje 

nurodytais subrangovais. 

11.1.43. Tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama 

arba tikrinama ne visa, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę 

turintys asmenys. 

11.1.44. Esant argumentuotam Užsakovo prašymui, anksčiau nei iki galutinio Darbų užbaigimo 

perduoti dalį įvykdytų darbų (darbų etapą, atkarpą), kai jose Rangovas Darbus yra užbaigęs, 

o Užsakovas – šiuos Darbus priėmęs. Šiame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas 

esant pagrįstoms aplinkybėms (pvz., būtina kuo skubiau perduoti dalį užbaigtų dviračių ir / 

ar pesčiųjų takus viešam naudojimui). 

11.1.45. Savo lėšomis parengti statinio inžinerinių tinklų išpildomasias nuotraukas, kadastrinių 

matavimų bylą ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos 

Užsakovui. 

11.1.46. Parengti Darbo projektą ir Darbus atlikti vadovaujantis Projekte numatyta darbų apimtimi, 

Projekto techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, Technine specifikacija laikantis 

Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų reikalavimų. 

11.1.47. Parengtą Darbo projektą arba jo dalį suderinti su Užsakovu ir statinio statybos techniniu 

prižiūrėtoju. 

11.1.48. Be papildomo atlyginimo ištaisyti parengto Darbo projekto ar jo dalies trūkumus pagal 

pagrįstas statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir (ar) Užsakovo pastabas, kaip tai numato 
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galiojantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, atitinkami statybos techniniai 

reglamentai, kiti teisės aktai. 

11.1.49. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose. 

11.2. Rangovo teisės: 

11.2.1. Suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, 

sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti. 

11.2.2. Iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir 

subrangovus. 

11.2.3. Sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 60 

kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus. 

Rangovas, prieš pasinaudodamas savo teise į Darbų sustabdymą, privalo apie tai raštu 

informuoti Užsakovą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki Darbų sustabdymo. 

11.2.4. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 

 

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

12.1. Užsakovas, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus ir / ar suteiktas Paslaugas, Rangovo 

reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo visos Sutarties kainos su PVM. Šalys susitaria, 

kad šiuo atveju palūkanos nemokamos. 

12.2. Rangovas, vėluojantis atlikti Darbus ir / ar suteikti Paslagas šioje Sutartyje nustatytais 

terminais, Užsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną 

nuo visos Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM. 

12.3. Rangovas, neištaisęs defektų pagal su Užsakovu sutartą arba Užsakovo ar jo paskirto Statinio 

statybos techninio prižiūrėtojo nurodytą terminą, Užsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. 

delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM 

iki bus ištaisyti defektai. 

12.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas padarė esminį Sutarties sąlygų pažeidimą, nurodytą 

Sutarties 2.1.2 punkte, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 30 000,00 Eur baudą, bei 

reikalauti nuostolių, jeigu jų nepadengia bauda, atlyginimo. 

12.5. Užsakovas taip pat turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ir neesminio pažeidimo atveju 

(patirtiems nuostoliams kompensuoti, delspinigiams ir pan.). 

12.6. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) Užsakovas 

turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai raštu informavęs Rangovą. 

 

13. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS 

 

13.1. Jeigu dėl ne nuo Sutarties Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti 

daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties 

(vertės), Darbai, viršijantys 15 proc. vertės ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant 

kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas 13.3 punkte. Jeigu Sutartyje nėra nurodyti 

Rangovo siūlomi darbų įkainiai, kuriais remiantis galima apskaičiuoti, ar neviršijama minėta 

riba, juos nustatant turi būti vadovaujamasi 13.3 punkte nustatytomis kainodaros taisyklėmis. 

13.2. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais 

susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turės būti 

pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Papildomų darbų būtinumas 

grindžiamas užsakovo, ir rangovo pasirašytu aktu apie būtinybę atlikti papildomus darbus. 

Papildomais darbais bus laikomi tik tie darbai, kurie nebuvo paminėti Techninėse 

specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose (atskirose eilutėse). Papildomais / 

nevykdomais darbais taip pat nebus laikomi tie darbai, kurių kiekis skirsis nuo Techninėse 

specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų kiekių ne daugiau 
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kaip 15 proc. Tai reikia suprasti, kad Rangovui nebus mažinamas mokėjimas, jeigu faktinis 

atliktų darbų kiekis bus mažesnis ne daugiau kaip 15 proc. Taip pat Rangovui nebus 

papildomai mokama, jeigu reikės papildomai atlikti iki 15 proc. daugiau darbų, negu nurodyta 

techninėje specifikacijoje. Jeigu faktiniai atliktų darbų kiekiai skirsis nuo techninėje 

specifikacijoje nurodytų kiekių daugiau kaip 15 proc. bus pasirašomas susitarimas tarp 

Rangovo ir Užsakovo dėl sutarties kainos padidėjimo arba sumažėjimo. 

13.3. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant 

darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) 

pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, 

t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

13.3.1. pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose nurodytus 

darbų įkainius;  

13.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;  

13.3.3. pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose numatytus 

panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;  

13.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir 

pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 

taisyklės“ nuostatas. 

13.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl 

Sutarties pakeitimo šiais atvejais: 

13.4.1. kai Techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų Techninio darbo projekto korekcijų 

tampa nebereikalingi; 

13.4.2. kai Techninėje specifikacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Techninės 

specifikacijos klaidų; 

13.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti; 

13.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa 

neracionalu; 

13.4.5. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 

numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos 

aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami; 

13.4.6. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą 

leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo 

nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti 

Sutarties vykdymo metu; 

13.4.7. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, 

vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos 

ir / ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

13.4.8. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma 

Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų). 

13.5. Pakeitimai įforminami tokia tvarka: 

13.5.1. jei kiekio (apimties) (dėl kurio Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo būtinybė 

atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, 

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, 

ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu 

ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, sąlygojančios 

būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, 

kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties 

pasirašymo Užsakovui pateiktuose sąmatiniuose skaičiavimuose esančius įkainius; 

13.5.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų 

vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. techninėje 

specifikacijoje nurodytos Medžiagos / Įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar 
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pan., dėl kurio Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) būtina keisti kitu darbu, raštu 

pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos 

techninės priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų 

pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 

nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darbų kainų 

nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų 

atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darbų kainų 

nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties vertė (jei 

reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų 

pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato; 

13.5.3. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus 

Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti 

(užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo 

parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie 

nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomų Darbų apimčių vertė 

viršija 15 proc. Sutarties vertės. Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje 

nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darbų 

kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties 

vertė. 

13.6. Papildomų Darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, pirkimas iš to paties tiekėjo 

vykdomas, kai yra visos šios sąlygos kartu: 

13.6.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad 

Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;  

13.6.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį 

punktą vertė – 100 procentų Sutarties vertės. 

13.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir 

pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo, 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja 

Techninei specifikacijai ir brėžiniams bei nepakeičia Sutarties pobūdžio. Tokie pakeitimai 

Sutarties keitimu Sutarties 13.3. punkto prasme nelaikomi, jeigu šiame Sutarties punkte 

nurodytos Darbų sudėtinės dalys neviršija 10 proc. Sutarties vertės. Rangovas minėtas 

medžiagas ir įrenginius (jei taikoma) privalo raštu suderinti su Užsakovu, Statinio statybos 

techninės priežiūros vadovu, rašte nurodydamas siūlomų medžiagų ar įrangos (jei taikoma) 

technines specifikacijas. Užsakovas ir / ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, 

nesutikdamas su siūlomomis medžiagomis ir (ar) įrenginiais, raštu nurodo, kurių funkcinių ar 

kokybinių reikalavimų siūlomos medžiagos ar įrenginiai neatitinka. Medžiagų ir (ar) įrenginių 

specifikacijų patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (užsakovas, statinio 

projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas) pasirašant statybos darbų 

techninių specifikacijų patikslinimo aktą, kuriame nurodomos Darbų, įrenginių ir (ar) 

medžiagų techninių specifikacijų tikslinimo priežastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) 

tiekėjų patvirtinimus, kad Techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginiai ir (ar) medžiagos 

negali būti pagaminti. Užsakovas turi teisę Rangovo pateiktą informaciją patikrinti 

apklausdamas kitus tiekėjus. 

13.8. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Techninio darbo projekto ir / ar Techninės 

specifikacijos klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. 

Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo Rangovui pateikti trūkstamą informaciją, 

tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. 

13.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki 

Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas 

– ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas – pranešti Užsakovui, detaliai 
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nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti 

Darbus laiku, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino sustabdymo Sutarties 

2.3 punkte nustatyta tvarka. 

13.10. Subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės (mažesnės) darbų 

dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui galimas tik 

tiems darbams, paslaugoms ir prekėms teikti, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs 

perduoti subtiekėjui, ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant 

pasitelkti papildomus subtiekėjus, pastarieji, jei jų pajėgumais rangovas remiasi, turi būti ne 

mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso sąlygose. 

13.11. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir 

jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu 

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę pakeisti subtiekėjus tik prieš tai informuodamas 

Užsakovą šia tvarka: 

13.11.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias 

poreikį pakeisti subtiekėjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad naujas subtiekėjas 

atitinka Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;  

13.11.2. patikrinus naujo subtiekėjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, Užsakovas per 3 (tris) 

darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo. 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir subtiekėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad 

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

13.12. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti keičiami 

specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti 

pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas 

raštu informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti 

specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo 

pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka Darbų pirkimo sąlygose tos srities 

specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo 

pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš 

darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, 

susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo 

Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, 

patvirtinančius specialisto atitikimą Darbų pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams 

reikalavimams.  

13.13. Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede „Įkainotų veiklų sąrašas“ nustatyti tarpiniai Darbų 

atlikimo terminai gali būti keičiami priklausomai nuo Techninės specifikacijos tikslinimo, 

Darbų sustabdymo ir kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pasirašant Sutartį. Darbų 

atlikimo terminai keičiami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties 1 priedo 

„Įkainotų veiklų sąrašas“ pakeitimo. 

 

14. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

14.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi, 

jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Derybų 

pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu 

pradėti derybas. 

14.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir 

nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos 

teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. 
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14.3. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, Rangovas 

gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo 

nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d. 

 

15. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS 

 

15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas užtikrinamas netesybomis ir bauda 30 000,00 Eur sumai. 

Netesybos apima sutarties 12.2 ir 12.3 punktuose numatytus delspinigius. Bauda skiriama 

pagal sutarties 12.4. punkte numatytas sąlygas.  

15.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo 

Užsakovui pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 

griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartį.  

15.3. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo 

Užsakovui pateikti projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties 

patvirtintą kopiją (kartu su jos apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) dėl netinkamai 

parengto Sutartyje numatyto Darbo projekto už ne mažesnę kaip 43 400,00 Eur 

(keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumą vienam draudžiamajam 

įvykiui visam Statybvietėje vykdomų darbų laikotarpiui, sudarytą vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir kitais šią draudimo rūšį reglamentuojančiais 

teisės aktais. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį 

ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs 

anksčiau, negu nurodyta šiame punkte. 

15.4. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis 

draudimas turi būti sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 

nuostatomis ir kitais šią draudimo rūšį reglamentuojančiais teisės aktais. Rangovo civilinės 

atsakomybės draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui visam statybos laikotarpiui turi 

būti ne mažesnė kaip 43 400,00 Eur. 

15.5. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta 

galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai 

ištaisyti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai 

ištaisyti. 

15.6. Jeigu Rangovas nepratęsia draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties 

sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo 

įrodymo ir draudimo liudijimų pagal šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę sustabdyti 

Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo 

sutartinius įsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jų visai arba dalinai 

nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas. 

15.7. Užbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atliktų Darbų perdavimo aktu Užsakovui privalo 

pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą pagal 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ patvirtinimo“  reikalavimus. Rangovas kartu su statybos užbaigimo aktu 

privalo pateikti Užsakovui dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), 

kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. 

Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis 

dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų 

laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma, 
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mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. 

Sutarties vertės (su PVM). 

 

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

16.1. Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai. Sutartis galioja iki visiško 

Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. 

16.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai 

nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų 

visiškai įvykdyta. 

16.3. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 

16.4. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus Rangovą 

prieš 20 darbo dienų esant esminių Sutarties sąlygų pažeidimui bei toliau nurodomais atvejais, 

jeigu, Užsakovui nustačius protingą terminą, Rangovas per nustatytą terminą nepašalina 

trūkumų ar nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl tinkamo Darbų vykdymo: 

16.4.1. Esant Sutarties 2.1.2 punkto pažeidimui; 

16.4.2. Rangovas vykdo Darbus nesivadovaudamas techninės specifikacijos sprendiniais; 

16.4.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus, 

kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tampa aišku, kad juos 

baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir nepateikia Užsakovui pagrįstų 

įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas 

įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs 

tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, laikoma, kad yra pagrindas 

Užsakovui pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama 

dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo; 

16.4.4. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės 

aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

16.5. Užsakovui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Rangovas per 14 kalendorinių dienų turi 

atlyginti visus Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos lėmė Rangovo 

įsipareigojimų nevykdymas, ir kurių nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

16.6. Užsakovui nutraukus sutartį ne dėl Rangovo kaltės, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai 

nuostoliai. 

16.7. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus Užsakovą 

prieš 20 darbo dienų, esant esminiam Sutarties sąlygų pažeidimui bei toliau nurodomais 

atvejais: 

16.7.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, negauna apmokėjimo ilgiau nei 60 

kalendorinių dienų ne mažiau 2 (du) kartus iš eilės; 

16.7.2. Nepagrįstas Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius. 

16.8. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius sutartinius 

įsipareigojimus, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų darbų perdavimo-

priėmimo aktą pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus darbus. Šiame punkte nurodytus 

darbus Užsakovas priima tik jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, 

jie yra tinkamai atlikti ir šių darbų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose. 

16.9. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 

Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

16.9.1. nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 

išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų; 

16.9.2. perduoti Užsakovui Sutartyje numatytą Įrangą (jei taikoma) ir medžiagas, už kuriuos jau 

sumokėta; 

16.9.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš statybos objekto ir pats palikti 

statybvietę. 
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16.10. Užsakovo naudai priskaičiuotos Rangovo netesybos yra išskaičiuojamos iš Užsakovo 

Rangovui mokėtinų lėšų ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir (ar) išreikalaujamos kitokiu 

būdu. 

 

17. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

17.1. Visi Rangovo parengti brėžiniai turi būti patvirtinti statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo prieš atliekant Darbus. 

17.2. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti tik statinio statybos techninės priežiūros vadovas 

raštu. 

17.3. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos 

pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 

(tris) darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

17.4. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą 

(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 

sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad 

rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. 

17.5. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir 

šios Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų 

aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

17.6. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 

informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas 

prieštarautų teisės aktams. 

17.7. Pagrindinis Sutarties tekstas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas 

šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų 

aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

17.8. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos 

vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu 

ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma 

tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba 

elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą. 

17.9. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis 

privalo apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. 

Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos 

Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties 

sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus. 

17.10. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytais atvejais. 

 

18. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

Užsakovas: 

_____________________ 

Įmonės kodas _________ 

Adresas ______________ 

a.s. 

bankas 

Rangovas: 

_____________________ 

Įmonės kodas _________ 

Adresas ______________ 

a.s. 

bankas 
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tel.  

faks. 

el. paštas 

________________ 

tel.  

faks. 

el. paštas 

_________________ 
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SUTARTIES 1 PRIEDAS ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS 

 

MTEPI LABORATORIJŲ DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBAI 

  
E

ta
p
o
 N

r.
  

Nuolatinių Darbų veiklos 

(etapo) pavadinimas 

Bendra darbo 

apimtis 

(fiziniais mato 

vienetais) 

Darbo atlikimo 

terminai ir 

mėnesiniai jo 

kiekiai [valiuta] be 

PVM [Pildo 

rangovas] 

Darbo 

(etapo) 

kaina, 

[EUR] be 

PVM [Pildo 

rangovas] 

I 
m

ėn
u
o

 

II
 m

ėn
u
o

 

..
..
..
 

 

1. Bendrieji statybos darbai komplektas     

2. Sklypo sutvarkymo darbai komplektas     

3. Konstrukcijų įrengimo darbai komplektas     

4. 
Lauko vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo darbai 

komplektas 

    

5. 

Statinio vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo inžinerinių sistemų 

įrengimas 

komplektas 

    

6. 

Statinio šildymo, vėdinimo ir 

oro kondicionavimo inžinerinių 

sistemų įrengimas 

komplektas 

    

7. 
Statinio elektros inžinerinių 

sistemų įrengimas 

komplektas 

    

8.  
Lauko elektroninių ryšių 

įrengimas 

komplektas 

    

9. 

Procesų valdymo ir 

automatizavimo sistemų 

įrengimas 

komplektas 

    

10. 

Statinio nuotolinio ryšio 

(telekomunikacijų) inžinerinių 

sistemų įrengimas 

komplektas 

    

11. 

Statinio apsauginės 

signalizacijos, gaisrinės saugos 

(signalizacijos) inžinerinių 

sistemų įrengimas 

komplektas 

    

12. Šilumos punkto įrengimas komplektas     

13. 

Projektavimo ir inžinerinės 

paslaugos - darbo projekto, 

inžinerinių tinklų išpildomųjų 

nuotraukų parengimas, 

kadastriniai matavimai 

komplektas 

    

Suma (be PVM):   

21% PVM:  

Suma (su 21% PVM):  
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Pastabos: 

- kainos nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio (šimtųjų tikslumu); 

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą; 

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM,  jis atitinkamų 

skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas; 

- techniniame darbo projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė 

medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal 

įkainotų veiklų sąrašą įrengti elementai ir sistemos tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai 

funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. 

 


