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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB ,,Pazangios Inovacijos* (toliau vadinama — Pirkéjas), jgyvendindama projektg ,,UAB
,,Pazangios Inovacijos“ ,,SIC veiklos ir paslaugy plétra®“ (Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006,
toliau - Projektas), bendrai finansuojamg Europos Sajungos struktiirinés paramos ir Lietuvos
Respublikos léSomis numato jsigyti: mokslo paskirties pastato statybos darbus — aliuminio
fasady ir langy jrengimas.

Vartojamos pagrindinés sgvokos, apibréztos Projekty finansavimo ir administravimo
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d.
jsakymu Nr. 1K-316 (toliau — Taisyklés)

Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Taisyklémis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau
— Civilinis kodeksas), kitais teisés aktais bei konkurso sglygomis.

Skelbimas apie pirkimg paskelbtas Europos Sajungos struktiirinés paramos svetainéje
Www.esinvesticijos.It,.

Pirkimas atliekamas konkurso budu, laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio
pripazinimo, proporcingumo, skaidrumo principy.

Konkursui nejvykus dél to, kad nebuvo gauta né vieno pirkéjo nustatytus reikalavimus
atitinkancio tiekéjo pasitilymo, Pirkéjas pasilieka teise pakartotinj pirkimg vykdyti Taisykliy
461 punkte nustatyta tvarka.

Pirkéjo jgalioti asmenys palaikyti tiesioginj ry$j su tiekéjais ir gauti i§ jy su pirkimo
procediiromis susijusius praneSimus:

UAB ,,Pazangios Inovacijos“ direktorius Gintaras Vilda, mob. tel. +370 686 13581,
el.p. info@arginta.lt, Moléty pl. 71, LT-14259 Vilnius.

UAB “Pazangios inovacijos” Povilas Korsakas, mob. Tel. +370 655 35550, el.p.
pirkimai@manuvalley.tech.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Perkami mokslo paskirties pastato statybos darbai — aliuminio fasady ir langy jrengimas (toliau
— Darbai), kuriy savybés nustatytos pateiktoje techningje specifikacijoje (techninis projektas,
konkurso salygy priedas Nr.1). Jeigu pirkimo dokumentuose yra nuoroda j konkrety modelj ar
Saltinj, konkrety procesg ar prekés Zenkla, patenta, tipg, konkrecig kilm¢ ar gamyba, standartg
ar pan., bus laikoma, kad tiekéjai gali sitlyti lygiaver¢ius ar geresniy savybiy objektus.
Pateikdamas pasiiilyma, tiekéjas sutinka su Sio pirkimo salygomis ir patvirtina, kad pirkimo
salygas iSnagringjo i$samiai, suprato perkama pirkimo objekta, nurodyta pirkimo salygy priede
Nr. 1, Techniné specifikacija“, jo pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska,
ko reikia norint tinkamai jvykdyti pirkimo sutartj. Techninis projektas pateikiamas PDF
formatu viesoje prieigoje.
Sis pirkimas j dalis neskirstomas, todél pasiiilymas turi biti pateiktas visam nurodytam darby
kiekiui.
Darbai turi buti atlikti per 90 k.d. nuo statybvietés perdavimo akto pasirasymo. Darbai vykdomi
etapais, pagal su Pirkéju suderintg grafikg. Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas vieng
karta ne daugiau kaip 1 ménesiui, Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. Darby pabaiga bus
laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi sutartyje numatyti darbai, iStaisyti defektai ir
pasirasyti darby perdavimo — priémimo bei statybos uzbaigimo aktai ir bus Pirkéjui perduoti
visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Pirkéjas.
Darby atlikimo vieta — sklypo kadastrinis Nr. 0101/0101:2168 Nalsios g. 11, Vilnius.
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http://www.esinvesticijos.lt/

3. TIEKEJU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekéjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti siuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai

3111 | Tiekéjas néra bankrutaves, likviduojamas, su Tieké¢jo, Uzpildyta tiekéjo deklaracija
kreditoriais  sudargs  taikos  sutarties, | neatitinkancio | (pirkimo sqlygy priedas Nr.4).
sustabdgs ar apribojes savo veiklos arba jo sio
padétis pagal $alies, kurioje jis registruotas, | reikalavimo,
jstatymus néra tokia pati ar panasi. Jam | pasitlymas
néra iskelta restruktiirizavimo, bankroto byla atmetamas
arba néra vykdomas bankroto procesas ne
teismo tvarka, néra siekiama priverstinio
likvidavimo procediiros ar susitarimo su
kreditoriais arba jam néra vykdomos
analogiskos procediiros pagal salies, kurioje
jis registruotas, jstatymus.

3112 | Tiekéjas yra jregistruotas jstatymy nustatyta Tiekéjo, LR Aplinkos ministerijos nustatyta
tvarka ir turi teis¢ atlikti ypatingo statinio | neatitinkancéio | tvarka iSduotas kvalifikacijos
statybos darbus, Statiniai: gyvenamieji ir Sio atestatas arba Teisés pripazinimo
negyvenamieji pastatai. reikalavimo, | pazyma (ne LR registruotiems

pasiilymas | tiek¢jams), suteikiantis teis¢ atlikti

atmetamas ypatingo statinio statybos darbus
(statiniy grupé:  negyvenamigji
pastatai).*Pateikiama skenuota
originalo kopija.

3.1.2.Ekonominés ir finansinés biiklés, techninio ir profesinio pajégumo reikalavimai

Tiekéjas turi pasitalyti bent 1
kvalifikuota ypatingo statinio

Tiekégjo,
neatitinkanc¢io

statybos  darby  vadova | gio reikalavimo,
(Statiniai: ~ gyvenamieji  ir pasitilymas
negyvenamieji pastatai). atmetamas

LR aplinkos ministerijos nustatyta Tvarka iSduoti
tiekéjo  specialisto  kvalifikacijos  atestatas,
leidziantys vykdyti konkurso salygy aprase
nurodytus darbus. Uzsienio Salyje registruoto
tiekéjo pasitlyti specialistai teisés pripazinimo
pazymas turés jgyti ne véliau kaip per tris
ménesius nuo pirkimo sutarties pasiraS§ymo datos.
Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis
pasibaigty rangos sutar¢iai nepasibaigus, jis turi
bati pratgstas ir galioti visg  sutarties
jgyvendinimo laikotarpj.* Pateikiama skenuota

originalo kopija.




3121

Tiekéjas per pastaruosius 3 Tiekéjo,
metus arba per laikg nuo jo | neatitinkan¢io
jregistravimo  dienos  (jeigu | Sio reikalavimo,
tiekéjas vykdé veikla trumpiau pasitilymas
kaip 3 metus) jvykdé arba atmetamas
vykdo bent 1 (vieng) panasaus
pobudzio sutartj, kurios
verté/jvykdytos sutarties dalies
vert¢t ne mazesné kaip 0,7
pasitilymo vertés be PVM.

Pateikiamas jvykdyty sutar¢iy sgraSas, kuriame
turi bGiti nurodyta sutarties verté be PVM, tikslus
vykdymo laikotarpis, uzsakovo pavadinimas,
sutarties pavadinimas, darby pobidis..

PASTABOS (*):
1. Jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neisduodami arba

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1

4.2
4.3
4.4

4.5

toje Salyje iSduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy — pateikiama priesaikos deklaracija arba
oficiali tiekéjo deklaracija;

Jei bendra pasitlyma pateikia tkio Subjekty grupé, Siy konkurso salygy 3.1.1 punkte
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas
tkio subjekty grupés narys atskirai, o $iy konkurso salygy 3.1.2 punkto reikalavimus turi
atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas tikio subjekty grupés narys arba visi tkio
subjekty grupés nariai kartu.

Tiekéjo pasitlymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikimg jis pateiké
melaginga informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis.

Jei pirkimo procediirose dalyvauja tikio subjekty grupé, ji pateikia jungtinés veiklos sutartj
arba tinkamai patvirtintg jos kopija. Jungtinés veiklos sutartyje turi bati nurodyti kiekvienos
Sios sutarties Salies jsipareigojimai vykdant numatoma su Pirkéju sudaryti pirkimo sutartj, $iy
jsipareigojimy vertés dalis, jeinanti ] bendrg pirkimo sutarties verte. Jungtinés veiklos sutartis
turi numatyti solidarig visy $ios sutarties saliy atsakomybe uz prievoliy Pirkéjui nevykdyma.
Taip pat jungtinés veiklos sutartyje turi biiti numatyta, kuris asmuo atstovauja tkio subjekty
grupei (su kuo Pirkéjas turéty bendrauti pasialymo vertinimo metu kylanciais klausimais ir
teikti su pasiilymo jvertinimu susijusia informacija, kuriam partneriui suteikti jgaliojimai
pateikti pasitilyma, jj pasiraSyti, sudaryti sutartj).

Tiekéjas Darby jvykdymui gali pasitelkti subrangovus, subrangovy sarasas pateikiamas su
pasitlymu.

4. PASIULYMU RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

Pateikdamas pasiiilymg tiekéjas sutinka su Siomis konkurso salygomis ir patvirtina, kad jo
pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo
sutarties jvykdymui.

Pasitilymas turi bati pateikiamas el. pastu, pasirasytas tiekéjo arba jo jgalioto asmens.

Tiekéjo pasialymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy kalba.

Tiekéjas pasitilymg privalo pateikti pagal konkurso salygy prieda Nr.2 pateikta forma.
Pasitilymas teikiamas elektroniniu pastu iki pasitlymo pateikimo datos §ia tvarka:

4.4.1 Pasitulyma teikiant elektroniniu pastu, dokumentai turi bati nuskenuoti. Elektroninio
laisko pavadinime turi buiti nurodytas pirkimo pavadinimas. Pasiiilymo nereikalaujama
pasirasyti elektroniniu parasu.

Pasiiilymg sudaro tiekéjo el. pastu pateikty dokumenty visuma:

4.5.1 uzpildyta pasitlymo forma, parengta pagal Siy pirkimo konkurso sglygy prieda Nr.2;

4.5.2 konkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindziantys
dokumentai;
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

5.1

4.5.3 jungtinés veiklos sutartis arba skenuota originalo kopija, jei bendrg pasiiilymg teikia
tikio subjekty grupé;
4.5.4 pasitlymo kainos dalis elektroniniu MS Excel formatu, uzpildyta pridedamos MS Excel
kainy lentelés formate (konkurso salygy 6 priedas);
455 banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastas pasialymo galiojimo
uztikrinimui, kaip nurodyta konkurso salygy 4.17 punkte;
4.5.6 kita konkurso sglygose praSoma informacija ir (ar) dokumentai.
Tiekéjas gali pateikti tik vieng pasitilyma — individualiai arba kaip tikio subjekty grupés narys.
Jei tiekéjas pateikia daugiau kaip vieng pasitlyma arba tikio subjekty grupés narys dalyvauja
teikiant kelis pasitilymus, visi tokie pasitilymai bus atmesti.
Tiekéjas, pateikdamas pasitlyma, turi sitlyti visg nurodyta Darby apimtj.
Tiekéjams néra leidZziama pateikti alternatyviy pasitlymy. Tiekéjui pateikus alternatyvy
pasialyma, jo pasitlymas ir alternatyvus pasitilymas (alternatyvis pasitlymai) bus atmesti.
Pasitlymas turi buti pateiktas iki 2021 m. spalio mén. 1 d. 17:00 val. (Lietuvos Respublikos
laiku), pateikiant jj elektroniniu pastu Siuo adresu: pirkimai@manuvalley.tech. Tiekéjo
prasymu Pirkéjas nedelsdamas pateikia rasytinj (el. pastu) patvirtinima, kad tiekéjo pasitilymas
yra gautas, ir nurodo gavimo dieng, valanda ir minute.
Pavéluotai el. pastu gauti pasitilymai nevertinami.
Pasitlymuose nurodoma Darby kaina pateikiama, turi bati iSreikSta ir apskaiciuota taip, kaip
nurodyta Siy konkurso salygy priede Nr.2. Apskai¢iuojant kaing, turi biiti atsizvelgta j visg Siy
konkurso salygy priede Nr. 1 nurodyta Darby apimtj, kainos sudétines dalis, j techninés
specifikacijos reikalavimus ir pan. | Darby kaing turi buti jskaityti visi mokesciai ir visos
tiekéjo islaidos.
Pasitlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dieny nuo pasitlymy pateikimo galutinio termino
dienos. Jeigu pasitlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasitilymas galioja tiek,
kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
Kol nesibaigé pasitilymy galiojimo laikas, pirkéjas turi teis¢ prasyti, kad tiekéjai pratesty jy
galiojima iki konkreciai nurodyto laiko. Tiekéjas gali atmesti tokj prasyma.
Nesibaigus pasitlymy pateikimo terminui, Pirké&jas turi teisg jj pratgsti. Apie nauja pasitlymy
pateikimo terming Pirkéjas pranesa rastu visiems tiekéjams, gavusiems konkurso saglygas bei
paskelbia apie tai Europos Sajungos Struktiirinés paramos svetainéje www.esinvesticijos.lt.
Pasibaigus skelbime nurodytam pasitlymy pateikimo terminui ir negavus né vieno pasitlymo,
pirkimas bus vykdomas i$ naujo.
Tiekéjas iki galutinio pasitlymy pateikimo termino turi teise pakeisti arba atSaukti savo
pasitilyma. Toks pakeitimas arba pranesimas, kad pasiilymas atSaukiamas, pripazjstamas
galiojanciu, jeigu Pirkéjas jj gauna pateikta rastu iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.
Pasitilymo galiojimo uztikrinimui Tiekéjas kartu su pasitlymu privalo pateikti banko garantija
ar draudimo bendrovés laidavimo rasta kurio verté sudaro 3% nuo pasialymo vertés. Garantija
ar rastas turi galioti ne maziau kaip 60 dieny nuo pasiilymo pateikimo galutinio termino
dienos.
Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas yra taikomi jeigu:
4.18.1. Tiekéjas atsaukia savo pasitilyma, pasibaigus konkurso pasitlymo pateikimo terminuli;
4.18.2. Tieké¢jas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalétoju, neatvyksta pasiraSyti pirkimo
sutarties su Pirkéju.

S. KONKURSO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

Pirkéjas atsako j kiekvieng Tiekéjo rasytinj praSyma paaiskinti pirkimo salygas, jeigu prasSymas
gautas ne véliau kaip pries 3 darbo dienas iki pirkimo pasiiilymy pateikimo termino pabaigos. |
laiku gauta tiekéjo prasyma paaiskinti konkurso salygas pirkéjas atsako ne véliau kaip per 2
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5.2

5.3
5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos. Pirkéjas, atsakydamas tiekéjui, kartu siuncia paaiskinimus ir
visiems kitiems tiekéjams, kuriems jis pateiké konkurso saglygas, bet nenurodo, kuris tiekéjas
pateiké prasyma paaiskinti konkurso salygas.

Nesibaigus pasiilymy pateikimo terminui, bet ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos, Pirkéjas turi teis¢ savo iniciatyva paaiskinti, patikslinti
konkurso sglygas.

Pirkéjas nerengs susitikimy su tiekéjais dél pirkimo dokumenty paaiskinimy.

Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiSkinimai, pranesimai ar Kkitas pirkéjo ir tiekéjo
susirasinéjimas yra vykdomas elektroniniu pastu. Tiesioginj rysj su tiekéjais jgalioti palaikyti:

UAB “Pazangios inovacijos Povilas Korsakas, mob. Tel. +370 655 35550, el.p.
pirkimai@manuvalley.tech, .

Visa informacija siunciama tiekéjo paraiskoje nurodytu adresu arba el. pastu. Tiekéjas gali
nurodyti kokiais btuidais pageidauja gauti informacija.

6. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

Pasitlymy nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo procediras atlicka Komisija, tiekéjams ar jy

igaliotiems atstovams nedalyvaujant.

Pirkéjas uztikrina, kad pateiktuose pasitilymuose pateikti duomenys nebus suzinoti anks¢iau

nei pasitlymy pateikimo terminas, nurodytas Konkurso salygy 4.9 punkte.

Komisija nagrinéja:

6.2.1 ar tiekéjai pasitilymuose pateiké tikslius ir iSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir ar
tiekéjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2 ar tiekéjai pasitlyme pateiké visus duomenis, dokumentus ir informacija, apibrézta Siose
konkurso salygose ir ar pasitlymas atitinka Siose konkurso salygose nustatytus
reikalavimus;

6.2.3 ar nebuvo pasitlytos nejprastai mazos kainos;
Komisija priima sprendimg dél kiekvieno pasitlyma pateikusio tiekéjo minimaliy kvalifikacijos
duomeny atitikties konkurso salygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekéjas pateiké
netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacijag, Komisija praso tiekéja Siuos
duomenis papildyti arba paaiskinti per protingg terming. Teise¢ dalyvauti tolesnése pirkimo
procediirose turi tik tie tiekéjai, kuriy kvalifikacijos duomenys atitinka pirkéjo keliamus
reikalavimus.
I8kilus klausimams dél pasitlymy turinio ir Komisijai rastu paprasius, tiekéjai privalo per
Komisijos nurodyta terming pateikti rastu papildomus paaiskinimus, nekeisdami pasitlymo
€esmes.
Jeigu pateiktame pasitlyme Komisija randa pasitilyme nurodytos kainos apskaiéiavimo klaidy,
ji privalo rastu paprasyti tiekéjy per jos nurodyta terming istaisyti pasitilyme pastebétas
aritmetines klaidas, nekeiciant pasitilyme pateiktos galutinés kainos. Taisydamas pasitlyme
nurodytas aritmetines klaidas, tiekéjas neturi teisés atsisakyti kainos sudedamyjy daliy arba
papildyti kaing naujomis dalimis.
Kai pateiktame pasitilyme nurodoma nejprastai maza kaina, Komisija turi teis¢, o ketindama
atmesti pasitlyma — privalo tiekéjo rastu paprasyti per Komisijos nurodyta terming pateikti
nejprastai mazos pasitlymo kainos pagrindima, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy
pagrindimg. Pasitlyme nurodyta prekiy, paslaugy ar darby nejprastai maza kaina — tai tiekéjo
pasialyme nurodyta kaina, kuri, Pirkéjo vertinimu, gali bati nepakankama sutarties tinkamam
ivykdymui.

Pasitilymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be pridétinés vertés mokescio.
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6.8
6.9

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Pirkéjo neatmesti pasitlymai vertinami pagal maziausios kainos kriterijy.

Kol nesibaigé pasiilymy galiojimo laikas, Pirkéjas turi teis¢ prasyti, kad tiekéjai pratgsty juy
galiojimg iki konkre¢iai nurodyto laiko. Tiekéjui atsisakius pratesti pasiilymo galiojima,
pasitilymas atmetamas.

7. PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

Komisija atmeta pasitilyma, jeigu:

7.1.1. tiekéjas pateiké daugiau nei vieng pasitilyma (atmetami visi tiekéjo pasitilymai);

7.1.2. tiekéjas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimy;

7.1.3. tiekéjas pasitlyme pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg i,
Pirkéjui praSant, nepatikslino jy;

7.1.4. pasitlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasitilymas) neatitiko konkurso salygose
nustatyty reikalavimy (tiekéjo pasialyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka
reikalavimy, nurodyty techninéje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkéjo prasymu,
nekeisdamas pasitlymo esmés, nepaaiSkino savo pasitlymo;

7.1.5. tiekéjas per Pirkéjo nurodyta terming neistaisé aritmetiniy Klaidy ir (ar) jy nepaaiskino.
7.1.6. buvo pasitlyta nejprastai maza kaina ir tiekéjas Pirkéjo praSymu nepateiké rastisko
kainos sudétiniy daliy pagrindimo arba Kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

7.1.7. tiekéjas pateiké melaginga informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis
teisétomis priemonémis;

7.1.8. tiekéjas, praSomas Pirkéjo, nepratesé pasiilymo galiojimo laiko iki Pirkéjo nurodytos
datos;

7.1.9. tiekéjas nepateiké pasitilymo uztikrinimo garantijos;

Apie pasitilymo atmetima tiekéjas informuojamas per tris darbo dienas nuo §io sprendimo

priémimo dienos.

8. DERYBOS

Jei Pirkéjo netenkina pateikti pasitlymai, Komisijos sprendimu visi Siose konkurso saglygose
nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekéjai gali buti kvie¢iami deryboms. Deryby
metu tieckéjams pateikiama ta pati informacija. Deryby rezultatai jforminami protokolu, kurie
rengiami atskirai kiekvienam tiekéjui.

Derybos gali biiti vykdomos d¢l darby kainos. Nesiderama dél minimaliy reikalavimy taikomy
pirkimo objektui, tiekéjy kvalifikacijai, tiekéjy pasitlymams, Siy pasitilymy vertinimo Kriterijy
ir esminiy pirkimo sutarties salygy.

Komisija, jvertinusi tiekéjy kvalifikacijg ir pasitlymus, visiems tiekéjams, kuriy pasitlymai
nebuvo atmesti, rastu nurodys laika, kada reikia atvykti j derybas.

Deryby procediiry metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidzia jokios i$ teikéjo gautos
informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekéju atskirai, derybos
protokoluojamos. Deryby protokola pasiraso Komisijos pirmininkas ir tiekéjo, su kuriuo
derétasi, jgaliotas atstovas. Jei tiekéjas ar jo jgaliotas atstovas neatvyko j derybas, Komisija
suraso protokola, kuriame nurodo apie tiekéjo neatvykima, ir jj pasiraso visi komisijos nariai.
Deryby galutiniai pasitalymai yra $aliy pasirasyti deryby protokolai bei pirminiai pasialymai,
kiek jie nebuvo pakeisti deryby metu. Galutiniai pasitlymai vertinami Siose pirkimo salygose
nustatyta tvarka.

Baigus derybas ir jvertinus galutinius pasitlymus patvirtinama galutiné pasitlymy eilé. Jei
tiekéjas neatvyko j derybas, sudarant galuting konkurso pasitlymy eile, vertinamas pirminis
neatvykusio tiekéjo pasitilymas.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

9. SPRENDIMAS DEL LAIMETOJO NUSTATYMO

I$nagrinéjusi, jvertinusi ir palyginusi pateiktus pasitlymus, Komisija nustato pasialymy eile.
Pasitilymai Sioje eilé¢je surasomi kainos didéjimo tvarka. Jeigu keliy pateikty pasitlymy yra
vienodos kainos, nustatant pasitlymy eile pirmesnis j S§ig cil¢ jraSomas tiekéjas, kurio
pasitilymas jregistruotas anksciausiai.

Tais atvejais, kai pasitlymg pateiké tik vienas tiekéjas, pasitlymy eilé nenustatoma ir jo
pasitilymas laikomas laiméjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal $iy konkurso salygy nuostatas.
Maziausig kaing pasitles tickéjas yra skelbiamas laiméjusiu konkursg ir jis kvie¢iamas sudaryti
sutart;.

Jeigu tiekéjas, kurio pasitilymas pripazintas laiméjusiu, rastu atsisako sudaryti pirkimo sutartj
arba atsisako pirkimo sutartj sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis, laikoma,
kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Tuo atveju Komisija sitalo sudaryti pirkimo sutartj
tiekéjui, kurio pasitlymas pagal sudaryta pasiilymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio
sudaryti pirkimo sutartj.

10. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

Pirkimo sutartis pasiraSoma su laiméjusiu pasiiilyma pateikusiu tiekéju Siose konkurso sglygose
nustatytomis salygomis, vadovaujantis Pirkimy tvarkos aprasu ir Civiliniu kodeksu (Sutarties
projektas pridedamas prie Siy pirkimo salygy);

Sudarant pirkimo sutartj, negali biti kei¢iama laiméjusio tiekéjo galutinio pasiilymo kaina ir
esminés salygos, taip pat pirkéjo pirkimo pradzioje nustatytos esminés pirkimo salygos.
Tiekéjas, pasiraSydamas sutartj, jsipareigoja Pirkéjui pateikti garantinio laikotarpio
jsipareigojimy jvykdymo neatSaukiamg besalyging garantijg, kuri turi galioti ne trumpiau kaip
36 mén. nuo statybos darby pabaigos. Garantijos salygos aptartos Priede prie Siy salygy Nr. 3,
(Statybos Rangos sutarties Bendrosios dalies 8.16, 8.17, 9.9 p.).

Nutraukus Sutartj dél Tiekéjo kaltés, Tiekéjas jsipareigoja atlyginti Pirkéjui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Pirkéjui jsigyjant
trikstamus darbus i§ tre¢iyjy asmeny.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Tiekéjams pasitilymy rengimo ir dalyvavimo konkurse islaidos neatlyginamos.

Pirkéjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis¢ nutraukti pirkimo procediras,
jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti. Priémes sprendimg nutraukti pirkimo
procediiras, pirkéjas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priémimo apie §j
sprendimg praneSa visiems pasitlymus pateikusiems tiekéjams, o jeigu pirkimo procediiros
nutraukiamos iki galutinio pasitlymo pateikimo termino, visiems pirkimo salygas ir (arba)
pirkimy dokumentus gavusiems tiekéjams. Jeigu pirkimo salygos ir (arba) pirkimo dokumentai
skelbiami vieSai (pavyzdziui, interneto svetaingje), ten pat skelbiamas pranesimas apie pirkimo
procediiry nutraukima.

Informacija, pateikta pasitilymuose, tiekéjams ir tretiesiems asmenims, isskyrus asmenis,
administruojancius ir audituojancius ES struktiriniy fondy paramos naudojima, neskelbiami.
Pirkéjas, ne véliau kaip per 5 darbo dienas po pirkimy komisijos sprendimo dél laimétojo
informuoja el. pastu visus pasitlymus pateikusius tiekéjus apie sudarytg pirkimy eilg ir pirkimo
laimétoja ir/arba ne véliau kaip per 5 darbo dienas po sutarties sudarymo, informuoja el. pastu
visus pasitilymus pateikusius tiekéjus apie pirkimo sutarties sudaryma, nurodydamas tiekéja su
kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.



11.5. Pirkéjas uztikrina, kad pateiktuose pasialymuose pateiktos kainos nebus suzinotos anksciau nei
pasitlymy pateikimo terminas.

12. PRIEDAI

1. Techniné specifikacija;
2.Pasitilymo forma;

3.Sutarties projektas;

4.Tiekéjo deklaracija;
5.Subrangovy sgrasas;

6. Kainy lentelé MS Excel formate;
7. Techninis projektas.



Konkurso salygy priedas Nr.1

UAB ,,Pazangios Inovacijos*, Moléty pl. 71, LT-14259 Vilnius, Lietuva.
Tel.: 8 52715273, jmonés kodas: 123839717, PVM mokétojo kodas: LT238397113,
vykdydama projekta ,,UAB ,,Pazangios Inovacijos®, ,,SIC veiklos ir paslaugy plétra“

(Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006)

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Uzsakovas / Pirkéjas: UAB ,,Pazangios Inovacijos*

PROJEKTAS:

,,UAB ,,Pazangios inovacijos“ , ,,SIC veiklos ir paslaugy plétra“ (Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006 ,
toliau - Projektas). Projektas bendrai finansuojamas Europos Sajungos strukttirinés paramos ir
Lietuvos Respublikos 1éSomis.

PIRKIMO OBJEKTAS:

Mokslo paskirties pastato statybos darbai — aliuminio fasady ir langy jrengimas. (toliau—Darbai).
Darby savybés nustatytos techniniame projekte (eleksroniné techninio projekto versija patalpinta ir
viesai prieinama) ir Papildomuose reikalavimuose.

Pasitilymo kainoje tiekéjas turi jvertinti sekancius pakeitimus:

1. Tonuoti aliuminio fasady ir langy stiklai turi buti tik pastato administracinéje dalyje tarp
asiy 1-3/ 1-C (visi kiti fasady ir aliuminio langy stiklai turi bati skaidrus);

Jeigu techningje specifikacijoje biity panaudoti konkretiis prekiy pavadinimai, kilmés $alis, standartai,
technologijos, medziagos ar pan., tiekéjai turi teis¢ sitilyti lygiavertes ar geresniy charakteristiky
prekes.

Darby atlikimo vieta — sklypo kadastrinis Nr. 0101/0101:2168 Nalsios g. 11, Vilnius.

Pasitlymo kainos jvertinimas turi buti atliekamas remiantis 1-oje lenteléje iSvardinta techninio
projekto (Mokslo paskirties pastato, NalSios g. 11, Vilnius, statybos projektas) dokumentacija, kuri
pridedama prie Sios uzduoties.

1. lentele

Eil. Zymuo Pavadinimas

Nr.

1. SA-01 Statinio architektaros dalis
2. SK-05 Statinio konstrukcijy dalis

10



PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Rangovas, vykdydamas Techningje specifikacijoje nurodytus Darbus, privalo uztikrinti visas Sioje
specifikacijoje nurodytiems statybos darbams atlikti reikalingas priemones. Rangovas isskirtinai pats
atsakingas uz teisingg statybos darby kiekiy jvertinimg pagal Pirkéjo pateikta dokumentacijg.

RANGOVO TEIKIAMAS PASIULYMAS TURI APIMTI ZEMIAU JVARDINTUS

DARBUS:

1.  Statybvietés ir joje esan¢iy medziagy ir mechanizmy apsauga.

2.  Sanitariniy mazgy jrengimas /nuoma, prieziara.

3. Elektros energijos tiekimas statybos reikméms.

4 Isirengti statybos darbams atlikti reikalingg statybos aikstelés apSvietimg bei elektros tiekimo
paskirstymo tinkly jrengima.

5.  Buitiniy patalpy savo poreikiams nuoma ir priezitra visam objekto statybos laikotarpiui.

6.  Irengti laikinus vandentiekio tinklus Rangovo reikméms.

7. Trengti laikinus privaziavimo kelius ir pagrindus darbo zonose, reikalingus tinkamam darby
atlikimui. Irengti laikinas medziagy sandéliavimo aiksteles ir/ar sandélius.

8.  Atlikti nuzyméjima bei uztikrinti pilna geodezing darby kontrole.

9. Detalaus pagrindiniy elementy ir/ar medziagy, reikalingy statybos darbams atlikti, tiekimo
grafiko parengima;

10. Priimamy pagrindiniy elementy ir/ar medziagy, reikalingy statybos darbams atlikti, kokybés
bei pateikiamos dokumentacijos patikrinima;

11. Techniniame projekte, darbo projekte numatyty statybos darby atlikimg, laikantis Sioje

Techninéje specifikacijoje nurodyty terminy taip, kad: (i) statybos darbai bity visiskai
uzbaigti bei (ii) perduotas darby frontas pastato karkaso montavimui, o darbams suteikta
Statybos jstatyme numatyta garantija

VYKDYDAMAS AUKSCIAU JVARDINTUS DARBUS, RANGOVAS PRIVALES:

Pries§ pradédamas darbus, priimti i§ Uzsakovo statybviete.

Pries darby pradzig paskirti objekto atsakinga statybos vadova bei asmenj, atsakinga uz saugg ir
sveikatg darbe bei aplinkos apsauga.

Prie$ darby pradzia parengti bei suderinti su Techniniu priZitirétoju statybos darby technologijos
projekta su techninémis specifikacijomis.

Rangovas privalo savo 1ésomis jsigyti ir pateikti Uzsakovo patvirtinimui statybos darby zurnalg
Rangovas privalo uztikrinti i§vaziuojancio i$ statybvietés transporto priemoniy $vara, kad nebiitu
terSiamos Salia esancios gatvés. Rangovas rtpinasi keliy ir i§vaziavimu/jvaziavimu j/i§ objekto
priezitira, reikalingais leidimais ir kelio Zenklais;

Rangovas privalés gauti visus leidimus ir sutikimus (iSskyrus statybos leidimg), reikalingus
tinkamam uzduotyje numatytu darby atlikimui.

Rangovas privalo reguliariai Salinti susidarancias Statybos ir buitines atlickas i§ statybos
aikstelés. Statybiniy atlieky pasalinimas turi bati tinkamai jformintas statybos darby zurnale bei
pateiktos atlicky priémimo deklaracijos.

Vykdyti darbus pagal Projekto vadovo ir Projekto dalies vadovy patvirtintus darbo projektus.

v —

statyti" ir parasu.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

Vykdyti darbus pagal statybos vadovo ir Uzsakovo atstovo patvirtintg Statybos darby
technologijos projekta.

Rangovas privalo tiekti j statybviete tik sertifikuotas medziagas, konstrukcijas ir gaminius.
Rangovas privalo paruosti atlikty darby iSpildomaji geodezinj plang. Techniniam prizitrétojui
patvirtinus, kad iSpildomajam plane nurodyti nuokrypiai nuo projektinés padéties nevirsija
maksimaliy lestiny projekto nuokrypiy, Rangovui bus leista pradéti sekancius darbus.

Rangovas patiektas j statybviet¢ ir tinkamai sumontuotas / jrengtas konstrukcijas / dangas ir
iSpildomaja dokumentacija privalo priduoti Techninés priezitros atstovui. Tuo atveju jei
Techninés priezitiros atstovas pareiskia Rangovui pretenzijg apie pastebétus defektus, Rangovas
privalo per sutarta protinga terming istaisyti nurodytus defektus arba pakeisti nekokybiskas
konstrukcijas ir /ar elementus naujais;

Rangovas privalo apmokéti uz statybos darbams atlikti pagal Sig uzduotj suvartotg elektros
energija ir vanden;.

Rangovus privalo atlikti/ ar uzsakyti tyrimus, batinus pagal Saliy patvirtintg kokybés kontrolés
plana.

Uzbaigus vykdyti statybos rangos darbus, Rangovas privalés paruosti ir perduoti Uzsakovui
Objekto statybos iSpildomaja dokumentacija pagal Uzsakovo reikalavimus.
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UAB ,,Pazangios Inovacijos*, Moléty pl. 71, LT-14259 Vilnius, Lietuva.
Tel.: 8 52715273, jmonés kodas: 123839717, PVM mokétojo kodas: LT238397113,
vykdydama projekta ,,UAB ,,Pazangios Inovacijos®, ,,SIC veiklos ir paslaugy plétra“

(Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006)

NE PROJEKTO (Nr.01.2.1-LVPA-K-857-01-0006) LESOMIS JSIGIJAMI
DARBALI:

Darbo projekty parengimo, energinio naudingumo sertifikavimo, kadastro byly parengimo, geodeziniy
iSpildomyjy nuotrauky statiniams ir tinklams atlikimo bei draudimo i$laidos jsigyjamos ir apmokamos
projekto vykdytojo, t.y. UAB ,,Pazangios Inovacijos®, 0 ne projekto 1éSomis.

DARBU ATLIKIMO TERMINAS:

Rangovas Sioje uzduotyje nurodytus darbus privalés atlikti per 90 kalendoriniy dieny nuo statybvietés
perdavimo akto pasiraSymo datos.

PIRKEJAS JSIPAREIGOJA RANGOVUI:

1. Perduoti Rangovui statybos leidimg ir Techninj projekta.
2. Perduoti Rangovui statybvietg.
3. Vykdyti objekto statybos techning priezitirg.
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Konkurso salygu priedas Nr.2

PASIULYMAS
DEL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO STATYBOS DARBU PIRKIMO
(ALIUMINIO FASADU IR LANGU JRENGIMAS)
2021 - -
data

Vieta

Tiekéjo pavadinimas

(jei dalyvauja wkio subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai)

Tiekéjo adresas

(jei dalyvauja ikio subjekty grupé, surasomi Visy dalyviy
adresai)

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas,
pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) Konkurso skelbime, paskelbtame svetainéje www.esinvesticijos.It 2021- -
2) Konkurso salygose;
3) Pirkimo dokumenty prieduose, paaiskinimuose bei patikslinimuose.

1. Mes siulome Siuos darbus:

Vieneto
. Mato _ kaina Kaina EUR (be
Eil.Nr DARBAI IR PASLA Kieki '
SLAUGOS vnt. KIS EUR (be PVM)

PVM)

I Lauko aliuminio fasado vitriny ir langy jrengimas. Kompl. 1

I V.ldaus .al.lum.lmo .langq ir dury jrengimas. Berémio Kompl. 1

stiklo vitriny jrengimas
I Kitos islaidos Kompl. 1

BENDRA PASIULYMO KAINA:

I bendrg pasitilymo kaing jeina visos islaidos ir visi mokeséiai reikalingi tinkamai jvykdyti pasitilyma.
Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
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2. Kartu su pasialymu pateikiami sie dokumentai:

Eil. . - Dokumento puslapiy
Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Skaidius
Pasialymas galioja iki 2021- - d.

AS, Zemiau pasirases (-iusi), patvirtinu, kad visa miisy pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir
kad mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti konkurso dalyvius.

AS patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susij¢s su jokia kita Siame
konkurse dalyvaujancia jmone ar Kita suinteresuota $alimi.

AS suprantu, kad isaiskéjus auks$ciau nurodytoms aplinkybéms bisiu pasalintas (-a) i§ Sio konkurso
procediiros, ir mano pasitilymas bus atmestas.

Tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens  Parasas Vardas Pavarde
pareigos
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Konkurso salygy priedas Nr.3

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NI .o
2021-__ -, Vilnius

Bendroji dalis

UAB “Pazangios inovacijos”, toliau vadinama Uzsakovu, atstovaujama direktoriaus Gintaro Vildos, veikiancio pagal
bendrovés jstatus, ir

UAB "™ " toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus............ , veikian¢io pagal bendrovés jstatus,
abi kartu toliau vadinamos Salimis,

sudaré §ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré:

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. “Bendroji dalis” Sutarties dalis, nustatanti bendras Sutarties Saliy teises ir pareigas, statybos darby atlikimo
tvarka, atlikty darby garantijos suteikimo salygas;

1.2. “Specialioji dalis” — Sutarties dalis, nustatanti pagal Sutartj atliekamus darbus, jy apimtj, darby atlikimo
salygas, terminus ir kokybés reikalavimus, atliekamy darby kaing, jos apmokéjimo terminus;

1.3. “Statybos darbai” — visi Sutartyje bei jos prieduose nurodyti ir pagal Sutartj Rangovo atliekami darbai bei
jiems atlikti naudojamos medziagos, jrengimai ir kt.;

1.4. “Objektas” — pastatas, statinys, zemés sklypas, statybvieté kuriame Rangovas atlieka Specialiojoje dalyje
numatytus Statybos darbus;

1.5. “Statybos terminas” — laiko tarpas nuo Sutarties darby pradzios iki sutarties darby pridavimo Uzsakovui
Baigiamuoju Aktu dienos;

1.6. “Atlikti darbai” — patiektos medziagos bei jrengimai, Sutartyje nurodyti ir pilnai bei tinkamai atlikti statybos,

montavimo, bandymo, perdavimo eksploatacijai ir kiti darbai, statybos vykdymo ir iSpildomieji dokumentai, atlikty darby
etapo perdavimo-priémimo aktu (Baigiamuoju aktu) perduoti Uzsakovui;

1.7. “Darby frontas” — galimybé nepertraukiamai vykdyti darbus pagal suderintg kalendorinj darby vykdymo
grafika arba su pertraukomis, jeigu jos yra numatytos darby vykdymao grafike;
1.8. “Papildomi darbai’ — tai darbai, susij¢ su Uzsakovo sprendimu pakeisti sutartyje nurodytas medziagas ar

jrengimus arba atlikti kitus darbus, nesusijusius su sutarties dalyku arba atlikti darbus, kuriy kiekybiné apimtis virsija
techniniame arba darbo projekte nurodytas apimtis ir §is virSijimas susijes su statinio ar inZinerijos (vidaus arba lauko)
projektiniy matmeny pasikeitimu. Sie papildomi darbai nurodomi papildomuose susitarimuose prie Sutarties;

1.9. “Sutarties dokumentai” — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai, priedai prie
Sutarties, darby atlikimo kalendorinis grafikas, darby priémimo- perdavimo aktai ir visi Kiti su Sios sutarties vykdymu susije

dokumentai;

1.10. “Statybos darby vykdymo protokolai*“ — protokolai, surasomi gamybiniy pasitarimy metu ir pasiraSomi $aliy
jgalioty atstovy yra neatsiejami nuo Sutarties ir turintys tokig pacia galia, kaip ir Sutartis;

1.11. “Darby etapo perdavimo-priémimo aktas” — Saliy pasirasytas dokumentas, fiksuojantis darby etapo atlikimo
fakta bei to darby etapo atlikimo data.

1.12. “Darby etapas” — kalendoriniame darby atlikimo grafike nurodyta darby rasis, turinti fiksuota darby pradzia,
pabaiga bei verte.

1.13. “Salies jgaliotas atstovas“ - Sutarties Specialiojoje dalyje Salies nurodytas asmuo arba kitas asmuo veikiantis
pagal tos Salies jgaliojima.

1.14. “Kritinis kelias* — statybos darby vykdymo grafiko tinklo kelias, lemiantis statybos darby vykdymo grafike
nurodyty visy statybos darby atlikimo trumpiausig trukme.

2. Sutarties dalykas

2.1. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyts terming atlikti statybos darbus ir juos priduoti Uzsakovui, o
Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei atsiskaityti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais.

2.2. Konkretiis Rangovo, Sutarties pagrindu, atlickami darbai, jy apimtis, kokybés reikalavimai nurodyti

Specialiojoje dalyje.
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2.3. Obijektas (-ai), kuriame Rangovas Sutarties pagrindu atlieka Statybos darbus, nurodytas Specialiojoje dalyje.

3. Sutarties dokumentai

3.1. Dokumentacija, reikalinga darby pagal Sutartj atlikimui, nurodyta Specialiojoje dalyje. Dokumentacija
Rangovui pateikia Uzsakovas.

3.2. Rangovas privalo patikrinti UZzsakovo pateiktas sklypo nuotraukas, zyméjimo bei kitg atlikimo tikslu perduota

dokumentacija, savo komentarus ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo konkretaus dokumento gavimo dienos,
rastu pateikti Uzsakovui, atkreipiant démes;j j rastus arba numatomus trikumus, Rangovo nuomone, galin¢ius turéti neigiamos
jtakos Sutartyje nurodyty darby tinkamumui bei saugumui.

3.3. Prie§ pradedant darbus pagal Sutartj, Salys sudaro ir pasiraso:

3.3.1. protokola, kuriame uzfiksuojama keliy ir sklypy pavir§iaus, vandens nutekéjimo grioviy ir vamzdziy, taip pat
statybos objekty statybos teritorijoje, buklé (nuotraukos gali bati pridedamos).

3.3.2. Statybos darby aikstelés ar Statybos darby fronto arba jo dalies priémimo - perdavimo akta.

3.4. Tuo atveju, jei likus 3 (trims) darbo dienoms iki Statybos termino pradZios Rangovas néra pasirases Statybos

darby aikstelés ar Statybos darby fronto arba jo dalies priemimo - perdavimo akto ir néra pateikgs argumentuoty
technologijomis pagrjsty paai$kinimy, laikoma, kad Statybos darby aikstel¢ ar Statybos darby frontas arba jo dalis Rangovui
perduota tinkamai ir Rangovas jokiy pretenzijy dél Statybos darby aikstelés ar Statybos darby fronto arba jo dalies priémimo
neturi ir ateityje neturés.

3.5. Breéziniai, skai¢iavimai, skai¢iavimy patikrinimai ir kita dokumentacija, naudojimo, eksploatacijos ir remonto
nurodymai, kuriuos pagal Sutartj arba atskira Saliy susitarima pateikia Uzsakovas, turi biti pateikti ne véliau kaip iki Statybos
darby pradzios, isskyrus atvejus, kai tokiy dokumenty pateikimo biitinybé atsiranda véliau arba Salys sudarydamos Sutartj
rastu susitaré kitaip.

3.6. Uzsakovas pilnai atsako uz jo pateikty dokumenty turinj, jy tiksluma bei atitikima Sutarties reikalavimams.
3.7. Rangovas Sutarties dokumenty negali skelbti, dauginti, naudoti Kitais tikslais ar kitokiu budu platinti, i§skyrus
Lietuvos Respublikos teisés aktuose humatytus atvejus arba esant Uzsakovo sutikimui.

4. Statybos darbuy atlikimo tvarka ir terminai

4.1. Statybos darbai gali buti atliekami ir perduodami UZsakovui vienu arba keliais darby etapais, pagal Sutarties
prieda - kalendorinj darby atlikimo grafika (jei tai numatyta Specialiojoje dalyje).

4.2. Statybos darbus Rangovas pradeda Specialiojoje dalyje numatytu terminu. Jeigu Saliy susitarimu darbai

atliekami keliais etapais, Specialiojoje dalyje arba kalendoriniame darby atlikimo grafike nurodoma kiekvieno Statybos darby
etapo pradzios ir pabaigos data bei to Statybos darby etapo verté eurais.

4.3. Specialiojoje dalyje nurodytas statybos darby atlikimo terminas gali biiti Uzsakovo iniciatyva kei¢iamas, jei
Uzsakovas pakei¢ia ar papildo projektinius sprendimus, bei UZzsakovo uzsakymu atliekant papildomus darbus, kuriy nei
Uzsakovas, nei Rangovas nenumaté sudarydami Sutartj ir kurie yra butini Sutartyje nurodytiems darbams pilnai ir tinkamai
atlikti.

44. Statybos darby atlikimo termino pakeitimas jforminamas Salims pasiradant papildoma susitarima, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.
4.5. Statybos darbai atliekami i§ Rangovo medziagy bei jrengimy, jeigu Specialiojoje dalyje néra nurodyta Kitaip.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pateikti medziagas ar jrengimus, reikalingus Statybos darbams atlikti.
Rangovas besalygiskai turi priimti Uzsakovovo pateiktas medziagas ar jrengimus. Tokiu atveju Rangovas privalo Statybos
darby kaing sumazinti tokia pinigy suma, kokia sudaro Rangovo pateiktuose skaic¢iavimuose nurodytos ty medziagy kainos, su
visais skai¢iavimuose nurodytais atitinkamais priskaic¢iavimais.

4.6. Statybos darby atlikimo metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyty aplinkos
apsaugos, priesgaisrinés ir darbo saugos reikalavimy, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, kity Lietuvos Respublikos
teisés akty, reglamentuojanciy statybos darby atlikima bei visus su tuo susijusius klausimus.

4.7. Rangovas privalo rastu jspéti Uzsakova apie tai, kad:

4.7.1. Uzsakovo pateiktos medziagos yra blogos kokybés ir gali turéti neigiamos jtakos Statybos darby kokybei;
4.7.2. Uzsakovo nurodymy dél Statybos darby atlikimo laikymasis kelia grésme atliekamy Statybos darby
tinkamumui ir tvirtumui;

4.7.3. yra Kity, nuo Rangovo nepriklausanéiy ar priklausanéiy aplinkybiy, kelian¢iy grésme atliekamy Statybos darby
tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui.

4.38. Rangovas savo jégomis ir savo saskaita privalo besalygiskai istaisyti visus Statybos darby trakumus,
pastebétus Statybos darby atlikimo metu ir garantiniu laikotarpiu.

4.9. Statybos darby metu Rangovas privalo pasalinti bet kokius Uzsakovo nurodytus nukrypimus nuo Sutarties

salygy, galinius turéti neigiamos jtakos Statybos darby kokybei ir tinkamumui, bei kitus trakumus, apie kuriuos rastu pranesé
Uzsakovas.

4.10. Statybos darbai gali bati sustabdyti tik atskiru rastisku Uzsakovo pranesimu, jame nurodytam terminui. Jeigu
Saliy susitarimu darbai atliekami keliais etapais ir $ie etapai néra susieti tarpusavyje kalendoriniame darby atlikimo grafike
nurodytame “kritiniame kelyje”, vieno Statybos darby etapo metu atliekamy darby sustabdymas neturi jtakos kity etapy
pradzios ir pabaigos terminams.
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4.11. Statybos darbus Rangovas jsipareigoja atlikti ir juos priduoti Uzsakovui per Specialiojoje dalyje numatytus
terminus (iki nurodytos datos). Jeigu darbai atliekami keliais Specialiojoje dalyje nurodytais etapais, Specialiojoje dalyje
nurodomi kiekvieno Statybos darby etapo pabaigos terminai (data).

4.12. Specialiojoje dalyje numatyti Statybos darby pabaigos terminai (datos) gali bati nukeliami (netaikant netesyby
dél darby atlikimo iIge§niais terminais dél jy nukélimo):
4.12.1. jeigu Salys pasirasé papildomus susitarimus dél papildomy darby atlikimo ir tokiy papildomy darby apimtis

sudaro daugiau kaip 15 % nuo Specialiojoje dalyje nustatytos bendros Sutarties objekto apimties.

4.12.2. jeigu Salys pasiradé¢ papildomus susitarimus dél papildomy darby atlikimo ir tokiy papildomy darby verté sudaro
daugiau kaip 15 % nuo Specialiojoje dalyje nustatytos bendros Statybos darby kainos.

4.13. Jeigu pilnam ir tinkamam Statybos darby atlikimui yra batina atlikti papildomus, Specialiojoje dalyje
nenurodytus, darbus, Rangovas rastu informuoja apie tai Uzsakova. Rangovas privalo atlikti su Uzsakovu suderintus
papildomus darbus, jei $ie darbai yra tokios pacios rusies, kaip nurodyti Specialiojoje dalyje. Tokiy darby kainos
apskai¢iavimas vykdomas 6.3.2. punkte nurodyta tvarka.

4.14. Papildomy darby atlikimui Salys sudaro ir pasiraso papildoma susitarima, kuriame nurodomi konkretis
papildomi darbai, jy atlikimo terminai bei kainos. Tuo atveju, jeigu Rangovas neinformuoja Uzsakovo apie batinybe atlikti
papildomus darbus, Salys nesudaro susitarimo dél papildomy darby atlikimo ir Rangovas tuos darbus atlieka, i§laidy, susijusiy
su atliktais papildomais darbais bei jiems atlikti sunaudotomis medZziagomis bei jranga, Uzsakovas Rangovui neapmoka.

4.15. Jeigu pilnam ir tinkamam Statybos darby atlikimui yra butina atlikti papildomus, Specialiojoje dalyje
nenurodytus, darbus, kuriuos Rangovas tur¢jo ir galéjo numatyti sudarydamas Sutartj bei pateikdamas dokumentus, ta¢iau
nenumaté, tokius papildomus darbus Rangovas atlieka savo jégomis ir savo sgskaita.

4.16. Statybos darby atlikimo metu suvartota elektros energija, vandenj, dujas bei apsaugos paslaugas apmoka
Rangovas. Elektros energijos, vandens bei dujy apskaitos prietaisus savo saskaita, suderings su Uzsakovu, jrengia Rangovas.
Jei Rangovas apskaitos prietaisy jrengti nepageidauja, uz suvartotg elektros energija, vandenj, dujas bei apsaugos paslaugas
Rangovas moka pagal Uzsakovo pateiktas saskaitas. Pagal sias PVM saskaitas faktiiras mokétina jose nurodyto dydzio suma
bus uzskaitoma kaip Uzsakovo mokéjimas uz statybos rangos darbus Rangovui pagal §ig Sutartj (Uzsakovui atlikus
priespriesiniy reikalavimy jskaityma).

5. Atlikty Statybos darby priémimo-perdavimo tvarka

5.1. Rangovas, pilnai ir tinkamai atlikes Statybos darbus, ne véliau kaip per 3 dienas po darby pabaigos, rastu
informuoja Uzsakova, apie galimybe perduoti atliktus Statybos darbus UZsakovui.

5.2. Uzsakovas, gaves Rangovo prane$ima, ne véliau Kaip per 2 darbo dienas privalo atvykti j Objektg ir patikrinti
atlikty Statybos darby kokybe, pilnuma bei atitikima Sutarties salygoms.

5.3. Uzsakovui nustagius, kad Statybos darbai atlikti pilnai, tinkamai ir atitinka Sutarties salygas, Salys pasiraso
Baigiamajj atlikty statybos darby priémimo-perdavimo akta.

5.4. Saliy pasiradyto Baigiamojo atlikty statybos darby priémimo-perdavimo akto pagrindu visi Rangovo atlikti
Statybos darbai bei jy rezultatas perduodami Uzsakovui.

5.5. Uzsakovui nustaéius, kad Statybos darbai atlikti nepilnai, neatitinka Sutarties salygy arba nustatyti kokie nors

Statybos darby trikumai ar defektai, Uzsakovas apie tai rastu informuoja Rangova, jog atsisako pasirasyti Baigiamajj atlikty
statybos darby priemimo-perdavimo akta. Tokiu atveju Salys sudaro Statybos darby triikumy akta. Siame akte Salys nustato
kokie Statybos darby trikumai buvo uzfiksuoti ir Uzsakovas nustato terming Siems trikumams pasalinti.

5.6. Statybos darby trokumy akte nustatytus Statybos darby trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir savo
saskaita per akte numatytg terming.

5.7. Rangovui pilnai ir tinkamai paSalinus Statybos darby trikumy akte nustatytus trikumus, Statybos darby
priémimas-perdavimas vykdomas Bendrosios dalies 5.1-5.6. p. nustatyta tvarka.

5.8. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas per 2 darbo dienas po Bendrosios dalies 5.1. p. nurodyto pranesimo gavimo
dienos, nepradeda darby priémimo, t.y. nepradeda atlikinéti Bendrosios dalies 5.2. p. numatyty veiksmy, Rangovas privalo
rastu priminti UZsakovui apie darby pabaiga. Jeigu UZsakovas, gaves Rangovo antraji priminima, per 3 darbo dienas
nepateikia Rangovui rastisko atsakymo j priminimus arba nepradeda darby priémimo, laikoma, kad Statybos darbai atlikti
pilnai ir tinkamai, Rangovas Statybos darbus perdavé, o Uzsakovas Statybos darbus priémé. Tokiu atveju Statybos darby
priémimo-perdavimo diena yra laikoma kita diena po $iame punkte numatyto termino pabaigos. Sis terminas netaikomas dél
Uzsakovo atstovo ligos, komandiruotés ar Kitos priezasties, ko pasekoje jis fiziskai negali buti objekte ir priimti atlikty

Statybos darby.

5.9. Specialiojoje dalyje nenurodyty, Saliy papildomame susitarime numatyty ir UZsakovo nurodymu Rangovo
atlikty papildomy darby priémimas-perdavimas atliekamas Bendrosios dalies 5.1.-5.7. p. nustatyta tvarka.

5.10. Rangovui pilnai ir tinkamai atlikus visus Specialiojoje dalyje nurodytus Statybos darbus ir perdavus atliktus

darbus Uzsakovui, Rangovas jsipareigoja per 10 kalendoriniy dieny po paskutiniojo statybos etapo perdavimo — priémimo akto
pasiraS§ymo dienos savo jégomis ir savo saskaita sutvarkyti savo darby barg (visg statybos aikstele), iSvezti Siuksles, atlaisvinti
ir i$valyti visas patalpas, paSalinti visa technika bei jrengimus, kurie buvo reikalingi Statybos darbams atlikti. Uzsakovo
suteiktos sandéliavimo, darbo vietos ir privaziavimo keliai sutvarkomi pagal ankstesne jy bikle, jeigu Salys nesusitaria kitaip.
Tuo atveju, jeigu Rangovas nesutvarko statybos aikstelés Siame punkte numatytu terminu, Uzsakovas turi teis¢ pats arba
pasitelkes treciuosius asmenis, sutvarkyti statybos aikstele, 0 Rangovas tokiu atveju jsipareigoja atlyginti visas UZsakovo
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turétas, su statybos aikstelés sutvarkymu susijusias, iSlaidas. Rangovui pilnai ir tinkamai jvykdzius visus jsipareigojimus,
Numatytus Siame punkte, Salys pasiraSo Baigiamajj atlikty statybos darby priémimo — perdavimo akta.

6. Statybos darby kaina ir atsiskaitymo tvarka

6.1. Atliekamy Statybos darby bei jiems atlikti naudojamy medziagy ar jrengimy kaina nustatyta Specialiojoje
dalyje.

6.2. Atlickamy Statybos darby bei jiems atlikti sunaudoty medziagy kaina mazinama, jeigu UZsakovoas mazina

Sutarties pagrindu atliekamy Statybos darby apimtis. Statybos darby kaina maZinimas jforminamas Salims pasiragant
papildomg susitarima, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6.3. Atliekamy Statybos ir / ar papildomy darby bei jiems atlikti reikalingy medziagy kaina apskaic¢iuojama:

6.3.1. vadovaujantis tais paciais kainy sudarymo pagrindais, kuriais remiantis nustatyta Specialiojoje dalyje nurodyta
Statybos darby bei jiems atlikti reikalingy medziagy kaina;

6.3.2. jei papildomi darbai yra tos pacios rusies kaip ir $ios Sutarties Specialioje dalyje numatyti ir atlikti darbai, jy

kaina apskai¢iuojama remiantis UZsakovo ir Rangovo tarpusavyje pasiraSytais Sutarties dokumentais. Kainos apskaic¢iavime
Rangovas privalo pateikti nuorodas j §iuos dokumentus;

6.3.2.1. tuo atveju, jei papildomy darby kainos negalima paskaiiuoti pagal Sutarties arba konkurso dokumentus, kaina
paskai¢iuojama pagal STR 1.04.04:2017, 6 priedo, 1 lentelg ,,Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo principai“. Siame
skai¢iavime nurodomos faktinés medziagy jsigijimo kainos pagal pirminius medziagy jsigijimo dokumentus. Tiesioginés
darbo uzmokescio ir mechanizmy islaidos ir netiesioginés islaidos- skai¢iuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés
aktais nustatytomis statybos skaifiuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijomis bei galiojanciais statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo normatyvais.

6.4. Specialiojoje dalyje nurodyta Statybos kaina gali bati kei¢iama:

6.4.1. Uzsakovui sustabdzius darbus arba juos nutraukus ilgiau kaip 3 (trims) ménesiams, dél nuo Rangovo
nepriklausanéiy priezasciy;

6.4.2. sustabdZius darbus arba juos nutraukus ilgiau kaip 3 (trims) ménesiams dél nenugalimos jégos aplinkybiy;
6.4.3. pakeitus arba priémus naujus jstatymus ir kitus teisés aktus, kurie pakeicia sutarties vykdymo salygas tik tuo
atveju kai kaina keiciasi daugiau kaip 3%.

6.5. Uzsakovas su Rangovu uz atliktus statybos darbus atsiskaito tokia tvarka:

6.5.1. Uzsakovas sumoka Rangovui ne daugiau kaip 90 % atitinkamo darby etapo vertés (90 % PVM saskaitos

faktiiros sumos) uz per atitinkamg kalendorinj etapa atliktus ir Uzsakovo jgalioto atstovo patvirtintus darbus, atsiskaitydamas
ne véliau kaip per 30 darbo dieny (jei Specialiojoje dalyje nenumatyta kitaip) nuo PVM saskaitos-faktiiros gavimo dienos
(arba atlikdamas prieSprieSinius vienartiSius jskaitymus, jei Uzsakovas turi teis¢ | Rangovo mokétinas sumas);

6.5.2. Uzsakovas turi teis¢ mokéjimus Rangovui uz atskiro statybos darby etapo atliktus darbus pagal pasiraSytas
saskaitas fakttras atlikti tiek dieny véliau, negu nustatyta Siame sutarties punkte, kiek dieny Rangovas vélavo pradéti, vykdyti
ar baigti tg darby etapg lyginant su Specialiojoje dalyje nustatytais terminais;

6.5.3. Rangovui, pilnai ir tinkamai atlikus visus atitinkamo darby etapo statybos darbus bei jvykdZius kitus
isipareigojimus pagal Sutartj ir Salims pasirasius statybos darby etapo perdavimo — priémimo akta, UZzsakovas galutinai
atsiskaito su Rangovu uz to darby etapo metu atliktus darbus, sumokédamas Rangovui likusius 10 % kiekvieno darby etapo
kainos;

6.5.4. 10 % paskutinio Sutarties dokumentuose numatyto statybos darby etapo vertés bei kitas Sutarties pagrindu
sulaikytas pinigy sumas (iSskyrus sumas pagal Bendrosios dalies 6.7. p.) Uzsakovas moka Rangovui po Baigiamojo atlikty
statybos darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo dienos, laikantis Sutartyje nustatyty sgskaitos apmokéjimo terminy;

6.6. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Specialiojoje dalyje nurodyta Rangovo saskaitg
banke.

6.7. Uz Rangovo atliktus ir Uzsakovo priimtus papildomus darbus Uzsakovas su Rangovu atsiskaito papildomuose
susitarimuose dél papildomy darby atlikimo nustatyta tvarka.

6.8. Rangovas, ruoSdamas PVM saskaitas-fakturas, aktus, pazymas, privalo juose pateikti nuorodas j Sutartj,

Sutarties priedus, Sutartyje nurodyta darby numeravima.

7. UZsakovo teisés ir pareigos

7.1. Uzsakovas turi teis¢ daryti pakeitimus Sutarties dokumentuose, reikalauti Rangovo atlikti papildomus,
Specialiojoje dalyje nenurodytus, darbus. Tokiy darby atlikimo tvarka, terminai, kaina ir atsiskaitymo tvarka nustatoma Saliy
pasiraSomame papildomame susitarime, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

7.2. Uzsakovas turi teise teikti Rangovui pastabas, pasitilymus, pageidavimus bei nurodymus dél Statybos darby
atlikimo tvarkos. Uzsakovo pastabos, pasitilymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos jvykdyti.
Tuo atveju, jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo pastabos, pasiiilymai, pageidavimai bei nurodymai priestarauja Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimams arba kelig grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui bei saugumui ar Sutarties
terminy laikymuisi, Rangovas turi rastu i§déstyti savo argumentuota nuomong Uzsakovui per 1 darbo dieng nuo Uzsakovo
pozicijos suzinojimo dienos. Jeigu Rangovas raStu nepateikia savo nuomonés Uzsakovui, ir jvykdo Uzsakovo pastabas,
pasitlymus, pageidavimus bei nurodymus, uz jy sukeltas pasekmes atsako Rangovas. Jeigu Rangovui suraius ir pateikus
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Uzsakovui atskirg nuomone apie Uzsakovo pastabas, pasiilymus, pageidavimus bei nurodymus, Uzsakovas pakartotinai
pareikalauja Sias pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei nurodymus jvykdyti, Rangovas juos jvykdyti privalo. Tokiu atveju
uz Uzsakovo pateikty ir Rangovo jvykdyty pastaby, pasitilymy, pageidavimy bei nurodymy pasekmes atsako UZsakovas.

7.3. Uzsakovas atsako uZ savo pateikty medziagy, jrengimy, dirbiniy bei statybos gaminiy kokybe, jy atitikima
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimams bei tinkamuma Statybos darbams.
74. UzZsakovas turi teis¢ prizitréti ir kontroliuoti Statybos darby eigg, kokybe, statybos darby grafiko laikymasi.

Tuo tikslu Uzsakovas turi teisg, bet kuriuo metu, be atskiro jspéjimo, lankytis Objekte, darbo vietose, dirbtuvése bei
sandéliuose, kur vyksta Statybos darbai ar jy dalis, sandéliuojamos Statybos darbams atlikti reikalingos medziagos ar
statybinés konstrukcijos. Uzsakovas turi teise susipazinti su gamybiniais bréziniais, kita Statybos darby atlikimo
dokumentacija bei kokybés kontrolés rezultatais.

7.5. Uzsakovas jsipareigoja suteikti Rangovui dalj teritorijos statybvietéje, reikalingas sandéliams ar darbo vietoms
jsirengti. Rangovo jrengtus objektus Rangovas eksploatuoja (remontuoja) ir i$simontuoja savo sgskaita.
7.6. Rangovui pilnai ir tinkamai atlikus Statybos darbus Uzsakovas jsipareigoja patikrinti Statybos darby kokybe

Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka ir, nustacius, kad Statybos darbai atlikti pilnai ir tinkamai, priimti Siuos darbus Bendrosios
dalies. nustatyta tvarka.

7.7. Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje numatytais terminais atsiskaityti su Rangovu uz pilnai ir tinkamai atliktus bei
Uzsakovui perduotus Statybos darbus.
7.8. Uzsakovas be rastisko Rangovo sutikimo neperleidzia $ia Sutartimi sulygty vykdyti darby kitiems rangovams,

isskyrus atvejus, kai Rangovas po dviejy rastiSky Uzsakovo perspéjimy nesiima realiy veiksmy istaisyti bloga padét;,
susidariusig dél Rangovo $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ir / ar netinkamo vykdymo.

8. Rangovo teisés ir pareigos

8.1. Rangovas privalo, ne véliau kaip iki Statybos darby pradzios, rastu pateikti savo nuomone dél Statybos darby
atlikimo, Objekto ir parengiamyjy darby kokybés ir savalaikiskumo, kurie gali turéti neigiamos jtakos Rangovo atlickamy
Statybos darby kokybei ar savalaikiskumui, o taip pat dél kity, nuo Rangovo nepriklausanc¢iy ar priklausanéiy aplinkybiy,
kelianéiy grésme Statybos darby tinkamumui bei saugumui. Jeigu Rangovas nepateiké jokiy Siame punkte nurodytais terminais
rastiSky pastaby, laikytina, kad Objektas paruostas, parengiamieji darbai atlikti tinkamai.

8.2. Rangovas jsipareigoja, savo jégomis ir savo saskaita, gauti visus leidimus, licencijas ir kitus, Statybos darby
atlikimui batinus, dokumentus, isskyrus leidima statybai, kurj pateikia Uzsakovas.
8.3. Statybos darby atlikimo metu Rangovas jsipareigoja pildyti Statybos darby Zurnalg bei Uzsakovui

pareikalavus per 1 (viena) kalendoring dieng nuo UZsakovo reikalavimo pateikti Statybos darby zurnalg UZsakovui susipaZinti.
Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Statybos darby zurnalo per §iame punkte nurodyta termina, jis privalo mokéti Rangovui
100 Eury dydzio bauda uz kiekvieng uzdelsta pateikti Statybos darby zurnala diena.

8.4. Rangovas jsipareigoja Specialiojoje dalyje nurodytus Statybos darbus ir / arba statybos darby etapus pradéti,
atlikti ir uzbaigti Specialiojoje dalyje arba kalendoriniame darby atlikimo grafike numatytais terminais.
8.5. Rangovas jsipareigoja uztikrinti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena, Rangovo

darbo viety, o taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos aik$telés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujan¢iy zmoniy
saugumg nuo savo darby sukeliamy pavojy.

8.6. Rangovas jsipareigoja prizitaréti ir valyti savo darbo, medziagy sandéliavimo, transportavimo zonas,
mechanizmy judéjimo vietas, statybines atliekas surinkti j tam skirtus savo atlieky konteinerius, i§vezti statybos - montavimo
darbams atlikti naudojamy medziagy likucius, pakuotes ir Kitas atliekas. Jei Rangovas, Sutarties vykdymo metu neturi
pasistates atlieky konteinerio, netvarko savo darbo zonos, UZsakovas turi teis¢ uzsakyti atlieky konteinerj ir sutvarkyti
Rangovo darbo zonas, bei iSskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumy (atlikti reikalavimy jskaityma) visas Uzsakovo patirtas
i8laidas bei pagal Sutartj Rangovo mokétinas baudas.

8.7. Rangovas privalo pateikti statybiniy Siuksliy, lauzo, atlieky tvarkymo bido, kiekiy dokumentus (kopijas) per 3
darbo dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo gavimo dienos.
8.8. Rangovas jsipareigoja mokéti 500 eury bauda uz kiekvieng atvejj atskirai, kurig UZsakovas i$skaiGiuoja

(atlieka reikalavimy jskaityma) i§ Rangovui mokétinos sumos, jeigu Rangovas po UZsakovo perspéjimo per sekanéig darbo
dieng nesiima darbo vietos tvarkos, darby ir prieSgaisrinés saugos, higienos reikalavimy vykdymo ir nepasalina per
trumpiausig technologiSkai jmanoma terming UZsakovo nurodyty trikumy.

8.9. Rangovo darbuotojai privalo dévéti darbo drabuZius su skiriamaisiais savo jmonés Zenklais, turéti
individualias darbo saugos priemones.

8.10. Rangovas jsipareigoja, be atskiro rastiSko Rangovo sutikimo, neperduoti Statybos darby ar jy dalies atlikimo
tretiesiems asmenims.

8.11. Rangovas jsipareigoja Statybos darbus atlikti taip, kad esami statiniai, atlikti Statybos darbai bei statybos
aiksteléje esancios medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar jie priklauso UZsakovui, Rangovui,
ar tretiesiems asmenims, nebiity be reikalo arba nederamai naudojami ar gadinami. Priesingu atveju Rangovas privalo atlyginti
visus Uzsakovui ar tretiesiems asmenims §io jsipareigojimo nevykdymu padarytus nuostolius.

8.12. Rangovas savo jégomis ir savo sgskaita pristato, iSkrauna, sandéliuoja ir saugo j Objekta pateiktas visas
Sutartyje numatytiems Statybos darbams atlikti reikalingas medziagas, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias
detales ir technika. Statybos darbams atlikti naudojamas medziagas, jrenginius, technikg Rangovas sandéliuoja tik tose vietose,
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kurios skirtos tam tikslui. Rangovas jsipareigoja laikytis medziagy, jrenginiy ir kt. sandéliavimo reikalavimy. Iki Baigiamojo
atlikty statybos darby priémimo-perdavimo akto pasirasymo dienos Rangovas pilnai atsako ne tik uz statybvietéje esanciy
(sandéliuojamy), bet ir visy savo sumontuoty medziagy, statiniy ir jrenginiy apsauga nuo vagystés bei kitokio trediyjy asmeny
poveikio.

8.13. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi Statybos darbai buty atlickami pagal Sutartj bei joje iSdéstytus
reikalavimus. Bet kokie nukrypimai nuo Sutarties dokumenty turi biiti rastu suderinti su UZsakovu.
8.14. Rangovas, pilnai ir tinkamai atlikes Statybos darbus, privalo jforminti ir iki sudarant Baigiamajj atlikty

statybos darby priémimo - perdavimo akta, atskiru priemimo — perdavimo aktu perduoti UzZsakovui visa Sutartyje bei Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytg Statybos darby atlikimo dokumentacija.

8.15. Rangovo paruostame ir Uzsakovui pateiktame kalendoriniame darby vykdymo grafike, kurj, patvirtinus abiem
Salims, taps neatskiriama 8ios Sutarties dalimi turi bati nurodyti atskiry darby etapy pavadinimai, pazymétas , kritinis kelias*,
fiksuota darby etapo pradZia ir pabaiga dienos tikslumu bei darbuotojy reikalingy konkretiems darbams atlikti skai¢ius, darby
etapo verté euro tikslumu.

8.16. Rangovas, ne véliau kaip per 10 dieny po Baigiamojo atlikty statybos darby priémimo-perdavimo akto
pasirasymo dienos, jsipareigoja pateikti Uzsakovui Lietuvos Respublikoje veikian¢io banko ar draudimo bendrovés garantinio
periodo garantijg (garantcijas) ar draudimo polisg /-us (laidavimo rata / -us);

8.17. Rangovui laiku nepateikus garantijos ar draudimo poliso, Uzsakovo uz atliktus Statybos darbus Rangovui
mokétina suma mazinama reikalaujamo pateikti garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantinio periodo garantijos ar
draudimo poliso sumos dydziu (5 %). Sias sumas Uzsakovas Rangovui sumoka per 20 (dvidesimt) dieny nuo garantijos ar
draudimo poliso pateikimo Uzsakovui dienos

8.18. Rangovas jsipareigoja negadinti ar Kitaip nezaloti kity, Objekte dirban¢iy, rangovy atlikty statybos darby, jy
rezultaty. Bet kokie Rangovo veiksmai, kuriais gali biti padaryta zala ar gali kilti Zalos atsiradimo grésmé kity, Objekte
dirban¢iy, rangovy atlickamiems darbams ar jy rezultatui, turi bati suderinti su Kitais rangovais, kuriy dalyje yra vykdomi
Statybos darbai.

8.19. Rangovas jsipareigoja atsakyti uz jam Uzsakovo perduoty medziagy, jrengimy ar kito turto praradimg ar
suzalojimg ar Uzsakovo arba treCiyjy asmeny turto suzalojima Statybos darbams atlikti reikalingas medziagas, jrengimus,
statybos technika ir kt. Rangovas jsipareigoja laikyti tik Uzsakovo nurodytose vietose.

8.20. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad:

8.20.1. Objekte dirbantys darbuotojai nebus ir nedirbs neblaiviis ar apsvaige nuo narkotiniy ar psichotropiniy
medziagy. UZsakovui nustadius, kad Rangovo darbuotojai yra neblaiviis ar apsvaig¢ nuo narkotiniy ar psichotropiniy
medziagy, Rangovas jsipareigoja mokeéti Uzsakovui 100 eury dydzio bauda uz kiekvieng uzfiksuota pazeidima.

8.20.2. Objekte dirbantys darbuotojai darbo metu bei visoje Objekto teritorijoje neriikys, iSskyrus tam skirta/as
vieta/as kurig/as prie§ tai rastu suderings su Uzsakovu Rangovas jsirengia, eksploatuoja (remontuoja) ir i§simontuoja savo
saskaita.

8.21. Uzsakovui pareikalavus ir nurodzius prieZastj, Rangovas privalo nedelsdamas nusalinti nuo darbo jam pavaldy
darbuotoja, kuris, UZzsakovo nuomone, yra kaltas dél netinkamy veiksSmy, pasirodé esas netinkamas, nekvalifikuotas ar
aplaidziai atliko jam pavestg darbg ar vykdé jam patikétas pareigas, arba kurio darbo UzZsakovas nepageidauja dél kitokiy

priezas¢iy.

8.22. Rangovas jSipareigoja uztikrinti atlickamy Statybos darby kokybe, jy atitikimg Sutarties bei Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimams.

8.23. Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Statybos darbams atlikti naudojamos medziagos bei jranga turéty
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus bei kokybés pazyméjimus.

8.24. Uzsakovui nustacius Statybos darby trikumus ir jtvirtinus tai Statybos darby trikumy akte, Rangovas
jsipareigoja savo jégomis ir sgskaita pasalinti visus Statybos darby trikumus per trumpiausig technologi$kai jmanomg terming.
8.25. Pilnai ir tinkamai atliktus Statybos darbus, Rangovas jsipareigoja perduoti Uzsakovui Bendrosios dalies
numatyta tvarka.

8.26. Rangovas jsipareigoja iki pat Baigiamojo atlikty statybos darby priémimo — perdavimo akto pasirasymo

dienos savo sgskaita, per UZzsakovo nurodyta laikg, pasalinti visus atlikty darby trikumus, kurie iSaiSkéjo per Sutarties
galiojimo laikg, nepriklausomai nuo to, ar $ie darbai buvo priimti Uzsakovo statybos darby etapo priémimo perdavimo aktu, ar
ne.

8.27. Rangovas jsipareigoja atliktiems ir UZsakovui perduotiems Statybos darbams suteikti LR statybos jstatyme
numatytas garantijas bei garantiniu laikotarpiu savo jégomis ir savo sgskaita Salinti visus Statybos darby trikumus (defektus).
8.28. Rangovas jsipareigoja dalyvauti priduodant Statybos darby rezultatg valstybinei statiniy pripazinimo tinkamais
8.29. Rangovas privalo, sitilydamas Sutarties pagrindu atliekamy Statybos darby kaing, jvertinti visus kastus,
susijusius su darbo bréziniy ar atskiry projektiniy mazgy detalizacijos paruoSimu. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
iki atskiry darby pradzios pateikti Uzsakovui ir suderinti su juo atskirus darbo brézinius ar atskirus projektinius mazgus.

8.30. Rangovas atsako uz jstatyminiy, zinybiniy bei profesiniy jSipareigojimy vykdymg statybos aikSteléje savo
dirban¢iy darbininky, techniky ir inZinieriy atzvilgiu.
8.31. Rangovas jsipareigoja dalyvauti visuose Uzsakovo organizuojamose gamybiniuose pasitarimuose ir pasirasyti

protokoluose, 0 neatvykus j pasitarima privalo pasirasyti protokoluose. Gamybiniy pasitarimy metu Uzsakovo pateikti
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reikalavimai ir nurodymai Rangovui dél Sutartyje aptarty darby atlikimo yra privalomi. Rangovas, nustatytu laiku nejvykdgs
gamybiniy pasitarimy metu i$sakyty ir j pasitarimo protokolg jtraukty reikalavimy, moka UZsakovui 100 eury baudg uz
kiekvieno reikalavimo nejvykdyma. Baudos pagal §j Sutarties punkta sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo Uzsakovo
reikalavimy jvykdymo.

9. Garantijos

9.1. Atliktiems darbams Rangovas suteikia LR statybos jstatyme numatytas garantijas.

9.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo statinio uzbaigimo akto patvirtinimo dienos.

9.3. Laikotarpiu nuo Rangovo darby pridavimo Uzsakovui iki garantinio laikotarpio pabaigos atsiradusius
trikumus (defektus) Rangovas jsipareigoja pasalinti savo jégomis ir Savo Sgskaita.

9.4, Apie atsiradusius trikumus (defektus) UZsakovas privalo rastu informuoti Rangova.

9.5. Statybos darby trikumus (defektus) Rangovas jsipareigoja pasalinti per Specialiojoje dalyje nustatyta terming.

Trokumy (defekty) Salinimo darbus Rangovas privalo pradéti ne véliau kaip per 5 dienas po UZsakovo rastiSko pranesimo
dienos, jeigu Uzsakovo rastiskame pranesime nebus nurodyta arba Salys nesusitars kitaip.

9.6. Uzsakovas paruosia trikumy (defekty) uzfiksavimo akta, kuriame nurodoma kokie trukumai (defektai) buvo
uzfiksuoti, trikumy (defekty) pasalinimo tvarka ir terminai. Prie tokio akto gali bati pridedama trikumy $alinimo sgmata. Jei
Rangovas per 5 darbo dienas nuo Uzsakovo prane$imo apie trikumus gavimo dienos tokio akto neparuosia, tai §j akta gali
paruosti Uzsakovas.

9.7. Tuo atveju, jeigu tarp Saliy kyla gincas dél trikumo (defekto) atsiradimo bei garantiniy Rangovo
jsipareigojimy galiojimo konkretaus trikumo (defekto) atzvilgiu, Salys $io gin¢a sprendima perduoda nepriklausomam
ekspertui. Eksperto isvada yra privaloma abiem Salims. Eksperto dalyvavimo sprendziant gin¢g islaidas (eksperto honorara)
apmoka ginca pralaiméjusi (eksperto nuomone) Salis.

9.8. Jeigu Rangovas nepasalina Statybos darby trokumy (defekty) per trumpiausig technologiskai jmanomg
terming, Uzsakovas turi teis¢ pats arba pasitelkes treiuosius asmenis, paSalinti atsiradusius Statybos darby trikumus
(defektus). Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas Uzsakovo turétas iSlaidas, susijusias su trikumy (defekty)
pasalinimu, pagal Uzsakovo pateikta saskaita.

9.9. Uztikrindamas tinkamg savo garantinio laikotarpio prievoliy pagal $ig Sutartj vykdyma tiek Rangovo
nemokumo, tiek bet kokiu kitu atveju, Rangovas per 10 dieny nuo Baigiamojo darby atlikimo akto pasiraS§ymo pateikia
Uzsakovui privalomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo garantija/laidavima, atitinkancia tokias salygas:

9.9.1. Garantas — Uzsakovui priimtinas bankas arba draudimo bendrové;

9.9.2. Garantijos adresatas — Uzsakovas;

9.9.3. Privalomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo garantijos/laidavimo dydis — 5 procenty nuo
galutinés atlikty darby kainos (su PVM)..

9.9.4. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo garantija/laidavimu Uzsakovui priimtinas bankas ar draudimo

bendrové jsipareigoja per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rasytinio pagristo reikalavimo gavimo dienos iSmokeéti
Uzsakovo reikalaujama, taciau garantijos/laidavimo dydzio nevir§ijan¢ig sumg tuo atveju, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo
savo garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal Sig Sutart] ir jg pakeic¢ian¢ius/papildanéius susitarimus;

9.9.5. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo garantijoje/laidavime turi bati aiSkiai nurodyta, kad ja iSdaves
bankas ar bendrové atsisako savo teisés:

9.95.1. reikalauti, kad Uzsakovas, visy pirma, nukreipty iSieskojima j Rangovo turta;

9.9.5.2. jskaityti pagal Garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo garantijg / laidavimg UZsakovui i§mokétinas
sumas ir sumas, kurias Uzsakovas yra skolingas bankui ar Rangovui.

9.10. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy vykdymo garantija/laidavimas galioja 3 (tris) metus po Baigiamojo
darby atlikimo akto pasiraS§ymo dienos.

9.11. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti dokumenta, kuriuo

uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta rangos sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo
ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus, Salinimo i§laidy apmokéjima Uzsakovui (uzsakovui). Defekty $alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Dokumentas, uztikrinantis garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdyma pagal pasiraSyta rangos sutartj, taip pat turi buti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos
uzbaigimo aktg ar deklaracijos apie statybos uzbaigimg patvirtinimg.

10. Saliy atsakomybé

10.1. Jeigu Rangovas:

10.1.1. véluoja pradéti Statybos darbus ir / arba statybos darby etapa, jis jsipareigoja mokeéti UZzsakovui 0,2 % dydzio
delspinigius nuo bendros Sutarties pagrindu atliekamy darby kainos, uz kiekvieng uzdelsta pradéti Statybos darbus diena.
10.1.2. véluoja baigti Statybos darbus ir / arba statybos darby etapa, jis jsipareigoja mokéti Uzsakovui 0,2 % dydzio

delspinigius nuo bendros Sutarties pagrindu atliekamy darby kainos, uz kiekvieng uzdelstg baigti Statybos darbus (darby etapa)
diena. Delspinigiai neskai¢iuojami, jeigu Statybos darby pabaigos terminas nukeliamas Bendrosios dalies 4.12. p. numatytais
atvejais. Jeigu Rangovas véluoja baigti Statybos darbus (darby etapa) ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny, UZsakovas turi teis¢
nutraukti Sutartj Bendrosios dalies 11 str. nustatyta tvarka.
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10.2. Rangovui véluojant atlikti Statybos darbus ir / arba statybos darby etapg, UZzsakovas privalo rastu informuoti
Rangova apie Sutarties pazeidima ir rastu jspéti apie Sutartyje numatyty sankcijy taikyma.

10.3. Jeigu UZzsakovas véluoja atsiskaityti su Rangovu Specialiojoje dalyje nustatyta tvarka ir terminais, Uzsakovas
jsipareigoja mokéti Rangovui 0,2 % dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos, uz kiekvieng uzdelsts atsiskaityti
dieng. Uzsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus ir Rangovo perduotus, o Uzsakovo priimtus Statybos darbus, Rangovas
privalo pateikti Uzsakovui rastiSka prane$ima apie SutartieS pazeidima ir raStu jspéti apie Sutartyje numatyty sankcijy taikyma.
Rangovui nepateikus $iame punkte nurodyto pranesimo, numatytos sankcijos netaikomos.

10.4. Baudy ar delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo.

10.5. Visas baudas, delspinigius, netesybas ir kitus mokéjimus pagal Sig Sutartj dél jos nevykdymo ir / arba
netinkamo vykdymo Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo rastisko
pranes§imo Rangovui vykdyti Siame Sutarties punkte prisiimta jsipareigojimg. Tuo atveju jei Rangovas nevykdo Siame
Sutarties punkte numatyto jsipareigojimo, Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai i$skaiéiuoti visas baudas, delspinigius, netesybas
ir kitus mokéjimus pagal $ig Sutartj i§ Rangovui priklausan¢iy mokéjimy uZ atliktus Statybos darbus pagal Sig Sutartj (taikyti
prie$priesiniy vienarai$iy reikalavimy jskaityma).

11. Kokybés, aplinkos apsaugos ir darbuotojy saugos ir sveikatos politika

11.1. Rangovas jsipareigoja laikytis Bendrojoje dalyje aptarty aplinkos apsaugos, darbuotojy saugos ir sveikatos
(toliau — DSS) reikalavimy, kuriy pagrindas — Uzsakovo sukurta ir jgyvendinta integruota kokybés, aplinkos apsaugos bei DSS
vadybos sistema, atitinkanti standarty ISO 9001, 1SO 14001, OHSAS 18001 reikalavimus. Rangovas savarankiskai susipazjsta
ir vadovaujasi Uzsakovo kokybés, aplinkos apsaugos, DSS politikos nuostatomis.

11.3. Rangovui nurodytose Rangovo veiklos zonose Rangovas atsako uz aplinkos apsaugg, darbuotojy saugg ir
sveikata bei prieSgaisring sauga. PasiraSomas tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby aktas — leidimas.

11.4. Rangovas privalo saugoti aplinka, atsizvelgiant j Sutarties, projektinés dokumentacijos ir taikomy teisés akty
reikalavimus.

11.5. Rangovas privalo tinkamai priziaréti eksploatuojama transporta ir mechanizmus, ripintis, kad jie judéty ar
stovéty tik tam skirtose vietose.

11.6. Rangovas privalo turéti naudojamy pavojingy cheminiy medZiagy ir preparaty saugos duomeny lapus.
Darbuotojai turi baiti apmokyti, kaip dirbti su pavojingomis medziagomis ir preparatais, jei tokie bus naudojami.

11.7. Rangovas privalo uztikrinti tvarka ir §varg jam prisikirtuose darbo zonose. Susidariusios atliekos turi biti
rasiuojamos ir surenkamos j atitinkamai pazymétus konteinerius.

11.8. Rangovo darbuotojai turi bati instruktuoti DSS, priesgaisrinés saugos klausimais, apmokyti tinkamai ir saugiai
atlikti jiems pavestus darbus.

11.9. Ivertinus galimas rizikas, Rangovas savo darbuotojus turi apriipinti reikalingomis apsaugos priemonémis.
11.10. Rangovo darbuotojai turi buti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam, Zinoti pirmosios pagalbos
priemoniy laikymo vietas.

11.11. Rangovo naudojami mechanizmai, jrankiai ir kitos darbo priemonés turi biti techniskai tvarkingos ir
eksploatuojamos laikantis eksploatavimo instrukcijy bei saugos taisykliy.

11.12. Darbo metu Rangovo darbuotojams draudziama buti ne savo darbo zonoje, vartoti alkoholinius gérimus,
toksines ar narkotines medziagas. Rikyti galima tik tam skirtose ir pazymétose vietose.

11.13. Rangovas turi numatyti galimas avarines situacijas, prevencines priemones. Rangovas turi sudaryti avariniy
veiksmy planus ir parengti avarijy padariniy likvidavimo priemones.

11.14. Ivykus incidentui, nelaimingam atsitikimui ar avarijai, susijusiai su Sutarties vykdymu, Rangovas privalo
nedelsiant informuoti UZsakova, o reikalui esant, ir atitinkamas saugos tarnybas.

11.15. Rangovas su §io straipsnio reikalavimais privalo supazindinti visus su Sutarties vykdymu susijusias funkcijas

vykdan¢ius savo darbuotojus ir uztikrinti, kad $io straipsnio reikalavimai biity vykdomi.

12. Sutarties jsigaliojimas, pasibaigimas ir nutraukimo tvarka

12.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo dienos, t.y. kai Saliy jgalioti atstovai pasiraSys bei antspaudais patvirtins
Bendraja, Specialiaja dalis bei visus priedus.

12.2. Sutartis galioja iki pilno ir tinkamo Saliy prisiimty jsipareigojimy jvykdymo.

12.3. Sutartis gali buti nutraukta:

12.3.1. Atskiru ragytiniu Saliy susitarimu, kuriame i$sprendziami visi su Sutarties nutraukimu susije klausimai;

12.3.2. Uzsakovo reikalavimu, jeigu Rangovas ilgiau kaip 7 (septynias) dienas uzdelsia pradéti vykdyti Statybos

darbus. Tokiu atveju Rangovas jsipareigoja atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, susijusius su Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdymu. Sutarties nutraukimas $iame punkte nurodytu pagrindu jforminamas vienasalisku UZsakovo rastisku
pranesimu apie sutarties nutraukima. Sutartis laikoma nutraukta nuo tokio pranesimo jteikimo Rangovui dienos.

12.3.3. Uzsakovo reikalavimu, jspéjus Rangova apie sutarties nutraukima prie$ 5 kalendorines dienas, jeigu :
12.3.3.1.Rangovas ilgiau kaip 14 dieny ne dél Uzsakovo kaltés véluoja baigti Statybos darbus (darby etapg);
12.3.3.2.Rangovas Statybos darbus atlieka taip létai, kad juos baigti iki Specialiojoje dalyje numatyty terminy pasidaro aiskiai
negalima;

12.3.3.3.Rangovas Statybos darbus atlieka nesilaikydamas $ioje Sutartyje numatyty darby atlikimui nustatyty kokybés
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reikalavimy ir nereaguoja j UZsakovo pastabas, pareikstas dél darby atlikimo kokybés reikalavimy nesilaikymo;
12.3.3.4.Rangovas nevykdo kity Sutartimi prisiimty jsipareigojimy ir nesiima jokiy veiksmy, pasalinti savo darbo traikumus
pagal Uzsakovo pareikstas pastabas;

12.3.3.5.Rangovas nevykdo gamybiniy pasitarimy sprendimy, ar kity Sutarties salygy ar UZsakovo nurodymuy.

Uzsakovui nutraukus Sutartj Siame punkte nurodytu pagrindu, Rangovas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui bauda, kurios dydis
yra 12% Sutartyje nurodytos atlickamy Statybos darby kainos bei atlyginti visus Uzsakovo nuostolius, patirtus dél Rangovo
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymo.

12.3.4. Rangovo reikalavimu, jspéjus Uzsakova apie Sutarties nutraukimag ne véliau Kaip prie§ 20 (dvidesimt)
kalendoriniy dieny. Tokiu atveju UZsakovas privalo apmokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Statybos darbus, jeigu darbai
atlikti tinkamai ir atitinka Sutarties sglygas.

12.4. Sutartj nutraukus, Rangovas, ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos, privalo
atlaisvinti Objekta, pasalinti visus jam priklausan¢ius jrengimus, technika. Jeigu Rangovas neatlaisvina Objekto per Siame
punkte nurodyta termina, jis privalo mokéti Uzsakovui 5% dydZzio baudg nuo Sutarties pagrindu atliekamy Statybos darby
kainos, uz kiekvieng uzdelsta atlaisvinti Objekta diena.

13. Nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybés

13.1. Salys atleidziamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uz savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nevykdyma
arba netinkamg vykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo (force majeure), biitent: gamtos ir kity stichiniy
nelaimiy, karo, streiky ar masiniy riaudiy (sgrasas isbaigtinas), kuriy Salys negal¢jo nei numatyti, nei teis¢tomis, nei
jmanomomis priemonémis jveikti.

13.2. Salis, kuri savo jsipareigojimy nevykdyma arba netinkamg vykdymga grindzia force majeure aplinkybémis,
privalo i§ karto po jy atsiradimo informuoti rastu kita Salj, ir pastarajai pareikalavus pristatyti dokumenta, i$duota
kompetentingo organo ir patvirtinantj force majeure aplinkybiy atsiradima.

13.3. Pasibaigus force majeure aplinkybiy veikimui, Salis, kurios atzvilgiu jos veike, privalo nedelsiant apie tai
informuoti kita Salj.

13.4. Pradéjus veikti force majeure aplinkybems, Saliy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymo laikas nukeliamas
tiek, kiek veikia $i aplinkybé ir jos pasekmeés.

13.5. Jei force majeure aplinkybés veikia daugiau nei $e§i ménesiai, tai kiekviena Salis turi teis¢ nutraukti $ia
Sutartj, bet nei viena Salis tokiu atveju neturi teisés reikalauti atlyginti nuostolius dél jsipareigojimy nevykdymo.

14. Kitos sglygos

14.1. Bet kurie ir visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus
laikomi galiojangiais, jeigu yra jteikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba issiysti registruotu pastu,
elektroniniu pastu Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytais adresais, gavéjais nurodant minétuose punktuose jvardintus
atstovus, ar Kitais adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

14.2. Visi pranesimai pateikti kitai Saliai pasirasytinai yra laikomi jteikti jy jteikimo dieng.

14.3. Elektroniniu pastu siun¢iami pranesimai yra laikomi jteikti kitai Saliai jy siuntimo diena, jeigu jie buvo siysti
iki 17 val. Tuo atveju, jeigu elektroniniu pa$tu siun¢iami prane$imai buvo siysti po 17 val, jie laikomi jteikti sekanéia darbo
dieng po jy iSsiuntimo. Jeigu elektroniniu pastu siun¢iamo prane$imo diena sutampa su ne darbo diena, laikoma, kad
elektroniniu pastu siystas prane§imas kitai Saliai yra jteiktas sekan¢ia po nedarbo dienos einancia darbo diena.

14.4. Registruotu pastu siunéiami pranesimai yra laikomi jteikti kitai Saliai pra¢jus dviems dienoms nuo jy
isiuntimo.
14.5. Jei pasikeicia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneSdama maziausiai

prie$ penkias dienas. Jei Saliai nesilaiko 3iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai
buvo atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis ir dél to Salis, pazeidusi §j punktg, patyré nuostoliy.

14.6. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik tuomet, Kai jie sudaryti rastu, pasiradyti Saliy jgalioty
atstovy bei patvirtinti Saliy antspaudais.
14.7. Salys susitaria, kad Sutarties vykdymo metu bet kuri Salis galéjo / gali atskleisti kitai Saliai informacija, kurig

ji laiko privacia ir konfidencialia apie savo bendrove bei jos veikla. Salys sutaria islaikyti visos konfidencialios informacijos
bei $ios Sutarties ir jos nuostaty konfidencialumg Sutarties galiojimo metu. Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims
gali buti atskleista tik esant rastiSkam kitos Salies pra§ymui bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir atvejais.

14.8. Teisminiai ginCai tarp S$aliy nagrinéjami Vilniaus miesto apylinkés arba Vilniaus apygardos teisme
(priklausomai nuo gin¢o sumos).

14.9. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turiniais egzemplioriais, lietuviy kalba, po vieng kiekvienai i$
Saliy.

Sutarties Saliy parasai

Uzsakovas Rangovas
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STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. ......u.....
2021- -, Vilnius

Specialioji dalis Nr.1

1.Sutarties Salys:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Pavadinimas UAB ,, Pazangios inovacijos* UAB “”
Adresas Moleéty pl. 71, LT-08409Vilnius
Imonés kodas 123839717
PVM kodas LT238397113
Tel./faks:
EL pastas
Sgskaitos numeris
Atstovas Gintaras Vilda
(Vardas, pavardé, pareigos)

2.Statybvietés adresas ir statybos objekto pavadinimas
2.1.Statybvietés adresas: NalSios g. 11, Vilnius

2.2. Statybos objekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato statybos darbai —
aliuminio fasady ir langy jrengimas

2.3.Sutarties pagrindu atliekami statybos darbai, kiekiai, darby kaina:
Darby pavadinimas Kiekiali Kaina EUR, be PVYM
2.3.1 | Lauko aliuminio fasado vitriny ir langy jrengimas. Kompl.
2.3.2 | Vidaus aliuminio langy ir dury jrengimas. Berémio stiklo Kompl.
vitriny jrengimas
2.3.3 | Kitos iSlaidos Kompl.

VISO:

3.Specialiis reikalavimai darby kokybei
Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad:
o o atlieckamy darby ir darby rezultato kokybé atitiks galiojanciy LR statybos normy, Higieniniy normy, STR ir
Uzsakovo reikalavimus;
e Rangovo darby rezultatas visiskai atitiks nustatytus parametrus.

4.Statybos darby etapai, jy vertés ir atlikimo terminai:

Statybos | Statybos darby etapo pavadinimas Statybos Statybos darby Statybos darby
darby darby etapo pradzia etapo pabaiga
etapo etapo verté
EUR su

Eil Nr. PVM
4.1. Lauko aliuminio fasado vitriny ir langy Nuo iki

jrengimas.
4.2 Vidaus aliuminio langy ir dury jrengimas.

Berémio stiklo vitriny jrengimas
4.3 Kitos iSlaidos

5. Sutarties pagrindu atliekamy statybos darby kaina:
5.1. | Bendra statybos darby kaina su PVM

5.2. | Darby kaina be PVM

5.3. | 21 procenty PVM

6. Atsiskaitymas
| 6.1. Avansinis apmokéjimas — Nenumatoma.
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6.2. Atsiskaitymo tvarka:

6.2.1. Darby aktavimas atliekamas uzbaigus sutarto darby etapo darbus.

6.2.2. Sgskaitos apmokéjimo terminas yra 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po to, kai Uzsakovas gavo sgskaita-
faktiirg patikrintg techninio priZiarétojo/ Uzsakovo atstovo patvirtintq atlikty darby aktq.

6.2.3.Rangovas isimtinai pats atsako uz Uzsakovo atidétus mokéjimus dél Rangovo neteisingai ar nepagristai
israsyty sqskaity faktiry.

7.Garantijos

7.1. Garantinis laikotarpis (metais):

7.2. Statybos darby trikumus (defektus) Rangovas
jsipareigoja pasalinti per:

7.4. Apmokéjimo sulaikymas — Uzsakovas is
kiekvieno mokéjimo sulaiko ne maZesng nei 10
procenty dydzio Sumg nNUO MOkétin0S SUMOS.
Sulaikyta suma grazinamq Rangovui uzbaigus ir
perdavus Uzsakovui visus darbus bei ispildomgjg

dokumentacijg.

7.5 Rangovas pateikia privalomo garantinio
periodo isipareigojimy vykdymo
garantija/laidavima

7.6 Rangovas pateikia savanoriso papildomo
garantinio  periodo jsipareigojimy  vykdymo
garantija/laidavima

7.7 Rangovas padengia Uzsakovui privalomojo
civilinio draudimo kastus proporcionaliai pagal
savo darby verte.

8. Kitos Sutarties sqlygos

8.1. Po Sutarties pasirasymo Rangovas per 2 darbo dienas pateikia UzZsakovui kopijas:

8.1.1.Statybos vadovo atestato;

8.1.2. Imonés jsakymo dél statybos vadovo paskyrimo.
8.2. Rangovas turi teise darby etapus ar jy dalj pradéti, atlikti ir perduoti Uzsakovui anksciau nustatyty terminy, tik pries rai
Suderings su Uzsakovu.
8.3. Statybos darby, darby etapy pradzios ir/ar pabaigos terminai tik tam jgalioty Saliy asmeny gali biiti pakeiciami tik
gamybinio pasitarimo metu, apie tai jrasius pasitarimo protokole. Rangovo atstovui, nedalyvaujant pasitarimo metu, Rangovo
atsakomybé uz ty terminy laikymgsi islieka. Nevykdant gamybinio pasitarimo metu nustatyry terminy, Rangovas uz tai atsako
pagal Sutarties Bendrosios dalies sqlygas.
8.5. Rangovas pateikia Uzsakovui kartu su kiekvieno darby etapo ir sutarties objekto perdavimo-priémimo aktu Siuos
dokumentus:

8.5.1. Atlikty statybos darby ispildomgsias schemas.
8.5.2. Panaudoty medziagy kokybe patvirtinancius dokumentus.
8.5.3. Uzpildytq statybos darby zurnalg

8.6. Siai sutarciai netaikomi bendrosios dalies skyriai\straipsniai:
L]

9. Saliy atstovai ir jy jgaliojimai

9.1. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz objekto statybos | Povilas Korsakas, tel. +37065535550
valdymg

9.2. Uzsakovo atstovas, atsakingas Uz objekto statybos | Povilas Korsakas, tel. +37065535550
prieZiiirg

9.3. Rangovo atstovas, jgaliotas sudaryti, pasirasyti,
keisti, nutraukti Sutary

9.4. Rangovo atstovas, jgaliotas pasirasyti pasitarimy
protokolus

9.5. Rangovo atstovas, atsakingas uz darby objekte
vkdymg

9.6. Rangovo atstovas, atsakingas uz savo darbuotojy
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saugos ir Sveikatos jstatymo vykdymag,
objekte

aplinkosaugg

10.Sutarties dokumentai:

10.1. Statybos rangos sutarties Nr. (9 lapai)
10.2. Statybos rangos sutarties Nr. (2 lapai)
10.3. Rangovo pasiilymas (Sgmata) (2 lapai)

10.4. Deryby protokolai

10.5. Techninis projektas

10.6.

11. Esant priestaravimams tarp Bendrosios ir Specialiosios dalies, taikomos Specialiosios dalies sqlygos.

Uzsakovas

AV.

Sutarties Saliy parasai.
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STATYBVIETES PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTAS
[DATA]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — UAB ,,Pazangios Inovacijos®, vadovaudamasis Sutarties salygy nuostatomis, $iuo
Statybvietés priémimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — {pavadinimas} Statybvietés valdymo
teise.
Rangovas, §iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy buklé, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:
1.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy bukle apibaidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar Kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data
Uzsakovo atstovas
Parasas: Data
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartj Nr. ................... :
sudarytg 2020.... M. ..o meén. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], 2020

[Rangovo pavadinimas],

1. Rangovas perduoda

2. Uz atliktus Darbus

tvarka.

Darbus e e e e re e
, 0 Uzsakovas Siuos Darbus priima.

jsipareigoja  sumokéti  Rangovui
lity) suma Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galia. Vienas egzempliorius

pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokeétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Uzsakovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]
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............................................ , toliau vadinamas Rangovu,
, toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis,

o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudaré &
Darby perdavimo—priémimo akta:



Konkurso salygu priedas Nr.4

HERBAS ARBA PREKIU ZENKLAS
(Tiekejo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie tiekéja , pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokes¢io mokétojo
kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokesc¢io mokétojas)

(Adresatas (Pirkéjas))

TIEKEJO DEKLARACIJA
Nr.
(Data)

(Sudarymo vieta)
1. A3, :
(Tiekéjo vadovo ar jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas ir pavarde)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) :
(Tiekéjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i)
(Pirkéjo pavadinimas)
atliekamame
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo biidas)

, Skelbtame

’(Nurodoma, kur paskelbtas skelbimas apie pirkima, skelbimo data)

néra su kreditoriais sudares taikos sutarties, jam néra iskelta restruktrizavimo byla, jis néra sustabdes ar
apribojes savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procediiros ar susitarimo su kreditoriais, taip
pat néra padares rimto profesinio pazeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojy saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisés akty pazeidimo), uz kurj tiekéjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administraciné
nuobauda arba tiekéjui (juridiniam asmeniui) — ekonominé sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
istatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta si sankcija, jsiteisé¢jimo dienos praéjo maziau kaip
vieni metai, o uz Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnio pazeidima tiekéjui, kuris yra
juridinis asmuo, yra paskirta ekonominé sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta $i sankcija,
jsiteiséjimo dienos praéjo maziau kaip treji metai.

2. Man zinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasialymas bus
atmestas.

3. Tiekéjas uz deklaracijoje pateiktos informacijos teisinguma atsako jstatymy nustatyta tvarka.

4. Jeigu pirkime dalyvauja tkio subjekty grupé, deklaracija pildo kiekvienas tikio subjektas.

(Tiekéjo arba jo jgalioto (Parasas) (Vardas ir pavarde)
asmens pareigy pavadinimas)
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Konkurso salyguy priedas Nr.5.

PASIULYMAS
Subrangovy sarasas

2021- -

data

Vieta

Tiekéjo pavadinimas

Miisy pasitilyme numatomi subrangovai darby vykdymui:

Eil.Nr Darbai ir paslaugos Subrangovas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiekejo vadovo arba jo jgalioto parasas Vardas Pavardeé

asmens pareigos
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