
Sutartis Nr. 

Alytus, Lietuva ___________, 2022 

 

___________________, toliau vadinama Tiekėju, atstovaujama ___________________________________, 

veikiančio/ios pagal bendrovės įstatus, ir „Astra LT“ AB, toliau vadinama Pirkėju, atstovaujama generalinio 

direktoriaus Vaido Liesionio, , veikiančio pagal bendrovės įstatus, Tiekėjas ir Pirkėjas kartu toliau vadinami 

Šalimis, sudarė sekančią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi: 

 

1. Sutarties objektas 

1.1. Pirkėjas įvykdė atvirą konkursą įsigyti naują specializuotą kūgių suvirinimo juostą, atitinkančias konkurso 

sąlygas, vykdydamas ES paramos projektą  Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0099 „Investicijos į labai didelių 

gabaritų talpyklų ir reaktorių su kavitaciniu maišymu sukūrimo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą“. 

Gavęs pasiūlymą, kuris kartu su konkurso sąlygomis ir lydinčiais dokumentais (toliau vadinami Konkurso 

sąlygomis) yra neatskiriama Sutarties dalis, Pirkėjas nusprendė įsigyti iš Tiekėjo 

__________________suvirinimo juostą kartu su priklausančiomis pristatymo, paleidimo, mokymų ir 

testavimo paslaugomis, kurios visos kartu- suvirinimo juosta ir paslaugos- toliau Sutarties tekste yra 

vadinamos tiesiog Įranga. 

 

2. Įrangos kaina 

2.1. Įrangos kaina yra ______ EUR, USD (žodžiais:__________________________________________) be PVM, 

pristatyta DAP Alytus, Lietuva (Incoterms 2020) sąlygomis.  

2.2. Į Įrangos kainą įeina įskaitant, bet neapsiribojant, transportavimas, draudimas, paleidimas, testavimas ir 

mokymai. Į Įrangos kainą neįeina jos iškrovimas Pirkėjo patalpose. 

 

3. Mokėjimo sąlygos 

3.1. 30% dydžio avansas bus sumokėtas per 10 darbo dienų po Sutarties pasirašymo. 

3.2. 60% dydžio antras mokėjimas bus sumokėtas per 5 darbo dienas po paruoštos atkrauti Įrangos vizualios 

apžiūros Tiekėjo patalpose, jos funkcionalumų pademonstravimo ir Leidimo vykdyti tiekimą (toliau vadinamo 

LVT) akto pasirašymo, prieš Įrangos atkrovimą. 

3.3. 10% dydžio galutinis mokėjimas bus sumokėtas per 5 darbo dienas po sėkmingo įrangos paleidimo, praktinių 

mokymų kurso pravedimo, bandymų programos įvykdymo  ir teigiamo gamyklinių priėmimo bandymų (toliau 

vadinamo GPB) akto pasirašymo. 

 

4. Tiekėjo įsipareigojimai 

4.1. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir paleisti Įrangą, apmokyti Pirkėjo personalą ir atlikti bandymus per 8 

mėnesius po 30% dydžio avanso už ją gavimo. 

4.2. Visų 4.1 p minimų tiekimo veiklų atlikimo terminas gali būti pratęstas be jokių sankcijų tik 1 mėnesį, jeigu 

Tiekėją paveikia visuotinai pripažįstamos nepalankios aplinkybės, kurios tiesiogiai turi įtakos Tiekėjo 

veikloms. Raštiškas prašymas su konkrečių faktorių ir paveiktų aplinkybių nurodymu yra privalomas, jeigu 

Tiekėjas prašo pratęsti tiekimo terminą, remdamasis šiame punkte išdėstytu pretekstu. 

4.3. Tiekėjas įsipareigoja pateikti ir suderinti su Pirkėju bendrą gabaritinį Įrangos eskizą su svarbiausiais 

matmenimis ir pamato brėžinį ne vėliau kaip per 4 savaites po 3.1. punkte minimo apmokėjimo gavimo. 

Pirkėjas turi teisę prieštarauti eskize pateiktiems sprendiniams, jeigu mano, kad jie pažeidžia Konkurso 

sąlygose nurodytus reikalavimus. Pirkėjas eskizą suderina arba pateikia prieštaraujančias motyvuotas pastabas 

raštu per 3 darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu Pirkėjas vėluoja suderinti eskizą arba pateikti pastabas, Įrangos 

tiekimo terminas ilginamas tiek pat, kiek trunka šis vėlavimas. 



4.4. Tiekėjas pateikia Pirkėjui Įrangos elektros, vandens, suspausto oro įvadų parametrus,  o taip pat nurodo ir kitus 

pasirengimus, kuriuos Pirkėjas turi atlikti Įrangos būsimo stovėjimo vietoje. Šios instrukcijos turi būti 

pateiktos per 2 savaites nuo p. 4.3. minimo eskizo suderinimo. 

4.5. Tiekėjas įsipareigoja  informuoti Pirkėją apie pasiruošimą atkrauti Įrangą prieš 10 dienų iki planuojamos 

datos. Šis pranešimas kartu bus kvietimu atvykti Įrangos apžiūrai. 

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai 

5.1. Pirkėjas įsipareigoja atvykti į Tiekėjo patalpas, atlikti pirminį įrangos atitikties patikrinimą ir pasirašyti LVT 

aktą, leidžiantį atkrauti Įrangą. LVT akto pasirašymui turi būti išpildytos šios būtinosios sąlygos: 

5.1.1. Įranga atitinka Konkurso sąlygas; 

5.1.2. Įranga atitinka suderintą eskizą, minimą p. 4.3. 

Pirkėjas vienašališkai gali nuspręsti nevykti į Tiekėjo gamyklą Įrangos apžiūrai, bet apžiūrėti ją nuotoliniu 

būdu per Viber ar kitą vaizdo skambučio internetinį paslaugų teikėją. Tokiu atveju Tiekėjas turės 

pademonstruoti įrangos funkcionalumus per vaizdo kamerą skambučio metu. 

5.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti iš Tiekėjo Įrangą jos montavimo vietoje ir pasirašyti GPB aktą, liudijantį, kad 

Įranga yra puikios būklės ir parengta naudoti pagal numatytąją paskirtį. GPB akto pasirašymui turi būti 

išpildytos šios būtinosios sąlygos: 

5.2.1. Įranga sėkmingai pristatyta ir sumontuota; 

5.2.2. Įranga, įskaitant jos visas mechanines ir programinę įrangos dalis, sėkmingai paleista. 

5.2.3. Mokymų Pirkėjo darbuotojams kursas pravestas, mokymų liudijimo sertifikatai išrašyti; 

5.2.4. Įrangos praktinių bandymų metu pasiektos užsibrėžtos vertės; 

5.2.5. Perduota Pirkėjui visa Konkurso sąlygose numatyta dokumentacija; 

5.2.6. Įranga visiškai atitinka Konkurso metu deklaruotus parametrus. 

Jeigu Pirkėjas mano, kad Įranga netenkina aukščiau išvardintų sąlygų, jis privalo apie tai raštu informuoti 

Tiekėją, nurodydamas trūkumus. 

5.3.  Pirkėjas įsipareigoja paruošti vietą ir užtikrinti laisvą prieigą Įrangos montavimui, paleidimui ir bandymams. 

Jis taip pat privalo, jeigu prieš tai buvo laiku informuotas apie keliamus reikalavimus, parengti tinkamą 

elektros įvadą ir pamatus Įrangos montavimo vietoje. 

5.4. Pirkėjas įsipareigoja parengti ir patiekti metalo lakštų ruošinius, suvirinimo vielą, dujas, rentgeno laboratoriją 

bandymų programos įgyvendinimui. 

 

6. Garantija 

6.1. Garantinis Įrangos laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo GPB akto pasirašymo. 

6.2. Garantinio laikotarpio metu Pirkėjas raštu praneša Tiekėjui apie išryškėjusius defektus arba gedimus, 

priskiriamus garantinio remonto kategorijai. Tokiems gedimams šalinti Tiekėjas įsipareigoja per 7 darbo 

dienas neatlygintinai išsiųsti kurjeriu keičiamas atsargines Įrangos dalis DAP Alytus (Incoterms 2020) 

sąlygomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja diagnozuoti problemą ir pasiūlyti jos sprendimą per 3 darbo dienas 

nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Tiekėjas gali paprašyti, o Pirkėjas privalo pateikti problemos 

diagnozavimui reikalingą vaizdinę medžiagą- nuotraukas, video. Jeigu Tiekėjas per minimas 3 dienas neatsako 

į pranešimą apie Įrangos gedimą, nepateikia problemos šalinimo instrukcijų, jis yra baudžiamas 500 EUR 

bauda už kiekvieną tokio prievolės nevykdymo dieną. Žemiau pateikiama garantinio gedimo šalinimo 

procedūra. 

6.3. Pirkėjas praneša apie gedimą patvirtintiems Tiekėjo asmenims elektroniniu paštu. Tiekėjas privalo atsakyti 

arba paprašydamas papildomos informacijos/ nuotraukų/ video/ bandymų, padėsiančių diagnozuoti problemą, 

arba pateikti iškart instrukcijas gedimo pašalinimui. Pirkėjas įsipareigoja pateikti interneto prisijungimą, kuris 

padėtų nuotoliniu būdu diagnozuoti gedimo priežastį ir rasti greičiausią jos šalinimo būdą. Tiekėjas gali 

įgalioti Pirkėjo technikus patiems atlikti sugedusios detalės keitimą, jeigu pakeitimui reikalinga dalis jau 

pristatyta. Dar Įrangos paleidimo metu Tiekėjas praveda bazinius apmokymus Pirkėjo remonto darbų 



personalui, parodydamas, kaip šalinti galinčias pasitaikyti problemas greičiausiu būdu. Kai gedimas yra 

pašalinamas, Pirkėjas apie tai praneša Tiekėjui. 

6.4. Jeigu p.6.3. minimos procedūros metu gedimas nebus pašalintas, per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie tai 

gavimo Tiekėjas pasiųs avialinijomis savo inžinierių problemos sprendimui. Minimas reagavimo laikotarpis 

priklausys nuo to, ar apie poreikį siųsti inžinierių sužinota savaitės pradžioje/pabaigoje, artėjant nacionalinėms 

šventėms, ar yra prieinamų skrydžių, ar galioja įvairūs keliauti trukdantys apribojimai. Sutarties Šalys 

supranta, kad gali kilti objektyvių kliūčių ir inžinierius gali atvykti su kelių dienų vėlavimu. Tiekėjo atstovas 

atvykdamas turi būti kompetentingas ir atsivežti atsargines dalis, reikalingas gedimo šalinimui. Garantinio 

Įrangos laikotarpio metu Pirkėjas sutinka apmokėti Tiekėjo inžinieriaus atvykimo, apgyvendinimo, darbo 

užmokesčio išlaidas, o remontui reikalingas atsargines dalis neatlygintinai pateikia Tiekėjas. Tačiau jeigu bus 

nustatyta, kad gedimas atsirado dėl netinkamo Įrangos naudojimo, tokiu atveju atsarginių dalių kainą ir 

siuntimo išlaidas apmokės Pirkėjas. Bet kokiu atveju, gedimo pašalinimas Įrangos garantinio laikotarpio metu 

yra pirmiausia Tiekėjo atsakomybėje. 

 

7. Sutarties nutraukimas ir sankcijos 

7.1. Jeigu Pirkėjas vėluos vykdyti savo p. 3.2. ir 3.3. įsipareigojimus, jis mokės Tiekėjui 0,05% dydžio delspinigius 

nuo visos Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Bendra maksimali delspinigių suma yra apribojama ir 

neviršys 10% nuo visos Sutarties kainos. 

7.2. Jeigu Tiekėjas vėluos vykdyti savo p. 4.1. ir 4.2. įsipareigojimus, jis mokės Pirkėjui 0,02% dydžio delspinigius 

nuo visos Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Bendra maksimali delspinigių suma yra apribojama ir 

neviršys 10% nuo visos Sutarties kainos. 

7.3. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis įvykdo esminį Sutarties pažeidimą. 

Tokiu atveju inicijuojanti Šalis praneša savo partnerei raštu apie esminį pažeidimą ir informuoja, kad nutrauks 

Sutartį, jeigu per po to sekantį 20 dienų terminą trūkumai nebus pašalinti. 

7.4. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma: 

7.4.1. Kai Tiekėjas vėluoja pristatyti Įrangą daugiau kaip 60 dienų; 

7.4.2. Kai Pirkėjas vėluoja atlikti p.3.2. numatytą 60% kainos mokėjimą daugiau kaip 30 dienų; 

7.4.3. Kai kuri nors Šalis yra paskelbiama nemokia, oficialiai paprašo apsaugos nuo kreditorių, 

pradeda restruktūrizacijos procesą dėl nesugebėjimo laiku padengti skolas ir/arba nutraukia 

įprastines veiklos operacijas. 

7.5. Jeigu Sutartis bus nutraukta dėl esminio pažeidimo, kaltoji Šalis privalės grąžinti savo partnerei viską, ką gavo 

pagal Sutartį, atlyginti jai tiesioginius nuostolius ir sumokėti 15% nuo Sutarties kainos dydžio baudą. 

 

8. Force Majeure 

8.1. Šalių atleidimo nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo force majeure pagrindu sąlygos ir procedūra yra 

apibrėžti LR Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir LR Vyriausybės 1996 m. birželio 15 d. nutarime Nr. 840 

„Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių 

patvirtinimo“. 

8.2. Išnykus force majeure aplinkybėms, Šalių sutartiniai įsipareigojimai atsinaujina ir turi būti tęsiami, jeigu Šalys 

nesusitars kitaip. 

 

9. Ginčų sprendimo procedūra 

9.1. Visi ginčai tarp Šalių turi būti sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčas bus sprendžiamas 

paskirtajame Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

 

10. Baigiamosios nuostatos 

10.1. Ši Sutartis ir vėlesni jos pakeitimai galioja tik išdėstyti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių ant originalaus 

dokumento arba skanuotos ir elektroniniu paštu persiųstos kopijos. 



10.2. Visas ateities bendravimas tarp Šalių bus laikomas oficialiu, jeigu bus pateiktas rašytine forma, 

pasirašytas Šalies atstovo ir persiųstas paštu arba elektroniniu paštu. 

10.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią. 

 

11. Šalių rekvizitai: 

Tiekėjas: Pirkėjas: 

______________________ 

Adr.:  

Įmonės kodas 

PVM kodas  

AB ______ bankas,  

A/s.:  

Tel.:  

faks.:  

El.p.: info@ 

 

Direktorius  

                                          

parašas                                                             

                                                                                    A.V. 

 

                                                                 

2021 m. ...................... mėn.  ...... d.                 

„Astra LT“ AB 

Adr.: Ulonų 33, Alytus 

Įmonės kodas 149679465 

PVM kodas LT496794610 

AB SEB bankas,  

A/s.: LT917044060001919351 

Tel.: (8~315) 52176 

faks.: (8~315) 52265 

El.p.: info@astra.lt 

                                                                     

Gen. direktorius Vaidas Liesionis    

                                          

parašas                                                             

                                                                                    A.V. 

 

                                                                 

2021 m. ...................... mėn.  ...... d.                   

  

 

 


