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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB ,Sveikatos uostas“ (toliau vadinama — Pirkéjas) jgyvendindama projekta
»Sanatorijos ,,Sveikatos uostas“ rekonstrukcija”, Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-03-0023 (toliau —
Projektas), bendrai finansuojamg Europos Sgjungos struktiirinés paramos ir Lietuvos Respublikos
1éSomis, numato jsigyti: Statybos ir rekonstrukcijos darbus.

1.2 Vartojamos pagrindinés sgvokos, apibréztos Projekty finansavimo ir administravimo
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu
Nr. 1K-316 (toliau — Taisyklés).

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklémis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau — Civilinis kodeksas), kitais teisés aktais bei konkurso sglygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimg paskelbtas 2017-10-27 Europos Sgjungos struktirinés paramos
svetainéje WwWw.investicijos.It .

1.5 Pirkimas atlieckamas konkurso biidu laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo,
abipusio pripazinimo, proporcingumo, skaidrumo principy.

1.6 Konkursui nejvykus d¢l to, kad nebuvo gauta né vieno Pirkéjo nustatytus reikalavimus
atitinkancio tiekéjo pasitlymo, Pirkéjas pasilieka teise pakartotinj pirkimg vykdyti Taisykliy 461.1.
punkte nustatyta tvarka’.

1.7 Pirkéjo jgaliotas asmuo palaikyti tiesioginj rysj su tiekéjais ir gauti i§ jy su pirkimo
procediiromis susijusius praneSimus: UAB ,Sveikatos uostas® direktorius statybai Rolandas
Galinis, mob.tel. +37068750181, el.pastas: rolandas@litrada.lt, adresas: Vilniaus g. 44, LT-76251
Siauliai, Lietuva.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkami statybos ir rekonstrukcijos darbai, kuriy savybés nustatytos pateiktoje
techningje uzduotyje (konkurso salygy 1 priedas). Visus darbus privaloma atlikti pagal UAB
,»Vakarinis fasadas* paruosta techninj projekta: Sanatorijos ,,Gradiali“, Vanagupés g. 15, Palangoje,
naujos statybos ir rekonstravimo projektas (su visais aktualiais pakeitimais).

2.2. Pirkimo dokumentai skaitmeniniu bidu teikiami tiekéjams, pateikusiems Pirkéjui
praSyma el. paStu. Pirkimo dokumentacija teikiama elektroniniu biidu. Pirkimo dokumentacijos
sudétiné dalis — techninis projektas jraSomas j pagal i$ anksto suderintg laika atvykusio tiekéjo
pateikty elektroning laikmeng adresu Vilniaus g. 44, LT-76251 Siauliai, Lietuva.

2.3. Jei pirkimo dokumentuose yra nuoroda j konkrety modelj ar $altinj, konkrety procesg ar
prekeés Zenkla, patenta, tipa, konkrecig kilme¢ ar gamyba, standartg ar pan., laitkoma, kad tiekéjai gali
sitilyti lygiavercius objektus.

2.4. Sis pirkimas j dalis neskirstomas, todél pasifilymas turi biti pateiktas visai nurodytai
darby apim¢iai.

2.5. Sio pirkimo darbai, kuriuos privalés atlikti tiekéjo ar pagrindinio jungtinés veiklos tkio
subjekty grupés nario darbuotojai, turi sudaryti ne maziau kaip 25 proc. visy darby kainos.

2.6. Darbai turi bati atlikti iki 2018-04-16. Darby atlikimo terminas gali biti pratesiamas ne
ilgiau kaip 6 ménesiams.

2.7. Darby atlikimo vieta — Vanagupés g. 15, LT-00169 Palanga, Lietuva.

3. TIEKEJU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiek¢jas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti Siuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus:

! Nejvykus konkursui ir dél to vykdant pakartotinj pirkima, negali biti kei¢iamos esminés pirkimo sglygos: tiekéjy
kvalifikaciniai reikalavimai, minimalts techniniai ir (arba) funkciniai perkamy prekiy, paslaugy ir darby reikalavimai ir
(arba) norimo rezultato apibiidinimas bei tiekéjy pasitlymy vertinimo kriterijai.
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3.1.1. Bendrieji tiekéju kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys
Nr. reikalavimy dokumentai
reik§mé
3.1.1.1. | Tieké jas néra bankrutuojantis, | Tiekéjo, 1) ISraSas i§ teismo sprendimo arba
bankrutaves, likviduojamas, su | neatitinkancio Informatikos ir ryS$iy departamento prie
kreditoriais sudares  taikos | $io reikalavimo, | Vidaus reikaly ministerijos ar valstybés
sutarties, sustabdes ar apribojes | pasitilymas jmonés Registry centro LR Vyriausybés
savo veiklos, néra inicijuotos | atmetamas nustatyta tvarka iSduotas dokumentas,
priverstinio  likvidavimo  ar patvirtinantis ~ jungtinius ~ kompetentingy
susitarimo su kreditoriais institucijy ~ tvarkomus duomenis, ar
procediiros, jam néra iSkeltos atitinkamos  uzsienio  Salies  institucijos
restruktiirizavimo, bankroto bylos i8duotas dokumentas. Nurodytas dokumentas
arba néra vykdomos neteisminés turi biiti iSduotas ne anksciau kaip 30 dieny
bankroto procediros, arba jam iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. Jei
néra  vykdomos analogiSkos dokumentas iSduotas anksciau, taiau jo
procediiros pagal Salies, kurioje galiojimo terminas ilgesnis nei pasiilymy
jis registruotas, jstatymus. pateikimo terminas, toks dokumentas yra
priimtinas.
2) Tiekéjo deklaracija (konkurso salygy 3
priedas), patvirtinanti, kad tiekéjas néra su
kreditoriais sudargs taikos sutarties, sustabdes
ar apriboje¢s savo veiklos, nesiekia susitarimo
su kreditoriais, arba atitinkamos uZsienio
Salies institucijos iSduotas dokumentas,
patvirtinantis, kad tiekéjas néra su kreditoriais
sudares taikos sutarties, sustabdes ar apribojes
savo veiklos, nesiekia susitarimo su
kreditoriais arba jo padétis pagal Salies,
kurioje jis registruotas, jstatymus néra tokia
pati ar panaSi, arba priesaikos ar oficiali
deklaracija,  jei atitinkamoje Salyje
neiSduodamas minétas dokumentas arba jis
neapima visy keliamy klausimy.
3.1.1.2. | Tiekéjas néra padares rimto | Tiekéjo, Tiekéjo deklaracija (konkurso salygy 3
profesinio paZeidimo (profesinés | neatitinkancio priedas).
etikos, konkurencijos, darbo, | Sio reikalavimo,
darbuotojy saugos ir sveikatos, | pasitilymas
aplinkosaugos teisés akty | atmetamas
pazeidimo), uz kurj tiekéjui
(fiziniam asmeniui) yra paskirta
administraciné nuobauda arba
(juridiniam asmeniui) -
ekonominé sankcija, numatyta
LR jstatymuose, arba nuo Sios
sankcijos  paskyrimo  praéjo
maziau kaip vieneri metai.
Pirkime dalyvaujantis tiekéjas,
kuris yra juridinis asmuo, néra
pazeidgs LR  Konkurencijos
jstatymo 5 straipsnio, jeigu nuo
sprendimo paskirti LR
Konkurencijos jstatyme nustatyta
ekonoming sankcijg jsiteiséjimo
dienos praé¢jo maziau kaip 3
metai.
3.1.1.3. | Tiekéjas yra jvykdes | Tiekéjo, Valstybinés ~ mokes¢iy  inspekcijos  ir
jsipareigojimus, SUSIjusius  Su | neatitinkanéio Valstybinio  socialinio draudimo fondo
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Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys
Nr. reikalavimy dokumentai
reik§mé
mokeséiy, jskaitant socialinio | Sio reikalavimo, | jstaigos iSduoti dokumentai, arba valstybés
draudimo  jmokas, mokéjimu | pasitlymas jmonés Registry centro Lietuvos Respublikos
pagal  Salies, kurioje  jis | atmetamas Vyriausybés nustatyta tvarka iSduotas
registruotas, ar Salies, kurioje yra dokumentas, patvirtinantis jungtinius
pirkéjas, reikalavimus. kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos uzsienio Salies
institucijos dokumentas, iSduotas ne anksciau
kaip 30 dieny iki pasiilymy pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas iSduotas
anksciau, taciau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiilymy pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas.
3.1.1.4. | Tiekéjas turi buti registruotas | Tiekéjo, Pateikiama:
jstatymy nustatyta tvarka ir turéti | neatitinkancio 1) tiekéjo registracijos pazyméjimas ir
teisg biiti ypatingo statinio | Sio reikalavimo, | jstatai;
statybos rangovu ir atlikti darbus, | pasitlymas 2) LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka
biitinus pirkimo objekto sutar¢iai | atmetamas iSduotas kvalifikacijos atestatas ar Kiti
jgyvendinti ir uzbaigti. dokumentai, patvirtinantys tiekéjo teise¢
Statiniy ~ kategorija:  ypatingi verstis atitinkama veikla arba atitinkamos
statiniai; uzsienio Salies institucijos (profesiniy ar
Statiniy grupés: negyvenamieji veiklos  tvarkytojy, valstybés jgalioty
pastatai. institucijy pazymos, kaip yra nustatyta toje
valstybéje, kurioje tiekéjas registruotas)
iSduotas dokumentas.
3.1.1.5. | Tiekéjas turi turéti Statybos | Tiekéjo, Isakymas (-ai) dél tiek&jo Statybos taisykliy
taisykles bendrastatybiniams | neatitinkancio patvirtinimo.
darbames. Sio reikalavimo,
pasitilymas
atmetamas
3.1.2. Ekonominés ir finansinés biuklés, techninio ir profesinio pajégumo reikalavimai
Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kvalifikacijos reikalavimus
Nr. reikalavimy reik§mé jrodantys dokumentai
3.1.2.1. | Tiekéjo vidutiné metiné grynojo | Tiekéjo, neatitinkanéio | Pateikiama patvirtinta 2014, 2015,
pelno  per pastaruosius 3 | $io reikalavimo, 2016 m. pelno (nuostoliy) ataskaita
finansinius metus arba per laikg | pasiilymas atmetamas | (iSduota valstybés jmonés Registry
nuo tiekéjo jregistravimo dienos centro LR Vyriausybés nustatyta
(jeigu tiekéjas veikla vykdé tvarka) arba Salies, kurioje
maziau nei 3 finansinius metus) registruotas  tiekéjas,  atitinkami
reik§mé yra teigiama. dokumentai.
3.1.2.2. | Tiekéjo paskutiniy finansiniy | Tiekéjo, neatitinkanéio | Pateikiamas patvirtintas 2016  m.
mety arba per laika nuo tiekéjo | Sio reikalavimo, balansas (iSduotas valstybés imonés
jregistravimo  dienos  (jeigu | pasillymas atmetamas | Registry centro LR Vyriausybés
tiek¢jas veiklg vykdé maziau nei nustatyta tvarka) arba Salies, kurioje
1 finansinius metus) Kritinio registruotas  tiekéjas,  atitinkami
likvidumo koeficiento reikSmé dokumentai.
yra ne maZesné nei 2,0.
Kritinio likvidumo koeficientas
iSreiSkiamas kaip Trumpalaikio
turto ir Atsargy skirtumo santykis
su Trumpalaikiais
jsipareigojimais.
3.1.2.3. | Tiekéjo vidutiné metiné | Tiekéjo, neatitinkanéio | Tiekéjo per pastaruosius 3 finansinius
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Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kvalifikacijos reikalavimus

Nr. reikalavimy reik§mé irodantys dokumentai
svarbiausiy  tinkamai  atlikty | Sio reikalavimo, metus arba per laikg nuo tiekéjo
statybos darby apimtis per | pasililymas atmetamas | jregistravimo dienos (jeigu tiekéjas
paskutinius 3 finansinius metus vykdé veiklag maziau nei 3 finansinius
arba per laika nuo tiekéjo metus) jvykdyty svarbiausiy sutar¢iy
jregistravimo  dienos  (jeigu sarasas (konkurso salygy 4 priedas)
tiekéjas veiklg vykdé maziau nei kartu su uzsakovy pazymomis apie
3 finansinius metus) turi bati ne tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai.
mazesné kaip 1,0 min. Eur be Pazymose turi buti nurodyta darby
PVM. atlikimo verté, data ir vieta, be to, ar

jie buvo atlikti pagal galiojanciy
teisés akty, reglamentuojanciy darby
atlikimg, reikalavimus ir tinkamai
uzbaigti.

3.1.2.4. | Tiekéjas per pastaruosius 3 | Tiekéjo, neatitinkancio | Tiekéjo per pastaruosius 3 finansinius
finansinius metus arba per laikg | Sio reikalavimo, metus arba per laika nuo tiekéjo
nuo tiekéjo jregistravimo dienos | pasiiilymas atmetamas | jregistravimo dienos (jeigu tiekéjas
(jeigu tiekéjas savo veiklg vykdé vykdé veikla maziau nei 3 finansinius
maziau nei 3 metus) yra jvykdes metus) jvykdyty panasiy sutaréiy
ne maziau kaip 1 (vieng) panasiag saraSas (konkurso salygy 4 priedas)
(ypatingo statinio, gydymo ar kartu su uZsakovy pazymomis apie
kitos paskirties, naujos statybos tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai.
irfar  rekonstrukcijos)  sutartj, PaZymose turi biti nurodyta darby
kurios verté yra ne mazesné kaip atlikimo verté, data ir vieta, be to, ar
1,5 min. Eur be PVM ir Kuriai jie buvo atlikti pagal galiojanciy
pateiktas teigiamas uzsakovo teisés akty, reglamentuojanciy darby
atsiliepimas. atlikimg, reikalavimus ir tinkamai

uzbaigti.

3.1.25. | Tiekéjas turi pasitilyti | Tiek¢jo, neatitinkancio | Tiekéjo sitilomy specialisty,
kvalifikuoty ir atestuoty | Sio reikalavimo, atsakingy uz sutarties vykdyma
specialisty komanda: pasitilymas atmetamas | sgrasas (5 priedas) ir kvalifikaciniai
- Ne maZiau kaip 1 (vieng) pazyméjimai bei dokumentai apie

statinio  statybos  darby reikalaujamg darbo patirtj.
vadovyg, atsakingg uz
sutarties jvykdyma, turintj ne
mazesng¢ kaip 3 mety
statybos darby vadovo patirtj
ir kuris turi bati jvykdes bei
atlikes  statybos  darby
vadovo funkcijas ne maziau
kaip 1 (vienoje) panaSioje
(ypatingo statinio, gydymo
ar kitos paskirties, naujos
statybos irfar
rekonstrukcijos)  sutartyje,
kurios verté yra ne maZesné
kaip 1,5 min. Eur be PVM.

3.1.2.6. Sutarties dalis, kurig tiekéjas | Tiekéjo, neatitinkancio | Tiekéjo darbuotojy atlickamy darby
privalo atlikti savo jégomis | Sio reikalavimo, saraSas (konkurso salygy 6 priedas)
(neperduoti subrangovams). pasiiilymas atmetamas

* Pastabos:

1) jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neiSduodami
arba toje $alyje iSduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy — pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali
tiekéjo deklaracija;

2) dokumenty kopijos yra tvirtinamos tiekéjo ar jo jgalioto asmens parasu, nurodant zodzius ,,Kopija tikra® ir
pareigy pavadinima, varda (vardo raidg), pavarde, data ir antspauda (jei turi).



3.2. Jei bendrg pasiiilyma pateikia tikio subjekty grup¢, Siy konkurso salygy 3.1.1.1, 3.1.1.2,
3.1.1.3 ir 3.1.2.1 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus
dokumentus kiekvienas tkio subjekty grupés narys atskirai, o iy konkurso salygy 3.1.1.4, 3.1.1.5,
3122, 31.23, 3.1.2.4, 3.1.25 ir 3.1.2.6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi
atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas tkio subjekty grupés narys arba visi iikio
subjekty grupés nariai kartu.

3.3. Tiekéjo pasitlymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikimg jis pateike
melagingg informacija, kurig pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisé¢tomis priemonémis.

3.4. Jei pirkimo procediirose dalyvauja iikio subjekty grupé, ji pateikia jungtinés veiklos
sutart] arba tinkamai patvirtintg jos kopija. Jungtinés veiklos sutartyje turi buti nurodyti kiekvienos
Sios sutarties Salies jsipareigojimai vykdant numatoma su Pirkéju sudaryti pirkimo sutartj, $iy
Isipareigojimy vertés dalis, jeinanti  bendrg pirkimo sutarties verte. Jungtinés veiklos sutartis turi
numatyti solidarig visy $ios sutarties Saliy atsakomybe uz prievoliy Pirkéjui nevykdyma. Taip pat
jungtinés veiklos sutartyje turi biiti numatyta, kuris asmuo atstovauja tikio subjekty grupei (su kuo
Pirkéjas turéty bendrauti pasiilymo vertinimo metu kylanciais klausimais ir teikti su pasitilymo
jvertinimu susijusig informacija, kuriam partneriui suteikti jgaliojimai pateikti pasiiilyma, ji
pasiraSyti, sudaryti sutartj).

4. PASIULYMU RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasitilyma tiekéjas sutinka su Siomis konkurso salygomis ir patvirtina, kad
jo pasitulyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
ivykdymui.

4.2. Pasitilymas turi biiti pateikiamas rastu, pasirasytas tiekejo vadovo arba jo jgalioto asmens.

4.3. Tiekéjo pasitlymas pateikiamas lietuviy kalba. Jei pridedami dokumentai yra i$duoti
kita kalba, Pirkéjas, atlikdamas nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo procediiras, turi teis¢ paprasyti
vertimo ] lietuviy kalba.

4.4. Tiek¢jas kainos pasitilyma privalo pateikti pagal konkurso salygy 2 priede pateikta
formg. Pasitilymas teikiamas uzklijuotame voke. Ant voko turi biti uZrasytas Pirkéjo pavadinimas,
adresas, pirkimo pavadinimas, tiekéjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali biiti uZraSas
,»Neatplesti iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos®. Vokas su pasiiilymu grazinamas ji
atsiuntusiam tiekejui, jeigu pasitilymas pateiktas neuzklijuotame voke.

4.5. Pasiilymg sudaro tiekéjo rastu pateikty dokumenty visuma:

45.1. uzpildyta pasiilymo forma, parengta pagal Siy pirkimo konkurso salygy 2
prieda;

4.5.2. Kkonkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus
pagrindZiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinés veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendra
pasiiilyma teikia iikio subjekty grupé;

4.5.4. kita konkurso sglygose prasoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6. Tiek¢jas Siam pirkimui gali pateikti tik vieng pasitlyma individualiai arba kaip
jungtinés veiklos tkio subjekty grupés narys. Jeigu tiekéjas pateikia daugiau nei vieng pasitilyma
arba kaip jungtinés veiklos tkio subjekty grupés narys dalyvauja teikiant kelis pasitlymus ar
pateikes pasitilymg dalyvauja kitame Sio pirkimo pasitilyme kaip jungtinés veiklos iikio subjekty
grupés narys ar subrangovas bet kokia darby apimtimi, visi tokie pasitilymai bus atmesti.

4.7. Tieke¢jas teikdamas pasiiilyma, turi sitilyti visg nurodyta darby apimt;.

4.8. Tiekéjams néra leidziama pateikti alternatyviy pasitlymy. Tiekéjui pateikus alternatyvy
pasililyma, jo pasitilymas ir alternatyvus pasiiilymas (alternatyvis pasitilymai) bus atmesti.

4.9. Pasitlymas turi bati pateiktas iki 2017 m. lapkri¢io 3 d. 10:00 val. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus jj pastu, per pasiuntinj ar tiesiogiai atvykus $iuo adresu: Vilniaus g.44,
LT-76251 Siauliai, Lietuva.



4.10. Pirkéjas neatsako uz pasto vélavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dél kuriy pasitilymai
nebuvo gauti ar gauti pavéluotai. Paveluotai gauti pasitilymai neatpléSiami ir grazinami tiekéjui
registruotu laisku.

4.11. Pasitlyme nurodoma darby kaina pateikiama eurais, turi buti iSreiksta ir apskaiciuota
taip, kaip nurodyta pasitlymo formoje (konkurso sglygy 2 priedas). Apskai¢iuojant kaing, turi bati
atsizvelgta | visg reikalaujamg darby apimtj, kainos sudétines dalis, i techninés specifikacijos
reikalavimus ir pan. ] darby kaing turi bati jskaityti visi mokesciai ir visos galimos tiekéjo islaidos.

4.12. Pasitilymas turi galioti ne maziau kaip 90 dieny nuo pasiilymy pateikimo termino
paskutinés dienos. Jeigu pasiiilyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasitilymas
galioja tiek, kiek numatyta konkurso sglygose.

4.13. Kol nesibaigé pasiilymy galiojimo laikas, Pirkéjas turi teis¢ prasyti, kad tiekéjai
pratesty jy galiojimg iki konkreciai nurodyto laiko. Tiekéjas gali atmesti tokj prasyma.

4.14. Nesibaigus pasitlymy pateikimo terminui, Pirkéjas turi teis¢ ji pratgsti. Apie nauja
pasitlymy pateikimo terming Pirkéjas pranesa rastu visiems tiekéjams, gavusiems konkurso salygas
bei paskelbia apie tai Europos Sagjungos struktiirinés paramos svetainéje Www.esinvesticijos.It .

4.15. Tiekéjas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino turi teis¢ pakeisti arba atSaukti savo
pasiiilymg. Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasiiilymas atSaukiamas, pripazjstamas
galiojanciu, jeigu Pirkéjas jj gauna pateikta rastu iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkéjas atsako i kiekvieng Tiekéjo rasytin] praSyma paaiskinti pirkimo salygas, jeigu
prasymas gautas ne véliau kaip prie§ 2 darbo dienas iki pirkimo pasitlymy pateikimo termino
pabaigos. Pirkéjas, atsakydamas tiekéjui, kartu siuncia paaiskinimus ir visiems kitiems tiekéjams,
kuriems jis pateiké konkurso salygas, bet nenurodo, kuris tiekéjas pateiké praSyma paaiskinti
konkurso salygas.

5.2. Nesibaigus pasitlymy pateikimo terminui, bet ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iKi
pasitilymy pateikimo termino pabaigos, Pirkéjas turi teis¢ savo iniciatyva paaiskinti, patikslinti
konkurso salygas ir pratesti pasiiilymy pateikimo terming.

5.3. Pirkéjas nerengs susitikimy su tiek¢jais dél pirkimo dokumenty paaiskinimy.

5.4. Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiSkinimai, praneSimai ar kitas Pirkéjo ir
tiekéjo susiraSin¢jimas yra vykdomas Siame punkte nurodytu elektroniniu pastu. Tiesioginj rysj su
tiekéjais jgaliotas palaikyti: UAB ,,Sveikatos uostas*“ direktorius statybai Rolandas Galinis,
mob.tel. +37068750181, el.pastas: rolandas@litrada.lt, adresas: Vilniaus g. 44, LT-76251
Siauliai, Lietuva.

6. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

6.1. Pasitlymy nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo procediras atlicka Komisija, tick¢jams
ar jy igaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.2. Komisija nagrinéja:

6.2.1. ar tiek¢jai pasitlymuose pateiké tikslius ir iSsamius duomenis apie savo
kvalifikacijg ir ar tiekéjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos
reikalavimus;

6.2.2. ar tiekéjai pasiiilyme pateiké visus duomenis, dokumentus ir informacija,
apibrézta Siose konkurso salygose ir ar pasitilymas atitinka Siose konkurso
salygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3. ar nebuvo pasiiilytos nejprastai mazos kainos’;

? pasitilyme nurodyta prekiy kaina laikoma nejprastai maza, jeigu ji yra 15 ir daugiau procenty mazesné uz visy tiekéjy,
kuriy pasiiilymai neatmesti dél kity priezasciy, pasiiilyty kainy aritmetinj vidurkj.
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6.3. Komisija priima sprendimg dél kickvieno pasiilymg pateikusio tiekéjo minimaliy
kvalifikacijos duomeny atitikties konkurso salygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekéjas
pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacija, Komisija praSo tiekéja Siuos
duomenis papildyti arba paaiskinti per 1 darbo diena. Teis¢ dalyvauti tolesnése pirkimo procediirose
turi tik tie tiekéjai, kuriy kvalifikacijos duomenys atitinka pirkéjo keliamus reikalavimus.

6.4. Iskilus klausimams dél pasitilymy turinio ir Komisijai rastu paprasius, tiekéjai privalo
per Komisijos nurodyta terming pateikti rastu papildomus paaiSkinimus nekeisdami pasitlymo
esmes.

6.5. Jeigu pateiktame pasitlyme Komisija randa pasitlyme nurodytos kainos apskai¢iavimo
klaidy, ji privalo rastu papraSyti tiekéjy per jos nurodytg terming iStaisyti pasitilyme pastebétas
aritmetines klaidas, nekeiCiant voky su pasitilymais atpléSimo posédzio metu paskelbtos kainos.
Taisydamas pasitilyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekéjas neturi teisés atsisakyti kainos
sudedamyjy daliy arba papildyti kaing naujomis dalimis.

6.6. Kai pateiktame pasitilyme nurodoma nejprastai maza kaina, Komisija turi teisg¢, o
ketindama atmesti pasitilymg — privalo tiekéjo rastu paprasyti per Komisijos nurodyta terming
pateikti nejprastai mazos pasiiilymo kainos pagrindima, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy
pagrindima.

6.7. Pasitilymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.8. Pirkéjo neatmesti pasitilymai vertinami pagal maziausios kainos kriterijy.

6.9. Tiekéjo bendra pasiiilymo kaina bus vertinama be pridétinés vertés mokescio tiekéjy
galutiniy pasitilymy vertinimo metu.

7. PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

7.1. Komisija atmeta pasitilyma, jeigu:

7.1.1. tiekejas pateiké daugiau nei vieng pasililyma (atmetami visi tiekéjo pasitilymai);

7.1.2. tiekéjas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimy;

7.1.3. tiekéjas pasitlyme pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo
kvalifikacijg ir, Pirkéjui prasant, nepatikslino jy;

7.1.4. pasiilymas neatitiko konkurso salygose nustatyty reikalavimy (tiekéjo
pasiilyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimy, nurodyty
techninéje specifikacijoje, ir kt.) arba tiekéjas, Pirkéjo praSymu, nekeisdamas
pasiiilymo esmés, nepaaiskino savo pasiiilymo;

7.1.5. tiekéjas per Pirkéjo nurodyta terming neiStaisé aritmetiniy klaidy ir (ar)
nepaaiskino pasiiilymo;

7.1.6. buvo pasiiilyta nejprastai maza kaina ir tiekéjas Pirkéjo praS§ymu nepateikée
rastiSko kainos sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai
mazos kainos;

7.1.7. tiekejas pateiké melagingg informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis
teisétomis priemonémis;

7.1.8. tiekéjo, kurio pasitilymas neatmestas dél kity priezas¢iy, buvo pasitlyta per
didele, Pirkéjui nepriimtina pasitilymo kaina.

7.2. Apie pasiiilymo atmetimg tiekéjas informuojamas per 1 darbo dieng nuo Sio sprendimo
priémimo dienos.

8. DERYBOS

8.1. Jei Pirk¢jo netenkina pateikti pasitilymai, Komisijos sprendimu visi Siose konkurso
sglygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekéjai gali biti kviec¢iami deryboms.

8.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekéjais, kuriy pasitilymai nebuvo atmesti. Deryby
metu tiek¢jams pateikiama ta pati informacija. Deryby rezultatai jforminami protokolu, kurie
rengiami atskiri kiekvienam tiekéjui.
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8.3. Derybos gali buti vykdomos dél visy perkamy darby charakteristiky, jskaitant kaing,
kokybe, komercines salygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dél
minimaliy reikalavimy, taikomy pirkimo objektui, tiekéjy kvalifikacijai, tiekéjy pasitilymams, Siy
pasitlymy vertinimo kriterijy ir esminiy pirkimo sutarties salygy.

8.4. Komisija, jvertinusi tiekéjy kvalifikacijg ir pasitlymus, visiems tiekéjams, kuriy
pasitilymai nebuvo atmesti, rastu nurodys laika, kada reikia atvykti j derybas.

8.5. Deryby procediry metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidZia jokios i$ tiekéjo
gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekéju atskirai, derybos
protokoluojamos. Deryby protokolg pasiraSso Komisijos pirmininkas ir tiek¢jo, su kuriuo derétasi,
jgaliotas atstovas. Jei tiekéjas ar jo jgaliotas atstovas neatvyko j derybas, Komisija suraso protokola,
kuriame nurodo apie tiekéjo neatvykima, ir ji pasiraso visi Komisijos nariai.

8.6. Deryby galutiniai pasiilymai yra Saliy pasiraSyti deryby protokolai bei pirminiai
pasiiilymai, kiek jie nebuvo pakeisti deryby metu. Galutiniai pasiilymai vertinami Siose pirkimo
salygose nustatyta tvarka.

8.7. Baigus derybas ir jvertinus galutinius pasitilymus patvirtinama galutiné pasitlymy eilé.
Jei tiekéjas neatvyko 1 derybas, sudarant galuting konkurso pasiilymy eilg, vertinamas pirminis
neatvykusio tiekéjo pasiiilymas.

9. SPRENDIMAS DEL LAIMETOJO NUSTATYMO

9.1. ISnagringjusi, jvertinusi ir palyginusi pateiktus pasitilymus, Komisija nustato pasitilymy
eile. Pasililymai Sioje eil¢je suraSomi kainos did¢jimo tvarka. Jeigu keliy pateikty pasitlymy yra
vienodos kainos, nustatant pasitilymy eile pirmesnis ] §ig eilg jraSomas tiekéjas, kurio pasiiilymas
pateiktas anksciau.

9.2. Tais atvejais, kai pasitlyma pateiké tik vienas tiekéjas, pasitilymy eilé nenustatoma ir jo
pasitilymas laikomas laiméjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal $iy konkurso salygy nuostatas.

9.3. Maziausig kaing pasiiles tiekéjas yra skelbiamas laiméjusiu konkursg ir jis kvieciamas
sudaryti sutartj, nurodant iki kada reikia sudaryti sutartj.

9.4. Jeigu tiekéjas, kurio pasiilymas pripazintas laiméjusiu, rastu atsisako sudaryti pirkimo
sutartj arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartj
sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo
sutartj. Tuo atveju Komisija sitilo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio pasitilymas pagal sudaryta
pasitlymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartj.

10. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

10.1. Pirkimo sutartis pasiraSoma su laiméjusj pasiiilymg pateikusiu tiekéju Siose konkurso
salygose nustatytomis salygomis, vadovaujantis Taisyklémis ir Civiliniu kodeksu;

10.2. Sudarant pirkimo sutartj, negali buti kei¢iama laiméjusio tiekéjo galutinio pasitilymo
kaina ir esminés salygos, taip pat pirkejo pirkimo pradzioje nustatytos esmines pirkimo salygos,
iSskyrus $iy saglygy 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma).

10.3. Tiek¢jas pateikdamas pasiiilymg sutinka pasiraSyti sutart] (pripazinus ji laiméjusiu)
tokiomis sglygomis, kokios yra nustatytos statybos rangos sutarties projekte (konkurso sglygy 7
priedas).

10.4. Pirkimo sutartis jsigalioja tik tiekéjui pateikus reikalaujamg pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimg patvirtinantj dokumentg.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Tiek¢jams pasitlymy rengimo ir dalyvavimo konkurse i$laidos neatlyginamos.
11.2. Pirk¢jas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis¢ nutraukti pirkimo
procediiras, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti. Priémes sprendimg nutraukti
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pirkimo procediiras, Pirkéjas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priémimo apie §j
sprendimg praneSa visiems pasiilymus pateikusiems tiekéjams, o jeigu pirkimo procediiros
nutraukiamos iki galutinio pasiiilymo pateikimo termino, visiems pirkimo sglygas ir (arba) pirkimy
dokumentus jsigijusiems tické&jams. Jeigu pirkimo salygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami
vieSai (pavyzdziui, interneto svetaingje), ten pat skelbiamas praneSimas apie pirkimo procediiry
nutraukima.

11.3. Informacija, pateikta pasiilymuose, iSskyrus voky atpléSimo metu skelbiamag
informacija, tiek¢jams ir tretiesiems asmenims, iSskyrus asmenis, administruojancius ir
audituojancius ES struktiiriniy fondy paramos naudojima, neskelbiami.

11.4. Pirkejas, ne véliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja
raStu visus pasitilymus pateikusius tiekéjus apie pirkimo sutarties sudaryma, nurodydamas tiekéja
su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI

12.1. 1 priedas — Techniné uzduotis;

12.2. 2 priedas — Pasitilymas dél statybos ir rekonstrukcijos darby;

12.3. 3 priedas — Tiekéjo deklaracija;

12.4. 4 priedas — Svarbiausiy ir jvykdyty panasiy sutarciy sarasas;

12.5. 5 priedas — Vadovaujanciy ir uz sutarties vykdyma atsakingy darbuotojy sgrasas;
12.6. 6 priedas — Tiekéjo darbuotojy atlickamy darby sarasas;

12.7. 7 priedas — Statybos rangos sutartis.
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10.

Statybos ir rekonstrukcijos darby konkurso sglygy
1 priedas

TECHNINE UZDUOTIS

Pirkéjas:
UAB ,,Sveikatos uostas‘

Pirkimo objektas:

Pastato statybos ir rekonstrukcijos darbai pagal UAB ,,Vakarinis fasadas paruosta techninj
projekta: Sanatorijos ,,Gradiali“, Vanagupés g. 15, Palangoje, naujos statybos ir
rekonstravimo projektas (su visais aktualiais pakeitimais).

LéSy Saltinis:

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy
programos 3 prioriteto ,,Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas*
priemone Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 ,,Regio Invest LT+* Europos Sajungos struktiiriniy fondy
ir privac¢iomis jmonés léSomis.

Projekto Nr.: 03.3.1-LVPA-K-803-03-0023

Projekto pavadinimas: ,,Sanatorijos ,,Sveikatos uostas* rekonstrukcija“

Statybos ir rekonstrukcijos darbu pobiudis:
Kaip nurodyta pridedamame techniniame projekte.

Darby atlikimo vieta:
Vanagupés g. 15, LT-00169 Palanga, Lietuva.

Statybas leidZiantis dokumentas:

Palangos m. savivaldybés administracijos 2016-04-18 isduotas leidimas Nr. LNS-33-
160418-00054 statyti naujg (-us) statinj (-ius)/ rekonstruoti statinj (-ius)/ atnaujinti
(modernizuoti) pastatg (-Us).

Darby atlikimo terminas:
Darbai turi buti atlikti iki 2018-04-16. Terminas gali baiti pratesiamas ne ilgiau kaip 6
ménesiams. Tieké&jas turi teise uzbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino.

Sutarties vykdymo uZtikrinimai:
Kaip nurodyta statybos rangos sutarties projekte (konkurso saglygy 7 priedas).

Garantinis laikotarpis:
Pagal LR teisés aktus.

Darby pradzia ir vykdymas:
Tiekéjas darbus turi pradéti 1§ karto nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos pagal
patvirtinta darby vykdymo grafika.
Darbus tiekéjas pradeda nuosavomis 1éSomis.
Darby pabaiga pagal pirkimo sutartj bus laikomas momentas, kai uzbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, jforminti darby priémimo-perdavimo dokumentai, jforminta visa statybiné
dokumentacija, Statybos uzbaigimo komisijos patvirtintas statybos uzbaigimo aktas, iStaisyti
defektiniame akte uzfiksuoti defektai, pasiraSytas Statybos darby uzbaigimo ir perdavimo
Pirkejui aktas ir visa statybiné dokumentacija perduodama Pirkeéjui.
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11. Bendrieji pastato rodikliai:

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
11.1. Pastato paskirties rodikliai — apgyvendinimo Lovy sk. 196
11.2 Pastato paskirties rodikliai - gydymo Viety sk. 115
11.3. Pastato bendrasis plotas m? 6560,44
11.4. Pastato naudingas plotas m’ -
11.5. Pastato tiiris m° 22306
11.6. Auksty skaicius vnt. 7
11.7. Pastato aukstis m 22,25

12. Perkami darbai:

Perkamy darby savybés nustatytos pateiktoje techninio projekto dokumentacijoje.

Techniniame projekte pateikiamas objekto apraSymas ir sprendimy detalizavimas.

13. Darbuy eiliSkumas:

Darbai atlickami pagal su Pirkéju suderintg kalendorinj darby vykdymo grafika.

14. Papildomos pastabos:

Jeigu techniniame projekte pateikiamos nuorodos i konkrety model; ar Saltinj, konkrety
procesa ar prekés zenkla, patenta, tipa, konkreCig kilme ar gamyba, standarta ar pan.,
laikoma, kad tiekéjas gali sitilyti lygiaverciy ar geresniy savybiy objektus.
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Kuriame
Lietuvos ateitj

2014-2020 mety
Europos Sgjungos
fondy investicijy

veiksmy programa

Statybos ir rekonstrukcijos darby konkurso sglygy
2 priedas

PASIULYMAS
DEL STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS DARBU

20

data

Vieta

Tiekéjo pavadinimas

Tiekéjo adresas

Uz pasiilyma atsakingo asmens vardas,
pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainéje www.esinvesticijos.It , 2017-10-27;

2) konkurso salygose;
3) pirkimo dokumenty prieduose.

Mes sitilome $iuos darbus:

Eil. Darby pavadinimas Kiekis Mato Kaina, Eur Kaina, Eur

Nr. vnt. (be PVM) (su PVM)

1. ParuoSiamieji darbai 1 kompl.

1.1 Statybvietés paruos§imas 1 kompl.

2. Griovimo darbai 1 kompl.

2.1 | Ardymo darbai 1B2p 1 kompl.
Rekonstruojamo pastato valymo ir

2.2 | ardymo darbai 1 kompl.
Rekonstruojamo pastato angy
formavimo ir neSanc¢iy konstrukceijy

2.3 | griovimo darbai 1 kompl.
Rekonstruojamo pastato perdangos

2.4 | ploks¢iy, demontavimo darbai 1 kompl.

2.5 | Terazitinio tinko pasalinimas 1 kompl.

3. Zemés darbai 1 kompl.
Zemés darbai pastato zonoje (riisio

3.1 iSkasimas) 1 kompl.

3.2 Grindy ant grunto pasluoksniy jrengimas 1 kompl.
Pamaty ir atraminiy risio sieny

4. irengimas 1 kompl.
Atraminés poliy sienos jrengimas +

4.1 injekcijos 1 kompl.
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Eil. Darby pavadinimas Kiekis Mato Kaina, Eur Kaina, Eur
Nr. vnt. (be PVM) (su PVM)
4.2 Poliai gre¢ztiniai 1 kompl.
4.3 Poliai metaliniai 1 kompl.
4.4 Galvénos 1 kompl.
4.5 Rostverkai 1 kompl.
4.6 | Jégos grindys 1 kompl.
4.7 Sienos 1 kompl.
4.8 | Poliy sienos apibetonavimas 1 kompl.
4.9 | Vandens paZeminimas 1 kompl.
Riisio grindy grunto i§lyginimas ir riisio
4.10 | sieny uzpylimas sméliu 1 kompl.
Pamaty ir jégos grindy hidroizoliacija
5. bei apSiltinimas 1 kompl.
5.1 | Pamaty apsiltinimas 1 kompl.
5.2 | Pamaty hidroizoliacija 1 kompl.
Prasikeicianciy poliy sienos
5.3 hidroizoliacija 1 kompl.
5.4 | Jégos grindy sandiry hidroizoliacija 1 kompl.
6. Miiro darbai 1 kompl.
6.1 | Naujo pastato muras 1 kompl.
Rekonstruojamo pastato atskiry viety
6.2 | muras 1 kompl.
6.3 | Monolitiniai Ziedai 1 kompl.
6.4 Surenkamos sagramos 1 kompl.
7. Pastato karkasas 1 kompl.
7.1 Surenkamos G/B kolonos 1 kompl.
7.2 | Plieno rygeliy jrengimas 1 kompl.
7.3 | Naujo pastato perdangos plokstés 1 kompl.
Rekonstruojamo pastato perdangos
7.4 | plokstés 1 kompl.
7.5 | Balkony termo intarpai 1 kompl.
7.6 | Perdangy monolitiniai ruozai 1 kompl.
Rekonstruojamo pastato metaliniy
7.7 | konstrukcijy montavimas 1 kompl.
Naujo pastato metalo konstrukcijy
7.8 montavimas 1 kompl.
7.9 | Konstrukcijy ugniaatsparinimas 1 kompl.
8. Fasadas 1 kompl.
8.1 | Apsiltinimas ir apdaila 1 kompl.
9. Grindys 1 kompl.
9.1 | Risio grindy jrengimas 1 kompl.
9.2 | Rasio laipty jrengimas 1 kompl.
Grindy su garo ir garso izoliacija
9.3 irengimas 1 kompl.
Balkono grindy hidroizoliacinés
9.4 sistemos jrengimas 1 kompl.
10. Stogas 1 kompl.
10.1 | Stogo apsiltinimo sluoksniy jrengimas 1 kompl.
10.1.1 | Hidroizoliacijos jrengimas 1 kompl.
10.1.2 | Parapety jrengimas 1 kompl.
10.1.3 | ISoriné lietaus nuvedimo sistema 1 kompl.
10.2 | Slaitinio stogo jrengimas 1 kompl.
10.3 | Stikliniy stogeliy jrengimas 1 kompl.
10.4 | Stogo apsauginés tvorelés 1 kompl.
11, Lubos 1 kompl.
11.1. | Akustiniy pakabinamy luby jrengimas 1 kompl.
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Eil. Darby pavadinimas Kiekis Mato Kaina, Eur Kaina, Eur
Nr. vnt. (be PVM) (su PVM)
11.2. | GKP luby jrengimas 1 kompl.
11.3. | Itempiamy luby jrengimas 1 kompl.
11.4. | GKP luby dazymas 1 kompl.
12. Grindys 1 kompl.
12.1. | PVC grindy jrengimas 1 kompl.
Granito ir plyteliy grindy dangos
jrengimas (hidroizoliacija ,danga +
12.2 | grindjuostés) 1 kompl.
12.3 | Laipty pakopy aptaisymas granitu 1 kompl.
12.4 | Granito impregnavimas 1 kompl.
12.5 | Kiliminiy dangy jrengimas 1 kompl.
13. Sienos 1 kompl.
13.1 | GKP tarp butinés pertvaros 1 kompl.
13.2 | GKP pertvaros 1 kompl.
13.3 | Aquapaneliai 1 kompl.
13.4 | Sieny tinkavimas 1 kompl.
13.5 | AngokrasCiai ir GKP ,,dézés* 1 kompl.
13.6 | Sieny daZymas 1 kompl.
13.7 | Dekoratyvinis tinkas 1 kompl.
13.8 | Sieny aptaisymas plytelémis 1 kompl.
13.9 | Mozaikos plyteliy klijavimas 1 kompl.
14, Langai durys vitrinos 1 kompl.
14.1 | PVC langai 1 kompl.
14.2 | Palangés vidaus 1 kompl.
14.3 | Palangés lauko 1 kompl.
Aliuminio vitrinos, langai, durys
14.4 | (jskaitant prieSgaisrinius gaminius) 1 kompl.
145 | Vidaus medinés durys 1 kompl.
Elektronspynés ir energijos taupymo
14.6 | jrenginiai 1 kompl.
15. Lauko tinklai 1 kompl.
15.1 | Buitinés nuotekos 1 kompl.
15.2 | Lietaus nuotekos 1 kompl.
15.3 | Vandentiekis 1 kompl.
Lauko tinkly demontavimas, Siluminés
15.4 | trasos uzbaigimo jrengimas 1 kompl.
16. Silpnos srovés 1 kompl.
16.1 | Apsauginé gaisriné signalizacija 1 kompl.
16.2 | Kompiuterinis tinklas 1 kompl.
16.3 | Televizijos tinklas 1 kompl.
16.4 | Balsinio prane§imo sistema 1 kompl.
16.5 | Automatika 1 kompl.
17. Kiti darbai 1 kompl.
17.1 | Baseiny jrengimas 1 kompl.
17.2 | Prieduobés ir laipty j risj jrengimas 1 kompl.
17.3 | Baty valymo groteliy jrengimas 1 kompl.
17.4 | Turékly jrengimas 1 kompl.
17.5 | HPL pertvaros balkonuose 1 kompl.
Deformaciniy sitiliy apdailoje jrengimas
17.6 | tarp naujo ir seno pastato 1 kompl.
17.7 | Knauf tipo liukai 1 kompl.
Evokuaciniy plany parengimas ir
17.8 | pakabinimas 1 kompl.
Dury angy formavimas j esamg pastatg ir
17.9 | apdailos atstatymas 1 kompl.
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Eil. Darby pavadinimas Kiekis Mato Kaina, Eur Kaina, Eur

Nr. vnt. (be PVM) (su PVM)
17.10 | Laipty j rasj aptaisymas trinkelémis 1 kompl.

18. Gerbiivio jrengimo darbai 1 kompl.

19. Liftai 1 kompl.

20. Vandentekis, nuotekos, prietaisai 1 kompl.

21. Sildymas 1 kompl.

22. Védinimas , oro kondicionavimas 1 kompl.

23. Pirdiy ir baseinu apdaila 1 kompl.

24. Baseiny jranga 1 kompl.

25. Elektrotechnika 1 kompl.

26. Eksloatuojamos terasos jrengimas 1 kompl.

IS VISO (bendra pasiiilymo kaina):

I bendra pasitilymo sumg jeina visos iSlaidos ir visi mokesciai reikalingi tinkamai jvykdyti
pasitlyma.

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius
Pasitilymas galiojaiki20 - -  d.

Visas pasiiilymas atitinka pirkimo salygy reikalavimus.

AS, zemiau pasirases (-iusi), patvirtinu, kad visa miisy pasitlyme pateikta informacija yra teisinga ir
kad mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo praSoma pateikti konkurso dalyvius.

AS patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susij¢s su jokia kita Siame
konkurse dalyvaujancia jmone ar kita suinteresuota Salimi.

AS suprantu, kad i8aiSkéjus auksc¢iau nurodytoms aplinkybéms biisiu pasalintas (-a) i$ Sio konkurso
procediros, ir mano pasiiilymas bus atmestas.

Tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens parasas Vardas Pavardé
pareigos
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Statybos ir rekonstrukcijos darby konkurso sglygy
3 priedas
Herbas arba prekiy Zzenklas
(Tiekéjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie

tiekéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokes¢io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridétinés vertés mokescio mokétojas)

(Adresatas (Pirkéjas))

TIEKEJO DEKLARACIJA
Nr.

(Data)

(Sudarymo vieta)
1. AS, )
(Tiekéjo vadovo ar jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas ir pavardé)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) ,
(Tiekéjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i)

(Pirkéjo pavadinimas)
atliekamame

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo biidas)

skelbtame :
(Internetinés svetainés pavadinimas, kurioje paskelbtas skelbimas apie pirkima, data)

néra su kreditoriais sudargs taikos sutarties, jam néra iSkelta restruktirizavimo byla, jis néra sustabdes ar
apribojes savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procediiros ar susitarimo su kreditoriais, taip
pat néra padares rimto profesinio pazeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojy saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisés akty pazeidimo), uz kurj tiekéjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administraciné
nuobauda arba tiekéjui (juridiniam asmeniui) — ekonominé sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
Jstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta §i sankcija, jsiteisé¢jimo dienos praé¢jo maziau kaip
vieni metai, o uz Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnio pazeidimg tiekéjui, kuris yra
juridinis asmuo, yra paskirta ekonominé sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta $i sankcija,
Jsiteis¢jimo dienos pra¢jo maziau kaip treji metai.

2. Man zinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasitilymas
bus atmestas.

3. Tiekéjas uz deklaracijoje pateiktos informacijos teisinguma atsako jstatymy nustatyta tvarka.

4. Jeigu vieSajame pirkime dalyvauja tikio subjekty grupe, deklaracija pildo kiekvienas iikio
subjektas.

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (ParasSas) (Vardas ir pavard¢)
pareigy pavadinimas)

17



Statybos ir rekonstrukcijos darby konkurso salygy

4 priedas
SVARBIAUSIU IR [IVYKDYTU PANASIU SUTARCIU SARASAS
Eil. | Statinio pavadinimas Atlikty darby pobudis Sutarties kaina | Sutarties Darby uzsakovas UZsakovo adresas,
Nr. (be PVM) laikotarpis (sutarties $alis) telefonas

Pastaba: Prasome nurodyti ne daugiau kaip penkias konkurso sqlygy 3.1.2.3 ir 3.1.2.4 punkto reikalavimq atitinkancias sutartis.

Imonés vadovas

(Vardas, pavarde, parasas)

AV.
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Statybos ir rekonstrukcijos darby konkurso salygy

5 priedas
VADOVAUJANCIU IR UZ SUTARTIES VYKDYMA ATSAKINGU DARBUOTOJU SARASAS
Eil. Vardas, pavardé Pareigos Darbo patirtis (atlikti I$silavinimas Kvalifikacija Kvalifikacijos atestato
Nr. darbai, jy verte, Nr., iS§davusios jstaigos
objektai ir kt. )* pavadinimas, iSdavimo

data

*Vadovaujantis konkurso sqlygy 3.1.2.5 punktu.
Prie Sios lentelés turi biiti pridéti visy numatomy sutarties vykdymui statybos specialisty atestaty nuorasai patvirtinti rangovo antspaudu ir

vadovo parasu.

Imonés vadovas

(Vardas, pavardé, parasas)

AV.
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Statybos ir rekonstrukcijos darby konkurso salygy

6 priedas
TIEKEJO DARBUOTOJU ATLIEKAMU DARBU SARASAS
Eil. Darby pavadinimas Darby verté
Nr. (Eur be PVYM)

Viso:

Imonés vadovas

(Vardas, pavardé, parasas)

AV.
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Statybos ir rekonstrukcijos darby konkurso sglygy
7 priedas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR.
2017 m. lapkri¢io __ d., Siauliai

UAB ,,Sveikatos uostas®“, jmonés kodas 303997416, adresas korespondencijai: Vanagupés g.15,
Palanga, atstovaujama direktoriaus Tomo Petkausko, veikianc¢io pagal bendrovés jstatus (toliau -

UZsakovas), ir UAB ,, “ imonés kodas , adresas korespondencijai:

, atstovaujama , veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau tekste UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami Salimis, o Kiekviena atskirai — Salimi, sudaré
Sig Statybos rangos sutartj Nr. (toliau — Sutartis).

1. Bendroji dalis

1.1.  Vykdydamos S§ig Sutartj, Salys vadovaujasi techniniu projektu, darbo projektu, LR
Istatymais, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvoje galiojanciais normatyvais, bei
Sios sutarties nuostatomis bei priedais prie Sios sutarties, kurie yra neatskiriama §ios sutarties
dalis, jei jie pasiraSyti abejy $aliy jgalioty atstovy.

2. Savokos
Rangos darbai Sutartyje ir jos prieduose nurodyti statybos rangos darbai.
UZsakovas Lietuvos ar uZsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris

investuoja léSas ] statyba ir kartu atlieka uzsakovo funkcijas (ar jas
paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui).

Rangovas Fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita uZsienio organizacija, turintys $io
istatymo nustatytg teis¢ uzsiimti statyba.

Statinio statybos Fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita uzsienio organizacija, veikiantys

valdytojas kaip jgaliotojo — statytojo (uzsakovo) jgaliotinis, valdantis statinio

statybg, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusiy kity statybos
techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy darbus, kuriuos atlieka jo
pasamdytas $ig teis¢ turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita
uzsienio organizacija.

Rangovo atstovas Rangovo jvardytas Statybos rangos sutartyje arba kuriam nors
laikotarpiui paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

Subrangovas Fizinis ar juridinis asmuo, kurj pasitelkia viena ar kita Salis statybos
rangos sutartyje numatytai ar nenumatytai darby daliai atlikti.

Statybos rangos sutartis  Uzsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai, jforminti rastu ir
pasiraSyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per
sutartyje nustatyta terming pastatyti pagal Uzsakovo uzduot] statinj
arba atlikti kitus statybos darbus ir juos perduoti UZsakovui, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas saglygas statybos
darbams atlikti, priimti darby rezultatg ir sumokéti sutartyje nustatyta
kaing.

Statyba Veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauja,
rekonstruoti, remontuoti ar griauti esama statinj. Si savoka taip pat
apima kultiiros paveldo statiniy tvarkomuosius statybos darbus ar
statiniy statybg kultiiros paveldo objekty teritorijose.
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Statybos darbai

Garantinis laikas

Darby vykdymo grafikas

Statinys

Objektas

Statybvieté

Statybos sklypas

Statinio projektas

Normatyvinis

statybos

techninis dokumentas

Normatyviniai
saugos  ir
dokumentai

statinio
paskirties

Visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (zemés kasimo,
mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy,
apdailos, jrenginiy paleidimo ir derinimo ir t.t). Statybos darbai
skirstomi j bendruosius (zemés darbai, statybiniy konstrukcijy
statybos ir montavimo darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai).
Specialiyjy darby riSys nustatomos normatyviniuose statybos
techniniuose dokumentuose.

Laikas, per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra
tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytg paskirtj.

Dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per kuriuos
Rangovas turi atlikti Statybos darbus ar uzbaigti jy teikima pagal
Sutartj ar Saliy suderintus Statybos darby atlikimo terminus.

Pastatas arba inzinerinis statinys, turintis laikancigsias konstrukcijas,
kurios visos (ar jy dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant
statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas.

Visa tai, kas numatyta techniniame projekte, jskaitant teritorija,
statomg statinj.

Statinio statybos darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos
statinio projekte atsizvelgiant | vykdomus statybos darbus, kuri gali
sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis). Nesutapimo atveju
statybvietés dalimi taip pat laikomas Zemés plotas, kurio statytojas
nevaldo nuosavybés teise arba nevaldo ir nenaudoja kitais Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatytais pagrindais ir kurio ribas nustato
statytojo ir Sio Zemes ploto savininko (ar asmens, disponuojancio
Zzeme) sutartis; statinys — kai visi statybos darbai atliekami statinio
viduje.

Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami statybos darbai.

Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio
sprendiniai (aiskinamoji dalis, projekto dalys, skai¢iavimai, bréziniai),
skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.

Dokumentas, kuris nustato statinio projektavimo, statybos, statybos
uzbaigimo, statinio naudojimo, prieZiiiros ir nugriovimo reikalavimus,
taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos
techniniai reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir prieziliros
taisyklés, standartai, techniniai jvertinimai, metodiniai nurodymai,
rekomendacijos.

Dokumentai, kurie kity istatymy ar teisés akty pagrindu nustato
statinio apsaugos ir saugos, Zzmoniy, kurie juo naudojasi, apsaugos ir
saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus pagal $io
Istatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas sritis, atsizvelgiant ] statinio
paskirtj (statinio tipg) ir jame planuojama veikla. Sie dokumentai taip
pat nustato statinio paskirties reikalavimus: statinio matmeny
(priklausan¢iy nuo statinio paskirties) apskaiciavimo, funkciniy rySiy
tarp statinio daliy (patalpy) ir statiniy, technologiniy ir energetikos
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Statybos produktas

Techninis liudijimas

Techniné specifikacija

Irenginiai

Laikanciosios
konstrukcijos

Pasléptos statinio
konstrukcijos ir paslépti
statybos darbai

Statybos rangos sutarties
Salys

Kalendorinis
vykdymo grafikas

darbu

Patikslintas kalendorinis

darbu vykdymo grafikas
Ziniarastis (veiklu
sgarasas)

Gen. rangos mokestis

3.1.

jrenginiy, technologiniy inzineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inzineriniais
tinklais tiekiamy ir statinio inZinerinése sistemose naudojamy vandens,
nuoteky, energijos nesikliy ir pan.; zemés iikio melioracijos sistemy
reguliuojamo dirvozemio drégmés rezimo ir agrotechnikos.

Pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui jkonstruoti, jmontuoti,
jdéti ar instaliuoti ] pastatg ar inzinerinj statinj.

Bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto tinkamumo
naudoti techninj jvertinimg pagal statinio, kuriame numatoma §j
produkta naudoti, esminius reikalavimus ir nustatantis techninius
statybos produkto reikalavimus.

Dokumentas (dokumento atskira dalis), kuriame pateiktus techninius
reikalavimus turi atitikti apibiidinamas produktas, procesas ar
paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos yra standartai,
Europos vertinimo dokumentai ir nacionaliniai techniniai jvertinimai.

gaminti ir

MasSinos, prietaisai, jtaisai energijai, medzZiagoms

informacijai priimti, perduoti ar Kkeisti.

Konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia paskirtis — laikyti
apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy, sniego, véjo, Zmoniy, grunto ir pan.)
ir uztikrinti statinio mechaninj atsparumg ir pastovuma.

Konstrukcijos, pasléptos véliau sumontuoty kity konstrukcijy, ar
statybos darbai, paslépti véliau atlikty darby.

Uzsakovas, Rangovas, Salis, o abi kartu — Salys

Detalus darby atlikimo grafikas, i$skaidytas atskirais konstruktyvais,
nuo darby pradzios iki Objekto statybos uzbaigimo dienos, patvirtintas
abiejy Saliy parasais.

Uzsakovo praSymu smulkiau iSdetalizuotas Kalendorinis darby
vykdymo grafikas, veéluojamy atlikti darby pasivijimo grafikas
(tokiems esant).

Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis.

Rangovui priklausantis atlygis uz subrangovo, vykdancio statybos
darbus objekte, koordinavimg, jo kuriamo produkto apsauga,
reikalingy energetiniy iStekliy statybos darby vykdymui uztikrinima,
SiukSliy ir statybiniy atlieky Salinimo 1§ statybvietés organizavima,
atlickamy darby technologijos prieziiira, jy etapy pridavimo
organizavima ir t.t.

3. Sutarties objektas

Rangovas jsipareigoja savo rizika, priemonémis ir savomis medziagomis pagal Uzsakovo

pateikta ir patvirtintg vykdymui UAB ,,Vakarinis fasadas“ parengta techninj projekta:
»,Sanatorijos ,,Gradiali“ Vanagupés g. 15, Palangoje, naujos statybos ir rekonstravimo
projekta Nr. 1412-00-TP-2015, 2015 m.*“ 1 etapo, bei laida A, bylos Nr. 1412-00-TP-SA,
2017 m. (toliau — TP), atlikti statybos darbus (toliau — Darbai) objekte adresu: Vanagupés
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3.2

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

0.15, Palanga (toliau — Objektas) ir atliktus darbus (jy etapus) perduoti Uzsakovui Sioje
sutartyje nurodyta tvarka bei terminais.

Darbus Rangovas atlieka remdamasis techniniu projektu: ,,Sanatorijos ,,Gradiali* Vanagupés
g. 15, Palangoje, naujos statybos ir rekonstravimo projektas Nr. 1412-00-TP-2015, 2015 m.*
1 etapas, bei laida A, bylos Nr. 1412-00-TP-SA, 2017 m. (priede Nr. 2), pagal Objekting
samatg, darbo projekta, kalendorinj darby vykdymo grafika, patalpy jrengimo standarta, LR
galiojan¢ius normatyvus. Visi Sie dokumentai papildydami vienas kitg apibrézia pilng
rangovo numatyty darby apimtj.

Sie priedai yra neatsiejama sutarties dalis.

Siuo Susitarimu Rangovas patvirtina, kad Rangovui buvo pateiktas susipazinimui techninis
projektas: ,,Sanatorijos ,Gradiali“ Vanagupés g. 15, Palangoje, naujos statybos ir
rekonstravimo projektas Nr. 1412-00-TP-2015, 2015 m. 1 etapo, bei laida A, bylos
Nr.1412-00-TP-SA, 2017 m. ir susijusi projektiné dokumentacija, Rangovui ji yra
suprantama, tinkama ir pakankamai visa apimtimi atlikti Sutarties 3.1 punkte aptartus darbus
ir Rangovas neturés teisés remtis techninio projekto trilkumais ar susijusiomis priezastimis
del negal¢jimo atlikti darby ar netinkamo darby atlikimo.

4. Sutarties (darby) kaina

Sutarties kaina yra EUR ( eury) plius PVM. Sutarties kaina yra galutiné,
nustatyta Saliy susitarimu ir nedidinama per visa Sutarties galiojimo laikotarpij.

Teikdamas §j pasililyma, Rangovas patvirtina, kad | pasitilymo kaing jskaifiuotos visos
Sutarties objekto vykdymo islaidos ir visi mokesciai, ir kad Rangovas prisiima rizikg uz
visas iSlaidas, kurias, teikdamas pasiiilymg ir pasiraS§ydamas $ig Sutartj bei vadovaudamasis
TP privalgjo jskaiCiuoti | pasitilymo kaing, jskaitant ir TP ar jj lydin¢iuose projektiniuose
dokumentuose esancius netikslumus, klaidas, kurias Rangovas, kaip savo srities
profesionalas, turéjo galimybe pastebéti, jvertinti ir jtraukti j pasiilymo kaing. Taip pat
Rangovas patvirtina, jog visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir
apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Rangovas pareiSkia, kad jis gerai iSanalizavo ir suprato UZsakovo uZzduotj pagal pateiktus
duomenis, numaté ir jvertino visus darbus ir jsipareigojimus, butinus pagal $ig sutart] ir ja
lydin¢ius priedus atlikti ir nereikalaus papildomo apmokéjimo Siems darbams atlikti.
Rangovas patvirtina, kad pagal jam pateiktg iki Sutarties pasiraSymo Techninj projekta bei
Jo priedus jis be papildomo atlygio atliks darbus numatytus Techniniame projekte bei
remiantis techniniu projektu parengtame darbo projekte.

Salys susitaria, kad sutarties kaina gali mazéti, jei UZsakovo raSytiniu prane$imu yra
mazinamos Darby apimtys (nedaromi darbai), jei Darbai, jy apimtis ir kokybé neatitinka
Sioje Sutartyje ar techniniame ir/arba darbo projekte, ar kituose Sutarties prieduose nustatyty
kokybés ir apimties reikalavimy, nukrypta nuo techninés dokumentacijos, bei Lietuvoje
galiojanciy jstatymy bei normatyvy reikalavimy.

Jeigu, siekiant jvykdyti Sutart]j pagal iki Sutarties pasiraSymo pateikta medziagg bitina
atlikti darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant sutartj, taciau jie buvo numatyti pagal
Techninj projekta, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

Salys susitaria, kad Sutarties kaina gali biti kei¢iama dél pasikeitusio taikomo PVM tarifo,
tokiu atveju Statybos rangos sutarties kaina bty keiiama atsizvelgiant | pasikeitusj PVM
tarifa, taip pat kaina gali didéti, jei Palangos miesto savivaldybé jvesty papildoma
Jvaziavimo ] objekto teritorija mokest;.

Salys susitaré, kad $ios Sutarties Kaina yra konkreti, galutiné, negalinti iSaugti pinigy suma,
mokétina Sioje Sutartyje numatyta tvarka ir saglygomis uz visy Rangovo Darby, tame tarpe
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4.8.

4.9.

5.1.

visy kity Sioje Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy tinkama jvykdyma, tame tarpe uz
Darbams reikalingas atlikti paslaugas, medziagas, jrengimus, priemones, reikiamy
dokumenty parengima, Rangovo perleidziamas turtines, autorines teises ir kt., iSskyrus Sia
Sutartimi numatytus atvejus. Sios Sutarties kaina apima visus Rangovo patiriamus kastus
Darbams atlikti, jskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokescius, atlyginimus,
mokéjimus uz banko ar draudimo kompanijos iSduodamas Sioje Sutartyje numatytas
uztikrinimo priemones, transportavimo ir visas kitas, Rangovui priklausancias pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutart], iSlaidas. | Sios Sutarties
kaing taip pat patenka visi su specialiy sri¢iy eksperty, specialisty, profesionaly Ziniomis,
konsultacijomis bei paslaugomis, kurios yra reikalingos tinkamam Darby atlikimui, susij¢
kastai. Visi ir bet kokie medZziagy, jrangos, priemoniy, Darby, paslaugy kainy pasikeitimai,
valiuty kursy pasikeitimai, infliacija, mokesc¢iy tarify pasikeitimai, i§skyrus Sios Sutarties 4.8
punkte nurodyta mokestj, Darbo uzmokesc¢io dydzio pakeitimai, visi kiti ekonominio bei
kitokio pobiidzio veiksniai nejtakoja Sutartos Sios Sutarties kainos pakeitimo.

Uzsakovas sutartyje numato, kad esant bitinybei pagal pirmin¢ sutartj jsigis papildomy
darby. Papildomi darbai — darbai, kuriuos papildomai uzsako Uzsakovas. UZsakovas turi
teise statybos darby metu atsisakyti Sutartyje numatyty, taciau dar neatlikty darby ar
nesuteikty paslaugy. Apie tai UZsakovas privalo rastu informuoti Rangova iki atsisakomy
darby pradzios. Tuo atveju, jei darbai, ar jy dalis yra pradéti, tai Rangovas nedelsiant stabdo
ty darby, apie kuriy atsisakymg yra pranesSta, vykdyma ir uztikrina, kad darbai bty
iSsaugomi ir nesugadinami. Uzsakovas jsipareigoja apmokéti uz medziagas ir jranga,
esanCias objekte bei atliktus darbus atsiskaitant tik uz faktiskai atliktus darby kiekius ir tik
tuo atveju, jei atlikti darbai néra sunaikinti, bei yra atlikti kokybiskai ir laiku.

Uzsakovui atsisakant dalies darby, Uzsakovas privalo nurodyti atsisakomy darby kiekius bei
vietas.

5. Saliy jsipareigojimai
UZsakovas:

5.1.1. Turi teis¢ pavesti Statinio statybos valdytojui, apie ji rastu praneSus Rangovui,
vykdyti Sioje Sutartyje numatytus Uzsakovo visus jsipareigojimus, iSskyrus
numatytus Sios Sutarties 8 skyriuje.

5.1.2. Turi teise tikrinti Rangovo atliekamy darby sudétj ir kokybe.

5.1.3. Priima Rangovo tinkamai atliktus darbus arba suraso defektinius aktus, kai tam yra
pagrindas.

5.14. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, Saliy patvirtinto darby kalendorinio
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar
statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty teiséty uzduociy, Uzsakovas suraSo
defektinius aktus ir/ar pretenzija, rastu reikalauja Salinti trukumus, ir nemoka uz
nekokybiskai atlikta darbg. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti nekokybiSkai atliekamus
darbus, arba tuos darbus, kurie gadina jau atliktus statybos darbus, bei sustabdyti
mokéjimus uz nekokybiskai atliktus darbus bei uz tuos darbus, kurie gali buti
sugadinti dél nekokybisSkai atlikty darby, iki trikumy paSalinimo.

5.1.5. Uzsakovas turi teis¢ perleisti dalj sulygty vykdyti darby kitiems Rangovames, tik Siais
atvejais: 1) kai Rangovas nesilaiko Sioje sutartyje, prie jos pridétame kalendoriniame
darby vykdymo grafike arba kassavaitiniuose pasitarimuose nustatyty statybos darby
atlikimo terminy; 2) jei darbai atlickami nekokybiskai, pazeidziant darby atlikimo
technologija ir Rangovas neistaiso pazeidimo per 5 (penkias) darbo dienas arba per
trumpiausig technologiskai biiting terming po raSytinio UZsakovo jspéjimo.
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5.2.

Uzsakovui pazeidus §] punkta Uzsakovas, gaves rastiSkga Rangovo reikalavima,
sumoka Rangovui 10 (desimt) procenty bauda nuo perleisty darby vertés.

5.1.6. Turi teis¢ vykdyti Rangovo atlickamy darby priezitirg ir kokybés bei terminy
laikymosi kontrole S$ioje sutartyje numatytomis salygomis. Turi teis¢ nurodyti
Rangovui nusSalinti Statybos vadovag ir jpareigoti paskirti kita, tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo kassavaitiniuose pasitarimuose prisiimty jsipareigojimy arba
nevykdo patvirtintame kalendoriniame grafike prisiimty darby vykdymo terminy.

5.1.7. Patikrina Rangovo baigtus, tinkamai priduotus techninés priezitiros vadovui darbus ir
nustacius, kad jie atlikti prisilaikant projekto reikalavimy, bei atlikty darby akte
nurodytos procentinés apimtys atitinka faktines, o taip pat darbai atlikti kokybiskai ir
laiku, per 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Rangovo atlikty darby aktus. Rangovui
pateikus darby atlikimo aktus ir esant gin€ytinoms pozicijoms, d¢l darby kokybés ar
procentinés apimties, Rangovas pateikia perraSytus pasiraSymui naujus aktus toje
dalyje, kurioje gin¢o néra.

5.1.8. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti atlikty darby aktus, jei:

5.1.8.1.  atlikty darby aktai pateikti ne laiku, tai yra anksc¢iau nei einamojo ménesio
25-3 dieng ir véliau nei einamojo ménesio 28-tg d., jei tokios dienos yra ne
darbo dienos, tai artimiausiomis sekanc¢iomis darbo dienomis;

5.1.8.2.  pateiktuose atlikty darby aktuose nurodyti darbai neatitinka faktiskai atlikty
darby kiekiy procentinés israiskos;

5.1.8.3.  pateiktuose atlikty darby aktuose nurodytiems darbams néra sutvarkyta su
darby atlikimu baitina dokumentacija;

5.1.8.4. neuzpildytas statybos darby zurnalas;

5.1.8.,5. atliekami darbai atlikti taip, kad juos galima sugadinti atliekant sekancius
darbus, arba atlikti darbai yra gadinami vykdant kitus statybos darbus
objekte (neuzbaigtas darby konstruktyvas).

5.1.9. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sios Sutarties pasiraSymo dienos paskiria uz
techning priezilira ir projekto vykdymo priezilra atsakingus asmenis, jgaliotus
pasirasyti protokolus, tikslinti, papildyti ar kitaip koreguoti dokumentacijg susijusia
su objekto statyba.

5.1.10. Uzsakovas jsipareigoja perduoti Rangovui Statybviete pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka.

5.1.11. Rangovui konstrukcinés ir architekttirinés dalies darbo projektai ar atskiros jy dalys
pateikiami ne véliau kaip prie§ dvi savaites pateikus rastiSka praSymga tiesiogiai
Uzsakovo samdomam projekto vadovui.

5.1.12. Gaisrinés dalies projektas pateikia UZsakovas.
Rangovas:

5.2.1. Statybos darbus atlieka pagal techninio bei darbo projekty, LR statybos jstatymo,
statybos techniniy reglamenty, techniniy specifikacijy, LR aplinkos ministro
isakymo ,,.D¢l reglamentuojamy statybos produkty saraso®, Lietuvos statybininky
asociacijos paruostas galiojancios redakcijos statybos taisykles ir kity galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Sutartyje numatytu laiku pradeda,
kokybiskai atlieka, uzbaigia ir perduoda Uzsakovui visus sutartyje nurodytus darbus
bei iStaiso nustatytus defektus per laika, sutarta defekty Salinimo akte, o defektus
atsiradusius ir nustatytus per objekto garantinj laikg, iStaiso per Saliy sutartg,
technologiskai jmanomg terming.
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.
5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

Privalo parengti Darbo projekto inzinerines dalis, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal
Sutartj, vadovaudamasis Techniniame projekte bei kei¢iamuose projektiniuose
sprendiniuose numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais,
laikydamasis pateikto kalendorinio darby vykdymo grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Uztikrina, kad jam yra zinoma, jog UZzsakovui yra reikalingi laiku ir tiktai visiskai
kokybiskai atlikti darbai bei jy rezultatai.

Is Uzsakovo perima statybviete taip, kaip numatyta Statybos jstatyme, bei saugo joje
esant] turtg (medzius, inzZinerines komunikacijas, infrastruktiiros objektus, iki
perdavimo atliktus darbus, kita nekilnojamajj ir kilnojamajj turta) visa statybos
laikotarpi. Rangovas patvirtina, jog prie§ pasiraSydamas §ig Sutart] susipazino su
statybviete, kurioje vykdys Darbus, pagal UzZsakovo pateiktus projektinius
dokumentus jsivertino visus reikalingus statybvietéje atlikti darbus (tvoros tvérimas
ir kt.), teikdamas Uzsakovui pasiiilyma, ] Darby kaing minétus darbus jskaiciavo.

Sutartyje numatytu laiku pradeda, kokybiskai atlieka, uzbaigia ir perduoda
Uzsakovui visus sutartyje nurodytus darbus bei iStaiso nustatytus defektus per laika,
sutartg defekty Salinimo akte, o defektus atsiradusius ir nustatytus per objekto
garantinj laika, iStaiso per Saliy sutarta, technologiskai jmanomg terming.

Paskiria statybos vadova kaip atsakingg asmenj sutarties vykdymui bei kaip jgaliota
atstovg pasiraSyti protokolus ir priimti visag dokumentacijg susijusig su objekto
statyba. Taip pat uztikrina, kad statybos vadovas visg statybos laikotarpj bus objekte.

Uztikrina, kad statybos darbus atlikty kvalifikuotas personalas.

Uzsakovo pateiktus projekto patvirtintus pakeitimus jsipareigoja priimti nustatyta
tvarka paskirtas Rangovo statybos vadovas ir nedelsiant pradeda vykdyti darbus
vadovaujantis pakeitimais.

Per 14 (keturiolika) darbo dieny nuo Sios Sutarties pasiraSymo parengti transporto
judéjimo schema ir suderinti ja su miesto savivaldybe bei gauti reikiamus leidimus,
esant Palangos miesto savivaldybés reikalavimui.

Per 10 (desimt) darbo dieny po Sios sutarties pasiraSymo paruosia ir su UZsakovu
suderina detaly kalendorinj Darby vykdymo grafikg (Priedas Nr. 3 - Kalendorinis
darby vykdymo grafikas).

Per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo sutarties pasiraSymo paruoSia ir suderina su
Uzsakovu bei techning priezitirg atliekan¢iu asmeniu Darby technologijos projekta,
suderina su Uzsakovu medZziagy pakrovimo - iSkrovimo vietas, mechanizmy
(keltuvy, lifty ir pan.) jrengimo vietas bei terminus. UZsakovui arba jo atstovui
patvirtinus Darby technologijos projekta, jis tampa Sios Sutarties neatskiriamu
dokumentu.

Uzsakovui motyvuotai raStu pareikalavus, nuSalinti nuo Darby atlikimo kiekvieng
Rangovo jdarbintg asmenj ar pasamdyta subrangova, kuris, Uzsakovo nuomone, dél
netinkamos kvalifikacijos arba kitokiu btidu trukdo Rangovui laiku arba kokybiskai
ivykdyti Sios Sutarties salygas. Asmeny ar subrangovy nusalinimas neatleidzia
Rangovo nuo §ioje Sutartyje prisiimty jsipareigojimy jvykdymo.

Savo saskaita pasirlipina biotualetais, elektros ir vandentiekio jrengimu, ne toliau
kaip 50 metry nuo sklypo ribos, statybvietés aptvérimu, pasitarimo vagonéliu
technings priezitiros atstovams.
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5.2.14.

5.2.15.
5.2.16.

Atsiskaito uz Salto vandens ir elektros faktiSka suvartojimg pagal Uzsakovo pateiktas
saskaitas. Uzsakovo pateikiamose saskaitose vandens ir elektros kaina turi atitikti
kompetentingy institucijy patvirtintus jkainius.

Uztikrina, kad visi darbai biity atliekami pagal §ig Sutartj ir Sutarties priedus.

Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo dienos, savo
1éSomis jsipareigoja:

5.2.16.1. pateikti su UZsakovu suderintg civilinés atsakomybés draudimqg 43 443

EUR (keturiasdeSimt trijy tikstanciy keturiy Simty keturiasdeSimt trijy
eury) vienam draudiminiam jvykiui, kuris kartu dengia padarytqg Zalg
tretiesiems asmenims suZalojimy ar mirties atveju. Draudimas turi galioti
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny ilgiau uf galuting Statyby uZbaigimo
datq. Jeigu draudimas pasibaigia anksc¢iau negu numatyta Statybos
uzbaigimo data, Rangovas savo sqskaita jsipareigoja pratesti Draudimq bei
pateikti UZsakovui;

5.2.16.2. apdrausti savo personalq (darbuotojus) bei treliuosius asmenis nuo

nelaimingy atsitikimy Objekto statybos teritorijoje, jskaitant nuo
suzalojimy ar mirties;

5.2.16.3. po galutinio atlikty darby akto pasiraSymo dienos savo sgskaita pateikti su

5.2.17.

5.2.18.

5.2.19.

5.2.20.

5.2.21.

5.2.22.

Uzsakovu suderintg garantinio laikotarpio laidavimo arba garantinj rasta,
kuriuvo laiduojama (garantuojama) suma uz Rangovo garantiniy
isipareigojimy nevykdyma arba netinkamg vykdyma turi biiti ne maZesné
kaip 5% nuo galutinés uzaktuotos Darby sumos be PVM. Sis laidavimo arba
garantinis raStas turi jsigalioti Statyby uzbaigimo akto dieng ir galioti ne
trumpiau kaip 2 (du) metus po Statyby uzbaigimo akto patvirtinimo dienos.

Priduoda sutartyje numatytus, atliktus darbus ar darby etapus Uzsakovui (jo
jgaliotam asmeniui) pagal 7 sk. reikalavimus.

Garantuoja savo bei pasamdyty subrangoviniy organizacijy darbuotojy saugy darba,
prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng UZsakovo Objekto darbo zonose.
Vykdo statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus funkcijas. Rangovas
1sakymu paskiria saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy.

Rangovas savo sgskaita privalo jrengti vieSinimo aiSkinamajj stendg pagal Lietuvos
Respublikos statybos jstatymg. AiSkinamasis stendas turi biiti pagamintas per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo ir jrengtas projekto
jgyvendinimo vietoje, vieSinimo aiSkinamojo stendo pastatymo data turi biti
pazymeta statyby darby Zurnale.

Rastu suderings su UZsakovu bei atsakingomis institucijomis gali jrengti reklamos
priemones statybos aikstelés ribose ar gretimose, Uzsakovo valdomose, teritorijose.

Visus objekto statybos darby procesus vykdo taip, kad esami statiniai, atlikti darbai
bei statybos aikSteléje esancios statybinés medziagos, gaminiai, jranga bei kitas
turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar treCiam asmeniui
nebiity be reikalo arba nederamai naudojami Rangovo ar jo sugadinami. Rangovas
pilnai atlygina visg pagrista zala, kurig dél netinkamos Rangovo veikos statybos
objekte patiria Uzsakovas ar tretieji asmenys.

Savo 1éSomis iSkrauna, sandéliuoja ir saugo savo, Subrangovy, Uzsakovo tiesiogiai
samdyty Subrangovy ] statybos objekta pateiktas visas sutartyje numatytiems
darbams reikalingas medziagas, gaminius ir dirbinius, jrenginius, komplektuojancias
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5.2.23.

5.2.24.

5.2.25.

5.2.26.

5.2.27.

5.2.28.

5.2.20.

5.2.30.

detales ir statybos technika, taip pat Uzsakovo pateikiamas medziagas ir jrengimus,
kuriuos rastu pateikti paprase¢ Uzsakovas, suraSant perdavimo-priémimo aktus.

[formina normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statinio statybos atlikimo
dokumentacijg ir perduoda ja Uzsakovui. ISbando, suderina ir paleidzia jrenginius
pagal projektinj reikalavimg. Atlieka visus biitinus matavimus, reikalingus statybos
uzbaigimo aktui pasirasyti.

Rangovas, praradgs statybos atlikimo dokumentacijg, privalo savo 1€Somis ja atkurti
bei, Uzsakovui nurodzius, savo 1éSomis, atidengus konstrukcijas, atlikti konstrukcijy
tyrimus bei atstatyti j prading padét;.

Statybos laikotarpiu Salina savo statybines SiukSles 1§ statybos aikstelés. UZzbaigus
statybos darbus, per 10 (desimt) kalendoriniy dieny sutvarko statybos aikstele bei
pasalina savo darby atliekas. Siuos darbus atlieka savo 1éSomis.

Per Uzsakovo ir Rangovo suderinta, technologiskai jmanomg terming Salina
defektus, susijusius su netinkamu darby atlikimu. Jei Rangovas negali iStaisyti
trakumy ir (ar) defekty, atsiradusiy dél Rangovo kaltés, jis praranda teis¢ ginyti
Uzsakovo nustatyta darby, kuriuos Uzsakovas sutinka priimti su trikumais ir (ar)
defektais kaing.

Baigus statybg, Uzsakovas jpareigoja (esant reikalui suteikia atskirg jgaliojima)
Rangova organizuoti statybos uzbaigimo komisija, statybos uzbaigimo akto
pasiraS§yma. Objekto statybos uZbaigimo komisijos reikalavimai (iSskyrus objekto
kadastrinius matavimus) yra privalomi Rangovui ir negali biti traktuojami kaip
papildomi darbai.

Visi Sios Sutarties dokumentai (priedai), statybos darby technologijos projektas,
kalendorinis darby vykdymo grafikas bei juos sudarantys ar juose minimi
dokumentai, o taip pat jy pakeitimai ir papildymai, privalo biti suderinti su
Uzsakovu. Taip pat turi biiti atitinkamai suderintas Darbo projekto inZineriniy daliy
pateikimo grafikas.

Gauna rastiSkus leidimus zemés darbams bei sutikimus atlikti darbus apsauginése
zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje
dalyje, eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir
kt.

Privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose pasitarimuose apie kuriuos jam yra
praneSta raStu, o neatvykus ] pasitarimg privalo pasiraSyti suraSytuose pasitarimo
protokoluose. Gamybiniuose pasitarimuose Rangovas pateikia iSsamig ataskaitg apie
Darbus, patikslintus savaitinius ir ménesinius Darby grafikus (raSytine forma
nurodant darba, kiekj ir jvykdymo data), Darby progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsako j uzduodamus klausimus. Jeigu
Rangovas nesutinka su Statybos darby vykdymo protokolo turiniu, jis privalo ne
veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo pateikti UZzsakovui iSsamy
motyvuotg rasytinj Sios Sutarties ar teisés akty nuostatomis pagrista atsisakyma
pasiraSyti. Statybos darby vykdymo protokolo nepatvirtinimas laiku ir nepateikimas
raSytinio atsisakymo patvirtinti Statybos darby vykdymo protokolo reiSkia, kad
Rangovas sutinka su Statybos darby vykdymo protokolu ir jsipareigoja ji vykdyti
jame nurodytomis salygomis. Statybos darby vykdymo protokolai nebus laikomi
susitarimais dé¢l papildomy darby atlikimo ir kainos dél to padidinimo. Statybos
darby vykdymo protokolai negali priestarauti Sios Sutarties salygoms, nebent Salys
raStiSkai susitarty kitaip.
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5.2.31.

5.2.32.

5.2.33.

5.2.34.

5.2.35.

5.2.36.
5.2.37.

5.2.38.

5.2.39.

5.2.40.

5.2.41.

5.2.42.

5.2.43.

5.2.44.

Rangovas gali samdyti kitus subrangovus tik rastiSkai informaves Uzsakova ir su
pastaruoju suderings Subrangoving organizacija. Uz subrangovy atlikty darby
kokybe, darby saugos reikalavimy laikymasi objekte, darby atlikimg nustatytais
terminais Uzsakovui atsako Rangovas.

Rangovas koordinuoja Uzsakovo parinkty subrangovy ar jrengimy tiekéjy darbg
objekte pagal suderintg kalendorinj darby vykdymo grafika.

Uzsakovui sudarius sutart] tiesiogiai su subrangovu Rangovas jsipareigoja
koordinuoti subrangovo darbus objekte, uztikrinti jo atlickamy darby kokybe,
tinkamg priémima, Subrangovo darby, medziagy, jrangos apsauga, taip pat uztikrina
subrangovo personalo patekimg j objekts, uztikrina galimybe Subrangovui naudotis
savo atsiveztais mechanizmais, uZztikrina Subrangovui prieiga prie energetiniy
resursy. UZsakovo parinkti Subrangovai moka 5 proc. (penkis procentus) nuo
Subrangovo darby kainos generalinés rangos mokest].

Rangovas saugoja bei prisiima atsakomybg uZ statybvietéje esamus vertingus
daiktus, priduotus perdavimo aktu, jo bei jo samdyty ir Uzsakovy samdyty
subrangovy atliktus darbus. Rangovui juos sugadinus atstato savo 1éSomis.

Iki darby pabaigos momento, apibrézto Sio Sutarties 7.5 punkte, uztikrina Objekto
apsaugg bei prisiima Objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizikg. UZsakovui
nusprendus imtis papildomy Objekto apsaugos veiksmy, Rangovas néra atleidziamas
nuo pareigos saugoti Objekta, o Objekto atsitiktinio zuvimo ar sugedimo rizika
iSliecka Rangovui.

Nekeisti UzZsakovo patvirtinty sprendimy be UZsakovo rastisko sutikimo.

Pateikia visas reikalingas pazymas, matavimy protokolus, energetinio naudingumo
sertifikatus (jo iSdavima apmoka UzZsakovas), reikalingus Objekto Statybos
uzbaigimui. Pazymy ir pasy rezultatai turi atitikti projekte ir statybos techniniame
reglamente keliamus reikalavimus.

Isipareigoja tiesiogiai bendrauti su Uzsakovo projektuotojais - UAB ,,Vakarinis
fasadas®, o klausimus dé¢l nepakankamos informacijos projektin¢je dokumentacijoje
statyby metu nuolat pateikti rastu.

Privalo kompensuoti visus Uzsakovo patirtus pagristus nuostolius dél Rangovo
kaltés darby vélavimo ir/arba dél Rangovo nekokybiskai atlikty darby.

Teikti pasitlymus del Uzsakovo praSomy papildomy darby atlikimo bei atlikti
papildomus darbus, kurie néra Sios Sutarties apimtyje. Papildomus darbus Rangovas
isipareigoja atlikti Saliy sutartais terminais, kaing apskaiiuojant pagal lokalinése
samatose, teiktose kartu su pasitilymu, nurodytus jkainius, o jose nesant tokio/tokiy
ikainiy, papildomiems darbams bus taikomi vidutiniai rinkos jkainiai.

Rangos darby vykdymo metu nustacius Rangovo atlikty darby trukumus, Rangovas
juos isipareigoja pasalinti nedelsiant.

Savo 1éSomis suprojektuoja ir suderina su Projekto vadovu inzineriniy daliy darbo
projektus. Esant poreikiui, savo saskaita bei savo resursais pateikia statybos objekte
naudojamy gaminiy gamyklinius brézinius.

Bendradarbiauja tiesiogiai su Projektuotoju dél darbo projekto rengimo, atskiry
sprendiniy pateikimo terminy, jgyvendinimo biidy.

Rangovas patvirtintus darbo projekto sprendinius jsipareigoja vykdyti nedelsiant,
pagal parengta darby vykdymo grafikg. Rangovas patvirtina, kad darbo projekto
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

sprendiniai yra Statybos Techniniame Reglamente nustatyta tvarka rengiama ir
teikiama dokumentacija, patikslinanti Techninio projekto sprendinius.

5.2.45. Rangovas pareiskia, kad bendradarbiaus ir skirs reikiamus resursus (priemonés,
reikalingos pastato atskiry konstruktyvy apmatavimams, priemonés, reikalingos
patekti prie objekto jrengimy ir kt.) vykdant Sios sutarties administracines funkcijas,
tokias, kaip inspektavimai objekte, dokumentacijos perzitira objekte ir kiti sutartj
vykdanciyjy asmeny keliami reikalavimai.

5.2.46. Rangovas koordinuoja treciyjy asmeny (elektros energijos, dujy, Silumos, rySiy
tiekéjy ir kt.) darbg objekte pagal suderintg kalendorinj darby vykdymo grafika.

5.2.47. Rangovas, pasiraSydamas S$ig Sutart] patvirtina jog yra susipazings pilnai su
Uzsakovo pateikta projektine dokumentacija, su statybviete kur bus atliekami
Darbai, su miesto/rajono savivaldybés reikalavimais dél statybos darby atlikimo
miesto/rajono ribose ar uz jy, zino bei j Darby kaing jskai¢iavo leidimy/schemy/kt.
dokumenty gavima/suderinimag su valstybés ir/ar miesto institucijoms ir/ar jstaigomis
dél kuriy gali buty trikdomi Darbai ir ar kitos procediiros, susijusios su Darbais bei
Iregistravimu vieSajame registre.

5.2.48. Rangovas pasiraSydamas §ig Sutartj patvirtina, jog UAB ,,Vakarinis fasadas®
parengtg techninj projekta, laida A, bylos Nr. 1412-00-TP-SA, 2017m. ir kei¢iamus
projektinius sprendinius gavo, pateikta Projektiné dokumentacija Rangovui aiski ir
suprantama, pastaby Projektiniai dokumentacijai neturi.

6. Darbuy atlikimo terminai

Darbus Rangovas jsipareigoja vykdyti pagal su UZsakovu suderinta kalendorinj darby
vykdymo grafika, kuris yra neatskiriama Sios sutarties dalis (Priedas Nr. 3).

Rangovas darbus, numatytus Sios Sutarties 3.1 punkte, pradeda po to, kai UZsakovas
perduoda statybviete, taciau ne véliau kaip 2017 m. d.

Rangovas darbus, numatytus Sios Sutarties 3.1 punkte, pilna apimtimi jsipareigoja uZbaigti
ne véliau kaip 1iki 2018 m. balandZio meén. 16 d.

Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anksciau sutarto termino.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, iforminti darby priémimo-perdavimo dokumentai, jforminta visa statybiné
dokumentacija, Statybos uzbaigimo komisijos patvirtintas statybos uzbaigimo aktas, iStaisyti
Saliy defektiniame akte uzfiksuoti defektai, Saliy pasirasytas Statybos darby uzbaigimo ir
perdavimo Uzsakovui aktas.

7. Darbuy atlikimas ir pridavimas

Visus sutartyje minimus darbus Rangovas atlieka laikydamasis galiojanCiy statybos
normatyviniy dokumenty, techninio projekto reikalavimy bei Sios Sutarties ir Sutarties
dokumenty (priedy) reikalavimy.

Rangovas, pasteb¢jes netikslumy TP ar neatitikimy normatyviniams dokumentams,
nedelsdamas raStu informuoja Uzsakovg ir darbus pratesia tik po Uzsakovo nurodymo.

Uzsakovas turi darby prieziliros teis¢ ir teise¢ pateikti butinus nurodymus sutartyje
numatytiems darbams atlikti, jeigu tokie nurodymai nepriestarauja $ios sutarties sglygoms ir
normatyviniams statybos dokumentams. UZsakovas turi teise sumazinti ar padidinti darby
apimtis, pakeisti projekte nurodytas medziagas, i§ anksto, t.y. iki tokiy darby bei su jais
susijusiy darby pradzios ir iki tokiy medziagy pirkimo uzsakymo, raStu praneS¢s apie tai
Rangovui. Jeigu UzZsakovo didinamy darby apimciy ir keiCiamy medziagy savybés ir
charakteristikos keiciasi, tai turi biti atlickama atskiru rastiSku Saliy susitarimu.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.1.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

Rangovas nedelsdamas rastu privalo pateikti visas savo abejones Uzsakovui dél sutartyje
numatyty darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy,
sudaranciy grésme atlickamo darbo tinkamumui, tvirtumui, saugumui. Rangovas, nejspéjes
Uzsakovo apie Siame punkte anksciau iSvardytas aplinkybes ar neatsizvelges 1 Uzsakovo
raSytinius teisétus nurodymus, prisiima visas neigiamas pasekmes, susijusias su Siomis
aplinkybémis bei jy padariniais.

Jeigu Rangovas virSija leistinus ribinius nuokrypius, tai privalo savo sgskaita iStaisyti
nukrypimus iki leistiny.

Darbai ar jy etapai laikomi uZzbaigti, kai jvykdyti visi darbai, uzpildytas statybos darby
zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos, medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos
bei atlikti visi reikalingi bandymai ir iStaisyti pridavimo metu nustatyti defektai bei
pasiraSytas atskiras darby uZzbaigimo aktas tarp Rangovo ir Uzsakovo.

Sutartyje numatyti darbai Uzsakovui priduodami pagal atlikty darby aktg. Uzsakovas turi
teis¢ nepriimti iki 1 proc. atlikty darby, jeigu priduodamy darby konstruktyvas néra pilnai
uzbaigtas, apsaugotas, arba atliekant kitus darbus gali biiti sugadintas.

Vélavimas pateikti reikiamus dokumentus ir informacijg yra laikomas veélavimu atlikti
atitinkamus Statybos darbus.

Rangovas ne véeliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny rastu informuoja UZsakova
apie galutinj darby uzbaigima.

Darbai galutinai laikomi uZbaigti, kai jvykdomi visi Sutarties 6.5 punkto reikalavimai,
pasiraSomas Statybos darby uzbaigimo ir perdavimo UzZsakovui aktas bei visa teisés aktuose
numatyta dokumentacija yra perduodama UZsakovui.

Darby priémimas jforminamas atlikty darby aktu ir pateikiamas UZsakovo jgaliotam
asmeniui suderinimui. Atlikty darby aktus (3 egzempliorius) Rangovas pateikia ne anks¢iau
kaip einamojo ménesio 25-t3 dieng ir ne véliau kaip einamojo meénesio 28-ta dieng. Jei
tokios dienos yra ne darbo dienos, tai artimiausig sekancig darbo dieng. Uzsakovas juos
privalo priimti pasiraSyti ar pareiksti argumentuotg nesutikimg per 5 (penkias) darbo dienas.
Tuo atveju, jeigu Rangovas iki einamojo ménesio 28-tos dienos nepateikia Uzsakovui atlikty
darby akto ar nepateikia visy su juo susijusiy atitikties sertifikaty ir deklaracijy, ar
netinkamai uzpildo statybos Darby Zurnala, per atitinkama kalendorinj ménes;j atlikty darby
tvirtinimas nukeliamas } kitg kalendorinj ménesj ir darbai perduodami kartu su statybos
darbais, kurie bus atlikti per kitag kalendorinj ménesj su salyga, kad viskas bus atlikta
tinkamai ir laiku.

Sutarties Salys sutaria, kad Sutartis yra neskai¢iuojamy kiekiy. Darby priémimas
iforminamas atlikty darby aktu procentaliai pinigine iSraiSka ir pateikiamas Sutartyje
nustatyta tvarka Uzsakovui priémimui.

Gavegs Uzsakovo pretenzijg, statybos priezitros, kity kontrolés institucijy pateiktus
reikalavimus, ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas pradéti Salinti atliekamy
ar atlikty darby trikumus savo sgskaita.

Gaves rastu 1§ Uzsakovo praneSimag apie pastebétus Statinio statybos darby defektus,
Rangovas privalo savo saskaita per 10 (deSimt) darbo dieny iStaisyti statybos darby
trikumus ir pasalinti defektus. Rangovui nepasalinus defekty per 10 (deSimt) darbo dieny ar
per Saliy sutarta kita termina, UZsakovas turi teis¢ darby trikumus ir defektus pasalinti pats
ar pasitelkes treCiuosius asmenis, patirtas Salinant darby trikumus ir defektus islaidas
i1§skaiCiuoti 1§ Rangovui mokétiny 1éSy ar iSsiieskoti jstatymy nustatyta tvarka.

Salims sutarus pratesti statybos terming, turi bati rastu jformintas papildomas Saliy
susitarimas. Susitarimo projekta, pagal savo ir Uzsakovo duomenis ruosia UzZsakovas.
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7.16.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Kiekvieng savaite¢ vyksta susirinkimas, kuriame aptariami statybos vykdymo klausimai.
Susirinkimo metu priimtus sprendimus Uzsakovas uzfiksuoja protokole, kurj pasiraso
Rangovo, Uzsakovo bei Subrangovo atstovai, statybos darby prieziira. Uzfiksavus, jog
Rangovas netinkamai atlieka tam tikrus darbus, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti ty darby
atlikima, bei reikalauti, kad netinkamai atlikti darbai baty iStaisyti, ir toliau darbai tesiami
laikantis projektiniy dokumenty bei norminiy akty reikalavimy.

8. Atsiskaitymai ir mokéjimai pagal Sutartj

Atsiskaitymas vykdomas pagal suderintus atlikty darby aktus, pazymg (forma F-3) ir
pasirasSytas PVM sgskaitas faktiiras.

PVM saskaitos fakttros pagal suderintus atlikty darby aktus ir pazymas, kuriy 2 (du)
egzempliorius pasiliecka Uzsakovas, pateikiamos einamojo ménesio 25-28 dienomis. Jose
turi biiti nurodytas sutarties numeris, uz kurj meénesj ir pagal kokig pazyma PVM saskaita -
faktura pateikta, taip pat nurodyta PVM saskaitos -fakttiros iSraSymo data.

Uzsakovo patvirtintos PVM saskaitos — faktiiros apmokamos per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po PVM saskaitos — faktiiros priémimo (pasiraSymo i§ Uzsakovo pusés).

Darbai atliekami be avansinio apmokéjimo, i§skyrus Siame Sutarties punkte numatytiems
medziagy pirkimams yra suteikiamas avansas, kuris sumokamas tiesiogiai medziagy
tieck¢jams pagal atskirai suderintus grafikus ir véliau iSminusuojamas aktuojant konkrety
konstruktyva:

8.4.1. Gelzbetonio konstrukcijoms.
8.4.2. Liftams.

8.4.3. Vidaus durims.

8.4.4. Aliuminio gaminiams.

8.4.5. Langams PVC.

8.4.6. Kilimams.

IS kiekvienos mokamos sumos UZsakovas sulaiko 5 % (penki proc.) nuo PVM saskaitos
fakttiros sumos be PVM, kuriuos sumoka per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po galutinio
Statybos darby uzbaigimo ir perdavimo Uzsakovui akto pasiraS§ymo ir garantinio laikotarpio
garantijos 1§ draudimo bendrovés ar banko pateikimo datos. Rangovui nepateikus garantinio
periodo garantijos, Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimo sumg lygia 5 % (penki proc.)
nuo galutineés atlikty darby kainos be PVM 2 metus nuo Statybos darby uzbaigimo ir
perdavimo Uzsakovui akto pasiraS§ymo dienos.

Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (sgskaitas, atlikty darby aktus, pazymas)
Rangovas privalo parengti taip, kad skaiiavimus galima bity patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose iSvardinty darby sudéties,
pavadinimy ir eilés numeriy bei, Uzsakovui pareikalavus, pridéti butinus darby rasiy ir
apimciy patvirtinan¢ius skai¢iavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitikt]
patvirtinan¢ius dokumentus. Visi atsiskaitymo dokumentai privalo biiti uzantspauduoti ir
pasirasSyti, 0o PVM saskaitos-faktiiros tik pasiraSytos.

Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti atitinkamus mokéjimus, jeigu Rangovas:

8.7.1. Neistaiso atlikty darby defekty — mokéejimo suma, lygia konstruktyvo, kuriame yra
netaisomi defektai vertei, tol kol trikumai bus iStaisyti ir patvirtinti defekty
iStaisymo akte arba jrasu darby vykdymo zurnale;
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9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

8.7.2. Nevykdo Objekto statybos darby pagal kalendorinj grafika — mokéjimo sumg lygia
véluojamy atlikti darby konstruktyvo kainai tol, kol bus likviduotas darby
atsilikimas;

8.7.3. Rangovas nepateikia garantinio laikotarpio laidavimo rasto — mokéjimo suma lygia 5
% nuo galutinés atlikty darby kainos be PVM 2 metams, skai¢iuojant nuo Statybos
darby uzbaigimo ir perdavimo UZsakovui akto pasiraS§ymo dienos.

9. Sankcijos

Delspinigiai uz nesavalaikius mokejimus yra 0,02 % nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng
uzdelstg dieng (delspinigiai mokami Rangovui pareikalavus).

Nepateikus kalendorinio darby vykdymo grafiko Sutartyje nurodytais terminais, UZsakovas
turi teis¢ taikyti 100,00 EUR (vienas Simtas eury) bauda uz kiekvieng véluojama diena,
bauda mokama Uzsakovui pareikalavus.

Nevykdant kassavaitiniy pasitarimy protokoluose uzfiksuoty jsipareigojimy, uz kiekvieng
isipareigojimo nevykdyma moka 100,00 EUR (vienas Simtas eury) bauda, bauda mokama
Uzsakovui pareikalavus.

Dél savo kaltés uzdelsus pradéti statyba ar atlikti dalj darby Sutarties 6.1 punkte bei
kalendoriniame darby vykdymo grafike nurodytais terminais ir/ar nevykdant Objekto
statybos darby vykdymo protokoluose suderinty darby ir/ar terminy, Rangovas jsipareigoja
mokéti Uzsakovui pareikalavus 300,00 EUR (trys Simtai eury) dydzio delspinigius uz
kiekvieng paveluotg kalendoring diena.

Jei Objekto teritorijoje aptinkamas neblaivus ar apsvaiggs Rangovo ar jo subrangovo
Darbuotojas ar bet koks tretysis asmuo, kurj pasitelké ar pasikviet¢ Rangovas ar kitas
asmuo, uz kurj Rangovas atsako, tai Rangovas jsipareigoja tokj asmenj paSalinti 1§ Objekto
teritorijos ir sumoketi Uzsakovui 150,00 EUR (Simtas penkiasdeSimt eury) dydzio baudg uz
kiekvieng tokj fakta. UZsakovo atstovas ar kitas jgaliotas asmuo turi teis¢ liepti Rangovui
nedelsiant nusalinti neblaivy asmenj nuo Darbo ir nurodyti jam pasiSalinti i§ Objekto
teritorijos. Apie uzfiksuotg pazeidimag nedelsiant raStu praneSama Rangovui. Rangovas,
norédamas nuneigti UZzsakovo nustatyta girtumo fakta, turi teis¢ savo iniciatyva ir
18laidomis, nustatyti asmens girtuma alkotesterio pagalba arba atlikdamas kraujo tyrima.

Rangovas turi uztikrinti, kad jo darbuotojai ir Rangovo Darby atlikimui pasitelkti asmenys
Objekto teritorijoje laikytysi darby saugos reikalavimy. Uz kiekvieng UZsakovo teritorijoje
nustatyta darby saugos pazeidimo atveji, Rangovas uz savo darbuotojus ir/ar Darby
atlikimui pasitelktus asmenis moka Uzsakovui 150,00 EUR (vienas Simtas penkiasdeSimt
eury) bauda. Uzsakovo jgalioti asmenys, sulaik¢ Darby vykdymo teritorijoje darby saugos
reikalavimy nesilaikantj Rangovo darbuotoja ir/ar Rangovo Darby atlikimui pasitelkta
asmenj, suraso akta. Toks aktas pateikiamas Rangovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo jo sudarymo.

Uzsakovo raStu nurodytais technologiskai biitinais terminais nepaSalings Rangovo atlikty
darby defekty, nustatyty per garantinj laikotarpj, Rangovas moka UZzsakovui uz kiekvieng
pradelsta dieng 50,00 EUR (penkiasdeSimt eury) bauda ir atlygina Uzsakovo pagristas
i8laidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to Uzsakovo patirtus pagrjstus nuostolius.

Rangovas, vienasaliSkai nutraukgs sutartj ne deél UZsakovo kaltés privalo sumoketi
Uzsakovui 10% (deSimt procenty) nuo bendros Sutarties sumos bauda ir atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius.

Uzsakovas, vienaSaliSkai nutraukes sutart; ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti
Rangovui uz iki sutarties nutraukimo kokybiskai atliktus ir UZzsakovui perduotus darbus, bei
apmokéti uz objekto statybai nupirktas ir Uzsakovui perduotas medziagas, bei padengti
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9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Rangovo statybvietés perdavimo Uzsakovui i$laidas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo sutarties nutraukimo akto, kuriame iSvardinti atlikti ir perduoti darbai, ir perduotos
medZziagos, pasiraS§ymo dienos.

Jeigu Rangovas pazeidé Sios sutarties salygas ir Uzsakovas turi teis¢ iSskaiiuoti netesybas
(baudas, delspinigius), tai apmoké¢jimas uz atliktus darbus atliekamas sekancia tvarka:
pirmoje eil¢je iSskai¢iuojamos netesybos i§ Rangovui mokéting sumy, po to sumokama
Rangovui likusi suma.

Salys pripazjsta, kad atsizvelgiant j §io sandorio pobiidj, §iame punkte nurodytos netesybos
yra protingos ir néra pernelyg didelés, susitarimas dél netesyby dydzio nekelia nei vienai
Saliai jokiy abejoniy.

Rangovas neturi teisés i$ $ios sutarties kylanc¢ius reikalavimus perleisti tretiesiems asmenims
be atskiro Rangovo sutikimo.

10. Sutarties galiojimo bei nutraukimo tvarka, atsakomybé

Si sutartis jsigalioja, kai $alys susitaria tarpusavyje, pasirao §ig sutartj ir patvirtina ja
antspaudais ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo. Tokiu pat biidu jforminami
ir Sios sutarties papildymai ir pakeitimai bei sutarties priedai. Objekto darby vykdymo
protokolai, kiti su Sios Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai jsigalioja pasirasius jgaliotiems
Saliy atstovams.

Sioje sutartyje numatytos nuostatos gali biiti kei¢iamos ar papildoma naujomis nuostatomis
tik Salims rastiSkai susitarus arba jeigu to reikalauja jstatymai.

Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo ta pacia diena rastu pranesti apie tai kitai Saliai, o
prireikus - ir Kitiems suinteresuotiems asmenims.

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti §ig Sutart] nesukeldamas sau neigiamy pasekmiy iki tol, kol
Uzsakovas ir/ar UZsakovo nurodytas Rangovas néra perdaves Rangovui statybvietés.

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jsp€jes Rangova apie tai prie§ 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny rastu, Siais atvejais:

10.5.1. Jeigu Rangovas véluoja pateikti kalendorinj darby vykdymo grafika sutartyje
numatytais terminais ilgiau kaip 20 (dvidesimt) darbo dieny;

10.5.2. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo jspéjimo rastu, dél savo kaltés véluoja
pradéti ar uzbaigti dalies darby pagal kalendorinj darby grafika, ar patikslinta darby
grafika daugiau negu vieng meénesj arba atlieka darbus taip, kad jy baigti iki termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima, arba nevykdo gamybiniy pasitarimy suderinty
sprendimy, ar kity esminiy sutarties sglygy ar UZsakovo teiséty nurodymy, tai
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj ar sumazinti atliekamy darby apimtj;

10.5.3. Jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sglygy dél darby kokybés, prieSingai, negu
numatyta projekte, naudoja netinkamas medZziagas, gaminius ar kitus darby
komponentus, nesilaikydamas galiojaniy normatyvy atlieka darba, nepaiso
Uzsakovo nurodymy pasalinti trilkumus ar elgiasi kitaip, nei numatyta sutartyje ir dél
to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darbus be
esminiy trukumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

10.5.4. Jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir,
Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy
Jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.5. Jeigu dél Nenugalimos jégos darbai turi biiti atidéti neapibréztam laikui.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj nedelsiant, jeigu Uzsakovas bankrutuoja arba pareiskia,
kad jis nebepajégia toliau vykdyti jsipareigojimy, numatyty sutartyje, ir nepateikia realiy
garantijy apie tokiy jsipareigojimy vykdymo galimybg ateityje.

Jeigu Uzsakovas nutrauké sutartj Sios Sutarties 10.4-10.5 punktuose nustatytais atvejais,
Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiskai iki nutraukimo dienos atliktus darbus.

Jeigu Rangovas nutrauké sutartj Sios sutarties 10.6 punkte nustatytais atvejais, jis turi teis¢
gauti atlyginimg uz iki sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus ir patiektas medziagas.

Iskilus gincui dél sutarties vykdymo, Salys turi jj spresti tarpusavio derybose arba
tarpininkaujant tretiesiems asmenims. Jeigu ginCo Sitaip iSspresti nepavyksta per 30
(trisdeSimt) darbo dieny, ginCas sprendziamas pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius
jstatymus.

Jokia informacija apie S§ig Sutart] negali buti talpinama jokiose vieSai prieinamose
laikmenose, internete ar kaip kitaip publikuojamos be iSankstinio rastiSko Uzsakovo
sutikimo. PaZeidus §j punkta, Rangovas, rastiSkai Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokeéti
6.000,00 EUR (Sesis tukstan¢ius eury) dydzio bauda uz kiekvieng pazeidimo fakta, bei
kompensuoti dé¢l pazeidimo UzZsakovo patirtus pagristus nuostolius, iStaisyti padaryta
pazeidima bei toliau $io jsipareigojimo laikytis.

11. Garantijos

Rangovas Uzsakovui garantuoja, kad jo ir subrangovy atlikti darbai atitiks galiojanciy
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty darby vertg.

Atliktiems darbams Rangovas suteikia 5 mety garantija nuo galutinio atlikty darby akto
pasiraS§ymo dienos (pasléptiems darbams ir inzZ. komunikacijoms - 10 mety), o esant tycia
pasléptiems pastato defektams — 20 mety.

Rangovas garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trikumus jsipareigoja Salinti savo sgskaita ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo pranesimo gavimo dienos, arba per
atskirai su Uzsakovu suderintg terming; InZineriniy sistemy trikumai ir gedimai Salinami per
1 (vieng) darbo dieng nuo praneSimo gavimo dienos.

Rangovui garantiniu laikotarpiu nepaSalinus defekto per sutartyje nurodytg Salinimui skirtg
terming, Uzsakovas turi teis¢ Salinti pats, ir saskaitg uz patirtas pagrjstas iSlaidas pateikia
Rangovui. Rangovas gaves tokig saskaitg privalo jg besalygiSkai priimti ir per 3 (tris) darbo
dienas apmoketi, arba sudengti mazinant UZsakovo jsiskolinima, jam esant.

12. Nenugalima jéga

Nenugalima jéga — nepaprastos aplinkybes, kuriy negalima nei numatyti arba iSvengti, nei
kuriomis nors priemonémis paSalinti (Siai sutarCiai taikoma Lietuvos Respublikos
norminiais aktais nustatytas nenugalimos jégos apibréZimas).

Nei vienai 1§ Sios sutarties Saliy netaikomos nuobaudos uzZ sutarties nesavalaikj vykdyma,
jeigu tai bus nenugalimos jégos pasekmé.
Sutarties Salis, kuri dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyti prisiimty
Isipareigojimy, privalo per penkias dienas, kai suzinojo apie Sias aplinkybes, i$siysti rastiska
pranesimg apie tai kitai Saliai.
Pasibaigus "nenugalimos jégos" veikimui, Salys privalo jvykdyti visus nejvykdytus turtinius
ir kitus jsipareigojimus viena kitos atzvilgiu.
13. Baigiamosios nuostatos

Si sutartis suradyta dviem egzemplioriais, po viena kickvienai $aliai.
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13.2. Esant prieStaravimams tarp Priedo Nr. 2 ,, Techninis projektas® ir Priedo Nr. 4 ,Patalpy
jrengimo standartas‘ ir Priedo Nr. 5 ,,Aprasas®, Salys sutaria vadovautis Sutarties Priedu Nr.
4 ir Priedu Nr. 5.

13.3. Prie sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis:
13.3.1. Priedas Nr. 1 — Objektiné sgmata.
13.3.2. Priedas Nr. 2 — Techninis projektas.
13.3.3. Priedas Nr. 3 — Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
13.3.4. Priedas Nr. 4 — Patalpy jrengimo standartas.
13.3.5. Priedas Nr. 5 - Aprasas.

14. Saliy rekvizitai:

UZsakovas: Rangovas:
UAB ,,Sveikatos uostas“ UAB,, «
Imonés kodas 303997416 Imonés kodas
Buveinés adresas: Vangupés g.15, Palanga Buveinés adresas:
PVM kodas LT100009311612 PVM kodas
El.pastas: tomas_petkauskas@yahoo.de El.pastas:
Direktorius Tomas Petkauskas Direktorius
(parasas) AV. (parasas) AV.
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