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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB ,IVILTRA* (toliau vadinama — Pirkéjas) jgyvendindama projekta ,,UAB lviltra”
MTEP veiklos kuriant naujus produktus.” (Nr. JO5-LVPA-K-01-0057), bendrai finansuojama
Europos Sajungos struktiirinés paramos ir Lietuvos Respublikos 1éSomis numato jsigyti: gamybos ir
pramonés paskirties pastato laboratorijos Stoties g. 65, Vievyje, Elektrény sav. statybos darbus

1.2 Vartojamos pagrindinés savokos, apibréztos Projekty finansavimo ir
administravimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m.
spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316 (toliau — Taisyklés)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklémis, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu (toliau — Civilinis kodeksas), kitais teisés aktais bei konkurso salygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkima paskelbtas Europos Sajungos struktiirinés paramos svetainéje
www.esinvesticijos.It, 2017-12-22

1.5 Pirkimas atlickamas konkurso biidu laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo,
abipusio pripazinimo, proporcingumo, skaidrumo principy.

1.6 Konkursui nejvykus dél to, kad nebuvo gauta né vieno pirkéjo nustatytus reikalavimus
atitinkancio tiekéjo pasitilymo, pirkéjas pasilieka teis¢ pakartotinj pirkima vykdyti Taisykliy 461.
punkte nustatyta tvarka .

1.7 Pirkéjo jgaliotas asmuo palaikyti tiesioginj rysj su tiekéjais ir gauti i$ jy su pirkimo
procediiromis susijusius pranesimus: Projekty vadove, Rosmanté Surniené, tel. +3709994503, el.
pastas rosmante@iviltra.lt

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.  Perkama gamybos ir pramonés paskirties pastato laboratorijos Stoties g. 65,
Vievyje, Elektrény sav. statybos darbus kuriy savybés nustatytos pateiktoje techninéje
specifikacijoje (Konkurso salygy 1 priedas) ir darbo projektas.

2.2. Su Techniniu projektu Tiekéjai gali susipazinti adresu: UAB ,lviltra“ Stoties g.65,
Vievis, Elektrény sav. kontaktinis asmuo: projekty vadové Rosmanté Surniené tel. +3706
9994505, el. paStas rosmante@iviltra.lt arba atskirai suderinus gauti dokumenta elektroniniais
rySio kanalais.

2.3. Konkrecias darby apimtis ir pobudj privaloma jvertinti vadovaujantis statinio
projekto sprendiniais. Esant bitinybei ar siekiant racionalesniy projektiniy sprendiniy,
pagerinanciy perkamo objekto kokybe ir mazinant statybos kaina, Tieké&jas turés galimybe atlikti
Techninio projekto korektiira kartu su darbo projektu. Numatoma Techninio projekto korektira,
darbo projektas ir atlikty statybos darby pridavimas Valstybinei komisijai nustatyta tvarka yra
Tiekejo atsakomybe ir turi biiti jskaiciuota j pasitilymo kaina.

2.4. Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai siekiant tinkamai jvykdyti projekto
reikalavimus darby eigoje paaiskéja, kad bitina atlikti tokius darbus ar panaudoti tokias
medziagas, kuriy nebuvo numatyta sgmatose - perkamy darby sudétis, kiekiai, terminai gali buti
kei¢iami abiejy Saliy susitarimu nekeiciant pasiiilymo kainos.

2.5. Jei pirkimo dokumentuose yra nuoroda j konkrety modelj ar $altinj, konkrety procesa
ar prekés zenkla, patenta, tipa, konkreCig kilme¢ ar gamyba, standarta ar pan., laikoma, kad
tiekéjai gali sitilyti lygiaverCius objektus.

2.6. Sis pirkimas j dalis neskirstomas, todél pasitilymas turi biiti pateiktas visai nurodytai
darby apimciai.

! Nejvykus konkursui ir dél to vykdant pakartotinj pirkima, negali buti kei¢iamos esminés pirkimo salygos: tiekéjy
kvalifikaciniai reikalavimai, minimaliis techniniai ir (arba) funkciniai perkamy prekiy, paslaugy ir darby reikalavimai
ir (arba) norimo rezultato apibtidinimas bei tiekéjy pasitilymy vertinimo kriterijai.
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2.7. Darbai turi buti atlikti iki 2018-07-30. Darby pridavimas Valstybinei komisijai ir
statinio pripazinimas tinkamu naudoti turi buti atliktas ne véliau kaip per ménesj nuo statybos
darby pabaigos.

2.8. Darby atlikimo vieta — Stoties g. 65, Vievis, Elektrény sav.

3. TIEKEJU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekéjas, turi  atitikti

reikalavimus

dalyvaujantis pirkime, Siuos minimalius kvalifikacijos

3.1.1. Bendrieji tiekéjuy kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Kvalifikaciniai reikalavimai Reikalavimy | Kvalifikacinius reikalavimus jrodantys
Nr. reik§mé dokumentai
3.1.1.1 | Tiekéjas, kuris yra juridinis asmuo, vadovas | Tiekéjo, ISrasai i§ teismy sprendimy, jei tokie yra,
ir tkinés bendrijos tikrasis narys (nariai), | neatitinkancio | ar Informatikos ir rySiy departamento
turintys teise juridinio asmens vardu sudaryti | Sio prie LR VRM iSduota pazyma, ar
sandorj, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas | reikalavimo, Valstybés imonés Registry centro LR
(kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teise | pasitilymas Vyriausybés nustatyta tvarka iSduotas
suraSyti ir pasiraSyti tiekéjo apskaitos | atmetamas dokumentas, patvirtinantis  jungtinius
dokumentus, neturi neiS$nykusio ar kompetetingy  institucijy  tvarkomus
nepanaikinto teistumo ir dél tiekéjo (juridinio duomenis, ar jiems tolygu Salies, kurioje
asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo registruotas tiekéjas, ar Salies, i$ kurios
priimtas ir jsiteiséjes apkaltinamasis teismo jis atvyko, kompetetingos teismo ar
nuosprendis uz dalyvavima nusikalstamame vieSojo  administravimo  institucijos
susivienijime, jo organizavima ar vadovavima iSduotas dokumentas, liudijantis, kad
jam, uz  kySininkavima, tarpininko néra nurodyty pazeidimy.
kySininkavima,  papirkima,  suk&iavima, Jei  tiekéjui  buhalterinés  apskaitos
kredito paskolos ar tikslinés paramos paslaugas teikia kitas juridinis vienetas,
naudojima ne pagal paskirtj ar nustatyta tiekéjas turi pateikti dokumentus dél
tvarka, kreditinj suk¢iavima, mokesciy buhaltering apskaita tvarkancio juridinio
nesumokéjima, neteisingy duomeny apie asmens darbuotojy, kurie suraso ir turi
pajamas, pelng ar turta pateikima, teise  pasiraSyti  tiekéjo  apskaitos
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento dokumentus, teistumo.
nepateikima, nusikalstamu budu gauto turto Nurodytas dokumentas turi buti i§duotas
jgijima ar realizavima, nusikalstamu budu ne anksciau, kaip 60 dieny iki pasitlymy
igyty pingy ir turto legalizavima, arba dél kity pateikimo termino pabaigos.
valstybiy tiekéjy néra priimtas ir isiteiséjes
apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2004
03 31 Europos parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dél vieSojo darby,
prekiy ir paslaugy pirkimo sutarc¢iy sudarymo
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje
iSvardintuose ES teisés aktuose apibréztus
nusikaltimus.
3.1.1.2 | Tiekéjas privalo buti jdieges ir dirbti pagal | Tiekéjo, Kokybés vadybos sistemos ISO 9001
kokybés vadybos sistemos ISO 9001 (arba | neatitinkancio | (arba lygiaveréio) standarto sertifikato
lygiavercio) standarto reikalavimus. Sio patvirtinta kopija*
reikalavimo,
pasitilymas
atmetamas
3.1.1.3 | Tiekéjas privalo buti jdieges ir dirbti pagal | Tiekéjo, Aplinkosaugos sistemos vadybos ISO
aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 14001 | neatitinkan¢io | 14001 standarto (arba lygiavercio)
(arba lygiavercio) standarto reikalavimus. Sio sertifikato patvirtinta kopija*
reikalavimo,
pasitlymas
atmetamas
3.1.1.4 | Tiekéjas yra jdieges ir dirba pagal tarptautine | Tiekéjo, Tinkamai patvirtinta darbuotojy saugos ir
sertifikuota darbuotojy saugos ir sveikatos | neatitinkanéio | sveikatos valdymo sistemos OHSAS
valdymo sistema OHSAS 18001 (arba | Sio 18001 (arba lygiaverté) (sritis — statybos




4

lygiaverte) (sritis — statybos darbai).

reikalavimo,
pasitlymas

atmetamas

darbai). iSduota  sertifikato

kopija*

Tiekéjui

3.1.2.Ekonominés ir finansinés buklés, techninio ir profesinio pajégumo reikalavimai

Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai Reikalavimy Kvalifikacinius reikalavimus jrodantys
reikSmé dokumentai
3.1.2.1 | Tiekéjas turi teise atlikti Siuos darbus: statiniy | Tiekéjo, Valstybés jmonés Registry centro iSduota
kategorija — neypatingi statiniai; statiniy grupé | neatitinkancio | Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
—negyvenamieji pastatai Sio registro iSpléstinio iSraSo kopija ar Kiti
reikalavimo, dokumentai, patvirtinantys tiekéjo
pasitulymas vykdomos veiklos jregistravima teisés akty
atmetamas nustatyta tvarka arba atitinkamos uZsienio
Salies institucijos (profesiniy ar veiklos
tvarkytojy, valstybés igalioty institucijy
pazymos, kaip yra nustatyta toje
valstybéje, kurioje tiekéjas registruotas)
iSduotas  dokumentas ar  priesaikos
deklaracija, liudijanti tiekéjo vykdomos
veiklos jregistravima teisés akty nustatyta
tvarka.
3.1.2.2 | Tieké&jas per paskutinius 3 metus arba per laika | Tiek¢jo, Tiekéjo vadovo patvirtintas jvykdyty
nuo Tiekéjo jregistravimo dienos (jeigu | neatitinkancio | panaSiy rangos sutarCiy sarasas, nurodant
Tiekéjas vykdé veikla maziau nei 3 metus) | Sio sutar¢iy objektus, bendrasias sutarties
ivykdeé : reikalavimo, vertes, trumpa atlikty darby aprasSyma,
1. Tinkamai jvykdes bent viena gamybos ir | pasitilymas sumas, sutar¢iy sudarymo ir darby baigimo
pramonés paskirties arba sandéliavimo, | atmetamas datas, uzsakovo kontaktinius duomenis.
arba administracinés paskirties objekto
statybos darby sutartj.
2. Jvykdytos sutarties suma (be PVM) turi biiti
ne mazesné kaip 0,7 pasitlymo kainos be
PVM
3.1.2.3 | Tiekéjas privalo turéti bent viena sutarties | Tiekéjo, Issilavinimg  patvirtinanéiy  dokumenty
vykdymui reikalinga statinio statybos vadova, | neatitinkanc¢io | (diplomo ar lygiaverCio) patvirtintos
kuris  turi  atitikti  Zzemiau  nurodytus | $io kopijos* ir darbo apraSymas, nurodant
reikalavimus: reikalavimo, patirtj dirbant statinio statybos vadovu.
1. Turi turéti aukstaji universitetinj arba jam | pasitlymas
prilygintg technologijy moksly studijy srities | atmetamas
statybos inZinerijos i$silavinima;
2. Turi turéti ne trumpesne nei 3 (trejy) mety
statybos vadovo darbo patirti neypatingy
statiniy kategorijoje, pramonés ir gamybos
paskirties pastaty projektuose.
3.1.2.4 | Tiekéjas privalo pasitlyti tinkama kvalifikacija | Tiekéjo, Pateikiamas  atsakingy uz  sutarties
turincius  specialistus, neypatingo statinio | neatitinkanc¢io | vykdyma specialisty saraSas, kuriame
specialiyjy statybos darby vadovus Sioms | Sio nurodomos pavardés, pareigos, darbo
projekto dalims: reikalavimo, apraSymai  nurodant  patirti  dirbant
Bendriesiems statybos darbams pasitilymas specialiyjy statybos darby vadovu.
éildymui, védinimui ir oro kondicionavimui; atmetamas
Procesy valdymui ir automatizacijai;
Gaisrinei signalizacijai.
3.1.2.5 | Tiekéjo grynojo pelno (nuostoliy) Tiekéjo, Pastaryjy 3 finansiniy mety (arba nuo
rodiklio per pastaruosius 3 neatitinkanéio | tiekéjo jregistravimo dienos, jeigu
finansinius metus arba per laika Sio tiekéjas vykdé veikla maziau nei 3
nuo tiekéjo jregistravimo dienos reikalavimo, finansinius metus), valstybés imonés
(jei tiekéjas vykdé veikla maziau pasitulymas Registry centro LR Vyriausybés
nei 3 finansinius metus) reik§mé atmetamas nustatyta tvarka iSduotos atitinkamy
turi biti teigiama sumuojant kiekvieny mety mety pelno (nuostoliy) ataskaitos arba
reikSmes. Salies, kurioje registruotas tiekéjas,




atitinkamo dokumento patvirtinta
kopija*

3.1.2.6 | Tiekéjo kritinio likvidumo koeficientas —

Ne mazesnis

Tinkamai patvirtintos tiekéjo paskutiniy

tiekéjo trumpalaikio finansinio stabilumo | kaip 0,99 finansiniy mety Valstybés imonés Registry
rodiklis centro LR Vyriausybés nustatyta tvarka
iSduotos balanso kopijos*
3.1.2.7 | Tiekéjas turi pakankamas Tiekéjo, Pateikiama banko arba kitos kredito

apyvartines 1éSas sutartiniams neatitinkanéio | jmonés pazyma (-0s), iSduota (-0s) ne

jsipareigojimams pradéti vykdyti — Sio anksc¢iau nei skelbimo apie pirkima

ne maziau kaip 89000 Eur (be PVM) reikalavimo, paskelbimo diena, apie tiekéjo turima
pasitilymas pinigy kiekj saskaitoje (-ose) arba
atmetamas banko paZzyma (-os) apie tiekéjo turima

kredito linija/trumpalaikj kredita,
suteikianti galimybe nustatyta
laikotarpi naudotis banko saskaitos
kredito limitu (overdrafta), nurodant
jos dydj, paskirtj ir likutj, arba banko
pazyma, kad bankas besalygiskai
suteiks tiekéjui atitinkamo dydzio
paskola/krediting linija, §j pripazinus
pirkimo laimétoju.

* Pastabos:
1) dokumenty kopijos yra tvirtinamos tiekéjo ar jo jgalioto asmens parasu, nurodant ZodZius
,Kopija tikra“ ir pareigy pavadinima, varda (vardo raide), pavarde, datg ir antspauda (jei turi).

3.2. Jei bendrg pasiiilyma pateikia Gikio subjekty grupé, Siy konkurso salygy 3.1.2.5.
punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus
kiekvienas tikio subjekty grupés narys atskirai, Siy konkurso salygy 3.7.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3.,
3114, 3121, 3122, 3123, 3126, 3127 punktuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas tkio subjekty grupés
narys, o $iy konkurso salygy 3.1.2.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir
pateikti nurodytus dokumentus bent vienas tkio subjekty grupés narys arba visi Gikio subjekty
grupés nariai kartu.

3.3. Tiekéjo pasitilymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikima jis pateiké
melagingg informacija, kurig pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis.

3.4 Jei pirkimo procedirose dalyvauja tikio subjekty grupé, ji pateikia jungtinés veiklos
sutartj arba tinkamai patvirtinta jos kopija. Jungtinés veiklos sutartyje turi biiti nurodyti
kiekvienos Sios sutarties Salies jsipareigojimai vykdant numatomg su pirkéju sudaryti pirkimo
sutartj, $iy jsipareigojimy vertés dalis, jeinanti | bendra pirkimo sutarties verte. Jungtinés veiklos
sutartis turi numatyti solidarig visy Sios sutarties Saliy atsakomybe uz prievoliy pirkéjui
nevykdyma. Taip pat jungtinés veiklos sutartyje turi biiti numatyta, kuris asmuo atstovauja tikio
subjekty grupei (su kuo pirkéjas turéty bendrauti pasitilymo vertinimo metu kylanciais klausimais
ir teikti su pasitlymo jvertinimu susijusig informacija, kuriam partneriui suteikti jgaliojimai
pateikti pasitilyma, jj pasirasyti, sudaryti sutartj).

4. PASIULYMU RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasitilymg tiekéjas sutinka su Siomis konkurso sglygomis ir patvirtina,
kad jo pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo
sutarties jvykdymui.

4.2 Pasitlymas turi buti pateikiamas rastu, pasiraSytas tiekéjo arba jo jgalioto asmens.

4.3 Tiekeéjo pasitilymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy kalba.

44 Tieké¢jas kainos pasitilyma privalo pateikti pagal konkurso salygy 2 priede pateikta
forma. Pasitlymas teikiamas uzklijuotame voke. Ant voko turi buti uzrasyta: UAB ,,IVILTRA®,




6

Stoties g. 65, Vievis, Elektrény sav., ,,Gamybos pramonés paskirties pastato laboratorijos
statybos darby pirkimas®, tiekéjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali biiti uzraSas
»Neatplésti iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos®. Vokas su pasiiilymu grazinamas jj
atsiuntusiam tieké&jui, jeigu pasitilymas pateiktas neuzklijuotame voke.

4.5 Pasiiilyma sudaro tiekéjo rastu pateikty dokumenty visuma:

4.5.1. uZzpildyta pasitilymo forma, parengta pagal Siy pirkimo konkurso salygu 2 prieda;

4.5.2. konkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindZiantys
dokumentai;

4.5.3. jungtinés veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendra pasitilyma
teikia Gikio subjekty grupé;

4.5.4. kita konkurso sglygose praSoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekéjas gali pateikti tik vieng pasitilymg — individualiai arba kaip tkio subjekty
grupés narys. Jei tiekéjas pateikia daugiau kaip vieng pasiiilyma arba Gikio subjekty grupés narys
dalyvauja teikiant kelis pasitilymus, visi tokie pasitilymai bus atmesti.

4.7 Tiekéjas, pateikdamas pasitilyma, turi sidilyti visag nurodyta darby apimtj.

4.8 Tiekéjams néra leidziama pateikti alternatyviy pasialymy. Tiekéjui pateikus
alternatyvy pasitilyma, jo pasiiilymas ir alternatyvus pasitilymas (alternatyviis pasiiilymai) bus
atmesti.

4.9 Pasiiilymas turi biiti pateiktas iki 2018 m. sausio 5 d. 17.00 val. Lietuvos laiku
atsiuntus jj pastu arba tiesiogiai atvykus Siuo adresu: Stoties g.65, Vievis, Elektrény sav.

4.10 Pirkéjas neatsako uz pasto vélavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dél kuriy
pasitilymai nebuvo gauti ar gauti pavéluotai. Pavéluotai gauti pasitlymai neatpléSiami ir
grazinami tiekéjui registruotu laisSku

4.11 Pasitlymuose nurodoma darby kaina pateikiama eurais, turi buti iSreikSta ir
apskaiciuota taip, kaip nurodyta Siy konkurso salygy techningje specifikacijoje (1 priedas).
Apskaiciuojant kaing, turi biiti atsizvelgta i visg Siy konkurso salygy 1 priede darby apimtj,
kainos sudétines dalis, | techninés specifikacijos reikalavimus ir pan. | darby kaing turi buti
iskaityti visi mokesciai ir visos tiekéjo iSlaidos

4.12 Pasitlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2018 m. geguzés 1 d. Jeigu pasiiilyme
nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiiilymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo
dokumentuose.

4.13 Kol nesibaige pasitlymy galiojimo laikas, pirkéjas turi teis¢ prasSyti, kad tiekéjai
pratesty jy galiojimg iki konkreciai nurodyto laiko. Tiekéjas gali atmesti tokj praSyma.

4.14 Nesibaigus pasiiilymy pateikimo terminui Pirkéjas turi teis¢ jj pratesti. Apie nauja
pasitlymy pateikimo terming Pirkéjas praneSa rastu visiems tiekéjams, gavusiems konkurso
salygas bei paskelbia apie tai Europos Sajungos struktiirinés paramos svetaingje
www.esinvesticijos.It.

4.15 Pasibaigus skelbime nurodytam pasitilymy pateikimo terminui ir negavus né vieno
pasitilymo, pirkimas bus vykdomas i$ naujo.

4.16 Tiekéjas iki galutinio pasitlymy pateikimo termino turi teis¢ pakeisti arba atSaukti
savo pasillyma. Toks pakeitimas arba pranesimas, kad pasiiilymas atSaukiamas, pripazjstamas
galiojanciu, jeigu Pirkéjas jj gauna pateikta rastu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkéjas atsako j kiekvieng Tiekéjo rasytinj praSyma paaiskinti pirkimo salygas, jeigu
prasymas gautas ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki pirkimo pasitilymy pateikimo termino
pabaigos. I laiku gauta tiekéjo prasyma paaiskinti konkurso sglygas pirkéjas atsako ne véliau kaip
per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos. Pirkéjas, atsakydamas tiekéjui, kartu siuncia paaiskinimus ir visiems
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kitiems tiekéjams, kuriems jis pateiké konkurso salygas, bet nenurodo, kuris tiekéjas pateike
prasyma paaiskinti konkurso salygas.

5.2 Nesibaigus pasitilymy pateikimo, bet ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos, Pirkéjas turi teis¢ savo iniciatyva paaiskinti, patikslinti
konkurso salygas.

5.3 Pirkéjas nerengs susitikimy su tiekéjais dél pirkimo dokumenty paaiskinimy.

54 Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiSkinimai, praneSimai ar kitas pirkéjo ir
tiekéjo susirasingjimas yra vykdomas Siame punkte nurodytu adresu pastu, elektroniniu pastu,
faksu. Tiesioginj ry3j su tiekéjais jgaliota palaikyti: projekty vadové Rosmanté Surniené tel.
+3706 9994505, el. pastas rosmante@iviltra.lt

6. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pasitlymy nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo procediiras atlicka Komisija, tieckéjams
ar jy jgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2 Komisija nagrinéja:

6.2.1. ar tiekéjai pasitlymuose pateiké tikslius ir i$samius duomenis apie savo
kvalifikacijg ir ar tiekéjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2. ar tiekéjai pasitilyme pateiké visus duomenis, dokumentus ir informacija,
apibrézta Siose konkurso sglygose ir ar pasitilymas atitinka Siose konkurso sglygose nustatytus
reikalavimus;

6.2.3.  ar nebuvo pasiiilytos nejprastai mazos kainos;

6.3 Komisija priima sprendimg dél kiekvieno pasitlymg pateikusio tiekéjo minimaliy
kvalifikacijos duomeny atitikties konkurso sglygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekéjas
pateikeé netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacija, Komisija praso tiekéja Siuos
duomenis papildyti arba paaiskinti per protingg terming. Teis¢ dalyvauti tolesnése pirkimo
procediirose turi tik tie tiekéjai, kuriy kvalifikacijos duomenys atitinka pirkejo keliamus
reikalavimus.

6.4 I8kilus klausimams dé¢l pasitilymy turinio ir Komisijai rastu paprasius, tiekéjai privalo
per Komisijos nurodyta terming pateikti rastu papildomus paaiskinimus nekeisdami pasitilymo
esmes.

6.5 Jeigu pateiktame pasitilyme Komisija randa pasitilyme nurodytos kainos apskaiciavimo
klaidy, ji privalo rastu paprasyti tiekéjy per jos nurodytg terming iStaisyti pasitilyme pastebétas
aritmetines klaidas, nekeiciant voky su pasitilymais atpléSimo posédzio metu paskelbtos kainos.
Taisydamas pasitilyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekéjas neturi teisés atsisakyti kainos
sudedamuyjy daliy arba papildyti kaing naujomis dalimis.

6.6 Kai pateiktame pasiiilyme nurodoma nejprastai maza kaina, Komisija turi teis¢, o
ketindama atmesti pasiiilyma — privalo tiekéjo rastu paprasyti per Komisijos nurodyta terming
pateikti nejprastai mazos pasitilymo kainos pagrindima, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy
pagrindima.

6.7 Pasitilymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.8 Pirkéjo neatmesti pasitilymai vertinami pagal maziausios kainos kriterijy.

7. PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

7.1 Komisija atmeta pasitilyma, jeigu:

7.1.1.  tiekéjas pateiké daugiau nei vieng pasitilyma (atmetami visi tiekéjo pasitlymai);

7.1.2.  tiekéjas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimy, jei jie buvo taikomi;

7.1.3.  tiekéjas pasiiilyme pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo
kvalifikacijg ir, Pirkéjui prasant, nepatikslino jy;
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7.1.4. pasiilymas neatitiko konkurso sglygose nustatyty reikalavimy (tiekéjo pasitilyme
nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimy, nurodyty techninéje specifikacijoje, ir kt.)
arba dalyvis, Pirkéjo praSymu, nekeisdamas pasitilymo esmés, nepaaiskino savo pasiiilymo;

7.1.5. tiekejas per Pirkéjo nurodyta terming neiStaisé aritmetiniy klaidy ir (ar)
nepaaiskino pasitilymo;

7.1.6. buvo pasiiilyta nejprastai maza kaina ir tiekéjas Pirkéjo praSymu nepateike
rastisko kainos sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

7.1.7.  tiekéjas pateiké melaginga informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis
teisétomis priemonémis;

7.1.8.  tiekéjo, kurio pasitilymas neatmestas dél kity priezasc¢iy, buvo pasitilyta per didel¢,
perkanciajai organizacijai nepriimtina pasitilymo kaina.

7.2 Apie pasitilymo atmetimg tiekéjas informuojamas per vieng darbo diena nuo Sio
sprendimo priémimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkéjo netenkina pateikti pasitilymai, Komisijos sprendimu visi Siose konkurso
salygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekéjai gali buti kvie¢iami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekéjais, kuriy pasitilymai nebuvo atmesti. Deryby
metu tiekéjams pateikiama ta pati informacija. Deryby rezultatai jforminami protokolu, kurie
rengiami atskiri kiekvienam tiekéjui.

8.3 Derybos gali buti vykdomos dél visy perkamy darby, prekiy ar paslaugy
charakteristiky, jskaitant kaing, kokybe, komercines salygas ir socialinius, aplinkosaugos ir
inovacinius aspektus. Nesiderama del minimaliy reikalavimy, taikomy pirkimo objektui, tiekéjy
kvalifikacijai, tiekéjy pasitilymams, Siy pasitilymy vertinimo kriterijy ir esminiy pirkimo sutarties
salygy.

8.4 Komisija, jvertinusi tiekejy kvalifikacija ir pasitlymus, visiems tiekéjams, kuriy
pasitilymai nebuvo atmesti, raStu nurodys laika, kada reikia atvykti i derybas.

8.5 Deryby procediiry metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidzia jokios i$ teikéjo
gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekéju atskirai, derybos
protokoluojamos. Deryby protokolg pasiraso Komisijos pirmininkas ir tiekéjo, su kuriuo derétasi,
jgaliotas atstovas. Jei tiekéjas ar jo jgaliotas atstovas neatvyko | derybas, Komisija suraso
protokola, kuriame nurodo apie tiekéjo neatvykima, ir ji pasiraso visi komisijos nariai.

8.6 Deryby galutiniai pasiiilymai yra Saliy pasirasyti deryby protokolai bei pirminiai
pasitlymai, kiek jie nebuvo pakeisti deryby metu. Galutiniai pasitilymai vertinami Siose pirkimo
salygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir jvertinus galutinius pasitilymus patvirtinama galutiné pasitlymy eilé.
Jei tiekéjas neatvyko j derybas, sudarant galuting konkurso pasiiilymy eile, vertinamas pirminis
neatvykusio tiekéjo pasitilymas.

9. SPRENDIMAS DEL LAIMETOJO NUSTATYMO

9.1 I8nagrinéjusi, jvertinusi ir palyginusi pateiktus pasitlymus, Komisija nustato
pasitlymy eile. Pasitilymai Sioje eiléje suraSomi kainos didéjimo tvarka. Jeigu keliy pateikty
pasitilymy yra vienodos kainos, nustatant pasitilymy eilg pirmesnis j $ig eile jraSomas tiekéjas,
kurio pasitilymas jregistruotas anksciausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasitilyma pateiké tik vienas tiekéjas, pasitilymy eilé nenustatoma ir
jo pasitilymas laikomas laimé&jusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal Siy konkurso salygy nuostatas.

9.3 Maziausig kaing pasitiles tiekéjas yra skelbiamas laiméjusiu konkursg ir jis kvieCiamas
sudaryti sutartj, nurodant laikg iki kada reikia sudaryti sutartj.
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9.4 Jeigu tiekéjas, kurio pasitilymas pripazintas laimejusiu, rastu atsisako sudaryti pirkimo
sutartj arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartj
sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo
sutartj. Tuo atveju Komisija siiilo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio pasitilymas pagal sudaryta
pasiiilymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartj.

10. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

10.1 Pirkimo sutartis (3 priedas) pasiraSoma su laiméjusj pasitilyma pateikusiu tiekéju
Siose konkurso salygose nustatytomis salygomis, vadovaujantis Pirkimy tvarkos aprasu ir
Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartj, negali biti kei¢iama laiméjusio tiekéjo galutinio pasitilymo
kaina ir esminés salygos, taip pat pirkéjo pirkimo pradzioje nustatytos esminés pirkimo sglygos,
iSskyrus Siy salygy 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekéjams pasitilymy rengimo ir dalyvavimo konkurse iSlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkéjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis¢ nutraukti pirkimo
procediiras, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti. Priémes sprendima
nutraukti pirkimo procediiras, pirkéjas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priemimo
apie $i sprendimg praneSa visiems pasiiilymus pateikusiems tiekéjams, o jeigu pirkimo
procediiros nutraukiamos iki galutinio pasitilymo pateikimo termino, visiems pirkimo salygas ir
(arba) pirkimy dokumentus jsigijusiems tiek¢jams. Jeigu pirkimo salygos ir (arba) pirkimo
dokumentai skelbiami vieSai (pavyzdziui, interneto svetaingje), ten pat skelbiamas praneSimas
apie pirkimo procediiry nutraukima.

11.3 Informacija, pateikta pasiilymuose, iSskyrus voky atpléSimo metu skelbiama
informacija, tiekéjams ir tretiesiems asmenims, iSskyrus asmenis, administruojancius ir
audituojancius ES struktiiriniy fondy paramos naudojima, neskelbiami.

11.4 Pirkéjas, ne véliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja
raStu visus pasitlymus pateikusius tiekéjus apie pirkimo sutarties sudaryma, nurodydamas tiekéja
su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI
12.1 Techniné specifikacija;

12.2 Pasitilymo forma;
12.3 Sutarties projektas.
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1 Priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. Pirkéjas:
UAB ,lviltra®

2. Pirkimo objektas:
Gamybos pramonés paskirties pastato - laboratorijos adresu Stoties g.65, Vievyje, Elektrény sav.,
statybos darbai.

3. LéSy Saltinis:

Projektas finansuojams pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy
programos 1 prioriteta ,,Moksliniy tyrimy, eksperimentinés plétros ir inovacijy skatinimas®
jgyvendinimo priemone ,,Intelektas. Bendri mokslo — verslo projektai“ ir priva¢iomis jmonés
léSomis.

Projekto pavadinimas: ,,UAB Iviltra” MTEP veiklos kuriant naujus produktus.”

Projekto numeris Nr. JO5-LVPA-K-01-0057

4. Statybos ir rekonstrukcijos darby pobudis:
Kaip nurodyta techniniame projekte.

5. Darby atlikimo vieta:
Stoties g.65, Vievyje, Elektrény

6. Darby atlikimo terminas:
Darbai turi bati atlikti iki 2018-07-30.
Tiekéjas turi teise uzbaigti darbus anksciau sutarto termino.

7. Sutarties vykdymo uZtikrinimai:
Kaip nurodyta Pirkimo sutarties projekte (konkurso salygy 3 priedas).

8. Garantinis laikotarpis:
Pagal LR teisés aktus.

9. Darby pradzia ir vykdymas:

Tiekéjas darbus turi pradéti is karto nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos pagal
patvirtintg darby vykdymo grafika.

Darbus tiekéjas pradeda nuosavomis IéSomis.

Darby pabaiga pagal pirkimo sutartj bus laikomas momentas, kai uzbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, jforminti darby priémimo-perdavimo dokumentai, jforminta visa statybiné
dokumentacija, Statybos uzbaigimo komisijos patvirtintas statybos uzbaigimo aktas, istaisyti
defektiniame akte uzfiksuoti defektai, pasirasytas Statybos darby uzbaigimo ir perdavimo
Pirkéjui aktas ir visa statybiné dokumentacija perduodama Pirkéjui.
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RODIKLIO PAVADINIMAS MATO VNT. | RODIKLIS
1. Paskirtis - Gamybos ir
pramones
2. Zmoniy skai¢ius Vnt. 10
3. Bendras plotas m? 296,84
4. UZstatymo plotas m? 252,00
5. Pagalbinis plotas m? 16,92
6. Gamybos paskirties plotas m? 279,93
7. Pastato tiiris m3 2405
8. Auksty skaicius Vnt. | +antresolé
9. Pastato aukstis m. 10,29
10. Pastato pavojingumo sprogimui ir - Eg
gaisrui kilti kategorija
11. Pastato atsparumas ugniai - 111
12. Energinio naudingumo klasé - A,B,C,DA

11. Perkami darbai:

Perkamy darby savybés nustatytos pateiktoje techninio projekto dokumentacijoje.
Techniniame projekte pateikiamas objekto aprasymas ir sprendimy detalizavimas.

12. Darby eiliSkumas:
Darbai atliekami pagal su Pirkéju suderintg kalendorinj darby vykdymo grafika.

13. Papildomos pastabos:

Jeigu techniniame projekte pateikiamos nuorodos j konkrety modelj ar Saltinj, konkrety
procesg ar prekés zenkla, patenta, tipa, konkrecig kilme¢ ar gamyba, standartg ar pan.,

laikoma, kad tieké&jas gali sidilyti lygiaverc¢iy ar geresniy savybiy objektus.
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PASIULYMAS
GAMYBOS PRAMONES PASKIRTIES PASTATO - LABORATORIJOS STATYBOS
DARBU KONKURSUI 2017 11 __

2 priedas

Tiekéjo pavadinimas

Tiekéjo adresas

Uz pasiilymg atsakingo asmens
vardas, pavardé

Telefono Nr., el. pastas

Siuo pasiilymu sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis :
1.

Konkurso kvietime;

2. Konkurso sglygose;
3. Konkurso salygy prieduose.

Mes situlome :

Eil. | Darby pavadinimai Zyméjimas | Kiekis | Mato Kaina, Eur | Kaina, Eur
Nr. vnt. (be PVM) (su PVM)
1 2 3 4 5 6 7
1. | Gamybos paskirties pastatas - BD 1 Vnt.
laboratorija Stoties g.65, Vievis,
Elektrény sav.
1.1. | Sklypo planas SP 1 Vnt.
1.2. | Architektiira SA 1 Vnt.
1.3. | Konstrukcija SK 1 Vnt.
1.4. | Vandentiekis ir nuoteky | LVN 1 Vnt.
Salinimas
1.5. | Sildymas, védinimas ir oro| SVOK 1 Vnt.
kondicionavimas
1.6. | Dujotiekis D 1 Vnt.
1.7. | Elektrotechnika ETL 1 Vnt.
1.8. | Apsauginé signalizacija AS 1 Vnt.
1.9. | Gaisriné signalizacija GS 1 Vnt.
1.10. | Procesy valdymas ir| PVA 1 Vnt.
automatizacija
1.11. | Silumos gamyba ir tiekimas SGT 1 Vnt.
1.12. | Darby sauga ir statybos darby SDO 1 Vnt.
organizavimas
1.13. | Gaisriné sauga GS 1 Vnt.
1.14. | Techninis darbo projektas TDP 1 Vnt.

IS VISO (Bendra pasiiilymo kaina) su PVM :

Eury.
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Sitlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jy savybés
tokios:

Eil. | Reikalaujama minimali darby apimtis Sitiloma darby apimtis
Nr.

1 2 3

1. | Statinio plotas 296,84 m”

2. | Pastato tiiris 2405,00 m’

3. | Auksty skaiCius 1 + antresolé

4. | Pastato aukstis 10,29 m

5. | Pastato energetinio naudingumo klas¢ A

6. | Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klas¢ C

7. | Statinio atsparumo ugniai laipsnis II1

8. | Bendrastatybiniai darbai jvertinti pagal konkrecias

darby apimtis ir pobiidj vadovaujantis prie Sio konkurso
salygy pateikto projekto sprendiniais pilnoje apimtyje
iskaitant visas inzinerines dalis (vidaus ir lauko
vandentiekj bei nuotekas, lietaus vandens nuvedimo ir
surinkimo, Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo,
Silumos gamybos ir jos tiekimo jrengimo darbai,
Elektra, silpnos srovés ir kt.).

9. | Pastaba
Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai :
Eil. | Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius
Nr.

1 2 3

Pasiiilymas galioja iki ;

AS, zemiau pasirases (-iusi), patvirtinu, kad visa misy pasitlyme pateikta informacija yra
teisinga.

AS patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijes su jokia kita Sioje
apklausoje dalyvaujancia jmone ar kita suinteresuota Salimi.

AS suprantu, kad isaiskéjus auks¢iau nurodytoms aplinkybéms bisiu pasalintas (-a) i§ Sio
konkurso procediiros ir mano pasitilymas bus atmestas.

Imonés vadovas arba jgaliotas asmuo

(parasas)
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3 priedas
STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.......
2018 m. sausio d.
Vievis

1 straipsnis.  Sutarties Salys

1.1. UAB “ IVILTRA ”, atstovaujama direktoriaus , veikiancio(s) pagal jstatus, toliau
tekste vadinama “Uzsakovu” ir

1.2. IMONES PAVADINIMAS, atstovaujama pareigos, vardas, pavardeé, veikian&io pagal jstatus/jgaliojimus toliau
tekste vadinama “Rangovu”, bendrai vadinami $alimis, atskirai — $alimi, susitaré ir sudaré $ia statybos rangos sutartj,
toliau vadinama sutartimi.

2 straipsnis. Sutarties dalykas

2.1. Sutarties dalykas yra pastatyti — Gamybos pramonés paskirties (5.4) pastata - laboratorija adresu Stoties
2.65, Vievis, Elektrény sav., (toliau sutartyje — objektas) pagal projektavimo jmonés UAB ,,PK projektavimo
biuras® projekto vadovo Liutauro Kairio parengta statybos techninj projekta ( toliau sutartyje — ,,TP*), parengti
darbo projekta (toliau sutartyje kartu vadinami — Darbai) ir perduoti darbus kaip numatyta Sioje sutartyje bei iStaisyti
defektus, jei tokiy bus, baigta statybos objekta priduoti Valstybinei komisijai nustatyta tvarka. Uzsakovas
jsipareigoja sudaryti rangovui bitinas salygas darbams atlikti, sutartyje numatyta tvarka priimti atlikty darby
rezultata ir sumokéti rangovui sutarties kaing.

2.2. Statybos darby apimtys nurodytos pateiktame techniniame projekte, darby atlikimo grafike (2 priedas), kurie
yra §ios sutarties neatskiriami priedai.

arba pasitelkti kelis ar kitus techninius prizitrétojus, apie tai i§ anksto rastu praneses rangovui.

2.4. Rangovas statybos darbus atlieka savo jégomis ir darbo priemonémis bei savo saskaita finansuoja visy reikiamy
medziagy bei produkty jsigijima. Statybinés medziagos ir produktai bei naudojamos darbo priemonés ir jrengimai
visais atvejais turi atitikti TP reikalavimus. Statybiniy medziagy ar jrengimy atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika
tenka rangovui visa sutarties galiojimo laikotarpj iki objekto pridavimo Valstybinei komisijai ir perdavimo
uzsakovui.

3 straipsnis. Statybos darby kaina

3.1. Bendra rangovo atliekamy statybos darby kaina yra ....................... Eury su PVM (toliau sutartyje ,,statybos
darby kaina®). I$ to skaiciaus:

Rangovas pateikia lokalines ir objektines samatas pagal TP technines specifikacijas, aiSkinamajj rasta, projekto
brézinius. Statybos darby kaina detalizuojama Sios sutarties 1 priede ( samatos).

3.2. Statybos darby kaina, nurodyta 3.1. punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas,
susijusias su objekto statybos bei jirengimo darbais.

3.3. Rangovo atliekamy darby kaina gali buti mazinama, jeigu darbai neatitinka Sioje sutartyje ar jos prieduose
nustatyty reikalavimy, nukrypstama nuo projekto ar kity objekto statybos darbams teisétai ir pagristai taikomy
reikalavimy.

aktu. Nenumatyty statybos darby, kuriy rangovas pasitlymo rengimo metu negalé¢jo numatyti, kaina ir atlikimo
terminai derinami derinami §ios sutarties pagrindu ir jforminami priedais prie Sios sutarties.

3.5. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus Siame punkte nurodytus atvejus :

3.5.1. Padidéjus arba sumazéjus PVM mokescio tarifui sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama.

3.5.2. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokycCio gali biiti didinama arba mazinama, jei darby
atlikimo terminas trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali buti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas
vienerius metus skaiCiuojant nuo sutarties pasiraSymo datos ir kai Statistikos departamento prie LR Vyriausybés
paskelbta metiné infliacija / defliacija padidéja / sumazéja 5 proc. punktais lyginant su sutarties pasiraSymo metu
buvusia vidutine metine infliacija / defliacija.

4 straipsnis. Bendrosios nuostatos
4.1. Saliy teisiy ir pareigu pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, kiti Lietuvos Respublikos
teisés aktai.
4.2. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):
- Sutartis su jos priedais ir papildymais (isskyrus priedus ir papildymus, nurodytus Siame Sutarties
punkte Zemiau);
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- statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) protokolai ;
- projektiné dokumentacija (tuo atveju jei projekto bréziniy/ paaiskinamojo rasto nuostatai prieStarauja
specifikacijy nuostatams, veikimo pirmenybé suteikiama bréZiniams/ paaiSkinamajam rastui;

- kainy pasitilymo uzklausa;

- Rangovo kainy pasitilymo lentelé.
4.3. Tuo atveju, jei Sutarties ir/arba Sutarties priedy nuostatos priestarauja viena kitai, jy veikimo tvarka yra tokia:
4.3.1. Vélesnioji nuostata anuliuoja ankstesnigja, o ypatingoji nuostata (nuostata, jtvirtinanti arba patikslinanti i§imtj)
anuliuoja bendraja nuostata (taisykle) tokia apimtimi, kokia jos priestarauja viena kitai;
4.3.2. pagal veikimo prioritetus, nurodytus $ios Sutarties 4.2 punkte.
4.4. Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:
4.4.1. jis turi visas licenzijas, jam reikalingas Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, yra Darby srities specialistas ir turi joje,
Siai Sutarciai jvykdyti pakankamos patirties, turi Zinias, kurias pagal teisés aktus privalo turéti Rangovas;
4.4.2. susipazino su statybos Darby apimtimi, su aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atlieckami Darbai, su
projektine dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos
dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.

5 straipsnis. Atsiskaitymuy tvarka
5.1. Mok¢jimai atliekami pagal atlikty statybos darby aktus ir rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras. Rangovas
pateikia uzsakovui atlikty statybos darby aktus iki einamojo ménesio 30-tos kalendorinés dienos pasiraSytus

v

detalizuoti darby rigis ir kiekius pateikdamas bréZinius ir sprendinius. Saliy pasirasyti atlikty statybos darby aktai
suteikia rangovui teise¢ iSrasyti PVM saskaita faktiira.

5.2. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

5.3. Atsiskaitymai atliekami per 30 dieny nuo atlikty statybos darby akto pasiraS§ymo ir PVM saskaitos faktiiros
pateikimo uzsakovui.

5.4. Uzsakovas turi teise uzlaikyti apmokéjima, jei :

5.4.1. Po atlikty statybos darby akto pasiraS§ymo ar statybos darby techninio jvertinimo dienos paaiskéja atlikty darby
trokumai, sulaiko iki bus pasalinti trikumai;

5.4.2. Po atlikty statybos darby akto pasiraS§ymo ar statybos darby techninio jvertinimo dienos paaiskéja, kad
uzsakovui yra padaryti nuostoliai dél rangovo kaltés.

6 straipsnis. Rangovo jsipareigojimai ir teisés

6.1. Rangovo isipareigojimai :

6.1.1. Rangovas jsipareigoja pateikti visy darby lokalines ir objektines samatas, darby vykdymo grafikus, paskirti
statybos vadova (darby vykdytoja), kuris privalo darbo metu nuolat bati statybvietéje, organizuoti Darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir kitais rangovais. D¢l pateisinamy priezas¢iy projekto
vadovui nesant statybvietéje, jis turi biiti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

6.1.2. Rangovas privalo laiku ir tinkamai atlikti projekte numatytus ir 5 priede i§vardintus statybos darbus pagal
samatose (1 priedas) nustatytus jkainius bei darby vykdymo grafike numatytais terminais. Statybos darbus atlikti
nenusizengdamas pirkimo salygy, projekto, STR ir kity norminiy akty, taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams.

6.1.3. Rangovas turi teise keisti uzsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gaves uzsakovo rasytinj sutikima.
6.1.4. Rangovas privalo laiku ir tinkamai pildyti normatyvinius statybos dokumentus (statybos darby Zurnalg), taip
pat visa kita dokumentacija, reikalinga statybai baigti, kurios parengimas iSimtinai priklauso rangovui.

6.1.5. Rangovas garantuoja tinkama kokybisky statybiniy medZziagy, gaminiy, dirbiniy ir jrengimy tiekima laiku,
tikring jy atitikties dokumentus, organizuoja sandéliavima, apsauga ir tinkama naudojima.

6.1.6. Rangovas Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka privalo pateikti Uzsakovui savo prievoliy jvykdymo
uztikrinimus, nurodytus Sutarties 9 straipsnyje.

6.1.7. Rangovas turi organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksCiau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (vir§ijantis numatyta projektinéje ir sutartingje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

6.1.8. Rangovas privalo rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti tinkamai vykdyti
Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti.

6.1.9. Statybvietéje iSkilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, Rangovas turi nedelsiant imtis visy
prevenciniy priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity iSvengta $iy ivykiy , o
jiems jvykus kad buty iSvengta jy pasekmiy. Visais auk$¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas
i$siaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taCiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes.

6.1.10. Iki Darby pradzios, bet ne véliau kaip per viena savaite po Sutarties pasiraS§ymo, teisés akty nustatytais
atvejais Rangovas privalo pateikti Uzsakovui saugos ir sveikatos darbe priemoniy plana, parengta pagal $iy akty
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reikalavimus bei vykdyti Susitarimo dél darbuotojy saugos ir sveikatos organizavimo, vykdant statybos darbus,
salygas.

6.1.11. Naudojamy medziagy ir/ar jrangos sertifikatus Rangovas privalo perduoti UZsakovui iki jy pateikimo j
statybviete.

6.1.12. Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo vadovautis papildomais bréziniais/ paaiskinimais, kurie gali buti
perduodami ir skaitmenine forma ir/arba telekomunikacinémis priemonémis.

6.1.13. Uzsakovui ir/ar kontroliuojancioms institucijoms reikalaujant, pateikti Rangovo valdomo triuk§mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora ter$ianéiy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triuk§mo lygio ir tarSos uztikrinimo statybvietéje.

6.1.14. Vykdyti teisinius reikalavimus bei uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy ir preparaty
pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte ir, UZzsakovui pareikalavus, pateikti tai jrodan¢ius dokumentus.
6.1.15. Uzsakovui pareikalavus pateikti jrodymus, kad Rangovo personalas yra pakankamos kompetencijos darbui
atlikti, zZino savo pareigas ir atsakomybe, objekto darbo tvarka.

6.2. Rangovo teisés
Rangovas turi teise:

6.2.1. Reikalauti Darby galutinio termino pratesimo, jeigu UZzsakovas reikalauja atlikti papildomus Darbus,
vadovaudamasis Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy, patvirtinty LR finansy ministro 2014 10 08
jsakymu Nr.1K-316 ,,Dél projekty administravimo ir finansavimo taisykliy patvirtinimo* 461.4 punktu, kuriy verté
sudaro daugiau nei 10 % (deSimt procentus) Sutarties kainos. Papildomais darbais laikomi tie darbai, kurie nebuvo
numatyti Techniniame projekte, bet gali atsirasti Rangovo regiamame darbo projekte keiCiant esminius statinio
sprendinius.

Terminas Rangovo reikalavimu gali biiti pratesiamas tiek, kiek yra butina auk$¢iau nurodytiems Darbams atlikti;
terminas gali buti pratesiamas su salyga, kad per vieng savaite nuo Darby apimties padidinimo arba per kitokij sutarta
terming Rangovas pagrindZia biitinuma terming pratesti ir rastu pateikia Uzsakovui reikalavima jj pratesti.

Termino pratgsimas jforminamas atitinkamo Sutarties dokumento pakeitimu Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis.
Sio punkto antrojoje dalyje nurodytam terminui pasibaigus, Rangovas praranda teise reikalauti termino pratesimo
remdamasis auk$¢iau nurodytomis aplinkybémis ir atsako uz termino nesilaikyma.

6.2.2. Reikalauti Sutarties kainos pakeitimo jei UZsakovo pageidavimu padidinama Darby apimtis.

Kaina Rangovo reikalavimu gali biiti pakei¢iama tik tokia suma, kiek dél Darby apimties padidéjimo padidéja
Rangovo tiesioginés islaidos; kaina gali biiti pakei¢iama su salyga, kad per viena savaite nuo Darby apimties
padidinimo arba per kitokj sutarta termina Rangovas pagrindzia buitinuma pakeisti Sutarties kaing ir rastu pateikia
Uzsakovui reikalavima ja pakeisti.

Kainos pakeitimas jforminamas UZsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu.

Jeigu Sutarties kaina keiciasi daugiau kaip 10%, toks pasikeitimas turi bati jforminamas atitinkamu Sutarties
pakeitimu.

Sio punkto antrojoje dalyje nurodytam terminui pasibaigus, Rangovas praranda teise reikalauti Sutarties kainos
pakeitimo remdamasis auks¢iau nurodytomis aplinkybémis

6.2.3. Rangovas turi teise, suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

6.2.4. Rangovas turi teis¢ naudoti statybos objekte atributika, reklamuojanéia jj ir subrangovus, tik i§ anksto rastu
suderings tai su UZsakovu ir vietos savivalda.

7 straipsnis. Sutarties jvykdymo garantija.

7.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas
atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma yra 2 % nuo Sutarties statybos darby kainos. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng ir turi galioti nuo
statybos aikstelés perdavimo Rangovui akto pasiraSymo dienos iki statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos. Jei
Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimas.

7.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél to, kad
Rangovas nejvykdé visy sutartiniy isipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

7.3. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas
raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

7.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos Rangovui pateikus
rastiSka praSyma. Uzsakovas grazina bankui rasto originala su lydrasc¢iu, kad Uzsakovas atsisako savo teisiy pagal
garantinj rasta ir, kad Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus ir Uzsakovas pretenzijy jam neturi
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8 straipsnis. UZsakovo teisés ir pareigos

8.1. Uzsakovo pareigos

8.1.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darby atlikima Sutartyje sulygtomis ir teisés aktuose nustatytomis
salygomis ir tvarka.

8.1.2. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui vieng (1) egzemplioriy projektinés dokumentacijos elektronine CD
versija, kuri yra nurodyta Sutarties priede Nr.3.

8.1.3. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui statybviete Darbams vykdyti pagal Saliy pasirasyta perdavimo akta.

8.2. Uzsakovo teisés

8.2.1. Uzsakovas turi teise savo nuozitira vykdyti kontrole ir prieZiiirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikes Sutarties vykdymo triikumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba
atsisakyti priimti Darbus.

8.2.2. Rangovui nejvykdzius Uzsakovo nurodymy dél Sutarties vykdymo trikumy ir/ar pazeidimy (iskaitant ir
termino praleidima) ir nepaSalinus truokumy ir/ar pazeidimy per nurodyta laika, Uzsakovas turi teis¢ pasirinktinai
arba paskirti nauja terming trilkumams ir/ar pazeidimams pasalinti ir atidéti mokéjima, arba sumazinti Sutarties
kaing suma lygia kito, minétiems paZeidimams ir trilkumams pasalinti nusamdyto rangovo kastams apmokéti arba
pasielgti pagal Sutarties 15.2 ir 15.3 punkty nuostatas, bet tuo rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés.

8.2.3. Uzsakovas turi teise duoti Rangovui nurodymus dél medziagy, ankséiau numatyty naudoti vykdant Darbus,
pakeitimo jeigu Uzsakovo nuomone tai yra naudinga siekiant Sutarties 2.1 punkte nurodyto rezultato ir nekeicia
principiniy bei funkciniy objekto (projekto) sprendimy .

8.2.4. Uzsakovas turi teise pateikti papildoma informacija (darbo brézinius ir pan.), kurie perduodami skaitmenine
forma arba telekomunikacinémis priemonémis.

8.2.5. Uzsakovas, atsizvelgdamas j savo interesus, turi teise nurodyti Rangovui nevykdyti dalies Darby.

9. Straipsnis. Sutarties terminai, kaina ir finansavimas

9.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Darby vykdymo grafike (Sutarties 2 priedas).
Tarpiniai terminai Grafike nurodyti atskirai.

9.2. Sutarties kaina yra suma skaitmenimis Eur (suma ZodZiais ).

I Sutarties kaing jskai¢iuotas PVM 21% — suma skaitmenimis Eur (suma zodZiais ).

Suma be PVM — suma skaitmenimis Eur (suma Zodziais ).

9.3. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutarti vykdyma numatytas
uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vir§ijan¢iy Sutarties kainag, jeigu dél to nebuvo
atskiro susitarimo.

Sutarties kaina negali buti keiciama, iSskyrus atveji, kada Darby apimtis padidinama Uzsakovo pageidavimu ir jeigu
yra jvykdyti 6.2.2 punkte nurodyti reikalavimai, arba kada Darby apimtis sumazéja palyginus su iki to Sutarties
dokumentuose nustatyta apimtimi, arba Sutarties 8.2.2. punkte nurodytu atveju.

9.4. Darbai finansuojami pagal Sutarties 2 priede pateikta darby vykdymo grafika Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis, su salyga, kad Rangovas iki to termino perdavé, o Uzsakovas priémé atitinkama atlikty Darby dalj
(pateikiant galutine saskaita — kad priémé visa Darba) ir tai jforminta Sutarties 15 straipsnyje numatyta tvarka.
Uzsakovas sumoka Rangovui uz atliktus Darbus po to, kai jis akceptuoja Rangovo pateikta atlikty Darby akta. Po Sio
akto akcepto Rangovas jgyja teise pateikti Uzsakovui saskaita uz priimtus Darbus, o Uzsakovas — pareiga per 30
(trisdeSimt deSimt) dieny po saskaitos gavimo dienos ja apmokéti. Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo
operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

9.4.1. Pirmojo mokéjimo salyga yra Sutartyje nurodyty Rangovo jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimy pateikimas
Uzsakovui Sutarties 10.2. punkte nurodytomis salygomis ir tvarka.

9.4.2. Paskutiniojo mokéjimo prielaidos yra:

9.4.2.1. nurodyty Rangovo jsipareigojimy garantiniu laikotarpiu jvykdymo uztikrinimy pateikimas Uzsakovui
Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka.

9.4.2.2. Rangovo ir tre¢iojo asmens, su kuriuo sudarytos triSalés sutarties $alimis yra ir Rangovas, ir UZzsakovas ir
pagal kuria yra numatyta treCiojo asmens teisé reikalauti, kad Uzsakovas atsiskaityty uz Rangova pagal ta sutartj,
patvirtinimas, kad Rangovas visiskai atsiskaité su treiuoju asmeniu uz pagal triSale sutartj pateiktas prekes.

9.5. Uzsakovas turi teise 10 % pagal Sutarti mokétinos Rangovui sumos sumokéti tik po to, kai galutinai bus
ivykdyta Sutartis (iskaitant ir visy pagal Sutartj pateiktiny dokumenty bei prievoliy jvykdymo uztikrinimy
pateikima). | $ig suma nejtraukiamos sumos, kuriy Uzsakovas turi teise nesumokéti Rangovui pagal Sutarties 9.6
punkta.

9.6. Uzsakovas, be kita ko, jvertines ir Sutarties 9.4 punkte nurodytus atvejus, turi teis¢ sumazinti Rangovui pagal
Sutartj mokétinas sumas Rangovo finansiniy prievoliy UZzsakovui ir/ar tre¢iajam asmeniui, su kuriuo sudarytos
triSalés sutarties Salimis yra ir Rangovas, ir UZzsakovas ir pagal kuria UZsakovas yra jsipareigojes atsiskaityti su
tre¢iuoju asmeniu uz Rangova, dydziu (jskaitant ir prievoles, atsiradusias dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir/ar nevykdymo). Tokiu atveju, kai Sios prieSprieSinés prievolés yra galiojanéios ir jy jvykdymo terminai
yra suéje, Uzsakovas prane$a Rangovui apie vienasalj jskaityma.

10 straipsnis. Garantinis terminas ir garantijos
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10.1. Garantinis terminas darbams yra 60 ménesiy, pasléptiems darbams 120 ménesiy, o jrangai — ne maziau 12
ménesiy. Garantinis terminas instaliuojamy techniniy sistemy dalims — ne maziau 24 ménesiy nuo $iy sistemy
atidavimo naudoti. Garantinis aptarnavimo terminas Rangovo atliktiems darbams skai¢iuojamas nuo Objekto
atidavimo naudoti akto pasiraS§ymo dienos.

10.2. Kaip Sutarties jvykdymo garanta, Rangovas per 14 dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos turi pateikti atlikimo
laidavimo rasta (rasto originalg) 10% Sutarties kainos. Laidavimo garantijos dydis nekinta iki visiS$ko sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo, iSskyrus ta atveji kai Sutarties kaina padidéja 15% ar daugiau, atlikimo laidavimo rasta
reikia atitinkamai performinti 14 dieny bégyje po Sutarties pakeitimo pasiraSymo.

10.3. Vykdomiems darbams Rangovas pateikia statybos darby visy riziky draudimo polisa iki Darby pradzios.

10.4. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymui uztikrinti, Rangovas pateikia banko garantija, pridedama sutarties 6
priede. Atskiru atveju, Uzsakovui neprieStaraujant, gali biti pateikta uzsakovui priimtinos draudimo bendrovés
laidavimo rastas: garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymui uztikrinti, Rangovas pateikia draudimo laidavima
(draudimo bendrovés laidavimo rasta) 10 % nuo sutarties kainos visam garantiniam laikotarpiui 60 ménesiy nuo
statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

10.5. Garantija darby vykdymo laikotarpiui (nurodyta p. 10.2.), yra graZzinama Rangovui po to, kai jis pateikia
garantija garantiniam laikotarpiui. Garantijg darby garantiniam laikotarpiui reikia pateikti iki galutinio paskutinés
saskaitos apmokéjimo.

10.6. Visos garantijos turi atitikti sekancius reikalavimus: garantija turi buti besalyginé, garantinés sumos turi buti ne
ginco tvarka iSmokamos UZsakovui po pirmo pareikalavimo, garantija turi biiti pateikta i§ Uzsakovui priimtino tkio
subjekto.

11 stlsaipsnis. Atsakomybé, atstovai
11.1. Saliy atstovai ir jy jgalinimai yra:.

11.1.1. Uzsakovo  atstovas, jgaliotas sudaryti, vykdyti,  Kkeisti ir  nutraukti Sutartj
direktor

11.1.2. Uzsakovo atstovas techniniais ir darbq vykdymo objekte klausimais: Tel.
11.1.3. Uzsakovo techninis prizitrétojas Jtel.

11.1.4. Projekto vadovas, architektas Liutauras Kairys, tel.
11.1.5. Rangovo atstovas, jgaliotas sudaryti, vykdyti, keisti ir nutraukti Sutartj: pareigos, vardas, pavarde, tel. tel.
Nr;

11.1.6. Rangovo atstovas, darbo saugos, kélimo jrenginiy, prieSgaisrinés ir elektros saugos bei kitais techniniais
klausimais: pareigos, vardas, pavarde, tel. tel. Nr;

11.1.7. Rangovo atstovas darby vykdymo objekte klausimais: pareigos, vardas, pavarde, tel. tel. Nr. .

11.2. Uz sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Salys atsako pagal veikiangius jstatymus ir $ig Sutart].

11.3. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas uzdels sumokéti Rangovui Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Rangovas
turi teise reikalauti i§ Uzsakovo 10 % nuo nesumokétos sumos dydzio delspinigiy per metus.

11.4. Tuo atveju, jei Rangovas nesilaiké Darby atlikimo ar jy pridavimo tarpiniy ir/ar galutiniy terminy arba uzdelsé
garantiniy jsipareigojimy vykdyma, Rangovas turi atlyginti Uzsakovui dél tokio uzdelsimo patirtus nuostolius ir
sumokéti Uzsakovui bauda, kurios dydis yra 0,5 % nuo Sutarties kainos uz kiekvienag uzdelsta dieng. Be kita ko,
uzdelsimu laikoma ir kiekviena Zemiau $iame punkte nurodyta aplinkybé:

11.4.1. Rangovas nepakvieté Uzsakovo tarpiniam ar galutiniam darby (ar darby fronto) perdavimo aktui iforminti,
arba perduoti pasléptus darbus, arba nesikreipé j Uzsakova su praSymu juos patvirtinti;

11.4.2. Rangovas nepateiké Uzsakovui bet kurio i§ pagal Sutartj ir/ar teisés aktus perduotiny dokumenty;

11.5. Tuo atveju, jei Rangovo veiksmai ar neveikimas sudaro kliiitis Sutarties rezultatui pasiekti, taip pat tuo atveju,
jei Rangovas kitaip pazeidzia sutartinius jsipareigojimus (pvz., objekto vidaus tvarkos reikalavimy vykdymag), tai
Rangovas turi atlyginti Uzsakovui dél tokio pazeidimo patirtus nuostolius ir sumokeéti Uzsakovui 1000 Eury (vieno
tikstancio eury) bauda.

11.6. Nutraukus Sutartj prie§ termina Sutarties 16.2 punkte nurodytais atvejais, Rangovas privalo sumokéti
Uzsakovui 10 % _sutarties kainos bauda.

11.7. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo neveikimo ar
netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZzeidimo. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patirs dél treCiyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy, kylan¢iy i§ Rangovo jsipareigojimy pagal Sia Sutartj
pazeidimo, jvykdymo.

12 straipsnis. Nenugalima jéga

12.1. Sutarties Saliy atleidimo nuo atsakomybés uz jsipareigojimy paZeidimus dél nenugalimos jégos veikimo
salygos ir tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir 1996 m. birzelio mén. 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840 “Dél atleidimo nuo atsakomybés nenugalimos jégos atvejais
taisykliy patvirtinimo”.
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12.2. Nenugalimos jégos atsiradimas neatleidzia Sutarties $aliy nuo jsipareigojimo vykdyti Sutartj, nenugalimos
jégos aplinkybéms bei pasekméms pasalinti, bei jsipareigojimo pratesti Sutarties vykdyma, vos tik bus paSalintos
Kklititys.

13 straipsnis. Darby kokybés kontrolé ir paslépti darbai

13.1. Darbai turi buti atlikti pagal Uzsakovo reikalavimus, galiojan¢iy statybos normatyviniy dokumenty
reikalavimus, statybos taisykles.

13.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti atlikus kitus Darbus (taip vadinamus “pasléptus darbus™),
pateikti UzZzsakovui priimti bei statytojo techninei priezitirai, jspé€jes ji apie tai maziausiai prie§ vieng darbo dieng, bei
jforminti paslépty darby akta.

13.3. Salys turi teise padéti nepriklausomiems specialistams atlikti technine prieZiiira ir kontrole, sudarius tam tikslui
atitinkamas sutartis su atitinkamomis organizacijomis arba uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty darby kokybei
nustatyti. Ekspertizés atlikimo islaidas apmoka jos uzsakovas, jei ekspertizés metu neiSaiSkinamos kitos Salies
klaidos (ekspertizés atlikimo i§laidas apmoka $alis, padariusi klaidg).

14 straipsnis. Susirinkimai

14.1. Darby atlikimo metu vyksta eiliniai savaitiniai rangovy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

14.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ Saliy arba vienam i§ objekte dirban&iy rangovy, ne véliau
kaip per tris (3) darbo dienas po atitinkamo rasytinio prane§imo pateikimo UZsakovui. Prireikus, UzZsakovas turi teise
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkima suSaukia Uzsakovas ir Rangovo
dalyvavimas jame yra privalomas.

14.3. Uzsakovo atstovas sura$o susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

14.4. Statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimy veikimo prioritetai nustatomi vadovaujantis Sutarties
4.2 punkto nuostatomis, jeigu protokoluose nenurodyta kitaip ir jeigu tuos protokolus pasirasé tokius sprendimus
priimti jgalioti Saliy atstovai.

15 straipsnis. Darby perdavimas ir priémimas

15.1. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Rangovui ir Uzsakovui pasiraSant rangovo pateikta akta uz
ataskaitinj laikotarpj, sudaryta pagal forma, nurodyta Sutarties priede Nr. 7. Ataskaitiniu laikotarpiu laikomas
kalendorinis ménuo, jei Salys nesusitaré kitaip. Darbai yra priduodami sekangia tvarka:

15.1.1. Rangovas pateikia Techniniam prizitirétojui aktus iki paskutinés ataskaitinio laikotarpio dienos. Jei rangovas
véluoja pateikti aktus nustatytam laikotarpiui, UZsakovo atstovas (Uzsakovas) turi teise nukelti Darby priémimg iki
sekancio ataskaitinio laikotarpio atlikty darby akto priémimo datos.

15.1.2. Uzsakovo atstovas (Uzsakovas) privalo apzituréti Darbus ir pasirasyti akta (su pastabomis ar be jy) arba
nepasirasyti ir motyvuoti savo sprendima per 3 (tris) darbo dienas.

15.1.3. Po to, kai Uzsakovo atstovas (Uzsakovas) pasiraso atlikty darby akta, Uzsakovas privalo pasiraSyti akta arba
nepasirasyti ir motyvuoti savo sprendima per 2 (dvi) darbo dienas.

Tikrinant atlikty darby akta, informacija apie Darby kieki, pateikta 8 priede “Kainy pasililymo lentelé”, yra
naudojama tik nustatant atlikty Darby dalj, bet ne Sutarties Darby kaina.

15.2. Galutinis Darby priémimas atliekamas jforminant visy Saliy pasirasoma tokios pat formos akta (Sutarties
priede Nr. 7). Iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti UZsakova (ir/ar jo nurodytus asmenis) ir/arba
iSmokyti ji Darby metu jrengty sistemy, jrangos ir konstrukciju naudojimosi ir jy aptarnavimo taisykliy bei pateikti
Uzsakovui atitinkama dokumentacija lietuviy kalba dviem (2) egzemplioriais.

15.3. Jeigu galutinio Darby priémimo metu nustatomi nezymiis nukrypimai ir/ar trikumai arba dalj Darby
(iSbandymy) yra tikslinga atlikti véliau, Uzsakovas turi teise pasirasyti galutinj darby priémimo akta, nurodydamas
atitinkamas ir sulaikyti galutinj atsiskaityma su Rangovu vadovaujantis Sutarties 8.6 punkto nuostatomis. Kai
Rangovas atlieka visus uzbaigiancius Sutarties vykdyma veiksmus sudaromas papildomas galutinis perdavimo-
priémimo aktas, po kurio pasiraSymo UZzsakovas visiskai atsiskaito su Rangovu.

15.4. Kartu su kiekvienu Darby priémimo — perdavimo aktu, Rangovas UZzsakovui pateikia atitinkama dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomaja dokumentacija.

15.5. Priimant Darbus, turi bati atlikti visi batini/reikalingi sumontuoty statybiniy konstrukcijy ir/arba techniniy
sistemy bandymai. Be to, techninés sistemos turi biti iSbandytos maksimaliomis darbo sglygomis (t.y. jvertinant
Siluminj efekta vasara ir SalCio efekta ziema).

15.6. Jei Uzsakovas pastebés jau priimty Darby trikumus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per
15 (penkiolika) dieny po jy pastebgjimo.

15.7. Salys susitaria, kad UZsakovas turi teise nepriimti atlikty darby iki Rangovas nepriduos atlikty darby techninés
priezitiros atstovams ir nepateiks to patvirtinan¢iy dokumenty.

15.8. Salys susitaria, kad dalinis darby priémimas ir atlikty darby akty patvirtinimas neatleidzia Rangovo nuo
pareigos pasalinti véliau iSaiSkéjusias neatitiktis.
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16 straipsnis. Sutarties pasibaigimas ir nutraukimas

16.1. Sutartis jsigalioja po jos pasiraSymo ir pasibaigia ja tinkamai jvykdzius.

16.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj praneSes apie tai Rangovui rastu prie$ 30 dieny ir reikalauti
Rangovo atlyginti dél to patirtus nuostolius bei sumokéti bauda pagal Sutartj tokiais atvejais:

16.2.1. esant LR civilinio kodekso 6.217 straipsnyje nurodytoms aplinkybéms;

16.2.2. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba vykdo taip létai, kad tampa aiSku, jog jis laiku tinkamai
jos nebejvykdys;

16.2.3. jei Rangovas nepasalino Uzsakovo nurodyty Sutarties vykdymo trilkumy ir/ar paZeidimy (jskaitant ir termino
praleidimag) per Uzsakovo nustatytg terming;

16.2.4. Rangovas laiku nepateikia prievoliy jvykdymo uztikrinimo, nurodyto Sutarties 9 straipsnyje.

16.3. Esant Sutarties 16.2.2 ir 16.2.3 punktuose nurodytoms aplinkybéms tadiau nesant biitinumo nutraukti Sutartj,
Uzsakovas turi teis¢ tuos Darbus, kurie atliekami netinkamai (jskaitant ir termino praleidima), perduoti atlikti kitam
rangovui Rangovo saskaita, nenutraukiant ir nekeiciant Sutarties.

16.4. Esant pateisinamoms priezastims UZsakovas turi teise nutraukti arba reikalauti nedelsiant pakeisti Sutart;j.

16.5. Tiek viena, tiek kita Salis turi teise nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis paskelbta bankrutuojancia.

17 straipsnis. Sutarties pakeitimai ir papildymai. Gincy sprendimas

17.1. Sutartis gali biiti pakeista arba papildyta tik Salims susitarus rastu (kitaip susitarimas laikomas negaliojangiu).
Jeigu Sutarties kaina keiciasi daugiau kaip 5% ir/ar perkeliami terminai (tarpiniai ir/ar galutiniai), toks pakeitimas
turi bati jforminamas atitinkamu Sutarties pakeitimu.

17.2. Tuo atveju, jei jsigaliojus teisés aktui, kokia nors Sutarties salyga tampa negaliojancia ir/ar nejgyvendinama,
Sutarties $alys turi imtis visy priemoniy, kad negaliojanti ir/ar nejgyvendinama salyga biity pakeista taip, kad tapty
galiojancia ir jgyvendinama, ta¢iau nekeisdamos Sutarties esmés. Vienos ar keliy Sutarties salygy negaliojimas
nedaro savaime negaliojanciy kity Sutarties salygu.

17.3. Su Sutartimi susije ir/ar i$ jos kile gincai, kuriy nepavyksta i$spresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal
Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

18 straipsnis Baigiamosios nuostatos

18.1. Sutartis yra konfidenciali. Né viena Salis neturi teisés skelbti tretiesiems asmenims informacijos, kurig suzinojo
sudarydama ir vykdydama Sutartj, i$skyrus visiems zinoma informacija bei informacijos paskelbima jstatymy
numatytais atvejais.

18.2. Taikytina teisé yra Lietuvos Respublikos teisé.

18.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba — po viena kiekvienai $aliai.

18.4. Sutarties pasiraSymo metu prie jos pridedami Priedai:

1 priedas — Samatos, pateikia Rangovas;

2 priedas — Darby vykdymo grafikas, parengia Rangovas suderina su Uzsakovu;

3 priedas — Projektiné dokumentacija ir jos saraSas, pateikia Uzsakovas skaitmenine versija;

4 priedas — Statybos objekto vidaus darbo tvarkos, prieSgaisriniai ir elektrosaugos reikalavimai, pateikiamos
individualios, laisvos formos, patvirtintos Rangovo vadovo isakymu,

5 priedas — Rangos apimtys (darby sarasas), pateikia Rangovas, suderina Uzsakovas;

6 priedas — Bendrieji reikalavimai prievoliy jvykdymo uZtikrinimui (banko garantija), pateikia Rangovas;

7 priedas — Forma “Atlikty darby aktas”;

8 priedas — Kainy pasitlymo lentelé, pateikia Rangovas;

19 Straipsnis Saliy rekvizitai

Imonés pavadinimas:... UAB “.IVILTRA” Imonés pavadinimas:.... PAVADINIMAS
Adresas : adresas

Imonés kodas: kodas

PVM mokétojo kodas: PVM mokétojo kodas: ~ PVM kodas
Als: Al sgskaitos Nr.

Bankas: Bankas:.......ccccoeeeviennnne banko pavadinimas, skyrius
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Parasai:
Uzsakovas Rangovas
UAB “IVILTRA” IMONES PAVADINIMAS
Pareigos, vardas, pavardé ... Pareigos, vardas, pavardé ...
/parasas/ /parasas/
A.V.

AV.



Statybos rangos sutarties Nr.....
2 priedas

2017 m. d.
Statybos darby rangos sutarties Nr.

Gamybos pramonés paskirties pastato — laboratorijos Stoties g. 65, Vievyje, statybos darby vykdymo grafikas
Kalendorinis darby atlikimo grafikas

Eil. | Objektas, darbai Metai
. Darby atlikimo terminas ménesiai

Z
H

[S—

10|90 N O | 5| w19

Rangovas:

UZzsakovas:
(pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas, pavardé)

A.V.
A.V.



Statybos rangos sutarties Nr........

5 Priedas
Rangos apimtys (darby sarasas)

GAMYBOS PRAMONES PASKIRTIES PASTATO - LABORATORIJOS STATYBOS
RANGOS APIMTYS (DARBU SARASAS)

Eil. | Prekiy/paslaugy/darby Zyméjimas | Kiekis | Mato Kaina, Eur | Kaina, Eur
Nr. pavadinimai vnt. (be PVM) (su PVM)
1 2 3 4 5 6 7
1. | Gamybos paskirties pastatas - BD 1 Vnt.
laboratorija Stoties g.65, Vievis,
Elektrény sav.
1.1. | Sklypo planas SP 1 Vnt.
1.2. | Architektiira SA 1 Vnt.
1.3. | Konstrukcija SK 1 Vnt.
1.4. | Vandentiekis ir nuoteky | LVN 1 Vnt.
Salinimas
1.5. | Sildymas, védinimas ir oro| SVOK 1 Vnt.
kondicionavimas
1.6. | Dujotiekis D 1 Vnt.
1.7. | Elektrotechnika ETL 1 Vnt.
1.8. | Apsauginé signalizacija AS 1 Vnt.
1.9. | Gaisriné signalizacija GS 1 Vnt.
1.10. | Procesy valdymas ir| PVA 1 Vnt.
automatizacija
Silumos gamyba ir tiekimas SGT 1 Vnt.
Darby sauga ir statybos darby SDO 1 Vnt.
organizavimas
1.13. | Gaisriné sauga GS 1 Vnt.
1.14. | Techninis darbo projektas TDP 1 Vnt.

IS VISO (Bendra pasiiilymo kaina) su PVM :

Eury.




Statybos rangos sutarties Nr........
7 priedas Atlikty darby perdavimo-priémimo aktas

(Atlikty darby perdavimo—priémimo akto formos pavyzdys)

UzZsakovas:
Adresas:
Rangovas:
Adresas: -
ATLIKTU DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS Nr.__
(VALSTYBES REMIAMOS PRIEMONES)
20 m. d.
Rangovas atliko rangos darby sutartyje, sudarytoje tarp Rangovo ir Uzsakovo 20 m. ___d., nurodytus darbus ir Siuo atlikty darby
perdavimo—priémimo aktu perduoda juos Uzsakovui. Atlikti darbai atitinka sutarties salygas bei normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus.
Darbai pagal sutartj Atlikti darbai per ataskaitinj Atlikti darbai nuo statybos pradzios
laikotarpij
Eil. Darby / darby grupiy Darby apimtys Sutartiné darby kaina Faktinés Faktiné atlikty Faktinés darby Faktiné atlikty
Nr. pavadinimas pagal sutartj (pagal jkainotg veiklos darby darby verté, Eur apimtys darby verté, Eur
(pagal jkainotg veiklos grafikq) (fiziniais mato grafikg Eur) apimtys (fiziniais mato
vienetais) (fiziniais mato vienetais)
vienetais)
Kaina be PVM
PVM
Kaina su PVM

Pastaba. Jei faktiskai atlikty darby apimtys neatspindi aiskios sutartiniy darby kiekio dalies, pridedamas i§samus atlikty darby aktas.( Pvz., darby grupé — sieny
Siltinimas, m’; pradiniame etape atlikti tik parengiamieji darbai).

Rangovas Uzsakovas Darby priezitiros vykdytojas

(vardas, pavarde, parasas) (vardas, pavarde, parasas) (Techninis prizidrétojas) (vardas, pavarde, parasas)

20..M. e e d. 200 e e d. 200 e d.



Statybos rangos sutarties Nr...

8 priedas
Kainy pasiiilymy lentelé
PASIULYMAS
GAMYBOS PRAMONES PASKIRTIES PASTATO - LABORATORIJOS STATYBOS DARBU
KONKURSUI 2017 __

Tiekéjo pavadinimas

Tiekéjo adresas

Uz pasiiilymg atsakingo asmens
vardas, pavardé

Telefono Nr., el. pastas

Siuo pasitilymu sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis :
4. Konkurso kvietime;
5. Konkurso salygose;
6. Konkurso salygy prieduose.

Mes siulome :

Eil. | Prekiy/paslaugy/darby Zyméjimas | Kiekis | Mato Kaina, Eur | Kaina, Eur
Nr. pavadinimai vnt. (be PVM) (su PVM)
1 2 3 4 5 6 7

1. | Gamybos paskirties pastatas - BD 1 Vnt.
laboratorija Stoties g.65, Vievis,
Elektrény sav.
1.1. | Sklypo planas SP 1 Vnt.
1.2. | Architektura SA 1 Vnt.
1.3. | Konstrukcija SK 1 Vnt.
1.4. | Vandentiekis ir nuoteky Salinimas LVN 1 Vnt.
1.5. | Sildymas, védinimas ir oro| SVOK 1 Vnt.
kondicionavimas
1.6. | Dujotiekis D 1 Vnt.
1.7. | Elektrotechnika ETL 1 Vnt.
1.8. | Apsauginé signalizacija AS 1 Vnt.
1.9. | Gaisriné signalizacija GS 1 Vnt.
1.10. | Procesy valdymas ir| PVA 1 Vnt.
automatizacija
1.11. | Silumos gamyba ir tieckimas SGT 1 Vnt.
1.12. | Darby sauga ir statybos darby SDO 1 Vnt.
organizavimas
1.13. | Gaisriné sauga GS 1 Vnt.
1.14. | Techninis darbo projektas TP 1 Vnt.
IS VISO (Bendra pasiiilymo kaina) su PVM : Eury.
Sitlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jy savybés tokios:
Eil. | Reikalaujama minimali darby apimtis Sitloma darby apimtis
Nr.
1 2 3
1. | Statinio plotas 296,84 m”
2. | Pastato taris 2405,00 m®




3. | Auksty skaiCius 1 + antresolé
4. | Pastato aukstis 10,29 m
5. | Pastato energetinio naudingumo klasé A
6. | Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé C
7. | Statinio atsparumo ugniai laipsnis Il
8. | Bendrastatybiniai darbai jvertinti pagal konkrecias
darby apimtis ir pobiidj vadovaujantis prie Sio konkurso
salygy pateikto projekto sprendiniais pilnoje apimtyje
iskaitant visas inzinerines dalis (vidaus ir lauko
vandentiekj bei nuotekas, lietaus vandens nuvedimo ir
surinkimo, Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo,
Silumos gamybos ir jos tiekimo jrengimo darbai,
Elektra, silpnos srovés ir kt.).
9. | Pastaba
Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai :
Eil. | Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius
Nr.
1 2 3

Pasitilymas galioja iki ;

AS, zemiau pasirases (-iusi), patvirtinu, kad visa miisy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga.

AS patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijes su jokia kita Sioje
apklausoje dalyvaujancia jmone ar kita suinteresuota Salimi.

AS suprantu, kad isaiskéjus auks¢iau nurodytoms aplinkybéms biisiu pasalintas (-a) i$ Sio konkurso
procediiros ir mano pasiiilymas bus atmestas.

Imonés vadovas arba jgaliotas asmuo

(parasas)



