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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB ,Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrové” (jmonés kodas 110707092),
Pramonés g. 8, LT-94102 Klaipéda (toliau vadinama — Pirkéjas) jgyvendindama bendrai
finansuojamg 1§ Europos Sajungos fondy 1ésy projekta ,,Klaipédos LEZ infrastruktiiros parengimas
uzsienio MTEP jmoniy pritraukimui® (projekto sutarties numeris S-Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-02-
0002) numato pirkti esamo griovio S-2-4 ir vandentiekio tinklo, Kretainio g., Klaipédos LEZ
teritorijoje, rekonstrukcijos darbus (toliau — Darbai).

2. Vartojamos pagrindinés savokos, apibréztos Projekty administravimo ir finansavimo taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316
(toliau — Taisyklés).

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklémis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau —
Civilinis kodeksas), kitais teisés aktais bei Siomis konkurso salygomis.

4. Skelbimas apie pirkimg paskelbtas FEuropos Sgjungos struktirinés paramos svetainéje
www.esinvesticijos.It ir Pirkéjo interetinéje svetainéje, adresu www.fez. |t

5. Pirkimas atlieckamas konkurso budu laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio
pripazinimo, proporcingumo, skaidrumo principy.

6. Jeigu paskelbus kvietimg dalyvauti pirkime nebuvo gauta né vieno Pirkéjo nustatytus reikalavimus
atitinkancio tiekéjo pasitilymo, Pirkéjas turi teis¢ pirkima vykdyti i$ vieno tiekéjo, Taisykliy 461
punkte nustatyta tvarka.



http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.fez.lt/
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Pirkéjo jgaliotas asmuo palaikyti tiesioginj rySj su Tieké&jais ir gauti 1§ jy su pirkimo procediiromis
susijusius pranesimus: UAB ,,Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrove”
konsultanté Eglé Simkiiniené, tel. +370 6 113 4861, el. pastas: egle@sipaslaugos.|t

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas — esamo griovio S-2-4 ir vandentiekio tinklo, Kretainio g., Klaipédos LEZ
teritorijoje, rekonstrukcijos darbai.

Pirkimo objekto sudétyje esanciy statybos darby sudétis, apimtys bei kiti reikalavimai yra
nurodyti, pridedamame techniniame projekte (kartu su statybos leidimu), veikly ZiniaraStyje.
Tiekéjai turi jvertinti visus pirkimo objekta sudaranéius darbus, nepriklausomai nuo to, kurioje
projektinés dokumentacijos vietoje Sie darbai yra apraSyti.

Tiek¢jai, dalyvaujantys pirkimo procediiroje, atsako uz rupestingg visy pirkimo dokumenty
iSnagrinéjima, jskaitant pateiktus dokumentus, ir visus isleistus paaiskinimus bei papildymus, taip
pat uz pateikiamos informacijos apie visas salygas bei jsipareigojimus, galinius turéti jtakos
pasiilymo sumai ar pobudziui arba Darby atlikimui, gavimg. AiSkinamasis susirinkimas su
tiekéjais nebus rengiamas. Tiekéjai gali savarankiskai statybos darby atlikimo vietoje susipazinti
su esama situacija. Tiekéjas privalo perzitréti visg Uzsakovo pateikta dokumentacijg ir jsivertinti
visus darbus, net jei darby kiekiy ziniaraStyje to darbo néra, bet jis yra bréziniuose,
aiSkinamuosiuose rastuose, ar kituose UZsakovo pateiktuose dokumentuose, tiekéjas ji privalés
atlikti ir laikoma, kad pasiilyme tie darbai yra jtraukti. Darby faktiniy kiekiy svyravimas nuo
orientaciniy (projektiniy) kiekiy, kurie gali biiti nustatyti Veikly (darby kainy) ZiniaraStyje ar
projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Visos pirkimo dokumentuose esancios nuorodos ] standarta, techninj liudijimg ar bendrasias
technines specifikacijas reiskia, kad Pirkéjas priima ir kitus lygiaver¢iy priemoniy jrodymus. Jeigu
dokumentuose yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas,
tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti
analogiSkus/ lygiavercius, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Iranga ar Mechanizmus.
Pirkimas j dalis neskaidomas, Tiek¢jai privalo pateikti pasitilymus visai pirkimo apimciai.

Darbai privalo buti atlikti iki 2019-04-20 d. Pratgsimo galimybé nenumatyta, i§skyrus rangos
sutarties 6.4 p. numatytus atvejus.

Tiekéjams neleidziama pateikti alternatyviy pasitilymy. Tiekéjui pateikus alternatyvy pasitilyma, jo
pasitilymas ir alternatyvus pasitilymas bus atmesti.

3. TIEKEJU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

Tiekéjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti Siuvos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus:

endrieji Tiekéju kvalifikacijos reikalavimai

Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys
dokumentai

1.

Tiekéjas néra bankrutaves, likviduojamas, | Valstybés jmonés Registry centro arba
su kreditoriais sudargs taikos sutarties, | atitinkamos uzsienio Salies institucijos iSduotas
sustabdgs ar apribojes savo veiklos arba jo | dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekéjas néra
padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, | bankrutaves, likviduojamas, jam néra iskelta
jstatymus néra tokia pati ar panaSi. Jam | restruktiirizavimo, bankroto byla ar vykdomas
néra iSkelta restruktiirizavimo, bankroto | bankroto procesas ne teismo tvarka, néra
byla arba néra vykdomas bankroto procesas | siekiama priverstinio likvidavimo procediiros ar
ne teismo tvarka, néra siekiama priverstinio | susitarimo su kreditoriais, arba iSrasas i§ teismo
likvidavimo procediiros ar susitarimo su | sprendimo, i8duotas ne anksciau kaip 60 dieny



mailto:egle@sipaslaugos.lt

susijusius su mokesciy, jskaitant socialinio
draudimo jmokas, mokéjimu pagal Salies,
kurioje jis registruotas, ar Salies, kurioje
yra Pirkéjas, reikalavimus. Tiekéjas
laitkomas  jvykdziusiu jsipareigojimus,
susijusius su mokesciy, jskaitant socialinio
draudimo jmokas, mokéjimu, jeigu:

1. tiekéjas yra jsipareigojes sumokeéti
mokescius, jskaitant socialinio draudimo
imokas ir d¢l to laikomas jau jvykdziusiu
Sioje dalyje nurodytus jsipareigojimus;

2. isiskolinimo suma nevirSija 50 Eur
(penkiasdesimt eury);

3. tiekéjas apie tikslig jo jsiskolinimo suma
informuotas tokiu metu, kad iki paraisky
ar pasitlymy pateikimo termino pabaigos
nesp¢jo sumokéti mokesciy, jskaitant
socialinio draudimo jmokas, sudaryti
mokestinés paskolos sutarties ar kito
panasaus pobtidzio ipareigojancio
susitarimo dél jy sumokéjimo ar imtis kity
priemoniy, kad atitikty 1 punkto nuostatas.
Tiekéjas Siuo pagrindu nepaSalinamas 1§
pirkimo  procediros, jeigu, Pirkéjui
reikalaujant pateikti aktualius dokumentus
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 50
straipsnio 6 dalj, jis jrodo, kad jau yra
laitkomas  jvykdZiusiu jsipareigojimus,
susijusius su mokesciy, jskaitant socialinio
draudimo jmokas, mokéjimu.

Eil. | Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys
Nr. dokumentai
kreditoriais arba jam néra vykdomos | iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.
analogiskos procediiros pagal Salies, kurioje | Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento
jis registruotas, jstatymus. kopija* arba pateikiamas laisvos formos
Tiekéjo rastiSkas patvirtinimas, kad jis atitinka
Siame  punkte nurodytg  kvalifikacijos
reikalavimg.
2. Tiekéjas yra jvykdes jsipareigojimus, | LR Valstybinio socialinio draudimo jstaigos ir

valstybinés mokes¢iy inspekcijos prie LR
finansy ministerijos teritorinés valstybinés
mokesCiy inspekcijos ar valstybés imonés
Registry  centro  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybés  nustatyta tvarka  iSduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis, arba Salies, kurioje tiekéjas
registruotas, kompetentingos valstybés
institucijos ne anks¢iau kaip 60 dieny iki
pasitilymy pateikimo termino dienos iSduotos
pazymos, patvirtinancios atsiskaityma su
valstybés biudzetu. Pateikiama tinkamai
patvirtinta dokumento kopija*.
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.2. Ekonominés ir finansinés biiklés, techninio ir

rofesinio pajégumo reikalavimai

Respublikos Statybos jstatymo ir Kkity
teisés akty nustatyta tvarka iSduotus
kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius
teis¢ Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo
dokumentuose  nurodytus  neypatingo
statinio statybos darbus statiniy grupéje:
1. melioracijos statiniy statyba,
2. inzineriniai tinklai (vandentiekio
tinklai) Siose statybos darby
srityse:

Eil. | Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos  reikalavimus  jrodantys
Nr. dokumentai
1. Tiekéjas  privalo  turéti  Lietuvos | Tiekéjas pateikia kvalifikacijos dokumentus,

kurie pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
suteikia teis¢ Lietuvos Respublikoje atlikti
pirkimo dokumentuose nurodytus neypatingo
statinio statybos darbus arba jungtinés veiklos
sutartyje jam priskirtg tokiy darby dalj.

Pateikiama tinkamai
kopija*.

patvirtinta dokumento




- bendrieji statybos darbai (statybos
sklypo reljefo tvarkymas, grioviy kasimas
bei jy tvirtinimas);

- specialieji statybos darbai (mechanikos
darbai: vandentiekio tinkly tiesimas).

Jei dalies darby atlikimui pasitelkiami
subrangovai, tai jy pateikti kvalifikacijos
dokumentai turi jrodyti teis¢ atlikti jiems
priskirtas statybos darby sritis,
neatsizvelgiant ] tuose dokumentuose
nurodytas statiniy rasis.
* Pastabos:
1. Dokumenty kopijos yra tvirtinamos tiekéjo ar jo jgalioto asmens parasu, nurodant zodzius ,,Kopija tikra® ir pareigy
pavadinima, varda (vardo raidg), pavarde, data ir antspauda (jei turi).
2. Jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai nei§duodami arba toje
Salyje iSduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy — pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekéjo
deklaracija.

16. Jei bendrg pasitilymg pateikia tikio subjekty grupé, Siy konkurso salygy 28.1 punkte nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas tikio subjekty
grupés narys atskirai. Siy konkurso salygy 28.2 konkurso salygy punkte numatytus kvalifikacinius
reikalavimus turi atitikti bent vienas tikio subjekty grupés narys arba visi tkio subjekty grupés
nariai kartu.

17. Jei pirkimo procediirose dalyvauja tikio subjekty grupé, ji pateikia jungtinés veiklos sutartj arba
tinkamai patvirtinta jos kopijg. Jungtinés veiklos sutartyje turi buti nurodyti kiekvienos Sios
sutarties Salies jsipareigojimai vykdant numatomag su Pirkéju sudaryti pirkimo sutartj, Siy
isipareigojimy vertés dalis, jeinanti ] bendra pirkimo sutarties verte. Jungtinés veiklos sutartis turi
numatyti solidarig visy Sios sutarties Saliy atsakomybe¢ uz prievoliy Pirkéjui nevykdyma. Taip pat
jungtinés veiklos sutartyje turi biiti numatyta, kuris asmuo atstovauja tikio subjekty grupei (su kuo
Pirkéjas turéty bendrauti pasiilymo vertinimo metu kylanciais klausimais ir teikti su pasiiilymo
jvertinimu susijusig informacija, kuriam partneriui suteikti jgaliojimai pateikti pasitilyma, ji
pasiraSyti, sudaryti sutartj).

18. Jei Tiekejas sutarciai vykdyti numato pasitelkti subtiekéjus (subrangovus), savo pasitlyme jis
privalo nurodyti, kokius subtiekéjus (subrangovus) ir kokiems darbams bei kokiai jy daliai jis
ketina juos pasitelkti. Toks nurodymas nekeiéia pagrindinio tiekéjo atsakomybés dél numatomos
sudaryti pirkimo sutarties jvykdymo.

19. Pirké¢jas pasilieka teise paprasyti pateikty dokumenty kopijy originaly.

4. PIRKIMU DOKUMENTU PATEIKIMAS, PASIULYMU RENGIMAS IR JU
PATEIKIMAS, KEITIMAS

20. Pateikdamas pasitilymg Tiekéjas sutinka su visomis §io konkurso sglygomis ir patvirtina, kad jo
pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam sutarties jvykdymui.

21. Pasitilymas turi biiti pateikiamas rastu, pasirasytas Tiekéjo arba jo jgalioto asmens.

22. Tiekéjo pasitilymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy kalba.

23. Tiekéjas kainos pasiilyma privalo pateikti pagal konkurso sglygy 1 priede pateikta forma.
Pasitilymas teikiamas uzklijuotame voke. Visi pasitlymo lapai turi buti susiliti, sunumeruoti ir
paskutinio lapo antroje puséje patvirtinti tiekejo ar jo jgalioto asmens parasu bei antspaudu (jeigu ji
turi), nurodant lapy skai¢iy. Ant voko turi buti uzraSytas Pirkéjo pavadinimas, adresas, pirkimo
pavadinimas, Tiekéjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi biti uzrasas ,,Neatplésti iki
2018-11-09 d. 11.00 val.“. Jeigu pasitlymas pateiktas neuzklijuotame ar suplySusiame voke, dél ko
buty galima matyti jame pateikto pasitilymo turinj - toks vokas su pasiilymu grazinamas jj
atsiuntusiam Tiekéjui.
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Tiek¢jas, uztikrindamas Pasitilymo galiojima, privalo iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos
pateikti Pasitilymg uztikrinant] dokumentg (banko garantijg) pagal Priede Nr. 2 pateiktg forma Siame
skirsnyje nustatyta tvarka arba pervesti nustatyto dydzio, nurodyto 27.6.1 p., uzstata | UAB
,,Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrové* saskaita LT16 7180 5000 0046 7512
AB Siauliy bankas.
Pasitilymg uztikrinantis dokumentas tiekéjo praSymu grazinamas esant bent vienai i$ $iy saglygy:
25.1.pasibaigia Pasitilymy uztikrinimo galiojimo laikas;
25.2.jsigalioja Sutartis;
25.3.nutraukiamos Pirkimo procediiros.
Pirkéjui pareikalavus, uztikrinimo suma besalygiskai sumokama/ negrazinamas uzstatas esant bent
vienai 18 Siy salygy:
26.1.Tiek¢jas atsisako savo pasitilymo arba jo dalies (pasiiilyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio
(apimties), sitlomy kainy, tiekimo ar mokéjimo terminy, kity pasiiilyme nurodyty salygy), nors
pasitilymo galiojimo terminas dar nebus pasibaiges;
26.2.Laiméjes pirkima dalyvis atsisako sudaryti pirkimo sutartj pagal Siuose pirkimo dokumentuose
pateiktas sutarties salygas (3 priedas). Jei iki Pirkéjo nurodyto laiko nepasiraso pirkimo
sutarties, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti pirkimo sutartj;
26.3.Tiekéjas, kurio pasitilymas laiméjo pirkimg, per 10 darbo dieny nuo pirkimo sutarties
pasiraS8ymo dienos nepateikia sutarties jvykdyma uztikrinanc¢io dokumento — banko garantijos,
laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti pirkimo sutartj;
Pasitlyma sudaro Tiekéjo rastu pateikty dokumenty visuma:
27.1.Uzpildyta ir pasirasyta pasitilymo forma, parengta pagal $iy pirkimo konkurso salygy 1 prieda;
27.2.Uzpildyti ir pasirasyti Siy konkurso salygy 6 priede pateikti Veikly (darby kainy) Ziniaras¢iai.
Pateikiama ir elektroniné versija Microsoft Office Excel formatu (CD ar USB rakte);
27.3.Konkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindZiantys
dokumentai;
27.4.jungtinés veiklos sutarties kopija (kai pasitilyma teikia tikio subjekty grup¢);
27.5.igaliojimas pasiraSyti pasitilyma (jei taikoma);
27.6.Pateiktas pasitlymo garantinis rastas (originalas) pagal konkurso sglygy 2 prieda (pervedus
uzstatq — mokéjimo nurodymas). Garantui keliami §ie pagrindiniai reikalavimai:
27.6.1. pasiilymo galiojimo uZtikrinimo suma — 1.000 EUR.
27.6.2. pasiiilymo galiojimo uztikrinimg patvirtinantis dokumentas i§duodamas Pirkéjo vardu.
27.6.3. Pasiulymo galiojimo uZtikrinimas — tai besalyginiai ir neatSaukiami Lietuvos
Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko iSduota banko garantija (arba pervedamas
uzstatas). Jei Pasiilymg uZtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, tiekéjas turi
jsitikinti, kad ji priimtina Pirkéjui. Prie§ pateikdamas pasiilymo galiojimo uztikrinima,
tiekéjas gali prasyti Pirkéjo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitilomg pasitilymo
galiojimo uztikrinimg. Tokiu atveju Pirkéjas privalo duoti tiekéjui atsakyma ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo pragymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i3 Pirkéjo neatima
teisés atmesti Pasiilymo galiojimo uZtikrinimg, gavus informacijos, kad pasitlymo
galiojimg uZztikrinantis fikio subjektas tapo nemokus ar nejvykde jsipareigojimy Pirkéjui
arba kitiems tkio subjektams, ar netinkamai juos vykde.
27.6.4. Pasiiilymo galiojimo uZtikrinimo galiojimo terminas: pasitilymo galiojimo laikotarpiu.
27.6.5. Kita konkurso salygose prasoma informacija ir (ar) dokumentai.
Tiekéjas gali pateikti tik vieng pasitilyma. Jei Tiekéjas pateikia daugiau kaip vieng pasitilyma, visi jo
pasitilymai bus atmesti.
Tiekéjui pateikus alternatyvy pasitilyma, jo pasitilymas ir alternatyvus pasitilymas bus atmesti.
Pasiiilymas turi biuiti pateiktas iki 2018 m. lapkri¢io mén. 9 d. 10.50 wval. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus jj paStu, per pasiuntinj ar pafiam atvykus Siuo adresu: UAB
., Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrové” , Pramonés g. 8, LT-94102, Klaipéda.
Tiekejo praSymu Pirkéjas nedelsdamas pateikia raSytinj patvirtinimg, kad Tiekéjo pasiiilymas yra
gautas, ir nurodo gavimo dieng, valandg ir minute.
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Pirkéjas neatsako uz paSto vélavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dél kuriy pasitilymai nebuvo
gauti ar gauti paveluotai. Pavéluotai gauti pasitilymai neatpléSiami ir grazinami Tiekéjui registruotu
laisku.

Pasitlymuose nurodoma Darby kaina pateikiama eurais, turi biti iSreiksta ir apskaiciuota taip, kaip
nurodyta Siy konkurso salygy 1 priede. | Darby kaing turi biiti jskaityti visi mokesciai ir visos
Tiekéjo iSlaidos: statyby aikstelés tvarkymo, statybiniy SiukSliy iSvezimo, jrangos nuomos,
privalomyjy Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kulttiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby, civilinés atsakomybés draudimy ir kitos su
sutarties vykdymu susijusios islaidos. Tiekéjas yra atsakingas uz riipestingg viso pirkimo dokumenty
rinkinio iSnagrin¢jima, jskaitant visus siystus paaiskinimus, papildymus, pataisas ir uz visos
pasitilymui rengti reikalingos informacijos surinkimg, kuri gali turéti jtakos Pasiiilymo kainai arba
Sutarties atlikimui. Jei Tiekéjas bus pripazintas konkurso laimétoju, joks jo reikalavimas pakeisti
pasitlymo kaing, grindziamas esamos situacijos nezinojimu, klaidomis ar praleidimais dalyvio
pasiiilyme ir jsipareigojimuose, nebus priimtas.

Pasitlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 (tris)ménesius NUO paskutinés pasiulymy pateikimo termino
dienos imtinai. Jeigu pasiiilyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasitilymas galioja
tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

Kol nesibaigé pasiilymy galiojimo laikas, Pirkéjas turi teis¢ praSyti, kad Tiekéjai pratesty jy
galiojimg iki konkreciai nurodyto laiko. Tiekéjas gali atmesti tokj praSyma.

Nesibaigus pasiilymy pateikimo terminui Pirkéjas turi teis¢ ji pratesti. Apie naujg pasitlymy
pateikimo terming Pirkéjas praneSa raStu visiems Tiekéjams, gavusiems konkurso salygas bei
paskelbia apie tai Europos Sajungos struktiirinés paramos svetainéje Www.esinvesticijos.It ir
www.fez.It .

Tiekejas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino turi teis¢ pakeisti arba atSaukti savo pasitilyma.
Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasiiilymas atSaukiamas, pripazistamas galiojanciu, jeigu
Pirkéjas ji gauna pateikta rastu iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

Pirkéjas atsako j kiekvieng Tiekéjo rasytinj praSyma paaiskinti pirkimo salygas, jeigu praSymas
gautas ne veliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki pirkimo pasitilymy pateikimo termino pabaigos. | laiku
gautg Tiekéjo prasyma paaiskinti konkurso sglygas Pirkéjas atsako ne véliau kaip per 2 darbo dienas
nuo jo gavimo dienos ir ne véliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasitlymy pateikimo termino
pabaigos. Pirkéjas, atsakydamas Tiekéjui, kartu siuncia paaiSkinimus ir visiems kitiems Tiekéjams,
kuriems jis pateiké¢ konkurso salygas, bet nenurodo, kuris Tiekéjas pateiké praSymag paaiskinti
konkurso salygas.

Nesibaigus pasitilymy pateikimo terminui Pirkéjas turi teis¢ savo iniciatyva paaiskinti, patikslinti
konkurso salygas.

6. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

Vokai su pasiiilymais atplésiami Komisijos posédyje, kuris vyks 2018 m. lapkri¢io 9 d. 11.00

val. (Lietuvos Respublikos laiku), adresu ,,Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo

bendrové®, Pramonés g. 8, LT-94102, Klaipéda. Tiekéjy atstovai voky atpléSimo procediiroje

nedalyvauja.

Pasitilymy nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo procediiras atlieka Pirkimy komisija, Tiekéjams ar

Ju igaliotiems atstovams nedalyvaujant.

Pirkimy komisija nagringja:

41.1. ar Tiek¢jai pasiiilymuose pateike tikslius ir iSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir ar
Tiekéjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

41.2. ar Tiekéjai pasiiilyme pateiké visus duomenis, dokumentus ir informacija, apibréztg Siose
konkurso salygose ir ar pasitilymas atitinka Siose konkurso sglygose nustatytus reikalavimus;

41.3. ar nebuvo pasiiilytos nejprastai mazos kainos.
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42.

43.

44,

45,

46.
47.
48.

49,

50.

51.

Pirkimy komisija priima sprendimg dél kiekvieno pasitlyma pateikusio Tiekéjo minimaliy
kvalifikacijos duomeny atitikties konkurso sglygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu Tiekéjas
pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg, Pirkimy komisija praso Tiekéja
Siuos duomenis papildyti arba pateikti paaiSkinimus ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas. Teisg
dalyvauti tolesnése pirkimo procediirose turi tik tie Tiekejai, kuriy kvalifikacijos duomenys atitinka
Pirkéjo keliamus reikalavimus.

Iskilus klausimams dél pasiiilymy turinio ir Pirkimy komisijai rastu paprasius, Tiekéjai privalo per
Pirkimy komisijos nurodyta terming pateikti rastu papildomus paaiskinimus nekeisdami pasiiilymo
esmés.

Jeigu pateiktame pasiilyme Pirkimy komisija randa pasitilyme nurodytos kainos apskaifiavimo
klaidy, ji privalo rastu paprasyti Tiekéjo per jos nurodytg terming iStaisyti pasitilyme pastebétas
aritmetines klaidas, nekeiCiant pasiilyme pateiktos galutinés kainos. Taisydamas pasiiilyme
nurodytas aritmetines klaidas, Tiekéjas neturi teisés atsisakyti kainos sudedamyjy daliy arba
papildyti kaing naujomis dalimis.

Kai pateiktame pasitilyme nurodoma nejprastai maza kaina, Pirkimy komisija turi teisg, o ketindama
atmesti pasitilymg — privalo Tiekéjo rastu paprasSyti per Pirkimy komisijos nurodytg terming pateikti
nejprastai mazos pasitilymo kainos pagrindima, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindima.
Pasitilyme nurodyta prekiy, paslaugy ar darby kaina arba sanaudos visais atvejais turi biiti
laikomos nejprastai mazomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procenty mazesnés uz visy tiekéjy, kuriy
pasitilymai neatmesti dél kity priezasCiy ir kuriy pasitilyta kaina nevirsija pirkimui skirty 1&sy,
nustatyty ir uzfiksuoty Pirkéjo rengiamuose dokumentuose prie§ pradedant pirkimo procediira,
pasitilyty kainy arba sgnaudy aritmetinj vidurkj.

Pasitilymai vertinami pagal MaZiausios kainos kriterijy.

Tiekéjy pasitilymai bus vertinami su pridétinés vertés (PVM) mokesciu.

Pasitlyme nurodyta kaina uZsienio valiuta bus perskai¢iuota eurais pagal Europos Centrinio Banko
paskelbtg euro ir uzsienio valiutos santykj paskuting pasitilymy pateikimo dieng.

7. PASIDLYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

Pirkéjas atmeta pasitilyma, jeigu:

49.1.Tiekéjas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimuy;

49.2.Tiek¢jas pasiilyme pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ar jy
nepateike ir, Pirk&jui prasant, nepateike ar nepatikslino juy;

49.3.pasiilymas neatitiko konkurso salygose nustatyty reikalavimy (Tiekéjo pasitilyme nurodytas
pirkimo objektas neatitinka reikalavimy, nurodyty techniniame projekte, pateiktas nepilna
apimtimi ir kt.);

49.4.Tiekejas per Pirkéjo nurodyta terming neiStaise aritmetiniy klaidy ir (ar) nepateiké paaiskinimo
dél ju;

49.5.buvo pasitlyta nejprastai maza kaina ir Tiek¢jas, Pirkimy komisijos praSymu, nepateikée rastiSko
kainos sudétiniy daliy pagristumo jrodymy;

49.6.Tieke¢jas pateike melagingg informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis
priemonémis;

49.7.visy Tiekéjy, kuriy pasitlymai neatmesti dél kity priezasCiy, buvo pasiiillytos per didelés,
Pirkéjui nepriimtinos kainos. Tokiu atveju konkursas gali biiti nutrauktas ir perskelbtas, arba
pereita | derybas: konkrety sprendimg priima komisija, iSnagrin¢jusi pasitilymy kainy lygj.

Apie pasiiilymo atmetimg Tiekéjas informuojamas per 2 darbo dienas nuo §io sprendimo priémimo

dienos.

Pirkéjas gali nevertinti viso tiekéjo pasitilymo, jeigu patikrings jo dalj nustato, kad pasitilymas turi

biti atmetamas.



52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

8. DERYBOS

Jei Pirk¢jo netenkina pateikti pasiiilymai, Komisijos sprendimu visi Siose konkurso salygose
nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekéjai gali bti kvieCiami deryboms.

Derybos yra vykdomos su visais tiekéjais, kuriy pasitilymai nebuvo atmesti. Deryby metu tiekéjams
pateikiama ta pati informacija. Deryby rezultatai jforminami protokolu, kurie rengiami atskiri
kiekvienam tieké&jui.

Derybos gali biiti vykdomos dél visy perkamy darby, prekiy ar paslaugy charakteristiky, jskaitant
kaing, kokybe, komercines salygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama
dél minimaliy reikalavimy, taikomy pirkimo objektui, tiekéjy kvalifikacijai, tiekéjy pasitilymams, Siy
pasiiilymy vertinimo kriterijy ir esminiy pirkimo sutarties salygy.

Komisija, jvertinusi tiekéjy kvalifikacijg ir pasitlymus, visiems tiek&jams, kuriy pasitilymai nebuvo
atmesti, rastu nurodys laika, kada reikia atvykti j derybas.

Deryby procediry metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidzia jokios 1§ teikéjo gautos
informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekéju atskirai, derybos
protokoluojamos. Deryby protokolg pasiraSo Komisijos pirmininkas ir tiekéjo, su kuriuo derétasi,
igaliotas atstovas. Jei tiekéjas ar jo jgaliotas atstovas neatvyko j derybas, Komisija suraso protokola,
kuriame nurodo apie tickéjo neatvykima, ir jj pasiraso visi komisijos nariai.

Deryby galutiniai pasitilymai yra $aliy pasirasyti deryby protokolai bei pirminiai pasitilymai, kiek jie
nebuvo pakeisti deryby metu. Galutiniai pasitilymai vertinami Siose pirkimo salygose nustatyta
tvarka.

Baigus derybas ir jvertinus galutinius pasitilymus patvirtinama galutiné pasitilymy eilé. Jei tiekéjas
neatvyko j derybas, sudarant galuting konkurso pasitlymy eilg, vertinamas pirminis neatvykusio
tiekéjo pasitlymas.

9. SPRENDIMAS DEL LAIMETOJO NUSTATYMO

ISnagrinéjusi, jvertinusi ir palyginusi pateiktus pasitlymus, Komisija nustato pasiilymy eile.
Pasitilymai $ioje eiléje surasomi kainos didéjimo tvarka. Jeigu keliy pateikty pasitlymy yra vienodos
kainos, nustatant pasitilymy eil¢ pirmesnis ] §ig eile jraSomas tiekéjas, kurio pasitilymas jregistruotas
ankscCiausiai.

Tais atvejais, kai pasitilyma pateike tik vienas tiek¢jas, pasitilymy eilé nenustatoma ir jo pasitilymas
laikomas laiméjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal iy konkurso saglygy nuostatas.

Maziausia kaing pasiillgs tiekéjas yra skelbiamas laiméjusiu konkursg ir jis kvie¢iamas sudaryti
sutart], nurodant laikg iki kada reikia sudaryti sutartj.

Jeigu tiekéjas, kurio pasitilymas pripazintas laiméjusiu, rastu atsisako sudaryti pirkimo sutartj arba
iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sglygose nustatyto
pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo arba atsisako pirkimo sutartj sudaryti pirkimo dokumentuose
nustatytomis sglygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Tuo atveju Komisija sitilo
sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio pasitilymas pagal sudaryta pasiilymy eile¢ yra pirmas po
tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutart;.

10. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

Pirkimo sutartis pasiraSoma su laimé&jus] pasitilyma pateikusiu Tiekéju Siose pirkimo salygose
nustatytomis sglygomis, vadovaujantis Taisyklémis ir Civiliniu kodeksu;

Sudarant pirkimo sutartj, negali biiti kei¢iama laiméjusio Tiekéjo galutinio pasitilymo kaina ir
Pirkéjo pirkimo pradzioje nustatytos esminés pirkimo salygos.

Pirkimo sutarties jvykdymas gali biiti uztikrinamas pateikiant Lietuvos Respublikos ar uZsienyje
registruoto banko garantijg. Tiekéjui ir garantui (laiduotojui) keliami Sie sutarties salygy ivykdymo
uztikrinimo pateikimo, jos turinio ir formos, pateikiamos 4 priede reikalavimai:



65.1.Dalyvis, kurio pasiiilymas pripazintas laimejusiu, po sprendimo apie konkurso laimétoja
priémimo, privalo atvykti sudaryti pirkimo - pardavimo sutartj. Po sutarties pasiraS§ymo per 10
darbo dieny pateikti tinkamai jformintg, atitinkancig Liectuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus, priimtino garanto besalygiska ir neatSaukiamg sutarties salygy ivykdymo
uztikrinimo garantijg Pirkéjui priimtina forma bei visus jg lydin¢ius dokumentus (originalus);

65.2. Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo @arantas: Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruotas bankas;

65.3. Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo garantijos suma — 10% (deSimt procenty) nuo
Sutarties sumos, Eur be PVM.

65.4. Jei Pirkéjas pasinaudoja sutarties jvykdymo uztikrinimu, Tiekéjas, siekdamas toliau vykdyti
sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 darbo dieny pateikti Pirkéjui nauja sutarties salygy
jvykdymo uztikrinimo garantija ne mazesnei kaip Siy pirkimo dokumenty 65.3. punkte
nurodytai vertei. Vélesni su sutartimi susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés
itakos garanto jsipareigojimy pagal sutarties salygy jvykdymo garantija vykdytinumui ar
apim¢iai ir neatleis garanto nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal sutarties salygy jvykdymo
garantija vykdymo;

65.5.Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo garantijos galiojimo terminas: ne trumpesnis nei iki
objekto statybos darby pabaigos, t. y. iki objekto statybos uzbaigimo dokumenty iSdavimo
dienos.

66. Tickéjas norédamas gauti iSankstinj (avansinj) mokéjimg privalo kartu su iSankstinio (avansinio)
mokéjimo dokumentais pateikti tinkamai jforminta, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus, priimtino garanto besalygiska ir neatSaukiama avanso grazinimo uztikrinima, Pirkéjui
priimtina forma bei visus ja lydin¢ius dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

66.1. Avanso grazinimo garantas: Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotas bankas;

66.2. Avanso grazinimo uZztikrinimas: visai avansinio mokéjimo sumai;

66.3. Avanso grazinimo garantijos galiojimo terminas: sutarties vykdymo laikotarpiu;

66.4. Pirkéjas gaves 1§ Tiekéjo avanso grazinimo uztikrinimg, Tiekéjui isipareigoja sumokeéti
Sutartyje numatytais terminais numatytg avansing suma;

66.5. Tiekéjui pateikus prekiy ar/ir darby uz suma lygig ar virSijan¢ig avanso garantijos dydj,
Pirkéjas Tiekéjo prasymu ja besalygiskai grazina;

66.6. Tiekéjui nepraSant avansinio mokéjimo atitinkamai nebus reikalaujama ir avanso grazinimo
uztikrinimo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Tiekéjams pasitilymy rengimo ir dalyvavimo konkurse islaidos neatlyginamos.

68. Pirkéjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis¢ nutraukti pirkimo procediras,
jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti. Priémes sprendimg nutraukti pirkimo
procediiras, Pirkéjas ne veéliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priémimo apie §j sprendima
pranesa visiems pasitilymus pateikusiems Tiek¢jams, o jeigu pirkimo procediiros nutraukiamos iki
galutinio pasitilymo pateikimo termino, visiems pirkimo salygas ir (arba) pirkimy dokumentus
gavusiems Tiekéjams. Jeigu pirkimo salygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami vieSai
(pavyzdziui, interneto svetainéje), ten pat skelbiamas praneSimas apie pirkimo procediiry
nutraukima.

69. Informacija, pateikta pasiilymuose, Tiekéjams ir tretiesiems asmenims, iSskyrus asmenis,
administruojancius ir audituojancius ES struktiriniy fondy paramos naudojima, yra neskelbiama.

70. Pirkéjas, ne véliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja rastu visus
pasitiilymus pateikusius tiekéjus apie pirkimo sutarties sudarymg, nurodydamas tiekéjg su kuriuo
sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI

1 priedas. Pasitilymo forma.



2 priedas. Pasitlymo galiojimo uztikrinimo formos.

3 priedas. Statybos rangos sutarties projektas.

4 priedas. Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma.

5 priedas. Avansinio (i$ankstinio) mokéjimo grazinimo uztikrinimo forma.

6 priedas. Veikly (darby kainy) ziniarastis.

7 priedas. Techninis projektas ,,Esamo griovio S-2-4 ir vandentiekio tinklo, Kretainio g., Klaipédos
LEZ teritorijoje, rekonstrukcijos darbus ” Nr. EDR-2017-LEZ-TP ir statybos leidimas.
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PASIULYMAS

1 priedas

ESAMO GRIOVIO S-2-4 IR VANDENTIEKIO TINKLO, KRETAINIO G., KLAIPEDOS

LEZ TERITORIJOJE, REKONSTRUKCIJOS DARBU PIRKIMAS

1. PASIULYMA PATEIKE:

Data

Tiekéjo pavadinimas / Jungtinei veiklai
susivienijusiy Tiekéjy pavadinimai

Jungtinés veiklos sutarties atsakingas partneris
(pildoma, jei pasiiilymq teikia Jungtinei veiklai
susivienijusiy Tiekéjy grupé)

Tiekéjo adresas(-ai)' (jei skiriasi, taip pat
nurodyti ir adresq korespondencijai)

Juridinio asmens kodas(-ai)' (tuo atveju, jei
Pasitilyma pateikig fizinis asmuo - verslo
pazyméjimo Nr. ar pan.)

Tiekéjo PVM mokeétojo kodas(-ai)’*

Tiekéjo / Jungtinés veiklos sutarties atsakingo
partnerio  saskaitos numeris ir banko
pavadinimas

Tiekéjo / Jungtinés veiklos sutarties
atsakingojo partnerio telefono numeris

Tiekéjo/ Jungtinés veiklos atsakingojo
partnerio, laim¢jimo atveju, pasirasancio
sutartj asmens vardas, pavardé, pareigos

2. ASMUO ATSAKINGAS UZ PASIULYMA

(INFORMACIJA APIE PASIULYMA

PATEIKUSIO TIEKEJO / JUNGTINES VEIKLOS ATSAKINGOJO PARTNERIO

(KONTAKTIN]) ASMEN]):

Vardas, pavardé

Adresas

Telefonas

Faksas

El. pastas

3. PIRKIMO DALYVIO DEKLARACIJA (SUTIKIMAS SU PIRKIMO DOKUMENTAIS)

Pazymime, kad pateikdami savo Pasitilymg, mes, Zemiau pasirasiusieji, pareiSkiame, kad:

' Tuo atveju, jei Pasitilyma teikia Jungtinei veiklai susivienijusiy Tiekéjy grupé, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai

susivienijusius Tiekéjus



Mes iSanalizavome ir visiskai sutinkame su 201... m. ....... mén. .. d.konkurso skelbime, pateiktame
internetiniuose portaluose www.esinvesticijos.lt ir www.fez.It, Pirkimo dokumenty ir jy priedy
turiniu, ir be jokiy iSlygy ar apribojimy sutinkame su visomis jy nuostatomis.

1 Vadovaudamiesi Pirkimo dokumentuose ir zemiau nurodytomis salygomis bei terminais, be jokiy
iSlygy ar apribojimy sifilome atlikti statybos darbus bei iStaisyti defektus.

2 Miisy pasiiilymo kaina®:

Eil. Veiklos Kaina be PVM, Eur Kaina su
Nr. PVM, Eur PVM, Eur
1 | Bendroji dalis (SZ-01)
2 | Vandentiekio tinklai (SZ-02)
3 | Drena~o tinklai (SZ-03)
4 | Griovys (SZ-04)
IS VISO be PVM, Eur
PVM, Eur
IS VISO su PVM, EUR
Bendra pasiilymo kaina EUR be PVM yra: EUR
[skaitmenimis],....ct[skaitmenimis].( eury
[ZodZiais],...ct[skaitmenimis]).
PVM  yra:  cccercnensnncssnsncssnnssensesens EUR [skaitmenimis], ... ct[skaitmenimis].
( eury [ZodZiais],...ct[skaitmenimis] )
Misy pasiilymo kaina EUR su PVM  yra: EUR
[skaitmenimis],....ct[skaitmenimis].( eury
|Zodziais],...ct[skaitmenimis]).
Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Tiekéjui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.
Keiciantis pridétinés vertés mokes¢iui, Sutarties kaina bus perskai¢iuojami vadovaujantis
Sutarties salygu 9.10.2. punkto nuostatais.

3  Pasidlymas galioja 3 mén. nuo paskutinés pasitilymy pateikimo dienos imtinai. Pasitilymo galiojimo
uztikrinimui pateikiame <nurodyti uztikrinimo bidg, dydj, dokumentus ir garantq ar laiduotojg>.

4 Jeigu misy pasiilymas bus pripazintas laiméjusiu ir busime pakviesti sudaryti Sutartj, mes
pateiksime Sutarties jvykdymo uztikrinimg pagal Pirkimo dokumenty 4 priede nustatytus
reikalavimus, sudarantj 10 proc. Sutarties kainos be PVM.

5 Mes teikiame §j Pasitlyma savo teisémis [ir kaip jungtinés veiklos partneriai, vadovaujami
<pagrindinio jungtinés veiklos partnerio pavadinimas > ] Siam Pirkimui. Mes patvirtiname, kad
nesame pateike jokio kito Pasifilymo Siam Pirkimui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

6  Néra jokiy aplinkybiy, dél kuriy mes negalétume dalyvauti Siame Pirkime ir pasiraSyti Sutartj.

7  Mums zinoma, kad jeigu Perkantysis subjektas nustatyty, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba
pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis j teisma ir iSieskoti padarytus nuostolius.

8  Pabréziame, jog mums yra zinoma, kad Perkantysis subjektas, bet kuriuvo metu iki Sutarties
sudarymo turi teis¢ nutraukti Pirkimo procediiras, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti. Pasinaudodamas §ia teise, Perkantysis subjektas nebus mums jokiu biidu atsakingas.

9  Vykdant Pirkimo sutart] pasitelksime §iuo subtiekéjus (subrangovus):

? Pasitlymo kaina turi sutapti su Tiekéjo uzpildytame Veikly (darby kainy) Ziniarastyje nurodyty jkainiy suma.


http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.fez.lt/

Pirkimo sutarties dalis
Eil. Subtlekejo_pavadlmmas, N et AT Skt (procept_als) pasmlymo_ kalnpje,
Nr. kodas ir adresas kuriai ketinama pasitelkti
subtiekéjus
Viso:

PRIE SIO PASIULYMO PRIDEDAMI SIE PRIEDAL:

[Sunumeruoty priedy su pavadinimais sqrasas)

Eil. Prie pasitlymo pridedamy dokumenty pavadinimas Dokumento
Nr. puslapiu skaicius
3. Galiojantis rasytinis jgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis
teise pasiraSyti Pasitlyma (jei Pasiiilymo dokumentus ir (ar)
Pasiulymg (Pasiillymo rastg) pasiraso vadovo jgaliotas asmuo)
4, Pasitilymo galiojimo uztikrinimas (netaikoma, jeigu pervedamas
uzstatas)
5. Uzpildytas Veikly (darby kainy) Zziniarastis (Pateikiama pasirasyto
dokumento kopija ir elektroniné versija Microsoft Office Excel
formatu)
6. Kiti dokumentai (iSvardinti)
7.
8.
9.
10.

Pasirasydamas §j Pasitilyma, tvirtintu visy kartu su Pasitilymu pateikiamy dokumenty tikruma.

(igalioto asmens pareigos)s (parasas)

(vardas, pavard¢)

? Jei Pasitlyma Pirkimui pasiraso vadovo jgaliotas asmuo, prie pasitlymo turi biti pridétas rasytinis jgaliojimas arba kitas

dokumentas, suteikiantis paraso teise.




2 priedas
PASIULYMO GALIOJIMO UZTIKRINIMO FORMA (BANKO GARANTIJA)
[Bankas/dalyvis turi uzpildyti Banko garantijos formg pagal nurodymus, duotus skliausteliuose.]

[ irasykite banko pavadinimq ir iSduodancio filialo ar skyriaus adresq])

Gavéjas: UAB ,Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrové” (jmonés kodas 110707092),
Pramonés g. 8, LT-94102 Klaipéda, Lietuva (Sutartyje jvardijamas kaip ,,Pirkéjas®),

PASIULYMO GALIOJIMO GARANTIJA
201 m. _ dNr

(miesto pavadinimas)

(toliau - Klientas), pateiké pasitilyma dalyvauti

(kliento pavadinimas, adresas)

pirkime ,,Esamo griovio S-2-4 ir vandentiekio tinklo, Kretainio g., Klaipédos LEZ teritorijoje,
rekonstrukcijos darbai‘

(pirkimo pavadinimas)

bankas, atstovaujamas

(pavadinimas)

filialo (toliau — Garantas),
(banko filialo pavadinimas) (adresas )

Sioje garantijoje nustatytomis salygomis besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti UAB
,Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrové” (jmonés kodas 110707092), Pramonés g. 8, LT-
94102 Klaipéda, (toliau — Garantijos gav¢jas) ne daugiau kaip EUR (nurodyti sumgq rastu) per
5 darbo dienas, gaves pirmga rastiska

(suma zodziais, valiutos pavadinimas)

Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originala), kuriame nurodytas garantijos Nr.
Garantijos gave¢jas neprlvalo pagristi savo reikalavimo, taciau savo raste turi nurodyti, kad relkalaujama
suma priklauso jam pagal vieng ar kelias Zemiau nustatytas sglygas:

1. Klientas atsisako savo pasitilymo arba jo dalies (pasiilyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio
(apimties), sitilomy kainy, tiekimo ar mokéjimo terminy, kity pasiiilyme nurodyty salygy), nors pasitilymo
galiojimo terminas dar nebus pasibaiges;

2. laiméjes pirkimg Klientas atsisako pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis sudaryti
pirkimo sutartj. Jei iki Garantijos gavéjo nurodyto laiko nepasiraSo sutarties, laikoma, kad Klientas atsisaké
pasiraSyti sutartj;

3. Klientas, kurio pasitlymas laiméjo pirkima, per 10 darbo dieny nuo pirkimo sutarties pasiraS§ymo
dienos nepateiké sutarties jvykdyma uztikrinan¢io dokumento — banko garantijos.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu

201 _m.

(garantijos isdavimo data)

Bet kokius rastiskus praneS§imus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su gautu savo banko
patvirtinimu, kad paraSai yra autentiski.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeista.

Si garantija galioja iki 201_ m. __d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gaveJul pagal $ig garantijg baigiasi, jeigu yra kuri

nors i8$ $iy salygy:




1. iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auks¢iau nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gavejo rastiSko reikalavimo mokeéti (originalo) ir Garantijos gavéjo banko patvirtinimo, kad
parasai yra autentiski;

2. Garantijos gavéjas rastu pranesa, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;
2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3. Garantijos gavé¢jas rastu praneSa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal $ig garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auks$¢iau nurodytu
Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy ginéai sprendziami Lietuvos Respublikos
istatymy nustatyta tvarka pagal UZzsakovo buveinés vietg. Kilus gincui dél reikalavimy pagal §j garantg
pirmumas aiSkinant garanto turinj bus teikiamas Sutarciai ir Sio garanto tekstui.

Si garantija turi biiti grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks&iau, jei ji tapty
nebereikalinga.

(igalioto asmens pareigos) (parasas) (vardas ir pavardeé)



4 priedas

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO GARANTIJOS FORMA
(BANKO GARANTIJA)

Sutarties pavadinimas: Esamo griovio S-2-4 ir vandentiekio tinklo, Kretainio g., Klaipédos LEZ teritorijoje,
rekonstrukcijos darbai

Sutarties numeris:

Gavéjo pavadinimas ir adresas: UAB “Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrové” (jmonés
kodas 110707092), Pramonés g. 8, LT-94102 Klaipéda, Lietuva (Sutartyje jvardijamas kaip ,,UZsakovas®)

Mums buvo pranesta, kad (toliau  vadinamas
»Rangovu“) yra jusy rangovas, sudargs $ig Sutartj, kurioje jo reikalaujama gauti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo garantija (toliau -Atlikimo uztikrinima).

Mes, (atlikimo uztikrinimg iSduodancios institucijos pavadinimas)
Rangovo praSomi, ¢ia neatSaukiamai garantuojame jums, Gavéjui (Perkanciajam sub]ektul/Uzsakovul)
Rangovo vardu besalygiskai sumokéti bet kuria suma arba sumas, kuriy bendra suma ne didesné kaip
(,,garantuota suma®, jraSyti Zodziais: ), per
5 (penkias) darbo dienas raStu gave pirmgjj jusy reikalavimg, patvirtinantj, kad Rangovas
nejvykdé/netinkamai jvykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks UZzsakovo prievoliy pagal
Sutartj ir jos priedus paZzeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas). Si
garantuota suma bus iSmokéta be jokiy misy prieStaravimy ir jus neprivalote nurodyti jusy pateikto
reikalavimo pagrindo ar prieZasties.

Bet kuris mokéjimo reikalavimas turi biiti patvirtintas jiisy jmonés vadovo parasu.

Mes sutinkame, kad nuo atsakomybés, prisiimtos pagal §j atlikimo uztikrinima, misy neatleidzia joks
Sutarties salygy ar vykdomy Darby pakeitimas ar papildymas, dél kuriy gali susitarti Rangovas ir jis.

Sis Atlikimo uztikrinimas jsigalioja nuo pasiraSymo dienos. Jis bus pagrijstas, pilnai galiojantis ir efektyvus
tol, kol bus iSduoti Statybos uzbaigimo dokumentai.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka, pagal Uzsakovo buveinés vietg. Kilus gincui dél reikalavimy pagal §j garantg pirmumas

aiSkinant garanto turinj bus teikiamas Sutarciai ir Sio garanto tekstui.

Data Parasas(ai)




5 priedas
Avansinio (ISankstinio) mokéjimo graZinimo uZtikrinimo forma (Banko garantija)

Sutarties pavadinimas: Esamo griovio S-2-4 ir vandentiekio tinklo, Kretainio g., Klaipédos LEZ teritorijoje,
rekonstrukcijos darbai

Sutarties numeris:

Gavéjo pavadinimas ir adresas: UAB “Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrové” (jmonés
kodas 110707092), Pramonés g. 8, LT-94102 Klaipéda, Lietuva (Sutartyje jvardijamas kaip ,,Uzsakovas*)

Mums buvo pranesta, kad (toliau  vadinamas
,»Rangovu‘) yra jusy rangovas, sudares Sig Sutart], ir noréty gauti iSankstinj mokéjima, kuriam pagal Sutartj
reikalaujama gauti garantija.

Mes, (banko pav.) , Rangovo prasomi, ¢ia neatSaukiamai garantuojame jums,
Perkanciajam subjektui/Uzsakovui, Rangovo vardu besglygiskai sumokéti bet kurig suma arba sumas, kuriy
bendra suma ne didesné  kaip (,,garantuota  suma‘“, jraSyti  ZodZiais:

), ra§tu gave pirmajj jiisy reikalavima. Si garantuota suma bus i¥mokéta be

jokiy musy priestaravimy ir jus neprivalote nurodyti jusy pateikto reikalavimo pagrindo ar priezasties.
Bet kuris mokéjimo reikalavimas turi biiti patvirtintas jusy jmonés vadovo parasu.

Sis uztikrinimas jsigalioja nuo jo i§davimo dienos. Garantuota suma gali biti sumaZzinama jums grazinty
iSankstinio mok¢jimo sumy dydziais. Gave i§ Rangovo kiekviena toki nuorasa, mes nedelsdami jums
praneSime apie atitinkamai pataisyta garantuotg suma.

Sis uztikrinimas nustoja galioti, kai Rangovas grazina visg iSankstinio mokéjimo suma ir garantuota suma
sumazinama iki nulio.

Uztikrinimo galiojimo terminas — sutarties vykdymo laikotarpiu. Jeigu Rangovas avansg grazina anks¢iau-
garantija bus grazinti Rangovui.

Siai garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gincai sprendZiami Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka, pagal Uzsakovo buveinés vieta. Kilus gincui dél reikalavimy pagal $j garantg
pirmumas aiSkinant garanto turinj bus teikiamas Sutarciai ir Sio garanto tekstui.

Data Parasas(ai)




ESAMO GRIOVIO S-2-4 IR VANDENTIEKIO TINKLO, KRETAINIO G.,
KLAIPEDOS LEZ TERITORIJOJE, REKONSTRUKCIJOS DARBU RANGOS
SUTARTIS Nr.

[vieta], [data]

UAB ,Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrové® jmonés kodas 110707092, Pramonés g. 8,
LT-94102 Klaipéda, Lietuva, atstovaujama /pareigos, vardas, pavardé], veikianéio (-ios) pagal [atstovavimo
pagrindas], (toliau — Uzsakovas) ir , imonés kodas , adresas |
atstovaujama /pareigos, vardas, pavarde], veikianéio (-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], (toliau — Rangovas),
ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

1. SAVOKOS

11 Darbai — visi darbai, nustatyti projekto sprendiniuose, ir Kiti darbai, projektavimas bei kitos
butinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per $j dieny skaiCiy néra
pasirasytas.

13 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby

perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Statybos uzbaigimo dokumentus.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. papunkciu, pries
surasant baigto statyti objekto Statybos uzbaigimo dokumentus.

15 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
Uzsakovas pagal Sutart] turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu).

1.6 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8 Medziagos — visa tai, Kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jrangg).

19 Pakeitimas —projekto sprendiniy, apibidinan¢iy Darbus, keitimas, UZzsakovo nurodytas padaryti

pagal 10 skyriy. Projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® reikalavimais.

1.10 Darbo projektas — Projektas, kuriame detalizuojami sprendiniai ir pagal kurj atlieckami statybos
darbai. Darbo projektas gali biiti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais
sprendiniy dokumentais.

111 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dal;.

1.12 Rangovo pasitilymas — Rangovo uzpildyti ir darby pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais
siiloma UZsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas darby pirkimo salygas.

1.13 Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir Kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.14 Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieziiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty



1.15

1.16

1.17

1.18

1.19
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

2.1.

3.1.

3.2.

reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius, vadovaujantis

-

Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentai — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® nustatyta iSduotas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas pagal Projekto sprendinius.

Statybos uzZbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
iki uzbaigiama objekto statyba, t.y. kai po Darby perdavimo Uzsakovui iStaisomi defektai (jei
reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomi Statybos uzbaigimo dokumentai.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
Isipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat Kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Veikly (darby kainy) Ziniarastis — Darby grupiy Zziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis. Veikly (darby kainy) Zziniarastis nurodo pagrindines Darby veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: esamo griovio S-2-4 ir vandentiekio tinklo,
Kretainio g., Klaipédos LEZ teritorijoje, rekonstrukcijos darbai, kaip numatyta Sutartyje bei
iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg
ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis saglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Techninis projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(i)  aiSkinamieji rastai,
(iii)  bréziniai,
(iv)  sanaudy kiekiy ziniara$c¢iai;
3.2.3.  Techniné specifikacija (jeigu taikoma);



3.3.

3.5.

3.2.4. Veikly (darby kainy) Ziniarastis;

3.2.5. Rangovo pasiilymo sgmatiniai skai¢iavimai SuU pagrindinémis techninémis sitilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.6. Subrangovy sarasas (jeigu jtraukiami);

3.2.7.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i$skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy principai ir tikslai.
Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negalé¢jo numatyti
pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, jungtinés veiklos sutartimi
nustatyty partneriy keitimas be iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo yra laikomas sutarties
pazeidimu. Pagrindinis jungtinés veiklos partneris gali bti keiciamas tiktai kitu jungtinés veiklos
sutartyje jvardytu jungtinés veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam
jungtinés veiklos partneriui iSkeltus kvalifikacinius reikalavimus. Nepagrindinj partnerj galima
keisti nauju partneriu, atitinkanciu pirkimo dokumentuose nepagrindiniam jungtinés veiklos
partneriui iSkeltus kvalifikacinius reikalavimus, jei jis bankrutuoja, yra restruktiirizuojamas ar
likviduojamas, arba dél kity objektyviy priezas¢iy, kurios negalé¢jo biiti Zinomos pasiiilymo
pateikimo metu, negali vykdyti sutarties.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punkta | Duomenys ir sqlygos
S
Darby atlikimo terminas 6.1. Iki 2019-04-20 d.
Darby atlikimo termino pratgsimas 6.4. nenumatomas
Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7 0,2 % Sutarties kainos per dieng
Atlikimo uztikrinimo suma T2, [suma skaiciais ir ZodZiais,

nedaugiau kaip 10 proc. Sutarties kainos] eury

Sutarties kaina, 9.1 [suma skaiciais ir ZodZiais]
eury,
i§ kuriy PVM sudaro 9.1, [suma skaiciais ir ZodZiais]
eury
ISankstinio mokéjimo suma 9.3. Iki 30 % Sutarties kainos
ISankstinio mokéjimo grazinimo 9.3. 20 %
norma nuo kiekvieno tarpinio
mokéjimo
ISankstinio mokéjimo terminas 9.8.1. | per 5 darbo dienas nuo 1éSy gavimo i

Igyvendinancios institucijos, bet ne véliau kaip
per 60 dieny nuo tinkamy dokumenty pateikimo
Pirkéjui dienos

Kity mokéjimy terminas 9.8.2. | per 5 darbo dienas nuo 1éSy gavimo i§
Igyvendinancios institucijos, bet ne véliau kaip
per 60 dieny nuo tinkamy dokumenty pateikimo
Pirkéjui dienos

Delspinigiai dé¢l véluojancio 9.8 [0,2] % laiku neapmokétos sumos per diena
mokéjimo
Sulaikomy pinigy procentas 9.5. 15 % nuo tarpinio mokéjimo pazymos sumos

Sulaikomy pinigy riba 9.5. 15 % nuo Galutinés sutarties sumos
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5.1

5.2.

5.3.
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Pranesimo apie defektus laikas 11.1 12 mén. nuo Darby baigimo dienos.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per Sutarties
1.2 papunktyje nurodyta dieny skaiéiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés
perdavimo-priémimo aktag STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas turi teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® vykdys Darby techning priezitirg.
Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali buti paskirtas Rangovas, Subrangovas
ar Rangovo personalas.

Uzsakovas privalo teikti reikiamus praneSimus, paraiS$kas, dalyvauti posédziuose bei Darbo
projekto rengime, Darby vykdymo bei organizuoti Statybos uzbaigimo procediirg. Uzsakovas
privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutart;;
4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai projekte, kaip nustatyta 1.22 papunktyje, isskyrus
nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.1 papunktyje.
Uzsakovas arba Rangovas gali pareikalauti sutarties Salis dalyvauti vadybiniuose ir techniniuose
susirinkimuose statybos aiksteléje. Siy susirinkimy tikslas aptarti darby vykdyma, apzvelgti
pasirengima biisimam darbui, spresti kitus sutarties vykdymo klausimus.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis projekte ir techninéje
specifikacijoje numatytais sprendiniais, laikydamasis pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumga bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo brézinius turi detalizuoti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengti Darbo bréziniai turi bati pateikti Statinio Statybos techninés priezitiros vadovui
patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo bréZiniai neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perziurai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo bréziniai patvirtinti.

Jeigu per nustatytg terming Statinio statybos techninés priezitiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas turi teise praSyti Darby atlikimo termino pratesimo.
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Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jsk. projekto dokumentus ir duomenis. Turi buti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam
Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo perzitiréti visg UzZsakovo pateikta dokumentacija ir jsivertinti visus darbus, net
jei darby kiekiy ziniarastyje to darbo néra, bet jis yra bréZiniuose, aiSkinamuosiuose rastuose, ar
kituose Uzsakovo pateiktuose dokumentuose, rangovas ji privalés atlikti ir laikoma, kad pasiiilyme
tie darbai yra jtraukti. Darby faktiniy kiekiy Svyravimas nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy,
kurie gali buti nustatyti Veikly (darby kainy) ziniarastyje ar projekto dokumentuose priskiriamas
Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei
keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokij
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris hekompetentingai
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo
pasitlyme, tuomet blisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi buti ne prastesné, nei
kei¢iamojo.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzidiri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneS¢s Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbag atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty
Darby breéziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés priezitros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas.
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Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, Medziagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj,
Irangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutart].

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitros
vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie prarandami,
kai uz jy prieziurg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar
Iranga atitikty Sutart;.

Rangovas per 10 dieny nuo sutarties pasiraSymo privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad
Rangovas yra apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby
pabaigos datos.

Rangovas kas ménesj privalo parengti Darby eigos ataskaitas ir pateikti Uzsakovui 2
egzempliorius.

Kiekvienoje ataskaitoje turi biti:

(a) i8samus Darby eigos apraSymas, jskaitant montavima, statybg ir bandymus;
(b) bandymy rezultatai ir Medziagy sertifikatai;

(c) saugos darbe statistika;

(d) faktinés ir planuotos Darby eigos palyginimai, pateikiant iSsamig informacija apie visus
vykius arba aplinkybes, kurios galéty sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemones,
kuriy imamasi (arba reikéty imtis) siekiant iSvengti vélavimo;

(e) nuotraukos, rodancios gamybos bei Statybvietéje atlikty Darby eiga bei kuriose uzfiksuotas
paslépty darby atlikimas.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediros, siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, bttina padidinti
darby sparta dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy/nenumatyty aplinkybiy,
kai atsiranda buitinybé atlikti nenumatytus papildomus darbus, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
tokia tvarka:

5.21.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

5.21.2 gaves tokj praneSima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia busimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzian¢ius dokumentus, o Uzsakovas,
pries$ patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu projekte yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas,
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tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [ranga ar Mechanizmai, galima naudoti
analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [rangg ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.5 papunktyje nurodytas ménesiy skaicius nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Sutartiniai Rangovo jsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus jstatymy nustatyta tvarka
pasiraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas.

Rangovas Darbus vykdo pagal darby grafika, pateikiamg Uzsakovui per 14 dieny nuo Statybvietés
perdavimo. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti
koreguojamas, kai pasikei¢ia darby atlikimui biitinos salygos arba informacija, kuria buvo pagrjsti

Rangovo prievolémis.

Darby grafikas turi biiti parengtas Pasitilyme pateikto Darby grafiko pagrindu, turi biti aiskus ir
apimti visas darby dalis. Uzsakovui ar Statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus,
Rangovas turi pateikti visg smulkia pagalbing informacijg: veiksmy apraSymus, numatomy
vykdyti darby metodus, darby eiliskuma ir kiekvieno proceso numatoma trukme.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal pateikta vykdymo
grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali jteikti pranesima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu
Rangovas, gaves tokj praneSima, nesi€émé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas,
jteikes antra prane§ima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunk&io salygas. Si salyga netaikoma,
jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali buti koreguotas 3.5
papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas
nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 papunk¢io nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliticiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba

Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uzbaigimo dokumentai.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir surasyti Statybos uzbaigimo dokumentai, bei Uzsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
3. veluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir

pan.);
4. tre€iyjy Saliy jtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;
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bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UzZsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes

tikétis;

10. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybviet¢je, ir ty kliti¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty

bet kuris rangovas.

© o N

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby
vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo
sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris
buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba ta jy dalj Rangovas privalo priziuréti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atlieckami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti zmoniy sauga Statybviet¢je ir iSvengti aplinkos
tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais
skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokejima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima,
Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.5 papunktyje.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZztikrinimg (banko garantija) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau
kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo
suma nurodyta 3.5 papunktyje. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos
iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarp] statybvietés
perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba
Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dieny pateikti naujg
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 darbo dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus (jei

taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas ir uzbaigiamos statybos
uzbaigimo procediiros pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i8duota statybg leidziantj dokumenta padariniy



8.2.

8.3.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

$alinimas®.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gavgs Rangovo prasyma
pagal 8.1. papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apziiirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-prié¢mimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, sarasa. Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma
iki kada defektai turi buti pasalinti, taciau ne ilgiau kaip per 28 dienas po Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos. Darby perdavimo-priémimo akta
pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.
Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laika
Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paciam istaisyti
defektus ir (arba) i$skaiciuoti defekty taisymo islaidy sumg i§ galutinio mokéjimo
Rangovui;

arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Rangovas iki statybos uzbaigimo dokumenty i§davimo privalo paSalinti i§ Statybvietés visus dar
likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.5 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma Zodziais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sarase ar projekto dokumentuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas
faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Veikly (darby kainy)
ZiniaraStyje néra jtrauktas koks nors darbas, kuris yra numatytas projekte ar techningje
specifikacijoje ir yra bitinas atlikti, tuomet galutiné sutarties kaina nekeiiama ir laikoma, kad
rangovas §j darbg privalés atlikti savo 1éSomis, kadangi pats nejtraukeé jo i$ projekto.

ISankstinio mokéjimo suma yra 3.5 papunktyje nurodytas dydis. Rangovui sumokétas iSankstinis
mokéjimas turi biiti grazintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangowvui
sumos 3.5 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol iSankstinis mokéjimas bus grazintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkéiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas — Statinio statybos techninis

Tnve—

sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus,
per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i$taisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba



Jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 15 procenty sulaikymg. Kai pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumenta padariniy Salinimas‘ pasiraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas Uzsakovas ir/arba
statinio statybos techninés priezitiros vadovas privalo patvirtinti Sulaikomy pinigy pirmosios puses
iSmok¢jimg Rangovui. Jeigu Statybos uzbaigimo dokumentas pasiraSomas Darby daliai, tai
proporcinga Sulaikomy pinigy dalis gali bati patvirtinta ir iSmokéta. Pasibaigus prane$imy apie
defektus laikotarpiui Uzsakovas ir/arba statinio statybos techninés prieziiiros vadovas privalo
atlikti Sulaikomy pinigy nesumokéto liku¢io mokéjima, iSskyrus atvejus, kuomet Rangovas vis dar
néra uzbaiges defekty iStaisymo darby.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

9.6. Tarpiniai mokéjimai vykdomi kas 2 (du) ménesiai pagal susiderinta mokéjimy grafika.

9.7. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui
rastiskai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei suraSomi Statybos uzbaigimo dokumentai.

9.8. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.8.1 ISankstinio mokéjimo sumg per 3.5 papunktyje nurodyta dieny skaiciy po ISankstinio
mokéjimo uztikrinimo banko garantijos ir iSankstinio mokéjimo sgskaitos gavimo
dienos. Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai iSankstinis
mokéjimas Rangovui neatlickamas;

9.8.2 sumag, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.5 papunktyje

nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.7. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.5 papunktyje.

9.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i$skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10.3. papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiciuojamos Zemiau pateikiamais biidas,
nustatant auksciau esancio buido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auksCiau
esantj buda, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

— pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius, arba

— iSskaic¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

— panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j papildomy
darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy iSskaidymu.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés (i) uz Rekomendacijose dél
statiniy statybos skaiiuojamyjy kainy nustatymo™ (toliau — Rekomendacijos)
numatytg resursy poreikj ir nustatytas kainas arba (ii) uz bendra viduting rinkos

’ Rekomendacijos dél statiniy statybos skaic¢iuojamyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo
jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCiuojamuyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras.



10.1.

kaing, ta¢iau statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo
patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy islaidy.

Jei papildomy darby kaina Rangovo grindziama Rekomendacijomis, nurodomas jy pavadinimas ir
registravimo data. Pagrindziant jkainiy nustatyma papildomy ir keisting Darby kainos
skai¢iuojamos laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby
kainos skai¢iuojamos Sutarties sudarymo laikotarpiu.

Jei papildomy darby kaina Rangovo grindziama vidutine rinkos kaina, Uzsakovo atstovas pateikta
papildomy darby kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tkio subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai
rinkoje néra tiek tikio subjekty.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiCiamas Sio mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaic¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(S =A g, Ty
T 100
@+ )
100

Sy - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

Sy =A+

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai atliekami dél nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir dél kity aplinkybiy.

Sutartis dél Pakeitimy, kuriy bendra verté virija 15 procenty pradinés Sutarties vertés, gali buti
keiciama tik dél Pakeitimy, biitiny Darbams uZzbaigti, ir dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy. Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms
aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis
nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei §iy aplinkybiy nustatymas Sutarties
vykdymo metu nepazeidzia vieSyjy pirkimy principy ir tiksly.

Sutartis dél Pakeitimy, kuriy bendra verté nevirSija 15 procenty pradinés Sutarties vertés, gali buti
kei¢iama nevertinant auksc¢iau nurodyty aplinkybiy.

Pakeitimai, neatsizvelgiant j jy verte, negali buiti esminis sutarties pakeitimas, t.y. kai Pakeitimu i§
esmés pakeiCiamas Sutarties bendrasis pobudis, kaip gali biiti numatyta Lietuvos Respublikos
Istatymuose bei jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Pakeitimai gali apimti:

10.2.1 bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.2.2 bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

10.2.3 Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.2.4 Dbet kurj papildomg Darba, Jranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk. Projekto
korektiirg ir/ar jo naujg laida), ar kitais dokumentais), kurie turi baiti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1 papunkéiu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny

Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy

nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.10.1. punkta koreguojama Sutarties

kaina;
10.3.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny

Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy

nustatymo budus, bei sitilymg dél keisting Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby

siilomy atlikti Darby lokaling sagmatg, sudarytg pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus

Darby kainy nustatymo buidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama

Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti Darbai. Jei Sutartyje numatyti Darbai
jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby jsigijimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® aktualia redakcija, ir 30 procenty pradinés
Sutarties kainos, Rangovas pateikia sitilymag dél papildomy Darby, t.y. papildomy
Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama
Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina Kkartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skaiCiuojamg kaing, nustatyta vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* aktualia redakcija, papildomi darbai perkami
vykdant atskirg pirkimg .

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Statinio techninés priezitros vadovo/Uzsakovo nurodymg
atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos projekte, gali biti keiciamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie projekto klaidg arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj prane$img, privalo pateikti
Rangovui triikkstamg informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.
Projekto klaida ar dokumento techninis trilkumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame



11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokeéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo per pranesimy apie defektus laikotarpj, jei tie trlkumai ar nukrypimai negaléjo buti
nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip
pat jei jie buvo Rangovo tyCia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui. Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus, Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Siuos Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkancia [ranga, Medziagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo neivykdymu. Jeigu
Rangovas per Uzsakovo nurodyta laika, kuris negali biiti ilgesnis negu 1 mén. nuo pranesimo apie
atsiradusj defekta, neiStaiso kokio nors defekto ar Zalos savo saskaita, tai Uzsakovas gali Rangovo
saskaita atliktus Siuos Darbus pats arba su kity pagalba. Tokiu atveju Rangovas privalo Uzsakovui
apméti iSlaidas, kurias Uzsakovas patyré istaisydamas defektus ar zala, o Rangovui atsisakius
apmokeéti — Uzsakovas turi teis¢ iSskaiCiuoti §ig iSlaidy dalj i§ Rangovui mokéting sumy.
PraneSimo apie defektus laikas nepakeicia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse
(6.698 straipsnis) ir LR Statybos jstatyme (aktuali redakcija) (36 straipsnio 1 dalis).

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanc¢ia Jranga,Medziagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 91 diena,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas
néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi
biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieziros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng apie
tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties pazeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunkc¢io nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
Jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dé¢l turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas
Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties, ir bauda, prilygstancig 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Uzsakovas, padargs tokius



12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

atskaitymus uZz papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 dieny apie tai rastu
pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Islaidos uz Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, Si Iranga ir Medziagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai
rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 91 dieng nuo Sutarties 9.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutart] pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunkcius, jam turi buti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
UZzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, dokumentus ir projekting dokumentacija
uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima. Gavusi pasiiilymg ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin¢as turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gindai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.



14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laitkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi buti siunciami
faksu, paStu arba elektroniniu pastu (pasirasyti ir skenuoti dokumentai), jy originalus (kur taikoma)
visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasirasytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu
pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira§ingjimui nurodyti $ios
Sutarties 15.3. papunktyje.

Sutartis sudaryta [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS

[Irasyti Uzsakovo rekvizitus]

[pavadinimas]

Kodas [kodas]

PVM mokeétojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas — V| Registry centras
[adresas korespondencijai]

A.s. Nr. [atsiskaitomosios sgskaitos Nr.]
tel.: , faksas:

el. pastas:

Pasirasanciojo vardas, pavardé

Pareigos ......ccoeeririreneeee s

Parasas ...,

RANGOVAS

[Irasyti Rangovo rekvizitus]

[pavadinimas]

Kodas [kodas]

PVM mokétojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas — V] Registry centras
[adresas korespondencijai]

A.s. Nr. [atsiskaitomosios sgskaitos Nr.]
tel.: , faksas:

el. pastas:

Pasirasanciojo vardas, pavardé

Pareigos ......ccovveiieeieese s

ParaSas ..oooeeeeeeeeeeee e



ESAMO GRIOVIO S-2-4 IR VANDENTIEKIO TINKLO, KRETAINIO G., KLAIPEDOS LEZ TERITORIJOJE, REKONSTRUKCIJOS DARBAI

Veikly (darby kainy) Ziniarastis

Pagal sutartj
Vnt.
Eil. Nr. Pozicijos Mato vnt. L. kaina be
Kiekis PVM, Suma, Eur

Eur

1.  |Bendroji dalis (SZ-01)

1.1 Projektavimo darbai kompl. 100% 0,00]

1.2 I8$pildomoji dokumentacija ir kadastriniai matavimai kompl. 100% 0,00

Bendroji dalis (SZ-01) 0,00

2. Vandentiekio tinklai (SZ-02)

VANDENTIEKIO TINKLU statyba apima visus vamzdyny
montavimo, demontavimo, Zemés kasimo darbus, uzpylima
sméliu, gruntinio vandens paZeminimg (jei reikia), gerbuvio ir
dangy atstatymo darbus, tran$¢jy iSramstyma, esamy
komunikacijy pakabinima, smélio pagrindo po vamzdZziais
jrengima, apsauginiy dékly jrengima tam reikalingose vietose
pagal STR, betoniniy atramy jrengima, bei vamzdyno uzZpylimg ir
grunto sutankinimg. Taip pat vandentiekio vamzdZius, sujungimo
fasonines dalis, sklendes, apsauging, reguliuojamaja, uzdaromaja
ir kitg tinklui priklausancig armattira bei atramas jai, antZeminius
priesgaisrinius hidrantus, slégio reguliavimo jranga, Sulinius,
kameras, jvady atSakas (komplekte) iki gyventojy sklypy riby
(jeigu reikia), komunikacijy nuzyméjimo Zenklus, vandentiekio
vamzdyny bandymus ir dezinfekavima

2.1 kompl. 100% 0,00]

Vandentiekio tinklai (SZ-02) 0,00

3. Drenazo tinklai (SZ-03)

DRENAZO TINKLU statyba apima visus vamzdyny montavimo,
demontavimo, Zemés kasimo darbus, Ziotis, uZpylima, drenazo
3.1 kilimg, stulpelius, gerbuvio ir dangy atstatymo darbus, uZpylima ir| kompl. 100% 0,00]
grunto sutankinima. Taip pat dalis, priklausancig armatiira bei
atramas jai, medZiagas, Sulinius, makrofleksg ir pan.

Drenazo tinklai (SZ-03) 0,00

3. |Griovys (SZ-04)

Naujos vagos formavimas (jskaitant, bet neapsiribojant, grunto

31 kasimas, duobiy kasimas, griovio dugno ir $laity planiravimas) kompl. 100% 0.00
Senos vagos uzpylimas (jskaitant, bet neapsiribojant, grunto

32 transportavimas, tran$éjy, iskasy ir duobiy uZpylimas, grunto kompl. 100% 0,00
tankinimas)
Griovys (SZ-04) 0,00
VISO DARBAMS be PVM 0,00
PVM 0,00
VISO su PVM 0,00

*- jskaitant jrangq, montavimo/instaliavimo, bandymy atlikimo darbus, duomeny perdavimo linijas.
Pastaba:

1. Tiekéjas privalo uZpildyti visas auks$ciau nurodytas lentelés grafas.

2. NeleidZiama Tiekéjams savarankiskai papildyti Ziniarastj naujomis eilutémis ar kitaip keisti/koreguoti pateikiamgq Ziniarastj.

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos) (parasas) (Vardas, pavardé)



