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1. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 
1.1 UAB „Pažangios Inovacijos“ (toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „UAB 

„Pažangios Inovacijos“ „SIC veiklos ir paslaugų plėtra“ (Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006, 
toliau - Projektas), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos 
Respublikos lėšomis numato įsigyti: mokslo paskirties pastato statybos darbus – pamatų 
įrengimas. 

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo 
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. 
įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)  

1.3 Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau 
– Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.  

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje 
www.esinvesticijos.lt,. 

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.  

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus 
atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 
461 punkte nustatyta tvarka.  

1.7 Pirkėjo įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo 
procedūromis susijusius pranešimus:  

UAB „Pažangios Inovacijos“ direktorius Gintaras Vilda, mob. tel. +370 686 13581, 
el.p. info@arginta.lt, Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius. 

UAB “Pažangios inovacijos“ Povilas Korsakas, mob. Tel. +370 655 35550, el.p. 
povilas@construction1.eu. 

 
2. PIRKIMO OBJEKTAS  

 
2.1. Perkami mokslo paskirties pastato statybos darbai – pamatų įrengimas (toliau – Darbai), kurių 

savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (techninis projektas, konkurso sąlygų 
priedas Nr.1). Jeigu pirkimo dokumentuose yra nuoroda į konkretų modelį ar šaltinį, konkretų 
procesą ar prekės ženklą, patentą, tipą, konkrečią kilmę ar gamybą, standartą ar pan., bus 
laikoma, kad tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius ar geresnių savybių objektus. Pateikdamas 
pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šio pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad pirkimo sąlygas 
išnagrinėjo išsamiai, suprato perkamą pirkimo objektą, nurodytą pirkimo sąlygų priede Nr. 1 
,,Techninė specifikacija“, jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko 
reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Techninis projektas pateikiamas PDF formatu 
viešoje prieigoje.  

2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų 
kiekiui.  

2.3. Darbai turi būti atlikti per 60 k.d. nuo statybvietės perdavimo akto pasirašymo. Darbai vykdomi 
etapais, pagal su Pirkėju suderintą grafiką. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną 
kartą ne daugiau kaip 1 mėnesiui, Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. Darbų pabaiga bus 
laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir 
pasirašyti darbų perdavimo – priėmimo bei statybos užbaigimo aktai ir bus Pirkėjui perduoti 
visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Pirkėjas.  

2.4. Darbų atlikimo vieta – sklypo kadastrinis Nr. 0101/0101:2168 Nalšios g. 11, Vilnius.  
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI  
 
3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:  
 
3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai  

 

Eil. Kvalifikacijos reikalavimai 

Kvalifikacijo
s 

reikalavimų 
reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 
įrodantys dokumentai 

1.  Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, 
kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės 
bendrijos tikrasis narys  (nariai), turintis 
(turintys)  teisę juridinio asmens vardu sudaryti 
sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) 
asmuo  (asmenys), turintis (turintys) teisę   
surašyti   ir   pasirašyti   tiekėjo apskaitos 
dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto 
teistumo, dėl   tiekėjo   (juridinio   asmens)   per 
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 
dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo 
organizavimą ar vadovavimą  jam,  už 
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 
papirkimą, sukčiavimą, kredito,  paskolos  ar  
tikslinės  paramos panaudojimą ne pagal   
paskirtį ar nustatytą tvarką,  kreditinį  
sukčiavimą, mokesčių  nesumokėjimą, 
neteisingų duomenų apie pajamas,  pelną  ar 
turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito 
dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu 
gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu 
būdu įgytų pinigų ar turto  legalizavimą, dėl  
kitų valstybių   tiekėjų   nėra   priimtas ir 
įsiteisėjęs Apkaltinamasis teismo nuosprendis  
už  2004  m.  kovo  31  d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų,   prekių   ir   paslaugų   pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 
dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės 
aktuose apibrėžtus nusikaltimus. 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 

šio 
reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

Pateikiamas išrašas iš teismo 
sprendimo arba Informatikos  ir  
ryšių  departamento  prie Vidaus  
reikalų  ministerijos  ar  valstybės 
įmonės Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta   
tvarka išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis,  arba  atitinkamos  
užsienio  šalies institucijos 
dokumentas, išduotas ne anksčiau 
kaip  30  dienų  iki  pasiūlymų  
pateikimo termino pabaigos.  Jei  
dokumentas  išduotas anksčiau,   
tačiau   jo   galiojimo   terminas 
ilgesnis  nei  pasiūlymų  pateikimo  
terminas, toks dokumentas yra 
priimtinas. Pateikiama skenuota 
originalo kopija.  

2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su  
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar 
apribojęs savo  veiklos  arba  jo  padėtis  pagal 
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra  
tokia  pati  ar  panaši.  Jam  nėra iškelta 
restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra 
vykdomas bankroto procesas ne   teismo tvarka, 
nėra siekiama priverstinio likvidavimo 
procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba 
jam nėra vykdomos analogiškos procedūros 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 

šio 
reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

1. Valstybės  įmonės  Registrų  
centro  arba atitinkamos užsienio 
šalies institucijos išduotas   
dokumentas,   patvirtinantis,   kad 
tiekėjas nėra bankrutavęs, 
likviduojamas, jam nėra iškelta 
restruktūrizavimo, bankroto byla  ar  
vykdomas  bankroto  procesas  ne 
teismo  tvarka,  nėra  siekiama 
priverstinio likvidavimo  procedūros  
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pagal  šalies,  kurioje  jis  registruotas, 
įstatymus. 

ar  susitarimo  su kreditoriais, arba 
išrašas iš teismo sprendimo,  išduotas  
ne  anksčiau  kaip  30 dienų   iki   
pasiūlymų   pateikimo   termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas 
anksčiau, tačiau  jo  galiojimo  
terminas  ilgesnis  nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas 
yra priimtinas. Pateikiama skenuota 
originalo kopija. 
 
2. Užpildyta tiekėjo  deklaracija 
(pirkimo sąlygų priedas Nr.4). 

3. Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta  
tvarka  ir  turi  teisę  atlikti ypatingo statinio 
statybos darbus (statinių grupė: negyvenamieji 
pastatai).  

Tiekėjo, 
neatitinkančio 

šio 
reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

1. Valstybės įmonės Registrų centras 
išduota LR juridinių asmenų registro 
išplėstinio išrašo kopija ar kiti 
dokumentai, patvirtinantys tiekėjo 
teisę verstis atitinkama veikla arba 
atitinkamos   užsienio šalies 
(profesinių  ar  veiklos  tvarkytojų,  
valstybės įgaliotų institucijų 
pažymos, kaip yra nustatyta  toje  
valstybėje,  kurioje  tiekėjo 
registruotas) išduotas dokumentas 
(pateikiama skenuota originalo 
kopija). 
2. LR Aplinkos ministerijos nustatyta 
tvarka išduotas kvalifikacijos 
atestatas arba Teisės pripažinimo 
pažyma  (ne LR  registruotiems 
tiekėjams), suteikiantis teisę atlikti 
ypatingo statinio  statybos  darbus  
(statinių  grupė: negyvenamieji 
pastatai).Pateikiama skenuota 
originalo kopija. 

4.  Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius 
su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo 
įmokas, mokėjimu, pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, reikalavimus 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 

šio 
reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

1. Pateikiamas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, patvirtinantis 
jungtinius kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba 
atitinkamos užsienio šalies 
institucijos dokumentas, išduotas ne 
anksčiau kaip prieš 30 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas 
anksčiau, tačiau jo galiojmo terminas 
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo 
terminas, toks dokumentas yra 
priimtinas. 
Pateikiama skenuota originalo kopija. 
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3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės,  techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 
 

Eil. Kvalifikacijos reikalavimai 
Kvalifikacijos 
reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 
dokumentai 

1. Tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 
kvalifikuotą ypatingo statinio 
bendrųjų statybos darbų vadovą 
(statinių grupė – negyvenamieji 
ar gyvenamieji ir negyvenamieji 
pastatai), kurio darbo patirtis būtų 
ne mažesnė kaip 1 metai ir kuris 
per pastaruosius metus dirbęs 
ypatingo statinio paskirties 
statybos darbų vadovu. 
 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 

šio reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

 
 

1. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas 
specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties 
vykdymą, sąrašas su specialistų vardais, 
pavardėmis, jų pareigomis vykdant sutartį, darbo 
patirties trukmė, kvalifikacijos atestatai, 
išdavusios institucijos pavadinimas, atestato 
numeris ir galiojimo laikas, atestatu įgyta teisė, 
statybos objekto (kuriuo yra grindžiamas 
konkretaus specialisto atitikimas kvalifikaciniam 
reikalavimui) pavadinimas, adresas, objekto 
statybos darbų užbaigimo aktas ar deklaracija. 
2. LR aplinkos ministerijos nustatyta Tvarka 
išduoti išvardintų specialistų kvalifikacijos 
atestatai, leidžiantys vykdyti konkurso sąlygų 
apraše nurodytus darbus, patvirtinantys jų patirtį ir 
kvalifikaciją. Užsienio šalyje registruoto tiekėjo 
pasiūlyti specialistai teisės pripažinimo pažymas 
turės įgyti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo 
pirkimo sutarties pasirašymo datos. Jeigu 
kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis 
pasibaigtų rangos sutarčiai nepasibaigus, jis turi 
būti pratęstas ir galioti visą sutarties  
įgyvendinimo laikotarpį. Pateikiama skenuota 
originalo kopija. 

2. 

Tiekėjas turi pakankamas 
apyvartines lėšas sutartiniams 
įsipareigojimams vykdyti – ne 
mažiau kaip 10 procentų nuo 
pasiūlymo vertės. 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 

šio reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

Pateikiama banko arba kitos kredito įmonės 
pažyma (-os), išduota (-os) ne anksčiau nei 
skelbimo apie pirkimą paskelbimo dieną, apie 
tiekėjo turimą pinigų kiekį sąskaitoje (-ose) arba 
banko pažyma (-os) apie tiekėjo turimą kredito 
liniją/trumpalaikį kreditą, suteikianti galimybę 
nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos 
kredito limitu (overdraftą), nurodant jos dydį, 
paskirtį ir likutį, arba banko pažyma, kad  bankas  
besąlygiškai  suteiks  tiekėjui atitinkamo dydžio 
paskolą/kreditinę liniją, šį pripažinus konkurso 
laimėtoju. Pateikiama skenuota originalo kopija. 

3. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus 
arba per laiką nuo jo 
įregistravimo dienos (jeigu 
tiekėjas vykdė veiklą trumpiau 
kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo 
bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio 
sutartį, kurios vertė/įvykdytos 
sutarties dalies vertė ne mažesnė 
kaip 0,7 pasiūlymo vertės be 
PVM. 

Tiekėjo, 
neatitinkančio 

šio reikalavimo, 
pasiūlymas 
atmetamas 

Pateikiamas įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame 
turi būti  nurodyta sutarties vertė be PVM,  tikslus 
vykdymo laikotarpis, užsakovo pavadinimas, 
sutarties  pavadinimas.  
 

 
PASTABOS (*):  

1. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba 
toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba 
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oficiali tiekėjo deklaracija;  
 

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte 
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas 
ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2 punkto reikalavimus turi 
atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio 
subjektų grupės nariai kartu. 

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 
melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį 
arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos 
šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių 
įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis 
turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. 
Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų 
grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir 
teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai 
pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).  

3.5. Tiekėjas Darbų įvykdymui gali pasitelkti subrangovus, subrangovų sąrašas pateikiamas su 
pasiūlymu. Reikalavimai subrangovams:  
3.5.1. Subrangovas yra įregistruotas įstatymų nustatyta  tvarka  ir  turi turėti  teisę  atlikti 

ypatingo statinio statybos darbus (statinių grupė: negyvenamieji pastatai); 
3.6. Tiekėjas, Darbų įvykdymui pasitelkdamas subrangovus, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir 

dokumentus, pagrindžiančius, kad subrangovai atitinka 3.5.1. punkte nustatytus reikalavimus 
(pageidautina pateikti 3.1.1. p. 3 d. išvardintus dokumentus). 

 
 

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 
 
4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo 
sutarties įvykdymui.  

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.  
4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.  
4.4 Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų priedą Nr.2 pateiktą formą. 

Pasiūlymas teikiamas elektroniniu paštu iki pasiūlymo pateikimo datos šia tvarka:  
4.4.1 Pasiūlymą teikiant elektroniniu paštu, dokumentai turi būti nuskenuoti. Elektroninio 

laiško pavadinime turi būti nurodytas pirkimo pavadinimas. Pasiūlymo nereikalaujama 
pasirašyti elektroniniu parašu.  

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo el. paštu pateiktų dokumentų visuma: 
4.5.1 užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų priedą Nr.2; 
4.5.2 konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai;  
4.5.3 jungtinės veiklos sutartis arba skenuota originalo kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė;  
4.5.4 pasiūlymo kainos dalis elektroniniu MS Excel formatu, užpildyta pridedamos MS Excel 

kainų lentelės formate (konkurso sąlygų 2 priedas); 
4.5.5 banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimui, kaip nurodyta konkurso sąlygų 4.17 punkte; 
4.5.6 kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.  
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4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. 
Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja 
teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.  

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą Darbų apimtį.  
4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.  
4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. gegužės mėn. 21 d. 17:00 val. (Lietuvos 

Respublikos laiku), pateikiant jį elektroniniu paštu šiuo adresu: povilas@construction1.eu . 
Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį (el. paštu) patvirtinimą, kad tiekėjo 
pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. 

4.10 Pavėluotai el. paštu gauti pasiūlymai nevertinami.  
4.11 Pasiūlymuose nurodoma Darbų kaina pateikiama, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip 

nurodyta šių konkurso sąlygų priede Nr.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių 
konkurso sąlygų priede Nr. 1 nurodytą Darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės 
specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos 
tiekėjo išlaidos.  

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino 
dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, 
kiek numatyta pirkimo dokumentuose.  

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų 
galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.  

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų 
pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei 
paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

4.15 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, 
pirkimas bus vykdomas iš naujo.  

4.16 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas 
galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

4.17 Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti banko garantiją 
ar draudimo bendrovės laidavimo raštą kurio vertė sudaro 5% nuo pasiūlymo vertės. Garantija 
ar raštas turi galioti ne mažiau kaip 60 dienų nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino 
dienos. 

4.18 Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas yra taikomi jeigu: 
4.18.1. Tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą, pasibaigus konkurso pasiūlymo pateikimo terminui; 
4.18.2. Tiekėjas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalėtoju, neatvyksta pasirašyti pirkimo 

sutarties su Pirkėju.  
 

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 
 

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas 
gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į 
laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 
darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir 
visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas 
pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.  

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti 
konkurso sąlygas.  
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5.3 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.  
5.4 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo 

susirašinėjimas yra vykdomas elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:  

UAB “Pažangios inovacijos“ Povilas Korsakas, mob. Tel. +370 655 35550, el.p. 
povilas@construction1.eu, . 

5.5 Visa informacija siunčiama tiekėjo paraiškoje nurodytu adresu arba el. paštu. Tiekėjas gali 
nurodyti kokiais būdais pageidauja gauti informaciją.  

 
 

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 
 
6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų 

įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.  
6.2 Komisija nagrinėja:  

6.2.1 ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar 
tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;  

6.2.2 ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose 
konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus 
reikalavimus;  

6.2.3 ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;  
6.3  Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos 

duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė 
netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos 
duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo 
procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus 
reikalavimus. 

6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per 
Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo 
esmės.  

6.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, 
ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 
aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlyme pateiktos galutinės kainos. Taisydamas pasiūlyme 
nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba 
papildyti kainą naujomis dalimis.  

6.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama 
atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti 
neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių 
pagrindimą. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo 
pasiūlyme nurodyta kaina, kuri, Pirkėjo vertinimu, gali būti nepakankama sutarties tinkamam 
įvykdymui.  

6.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be pridėtinės vertės mokesčio.  
6.8 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.  
6.9 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų 

galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjui atsisakius pratęsti pasiūlymo galiojimą, 
pasiūlymas atmetamas.  
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7.  PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 
 
7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:  

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);  
7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo bei subrangovų 

kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;  
7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose 

nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka 
reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, 
nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo; 

7.1.5. tiekėjas  per Pirkėjo nurodytą terminą  neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) jų nepaaiškino.  
7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško 

kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;  
7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis;  
7.1.8. tiekėjas, prašomas Pirkėjo, nepratęsė pasiūlymo galiojimo laiko iki Pirkėjo nurodytos 

datos;  
7.1.9. tiekėjas nepateikė pasiūlymo užtikrinimo garantijos; 

7.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per tris darbo dienas nuo šio sprendimo 
priėmimo dienos. 

 
 

8. DERYBOS 
 
8.1. Visi konkursinius pasiūlymus pateikę tiekėjai, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, kviečiami 

deryboms. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami 
protokolu, kurie rengiami atskirai kiekvienam tiekėjui.  

8.2. Derybos gali būti vykdomos dėl darbų kainos. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų taikomų 
pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų 
ir esminių pirkimo sutarties sąlygų. 

8.3. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai 
nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.  

8.4. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos 
informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos 
protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo 
derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija 
surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.  

8.5. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, 
kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose 
nustatyta tvarka.  

8.6. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei 
tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis 
neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.  
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9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 
 
9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. 

Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra 
vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio 
pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.  

9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo 
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.  

9.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti 
sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.  

9.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį 
arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį 
sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti 
pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas 
pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.  

 
 

10.  PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
 
10.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusiu pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose 

nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu (Sutarties 
projektas pridedamas prie šių pirkimo sąlygų);  

10.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir 
esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.  

10.3. Tiekėjas, pasirašydamas sutartį, įsipareigoja Pirkėjui pateikti garantinio laikotarpio 
įsipareigojimų įvykdymo neatšaukiamą besąlyginę garantiją, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 
36 mėn. nuo statybos darbų pabaigos. Garantijos sąlygos aptartos Priede prie šių sąlygų Nr. 3,  
(Statybos Rangos sutarties Bendrosios dalies 8.16, 8.17, 9.9 p.).  

10.4. Nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui visus jo patirtus 
nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Pirkėjui įsigyjant 
trūkstamus darbus iš trečiųjų asmenų.  

 
11.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.  
11.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, 

jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo 
procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį 
sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros 
nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) 
pirkimų dokumentus gavusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai 
skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo 
procedūrų nutraukimą.  

11.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, 
administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.  

11.4. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu 
visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su 
kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.  

11.5. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei 
pasiūlymų pateikimo terminas. 
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12.  PRIEDAI 
 
1. Techninė specifikacija;  
2.Pasiūlymo forma;  
3.Sutarties projektas;  
4.Tiekėjo deklaracija;  
5.Subrangovų sąrašas; 
6. Techninis projektas; 
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Konkurso sąlygų priedas Nr.1 
 
 

UAB „Pažangios Inovacijos“, Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius, Lietuva.  
Tel.: 8 5 2715273, įmonės kodas: 123839717, PVM mokėtojo kodas: LT238397113,  
vykdydama projektą „UAB „Pažangios Inovacijos“, „SIC veiklos ir paslaugų plėtra“  

(Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006) 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
 

Užsakovas / Pirkėjas: UAB „Pažangios Inovacijos“ 
  
PROJEKTAS:  
 
„UAB „Pažangios inovacijos“ , „SIC veiklos ir paslaugų plėtra“ (Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006 , 
toliau - Projektas). Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir 
Lietuvos Respublikos lėšomis.  
 
 
PIRKIMO OBJEKTAS:  
 
Mokslo paskirties pastato statybos darbai – pamatų įrengimas (toliau–Darbai). Darbų savybės 
nustatytos techniniame projekte (elektroninė techninio projekto versija patalpinta ir viešai prieinama) 
ir Papildomuose reikalavimuose. Rangovas turės parengti statinio darbo projektą. Darbo projekto 
parengimo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Darbo projekto rengimo finansavimas 
vykdomas tiesiogiai Užsakovo, t.y. ne projekto lėšomis. 
 
Pasiūlymo kainoje tiekėjas turi įvertinti sekančius pakeitimus:  
 

1. Užsakovo pageidavimu turi būti  - Nėra. 
 
Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai, 
technologijos, medžiagos ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų 
prekes.  
 
Darbų atlikimo vieta – sklypo kadastrinis Nr. 0101/0101:2168 Nalšios g. 11, Vilnius.  
 
Pasiūlymo kainos įvertinimas turi būti atliekamas remiantis 1-oje lentelėje išvardinta techninio 
projekto (Mokslo paskirties pastato, Nalšios g. 11, Vilnius, statybos projektas) dokumentacija, kuri 
pridedama prie šios užduoties. 

1. lentelė 

Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas 

1.  Sklypo geologiniai tyrinėjimai 
2. SP-02 Sklypo plano dalis 
3. SA-03 Statinio architektūros dalis 
4. SK-05 Statinio konstrukcijų dalis 
5. SK-05-AP Statinio konstrukcijų dalis – apkrovos į pamatus 
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PAPILDOMI REIKALAVIMAI 
 
Rangovas, vykdydamas Techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus, privalo užtikrinti visas šioje 
specifikacijoje nurodytiems statybos darbams atlikti reikalingas priemones. Rangovas išskirtinai pats 
atsakingas už teisingą statybos darbų kiekių įvertinimą pagal Pirkėjo pateiktą dokumentaciją. 

 
RANGOVO TEIKIAMAS PASIŪLYMAS TURI APIMTI ŽEMIAU ĮVARDINTUS 
DARBUS: 
1. Statybvietės aptvėrimas pagal privalomus statybos darbų techninių reglamentų reikalavimus. 
2. Objekto informacinio stendo bei darbų saugos ženklinimo įrengimas pagal galiojančius 

reikalavimus. 
3. Statybvietės ir joje esančių medžiagų ir mechanizmų apsauga. 
4. Sanitarinių mazgų įrengimas /nuoma, priežiūra. 
5. Elektros energijos tiekimas statybos reikmėms. 
6. Įsirengti statybos darbams atlikti reikalingą statybos aikštelės apšvietimą bei elektros tiekimo 

paskirstymo tinklų įrengimą. 
7. Buitinių patalpų savo ir Užsakovo atstovo poreikiams nuoma ir priežiūra visam objekto statybos 

laikotarpiui. Užsakovo atstovų poreikiams turi būti įrengtos patalpos, kuriuose turi būti 
įrengtos dvi darbo vietos ir bendra pasitarimo erdvė su baldais, numatant, kad tuo pat metu 
pasitarimuose galėtų dalyvauti dešimt žmonių. Pasitarimų patalpoje turi būti įrengtas 
pakankamo dydžio monitorius pasitarimų ir susitikimų su projekto dalyviais organizavimui. 
Patalpos turi būti nuolat prižiūrimos, valomos, jose įrengta Tiekėjo ir Užsakovo atstovų 
naudojimui skirta bevielio interneto prieiga. 

8. Įrengti laikinus vandentiekio tinklus Rangovo reikmėms. 
9. Įrengti laikinus privažiavimo kelius ir pagrindus darbo zonose, reikalingus tinkamam darbų 

atlikimui. Įrengti laikinas medžiagų sandėliavimo aikšteles ir/ar sandėlius. 
10. Atlikti nužymėjimą bei užtikrinti pilna geodezinę darbų kontrolę. 
11. Detalaus pagrindinių elementų ir/ar medžiagų, reikalingų statybos darbams atlikti, tiekimo 

grafiko parengimą; 
12. Priimamų pagrindinių elementų ir/ar medžiagų, reikalingų statybos darbams atlikti, kokybės 

bei pateikiamos dokumentacijos patikrinimą;  
13. Techniniame projekte, darbo projekte numatytų statybos darbų atlikimą, laikantis šioje 

Techninėje specifikacijoje nurodytų terminų taip, kad: (i) statybos darbai būtų visiškai 
užbaigti bei (ii) perduotas darbų frontas pastato karkaso montavimui, o darbams suteikta 
Statybos įstatyme numatyta garantija 

 

VYKDYDAMAS AUKŠČIAU ĮVARDINTUS DARBUS, RANGOVAS PRIVALĖS:  

1. Prieš pradėdamas darbus, priimti iš Užsakovo statybvietę. 
2. Prieš darbų pradžią paskirti objekto atsakingą statybos vadovą bei asmenį, atsakingą už saugą ir 

sveikatą darbe bei aplinkos apsaugą. 
3. Prieš darbų pradžią paskirti atsakingą statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių.  
4. Prieš darbų pradžią parengti bei suderinti su Projekto vadovu, projekto dalies vadovais darbo 

projektus. 
5. Prieš darbų pradžia parengti bei suderinti su Techniniu prižiūrėtoju statybos darbų technologijos 

projektą su techninėmis specifikacijomis. 
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6. Rangovas privalo savo lėšomis įsigyti ir pateikti Užsakovo patvirtinimui statybos darbų žurnalą 
bei tinkamai jį pildyti ir pateikti statybos techninio prižiūrėtojo tvirtinimams. 

7. Rangovas privalo užtikrinti išvažiuojančio iš statybvietės transporto priemonių švarą, kad nebūtu 
teršiamos šalia esančios gatvės. Rangovas rūpinasi kelių ir išvažiavimu/įvažiavimu į/iš objekto 
priežiūra, reikalingais leidimais ir kelio ženklais; 

8. Rangovas privalės gauti visus leidimus ir sutikimus (išskyrus statybos leidimą), reikalingus 
tinkamam užduotyje numatytu darbų atlikimui. 

9. Rangovas privalo reguliariai šalinti susidarančias statybos ir buitines atliekas iš statybos 
aikštelės. Statybinių atliekų pašalinimas turi būti tinkamai įformintas statybos darbų žurnale bei 
pateiktos atliekų priėmimo deklaracijos.  

10. Vykdyti darbus pagal Projekto vadovo ir Projekto dalies vadovų patvirtintus darbo projektus. 
Projektai prieš pradedant darbus turi būti patvirtinti Techninio prižiūrėtojo spaudu "Pritariu 
statyti" ir parašu. 

11. Vykdyti darbus pagal statybos vadovo ir Užsakovo atstovo patvirtintą Statybos darbų 
technologijos projektą. 

12. Rangovas privalo tiekti į statybvietę tik sertifikuotas medžiagas, konstrukcijas ir gaminius. 
13. Rangovas privalo paruošti atliktų darbų išpildomąjį geodezinį planą. Techniniam prižiūrėtojui 

patvirtinus, kad išpildomajam plane nurodyti nuokrypiai nuo projektinės padėties neviršija 
maksimalių lestinų projekto nuokrypių, Rangovui bus leista pradėti sekančius darbus. 

14. Rangovas patiektas į statybvietę ir tinkamai sumontuotas / įrengtas konstrukcijas / dangas ir 
išpildomąją dokumentaciją privalo priduoti Techninės priežiūros atstovui. Tuo atveju jei 
Techninės priežiūros atstovas pareiškia Rangovui pretenziją apie pastebėtus defektus, Rangovas 
privalo per sutartą protingą terminą ištaisyti nurodytus defektus arba pakeisti nekokybiškas 
konstrukcijas ir /ar elementus naujais; 

15. Rangovas privalo apmokėti už statybos darbams atlikti pagal šią užduotį suvartotą elektros 
energiją ir vandenį. 

16. Rangovus privalo atlikti/ ar užsakyti tyrimus, būtinus pagal šalių patvirtintą kokybės kontrolės 
planą. 

17. Užbaigus vykdyti statybos rangos darbus, Rangovas privalės paruošti ir perduoti Užsakovui 
Objekto statybos išpildomąją dokumentaciją pagal Užsakovo reikalavimus. 
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UAB „Pažangios Inovacijos“, Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius, Lietuva.  
Tel.: 8 5 2715273, įmonės kodas: 123839717, PVM mokėtojo kodas: LT238397113,  
vykdydama projektą „UAB „Pažangios Inovacijos“, „SIC veiklos ir paslaugų plėtra“  

(Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006) 
 
 

NE PROJEKTO (Nr.01.2.1-LVPA-K-857-01-0006) LĖŠOMIS ĮSIGIJAMI 
DARBAI: 

 
Darbo projektų parengimo, energinio naudingumo sertifikavimo, kadastro bylų parengimo, geodezinių 
išpildomųjų nuotraukų statiniams ir tinklams atlikimo bei draudimo išlaidos įsigyjamos ir apmokamos 
projekto vykdytojo, t.y. UAB „Pažangios Inovacijos“, o ne projekto lėšomis. 
 
 
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS:  
 
Rangovas šioje užduotyje nurodytus darbus privalės atlikti per šešiasdešimt kalendorinių dienų nuo 
statybvietės perdavimo akto pasirašymo datos.  
 
 
PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA RANGOVUI:  

1. Perduoti Rangovui statybos leidimą ir Techninį projektą. 
2. Perduoti Rangovui statybvietę. 
3. Vykdyti objekto statybos techninę priežiūrą. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr.2 

 
 

PASIŪLYMAS  
DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO STATYBOS DARBŲ PIRKIMO 

(PAMATŲ ĮRENGIMAS) 
 

2021 -   -   .  
data 

 
Vieta 

 
 

Tiekėjo pavadinimas  
 
(jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai) 

 

Tiekėjo adresas 
 
(jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių 
adresai) 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 
pavardė 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) Konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt  2021 - 05 - 14 .  
2) Konkurso sąlygose; 
3) Pirkimo dokumentų prieduose, paaiškinimuose bei patikslinimuose.  

 
1. Mes siūlome šiuos darbus: 

 

Eil.Nr DARBAI IR PASLAUGOS 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

Vieneto 
kaina, 

EUR (be 
PVM) 

Kaina EUR (be 
PVM) 

I 
Pamatų darbo projekto parengimas, suderinimas su 
statinio Projekto Vadovu  

Kompl. 1   

II Žemės darbai Kompl. 1   

III Pamatų ir atraminių sienų įrengimas Kompl. 1   
  BENDRA PASIŪLYMO KAINA:     

 
Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai reikalingi tinkamai įvykdyti pasiūlymą. 
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
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2.  Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:   
  

Eil. 
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 
skaičius 

 
 

    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
Pasiūlymas galioja iki 2021-___-___ d. 
 
Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir 
kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.  
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame 
konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. 
 
Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso 
procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas. 
 
 
 
 
 
Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens  Parašas  Vardas Pavardė 
pareigos     
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Konkurso sąlygų priedas Nr.3 
 
 
Konkurso sąlygų priedas Nr.3 
 
 

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. ........................ 
2021-__-__, Vilnius 

 
Bendroji dalis  
 
UAB “Pažangios inovacijos”, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus Gintaro Vildos, veikiančio pagal 
bendrovės įstatus, ir 
 
UAB "     ", toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus............, veikiančio pagal bendrovės įstatus,  
 
abi kartu toliau vadinamos Šalimis, 
 
sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė: 
  
1. Pagrindinės Sutarties sąvokos 
 
1.1.  “Bendroji dalis” Sutarties dalis, nustatanti bendras Sutarties šalių teises ir pareigas, statybos darbų atlikimo 
tvarką, atliktų darbų garantijos suteikimo sąlygas; 
1.2. “Specialioji dalis” – Sutarties dalis, nustatanti pagal Sutartį atliekamus darbus, jų apimtį, darbų atlikimo 
sąlygas, terminus ir kokybės reikalavimus, atliekamų darbų kainą, jos apmokėjimo terminus; 
1.3. “Statybos darbai” – visi Sutartyje bei jos prieduose nurodyti ir pagal Sutartį Rangovo atliekami darbai bei 
jiems atlikti naudojamos medžiagos, įrengimai ir kt.; 
1.4. “Objektas” – pastatas, statinys, žemės sklypas, statybvietė kuriame Rangovas atlieka Specialiojoje dalyje 
numatytus Statybos darbus; 
1.5. “Statybos terminas” – laiko tarpas nuo Sutarties darbų pradžios iki sutarties darbų pridavimo Užsakovui 
Baigiamuoju Aktu dienos; 
1.6. “Atlikti darbai” – patiektos medžiagos bei įrengimai, Sutartyje nurodyti ir pilnai bei tinkamai atlikti statybos, 
montavimo, bandymo, perdavimo eksploatacijai ir kiti darbai, statybos vykdymo ir išpildomieji dokumentai, atliktų darbų 
etapo perdavimo-priėmimo aktu (Baigiamuoju aktu) perduoti Užsakovui; 
1.7. “Darbų frontas” – galimybė nepertraukiamai vykdyti darbus pagal suderintą kalendorinį darbų vykdymo 
grafiką arba su pertraukomis, jeigu jos yra numatytos darbų vykdymo grafike; 
1.8. “Papildomi darbai’ – tai darbai, susiję su Užsakovo sprendimu pakeisti sutartyje nurodytas medžiagas ar 
įrengimus arba atlikti kitus darbus, nesusijusius su sutarties dalyku arba atlikti darbus, kurių kiekybinė apimtis viršija 
techniniame arba darbo projekte nurodytas apimtis ir šis viršijimas susijęs su statinio ar inžinerijos (vidaus arba lauko) 
projektinių matmenų pasikeitimu. Šie papildomi darbai nurodomi papildomuose susitarimuose prie Sutarties; 
1.9. “Sutarties dokumentai” – Sutartis, papildomi raštiški susitarimai, techninis arba darbo projektai, priedai prie 
Sutarties, darbų atlikimo kalendorinis grafikas, darbų priėmimo- perdavimo aktai ir visi kiti su šios sutarties vykdymu susiję 
dokumentai; 
1.10. “Statybos darbų vykdymo protokolai“ – protokolai, surašomi gamybinių pasitarimų metu ir pasirašomi šalių 
įgaliotų atstovų yra neatsiejami nuo Sutarties ir turintys tokią pačią galią, kaip ir Sutartis; 
1.11. “Darbų etapo perdavimo-priėmimo aktas” – Šalių pasirašytas dokumentas, fiksuojantis darbų etapo atlikimo 
faktą bei to darbų etapo atlikimo datą. 
1.12. “Darbų etapas” – kalendoriniame darbų atlikimo grafike nurodyta darbų rūšis, turinti fiksuotą darbų pradžią, 
pabaigą bei vertę. 
1.13. “Šalies įgaliotas atstovas“ - Sutarties Specialiojoje dalyje Šalies nurodytas asmuo arba kitas asmuo veikiantis 
pagal tos Šalies įgaliojimą. 
1.14. “Kritinis kelias“ – statybos darbų vykdymo grafiko tinklo kelias, lemiantis statybos darbų vykdymo grafike 
nurodytų visų statybos darbų atlikimo trumpiausią trukmę. 
 
2. Sutarties dalykas 
2.1. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą atlikti statybos darbus ir juos priduoti Užsakovui, o 
Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei atsiskaityti už juos Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais. 
2.2. Konkretūs Rangovo, Sutarties pagrindu, atliekami darbai, jų apimtis, kokybės reikalavimai nurodyti 
Specialiojoje dalyje. 
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2.3. Objektas (-ai), kuriame Rangovas Sutarties pagrindu atlieka Statybos darbus, nurodytas Specialiojoje dalyje. 
 
3. Sutarties dokumentai 
3.1. Dokumentacija, reikalinga darbų pagal Sutartį atlikimui, nurodyta Specialiojoje dalyje. Dokumentaciją 
Rangovui pateikia Užsakovas. 
3.2. Rangovas privalo patikrinti Užsakovo pateiktas sklypo nuotraukas, žymėjimo bei kitą atlikimo tikslu perduotą 
dokumentaciją, savo komentarus ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo konkretaus dokumento gavimo dienos, 
raštu pateikti Užsakovui, atkreipiant dėmesį į rastus arba numatomus trūkumus, Rangovo nuomone, galinčius turėti neigiamos 
įtakos Sutartyje nurodytų darbų tinkamumui bei saugumui. 
3.3. Prieš pradedant darbus pagal Sutartį, Šalys sudaro ir pasirašo: 
3.3.1.  protokolą, kuriame užfiksuojama kelių ir sklypų paviršiaus, vandens nutekėjimo griovių ir vamzdžių, taip pat 
statybos objektų statybos teritorijoje, būklė (nuotraukos gali būti pridedamos).  
3.3.2. Statybos darbų aikštelės ar Statybos darbų fronto arba jo dalies priėmimo - perdavimo aktą.  
3.4. Tuo atveju, jei likus 3 (trims) darbo dienoms iki Statybos termino pradžios Rangovas nėra pasirašęs Statybos 
darbų aikštelės ar Statybos darbų fronto arba jo dalies priėmimo - perdavimo akto ir nėra pateikęs argumentuotų 
technologijomis pagrįstų paaiškinimų, laikoma, kad Statybos darbų aikštelė ar Statybos darbų frontas arba jo dalis Rangovui 
perduota tinkamai ir  Rangovas jokių pretenzijų dėl Statybos darbų aikštelės ar Statybos darbų fronto arba jo dalies priėmimo 
neturi ir ateityje neturės. 
3.5. Brėžiniai, skaičiavimai, skaičiavimų patikrinimai ir kita dokumentacija, naudojimo, eksploatacijos ir remonto 
nurodymai, kuriuos pagal Sutartį arba atskirą Šalių susitarimą pateikia Užsakovas, turi būti pateikti ne vėliau kaip iki Statybos 
darbų pradžios, išskyrus atvejus, kai tokių dokumentų pateikimo būtinybė atsiranda vėliau arba Šalys sudarydamos Sutartį 
raštu susitarė kitaip. 
3.6. Užsakovas pilnai atsako už jo pateiktų dokumentų turinį, jų tikslumą bei atitikimą Sutarties reikalavimams. 
3.7. Rangovas Sutarties dokumentų negali skelbti, dauginti, naudoti kitais tikslais ar kitokiu būdu platinti, išskyrus 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus arba esant Užsakovo sutikimui. 
 
4. Statybos darbų atlikimo tvarka ir terminai 
4.1. Statybos darbai gali būti atliekami ir perduodami Užsakovui vienu arba keliais darbų etapais, pagal Sutarties 
priedą - kalendorinį darbų atlikimo grafiką (jei tai numatyta Specialiojoje dalyje).  
4.2. Statybos darbus Rangovas pradeda Specialiojoje dalyje numatytu terminu. Jeigu Šalių susitarimu darbai 
atliekami keliais etapais, Specialiojoje dalyje arba kalendoriniame darbų atlikimo grafike nurodoma kiekvieno Statybos darbų 
etapo pradžios ir pabaigos data bei to Statybos darbų etapo vertė eurais. 
4.3. Specialiojoje dalyje nurodytas statybos darbų atlikimo terminas gali būti Užsakovo iniciatyva keičiamas, jei 
Užsakovas pakeičia ar papildo projektinius sprendimus, bei Užsakovo užsakymu atliekant papildomus darbus, kurių nei 
Užsakovas, nei Rangovas nenumatė sudarydami Sutartį ir kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems darbams pilnai ir tinkamai 
atlikti.  
4.4. Statybos darbų atlikimo termino pakeitimas įforminamas Šalims pasirašant papildomą susitarimą, kuris tampa 
neatskiriama Sutarties dalimi. 
4.5. Statybos darbai atliekami iš Rangovo medžiagų bei įrengimų, jeigu Specialiojoje dalyje nėra nurodyta kitaip. 
Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pateikti medžiagas ar įrengimus, reikalingus Statybos darbams atlikti. 
Rangovas besąlygiškai turi priimti Užsakovovo pateiktas medžiagas ar įrengimus. Tokiu atveju Rangovas privalo Statybos 
darbų kainą sumažinti tokia pinigų suma, kokią sudaro Rangovo pateiktuose skaičiavimuose nurodytos tų medžiagų kainos, su 
visais skaičiavimuose nurodytais atitinkamais priskaičiavimais. 
4.6. Statybos darbų atlikimo metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų aplinkos 
apsaugos, priešgaisrinės ir darbo saugos reikalavimų, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos 
teisės aktų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą bei visus su tuo susijusius klausimus. 
4.7. Rangovas privalo raštu įspėti Užsakovą apie tai, kad: 
4.7.1. Užsakovo pateiktos medžiagos yra blogos kokybės ir gali turėti neigiamos įtakos Statybos darbų kokybei; 
4.7.2. Užsakovo nurodymų dėl Statybos darbų atlikimo laikymasis kelia grėsmę atliekamų Statybos darbų 
tinkamumui ir tvirtumui; 
4.7.3. yra kitų, nuo Rangovo nepriklausančių ar priklausančių aplinkybių, keliančių grėsmę atliekamų Statybos darbų 
tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui. 
4.8. Rangovas savo jėgomis ir savo sąskaita privalo besąlygiškai ištaisyti visus Statybos darbų trūkumus, 
pastebėtus Statybos darbų atlikimo metu ir garantiniu laikotarpiu. 
4.9. Statybos darbų metu Rangovas privalo pašalinti bet kokius Užsakovo nurodytus nukrypimus nuo Sutarties 
sąlygų, galinčius turėti neigiamos įtakos Statybos darbų kokybei ir tinkamumui, bei kitus trūkumus, apie kuriuos raštu pranešė 
Užsakovas. 
4.10. Statybos darbai gali būti sustabdyti tik atskiru raštišku Užsakovo pranešimu, jame nurodytam terminui. Jeigu 
Šalių susitarimu darbai atliekami keliais etapais ir šie etapai nėra susieti tarpusavyje kalendoriniame darbų atlikimo grafike 
nurodytame “kritiniame kelyje”, vieno Statybos darbų etapo metu atliekamų darbų sustabdymas neturi įtakos kitų etapų 
pradžios ir pabaigos terminams. 



20 
 

4.11. Statybos darbus Rangovas įsipareigoja atlikti ir juos priduoti Užsakovui per Specialiojoje dalyje numatytus 
terminus (iki nurodytos datos). Jeigu darbai atliekami keliais Specialiojoje dalyje nurodytais etapais, Specialiojoje dalyje 
nurodomi kiekvieno Statybos darbų etapo pabaigos terminai (data). 
4.12. Specialiojoje dalyje numatyti Statybos darbų pabaigos terminai (datos) gali būti nukeliami (netaikant netesybų 
dėl darbų atlikimo ilgesniais terminais  dėl jų nukėlimo): 
4.12.1. jeigu Šalys pasirašė papildomus susitarimus dėl papildomų darbų atlikimo ir tokių papildomų darbų apimtis 
sudaro daugiau kaip 15 % nuo Specialiojoje dalyje nustatytos bendros Sutarties objekto apimties. 
4.12.2. jeigu Šalys pasirašė papildomus susitarimus dėl papildomų darbų atlikimo ir tokių papildomų darbų vertė sudaro 
daugiau kaip 15 % nuo Specialiojoje dalyje nustatytos bendros Statybos darbų kainos. 
4.13. Jeigu pilnam ir tinkamam Statybos darbų atlikimui yra būtina atlikti papildomus, Specialiojoje dalyje 
nenurodytus, darbus, Rangovas raštu informuoja apie tai Užsakovą. Rangovas privalo atlikti su Užsakovu suderintus 
papildomus darbus, jei šie darbai yra tokios pačios rūšies, kaip nurodyti Specialiojoje dalyje. Tokių darbų kainos 
apskaičiavimas vykdomas 6.3.2. punkte nurodyta tvarka. 
4.14. Papildomų darbų atlikimui Šalys sudaro ir pasirašo papildomą susitarimą, kuriame nurodomi konkretūs 
papildomi darbai, jų atlikimo terminai bei kainos. Tuo atveju, jeigu Rangovas neinformuoja Užsakovo apie būtinybę atlikti 
papildomus darbus, Šalys nesudaro susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo ir Rangovas tuos darbus atlieka, išlaidų, susijusių 
su atliktais papildomais darbais bei jiems atlikti sunaudotomis medžiagomis bei įranga, Užsakovas Rangovui neapmoka. 
4.15. Jeigu pilnam ir tinkamam Statybos darbų atlikimui yra būtina atlikti papildomus, Specialiojoje dalyje 
nenurodytus, darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti sudarydamas Sutartį bei pateikdamas dokumentus, tačiau 
nenumatė, tokius papildomus darbus Rangovas atlieka savo jėgomis ir savo sąskaita. 
4.16. Statybos darbų atlikimo metu suvartotą elektros energiją, vandenį, dujas bei apsaugos paslaugas apmoka 
Rangovas. Elektros energijos, vandens bei dujų apskaitos prietaisus savo sąskaita, suderinęs su Užsakovu, įrengia Rangovas. 
Jei Rangovas apskaitos prietaisų įrengti nepageidauja, už suvartotą elektros energiją, vandenį, dujas bei apsaugos paslaugas 
Rangovas moka pagal Užsakovo pateiktas sąskaitas. Pagal šias PVM sąskaitas faktūras mokėtina jose nurodyto dydžio suma 
bus užskaitoma kaip Užsakovo mokėjimas už statybos rangos darbus Rangovui pagal šią Sutartį (Užsakovui atlikus 
priešpriešinių reikalavimų įskaitymą). 
 
5. Atliktų Statybos darbų priėmimo-perdavimo tvarka 
5.1. Rangovas, pilnai ir tinkamai atlikęs Statybos darbus, ne vėliau kaip per 3 dienas po darbų pabaigos, raštu 
informuoja Užsakovą, apie galimybę perduoti atliktus Statybos darbus Užsakovui. 
5.2. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo atvykti į Objektą ir patikrinti 
atliktų Statybos darbų kokybę, pilnumą bei atitikimą Sutarties sąlygoms. 
5.3. Užsakovui nustačius, kad Statybos darbai atlikti pilnai, tinkamai ir atitinka Sutarties sąlygas, Šalys pasirašo 
Baigiamąjį atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą. 
5.4. Šalių pasirašyto Baigiamojo atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo akto pagrindu visi Rangovo atlikti 
Statybos darbai bei jų rezultatas perduodami Užsakovui. 
5.5. Užsakovui nustačius, kad Statybos darbai atlikti nepilnai, neatitinka Sutarties sąlygų arba nustatyti kokie nors 
Statybos darbų trūkumai ar defektai, Užsakovas apie tai raštu informuoja Rangovą, jog  atsisako pasirašyti Baigiamąjį atliktų 
statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tokiu atveju Šalys sudaro Statybos darbų trūkumų aktą. Šiame akte Šalys nustato 
kokie Statybos darbų trūkumai buvo užfiksuoti ir Užsakovas nustato terminą šiems trūkumams pašalinti. 
5.6. Statybos darbų trūkumų akte nustatytus Statybos darbų trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir savo 
sąskaita per akte numatytą terminą. 
5.7. Rangovui pilnai ir tinkamai pašalinus Statybos darbų trūkumų akte nustatytus trūkumus, Statybos darbų 
priėmimas-perdavimas vykdomas Bendrosios dalies 5.1-5.6. p. nustatyta tvarka. 
5.8. Tuo atveju, jeigu Užsakovas per 2 darbo dienas po Bendrosios dalies 5.1. p. nurodyto pranešimo gavimo 
dienos, nepradeda darbų priėmimo, t.y. nepradeda atlikinėti Bendrosios dalies 5.2. p. numatytų veiksmų, Rangovas privalo 
raštu priminti Užsakovui apie darbų pabaigą. Jeigu Užsakovas, gavęs Rangovo antrąjį priminimą, per 3 darbo dienas 
nepateikia Rangovui raštiško atsakymo į priminimus arba nepradeda darbų priėmimo, laikoma, kad Statybos darbai atlikti 
pilnai ir tinkamai, Rangovas Statybos darbus perdavė, o Užsakovas Statybos darbus priėmė. Tokiu atveju Statybos darbų 
priėmimo-perdavimo diena yra laikoma kita diena po šiame punkte numatyto termino pabaigos. Šis terminas netaikomas dėl 
Užsakovo atstovo ligos, komandiruotės ar kitos priežasties, ko pasekoje jis fiziškai negali būti objekte ir priimti atliktų 
Statybos darbų. 
5.9. Specialiojoje dalyje nenurodytų, Šalių papildomame susitarime numatytų ir Užsakovo nurodymu Rangovo 
atliktų papildomų darbų priėmimas-perdavimas atliekamas Bendrosios dalies 5.1.-5.7. p. nustatyta tvarka. 
5.10. Rangovui pilnai ir tinkamai atlikus visus Specialiojoje dalyje nurodytus Statybos darbus ir perdavus atliktus 
darbus Užsakovui, Rangovas įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų po paskutiniojo statybos etapo perdavimo – priėmimo akto 
pasirašymo dienos savo jėgomis ir savo sąskaita sutvarkyti savo darbų barą (visą statybos aikštelę), išvežti šiukšles, atlaisvinti 
ir išvalyti visas patalpas, pašalinti visą techniką bei įrengimus, kurie buvo reikalingi Statybos darbams atlikti. Užsakovo 
suteiktos sandėliavimo, darbo vietos ir privažiavimo keliai sutvarkomi pagal ankstesnę jų būklę, jeigu Šalys nesusitaria kitaip. 
Tuo atveju, jeigu Rangovas nesutvarko statybos aikštelės šiame punkte numatytu terminu, Užsakovas turi teisę pats arba 
pasitelkęs trečiuosius asmenis, sutvarkyti statybos aikštelę, o Rangovas tokiu atveju įsipareigoja atlyginti visas Užsakovo 
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turėtas, su statybos aikštelės sutvarkymu susijusias, išlaidas. Rangovui pilnai ir tinkamai įvykdžius visus įsipareigojimus, 
numatytus šiame punkte, Šalys pasirašo Baigiamąjį atliktų statybos darbų priėmimo – perdavimo aktą. 
 
6. Statybos darbų kaina ir atsiskaitymo tvarka 
6.1. Atliekamų Statybos darbų bei jiems atlikti naudojamų medžiagų ar įrengimų kaina nustatyta Specialiojoje 
dalyje. 
6.2. Atliekamų Statybos darbų bei jiems atlikti sunaudotų medžiagų kaina mažinama, jeigu Užsakovoas mažina 
Sutarties pagrindu atliekamų Statybos darbų apimtis. Statybos darbų kaina mažinimas įforminamas Šalims pasirašant 
papildomą susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
6.3. Atliekamų Statybos ir / ar papildomų darbų bei jiems atlikti reikalingų medžiagų kaina apskaičiuojama: 
6.3.1. vadovaujantis tais pačiais kainų sudarymo pagrindais, kuriais remiantis nustatyta Specialiojoje dalyje nurodyta 
Statybos darbų bei jiems atlikti reikalingų medžiagų kaina; 
6.3.2. jei papildomi darbai yra tos pačios rūšies kaip ir šios Sutarties Specialioje dalyje numatyti ir atlikti darbai, jų 
kaina apskaičiuojama remiantis Užsakovo ir Rangovo tarpusavyje pasirašytais Sutarties dokumentais. Kainos apskaičiavime 
Rangovas privalo pateikti nuorodas į šiuos dokumentus; 
6.3.2.1. tuo atveju, jei papildomų darbų kainos negalima paskaičiuoti pagal Sutarties arba konkurso dokumentus, kaina 
paskaičiuojama pagal STR 1.04.04:2017, 6 priedo, 1 lentelę „Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principai“. Šiame 
skaičiavime nurodomos faktinės medžiagų įsigijimo kainos pagal pirminius medžiagų įsigijimo dokumentus. Tiesioginės 
darbo užmokesčio ir mechanizmų išlaidos ir netiesioginės išlaidos- skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės 
aktais nustatytomis statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis bei galiojančiais statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvais. 
 
6.4. Specialiojoje dalyje nurodyta Statybos kaina gali būti keičiama: 
6.4.1. Užsakovui sustabdžius darbus arba juos nutraukus ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams, dėl nuo Rangovo 
nepriklausančių priežasčių; 
6.4.2. sustabdžius darbus arba juos nutraukus ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams dėl nenugalimos jėgos aplinkybių; 
6.4.3. pakeitus arba priėmus naujus įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie pakeičia sutarties vykdymo sąlygas tik tuo 
atveju kai kaina keičiasi daugiau kaip 3%. 
6.5. Užsakovas su Rangovu už atliktus statybos darbus atsiskaito tokia tvarka: 
6.5.1. Užsakovas sumoka Rangovui ne daugiau kaip 90 % atitinkamo darbų etapo vertės (90 % PVM sąskaitos 
faktūros sumos) už per atitinkamą kalendorinį etapą atliktus ir Užsakovo įgalioto atstovo patvirtintus darbus, atsiskaitydamas 
ne vėliau kaip per 60 darbo dienų (jei Specialiojoje dalyje nenumatyta kitaip) nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos 
(arba atlikdamas priešpriešinius vienarūšius įskaitymus, jei Užsakovas turi teisę į Rangovo mokėtinas sumas); 
6.5.2. Užsakovas turi teisę mokėjimus Rangovui už atskiro statybos darbų etapo atliktus darbus pagal pasirašytas 
sąskaitas faktūras atlikti tiek dienų vėliau, negu nustatyta šiame sutarties punkte, kiek dienų Rangovas vėlavo pradėti, vykdyti 
ar baigti tą darbų etapą lyginant su Specialiojoje dalyje nustatytais terminais; 
6.5.3. Rangovui, pilnai ir tinkamai atlikus visus atitinkamo darbų etapo statybos darbus bei įvykdžius kitus 
įsipareigojimus pagal Sutartį ir Šalims pasirašius statybos darbų etapo perdavimo – priėmimo aktą, Užsakovas galutinai 
atsiskaito su Rangovu už to darbų etapo metu atliktus darbus, sumokėdamas Rangovui likusius 10 % kiekvieno darbų etapo 
kainos; 
6.5.4. 10 % paskutinio Sutarties dokumentuose numatyto statybos darbų etapo vertės bei kitas Sutarties pagrindu 
sulaikytas pinigų sumas (išskyrus sumas pagal Bendrosios dalies 6.7. p.) Užsakovas moka Rangovui po Baigiamojo atliktų 
statybos darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, laikantis Sutartyje nustatytų sąskaitos apmokėjimo terminų; 
6.6. Užsakovas su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Specialiojoje dalyje nurodytą Rangovo sąskaitą 
banke. 
6.7. Už Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus papildomus darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito papildomuose 
susitarimuose dėl papildomų darbų atlikimo nustatyta tvarka.  
6.8. Rangovas, ruošdamas PVM sąskaitas-faktūras, aktus, pažymas, privalo juose pateikti nuorodas į Sutartį, 
Sutarties priedus, Sutartyje nurodytą darbų numeravimą. 
 
7. Užsakovo teisės ir pareigos  
7.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Sutarties dokumentuose, reikalauti Rangovo atlikti papildomus, 
Specialiojoje dalyje nenurodytus, darbus. Tokių darbų atlikimo tvarka, terminai, kaina ir atsiskaitymo tvarka nustatoma Šalių 
pasirašomame papildomame susitarime, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.  
7.2. Užsakovas turi teisę teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Statybos darbų 
atlikimo tvarkos. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos įvykdyti. 
Tuo atveju, jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai prieštarauja Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimams arba kelią grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui bei saugumui ar Sutarties 
terminų laikymuisi, Rangovas turi raštu išdėstyti savo argumentuotą nuomonę Užsakovui  per 1 darbo dieną nuo Užsakovo 
pozicijos sužinojimo dienos. Jeigu Rangovas raštu nepateikia savo nuomonės Užsakovui, ir įvykdo Užsakovo pastabas, 
pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus, už jų sukeltas pasekmes atsako Rangovas. Jeigu Rangovui surašius ir pateikus 
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Užsakovui atskirą nuomonę apie Užsakovo pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus, Užsakovas pakartotinai 
pareikalauja šias pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus įvykdyti, Rangovas juos įvykdyti privalo. Tokiu atveju 
už Užsakovo pateiktų ir Rangovo įvykdytų pastabų, pasiūlymų, pageidavimų bei nurodymų pasekmes atsako Užsakovas. 
7.3. Užsakovas atsako už savo pateiktų medžiagų, įrengimų, dirbinių bei statybos gaminių kokybę, jų atitikimą 
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams bei tinkamumą Statybos darbams. 
7.4. Užsakovas turi teisę prižiūrėti ir kontroliuoti Statybos darbų eigą, kokybę, statybos darbų grafiko laikymąsi. 
Tuo tikslu Užsakovas turi teisę, bet kuriuo metu, be atskiro įspėjimo, lankytis Objekte, darbo vietose, dirbtuvėse bei 
sandėliuose, kur vyksta Statybos darbai ar jų dalis, sandėliuojamos Statybos darbams atlikti reikalingos medžiagos ar 
statybinės konstrukcijos. Užsakovas turi teisę susipažinti su gamybiniais brėžiniais, kita Statybos darbų atlikimo 
dokumentacija bei kokybės kontrolės rezultatais. 
7.5. Užsakovas įsipareigoja suteikti Rangovui dalį teritorijos statybvietėje, reikalingas sandėliams ar darbo vietoms 
įsirengti. Rangovo įrengtus objektus Rangovas eksploatuoja (remontuoja) ir išsimontuoja savo sąskaita. 
7.6. Rangovui pilnai ir tinkamai atlikus Statybos darbus Užsakovas įsipareigoja patikrinti Statybos darbų kokybę 
Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka ir, nustačius, kad Statybos darbai atlikti pilnai ir tinkamai, priimti šiuos darbus Bendrosios 
dalies. nustatyta tvarka. 
7.7. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytais terminais atsiskaityti su Rangovu už pilnai ir tinkamai atliktus bei 
Užsakovui perduotus Statybos darbus. 
7.8. Užsakovas be raštiško Rangovo sutikimo neperleidžia šia Sutartimi sulygtų vykdyti darbų kitiems rangovams, 
išskyrus atvejus, kai Rangovas po dviejų raštiškų Užsakovo perspėjimų nesiima realių veiksmų ištaisyti blogą padėtį, 
susidariusią dėl Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ir / ar netinkamo vykdymo. 
 
8. Rangovo teisės ir pareigos 
8.1. Rangovas privalo, ne vėliau kaip iki Statybos darbų pradžios, raštu pateikti savo nuomonę dėl Statybos darbų 
atlikimo, Objekto ir parengiamųjų darbų kokybės ir savalaikiškumo, kurie gali turėti neigiamos įtakos Rangovo atliekamų 
Statybos darbų kokybei ar savalaikiškumui, o taip pat dėl kitų, nuo Rangovo nepriklausančių ar priklausančių aplinkybių, 
keliančių grėsmę Statybos darbų tinkamumui bei saugumui. Jeigu Rangovas nepateikė jokių šiame punkte nurodytais terminais 
raštiškų pastabų, laikytina, kad Objektas paruoštas, parengiamieji darbai atlikti tinkamai.   
8.2. Rangovas įsipareigoja, savo jėgomis ir savo sąskaita, gauti visus leidimus, licencijas ir kitus, Statybos darbų 
atlikimui būtinus, dokumentus, išskyrus leidimą statybai, kurį pateikia Užsakovas. 
8.3. Statybos darbų atlikimo metu Rangovas įsipareigoja pildyti Statybos darbų žurnalą bei Užsakovui 
pareikalavus per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo Užsakovo reikalavimo pateikti Statybos darbų žurnalą Užsakovui susipažinti. 
Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui Statybos darbų žurnalo per šiame punkte nurodytą terminą, jis privalo mokėti Rangovui 
100 Eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą pateikti Statybos darbų žurnalą dieną. 
8.4. Rangovas įsipareigoja Specialiojoje dalyje nurodytus Statybos darbus ir / arba statybos darbų etapus pradėti, 
atlikti ir užbaigti Specialiojoje dalyje arba kalendoriniame darbų atlikimo grafike numatytais terminais. 
8.5. Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, Rangovo 
darbo vietų, o taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos aikštelės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių žmonių 
saugumą nuo savo darbų sukeliamų pavojų.  
8.6. Rangovas įsipareigoja prižiūrėti ir valyti savo darbo, medžiagų sandėliavimo, transportavimo zonas, 
mechanizmų judėjimo vietas, statybines atliekas surinkti į tam skirtus savo atliekų konteinerius, išvežti statybos - montavimo 
darbams atlikti naudojamų medžiagų likučius, pakuotes ir kitas atliekas. Jei Rangovas, Sutarties vykdymo metu neturi 
pasistatęs atliekų konteinerio, netvarko savo darbo zonos, Užsakovas turi teisę užsakyti atliekų konteinerį ir sutvarkyti 
Rangovo darbo zonas, bei išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų (atlikti reikalavimų įskaitymą) visas Užsakovo patirtas 
išlaidas bei pagal Sutartį Rangovo mokėtinas baudas. 
8.7. Rangovas privalo pateikti statybinių šiukšlių, laužo, atliekų tvarkymo būdo, kiekių dokumentus (kopijas) per 3 
darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo gavimo dienos. 
8.8. Rangovas įsipareigoja mokėti 500 eurų baudą už kiekvieną atvejį atskirai, kurią Užsakovas išskaičiuoja 
(atlieka reikalavimų įskaitymą) iš Rangovui mokėtinos sumos, jeigu Rangovas po Užsakovo perspėjimo per sekančią darbo 
dieną nesiima darbo vietos tvarkos, darbų ir priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų vykdymo ir nepašalina per 
trumpiausią technologiškai įmanomą terminą Užsakovo nurodytų trūkumų. 
8.9. Rangovo darbuotojai privalo dėvėti darbo drabužius su skiriamaisiais savo įmonės ženklais, turėti 
individualias darbo saugos priemones. 
8.10. Rangovas įsipareigoja, be atskiro raštiško Rangovo sutikimo, neperduoti Statybos darbų ar jų dalies atlikimo 
tretiesiems asmenims. 
8.11. Rangovas įsipareigoja Statybos darbus atlikti taip, kad esami statiniai, atlikti Statybos darbai bei statybos 
aikštelėje esančios medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar jie priklauso Užsakovui, Rangovui, 
ar tretiesiems asmenims, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar gadinami. Priešingu atveju Rangovas privalo atlyginti 
visus Užsakovui ar tretiesiems asmenims šio įsipareigojimo nevykdymu padarytus nuostolius. 
8.12. Rangovas savo jėgomis ir savo sąskaita pristato, iškrauna, sandėliuoja ir saugo į Objektą pateiktas visas 
Sutartyje numatytiems Statybos darbams atlikti reikalingas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrenginius, komplektuojančias 
detales ir techniką. Statybos darbams atlikti naudojamas medžiagas, įrenginius, techniką Rangovas sandėliuoja tik tose vietose, 
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kurios skirtos tam tikslui. Rangovas įsipareigoja laikytis medžiagų, įrenginių ir kt. sandėliavimo reikalavimų. Iki Baigiamojo 
atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos Rangovas pilnai atsako ne tik  už statybvietėje esančių 
(sandėliuojamų), bet ir visų savo sumontuotų medžiagų, statinių ir įrenginių apsaugą nuo vagystės bei kitokio trečiųjų asmenų 
poveikio. 
8.13. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi Statybos darbai būtų atliekami pagal Sutartį bei joje išdėstytus 
reikalavimus. Bet kokie nukrypimai nuo Sutarties dokumentų turi būti raštu suderinti su Užsakovu. 
8.14. Rangovas, pilnai ir tinkamai atlikęs Statybos darbus, privalo įforminti ir iki sudarant Baigiamąjį atliktų 
statybos darbų priėmimo - perdavimo aktą, atskiru priėmimo – perdavimo aktu perduoti Užsakovui visą Sutartyje bei Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose numatytą Statybos darbų atlikimo dokumentaciją. 
8.15. Rangovo paruoštame ir Užsakovui pateiktame kalendoriniame darbų vykdymo grafike, kurį, patvirtinus abiem 
Šalims, taps neatskiriama šios Sutarties dalimi turi būti nurodyti atskirų darbų etapų pavadinimai, pažymėtas „kritinis kelias“, 
fiksuota darbų etapo pradžia ir pabaiga dienos tikslumu bei darbuotojų reikalingų konkretiems darbams atlikti skaičius, darbų 
etapo vertė euro tikslumu. 
8.16. Rangovas, ne vėliau kaip per 10 dienų po Baigiamojo atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo akto 
pasirašymo dienos, įsipareigoja pateikti Užsakovui Lietuvos Respublikoje veikiančio banko ar draudimo bendrovės garantinio 
periodo garantiją (garantcijas) ar draudimo polisą /-us (laidavimo raštą / -us); 
8.17. Rangovui laiku nepateikus garantijos ar draudimo poliso, Užsakovo už atliktus Statybos darbus Rangovui 
mokėtina suma mažinama reikalaujamo pateikti garantinio laikotarpio įsipareigojimų garantinio periodo garantijos ar 
draudimo poliso sumos dydžiu (10 %). Šias sumas Užsakovas Rangovui sumoka per 20 (dvidešimt) dienų nuo garantijos ar 
draudimo poliso pateikimo Užsakovui dienos 
8.18. Rangovas įsipareigoja negadinti ar kitaip nežaloti kitų, Objekte dirbančių, rangovų atliktų statybos darbų, jų 
rezultatų. Bet kokie Rangovo veiksmai, kuriais gali būti padaryta žala ar gali kilti žalos atsiradimo grėsmė kitų, Objekte 
dirbančių, rangovų atliekamiems darbams ar jų rezultatui, turi būti suderinti su kitais rangovais, kurių dalyje yra vykdomi 
Statybos darbai. 
8.19. Rangovas įsipareigoja atsakyti už jam Užsakovo perduotų medžiagų, įrengimų ar kito turto praradimą ar 
sužalojimą ar Užsakovo arba trečiųjų asmenų turto sužalojimą Statybos darbams atlikti reikalingas medžiagas, įrengimus, 
statybos techniką ir kt. Rangovas įsipareigoja laikyti tik Užsakovo nurodytose vietose. 
8.20. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad: 
8.20.1.  Objekte dirbantys darbuotojai nebus ir nedirbs neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų. Užsakovui nustačius, kad Rangovo darbuotojai yra neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų, Rangovas įsipareigoja mokėti Užsakovui 100 eurų dydžio baudą už kiekvieną užfiksuotą pažeidimą. 
8.20.2. Objekte dirbantys darbuotojai darbo metu bei visoje Objekto teritorijoje nerūkys, išskyrus tam skirtą/as 
vietą/as kurią/as prieš tai raštu suderinęs su Užsakovu Rangovas įsirengia, eksploatuoja (remontuoja) ir išsimontuoja savo 
sąskaita.  
8.21. Užsakovui pareikalavus ir nurodžius priežastį, Rangovas privalo nedelsdamas nušalinti nuo darbo jam pavaldų 
darbuotoją, kuris, Užsakovo nuomone, yra kaltas dėl netinkamų veiksmų, pasirodė esąs netinkamas, nekvalifikuotas ar 
aplaidžiai atliko jam pavestą darbą ar vykdė jam patikėtas pareigas, arba kurio darbo Užsakovas nepageidauja dėl kitokių 
priežasčių. 
8.22. Rangovas įsipareigoja užtikrinti atliekamų Statybos darbų kokybę, jų atitikimą Sutarties bei Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimams. 
8.23. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Statybos darbams atlikti naudojamos medžiagos bei įranga turėtų 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus bei kokybės pažymėjimus. 
8.24. Užsakovui nustačius Statybos darbų trūkumus ir įtvirtinus tai Statybos darbų trūkumų akte, Rangovas 
įsipareigoja savo jėgomis ir sąskaita pašalinti visus Statybos darbų trūkumus per trumpiausią technologiškai įmanomą terminą. 
8.25. Pilnai ir tinkamai atliktus Statybos darbus, Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui Bendrosios dalies 
numatyta tvarka. 
8.26. Rangovas įsipareigoja iki pat Baigiamojo atliktų statybos darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo 
dienos savo sąskaita, per Užsakovo nurodytą laiką, pašalinti visus atliktų darbų trūkumus, kurie išaiškėjo per Sutarties 
galiojimo laiką, nepriklausomai nuo to, ar šie darbai buvo priimti Užsakovo statybos darbų etapo priėmimo perdavimo aktu, ar 
ne. 
8.27. Rangovas įsipareigoja atliktiems ir Užsakovui perduotiems Statybos darbams suteikti LR statybos įstatyme 
numatytas garantijas bei garantiniu laikotarpiu savo jėgomis ir savo sąskaita šalinti visus Statybos darbų trūkumus (defektus). 
8.28. Rangovas įsipareigoja dalyvauti priduodant Statybos darbų rezultatą valstybinei statinių pripažinimo tinkamais 
naudoti komisijai, jeigu pridavimas valstybinei komisijai yra būtinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
8.29. Rangovas privalo, siūlydamas Sutarties pagrindu atliekamų Statybos darbų kainą, įvertinti visus kaštus, 
susijusius su darbo brėžinių ar atskirų projektinių mazgų detalizacijos paruošimu. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo 
iki atskirų darbų pradžios pateikti Užsakovui ir suderinti su juo atskirus darbo brėžinius ar atskirus projektinius mazgus. 
8.30. Rangovas atsako už įstatyminių, žinybinių bei profesinių įsipareigojimų vykdymą statybos aikštelėje savo 
dirbančių darbininkų, technikų ir inžinierių atžvilgiu. 
8.31. Rangovas įsipareigoja dalyvauti visuose Užsakovo organizuojamose gamybiniuose pasitarimuose ir pasirašyti 
protokoluose, o neatvykus į pasitarimą privalo pasirašyti protokoluose. Gamybinių pasitarimų metu Užsakovo pateikti 
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reikalavimai ir nurodymai Rangovui dėl Sutartyje aptartų darbų atlikimo yra privalomi. Rangovas, nustatytu laiku neįvykdęs 
gamybinių pasitarimų metu išsakytų ir į pasitarimo protokolą įtrauktų reikalavimų, moka Užsakovui 100 eurų baudą už 
kiekvieno reikalavimo neįvykdymą. Baudos pagal šį Sutarties punktą sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo Užsakovo 
reikalavimų įvykdymo.  
 
9. Garantijos 
9.1. Atliktiems darbams Rangovas suteikia LR statybos įstatyme numatytas garantijas. 
9.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo statinio užbaigimo akto patvirtinimo dienos. 
9.3. Laikotarpiu nuo Rangovo darbų pridavimo Užsakovui iki garantinio laikotarpio pabaigos atsiradusius 
trūkumus (defektus) Rangovas įsipareigoja pašalinti savo jėgomis ir savo sąskaita. 
9.4. Apie atsiradusius trūkumus (defektus) Užsakovas privalo raštu informuoti Rangovą. 
9.5. Statybos darbų trūkumus (defektus) Rangovas įsipareigoja pašalinti per Specialiojoje dalyje nustatytą terminą. 
Trūkumų (defektų) šalinimo darbus Rangovas privalo pradėti ne vėliau kaip per 5 dienas po Užsakovo raštiško pranešimo 
dienos, jeigu Užsakovo raštiškame pranešime nebus nurodyta arba Šalys nesusitars kitaip. 
9.6. Užsakovas paruošia trūkumų (defektų) užfiksavimo aktą, kuriame nurodoma kokie trūkumai (defektai) buvo 
užfiksuoti, trūkumų (defektų) pašalinimo tvarka ir terminai. Prie tokio akto gali būti pridedama trūkumų šalinimo sąmata. Jei 
Rangovas per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos tokio akto neparuošia, tai šį aktą gali 
paruošti Užsakovas. 
9.7. Tuo atveju, jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl trūkumo (defekto) atsiradimo bei garantinių Rangovo 
įsipareigojimų galiojimo konkretaus trūkumo (defekto) atžvilgiu, Šalys šio ginčą sprendimą perduoda nepriklausomam 
ekspertui. Eksperto išvada yra privaloma abiem Šalims. Eksperto dalyvavimo sprendžiant ginčą išlaidas (eksperto honorarą) 
apmoka ginčą pralaimėjusi (eksperto nuomone) šalis. 
9.8. Jeigu Rangovas nepašalina Statybos darbų trūkumų (defektų) per trumpiausią technologiškai įmanomą 
terminą, Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis, pašalinti atsiradusius Statybos darbų trūkumus 
(defektus). Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas Užsakovo turėtas išlaidas, susijusias su trūkumų (defektų) 
pašalinimu, pagal Užsakovo pateiktą sąskaitą. 
9.9. Užtikrindamas tinkamą savo garantinio laikotarpio prievolių pagal šią Sutartį vykdymą tiek Rangovo 
nemokumo, tiek bet kokiu kitu atveju, Rangovas per 10 dienų nuo Baigiamojo darbų atlikimo akto pasirašymo pateikia 
Užsakovui privalomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo garantiją/laidavimą ir savanoriško papildomo 
garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo garantiją/laidavimą, atitinkančią tokias sąlygas: 
9.9.1. Garantas – Užsakovui priimtinas bankas arba draudimo bendrovė; 
9.9.2. Garantijos adresatas – Užsakovas; 
9.9.3. Privalomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo garantijos/laidavimo dydis – 5 procentų nuo 
galutinės atliktų darbų kainos (su PVM). Savanoriško papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo 
garantijos/laidavimo dydis – 5 procentų nuo galutinės atliktų darbų kainos (su PVM). VISO: 10 procentų  nuo galutinės atliktų 
darbų kainos (su PVM). 
9.9.4. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo garantija/laidavimu Užsakovui priimtinas bankas ar draudimo 
bendrovė įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo rašytinio pagrįsto reikalavimo gavimo dienos išmokėti 
Užsakovo reikalaujamą, tačiau garantijos/laidavimo dydžio neviršijančią sumą tuo atveju, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo 
savo garantinio laikotarpio įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir ją pakeičiančius/papildančius susitarimus; 
9.9.5. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo garantijoje/laidavime turi būti aiškiai nurodyta, kad ją išdavęs 
bankas ar bendrovė atsisako savo teisės: 
9.9.5.1. reikalauti, kad Užsakovas, visų pirma, nukreiptų išieškojimą į Rangovo turtą; 
9.9.5.2. įskaityti pagal Garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo garantiją / laidavimą Užsakovui išmokėtinas 
sumas ir sumas, kurias Užsakovas yra skolingas bankui ar Rangovui. 
9.10. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo garantija/laidavimas galioja 3 (tris) metus po Baigiamojo 
darbų atlikimo akto pasirašymo dienos. 
9.11. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo 
užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo 
ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino 
metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų 
laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Dokumentas, užtikrinantis garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį, taip pat turi būti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos 
užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą. 
 
10. Šalių atsakomybė 
10.1. Jeigu Rangovas:  
10.1.1. vėluoja pradėti Statybos darbus ir / arba statybos darbų etapą, jis įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,2 % dydžio 
delspinigius nuo bendros Sutarties pagrindu atliekamų darbų kainos, už kiekvieną uždelstą pradėti Statybos darbus dieną.  
10.1.2. vėluoja baigti Statybos darbus ir / arba statybos darbų etapą, jis įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,2  % dydžio 
delspinigius nuo bendros Sutarties pagrindu atliekamų darbų kainos, už kiekvieną uždelstą baigti Statybos darbus (darbų etapą) 
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dieną. Delspinigiai neskaičiuojami, jeigu Statybos darbų pabaigos terminas nukeliamas Bendrosios dalies 4.12. p. numatytais 
atvejais. Jeigu Rangovas vėluoja baigti Statybos darbus (darbų etapą) ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų, Užsakovas turi teisę 
nutraukti Sutartį Bendrosios dalies 11 str. nustatyta tvarka. 
10.2. Rangovui vėluojant atlikti Statybos darbus  ir / arba statybos darbų etapą, Užsakovas privalo raštu informuoti 
Rangovą apie Sutarties pažeidimą ir raštu įspėti apie Sutartyje numatytų sankcijų taikymą. 
10.3. Jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti su Rangovu Specialiojoje dalyje nustatyta tvarka ir terminais, Užsakovas 
įsipareigoja mokėti Rangovui 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, už kiekvieną uždelstą atsiskaityti 
dieną. Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus ir Rangovo perduotus, o Užsakovo priimtus Statybos darbus, Rangovas 
privalo pateikti Užsakovui raštišką pranešimą apie Sutarties pažeidimą ir raštu įspėti apie Sutartyje numatytų sankcijų taikymą. 
Rangovui nepateikus šiame punkte nurodyto pranešimo, numatytos sankcijos netaikomos. 
10.4. Baudų ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo. 
10.5. Visas baudas, delspinigius, netesybas ir kitus mokėjimus pagal šią Sutartį dėl jos nevykdymo ir / arba 
netinkamo vykdymo Rangovas privalo sumokėti Užsakovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo raštiško 
pranešimo Rangovui vykdyti šiame Sutarties punkte prisiimtą įsipareigojimą. Tuo atveju jei Rangovas nevykdo šiame 
Sutarties punkte numatyto įsipareigojimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti visas baudas, delspinigius, netesybas 
ir kitus mokėjimus pagal šią Sutartį iš Rangovui priklausančių mokėjimų už atliktus Statybos darbus pagal šią Sutartį (taikyti 
priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą). 
 
11. Kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politika 
11.1. Rangovas įsipareigoja laikytis Bendrojoje dalyje aptartų aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos 
(toliau – DSS) reikalavimų, kurių pagrindas – Užsakovo sukurta ir įgyvendinta integruota kokybės, aplinkos apsaugos bei DSS 
vadybos sistema, atitinkanti standartų ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 reikalavimus. Rangovas savarankiškai susipažįsta 
ir vadovaujasi Užsakovo kokybės, aplinkos apsaugos, DSS politikos nuostatomis. 
11.3. Rangovui nurodytose Rangovo veiklos zonose Rangovas atsako už aplinkos apsaugą, darbuotojų saugą ir 
sveikatą bei priešgaisrinę saugą. Pasirašomas tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas – leidimas. 
11.4. Rangovas privalo saugoti aplinką, atsižvelgiant į Sutarties, projektinės dokumentacijos ir taikomų teisės aktų 
reikalavimus. 
11.5. Rangovas privalo tinkamai prižiūrėti eksploatuojamą transportą ir mechanizmus, rūpintis, kad jie judėtų ar 
stovėtų tik tam skirtose vietose. 
11.6. Rangovas privalo turėti naudojamų pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapus. 
Darbuotojai turi būti apmokyti, kaip dirbti su pavojingomis medžiagomis ir preparatais, jei tokie bus naudojami. 
11.7. Rangovas privalo užtikrinti tvarką ir švarą jam prisikirtuose darbo zonose. Susidariusios atliekos turi būti 
rūšiuojamos ir surenkamos į atitinkamai pažymėtus konteinerius. 
11.8. Rangovo darbuotojai turi būti instruktuoti DSS, priešgaisrinės saugos klausimais, apmokyti tinkamai ir saugiai 
atlikti jiems pavestus darbus. 
11.9. Įvertinus galimas rizikas, Rangovas savo darbuotojus turi aprūpinti reikalingomis apsaugos priemonėmis. 
11.10. Rangovo darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam, žinoti pirmosios pagalbos 
priemonių laikymo vietas. 
11.11. Rangovo naudojami mechanizmai, įrankiai ir kitos darbo priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir 
eksploatuojamos laikantis eksploatavimo instrukcijų bei saugos taisyklių. 
11.12. Darbo metu Rangovo darbuotojams draudžiama būti ne savo darbo zonoje, vartoti alkoholinius gėrimus, 
toksines ar narkotines medžiagas. Rūkyti galima tik tam skirtose ir pažymėtose vietose. 
11.13. Rangovas turi numatyti galimas avarines situacijas, prevencines priemones. Rangovas turi sudaryti avarinių 
veiksmų planus ir parengti avarijų padarinių likvidavimo priemones. 
11.14. Įvykus incidentui, nelaimingam atsitikimui ar avarijai, susijusiai su Sutarties vykdymu, Rangovas privalo 
nedelsiant informuoti Užsakovą, o reikalui esant, ir atitinkamas saugos tarnybas. 
11.15. Rangovas su šio straipsnio reikalavimais privalo supažindinti visus su Sutarties vykdymu susijusias funkcijas 
vykdančius savo darbuotojus ir užtikrinti, kad šio straipsnio reikalavimai būtų vykdomi. 
 
12. Sutarties įsigaliojimas, pasibaigimas ir nutraukimo tvarka 
12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, t.y. kai šalių įgalioti atstovai pasirašys bei antspaudais patvirtins 
Bendrąją, Specialiąją dalis bei visus priedus. 
12.2. Sutartis galioja iki pilno ir tinkamo Šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. 
12.3. Sutartis gali būti nutraukta: 
12.3.1. Atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, kuriame išsprendžiami visi su Sutarties nutraukimu susiję klausimai; 
12.3.2. Užsakovo reikalavimu, jeigu Rangovas ilgiau kaip 7 (septynias) dienas uždelsia pradėti vykdyti Statybos 
darbus. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, susijusius su Rangovo įsipareigojimų 
pagal Sutartį nevykdymu. Sutarties nutraukimas šiame punkte nurodytu pagrindu įforminamas vienašališku Užsakovo raštišku 
pranešimu apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo tokio pranešimo įteikimo Rangovui dienos.  
12.3.3. Užsakovo reikalavimu, įspėjus Rangovą apie sutarties nutraukimą prieš 5 kalendorines dienas, jeigu : 
12.3.3.1.Rangovas ilgiau kaip 14 dienų ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja baigti Statybos darbus (darbų etapą);  
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12.3.3.2.Rangovas Statybos darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki Specialiojoje dalyje numatytų terminų pasidaro aiškiai 
negalima; 
12.3.3.3.Rangovas Statybos darbus atlieka nesilaikydamas šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimui nustatytų kokybės 
reikalavimų ir nereaguoja į Užsakovo pastabas, pareikštas dėl darbų atlikimo kokybės reikalavimų nesilaikymo; 
12.3.3.4.Rangovas nevykdo kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir nesiima jokių veiksmų, pašalinti savo darbo trūkumus 
pagal Užsakovo pareikštas pastabas; 
12.3.3.5.Rangovas nevykdo gamybinių pasitarimų sprendimų, ar kitų Sutarties sąlygų ar Užsakovo nurodymų. 
Užsakovui nutraukus Sutartį šiame punkte nurodytu pagrindu, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis 
yra 12% Sutartyje nurodytos atliekamų Statybos darbų kainos bei atlyginti visus Užsakovo nuostolius, patirtus dėl Rangovo 
Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo.  
12.3.4. Rangovo reikalavimu, įspėjus Užsakovą apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) 
kalendorinių dienų. Tokiu atveju Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus Statybos darbus, jeigu darbai 
atlikti tinkamai ir atitinka Sutarties sąlygas. 
12.4. Sutartį nutraukus, Rangovas, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos, privalo 
atlaisvinti Objektą, pašalinti visus jam priklausančius įrengimus, techniką. Jeigu Rangovas neatlaisvina Objekto per šiame 
punkte nurodytą terminą, jis privalo mokėti Užsakovui 5% dydžio baudą nuo Sutarties pagrindu atliekamų Statybos darbų 
kainos, už kiekvieną uždelstą atlaisvinti Objektą dieną. 
 
13. Nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybės 
13.1. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą 
arba netinkamą vykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo (force majeure), būtent: gamtos ir kitų stichinių 
nelaimių, karo, streikų ar masinių riaušių (sąrašas išbaigtinas), kurių Šalys negalėjo nei numatyti, nei teisėtomis, nei 
įmanomomis priemonėmis įveikti. 
13.2. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą grindžia force majeure aplinkybėmis, 
privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį, ir pastarajai pareikalavus pristatyti dokumentą, išduotą 
kompetentingo organo ir patvirtinantį force majeure aplinkybių atsiradimą. 
13.3. Pasibaigus force majeure aplinkybių veikimui, Šalis, kurios atžvilgiu jos veikė, privalo nedelsiant apie tai 
informuoti kitą Šalį. 
13.4. Pradėjus veikti force majeure aplinkybėms, Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo laikas nukeliamas 
tiek, kiek veikia ši aplinkybė ir jos pasekmės. 
13.5. Jei force majeure aplinkybės veikia daugiau nei šeši mėnesiai, tai kiekviena Šalis turi teisę nutraukti šią 
Sutartį, bet nei viena Šalis tokiu atveju neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolius dėl įsipareigojimų nevykdymo. 
 
14. Kitos sąlygos 
14.1. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus 
laikomi galiojančiais, jeigu yra įteikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, 
elektroniniu paštu Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytais adresais, gavėjais nurodant minėtuose punktuose įvardintus 
atstovus, ar kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą. 
14.2. Visi pranešimai pateikti kitai Šaliai pasirašytinai yra laikomi įteikti jų  įteikimo  dieną.  
14.3. Elektroniniu paštu siunčiami pranešimai yra laikomi įteikti kitai Šaliai  jų siuntimo dieną, jeigu jie buvo siųsti 
iki 17 val. Tuo atveju, jeigu elektroniniu paštu siunčiami pranešimai buvo siųsti po 17 val, jie laikomi įteikti sekančią  darbo 
dieną po jų išsiuntimo. Jeigu elektroniniu paštu siunčiamo pranešimo diena sutampa su ne darbo diena, laikoma, kad 
elektroniniu paštu siųstas pranešimas kitai Šaliai yra įteiktas  sekančią po nedarbo dienos einančia  darbo dieną.   
14.4. Registruotu paštu siunčiami pranešimai yra laikomi įteikti kitai Šaliai praėjus dviems dienoms nuo jų 
išsiuntimo. 
14.5. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama mažiausiai 
prieš penkias dienas. Jei Šaliai nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai 
buvo atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis ir dėl to Šalis, pažeidusi šį punktą,  patyrė  nuostolių. 
14.6. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik tuomet, kai jie sudaryti raštu, pasirašyti Šalių įgaliotų 
atstovų bei patvirtinti Šalių antspaudais. 
14.7. Šalys susitaria, kad Sutarties vykdymo metu bet kuri Šalis galėjo / gali atskleisti kitai Šaliai informaciją, kurią 
ji laiko privačia ir konfidencialia apie savo bendrovę bei jos veiklą. Šalys sutaria išlaikyti visos konfidencialios informacijos 
bei šios Sutarties ir jos nuostatų konfidencialumą Sutarties galiojimo metu. Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims 
gali būti atskleista tik esant raštiškam kitos Šalies prašymui bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais. 
14.8. Teisminiai ginčai tarp šalių nagrinėjami Vilniaus miesto apylinkės arba Vilniaus apygardos teisme 
(priklausomai nuo ginčo sumos). 
14.9. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš 
Šalių. 
 
Sutarties Šalių parašai 
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Užsakovas   Rangovas 
  
___________________________ ____________________________ 
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STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. ............. 

2021-__-__, Vilnius  
 

Specialioji dalis Nr.1 
1.Sutarties Šalys: 
 UŽSAKOVAS RANGOVAS 
Pavadinimas UAB „Pažangios inovacijos“ UAB “” 
Adresas Molėtų pl. 71, LT-08409Vilnius  
Įmonės kodas 123839717  
PVM kodas LT238397113  
Tel./faks:    
El. paštas   
Sąskaitos numeris   
Atstovas 
(Vardas, pavardė, pareigos) 

Gintaras Vilda  

  
2.Statybvietės adresas ir statybos objekto pavadinimas 
2.1.Statybvietės adresas:  
2.2. Statybos objekto pavadinimas  
 
2.3.Sutarties pagrindu atliekami statybos darbai, kiekiai, darbų kaina: 
 Darbų pavadinimas Kiekiai Kaina EUR, be PVM 
2.3.1.  *Pamatų darbo projekto parengimas, suderinimas su statinio 

Projekto Vadovu.  
Kompl. * 

2..3.2. Žemės darbai Kompl.  

2.3.3 Pamatų ir atraminių sienų įrengimas Kompl.  
 VISO:  
* Darbo projekto rengimo finansavimas vykdomas tiesiogiai Užsakovo, t.y. ne projekto lėšomis. 
 
3.Specialūs reikalavimai darbų kokybei 
Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad: 

 jo atliekamų darbų ir darbų rezultato kokybė atitiks galiojančių LR statybos normų, Higieninių normų, STR ir 
Užsakovo reikalavimus; 

 Rangovo darbų rezultatas visiškai atitiks  nustatytus parametrus. 
  
4.Statybos darbų etapai, jų vertės ir atlikimo terminai: 
 

Statybos 
darbų 
etapo 

Eil Nr. 

Statybos darbų etapo pavadinimas Statybos 
darbų 
etapo vertė 
EUR su 
PVM 

Statybos darbų 
etapo pradžia 

Statybos darbų 
etapo pabaiga 

4.1. Pamatų darbo projekto parengimas, suderinimas 
su statinio Projekto Vadovu (per 20 k.d. nuo 
sutarties pasirašymo ) 

 Nuo  iki 

4.2. Žemės darbai (per 10 k.d. nuo statybvietės 
perdavimo akto pasirašymo ) 

 Nuo iki 

4.3. Pamatų ir atraminių sienų įrengimas (per 60 k.d. 
nuo statybvietės perdavimo akto pasirašymo ) 

 Nuo iki 

 
5. Sutarties pagrindu atliekamų statybos darbų kaina: 
5.1.  Bendra statybos darbų kaina  
5.2. Darbų kaina be PVM   
5.3. 21 procentų PVM  
 
6. Atsiskaitymas 
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6.1. Avansinis apmokėjimas –  Nenumatoma. 
6.2. Atsiskaitymo tvarka: 
6.2.1. Darbų aktavimas atliekamas užbaigus sutarto darbų etapo darbus.  
6.2.2. Sąskaitos apmokėjimo terminas yra 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Užsakovas gavo 
sąskaita-faktūrą  patikrintą techninio prižiūrėtojo/ Užsakovo atstovo patvirtintą atliktų darbų aktą. 
6.2.3.Rangovas išimtinai pats atsako už Užsakovo atidėtus mokėjimus dėl Rangovo neteisingai ar nepagrįstai 
išrašytų sąskaitų faktūrų.  
 
7.Garantijos 
7.1. Garantinis laikotarpis (metais):  
7.2. Statybos darbų trūkumus (defektus) Rangovas 
įsipareigoja pašalinti per: 

 

7.4. Apmokėjimo sulaikymas – Užsakovas iš 
kiekvieno mokėjimo sulaiko ne mažesnę nei 10 
procentų dydžio sumą nuo mokėtinos sumos. 
Sulaikyta suma gražinamą Rangovui užbaigus ir 
perdavus Užsakovui visus darbus bei išpildomąją 
dokumentaciją. 

 

7.5 Rangovas pateikia privalomo garantinio 
periodo įsipareigojimų vykdymo 
garantiją/laidavimą 

 

7.6 Rangovas pateikia savanorišo papildomo 
garantinio periodo įsipareigojimų vykdymo 
garantiją/laidavimą 

 

7.7 Rangovas padengia Užsakovui privalomojo 
civilinio draudimo kaštus proporcionaliai pagal 
savo darbų vertę. 

  

 
 
 
8. Kitos Sutarties sąlygos 
 
8.1. Po Sutarties pasirašymo Rangovas per 2 darbo dienas pateikia Užsakovui kopijas: 

8.1.1.Statybos vadovo atestato; 
8.1.2. Įmonės įsakymo dėl statybos vadovo paskyrimo. 

8.2. Rangovas turi teisę darbų etapus ar jų dalį pradėti, atlikti ir perduoti Užsakovui anksčiau nustatytų terminų, tik prieš tai 
suderinęs su Užsakovu. 
8.3. Statybos darbų, darbų etapų pradžios ir/ar pabaigos terminai tik tam įgaliotų šalių asmenų gali būti pakeičiami tik 
gamybinio pasitarimo metu, apie tai įrašius pasitarimo protokole. Rangovo atstovui, nedalyvaujant pasitarimo metu, Rangovo 
atsakomybė už tų terminų laikymąsi išlieka. Nevykdant gamybinio pasitarimo metu nustatytų terminų, Rangovas už tai atsako 
pagal Sutarties Bendrosios dalies sąlygas. 
8.5. Rangovas pateikia Užsakovui kartu su kiekvieno darbų etapo ir sutarties objekto perdavimo-priėmimo aktu šiuos 
dokumentus: 

 8.5.1. .................... 
 
8.6. Šiai sutarčiai netaikomi bendrosios dalies skyriai\straipsniai: 

 . 
 
9. Šalių atstovai ir jų įgaliojimai 
9.1. Užsakovo atstovas, atsakingas už objekto statybos 
valdymą 

Povilas Korsakas, tel. +37065535550 

9.2. Užsakovo atstovas, atsakingas už objekto statybos 
priežiūrą 

Povilas Korsakas, tel. +37065535550 

9.3. Rangovo atstovas, įgaliotas sudaryti, pasirašyti, 
keisti, nutraukti Sutartį 

 

9.4. Rangovo atstovas, įgaliotas pasirašyti pasitarimų 
protokolus 

 

9.5. Rangovo atstovas, atsakingas už darbų objekte 
vykdymą 
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9.6. Rangovo atstovas, atsakingas už savo darbuotojų 
saugos ir sveikatos įstatymo vykdymą, aplinkosaugą 
objekte 

 

 
10.Sutarties dokumentai: 
10.1. Statybos rangos sutarties Nr.  ( 9 lapai) 
10.2. Statybos rangos sutarties Nr.  ( 2 lapai) 
10.3. Rangovo pasiūlymas (Sąmata) (2 lapai) 
10.4. Derybų protokolai  
10.5. Techninis projektas  
10.6.   
 
11. Esant prieštaravimams tarp Bendrosios ir Specialiosios dalies, taikomos Specialiosios dalies sąlygos. 

 
Sutarties Šalių parašai. 

Užsakovas      Rangovas 
 
_____________________________   ________________________ 
A.V.      A.V. 
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STATYBVIETĖS PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS 

[DATA] 
Rangos sutarties numeris: 
Statybvietės adresas:  

Užsakovas – UAB „Pažangios Inovacijos“, vadovaudamasis Sutarties sąlygų nuostatomis, šiuo 
Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – {pavadinimas} Statybvietės valdymo 
teisę. 
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal 
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. 

 
Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už 
kurią Rangovas yra atsakingas: 
1.  
 
Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys; 
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.  
 
Rangovo atstovas _____________________________________ 
Parašas:______________________                                          Data 
Užsakovo atstovas ____________________________________ 
Parašas:______________________                                          Data 
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DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 
 
Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................, 
sudarytą 2020.... m. .....................................  mėn. ..... d. 
 
   
[Akto sudarymo vieta], 2020..... m. ............................... ........... d. 
 

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 
........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo 
pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal 
......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, 
o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį 
Darbų perdavimo–priėmimo aktą:  
 
1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – ............................................................................ 

...................................................................................................................., o Užsakovas šiuos Darbus priima.  
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur 

(.................................................................................................... litų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta 
tvarka. 

3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės. 
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius 

pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 
 
Rangovas Užsakovas 
[Pavadinimas]  [Pavadinimas] 
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas] 
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] 
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas] 
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas] 
  
  
______________________________ 
Parašas 
[Pareigos, vardas ir pavardė] 

______________________________ 
Parašas 
[Pareigos, vardas ir pavardė] 
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Konkurso sąlygų priedas Nr.4 
 
HERBAS ARBA PREKIŲ ŽENKLAS 
 

(Tiekėjo pavadinimas) 
 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi 

duomenys apie tiekėją , pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo 
kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 
__________________________  

(Adresatas (Pirkėjas)) 
 

TIEKĖJO DEKLARACIJA 
_____________ Nr.______  

(Data) 
_____________  
(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ___________________________________________________________________ ,  
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_________________________________ ,  
(Tiekėjo pavadinimas)  
dalyvaujantis (-i) __________________________________________________________________ 
(Pirkėjo pavadinimas)  
atliekamame ______________________________________________________________________  
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)  
_______________________________________________________________________________ 
, skelbtame ______________________________________________________________________ 
,  
(Nurodoma, kur paskelbtas skelbimas apie pirkimą, skelbimo data) 
 
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra sustabdęs ar 
apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip 
pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, 
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė 
nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos 
įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 
vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra 
juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, 
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.  

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus   
atmestas.  

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.   
4. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.  

 
 
 
(Tiekėjo arba jo įgalioto  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 
asmens pareigų pavadinimas)     
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Konkurso sąlygų priedas Nr.5. 
 
 
PASIŪLYMAS 

Subrangovų sąrašas 

2021-    -    . 

data 

 

Vieta 

 

Tiekėjo pavadinimas  

 

Mūsų pasiūlyme numatomi subrangovai darbų vykdymui: 

 

Eil.Nr Darbai ir paslaugos Subrangovas  

1    

2    

3    

4    

5   

6   

7   

8   

9   

10    

 

     

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto 
asmens pareigos 

 parašas  Vardas Pavardė 

 


