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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1 UAB „Merkadus“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "MTEP 

Technologinio centro įkūrimas ir farmacinių produktų kūrimas" (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0063), 

bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato 

įsigyti: MTEP Technologinio centro statybos ir dalies įrengimo darbai. 

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo 

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-

316 (toliau – Taisyklės) 

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 

(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos). 

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje 

www.esinvesticijos.lt.  

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.  

1.6 Pirkėjas turi teisę nutraukti šį konkursą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima 

numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jį sumokėti ir pan.). Išlaidos, susijusios su 

dalyvavimu šiame konkurse, tiekėjams nekompensuojamos. 

1.1 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus 

atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 

punkte nustatyta tvarka1. 

1.2 Pirkėjas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas. 

1.3 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo 

procedūromis susijusius pranešimus: techninės specifikacijos klausimais - direktorius, Darius 

Kupliauskas, pirkimo sąlygų klausimais – projektų vadovė, Vilma Vilutytė, paklausimus siųsti el.paštu 

pirkimai@biotecus.com. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Perkama MTEP Technologinio centro statybos ir dalies įrengimo darbai, kurių savybės 

nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje, pridedamuose dokumentuose. Į šį pirkimą patenka: 

pastato vidaus bendrastatybiniai darbai (lubos, pertvaros, apdailos darbai, antresuolė, vidinės durys, 

santechnikos įrenginiai ir pan.). Vidaus ir lauko vandens inžineringo darbai, įskaitant ir gaisrinį 

vandentiekį. Lauko infrastruktūriniai darbai (lauko dangos, gaisrinis baseinas, tvora su vartais ir veja). Į 

šį pirkimą nepatenka: bendarstatybiniai darbai (pamatai, sienos, stogas) – pastatas yra pastatytas; švarių 

patalpų įrengimo darbai su šviestuvais ir oro ištraukimo bei padavimo difuzorių dėžėmis su HEPA 

filtrais, kanalais elektros instaliacijai ir vandens instaliacijai (bus atliekamas atskiras pirkimas); taip pat 

ŠVOK inžineringas, elektros inžineringas, apsaugos sistemų inžineringas, automatikos inžineringas 

(įsigytas, vyksta darbai).  

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar 

šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad 

priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. 

2.3. Pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų 

kiekiui, bus sudaroma viena pirkimo sutartis.  

2.4. Pagal pirkimo sutartį pastato statybos ir įrengimo darbai (įskaitant ir statybų užbaigimo 

akto pasirašymą) turi būti atlikti iki 2023 birželio 30 d., o darbų atlikimo terminas galės būti pratęstas 

vieną kartą ne ilgiau kaip 1 mėnesiui. 

 
1 Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos 
esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų 
prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo 
kriterijai.  
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2.5. Darbų atlikimo vieta – Molėtų r. sav. Joniškis, Dubingiu g. 35, žemės sklypo kadastro 

numeris 6234/0005:514. Siekiant tinkamai įvertinti numatomų darbų apimtį, tiekėjams 

rekomenduojama apžiūrėti būsimą statybvietę. 

2.6. Konkurso dalyvis atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą. Visi kartu 

su pasiūlymu prašomi pateikti dokumentai turi būti pateikti griežtai laikantis nurodytų formų ir 

reikalavimų. Pirkėjas, siekdamas greitesnio ir skaidresnio pasiūlymų įvertinimo, prašo nepateikti 

informacijos, kuri nėra prašoma ir yra nesusijusi su pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais. 

 

 

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 

 

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 

 
Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

3.1.1.1 Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs 

ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra 

tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta 

restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra 

vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, 

nėra siekiama priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba 

jam nėra vykdomos analogiškos procedūros 

pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus 

Tiekėjo, 

neatitinkančio šio 

reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

1)Valstybės įmonės Registrų centro 

arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas dokumentas, 

patvirtinantis, kad tiekėjas nėra 

bankrutavęs, likviduojamas, jam 

nėra iškelta restruktūrizavimo, 

bankroto byla ar vykdomas bankroto 

procesas ne teismo tvarka, nėra 

siekiama priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais, arba išrašas iš teismo 

sprendimo, išduotas ne anksčiau 

kaip 30 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Jei 

dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis 

nei pasiūlymų pateikimo terminas, 

toks dokumentas yra priimtinas.  

 

2) Duomenys apie tai ar tiekėjas 

atitinka šį kvalifikacijos reikalavimą 

gali būti patikrinami viešai 

prieinamais duomenimis Valstybės 

įmonėje Registrų centras  

 

3.1.2.Tiekėjo techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai  

 
Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

3.1.2.1 Tiekėjas per pastaruosius 5 (penkis) metus, 

įskaitant laikotarpį iki pasiūlymo pateikimo 

termino pabaigos arba per laiką nuo Tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė 

veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) yra 

sėkmingai įvykdęs bent vieną panašią sutartį 

(statant gamybinės paskirties pastatą su 

administracinėmis patalpomis), kurios vertė turi 

būti ne mažesnė kaip 0,3 pasiūlymo vertės be 

PVM. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio šio 

reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

Per pastaruosius 5 (penkerius) metus 

arba per laiką nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 5 

(penkerius) metus) įvykdytų 

gamybinės paskirties inžinerinės 

dalies statybos darbų sutarčių 

sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: 

sutarties pavadinimas, sutarties 

objektas ir trumpas aprašymas, 

sutarties sudarymo ir įvykdymo data 



(mėnesių tikslumu) ir objekto vieta, 

sutarties vertė (be PVM) užsakovas 

ir jo kontaktai. Sutarčių sąrašas turi 

būti patvirtintas tiekėjo vadovo 

(arba jo įgalioto asmens) parašu.  

 

 
* Pastabos: 

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje 

išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija; 
2) Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant parašu, deklaruojama, kad kopijos yra 

tikros. Iškilus neaiškumams dėl pateiktų dokumentų tinkamumo pirkėjas gali paprašyti tiekėjo pateikti dokumentų 

originalus arba tinkamai patvirtintas kopijas (dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, 

nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi)). 

 

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte 

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio 

subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1. punktuose nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba 

visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. 

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį. 

Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant 

numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo 

sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už 

prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo 

atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais 

klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai 

pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį)2. 

3.5 Jei tiekėjas sutarties vykdymui numato pasitelkti subrangovus, tiekėjas turi pateikti 

subrangovų sąrašą. Kiekvienas subrangovas turi atitikti lentelės „Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos 

reikalavimai“ 3.1.1.1punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus patvirtinančius 

dokumentus; Pasiūlymo pateikimo metu visi numatomi subrangovai bei numatomi pasitelkti ūkio 

subjektai turi būti žinomi ir tiekėjas privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, 

kad subrangovas(-i) bei numatomas (-i) pasitelkti ūkio subjektas (-ai) atitinka keliamus kvalifikacijos 

reikalavimus. Jei tikrinant pasiūlymą išaiškėja, kad siūlomas subrangovas(-i) bei numatomas (-i) 

pasitelkti ūkio subjektas (-ai) šių reikalavimų neatitinka, tiekėjo pasiūlymas atmetamas. 

 

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties 

įvykdymui. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą konkurso sąlygose nurodytą darbų 

apimtį. 

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu pirkimai@biotecus.com.  

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami 

dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tiekėjo patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.  

4.4 Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu 

parašu. Kvalifikuotu elektroniniu parašu nepasirašyti pasiūlymai bus atmetami.  

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 

 
2 Jei nusprendžiama, kad pirkime dalyvaujanti ūkio subjektų grupė turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį. 
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4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą bei 

kitus išdėstytus reikalavimus; 

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai.  

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė; 

4.5.4. subrangovų sąrašas, jei bendrą pasiūlymą teikia tiekėjas numatantis pasitelkti 

subrangovus.  

4.5.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės 

narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys 

dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas 

pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine 

forma, vokuose), ir naudodamasis elektroniniu paštu. Subrangovų dalyvavimas kitų ūkio 

subjektų grupėse neribojamas. 

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį. 

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023 m. balandžio mėn. 25 d. 09 val. 00 min.  (Lietuvos 

Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu pirkimai@biotecus.com. Tiekėjo prašymu Pirkėjas pateikia 

rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.  

4.10  Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota 

taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių 

konkurso sąlygų 1 priede nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos 

reikalavimus ir pan. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede 

nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į darbų 

kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos įskaitant ir PVM. 

4.11  Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 20 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo 

laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

4.12  Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų 

galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. 

4.13  Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei 

paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.  

4.14  Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, 

jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

 

5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

 

5.1 Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas. 

 

6. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

6.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną tiekėjo el. paštu pirkimai@biotecus.com pateiktą prašymą 

paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas 

Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo 

dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu paaiškinimus 

paskelbia Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.  
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6.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas, 

paaiškinimus paskelbdamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt  

6.3 Pirkėjas, paaiškindamas ar patikslindamas šio konkurso sąlygas, privalo užtikrinti tiekėjų 

anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo 

procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

6.4 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga 

informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, 

keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka 

paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime. 

6.5 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 

6.6 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir tiekėjo 

susirašinėjimas yra vykdomas tik elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis, el. paštu: 

pirkimai@biotecus.com. 

6.7 Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Pirkėjas atitinkamai patikslina skelbimą 

apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam 

terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu Pirkėjas 

konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti 

taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, 

galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą 

pranešama patikslinant skelbimą Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje 

www.esinvesticijos.lt. 

 

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS  

 

7.1 Susipažinimo su pasiūlymais procedūra vyks 2023 balandžio 25 d. 10 val. 00 min. 

(Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.  

7.2 Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė savo pasiūlyme ir pasirašė. 

7.3 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau 

nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 7.1 punkte. 

7.4 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų 

įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

7.5 Komisija turi teisę tikrinti tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį šio 

konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, bet kuriame procedūrų 

etape. Pirkėjas palieka teisę tikrinti kvalifikaciją tik to tiekėjo, kuris planuojamas paskelbti nugalėtoju. 

Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji 

privalo elektroninio susirašinėjimo priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per 

Pirkėjo nurodytą terminą. Jeigu Pirkėjo prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių 

duomenų apie savo kvalifikaciją, Pirkėjas atmeta tokį pasiūlymą. 

7.6 Komisija nagrinėja: 

7.6.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir 

ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 

7.6.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose 

konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; 

7.6.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. 

7.7 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių 

kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė 

netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis 

papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę 

dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka 

pirkėjo keliamus reikalavimus. 



7.8 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai elektroninėmis priemonėmis paprašius 

šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, 

kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami 

pasiūlymo esmės. 

7.9  Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 

klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 

aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. 

Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos 

sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

7.10  Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo tiekėjo 

elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti 

neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Neįprastai maža 

kaina yra tokia, kuri daugiau kaip 15 proc. skiriasi nuo neatmestų pasiūlymų kainų vidurkio, arba 

daugiau kaip 30 proc. mažesnė nuo skirtų lėšų pirkimui. Pirkėjas, vertindamas, ar tiekėjo pateiktame 

pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su kitų 

tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas 

atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis Pirkėjas informuoja Tiekėją. 

7.11  Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, 

pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai 

siunčiami Pirkėjui elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis. 

7.12   Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. 

7.13   Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 

 

8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

8.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

8.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); 

8.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;  

8.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, 

Pirkėjui prašant, nepatikslino jų; 

8.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose 

nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų 

techninėje specifikacijoje ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, 

nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo; 

8.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino 

pasiūlymo; 

8.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško 

kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

8.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis; 

8.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, 

perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina. 

8.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo 

priėmimo dienos. 

 

9. DERYBOS 

 

9.1 Užsakovas pasilieka sau teisę su dalyvavusiais ir neatmestus pasiūlymus pateikusiais 

Rangovais pravesti derybas, siekiant pagerinti pasiūlymo sąlygas. 

9.2 Derybos gali būti vykdomos dėl pasiūlymo sąlygų pagerinimo (įskaitant, bet neapsiribojant – 

kainos, mokėjimo už darbus išdėstymo ir/ar atidėjimo ir kitų sąlygų), prašyti paaiškinti atskirų darbų 

sudėtinių dalių kainą ir pan. 



9.3 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, 

kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta 

tvarka. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei 

tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis 

neatvykusio tiekėjo pasiūlymas. 

 

 

10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

10.1 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 

 

11. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 

 

11.1  Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. 

Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos 

kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas 

anksčiausiai.  

11.2  Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo 

pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. 

11.3  Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas šio konkurso sąlygų nustatyta tvarka. Pirkėjas, priėmęs 

sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui elektroninėmis susirašinėjimo 

priemonėmis. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo 

pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šio konkurso sąlygų nuostatas. 

Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę elektroninėmis 

susirašinėjimo priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.  

11.4  Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Pirkėjo nurodytą terminą. 

Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu elektroninėmis susirašinėjimo 

priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. 

11.5  Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu elektroninėmis susirašinėjimo 

priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties 

arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis 

atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio 

pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

11.6  Sutarties tekstas pateikiamas konkurso sąlygose, sutartis gali būti derinama ir sudaroma tiek 

elektroninėmis, tiek ne elektroninėmis priemonėmis. 

 

12. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

12.1  Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaikė pirkimų sąlygų ir tuo pažeidė ar pažeis jo 

teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl Pirkėjo 

veiksmų ar priimtų sprendimų. 

12.2  Pretenzija pateikiama Pirkėjui elektroninio susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjas turi teisę 

pateikti pretenziją Pirkėjui per 5 dienas nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą 

išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo konkurso paskelbimo dienos, jeigu ginčijamos konkurso sąlygos. 

12.3   Pirkėjas, gavęs tiekėjo pretenziją elektroninio susirašinėjimo priemonėmis, sustabdo 

pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. 

12.4  Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną 

pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. 

 

13. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 



 

13.1  Pirkimo sutarties projektas pateikiamas šių pirkimo konkurso sąlygų 3 (sutarties) priede. 

 

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

14.1  Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos. 

14.2  Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 

procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti 

pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį 

sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros 

nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų 

dokumentus įsigijusiems tiekėjams.  

14.3  Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu 

visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo 

sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą. 

14.4  Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 14.3 p., tiekėjams ir 

tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, 

neskelbiama. 
 

15. PRIEDAI 

 

15.1  Techninė specifikacija; 

15.2  Pasiūlymo forma; 

15.3 Sutarties projektas. 

 



   Konkurso sąlygų  

1 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Bendra informacija 

 

1. Statinio pavadinimas: MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis Dubingių g. 35  

2. Techninio projekto Nr. L17. 

3. Statybos vieta: Molėtų r. sav. Joniškis, Dubingiu g. 35, žemės sklypo kadastro numeris 

6234/0005:514. 

4. Statybos rūšis: Nauja statyba. 

5. Statinio kategorija: neypatingi statiniai. 

6. Lėšų pobūdis: ES regioninės plėtros fondo paramos lėšos ir privačios lėšos. 

7. Statybos darbų pirkimo būdas: atviras konkursas. 

8. Statinių grupės statybos pagrindas: Pastato statybos darbų rangos sutartis. 

9. Užsakovas (užsakovas): UAB „Merkadus“, įm. k. 303182664 
 

Pagrindiniai pastato duomenys  

 

Mokslo labora torijos paskirties pastatas 

Statybos rūšis  Statybos projektas (nauja statyba) 

Pastato funkcinė grupė P.2.8 – Gamybos paskirties pastatas 

Pastato atsparumo ugniai laipsnis III 

Gaisro apkrovos kategorija RN 

Kategorija pagal gaisro pavojų Cg 

Bendras pastato plotas, kv. m 917.99 

Bendras pastato tūris, kub. m 5689 

Pastato aukštų skaičius 1 + antresolė 

Aukščiausio aukšto grindų altitudė nuo 

žemiausios gaisrinių nešiojamų kopėčių 

pastatymo prie pastato altitudės, m 

0.1 

Pastato aukštis, m 6.42 

Žmonių skaičius <49  

 

Perkama MTEP Technologinio centro statybos ir dalies įrengimo darbai, kurių savybės nustatytos 

pateiktoje techninėje specifikacijoje, pridedamuose dokumentuose. Į šį pirkimą patenka: pastato vidaus 

bendrastatybiniai darbai (lubos, pertvaros, apdailos darbai, antresuolė, vidinės durys, santechnikos 

įrenginiai ir pan.). Vidaus ir lauko vandens inžineringo darbai, įskaitant ir gaisrinį vandentiekį. Lauko 

infrastruktūriniai darbai (lauko dangos, gaisrinis baseinas, tvora su vartais ir veja). Į šį pirkimą 

nepatenka: bendarstatybiniai darbai (pamatai, sienos, stogas) – pastatas yra pastatytas; švarių patalpų 

įrengimo darbai su šviestuvais ir oro ištraukimo bei padavimo difuzorių dėžėmis su HEPA filtrais, 

kanalais elektros instaliacijai ir vandens instaliacijai (bus atliekamas atskiras pirkimas); taip pat Š 

inžineringas, elektros inžineringas, apsaugos sistemų inžineringas, automatikos inžineringas (įsigytas, 

vyksta darbai). 

 

 

Detali informacija pateikta techninio projekto atitinkamose projekto dalyse. Tiekėjams, ketinantiems 

dalyvauti konkurse bus pateikta: 

 

 Bendroji dalis; 

 Architektūrinė dalis; 



 Sklypo plano dalis; 

 Konstrukcinė dalis; 

 Lauko VN dalis; 

 Vidaus VN dalis; 

 Gaisrinės saugos dalis  

 Kiekių žiniaraščiai (sąmatos); 
 

 
 

1. Tiekėjas privalo įsivertinti projekto sąmatą nuo statybos pradžios, darbo projekto parengimo iki 

statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos patvirtinimo ir akto išdavimo įskaitant galimų defektų 

taisymo laikotarpį.  

2. Tiekėjas, kartu su kainos pasiūlymu privalo pateikti lokalines sąmatas pagal atskiras techninio 

projekto dalis, išskiriant kiekvieną iš jų atskira lokaline sąmata.  

3. Tiekėjas pateikdamas kainos pasiūlymą yra vertinamas kaip savo srities profesionalas turintis 

pakankamai žinių ir praktikos atlikti rangos darbus, todėl privalo įvertinti visas pateiktas techninio 

projekto dalis ir profesionaliai jas įvertinti. Trūkstama ar nepakankama pagal techninio projekto 

numatytas apimtis informacija, negali būti pretekstu neįkainoti bet kokių projekto įgyvendinimo 

elementų, įrangos, medžiagų ar darbų.  

4. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą yra konkretus modelis ar šaltinis, 

konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad Pirkėjas 

šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Ši techninė specifikacija yra neatsiejama 

statybos rangos darbų pirkimo sutarties dalis.  

 



   Konkurso sąlygų  

2 priedas 
Logotipas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi 

duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei 

juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)  

 

 

UAB „ĮMONĖS PAVADINIMAS“ 

 

UAB Merkadus 

Įm. k. 303182664 

J. Savickio g. 4, Vilnius 
 

PASIŪLYMAS 

 

DĖL NAUJOS MTEP IR INOVACIJŲ INFRASTRUKTŪROS STATINIO STATYBOS DARBŲ 

 

_____________ Nr.______ 

(Data) 

 

 

(Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas 

 

 

Tiekėjo adresas 

 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris 

 

 

Fakso numeris 

 

 

El. pašto adresas 

 

 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) konkurso skelbime; 

2) konkurso sąlygose; 

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 

Mes siūlome šias paslaugas: 

 

 
Eil. 

Nr. 

Prekių/paslaugų/dar

bų pavadinimas 

Kiekis Mato 

vnt.  

Vieneto 

kaina, 

Eur (be 

PVM) 

Vieneto 

kaina, 

Eur (su 

PVM) 

Kaina, Eur 

(be PVM) 

Kaina, Eur 

(su PVM) 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1.  Pastato statybos 

darbai 

      



Eil. 

Nr. 

Prekių/paslaugų/dar

bų pavadinimas 

Kiekis Mato 

vnt.  

Vieneto 

kaina, 

Eur (be 

PVM) 

Vieneto 

kaina, 

Eur (su 

PVM) 

Kaina, Eur 

(be PVM) 

Kaina, Eur 

(su PVM) 

1 2 3 4 5 6  7 8 

        

  IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)   

 

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų 

savybės tokios: 

 
Eil. Nr. Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai Rodiklių reikšmės 

1 2 3 

   

   

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną 

dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra 

tikros): 

 
Eil. 

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

 Objektinė sąmata*  

 Lokalinė sąmata*  

   

 

**Pateikiamų objektinių ir lokalių sąmatos privalo būti sudarytos iš tokių dalių: 

 Bendrastatybinių darbų sąmata; 

 Lauko darbai;  

 Lauko VN sistemos sąmata – vandentiekio tinklai; 

 VN sistemos sąmata – buitinis nuotakynas; 

 VN sistemos sąmata – gaisrinis vandentiekis; 

 VN sistemos sąmata – karstas vanduo; 

 VN sistemos sąmata – prietaisai; 

 VN sistemos sąmata – vandentiekis; 

 

Pateikiant objektinę sąmatą kainos dalyse nurodomos be PVM bei pateikiama suminė suma be PVM ir 

su PVM. 

Pateikiant lokalines sąmatas, sąmatose turi matytis darbo, medžiagų, mechanizmų ir įrengimų kainos. 

Kiekvienai sąmatos daliai yra pridedami visos pridėtinės išlaidos ir mokesčiai įskaitant ir PVM. 

Suminė (visos lokalios sąmatos) kaina pateikiama be PVM ir su PVM. 

 

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija 

prisegti atskirai): 
 
Eil. 

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 



Pastaba: Šią lentelę pildyti tuomet jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali 

nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra 

konfidencialus. 

 

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d. 

 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir 

kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.     

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame 

konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.    

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso 

procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas. 

 

 
     

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens 

pareigos 

 parašas  Vardas Pavardė 



     Konkurso sąlygų 

      3 priedas 

SUTARTIES PROJEKTAS 

 

 

PASTATO STATYBOS RANGOS 

SUTARTIS 

[sutarties sudarymo vieta], [sutarties sudarymo  data] 

 

 

 

UAB „Merkadus“, juridinio asmens kodas 303182664, registruota LR juridinių asmenų registre 

adresu Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Lelijų g. 4, atstovaujama direktoriaus Dariaus 

Kupliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Užsakovas), 

ir 

[teisinė forma] [pavadinimas], pagal šalies, kurioje yra registruota, įstatymus įsteigta ir veikianti 

įmonė/įstaiga/, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys 

apie įmonę kaupiami ir saugomi [kur], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(s) pagal 

[dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], (toliau  Rangovas), 

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis, 

šią sutartį (toliau – Sutartis) sudarė vadovaujantis konkurso, paskelbto 2023 m.               d., 

rezultatais ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

 

1. Sutartyje naudojamos sąvokos 

1.1. „Sutartis“ – tai ši Pastato rangos darbų Sutartis, nustatanti bendras Sutarties Šalių teises ir 

pareigas atliekant Techninėje užduotyje ir projektinėje dokumentacijoje numatytus darbus, 

darbų atlikimo tvarką, terminus, atliktų darbų priėmimo, apmokėjimo tvarką, bei atliktų darbų 

garantijos suteikimo sąlygas ir kitus Šalių susitarimus, įskaitant visus Sutarties būsimus 

priedus, pakeitimus bei papildymus; 

1.2. „Užsakovas“ – Pastato statybos darbų Užsakovas – UAB „Merkadus", juridinio asmens kodas 

303182664, buveinė J Žalgirio g. 114, Vilnius; 

1.3. „Rangovas“ – [teisinė forma] [pavadinimas], [kodas]; 

1.4. „Pastato statybos darbai“ – visi Sutartyje, Sutarties prieduose ir/arba papildymuose, 

techninėje užduotyje, projektinėje dokumentacijoje nurodyti darbai Rangovo atliekami 

Užsakovui, dėl kurių atlikimo Šalys susitarė šioje Sutartyje, o taip pat kiti darbai, kurie, net jei 

neaptarti Sutartyje, pagal savo prigimtį ir gerą darbų atlikimo praktiką yra laikomi sudėtine 

pastato statybos darbų dalimi ir yra būtini Statomoms patalpoms įrengti, viso pastato statybos 

užbaigimo procedūroms teisės aktų nustatyta tvarka atlikti, išskyrus Užsakovo pareikalautus 

įvykdyti Papildomus darbus; 



1.5. „Pastato statybos darbų atlikimo terminas“ – Kalendoriniame darbų atlikimo grafike 

nustatytas laiko tarpas nuo Sutartyje aptartų darbų atlikimo pradžios iki visų Sutartyje aptartų 

darbų galutinio pridavimo Užsakovui dienos. 

1.6. „Papildomi darbai“ – tai tokie papildomi darbai, kurių Užsakovas pareikalauja savo 

iniciatyva keisdamas ir/arba papildydamas pastato projektinės dokumentacijos sprendimus, 

kurie pakeičia ankstesnius konstruktyvinius sprendinius ir tai brangina statybos kaštus ar 

kuriuos įgyvendinus pasikeičia pastato tūris ir bendrasis plotas. Siekiant išvengti abejonių, 

papildomais darbais nelaikomi darbai, kuriuos, net jei jie neaptarti Sutartyje, reikia atlikti tam, 

kad būtų pasiekti Techninėje užduotyje nurodyti tikslai, kad būtų realizuoti Užsakovo 

sumanymai, taip pat darbų defektų, trūkumų ir klaidų taisymas ar tokių darbų keitimas, 

tikslinimas bei pildymas Rangovo iniciatyva; 

1.7. „Sutarties dokumentai“ – ši Sutartis, papildomi raštiški Šalių susitarimai, Pastato statybos 

projektai, Techninė užduotis, priedai prie Sutarties, darbų priėmimo-perdavimo aktai, 

konkurso sąlygos bei kiti su šios Sutarties vykdymu susiję dokumentai; 

1.8. „Darbų perdavimo-priėmimo aktas“ – Šalių pasirašytas dokumentas, fiksuojantis tam tikros 

dalies ar viso pastato statybos atlikimo faktą bei datą; 

1.9. „Kalendorinis darbų atlikimo grafikas“ – Šalių pasirašytas dokumentas (Priedas Nr. 1), 

kuriame įtvirtinti Rangovo įsipareigojimai perduoti Užsakovo darbų etapus Užsakovui tokiame 

grafike nustatytais terminais. Sutarties pasirašymo metu Kalendorinis darbų atlikimo grafikas 

Šalių susitarimu apima visus Techninės specifikacijos Pastato statybos darbus; 

1.10. „Darbų etapas“ – Sutartyje ir/arba Kalendoriniame darbų atlikimo grafike nurodyta darbų 

rūšis, turinti fiksuotą darbų atlikimo pradžią ir pabaigą, bei atliekamo darbų etapo piniginę 

vertę, nurodytą Kalendoriniame darbų atlikimo grafike; 

1.11. „Šalies įgaliotas atstovas“ – Šalies įgaliotas asmuo, veikiantis Šalies vardu ir įgaliotas spręsti 

visus klausimus, susijusius su tinkamu Sutarties vykdymu; 

1.12. „Gamybiniai pasitarimai“ – Šalių pasitarimai, kuriuos Sutarties nustatyta tvarka organizuoja 

Šalys, siekdamos tinkamai vykdyti Sutartį; 

1.13. „Techninė užduotis“ – konkurso medžiagoje pateikiama techninė užduotis bei šios Sutarties 

Priedas Nr. 2; 

1.14. „Rangovo pasiūlymai“ – pagal konkurso sąlygas Rangovo pateiktas ir derybose (jei tokios 

buvo) patikslintas Pastato statybos darbų suteikimo pasiūlymas – šios sutarties Priedas Nr. 3. 

1.15. „Statomas pastatas“ – „Pastatas“ – pastatas dėl kurio statybos yra parengtas techninis 

projektas ir kuris bus statomas adresu Molėtų r. sav. Joniškis, Dubingių g. 35, sklypo 

kadastrinis Nr. 6234/0005:514. 

 

2. Sutarties dalykas 

2.1.  Šia Sutartimi Rangovas, pasitelkdamas savo darbo išteklius ir priemones, sugebėjimus, 

patirtį ir žinias, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Projektine dokumentacija, 

savo pasiūlymais, Technine užduotimi, taip pat kitais Užsakovo raštiškais nurodymais, už šioje 

Sutartyje nurodytą Pastato statybos darbų kainą įsipareigoja atlikti šioje Sutartyje (įskaitant ir 

jos priedus), Techninėje užduotyje ir Rangovo pasiūlyme numatytus Pastato statybos bei darbo 



projekto parengimo ir techninio projekto korektūrų, pagal atlikto darbo projekto sprendinius, 

kurie skirtųsi nuo techninio projekto sprendinių, jei tokie būtų, parengimo darbus, projekto 

vykdymo priežiūros darbus ir visu kitus su tuo susijusius darbus, įskaitant, bet neapsiribojant: 

2.1.1. Pastato statybos darbais; 

2.1.2. Lauko įrengimo darbai; 

2.1.3. Darbo projekto parengimo darbais. 

2.1.4. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, gerbūvio įrengimo statybos darbais; 

2.1.5. Kadastrinių ir išpildomųjų bylų parengimu; 

2.1.6. Organizuojant statybos užbaigimo akto pasirašymo procedūras; 

2.1.7. Testų atlikimu ir sertifikatų gavimu;  

2.1.8. Su aukščiau išvardintų darbų atlikimu susijusių ir jiems tinkamai atlikti būtinų kitų darbų 

atlikimą, kurie, net jei neaptarti Sutartyje, pagal savo prigimtį ir gerą darbų atlikimo 

praktiką yra laikomi sudėtine pastato statybos darbų dalimi ir yra būtini Statomoms 

patalpoms įrengti, viso pastato statybos užbaigimo procedūroms teisės aktų nustatyta 

tvarka atlikti, išskyrus Užsakovo pareikalautus įvykdyti Papildomus darbus, o taip pat visų 

kitų darbų, susijusių su Techninės užduoties sąlygose ir specialiuosiuose reikalavimuose 

nustatytais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais reikalavimais ar 

įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose numatomais reikalavimais, atlikimą, 

jeigu tai priklauso Rangovui atlikti pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius 

dokumentus ar pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Užsakovas 

gali juos pavesti atlikti Rangovui. 

2.2. Papildomi darbai užsakomi, jų atlikimo terminai, kaina, atsiskaitymo tvarka nustatoma Šalių 

pasirašomuose papildomuose susitarimuose, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

Papildomų darbų kaina nustatoma naudojantis Rangovo pasiūlyme pateiktais darbų įkainiais, o 

jei tokių darbų pasiūlyme nebuvo, darbų kaina nustatoma naudojantis tuo metu galiojančiais 

UAB „Sistela“ darbų įkainiais. Papildomi darbai perduodami šios Sutarties nustatyta tvarka. 

2.3. Užsakovas Sutartimi įsipareigoja Rangovui pateikti visą Užsakovo turimą Pastato statybos 

darbams atlikti reikalingą informaciją bei dokumentaciją, priimti iš Rangovo atliktą darbą ir 

sumokėti už jį šioje Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais. 

2.4. Rangovas Pastato statybos darbus vykdo vadovaudamasis LR Statybos įstatymo, LR 

Vyriausybės nutarimų, LR statybos normų, ir/bei kitų normatyvinių statybos dokumentų, 

standartų ir instrukcijų nuostatomis, geros tokių objektų statybos praktika bei šia Sutartimi. 

 

3. Pastato statybos darbų atlikimo tvarka ir terminai 

3.1. Rangovas turi teisę savo rizika Pastato statybos darbus vykdyti nepertraukiamu, tęstiniu 

procesu, kuomet kiekvieną Darbų etapo dalį gali pradėti kuo greičiau, nelaukiant ankstesniojo 

Darbų etapo dalies pabaigos. Rangovas turi teisę savo rizika kelis Darbų etapus ar Darbų etapo 

dalis vykdyti vienu metu, neviršijant Darbų etapų dalių atlikimo terminų, kaip nustatyta 

Kalendoriniame darbų atlikimo grafike. 

3.2. Pastato statybos darbai atliekami ir perduodami Užsakovui, jeigu ko kito nenumato Sutartis ar 

šalių susitarimai, remiantis Kalendoriniu darbų atlikimo grafiku (Sutarties Priedas Nr. 1, 



Rangovo pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo), kuris yra 

sudėtinė ir neatskiriama šios Sutarties dalis. Darbų etapus Rangovas vykdo derindamas su 

Užsakovu bei teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi (jei tai privaloma pagal teisės aktus) – su 

kompetentingomis  valstybės, savivaldybės institucijomis ir kitomis organizacijomis. 

Rangovas savo nuožiūra ir rizika gali Pastato statybos darbus atlikti ir trumpesniais terminais 

nei nurodyta Kalendoriniame darbų atlikimo grafike. 

3.3. Visi Pastato statybos darbai atliekami per laikotarpį ne ilgesnį nei buvo nurodyta konkurso 

sąlygose. 

3.4. Rangovas organizuoja ir dalyvauja Pastatyto pastato statybos užbaigimo procedūrose ir 

pasirašo statybos užbaigimo aktą, jeigu tai yra numatyta pagal teisės aktus. 

3.5. Atlieka pastatyto pastato sistemų testavimą, paleidimą ir apmokymą. 

3.6. Kalendoriniame darbų atlikimo grafike Šalių numatyti Statomo pastato statybos darbų atlikimo  

terminai gali būti keičiami tik raštišku Šalių susitarimu, kuris laikomas neatskiriama Sutarties 

dalimi. Jeigu Rangovas negali laiku pradėti darbų arba negali jų laiku užbaigti, arba pradėti 

darbai yra laikinai sustabdomi, ir visa tai atsitinka dėl Užsakovo kaltės, trečiųjų asmenų 

veiklos arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, Darbų etapų atlikimo terminai 

Šalių koreguojami, juos pratęsiant uždelsto laiko terminui, su sąlyga, kad Rangovas 

nedelsdamas informavo apie tai Užsakovą. Aiškumo dėlei Šalys susitaria, kad terminai 

netaikant Rangovo atsakomybės bus pratęsiami tik tais atvejais, kuomet Rangovas 

nekontroliuoja aplinkybių, sąlygojusių terminų nesilaikymą, įskaitant Užsakovo pareigų 

nevykdymą, kompetentingų valstybės bei vietos savivaldos institucijų veiksmų neteisėtą 

neatlikimą teisės aktuose nustatytais terminais, bet neįskaitant nuo Rangovo, jo darbuotojų, 

įgaliotinių, subrangovų ar kitų Rangovo pavedimu veikiančių asmenų priklausančių 

aplinkybių. 

3.7. Statomo pastato statybos darbai gali būti bet kada vienašališkai be jokių neigiamų pasekmių 

Šalims sustabdomi raštišku Užsakovo pranešimu, pranešime nurodytam terminui, apie tai raštu 

informavus Rangovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Pastato statybos darbų 

vykdymo sustabdymo dienos. Užsakovui sustabdžius atliekamus darbus, Užsakovas 

įsipareigoja per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Rangovo ataskaitos ir Pastato statybos darbų 

priėmimo-perdavimo akto pateikimo  Užsakovui dienos priimti ir atsiskaityti su Rangovu už 

faktiškai iki sustabdymo Rangovo atliktus Pastato statybos darbus arba atsisakyti juos priimti 

raštu nurodant trūkumus. Šalims nesutarus, faktiškai atliktų darbų dalis yra nustatoma eksperto 

išvada, už kurią apmoka ta Šalis, kuriai eksperto išvada yra nepalanki. 

3.8. Jei Pastato statybos darbų sustabdymas Sutarties 3.7 ir 3.8 punktuose numatytais atvejais ne 

dėl Rangovo kaltės ar nuo jo priklausančių aplinkybių tęsiasi ilgiau nei 6 mėnesius, Rangovas 

įgyja teisę nutraukti šią Sutartį 10.2.5. punkte nustatyta tvarka be jokių teisinių pasekmių 

Rangovo atžvilgiu. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas privalo įspėti Rangovą 

raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų, ir per minėtą terminą iš naujo suderinti Sutarties vykdymo 

terminus. 

3.9. Užsakovas pateikia Rangovui Užsakovo dispozicijoje esančius duomenis bei kitą informaciją, 

turinčią įtakos Sutartyje numatytų Pastato statybos darbų atlikimui Sutarties pasirašymo 

momentu arba minėti dokumentai pateikiami Rangovui Kalendoriniame darbų atlikimo grafike 

numatytais terminais. Užsakovui minėtus dokumentus ar duomenis pateikus pavėluotai, 



Rangovas turi teisę statybos darbų atlikimo terminus koreguoti, be atskiro Užsakovo sutikimo 

juos pratęsiant uždelsto laiko terminui. 

3.10. Rangovas privalo kruopščiai patikrinti ir išanalizuoti visą Užsakovo perduotą dokumentaciją ir 

esant būtinybei ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo konkretaus dokumento gavimo 

dienos, kreiptis į Užsakovą dėl papildomos informacijos suteikimo, Rangovo nuomone, 

galinčių turėti neigiamos įtakos Sutartyje nurodytų Pastato statybos darbų tinkamam bei 

savalaikiam įvykdymui. 

 

4. Atliktų Statybos darbų priėmimo-perdavimo tvarka 

4.1. Rangovas, atlikęs Kalendoriniame darbų atlikimo grafike, šioje Sutartyje ir jos prieduose 

nurodytus darbus, juos perduoda Užsakovui. Šalys susitaria, kad tarpiniai Pastato statybos 

darbų rezultatai Užsakovui perduodami Šalims pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą. 

Darbų priėmimo- perdavimo aktas pateikiamas 2 egzemplioriais, pateikiamas taip pat ir akto 

skaičiavimų  (excel ar kitas skaičiavimams tinkamas) formatas. Taip pat rangovas įsipareigoja 

pateikti pasiūlyme pateiktą sąmatą skaičiavimų (excel ar kitas skaičiavimams tinkamas) 

formatu.  

4.2. Užsakovas, gavęs Darbų priėmimo-perdavimo aktą, per 10 (dešimt) darbo dienų pasirašo 

Darbų etapo perdavimo-priėmimo aktą arba informuoja Rangovą apie nustatytus Darbų 

trūkumus. Tokio priėmimo- perdavimo akto pasirašymas patvirtina tik tarpinį Pastato statybos 

darbų perdavimo Užsakovui faktą ir datą ir yra pagrindas kilti Užsakovo prievolei apmokėti 

atitinkamą darbą. Tokio priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Rangovo nuo bet 

kokių vėliau išaiškėjusių trūkumų pašalinimo ar sugadintų anksčiau atliktų darbų pataisymo, 

be papildomo apmokėjimo. Jeigu paaiškėja, kad perduoti darbai tokio priėmimo-perdavimo 

akto pasirašymo dieną buvo iki galo neužbaigtas ir tokie trūkumai nėra ištaisomi 

Kalendoriniame darbų atlikimo grafike nustatytais terminais, Rangovui taikoma Sutartyje 

nustatyta atsakomybė. 

4.3. Jei Užsakovas nusprendžia, kad Rangovo atliktiems Pastato statybos darbams patikrinti 

reikalinga ekspertų ar specialistų išvada ir ji nebus gauta per Sutarties 4.2. punkte nurodytą 

terminą, Užsakovas apie tai raštu per Sutarties 4.2. punkte nurodytą terminą informuoja 

Rangovą, ir kol nebus pateikta ekspertų išvada dėl priėmimo- perdavimo akte nurodomų darbų, 

tolimesni statybos darbai yra stabdomi. Darbai atnaujinami po išvados gavimo ir raštiško 

pranešimo Rangovui. Šalys aiškiai sutaria, kad esant šiai situacijai, jeigu eksperto išvada 

pripažįsta kvestionuojamus Rangovo darbus atliktus tinkamai, Kalendorinis darbų atlikimo 

grafikas koreguojamas be atskiro pranešimo, perkeliant kitų Darbų etapų perdavimo terminą, 

prieš tai buvusiam sustabdymo terminui. Kitu atveju (jei Pastato statybos darbai pripažįstami 

esantys su trūkumais), nuo eksperto išvados pateikimo dienos iki trūkumų ištaisymo dienos 

Rangovui taikoma Sutartyje numatyta atsakomybė. Išlaidas už tokių ekspertų ar specialistų 

atliktą analizę ir parengtą išvadą dengia Šalis, kuriai tokia eksperto ar specialisto išvada yra 

nepalanki. 

4.4. Jeigu Pastato statybos darbai yra atlikti ne iki galo ar neatitinka Sutarties sąlygų arba nustatomi 

kiti Pastato statybos darbų trūkumai, Užsakovas nustato protingą terminą, per kurį pastebėti 

trūkumai privalo būti pašalinti Rangovo sąskaita. Pašalinus Statomo pastato darbų trūkumus 

pasirašomas atitinkamas darbų priėmimo-perdavimo aktas. Siekiant išvengti abejonių, trūkumų 



pašalinimas per papildomai nustatytą terminą neatleidžia Rangovo nuo šioje Sutartyje 

nustatytos atsakomybės už vėlavimą įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (įskaitant, bet 

neapsiribojant, nuo delspinigių mokėjimo). 

4.5. Rangovui visiškai ir tinkamai atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Pastato 

statybos darbus, visiškai ir tinkamai atlikus kitus Šalių susitartus įsipareigojimus pagal Sutartį, 

įskaitant ir statybos užbaigimo aktą, Užsakovas ir Rangovas privalo pasirašyti baigiamąjį 

Pastato statybos darbų aktą, kuriuo konstatuojamas visų Statomo pastato statybos darbų pagal 

Sutartį atlikimas. 

4.6. Šalių papildomuose susitarimuose numatytų ir Užsakovo nurodymu Rangovo atliktų 

Papildomų darbų priėmimas-perdavimas atliekamas pagal Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarką. 

4.7. Darbų priėmimo-perdavimo akto forma ir turinys turi būti tokie, kad tenkintų darbus 

kontroliuojančių institucijų reikalavimus. Darbų priėmimo-perdavimo aktai gali būti sudaryti iš 

ne vieno dokumento ir juose turi būti aiškiai aprašyti atliktų darbų pavadinimai ir jų kaina, 

kurioje įvertintos medžiagų, darbo jėgos, mechanizmų ir įrenginių sąnaudos, mokesčiai, 

pridėtinės ir kitokios sąnaudos, pelno norma; darbų priėmimo-perdavimo akte taip pat turi būti 

nurodyta už kokią pinigų sumą, įskaitant PVM, atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį ir nuo 

darbų pradžios.  

4.8. Rangovui perdavus Užsakovui visus Pastato statybos darbus ir Užsakovui už juos tinkamai 

atsiskaičius, laikoma, kad Rangovas perdavė Užsakovo nuosavybėn visas turtines autoriaus 

teises į sukurtą Pastatyto pastato statybos suteikimo darbų rezultatą. 

 

5. Pastato statybos darbų kaina ir atsiskaitymo tvarka 

5.1. Pastato statybos darbų kaina, kurią Užsakovas sumoka Rangovui už visus Sutarties pagrindu 

vykdomus darbus yra [skaičius] eurai ([žodžiais]). Papildomai prie kainos yra apskaičiuojamas 

PVM. Atsiskaitant už atliktus darbus bus taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM 

mechanizmas.   

5.2. Sutarties 5.1 punkte aptarta Pastato statybos darbų kaina yra fiksuota, apima visas tiesiogines ir 

netiesiogines Rangovo išlaidas, susijusias su Pastato statybos darbų atlikimu (įskaitant, bet 

neapsiribojant, Rangovo mokėtinus pelno, pajamų mokesčius, draudimo įmokas, autorinius 

atlyginimus ir pan.), ir negali būti didinama nepriklausomai nuo bet kokių aplinkybių, 

priežasčių ar rodiklių, išskyrus šioje Sutartyje aiškiai numatytus Užsakovo pareikalautų 

Papildomų darbų atlikimo atvejus, kurie įforminami raštiškais Šalių susitarimais. Rangovas, 

būdamas profesionalus statybos darbų teikėjas, aiškiai patvirtina ir pareiškia, jog Pastato 

statybos darbų kaina atitinka esamas rinkos sąlygas, yra teisinga ir protinga, ir visiškai jį 

tenkina, ir apima visus ir bet kokius Sutarties 2.1 punkte nurodytus ir su jais susijusius darbus. 

5.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti iki 5 procentų sumos nuo kiekvieno darbų priėmimo-perdavimo 

akto iki visiško sutartinių Rangovo įsipareigojimų įvykdymo. 

5.4. Sulaikytoji Pastato statybos darbų kainos dalis, ne didesnė kaip 5 % (penki procentai) bus 

sumokėta Rangovui šios Sutarties 5.6 punkto nustatyta tvarka po to, kai teisės aktų nustatyta 

tvarka bus baigtos Viso pastato statybos užbaigimo procedūros ir visos įgaliotos institucijos bei 

pareigūnai pasirašys Viso pastato statybos užbaigimo aktą. 



5.5. Sutarties 5.1 punkte nurodyta Mokslo paskirties pastato statybos darbų kaina gali būti keičiama 

tik Šalių raštišku susitarimu.  

5.6. Užsakovas Rangovui už tinkamai atliktus ir pagal darbų priėmimo-perdavimo aktą priimtus 

Pastato statybos darbus apmoka mokestiniu pavedimu ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį į 

Sutartyje nurodytą Rangovo sąskaitą tokia tvarka: 50 % mokėtinos sumos sumoka per 5 

(penkias) darbo dienas ir likusią 50 % mokėtinos sumos sumoka per 45 (keturiasdešimt 

penkios) kalendorines dienas nuo Rangovo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. 

Atsiskaitant už atliktus darbus bus taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM 

mechanizmas.   

5.7. Užsakovui apmokėjus Rangovo PVM sąskaitas faktūras, išrašytas už atitinkamus šioje 

Sutartyje numatytus Pastato statybos darbus, Užsakovas turi teisę vėliau pareikšti Rangovui 

pretenzijas ir/ar reikalavimus dėl atliktų Statomo pastato statybos darbų kokybės. 

5.8. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo, sudarant nurodytus dokumentus, laikytis 

Sutarties dokumentuose išvardintų Pastato statybos darbų sudėties, pavadinimų ir eilės 

numerių. 

5.9. Rangovui gali būti sumokėtas avansas ne daugiau negu 50 % (penkiasdešimt procentų) nuo 

bendros sutarties kainos. Esant Užsakovo prašymui, Rangovas privalo pateikti Užsakovui 

gaunamo avanso sumai banko arba draudimo bendrovės garantiją arba laidavimo raštą. 

Avansas sumokamas per 45 kalendorines dienas nuo banko garantijos arba draudimo 

bendrovės laidavimo rašto avanso sumai pateikimo. Sumokėtas avansas įskaitomas į galutinį 

mokėjimą; 

5.9.1. Sumokama per 45 kalendorines dienas nuo banko arba draudimo bendrovės garantijos arba 

laidavimo rašto gavimo dienos. Ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų apmokėjimo terminas 

nustatomas, nes sutartis sudaryta įgyvendinant iš Europos Sąjungos lėšų bendrai 

finansuojamą projektą, kuriame naudojamas sąskaitų apmokėjimo būdas, todėl yra būtinas 

ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų apmokėjimo terminas.  

 

6. Užsakovo teisės ir pareigos 

6.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai keisti projektinių dokumentų sprendinius ir reikalauti 

Rangovo atlikti Papildomus darbus. Tokių darbų atlikimo terminai, kaina, atsiskaitymo tvarka 

nustatoma Šalių pasirašomuose papildomuose susitarimuose, kurie tampa neatskiriama 

Sutarties dalimi. 

6.2. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Pastato statybos darbų. Atsisakomų darbų kaina 

mažinama pagal Rangovo konkursiniame pasiūlyme nurodytus įkainius. 

6.3. Užsakovas turi teisę teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl 

Pastato statybos darbų atlikimo tvarkos ir tinkamumo. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, 

pageidavimai bei nurodymai Rangovui dėl Sutarties vykdymo yra privalomi, jeigu jie 

neprieštarauja Sutarties nuostatoms bei LR teisės aktų reikalavimams. Tuo atveju, jeigu 

Rangovas mano, kad Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai prieštarauja 

šiai Sutarčiai ar LR teisės aktų reikalavimams ir/arba gali kelti grėsmę atliekamų darbų 



tinkamumui, Rangovas tai motyvuotai raštu išdėsto Užsakovui ir neprivalo tokių nurodymų 

vykdyti ir tai nelaikoma Sutarties pažeidimu. Jei Užsakovas nusprendžia, kad Rangovo 

motyvai, atsisakant vykdyti Užsakovo nurodymus, yra nepagrįsti, Sutarties Šalys gali pasitelkti 

atitinkamus ekspertus ar specialistus. Išlaidas už tokių ekspertų ar specialistų atliktą analizę ir 

parengtą išvadą dengia Šalis, kuriai tokia eksperto ar specialisto išvada yra nepalanki. 

6.4. Užsakovas įsipareigoja Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Pastato statybos darbus. 

6.5. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti Rangovui galimybę patekti į Pastato statybos darbų vietą iki 

sutartinių įsipareigojimų pabaigos. 

6.6. Užsakovas įsipareigoja vykdyti Užsakovo funkcijas ir Pastato statybos darbų techninę  

priežiūrą. Pastato statybos darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis 

prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti techninį prižiūrėtoją arba 

pasitelkti dar kelis techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui. Techniniu 

prižiūrėtoju Užsakovas gali samdyti fizinį ar juridinį asmenį. 

6.7. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytais terminais ir tvarka atsiskaityti su Rangovu už 

Rangovo atliktus bei Užsakovo priimtus Pastato statybos darbus. 

6.8. Užsakovas įsipareigoja, per 5 (penkias) darbo dienas po šios Sutarties pasirašymo paskirti 

atstovą/us, su kuriuo Rangovas privalo derinti visus Sutarties vykdymo metu kylančius 

klausimus. Šio atstovo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis Užsakovas raštiškai pateikia 

Rangovui. 

 

7. Rangovo teisės ir pareigos 

7.1. Rangovas turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos 

Respublikos įstatymuose numatytomis rangovo ir projektuotojo teisėmis. 

7.2. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, jog Pastato statybos darbai ir jų apimtis atitiktų: 

7.2.1. Statomo pastato projektinę dokumentaciją; 

7.2.2. Užsakovo parengtą Techninę užduotį; 

7.2.3. Dalyvaujant konkurse ir derybose Rangovo pateiktus pasiūlymus; 

7.2.4. LR teisės aktus, normatyvinius dokumentus, reglamentus, standartus ir instrukcijas; 

7.2.5. Gerą statybos praktiką ir nepažeistų Užsakovo, valstybės, visuomenės ar trečiųjų 

asmenų teisių ar teisėtų interesų. 

7.3.  Rangovas privalo raštu nedelsdamas per protingą terminą informuoti Užsakovą apie 

iškilusius sunkumus, neleidžiančius vykdyti Sutarties laiku ir tinkamai. Rangovas įsipareigoja 

keisti Užsakovo anksčiau patvirtintus projektinius sprendinius ir techninės užduoties 

nurodymus tik gavęs Užsakovo rašytinį nurodymą. 

7.4.  Vykdant Pastato statybos darbus pagal šią Sutartį, veikti Užsakovo interesais, 

objektyviai ir bešališkai kitų projektavimo ir statybos proceso dalyvių atžvilgiu, siūlyti 

Užsakovui ekonomiškai naudingiausius darbų atlikimo sprendinius, atsižvelgiant į kituose 

panašiuose projektuose sukauptą savo patirtį darbai turi būti atliekami laiku, tinkamai ir 

kokybiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje patvirtintomis techninėmis ir ekonominėmis 

normomis, standartais, reglamentais bei instrukcijomis. 



7.5. Rangovas įsipareigoja vykdydamas Pastato statybos darbus bendradarbiauti su Užsakovu, 

projektuotojais bei kitais statybos proceso dalyviais. 

7.6. Prieš 3 (tris) darbo dienas iki Pastato statybos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju 

dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti Pastato statybos darbų statybos vadovą, kuris 

būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo 

pasiūlyme. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą. 

7.7. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo 

atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Rangovo 

atstovas įgyja teisę šios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas 

praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą. 

7.8. Rangovas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių 

pagrindu būtų siekiama išvengti bet kokių Pastato statybos darbų defektų ar trūkumų. 

7.9. Nekeičiant statybos darbų kainos atlikti darbus numatytus projektinėje dokumentacijoje ar 

darbus, kurie yra būtini norint pastatyti pastatą, net jei tie darbai nebūtų fiksuoti Rangovo 

pateiktose objektinėse ir lokalinėse sąmatose. 

7.10. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Pastato 

statybos darbams atlikti, Pastato statybos darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, 

gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus 

reikalavimus, naudoti Lietuvos  Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas 

medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, 

įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, savo sąskaita organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo 

vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą iki 

sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, 

sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus 

kokybės reikalavimus). 

7.11. Savarankiškai apsirūpinti komunaliniais ištekliais, pasirūpinant laikinomis pasijungimo 

sąlygomis prie elektros, vandens ir kitų resursų, reikalingais Sutartyje numatytiems statybos 

darbams atlikti. 

7.12. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams, techniniam prižiūrėtojui bei kitiems statybos proceso 

dalyviams lankytis, Pastato statybos darbų statybos aikštelėje bei susipažinti su visa Pastato 

statybos darbų dokumentacija.  

7.13. Informuoti Užsakovą apie dirbančius subrangovus. Jų sąrašas turi sutapti su konkursinio 

pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu. Esant reikalui Rangovas gali pakeisti subrangovus 

arba pasitelkti papildomus subrangovus gavęs Užsakovo pritarimą 

7.14. Garantuoti savo ir visų subrangovų saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo 

higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta 

statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 

atliekamų Pastato statybos darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti 

darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Pastato statybos darbų 

atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių 

medžiagų. 



7.15. Būti atsakingu už saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo ir savo subrangovų darbo zonoje, arba kitose savo ir subrangovų darbuotojų 

būvimo teritorijose jeigu tai susiję su šios sutarties vykdymu. 

7.16. Savo sąskaita saugoti atliktus Pastato statybos darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, 

nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti ir perdavimo 

naudoti Užsakovui dienos. Pastatuose ar jų dalyje, visoje statybos teritorijoje, kurioje atliekami 

statybos darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties 

galiojimo laikotarpį. 

7.17. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to 

paaiškėja, kad Pastato statybos darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų 

ir/arba projektinės dokumentacijos, Užsakovo nurodymų už visas su tuo susijusias išlaidas 

(tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, 

kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės 

dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas. 

7.18. Atlikti Pastato statybos darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos 

atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie 

statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas. 

7.19. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Pastato statybos darbus juos išardyti. Savo 

sąskaita įsirengti laikinus privažiavimus, elektros energijos ir vandens tiekimo linijas 

reikalingas statybos proceso reikmėms tenkinti bei padengti jų sąnaudų kaštus, padengti kitų 

šioje Sutartyje nepaminėtų statybai būtinų pridėtinių išlaidų kaštus. Užtikrinti, kad į statybos 

objektus, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys. 

7.20. Atlikus Pastato statybos darbus sutvarkyti statybos aikštelę ir kitas vietas, kurie buvo perduoti 

Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą. 

7.21. Atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą. 

7.22. Organizuoti statybos užbaigimo akto pasirašymą, pateikti visus reikiamus paaiškinimus, 

normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, 

gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus. 

7.23. Statybos darbus vykdyti taip, kad gretimų pastatų valdytojai galėtų vykdyti sau būdingą ūkinę 

veiklą. 

7.24. Savo sąskaita apmokėti visas Pastato statybos darbų eigoje panaudotas energetinių ir 

komunalinių paslaugų sąnaudas. 

7.25. Rangovas garantuoja, kad jis turi Sutarties pasirašymo dienai galiojantį Rangovo civilinės 

atsakomybės draudimo polisą sumai, ne mažesnei kaip atliekamų statybos darbų vertė ir 

įsipareigoja išlaikyti tokį civilinės atsakomybės draudimą visu šios Sutarties galiojimo 

laikotarpiu. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui šiame punkte  nurodyto poliso kopiją ne 

vėliau kaip per 10 darbo dienų po Sutarties pasirašymo. 

7.26. Rangovas atsako už netinkamą Pastato statybos darbų atlikimą. Užsakovui nustačius atliktų 

darbų trūkumus ir raštu nurodžius juos Rangovui, Rangovas įsipareigoja ištaisyti visus 

nurodytus trūkumus savo sąskaita per Užsakovo nustatytą protingą terminą. 

7.27. Visiškai ir tinkamai atliktus Pastato statybos darbus Rangovas įsipareigoja perduoti 



Užsakovui Sutartyje numatyta tvarka ir terminais. 

7.28. Rangovas įsipareigoja dalyvauti Užsakovo organizuojamuose Gamybiniuose pasitarimuose. 

Bet kuriai iš Šalių pareikalavus yra rašomas tokio Gamybinio pasitarimo protokolas. 

7.29. Rangovas įsipareigoja saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią 

informaciją, kuri jam tapo žinoma vykdant šią Sutartį. 

7.30. Rangovas įsipareigoja projektinės dokumentacijos nenaudoti savo ar trečiųjų šalių reikmėms 

be atskiro išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. 

7.31. Rangovas be išankstinio raštiško Užsakovo pritarimo neturi teisės perleisti iš šios Sutarties 

kylančių teisių ir pareigų tretiesiems asmenims. 

7.32. Rangovas privalo be papildomo atlyginimo ištaisyti Pastato statybos darbų trūkumus pagal 

pagrįstas Užsakovo, ekspertizės pastabas, kaip tai numato galiojantis Lietuvos Respublikos 

Statybos įstatymas ir atitinkami Statybos techniniai reglamentai. 

 

8. Garantijos ir kokybė 

8.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

8.1.1. yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal LR ar savo šalies įstatymus; 

8.1.2. atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų; 

8.1.3. sudarydama Sutartį, ji neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių 

įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, 

nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų; 

8.1.4. ši Sutartis yra jai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo 

galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas. 

8.2. Rangovas patvirtina, jog yra susipažinęs su Užsakovo pageidaujamais Pastato statybos darbais 

ir pareiškia, kad nėra jokių kliūčių atlikti Pastato statybos darbus, taip pat, kad Rangovas turi 

visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus ir išteklius (įskaitant 

finansinius), reikalingus Pastato statybos darbams atlikti ir šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti. 

8.3. Rangovas suteikia atliktiems darbams Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas garantijas. 

8.4. Rangovo ir jo partnerių tiekiamai įrangai garantinio laikotarpio trukmė nustatoma pagal tos 

įrangos gamintojų įsipareigojimus, bet ji turi būti ne mažesnė nei 24 mėnesiai nuo statybos 

užbaigimo akto pasirašymo dienos. 

9. Šalių atsakomybė 

9.1. Bet kuri iš Šalių (Kaltoji Šalis) privalo atlyginti kitai Šaliai (Nukentėjusiajai Šaliai) visus 

nuostolius, kuriuos Nukentėjusioji Šalis patyrė dėl: 

9.1.1. Kaltosios Šalies Padaryto Sutarties pažeidimo, taip pat Sutarties nevykdymo ar 

netinkamo vykdymo; 

9.1.2. Kaltosios Šalies šioje Sutartyje pateiktų patvirtinimų ir garantijų neteisingumo ar 

neatitikimo tikrovei. 

9.2. Rangovui vėluojant tinkamai atlikti Darbų etapą/Darbų etapo dalį ir perduoti ją Užsakovui 

Kalendoriniame darbų atlikimo grafike (Priedas Nr. 1) nustatytais terminais, Rangovas 



Užsakovui raštu pareikalavus įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų 

dydžio delspinigius nuo vėluojamo atlikti Darbų etapo dalies kainos, už kiekvieną uždelstą 

dieną ir atlyginti visus kitus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia tokie 

delspinigiai. Rangovui vėluojant tinkamai atlikti visus Pastato statybos darbus Kalendoriniame 

darbų atlikimo grafike (Priedas Nr. 1) nustatytais terminais, Rangovas Užsakovui raštu 

pareikalavus įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius 

nuo visos Pastato statybos darbų kainos, už kiekvieną uždelstą dieną ir atlyginti visus kitus 

Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia tokie delspinigiai. Delspinigiai 

neskaičiuojami, jeigu Pastato statybos darbų ar Darbų etapo terminas nukeliamas Sutartyje 

numatytais atvejais. Rangovas neatsako už Kalendoriniame darbų atlikimo grafike įtvirtintų 

terminų praleidimą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nuo Rangovo ar su juo susijusių asmenų 

(įskaitant subrangovus) nepriklausančių aplinkybių, kurių Rangovas, būdamas profesionalus 

Statybos atlikėjas, negalėjo iš anksto protingai numatyti bei kontroliuoti. 

9.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui vėluojant atsiskaityti su Rangovu už laiku ir 

tinkamai atliktus Pastato statybos darbus Užsakovas, Rangovui raštu pareikalavus įsipareigoja 

mokėti Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos 

sumos, už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną ir atlyginti visus kitus Rangovo dėl to patirtus 

nuostolius, kurių nepadengia tokie delspinigiai. 

9.4. Šalys pareiškia ir patvirtina, jog delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo prisiimtų 

įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo bei, kad Sutarties 9.2. ir 9.3. punktuose numatytas 

delspinigių dydis yra laikomas minimaliais, nekvestionuojamais ir protingais atitinkamos 

Šalies nuostoliais dėl minėtuose punktuose nurodytų Šalių įsipareigojimų nevykdymo. 

9.5. Visas baudas, delspinigius, netesybas ir kitus mokėjimus pagal šią Sutartį dėl jos nevykdymo 

ir/arba netinkamo vykdymo Šalys privalo sumokėti per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo 

raštiško pranešimo gavimo. Užsakovas į Rangovui mokėtiną darbų kainą (ar bet kurią jos dalį) 

įskaitys kaip priešpriešinius vienarūšius reikalavimus visas Rangovo Užsakovui mokėtinas 

sumas, įskaitant, bet neapsiribojant, delspinigius ir ekspertizių (jei jos bus palankios 

Užsakovui) išlaidas. 

9.6. Rangovas iš Užsakovo gaunamas lėšas/mokėjimus vykdant Sutartį įskaitys sekančia tvarka: (i) 

pirma eile netesybų (delspinigių) dengimui; (ii) antra eile palūkanoms pagal jų mokėjimo 

termino eiliškumą; (iii) trečia eile pagrindinei prievolei įvykdyti. 

9.7. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per 

garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 

9.8. Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir/arba tretieji 

asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Pastato statybos darbų atlikimo metu yra apsvaigę 

nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Rangovas moka 350 eurų 

baudą. Šiame punkte nurodyta bauda mokama už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų 

asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju. 

 

10. Sutarties įsigaliojimas, pasibaigimas, keitimas ir nutraukimo tvarka 

10.1. Sutartis įsigalioja po to kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo. Darbai turi būti atlikti iki 2023 

birželio 30 d., o darbų atlikimo terminas galės būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 1 

mėnesiui. Sutartis galioja iki visiško ir tinkamo Šalių prisiimtų įsipareigojimų pagal Sutartį 



įvykdymo. 

10.2. Sutartis gali būti nutraukta: 

10.2.1. Atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, kuriame išsprendžiami visi su Sutarties nutraukimu 

susiję klausimai; 

10.2.2. Užsakovo iniciatyva, raštu įspėjus Rangovą apie Sutarties nutraukimą prieš 10 (dešimt) 

darbo dienų, jeigu Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų ne dėl Užsakovo 

kaltės vėluoja baigti Darbų etapą, Pastato statybos darbus atlieka nesilaikydamas šioje 

Sutartyje numatytų darbų atlikimui nustatytų kokybės reikalavimų ir nereaguoja į 

Užsakovo ar techninę priežiūrą atliekančio asmens pastabas, pareikštas raštu dėl darbų 

atlikimo kokybės, nevykdo ar netinkamai vykdo kitus šioje Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus ir/arba kitaip pažeidžia šią Sutartį ir tai yra esminis Sutarties 

pažeidimas. Siekiant išvengti neaiškumų, Šalys susitaria, kad bet kurių Rangovo 

prievolių tinkamas ir savalaikis atlikimas turi esminės reikšmės Užsakovui. Užsakovui 

nutraukus Sutartį šiame punkte nurodytu pagrindu, Rangovas įsipareigoja sumokėti 

Užsakovui baudą, kurios dydis yra 5 procentai Sutartyje nurodytos Pastato statybos 

darbų kainos, o taip pat atlyginti visus kitus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, kurių 

nepadengia minėta bauda; 

10.2.3. Užsakovo nuožiūra ir vienašališku sprendimu nenurodant priežasties, įspėjus Rangovą 

apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Šiuo atveju 

Užsakovas įsipareigoja priimti ir sumokėti Rangovui už Rangovo faktiškai iki 

pranešimo apie Sutarties nutraukimą įteikimo Rangovui dienos atliktus Pastato statybos 

darbus. Faktiškai atliktų darbų dalis, nesutarus Šalims, yra nustatoma eksperto 

išvadomis, už kurias apmoka Šalis, kuriai eksperto išvada yra nepalanki. 

10.2.4. Rangovo iniciatyva, raštu įspėjus Užsakovą apie Sutarties nutraukimą prieš 10 (dešimt) 

darbo dienų, jeigu Užsakovas nepagrįstai vėluoja apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas 

ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų arba ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nevykdo ar 

netinkamai vykdo 6.4, 6.5 ir 6.6 Sutarties punktų įsipareigojimus. 

10.3. Šalys taip pat susitaria, kad, nutraukus šią Sutartį bet kuriuo pagrindu, Rangovas privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo, 

perduoti Užsakovui visus iki Sutarties nutraukimo sukurtus/atliktus Pastato statybos darbų 

rezultatus, įskaitant, bet neapsiribojant, Pastato statybos darbais už kuriuos Užsakovas yra 

atsiskaitęs su Rangovu. Rangovas taip pat besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, kad, po 

Sutarties nutraukimo Užsakovas, nemokėdamas Rangovui jokių kompensacijų, savo nuožiūra 

pavestų bet kokiam trečiajam asmeniui užbaigti astato statybos darbus. 

10.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių numatyti  principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas 

sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos 

aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai sutarties 

sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir sutarties 

sudarymo metu, sutarties šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas. 

10.5. Galimi Sutarties pakeitimai sudaromi rašytiniu abiejų šalių susitarimu. Kiekvienas toks 

susitarimas nuo jo tinkamo sudarymo dienos tampa neatskiriama sutarties dalimi. Susitarimas 



dėl sutarties pakeitimo, sudarytas nesilaikant nustatytų reikalavimų, laikomas negaliojančiu 

nuo jo sudarymo momento. 

 

11. Nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybės 

11.1. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią 

Sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybių, tokių kaip: gamtos ir kitų stichinių nelaimių, karo, streikų, masinių 

riaušių ar pan., kurių Šalys negalėjo nei numatyti, nei įveikti ar užkirsti kelio jų atsiradimui. 

11.2. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą grindžia force majeure 

aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį, ir pastarajai 

pareikalavus pristatyti dokumentą, išduotą kompetentingo organo ir patvirtinantį force majeure 

aplinkybių atsiradimą. 

11.3. Pasibaigus force majeure aplinkybių veikimui, Šalis, kurios atžvilgiu jos veikė, privalo 

nedelsiant apie tai informuoti kitą Šalį. 

11.4. Pradėjus veikti force majeure aplinkybėms, Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo 

laikas nukeliamas tiek, kiek veikia ši aplinkybė ir jos pasekmės. 

11.5. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau nei šešis mėnesius, tai kiekviena Šalis turi teisę 

nutraukti šią Sutartį, bet nei viena Šalis tokiu atveju neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolius 

dėl įsipareigojimų nevykdymo. 

 

12. Kitos sąlygos 

12.1. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik tuomet, kai sudaryti raštu ir Šalių 

pasirašyti. 

12.2. Šalys susitaria, kad Sutarties vykdymo metu bet kuri Šalis galėjo/gali atskleisti kitai Šaliai 

informaciją, kurią ji laiko privačia ir konfidencialia apie savo bendrovę bei jos veiklą. Visa 

informacija apie bet kurią iš Šalių laikoma konfidencialia. Šalys sutaria išlaikyti visos 

konfidencialios informacijos bei šios Sutarties ir jos nuostatų konfidencialumą Sutarties 

galiojimo metu ir Sutarčiai nustojus galios. Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims 

gali būti atskleista tik esant raštiškam kitos Šalies prašymui ar sutikimui, bei Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais ar Rangovo valstybės teisės aktų nustatyta 

tvarka ir atvejais. 

12.3. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalims pasirašytinai 

Gamybinių pasitarimų metu, siunčiami Šaliai registruotu laišku jos Sutartyje nurodytu adresu 

ar nurodytu faksimiliniu ar internetiniu ryšiu. Pasirašytinai įteiktas pranešimas laikomas gautu 

jo įteikimo dieną, jei pranešimas yra perduodamas faksimiliniu ar internetiniu ryšiu – kitą 

dieną po jo išsiuntimo, o jeigu pranešimas yra išsiunčiamas registruotu laišku – jo įteikimo 

gavėjui dieną. 

12.4. Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties 

pasirašymu, išskyrus atvejus aiškiai nurodytus šioje Sutartyje. 

12.5. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos 

lieka ir toliau galioti. 



12.6. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba, po 

vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abiejų Sutarties egzempliorių tekstas yra identiškas ir 

negali skirtis. 

12.7. Šiai Sutarčiai taikoma LR teisė. Visi nesutarimai tarp Šalių vykdant šią Sutartį sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

13. Sutarties priedai 

13.1. Kalendorinis darbų atlikimo grafikas (Priedas Nr. 1 ). 

13.2. Techninė užduotis (Priedas Nr. 2) 

13.3. Rangovo pasiūlymas (Priedas Nr. 3). 

 

14. Sutarties rekvizitai ir Šalių parašai 

 

Užsakovas: Rangovas: 

UAB Merkadus 

 

Įm.k. 303182664 

PVM k. LT100008225217 

Adresas J. Savickio g. 4, Vilnius  

E-paštas: darius@biotecus.com  

 

 

 

 

Direktorius 

Darius Kupliauskas 

 

 
  

 (parašas) 

 

Pavadinimas 

Įm.k. 

PVM k. 

Adresas  

E-paštas: 

Sąskaitos nr.  

Bankas  

Banko kodas 

 

 

Pareigos Vardas pavardė 
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