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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB,,Druskininky konferencijy centras” (toliau vadinama —Pirkéju) jgyvendindama projektg
,,Modernaus miego sutrikimo ir sveikatingumo paslaugy centro jkarimas“ (Nr. 03.3.1- LVPA-K-803-03-
0012), bendrai finansuojamg Europos sgjungos struktlrinés paramos ir Lietuvos Respublikos léSomis
numasto jsigyti statybos darbus.

1.2. Vartojamos pagrindinés sgvokos apibréztos Projekty finansavimo ir administravimo
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316
(toliau- Taisyklés)

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklémis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau
— Civilinis kodeksas), kitais teisés aktais bei konkurso sglygomis.

1.4. Skelbimas apie pirkimg paskelbtas Europos sgjungos struktlrinés paramos svetainéje
www.esinvesticijos.lt, 2019 m. lapkri¢io mén. 08 d.

1.5. Pirkimas atliekamas konkurso budu laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio
pripazinimo, proporcingumo, skaidrumo principy.

1.6. Konkursui nejvykus dél to, kad nebuvo gauta né vieno pirkéjo nustatytus reikalavimus
atitinkancio tiekéjo pasitlymo, pirkéjas pasilieka teise pakartotinj pirkimga vykdyti Taisykliy 461. punkte
nustatyta tvarka.

1.7. Pirkéjo jgaliotas asmuo palaikyti tiesioginj rysSj su tiekéjais ir gauti iS jy su pirkimo
procedlromis susijusius pranesSimus: statybos projekty vadovas Vaidas Valenta, tel.: +370 611 96 743,
el. pastas: vaidas.valenta@bangene.It

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkami projekto ,,Modernaus miego sutrikimo ir sveikatingumo paslaugy centro jkirimas”
statybos darby baigiamojo etapo darbai (toliau - Darbai), kuriy savybés nustatytos pateiktoje techninéje
specifikacijoje (Priedas Nr.1).

2.2. Sis pirkimas j dalis neskirstomas, todél pasitlymas turi bati pateiktas visam nurodytam darby
kiekiui.

2.3. Darbai turi buti atlikti per 7 mén. nuo rangos sutarties pasirasymo.

2.4. Darby atlikimo vieta - Kurorto g. 3, LT-66128, Druskininkai, Lietuvos Respublika.

3. TIEKEJY KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekéjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti Siuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus

3.1.1. Bendrieji tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kvalifikacijos reikalavimus
Nr. reikalavimy patvirtinantys dokumentai
reikSmeé
3.1.1.1. | Tiekéjas (fizinis asmuo) arba | Tiekéjo, ISrasas iS teismo sprendimo arba
teikéjo (juridinio asmens) vadovas | neatitinkancio | Informatikos ir rysSiy departamento
ar tkinés bendrijos tikrasis narys | Sio prie Vidaus reikaly ministerijos ar



http://www.esinvesticijos.lt/

Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimy
reikSmeé

Kvalifikacijos reikalavimus
patvirtinantys dokumentai

(nariai), turintis (turintys) teise
juridinio asmens vardu sudaryti
sandorj, ir buhalteris (buhalteriai)
ar kitas (kiti) asmuo (asmenys),
turintis (turintys) teise surasyti ir
pasirasyti tiekéjo apskaitos
dokumentus, neturi teistumo
(teistumas yra iSnykes arba
panaikintas), ir dél teikéjo
(juridinio asmens) per pastaruosius
5 metus nebuvo priimtas ir
jsiteiséjes apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz dalyvavima
nusikalstamame susivienijime, jo
organizavimg ar vadovavimg jam,
uz  kySininkavima,  tarpininko
kySininkavima, papirkima,
sukéiavimg, kredito, paskolos ar
tikslinés paramos panaudojima ne
pagal paskirtj ar nustatytg tvarka,
kreditinj sukciavimg, mokesciy
nesumokéjima, neteisingy
duomeny apie pajamas, pelng ar
turta pateikimag, deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimg, nusikalstamu budu
gauto turto jgijimg ar realizavimg,
nusikalstamu badu jgyty pinigy ar
turto legalizavimg. Dél tiekéjo is
kitos valstybés néra priimtas ir
jsiteiséjes apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz 2004 m. kovo 31 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dél viedojo
darby, prekiy ir paslaugy pirkimo
sutarciy sudarymo tvarkos
derinimo 45 straipsnio 1 dalyje
iSvardytuose Europos Sgjungos
teisés aktuose apibréztus
nusikaltimus.

reikalavimo,
pasitulymas
atmetamas

valstybés jmonés Registry centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nustatyta tvarka iSduotas
dokumentas (kopija), patvirtinantis
jungtinius kompetentingy institucijy
tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos uzsienio Salies
institucijos dokumentas (kopija),
iSduotas ne anksciau kaip 60 dieny iki
pasitlymy pateikimo termino
pabaigos.

Jei dokumentas iSduotas anksciau,
taciau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasitlymy pateikimo terminas,
toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.

3.1.1.2.

Tiekéjas néra bankrutaves, néra
likviduojamas, néra su kreditoriais
sudares taikos sutarties, néra
sustabdes ar apribojes savo veiklg

Tiekéjo,
neatitinkancio
Sio
reikalavimo,

Pateikiama laisvos formos Tiekéjo
pasirasyta deklaracija patvirtinanti,
kad tiekéjas néra su kreditoriais
sudares taikos sutarties, sustabdes ar




Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kvalifikacijos reikalavimus
Nr. reikalavimy patvirtinantys dokumentai
reikSmeé
(arba jo padétis pagal S$alies, | pasitdlymas apribojes savo veiklos, arba
kurioje jis registruotas, jstatymus | atmetamas atitinkamos uZsienio Salies iSduotas
yra tokia pati ar panasi), jam néra dokumentas, patvirtinantis, kad
iSkelta bankroto byla arba néra teikéjas néra su kreditoriais sudares
bankroto procesas vykdomas ne taikos  sutarties, sustabdes ar
teismo tvarka, siekiama apribojes savo veiklos, jam néra
priverstinio likvidavimo inicijuotos priverstinio likvidavimo ar
procedlros ar susitarimo su susitarimo su kreditoriais procediros
kreditoriais arba jam néra arba jo padeétis pagal Salies, kurioje jis
vykdomas kitos analogiSkos registruotas, jstatymus néra tokia
procediros pati ar panasi, arba priesaikos ar
oficiali deklaracija, jei atitinkamoje
Salyje neiSduodamas minétas
dokumentas arba jis neapima visy
keliamy klausimy.
3.1.1.3 | Tiekéjas yra jvykdes | Tiekéjo, Valstybinés mokeséiy inspekcijos
jsipareigojimus,  susijusius  su | neatitinkanc¢io | iSduotas dokumentas (kopija) arba
mokesciy mokéjimu Sio valstybés jmonés Registry centro
reikalavimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybés
pasitlymas nustatyta tvarka iSduotas
atmetamas dokumentas (kopija), patvirtinantis
jungtinius kompetentingy institucijy
tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos uisienio Salies
institucijos dokumentas (kopija),
iSduotas ne anksciau kaip 30 dieny iki
pasitlymy pateikimo termino
pabaigos.
Jei dokumentas iSduotas anksciau,
taciau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasitlymy pateikimo terminas,
toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.
3.1.1.4. | Tiekéjas neturi jsiskolinimo | Tiekéjo, Jeigu tiekéjas yra juridinis asmuo,
valstybinio socialinio draudimo | neatitinkancio | registruotas Lietuvos Respublikoje,
jstaigai Sio perkancioji organizacija nereikalauja

reikalavimo,
pasitlymas
atmetamas

tiekéjo pateikti dokumento
patvirtinancio tiekéjo jsipareigojimy,
susijusiy su socialinio draudimo
jmoky sumokéjimu, jvykdyma. Si
informacija bus tikrinama Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos informacinéje sistemoje




Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimy
reikSmeé

Kvalifikacijos reikalavimus
patvirtinantys dokumentai

paskutine  pasitlymy pateikimo
dieng, nurodytg skelbime,
atspausdinama ir saugoma kartu su
tiekéjo pasitulymu.

Jeigu tiekéjas yra fizinis asmuo ir (ar)
uzsienio Salyje registruotas juridinis
ar fizinis asmuo jis pateikia
Valstybinio  socialinio  draudimo
jstaigos iSduotg dokumentg (kopija)
arba valstybés jmonés Registry
centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nustatyta tvarka iSduotg
dokumenty (kopija), patvirtinantj
jungtinius kompetentingy institucijy
tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos uzsienio Salies
institucijos  iSduotg = dokumenta
(kopija), iSduotas ne anksciau kaip 30
dieny iki pasidlymy pateikimo
termino pabaigos.

Jei dokumentas iSduotas anksciau,
taciau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasitlymy pateikimo terminas,
toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.

3.1.15

Tiekéjas néra padares rimto
profesinio pazeidimo, kurj
perkancioji organizacija gali jrodyti
bet kokiomis teisétomis
priemonémis. Siame punkte
vartojama  sgvoka ,profesinis
pazeidimas” suprantama kaip
profesinés etikos pazeidimas, kai
nuo rangovo pripazinimo
nesilaikan¢iu  profesinés etikos
normy momento praéjo maziau
kaip vieneri metai, arba kaip
konkurencijos, darbo, darbuotojy
saugos ir sveikatos, aplinkosaugos
teisés akty pazeidimas, uz kurj
rangovui, kuris yra fizinis asmuo
yra paskirta administracine
nuobauda, o rangovui, kuris yra
juridinis asmuo, - ekonominé

Tiekéjo,
neatitinkancio
Sio
reikalavimo,
pasitlymas
atmetamas

Pateikiama laisvos formos Tiekéjo
pasirasyta deklaracija.




Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimy
reikSmeé

Kvalifikacijos reikalavimus
patvirtinantys dokumentai

sankcija, nustatyta Lietuvos
Respublikos jstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta Si
sankcija, jsiteiséjimo dienos praéjo
maziau kaip vieneri metai. Jei
pirkime dalyvaujantis rangovas,
kuris yra juridinis asmuo, pazeidé
Lietuvos Respublikos
konkurencijos jstatymo 5 straipsnj,
toks pazeidimas pagal $j punkta
laikomas profesiniu, jeigu nuo
sprendimo paskirti Lietuvos
Respublikos konkurencijos
jstatyme nustatytg ekonomine
sankcijg jsiteiséjimo dienos praéjo
maziau kaip 3 metai.

3.1.2. Ekonominés ir finansinés buklés, techninio ir profesinio pajégumo reikalavimai

Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys
dokumentai

3.1.2.1.

Tiekéjo paskutiniyjy 3 finansiniy mety, t.y.
2016, 2017, 2018 arba per laikg nuo
tiekéjo jregistravimo dienos (jeigu tiekéjas
vykdé veikla maZiau nei 3 finansinius
metus) kiekvieny mety grynojo pelno
reikSmé yra teigiama

Tiekéjo paskutiniy 3 finansiniy mety, tai yra
2016, 2017, 2018 pelno (nuostoliy) ataskaity
kopijos (jei tiekéjas jregistruotas véliau, jis
pateikia duomenis nuo savo jregistravimo
dienos)

3.1.2.2.

Tiekéjo paskutiniy mety (2018) bendrojo
mokumo koeficientas (bendrojo mokumo
koeficientas isreiSkiamas kaip nuosavo
kapitalo santykis su mokétinomis sumomis
ir jsipareigojimais) ne mazesnis, kaip 1,00

Tiekéjo paskutiniy mety (2018) finansinés
atskaitomybés dokumentai.

3.1.2.3.

Per paskutinius 5 metus (2015, 2016, 2017,
2018, 2019) arba per laikg nuo tiekéjo
jregistravimo dienos (jeigu tiekéjas vykde
veikla maziau nei 5 metus) tiekéjas yra
tinkamai jvykdes (vykdo) bent vieng naujos
statybos sutart;.

1. Tiekéjo vadovo ar jo jgalioto asmens
pasirasyta (-as) jvykdytos (-y) ar vykdomos (-y)
sutarties (-Ciy) sgrasas, nurodant:

1.1.uZsakova

1.2.sutarties verte/jvykdytos sutarties dalies
verte;

1.3. sudarymo ir/arba jvykdymo datas

1.4. kontaktinj asmen]

2. UiZsakovo (-y) paziymos apie sékmingai
jvykdytas (vykdomas) sutartis




Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys

Nr. dokumentai

3.1.2.4. | Tiekéjas turi teise buti ypatingo statinio | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar
statybos darby rangovu ir turi teise atlikti | valstybés jmonés  Statybos  produkcijos
visus ypatingo statinio (statiniy grupé: | sertifikavimo centro iSduoto atestato arba
negyvenamieji pastatai; darby sritys — | Teisés pripazinimo pazymos kopija,
pagal techninj projektg) statybos darbus,
reikalingus sutarciai jvykdyti

3.1.2.5. | - Tiekéjas pirkimo sutarties vykdymui turi | Pateikiamas specialisty sgrasas ir kiekvieno
paskirti statinio statybos vadovag ir | specialisto kvalifikacijg jrodantys dokumentai:
specialiyjy statybos darby vadovus, | 1. Statybos vadovo kvalifikacijai jrodyti
turincius teise eiti Sias pareigas pagal STR pateikiama:
1.02.01:2017 (reikalavimg gali atitikti 1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos
vienas specialistas ar specialisty grupé); ministerijos ir/ar valstybés jmonés
- Tiekéjas privalo turéti ne maziau kaip Statybos produkcijos sertifikavimo
vieng ypatingo statinio statybos vadova, centro, ir/far  kitos  atsakingos
turintj teise eiti tokias pareigas institucijos iSduotas atestatas (kopija)
vadovaujantis statybos techniniu arba teisés pripaZzinimo dokumentas
reglamentu 1.02.01:2017 ir turintj ne (kopija).
mazesne kaip 2 m. profesine patirtj. 1.2. Specialisty darbinés veiklos
-Tiekéjas privalo turéti ne maziau kaip aprasymas.
vieng atestuotg ypatingo  statinio
specialiyjy statybos darby vadova, turintj | Pateikiamos dokumenty kopijos.
ne mazesne kaip 2 mety profesine patirtj | Pastaba: tas pats specialistas gali bati siilomas
statybos srityje, darby srityse — pagal | kelioms arba visoms pareigoms, jeigu turi
techninj projekta atitinkama kvalifikacijg ir patirtj. Statybos

vadovui keliamus reikalavimus turi  atitikti
vienas asmuo.

3.1.2.6. | Tiekéjas/kiekvienas  jungtinés veiklos | Pateikiama statybos taisyklés arba tiekéjo
partneris privalo turéti teisés akty | vadovo jsakymo, kuriuo patvirtinamos statybos
nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojancias | taisyklés, kopija. Taip pat gali bati pateikiama
jmonés statybos taisykles konkurso | jmonés vadovo pasirasyta paiyma apie
darbams atlikti jmonéje galiojancias statybos taisykles.

3.1.2.7. | Tiekéjas turi bati jdieges: Kokybés vadybos, aplinkos apsaugos vadybos,

- kokybés vadybos sistemg pagal ISO 9001

arba lygiavertés  kokybés  vadybos
priemones, uztikrinancias, kad tiekéjas
(jmone) stabiliai atlieka darbus,
atitinkancéius  uzsakovo ir  teisinius

reikalavimus, t.y., kad jmonéje vykstantys
procesai, darantys jtakg kokybei, atitinka
nurodyto standarto reikalavimus;

- aplinkos apsaugos vadybos sistemg pagal
ISO 14001 arba lygiavertes aplinkos
apsaugos vadybos priemones,

darbuotojy saugos ir sveikatos vadybos
sistemy sertifikaty kopijos, arba kity lygiaverciy
kokybés vadybos, aplinkos apsaugos vadybos,
darbuotojy saugos ir sveikatos vadybos
uztikrinimo priemoniy jsidiegimag
patvirtinanciy dokumenty ir informacijos (pvz.:
tiekéjo jsidiegty kokybés vadybos, aplinkos
apsaugos vadybos, darbuotojy saugos ir
sveikatos vadybos priemoniy, atitinkanciy
standarty ISO 9001, I1SO 14001, OHSAS 18001
tikslus, reikalavimus ir priemones nurodytoms




Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys

Nr. dokumentai
uztikrinancias, kad tiekéjas (jmoné) laikosi | jmonés veikloms, aprasymo), kity tiekéjo
tam tikry aplinkos apsaugos vadybos | sertifikaty ar dokumenty, patvirtinanciy
priemoniy; lygiaver¢iy  kokybés vadybos, aplinkos
- darbuotojy saugos ir sveikatos vadybos | apsaugos vadybos, darbuotojy saugos ir
sistemg pagal OHSAS 18001 arba | sveikatos vadybos sistemy jregistravimg
lygiavertes darbuotojy saugos ir sveikatos | (jsidiegimg) ar lygiaverciy kokybés vadybos,
vadybos priemones, uZtikrinancias, kad | aplinkos apsaugos vadybos, darbuotojy saugos
tiekéjas (jmoné) laikosi darbuotojy saugos | ir sveikatos vadybos priemoniy taikymg
ir sveikatos reikalavimy. jmonéje, kopijos.

*Pastabos:

- jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neiSduodami arba toje Salyje
iSduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy, pateikiama priesaikos deklaracijos skaitmeniné kopija arba oficialios
tiekéjo deklaracijos.

3.2. Jei bendrg pasitlyma pateikia Gkio subjekty grupé, Siy konkurso salygy 3.1.1.1.- 3.1.1.5,
3.1.2.1-3.1.2.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus
dokumentus kiekvienas Ukio subjekty grupés narys atskirai, o Siy konkurso sglygy 3.1.2.3-3.1.2.7.
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent
vienas ukio subjekty grupés narys.

3.3. Tiekéjo pasitlymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikimg jis pateiké
melaginga informacijg, kurig pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis.

3.4. Jei pirkimo procedurose dalyvauja Ukio subjekty grupé, ji pateikia jungtinés veiklos sutartj
arba jos kopijg. Jungtinés veiklos sutartyje turi buti nurodyti kiekvienos Sios sutarties Salies
jsipareigojimai vykdant numatomg su pirkéju sudaryti pirkimo sutartj, Siy jsipareigojimy vertés dalis,
jeinanti j bendra pirkimo sutarties verte. Jungtinés veiklos sutartis turi numatyti solidarig visy Sios
sutarties Saliy atsakomybe uz prievoliy pirkéjui nevykdyma. Taip pat jungtinés veiklos sutartyje turi bati
numatyta, kuris asmuo atstovauja tkio subjekty grupei (su kuo pirkéjas turéty bendrauti pasitlymo
vertinimo metu kylanciais klausimais ir teikti su pasidlymo jvertinimu susijusig informacijg, kuriam
partneriui suteikti jgaliojimai pateikti pasitlyma, jj pasirasyti, sudaryti sutartj).

3.5. Tiekéjas savo pasitulyme turi nurodyti, kokius subrangovus ir kokiai pirkimo pasitlymo daliai
(procentais pagal kiekvieng lokalinés sagmatos skyriy) atlikti jis ketina juos pasitelkti. Subrangovai turi
atitikti konkurso sglygy 3.1.1.1- 3.1.1.5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus bei 3.1.2.5 ir
3.1.2.6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus pagal subrangovui priskiriamus darbus.

4. PASIULYMUY RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasitlymg, tiekéjas sutinka su Siomis konkurso sglygomis ir patvirtina, kad jo
pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viskg, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
jvykdymui.

4.2. Pasililymas turi buti pateikiamas rastu, pasiraSytas tiekéjo arba jo jgalioto asmens.

4.3. Teikéjo pasitlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy kalba.

4.4. Tiekéjas kainos pasililyma privalo pateikti pagal konkurso salygy 2 priede pateiktg forma.
Pasitlymas teikiamas uzklijuotame voke. Ant voko turi bati uZraSyta: Pirkéjo pavadinimas (UAB
,,Druskininky konferencijy centras), adresas (Algirdo g. 14, LT-35240 Panevézys), pirkimo pavadinimas
(projekto ,,Modernaus miego sutrikimo ir sveikatingumo paslaugy centro jkirimas” statybos darby
baigiamojo etapo darbai), tiekéjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi blti uzrasas ,,Neatplésti



iki pasitilymo pateikimo termino pabaigos”. Vokas su pasitlymu gragZinamas jj atsiuntusiam tiekéjui, jeigu
pasitlymas pateiktas neuzklijuotame voke.

4.5. Pasitlyma sudaro tiekéjo rastu pateikty dokumenty visuma:

4.5.1. uZpildyta pasitlymo forma, parengta pagal Siy pirkimo konkurso sglygy 2 prieda.

4.5.2. konkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindZiantys
dokumentai;

4.5.3. jungtinés veiklos sutartis arba jos kopija, jei bendra pasillyma teikia tkio subjekty grupé;

4.5.4. siekiant jsitikinti, kad Tiekéjo pateiktame komerciniame pasillyme yra numatytos visos
pagal Techninj projektg darby apimtys, Tiekéjas kartu su komerciniu pasitlymu turi pateikti lokalines
sgmatas, parengtas pagal galiojancius statinio statybos skaifiuojamosios kainos dalies nustatymo LR
teiseés aktus.

4.5.5. Kartu su pasitdlymu Tiekéjas privalo pateikti 100.000 EUR vertés pasitdlymo uztikrinimo
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovés garantijg (toliau Pasitlymo uZtikrinimo
garantija). Pasitlymo uZtikrinimo garantija turi galioti iki Statybos rangos sutarties jsigaliojimo dienos,
bet ne ilgiau nei 3 ménesius nuo pasillymo termino pabaigos. Apie Statybos rangos sutarties jsigaliojima,
visi Tiekéjai, dalyvave konkurse bus informuojami el. laiSku pasitlyme nurodytais kontaktais.

4.5.6. kita konkurso sglygose prasoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6. Tiekéjas gali pateikti tik vieng pasitlyma. Jeigu Ukio subjekty grupés narys dalyvauja teikiant
kelis pasitlymus, visi tokie pasitlymai bus atmesti.

4.7. Tiekéjas, pateikdamas pasililyma, turi sitlyti visg nurodytg darby apimt;.

4.8. Tiekéjams néra leidZziama pateikti alternatyviy pasitlymy. Tiekéjui pateikus alternatyvy
pasitlyma, jo pasitlymas ir alternatyvus pasidlymas (alternatyvus pasitlymai) bus atmesti.

4.9. Pasitulymas turi bati pateiktas iki 2019 m. lapkric¢io 18 d. 09:00 val. (Lietuvos Respublikos
laiku) atsiuntus jj paStu, per pasiuntinj ar tiesiogiai atvykus Siuo adresu: Algirdo g. 14, LT-Panevézys,
darbo laikas 8:00-17:00. Tiekéjo prasymu Pirkéjas nedelsdamas pateikia rasytinj patvirtinima, kad tiekéjo
pasitulymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieng, valandg ir minute.

4.10. Pirkéjas neatsako uz pasto vélavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dél kuriy pasitlymai
nebuvo gauti ar gauti pavéluotai. Pavéluotai gauti pasidlymai neatpléSiami ir grazinami tiekéjui
registruotu laisku.

4.11. Pasitlyme nurodoma bendra numatomy atlikti Darby kaina apskai¢iuojama jvertinus
konkurso sglygy priede Nr. 1 Ziniarascius, techninio projekto dokumentacijg. Kaina turi bati iSreiksta
eurais ir pateikta pagal konkurso sglygy priedg Nr. 2 forma. Apskaiciuojant kaing, turi bati atsizvelgta j
visg Sio konkurso sglygy 1 priede nurodytg darby apimtj, kainos sudétines dalis, j techninés specifikacijos
reikalavimus ir pan. ] darby kaing turi bati jskaityti visi mokesciai ir visos tiekéjo sutarties objekto
vykdymo iSlaidos. Tiekéjas taip pat prisiima rizikg uz visas islaidas, kurias teikdamas pasitlyma ir
vadovaudamasis techniniu projektu (toliau — Techninis projektas) privaléjo jskaiciuoti j pasitlymo kaina.
Techniniame projekte sutinkamos nuorodos j standartus, techninius liudijimus ar bendrgsias technines
specifikacijas reiskia taip pat ir lygiavercius standartus, techninius liudijimus ar bendrgsias technines
specifikacijas. Jei techniniame projekte nurodyti konkretis modeliai ar Saltiniai, konkretus procesai ar
prekés Zenklai, patentai, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, tuomet tiekéjas gali sitlyti lygiavercius objektus,
taciau neprastesniy techniniy charakteristiky nei nurodytas techniniame projekte.

4.12. Pasiulymas turi galioti ne trumpiau ne trumpiau nei iki 2020 m. vasario mén. 19 d. Jeigu
pasitulyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasitlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo
dokumentuose.

4.13. Kol nesibaigé pasitlymy galiojimo laikas, pirkéjas turi teise prasyti, kad tiekéjai pratesty jy
galiojimg iki konkreciai nurodyto laiko. Tiekéjas gali atmesti tokj prasyma.




10

4.14. Nesibaigus pasitlymy pateikimo terminui Pirkéjas turi teise jj pratesti. Apie naujg pasitlymo
pateikimo terming Pirkéjas pranesa rastu visiems tiekéjams, gavusiems konkurso sglygas bei paskelbia
apie tai Europos Sgjungos struktlrinés paramos svetainéje www.esinvesticijos.|t

4.15. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiulymy pateikimo terminui ir negavus né vieno
pasitlymo, pirkimas bus vykdomas i$ naujo.

4.16. Tiekéjas iki galutinio pasillymy pateikimo termino turi teise pakeisti arba atSaukti savo
pasitlyma. Toks pakeitimas arba pranesimas, kad pasitlymas atSaukiamas, pripaZjstamas galiojanciu,
jeigu pirkeéjas jj gauna pateiktg rastu iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SALYGY PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkéjas atsako j kiekvieng Tiekéjo rasytinj praSyma paaiskinti pirkimo sglygas, jeigu prasymas
gautas ne veéliau kaip pries 3 darbo dienas iki pirkimo pasitlymy pateikimo termino pabaigos. | laiku gautg
tiekéjo prasyma paaiskinti konkurso salygas pirkéjas atsako ne véliau kaip per 2 darbo dienas iki
pasitulymy pateikimo termino pabaigos. Pirkéjas, atsakydamas tiekéjui, kartu siuncia paaiskinimus ir
visiems kitiems tiekéjams, kuriems jis pateiké konkurso salygas, bet nenurodo, kuris tiekéjas pateike
prasyma paaiskinti konkurso sglygas.

5.2. Nesibaigus pasitlymy pateikimo, bet ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos, Pirkéjas turi teise savo iniciatyva paaiskinti, patikslinti konkurso sglygas.

5.3. Pirkéjas nenumato susitikimo su tiekéjais.

5.4. Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiskinimai, praneSimai ar kitas pirkéjo ir tiekéjo
susirasinéjimas yra vykdomas Siame punkte nurodytu adresu pastu, elektroniniu pastu, faksu. Tiesioginj
rysj su tiekéjais jgaliotas palaikyti: statybos projekty vadovas Vaidas Valenta, tel.: +370 611 96 743, el.
pastas: vaidas.valenta@bangene.lt

6. PASIULYMY NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

6.1. Voky atpléSimo procedira vyks 2019-11-18 d. 09:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku),
dalyviams nedalyvaujant.

6.2. Pasiulymy nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo proceddras atlieka Komisija, tiekéjams ar jy
jgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.3. Komisija nagrinéja:

6.3.1. ar tiekéjas pasitlymuose pateiké tikslius ir iSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir ar
tiekéjo kvalifikacija atitinka kvalifikacijos reikalavimus;

6.3.2. ar tiekéjai pasitlyme pateiké visus duomenis, dokumentus ir informacijg, apibréita Siose
konkurso saglygose ir ar pasitlymas atitinka Siose konkurso sglygose nustatytus reikalavimus;

6.3.3. ar nebuvo pasitlytos nejprastai mazZos kainos.

6.4. Komisija priima sprendimg dél kiekvieno pasitlyma pateikusio tiekéjo minimaliy kvalifikacijos
duomeny atitikties konkurso sglygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekéjas pateiké netikslius ar
neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg, Komisija praso tiekéjg Siuos duomenis papildyti arba
paaiskinti per protingg terming, kuris negali buti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teise dalyvauti tolesnése
pirkimo procedirose turi tik tie tiekéjai, kuriy kvalifikacijos duomenys atitinka pirkéjo keliamus
reikalavimus.

6.5. ISkilus klausimams dél pasitlymy turinio ir Komisijai rastu paprasius Siuos duomenis
paaiskinti arba patikslinti, tiekéjai privalo per Komisijos nurodytg protingg terming, kuris negali bati
trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti rastu papildomus paaiskinimus nekeisdami pasitlymo esmés.
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6.6. Jeigu pateiktame pasitlyme Komisija randa pasitlyme nurodytos kainos apskaiciavimo
klaidy, ji privalo rastu paprasyti tiekéjy per jos nurodytg terming istaisyti pasitilyme pastebétas
aritmetines klaidas, nekeic¢iant voky su pasitlymais atpléSimo posédZio metu paskelbtos kainos.
Taisydamas pasiulyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekéjas neturi teisés atsisakyti kainos sudedamuyjy
daliy arba papildyti kaing naujomis dalimis.

6.7. Kai pateiktame pasitlyme nurodoma nejprastai maza kaina, Komisija turi teise, o ketindama
atmesti pasitlymg — privalo tiekéjo rastu paprasyti per Komisijos nurodyty protingg terming pateikti
nejprastai mazos pasitlymo kainos pagrindima, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindima.

6.8. Pasiulymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

6.9. Pirkéjo neatmesti pasitlymai vertinami pagal maZiausios kainos kriterijy.

7. PASIULYMY ATMETIMO PRIEZASTYS

7.1. Komisija atmeta pasitlyma, jeigu:

7.1.1. Tiekéjas pateiké daugiau nei vieng pasitlyma (atmetami visi tiekéjo pasitlymai)

7.1.2. Tiekéjas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimy, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. Tiekéjas pasiulyme pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir
Pirkéjui prasant, nepatikslino jy;

7.1.4. Pasitlymas (jei vykdomos derybos — galutinis pasitlymas) neatitiko konkurso sglygose
nustatyty reikalavimy (tiekéjo pasitlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimy, nurodyty
techninéje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, pirkéjo prasymu, nekeisdamas pasiilymo esmeés,
nepaaiskino savo pasitlymo;

7.1.5. Tiekéjas per pirkéjo nurodytg terming neistaisé aritmetiniy klaidy ir (ar) nepaaiskino
pasitlymo;

7.1.6. buvo pasitllyta nejprastai maza kaina ir tiekéjas Pirkéjo praSymu nepateiké rastisko kainos
sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

7.1.7. Tiekéjas pateiké melagingg informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis
priemonémis;

7.1.8. Tiekéjo, kurio pasillymas neatmestas dél kity priezasCiy buvo pasitlyta per didelé
perkanciajai organizacijai nepriimtina pasidlymo kaina.

7.2 Atmesto, vertinimui nepriimtino pasitilymo nebegalima padaryti tinkamu, vertinimui
priimtinu pataisant ar atSaukiant nustatytus nukrypimus ar islygas po pasitlymy pateikimo termino
pabaigos.

7.3. Apie pasitlymo atmetima tiekéjas informuojamas per vieng darbo dieng nuo Sio sprendimo
priémimo dienos.

7.4. Tiekéjui nepateikus lokaliniy sgmaty, komercinis pasitlymas yra atmetamas.

8. DERYBOS

8.1. Visi Siose konkurso sglygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekéjai gali bati
kvieCiami deryboms.

8.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekéjais, kuriy pasitlymai buvo neatmesti. Deryby metu
tiekéjams pateikiama ta pati informacija. Deryby rezultatai jforminami protokolu, kurie rengiami atskiri
kiekvienam tiekéjui.

8.3. Derybos gali bati vykdomos dél visy perkamy darby, prekiy ar paslaugy charakteristiky,
jskaitant kaing, kokybe, komercines salygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.
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Nesiderama dél minimaliy reikalavimy, taikomy pirkimo objektui, tiekéjy kvalifikacijai, tiekéjy
pasitlymams, Siy pasitlymy vertinimo kriterijy ir esminiy pirkimo sutarties salygy.

8.4. Komisija, jvertinusi tiekéjy kvalifikacijg ir pasitlymus, visiems tiekéjams, kuriy pasitlymai
nebuvo atmesti, rastu nurodys laika, kada reikia atvykti j derybas.

8.5. Deryby procediiry metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidZia jokios i$ tiekéjo gautos
informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekéju atskirai, derybos protokoluojamos.
Deryby protokolg pasiraSo Komisijos pirmininkas ir tiekéjo su kuriuo derétasi, jgaliotas atstovas. Jei
tiekéjas ar jo jgaliotas atstovas neatvyko j derybas, Komisija suraso protokolg, kuriame nurodo apie
tiekéjo neatvykima, ir jj pasiraso visi komisijos nariai.

8.6. Deryby galutiniai pasitlymai yra Saliy pasirasyti deryby protokolai bei pirminiai pasitlymai,
kiek jie buvo pakeisti deryby metu. Galutiniai pasitlymai vertinami Siose pirkimo sglygose nustatyta
tvarka.

8.7. Baigus derybas ir jvertinus galutinius pasiulymus patvirtinama galutiné pasitlymy eilé.

Jei tiekéjas neatvyko j derybas, sudarant galutine konkurso pasitlymo eile, vertinamas pirminis
neatvykusio tiekéjo pasitlymas.

9. SPRENDIMAI DEL LAIMETOJO NUSTATYMO

9.1. ISnagrinéjusi, jvertinusi ir palyginusi pateiktus pasitlymus, Komisija nustato pasitlymuy eile.
Pasiulymai Sioje eiléje surasomi kainos didéjimo tvarka. Jeigu keliy pateikty pasiulymy yra vienodos
kainos, nustatant pasitlymy eile pirmesnis j Sig eile jraSomas tiekéjas, kurio pasillymas jregistruotas
anksciausiai..

9.2. Tais, atvejais, kai pasitlyma pateiké tik vienas tiekéjas, pasitlymy eilé nenustatoma ir jo
pasitlymas laikomas laiméjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal Siy konkurso sglygy nuostatas.

9.3. Matiausig kaing pasilles tiekéjas yra skelbiamas laiméjusiu konkursg ir jis kvieCiamas
sudaryti sutartj, nurodant laikg iki kada reikia sudaryti sutart;.

9.4. Jeigu tiekéjas, kurio pasitlymas pripazintas laiméjusiu, rastu atsisako sudaryti pirkimo sutart;j
arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartj sudaryti
pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Tuo
atveju Komisija sitllo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio pasitilymas pagal sudarytg pasitlymy eile yra
pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutart;j.

9.5. Tiekéjui atsisakius pasirasyti pirkimo sutartj, Pirkéjas turi teise pasinaudoti komercinio
pasitlymo uztikrinimo garantija (100.000 Eur).

10. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

10.1. Pirkimo sutartis pasiraSoma su laiméjusj pasitlymg pateikusiu tiekéju Siose konkurso
sglygose nustatytomis sglygomis, vadovaujantis Projekty finansavimo ir administravimo taisyklémis,
patvirtintomis Taisyklémis ir Civiliniu kodeksu.

10.2. Sudarant pirkimo sutartj, negali bati kei¢iama laiméjusio Tiekéjo galutinio pasitlymo kaina
ir esminés sglygos, taip pat Pirkéjo pirkimo pradZioje nustatytos esminés pirkimo sglygos, iSskyrus Siy
salygy 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3. Tiekéjas pateikdamas pasitlyma sutinka pasirasyti sutartj (pripazinus jj laiméjusiu) tokiomis
sglygomis, kokios yra nustatytos statybos rangos sutarties projekte (priedas Nr. 4).

10.4. Vykdant pirkimo sutartj, esminés pirkimo sutarties sglygos kei¢iamos nebus, jeigu:
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10.4.1. jos pakei¢iamos numatant naujas salygas, kurios, jeigu baty nustatytos pirkimo
dokumentuose, buty suteikusios galimybe dalyvauti pirkimo procedirose kitiems,
nei dalyvavo, tiekéjams;

10.4.2. jos pakei¢iamos numatant naujas sglygas, dél kuriy, jeigu jos bty nustatytos
pirkimo dokumentuose, laiméjusiu pasiilymu galéty bati pripazintas kito, nei
pasirinktas, tiekéjo pasitulymas;

10.4.3. pirkimo objektas yra pakei¢iamas taip, kad j kei¢iama pirkimo sutartj jtraukiamos
naujos (papildomos) prekeés, paslaugos ar darbai;

10.4.4. ekonominé sutarties pusiausvyra pasikei€ia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis,
naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminés sutarties sglygose.

4.1 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali biti kei¢iama,
kai pakeitimu i§ esmés nepakeifiamas pirkimo sutarties pobudis ir bendra atskiry pakeitimy pagal $j
punktg verté nevirsija 10 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés prekiy ar paslaugy pirkimo atveju ir
15 procenty — darby pirkimo atveju.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Tiekéjams pasitdlymy rengimo ir dalyvavimo konkurse ir (ar) derybose iSlaidos
neatlyginamos.

11.2. Pirkéjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teise nutraukti pirkimo
procediras, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti. Priémes sprendimg nutraukti
pirkimo proceduras, pirkéjas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priémimo apie §j
sprendimg pranesSa visiems pasitlymus pateikusiems tiekéjams, o jeigu pirkimo procediros
nutraukiamos iki galutinio pasiulymo pateikimo termino, visiems pirkimo sglygas ir (arba) pirkimy
dokumentus jsigijusiems tiekéjams. Jeigu pirkimo salygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viesai
(pavyzdziui, interneto svetainéje), ten pat skelbiamas pranesimas apie pirkimo procediiry nutraukima.

11.3. Informacija, pateikta pasitlymuose, iSskyrus voky atpléSimo metu skelbiamga informacija,
tiekéjams ir tretiesiems asmenims, iSskyrus asmenis, administruojancius ir audituojancius ES struktiriniy
fondy paramos naudojimg, neskelbiami.

11.4. Pirkéjas, ne véliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja rastu
visus pasitlymus pateikusius tiekéjus apie pirkimo sutarties sudaryma, nurodydamas tiekéjg su kuriuo
sudaryta pirkimo sutartis.
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Konkurso sglygy priedas Nr. 1

PROJEKTO ,,MODERNAUS MIEGO SUTRIKIMO IR SVEIKATINGUMO PASLAUGY CENTRO JKURIMAS”
STATYBOS DARBY BAIGIAMOJO ETAPO DARBY, KURIY TECHNINIAI REIKALAVIMAI/SAVYBES
NUSTATYTOS PATEIKTOJE TECHNINEJE DOKUMENTACIJOJE

1. Techniné dokumentacija “Viesbucio Kurorto g. 3, Druskininky m. statybos projektas” pateiktas
internetinéje nuorodoje: https://hubic.com/home/
Prisijungimo vardas: linas.panevezys@gmail.com
SlaptaZodis: bangene2004
Katalogo pavadinimas: Documents.



https://hubic.com/home/
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Konkurso sglygy priedas Nr. 2
PASIULYMAS
DEL PROJEKTO

,,MODERNAUS MIEGO SUTRIKIMO IR SVEIKATINGUMO PASLAUGY CENTRO JKURIMAS”
STATYBOS DARBY BAIGIAMOJO ETAPO DARBY

(Data)

(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas

Tiekéjo adresas

Uz

pasiulymg atsakingo asmens vardas,
pavardeé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame www.esinvesticijos.It 2019-11-08

2) konkurso sglygose;

3) pirkimo dokumenty prieduose.
Atsizvelgdami j pirkimo dokumentuose i$déstytas salygas, teikiame savo pasiilyma. Sioje dalyje
nurodome technine informacija bei duomenis apie muisy pasirengimg jvykdyti numatoma sudaryti
pirkimo sutart;j.

Mes sitdlome Siuos darbus:

Eil. Darby grupiy (etapy) pavadinimas Sutartiné kaina, Eur be PVM
Nr.

1. Statybos darbai:

1.1. | Konstruktyviné dalis

1.2. | Architektlriné dalis

2. Elektros darbai:

2.1. | Jvadiniai apskaitos skydai

2.2. | Vidaus elektros tinklai

2.3. | KNX sistemos jrangos montavimas-

kabeliavimas

2.4. | Lauko elektros tinklai

3. Silpnos srovés:

3.1. | Konferencijy saliy jranga

3.2. | Viesyjy erdviy jgarsinimo sistema

3.3. | Automatizavimas

3.4. | Apsauginé signalizacija

3.5. | Vaizdo stebéjimas

3.6 | Gaisriné signalizacija
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Eil. Darby grupiy (etapy) pavadinimas Sutartiné kaina, Eur be PVM
Nr.
3.7. | Vidaus elektroniniai rySiai
3.8. | Praéjimo kontrolé
3.9. | Sviesoforo jrengimas

4, InZineriniai tinklai:
4.1. | Silumos ruodimas
4.2 | Sildymas

4.3. | Védinimas

4.4. | Vésinimas

4.5, | Vidaus vandentiekis
4.6. | Buitinés nuotekos

5. Sklypo sutvarkymas

Masy pasitlymo darby kainos yra nurodytos Sioje lenteléje:

Pasiulymo kaina be PVYM
PVM (tarifas) suma

(Suma skaiciais)
(Suma Zodziais)

Bendra pasiulymo kaina su PVYM

Vykdant pirkimo sutartj pasitelksiu Siuos subrangovus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus
pasitelkti subrangovai:)

Eil. Subrangovo pavadinimas Subrangovo numatomi atlikti darbai
Nr.

Siame pasillyme yra pateikta ir $i konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali
informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasidlymo jkainis (kaina) arba, kad visas
pasitlymas yra konfidencialus:)

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapio
Nr. skaicius

Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
skaicius

1 Pasitulymo uztikrinimo garantija
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Eil.Nr.

Pateikty dokumenty pavadinimas

Dokumento puslapiy
skaiCius

Lokalinés samatos

Pasitlymo galiojimo uztikrinimui pateikiame

Sutarties jvykdymo uztikrinimui pateiksime

(nurodyti uZtikrinimo badg, dydj, dokumentus ir garantq ar laiduotojg)

Pasiulymas galioja iki 20

(nurodyti uztikrinimo bidgq, dydj, dokumentus)

d.

(Rangovo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)
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Konkurso sglygy priedas Nr. 3

ATLIKTY DARBY AKTAS NR.

uz laikotarpj

nuo20_m.___ _mén.__d. iki20__ m.____ _meén.__d.
UZsakovas:
Rangovas:
Sutarties data ir Nr.
Eil. Darby grupiy (etapuy) Sutartiné | Atlikty Darby Atlikty Darby Atlikty Darby
Nr. pavadinimas kaina apimtis (%) apimtis (%) per suma per
nuo bendros atsiskaitoma atsiskaitoma
Darby laikotarpj laikotarpj Eur be
apimties PVM
1. Statybos darbai:
1.1. | Konstruktyviné dalis
1.2. | Architekturiné dalis
2. Elektros darbai:
2.1. | Jvadiniai apskaitos skydai
2.2. | Vidaus elektros tinklai
2.3. | KNX sistemos jrangos
montavimas-
kabeliavimas
2.4. | Lauko elektros tinklai
3. Silpnos srovés:
3.1. | Konferencijy saliy jranga
3.2. | VieSuyjy erdviy jgarsinimo
sistema
3.3. | Automatizavimas
3.4. | Apsauginé signalizacija
3.5. | Vaizdo stebéjimas
3.6 Gaisriné signalizacija
3.7. | Vidaus elektroniniai rysiai
3.8. | Praéjimo kontrolé
3.9. | Sviesoforo jrengimas
4. InZineriniai tinklai:
4.1. | Silumos ruodimas
4.2 | Sildymas
4.3. | Védinimas
4.4, | Vésinimas
4.5. | Vidaus vandentiekis

4.6.

Buitinés nuotekos
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Eil. Darby grupiy (etapuy) Sutartiné | Atlikty Darby Atlikty Darby Atlikty Darby
Nr. pavadinimas kaina apimtis (%) apimtis (%) per suma per
nuo bendros atsiskaitoma atsiskaitoma
Darby laikotarpj laikotarpj Eur be
apimties PVM
5. Sklypo sutvarkymas
IS VISO BE PVM:
PVM 21 %
IS VISO:
Priémé: Perdave
UZsakovas: Rangovas:
Pareigos, V. Pavardé, parasas Pareigos, V. Pavarde,
parasas
200 m. meén. d. 20 m. meén. d.
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Konkurso sglygy priedas Nr. 4

PROJEKTAS
STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS NR.

Druskininkai 2019 m. d.

Druskininky konferencijy centras, UAB, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Davidonio, veikiancio pagal
bendrovés jstatus, toliau vadinamas UZsakovu, ir , atstovaujama , veikiancio pagal
, toliau vadinama Gen. Rangovu, sudaréme $Sig sutartj:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Projekto ,,Modernaus miego sutrikimo ir sveikatingumo paslaugy centro jkiirimas” statybos
darby baigiamojo etapo darbai atliekami vadovaujantis LR Civilinio kodekso, LR Statybos
jstatymo ir ES Projekty finansavimo ir administravimo taisykliy, patvirtinty LR Finansy ministro
2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316, nuostatomis.

1.2. Sia Sutartimi Gen. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais i§ savo medZiagy
pats arba sutartyje numatyta tvarka pasitelkes treciuosius Asmenis, atlikti statybos darbus ir juos
priduoti UZsakovui bei istaisyti visus darby defektus, jeigu tokie bty padaryti dél Gen.Rangovo
kaltés.

1.3. Gen. Rangovo atliekamy darby turinys pateikiamas prieduose — darby grupiy (etapy) aprase.
Sgmatas Gen. Rangovas paruoSia pagal 2019 pasitulyme , Dél projekto ,,Modernaus
miego sutrikimo ir sveikatingumo paslaugy centro jkirimas’ statybos darby baigiamojo etapo
darby”, 2019 teiktg Druskininky konferencijy centras, UAB pirkimo komisijai ir 2019-

pripazintu laiméjusiu, pateiktus duomenis. Gen. Rangovo jsipareigojimus apima visi
darbai, kurie yra jtraukti j pasitlymo sgmatas ir nustatyta jy atlikimo kaina. PaaiSkéjus, kad Gen.
Rangovas nejvertino reikiamy darby ir pagal pateiktg projektine dokumentacijg pasiskaiciavo
mazesne nei reikéty kaing bei jrasé jg j pasitlyma, darbus turés atlikti savo sgskaita.

1.4. Sutarties jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui UZsakovas reikalauja pateikti banko ar draudimo
bendrovés garantijg (toliau — Sutarties uztikrinimo garantija). Sutarties uztikrinimo garantija
privaloma pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo sutarties
pasirasymo dienos. Sutarties uztikinimo garantijos suma turi bti ne mazesné kaip 5 (penki) proc.
nuo bendros Darby sutarties kainos (su PVM). Sutarties uztikrinimo garantijos galiojimo terminas
turi bati visam sutarties galiojimo terminui. Sutartis laikoma jsigaliojusia Gen. Rangovui pateikus
Sutarties uztikrinimo garantija.

1.5. Pagrindinés sutarties savokos.

»sutartis” —tai Si statybos rangos sutartis, kartu su visais priedais, pakeitimais bei papildymais (kurie bus
sutarti vykdant Sutartj ir kuriuose bus nurodyta, jog jie yra Sios Sutarties dalis) nustatanti bendras
sutarties Saliy teises ir pareigas, statybos darby atlikimo tvarka, atlikty darby garantijos suteikimo
sglygas, sutarties pagrindu atliekamus darbus, jy apimtj, darby atlikimo terminus, atliekamy darby kaing,
jos apmokéjimo terminus;

»UZsakovas” — Druskininky konferencijy centras, UAB, kurios rekvizitai nurodyti Sutarties pabaigoje;
»Gen. Rangovas” — , kurios rekvizitai nurodyti Sutarties pabaigoje;

»Statybos darbai” — visi Sutartyje bei jos prieduose nurodyti ir Sutarties pagrindu Gen. rangovas
atliekami darbai bei jiems atlikti naudojamos medZiagos, jrengimai ir kt., o taip pat ir kiti, Sutartyje ar jos
dokumentuose nenurodyti, darbai, kurie yra batini ir savaime suprantamai reikalingi atlikti, siekiant
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pilnai ir tinkamai atlikti Sutartyje nurodytus darbus bei pasiekti numatytg rezultatg, jeigu Sie darbai néra
papildomi darbai;

»Objektas - pastatas, statinys, Zemés sklypas, statybvieté, kur Gen. rangovas atlieka numatytus statybos
darbus;

»Statybos terminas” — laiko tarpas nuo sutarties darby pradzios iki sutarties darby pridavimo UZsakovo
Komplekso perdavimo-priémimo aktu dienos.

»Atlikti darbai” — Sutartyje nurodytos ir pateiktos medZiagos bei jrengimai, Sutartyje nurodyti ir pilnai
bei tinkamai atlikti statybos, montavimo, bandymo, perdavimo eksploatacijai ir kiti darbai, atlikty darby
etapo perdavimo-priémimo aktu ir/ar Komplekso perdavimo-priémimo aktu perduoti UZsakovui ir
pastarojo priimti.

»,Sutarties dokumentai“ — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai, priedai
prie Sutarties, sutarties jvykdymo sgmata, darby atlikimo kalendorinis grafikas, darby priémimo-
perdavimo aktai, atlikimo garantijos, civilinés atsakomybés draudimo polisai ir visi kiti su Sios sutarties
vykdymu susije dokumentai.

»Darby etapo perdavimo-priémimo aktas” — 3aliy pasirasytas dokumentas, fiksuojantis kalendoriniame
darby atlikimo grafike numatyto darby etapo metu atlikty darby bei to darby etapo atlikimo data.
»Darby grupés (etapai)“ — darby rasis, turinti fiksuotg darby pradzig, pabaigg bei verte.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMO SALYGOS
2.1. Gen. Rangovas statybos darbus vykdo vienu etapu. Gen. rangovo sudarytas darby grupiy (etapy)

aprasy, teiktas sutarties 1.3. punkte jvardintam konkursui, jsigalioja ir tampa Sios Sutarties dalimi,
jforminta atskiru priedu, nuo to momento, kai jg patvirtina Uzsakovas. Bendra sutarties kaina (toliau —

Sutarties kaina) be PVM - Eur ( euras, ct), PVM suma -
Eur ( eurai ir ct.), bendra sutarties kaina su PVM - ( eurai
ir ct). Darby etapy kaina ir jy sudétinés dalys yra detalizuotos Sios Sutarties Prieduose.

2.2. ] kiekvieno darby etapo kaing yra jtrauktos visos Gen. Rangovo islaidos, susijusios su darby atlikimu
ir jtraukti visi Gen. rangovo mokétini mokesciai ir rinkliavos, susijusios su Sia Sutartimi, taip pat visos kitos
sumos, Gen. rangovo mokamos uz jvairius kitus darbus, nepriskiriamus prie Sutartyje numatyty darby,
kuriuos butina atlikti siekiant uZztikrinti prieSgaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir kitus
normatyviniy dokumenty ir kity teisés akty nustatytus reikalavimus. Darby rezultato atsitiktinio Zuvimo
rizika tenka Gen. rangovui iki viso Objekto perdavimo UZsakovui.

2.3. Jeigu UiZsakovas pareikalauja atlikti darbus, kurie nebuvo nurodyti pateiktoje projektinéje
dokumentacijoje arba joje padaromi pakeitimai, tai Siy pakeitimy jtaka Sutarties kainai yra
paskai¢iuojama pagal Gen. rangovo i$ anksto pateiktus ir UZsakovo patvirtintus jkainius. Gen. Rangovas
bet kokiu atveju neturi teisés j papildomg apmokéjima, didinantj Sutarties kaing, jei jis tokias papildomas
sgnaudas patyré savo veiksmais ir rizika, nejsigilines j pateiktus projektinius sprendinius, nesant
idankstinio Saliy rastiko susitarimo dél sutarties kainos padidinimo. Bet kokios Gen. Rangovo i$laidos,
virSijancios sutartg (nurodytais atvejais pakoreguotg) darby etapy kaing, yra Gen. Rangovo atsakomybé.
2.4. Apmokéjimai atliekami pagal atlikty darby aktus ir jy pagrindu pateiktas Gen. Rangovo PVM
sgskaitas-faktliras. UZsakovas tokias sgskaitas apmoka per 30 kalendoriniy dieny nuo techninés
priezilros atstovo akto patvirtinimo dienos.

2.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu UZsakovas taiko mokéjimy uzZ atliktus darbus sulaikyma (toliau —
Mokeéjimy sulaikymas). Mokéjimy sulaikymas reikalaujamas sumai ne mazesnei nei 5 (penkiy) procenty
nuo atlikty Darby kainos su PVM. Tiekéjui pateikus Darby uzbaigimo aktg ir pateikus banko ar draudimo
bendrovés garantijg (Pastato atlikty darby pagal Sig sutartj garantijos laikotarpiui) per 5 darbo dienas
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bus iSmokamas visas apskaiCiuotas Mokeéjimy sulaikymas. Jei viena is Siy sglygy néra jvykdoma, Gen.
rangovui visas apskaiciuotas Mokeéjimy sulaikymas néra iSmokamas.

2.6. Avansas Gen. Rangovui néra mokamas.

2.7. Darby etapy kaina gali bati kei¢iama:

2.7.1. SustabdZius darbus arba juos nutraukus ilgiau kaip 3 (trims) ménesiams dél nenugalimos jégos
aplinkybiy;

2.7.2. Pakeitus arba priémus naujus jstatymus ir kitus teisés aktus, kurie iS esmés pakeicia sutarties
vykdymo sglygas.

3. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIS

3.1. Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai jg pasiraso abi Salys bei pilnai jvykdo sutarties 1.4
reikalavimus ir galioja iki visiSko $aliy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis gali bati nutraukta 10 skyriuje
numatytais terminais ir pagrindais.

3.2. Salys nustato tokj terminy grafika:

3.2.1. Statybos darby pradzia: statybos aikstelés perdavimas pagal akta.

3.2.2. Statybos darby pabaiga — ne véliau kaip per 7 mén. nuo sutarties pasirasymo.

3.2.3. Darby perdavimas UZsakovui — pagal kalendorinj statybos darby grafika.

3.3. Jei statybos darbai sustabdomi valstybiniy priezZitros institucijy dél Gen. Rangovo kaltés, Gen.
Rangovas moka UZsakovui 0,03% dydzio delspinigius nuo bendros Sutarties pagrindu atliekamy darby
kainos uz kiekvieng sustabdyty statybos darby dieng iki Statybos darby atnaujinimo dienos.
3.4.Netesyby sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo jsipareigojimy pagal sutartj vykdymo.

4. TECHNINE DOKUMENTACIA

4.1. Statybos darbai yra atliekami pagal UZsakovo pateiktus ir prie Sios sutarties kaip priedai pridétus
techninius projektus (toliau tekste — Techninis projektas) ir darbo projektus. Gen. Rangovas
patvirtina, kad jis iki Sios sutarties pasiraSymo susipazino ir iSanalizavo visg Techninj ir darbo
projekty ir neturi jokiy pastaby ir pretenzijy projekty sprendiniams, apimciai ir panasiai.

4.2. Gen. Rangovas jsipareigoja priimti i$ UZsakovo darbo projektus (toliau tekste — darbo projektas)
ir jvertinti jy atitiktj Techninio projekto sprendiniams. Identifikavus trikstamas darby apimtis
projektuose, Gen. Rangovas jsipareigoja atlikti darbo projekto korekcijas ir darbus savo |éSomis
pries tai suderinus su UZzsakovu.

4.3. Uzsakovas per 10 (desimt) dieny privalo patvirtinti pateiktas korekcijas darbo projektuose (ar jo
dalj) arba pateikti motyvuotas pastabas dél korekcijy tinkamumo. Statybos darbai gali bati
vykdomi tik pagal patvirtintus Darbo projektus.

5. STATYBOS DARBY ATLIKIMO TVARKA

5.1. Visi pagal Sig sutartj numatyti atlikti darbai turi bati atliekami laiku ir kokybiskai, vadovaujantis
pateikta projektine dokumentacija, jskaitant jos pakeitimus, atsizvelgiant j UZzsakovo pageidavimus, taip
pat vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty nustatytais darby saugos, priesgaisriniais
ir kitais reikalavimais bei statybos normatyviniais dokumentais. Gen. Rangovas gali atsisakyti sutikti su
UZsakovo pageidavimu tik tuo atveju, jeigu dél tokio pageidavimo gali atsirasti kliGtys tinkamai vykdyti
statybos darbus. UZzsakovo pageidavimas laikomas suderintu su Gen. Rangovu, jeigu Gen. Rangovas per
7 darbo dienas po UZsakovo pageidavimo pateikimo rastu motyvuotai ir pagrjstai nenurodé Uzsakovui,
kad dél tokio pageidavimo gali iskilti problemy dél statybos darby vykdymo.
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5.2. Jei UZsakovo nurodytas tiekéjas nesugeba pateikti kokybiSky medziagy arba negali jy pateikti
reikiamu laiku, Gen. Rangovui paprasius turi bati parinktas kitas tiekéjas ir atitinkamai pratesiamas to
konstruktyvo, kurio atlikimui nepateiktos medZziagos, darby uzbaigimo terminas.

5.3. UZsakovas turi teise nurodyti tiekéjus, kurie gamina arba tiekia Lietuvoje sertifikuotas medziagas ir
gaminius, jeigu jy tiekiamy medZziagy ir gaminiy kainos nevirsija Gen. Rangovo skai¢iavimuose nurodyty
kainy.

5.4. Gen. Rangovas pateikia medziagy eksploataciniy savybiy deklaracijas.

5.5. Jeigu Rangovo atlikti darbai neatitinka punkte Nr. 5.1 nurodyty reikalavimy ir/arba yra pastebéti
defektai ir klaidos, jvyke dél Gen. Rangovo kaltés, Gen. Rangovas turi istaisyti defektus/klaidas savo
sgskaita.

5.6. Kiti kokybés reikalavimai, kurie yra neaptarti Sioje sutartyje, yra vykdomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés aktais ir rastiSkai suderinus su UZsakovais.

5.7. UZsakovas turi teise kontroliuoti, duoti batinus nurodymus darbams atlikti. Visi nurodymai duodami
rastu.

5.8. Uzsakovas nesutikdamas su atlikty darby kokybe, turi teise uzsakyti ekspertize atlikty darby kokybei
nustatyti. Ekspertizés iSlaidas apmoka 3alis, padariusi klaidg (kaltoji Salis).

5.9. Statybos darbus objekte organizuoja, vykdo, atlieka ir uz juos atsako Gen. Rangovas. Salys susitaria,
jog Gen. Rangovas savo jégomis organizuos subrangovy ir tiekéjy konkursus ir/ar apklausas (jei tokiy
reikia).

5.10. Nepriklausomai nuo to, kokiu bidu buvo parinkti subrangovai, Gen. Rangovas atsako uz statybos
aikStelés apsaugg, tvarka, visy darby tarp subrangovy koordinavima ir pan.

5.11. Sudarius sutartis tarp Gen. Rangovo ir subrangovy, Gen. Rangovas atsako UZsakovui uz visus
subrangovy, jy patikétiniy, darbuotojy ar darbininky veiksmus, jy darby neatlikimg, nesavalaikj atlikima
ir aplaiduma. Gen. Rangovas sutinka, jog Uzsakovas jokiu biadu nekompensuos jokiy nuostoliy, kuriuos
patirs Gen. Rangovas dél subrangovy/rangovy kaltés.

5.12. Uzsakovas ir Gen. Rangovas pripazjsta bei patvirtina, kad uz visus darbus, atliktus Sios sutarties 2.1.
p. nurodytame objekte, Subrangovai visus savo mokestinius ir kitus reikalavimus bei pretenzijas reiskia
tik Gen. Rangovui, o UZsakovas néra atsakingas Subrangovams uz jokias mokestines prievoles ar kitas
pretenzijas.

5.13. Iki statybos darby pradzios, o, esant reikalui, ir statybos darby eigoje, nedelsiant (ne véliau kaip
kitg darbo dieng), po Siame punkte nurodyty aplinkybiy atsiradimo (nustatymo) Gen. Rangovas turi rastu
jspéti Uzsakova dél:

a) UiZsakovo pageidaujamo ar projektinéje dokumentacijoje apibrézto statybos darby atlikimo
bado ar kokybés netinkamumo, bei UZsakovo pageidavimy (nurodymuy), kai UZsakovy
pageidavimy (nurodymy) vykdymas gali pakenkti atliekamos statybos darby dalies kokybei;

b) bet kokios klaidos, aplinkybiy, informacijos praleidimo, netikslumo arba kito defekto
BréZiniuose ar Specifikacijose, kuriuos jis pastebéjo vykdydamas Darbus.

Nurodytu terminu nepraneses Siame punkte nurodyty aplinkybiy, Gen. Rangovas netenka teisés remtis
tokiy aplinkybiy buvimo faktu ateityje.

5.14. Visi galimi darby nukrypimai nuo Techninio projekto (toliau — Darby pakeitimai) turi bati derinami
su UiZsakovu ir V§) ,Lietuvos verslo paramos agentlra“. Bent vienai i$ Saliy nepritarus Darby
pakeitimams, jie laikomi netinkamais ir Uzsakovas uz juos neatlygina.

5.15. Jei dél Gen. Rangovo kaltés yra véluojama atlikti Darbus daugiau nei 30 kalendoriniy dieny,
UZsakovas taiko vienkartine 5 (penkiy) procenty nuo bendros sutarties kainos su PVM sankcijg.
Papildomai, jei dél Gen. Rangovo kaltés yra véluojama atlikti darbus, uz kiekvieng pavéluota dieng Gen.
Rangovas moka 0,03 proc. dydzio delspinigius nuo nebaigty darby sumos.
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6. ATLIKTY STATYBOS DARBY PRIEMIMO-PERDAVIMO TVARKA

6.1. Salys susitaria, kad per kiekviena kalendorinj ménes;j faktiskai atlikti statybos darbai (darby etapai)
bus perduodami-priimami etapais, kaip jie nurodyti Sios Sutarties prieduose, kiekvieng kartg pasirasant
atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus. Atlikti Darbai bus aktuojami procentine iSraiska
prisiriSant (t.y. imant uz pagrindg) prie objektinés sgmatos sudedamuyjy daliy pagal faktiskai atlikty darby
apimtis. Atlikty darby akto forma pateikiama kaip Sios sutarties priedas (priedas Nr. 3).

6.2. Gen. Rangovas per kiekvieng kalendorinj ménesj atlikty statybos darby aktus pateikia UZsakovo
techninei priezitrai iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Techniné priezilira, gavusi statybos
darby aktus, atliktus darbus turi patikrinti per 7 darbo dienas ir pateikti iSvadas apie jy tinkamuma.

6.3. UZsakovo techninei priezZilrai nustacius, kad akte nurodyti Statybos darbai (darby etapas) atlikti
pilnai, tinkamai ir atitinka kitas Sutarties sglygas bei Gen. Rangovo pateikus visg reikalaujamg darby
etapo iSpildomajg technine dokumentacijg, UZsakovas per 5 darbo dienas po akto gavimo dienos
patvirtina atliktus darbus, pasiraSydamas akte.

6.4. Uzsakovo techninei priezitrai nustacius, kad akte nurodyti Statybos darbai (darby etapas) atlikti
nepilnai, neatitinka kity Sutarties salygy arba nustatyti kokie nors Statybos darby trikumai ar defektai,
UZsakovas apie tai informuoja Gen. Rangovg (Gen. Rangovo statybos vadovg arba kitg jgaliotg asmenj) ir
grazina aktus. UZsakovo nurodytus trikumus Gen. Rangovas pasalina savo jégomis ir savo sgskaita per 3
darbo dienas. Jei per §j laikotarpj trikumai nepasalinami, atlikty darby aktavimas nukeliamas j sekantj
menes;j.

6.7. Gen. Rangovui nepasalinus UZsakovo techninés prieziuros nurodyty trakumy iki per kitg kalendorinj
meénesj atlikty darby perdavimo-priémimo dienos, UZzsakovas jgyja teise pasalinti nustatytus trakumus
pats arba pasitelkes treCiuosius asmenis. Tokiu atveju Gen. Rangovas jsipareigoja atlyginti visas UZsakovo
turétas islaidas, susijusias su trikumy Salinimu, ir sumokéti 15 procenty turéty trakumy salinimo islaidy
dydzio bauda.

6.9. UZbaigus visus statybos darbus ir tinkamai iStaisius ty darby trikumus ir juos perdavus UZsakovui,
Gen. Rangovas praneSa apie darby pabaigg ir pateikia UZsakovui visg projektine ir darby atlikimo
dokumentacijg. UZzsakovas Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka organizuoja
uzbaigto statyti Objekto pripaZinima tinkamu naudoti. Gen. Rangovas jsipareigoja visais reikalingais ir
jmanomais bldais padéti UZsakovui, tame tarpe privalo dalyvauti ir/ar pateikti reikalingus dokumentus
ar paaiskinimus pastato pripazinimo tinkamu naudoti komisijai priimant pastatg bei pasalinti visus Sios
komisijos Darby atZvilgiu nurodytus trikumus. Objekto atsitiktinio Zuvimo rizika visais atvejais lieka Gen.
Rangovui iki paskutinio darby etapo perdavimo dienos.

6.10. Atlikus visus Sutartyje numatytus bei Saliy susitarimu nustatytus papildomus darbus, pridavus
Objektg valstybinei komisijai ir pripaZinus jj tinkamu naudoti, pasalinus visus trikumus, suderinus
sunaudoty energetiniy resursy parodymus, bei pridavus UZsakovui, visas Objektas bei atlikti jo statybos
darbai perduodami Salims pasirasant Objekto perdavimo-priémimo akta.

7. UZSAKOVO |SIPAREIGOJIMAI

7.1. Perduoda aktu Gen. Rangovui statybos aikstele ir leidima statybai.

7.2. UZsakovas apmoka Gen. Rangovui uz atliktus darbus pagal Sios sutarties 2 skyriy.

7.3. Jteikia Gen. Rangovui statybos darby vykdymo Zurnalg su uzpildytu tituliniu lapu.

7.4. Uzsakovas turi teise mazinti einamojo ménesio darbo apimtj ir verte, jei iSaiskéja, kad anksciau
priimti darbai atlikti nekokybisSkai, darby kiekiai neatitinka projekto arba darby kaina neatitinka
konkursinés darby kainos, o jrenginiai netenkina projekto ar konkurso dokumentuose numatyty
reikalavimy. UZsakovas baudas ir delspinigius iSskai¢iuoja iS Gen. Rangovui mokétiny sumy.
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7.5. Projekto vykdymo priezilrg atlieka UAB , Arches”, technine priezitrg vykdo UAB ,Kiwa Inspecta”.
Apie Sias funkcijas vykdancias atsakingy jmoniy pakeitimus, UZsakovas informuoja Gen. Rangova per 5
(penkias) darbo dienas nuo pakeitimo patvirtinimo fakto.

7.6. UZsakovas turi teise priZitréti ir kontroliuoti visg Statybos darby eigg bei kokybe. Tuo tikslu
UZsakovas (ar jo jgalioti atstovai) turi teise bet kurio metu, lankytis Objekte, darbo vietose, dirbtuvése
bei sandeliuose, kur vyksta statybos darbai ar jy dalis, sandéliuojamos statybos darbams atlikti
reikalingos medZiagos ar statybinés konstrukcijos. UZsakovas turi teise susipaZinti su Objekte esanciais
gamybiniais bréZiniais, kita statybos darby atlikimo dokumentacija bei kokybés kontrolés rezultatais.
7.7.UZsakovas turi teise atsisakyti priimti atliktus darbus, jeigu jy pridavimo metu yra nustatomi visy
darby ar jy dalies trikumai (defektai) ir neapmokéti uz nekokybiskai atliktus statybos darbus, jei
nejmanoma jy iStaisyti, bei nemokéti Gen. Rangovui, kol trikumai nebus pasalinti.

8. GEN. RANGOVO |SIPAREIGOJIMAI

8.1. Gen. Rangovas, vadovaudamasis statybos darbus reglamentuojanciais teisés aktais, techniniais
reikalavimais, jmoneés statybos taisyklémis ir kitais norminiais aktais, jsipareigoja:

8.1.1. Uztikrinti prieSgaisrinés saugos, darbo saugos ir higienos reikalavimy laikymasi statybos aiksteléje,
jos aplinkos ekologine apsaugga. Naudoti statybos aikstele tik pagal paskirt;.

8.1.2. Forminti statybos darby vykdymo dokumentacijg, pildyti statybos darby Zurnalg bei sudaryti
UZsakovui visas galimybés su Statybos vykdymo dokumentacijg susipazinti. Gen. Rangovas, prarades
statybos vykdymo dokumentacijg, privalo savo léSomis jg atkurti.

8.1.3. Uztikrinti pagal Sig sutartj naudojamy medziagy ir gaminiy apsaugg objekte.

8.2. Gen. Rangovas jsipareigoja nurodytus Statybos darbus pradéti, atlikti ir uzbaigti Sutartyje bei darbu
atlikimo grafike numatytais terminais, pateikti sistemy ir jrenginiy montavimo, derinimo, iSbandymo,
paslépty darby ir statinio pripazinimo tinkamo naudoti aktus ir perduoda juos UZsakovui perdavimo-
priémimo aktu.

8.3. Gen. Rangovas yra atsakingas uz darbuy, atlikty pagal Sig sutartj ir jos priedus kokybe, garantuoja, kad
jo atlikti darbai atitiks statybos normatyviniy dokumenty reikalavimus ir bus atlikti be klaidy.

8.4. Gen. Rangovas yra atsakingas uZ visus Objekto statybos darbus ir jy galimg Zalg tretiesiems
asmenims. Gen.Rangovas prisiima visg atsakomybe ir jsipareigoja apsaugoti UZsakovg nuo bet kokiy
reikalavimy, susijusiy su Zalos padarymu statybos aiksteléje ar Salia jos esantiems asmenims ar turtui,
kiek juos sglygoja statybos procesas.

8.5. Gen. Rangovas jsipareigoja naudoti ir garantuoti, kad darby atlikimui ir organizavimui bus
naudojama tinkamai kvalifikuota darbo jéga ir kokybiskos medZiagos.

8.6. Gen. Rangovas atsako uz nukrypimus nuo projektinés dokumentacijos, statybos standarty ir taisykliy
reikalavimy vykdyma.

8.7. Gen. Rangovas, suderines su UZsakovu, turi teise samdyti subrangovus atlikti tam tikrus darby
etapus, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sig sutartj. Uz tokiy darby atlikimg atsako Gen. Rangovas. Gen.
Rangovas savo sgskaita pasalina visus defektus, kurie yra padaromi dél jo arba dél jo pasamdyty
subrangovy kaltés. Gen. Rangovas pasalina visus trukumus ar defektus nedelsiant, kai suzino apie jy
atsiradima.

8.8. Tiekti pagrindines medZziagas pries tai suderinus su UZsakovu.

8.9. Reklaminés atributikos panaudojimg suderina su Uzsakovu.

8.10. Iki darby perdavimo UZsakovui pagal Objekto perdavimo-priémimo aktg, materialiai atsakyti uz
statinj, sumokétas sumas, atliktus darbus, medziagas bei jrengimus, jskaitant pateiktus Uzsakovo. Gen.
Rangovas savo léSomis atlieka elektros, vandens ir kity iStekliy pajungimg ir tiekimg, bei padengia
statybos metu naudojamas elektros, vandens, Sildymo sgnaudas.
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8.11. Atlikti visus pakloty inZineriniy tinkly bandymus, geodezines iSpildomasias nuotraukas ir kitg darby
iSpildomajg dokumentacijg ir Siuos dokumentus pateikti Uzsakovui.

8.12. Gen. Rangovas jsipareigoja statybos laikotarpiui apdrausti rangos objektg statybos draudimu nuo
visy riziky, jskaitant Saliy civiline atsakomybe pries tre¢iuosius asmenis ir jy turta.

9. GARANTUIOS

9.1. Atlikty rangos darby ir medziagy garantija prasideda nuo sutartyje numatyty darby uzbaigimo ir
perdavimo UZsakovui ir baigiasi po 5 kalendoriniy mety; paslépty darby garantija baigiasi po 10 mety.
9.2. Apie atsiradusius trikumus (defektus) UZsakovas privalo rastu informuoti Gen. Rangova.

9.3. Defektai, kurie tampa pastebimi garantinio laikotarpio metu ir kurie atsirado dél Gen. Rangovo
kaltés, turi bati uzfiksuoti rastu. Defektus savo sgskaita per protingg, abiejy Saliy suderintg, laikg turi
iStaisyti Gen. Rangovas arba UZsakovo paskirta trecioji Salis Gen. Rangovo saskaita, jei Gen. Rangovas
atsisako tai padaryti pats.

10. SALIY) ATSAKOMYBE

10.1. UzZsakovas:

10.1.1. uzdelses laiku sumokéti uz atliktus darbus, uz kiekvieng uzdelstg mokéti dieng moka Gen.
Rangovui 0,03 (trys Simtosios) procento dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos;

10.1.2. nutraukes sutartj ne dél Gen. Rangovo kaltés arba Gen. Rangovui nutraukus sutartj dél Uzsakovo
kaltés, sumoka Gen. Rangovui 5 proc. nuo Sios Sutarties kainos dydZio bauda.

10.1.3. pazeides Sioje sutartyje nustatytus jsipareigojimus, privalo atlyginti visus Gen. Rangovo patirtus
nuostolius, kurie yra sglygoti tokio sutarties pazeidimo.

10.2. Gen. Rangovas:

10.2.1. Gen.Rangovui Uzsakovo nurodytu laiku nepasalinus trikumy, nustatyty sutarties vykdymo metu
per garantinj terming, UZzsakovas turi teise juos pasalinti pats Gen. Rangovo s3skaita,

10.2.2. nutraukes sutartj ne dél UZsakovo kaltés arba UzZsakovui nutraukus sutartj dél Rangovo kaltés,
sumoka UzZsakovui 5 proc. nuo Sios Sutarties kainos dydzio bauda.

10.2.3. uzdelses tinkamai atlikti darbus ar jy dalj, kaip jie suskirstyti Sios Sutarties 2 priede, pagal Sioje
sutartyje numatytus terminus, moka UZsakovui 0,03 (trys Simtosios) procento dydZio delspinigius nuo
atitinkamo etapo, kurj véluoja atlikti, darby kainos uz kiekvieng uzdelstg diena.

10.2.4. pilnai atsako uzZ savo pasamdyty subrangovy atliktus darbus.

10.3. Gen. Rangovas, paZzeides Sioje sutartyje nustatytus jsipareigojimus, privalo atlyginti visus UZsakovo
patirtus nuostolius, kurie yra sglygoti tokio sutarties pazeidimo.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis gali bati nutraukta:

11.1.1. radytiniu abiejy Saliy pasirasytu susitarimu;

11.1.2. UZsakovo iniciatyva Sioje sutartyje numatytais atvejais, perduodant rasytinj Uzsakovo pasirasyta
pareiskimg Gen. Rangovui;

11.1.3. Gen. Rangovo iniciatyva Sioje sutartyje numatytais atvejais, perduodant rasytinj Gen. Rangovo
jgalioto asmens pasirasytg pareiskimg Uzsakovui.

11.2. Protingu terminu, pries kurj sutartj nutraukiancioji Salis turi pateikti kitai Saliai Sios sutarties 11.1.2.
ar 11.1.3. papunktyje aptartg pareiskima, yra laikomas 10 (deSimties) dieny terminas.
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11.3. Susitarimas dél sutarties nutraukimo, jformintas nesilaikant Sios sutarties 11.1.1. papunktyje
aptarty reikalavimy, laikomas nesudarytu. Pareiskimas dél sutarties nutraukimo, jformintas nesilaikant
atitinkamai Sios sutarties 11.1.2. ar 11.1.3. papunkciuose ir 11.2. punkte aptarty reikalavimy, laikomas
nepaduotu.

11.4. UzZsakovas turi teise nutraukti sutartj dél Gen. Rangovo kaltés, jeigu:

11.4.1. Gen. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, pateikto rastu, laiku nepradeda statybos
darby;

11.4.2. Gen. Rangovas nepasalina statybos darby trikumy per UZsakovo nurodytg protingg terming arba
trokumai yra esminiai ir nepasalinami;

11.4.3. Gen. Rangovas véluoja atlikti sutartyje nustatytus darbus daugiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny;
11.4.4. Gen. Rangovas paZeidZia Sios sutarties sglygas ir pazeidimo nepasalina per abiejy Saliy sutartg
terming arba, jei tokio susitarimo néra, per jmanomai trumpiausig technologiSkai blting tokiems
trikumams pasalinti terming.

11.5. Gen. Rangovas turi teise nutraukti arba sustabdyti sutartj dél UZsakovo kaltés, jeigu:

11.5.1. Uzsakovas trukdo Gen. Rangovui atlikti statybos darbus ar vykdyti kitus jsipareigojimus, ir per
Gen. Rangovo nurodytg terming (o Gen. Rangovui termino nenurodZius — per protingg terming) savo
sgskaita nepanaikina dél to susidariusios padéties ir jos pasekmiy;

11.5.2. UzZsakovas nepajégia tinkamai ir laiku vykdyti piniginiy jsipareigojimy pagal Sig sutartj, tai yra be
pateisinamy priezasciy véluoja apmokéti uz darbus daugiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny ir per 10 (deSimt)
dieny nuo Gen. Rangovo pareikalavimo nepateikia patikimy rasytiniy jrodymy, kuriais vadovaujantis
galima buty teigti, kad visi Sie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai.

11.6. Nutraukus sutartj pagal 11 straipsnio nuostatas, Uzsakovas ir Gen. Rangovas per 15 dieny nuo
sutarties nutraukimo siekia susitarti dél sumy, j kurias turi teise Gen. Rangovas. | tokias sumas jeina:
11.6.1. atlikty Darby verteé;

11.6.2. visy vykdant sutartj panaudoty ir uzsakyty medziagy, Laikiny jrenginiy ir Laikiny darby, kuriuos
perima Uzsakovas, verté.

11.6.3. visos kitos sumos, j kurias pagal Sig Sutartj turi teise Gen. Rangovas.

IS Sios sumos yra minusuojama suma, lygi Uzsakovo dél sutarties nutraukimo ar netinkamo Gen. Rangovo
jsipareigojimy vykdymo patirty nuostoliy sumai.

12. NENUGALIMOS APLINKYBES

12.1. Nenugalimos aplinkybés (Force majeure) reiskia bet kokj nenumatytg jvykj, kurio sutarties Salys
negali vykdyti, jskaitant gamtos stichines nelaimes, karg ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvos
jstatymus yra priskiriamos force majeure (LR Vyriausybés 1996-07-15 d. Nutarimas Nr.840).

12.2. |sipareigojimy pagal Sig sutarty nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas Sios
sutarties pazeidimu, jei jo priezastis yra nenugalimos aplinkybés.
12.3. Apie nenugalimas aplinkybes Salis, kurios jsipareigojimy vykdymui jos daro jtakg, privalo pranesti
kitai $aliai nedelsiant, bet ne véliau kaip kita darbo diena. Salis, paZeidusi $iuos terminus, netenka teisés
ateityje remtis tokiy aplinkybiy buvimo faktu.

2. STATYBOS AIKSTELES PERDAVIMAS
13.1.UzZsakovas perduoda Gen. Rangovui statybos aiksStele pasirasant perdavimo akta.

13.2. Gen. Rangovas privalo priimti statybos aikstele, pasirasant perdavimo aktg, ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo. Per nurodytg terming Gen. Rangovui nepasirasius akto
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ir nepateikus motyvuoty bei pagrjsty pretenzijy dél trikumy, neleidzianciy priimti statybos aikstele ir
pradéti Darbus, taip pat visais atvejais, kai Gen. Rangovas pradeda Darbus, statybos aikstelé laikoma
priimta ir Gen. Rangovas neturi teisés reiksti pretenzijy.

2. ADMINISTRAVIMO TVARKA

14.1. Esant batinybei, UZsakovas parengia susirinkimy, korespondencijos, dokumentacijos, vykdymo
plano ir pan. Tvarka. Gen. Rangovas privalo laikytis auk$¢iau minétos tvarkos ir procedury.

14.2. Gen. Rangovas jsipareigoja ne maziau kaip vieng kartg per savaite, iS anksto suderinus laikg su
UZsakovu, organizuoti darbinj pasitarimg, suraSant protokolus. Pasitarimy protokolai, jeigu jie yra
pasirasyti Saliy, bei kity statybos dalyviy (subrangovai, architektai, konstruktoriai, techniné prieziara ir
kt.), jei to reikalauja protokolo punkto turinys, yra privalomi vykdymui Salims bei kitiems statybos
dalyviams ta dalimi uZ kurig jie yra atsakingi.

15. ATLIKTY DARBY IR NUPIRKTY MEDZIAGY NUOSAVYBE

15.1. Objekte atlikti Gen. Rangovo darbai ir Gen. Rangovo panaudotos medziagos tampa Uzsakovo
nuosavybe, kai Gen. Rangovas Sutartyje ir LR teisés aktuose nustatyta tvarka priduoda Uzsakovui atliktus
darbus ir Uzsakovas uz atliktus darbus sumoka Gen. Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

16. KITOS SALYGOS

16.1. Sutarties saliy teisés ir pareigos yra reguliuojamos pagal Sig sutartj, jos priedus ir pataisymus, Saliy
pasirasytus aktus ir Lietuvos Respublikos jstatymus. Jeigu Salys nepasiekia susitarimo, tuomet gincai turi
bati sprendziami teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

16.2. Jeigu su sutartimi susijusiuose dokumentuose yra priestaravimy, jy pirmenybé yra nustatoma tokia
tvarka:

1. Sutartis (kartu su priedais ir pataisymais)

2. Projektiné dokumentacija

3. Susirinkimy protokolai

16.3. Sios sutarties pataisymai gali bati atliekami tik $alims pasirasant prieda prie sutarties.

16.4. Galiojantis rasytiniy dokumenty perdavimo budas:

Siuntimas pastu, faksu, nurodant sutartyje nurodytus adresus ir numerius.

6.5. Si sutartis sudaryta dviem vienoda juridiné galia turin¢iais egzemplioriais, lietuviy kalba, po viena
kiekvienai i$ Saliy.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1.Sutartj sudaro tokie dokumentai:

17.1.1. Sutartis.

17.1.2. Darby atlikimo grafikas.

17.1.3. Atlikty darby akto Sablonas.

17.1.4. Techniné dokumentacija - techninis projektas, darbo projektai;
17.1.5. Pirkimy konkursiné dokumentacija.

18. SALIY REKVIZITAI
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Priedas Nr. 2 prie 2019 m. statybos rangos sutarties Nr.

DARBY ATLIKIMO GRAFIKAS
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Priedas Nr. 3 prie 2019 m.

statybos rangos sutarties Nr.

ATLIKTY DARBY AKTAS NR.
uz laikotarpj

nuo20_m.___ _mén.__d. iki20__m.____ _mén.__d.
UZsakovas:
Gen. Rangovas:
Sutarties data ir Nr.
Eil. Darby grupiy (etapuy) Sutartiné | Atlikty Darby Atlikty Darby Atlikty Darby
Nr. pavadinimas kaina apimtis (%) apimtis (%) per suma per
nuo bendros atsiskaitoma atsiskaitoma
Darby laikotarpj laikotarpj Eur be
apimties PVM
1. Statybos darbai:
1.1. | Konstruktyviné dalis
1.2. | Architekturiné dalis
2. Elektros darbai:
2.1. | Jvadiniai apskaitos skydai
2.2. | Vidaus elektros tinklai
2.3. | KNX sistemos jrangos
montavimas-
kabeliavimas
2.4. | Lauko elektros tinklai
3. Silpnos srovés:
3.1. | Konferencijy saliy jranga
3.2. | VieSuyjy erdviy jgarsinimo
sistema
3.3. | Automatizavimas
3.4. | Apsauginé signalizacija
3.5. | Vaizdo stebéjimas
3.6 Gaisriné signalizacija
3.7. | Vidaus elektroniniai rysiai
3.8. | Praéjimo kontrolé
3.9. | Sviesoforo jrengimas
4. InZineriniai tinklai:
4.1. | Silumos ruodimas
4.2 | Sildymas
4.3. | Védinimas
4.4, | Vésinimas
4.5. | Vidaus vandentiekis

4.6.

Buitinés nuotekos
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5. Sklypo sutvarkymas
IS VISO BE PVM:
PVM 21 %
IS VISO:
Priémé: Perdavé
UZsakovas: Gen. rangovas:
Pareigos, V. Pavarde, parasas Pareigos, V. Pavarde,
parasas

20 m. men. d. 20 m. men. d.




