
Sutartis Nr. 

Alytus, Lietuva ___________, 2022 
 
___________________, toliau vadinama Tiekėju, atstovaujama ___________________________________, 
veikiančio/ios pagal bendrovės įstatus, ir „Astra LT“ AB, toliau vadinama Pirkėju, atstovaujama generalinio 
direktoriaus Vaido Liesionio, , veikiančio pagal bendrovės įstatus, Tiekėjas ir Pirkėjas kartu toliau vadinami 
Šalimis, sudarė sekančią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi: 
 

1. Sutarties objektas 
1.1. Pirkėjas įvykdė atvirą konkursą įsigyti dvigubą kolonos ir gembės tipo suvirinimo manipuliatorių sistemą, 

atitinkančias konkurso sąlygas, vykdydamas ES paramos projektą  Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0099 
„Investicijos į labai didelių gabaritų talpyklų ir reaktorių su kavitaciniu maišymu sukūrimo mokslinius tyrimus 
ir eksperimentinę plėtrą“. Gavęs pasiūlymą, kuris kartu su konkurso sąlygomis ir lydinčiais dokumentais 
(toliau vadinami Konkurso sąlygomis) yra neatskiriama Sutarties dalis, Pirkėjas nusprendė įsigyti iš Tiekėjo 
______________________ sistemą kartu su priklausančiomis pristatymo, paleidimo, mokymų ir testavimo 
paslaugomis, kurios visos kartu- sistema ir paslaugos- toliau Sutarties tekste yra vadinamos tiesiog Įranga. 
 

2. Įrangos kaina 
2.1. Įrangos kaina yra ______ EUR (žodžiais:__________________________________________) be PVM, 

pristatyta DAP Alytus, Lietuva (Incoterms 2020) sąlygomis.  
2.2. Į Įrangos kainą įeina įskaitant, bet neapsiribojant, transportavimas, draudimas, paleidimas, testavimas ir 

mokymai. Į Įrangos kainą neįeina jos iškrovimas Pirkėjo patalpose. 
 

3. Mokėjimo sąlygos 
3.1. 30% dydžio avansas bus sumokėtas per 10 darbo dienų po Sutarties pasirašymo. 
3.2. 60% dydžio antras mokėjimas bus sumokėtas per 5 darbo dienas po paruoštos atkrauti Įrangos vizualios 

apžiūros Tiekėjo patalpose, jos funkcionalumų pademonstravimo ir Leidimo vykdyti tiekimą (toliau vadinamo 
LVT) akto pasirašymo, prieš Įrangos atkrovimą. 

3.3. 10% dydžio galutinis mokėjimas bus sumokėtas per 5 darbo dienas po sėkmingo įrangos paleidimo, praktinių 
mokymų kurso pravedimo, bandymų programos įvykdymo  ir teigiamo gamyklinių priėmimo bandymų (toliau 
vadinamo GPB) akto pasirašymo. 
 

4. Tiekėjo įsipareigojimai 
4.1. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir paleisti Įrangą, apmokyti Pirkėjo personalą ir atlikti bandymus per 8 

mėnesius po 30% dydžio avanso už ją gavimo. 
4.2. Visų 4.1 p minimų tiekimo veiklų atlikimo terminas gali būti pratęstas be jokių sankcijų tik 1 mėnesį, jeigu 

Tiekėją paveikia visuotinai pripažįstamos nepalankios aplinkybės, kurios tiesiogiai turi įtakos Tiekėjo 
veikloms. Raštiškas prašymas su konkrečių faktorių ir paveiktų aplinkybių nurodymu yra privalomas, jeigu 
Tiekėjas prašo pratęsti tiekimo terminą, remdamasis šiame punkte išdėstytu pretekstu. 

4.3. Tiekėjas įsipareigoja pateikti ir suderinti su Pirkėju bendrą gabaritinį Įrangos eskizą su svarbiausiais 
matmenimis ir pamato brėžinį ne vėliau kaip per 4 savaites po 3.1. punkte minimo apmokėjimo gavimo. 
Pirkėjas turi teisę prieštarauti eskize pateiktiems sprendiniams, jeigu mano, kad jie pažeidžia Konkurso 
sąlygose nurodytus reikalavimus. Pirkėjas eskizą suderina arba pateikia prieštaraujančias motyvuotas pastabas 
raštu per 3 darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu Pirkėjas vėluoja suderinti eskizą arba pateikti pastabas, Įrangos 
tiekimo terminas ilginamas tiek pat, kiek trunka šis vėlavimas. 



4.4. Tiekėjas pateikia Pirkėjui Įrangos elektros, vandens, suspausto oro įvadų parametrus,  o taip pat nurodo ir kitus 
pasirengimus, kuriuos Pirkėjas turi atlikti Įrangos būsimo stovėjimo vietoje. Šios instrukcijos turi būti 
pateiktos per 2 savaites nuo p. 4.3. minimo eskizo suderinimo. 

4.5. Tiekėjas įsipareigoja  informuoti Pirkėją apie pasiruošimą atkrauti Įrangą prieš 10 dienų iki planuojamos 
datos. Šis pranešimas kartu bus kvietimu atvykti Įrangos apžiūrai. 
 

5. Pirkėjo įsipareigojimai 
5.1. Pirkėjas įsipareigoja atvykti į Tiekėjo patalpas, atlikti pirminį įrangos atitikties patikrinimą ir pasirašyti LVT 

aktą, leidžiantį atkrauti Įrangą. LVT akto pasirašymui turi būti išpildytos šios būtinosios sąlygos: 
5.1.1. Įranga atitinka Konkurso sąlygas; 
5.1.2. Įranga atitinka suderintą eskizą, minimą p. 4.3. 

Pirkėjas vienašališkai gali nuspręsti nevykti į Tiekėjo gamyklą Įrangos apžiūrai, bet apžiūrėti ją nuotoliniu 
būdu per Viber ar kitą vaizdo skambučio internetinį paslaugų teikėją. Tokiu atveju Tiekėjas turės 
pademonstruoti įrangos funkcionalumus per vaizdo kamerą skambučio metu. 

5.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti iš Tiekėjo Įrangą jos montavimo vietoje ir pasirašyti GPB aktą, liudijantį, kad 
Įranga yra puikios būklės ir parengta naudoti pagal numatytąją paskirtį. GPB akto pasirašymui turi būti 
išpildytos šios būtinosios sąlygos: 

5.2.1. Įranga sėkmingai pristatyta ir sumontuota; 
5.2.2. Įranga, įskaitant jos visas mechanines ir programinę įrangos dalis, sėkmingai paleista. 
5.2.3. Mokymų Pirkėjo darbuotojams kursas pravestas, mokymų liudijimo sertifikatai išrašyti; 
5.2.4. Įrangos praktinių bandymų metu pasiektos užsibrėžtos vertės; 
5.2.5. Perduota Pirkėjui visa Konkurso sąlygose numatyta dokumentacija; 
5.2.6. Įranga visiškai atitinka Konkurso metu deklaruotus parametrus. 

Jeigu Pirkėjas mano, kad Įranga netenkina aukščiau išvardintų sąlygų, jis privalo apie tai raštu informuoti 
Tiekėją, nurodydamas trūkumus. 

5.3.  Pirkėjas įsipareigoja paruošti vietą ir užtikrinti laisvą prieigą Įrangos montavimui, paleidimui ir bandymams. 
Jis taip pat privalo, jeigu prieš tai buvo laiku informuotas apie keliamus reikalavimus, parengti tinkamą 
elektros įvadą ir pamatus Įrangos montavimo vietoje. 

5.4. Pirkėjas įsipareigoja parengti ir patiekti metalo lakštų ruošinius, suvirinimo vielą, dujas, rentgeno laboratoriją 
bandymų programos įgyvendinimui. 
 

6. Garantija 
6.1. Garantinis Įrangos laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo GPB akto pasirašymo. 
6.2. Garantinio laikotarpio metu Pirkėjas raštu praneša Tiekėjui apie išryškėjusius defektus arba gedimus, 

priskiriamus garantinio remonto kategorijai. Tokiems gedimams šalinti Tiekėjas įsipareigoja per 7 darbo 
dienas neatlygintinai išsiųsti kurjeriu keičiamas atsargines Įrangos dalis DAP Alytus (Incoterms 2020) 
sąlygomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja diagnozuoti problemą ir pasiūlyti jos sprendimą per 3 darbo dienas 
nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Tiekėjas gali paprašyti, o Pirkėjas privalo pateikti problemos 
diagnozavimui reikalingą vaizdinę medžiagą- nuotraukas, video. Jeigu Tiekėjas per minimas 3 dienas neatsako 
į pranešimą apie Įrangos gedimą, nepateikia problemos šalinimo instrukcijų, jis yra baudžiamas 500 EUR 
bauda už kiekvieną tokio prievolės nevykdymo dieną. Žemiau pateikiama garantinio gedimo šalinimo 
procedūra. 

6.3. Pirkėjas praneša apie gedimą patvirtintiems Tiekėjo asmenims elektroniniu paštu. Tiekėjas privalo atsakyti 
arba paprašydamas papildomos informacijos/ nuotraukų/ video/ bandymų, padėsiančių diagnozuoti problemą, 
arba pateikti iškart instrukcijas gedimo pašalinimui. Pirkėjas įsipareigoja pateikti interneto prisijungimą, kuris 
padėtų nuotoliniu būdu diagnozuoti gedimo priežastį ir rasti greičiausią jos šalinimo būdą. Tiekėjas gali 
įgalioti Pirkėjo technikus patiems atlikti sugedusios detalės keitimą, jeigu pakeitimui reikalinga dalis jau 
pristatyta. Dar Įrangos paleidimo metu Tiekėjas praveda bazinius apmokymus Pirkėjo remonto darbų 



personalui, parodydamas, kaip šalinti galinčias pasitaikyti problemas greičiausiu būdu. Kai gedimas yra 
pašalinamas, Pirkėjas apie tai praneša Tiekėjui. 

6.4. Jeigu p.6.3. minimos procedūros metu gedimas nebus pašalintas, per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie tai 
gavimo Tiekėjas pasiųs avialinijomis savo inžinierių problemos sprendimui. Minimas reagavimo laikotarpis 
priklausys nuo to, ar apie poreikį siųsti inžinierių sužinota savaitės pradžioje/pabaigoje, artėjant nacionalinėms 
šventėms, ar yra prieinamų skrydžių, ar galioja įvairūs keliauti trukdantys apribojimai. Sutarties Šalys 
supranta, kad gali kilti objektyvių kliūčių ir inžinierius gali atvykti su kelių dienų vėlavimu. Tiekėjo atstovas 
atvykdamas turi būti kompetentingas ir atsivežti atsargines dalis, reikalingas gedimo šalinimui. Garantinio 
Įrangos laikotarpio metu Pirkėjas sutinka apmokėti Tiekėjo inžinieriaus atvykimo, apgyvendinimo, darbo 
užmokesčio išlaidas, o remontui reikalingas atsargines dalis neatlygintinai pateikia Tiekėjas. Tačiau jeigu bus 
nustatyta, kad gedimas atsirado dėl netinkamo Įrangos naudojimo, tokiu atveju atsarginių dalių kainą ir 
siuntimo išlaidas apmokės Pirkėjas. Bet kokiu atveju, gedimo pašalinimas Įrangos garantinio laikotarpio metu 
yra pirmiausia Tiekėjo atsakomybėje. 
 

7. Sutarties nutraukimas ir sankcijos 
7.1. Jeigu Pirkėjas vėluos vykdyti savo p. 3.2. ir 3.3. įsipareigojimus, jis mokės Tiekėjui 0,05% dydžio delspinigius 

nuo visos Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Bendra maksimali delspinigių suma yra apribojama ir 
neviršys 10% nuo visos Sutarties kainos. 

7.2. Jeigu Tiekėjas vėluos vykdyti savo p. 4.1. ir 4.2. įsipareigojimus, jis mokės Pirkėjui 0,02% dydžio delspinigius 
nuo visos Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Bendra maksimali delspinigių suma yra apribojama ir 
neviršys 10% nuo visos Sutarties kainos. 

7.3. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis įvykdo esminį Sutarties pažeidimą. 
Tokiu atveju inicijuojanti Šalis praneša savo partnerei raštu apie esminį pažeidimą ir informuoja, kad nutrauks 
Sutartį, jeigu per po to sekantį 20 dienų terminą trūkumai nebus pašalinti. 

7.4. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma: 
7.4.1. Kai Tiekėjas vėluoja pristatyti Įrangą daugiau kaip 60 dienų; 
7.4.2. Kai Pirkėjas vėluoja atlikti p.3.2. numatytą 60% kainos mokėjimą daugiau kaip 30 dienų; 
7.4.3. Kai kuri nors Šalis yra paskelbiama nemokia, oficialiai paprašo apsaugos nuo kreditorių, 

pradeda restruktūrizacijos procesą dėl nesugebėjimo laiku padengti skolas ir/arba nutraukia 
įprastines veiklos operacijas. 

7.5. Jeigu Sutartis bus nutraukta dėl esminio pažeidimo, kaltoji Šalis privalės grąžinti savo partnerei viską, ką gavo 
pagal Sutartį, atlyginti jai tiesioginius nuostolius ir sumokėti 15% nuo Sutarties kainos dydžio baudą. 
 

8. Force Majeure 
8.1. Šalių atleidimo nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo force majeure pagrindu sąlygos ir procedūra yra 

apibrėžti LR Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir LR Vyriausybės 1996 m. birželio 15 d. nutarime Nr. 840 
„Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių 
patvirtinimo“. 

8.2. Išnykus force majeure aplinkybėms, Šalių sutartiniai įsipareigojimai atsinaujina ir turi būti tęsiami, jeigu Šalys 
nesusitars kitaip. 
 

9. Ginčų sprendimo procedūra 
9.1. Visi ginčai tarp Šalių turi būti sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčas bus sprendžiamas 

paskirtajame Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos teisę. 
 

10. Baigiamosios nuostatos 
10.1. Ši Sutartis ir vėlesni jos pakeitimai galioja tik išdėstyti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių ant originalaus 

dokumento arba skanuotos ir elektroniniu paštu persiųstos kopijos. 



10.2. Visas ateities bendravimas tarp Šalių bus laikomas oficialiu, jeigu bus pateiktas rašytine forma, 
pasirašytas Šalies atstovo ir persiųstas paštu arba elektroniniu paštu. 

10.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią. 
 

11. Šalių rekvizitai: 

Tiekėjas: Pirkėjas: 

______________________ 
Adr.:  
Įmonės kodas 
PVM kodas  
AB ______ bankas,  
A/s.:  
Tel.:  
faks.:  
El.p.: info@ 
 
Direktorius  
                                          
parašas                                                             
                                                                                    A.V. 
 
                                                                 
2021 m. ...................... mėn.  ...... d.                 

„Astra LT“ AB 
Adr.: Ulonų 33, Alytus 
Įmonės kodas 149679465 
PVM kodas LT496794610 
AB SEB bankas,  
A/s.: LT917044060001919351 
Tel.: (8~315) 52176 
faks.: (8~315) 52265 
El.p.: info@astra.lt 
                                                                     
Gen. direktorius Vaidas Liesionis    
                                          
parašas                                                             
                                                                                    A.V. 
 
                                                                 
2021 m. ...................... mėn.  ...... d.                   

  
 

 


