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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

fllrl Bylos Zzymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
Bendroji dalis / Susisiekimo dalis.
1. BD/S 0 01 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai
statiniai
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f 41 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lﬁ,’: °
1 0 | Antrastinis lapas 1
UL-19-03371-XX-TP-BD/SPDZ:01 | 2 | o | Statinio projeklo dalies byly ir dokumenty 2:3
i} sudéties ziniarastis
UL-19-0337/1-XX-TP-PSZ-01 1 0 | Statinio projekto sudéties Ziniarastis 4
UL-19-0337/1-XX-TP-BD/S.BSR-01 1 0 | Bendrigji statiniy rodikliai 5
UL-19-0337/1-XX-TP-BD/S.NDZ-01 0 | Normatyviniy dokumenty ziniarastis 6-10
UL-19-0337/1-XX-TP-BD/S.BAR-01 | 17 0 | Bendrasis aiSkinamasis rastas 11-27
UL-19-0337/1-XX-TP-BD/S.BTS-01 8 0 | Bendroji techniné specifikacija 28-35
UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.TS-01 15 0 | Techninés specifikacijos 36-50
UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.SZZ-01 3 0 | Salinamy Zeldiniy Ziniarastis 51-53
UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.SZ-01 3 0 | Sanaudy ziniaratis 54-56
- 1 - | Atlikty pritarimy ir suderinimy sarasas o7
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI |
Dokumento Zymuo L:f 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;I’; °
7 - | Statinio projektavimo uzduotis 58-64
Statiniy ir zemés sklypo nekilnojamojo turto
3 - . - e 65-67
registro centrinio duomeny banko i$rasai
1 - | Telia Lietuva, AB techninés salygos 68
2 - UAB ,Gatviy ap$vietimas" techninés salygos 69-70
3 - | UAB ,Klaipédos vanduo® techninés salygos 71-73
6 - [monés registravimo pazyméjimo kopija 74-79
Specialisty, rengusiy TP, kvalifikacijos
2 - ], 80-81
atestaty kopijos
1 - Projekto atsakingy darbuotojy paskyrimo 82
0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
AUTOMOBILIY STQVEJ!MO_AIKSTELES STATYBOS
il Il URBANLINE KRETAINIO GATVES ZEMES SKLYPE, KAD. NR.
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; 2101/0034:87, KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV.
dok. Nr. Tel.Nr.: 8 699 19380, PROJEKTAS
Imonés kodas: 300143157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas ~ ;\:/;/" y
29450 | SPDVS | V. Aleksandrovas [ '[,/| Dokumento pavadinimas: Laida
‘\ STATINIO PROJEKTO DOKUMENTY ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE UL-19-0337/1-XX-TP-BD/S.PDZ-01 1|9
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE




dokumentas
1 - Inzineriné topografiné nuotrauka 83
9 i Inzm_ennes topografinés nuotraukos ataskaita 84-92
(papildymas)
1 - Licencijuotos programinés jrangos sarasas 93
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:,’: 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L:I’: °
UL-19-0337/1-XX-TP-BD/S.B-01 1 0 | Situacijos schema, M 1:1000 94
UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.B-02 1 0 | Demontavimo planas, M 1:500 95
UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.B-03 1 0 Dangy, e|smo organizavimo ir nuzymejimo 9%
planas, M 1:500
UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.B-04 1 0 | Dangos konstrukcijos skersinis profilis, M 1:50 97
UL-19-0337/1-XX-TP-BD/S.B-06 1 0 Paswgnglr_no statybai ir statybos darby 98
organizavimo schema, M 1:500
UL-19-0337/1-XX-TP-BDJS.B-07 1 0 Iv3r|n0|p|ne gatvés darby vietos aptvérimo kelio 99
Zenklais schema

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI 11

Lapy

Pastabos | Lapo

Dokumento Zymuo sk Laida Dokumento pavadinimas Nr
9 - Derinimai su suinteresuotomis institucijomis 100-108
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy Laida
UL-19-0337/1-XX-TP-BD/S.PDZ-01 o1 2| o




STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
Bendroji dalis / Susisiekimo dalis. 01 Kiti inZineriniai statiniai: kitos
1. BD/S 0
paskirties inzineriniai statiniai
2. LE 0 Elektrotechnikos dalis. 02 InZineriniai tinklai: elektros tinklai
3. KS 0 |Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas y ]
AUTOMOBILIY STC_)VEJJMO_AIKSTELES STATYBOS
Kual Il URBANLINE KRETAINIO GATVES_ ZEMES SKLYF_’E, KAD. NR.
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; 2101/0034:87, KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV.
dok. N Tel.Nr 8 699 19380 PROJEKTAS
Imencs kodas: AXI1A1G] Statinio numeris ir pavadinimas
25326 | SPV V. Aleksandrovas |
" | Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE UL-19-0337/1-XX-TP-PSZ-01 1 1
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
| SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas m? 24894,0 Unik. Nr. 4400-1638-1825
1.2. Sklypo uZstatymo intensyvumas % -
1.3. Sklypo uZstatymo tankis % -
V. KITI INZINERINIAI STATINIAL;
2. Kitos paskirties inZineriniai statiniai (aikStelé)
2.1. Bendras plotas* m? 1410,0 su Saligatviu ir jvaZiavimu
2.2. llgis* m 91,0
2.3. Plotis* m 9,85

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny, surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

Vitalijus Aleksandrovas, kvalif. atest. Nr. 25326

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

\

0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS
- Il URBANLINE KRETAINIO GATVES ZEMES SKLYPE. KAD. NR.
patv. Liepkalnio g 85, LT-02120 Vinius; 2101/0034:87, KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV.
dok. Nr. Tel. Nr-: 8 699 19380 PROJEKTAS
Imonés kodas: 300143157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas \/;
\ | Dokumento pavadinimas: Laida
BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE UL-19-0337/1-XX-TP-BD/S.BSR-01 1 1
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE




LR |STATYMY, STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTY BEI STANDARTUY, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

1. LR aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr. 5-75; TAR 2019-10-31, i.k. 2019-17359);

2. LR atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 1998, Nr. 61-1726; TAR 2019-10-01; i.k. 2019-15589);

3. LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003, Nr. 70-3170; TAR 2019-12-10,i.k. 2019-19861);

4. LR geodezijos ir kartografijos jstatymas (Zin., 2001, Nr. 62-2226; TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12174);

5. LR nekilnojamojo turto kadastro jstatymas (Zin., 2000, Nr. 58-1704; TAR 2019-12-19, i.k. 2019-09965);

6. LR planuojamos Tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas (Zin., 1996, Nr. 82-1965; TAR 2017-07-05, i.k.
2017-11562);

7. LR statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; TAR 2019-12-10, i.k. 2019-19865);

8. LR saugaus eismo automobiliy keliy jstatymas (Zin., 2000, Nr. 92-2883; TAR 2019-01-21, i.k. 2019-00863);

9. LR saugomy teritorijy jstatymas (Zin., 1993, Nr. 63-1188; TAR 2019-12-19, i.k. 2019-20660);

10. LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas (TAR 2019-06-19, i.k. 2019- 9862);

11. LR teritorijy planavimo jstatymas (Zin., Zin., 1995, Nr. 107-2391; TAR 2019-06-10, i.k. 2019-9401);

12. LR visuomenés sveikatos prieZidros jstatymas (Zin., 2002-06-07, Nr. 56-2225; TAR 2019-06-19, i.k. 2019-09848);

13. LR Zeldyny jstatymas (Zin., 2007, Nr. 80-3215; TAR 2019-06-19, i.k. 2019-09857);

14. LR Zemés jstatymas (Zin., 1994, Nr. 34-620; TAR 2019-12-19, i.k. 2019-20662);

15. LR Zemés gelmiy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 63-1582; TAR 2019-10-31, i.k. 2019-17357);

16.  LST 12591:2009 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai*

17.  LST 1436:2007+A1:2009 ,Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo Zenklinimo
Zenkly charakteristikos”;

18.  LST 1516:2015. ,Statinio projektas. Bendrigji iforminimo reikalavimai®;

19.  LST 1569:2012 ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy, tinkly grafiniai Zenklai*;

20. LSTEN 206:2014 ,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis*;

21.  LST EN 12899:2008 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai*;

22. LSTEN 60068-2-1:2007 ,Aplinkos poveikio bandymas®;

23.  LST EN 60068-2-30:2006 ,Aplinkos poveikio bandymai. 2-30 dalis. Bandymai. Db bandymas. Drégnasis ciklinis
kaitinimas (12 h + 12 h ciklas) (IEC 60068-2-30:2005)"

24,  LST EN 60068-2-64:2008 Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis. Bandymai. Fh bandymas. PlaCiajuosté atsitiktiné
vibracija ir nurodymai (IEC 60068-2-64:2008);

25.  LST EN 50556:2011. ,Signalinés keliy eismo sistemos®;

26.  Pavir8iniy nuoteky tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007 m. balandZio 02 d. jsakymu Nr. D1-
193. (Zin., 2007, Nr. 42-1594; TAR 2018-09-07, i.k. 14232);

27.  Nuoteky tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymu Nr. D1-236 (TAR
2018-09-28, i.k. 15266);

28.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyringjimai“,
patvirtintas Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybés direktoriaus 2000 m. balandZio 25
isakymu Nr. 33 (Zin., 2000, Nr. 36-1020);

29.  Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy, keliai“. Patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo
ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3 (Zin., 2008, Nr. 9-322; TAR 2014-12-18, i.k. 2014-19986);

0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
AUTOMOBILIY STQVEJVIMO. AIKSTELES STATYBOS
il Il URBANLINE KRETAINIO GATVES ZEMES SKLYPE. KAD. NR.
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vinius; 2101/0034:87, KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV.
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; PROJEKTAS
Imonés kodas: 300143157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas )
\ Dokumento pavadinimas: Laida
NORMATYVINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE UL-19-0337/1-XX-TP-BD.S.NDZ-01 1 5
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2005 ,Kultiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby
reglamentai®, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR kultGros ministro 2005 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. D1-233/|V-
196 (Zin., 2005, Nr. 60-2140);

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 “Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai {vertinimai ir techninio vertinimo staigy paskyrimas ir paskelbimas”, patvirtintas
LR aplinkos ministro 2015 m. gruodzio 10 d. jsakymu Nr. D1-901 (TAR 2015-12-11, i.k. 2015-19649; TAR 2019-12-
03, i.k. 2019-19413);

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys*, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m,
gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622 (Zin., 2002, Nr. 119-5372; TAR, 2018-06-52, i.k. 2018-10128);

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas”, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m.
spalio 27 d. jsakymu Nr.D1-713 (TAR 2017-11-30, i.k. 2017-19072);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyringjimai“, patvirtintas LR
Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-1053 (Zin., 2012, Nr. 5-144);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 07 d. jsakymu Nr. D1-738 (TAR 2016-11-11, i.k. 2016-26687; TAR 2018-12-28,
i.k. 2018-21744);

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai, Statybos uzbaigimas,
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas, Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiant] dokumentg padariniy
Salinimas®, patvirtintas 2016 m. gruodzio 12 d. LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-878 (TAR 2016-12-12, j.k. 2016-
8700; TAR 2019-10-10, i.k. 2019-16145);

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai, Statinio statybos priezitra“, patvirtintas 2016 m.
gruodzio 02 d. jsakymu Nr. D1-848 (TAR 2016-12-02, i.k. 2016-28228; TAR 2018-06-07, i.k. 10580);

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas®, patvirtintas LR aplinkos ministro 2005 m. rugséjo 21 d. jsakymu Nr. D1-455 (Zin., 2005, Nr. 115-4195);
Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“, patvirtintas LR
aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422 (Zin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga®“, patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 420 (Zin., 2000, Nr. 8-215; 2002, Nr.
106-4776);

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®, patvirtintas
LR aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. D1-706 (Zin., 2008, Nr. 1-34);

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. D1-132 (Zin., 2008, Nr. 35-1256);

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas’, patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. D1-131 (Zin., 2008, Nr. 35-1255);
Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai‘, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2004 m. vasario 27 d. jsakymu Nr. D1-91 (Zin., 2004, NR. 54-1851; TAR 2016-06-28, i.k. 2016-17743);
Statybos techninis reglamentas STR 2.02.08:2012 ,Automobiliy saugykly projektavimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2012 m. balandZio 23 d. jsakymu Nr. D1-345 (Zin., 2005, Nr. 787; 2012, Nr. 50-2495);

Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*, patvirtintas LR aplinkos ministro 2019 m
lapkriCio 4 d. jsakymu Nr. D1-653 (TAR 2019-11-05, i.k. 2019-17624);

Techninis reglamentas TR2.01:2019 ,Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas®, patvirtintas LR
susisiekimo ministro 2019 m. birzelio 6 d. jsakymu Nr. 3-263 (TAR 2019-06-07, i.k. 2019-9311);

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17d. jsakymas Nr. D1-533 (TAR 2014, i.k. 2014-076; TAR 2019-12-
31, i.k. 2019-21759);

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;

LR Vyriausybés 1995 m. rugpjucio 14 d. nutarimas Nr. 1116 ,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvozemio sluoksnio i§saugojimo* (Zin., 1995, Nr. 68-1656);

LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne
misky Okio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo
saugotiniems* (Zin., 2008, Nr. 33-1151; TAR 2018-06-05, i.k. 2018-09339);

ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 m. vasario 03 d. jsakymu
Nr. 1-28 (Zin., 2011, 17-815);

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy Laida
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Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 jsakymu (Zin.,
1999, Nr. 63-2065; TAR 2018-09-24, i.k. 14957);

Elektros tinkly apsaugos taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. jsakymu Nr. 1-93 (TAR
2019-11-21, i.k. 2019-18565);

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 m. gruodzio 20 d. jsakymu
Nr. 1-309 (TAR 20199-11-21; i.k. 2019-18566);

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. jsakymu
Nr. 1-38 (Zin., 2010, Nr. 20-957; TAR 2016-12-05, i.k. 2016-28162);

Elektros {renginiy {rengimo bendruyjy taisykliy, patvirtinty LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr.
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816; TAR 2018-10-15,i.k. 2018-16210);

Elektros tinkly statybos rasiy, ir elektros jrenginiy jrengimo darby rdsiy aprasas, patvirtintas LR energetikos ministro
2016 m. rugséjo 13 d. jsakymu Nr. 1-245 (TAR 2016-09-19, j.k. 2016-23683; TAR 2018-12-31, i.k. 2018-22118);
Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés, patvirtintos LR rySiy
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr 1V-978 (Zin., 2011, Nr. 126-6011; TAR 2017-01-
12, i.k. 2017-00824);

Pavojingy darby sarasas, patvirtintas LR Vyriausybés 2002 m. rugséjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 (Zin., 2002, Nr. 87-
3751; 2010, Nr. 40-1911);

Pavir§inio vandens telkiniy apsaugos zonuy, ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraSo, patvirtintos LR
aplinkos ministro 2001 m. lapkrigio 7 d. jsakymu Nr. 540 (Zin., 2001, Nr. 95-3372; TAR 2019-12-17, i.k. 2019-20302);
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento direktoriaus
prie LR vidaus reikaly ministerijos 2010 m. gruodzio 07 d. jsakymu Nr. 1-338 (Zin., 2010, Nr. 146-7510; TAR 2016-
03-02, i.k. 2016-04108);

Higienos norma HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 (Zin., 2011, Nr. 75-
3638; TAR 2018-02-13, i.k. 2018-2188);

Sanitariniy apsaugos zony, riby nustatymo ir reZzimo taisyklés, patvirtintos LR sveikatos ministro 2004 m. rugpjtcio 19
d. jsakymu Nr. V-586 (Zin., 2004, Nr. 134-4878; TAR 2019-12-11, i.k. 2019-19908);

Saugotiny medziy ir kramy, kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atveju, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems
darbams i§davimo, medziy ir krimy, vertés atlyginimo tvarkos aprasas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m.
sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87 (Zin., 2008, Nr. 17-611; TAR 2017-01-04, i. k. 2017-00461);

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. jsakymu
Nr. 1-100 (Zin., 2010, Nr. 39-1878; TAR 2016-03-31, i.k. 2016-06725);

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu D1-637 (Zin.,
2007, Nr. 10-403; TAR 2018-06-06, i.k. 9445);

Zeldiniy atkuriamosios vertés nustatymo metodika, patvirtinta LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr.
D1-94 (Zin., 2008, Nr. 18-658; 2008, Nr. 74-2905);

Zeldiniy atkuriamosios vertés ikainiai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343 ,Dél
(Zin., 2008, Nr. 74-2907; TAR 2016-02-01, i.k. 2016-02009);

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu
Nr. D1-193 (Zin., 2010, Nr. 31-1454);

Automobiliy, keliy asfalto dangy prieZidrai skirty medziagy ir medZiagy miSiniy panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo
taisyklés [T APM 10, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr.
V-151 (Zin., 2010, Nr. 72-3698);

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T ASFALTAS 08, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16 (Zin., 2009, Nr. 8-308; TAR, 2017-05-
02, i. k. 2017-7185);

Automobiliy,_keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés [T SBR 07, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-18 (Zin., 2007, Nr. 16-624; TAR
2017-05-02, i.k. 2017-7186);

Automobiliy_ keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés [T SS 17, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandZio 03 d. jsakymu Nr. V-111 (TAR 2017-04-04, i.k.
2017-05513);

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés [T ZS 17, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandzio 18 d. jsakymu Nr. V-161 (TAR 2017-04-18, i.k.
2017-06547);

Keliy Zenkly, jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
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isakymu Nr. 3-83 (Zin., 2012, Nr. 20-914);

Automobiliy, keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus jsakymu 2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16 (TAR 2019-01-25, i.k. 2019-
1141);

Automobiliy_ keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS 09, patvirtintos
LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 07 d. jsakymu Nr. V-8 (Zin., 2010, Nr. 5-
0);

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjacio 31 d. jsakymu Nr. V-476 (TAR 2016-08-31, i. k. 2016-22970);
Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P|T KZA 08, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr. V-298 (Zin., 2008, Nr. 118-4489; 2012, Nr.
41-2036);

Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2019 m. liepos 11 d. jsakymu Nr. 3-347 (TAR
2019-07-11, i.k. 2019-11483);

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 9 d. jsakymu Nr. V-146 (Zin., 2010, Nr. 70-3538; TAR 2016-05-
18, i.k. 2016-13359);

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA ASFALTAS 08, patvirtintas LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu Nr. V-15 (Zin., 2009, Nr. 8-307; TAR
2016-06-30, i.k. 2016-17949);

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas TRA BE 08/15, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodzio 08 d. jsakymu VE-24 (TAR 2015-12-08, i.k. 2015-19468);
Automobiliy_ keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas TRA BITUMAS 08/14,
patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. jsakymu V-86 (TAR 2014-
03-17, i.k. 2014-03158);

Automobiliy, keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas
TRA SBR 07, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu
V-17 (Zin., 2007, Nr. 16-621);

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-110 (TAR, 2019-06-18, i.k. 2017-9738);
Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA
CBR 19, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr.
V-191 (TAR 2019-12-20, i.k. 2019-20833);

Automobiliy, keliy signaliniy, stulpeliy techniniy reikalavimy apra3as ir jrengimo taisyklés TRAT SST 14, patvirtintos
LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. jsakymu Nr. V-69 (TAR 2014-02-
20, i.k. 2014-01840);

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas TRA TAS-
PL 09, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 07 d. jsakymu Nr. V-7
(Zin., 2010, Nr. 5-0; Nr. 5-239);

Automobiliy keliy trinkeliy, plokciy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA TRINKELES 14, patvirtintas
LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. {sakymu Nr. 70 (TAR 2014-02-21,
i. k. 2014-01955);

Pésciujy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. V-294 (Zin., 2012, Nr. 120-0);

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d. jsakymu Nr. V-87 (Zin., 2004, Nr. 38-1268;
2012, Nr. 46-0);

Statybos rekomendacijos R 36-01 ,Automobiliy keliy sankryzos, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. jsakymu Nr. 9 (TAR 2015-02-11, i. k. 2015-2055);

DarbovieCiy, jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo ministerijos ir LR sveikatos
apsaugos ministerijos 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233 (Zin.,1998, Nr. 44-1224: TAR 201-07-08, i.k. 2019-
11241);

Darbovieciy, jrengimo statybvietéje nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34. (Zin., 2008, Nr. 10-362; 2009, Nr. 61-2435);

Darbuotojo, ardancio ir atstatancio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija;

Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir
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darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. jsakymu Nr. A1-331 (Zin., 2007, Nr. 123-5055);

Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotoju, darbdaviy susitarimu pasiysty laikinam darbui |
imone i$ kitos jmonés instruktavimo tvarkos aprasas, patvirtintas LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012
m. rugpjacio 10 d. jsakymu Nr.V-240. (Zin., 2012, Nr.96-4944);

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869 (Zin., 2006, Nr. 116-
4417);

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m.
gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74; 2011, Nr. 77-3785);

Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

Viksriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobilinio tipo su specialigja vaziuokle krany kranininko saugos ir sveikatos
instrukcija;

Simkus J. ,Grunty mechanika, pagrindai ir pamatai®;

Klaipédos miesto teritorijos bendrasis planas.

Taip pat gali bati naudojami kiti sgraSe nepaminéti teisés aktai, reglamentuojantys projektavimo veikla.
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS
Techninis projektas (toliau — projektas) parengtas, remiantis Klaipédos miesto savivaldybés administracijos patvirtinta
Statinio projektavimo uzduotimi.

Projekto pavadinimas — Automobiliy stovéjimo aikStelés statybos Kretainio gatvés Zzemés sklype, kad. Nr.
2101/0034:87, Klaipédos m., Klaipédos m. sav. projektas.

Projekto etapas — Techninis projektas.

Statinio kategorija — Nesudétingasis statinys, Il grupé (pagrindinis statinys).

TP parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inzinerinés topografinés nuotraukos. KoordinaCiy sistema — LKS 94,
auksciy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymu, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir treciyjy
asmeny interesuy.

LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sarasas
pateikiamas normatyviniy dokumenty Ziniarastyje UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.NDZ-01.

ESAMA SITUACIJA

Klaipéda - treCiasis pagal dydj Lietuvos miestas siklires vakarinéje Salies dalyje. Miestas yra Klaipédos apskrities centras.
Klaipéda yra nutulosi Siaurés vakary kryptimi 200,0 km atstumu nuo Kauno miesto bei 300,0 km atstumu nuo Vilniaus
miesto. Nagrinéjama Kretainio g. i8sidés€iusi Klaipédos miesto pietrytingje dalyje, esancioje Klaipédos miesto laisvojoje
ekonominéje zonoje (toliau — LEZ).

Nagrinéjamos Kretainio g. pradZia — sankryza su Liepkiy gatve, pabaiga — ties adresu Kretainio g. 5. Taip pat gatvé
uzsisuka ir tesiasi iki sankryZos su Pramonés ¢. Analizuojama gatvé atitinka D kategorijai keliamus reikalavimus.
Nagrinéjamos gatvés ilgis — 0,676 km. Analizuojamos gatvés asfalto dangos vaZiuojamosios dalies plotis — 7,0 m. Kairéje
gatvés puséje jrengti aligatviai, deSinéje — techninis Saligatvis. Gatvé yra apSviesta. Gatvé yra registruotas inZinerinis
statinys, unikalus daikto Nr. 4400-1479-1136. Gatvé taip pat turi suformuota Zemés sklypa, kad. Nr. 2101/0034:87, kuris
valdomas Klaipédos miesto savivaldybés.

Gatvés aplinka urbanizuota — gatve supa komercinés ir sandéliavimo pramoninés paskirties pastatai. Gatvés zonoje
yra tokie inZineriniai tinklai: gatvé ap3vietimo ir elektros perdavimo linijos, elektroniniy rysiy, vandentiekio, lietaus nuoteku,
Silumos tinklai.

Atsizvelgiant | esamg situacija, kad nagrinéjamoje teritorijoje gausu komercinés ir sandéliavimo paskirties Zemés
sklypy su naujai jsikurusiomis komercinémis ir pramonés jmonémis. Daugelyje zemés sklypy dar vyksta statybos darbai.
Todél LEZ teritorijoje vyrauja specializuoty, sunkiasvoriy, transporto priemoniy, eismas, taip pat intensyvus LEZ teritorijoje
dirbanciy jmoniy darbuotojy lengvuyjy transporto priemoniy eismas rytinio ir vakarinio piko metu. Nustatyta pagrindiné gatvés
problema — automobiliy statymas gatviy vaziuojamojoje dalyje, ypatingai prie jmoniy, kuriose neuZztenka automobiliy
stovéjimo aiksteliy, kuris apsunkina tiek komercinio sunkiojo transporto, tiek specializuoto aptarnaujancio transporto
manevravima.

0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS
. Il URBANLINE KRETAINIO GATVES ZEMES SKLYPE. KAD. NR.
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vinius; 2101/0034:87, KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV.
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; PROJEKTAS

Imonés kodas: 300143157 Statinio numeris ir pavadinimas
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Siuo projektu numatoma jrengti atskira automobiliy stovéjimo aikstele prie Kretainio gatvés laisvoje suformuoto
Zemés sklypo plote.

Pav.1 Automobiliy stovéjimo aiSktelé prie Kretainio gatvés

TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAI

Visi sitllomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdzio, saugomy teritorijy apsaugos
reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Vykdant aik$telés naujos statybos darbus, jrengiant automobiliy stovéjimo vietas, numatyti tokie statybos darbai:
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

Zemés darbai;

InZineriniy tinkly sutvarkymas;

Automobiliy stovéjimo viety dangos jrengimas;

Saligatvio ir kelkra$¢iy jrengimas;

Eismo organizavimo priemoniy {rengimas;

Teritorijos sutvarkymo darbai.

Noakowd

Paruosiamieji darbai
Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruoSiamieji darbai: statybos ir medzZiagy sandéliavimo
aikstelés jrengimas, esamy dangy demontavimas, teritorijos nuzyméjimas.

Statyby metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir
eismo reguliavimo taisyklémis®. Minimalios statybinés medZiagos sandéliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZitirg
vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai

Kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ir pakrovima | transporto priemones. ISverstas gruntas profiliuojamas
taip, kad nebiity plaunamas pavirsinio vandens ir negaléty uzslinkti ant $alia esan¢iy ploty. Zemés darbai turi biti atliekami
vadovaujantis projekto bréziniais, sagnaudy kiekiy Ziniara¢iais ir darby apradymu bei statybos rekomendacijomis.

Automobiliy stovéjimo aikstelé
Automobiliy stovéjimo aikstelé jrengiama Kretainio gatvés zemés sklype laisvame plote prie Zemés sklypo, adresu Lypkiy, g.
17. Automobiliy stovéjimo aikStelés danga — pilkos betoninés trinkelés. Aikstelés matmenys: ilgis — 91,0 m, plotis — 9,85 m.
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IS viso aiksteléje numatoma jrengti 34 automobiliy, stovejimo vietas, 3 i$ jy skirtos Zzmoniy su negalia reikméms. Vietos
iSskiriamos raudonos spalvos betoninémis trinkelémis. Vienos vietos plotis — 2,5 m, ilgis — 4,35 m. ZN automobiliy
stovéjimo viety matmenys: A tipo vieta - 3,4 x 5,2 m, B tipo vietos - 2,5 x 5,2 m. AikSteléje eismas organizuojamas kelio
Zenklais ir horizontaliuoju Zenklinimu. Numatomas automobiliy stovéjimo bddas — statmenas. Aikstelé jréminta 100x30x15
kelio borditrais, kurie nuleisti iki 0 lygio. Ties Saligatviu kelio bordiarai iSkeliami 10 cm nuo stovéjimo viety dangos.

DetalTs projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.B-03.

Saligatvio jrengimas
Prie automobiliy stovéjimo aikstelés numatoma jrengti 2,25 m ploCio Saligatvj (0,75 m apsaugos zona, 1,5 m Saligatvis).
Tako danga - betoninés pilkos spalvos trinkelés. Siekiant Saligatviy vientisumo ir patogumo menevruoti, Saligatvis
sujungiamas su esamais Kretainio gatves Saligatviais. Siose vietose numatoma jrengti 1,5 m plogio $aligatvi, prisitaikant prie
esamy Saligatviy plo€io. Saligatviai pritaikomi zmoniy su negalia reikkméms.

DetalTs projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.B-03.

Pésciujy peréjos jrengimas
Projektu numatoma jrengti pésciujy peréjq per Kretainio gatve, siekiant padidinti péséiyjy sauguma. PésCiyjy peréja
irengiama 4,0 m plocio, kurig Zymi kelio Zenklai bei horizontalusis zenklinimas.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.B-03.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
[rengiamos automobiliy, stovéjimo viety dangos konstrukcija numatyta remiantis Automobiliy, keliy, standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklémis ,KPT SDK 19, Siuo atveju numatoma dangos konstrukcija — DK 0,3.

Automobiliy stovéjimo viety dangos konstrukcija:
10 cm storio betoniniy pilkos spalvos trinkeliy danga;
10 cm storio betoniniy raudonos spalvos trinkeliy danga (viety atskyrimui);
3 cm storio posluoksnis i§ mineraliniy medziagy;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio fr. 0/45;
55 ¢m storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo misinio.

Saligatviy dangos konstrukcija:
8 c¢m storio betoniniy pilkos spalvos trinkeliy danga;
3 cm storio posluoksnis i§ mineraliniy medziagy;
15 c¢m storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio fr. 0/45;
>=29 c¢m storio apsauginis Sal&iui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo misinio.

Asfalto dangos konstrukcija (dangos atstatymas):
o VirSutinis asfalto dangos sluoksnis i§ AC 11 VS;
e Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio fr. 0/45.

Detalls dangy konstrukcijy parinkimo sprendiniai pateikti UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.B-04.

Skersiniai ir iSilginiai profiliai
Projektuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés projektinis pavirSiaus skersinis ir iSilginis nuolydziai numatomi prisitaikant
prie esamo gatvés pavirSiaus.

Automobiliy stovéjimo viety iSilginis nuolydis (automobiliy stovéjimo kryptimi) projektuojamas nevirSinant leistiny
2,0 %, skersinis nuolydis projektuojamas — 2,5 % (nevir$inant leistiny 4,0 %). Saligatviy skersinis nuolydis numatomas -
2,0 %,

Detals skersiniy dangos konstrukcijy sprendiniai pateikti bréZiniuose UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.B-04.

Eismo organizavimas
Eismas Kretainio gatvéje ir automobiliy stovéjimo aikSteléje organizuojamas kelio zenklais bei horizontaliuoju kelio
Zenklinimu. Kelio zenklai ir jy dydis parinktas, vadovaujantis ,Kelio Zenkly, jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis®.
Projektuojami kelio Zenklai:

e Nr. 329 ,Ribotas greitis* - 1 vnt.;

e Nr. 336 ,Apribojimy pabaiga“— 1 vnt.;
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Nr. 528 ,Stovéjimo vieta“ — 3 vnt;

Nr. 533 ,PésCiyjy peréja“ — 2 vnt.;

Nr. 534 ,PéscCiyjy peréja “— 2 vnt.

Nr. 811 ,Galiojimo zoa | abi puses® — 1 vnt.;
Nr. 846 ,Nejgalieji“ — 2 vnt.

Kelio Zenklai projektuojami | grupés dydZio. Kelio Zenklai privalo bati jrengti taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios
dalies krasto iki artimesniojo Zzenklo skydo krasto bty 0,5 — 2,0 m. Salia vaziuojamosios gatvés dalies jrengiamy kelio
Zenkly aukstis — 2,2 m.

Kelio Zenkly atramos parenkamos pagal ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* P|T
KZA 08. Kelio dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis LST 1379 reikalavimus.

Prie aikStelés Saligatvio projektuojama péséiyjy saugumo tvorelé, nuovazos zonoje — pésciujy tvorelé ir saugumo
atitvarai.

Detalls eismo organizavimo sprendiniai pateikti brézinyje UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.B-03.

Pavirsinio vandens nuvedimo sprendiniai

PavirSinio vandens nuleidimui nuo aikStelés dangy kas 30 m jrengiami nuzeminti bordigrai, kuriais pavirinis vanduo
iSilginius ir skersiniu nuolydziais nubéga reliefo Zeméjimo kryptimi | aplinkine Zaliajg zong bei joje esantj vandens kanala.
Dalis pavirSini vandens nuo projektuojamy dangy skersiniu ir iSilginiu nuolydZiu nuvedamas link Kretainio gatvés
vaziuojamosios dalies, kurioje jrengti esami lietaus nuoteky tinklai. Kanalo vandens praleidimui numatoma jrengti D1000
metaling pralaidg per projektuojama nuovazg j aikstele.

Apzeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymuy, ir
LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai augantys ne misky kio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medZiy ir krimy priskyrimo saugotiniems® Zeldiniai, kurie auga miesty bendro
naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais.

Darby metu numatoma Salinti medzius ir krimus, trukdancius projekto sprendiniams. 1§ viso numatoma pasalinti 21
vnt. medziy, auganciy Salia Kretainio gatvés. Saugotiny Zeldiniy Salinimui numatytos piniginés kompensavimo priemonés
(zr. Salinamy Zeldiniy Ziniarastis). Naujy Zeldiniy sodinimas $iuo projektu taip pat nenumatomas.

Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti paZeistus vejos plotus.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esancios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma: pazeisty ploty rekultivavima, virSutinio
dirvoZzemio sluoksnio atstatyma, statybiniy Siuksliy iSvezima.

KITA INFORMACIJA
Pritaikymas Zmoniy su negalia poreikiams
Projekto sprendiniai atitinka STR 2.03.01:2019 “Statiniy prieinamumas” reikalavimus.

Projektuojamoje automobiliy stovéjimo aiksteléje numatoma jrengti 3 stovéjimo vietas zmoniy su negalia reikméms: 1
A tipo vieta ir 2 B tipo vietos. Salia viety numatomos 1,5 m ploio islipimo aikstelés.

Projektuojamo $aligatvio prie aikstelés plotis yra 2,25 m, prie Kretainio g. — 1,5 m. Saligatviy danga — betoninés
pilkos spalvos trinkelés. Skersinis Saligatvio nuolydis projektuojamas nevir§ijant maksimalaus 3,3 % skersinio nuolydzio —
Saligatvis projektuojamas su 2,0 % skersiniu nuolydZiu. Takai pritaikomi Zmoniy su negalia poreikiams — jrengiami
ispéjamieji pavirSiai i$ betoniniy geltonos spalvos trinkeliy. Taip pat nuzeminami gatvés bordidrai ties automobiliy stovéjimo
vietomis, nuovaza ir péscCiujy peréja. Projektu numatoma irengti betonines trinkeles, kuriy matmenys 10x20x8.

| aligatvius neturi iSsikisti objektai, galintys tapti kliatimi ZN. Take sumontuoti objektai ($viestuvai, Zenklai, dury
uzdarymo mechanizmai ir pan.) turi bati ne Zemiau kaip 2 100 mm vir$ tako pavirSiaus. Ant taky neturi bati dangéiy, groty,
trapy, ir kity kliaéiy, kySanciy auksciau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

Atlieky surinkimas
Po projekte numatyty jrengimo darby statybinés atliekos iSvezamos ir statybvieté sutvarkoma.

InZineriniai tinklai
| statybos darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: gatvés ap$vietimo ir elektros perdavimo linijos, lietaus vandens
surinkimo tinklai ir rySiy kabeliai, Silumos tinklai.

Projektu numatoma apsaugoti rySiy tinklus ir pakeisti esamy inzineriniy komunikacijy Suliniy liukus | plaukiojancio tipo
pagal numatomas apkrovas.
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Pagal poreik, statybos darby metu jvertinus esamo lietaus nuoteky vamzdzio d600 padétj, numatoma esama lietaus
nuoteky vamzdj, patenkantj po aikStelés vaziuojamaja dalimi, apsaugoti gelzbetoninémis plostémis AP10-2 (matmenys
920x250x63) 6 vnt. arba panasiais gaminiais.

Taip pat numatoma po nuovaza patenkancius Silumos tinklus apsaugoti nepertraukiamu Siluminiy kanaly loviu.

LygiagreCiu projektu numatoma apsaugoti esamus pozeminius elektros perdavimo tinklus (Elektrotechnikos dalis (AB
ESO) UL-19-0337/1-LE).

Vadovaujantis LR elektroniniy rysSiy jstatymo nuostatomis, jrengiama aikStelé su nuovaza nepatenka | elektroniniy
rySiy infrastruktaros (néra tiesiamos elektroniniy rySiy linijos ir kiti jrenginiai) bei elektroniniy rySiy infrastruktarai jrengti ir (ar)
bendrai naudoti tinkamg fizinés infrastruktlros (néra tiesiami duju, elektros energijos, Sildymo, vandens, nuoteky, tinklai;
aikstelé nepriklauso geleZinkeliy ar keliy bei oro uosty infrastruktdrai ir néra tiesiama kita fiziné infrastruktdra (kolektoriai,
vamzdynai, kabeliai, Suliniai ir kt.) sgvokos apibréZima, nurodytg LR elektroniniy, rySiy jstatymo 3 strapsnyje, todél Sio
istatymo 38! straipsnio reikalavimas pateikti RySiy reguliavimo tarnybai informacijg apie numatomg elektroniniy rySiy
infrastruktdros ir (arba) tinkamos paskirties fizinés infratruktdros jrengimo darby pradZig neprivalomas.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bdty jmanomas zmoniy patekimas | aplinkinius zemés sklypus. Prie§ darby
vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys
Projekto sprendiniai pateikti Kretainio g. Zemés sklypo ribose, kad. Nr. 2101/0034:87, dél to projektas parengtas
nepazeidziant treCiyjy asmeny interesu.

PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu bldu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus sutvarkyti.

3. Esant bdtinybei prisijungti prie esamy, tinkly, patenkanciy po projektuojamo asfalto danga, asfalto danga turi biti
atstatyta minimaliu plotu.

4. Statybos darbai turi blti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu.

6. Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy, liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuZzeminti iki projektinio aukscio, pakeiéiant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo)
su atitinkama simbolika.

7. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojanius prie$gaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti
atitikties sertifikatus.

8. Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sgnaudy ZiniaraS€iais.

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO SKYRIUS
STATYBOS DARBY PARUOSIMAS
Paruosiamieji darbai
Iki darby pradzios turi bdti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné-techniné dokumentacija ir gauti
atitinkami statybai leidimai:

- leidima statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas);

- leidima vykdyti Zemés darbus;

- paskyra — leidimus darbams pavojingose zonose;

- parengtas technologijos (darby vykdymo) projektas (rengia Rangovas).

Rangoviné organizacija (bendrové), parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame) projekte gali koreguoti
arba dalinai keisti statybos paruoSimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei
nepazeis darby saugos reikalavimy.

Statybvietés paruosimas
Visi statybos darbai bus vykdomi zemés sklypo, kad. Nr. 2101/0034:87, ribose, nejlendant | privaciy zemés sklypy ribas.
Prie§ darby pradzia, visi numatomi atlikti darbai turi bti suderinti su Statytoju.
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ki statyby darby pradZios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- pasirdpinti medziagomis darbo zony laikinam aptvérimui, jrengti laiking tvorg (jrengiama nekasant grunto);

- jrengti laiking privaziavima prie darby vykdymo zonos;

- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpos, jrengti prieSgaisrinj posta;

- pasirdpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:
a) elektros energijos gaminimui naudoti generatoriy;
b) geriamo vandens poreikiui naudoti vandens talpykla;

- pastatyti informacinj stendq apie atliekamus darbus;

- sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, turinCia atitinkama sertifikata;

- esant reikalui, atjungti lauko inzineriniy_ tinklus, kurie bus remontuojami, apie tinkly atjungimg bdtina i§ anksto
pranesti Siuos tinklus eksploatuojanc¢ioms organizacijoms ir gauti atitinkama leidima.

Statybinés medziagos ir gaminiai | statybviete bus atvezami autotransportu. Rekomenduojame statybines medziagas
ir gaminius sandéliuoti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandéliuoti medziagas ir gaminius pravaziavimo zonoje
grieztai draudziama.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bdti pilnai atstatytos pagal
pirmine padét]. Visi esami medZiai i§saugoti, kuriy kirtimas projekte nenumatytas.

Vykdant visus darbus, bltina vadovautis galiojaniais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu.

Statybvietés ribos ir aptvérimas: Automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimui rekomenduojama statybviete jrengti Kretainio
g. zemés sklype, kad. Nr. 2101/0034:87. Tiksli statybvietés vieta privalo bati suderinta su tos teritorijos savininku ar
valdytoju. Statybvietés teritorija aptveriama laikina vielos tinklo tvora, kad | jq nepatekty svetimi asmenys, prie jvaZiavimy, |
statybvietés teritorijg numatyta jrengti raty plovimo postus. |rengiant statybviete, Rangovas turi susiderinti su Statytoju ir
gauti is jo leidima.

Laikinyjy pagalbiniy patalpy jrengimas: Laikinosios patalpos susideda is:

- persirengimo kambariy ir drabuziy spinteliy: persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti
darbo drabuzius. | persirengimo kambarius turi bati lengvai patenkama, jie turi blti pakankamai erdvds, juose turi bati
irengtos sédimos vietos; persirengimo kambariai turi bdti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi blti jrengtos drabuZiy
dZiovinimo vietos. Taip pat turi bati jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuZiams bei asmeniniams daiktams saugoti.
Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi bati sudaryta galimybé tuo paciu
persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- dudy ir praustuvy: kadangi atliekant Siuos darbus, jrengti duSus nebatina, netoli darbo viety ir persirengimo
kambariy turi bt jrengtas reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina — karStu vandeniu). Praustuvai turi
bati jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

- tualety ir praustuvy;: darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly, turi
bati jrengtas reikiamas skaiCius tualety ir praustuvy; Kadangi laikinosios buitinés nuotakynés jrengimas nenumatytas, |
statybviete atveZzami ir pastatomi ,bio“ tualetai.

1 lentelé. Laikinosios patalpos

Patalpy pavadinimas Skaiciavimo metodika Plotas

Statinio statybos vadovo ir darby vadovy, Vienam zmogui 5 m2

patalpos

Drabuzinés Vienam Zmogui 1,13 m2

Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m2

Drabuziy, ir avalynés dziovinimo patalpos | Vienam Zmogui 0,2 m?

Poilsio ir valgymo patalpos Viienam Zmogui 1 m?

Patalpos susilti Vienam Zmogui 0,1 m?2 (maZiausiai 8 m?)

Atsizvelgiant | gamybos proceso salygas:
Dusing - viena dusiné 15 zmoniy; Du$o kabina - 1,75 m2
usinés . e Y o

- viena du$iné 7 Zmonéms; Persirengimo patalpa — 2,0 m2
- viena duiné 5 Zmonéms

Tualetai Vienas tualetas 30-Ciai Zmoniy kabinos dydis 1,2x 0,8 m

Laikinuosius pastatus siloma surinkti i$ konteineriniy bloky. Tokiy konteineriniy bloky svoris — apie 1,6 t. Jie statomi
automobiliniais kranais, veZzami treileriais. Prireikus, jie gali bdti statomi vienas ant kito. Pagalbinés patalpos statomos
iSlygintoje aikSteléje su nuolydziu i = 0,005, kad pavirSinis vanduo nutekéty i iSkastus griovius.

Buitiniy patalpy {rengimo vietas parinks Rangovas.

Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais pirmosios medicininés pagalbos
medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis pastatomas buitinése patalpose ir pagal darby vadovus nurodytose
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darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos priemonés turi bati paZenklintos specialiu zenklu. Matomose vietose turi bati

uzraSytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.

[vykus rimtam susizeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicininé pagalba bei iSkvie¢iama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininé pagalba ir nedelsiant apie jvykj
praneSama Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.

2 lentelé. Pirmosios pagalbos rinkinys

Medicinos pagalbos ir kity priemoniy pavadinimas Kiekis Paskirtis
1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras®, 8
vnt.
10cmx6cm
3. Lipnus pleistras*, 2,5cm x5 m 1 vnt. TvarsCiui pritvirtinti
4. Neaustinés medziagos servetélé*, 10 vnt
20cm x 30 cm '
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. PaZeistai virSutinei galinei pariti
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x4 m 3 vnt.
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x4 m 3vnt.
8. Pirmosios pagalbos Zirklés 1vnt.
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés® 20 vnt.
10. Plastikinis maielis*, 30 cm x 40 cm 2vnt.
11. Sterilus akiy tvarstis* 2 vnt.
12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 60 cm 1vnt.
13. Sterilus nudegimy tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1vnt.
14. Sterilus Zaizdy tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.
15. Speciali antklodé*, ne mazesné kaip 140 cm x 200 cm 1 vnt. Nukentéjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti
16. Tinklinis cilindrinis galdniy tvarstis*, 4 m 1vnt.
17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.
18. Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés* 4 vnt.
19. Pirmosios pagalbos teikimo apradymas arba Pirmosios 1
o L vnt.
pagalbos teikimo atmintiné
20. Rinkinio aprasas* 1t Tvirtinamas ant déiutés/sr:)iﬂtstzsés dureliy/dangtelio vidinés

Papildomai rekomenduojama turéti:

—  Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);
—  Zaizdy dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito uZregistruoto preparato) 50 ml, 250 ml, 450

ml ar 1) Zaizdoms plauti;

— Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuodiy) pazeistoms akims arba zaizdoms

plauti;

—  Steriliy aliuminiu padengty baktericidiniy, poliesterio tvarséiy Zaizdoms,20 ¢cm x 20 cm;

— Vienkartiniy dirbtinio kvépavimo kaukiy (vienety skaiéiy, atsizvelgdamas | poreikius bei vykdomus
technologinius procesus, nustato Darby vadovas);

—  Saldangiyjy maieliy (po sausgysliy, raumeny patempimo, sumusty kiino viety atsaldymui, perkaitus sauléje),

kuriy dydj ir kiekj nustato Darby vadovas.

Pagrindiniai transporto bei pésc¢iyjy keliai: Vykdant statybos darbus teritorija naudosis aplinkiniy, teritorijy darbuotojai,
todél reikia numatyti pésciyjy judéjimo kelius. Statybviete rekomenduojama jrengti Kretainio g. zemés sklype kad. Nr.
2101/0034:87. Vietiniy, gyventojy bei darbininky apsaugai, reikia labai apgalvotai numatyti transporto bei pésciyjy judéjimo
kelius. Keliai turi bati aiSkiai pazyméti, reikiamai prizitrimi ir tikrinami. PésCiujy eismui batina numatyti tiltelius vir§ transéju,

jei bus klojami vamzdynai.
[rengiant judéjimo kelius batina uztikrinti:
o Nepaisant oro salygy keliai turi biti patikimi;

o Nuo vieSojo kelio ir stovéjimo aikStelés iki persirengimo patalpos turi bati uztikrinamas vaik$Ciojimas apsiavus

jprastg avalyne;

e Eismo keliy ir darbo viety pavirSius visada turi bati Svards, be jokiy paSaliniy daikty, kurie kelty pavojy eismui;
o Suliniai, duobés ir pan. turi biti uzdengtos ar atitvertos.
Visos panaudotos statybinés medziagos iSvezamos i statybos vietos automobiliy transportu.
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Transporto eismo organizavimas statybos darby metu: Rangovas privalo gauti visus batinus leidimus keliy uzdarymui /
eismo ribojimui, vieSojo transporto pakeitimams (esant reikalui).
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad blty {manomas Zmoniy patekimas | aplinkinius zemés sklypus. Prie$
darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.
Eismo ribojimo sprendiniai pateikti brézinyje UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.B-06.

Statybos jranga ir statybos metodai: Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos
darbo saugos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
kategoriSkai draudZiamas. Taip pat draudZiama naudoti visas kenksmingas aplinkai medZiagas.

Naudojami elektriniai jrankiai turi bati techniSkai tvarkingi, apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kinai,
vanduo, kad zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiy klasé turi atitikti ju naudojimo salygas
(lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose.

Orientacinis mechanizmy sarasas:

—  Krovininé automasina, keliamoji galia 10t;

— Vienkausis ekskavatorius, kauso talpa 0,65 m3;

— Asfalto klotuvas iki 500t/h

— Savaeigis plentvolis iki 6t;

— Vibroplaktuvas, vibroploksté;

—  Mini daugiafunkcinés masinos;

—  Kiti smulklis mechanizmai su vidaus degimo varikliu.

Darby koordinavimas: UZ darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais atsakingas Rangovas,
taip pat Rangovas darbo metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai turi biti
atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

UZsakovas, kai statin statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti vieng arba daugiau statinio
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy.

Statybos aikstelés valymas: Statybinés atliekos iSveZamos autotransportu | perdirbimo vieta, prie$ tai sudarius sutartj su
atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkamg sertifikata. Augmenija (jskaitant kelmus ir Saknis), Siukslés ir kitos atliekos,
likusios po valymo darbu, turi bati iSveztos | sgvartyna, kurj nurodo vietinés valdzios institucijos.

Statybos metu ypatingy priemoniy nuoteky surinkimui nenumatyta. Todél Rangovas turi uztikrinti, kad | nuotekos
nepatekty labiausiai tikétiny ir ypa¢ kenksmingy gamtai naftos produkty.

PraneSimas apie darby pradZig: Rangovas turi jteikti Projekto vykdymo priezidros vadovui rastiska praneimg apie
numatomus pradéti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali bati pradéti iki tol, kol nebus gautas rastiskas Projekto vadovo
pritarimas.

Iki darby pradZzios turi biti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija, gautas
organizacija privalo parengti technologinj projektg pagal firmos statybos taisykles. Rangovas darby metu gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo apraSyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo
saugos reikalavimu.

lki pagrindiniy darby pradzios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- Statytojas arba Rangovas turi parengti darbuotojy saugos ir sveikatos plang ir ne véliau kaip prieS 10 kalendoriniy,
dieny iki darby pradZios privalo i$siysti Valstybinés darbo inspekcijos inspektavimo skyriui pranesimg;

- Prie§ pradedant darbus reikia nustatyti ir patikrinti zeméje esancias komunikacijas ir numatyti jy reikiama apsaugq
bei aiSkiai pazyméti;

- Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy;

- Negalima pradéti statybvietés jrengimo darbu, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemoniy planas.

- Rangovas privalo parengti bei suderinti su Statytoju ir suinteresuotomis institucijomis technologinj statybos darby
vykdymo projektg (technologine kortele), kuriame nurodomas technologiniy operacjy atlikimo grafikas su operacijy
eiliSkumu ir trukme.

Statinio statyos techninés prieZitiros organizavimas: Statinio statybos techninés prieZidros veikla turi biti organizuojama
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra“ reikalavimais. Statinio statybos techninés
priezilros periodiSkumas ir darbo apimties nustatomi vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*18 priedo reikalavimais.
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3 lentelé. Rekomendaciniai statinio statybos techninés prieZitros laiko skaiCiavimai, kuriais reikia vadovautis, sudarant
sutartis dél statybos techninés priezitros paslaugy atlikimo.

STR 1.01.03:2017 STATINIY GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT| ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23] punktas
8.1,8.2 KELIU IR GATVIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDUY
SKAICIUS
Projekto nagringjimas 20
2 | Vienas kilometras kelio ar gatvés su vieno Sankasos jrengimo su
sluoksnio asfalto danga pralaidomis, vandens nuvedimu
i apsauginio Sal€iui atsparaus
6 sluoksnio jrengimo, pagrindo

jrengimo ir asfalto dangos vieno
sluoksnio jrengimo techniné

priezilira
3 | Viena nuovaza 12
Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai
jrengiama daugiau kaip viensluoksné danga)
5 | Eismo saugumo priemoniu, {rengimas (vienam 2
kilometrui kelio ar gatvés)
Viena sankryza
7 | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 12 val. skirta vienam ménesiui,
statybos produkty atitikties dokumenty, statybos 79 valandas reikia dauginti i$
zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) statybos trukmés (ménesiais)
8 | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
UZbaigimo komisija 24

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS
Pagrindiniai darbai
Vykdant gatvés kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:
ParuoSiamieji ir ardymo darbai;
Zemés darbai:
InZineriniy tinkly sutvarkymas;
Automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimas;
Saligatviy ir kelkra$¢iy jrengimas;
Eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos sutvarkymo darbai.

Nogakwhd =

Augalijos apsauga atliekant statybos darbus
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny statymu ir
LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir kriimai augantys ne midky kio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems® Zeldiniai, kurie auga miesty bendro
naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais.

Saugotini medziai ir krimai neatlyginamai gali bati kertami (Salinami) Siais atvejais, kai:

- nudZiave, iSskyrus uoksinius;

- V&jo, sniego, zaibo ar dél kity priezas€iy iSversti, nulauzti, apdege gaisro metu;

- iSpuve;

- pasvire didesniu kaip 45 laipsniu kampu;

- (...) auga pylimy (polderiy) Slaituose, melioracijos grioviy, (iSskyrus sureguliuotas upes ir upelius) $laituose ir jy

apsaugos zonose;

- auga ant pastaty stogu, pamaty ar kity jo daliy;

- auga apsaugos zonose, kuriose neturi augti.

Saugotiny medziy_ ir krimy persodinimas vykdomas iSimtinais atvejais. Persodinti negalima, kai po medziais yra
inZinerinés komunikacijos; aplink medZius yra laikini statiniai ar pastatai; medziai auga arti statiniy ar pastaty pamatu, tvory
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it t.t.
Leidimo kirsti, genéti ar pertvarkyti saugotinus zeldinius nereikia, kai jie auga:
- pylimy (polderiu) $laituose, melioracijos grioviy (iSskyrus sureguliuotas upes ir upelius) Slaituose ir jy apsaugos
Z0Nose;
- ant pastaty stogy, pamaty ar kity jo daliy.
Siuo projektu numatoma pasalinti menkavercius kriimus ir 21 vnt.medzius, trukdangius aikstelés jrengimo darbams.
UZ medziy Salinimg numatytos piniginés kompensavimo priemonés. Naujy zeldiniy sodinimas nenumatomas.

Zemés darbai

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais {renginiais arba
komunikacijomis, apie jas privalo nedelsiant informuoti statybos techning prieZitirg ir jy nurodytais budais apsaugoti, iSlaikyti
arba pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

Vietose, kurias kerta esamos poZeminés komunikacijos (elektros, rySiy, jvairios paskirties vamzdyny, kity tinkly),
zemés darbai atliekami laikantis visy atsargumo priemoniy. Vietose, kur pavojus pazeisti pozeminius tinklus yra realus,
grunto kasimo ir uzpylimo darbai atliekami rankiniu badu, dalyvaujant tuos tinklus eksploatuojancios organizacijos atstovui.

Esant gruntiniam vandeniui, gruntinio vandens pazeminimui naudojami adatiniai filtrai, taip vanduo i$siurbiamas i$
surinkimo duobiy, (Suliniy) siurbliais ir atviruoju badu.

Visos Zzemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjamieji Zenklai, informuojantys apie netoliese esancig
pavojaus zong.

[rengiant i8kasas, reikia jvertinti gruntinio vandens ir prasiskverbianéio vandens kilimo galimybe, kuri padidinty iSkasos
8laity griuvimo rizika. Nuo i$kasos Slaito virdutinio krasto bty paliktas maziausiai 1 m plogio laisvas plotas. Sioje zonoje
negalima planuoti judéjimo arba laikyti medziagy, kadangi krintanios medziagos arba griGivantys Slaitai gali suZeisti
Zmones. Statybvietéje esantys pavojingi auks¢iy skirtumai, iSkasos, duobés, ir pan. turi bdti saugiai atitveriami,
uzdengiami arba kitaip tinkamai apsaugomi, kad nejkristy Zmonés ar darbo priemonés.

Baigus mechanizuotu bidu grunto kasimg iki nurodytos altitudés (10 cm auk$&iau projektuojamy altitudziy - Sis
sluoksnis nukasamas rankiniu bddu), pagrindas patikrinamas ar néra silpny ar iSmirkusiy grunty. Tokie gruntai turi bati
pasalinti iki techninés priezilros nurodyto gylio ir uZpilti kitu patvariu sméliniu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesg
betong kaip sutankinto grunto pakaitala. Atsitiktinai grunto perkasimai uzpilami sméliniu gruntu. Sis supiltas gruntas turi biti
ypatingai gerai sutankintas.

Grunto perteklius pakraunamas | autotransporta ir iSvezamas | sgvarta.

Inzineriniy tinkly jrengimo darbai
| statybos darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: gatvés apSvietimo ir elektros perdavimo linijos, lietaus vandens
surinkimo tinklai ir rySiy komunikacijos.

Statybos darby metu Rangovas, prieS pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu bdu, nepazeidZiant esamy komunikacijy.

Projektu numatoma apsaugoti rySiy tinklus. Lygiagre€iu porjektu numatoma sutvarkyti poZeminius elektros tinklus.

Pagal poreik, statybos darby metu jvertinus esamo lietaus nuoteky vamzdzio d600 padétj, numatoma esama lietaus
nuoteky vamzdj, patenkantj po aikStelés vaZiuojamaja dalimi apsaugoti gelzbetoninémis plostémis AP10-2 (matmenys
920x250x63) 6 vnt. arba panasiais gaminiais.

Montuojant kabelius grieztai laikytis technologiniy korteliy ir kabelio gamintojo reikalavimy. [traukiant kabelius |
vamzdzius, batina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus {statomus | vamzdZius. Paklojus kabel| vamzdZziy angos turi bti
uzsandarinamos.

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbavj. I8vezti atliekama gruntg ir statybin lauZa.

Dirbant Salia veikianCiy ir veikianCiuose el. jrenginiuose privaloma vadovautis ,Saugos eksploatuojant elektros
[renginius taisyklémis® (2010).

Dangy jrengimo darbai
Projekte numatoma jrengti automobiliy stovéjimo viety dangos konstrukcijg i$ betoniniy, trinkeliy dangos ant atsijy ir skaldos
pagrindo sluoksnio, kuris jrengiamas ant apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio.

Dangy pagrindai, asfalto danga bus jrengiama sunkiasvoriy mechanizmy, pagalba, todél batina laikytis visy darbo su
spec. automechanizmais saugos reikalavimy.

Kiti darbai
Daubos ir tran$éjos, o ypaC uz aptvertos aikStelés riby (tvoros) turi bati aptvertos arba pazymétos gerai matomais (ir nakties
metu) Zenklais.
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Statybos darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardyta arba paZeista danga, Zaligji plotai turi bati atstatyti.
Visi statybos - montavimo ir kiti darbai turi bati atliekami pagal projekto Susisiekimo dalies ir kity daliy aiSkinamuyjy
rasty (tekstinés dalies) nurodymus ir pastabas.

Statybinés atliekos
AikStelés statybos metu numatoma paSalinti menkaverCius kromus ir medzius; demontuoti ir frezuoti asfalto dangq
(prisijungimo prie esamo asfalto) ir esamus kelio zenklus.
[moniy, uzsiimanciy, griovimo atlieky tvarkymu galima rasti Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje:
http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricld=13749887-074f-4c1e-9a0d-9edbf6020b1c .
Bet kokiu atveju atliekos Salinamos taip, kad jos nedaryty Zalingo poveikio statybvietés darbuotojy sveikatai.
Medziagos, tinkamos tolimesniam (antriniam) panaudojimui, iSveZamos | Statytojo nurodyta vieta.

4 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Statybinés atlickos

Te;l:g;l;g:us Pavadinimas Mato PreIi[nir]arus Biivis Atlieky tvarkymo biidas
vnt. kiekis
S8- laikinai saugoma statybvietéje statybos
Ardymo darbai | Asfaltas t 4,5 Kietas metu.
Perduodama atlieky tvarkytojui
S8- laikinai saugoma statybvietéje statybos
metu.
Mediena: ISvezimas | specialig sandéliavimo vieta ne
Ardymo darbai e Krimai m?2 1500,0 Kietas ilgesniam kaip 1 mety laikotarpiui.
o Medziai vnt. 21 R12- atlieky basenos ar sudéties pakeitimas
(ardymas, susmulkinimas).
Perduodama atlieky tvarkytojui.
S8- laikinai saugoma statybvietéje statybos
Ardymo darbai | Betonas t 24,5 Kietas metu.
Perduodama atlieky tvarkytojui
M ) S8- laikinai saugoma statybvietéje statybos
. etalas: ,
Ardymo darbai o Suliniy liukai wnt 3 Kietas metu.
' Grazinama Statytojui
Metalas: S8- laikinai saugoma statybvietéje statybos
Ardymo darbai | e Kelio zenkly atramos vnt. 1 Kietas metu.
o Kelio Zenkly skydai vnt. 1 Grazinama Statytojui

Gamybinés ir tkinés veiklos sustabdymo salygos remontuojant statinius

Néra stabdoma jokia gamybiné ir Okiné veikla.

Autotransporto eismo laikino uZdarymo galimybés ir salygos
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad baty {manomas teritorijoje dirbaniy Zmoniy patekimas | sklypa.
Prie§ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei laikinais atitvarais
aptverti darby vykdymo vietas.
Papildomo zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams {renginiams ir
mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inzineriniams tinklams nutiesti galimybés ir salygos
Statybvietés teritorija Zemés sklype kad. Nr. 2101/0034:87.
Rangovas, suderings su Statytoju ir teritorijos savivalda, turi jsirengti teritorijg statybos produktams ir konstrukcijoms
sandéliuoti, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams saugoti.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI
Visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais veikianciais
darbo saugos dokumentais.
Mechanizmy atramy atstumai nuo iSkasos krasto neturi bati mazesni negu nurodyti DT 5-00, p.26 1-oje lenteléje.
[Sardyti smulkdls gaminiai (lentos, akmenys, plytos ir pan.) pakraunami rankiniu bldu. Butina vengti Siuksliy
sandéliavimo statybos aiksteléje, kadangi tai trukdys darby eigai. Aptikus aik$teléje kenksmingas medziagas (jeigu tokios
medZiagos yra), batina nustatyti jy kenksmingumo laipsnj ir atitinkama tvarka iSvezti | atlieky perdirbimo arba naikinimo
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vieta.
Vlykdant darbus, bitina vadovautis galiojanciais norminiais dokumentais, kuriy pagrindiniai iSvardinti 1-ame skyriuje.
Visi statybos mechanizmai turi bdti tvarkingame stovyje. Tepaly ir degaly nutekéjimas | gruntg kategorikai
draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas medziagas, kenksmingas aplinkai.
Ypatingg démesj batina atkreipti | tai, kad:
- Pasaliniai asmenys nepatekty | statybos aikStele bei darby vykdymo zong;
- Daubos, tran$éjos zmoniy judéjimo vietose bty aptvertos arba pazymétos gerai matomais zenklais;
- Pavojingos zonos bty pazymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos bity gerai ap3viestos;
- Kasamy dauby ir tran$éjy Slaity nuolydZiai atitikty DT 5-00 reikalavimus;
- Keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas biity atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;
- Kélimo mechanizmai nebaty perkrauti;
- Gaminiai nebaty perkeliami virs zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);
- Salia tvoros gaminiai nebity pakeliami auk$¢iau 2 m nuo Zemés pavirsiaus;
- Nebuty zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonoje, kur konstrukcijos gali nukristi;
- Konstrukcijos | montavimo vietg baty paduodamos padétyje, artimoje projektinei;
- Nebuty keliamos surenkamos g/b konstrukcijos, neturin¢ios montavimo kilpy arba Zymiuy, be kuriy negalima teisingai
konstrukcijas pakabinti ir montuoti;
- Nebuty paliktos pakabintos konstrukcijos arba statybinés medZiagos darbo pertrauky metu;
- Pastatytos | projekting padétj, konstrukcijos baty atkabinamos tiktai po to, kai jos bus pastoviai arba patikimai laikinai
jtvirtintos;
- Darbininkai bty aprapinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonémis; aikSteléje baty vaistinélé su tvarsciais,
pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges;
atstovams;
- Visi elektriniai mechanizmai, jrankiai baty jzeminti;
- Iki statybos pradzios blty parengtas technologinis statybos darby vykdymo projektas;
- Buty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.
Statybos aikSteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje bitina jrengti prieSgaisrinj posta (skydas su
gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi).

Pavajingos vietos statybos aiksteléje

1. Privaziavimo keliai.

2. Mechanizmy (keliamuyjy krany, ekskavatoriuy, buldozeriu, ir kt.) darbo zonos.

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

4. Vlykdant zemés darbus - veikiantys poZeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai.

Jei statybos aikSteléje yra pavojingy zonu, | kurias {gjimas ribotas, jose turi bati jrenginiai, kliudantys darbuotojams,
neturintiems teisés patekti | tokias zonas. Kai darbuotojai turi teise jeiti | pavojingas zonas, turi biti parengtos reikiamos
priemonés jy apsaugai ir, jei reikia, iSduodamos asmeninés apsauginés priemonés. Pavojingos zonos turi bati aiskiai
pazymétos.

Pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZzeminiuose jrenginiuose;

2. Darbai, vykdomi auk$Ciau kaip 5 m nuo zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai pagrindiné priemoné
apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

3. Elektros, rySiy oro linijy montavimas;

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose;

5. Darbas mechanizmy darbo zonose;

6. Darbas su veikianCiais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daZnio, jtampa kintamos srovés — auk3tesné kaip
42V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110 V;

7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;

8. Kai yra kritimo, uzgriovimo pavojus.

Avarijy likvidavimas

[vykus poZeminiy tinkly avarijai, zemés darbai jy padariniams Salinti gali bti atliekami be statyba leidziancio dokumento. Jei
darbai vykdomi keliuose (gatvése), batina informuoti ir teritoring policijos jstaiga. Apie Avarija, jvykusig kultdros paveldo
objekty teritorijose arba jy apsaugos zonose, informuojamas ir Kultiros paveldo departamento teritorinis padalinys.
Likviduojant pozeminiy tinkly avarijg privalo dalyvauti avariniams darbams vadovaujantis asmuo, paskirtas darbus
atliekancios jmonés jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu ar turintis darbus atliekanéios jmonés rastiSkg jgaliojima.
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Likvidavus avarija, dangos ir zeldiniy atstatyma uZtikrina paZeisto inzinerinio statinio savininkas (naudotojas, valdytojas), o
jei avarija jvyko dél zemés darbuy, kai gruntas kasamas statybos reikméms — $iy darby Rangovas. Iki dangos atstatymo jis
privalo prizidréti laikinosios dangos blkle arba pagal sutart| pavesti tai atlikti kitam Rangovui. Avarijos padaryta Zala
atlyginama teisés akty nustatyta tvarka. Avarijos gamtiniy dujy skirstymo sistemose lokalizuojamos ir likviduojamos
Gamtiniy dujy_skirstymo ir vartotojy sistemy eksploatavimo taisyklése nustatyta tvarka.

Siekiant iSvengti inzineriniy tinkly, ir kity inzineriniy, statiniy gedimu, sugadinimy, apsaugoti dangas bei zeldinius
vykdant grunto kasimo ir kitus su tuo susijusius darbus, batina laikytis ju saugos taisykliu.

Aplinkosaugos ir tre€iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai
Prie$ pradedant darbus, biitina susisiekti su vietinémis aplinkosauginémis institucijomis. Sioms institucijoms pateikiama
informacija apie planuojamus darbus, darby vykdymo trukme ir vietovés Zemélapis.

Statybinése aikstelése bus sandéliuojamas minimalus statybiniy medziagy ir konstrukcijy kiekis. Degalai ir tepalai
prie statybvietéje sandéliuojami nebus. Dauguma statybiniy konstrukcijy bus sandéliuojama statybvietéje suderintose
vietose.

Detaly aplinkos apsaugos ir prevencijos veiksmy plang turi parengti Rangovas ir suderinti su Statytoju.

Poveikj gamtai maZinancios priemonés
Zaliavos ir elementai, pagaminti fabrikiniu badu, jsigyjami i$ ariausiai esan&io gamintojo. Geriau rinktis gamykliniu badu
pagamintus elementus nei gaminamus vietoje, jeigu numatomas didelis transporto padidéjimas.

Dazai ir hidroizoliacinés medziagos parenkamos taip, kad jose esantis kenksmingy aplinkai medziagy (tokiy, kaip
sunkieji metalai) kiekis baty minimalus. Apsauginés kaukés ir drabuZiai turi bati statybvietéje dazant ar klojant hidroizoliacija.

Baigus statybos darbus, statybiné aikStelé rekultivuojama, Zali plotai atstatomi augaliniu sluoksniu ir apséjami Zole.
Atliekant statybos darbus bus vykdoma autoriné ir techniné prieZitira, kurios metu bus atsizvelgiama | aplinkos apsaugos
reikalavimus.

STATYBAI REIKALINGI RESURSAI

Statybos apripinimui elektros energija numatomas prisijungimas prie esamy tinkly arba naudoti generatoriy; buitinéms

nuotekoms — biotualetai, statybos apripinimui vandeniu — prisijungimas prie esamy tinkly arba naudoti vandens talpas.
Buitinéms ir administracinéms patalpoms pastatomi laikini kilnojamieji statybininky nameliai (inventoriniai vagonéliai).
Automobiliy transportas ir kita sunki statybiné technika i§ statybos teritorijos privalo iSvaZiuoti i$ statybos darby zonos

neuzterSiant keliy zemés gruntu ir kt. statybinémis medziagomis ir lauZu.

STATYBOS TRUKME

Siuo metu statybos trukmé nustatoma Statytojo ir konkursa laiméjusio vykdytojo Rangovo sutartimi, nes $iuo metu néra
iteisinty statybos trukmés nustatymo normatyvy, be to, statybos trukmé priklauso ir nuo savalaikio aprlpinimo pakankamais
finansiniais resursais Remiantis Lietuvos Respublikoje atlickamais artimos apimties ir pobddzio darbais, ju trukmé
orientaciniai primta apie 3-6 mén.

Statybos darby eiliSkumas ir terminai turi bati apspresti Rangovo paruo$tame ,Statybos ir montavimo darby grafike®.
Rangovas kiekvienai darby rasiai pries jos vykdymo pradzig sudaro darby vykdymo projektg ir suderina ji su Statytoju ar jo
atstovu (techninés priezidros vadovu).

Numatyti tokie statybos darby eili$kumo etapai:
ParuoSiamieji ir ardymo darbai;
Zemés darbai:
InZineriniy tinkly sutvarkymas;
Automobiliy stovéjimo viety dangos jrengimas;
Saligativiy ir kelkra$¢iy jrengimas;
Eismo organizavimo priemoniy jrengimas;

. Teritorijos sutvarkymo darbai.

Nustatant statybos etapy bei atskiry statybos darby patogiausig pradZios ir pabaigos laikg turi biti atsizvelgta | Siuos

faktorius:
— batinybé vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso;
—  atskiry statybos darby /konstrukcijy/ sudétingumas ir atsakingumas;
—  keliami normatyviniai statybos dokumenty, reikalavimai atskiry statybos darby /konstrukciju/ vykdymui;
—  butiny laikiny konstrukcijy ar kity priemoniy, vykdant statybos darbus, sudétingumas ir kaina.

Jei statybos darbai vykdomi Saltuoju sezonu ar numatomos technologinés pertraukos ar kiti darbai, jtakojantys
statybos trukme, statybos darby atlikimo ypatumai turi biti aprasyti statybos darby technologiniame projekte.

Esant ilgesnei kaip 3 ménesiy statybos sustabdymo trukmei, atliekami statinio konservavimo darbai, kai statybos

NogakRkwd =
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darbai sustabdomi statybos valstybine prieZidrg atliekancio pareigiino reikalavimu — gavus $io pareiglno leidimg atlikti
statinio konservavimo darbus, kai statybos darbai sustabdomi savavaliSkos statybos atveju, kai statybos darbus sustabdo
pats Statytojas savo sprendimu.

APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS

BENDRIEJI DUOMENYS

Informacija apie planuojamos ikinés veiklos organizatoriy: UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo
bendrové, Pramonés g. 8, LT-94102 Klaipéda.

Informacija apie projekto rengéja: UAB "URBAN LINE*, Liepkalnio g. 85, LT — 02120 Vilnius; tel.: 8 699 19380; el. pastas:
info@urbanline.lt.

Kontaktinis  asmuo:  projekto  vadovas  Vitaljus  Aleksandrovas, tel. 8699 61112, el
pastas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt.

Ukinés veiklos pavadinimas. Automobiliy stovéjimo aikstelés statybos Kretainio gatvés Zemés sklype, kad. Nr.
2101/0034:87, Klaipédos m., Klaipédos m. sav. projektas.

Techninio projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad nagrinéjamos teritorijos darbai neturés
neigiamo reikSminio poveikio jy vykdymo zonoje esanCioms teritorijoms bei aplinkos poZidriu jautrioms teritorijoms
(saugomos ir ekotinklo ,Natura 2000“ buveinés bei kitos tarptautinés svarbos teritorijos).

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos Tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo statymag poveikio aplinkai
vertinimas atliekamas, kai planuojama tkiné veikla jrasyta | planuojamos Gkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo bati
vertinimas, rasiy sarasg arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai Gkinei veiklai yra privalomas jo poveikio
aplinkai vertinimas.

Projekte nagrinéjama Kretainio g. Klaipédos m. sav. Statybos darbai savo apimtimis nepatenka | planuojamos dkinés
veiklos, kuri dél savo pobldZio gali daryti reikSminga poveikj aplinkai ir kuriai reikia atlikti poveikio aplinkai vertinima, sarada
bei atrankg dél poveikio aplinkai vertinimo, sarasa.

Rengiamas Techninio projekto aplinkos apsaugos skyrius — tai esamos aplinkos baklés jvertinimas, blsimos veiklos
poveikio aplinkai ir priemoniy jam sumaZzinti numatymas. Jame atsizvelgiama | visus aplinkos komponentus, kurie
paveikiami vykdant Ukine veikla, t.y. vanduo, oras, dirvozemis, biologiné jvairové, krastovaizdis, Zmogus.

PLANUOJAMA UKINE VEIKLA
Planuojamos kinés veiklos pavadinimas — Automobiliy stovéjimo aikstelés statybos Kretainio gatvés zemeés sklype, kad.
Nr. 2101/0034:87, Klaipédos m., Klaipédos m. sav. projektas.

Projekto jgyvendinimo metu Kretainio gatvés suformuoto Zemés sklypo laisvame plote numatoma jrengti automobiliy
stovéjimo aiktele i$ betoniniy trinkeliy dangos bei Saligatvius.

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.

Po nagrinéjamy statybos darby jokia produkcija nebus gaminama.

Energijos Saltiny poreikiai. Nagrinéjamos aikstelés statybos darbams bus naudojamos iprastos keliy statybos masinos ir
medZiagos. Degalai ir tepalai jrenginiams bei mechanizmams atveZzami, panaudoti tepalai iSveZami laikantis Lietuvos
Respublikos standarty.

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darby metu - apie 50 kW. Kiti energetiniai ir
technologiniai istekliai nebus naudojami.

Statybos darby metu cheminés medZiagos ir preparatai nenaudojami.

Technologiniai procesai. Po statybos darby technologiniai procesai nebus vykdomi.

INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI
Informacija apie chemine, fizikine, biologine ir kity reglamentuojamy veiksniy tarsa:
aikstelés statybos darbams reikalingos Zaliavos: gruntas, smélis, Zvyras, skalda, asfalto miSiniai, cementbetonio miSiniai.
Tvarkant inZinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Zaliavy ir medziagy kiekiai pateikti sanaudy Ziniara$giuose.
Aikstelés statybos darby bei kelio eksploatavimo metu cheminés medziagos ir jy preparatai, pavojingos cheminés
medZiagos ir jy preparatai, radioaktyvios medziagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos.
Aikstelés statybos darby metu, jrengiant automobiliy stovéjimo vietas, bus naudojami tokie gamtiniai iStekliai kaip
vanduo, Zvyras, smélis, skalda. Sie iétekliai bus iSgaunami kitur (karjeruose) ir atvezti | panaudojimo vieta. Gatvés kapitalinio
remonto ir eksploatavimo metu biologinés tarSos susidarymas nenumatomas.
Aikstelés statybos darbai néra susijes su gamyba, todél gamybinés, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos
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nesusidarys. Gatvés eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas, o naudotojy pakelése palieckamos Siukslés
bus surenkamos komunaliniy paslaugy jmoniy. Pagrindinés statybinés atliekos susidarys statybos darby metu, jy kiekiai
pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo skyriuje.

Poveikis nekilnojamojo kultiiros paveldo objektams. Nekilnojamy kultdros paveldo objekty vykdomy darby zonoje néra.
Minimalus atstumas iki artimiausio nekilnojamo kultdros paveldo objekto — 0,500 km atstumu | pietus yra Lypkiy geleZinkelio
pralaida (unikalus kodas 35592). Kadangi aik$telés statybos darbai bus vykdomi Kretainio gatvés Zemés sklypo ribose, dél
salyginai nedideliy darby apim¢iy numatoma, kad planuojami statybos darbai reikSmingo poveikio artimiausiems kultdros
paveldo objektams netures.

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo
daikto vertingujy savybiu, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti Savivaldybés paveldosaugos
padaliniui, o Sis informuoja Kultdros paveldo departamenta. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming
jis kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti praneSima_ ir priimti sprendima inicijuoti ar neinicijuoti
aptiktos nekilnojamosios kultlros vertybés jregistravima, kultlros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos
vertingosios savybés atskleidima ir apsaugos reikalavimy patikslinima.

Poveikis saugomoms gamtinéms teritorijoms. Nagrinéjama Kretainio gatvé nepatenka | saugomy gamtiniy, jskaitant
ekotinklo ,Natura 2000, teritorijy_ribas. Artimiausia ekotinklo ,Natura 2000 teritorija yra apie 4,3 km | vakary puse — Kursiy,
Nerija. Kitos artimiausios gamtinés teritorijos — Mazeikiy misko berzo genetinis draustinis (apie 3,0 km | rytus), Smeltés
botaninis draustinis (apie 5,0 km | pietvakarius).

Kadangi statybos darbai bus vykdomi gatvés suformuoto Zemés sklypo ribose, dél tokio atstumo iki artimiausiy
saugomy gamtiniy teritorijy tikétina, kad planuojami statybos darbai neturés poveikio saugomoms teritorijoms.

Poveikis pavirSiniam vandeniui. Salia Kretainio g. isidéstes vienas i§ Kretainio upelio kanaly. Kretainio upelis prasideda
Siame pramoné rajone netoli Lypkiy sodyby ir teka | pietvarkius lin Smeltalés upés. Upelio ilgis — 5,7 km. Baseino plotas -
14 m2. Upelio vaga sureguliuota. Vidutinis tre¢dalis upelio yra pasléptas vamzdziais po zeme.

Pavirsinio vandens nuleidimui nuo aikStelés dangy kas 30 m jrengiami nuZeminti bordidrai, kuriais pavirSinis vanuo
iSilginius ir skersiniu nuolyvZiais nubéga reljefo Zeméjimo kryptimi | aplinking Zaligjg zong bei joje esantj vandens kanala.
Dalis pavirSini vandens nuo projektuojamy dangy skersiniu ir iSilginiu nuolydziu nuvedamas link Kretainio gatvés
vaziuojamosios dalies, kurioje jrengti esami lietaus nuoteky tinklai. Kanalo vandens praleidimui numatoma jrengti D1000
metaling pralaidg per projektuojama nuovaza | aikstele.

Dél minimaliai atliekamy aikStelés jrengimo darby poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims nenumatomas.

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis pavirSiniams ir poZeminiams vandenims
galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams bei avarijomis.

Poveikis orui. Oro tarSos ribinius dydzius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
birzelio 11 d. jsakymas Nr. D1-329 / V-469 ,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos
kriterijus, saraSo ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgra$o ir ribiniy aplinkos oro
uzterstumo verdiy patvirtinimo® ir 2010 m. liepos 7 d. jsakymas Nr. D1-585 / V-611 ,Dél aplinkos ore uzter§tumo sieros
dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, Svinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy
patvirtinimo®.

Dabartiniu metu pagrindiniai tarSos Saltiniai — nagrinéjamoje Kretainio gatvéje vaziuojancios transporto priemonés.
Daugiausiai tai Klaipédos LEZ jsikarusiy jmoniy specializuotas sunkusis transportas bei darbuotojy lengvasis transportas.

Projektu numatoma jrengti atskirg automobiliy stovéjimo aikstele Salia Kretainio gatvés.

[rengus atskirg automobiliy stovéjimo aikStele, atskirta nuovaza nuo gatvés vaziuojamosios dalies prognozuojama,
kad gatvéhe sumaZzés automobiliy chaotisko parkavimo, todél eismas taps sklandesnis, poveikis orui sumazés, nevirdys
leistiny, riby_ ir nekels grésmés statinyje ar prie jo binantiems Zmonéms, tuo paciu ir oro tar8a nevirSys didziausiy leistiny
tarSos dydziy (LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymas Nr. D1-329/V-469 ,TerSalu, kuriy kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal Europos kriterijus, sgrasas®).

Statybos darby metu didesnis dulkiy kiekis numatomas nuo ardomy, konstrukcijy, grunto kasimo, naujy medZiagy, ir
konstrukcijy transportavimo bei skleidimo, sandéliavimo metu. Taip pat dulkés bus keliamos virSutinio dirvoZemio sluoksnio
sandéliavimo ir darby zonos rekultivavimo metu. Oro tarSa iSmetamosiomis dujomis galima dél mechanizmy, turinCiy
benzininiy ir dyzeliniy varikliy, degimo liekany.

Poveikis dirvozemiui. Prie$ vykdant darbus, virSutinis dirvoZzemio sluoksnis (~10 ¢m) nuimamas ir sandéliuojamas
sutartinése vietose. Baigus statybos darbus, pazeisti plotai rekultivuojami, atstatomas virSutinis dirvozemio sluoksnis. Tose
vietose, kur dirvoZzemis néra pazeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiyjy zemés naudojimo salygy, t.y. iSsaugomi
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derlingg dirvoZemio sluoksn;.

Atsizvelgiant | nagrinéjamy statybos darby pobidj, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvozemiui
nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvozemio apsaugai nuo tar$os bdtina tinkamai parinkti
statybiniy medziagu, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietos.

Avariniy, iSsiliejimy, atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Darby
zonoje laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aik$telés
vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus terSalus netikéto iSsiliejimo i§ transporto
priemoniy, esanciy laikinoje statybos aik$teléje, metu. I$ Sulinio — sésdintuvo atliekos iSveZamos | atlieky perdirbimo jmone.
Degalai ir tepalai nesandéliuojami. Laikina statybos aik$telé jrengiama taip, kad nepazeisty darby zonoje auganéiy vertingy
Zeldiniy, neuZztersty dirvozemio.

Poveikis biojvairovei ir krastovaizdziui. Kretainio gatvé viena i§ Klaipédos LEZ teritorijos transporto aSiy. Prie gatvés
kuriasi komercinés ir pramoninés/ sandéliavimo jmonés. Todél gatvé yra inZineriSkai jrengta: jrengti inzineriniai tinklai, gatvé
turi geros biklés asfalto dangos vaziuojamajq dalj, betoniniy trinkeliy pésciujy ir dviraciy takus, gatvé yra apSviesta. Projektu
numatoma jrengti atskirg automobiliy stovéjimo aikstele ir Saligatvius prie jos Salia Kretainio gatvés tam, kad gatvéje nebaty
chaotisko transporto priemoniy, laikymo.

Naujos, tvarkingos dangos daro didelj poveikj aplinkos estetiniam vaizdui. Dél atliekamy darby tikétina, kad tvarkomy
teritorijy aplinka atitiks vietovés formuojama Klaipédos LEZ teritorijos savitumo koncepcijg ir reikSmingo neigiamo poveikio
vizualinei kraStovaizdZio kokybei nedarys. Atsizvelgiant | tolimg atstumg iki kultdros paveldo objekty ir gamtiniy teritorijy,
neigiamas projektuojamos aikStelés darby poveikis jiems nenumatomas.

Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovés
nuolydziai, neiSkreipiant buvusiy land$aftiniy profiliy.

Laikinas minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu (triuk8mas, oro tar§a). Bet kokie Salinimo
darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Ekstremalios situacijos. Statybos darby metu bitina numatyti galimy avarijy ivengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
atsakinga statybosto darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumazinti statybos
darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Statybos darby metu turi bati laikomos tepalus
sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSveZzamos | atlieky perdirbimo jmone.

Teritorijg kertanCiy poZeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bati vykdomi tik rankiniu bidu ir
dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui bdtina
kreiptis | specialistus.

Darby metu gaisry, ir ekstremaliy, situacijy tikimybé yra minimali. Siekiant sumaZinti avarijy ir gaisry, tikimybe, batina
naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikStelése numatyti gesintuvus, nedegius rdbus ir batus
darbininkams, ir pan.) bei uztikrinti informacijq apie jas.

Poveikis Zmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali bati dél triukSmo, vibracijos, keliamy dulkiy;

- jei triuk8mo lygis visu darbo metu virSija ar gali virSyti 80 dB(A), darbdaviai privalo apripinti darbuotojus ausy
AAP (LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birzelio 25 d.
|[sakymas Nr. A1-310/V-640 ,Dél darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo*
(Zin. 2013, Nr. 70-3541)); taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triukdminga veikla dienos metu, t.y.
nuo 6.00 val. iki 22.00 val., nedirbti naktimis bei $venéiy dienomis;

- pneumatinio plaktuko vibracija gali bdti sumazinta parenkant technikg ir planuojant darbo laikg (riboti
dirbanciujy su vibracijg kelianciy jranga laika);

- cemento ir smeélio dulkiy poveikis gali bati sumaZintas naudojant kvépavimo apsaugos priemones;

- akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai;

- apsaugai nuo dazy (jei bus naudojami) poveikio bdtina naudoti kvépavimo apsaugos priemones ir spec.
apranga.

TriukSmo poveikis. TriukSmo ribinius dydZius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d.
isakymas Nr. V604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo® (Zin., 2011, Nr. 75-3638). Pagal $ig higienos norma didZiausi leidziami
triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninés aplinkos teritorijose veikiamose transporto sukeliamo
triuk8mo yra Ldvn = 65 dBA (dienos, vakaro ir nakties triukSmo rodiklj), Lnakties = 55 dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir LAFmax=
70 dBA (6-18 val.), 65 dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6 val.) (maksimalus garso slégio lygis).

Pagrindiniai triukSmo tarSos S$altiniai — nagrinéjama Kretainio gatve vaziuojacios ir besiparkuojancios transporto
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priemonés.

Projektu numatomi automobiliy, stovéjimo aisktelés darbai vykdomi suformuotame Kretainio g. Zemés sklypo ribose.
Gyvenamujy, pastaty nagrinéjamos gatvés aplinkoje néra. Vidutinis atstumas nuo projektuojamos aikstelés iki artimiausiy
gyvenamosios paskirties pastaty — apie 800 m, iki komercinés paskirties pastaty — apie 70 m.

Atsizvelgiant | tai, kad dél atskiros automobiliy, stovéjimo aikStelés atsilaisvins erdvé tinkamam transpoto judéjimui
Kretainio gatvéje, tikétina, kad automobiliy skleidZziamas triukSmas nevirSys didZiausiy leidziamy, triukSmo ribiniy dydZiy, del
to girdimo triukSmo lygis nekels grésmés zmoniy sveikatai ir atitiks jy darbui, poilsiui bei miegui batinas komfortines aplinkos
salygas aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo ribinis dydis naktj yra 60 dB).
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projekto pavadinimas - Automobiliy stovéjimo aikstelés statybos Kretainio gatvés zemeés sklype, kad. Nr.
2101/0034:87, Klaipédos m., Klaipédos m. sav. projektas.

Projekto stadija — Techninis projektas (toliau — TP).

Statybos rasis — Statinio nauja statyba;

Statinio kategorija — Nesudétingasis statinys, Il grupé.

1.Taikymo sritis

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto sudedamujy daliy technines specifikacijas.

2.Bendrosios nuostatos

Tam, kad bity pastatytas inzinerinis statinys, turi bati patvirtintas statinio Techninis projektas ir gautas statybg
leidziantis dokumentas. Statybg leidzian¢io dokumento iSdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®.

Siuo atveju, vykdant nesudétingojo statinio, t.y. automobiliy stovéjimo aikstelés, statyba miesto teritorijoje, statybq
leidZiantis dokumentas yra privalomas.

Statinio Techninis projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais,
reglamentuojandiais statomo statinio statybos procesa. LR statymu, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais
vadovautasi, rengiant Techninj projekta, sarasas pateiktas atskiru dokumentu Nr. UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.NDZ-01.

Rangovas ir Subrangovai.

Rangovais ar subrangovais gali bati Lietuvos Respublikos ar uzsienio valstybés fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita
uzsienio organizacija ar jy padalinys, turintys LR statybos jstatymo nustatytg teise uZsiimti statyba ir vykdantys statybg
rangos sutarties pagrindu.

Rangovas ir subrangovai privalo turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui
statyti.

Rangoviné jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus jmonés vykdomy statybos darby, kokybés kontrolés sistemos
dokumentus.

Statybos darby vadovai ir specialistai.

Vadovauti nesudétingyjy statiniy projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priezidrai turi teise vadovauti fizinis
asmuo, baiges aukstojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir jgijes architekto ar statybos inZinieriaus isilavinima.

0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
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patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vinius; 2101/0034:87, KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV.
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; PROJEKTAS

Imonés kodas: 300143157 Statinio numeris ir pavadinimas
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3. Techniné dokumentacija

Projekto ekspertizé

Projekto ekspertizé yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama
Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sajungos biudZeto 1éSomis. Kultdros paveldo statiniy tvarkomujy statybos darby
projekty ekspertizés atlikimo privalomus atvejus nustato kultlros ministras, suderings su aplinkos ministru. Kitus statinio
projekto ar atskiry statinio projekto daliy ekspertizés privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Projekty ekspertizé
atliekama dél naujy statiniy statybos, statiniy rekonstravimo, supaprastinto statybos projekty ir statiniy projekty, kuriuose
numatyti kultlros paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai. Statinio projekto ekspertizés iSlaidas apmoka
Statytojas (uzsakovas).

Bendroji projekto ekspertizé rengiama visoms Techninio projekto sudétinéms dalims. Projekto ekspertizé jforminama
ekspertizés aktu, kuris galioja per visg statybos laikg (nuo akto pasiraSymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po
ekspertizés akto perdavimo Statytojui (uzsakovui) negautas, atliekama nauja projekto ekspertize.

Bendrosios projekto ekspertizés akte pateiktos privalomos pastabos ir projekto jvertinimas privalomi Statytojui ir
projektuotojui. Kai projekto ekspertizé neprivaloma ir jg Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto ekspertizés akte
pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir projektuotojui yra privalomos.

Bendrosios projekto ekspertizés aktas yra vienas i§ dokumentu, pateikiamy statybg leidZian¢io dokumento gavimui.

Siam statinio projektui bendroji ekspertizé yra atliekama.

Kita dokumentacija

Projekto dokumentacija

Statinio Techninis projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017
L,otatinio projektavimas, Projekto ekspertizé“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys projektg yra Statinio techniné uZduotis;
techninés specifikacijos; aiSkinamasis rastas; sanaudy Ziniara$€iai, bréziniai ir schemos. Projekto sprendiniai grafiSkai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inZinerinés geodezinés nuotraukos, kuri gali bati patikslinama projekto
rengimo metu.

Techninio projekto rengimo metu atlikti projekto sprendiniy derinimai su Statytoju, prisijungimo salygas iSdavusiomis
institucijomis, yra {forminti para3ais pagrindiniame bréZinyje arba bitinais radytiniais pritarimais pagal STR 1.05.01:2017
,Otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas* reikalavimus.

Visa projekto dokumentacija turi bati ruoSiami lietuviy kalba. Projektas pasiraSomas statybos techniniame reglamente
STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, Projekto ekspertizé“ nustatyta tvarka. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra tokia: techninés specifikacijos, aikinamasis rastas, bréziniai
ar schemos, sgnaudy ziniara¢iai. Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose,
standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninés specifikacijos ir bréZiniai.

Projektavimo sutarties salygomis po statybg leidZian¢io dokumento gavimo Statytojui perduodamos popierinés
patvirtinto Techninio projekto dokumentacijos skaiCius pateikiamas projektavimo darby sutartyje/ Statinio projektavimo
uzduotyje. Siuo atveju perduodami 3 popieriniai egzemplioriai ir 1 skaitmeniné versija. Projektuotojas projekto bylos
originalg saugo Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta tvarka.

Kai po statybg leidziangio dokumento iSdavimo kei¢iami esminiai projekto sprendiniai, turi bati rengiama nauja projekto
laida, kuriai naujai atliekama bendroji projekto ekspertizé. Pakeistas projektas patvirtinamas ir gaunamas naujas statybg
leidziantis dokumentas.

Kai po statybg leidZian¢io dokumento iSdavimo kei¢iami neesminiai statinio projekto sprendiniai, turi bati rengiama
nauja projekto laida. Tuo atveju, kai parengti darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka
supaprastinto statybos projekto sprendiniy, supaprastintas statybos projektas turi biti pakeistas iki statybos uzbaigimo
procediros pradZios. Tuo atveju, kai daro projektg rengia tas pats projektuotojas, supaprastinto statybos projekto pataisyti
iki statybos uzbaigimo proceddros nebitina, jei to nereikalauja Statytojas. Bet kokiu atveju visi projekto sprendiniy
pakeitimai turi bati suderinti su Statytoju.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréZiniy ar specifikacijy, daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus
ar keisti statybines medziagas. Tok] leidimg gali iSduoti tik Statytojo jgalioto asmuo (toliau — Statinio statybos techninis

darbus reikia rastiskai informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

Techninis projektas, statybg leidziantis dokumentas, kartu su kitais dokumentais, nurodytais statybos techniniame
reglamente STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai“, privalomi Rangovo dokumenty, rinkinyje, kuris visada turi bati laikomas
objekte. Baigus darbus ir priduodant objekta, Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio statybos metu atlikty darby
dokumentacijg su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, patikslinimais nattroje ir pan.

Po statybos darbus, turi biti parengiama geodeziné kontroliné dokumentacija.
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Projektiné dokumentacija statybos darby metu

Prie$ statybos darby pradzig statybos darby atlikimui turi bati parengtas darbo projektas. Darbo projektas rengiamas
atskiros projektavimo darby sutarties salygomis. Darbo projekte pateikiami statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy
elementy detalizacijy bréZiniai, pagal kurias vykdomi statybos darbai ir, jei reikia, gamintojai parengia bréZinius gamybai.
Atlikus visus statybos darbus darbo projekto bréziniai ir techninés specifikacijos turi turéti zyma ,Taip pastatyta®, pasiraSytg
statinio statybos vadovo ir Statinio statybos techninio priZidrétojo (popierinis variantas).

Darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ir taisymai turi bati suderinti su rangovu ir jiems turi pritarti Statytojas.

4. Statybos produktai (statybinés medziagos, gaminiai ir jranga)

Visi statybos produktai (gaminiai, jranga, medziagos ir jy priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turéti
gamintojo iSduotg eksploataciniy savybiy deklaracijg (lietuviy kalba), parengty kaip nustatyta produkto darniojoje techninéje
specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo
nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta
tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy
techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®,
reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninés specifikacijos.

Visi statybos produktai turi atitikti informacija, nurodytg dokumentacijoje, ir turi bati nauiji.

Bet kurj techninése specifikacijose ar sgnaudy ziniaras¢iuose nurodyta importin produktg galima pakeisti analogisku
vietiniu, jei tai nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiu. Visiems nukrypimams nuo techninés specifikacijos turi bati
gautas Statytojo ar Statinio statybos techninio prizidrétojo sutikimas.

Bendruoju atveju eksploataciniy savybiy deklaracijoje nurodoma:

- produkto identifikavimas;

- gamintojo rekvizitai, gamintojo atpaZinimo zenklu;

- jeitaikytina, jgalioto atstovo rekvizitai;

- statybos produkto apibddinimas, tipas, partija ir numatyta naudojimo paskirtis pagal taikomg darniajq technine

specifikacijg;

- statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos;

- eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas;

- eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas Europos techninis

jvertinimas;

- deklaruojamos eksploatacinés savybés.

Rangovas turi pateikti visos naudojamus technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos dokumentus Statytojo ar
Statinio statybos techninio priZilirétojo perzidrai. Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo ar

Py

neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny komponenty (pvz. kaip su asbestu, cheminiais
priedais ir pan.) Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijas ir kuriy pageidauja
Statytojas.

Produkty atitikties nuorodos jy montavimo metu
Galimi statybos produkty atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei negalima palikti
ju matomais, turi bt lengvai ir visiSkai atidengiami.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi bati deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno
paketo turi blti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birds ir nepakuoti, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti
pristatymo praneSime.

Statybos produkty pristatymas
Statybos produkty pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo
statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas
Atvezty produkty iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Produkty uzsakovas yra atsakingas uz
praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos produkty tiekéjui.
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Saugojimas aiksteléje

Statybos produktai turi bati saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis nurodyty saugojimo reikalavimy ir
gamintojo pateikty galiojanéiy nuorody.

Statybos aiksteléje produktai turi bati laikomi tinkamose ir jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas biity padétas teisingai ir lengvai patikrinama. Siuo atveju numatomas
minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Produktai, pazeisti ar kitaip sugadinti dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeisti naujais Rangovo saskaita. Uz
produkty nuostolius arba apgadinimus statybvietéje visiSkai atsako Rangovas.

Bandymai ir pavyzdziai

v

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad, prie$ pradedant bandymus, baity atsizvelgta | tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas;

- turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomuy, viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy, ir pavyzdZiy aprobavimo

badai turi bati suderinti su Techninés priezidros vadovu;

- bandymuose turi bti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant

Techninés priezidros vadovui.

Rezultatai turi bati laikomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei
batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas bei vietinés suinteresuotos tarnybos.

Paslépti darbai

Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta tvarka | objektg turi iSsikviesti
Techninés priezilros vadova tikslu kartu su poZeminiy komunikacijy savininkais pazyméti vietas, kur yra issidésCiusios jy
pozeminés komunikacijas, kad jos nebaty sugadintos statybos metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy poZeminiy komunikacijy veikimg kasimo darby ir darbo trandéjose metu, taip pat
uztikrinti nuolating ir tinkama poZeminiy komunikacijy priezidra.

Esamas statybos zonoje neveikianCias pozemines komunikacijas, Rangovas turi iSkelti | Statinio statybos techninio

iy

5. Statybvietés paruoSimas

Statybvietés parinkimas, saugojimo aiksteliy parinkimas vykdomas pagal Techninio projekto Pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo skyriaus reikalavimus ir atskirus Rangovo parengtus projektus. Rangovas vykdydamas darbus
privalo:

a) pasirGpinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati pasirGpinta reikiamu vandens tiekimu
sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki pat jy priémimo;

b) pasirdpinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu uz suvartojima. Turi
bati pasirtpinta reikiamu elektros tiekimu per visq darby, laikotarpj iki pat ju priémimo. Tai apima jrenginiy
sumontavima, eksploatavima, technine prieZidrg bei pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo;

c) pasirGpinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki objekto priémimo. Tai apima visg
reikiama ap3vietimo jranga, uZtikrinancig pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos ap3vietimg. ApSvietimo
laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;

d) numatyti visy nuoteky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki juy priémimo. Tai apima nuoteky
[renginiy sumontavima, eksploatavima, techning prieZilrg bei pakartotinj sumontavimg objekte ir reikiamg visy
laikiny nuoteky vamzdyny apsaugojima nuo uzsalimo;

e) pasirpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikméms.

Rangovas pasirdpina visais laikinaisiais pastatais ir privaziavimo keliais, bitinais darbams atlikti. Laikinieji pastatai
apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpa 10 Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m?
patalpg Statinio statybos techniniam priziGrétojui.

Darby sauga
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Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy ir
nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Elektros jranga

Visa elektros {ranga, priedai ir jrengimai turi bati suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty elektros tiekimo sistemoje ir
turéty sekancias charakteristikas:

o Auksta jtampa 10kV:t;5%

e Zema jtampa 380:t:5%V1220:t:5%

o 3fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema) DaZnis 50Hz:t;4%

o Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréZiniuose:
- visa elektros jranga (lauke) IP 54,
- visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirt].

Rangovas pateikia ir sumontuoja visg elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams. Visa Rangovo
pristatoma jranga turi bati pilnai sukomplektuota. Rangovas turi uZtikrinti jos prijungima, prie 220V ir aukStesnés jtampos
sistemy, ir reikalingus iSbandymus. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir varikliy sgrasus.

Gaisriné sauga

Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy gaisriniy_hidranty arba i$ artimiausiy vandens telkiniy. Statybos aiksteléje
turi bti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu
atsako uz objekto gaisring sauga.

Aplinkos apsauga

Rangovas atsako uz aplinkos apsaugq objekte ir privalo imtis visy priemoniy, kad aplinkos apsaugos norminiai
reikalavimai neblty paZeisti.

Treciyjy asmeny interesy apsauga

Statybos metu Rangovas turi darbus organizuoti taip, kad bdty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkinius Zemés
sklypus. Pries darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby
vykdymo vietas. Visi statybos darbai turi biti vykdomi tik projekte numatytuose statiniuose ir jiems suformuotuose Zemés
sklypuose bei laisvoje valstybinéje zeméje.

6. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa statyboje naudojama jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darby saugos
reikalavimus.

7. Matavimai

Visi matavimai ir dydZiai turi biti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi
bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti, atliekant kryzminius matavimus
arba matavimus atliekant i§ naujos stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy bei uztikrinti statybiniy medziagy paklaidy
suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanCiy matavimo normatyvu.

8. Statybos darby vykdymas ir organizavimas

Visi darbai turi bati atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkama darbo
Jega;

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi pradyti
atsakomybés.

Rangovas turi tinkamai jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Viykdant aik$telés statyba, numatyti tokie statybos darbai:

1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai;
Zemés darbai;
InZineriniy tinkly sutvarkymas;
Automobiliy stovéjimo viety dangos jrengimas;
Saligatvio ir kelkra$ciy jrengimas;
Eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos sutvarkymo darbai.

Nooakowd
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Darby koordinavimas.

Rangovas atsakingas uZ statybvietés darby koordinavimg. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby
ivykdymui, turi bati numatyti i§ anksto.

Tiksli visos statybvietéje naudojamos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.

Visi darbai turi bati atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktg informacijq bei taikant tinkamus darbo metodus, o
taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Statiniy saugojimas

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu: turi biti saugoma nuo
mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uz8alimo, per didelés kaitros ir per greito dZiuvimo.
Visi komponentai turi bdti patikrinti ar jie nepazeisti ir Svards. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi bati
pazymétos ir paSalintos i§ statybvietés. Atveztiniai komponentai ir ju dalys bei priedai turi bati laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

Remontas (defekty taisymas)

Remontas leidZziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, Rangovas
privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytg laiko grafikg, susiderinus su Techninés priezitros vadovu.

Jeigu remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bti pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, turi biti dazoma visa supanti aplinka.

Dazymas ir apsauga

Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, vamzdynai, vamzdziy kron$teinai ir atramos, pakabinimo prietaisai,
atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi bati su antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suZalojimas turi biti iStaisytas pagal Techninés prieZidros vadovo
reikalavimus.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija

[ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati pazyméti pagal atitinkamg projektinj dokumentg, nustatytu spalviniu
Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojan€ius normatyvus.

Vamzdziai turi bati lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavima. Naudojamos identifikacijos spalvos ir kodai,
kuriuose bty pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdZziai ir gamintojo nurodytos jy
naudojimo instrukcijos turi bati pateikti Statytojo patvirtinimui. Dél spalvinio Zyméjimo turi bati papildomai susitarta su
Techninés priezidros vadovu.

8. Garantija

Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyviy sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo reikalavimus. Sis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Statytojui dienos,
negali bati trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 mety.
atsako uz statinio sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos
atsako rangovas.

10. Darby sauga

Bendrosios nuostatos.

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis ,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34;
DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ bei kitais
veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bati supazindinti su technologijos projekto reikalavimais, pravedamas
instruktazas, darbininkai aprOpinami darbiniais rabais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirZais ir kita batina jranga. Darbams
batina iSduoti paskyra-leidima.

Pavojingy veiksniy zonos

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi bati pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo | darbo vietg ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos, esancios 1,3 m ir didesniame
aukstyje, aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapais.
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Jei aptvary néra, naudojami saugos dirZai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai,
apSvie¢iamos ne maziau kai 30 Iy, turi bati neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui { tran$éjas, daubas ir iSlipimui i$ jy batina
irengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy ardymo-demontavimo vietos turi bdti atitvertos signaliniu aptvérimu nutolusiy nuo ardomy
konstruktyvy krastiniy riby ne mazesniu kaip 5 m atstumu.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty, prijungimo prie srovés 3altinio
[renginiai turi bati techniSkai tvarkingi ir saugds. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés Saltinio gali prijungti tik elektrikas
arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. Atlikti suvirinimo darbus aukstyje
leidZiama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Kita informacija
Demontavimo darbams naudojant elekirinius jrankius (pvz. graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati techniSkai tvarkingi.

Elektriniai jrankiai turi bati apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kGinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty, prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.).
Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi blti pirminés gaisro gesinimo
priemoneés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose.

2. Darbai vykdomi auks¢iau kaip 5 m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai pagrindiné priemoné
apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

3. Elektros, rySiy oro linijy montavimas.

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose.

5. Darbas mechanizmy darbo zonose.

6. Darbas su veikianCiais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, j{tampa kintamos srovés — auk$tesné
kaip 42 V, o nuolatinés srovés — auk3tesné kaip 110 V.

7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy, likvidavimas.

8. Kai yra kritimo, uZgriovimo pavojus.
Darby su kenksmingomis medziagomis ir pavojingais jrenginiais sgrasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

2. Suvirinimas elektra.

3. Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montaZinj pistoleta.

4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro daZus ir lakus, kuriuose yra benzolo,

toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagu, taip pat sudedamuyjy $iy dazy daliy.
5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengima ar remonta.

Pavojingos vietos statybvietéje:

Pravaziavimo keliai.

Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriu, traktoriy, ir kt.) darbo zonos.

Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

Vlykdant zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate — vidaus elektros
laidai, kabeliai ir jrenginiai.

Gilios perkasos, tranéjos, duobés.

Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo) darby zonos.

el

oo

11. Statinio statybos uzbaigimas

iy

nuimamos.

Priémimas. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas* ir kvie€ia Statytojg
ir Statinio statybos techninj priZilrétojg | priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Jei Statytojas sutinka, kad jie bty pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati
registruojama atskirai.
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Dokumentacija. Statytojui ar jo galiotam asmeniui pavedama paruosti visa dokumentacija, reikalingg priduoti
objektui ir organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy, Salinimas®.

Priduodant objektu, kuriy statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudzeto léSomis, statybos darbus Rangovas privalo
pateikti uzpildytus statybos darby Zurnalus su paslépty darby aktais ir statinio laikanéiy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis,
statinio inZineriniy, sistemy bei inZineriniy, tinkly, apZidréjimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty
reikalavimus), sklypo, pozeminiy inzineriniy tinkly ir statinio laikanéiy konstrukcijy geodezines nuotraukas; statybos
produkty, daranciy jtakq statinio atitikCiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar)
atitikties sertifikatas), ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi LR jstatymais ir norminiais
aktais.

Nesudetingojo statinio statybos darbai uZzbaigiami Statytojui ar jo teises ir pareigas perémusiam asmeniui suraSant
deklaracijg apie statybos uzbaigima. Deklaracijos tvirtinimas Valstybinéje teritorijy planavimo ir statybos inspekcijoje
neprivalomas.

Statybos uzbaigimo data laikoma deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba®, ar deklaracijos pasiraSymo, kai ji
netvirtinama ir neregistruojama, data. Deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TECHNINIY SPECIFIKACIJU ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento Zymuo Pavadinimas
1 TS 01 Bendrieji duomenys

2 TS 02 Parengiamieji darbai

3 TS 03 Zemés darbai

4 TS 04 Apzeldinimas

5 TS 05 Vandens nuvedimas

6 TS 06 Pagrindo konstrukcijos
7 TS 07 Dangos

8 TS 08 Bordidrai

9 TS 09 Eismo organizavimas
10 TS 10 Kiti darbai

1" TS 11 Darby sauga

1. TS 01 BENDRIEJI DUOMENYS

Techninio projekto parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréZiniy, skaiciavimy) bendru
atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei atlikti,
statybos darby leidZianCiam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos priezidrg vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Naudojami normatyviniai dokumentai:

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
TDVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés
[T SBR 07 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
TRA MIN 07 Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy apradas
LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.
LST 1360.1:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.
LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiskumo riby nustatymas.
LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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LST 1360.6:1995
LST 1360.7:1995
LST EN 1360.9

LST 1361.10:1995
LST 1361.12:1996

LST 1361.7:1995
LST 1971:2013
LST EN 13286-2:2010

LST EN 13286-47:2012
LST EN 12899-1:2008
LST EN 12899-3:2008

LST EN 12899-4:2008
LST EN 12899-5:2008

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdziy émimas

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo
smugiams nustatymas

Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaisy
nustatymas

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio,
tankio koeficiento ir poringumo nustatymas

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Eminiy émimas i$ kelio dangos konstrukcijos
Nesuristieji ir hidrauliSkai suriti miSiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam
atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas

Nesuristieji ir hidrauliSkai suristi miSiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio,
tiesioginés laikomosios gebos rodiklio ir linijinio i8brinkimo nustatymo metodas
Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio postikio Zenklai ir atgalinio
atspindzio atSvaitai

Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 4 dalis. Vidiné gamybos kontrolé

Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai

Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos keliy horizontaliojo Zenklinimo
Zenkly charakteristikos ir bandymo metodai

Statistika. Aiskinamasis zodynas ir simboliai. 1 dalis. Bendrigji statistikos terminai ir
tikimybiy terminai

LST EN 1436:2018

LST ISO 3534-1:2007

2. TS 02 PARENGIAMIEJI DARBAI

Prie$§ pradedant darbus rangovas turi:

o jrengti jspéjamuosius Zenklus apie darby vykdyma pagal T DVAER 12 reikalavimus;

o nuzyméti teritorija;

o iSkasti, pasalinti medZius, krimus ir jy kelmus;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy iSardymo darbus;

o iSvezti statybines SiukSles;

e demontuoti esamus kelio Zzenklus;

o atlikti kitus gatvés remontui, jrengiant automobiliy stovéjimo vietas, tvarkymui reikalingus paruoSiamuosius
darbus.

3. TS 03 ZEMES DARBAI

3.1 |vadas
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos jrengimo darbams,
$iy darby kontrolei ir priémimui.

311 Zemés sankasos rengimas
Nuimtas augalinis gruntas pervezamas | sandéliavimo aikStele. PaSalinus augalinj grunta, esamus pagrindus ir smélingg
gruntg formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos virSus, $Slaitai ir rekultivuojami plotai numatyti planiruoti: apie 80 %
mechanizuotai ir apie 20 % rankiniu badu. Esant galimybei planiruoti mechanizuotu biidu galima iki 100 %.
Slaitus ir rekultivuojamus plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu gruntu h = 10 cm uZséjant Zole.

3.2 Medziagos

3.21 Gruntai ir kitos medziagos
Zemés sankasai jrengti gali bati naudojami:

e gruntaiir uolienos;

statybinés medziagos;
kartotinio panaudojimo statybinés medZiagos;
pramoninés gamybos gretutiniai produktai;
geosintetika;
lengvosios medZiagos (pavyzdziui, pemza, putplastis);
riSikliai;
cheminiai priedai;
vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medZiagos, reikalingos kai kuriems
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darbams.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015 (arba lygiavertis).

3.22 Bandymai
Rangovas atlikdamas vidinés kontrolés bandymus tikrina gautas medZiagas organoleptiniu badu. Turi bati registruojami
duomenys i§ vaztaras€io kartu nurodant atitinkamos partijos jrengimo vieta.Uzsakovas gali pareikalauti, kad rangovas
pateikty grunty ir statybiniy medziagy gamintojo vidinés ir iSorinés kontrolés bandymo rezultatus.

3.3 Darby atlikimas

3.31 Paruosiamieji darbai
Prie§ pradedant rengti Zemés sankasg, rangovai privalo nuzyméti gairelémis pylimy iki 1,0 m auks¢io padus ir iSkasy iki 1,0
m gylio Slaity briaunas, pagrindinius vietovés lazio taskus, o prie aukStesniy uz 1,0 m pylimy pady, gilesniy uz 1,0 m iSkasy
Slaity briaunose sustatyti $laitinukus. Slaitinukus rangovai privalo prizidréti ir, esant reikalui, juos perkelti. Atstumai tarp
Slaitinuky turi uZtikrinti pylimo pado atitiktj projektinei (leistiny nuokrypiy ribose). Taip pat Sie atstumai neturi bati didesni kaip
50 m lygioje vietovéje, o kalvotoje — kaip 20 m.

3.3.2 Transportavimas
Grunto ftransportavimo metodus, technologiniy procesy sekg nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo
kompetencija, kuria apibréZia ju taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés neturi priestarauti [T ZS
17 taisykliy nurodymams.
Rengiant Zemés sankasg, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. ISkastas gruntas neperduodamas rangovy
nuosavybén (priklauso Uzsakovui).

3.3.3 ISkasos
I8kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 reikalavimus.
3.34 ISkasy apsauga nuo litciy

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biti apsaugotos nuo potvynio ir liG¢iy vandens. Rangovas privalo
turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liGi¢iy vanduo i statybos darby vietos turi
bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bty i§vengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

3.35 ISkasos dugno apsauga
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrinda, turi bati iSvalytas,
iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu i8kasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu. 18kasos
dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydzius bei prizidrimi.

3.3.6 ISkasty medziagy laikymas ir prieziiira
Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius, atsizvelgiant | iSkastos
medziagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliucjamos medziagos
turi bati apsaugotos nuo [griuvy. I18kasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo kradto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora.
Bendruoju atveju medZiagy sandéliavimo aik$telés nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.

3.3.7 Pylimy supylimas
| pylimus gruntas turi bati pilamas tik tada, kai tinkamai paruo$tas pylimo pagrindas. Gruntq tiesiogiai iSversti arba iSkraut,
neparuoSus jam pagrindo, galima tik sgvartose.
Apie netinkamas grunty rdsis (pvz.: dulkj, durpes) ir kligtis (pvz.: kelmai, medziai, Saknis, statiniy liekanos) turi bti
praneSama UZsakovui ir projekto rengéjui.
Zemés sankasos nattiralds ir supilti gruntai turi bt taip sutankinti, kad biity jvykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo rodiklio
reikalavimai.

1 lentelé. Sutankinimo rodiklio Der verciy 10 % maziausio kvantilio 1), ir oro pory na kiekio verciy 10 % didziausio kvantilio2) reikalavimai

Elrl Zemés sankasos dalis Grunty grupés Drr, % Na, %
e N .| G, ZP, ZB,
1 Bhfr_)srli]tme”gaigi;lggl,eo m gylio pylimuose ir SB, SG, SP 100
0 Mgy ZD, ZM, SD, SM
N . .| 2G,ZP, 7B
9 Apl?rtr:r;e FE:()j/(l)lmo dalis nuo 1,0 m gylio iki SB, SG, 5P 98
pylimo p 7D, 7M, SD, SM
3 Virduting dalis iki pylimo pado pylimuose | ZDo, ZMo, SDo, SMo, 970 124
' ir 0,5 m gylio iSkasose D), M), OK3) ’
) Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331
) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio)
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vertés leidZziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST I1SO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro
matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

2Didziausias kvantilis yra didziausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés
leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

9Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius {vairiagridZius ir
smulkiagridZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagriidziams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medziagy misiniams, kurie yra
atitinkamos granuliometrinés sudéties.
Jeigu tam tikrame Zemés sankasos ruoze grunty grupés, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip
susimai$iusios (jy negalima atskirai paskleisti), tai tokiame zemés sankasos ruoze taikoma ty grunty mazesnioji 1 lenteléje
nurodyta sutankinimo rodiklio Dp, verté. Taip pat Siuo atveju sutankinimo rodiklio DPr minimalig verte, tadiau ne mazesne
kaip 95,0 %, gali nustatyti Uzsakovas.
Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté, tai nataralujj arba supiltinj grunta reikia pagerinti arba
sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeiiant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su uzsakovu
Gali bati taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir iSvengiama zalingo
poveikio aplinkai.
Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruoze jrodo, kad naudojant pasirinktq darbo metodg pasiekiami
sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu Sie reikalavimai néra jvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metoda.
Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas uzpylimo aukstis, vaziavimy skaicius, darbinis greitis ir
kt.) priklauso nuo tankinamos statybinés medziagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi bati priderintas
prie statybiniy medZiagy transportavimo ir skleidimo (klojimo) nadumo.
DidZiausios naudojamos medziagos dalelés (riedulio) dydis D negali bati didesnis negu 2/3 skleidziamo (klojamo) sluoksnio.
Gruntai sluoksniais yra skleidZiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.
[rengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro sglygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés priemonés néra
pakankamos, kad baty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.
Rengiant Zemés sankasg i$ krituliams jautriy gruntu, jos skersinis nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 6,0 %. Kiekvienas
paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi bati sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis krituliy, supiltas gruntas turi
bati iSlygintas ir sutankintas
Jeigu pylimai i§ stambiagridziy arba jvairiagridziy su mazu smulkiy daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami sluoksniais ir
sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali bati sutankinami, naudojant gelminj vibravimo metodg arba dinaminj intensyvyjj
sutankinima sunkiomis krintanciomis plokstémis.
Prie$ taikant Siuos metodus, reikia patikrinti, ar $iy metody tinkamumui pagristi buvo specialiai itirta granuliometriné sudétis
ir grunto stabilumas.
Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo virSaus turi bati paskleidziami sluoksniais ir sutankinami.

3.3.8 Zemés sankasos virsus
Zemés sankasos virsus turi biti jrengiamas pagal 3.3.7 punkto nurodymus, tinkamo profilio ir laikomosios gebos remiantis
reikalavimais.
Zemés sankasos virsaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy aukséiy neturi bati didesni kaip + 3,0 cm arba pagristais atvejais
£ 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suritasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip + 3,0 cm.
Zemés sankasos virsumi galima vaZiuoti tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar vandens kliagiy vandens
nuleidimui.

3.3.9 Zemés sankasos rengimas silpnuose gruntuose
Jei silpnujy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo metu, tai jos turi bati
atskirai suderinamos.
UzZpilant kitus sluoksnius ant silpnujy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebity susilpninta apacioje esanciy grunty
laikomoji galia ir neatsirasty zemés sankasos deformacijos.

3.4 Darbai ziema
Saltio ir atsilimo (polaidZio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis bitiny atsargos priemoniu.
Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo pavirSiaus suSales gruntas negali biti uZpilamas.
Jeigu suSales gruntas numatytas uzpilti Zemiau negu 2,0 m nuo pavirSiaus, turi blti tiriamos salygos ir priemonés, kad bty
galima testi Zemés darbus.
Zemés sankasos rengimo Ziema darbams turi bati pasiruodta, t. y.,: apsaugotos kasybvietés nuo uz$alimo, sutvarkytas
vandens nuleidimas, paSalintas augalinis sluoksnis, paruo$tos priemonés, neleidzianéios gruntui uzsalti.
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Gruntas nuo uzSalimo gali bdti apsaugomas: iSpurenant grunto pavirSiy, suariant, vartojant chemines medZiagas,
pavyzdZiui, natrio chloridg, uZzdengiant termoizoliacinémis medZiagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krimus
ir Sakas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir pan.
Pylimy, pagrindai turi bati paruo$iami vasarg, o prie$ pradedant dirbti, nuo pylimy pagrindy turi bati kruop3€iai nuvalytas
shiegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokiy pagrindu, kuriy gruntai jautras Sal€iui, rekomenduojama uzpilti apatine pylimo
dalj iki 1,2-1,5 m aukscio i$ nejautriy SalCiui grunty dar iki ziemos pradzios.
Kad gruntai nesusalty, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi viryti:

e 2-3 h, kai oro temperatra iki —10°C;

e 1-2h, kai oro temperatara iki —20°C;

e 1 h, kai oro temperatira Zemesné kaip —20°C.
Gruntai turi bati sutankinami, kol nesusala.
Jeigu labai Sagla (temperatira Zemesné kaip —20°C), sninga bei pusto, Zemés darbai turi bati nutraukiami. Prie§ vél
pradedant darbus, nuo darbo viety turi bti paSalinamas sniegas ir ledas. Prie§ pavasario polaidj sniegas nuo pylimy, turi bati
nuvalomas.
Jeigu ant su$alusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo Zemés sankasos virSaus) Zemés sankasa, turi bati toliau rengiama,
tai darby tesimo salygos ir metodai turi bati iSnagrinéjami atskirai, nustatant susalusio grunto poveikj (atSilus orams) zemés
sankasos stabilumui.
Pylimo zonose, | kurias leidZziama Ziemg pilti grunta, suSale grunto grumstai neturi biti didesni kaip 2/3 pilamo sluoksnio
storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masés, tankinant plikimu, o tankinant volavimo bidu -
daugiau kaip 20 %.
Tankinant plakimu arba groteliniais volais, suSale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 30 cm, o tankinant pneumatiniais
volais — ne didesni kaip 15 cm. Jie turi bati tolygiai paskirstomi; susalusio grunto grumsty sankaupos — neleistinos.
Pylimo aukstis, rengiant ji Ziemos metu, gali blti 3 % padidintas, jvertinus pylimo auks&io padidéjimg dél jame esanCiy
susalusiy grumsty.

3.5 Darby kontrolé ir priémimas
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T ZS XVIII skyriaus reikalavimus.

3.51 Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti
Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi [T ZS 17 XVIII skyriaus tre¢iame skirsnyje.
Eminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360.1, LST EN 13286-2, LST 1360.3, LST 1360.4, LST 1360.5,
LST 1360.6, LST 1360.7, LST EN 1360.9, LST EN 13286-47.
Skirstant gruntus | grupes pagal standartg LST 1331, gruntai turi bti papildomai apZidrimi ir patikrinami rankomis. Siuo
| miltelius, drégmés iSskyrimo greitis kratant, plastiSkumas minkant, pjaustant, kalkétumas, organiné arba neorganiné kilmé
(pagal kvapa), Slapiy durpiy irimas (spaudziant tarp delny), konsistencija. Jeigu Sis blidas neleidZia daryti aiSkiy iSvady,
reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje.

352 Sutankinimo rodiklis Dpr
Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaiciuojamas, padalijus faktinj grunto sausajj tankj pd i$ Proktoro tankio pPr,
ir nurodomas procentais (zr. LST EN 13286-2). Tiriamo supiltinio arba natdraliojo grunto bandiniams, kurie buvo paimti
tankiui nustatyti, turi bati nustatomas ir Proktoro tankis.
Tiriant homogeniSkos sudéties grunty ir tiesimo medziagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant tinkamumo
bandymus ar bandomajj sutankinima.

3.5.3 Sauso grunto tankis pd ir poringumas n
Jeigu Proktoro tankis per, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atzvilgiu bus nepatikimas (pavyzdZiui, kintamo
stiprio uolieny, akmeningy, grunty, kai kuriy pramoniniu bidu pagaminty ir perdirbty mineraliniy medziagy atveju) arba
nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai maZos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio ppr galima nustatyti
tik sausajj tankj pd arba poringuma n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei jvertinti. Sausasis tankis pd turi bti
nustatomas pagal LST 1360.6.
Pagal $ig bandymy metodikg grunty sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba i§ ankstesniyjy
bandomuyjy sutankinimy rezultaty.

3.54 Oro pripildyty pory rodiklis na
Oro pripildyty pory rodiklis n, nustatomas skaiciavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartg LST 1360.6 ir
vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartg LST 1360.3.

3.55 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti
Kaip alternatyva, kai grunty tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdZiui, remiantis medziagy
savybémis), bus sunkiai jvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems zemés sankasos jrengimo darbams nebus
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atlikti reikiama apimtimi, gali bati taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo bukle bandymo metodai:

o statinis grunto sutankinimo bandymas Stampu pagal standartg LST 1360.5;

e grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentg ,Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo
sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (Sis prietaisas gali bdti taikomas, bandant
stambiagradzius ir jvairiagriidzius gruntus, kuriy gradeliai ne didesni kaip 63 mm);

e grunto sutankinimo bandymas zondavimo bldu: jkalant arba jspaudziant zondus, arba juos jvibruojant
(vandens pralaidy tran3éjose);

¢ radioizotopinis metodas.

Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymy pradzioje turi bdti nustatyta pasirinktais metodais gauty rezultaty
reikalaujamy reik8miy koreliacija. Jeigu Sios koreliacijos nustatyti néra galimybés, tai, uZsakovui suderinus su rangovu,
galima pasinaudoti zinomy, anksCiau atlikty tyrimy rezultatais bei patirtimi pagristais orientaciniais rezultatais.

Taikant statinj grunto sutankinimo bandyma $tampu pagal LST 1360.5, galima naudotis 2, 3 ir 4 lenteliy duomenimis.

2 lentelé. Stambiagriidziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir deformacijos moduliy EV- orientacinés tarpusavio priklausomybés vertés

Grunty grupés Statinis deformacijos modulis Evz, MPa (MN/m?) | Sutankinimo rodiklis Der, %
L >100 >100
£G, ZP > 80 > 98
> 70 > 97
5 >80 >100
/B, SB, SG, SP >70 > 08
>60 > 97

Grunty sutankinimui jvertinti nustatomi papildomi reikalavimai Ev, / Evs santykiui. Apytikriai turi biti laikomasi Siy 4 lenteléje
pateikty dydziy. Jei Evs verté siekia 60 % 3 lenteléje pateiktos Ev, vertés, galimos ir didesnés Ev. / Evs santykio vertés.

3 lentelé. Santykio Evz / Evs priklausomybés nuo sutankinimo rodiklio orientacinés vertés

Sutankinimo rodiklis Der, % Ev2/ Ev4
>100 <23
> 98 <25
> 97 <26

4 lentelé. Stambiagridziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir dinaminiy deformacijos moduliy, Evs orientacinés tarpusavio priklausomybés
vertés

Grunto grupés Dinaminis deformacijos modulis EvsMPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Der, %
ZG, ZP, ZB, SG 250 2100
SP, SB =40 = 98

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas UZsakovo ir rangovo pritarimas.

3.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas zemés sankasos virSuje
UZbaigus zemés sankasa, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, taiau pries tai turi bati
patikrinama, ar Zemés sankasos virSuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikSmés atitinka
reikalaujamas.
Ant Saliui jautrios Zemés sankasos virSaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2= 45 MN/m2.

3.5.7 Leistini nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos 5 lenteléje.

5 lentelé. Leistini nuokrypiai

Kontroliuojami dydziai |Leistinq nuokrypiy arba dydZiy reikSmés |Kontroliniq bandymy apimtys

Zemés sankasa

pasirinktinai, taCiau ne maziau kaip 10

1.1. AukScai £5cm matavimy _kiekviename kilometre
1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10

e +10cm . N :

aSies iki briaunos) matavimy kiekviename kilometre
0 . pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10

1.3. Skersiniai nuolydZiai + 0,5 % (absoliut.) matavimy kiekviename kilometre
Sl 0 pasirinktinai, tatiau ne maziau kaip 10

1.4. Slaity nuolydziai +10% (sant) matavimy kiekviename kilometre
. . pasirinktinai, taiau ne maZiau kaip 10

1.5. Pylimo pado plotis +20cm matavimy kiekviename kilometre
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Kontroliuojami dydziai Leistiny nuokrypiy arba dydZiy reikSmés  |Kontroliniy bandymy apimtys

pasirinktinai, tatiau ne maziau kaip 10

1.6. Bermos plotis +20 om matavimy kiekviename kilometre

100 %; 97 %, kaih <0,5m

98 %: 97 %: 95 ne maziau kaip trys pavyzdziai kiekvieniems
0, 0, 0,

1.7. Sutankinimo rodiklis Dp,") 7000-9000 m?, platinant Zemés sankasa, —

kaih>0,5m S N

(2r. $iy taisykliy 2 lentele) kiekvieniems 4000 m”

> 45 MPa (45 MN/m?) E;Iaorr::tzl'lea'u kaip 10 matavimy, kiekviename
1.8. Deformacijos modulis Evz (kai rengiamos SV, /-l Kklasiy dangy latinant ’iemés sankasa — ne maziau Kai

konstrukcijos) P 4 P

trys matavimai kiekvieniems 4000 m?

3.6 Darby priémimas
apie juos.
Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy rezultaty pagal sutartyje
numatytus tiesimo medziagy, kity medziagy ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby akty.
Darby priémimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo numatyta
Zemés sankasos jrengimo sutartyje.
Jeigu UZsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy rezultaty, tai jis
naudojasi sutarties salygomis.
Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

3.7 Defekty valdymas
Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiski ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus per
garantinj terming atsiradusius defektus pasalinti savo [éSomis.
Rangovas neatsako uz atlikty darby kokybe, jeigu jis laiku, t. y. prie§ darby pradzia, buvo rastu praneses apie uzsakovo
tiekty arba nurodyty naudoti medziagy trakumus, apie nekokybiskus kity rangovy, paruoSiamuosius darbus.
Defektai turi bati Salinami rangovo 1éSomis, pakartotinai atliekant tuos pacius arba atliekant kitus uzsakovo nurodytus
darbus, jei kitaip nesutariama su uzsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumaZinta kaina).
Jei dél ribiniy ver€iy ar leistiny nuokrypiy nesilaikymo defekty atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi juos
pasalinti.

4. TS 04 APZELDINIMAS

Projekte numatoma panaudoti esamg nukastq ir iSvalyta dirvoZzemj. Dirvozemis neturi bati uZterSiamas statybos
atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis, naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai pavanciomis
augaly liekanomis. Esant jtarimams dél galimai uZter$to dirvoZemio, jis papildomai turi biti prasijotas.

Vejos Zolés miSinys tikslinamas statybos rangovo prie$ uzséjimo pradzig pagal Zemés rusj arba aplinka, jis turi bti
létai augantis ir reikalaujantis minimalios prieziGros. Suaugusi vejos Zolé turi bdti lengvai pjaunama ir atspari
atmosferiniams poveikiams, automobiliy iSmetamai oro tarSai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistiniy medziagy
trikumus.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus, augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame bdsimos
vejos plote iki 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant zoliy
miSinj, Zemés pavirsius iSpurenamas. Paséjus séklas pavirSius suvoluojamas rankiniu volu.

5. TS 05 VANDENS NUVEDIMAS

5.1 Pralaidos

Projekte numatoma jrengti metaling d1000 pralaidas (1 vnt.).

5.1.1 Metalinés pralaidos

Pralaidos rengiamos vadovaujantis ST 188710638.07:2004 Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens
pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai.

Metaliniai vamzdZiai turi atitikti projekto reikalavimus, taip pat kity normy ir standarty, uztikrinanciy ne Zemesne
kokybe, reikalavimus.

Vamzdziai turi biti apsaugoti nuo korozijos, uztikrinant numatytg jy tarnavimo laika.
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Vamzdzio (vidinis) skersmuo, m 1,00

Konstrukcijos gofras, mm =>100x20

Konstrukcijos sienutés storis, mm 22,00

Konstrukcijos vertikalus laiptelis, mm 0,25

Plieno klasé S250GD/DX51D

Konstrukcijos segmenty sujungimas apkabomis

Antikoroziné danga cinko danga (dangos storis atitinka LST EN 10346 arba lygiavercio standarto

dangos reikalavimus Z600 dangai) bei papildomai 100 % perimetro i$ vidinés ir
iSorinés pusés padengta polimerine danga TrenchcoatTM arba lygiaverte
(vidutinis dangos storis 2250um, atitinka LST EN 10169 arba lygiavercio
standarto reikalavimus).

5.1.2 Antgaliai
Pralaidy antgaliai rengiami vadovaujantis ST 188710638.07:2004 Automobiliy, keliy metaliniy ir plastikiniy vandens
pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai plastikinéms pralaidoms.

6. TS 06 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

6.1 Apsauginis $al€iui atsparus sluoksnis

6.1.1 Ivadas ir jrengimas

Projekte apsauginj SalCiui atspary sluoksnj numatoma jrengti 55 cm storio i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio
stovéjimo vietose, ir 29 ¢cm po Saligatviu

Tikslius sluoksniy storius ir vietas zidréti skersiniy_ profiliy bréZiniuose.

Sluoksnio savybés turi atitikti [T SBR 07 nustatytiems reikalavimams.

6.1.2 Irengimas

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro $alciui
atsparios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje bakléje turi bati pakankamai laidZios vandeniui.

Apsauginio $al€iui atsparaus sluoksnio medziagos turi bati paskleistos tolygiai ir sutankintos.

Irengto apsauginio $aléiui atsparaus sluoksnio deformacijos modulis stovéjimo vietose 100 MPa. Saligatviuose
nereikalaujamas.

Visos apatinio pagrindo dalys atitikti techninius dokumentus. Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi bati lygus,
tikslaus skerspjavio, gerai uzpildytas ir i8lygintas, be duobiy, palikty véZiy, jdauby, atlieky ar kity defekty. Apsauginis SalCiui
atsparus pagrindo sluoksnis turi bati jrengiamas, vadovaujantis techniniu projektu ir statybos rekomendacijomis [T SBR 07
“Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés”.

6.1.3 Leistinieji nuokrypiai

Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio auksc¢io nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip
12,0 cm. Skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projektiniy skersiniy nuolydZiy neturi bati didesni kaip +£0,5% (absoliut.,
Kiekvieno jrengto sluoksnio ploCiai neturi nukrypti nuo projektiniy plo€iy daugiau kaip +£10,0 cm. |rengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskirujy veréiy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg
stor|. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijanCios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj
atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biti daugiau kaip
3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

6.2 Skaldos pagrindas

6.2.1 Ivadas

Projektine dangg $aligatviuose numatoma jrengti ant 15 c¢cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo
mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45, stovéjimo vietose ant 20 cm storio skaldos pagrindo.

Skaldos pagrindo sluoksnio tikslds storiai ir skersinis nuolydis turi bati jrengtas pagal skersiniy, profiliy brézinius.

6.2.2 Irengimas

Skaldos pagrindo jrengimo medZiagy atsparumas trupinimui SZ/LA turi bati 22/25

Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy bordidry elementy.

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 07 iSdéstyty reikalavimu.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inzinieriaus nurodymus.

6.2.3 Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medZiagy pagrindo sluoksniai turi bati rengiami prisilaikant [T SBR 07 reikalavimu.

6.2.4 Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti |T SBR 07 reikalavimus.
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6.2.5 Pagrindo sluoksniy bandymai

Biriujy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti [T SBR 07 ir TRA MIN 07 reikalavimus.

6.2.6 Leistinieji nuokrypiai
Skaldos pagrindy sluoksniy auk$éiai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 cm, skersiniai nuolydZiai — daugiau kaip
+ 0,5 %, %,; sluoksnio plotis — daugiau kaip +10 cm.
Matuojant pagrindo lyguma, prodvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi biti didesné kaip 20 mm.
Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali bati ne daugiau kaip 15% mazesnis uz projektinj.

6.2.7 Darby priémimas
UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atlieckamas pagal |T SBR 07 reikalavimus.

6.3 ISlyginamasis atsijy sluoksnis
ISlyginamasis atsijy sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas ant skaldos pagrindo sluoksnio (po
betoniniy trinkeliy dangomis). Sluoksniai rengiami prisilaikant |T SBR 07 iSdéstyty reikalavimy.

7. TS 07 DANGOS

7.1 Asfalto dangos

711 Sluoksniai ir misiniai

Projekte numatoma jrengti virSutinj asfalto dangos sluoksnj i§ AC 11 VS asfalto miSinio.

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje.

71.2 Mineralinés ir riSamosios medziagos

Asfalto miSiniy mineralinés medZiagos turi atitikti apraSe TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto
rasis ir tipus. Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy, reikalavimy aprasas TRA MIN 07 ir jame nurodyti bandymo
metodai.

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 08 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus.
Bitumin] asfalto miSiniy riSikliy galima pakeisti tik gavus Inzinieriaus sutikimg ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 08/14
reikalavimus.

Asfalto sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto skaldos pagrindo..

713 Misiniy gamyba, transportavimas

Asfalto gamyklose turi bdti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi bti efektyvi
mineraliniy medziagy dZiovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medZiagomis jranga.

Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi biti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali
asfalto miSiniy temperatdra: |T ASFALTAS 08 4 lenteléje.

714 Misiniy paklojimas

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio
poky€iy. Klotuvas turi turéti vibracine tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bdti naudojami tinkamos techninés biklés savaeigiai tankinimo
mechanizmai. Turi bati bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio pavirSius yra
Slapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamy, Zemiau esantis sluoksnis turi bati nupurkstas bitumine emulsija.

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutinei paros temperatdrai ne zemesnei kaip + 5 °C. Esant zemesnéms
temperatliroms, leidziama kloti tik gavus InZinieriaus sutikimg. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés baty kiek
galima tolygesnés ir bity jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

71.5 Voluojamo asfalto sluoksniy jrengimas ,karstas prie Salto”

Sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie Salto” vykdomas pagal |T ASFALTAS 08 X skyriaus nuostatas.

VirSutinius  sluoksnius sujungti  su esamais asfalto sluoksniais rekomenduojame bitumo-tirpikliy pagrindu
pagamintais sidliy sandarinimo klijais. Tirpikliy kiekj rekomenduojame naudoti ne mazesnj 20% maseés, uzpildy ir netirpiy
organiniy medziagy kiekj taip pat ne mazesnj 20%.

7.1.6 Bandymai

Bandymai turi atitikti [T ASFALTAS 08 XII skyriaus nuostatas, TRA ASFALTAS 08 VIl nuostatas .

71.7 Leistinieji nuokrypiai

Pagal |T ASFALTAS 08 VIl skyriaus nuostatas.
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71.8 Darby priémimas
UZbaigty darby priémimas atliekamas pagal |T ASFALTAS 08 XIII skyriaus nuostatas.

7.2 Betoniniy trinkeliy dangos

7.21 Medziagos

Projekte numatoma jrengti 10 cm storio betonines trinkeles automobiliy stovéjimo vietose ir 8 cm betonines
trinkeles Saligatviuose.

Betono trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338 arba lygiavercio reikalavimus, iskaitant nurodymus atitikties
{vertinimui, zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1338 arba lygiaverCiame galima
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES
14 VIII skyriuje.

Zmoniy su negalia judéjimo trasose rengiami jspéjamieji pavirsiai i betono trinkeliy (geltonos spalvos) turi tenkinti
STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms® dokumento reikalavimus ir
rekomenduojami tokio reljefo:

— lygiagre€iy juosteliy (4—-5 mm auk$cio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm), skirto judéjimo krypCiai ar
krypties pasikeitimui pazyméti;

— apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60 mm), skirto jspéti
apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus.

Trinkeliy dangos pagrindui naudojamos mineralinés medzZiagos turi atitikti TRA MIN 07 ir TRA TINKELES 14
reikalavimus.

7.2.2 Darby atlikimas

Darby atlikimo reikalavimai ir leistinieji nuokrypiai nurodyti [T TRINKELES 14 VIII skyriuje.

8.TS 08 BORDIURAI
Betoninai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiavercio reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties
{vertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1340 arba lygiaver¢iamegalima
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES
14 XIV skyriuje.
Projekte numatoma jrengti kelio bordiarus 100x30x15 ir vejos borditrus 100x20x8.

9. TS 09 EISMO ORGANIZAVIMAS

9.1 Kelio zenklai

Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklése idéstytus
reikalavimus ir LST EN 12899:2008 reikalavimus.

Zenklai turi biti gaminami su $viesq atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi bati pagaminti i§
nerdijanciy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkangiu standarty, reikalavimus. Zenkly korpusai, jy
antroji pusé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi bati pilkos spalvos.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdZio atramos, pastatytos ant betono pagrindo. Ant
paruoSto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé.

Kitoje zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi bati pateikta:

o Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;

o Pagaminimo data;

¢ Minéto standarto zymuo.

Zenkly naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su $viesq atspindinciu pavirsiumi garantijos laikas nustatomas
pagal Sviesg atspindin€iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Kelio Zzenkly dydZio grupé — I.

9.2 Dangos zenklinimas

Gatvés danga Zenklinama dazais (tirpikliy turinCiais dazais ar dispesijomis) ir polimerinémis medZiagomis.
Medziagos turi bdti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy priezigrai. Dangos
Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesa.

Zenklinimo medziagy eksploatacines charakteristikas bei bandymy reikalavimus nustato Keliy Zenklinimo medziagy
techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12.

Dangos zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykles.

Dangos zenklinimo tipas bei medziagos parinkti vadovaujantis Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo
irengimo taisyklémis [T ZM 12.
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9.3 Apsauginiai plieniniai atitvarai
Lietuvos Respublikoje naudojami apsauginiy atitvary tipai yra nurodyti Automobiliy keliy transporto priemoniy
apsauginiy atitvary sistemy, projektavimo taisyklese KPT TAS 09 (toliau — KPT TAS 09)ir Automobiliy keliy transporto
priemoniy_ plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprase TRA TAS-PL 09 (toliau — TRA TAS-PL 09).

9.4. Signaliniai stulpeliai

Signaliniy, stulpeliy ir jy atgaliniy atdvaity techninius reikalavimus nustato ,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy
techniniy reikalavimy apra$as ir jrengimo taisyklés TRAT SST 14“. Automobiliy keliy signaliniai stulpeliai ir atgaliniai
atSvaitai turi atitikti standarto LST 12899-3 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio postikio zenklai ir
atgalinio atspindzio atvaitai* arba lygiavercio reikalavimus.

Signaliniy stulpeliy aukstis - 1,1 m nuo dangos krasto pavirSiaus.

Signaliniai stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkrascio dalyje 0,1-0,2 m atstumu nuo kelio briaunos ties rengiamomis
pralaidomis. Bei tie jrengimu atitvary galais.

=160

— zymi altematyvig signalinio stulpelio briaung

pav. 1 A grupés signaliniy_stulpeliy matmenys (cm)

9.5 Pésciujy tvorelée

Tvorelés statramsciai jrengiami i$ 76 mm diametro (sienutés storis 2 mm) cinkuoty vamzdZiy, atraminiai elementai i3
33 mm (sienutés storis 3,2 mm) cinkuoty vamzdziy. Tvorelés statrams€iai jbetonuojami 0,7 m gyliu | 0,3 m diametro betono
C25/30 pamata, atstumas tarp statramsciy 2,50 m. Pamaty betonas turi atitikti XF2 klase pagal aplinkos salygas, C25/30
stiprumo klase ir F 50 alCiui atsparumo klase.

Plieniniai tvorelés elementai, kurie yra i$ nertdijancio plieno, turi bati apcinkuojami karstu biidu pagal standarto LST
EN ISO 1461 reikalavimus.

Tvorelés aukstis 1,2 m, atstumas tarp atraminiy elementy 0,4 m.

Parenkamus gaminius batina derinti su miesto sav. vyr. architektu.

10. TS 10 KITI DARBAI

10.1 Suliniy liukai

Reikalavimai liukams, dangCiams:

1) liuky dangtis ir rémas turi bati pagaminti i$ kalaus ketaus;

2) liuky apkrovos klasé — D400 (vaziuojamojoje dalyje) D250 - Saligatviuose;

3) rémas su liuku turi bati sujungti lankstu;

4) lanksto konstrukcijoje turi bati numatytas dangcio fiksavimas atidarytoje padétyje, apsaugant ji nuo atsitiktinio
uzdarymo;

5) rémas turi bati su amortizuojandiu jdéklu, atspariu transporto apkrovoms, uztikrinantis stabiluma ir tyluma;
6) liuko Zenklinimas: gaminio klasé, gamintojo identifikacija, sertifikavimo jstaigos zymuo, europinio standarto
Zymuo, medziagos klasé;

7) gaminys turi bati sertifikuotas.
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Suliniy danggiai ir landos turi atitikti atitinkamus LST EN 124:1998 reikalavimus. Minimali laisva anga betoniniams
Suliniams - 700 mm. Plastikiniams $uliniams pagal pagal stovo diametrg. Suliniy danggiai turi bati su uZraktais,
vaziuojamoje gatvés dalyje turi biiti “plaukiojancio” tipo. Suliniy dangéiuose turi biti skylés danggiy atidarymui.
VazZiuojamojoje gatvés dalyje grotelés, dangciai ir landos turi bati suprojektuoti 40 t apkrovai, kitur - 25 t apkrovai. Rémas
su liuku sujungti lankstu, lanksto konstrukcijoje turi bati numatytas dangcio fiksavimas atidarytoje padétyje apsaugant ji
nuo atsitiktinio uzdarymo. Suliniy liukai turi biiti hermetigki su gumuota tarpine. Turi bati numatyta vieta ir galimybé jrengti
mechaninj uzraktg su nestandartiniu raktu. Liuko zenklinimas: gaminio klasé, gamintojo identifikacija, sertifikavimo staigos
Zymuo, europinio standarto zymuo, medziagos klasé. Gaminys turi bati sertifikuotas ir patvirtintas treCiosios Salies
(sertifikatas iSverstas | lietuviy kalbg). Liuky pavirSius turi bati nuvalytas nuo prielajy, islajy. Liuky pavirSiuje negali bati
didesniy_kaip 10 mm skersmens ir 3 mm gylio tuStumy, uzimanéiy daugiau 5 % liuko paviriaus. |trOkimai liukuose
neleistini. Liukai turi bati tiekiami sukomplektuoti. | komplektg jeina: dangtis - 1 vnt., korpusas - 1 vnt.

10.2 Apsauginiai vamzdziai

Projekte numatoma apgaubti kabelius apsauginiais vamzdziais patenkancius po projektuojamomis kietosiomis
dangomis.

Tran8éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu badu: Prie$ pradedant kasti, esant poZzeminiam kabeliui,
reikia patikslinti kabelio vietg ir gylj (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabel| eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti
laikinus aptvarus, nurodancius zemés kasimo masiny darbo ribas.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, pozeminius statinius, sprogmenis, bitina
sustabdyti darba, kol bus i$siaiSkintas rasty statiniy pobadis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

[rengus kabeliy apsaugq statybinés organizacijos atstovai kartu su uZsakovo technine priezidrg vedanciu inZinieriumi
patikrina trasa, sustato dengty darby aktg. Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu, Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais
mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, uZpilta tranéja
netankinama.

6 lentelé. Apsauginiy vamzdziy techniniai reikalavimai

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas telekomunikacijy / elektros kabeliy kanalizacijai
Vamzdis pagamintas i$ plastiko PP, PE, PEHD
VVamzdziy gabaritiniai matmenys Pagal 1 lentele
Vamzdzio iSoriné sienelé lygi (surenkamas futliaras); gofruota (vamzdis)
VamzdZio vidiné sienelé Lygi
Vamzdzio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielémis gyslomis |=1,5 (kai vamzdZio ilgis < 35 m.)
skersmens santykis >1,85 (kai vamzdzio ilgis = 35 m.)
Plastikiniy vamzdziy charakteristikos:

Tankis 800-960 kg/m3

Elastingumo modulis =750 MPa

Mechaninis atsparumas 2750 N

Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min

Darbo temperatira -20 = +75 °C

Atsparumas agresyviai aplinkai Atspards daugumai rag3¢iy ir Sarmy
VamzdZiy jrengimui reikalingas smélio paklotas:

Tarnavimo laikas = 40 metai

Garantinis laikas 2 5 metai
7 lentelé. Kabeliy apsaugos vamzdziy gabaritiniai matmenys
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
ISorinis vamzdzio skersmuo, mm 110
VamzdZio ilgis, m 3(12)
Vamzdzio sienelés storis =, mm 78
Minimalus vidinis vamzdzio skersmuo, mm 91

* lankstls vamzdziai pateikiami ritése suvynioti netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve.

8 lentelé. Kabeliy signalinés juostos techniniai reikalavimai

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Pagaminta i§ polietileno PE
Spalva Geltona
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Skirta naudoti Zeméje

Aplinkos temperatira -35...435°C
Pakavimo kiekis 250m

Juostos storis 20,5 mm

Juostos plotis 250 mm

Ant juostos turi bati juodos spalvos uZraSas: ‘Démesio! Kabelis”
Tarnavimo laikas = 40 metai
Garantinis laikas = 5 metai

10.3 Rezerviniai vamzdziai

Projekte numatoma jrengti rezervinius vamzdZius $alia rySiy kabeliy, patenkancius po projektuojamomis kietosiomis

dangomis.

Salia esamy rysiy tinkly numatoma Kloti rezervinius gofruotus HDPE vamzdzius d110 mm.

1 pav. HDPE vamzdis

9 lentelé. Rezerviniy vamzdziy techniniai reikalavimai

Techniniai parametrai ir reikalavimai

Dydis, salyga

Standartai

LST EN 61386-24

Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Europoje esancioje
nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produkty
sertifikavimo srityje

Pateikti sertifikatg

Medziaga PP, PE
VamzdZio iSoriné sienelé Gofruota
VamzdZio vidiné sienelé Lygi
VamzdZio iSorinés sienelés spalva Raudona
Vamzdziy, iSoriniai skersmenys 2110 mm
Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to compression) pagal > 750 N

LST EN 61386-24 standartg

Atsparumas smigiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN
61386-24 standartg

Normalus (angl. N- normal)

Kabelio apsauginio vamzdZio lenkimas posikiuose

Posikiuose ir uzvedimuose j elektrinius objektus naudoti specialias
alklines arba lanksty (= 450 N atsparumo gniuzdimui) apsauginj
vamzd|.

Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi blti nurodoma

Zyméjimas, gamintojas, standartas, stsparumas gniuzdymui (750
N), atsparumas smiigiams, vamzdZio nominalus diametras, Zaliava
i kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis

Darbo temperatiira -20 + 60 °C
Tarnavimo laikas = 40 metai
Garantinis laikas = 5 metai

10.4 Geosintetinés medziagos

Automobiliy stovéjimo aik$telése dangos konstrukcija jrenginéjama panaudojant geosintetines medziagas.

ISkasamas gatves lovys. Ant iSlyginto pagrindo klojama neaustiné geotekstilé, kuri neleidZia maidytis supilamam
gruntui su pagrindo frakcija (geotekstilé atlieka gruntu atskyrimo funkcijg), ant neaustinés geotekstilés klojamas standus
geotinklas. Geotinklas perima vertikalias apkrovas ir jas paskirto tolygiai horizontalia kryptimi. Tokiu budu uZtikrinamas

supiltos sankasos stabilumas ir iSvengiama sédimu.

Armuojancius geotinklus rekomenduojama irengti ant lygaus pagrindo. Kloti reikia lygiai, nesurauksléjant geotinklo
ant paruoSto pagrindo. Atsiradusias rauk$les ir klostes reikia pa3alinti ir uZtikrinti, kad jos neatsiras po grunto uZpylimo.
Prie§ uzpilant gruntg ant geotinklo, reikia pasiziiréti ar geotinklas nebuvo pazeistas ji klojant. PaZeistas geotinklas
nedelsiant turi bati perdengtas tokios pat markés geotinklu uZleidZiant po 50 cm nuo pazeistos vietos krasty. Pilant gruntg
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ant geotinklo vaziuoti su technika negalima, norint vaZiuoti su technika ant geotinklo turi bati bent 20 cm grunto. UzZpilama
gruntg kiekviename sluoksnyje sutankinti iki 98% pagal Proctora, tankinti reikia kas 30 cm. Geotinklo uZlenkimas arba
inkaravimo ilgis yra 1,5 m. Po geotinklu irengiama neaustiné geotekstilé. Pasibaigus silpnam gruntui geotinklg ant stipraus
grunto rekomenduojama uZleisti vieno rulono plo€iu, t.y. 4,75 m.

10 lentelé. Naudojamas armuojantis geotinklas TENSER TRIAX TX $130 S arba analogiskas

Bidingos reik§més Testo metodas Mato vienetas TX 160
Medziaga - - Ekstradinis polipropilenas
Sesiakampio aukstis EOTATR41BA4 Mm 66
Radialinis standumas prie 0,5% deformacijy EOTATR41B.1 kN/m 275
Radielinis standumas prie 2% EOTATR41B.1 kN/m 205
Radialinio standumo nuokrypis EOTATR41B.1 - 0,75
Gijy jungties efektyvumas EOTATR41B.2 % 100
Atsparumas  atmosferos  poveikiui - | EN 12224 % 80
iSliekamasis stipris

Produkto svoris EOTATR41B.3 Kg/m2 0.180
Rulono matmenys, plotis x ilgis - mxm Y% x 75
11 lentelé. Naudojasm armuojantis geotinklas TENSAR TRIAC TX 160 arba analogiskas

Budingos reikSmés Testo metodas Mato vienetas TX 160
MedZiaga - - Ekstradinis polipropilenas
Sesiakampio aukstis EOTATR41B.4 Mm 80
Radialinis standumas prie 0,5% deformacijy EOTATR41B.1 kN/m 390
Radielinis standumas prie 2% EOTATR41BA1 kN/m 290
Radialinio standumo nuokrypis EOTA TR41B.1 - 0,80
Gijy jungties efektyvumas EOTATR41B.2 % 100
Atsparumas  atmosferos  poveikiui - | EN 12224 % 80
iSliekamasis stipris

Produkto svoris EOTATR41B.3 Kg/m2 0,220
Rulono matmenys, plotis x ilgis - mxm 31475
12 lentelé. Naudojama neaustiné geotekstilé S18 NW arba analogiska

Bidingos reik§més Testo metodas Mato vienetas B 12
Svoris EN 965 g/m3 200
Storis, 2 kPa EN 964 Mm 14
Stiprumas tempiant EN ISO 10319 kN/m

ISilgai 18
skersai 18
Prailgéjimas trokio metu EN 1SO 10319 %

ISilgai 50
Skersai 50
Atsparumas statiniam praddrimui EN ISO 12236 N 2900
Atsparumas dinaminiam pradarimui EN ISO 13433 mm 18
Pory dydis, Ogo EN ISO 12956 mm 0,07
Vandens pralaidumas VI hso EN ISO 11058 m/s 0,08
Vandens tekmé per plok§tumas, q EN ISO 12958 [/msis 80
Rulono plotis/ilgis m 5,4/100,0

10.5 Apsauginés plokstés

Pagal poreik, statybos darby metu jvertinus esamo lietaus nuoteky vamzdzio d600 padétj, numatoma esama lietaus
nuoteky vamzdj, patenkantj po aikStelés vaziuojamaja dalimi, apsaugoti gelzbetoninémis plostémis AP10-2 (matmenys
920x250x63) 6 vnt. Galima naudoti analoginius gaminius.

2 pav. Plokstés pavyzdys
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10.6. Siluminiy kanaly loviai
Po nuovaza patenkant] Silumos tinkla numatoma apsaugoti, jrengiant Siluminiy kanaly nepertaukiamus lovius.
Apsaugoma po nuovaza bei 3,0 m | abi puses nuo jos. Loviy matmenys L2970, B1480, H1680, b1280, h600 mm. Galima

naudoti analoginius gaminius.
b‘ ’\/

e
3 pav. Lovio pavyzdys

1. TS 11 DARBY SAUGA
Visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis ,Darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-
34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“ bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bdti supaZindinti su technologijos projekto reikalavimais,
pravedamas instruktaZas, darbininkai aprapinami darbiniais rlibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita batina
jranga. darbams btina iSduoti paskyra-leidima.

Radus darbo bréZiniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti Zemés, kol nebus gautas i$
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. statybos vadovas privalo
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiiantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto
natlralaus byréjimo kampas, todél iSkasos $laitas gali nuslinkti ir uzgridti iSkasoje dirbancius zmones. Statybos vadovas
prie$ kiekvieng pamaing privalo apZziaréti iSkasa ir nustatyti grunto bisena. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Prie$ keliant , kiekvienas elementas turi bati apZidrétas ir atitinkamai paruostas. ApZidros metu tikrinamas elemento
markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy, jy kabinimo vietas, darbams
tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi bati inventoriniai.

Nuimami kabinimo jtaisai turi bati pazenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi bati pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo j darbo viet ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3m ir didesniame aukStyje aptveriamos
laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydZiu jrengiamos kopédios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra,
naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvie€iamos ne
maziau kai 30 Ix, neuzgriozdinti, nuolat valomi. nulipimui | tran3éjas, daubas ir iSlipimui i$ jy bdtina jrengti lipynes su
turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi bati atitvertos
signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés
Saltinio jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi ir saugds. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés Saltinio gali prijungti tik
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. atlikti suvirinimo darbus
aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjaklus ir t.t.), jie turi bati techniskai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi biti apsaugoti i iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kainai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty_ prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi bati pirminés gaisro
gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy Laida
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SALINAMU ZELDINIY ZINIARASTIS

Atstumas nuo tako asies, m < Medziy skaicius pagal skersmenis cm, vnt Vidutinio T
Zeldinio Nr Darby vieta Me_dz[q tankumo krimy Zelfj iniy
' Kairé pusé | DeSiné pusé veislé Iki 16 17-24 25-32 >32 plotas, ha bukle
1. 0+78 - 9,5 Klevas 1 - - - Gera
2. 0+80 - 9,5 Eglé 1 - - - Gera
3. 0+82 - 9,5 Klevas 1 - - - Gera
4, 0+84 - 9,5 Eglé 1 - - - Gera
5. 0+86 - 9,5 Klevas 1 - - - Gera
6. 0+88 - 95 Eglé 1 - - - Gera
7. 0+90 - 9,5 Klevas 1 - - - Gera
8. 0+92 - 9,5 Eglé 1 - Gera
9. 0+94 - 9,5 Klevas 1 - - - Gera
10. 0+96 - 9,5 Eglé 1 - - - Gera
11. 0+98 - 9,5 Klevas 1 - - - Gera
12. 1+00 - 9,5 Eglé 1 - - - Gera
13. 1+02 - 9,5 Klevas 1 - - - Gera
14, 0+82 - 11,5 Klevas 1 - - - Gera
15. 0+84 - 11,5 Klevas 1 - - - Gera
0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
AUTOMOBILIY STQVEJJMO_AIKSTELES STATYBOS
Koal Il URBANLINE KRETAINIO GATVES_ ZEMES SKLYI?E. KAD. NR.
patv. Liepkalnio g. 85, 1102120 Vinius; 2101/0034:87, KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV.
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; PROJEKTAS
Imensls hodess BIATIRE Statinio numeris ir pavadinimas
S 01 KITI INZINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES
25326 SPV V. Aleksandrovas o i T~y INZINERINIAI STATINIAI
20450 | SPDVS | V.Aleksandrovas [\"/| Dokumento pavadinimas: Laida
\
‘\ SALINAMY ZELDINIY ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas . Dokumento zymuo Lapas Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE ..
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.SZZ-01 1 3




16. 0+86 11,5 Klevas 1 - Gera
17. 0+88 11,5 Klevas 1 - Gera
18. 0+90 11,5 Klevas 1 - Gera
19. 0+92 11,5 Klevas 1 - Gera
20. 0+94 11,5 Klevas 1 - Gera
21. 0+96 11,5 Klevas 1 - - Gera
- Visa teritorija - Krimai - - 0,15 Gera
Viso: 21 0 0 0,15
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-19-0337/1-01-TP-BD/S-SZ-01 2 3 0
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SALINAMY ZELDINIY ZINIARASTIS
KERTAMU ZELDINIY ATKURIAMOJI VERTE

S N, S o Medzio skersmuo 1cmverté 1 m . . . I\{Iedi?o ve.rté
Zeldinio Nr. Zeldinio veislé Zeldinio biklé ’ . . Grupé Medzio verte, € ivertinus jo
cm kamieno aukstyje, € biikle, €
1. Klevas Gera 24 9,0 1l 216,0 432,0
2. Eglé Gera 24 6,0 I 1440 288,0
3. Klevas Gera 20 9,0 1l 180,0 360,0
4. Eglé Gera 24 6,0 I 144,0 288,0
5. Klevas Gera 22 9,0 1l 198,0 396,0
6. Eglé Gera 24 6,0 I 1440 288,0
7. Klevas Gera 20 9,0 1l 180,0 360,0
8. Eglé Gera 24 6,0 I 1440 288,0
9. Klevas Gera 17 9,0 1l 153,0 306,0
10. Eglé Gera 18 6,0 I 108,0 216,0
11. Klevas Gera 20 9,0 0l 180,0 360,0
12. Eglé Gera 20 6,0 I 120,0 240,0
13. Klevas Gera 24 9,0 1l 216,0 432,0
14. Klevas Gera 24 9,0 1l 216,0 432,0
15. Klevas Gera 23 9,0 1l 207,0 4140
16. Klevas Gera 21 9,0 1l 189,0 378,0
17. Klevas Gera 22 9,0 0l 198,0 396,0
18. Klevas Gera 24 9,0 1l 216,0 432,0
19. Klevas Gera 24 9,0 1l 216,0 432,0
20. Klevas Gera 24 9,0 1l 216,0 432,0
21. Klevas Gera 24 9,0 1l 216,0 432,0
Viso: 3801,0 7602,0
Vadovaujantis Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky ukio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems 10 punktu,
miesty ir miesteliy gatvése augantys dideslnio kaip 12 cm skersmens medziai yra laikytini saugotinais. 7602.0
Vadovaujantis Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy 5.4 punktu, kitose (iSskyrus 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytas) teritorijose miestuose ir ’
miesteliuose augantiems medziams atkiriamosios vertés jkainiai didinami 2,0 karto.

Zymuo:

UL-19-0337/1-01-TP-BD/S-SZ-01

Lapas | Lapy | Laida
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SANAUDU ZINIARASTIS

MATO
EIL. DARBUY PAVADINIMAS VIENET| KIEKIS NUORODA
NR. AS ITS
1. Paruosiamieji darbai
1.1. Teritorijos nuzyméjimas m? 2509,0 TS 02
1.2. Minksty ir kiety veisliy medziy kirtimas vnt. 21 TS 02
1.3. Kelmy rovimas vnt. 21 TS 02
14, Krimy pjovimas, pakrovimas ir iSveZimas Rangovo pasirinktu m2 15000 S 02
atstumu
1.5. Asfalto dangos frezavimas m2/t 31,5/4,5 TS 02
16. Betoniniy kelllo. bordidry su pamatu demontavimas ir iSveZimas mit 59,5/6.0 S 02
Rangovo pasirinktu atstumu
17 Betoniniy vejos bordidry su pamatu demontavimas ir iSvezimas mit 128,0/4.0 S 02
Rangovo pasirinktu atstumu
18, Stitt?]rrll]r:;qtrmkellq demontavimas ir iSveZimas Rangovo pasirinktu mat 17,5125 S 02
19, Stesttcl:r::]r:q plyteliy demontavimas ir iSveZimas Rangovo pasirinktu meit 67.0112,0 S 02
110, I}Sellcv)lzenqu skydy demgptawmas nuo vienatramiy atramy ir it 1 S 02
iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu
Kelio Zzenkly vienstiebiy metaliniy atramy ant monolitiniy betoniniy
1.11. ) - o vnt. 1 TS 02
pamaty demontavimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu
112, Suliniy dangéiy demontavimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu it 3 S 02
atstumu
2. Zemés sankasa
Dirvozemio paSalinimas ekskavatoriumi, pakraunant |
2.1. autosavivarcius ir iSvezimas vid. 1 km atstumu | sandéliavimo m3 250,0 TS 03
aikStele
99 Qlw?;emlo kasimas elgs'kavatorluml, p'a'lfrau.nant [ autosavivardius ir m? 150,0 7S 03
iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu  islykj
Zemés sankasos {rengimas buldozeriu perstumiant gruntg iki 50 m
2.3. atstumu, grunto pakrovimas ir pervezimas | pylimus vid. 1 km m3 96,0 TS 03
atstumu
Zemés sankasos {rengimas buldozeriu perstumiant gruntg iki 50 m
24. atstumu, grunto pakrovimas ir iSvezimas Rangovo pasirinktu m3 1560,0 TS 03
atstumu { islykj
2.5. gemés sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu badu m2/m3 | 1500,0/525,0 TS 03
2.6. Zemés sankasos planiravimas ir sutankinimas rankiniu badu m#m3 | 620,0/220,0 TS 03
2.7. Ploty ir $laity planiravimas mechanizuotu badu m? 720,0 TS 03
0 2020-03 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
AUTOMOBILIY STQVEJVIMO. AIKSTELES STATYBOS
il Il URBANLINE KRETAINIO GATVES ZEMES SKLYPE. KAD. NR.
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vinius; 2101/0034:87, KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV.
dok. Nr. Tel.Nr.: 8 699 19380, PROJEKTAS
Imonés kodas: 300143157 Statinio numeris ir pavadinimas
_——/ 01 KITI INZINERI[\IIAI STATINIAIL: KITOS PASKIRTIES
25326 | SPV V. Aleksandrovas N/ INZINERINIAI STATINIAI
29450 | SPDVS | V. Aleksandrovas |/~ | Dokumento pavadinimas: Laida
SANAUDU ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas . Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE .
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE UL-19-0337/1-01-TP-BD/S.SZ-01 1 3




2.8. Ploty ir Slaity planiravimas rankiniu badu m? 310,0 TS 03
99, Dirvozemio kasm_wavs, pa_lgrowma}s. [a.UtOSE.lVIvarCIU.S ir atve2|mas_[ e 103,0 S 04
statybos darby aikStele i§ sandéliavimo vietos (vejos atstatymui)
210 Vvejc?§ sutyar}(ymgs, u;pllant 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu ir m2 10300 S 04
uzséjant Zolés séklomis
3. Vandens nuvedimas. Pralaidos
3.1. Grunto kasimas mechanizuotu budu m3 81,0 TS 05
39 Grl_mto kqsmas mechanizuotu bdu, pakrovimas ir perveZimas | 3 45,0 7S 05
pylimus vid. 1 km atstumu
33 Grunto kasmg:s mechanlzuoltgvaQU, pakrovimas ir iSvezimas e 36,0 S 05
Rangovo pasirinktu atstumu j i8lykj
34. Neaustinés geotekstilés jrengimas m? 131,0 TS 05
3.5. Smélio pagrindo vamzdziy klojimui jrengimas m3 4,0 TS 05
3.6. Metalinés vandens pralaidos DN1000 jrengimas (17 m /1 vnt) m 17,0 TS 05
3.7. Antgaliy jrengimas
3.8. Grunto kasimas mechanizuotu badu m3 23,0 TS 05
39 Grl_mto kagmas mechanizuotu bldu, pakrovimas ir pervezimas | m? 19.0 1S 05
pylimus vid. 1 km atstumu
3.10. Grunto ka3|mg_s mechanlzuo@qvbuc.iu, pakrovimas ir iSvezimas e 40 1S 05
Rangovo pasirinktu atstumu | iSlykj
3.11. | Smélio pagrindo vamzdziy klojimui jrengimas m3 1,0 TS 05
3.12. | Geomembranos jrengimas (antgaliams) m? 15,0 TS 05
3.13. | Neaustinés geotekstilés jrengimas (antgaliams) m? 46,0 TS 05
314 Sglglgl nejau_traus sIuoksmo i$ nesuristojo mineraliniy medziagy m 15.0 S 05
miSinio jrengimas (antgaliams)
3.15. | |tekéjimo/iStekéjimo antgalio tvirtinimas monolitiniu betono h-8 cm m? 73,0 TS 05
3.16. 1Q cm s_tqno skavIQOS pagvr_ln_do sluoksnio jrengimas i§ nesuristojo 8 73 S 05
mineraliniy medZiagy misinio (fr. 22/32)
4. Automobiliy stovéjimo viety jrengimas
41 Apsapglnlo S_a|CIUI atsparaus sluoksnio i$ nesuristojo misinio e 800,0 S 06
jrengimas, h=55 cm
12 Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo misinio fr. 0/45, h=20 cm m2 1131,0 TS 06
frengimas
4.3. Posluoksnio i§ mineraliniy medziagy jrengimas, h=3 cm m? 1131,0 TS 06
44. Betoniniy 20x10x10 trinkeliy (pilkos spalvos) jrengimas m? 1091,0 TS 07
45 Betonl'nlql20x10x10 trinkeliy (raudonos spalvos) jrengimas (viety m2 40,0 1507
atskyrimui)
4.6. Geotinklo jrengimas m? 1140,0 TS 10
4.7. Geotinklo jrengimas m? 1470,0 TS 10
4.8. Geotekstilés jrengimas m? 1470,0 TS 10
5. Asfalto dangos atstatymas
5.1. Dangos atstatymas prie bordidry i$ skaldos fr. 0/45 m3 3,0 TS 07
5.2. Dangos atstatymas prie bordidry i§ asfaltbetonio miSinio AC 11 VS t 6,0 TS 07
53 Asfalf[o dangos isilginés sitlés jrengimas, klojant ,karstas prie Salto m 59,0 S 07
[rengimas
6. Saligatvio jrengimas
6.1 Apsaygmlo selcm atsparaus sluoksnio i§ nesuristojo misinio me 5200 S 06
frengimas h>=29 cm
6.2 Skalqos pagrindo sluoksnio i§ nesuriStojo misinio fr. 0/45, h=15 cm m2 354.0 TS 06
jrengimas
6.3. Posluoksnio i§ mineraliniy medziagy jrengimas, h=3 cm m? 354,0 TS 06
6.4. Betoniniy 20x10x8 trinkeliy (pilkos spalvos) jrengimas m2 3455 TS 07
65, Nereglq ve(jlmg suster_nos IS lgt_atonlnlq geltonos trinkeliy 20x10x8 m2 85 1507
jrengimas (jspéjamasis pavirSius)
1. Kelio Zenklai
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76,1/2,0mm) ant

71. e o vnt./m 6/22,2 TS 09
monolitiniy betoniniy pamaty pastatymas
79 I grupés k(_ello Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy wnt/ m2 11/3,34 S 09
rankiniu badu
8. Bordilry jrengimas
8.1. Vejos borty jrengimas 100.20.8 ant betono pagrindo jrengimas m 236,0 TS 08
8.2. Betoniniy bordidry 100.15.30 ant betono pagrindo jrengimas m 3315 TS 08
83 ﬁzf:tléo sujungimo sidliy (prie borditry), sandarinimas sandarinimo 60,0 7508
9. Kelio dangos Zenklinimas
9.1. Kelio dangos Zenklinimas termoplastu 1.1 m 250 TS 09
9.2. Kelio dangos zenklinimas termoplastu 1.7 m 31,0 TS 09
9.3. Kelio dangos Zenklinimas termoplastu 1.13.1 m? 14,0 TS 09
94. Kelio dangos Zenklinimas termoplastu 1.24 vnt. 3 TS 09
10. Kiti darbai
10.1. | Suliniy liuky reguliavimas iki projektinio aukscio vnt. 3 TS 10
10.2. §u|iniq danggiy plaukiojancio tipo (40 t apkrovai) jrengimas vnt. 1 TS 10
10.3. | Suliniy danggiy plaukiojancio tipo (25 t apkrovai) jrengimas vnt. 2 TS 10
10.4. | Signaliniy stulpeliy jrengimas vnt. 4 TS 10
10.5. | Pés€iyjy tvorelés jrengimas m 115,0 TS 10
10.6. Rezervinio vamzdzio jrengimas m 58,0 TS 10
10.7. | Apsauginiy gelzetoniniy ploksciy jrengimsa (920x250x63 cm) vnt. 6 TS 10
10.8. | Siluminiy kanaly loviy L-11/2-8 jrengimas vnt. 6 TS 10
PASTABA: Sanaudy Ziniaratis parengtas pagal sustambintus sgnaudy rodiklius.
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS KRETAINIO GATVES ZEMES SKLYPE. KAD. NR.
2101/0034:87, KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV. PROJEKTAS

ATLIKTY PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS

ﬁ'l' Organizacija Adresas Atstovas Dve rinimy Pastaba
r. Zymuo
UAB Klaipedos laisvosios |, e 06 | Generalinio direktoriaus SUDERINTA | 2 BD.LE
1. |ekonominés zonos valdymo |, . . S daliy
: Klaipéda pavaduotojas 2020-05-06 .
bendrové prieduose
Kretainio g. 5, Generalinis direktorius SUDERINTA | zr. BD dalies
2. |UABMESTILLA Klaipéda 2020-05-18 prieduose
Tinklo resursy administravimo SUDERINTA | Zr.BD, LE
3. |Telia Lietuva, AB komandos vyresnysis inZinierius 2020-04-17 daliy
2020-05-19 prieduose
4 Klaipédos vyr. policijos Kauno g. 6, Vyriausiasis specialistas SUDERINTA | Zr. BD dalies
" |komisariatas Klaipeda I KONFIDENCIALU] 2020-05-20 | prieduose
Klaipédos m. sav. Liepy g. 11, Urbanistikos ir architektdros sk. SUDERTINA | - 2r. BD.’ LE
5 administracija Klaipéda vyr. specialistas 2020-05-21 daliy
' 2020-05-26 prieduose
5 |AB Energijos skirstymo SEI'(e‘r‘gﬁz ﬁnfézr?k;g'fnazt;‘l’gzﬁs SUDERINTA | r. LE dalies
" |operatorius” (elektra) Y yresny 2020-04-16 prieduose
. |AB Energijos skirstymo DUl tinklo eksploataimo synaus | sUDERINTA | 2. LE daies
" |operatorius“ (dujos) Dy_ 2020-04-18 prieduose
Techninio skyriaus projekty
Rv&ininku @. 11 valdymo grupés vadové SUDERINTA | zr. BD dalies
8. |AB Kiaipédos vanduo | VRS T 2020-04-16 | ir LE dalies
P Projekty valdymo grupés 2020-10-01 prieduose
inZinierius ARSI
oo |ROty g. 6, Techninio skyriaus specialistas SUDERINTA | Zr. LE dalies
9. |UAB ,Gatviy apsvietimas™ |\ i i, 2020-04-15 | prieduose
10. |UAB .Miesto eneraiia® Sviesos g. 17, Silumos tiekimo tarnybos vadovas | SUDERINTA | Zr. BD dalies
' " gl Ukmerge S KONFIDENCIALU 2020-10-23 | prieduose

Projekto vadovas

Vitalijus Aleksandrovas

(vardas, pavardé)
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Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® 7.2 papunkciu,

tvirtinu statinio ,,Automobiliy stovéjimo aikStelés statyba Kretainio gatvés Zemeés
sklype, kad. Nr. 2101/0034:87, Klaipédos m., Klaipédos m. sav.“ projektavimo uZduotj
(pridedama).

Savivaldybés administracijos direktorius € KONFIDENCIALU]
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PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

isakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.

Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus
Statybos ir infrastruktiiros jgyvendinimo poskyrio vedéja HEHREENSENN

[KONFIDENCIALU BTSN el. p. klaipeda.lt

2. UZSAKOVAS

UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrove,
Pramonés g. 8, 94102 Klaipéda

3. STATINIO Automobiliy stovéjimo aikStelés statybos Kretainio gatvés Zemeés
(OBJEKTO) sklype, kad. Nr. 2101/0034:87, Klaipédos m., Klaipédos m. sav.
PAVADINIMAS projektas
_:D%EAS?é\I 10 Zemeés sklypas, kad. Nr. 2101/34:87, Klaipédos m. sav.
Eﬁgﬁgﬁl\s&o Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai
Kretainio gatveé:
e  Gatves kategorija — D;
e  Gatveé registruotas statinys, unikalus Nr. 4400-1479-1136,
nuosavybés teise valdoma UAB ,,Mestilla“;
e Gatves Zemes sklypas, kad. Nr. 2101/0034:87, valstybineés
Zemeés patikéjimo teise valdomas Klaipédos miesto
5. STATINIO . savivaldybes; . » . ,

- Gatveés pradzia — sankryZa su Klaipédos m. Lypkiy gatve;
APIBUDINIM-AS’ e Gatvés pabaiga — ties suformuotu Zemés sklypu, adresu
ESAMA PADETIS - . ’

Kretainio g. 5, Klaipéda;
e  Gatvesilgis — 0,675 km;
e  Gatves danga — asfaltas, plotis — apie 7,0 m;
e  Gatves apSvietimas — jrengtas;
¢ InZineriniai tinklai — gatve kerta oriniai elektros perdavimo,
vandentiekio, elektroniniy rysiy ir lietaus vandens surinkimo
tinklai.
6. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
PAVADINIMAS ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 6.8 papunkciu.
7. STATINIO
PROJEKTO Naujo statinio statybos techninis projektas
RENGIMO ETAPAS
8. STATINIO Nesudétingasis statinys, II grupé (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
KATEGORIJA klasifikavimas®)

9. STATYBOS RUSIS

Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR

1.01.08.2002 ,,Statinio statybos riiSys“ nustato ir parenka statybos rasj.

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS
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10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Projektavimo paslaugy apimtis: atlikti statybinius inZinerinius
tyrinéjimus, parengti statinio statybos projekta bei kita
dokumentacija:

atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra

pagrjstas poreikis) statybinius inZinerinius tyrinéjimus butinus

techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poZitiriais optimaliems
projektiniams sprendiniams parengti.

Paslaugy teikéjas, rengdamas statinio statybos projekta, turi:

- paskirti statinio statybos projekto vadova;

- parengti visus Kkitus privalomy statinio statybos projekto
rengimo dokumenty, reikalingy statinio prisijungimo
salygoms gauti, projektus;

- parengti statinio statybos projekta; Projektavimo metu
paskirtas Projekto vadovas, vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimais, privalo patikslinti statiniy
grupes ir nustatyti statiniy naudojimo paskirtj, statiniy
statybos riisis, tiksly projekto pavadinima, projekto sudétj ir
kitg privaloma projektine informacija;

- visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poZiiriais
optimaliausius statinio statybos projektinius sprendinius
derinti ir pateikti svarstyti su Statytoju ir UZsakovu;

- atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posédZiuose, derinimuose
ir kituose susitikimuose), parengti visa reikalinga medZiaga
reikiamu formatu dél jy, parengti susitikimy protokoly
projektus) Statytojo interesams dél Sio statinio statybos
projekto  santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo
administravimo subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy savininkais (ar naudotojais), taip pat Kkitais
juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus
statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
istatymas. Visi Sie projektuotojo veiksmai turi biti iS anksto
aptarti ir suderinti su Statytoju ir UZsakovu;

- pataisyti statinio statybos projekta pagal statinio projekto
bendrosios ekspertizés iSvadas per Statytojo nustatyta
terming. Bendrajq projekto ekspertize organizuoja UZsakovas;

- suderinti statinio statybos projekta su suinteresuotomis
valstybés ir kitomis institucijomis;

Projektuojamy statiniy duomenys:

Kretainio gatvés Zemés sklype:

Numatyti automobiliy stovéjimo aikStele uz Kretainio gatvés
statinio ribos deSinéje puséje Salia Zemes sklypo, adresu Lypkiy
g. 17, Klaipéda;

Numatyti apie 30 automobiliy stovéjimo viety;

Automobiliy stovéjimo aikStele numatyti i 10 cm storio
raudonos spalvos betoniniy trinkeliy dangos;

Salia automobiliy stovéjimo viety numatyti Saligatvio jrengima
iS 8 cm storio betoniniy trinkeliy dangos; Pagal galimybe
numatyti jy sujungima su esamais takais;

Numatyti projekto sprendiniy pritaikyma Zmoniy su negalia
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reikméms;

- Numatyti jrengiamy dangy sklandy sujungimg su esamomis
dangomis;

- Numatyti pavirSinio vandens nuvedima esamu pavirSiumi ir
surinkima j esamus lietaus vandens surinkimo tinklus;

- Numatyti bitinas eismo saugumo ir eismo organizavimo
inZinerines priemones;

- Esant poreikiui, numatyti poZeminiy inZineriniy tinkly
elementy ir Suliniy ir perdangy sutvarkyma, sureguliavima iki
projektinio aukscio;

- Esant poreikiui,
darbams, tvarkyma;

- Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma pagal privalomy
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

numatyti Zeldiniy, trukdanciy statybos

11. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

Paslaugy atlikimo eiliSkumas:

- Statybiniy inZineriniy tyrinéjimy atlikimas.

- Statinio statybos projekto parengimas.

- Statinio statybos projekto taisymas
bendrosios ekspertizés iSvadas.

- Statinio statybos projekto derinimas su prisijungimo ir technines
salygas iSdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

- Statinio statybg leidZianc¢io dokumento gavimas.

pagal statinio projekto

12. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

- Detaliojo plano sprendiniy jgyvendinimo sutartis (2019-08-19 d.,
Nr. J9-2309),

- Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis (2019-12-17 d., Nr. J9-
3201),
sudarytos tarp UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos
valdymo bendrovés ir Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. STATINIO
PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATY VINIAI
DOKUMENTALI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus) ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutartj
pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti statytoja.
Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai:

- LR aplinkos apsaugos jstatymas;

- LR geodezijos ir kartografijos jstatymas;

- LR keliy jstatymas;

- LR nekilnojamo turto kadastro jstatymas;

- LR planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
istatymas;

- LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas;
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- LR statybos jstatymas;

- LR teritorijy planavimo jstatymas;

- LR Zeldyny jstatymas;

- LR Zemés jstatymas;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy
keliai“;

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 ,Statinio
statybos risys®;

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017,Statiniy
klasifikavimas®;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statyba
leidZiantys dokumentai, Statybos uZbaigimas, SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas, Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas“;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai, statinio statybos prieZiiira“;;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas*;

- PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklés®;

- RISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo
ir naudojimo rekomendacijos®;

- Automobiliy  keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19;

- Automobiliy keliy vertikaliyju kelio Zenkly jrengimo taisyklés
IT VZ 14;

- Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykleés;

- Kitais teisés aktais, reglamentuojanciais  susisiekimo
komunikacijy ir inZineriniy tinkly projektavimo veikla;

Pasikeitus jstatymy ir Kkity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugy teikéjas
turi vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taCiau apie tai turi
informuoti Statytojq.

14. KITI
DERINIMAL,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Parengus ir suderinus su Statytoju projektinius sprendinius, atlikti jy
derinimg su prisijungimo ir technines salygas iSdavusiomis
institucijomis, inZineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje numatomi
projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis
suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimy Zemeés sklypy
savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka j gretimy sklypu ribas.
Derinimai turi biiti jforminti rastu, pasirasant ant projektiniy sprendiniy
pagrindiniy bréZiniy arba rasto forma.

Gauti statyba leidZiantj dokumenta pagal statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas“ reikalavimus. Apmokéjimg uZ statyba
leidZiancio dokumento gavimg organizuoja UZsakovas.

15. PROJEKTO

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui
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[FORMINIMAS

LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®,
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, kity
reglamenty nustatyta tvarka. Visi komplektai turi biiti spalvoti,
vienodi.

16. STATYTOJUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Po statyba leidZianCio dokumento gavimo Statytojui pateikiami 4
(keturi) projekto egzemplioriai: 3 (trys) egzemplioriai popierinio
varianto ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma
(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame)
diske) pdf formatu.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipédos miesto savivaldybé 188710823, Liepy g. 11, LT-91502,
Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antra$té)

DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-02-13 Nr. AD1-228

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

SHEEENSE Savivaldybés administracijos direktorius,
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Sertifikatas i¥duotas , Klaipédos miesto savivaldybés
administracija LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2020-02-13 15:30:02 (GMT+02:00)

ParaSo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2020-02-13 15:30:07 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-24 11:19:56 —2022-05-23 11:19:56

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, j.k.188710823 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26
13:29:47

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.4.71

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2020-02-13
16:44:30)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2020-02-13 16:44:31 Dokumenty valdymo
sistema Avilys
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12/3/2019 NT Registras44/1031037

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
n Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt
REGISTRY CENTRAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2019-12-03 09:05:18

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1031037
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2008-01-16
Klaipéda, Kretainio g.

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Susisiekimo komunikacijos - Pagalbiné gatvé D1
Klaipéda, Kretainio g.
Aprasymas / pastabos: Vaziuojamoji dalis llgis= 675.61m
Unikalus daikto numeris: 4400-1479-1136
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: D1
Statybos pradzios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 292516 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 248784 Eur
Vidutiné rinkos verté: 248784 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-04-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-08-16

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: UAB "MESTILLA", a.k. 300097027
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1479-1136, aprasytos p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2008-02-28 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-59-(14.7)
Irasas galioja: Nuo 2008-03-04

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pés¢iujy taku
6.1. (tarnaujantis)
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1479-1136, aprasytos p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2010-06-17 Servituto sutartis Nr. J§-7022
Jrasas galioja: Nuo 2010-06-21

7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos: jrasy néra
10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "Aukstaitijos matininkas”, a.k. 300126315
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1479-1136, aprasytos p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2007-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2008-02-29

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Buves adresas Lypkiy g.

12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

2019-12-03 09:05:18

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440014791136 1/ 165



12/3/2019 NT Registras44/1140973

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
n Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt
REGISTRY CENTRAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2019-12-03 09:06:11

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1140973
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2008-08-19

Klaipéda
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Klaipéda

Aprasymas / pastabos: Kretainio g.
; Unikalus daikto numeris: 4400-1638-1825
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 2101/0034:87 Klaipédos m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo budas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
. Zemeés sklypo plotas: 2.4894 ha
Zemeés tkio naudmeny plotas viso: 1.4335 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 1.4335 ha
Keliy plotas: 0.4434 ha
Vandens telkiniy plotas: 0.6125 ha
. Nusausintos Zemés plotas: 1.4335 ha
Zemes ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 76482 Eur
Zemeés sklypo verté: 47801 Eur
Vidutiné rinkos verté: 363934 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2008-09-16
Kadastro duomeny nustatymo data: 2008-05-06

3. Daikto priklausiniai is kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1638-1825, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2008-08-01 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 4-5506-(1.3)
Irasas galioja: Nuo 2008-09-16

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé_
Patikétinis: KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1638-1825, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2009-08-19 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 872
2009-09-15 Priémimo - perdavimo aktas Nr. AZ-32-(15.10)
Irasas galioja: Nuo 2009-09-29

6. Kitos daiktinés teiseés :
6.1. Servitutas - teisé naudoti poZzemines, antzemines komunikacijas (vieSpataujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1638-1825, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2008-08-01 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-5506-(1.3)
Plotas: 2.4894 ha
Jradas galioja: Nuo 2008-09-16

6.2. Servitutas - teisé aptarnauti pozemines, antzemines komunikacijas (vieSpataujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1638-1825, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2008-08-01 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 4-5506-(1.3)
Plotas: 2.4894 ha
Jrasas galioja: Nuo 2008-09-16

6.3. Servitutas - teisé tiesti pozemines, antzemines komunikacijas (vieSpataujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1638-1825, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2008-08-01 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-5506-(1.3)
Plotas: 2.4894 ha
Irasas galioja: Nuo 2008-09-16

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra

9. Specialiosios zemés ir mi§ko naudojimo sglygos:
9.1. XIV. Gamybiniy ir komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos ir tarSos poveikio zonos
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1638-1825, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2008-08-01 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-5506-(1.3)
Plotas: 2.4894 ha
Jrasas galioja: Nuo 2008-09-16

9.2. XLVIIL. Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1638-1825, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2008-08-01 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 4-5506-(1.3)
Plotas: 0.0495 ha
Irasas galioja: Nuo 2008-09-16

XXI. Zemés sklypai, kuriuose jrengtos valstybei priklausanéios melioracijos sistemos
9.3. bei jrenginiai
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1638-1825, aprasytas p. 2.1.

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=210100340087 1/56
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|registravimo pagrindas:
Plotas:
Jradas galioja:

9.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:

9.5.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Irasas galioja:

9.6.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Jradas galioja:
9.7.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
rasas galioja:
11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra

12. Kita informacija: jraSy néra

NT Registras44/1140973

2008-08-01 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-5506-(1.3)
1.4335 ha
Nuo 2008-09-16

XXVIII. Vandens telkiniai

zemes sklypas Nr. 4400-1638-1825, aprasytas p. 2.1.
2008-08-01 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-5506-(1.3)
0.6125 ha

Nuo 2008-09-16

XXIX. Pavirsinio vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos

zemés sklypas Nr. 4400-1638-1825, aprasytas p. 2.1.
2008-08-01 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-5506-(1.3)
0.0489 ha

Nuo 2008-09-16

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos

zemeés sklypas Nr. 4400-1638-1825, aprasytas p. 2.1.
2008-08-01 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-5506-(1.3)
0.971 ha

Nuo 2008-09-16

VI. Elektros linijy apsaugos zonos

zemés sklypas Nr. 4400-1638-1825, aprasytas p. 2.1.
2008-08-01 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 4-5506-(1.3)
0.0171 ha

Nuo 2008-09-16

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

UAB "GEORAMAS", a.k. 300660995

zemés sklypas Nr. 4400-1638-1825, aprasytas p. 2.1.
2008-05-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2008-09-16

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

2019-12-03 09:06:11

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=210100340087
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<= lelia

Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrove, UAB
Pramonés g. 8, LT-94102 Klaipéda
ausrine.geciene@urbanline.lt 2020.01.30

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 2020-00288

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrove, UAB

Statytojo (uzsakovo) adresas: Pramoneés g. 8, LT-94102 Klaipeda

Objekto pavadinimas ir vieta: Klaipédos miesto Pramonés gatvés dalies, Metalo gatvés dalies ir
Verslo gatvés dalies, jose jrengiant automobiliy stovéjimo vietas, Klaipédos m. sav., kapitalinio remonto
projektas

Telekomunikacijy tinklo elementy prisijungimo salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly i§saugojimui. Telekomunikacijy tinklai neturi
patekti po statiniais ar j kelio vaZiuojamajg dalj. I$laikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo
telekomunikacijy tinkly iki statiniy, inZineriniy tinkly bei planuojamo Zemeés pavirsiaus.

2. Gauti projektavimo salygas telekomunikacijy tinkly elementams perkelti ir pasirasyti sutartj del
telekomunikacijy tinkly elementy perkelimo salygy nustatymo, jeigu negalima jy i§saugoti pagal 1-o0 punkto
reikalavimus.

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdziais telekomunikacijy kabelius, kurie pakloti
perejimuose per kelius, kelio nuovaZas, peésCiyjy ir dviratiy takus arba nesant galimybei i§saugoti,
suprojektuoti ir atlikti jy perkelima.

4. Perejimy ir perkeélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC vamzdziy diametrus
bei iSkeliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti projektavimo metu.

5. Projektavimo dokumentus derinti Telia Lietuva, AB.

Kiti reikalavimai: gauti papildomas salygas i8 jmoniy, bei organizacijy, kuriy kabeliai patenka j statybos zong.

Infrastruktiiros padalinio Tinklo resursy administravimo

4 komandos inZiniere [KONFIDENCIALU]

QO EIDEN AL L

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. inffo@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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UAB ,,Gatviy apSvietimas*

IWyi33> Parengta: 2020 m. vasario
Galioja: 2025 m. vasario 3 d.

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 20.03

UZzsakovas: Klaipédos miesto savivaldybés administracija/UAB Klaipédos laisvosios
ekonominés zonos valdymo bendrové (projektuoja UAB .URBAN LINE*“ 8 655 65381.
ausrine.geciene/@urbanline.lt).

Objekto pavadinimas ir adresas: Klaipédos miesto Pramonés gatvés dalies. Metalo gatvés
dalies ir Verslo gatvés dalies. jose jrengiant automobiliy stovéjimo vietas., Klaipédos m. sav..
kapitalinio remonto projektas, Nr. UL-19-0337/1: Automobiliy stovéjimo aikStelés statybos
Kretainio gatvés zemeés sklype. kad. Nr. 2101/0034:87. Klaipédos m.. Klaipédos m. sav. projektas.
Nr. UL-19-0337/2.

Patikslinimas: Sios prisijungimo salvgos isduodamos esamy ..Gatviy ap$vietimas®
eksploatuojamuy ap$vietimo tinkly perkélimui/apsaugojimui jrengiant Pramonés gatvés dalies
automobiliu stovéjimo vietas.

1. Projektuojamy stovéjimy vietose yra gatviy apsvietimo jranga:

1.1. Pramonés g. pozeminis kabelis 4x35Al, metalinés dazomos atramos, $viestuvai su Na
islydzio lempomis, prijungti prie ap$vietimo valdymo skydo VS71 (MT-551, Pramones g. 6).

2. Esamus kabelius, patenkanc¢ius po naujai jrengiamomis automobiliy stovejimo vietomis,
iskelti uz jy riby numatant naujus penkialaidzius kabelius bei i$saugant esamas apsvietimo tinkly
schemas.

3. Po trinkeliy danga kabelius projektuoti apsauginiame montaziniame vamzdyje.

4. Darbus veikian¢iuose gatviy apSvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis
.Elektros jrengimy eksploatavimo saugos taisykliy” (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100;
jisakymo pakeitimas — 2012-10-23 d. jsakymu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais.

5. Dokumentacija, brézinius pateikti PDF faily, MS Word, AutoCAD formatais.

6. Projekta rengti pagal prie salygu pridedama atminting.

7. Ivertinti ..Gatviy apsvietimo tinkly keitimo Klaipédos LEZ teritorijoje Pramonés g.,
Metalo g., Svepeliy g., Verslo g. ir Lipkiy g projektas” sprendinius (rengéjas UAB ,,IE solutions®).

8. Kretainio gatvés apS$vietimo tinklai prijungti NE nuo UAB .Gatviy ap$vietimas®
eksploatuojamy apsvietimo tinkly ir jy neeksploatuojame, del jy apsaugojimo/jrengimo siiilome
kreiptis j tinkly savininka.

Techninio skvriaus vir$ininkas
(salygu rengéjas: parei

s, paradas, pavarde, telefono Nr.)

Raty g. 6 Tel./faks.: (8 46) 38 04 16 Imonés kodas 140031353
91209 Klaipéda ACP info@kga.lt
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UAB ,,Gatviy apSvietimas* TVIRTINU:
Gamybos deparfamento direktorius

BENDROVE ;

=GATVIY

Parengta: 2019 m. lapkri¢io 27 d.

PRISIJUNGIMO SALYGU ATMINTINE

(skirta 3-iy 3aliy asmenims dirbant UAB ..Gatviy apdvietimas™ nuosavybés objektuose)

- Pateikiamas praSymas (pridedant jgaliojima. situacijos schema/plang) prisijungimo salygoms.
- Parengiamos prisijungimo salygos (per 10 darbo dieny nuo prasymo gavimo).

- Projektas rengiamas pagal STR 1.04.04:2017 ..Statinio projektavimas. projekto ekspertizé™ ir LST
1569:2000 .Statinio projektas. Lauko inZineriniu tinklu grafiniai Zenklai™ bei kitus galiojan¢ius
normatyvinius dokumentus.

- Parengtus projekto sprendinius suderinti su UAB ..Gatviy apSvietimas™ atsakingais darbuotojais.
Toliau projektas derinamas nustatyta tvarka pagal galiojan¢ius normatyvinius dokumentus.

- Pilnai parengtas ir suderintas (su visu poZeminiy komunikacijy savininky/prizitirétojuy parasais)
techninis projektas. darbo projektas. techninis darbo projektas. supaprastintas projektas, paprastojo
Temonto ar griovimo aprasas pateikiamas pritarimui gauti UAB ..Gatviy ap$vietimas™.

- Prie§ vykdant statybos ir zemés darbus UAB ..Gatviy ap3vietimas™ nuosavybés objekty tinkly
apsaugos zonose. bei prie§ vykdant darbus veikian¢iuose UAB ..Gatviu apSvietimas™ nuosavybeés
objektuose gauti atitinkama leidima (vadovaujantis ..Elektros jrengimy eksploatavimo saugos
taisykliy™ (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100: jsakymo pakeitimas — 2012-10-23 d. jsakymu
Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais) i§ UAB ..Gatviy ap$vietimas™.

- Derinimo aktas kasinéjimo darbams vykdyti (jei toks buvo gautas ir. jei po darby vykdymo
nepazeisti UAB ..Gatviy ap3vietimas™ nuosavybés objekty tinklai) pasiraSomas gavus UAB ,.Gatviy
apSvietimas™ ApSvietimo eksploatavimo skyriaus virSininko pritarimg (pasira$o Techninio skyriaus
vir§ininkas/arba vyr. specialistas. specialistas).

- UAB .Gatviy apsvietimas™ nuosavybes objektas laikomas priduotas paSalinus nustatytus

trikumus (jei tokiy buvo), gavus teigiama Statybos uzbaigimo komisijos isvada bei pateikus
i$pildomajg dokumentacija apie objekto tinkamuma eksploatavimui.

Suderinta: Apdvietimo eksploatavimo skyriaus vir§ininkas _
Ruoseé: Techninio skyriaus vyr. specialistas | SNSRI

Rt g. 6 Tel./faks.: (8 46)38 04 16 Imones kodas 140031353
91209 Klaipéeda ACP info@kga.lt
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KLAIPEDOS VANDUO

A K C I N E B E NDR O V E
UAB ,,URBAN LINE* 2020-01-27 Nr. 2020/S.6/3-156
Liepkalnio g. 85, Vilnius [2020-01-21 gautg prasSymag

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Nuoteky nuvedimui Klaipédos mieste.

Objekto pavadinimas ir adresas: Klaipédos miesto Pramonés gatvés dalies, Verslo gatvés dalies,
Metalo gatvés dalies ir Kretainio gatvés dalies, jose jrengiant automobiliy stovéjimo vietas,
kapitalinio remonto projektas.

Statytojas (uzsakovas): UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrove, tel.
8 655 65381.

Bendra informacija:

Pateikti techninius sprendinius esamy vandentiekio, buitiniy ir pavir§iniy nuoteky tinkly
apsaugojimui nuo transporto priemoniy sukeliamy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu bity
Zeminama arba aukStinama kelio danga, kad tinklai i§laikyty leisting jgilinimo ribg. I§saugoti
eksploatacijai tinkanciy esamy Suliniy liukus, kad jie nebiity paZeisti ir tinkami tolimesniam
naudojimui, priderinant prie naujai jrengiamos kelio dangos paviriaus altitudziy. Eksploatacijai
netinkamus Suliniy dangCius, patenkanéius | vaZiuojamajg dalj, pakeisti j atlaikanéius transporto
apkrovg, hermetiskus, pagamintus i kalaus ketaus Suliniy danggius.

Bitina numatyti sprendinius uZztikrinanc¢ius, kad vir§ vandentiekio ir nuoteky $uliniy nebus
automobiliy stovéjimo viety, medziy ar kity patekimg | vandentiekio ir nuoteky kameras
apsunkinanCiy veiksniy. Esami vandentiekio, buitiniy ir pavirS§iniy nuoteky tinklai yra
funkcionuojantys, statybos darby vykdymo metu turi biti uztikrintas jy darbas. Statybos ir
eksploatacijos metu nepabloginti esamy tinkly eksploatacijos salygy.

PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui uZsakovas privalo:

[vertinti pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinéliy poreikj nuo projektuojamy aiksteliy kietyjy
dangy, Zemiausiuose dangy taskuose suprojektuoti naujus pavir§iniy nuoteky surinkimo $ulinélius.

PavirSiniy nuoteky tinkly prijungima projektuoti prie centralizuoty pavirSiniy nuoteky tinkly.

Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai, paviriniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy
naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant vaziuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant 3aligatvio) tipo
groteles, kuriy jrengimui yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2
lapai). Pavir$iniai ir drenaZo vandenys negali biiti nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

[8laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus
galiojanciais teisés aktais. Jrengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003
p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo™ pritarimg projektui.

Siekiant uZtikrinti sklandy projekto sprendiniy derinima, prie§ pateikiant projekts statyba
leidzianCio dokumento gavimui, vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj varianta
(pdf formatu) pateikti AB ,,Klaipédos vanduo®.

Priduodant objekts, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo™ pastatyty tinkly geodezines nuotraukas ir
vieng geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Techninio skyriaus virSininke KONFIDENCIALUJIIKONFIDENCIAL)

ISR | ENEREE, ;. (ENEEE-|. . EENEEENEE @ 2nduo I

Akciné bendrové ,,Klaipédos vanduo* Rysininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 56
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt El p. info@vanduo.lt

Registro tvarkytojas — V] Registry centro Klaipédos filialas
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KONFIDENCIALU 1

VALSTYBES JMONE REGISTRI CENTRAS
E\ Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel, {8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras It
——-EEn - LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
REGISTRY CENTRAS ISPLESTINIS ISRASAS
2017-04-26 11:12:25

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:
Pavadinimas: UAB "URBAN LINE"
Kodas: 300149157
Teising forma: Uzdaroji akciné bendrové
Teisinis statusas: Teisinis statusas nejregistruotas
Buveinés adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 21
NTR objekto kodas: 1094-0307-1018:0026
Iregistravimoe data: 2005-10-03
Versija: 29 (2017-02-27)
Duomeny biiklé: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Vaistybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrady néra
3. Kapitalas ir akeijos:
Istatinio kapitalo dydis:
Akeijy skaicius;
Vardiniy paprastyjy akcijy skaitius: KONFIDENCIALU
Vardings paprastosios akcijos
nominali verte;

4. Veiklos tikslai ir risys:
Tikslai: prekyba, gamyba, paslaugy teikimas, architektiiros ir inZinerijos veikla,
techninis tikrinimas ir analizé, bet kokia kita veikla, kuri nepriedtarauja
Lietuvos Respublikos teisés aktams

5, Organai:
b1, Visuotinis akeininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti} p. 14.36
5.2. Vadovas
Registructa: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): ApraSytas (-ti} p. 14.32, 14.34, 14.36
52,1, Asmuo: VITALIJUS ALEKSANDROVAS, a.k
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2006-04-14
Registruota: Nuo 2006-04-21
Vilniaus m, sav. Vilniaus m,
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.32
6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas
Registruota; |
Dokumentas (-ai): .
8.1.1. Asmuo: KONFIDENCIALU

Registruota:

7. Taisyklé, pagal kuriag asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2005-10-03

Aprasymas.: Juridinio asm

Dokumentias (-ai); Aprasyta

8. Licencijuojama veikla:
8.1. Geodeziniai darbai
Registruota: Nuo 2008-02-04
Terminas: Nuo 2008-01-30



Aprasymas:
Dokumentas (-ai);

8.2.

Registruota:
Terminas:
Apradymas;
Dokumentas (-ai):

8.3

Registruota:
Terminas:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai);

8.4.

Regislruota:
Terminas:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai);

KONFIDENCIALU

Licencijos Nr. G-591-(919)
Aprasytas (-ti) p. 14.29

Topografiniai ir kartografiniai darbai
Nuo 2008-02-04

Nuo 2008-01-30

Licencijos Nr. TK-591-(919)
Apradytas (-ti) p. 14.30

Kaimo plétros Zemétvarkos projekty rengimas
Nuo 2008-07-15

Nuo 2008-07-08

Licencijos Nr. 1 R-KP-92

Apradytas (-ti) p. 14.26

Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimas
Nuo 2008-02-11

Nuo 2008-02-05

Licencijos Nr. 1 R-ZF-220

Apradytas (-ti) p. 14.28

9. Kiti duomenys:

Finansiniy mety pradzia:
Finansiniy mety pabaiga:

01-01
12-31

10. Zymos: jrady néra

11. Bankrotas: jra$y nera

12. Veiklos apribojimai: jrady néra

13. Finansinés atskaitomybés pateikimas:

1341, Ataskaitinis laikotarpis:
Pateikimo data:
Dokumentas:

Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31
2017-02-22
Apra8ytas p. 14.4

14. Dokumentai:
14,1,

14.2.

14.3.

Aprasymas:

14.4.

Apradymas:

14.5.

14.8.

14.7.

14.8.

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre JAR-1-E
Dokumento data: 2016-12-29
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

|statai
Dokumento data; 2016-11-03
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2016-11-03, Nr. 1

Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27
Vienintelio akcininko sprendimas

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2016-04-28, Nr. 000628982010
Gautas 2017-02-22, jregistruotas 2017-02-22

2015 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

|galiojimas
Dokumento data 2017-02-13,

Gautas 2016-11-15, jregistruotas 2016-11-1

lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16

lgaliojimo panaikinimas Kopija t!kl"a

Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16
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14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

14.21.

14.22.

Aprasgymas:

Apragdymas:

Aprasymas:

Notaro Zzyma:

Apradymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

OMNEINENCIAI T 3
NN IDEINGIALY

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2015-03-02, Nr, 000628982009

Gautas 2015-05-29, jregistruotas 2015-05-29

2014 m. finansiné atskaitomyhé, aiSkinamasis rastas, juridinio asmens
finansiniy ataskaity rinkinys

lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

lgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

jgalicjimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000628982008

Gautas 2014-06-09, jregistruotas 2014-06-09

2013 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, patvirtintos
finansinés ataskaitos

lgaliojimas
Dokumento data: 2014-05-27
Gautas 2014-05-27, jregistruotas 2014-05-27

Finansinés aiskaitfomybés dokumentai

Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000628982007
Gautas 2013-05-21, jregistructas 2013-05-21

2012 m. finansiné atskaitomybe, aiSkinamasis rastas

|statai
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre

Dokumento data: 2012-12-31

Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04

Vilniaus m. 30-as notary biuras, not. MINDAUGAS SIPAVICIUS, Reg. Nr.
4342, notarinio veiksmo atlikimo data 2012-12-31

Dél jstaty jregistravimo

Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2012-12-20

Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04
Dél jstaty patvirtinimo

Finansinés atskaitomybeés dokumentai

Dokumento data: 2012-04-30, Nr. 0006283982006
Gautas 2012-06-01, jregistruotas 2012-06-01

2011 m, finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

Akcininky sgrasas
Dokumento data: 20 26, Nr. SPF-2012/143
Gautas 2012-04-25; jregistruotas 2012-04-30

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny regi
Dekumento data: 2012-04-25
Gautas 2012-04-25, jregistruotas 2012-04-30
Dél akcininko duomeny jregistravimo

s Doy IEATS
Vitalijus Area“‘d»mvasf

Finansinés atskaitomyhés dokumentai

Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000628982005

Gautas 2011-05-286, jregistruotas 2011-05-26

76



14.23,

14.24.

14.25,

14.26,

14.27.

14.28,

14.29,

14.30.

14.31,

14.32.

14.33.

14.34.

Aprasymas:

Apragymas:

Apradymas:

Dokumento teikejas:

Aprasymas:

Dokumento teikejas:

Dokumento teikejas:

Dokumento teikgjas:

Aprasymas:;

Apragymas:

Aprasymas:

Notaro Zyma:

Apradymas:

2010 m. finansiné atskaitomybeé, aikinamasis rastas

Akcininky saragas
Dokumento data: 2010-05-28
Gautas 2010-05-27, jregistruotas 2010-06-02

Finansinés atskaitomybés dokumentaj

Dokumento data: 201 0-04-30, Nr. 000628982004
Gautas 2010-05-28, iregisfruotas 2010-05-26

2009 m. finansiné atskaitomybé, ai$kinamasis rastas

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000628982003
Gautas 2009-05-28, iregistruotas 2009-05-28

2008 m. finansina atskaitomybé, aidkinamasjs rastas

Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavima

Nacionaliné 2emés tarnyba prie Zemés tkio ministerijos, JA k.
188704927

Bokumento data: 2008-07-10, Nr. 1 R-KP-92

Gautas 2008-07-1 4, jregistruotas 2008-07-15

Finansinés atskaitomybés dokumentaj

Dokumento data: 2008-03-07, Nr, 000628982002

Gautas 2008-04-01, iregistruotas 2008-04-02

2007 m, finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, metinis
pranesimas {veiklos ataskaita)

Prane$imas apie licencijos (leidimo) iSdavimg

Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos, JA k.
188704927 }

Dokumento data: 2008-02-06, Nr. 1 R-ZF-220

Gautas 2008-02-11, jregistruotas 2008-02-11

Pranesimas apie licencijos {leidimo) iSdavima

Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés ikio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento data: 2008-01-30, Nr. G-591-(919)

Gautas 2008-01 -31, jregistruotas 2008-02-04

PraneSimas apie licencijos (leidimo) iSdavimag

Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés tkio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento data; 2008-01 =30, Nr. TK-591-(91 9)

Gautas 2008-01 -31, jregistruotas 2008-02-04

Finansinés atskaitomybés dokumentaj

Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000628982001

Gautas 2006-05-17, iregistruotas 2006.11-24

2005 m. finansiné atskaitomybé, aiskinamasis rastas, veiklos ataskaita

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2006-04-13

Gautas 2006-04-13, iregistruotas 20
Dél vadovo duomeny jregistravimo

Visuotinio akcij nky susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2006-04-07
Gautas 2006-04 5 iregistruotas 2006-04
Dél vadovo igrinkimo

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registrewamm i
Dokumento data: 2005-09-28 SRR
Gautas 2005-09-28, [registruotas 2005-10-03 ) \
Vilniaus m. 37-as notaro biuras, not. SNIEGUOLE KAPLER
Nr. SK-7864, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-09-28
Dél juridinio asmens jregistravimo
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14.35,

14.36.

14.37.

14.38.

Steigimo sutartis
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

|statai
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

Pazyma apie laiking pavadinimo jrasyma
Dokumento data: 2005-09-06
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

Prasymas laikinai jrasyti | Juridiniy asmeny registra pavadinimg
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-06, jregistruotas 2005-09-06

15. Kita informacija: jrady néra

16. Kontaktiné informacija:

Mobilusis telefonas: 869961112
Elektroninio pasto adresas: info@urbanline.It
Internetinés svetainés adresas; www.urbanline.lt

2017-04-26 11:12:25

I18radas tikras, turi prima facie galia

Dokumenta atspausdino:

Vilniaus filialo Juridiniy asmeny registravimo skyriaus

Registro duomeny tvarkymo grupés
Vyriausioji specialiste
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
AL KONFIDENCIALU

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

o

0% PRODUK

I$duotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirma kartg iS§duotas 2006 m. gruodzio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt 8
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r Y
STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMC CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.29450

Vitalijus Aleksandrovas
BN KONFIDENCIALU]

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

I$duotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirma karta i8duotas 2012 m. balandzio 24 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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F-11-05

UAB “URBAN LINE”
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO
IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO

2019 m. gruodZio 2 d. Nr. ATS -2019/12/02/02
Vilnius

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé" ir Bendrovéje {diegtos Integruotos kokybés, aplinkos apsaugos,
darbuotojy saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkancios LST EN ISO 9001:2015, LST EN
ISO 14001:2015 ir LST 1977:2008 standarty reikalavimus) proceddromis, objektui ,Klaipédos
miesto Pramonés gatvés dalies, Verslo gatvés dalies, Metalo gatvés dalies ir Kretainio gatvés

dalies, jose jrengiant automobiliy stovéjimo vietas, kapitalinio remonto projektas” skiriu:

nuo 2019 m. gruodzio 2 d. save, direktoriy Vitalijy Aleksandrova projekto vadovu (kval.
atestato Nr. 25326),

nuo 2019 m. gruodzio 2 d. save, direktoriy Vitalijy Aleksandrova, projekto dalies vadovu (S,
KS dalys), (kval. atestato Nr. 29450).

pagal 2019 m. gruodZio 2 d. Projektavimo darby rangos sutartj Nr. PRO-2019/12/02/01

sudaryta su UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrove.

Direktorius .Y
(parasas)

Vitalijus Aleksandrovas
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UAB ,URBAN LINE*

UAB ,,URBAN LINE*

Imonés kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel. / el. p.: 8~699 19380, info@urbanline.lt

BYLOS PAVADINIMAS: InZineriniy topografiniy tyrinéjimy ataskaita

OBJEKTAS: Kretainio g. topografinis planas

ADRESAS: Kretainio g., Klaipéda Klaipédos m. sav.

BYLOS ZYMUO: UL-19-0337

LEIDIMO NR.

Pareigos Para$as Vardas Pavardé

UAB ,URBAN LINE" DIREKTORIUS - u Vitalijus Aleksandrovas
. B i Artiras Klimavicius

INZINIERIUS GEODEZININKAS R

Licenzijos Nr. 1GKV-861

Vilnius, 2020
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INZINERINIY TOPOGRAFINIY TYRINEJIMY ATASKAITOS DOKUMENTY ZINIARASTIS

fllr, Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai Puslap. Nr.
i ) ISrasas i§ geodezininko kvalifikacinio pazyméjimo
c registro 1GKV lenss .
2. UL-19-0337-TTA-AR 0 Aiskinamasis rastas 1 lapas 4
3. - - Derinimy su suinteresuotomis institucijomis lentelé | 1 lapas 5
4. UL-19-0337-TTA-BR2 0 Situacijos schema 1 lapas 6
InZineriné topografiné nuotrauka M1:500 :
% UIEIS-0337 LT ABRI O (pirmas lapas - lapy i§sidésymo schema) 3 lapai !

Licenzijos Nr.

UAB ,URBAN LINE“
|monés kodas: 300149157

Tel.: 8 52167015

Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius

Objektas:

Adresas:
Kretainio g., Klaipéda Klaipédos m. sav.

Kretainio g. topografinis planas topografinis planas

) Nt
1GKV-861 | Geodezininkas| A. Klimavicius ,‘f?ﬁlf(. | 5020-44 1= Dokumentas: . S Léi&a I
< — INZINERINIY TOPOGRAFINIY TYRINEJIMY ATASKAITOS 7 71
DOKUMENTU ZINIARASTIS 0/
Stadija: Uzsakovas: Zymuo: f _ﬁabas "”Zépq
TTA UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos UL-19-0337-TTA-DZ 1 1
valdymo bendrové
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Asmeniné informacija
Vardas ir pavardé: Artiras Klimavicius
Biuro adresas: Ukmergés g. 300B-68, Viln
Darbo telefonas: 8 646 51425
Darbo el. pastas: klimaviciusarturas@gmail.

Informacija apie kvalifikacijos paZyméjima
PaZzymeéjimo tipas: 1GKV
Kvalifikacijos paZzyméjimo iSdavimo data: 2013-01-10
Kvalifikacijos paZzyméjimo Nr.: 1GKV-861
Kvalifikacijos paZzyméjimo iSdavimo pagrindas: jsak. Nr. 1P-(1.3.)-22

Informacija apie kvalifikacijos kursus
Kvalifikacijos kursu baigimo paZyméjimo data: 2018-10-06
Kvalifikacijos kursy baigimo paZzyméjimo numeris: A 15737

Kvalifikacijos paZyméjimo galiojimas
Ispéjimo apie tai, kad nepasdalinus paZeidimu
kvalifikacijos paZyméjimo galiojimas bus sustabdytas, data:
Terminas, per kurj turi biti pasalinti paZeidimai:
PaZeidimy pasSalinimo data:
Kvalifikacijos paZzyméjimo galiojimo sustabdymo data:
Kvalifikacijos paZyméjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:
Kvalifikacijos paZzyméjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:
Kvalifikacijos paZzyméjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:

Kvalifikacijos paZyméjimo galiojimo panaikinimo data:

Kvalifikacijos paZyméjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:

Pazyméjimo biklé:

Paskutini kartq atnaujinta: 2018-10-11

~ - pazymejimas galioja, ! - pazymeéjima galiojimas sustabdytas, (R pazymejimas negalioja

Kopija tikra

UAB ,,URBAN LYI\iiE“‘ag
Geodezjos gm?cs va.‘c').v‘
s rtiras Klimavicid s
i



AISKINAMASIS RASTAS

Bendrieji duomenys:
Uzsakovas — UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrové

Objektas — Kretainio g. topografinis planas ligoji topografinis planas

InZinerinius topografinius tyrinéjimus atliko - UAB ,URBAN LINE" Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Darby pradzia — 2020 - 10. 42 sav.

Darby pabaiga — 2020 — 11. 48 sav.

Informacija apie tyrinéjimy vieta:
Objektas iSsidéstes: - Kretainio g., Klaipéda Klaipédos m. sav.

Informacija apie inZinerinius topografinius tyrinéjimus:
InZineriniai topografiniai tyringjimai atlikti, vadovaujantis GKTR 2.01.01:1999 ,Statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimas*, GKTR2.08.01:2000 ,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyringjimai‘,

GKTR 2.11.03:2014 , Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai”.

Inzineriniai topografiniai tyringjimai buvo atlikti, prietaisais: Leica GPS 900, Elektroninis tacheometras Leica-TS-02

Informacija apie inZinering topografine nuotrauka:
Auks¢iy sistema — LAS 07

Koordina€iy sistema — LKS 94

InZineriné topografiné nuotrauka atlikta masteliu 1:500.
Nuotrauka apima teritorijg, kurios plotas — 2,19 ha

UAB ,,URBAN LINE“

|[monés kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel.: 8 52167015

Objektas:

Kretainio g. topografinis planas topografinis planas
Adresas:

Kretainio g., Klaipéda Klaipédos m. sav.

Licenzijos Nr. f '1 = |
1GKV-861 | Geodezininkas| A. Klimavicius | _.{ 2 - ..|.3028-41{—Dokumentas: ] Laida |
e — T INZINERINIY TOPOGRAFINIY TYRINEJIMY ATASKAITOS
DOKUMENTU ZINIARASTIS 0
Stadija: Uzsakovas: Zymuo: VLapas | Lapy
TTA UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos UL-19-0337-TTA-DZ 1 1

valdymo bendrové
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Derinimy su suinteresuotomis institucijomis lentelé

Sprendimo Automatinio sutikimn

nr Sprendima atliekanti crganizacija Teritorija Buklé Sukurimo data data
1014946 ESO, A3_ | Armests
1014956 Klzipedcs energia. A Sutita
1014551 Ligrs. ABL} Sutixta
1014952 Kiapedes vanduo, A} Varcentiz< ¢ unkiy tarnyba. Heotekos Suti<ta
1014954 Teiz Lietiva AR Kapedes m. sav. Sutikta
1014553 Klaipedes vanduo, A8 Yangertiex ¢ ankly tarnyos Atmesta 2020-10-19 18: 2920-11-02 18:327:02 ¥
1014355 Gatvily ApSvietimas, UABL ! Sutixia 2020-10-19 18:37:02 2320-11-02 18:37:02
Kiaipadcs miesto savivadydes acmimstac 3 | Aimests
ESO, AB_] Klzipades regicnas TOPC Atrrests
1041337 Klaipades miesto savivaidynes azministracyal | Sutixta
1941338 Klaipédes vanduo, AR | Hu taravas Atmesta
1055466 £S0, A3, ATmests
10659467 Klzipedcs ancug. AE ATMESE
1065724 Klaipédas vanduo, A8} vandertizvis tnkly taryba Sutiia
1968725 ESO. 23_ ] Suticia 2020-13-22 } 2220-12-04
Klaipédes miestd saviva dvdas airminstrac;z, | Suti<ta 3028-11-35 06:27:50

Aopija tikra

UAB ,,JURBAN LINE*
(ieodezijos grupés vadovas

rtiiras Klimavicin-
] Il’ & oo dtins,




Situacijos schema

OBJEKTAS UL-19-0337 Adresas Kretainio g., Klaipéda Klaipédos m. sav. D N
KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 AUKSCIU SISTEMA: LASO7 ~ |LAPAS LAPY
BRI TANCIRINES valiiacijos pazyméjimo Nr.LGKV-61
N VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA '

GEODEZININKAS | Artiiras Klimaviius i@ AV.

LA ———=2020-11 \




‘L'eritortjos 18destymo schema:
TP ; .

/‘ {0 b3
t & N = AL i, ~

¥ +

Topografinis planas M1:500

24/55 - 0337

Stambaus mastclio topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany derinimas

(TOPD)
Data Suteiktas unikalus numeris
2020.11.23 21:20:2174

OBJEKTAS UL-19-0337 /Adresas Kretainio g., Klaipéda Klaipédos m. sav.

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 AUKSCIY SISTEMA: LAS07  |LAPAS | I | LAPY % Y

Bu Kvalifikacijos paZyméjimo Nr.1GKV-861
i Tt 4340699 61112 N i
i VARDAS IR PAVARDE ~_PARASAS DATA|
GEODEZININKAS | Artiiras Klimavicius < | o] 20-10" AV.

=6175800.00 +
¥=324150.00




24/55 - 0337

24/55 - 0357

':\ 4)_@6175650.00
\ Y=324200.00

OBJEKTAS

[ iepkalnio g. 8 02120
m;ref?a‘/omsmz
Fmonés kodas: 300149157

%! GEODEZININKAS

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94

UL-19-0337 Adresas Kretainio g., Klaipéda Klaipédos m. sav.
AUKSCIY SISTEMA: LAS07  |LAPAS LAPY
LIS K valifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-861
VARDAS IR PAVARDE _PARASAS DATA
Artiiras Klimavitius S L 2020-10 AV.
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6175550.00
324150.00

4’%

24/55 - 0357

v10.60

[N

l' ’ J AR

24/55 - 0377

+ +
(11.20
OBJEKTAS UL-19-0337 Adresas Kretainio g., Klaipéda Klaipédos m. sav.
KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 AUKSCIU SISTEMA: LAS07  |LAPAS LAPY | 3
‘“Ill AN K valifikacijos paZyméjimo Nr.1GKV-861 /
Tt 4340 699 61112 -
—— VARDAS IR PAVARDE /PARASAS DATA
GEODEZININKAS | Artiiras Klimavicius K | 2020-10 AV.
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KLA_IPEDOS MIESTO KRETAINIO GATVES DALIES, RENGIANT AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETAS,
KLAIPEDOS M. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTE NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES |[RANGOS SARASAS

Projekto dalis Programiné jranga

Techninis projektas Microsoft Office 2013, AutoCAD 2015

. . Vitalijus Aleksandrovas, kvalif. atest. Nr. 25326
Statinio projekto vadovas |

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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SITUACIJOS SCHEMA

-

0 | 2020-03 Statybos leidimui, konkursui
I8leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekio pavadinimas . .
AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS KRETAINIO
IIl URBANLINE GATVES ZEMES SKLYPE, KAD. NR. 2101/0034:87, KLAIPEDOS M.,

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; KLAIPEDOS M. SAV. PROJEKTAS
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|Imonés kodas: 300149157

- ~ V > >
4 ; / 01 KITI INZINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI

3 { A
& / , | 2526 [PV [V.Aeksandrovas [\ | STATINIAI
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL e | 29450 [SPDV  |V.Aleksandrovas [P =] Statinio numerisir pavadinimas, dokumento pavadinimas
[ | PROJEKTUOJAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA (STOVEJIMO VIETOS) ==== SITUACIJOS SCHEMA, M 1:1000
: PROJEKTUOJAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA (SALIGATVIS) y ; Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas
= SKLYPY RIBOS . : KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE
= DARBU RIBA UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE UL-19-033711-XX-TP-BD/S.B-01

Statinio numeris ir pavadinimas




O) Automobiliy stovéjimo vietos Kretainio g. |

&

N

Stambaus mastelio topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany derinimas (TOPD)
Data Suteiktas unikalus numeris
2018-10-25 21:18:1835

2 QTopografine nuotraukg atliko UAB ,URBAN LINE® 2020 m.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: 0 2020-12 Statybos leidimui, konkursui
_ FREZUOJAMA ASFALTO DANGA Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
SZRZRZRS | DEMONTUOJAMA TRINKELIY DANGA Kval. Statinio proji i
o jekto pavadinimas . .
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Stambaus mastelio topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany derinimas (TOPD) X = 617568110
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

PROJEKTUOJAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA (STOVEJIMO VIETOS)
PROJEKTUOJAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA (SALIGATVIS)
ESAMOS DANGOS ATSTATYMAS (ASFALTO DANGA)

SEJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMI NEREGIU IR SILPANERGIY |SPEJAMIEJI PAVIRSIAI IS BETONINIY TRINKELIY
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI 100x15x30 CM NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES PAKELTI 10 CM
======—=——=| PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI 100x15x30 CM NUO VAZIUOJAMOSIOS DALIES PAKELTI 0 CM
PROJEKTUOJAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA (VIETY ATSKYRIMUI)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI VEJOS BORDIURAI 100x08x20 CM
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Séjama veja
10 cm storio dirvoZemio sluoksnis
Piltinis gruntas

Detalé B

2,25

Dangos konstrukcijos skersinis profilis 1-1

9,85 -

o o | — | |-

Pésciyjy tvorelé

Detalé A

Wik

$aligatvio danga

4,35
Automobiliy stovéjimo vietos

Detalé A

Stovéjimo viety danga

8 cm stol

rio pilkos spalvos betoninés trinkelés

10 cm storio pilkos spalvos betoninés trinkelés

3 cm storio atsijy sluoksnis

3 cm storio atsijy sluoksnis

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr.0/45)

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio (fr.0/45)

>29 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio

55 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

Zemés sankasa, Ev2>30 MPa

Zemés sankasa, Ev2>30 MPa

2,25

Dangos konstrukcijos skersinis profilis 2-2

9,85 -

Séjama veja

10 cm storio dirvoZemio sluoksnis
Piltinis gruntas

Pésciyjy tvorelé

Detalé B

4,35 .
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Automobiliy stovéjimo vietos Detalé A

Detalé A

Stovéjimo viety danga

8 cm storio pilkos spalvos betoninés trinkelés

10 cm storio pilkos spalvos betoninés trinkelés

3 cm storio atsijy sluoksnis

3 cm storio atsijy sluoksnis

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr.0/45)

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr.0/45)

Séjama veja

10 cm storio dirvoZzemio sluoksnis

Metalinés pralaidos D1000 jrengimo schema

Profilis 3-3

Detalé A

Piltinis gruntas 6,00
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Geotekstilé

Saligatvio danga

8 cm storio pilkos spalvos betoninés trinkelés

3 cm storio atsijy sluoksnis

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio (fr.0/45)

Vaziuojamosios dalies danga

>29 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medziagy miinio

Zemés sankasa, Ev2230 MPa

10 cm storio pilkos spalvos betoninés trinkelés

3 cm storio atsijy sluoksnis

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesurisStojo mineraliniy medziagy misinio (fr.0/45)

55 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medZiagy miSinio

Zemés sankasa, Ev2230 MPa

o
N
=) >29 cm storio apsauginis Salciui atsparus sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medziagy miginio 55 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio
Zemes sankasa, Ev2230 MPa Zemes sankasa, Ev2230 MPa
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BENDROS PASTABOS:

1. Iki pagrindiniy statybos darby pradzZios batina atlikti sekan&ius paruoSiamuosius darbus:

- nuimti augalinj grunto sluoksnj (tose vietose, kur jis yra), kuris bus iSvezamas i$ statybvietés;
- jrengti laikinas administracines ir buitines patalpas;
- jrengti laikinus jvaZiavimus | statybos aikstele.

2. Statybos metu neturi bati paZeisti esami funkcionuojantys inZineriniai tinklai. Sandéliuoti medZiagas virS esamy inZineriniy tinkly

draudziama;

3. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategorisSkai draudziamas. Taip pat
draudZiama naudoti kitas medziagas, kenksmingas gamtos aplinkai. 18 statybos aik3telés i8vaziuojancio autotransporto ir mechanizmy
ratai turi bati nuplaunami vandeniu;

. Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pirmine padétj;

Tiksly medziagy sandéliavimo, atvezimo j statybos aikstele, darby eiliSkumg paruoSia Rangoviné organizacija technologiniame projekte,

suderinus su Statytoju. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo apradyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks

darby kokybei ir nepazeis darbo saugos reikalavimuy;

6. Laikinos elektros oro linijos trasg parenka Rangovas prie$ tai suderines su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija. Nesant

galimybei privesti laiking elektros linijg Rangovas turi numatyti jrengti kitg laiking elektros Saltinj (pvz.: elektros generatoriy ir t.t.);

7. Uz darby saugg statybos aiksteléje atsakingas Rangovas.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAL:

1. Visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje" bei kitais galiojanciais darbo

saugos dokumentais.

Ypatingg démes;j batina atkreipti j tai, kad:

- duobeés, trandéjos Zmoniy judéjimo vietose baty aptvertos bei pazymétos gerai matomais Zenklais (matomais ir nakties metu);

- pavojingos zonos buty pazymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos buty gerai ap8viestos;

- kasamy duobiy ir transéjy Slaity nuolydziai atitikty DT 5-00 reikalavimus;

- darbininkai baty aprupinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonémis;

- aikSteléje baty vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas
néra pasibaiges;

- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai bty jzeminti;

- iki statybos pradzios baty parengtas darby vykdymo (technologinis) projektas;

- bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

2 Statvhns aik&telaie nrie hiiitiniti natalnii aerai nririnamanie vietnie hiitina iranati nrie&aaisrini nnsta (skvdas <11 aesintiivgjs ir kitu

' PAVOJINGOS ZONOS (VIETOS) STATYBOS AIKSTELEJE:

1. Visa laikinai aptverta statybos aikstelé dél statybos darby specifikos yra padidinto pavojingumo zona;

2. Statybos aiksteléje (teritorijoje) ypatingai pavojingos zonos:

- Laikini privaziavimo keliai;
- Mechanizmy (keliamujy krany, ekskavatoriy, buldozeriy, plentvoliy, traktoriy, asfalto klotuvy, autograzty ir kt.) darbo

Zonos;

- Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

- Vykdant Zemés darbus - veikiantys poZeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai;
- Montuojant sunkias konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - montavimo darby zona;

- Vykdant ardymo ir demontavimo darbus - ty darby zona.

POTENCIALIAI PAVOJINGY DARBU STATYBVIETEJE SARASAS:

1. Darbai vykdomi auksciau kaip 5 m nuo zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai pagrindiné priemoné apsaugoti nuo
kritimo yra apsaugos dirzas;

2. Grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukstesniy kaip 1,5 metro Slaity ir gilesnése kaip 1,5 metro iSkasose;

3. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 H daznio, bei jtampa auk3tesné kaip 42 V, o nuolatiné srovés
jtampa aukstesné kaip 110 V;

4. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

DARBU ORGANIZAVIMO PASTABOS:
1. Vykdant darbus, numatoma jrengti statybos aikStele, aptvertg laikingja tvora, kad j jg nepatekty svetimi asmenys;

oA

Stambaus mastelio topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany derinimas (TOPD)
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STATYBVIETES SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

2. Statybviete rekomenduojama jrengti zemés sklype kad. Nr. 2101/0034:87. Prie$ jrengiant statybos aikstele, jos vieta turi

Administaciniai ir buitiniai vagonéliai

bati suderinta su Sios teritorijos valdytoju arba savininku;

"Bio" tualetai

PASTABOS:

[vadinis elektros skydas

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje;
. Statybos darby rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova;

Elektros skirtomasis skydas

Elektros skydas su kirtikliu

2
3. Salia esamy pozeminiy komunikacijy Zemés darbus vykdyti rankiniu bidu, nepazeidziant ju. Pazeidus sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus,

PrieSgaisrinis skydas

turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

Statybiniy atlieky konteineris

5. Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms

Laikinosios sandéliavimo aikstelés

aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziaros metu;

Statybiniy mechanizmy, nedarbo metu laikina stovéjimo aik3telé

6. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimams tarp TP sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais,

Laikina tvora su vartais

Raty plovimo postas

sgnaudy, Ziniarad¢iais.

JoeEpeperpEpP

Zvyro danga statybvietei
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TESGI/5

2-jy juosty vaziuojamoiji dalis su uztverta viena
puse ir

Pésciyjy takas

mazu eismo intensyvumu
| Eismas reguliuojamas naudojant kelio Zenklus

| Esant trumpalaikéms darbo vietoms dazniausiai be
| Sz;
Skersinis atitvérimas, naudojama AB (juostos
i aukstis - 250 mm) arba vienpusés NG;
: ISilginis atitvérimas dvipusémis NG; didZiausias
atstumas tarp jy - 10 m; ant kas antros NG -
dvipusis SZ;
ISilginis atitvérimas nuo pésciyjy tako, naudojama
AB (juostos aukstis - 100 mm) ir prireikus
kontaktinés juostos akliesiems; dvipusiai arba
visomis kryptimis $viegiantys SZ; didZiausias
atstumas tarp jy - 10 m;
Skersinis atitvérimas ne maziau kaip 5 vienpusiais
S*;
atstumas tarp ju:

1) 1-2m-isilgai,

2) 0,6 -1 m - skersai;
ant kiekvieno S* - vienpusis SZ;
Matmenys metrais.
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0-10
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Pésciyjy takas

BENDROS PASTABOS:

1. Organizuojant kelio darby vietos aptvérimg kelio Zenklais, batina vadovautis
"Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER
12"

2. Atsizvelgiant j eismo intensyvumag ir atliekamy darby specifikg, rekomenduojama
kelio darby vietg aptverti pagal nurodytas schemas - TES G I/5ir TES G 1/4

3. Galutinius kelio darby vietos aptvérimo kelio Zenklais sprendinius parenka
Rangovas, susiderines su gatvés valdytoju.

NAUDOJAMI TRUMPINIAL:

AB- aptvérimo barjeras (-ai);

NG - nukreipiamoji(-sios) gairé(-és);
S* - Galima naudoti vienpuses NG;
SZ - signalinis(-iai) Zibintas(-ai).

TES G 1/4

iyjy takas
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Péstiyjy takas
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WY

2-jy juosty vaziuojamoiji dalis, eismas
organizuojamas laikinomis eismo juostomis

s34 Eismas reguliuojamas naudojant kelio Zenklus

Skersinis atitvérimas vienpusémis NG (alternatyva -
AB (juostos aukstis - 250 mm);

atstumas tarp jy:

- 1-2 m - iSilgai,

- 0,6-1 m - skersai;

ant kiekvienos NG - vienpusis SZ

Eismo juosta apribojima geltonos spalvos istisine
Zenklinimo linija arba konstrukciniais
nukreipiamaisiais elementais

ISilginis atitvérimas vienpusémis NG;

didziausias atstumas tarp jy - 10 m;

ant kas antros NG - vienpusis SZ;

prireikus - papildoma AB (juostos aukstis - 100 mm)

*) Dvipusiai NG ir SZ

Skersinis atitvérimas vienpusiais S **);

atstumas tarp jy:

- 1-2 m - iSilgai,

- 0,6-1 m - skersai;

ant kiekvieno S **) - vienpusis SZ (alternatyva:

- AB (juostos aukstis - 250mm),

- ne maziau kaip 3 SZ,

- 124-asis VZ ,Susiauréjimas i$ desinés” - 30-50 m
atstumu)

ISilginis atitvérimas nuo pésciyjy tako, naudojama
AB (juostos aukstis - 100 mm) ir prireikus
kontaktinés juostos akliesiems; dvipusiai arba
visomis kryptimis $viegiantys SZ;

didZiausias atstumas tarp jy - 10 m
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Statybos leidimui, konkursui

I$leidimo data

Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)

|[monés kodas: 300149157

Il URBANLINE

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;

Statinio projekio pavadinimas N .
AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES STATYBOS KRETAINIO

GATVE_S ZEMES SKLYPE, KAD. NR. 2101/0034:87, KLAIPEDOS M.,
KLAIPEDOS M. SAV. PROJEKTAS

25326

SPV

V. Aleksandrovas

Statinio numeris ir pavadinimas

> O1KITI INZINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI
STATINIAI
D

29450

SPDV

V. Aleksandrovas

¥

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

)

PRINCIPINE GATVES DARBUY VIETOS APTVERIMO

KELIO ZENKLAIS SCHEMA

LT

Statytojas ir (arba) Uzsakovas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE

UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE

Dokumento Zymuo Lapy

UL-19-0337/1-XX-TP-BD/S.B-07 1 1

Lapas

7 mm

;]
420 mm 99



