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AiSkinamasis rastas
1. BENDROJI DALIS
Statybos projekto lauko vandentiekio ir buitiniy nuoteky techninis projektas atliktas pagal
Statybos Techninj Reglamentg STR 2.07.01:2003.

Objektas nepatenka j gamybines ir komunalines, sanitarines zonas.

1.1. VANDENTIEKIS

Vandentiekis pajungiamas prie centralizuoto vandentiekio tinklo.

Lauko vandentiekio vamzdynas projektuojamas i§ polietileniniy PE 100 vamzdziy, kuriy
skersmuo 32 mm, slégio klasé PN10. Vamzdynas ir grezinys projektuojami i§ vamzdziy, armattiros
ir fasoniniy daliy turin€iy atitikties sertifikatus ir higieninius pazyméjimus. Vandentiekio trasa
klojama tokiame gylyje, kad vamzdzio virSus biity jgilintas ne maziau kaip 1,8 m nuo Zemés
pavirSiaus. Sanitariniame mazge jrengiamas ,,B“ tikslumo klasés DN20 mm vandens apskaitos
skaitiklis. Vandens apskaitos mazgas bus jrengtas apsviestoje, apsiltintoje, ventiliuojamoje patalpoje.

Bitina sumontuotus vamzdynus hidrauliskai isbandyti ir dezinfekuoti chloruotu vandeniu.

Zemés pavirsiaus altitudes tikslinti statybos vietoje.

1.1.1. Vandens kiekiy skaiciavimas (pagal RSN 26-90)

Paros vidutinis vandens suvartojimas:

_ qsal.vid X U _ 90 X 4‘9
Qavia =000 = 1000

¢la:  Qgqrvia — Salygine buitinio vandens suvartojimo norma, qsq; ;g = 90 1/d;

= 4,41 m3/d;

U — gyventojy skaiCius, vnt., U = 49;
Paros maksimali vandens reikmé:
Qamax = Qavia X Kgmax = 441X 1,2 =15,29 m3/d;

Cia: Kymar —Vvandens vartojimo netolygumo paros koeficientas, Ky max

Valandiné maksimali vandens reikmé:

Qa. 5,29
Qnmax = zrzax X Knmax = 7 *6,0=1,32 m3/h

¢ia:  kpmar — Vandens vartojimo netolygumo koeficientas, kp max

Skaiciuojamasis sekundés debitas:

Qh.max 1132
qs = 36 36 =0,371/s

1.2. BUITINES NUOTEKOS

Kol centralizuoti tinklai bus jrenginéjami, nuotekos bus iSleidZiamos i projektuojamus

buitiniy nuoteky valymo jrenginius. Buitiniy nuoteky valymo jrenginiai projektuojami atskyrai
4
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kiekvienam sklypui. Taip pat projektuojami nuo pastato ir teritorijos lietaus nuotekuy tinklai.

Turi buti parengtas darbo projektas tinklams jrengti.

Susidaran¢ioms buitinéms nuotekoms valyti projektuojamas UAB ,,Traidenis* NV-1 (a =
90°) biologinis nuoteky valymo jrenginys arba kity jmoniy platinami valymo jrenginiai, kuriy
hidraulinis na$umas ne maZesnis 4,5 m%/d.

ISvalytas nuotekas numatoma nuvesti j infiltracinj jrenginj.

Pagal LR aplinkos ministro 2012 balandzio 2 d. jsakymu patvirtintu ,,Nuoteky filtravimo
sistemy jrengimo aplinkosaugos taisykliy“ IV skyriy 12 p. kai nuoteky paros kiekis nevirsija 5
m?3, inZineriniai geologiniai tyrimai neprivalomi.

Savitakinis lauko nuotakynas klojamas tokiame gylyje, kad vamzdzio virSus biity jgilintas ne maziau
kaip 0,8 m nuo Zemés pavirSiaus. Lauko buitiniy nuoteky tinklus numatoma montuoti i§ PVC ,,N*
klasés vamzdziy.

Zemés pavirsiaus altitudes tikslinti statybos vietoje.

1.2.1. Buitiniy nuoteky kiekiy skaiciavimas

Didziausias paros buitiniy nuoteky kiekis:

_ Gsalvid X U X Kgmax _ 90 x49x 1

— = 4,41 m3/d;
Qamax 1000 1000 m*/

Cia: Ky . - buitiniy nuoteky netolygumo paros koeficientas, K, ., =1.

Didziausias valandinis buitiniy nuoteky kiekis:

Qhmax = 3.6 X Quia X kparmax = 3,6 X 0,051 X 2,4 = 0,44 m3/h;

Cia: Ky o — bendras netolygumo koeficientas (kpgrmax = 2,4)

Nuoteky vidutinis sekundés debitas:

_ Gsatvid X U _ 90 x 49
id = 54753600 86400

= 0,051 I/s;
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Informacija apie tipinius (biologinius) nuoteky valymo jrenginius

Nuoteky valymo jrenginiy taikymo reglamento 3 priedas
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BUITINIU NUOTEKU JRENGINYS NV-1
Buitiniy nuoteky biologinio valymo jrenginiai NV-1 montuojami ten, kur néra
galimybés prisijungti prie centralizuoty kanalizacijos tinkly. | jrenginj turi patekti buitinés arba joms
artimos nuotekos 1§ virtuves, sanitariniy mazgy bei kity panasios paskirties patalpy. Negali patekti
pavir$inés nuotekos nuo stogy, kiemy, garazy ir kity nebuitinés paskirties patalpy, vanduo i§ baseiny
ar kitokiy didesniy nei 1 m? talpykly, cheminés medziagos, kuriy patekimas j kanalizacijos sistemas

nenumatytas pagal jy naudojimo paskirtj (naftos produktai, agrochemija ir panasiai).

Irenginio pranasSumai:
e Isvalo iki 92.5 % terSaly;
e Patvari, lengva stiklaplascio konstrukcija (patogi transportuoti);
e [Svalytas nutekamasis vanduo skaidrus ir bekvapis;
o Nereikalinga papildoma filtraciné jranga;
e Dirba tyliai ir neskleidzia kvapo;
e Minimalios elektros energijos sgnaudos;

e Néra vidiniy judanciy daliy, kurias reikéty priziairéti ar keisti.

IRENGINIO VEIKIMO PRINCIPAS
Irenginj sudaro dvi centriSkai i§déstytos cilindrinés talpos su kiiginiais dugnais (50°). Vidine

dalis — aeraciné zona (aerotankas), iSoriné dalis — antrinis nusodintuvas . Aeracinés zonos tiiris — 0.79

m?. Jos centre jrengtas vertikalusis vamzdis su aeratoriumi. Tiekiant suslégta org i§ oraputés |
aeratoriy yra pasiurbiamas sutankejes veiklusis dumblas i antrinio nusodintuvo ir dumblo miSinys i$
aeracines zonos. Tokiu biidu sudaromas cirkuliacinis srautas aeracinéje zonoje. Tai leidZia oksiduoti
organinius terSalus ne tik veikliuoju dumblu, esanciu skendinCioje biisenoje, bet ir biopléveléje,
1Ssivys€iusioje ant biojkrovos. Be to, cirkuliaciniam srautui tekant Zemyn, sumaZzéja iStirpusio
deguonies koncentracija, tod¢l virSutiniuose bioplévelés sluoksniuose vystosi ne tik organiniy terSaly
skaidymo procesai, bet ir nitrifikacijos procesai (amonio azoto suoksidavimas iki nitraty), o
apatiniuose sluoksniuose dél iStirpusio deguonies stokos vystosi denitrifikacijos (deguonies
panaudojimas 1§ nitraty ir nitrity) procesai. To eigoje azoto koncentracija valytose nuotekose
sumazgja apie 50 %; irenginiuose su jprastine veikliojo dumblo sistema azoto koncentracija sumazgéja
iki 20 %. Todél biojkrova leidzia iSvengti denitrifikacijos jtakos (dumblo iSplaukimo) antriniame

nusodintuve.
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Antrinio nusodintuvo pavirSiaus plotas — 1.38 m?, turis — 0.87 m>. Veikliojo dumblo miSinys i$

aeracinés zonos patenka j antrinio nusodintuvo kiiging dalj, kurioje yra nusédes ir sutankéjes veiklusis
dumblas. Filtruojantis dumblo miSiniui per sutankéjus; dumblg sulaikomi ir smulkesni dumblo
dribsniai, todél uztikrinama mazesné skendin¢iy medziagy koncentracija valytose nuotekose. Valytos
nuotekos surenkamos ] periferinj latakg. Tolygiai latako briaunos apkrovai islaikyti prie latako
pritvirtinama reguliuojama dantyta briauna. I$ latako nuotekos Salinamos vamzdziu. Periodiskai }
nusodintuvo virSy gali i8kilti veikliojo dumblo. Jam sulaikyti, kad nepatekty j valytas nuotekas,
jrengiama panardinama pertvara.

Kai veikliojo dumblo skendinc¢ioje biisenoje koncentracija padidéja iki 6 g/l, dumblo

perteklius atsiurbiamas per aeracinés zonos vamzdj.

ISVALYMO EFEKTYVUMAS

Irenginio iSvalymo reikalavimai:

TerSianc¢ios medziagos Leidziama vidutiné metine Leidziama maksimali
pavadinimas koncentracija momentiné koncentracija
BDS7, mgO2 <29 40
Skendincios medziagos, mg/1 <35 50
IRENGINIIO MONTAVIMAS

Biologinis nuoteky valymo jrenginys, kurj sudaro aerotankas ir antrinis nusodintuvas,
yra pagamintas i$ stiklaplas¢io vienoje patalpoje.

Irengin] montuoja UAB TRAIDENIS arba pasamdyta statybos darbus atliekanti jmoné.

Jrenginys turi biiti statomas projekte numatytoje vietoje. ISkasa jrenginiui kasama
ekskavatoriumi. ISkasos §laity nuolydis neturi biiti maZesnis uz grunto byré¢jimo kampa, kad jrenginio
montavimo metu neuZslinkty gruntas. Ekskavatoriumi kasama nepasiekus iSkasos dugno altitudés 0.2
— 0.3 m. Toliau kasama rankiniu biidu tam, kad jrenginys atsiremty ant nejudinto grunto.

Pastacius jrenginj j projektinj aukstj tiksliai vertikaliai, tarpas tarp iSkasos ir jrenginio
palaipsniui 0.2 — 0.3 m sluoksniais uzpilamas sméliu arba zvyru sutankinant. Kad pilamas gruntas
negniuzdyty jrenginio, jis palaipsniui turi biti pildomas vandeniu iki projektinio lygio. Pasiekus
minétg vandens lygj, turi biiti sumontuojami valyty nuoteky Salinimo ir valomyjy nuoteky tiekimo
vamzdZiai, klojami projektiniais nuolydZiais laikantis vamzdZiy klojimo reikalavimy.

Baigiant jrenginj uZpilti sméliu ar sutankintu Zvyru
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Kai gruntinio vandens lygis yra aukS$ciau jrenginio dugno, statybos metu turi buti

Salinamas vanduo i$ iSkasos, o irenginys ankeruojamas prie betoninio pagrindo, kurio svoris turi biiti

didesnis uz jrenginio kélimo jéga gruntiniam vandeniui.

IRENGINIO PALEIDIMO - DERINIMO DARBAI
Paleidimo — derinimo darbus atlieka UAB TRAIDENIS arba pasamdyta, nurodytus
statybos darbus atlickanti jmoné. Pirmiausia sureguliuojama dantyta persiliejimo briauna, tvirtinama
prie valyty nuoteky surinkimo latako taip, kad vanduo persiliety vienodu sluoksniu j lataka.
Biologinis procesas gali buti jgyvendinamas dviem biuidais:
®  Atvezant veiklyji dumblg i§ normaliai veikianéiy biologiniy nuoteky valymo
jrenginiy;

®  UZauginant veiklyjj dumbla vietoje.

ATVEZANT VEIKLUJ] DUMBLA
Atvezamo dumblo kiekis turi biiti apie 1.0 — 1.5 m?, kuriame dumblo koncentracija 4 — 6 g/l.
Atveztas dumblas turi biiti supilamas j jrenginj, kuris pries tai buvo uzpildytas Svariu vandeniu vieng
parg aeruojamas.
Po atveZtojo dumblo supylimo jrenginys turi biiti aeruojamas vieng parg ir po to galima
pradéti tiekti valomas nuotekas. Siuo atveju paleidima galima jgyvendinti bet kuriuo mety laiku.
Mazdaug po meénesio eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valyty nuoteky
uzterStumai pagal BDS ir skendincias medZiagas. Derinimo metu iStirpusio deguonies koncentracija

palaikoma ne mazesné kaip 2 mg/l.

UZAUGINANT VEIKLUJ] DUMBLA

Irenginj galima paleisti, kai vidutiné paros temperatiira ne mazesné kaip 10° C.

Paleidimo metu jrenginys turi biiti uzpildytas valomosiomis nuotekomis ir aeruojamas 3 — 4
paras, kol pasirodys sédantys veikliojo dumblo dribsniai. Atsiradus dribsniams, pradedamos tiekti
nuotekos apie 10 — 20 % kiekiu ir palaipsniui, kas savaite didinant nuoteky kiekj iki 20 %, kol bus
pasiekta projektiné dumblo koncentracija. Kol néra uzaugusio dumblo negalima visy nuoteky tiekti j

valymo jrenginj, nes tokiu atveju neuZauginsime dumblo.
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Mazdaug po dviejy ménesiy eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valyty nuoteky

uzterStumai pagal DBS ir skendin¢ias medziagas. Dumblo auginimo metu ir baigiant derinima

iStirpusio deguonies koncentracija palieckama ne mazesné kaip 2 mg/I.

IRENGINIO EKSPLOATAVIMAS
Irenginys skirtas buitinéms nuotekoms, patenkancioms i§ virtuvés, vonios, tualety ir kity
panasios paskirties patalpy. Tod¢l j nuotekas negalima pilti tepaly ir kity naftos produkty, riebaly
(leidziamas tik nuo indy plovimo patenkantis riebaly kiekis), cheminiy medziagy, kuriy patekimas }
kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jy naudojimo paskirtj (agrochemija, chlorkalkés ir kitos
cheminés medziagos ypac turincios chloro). Taip pat negali patekti pavirSinés nuotekos nuo stogy,
kiemy, drenazinis vanduo, vanduo i§ baseiny, nes mingétieji vandenys pazeisty jrenginio hidraulinj
rezima.
Oraputé gali biiti jrengiama sausoje ir védinamoje patalpoje, o statant lauke, ji turi buti
talpinama specialioje déz¢je. Periodiskai reikia tikrinti, ar §varus oro filtras, ar nekaista orapute.
Eksploatavima gali atlikti UAB TRAIDENIS sudarius sutart] su savininku arba pats namo
savininkas.
Eksploatavimo metu periodiskai (kas ketvirtj) sekama:
1. iStirpusio deguonies koncentracija (iSmatuojama portatyviniu eksimetru), kuri turi buti ne
mazesne kaip 2 mg/l;
2. veikliojo dumblo koncentracija skendin¢ioje biisenoje: ji nustatoma periodiskai tliriniu metodu
— matavimo cilindre po 30 min. sodinimo dumblas gali uZzimti iki 60 % tuirio, kai tiiris pasiekia 60
%, dumblas atsiurbiamas per vamzdj, sumazinant vandens lygj jrenginyje apie 0.4 — 0.5 m;
3. iSplaukusio dumblo sluoksnio storis; kai dumblo sluoksnis pasiekia 1 — 2 cm, dumblas

nugraibomas kauSu rankiniu budu.

ATLIEKOS
Atliekos bus renkamos j konteinerius ir iSvezamos i sgvartyna. Nuoteky valymo atliekos
(perteklinis dumblas) bus iSvezamos utilizuoti specialiu transportu j artimiausius miesto biologinio

valymo jrenginius sudarius sutartj su atliekas tvarkancia jmone ir sandéliuojamas dumblo aikstelése.

10
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regioninio pobiidzio, trumpalaikiai, arba egzistuojantys ilgesnj laiko tarpg. Dazniausiai

pazeidziami Sie aplinkos elementai: dirvozemis, pavirSinis bei pozeminis vanduo, tam tikra biosferos

dalis.
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2. STATYBOS DARBAI IR JU ORGANIZAVIMAS

Vamzdyny klojimas vykdomas vadovaujantis plastikiniy vamzdyny sistemy
projektavimo ir montavimo taisyklémis ST 1073435.04:2000.

Pries pradedant vykdyti darbus statybiné organizacija privalo parengti statybos darby

organizavimo projekta, vadovaujantis galiojanciais normatyviniais dokumentais. Darbus vykdyti

vadovaujantis vandentvarkos darby saugos taisyklémis DT 3-99.

12
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3. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Pries pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, rangovas ] objekta turi iSsikviesti
uzsakovg ir susitarti su juo dél darby pradzios.
Pries pradedant kasinéjimo darbus, rangovas turi suderinti su uzsakovu, koks bus statyby

pradzios zemes pavirSiaus lygis (paprastai tai biina esamas zemés pavirsiaus lygis).

3.1. ZEMES DARBAI
Su statybomis susijusiy darby atlikimas turi biiti vykdomas pagal sutarties dokumentus ir
projekto reikalavimus.
Baigus objekto statybos darbus tie plotai, kuriuose pagal bréZinius nenumatyta danga, turi biti
iSlyginti. Tam turi biiti naudojama tinkama iskasta medziaga. Baigiamasis i§lyginimas formuojamas
taip, kaip nurodo uzsakovas. Galutiniam iSlyginimui priklauso ir ankséiau paSalinto virSutinio

sluoksnio atstatymas.

3.2. POZEMINIO VAMZDYNO SPECIFIKACIJA
VAMZDYNAI

ISskyrus, kai nurodyta kitaip, projektiné vamzdziy eksploatavimo trukmeé yra 50 mety.

PE sléginiai vamzdynai
Vandentiekio tinklai klojami i§ PE 100 vamzdziy, kurie atitinka $iuos standartus: LST ISO
4427, DS 119, NS 3622, SS 3362, DIN 8074.
Biidingi PE 100 vamzdziy techniniai duomenys:
- tankis — 943 kg/m?;
- elastingumo modulis — 700 Mpa; specifiné Siluma — 1,9 J/g°C;
- Silumos laidumas — 0,36 W/meK,
- maziausias lenkimo spindulys, esant 20°C tempetaiirai, - 25d (¢ia d — salyginis
vamzdzio skersmuo).

Vamzdziai sertifikuoti pagal kokybés tarptautinj standartg ISO 9002.

13
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PVC savitakiniai vamzdziai

Savitakiniai vamzdynai bus klojami i§ plastikiniy vamzdziy (polivinilchloridiniy — PVC),
atitinkamai parinkty atsizvelgiant j jy klojimo sglygas. Suderinus su Uzsakovu minéti vamzdziai taip
pat gali biiti pakeisti j kitos riiSies vamzdzius (PP, GPR ir pan. nepabloginancius hidrauliniy nuoteky
tekéjimo salygy).

Nuoteky savitakiniai (beslégiai) PVC vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti bent
vieng i§ minéty standarty: LST ISO 4435, DS 2348, SFS 5102, BS 44660/5481, DIN 19534, EN 1401.
Guminés tarpinés pagamintos i§ NBR arba kitokios gumos pagal standartus SS 367611 ir SS 367612.
Savitakinis nuotakynas montuojamas i$ beslégiy PVC moviniy vamzdziy. Biidingi PVC
vamzdziy techniniai duomenys:
e tankis — 1410 kg/m?3;
e elastingumo modulis — 3000 Mpa;
e Siluminé talpa — 1,0 J/g°C.
Vamzdziai sertifikuojami pagal kokybés tarptautinj standartg ISO 9002.
Vamzdziai gaminami su movomis ir komplektuojami su guminiais ziedais.

PVC savitakiai nuoteky vamzdziai turi biiti klojami ne mazesniame kaip 0,8 m gylyje.

Sujungimai

Vamzdziy sujungimy budai gali biiti jvairts priklausomai nuo naudojamy vamzdZiy rusies,
skersmens ir pan. Plastikiniai PVC vamzdZiai jungiami movomis su guminiais Ziedais. Klijjuojami
PVC vamzdziy sujungimai leistini tik pastaty viduje, gavus atitinkamg UZsakovo leidima.

Plastikiniai PE vamzdZiai gali biiti jungiami trimis budais:

* sulydant saduras, kai vamzdziy galai jdedami ir sujungiami specialioje sandiry sulydymo
masinoje;

» elektromovy pagalba, kai vamzdZiai jungiami specialiomis fasoninémis dalimis su spiralés
pavidalo viela, jtaisyta sulydymo movos vidingje pus¢je;

* jungiamyjy detaliy pagalba.

3.2.1. VAMZDZIU KLOJIMAS
Vamzdziai - bendrieji nuostatai
ISskyrus, kai nurodyta kitaip, visi i§ bet kurios vienos medziagos pagaminti vamzdziai ir

fasoninés dalys gaunami 1§ vieno gamintojo.
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Gaunamos gamintojo rekomendacijos dél gabenimo, tvarkymo, sandéliavimo ir vamzdziy

klojimo bei jy laikomasi.

Vamzdziy gabenimas ir tvarkymas
Gabenant vamzdzius i§ gamintojo | objekta, jie apsaugomi taip, kad nebuty pazeisti nei
vamzdZiai, nei fasoninés dalys.
Visi vamzdziai rupestingai iSkraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus.
Vamzdziy negalima métyti, braizyti ir trankyti.
Vamzdzius ir fasonines dalis su pazeistu pavirSiumi ar su kitais pazeidimais uzsakovas
turi teis¢ nepriimti.
Vamzdziai keliami ne maziau negu 300 mm plocio i§ lygaus brezento, sintetinio
pluosto, tinklo, dziuto, sizalio arba sintetinio pluosto virvés pagamintu, jokiu biidu ne plieninémis,
stropomis. Negalima naudoti grandiniy ir virviy, kabliy ir kity priemoniy, veikianciy zirkliy arba

sugriebimo principu.

Vamzdziy sandéliavimas
Vamzdziai kraunami taip, kad movy galai buty iSdéstyti pakaitomis, o iSplatéjantys galai turi
buti i$sikis¢ taip, kad vamzdziy korpusai susiliesty visu ilgiu. Taip pat vamzdzius galima krauti
skersai, kiekvieng sluoksnj kaip nurodyta auk$¢iau ir vieng sluoksnj kito atzvilgiu stac¢iu kampu,
apatinj sluoksnj uzfiksuojant trinkelémis, kad vamzdziai nenuriedéty Salin.
Klojant vamzdzius eile, jie dedami ant Zemés nededant ant akmeny ar jy nuolauzy, neleidziant

vamzdziui nukarti ar iSlinkti.

Darbas su sintetinémis medziagomis
Ripestingai reikia elgtis su sintetiniais vamzdZiais (PVC, GPR, PE ir pan.), ir ypac karstu

arba $altu oru.

VAMZDZIU PAGRINDO JRENGIMAS IR VAMZDZIU KLOJIMAS
Tiesumas ir lygumas (linija ir ilgis)
Rangovas vamzdyng jrengia visiSkai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal
projekte pateiktus vamzdziy iSilginiy profiliy ir vamzdziy pagrindo brézinius. Bet koks nukrypimas
nuo tiesios linijos arba lygio turi buti i§ anksto suderintas pries pradedant darbus.

Vamzdziy pjovimas
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Visi vamzdziai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotg jranga.

VamzdZiy sujungimas - bendrieji nuostatai

Sujungimai atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojy
teikiamomis techninémis konsultacijomis, nurodydamas vamzdziy montuotojams sujungimy
montavimo metodus.

Prie§ sujungiant visos jungiamosios gerai nuvalomos, iSdziovinamos ir taip laikomos
panaudojus gamintojo rekomenduotg sujungimy tepimo priemong, kol sujungimas sumontuojamas.

Nors vamzdziy sujungimai ir gali buiti kazkiek lankstts, vamzdziai turi buti tvirtai jtaisyti, kad
sujungiant bei sujungus jie nejudéty, jei Sio judéjimo galima iSvengti. Nuokrypis sujungimuose negali
virSyti 50% gamintojy rekomenduotos didziausios reikSmés.

Imoviniai sujungimai

Lanksc¢iai sujungty vamzdziy sujungime tarpas tarp jmaunamojo vamzdzio galo ir kito
vamzdzio i$platéjanciojo galo atbrailos turi biiti toks, kokj rekomendavo arba nurodé gamintojas. Visi
600 mm ir mazesnio skersmens vamzdziai prie§ klojant tiksliai pazenklinami, kad paklojus
sujungimuose likty tiksliai tokie, kokie reikalingi, tarpai.

UZzpylimas
Uzpildymas atliekamas pagal vamdziy gamintojo reikalavimus, papildomai taikant Siuos

nuostatus:

® sickiant apsaugoti vamzdzius nuo naudojamos jrangos poveikio, kol nesudaromas
pakankamai storas vamzdj dengiantis sluoksnis (ne maziau negu 500 mm vir§ vamzdzio

keteros), sunkioji mechaninio pliikimo jranga nenaudojama;
® | perkasas, kuriose yra vandens, jokia uZpilamoji medZiaga nepilama;

® Jlankstlis vamzdZiai uZpilami pradedant nuo vamzdZio atvirojo galo, tam, kad sujungimas

nebiity vykdomas, kai vamzdis yra deformuotas (nukrypgs).

ISBANDYMAS IR APZIUREJIMAS
Vamzdyny paklojimas, kontrolé
Vamzdynai klojami trans¢joje ant jrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydziais,
bei patikrinus pagrindo paruoSimg, jo lyguma, atsparumg po sutankinimo, remiantis pagrindy po
vamzdziais detalémis.
Vamzdynai | trans$¢ja nuleidziami po Suliniy dugno jrengimo. Nuleidimas privalo biti

netriik¢iojantis, be atsitrenkimy j tranS¢jos krasta, nepazeidziant vamzdziy sieneliy sluoksniy.
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Didziausias nukrypimas nuo projektiniy altitudziy £ 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal

horizontalg =10 mm.

Savitakiniy nuoteky vamzdyny iShandymas

Zemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atiakos uzkem$amos tinkamais
vandeniui nelaidziais kams¢iais ir vamzdziy sistema uzpildoma vandeniu. MaZzuose vamzdZziuose
aukStutiniame gale galima laikinai prijungti alkling ir prie jos statmeng vamzdelj, pakankamo ilgio
iSbandymui reikalingai patvankai sudaryti.

Bandomojo slégio vandens patvankos dydis yra 1,2 m vir§ nuoteky vamzdzio virSaus vidinio
pavirSiaus aukStuminiame gale ir ne daugiau negu 6 m Zemutiniame gale (naudojant statmeng
vamzdj). Jeigu iSbandant visg statesnio nuolydZio nuotakyno arkarpa biity virSyta auksc¢iau nurodytoji
didziausia patvanka, jis iSbandomas mazesnémis atkarpomis.

Susigerti leidziama vieng valandg. ISmatuojamas vandens nuostolis per 30 minuciy: i$
matavimo indo kas 10 min. [pilama vandens pasizymint, kiek vandens reikia jpilti, kad statvamzdyje
atsistatyty pradinis vandens lygis. Vidutinis jpilamo vandens kiekis nagali virSyti norminiuose
dokumentuose nurodyty reikSmiy. Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima pries tai iSbandyti oru,
taCiau visg vamzdyna, pries ji priimant, biitina iSbandyti vandeniu.

Sléginiy vamzdyny iSbandymas

Vamzdynai iSbandomi juos paklojus, prie§ uZpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei
uzpylimo reikéty darbo stabilumui ir saugumui. Kiekviena atkarpa pamazu pripildoma vandens,
pamazu i$stumiant org i§ vamzdziy. Turi biiti i¥bandoma ir visa vamzdziy armatiira. Si bandymo
procediira vykdoma pumpuojant vanden] i bandomos atkarpos Zemiausig taska. Rangovas pasiriipina
Siems bandymams reikalingais slégio matuokliais. Kiekvienas turi biiti patikrintas ir jo tikslumas
sertifikuotas, pazymint datg. Sertifikatas pateikiamas Projekto InZinieriui.

IStekancio vandens kiekis ltr./m/h neturi virSyti kiekio, apskai¢iuoto pagal formule:
Q=(LxDx\P)/71,526
kur:
Q= leidziamas istekis, Itr./h
L= bandomo vamzdzio ilgis, m
D= vamzdzio vidinis skersmuo, mm
P= vidutinis slégis bandymo metu, bar
LeidZiamas i$tékis 1§ bandomojo vamzdyno ruozo pateiktas 3-5 lenteléje.
3-5 lentelé. Leidziamy iStékiy pavyzdys
Nominalus vamzdzio skersmuo DN, mm: 100 150 200 250 300 400 500 600
17
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Leidziamas iStékis, Itr/h: 0.39 0.59 0.80 0.99 1.19 1.58 1.97 2.38

Jei testy metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pasalinti savo saskaita. Tada
Rangovas kartoja testg, kol defekty nebelieka ir kol pasiekiami auk§c¢iau nurodyti rezultatai. Nezitrint
bandymy rezultaty, bandymy metu vamzdynai apziiirimi kartu su Projekto vadovu ir pasalinami visi
rasti defektai.

Baigiamasis vamzdyny apzZiiiréjimas

Pries iSduodant vamzdziy klojimo darby baigimo pazymeéjima, visi vamzdynai ir Suliniai
patikrinami vizualiai.

Vamzdynai, nei$laik¢ hidrauliniy bandymy ir vizualinio patikrinimo, iSardomi bei perklojami.
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4. MEDZIAGU IR SANAUDU ZINIARASTIS

Pavadinimas | Matovnt. | Kiekis
Vandentiekis
PE, PN 10 vandentickio vamzdziai g32mm m 75
Transéjy kasimas ir uzpylimas sutankinant komopl. 1
Vamzdyny praplovimas ir hidraulinis bandymas kompl. 1
Smélio pagrindo jrengimas po vamzdynu komopl. 1
Ivadinés pozeminés sklendés kompl. 1
Vandens apskaitos mazgas komopl. 1
Buitinés nuotekos
PVC “N” klasés nuoteky vamzdziai ¢110mm m 10
PVC “N” klasés nuoteky vamzdziai g160mm m 30
PVC “N” klasés nuoteky vamzdziai ¢200mm m 177
Tran$éjy kasimas ir uzpylimas sutankinant kompl. 1
Vamzdyny praplovimas ir hidraulinis bandymas kompl. 1
Smélio pagrindo jrengimas po vamzdynu kompl. 1
Biologinis nuoteky valymo jrenginys NV-1 kompl. 1
Infiltracinis $ulinio jrengimas komopl. 1
PP d315 $ulinys ir jo jrengimas kompl. 7

Pastaba: Ziniarastyje nurodytos medziagos ir darbai bei jy kiekiai tikslinami darbo projekto metu.
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5. BREZINIAI
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1. Buities vandentiekio vamzdynus montuoti maziausiai 1,80 m gylyje nuo Zzemés pavirSiaus. Nuolydzio kryptj montuoti pagal zemés

pavirSiaus reljefo nuolyd;.

2. Maziausias lietaus nuoteky ir buitiniy nuoteky vamzdzio jgilinimas maziausiai 0,80 m nuo Zemés pavirsiaus.

3. Nuoteky @110mm vamzdyng montuoti ne mazesniu nuolydziu 0,02 (2 cm/1 m), @160mm nuoteky vamzdyng montuoti ne mazesniu

nuolydziu 0,01 (1 cm /1 m).

4. Zemés pavir$iaus ir visy vamzdyny altitudes tikslinti statybos vietoje.

5. Lauko vandentiekio ir nuoteky $alinimo sprendiniai tikslinami darbo projekto rengimo metu.

Atestato el. patas: . .

N i Pellcll™ 105 _3Q_U@E_m_somué%m_.ss MTEP TECHNOLOGINIO CENTRO MOLETUY R. SAV. JONISKIS

| FROJEKTEN tet: 867880066 STATYBOS PROJEKTAS
Pareigos  |Pareigos Parasas Data Brézinio pavadinimas : Laida
23588 PDV K.Palaima 2020 . )
BUITINES NUOTEKYNES IR
VANDENTIEKIO PLANAS 0
M 1:500

Etapas UZsakovas : Brézinio indeksas : Lapas | Lapy

P UAB "Mercadus" PP-20-1/86-VN-B-1 1 1
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PASTABA: HRLOJEKTZN tet: 867880066 STATYBOS PROJEKTAS
Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo sprendiniai tikslinami darbo projekto rengimo metu.
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PJUVIS 1-1

SZ 7-5u

KD 7
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SUSPAUSTO
ORO LINIJA

EKSPLIKACIIA:

1 - VIETINIS BUITINIY NUOTEKY VALYMO IRENGINYS;
2 - INFILTRACINIS SULINYS;
3 - ORAPUTE.

Gruntinio vandens lyg;j tikslinti

detaliais geologiniais tyrinéjimais

PASTABOS:

1. NEZYMIAI PAKEITUS INFILTRACINIO SULINIO VIETA, PATIKSLINTI GRUNTO SAVYBES.
2. PABLOGEJUS INFILTRACIJAI, UZSIDUMBLEJUS| SMELIO SLUOKSN| PAKEISTI NAUJU.

3. RENTINIAI PERFORUOQJAMI KAS 20-25 cm PER VISA RENTINIO PERIMETRA SACHMATINE
TVARKA;

4.1SKASUS TRANSEJA |RENGINIO MONTAVIMUI, TRANSEJOS DUGNE [RENGTI IR
SUTANKINTI 30 cm STORIO HORIZONTALY, NETURINT| AKMENY, SMELIO SLUOKSN].

5. JEI REIKIA, TRANSEJOS DUGNE SUMONTUOTI BETONINE PLOKSTE.

6. PASTACIUS [RENGIN| | TRANSEJA, PRIPILDYTI J| VANDENIU. PALAIPSNIUI UZPILDYTI

VENTILIACIIOS
KAMINELIS
KETINIS LIUKAS
DANGTIS MEDINIS
LANKSTOMAS
W S
SZL 7-5u N
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) .
3,00m STAMBUS SMELIS {1-4 mm
ZVYRAS 14-8 mm
ZVYRAS - SKALDA {8-50 mm
LAUKO AKMENYS

TRANSEJA 20 cm STORIO SMELIO SLUOKSNIU, KIEKVIENA SMELIO SLUOKSN|

SUTANKINANT ATSKIRAI.
7. FILTRACIJOS SULIN| MONTUOTI PAGAL KONKRETAUS GAMINTOJO NURODYMUS, TAIP

PAT PRIIMANT ATSKIRUS SPRENDIMUS DEL FILTRAVIMO TECHNOLOGIJOS PRITAIKYMO,
KONSTRUKCIJY SPECIFIKOS.

8. PO VAZIUOJAMAJA DALIMI NAUDOTI PVC SN-8 KLASES VAMZDZIUS, PO
NEVAZIUOJAMAJA - PVC SN-4.
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PRISIJUNGIMO PRIE UAB ,,MOLETU VANDUO* TINKLY SALYGOS
Nr.VK- 43

Vandens tiekimui ir kanalizavimui: Gamybinio pastato prijungimas prie bendrovés
vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Joniskio mstl ..Joniskio sen., Moléty rajono
savivaldybe, sklypo kadastrinis Nr. 6234 / 0005 : 514

Geriamo vandens tiekimui:

PareiSkejas gali jungtis prie esamy bendrovés vandentiekio tinkly Kastony g.
(orientacine schema pridedama ), arba prie kito vartotojo vandentiekio tinkly, gaves tam jo
raSytinj pritarimg, pasijungimo vietoje jrengdamas jvado uzdaromaja armatiira, pastate
apskaitos mazga.

Atlikdamas prisijungima ne savo sklypo ribose turite gauti rastiska sklypo
savininko sutikima.

Vandens slegis pasijungimo vietoje iki 0,6 MPa (60 m)

Nuoteky nuvedimui :

Prisijungti prie UAB ,,Molety vanduo®* tinkly galimybés néra. Pareiskéjas
privalo jsirengti individualig nuoteky tvarkymo sistemg.

Kiti reikalavimai:

I.Pastato vidaus vandentiekio ir nuoteky sistemos, juy jvadai ir i$vadai iki bendroves tinkly turi
bati  jrengi laikantis STR 2.07.01:2003* Vandentiekis ir nuotéky Salintuvas. Pastato
inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.” Pastatas turi biiti apsaugotas nuo uztvindymo
iStvinus nuotekoms gatves tinkluose. Pavirsines (lietaus) nuotekas nuvesti j buitiniy nuoteky
Salinimo sistemg draudziama.

2.Projekta (pajungimo schema) suderinti su UAB , Moléty vanduo®.

3.Sios salygos nesuteikia teises vykdyti statybos , Zemés kasimo darby. Jiems reikalingi
atskiri leidimai.

4.Prisijungti prie bendrovés tinkly be paslaugy teikimo sutarties draudziama Paslaugy
teikimo sutarties sudarymui pateikti :

4.1.Projektg (pajungimo schema) suderinta su UAB . Moléty vanduo*.

4.2 .Dengty darby aktus, prisijungimo prie bendroveés tinkly pasirasytas bendroveés atstovo.
4.3. Vandentiekio ir nuoteky jvady i§vady jrengimo kontrolines geodezines nuotraukas, arba
irengimo schema nurodant atstumus iki esamy statiniy.

4.4. Vandens pavyzdzio i§ ¢iaupo pastate bakteriologinio tyrimo pazyma.

Pardavimy plétros
vadybininkas

Juozas Kerpé

Salygas ruoseé: 72020 m 04 meén. 07 d.
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Kodas 249910930. Pramonés g. 31B, LT-62175 Alytus. Tel. 8 315 782 63. Faks. 8 315 777 29. El. p. info@traidenis.It

ES Atitikties Deklaracija c €

Si atitikties deklaracija i§duota sutinkamai su Statybos produkty Direktyva 89/106/EEC.

Gamintojas - UAB ,,Traidenis“, Pramonés g. 31B, LT-62175, Alytus, Lietuva, jmonés kodas 249910930,
prisiimdamas atsakomybe deklaruoja, kad produktai:

BUITINIU NUOTEKU BIOLOGINIO VALYMO PRATEKAMOJO TIPO IRENGINIAI
NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a; NV-1m, NV-2m, NV-3m, NV-4m; NV-1t, NV-2t, NV-3t, NV-4t

tenkina Europos sajungos Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir  atitinka visas standarto EN 12566-
3:2006+A1:2009 |, Mazieji iki 50 SGS nuoteky valymo jrenginiai. 3 dalis. Gamyklinés ir (arba) statybvietéje
surenkamos buitiniy nuoteky valyklos“ ZA priedo nuostatas, jei yra sumontuoti ir eksploatuojami pagal UAB
,,Iraidenis* gaminio pase pateiktus reikalavimus.

Deklaravimo pagrindas: notifikuotos istaigos-V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) nuoteky valymo
irenginiy laboratorijos (Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuva, notifikavimo Nr. 1397) ir gamintojo
laboratorijos - UAB ,,Traidenis* (Pramonés g. 31B, LT-62175 Alytus, Lietuva) atlikti pradiniai tipo bandymai ir
nuolatiné gamybos kontrolé.

Atlikus nuoteky valymo jrenginiy bandymus buvo patvirtinta:

Parametras Mato Nustatyta vert¢ | Bandymus atlikusios Bandymy protokoly
vienetas istaigos pavadinimas numeris

BDS; % 94,3 VI,,SPSC* 1397-CPD-002/B

ChDS % 88,9 VI,,SPSC* 1397-CPD-002/B

SS % 95,1 VI,,SPSC* 1397-CPD-002/B

N % 86,8 VI,,SPSC* 1397-CPD-002/B

P % 58,8 VI,,SPSC* 1397-CPD-002/B

NH,-N % 87,8 VI,,SPSC* 1397-CPD-002/B

Mechaninis atsparumas, veikiant kontrolinei - pakankamas VI.,.SPSC* 1397-CPD-004/C.5

apkrovai 1397-CPD-003/6.2

Sandarumas - valykla nelaidi VI.,.SPSC* 1397-CPD-001/A.3/P1
vandeniui UAB ,,Traidenis* TR10/06/12/2

Pradiniai tipo bandymai (bendrieji matmenys, - atitinka UAB ,,Traidenis* | TR10/06/12/1

itakiai, iStakiai ir jungtys, priecinamumas)

Produkto aprasymas, paskirtis, naudojimo buidas

Biologinis nuoteky valymo irenginys sudarytas i§ dviejy kamery, esanciy vienoje talpoje. Nuotekos, itekéjusios | irengini,
pirmiausia patenka i viding kamera, kur maiSosi su aktyviuoju dumblu oro pagalba. Aktyvaus dumblo gyvybés ir valomy nuoteky
vidinés recirkuliacijos palaikymui biitinas suspaustas oras. Oras tickiamas kompresoriaus (orapiités) pagalba. Biologinis valymas
- valymas aktyviuoju dumblu, paremtas mikroorganizmy veikla. Organiniy tersaly skaidymas vyksta mikroorganizmy, esanciy
laisvoje biisenoje, ir fiksuotais mikroorganizmais, prisitvirtinusiais ant bioikrovos. Proceso tikslas - suristi tirpias, koloidines ir
biogenines medziagas i$ nuoteky | aktyvyji dumbla ir atskirti aktyvyji dumbla. Mikroorganizmai metabolizuoja (,,suéda” ir
suskaido) bei biologiskai suardo organines medziagas. Aeracinéje zonoje vyksta organiniy medziagy skaidymas ir aktyvaus
dumblo susidarymas. I aeracinés kameros aktyvaus dumblo miSinys patenka i iSoring kamera (antrini nusodintuva), kur
aktyvusis dumblas dél gravitacijos jégu atsiskiria ir leidziasi zemyn 1 apating irenginio dali, o atsiskyrgs valytas vanduo kyla
aukstyn ir iSteka. Didéjant mikroorganizmy masei, didéja aktyvaus dumblo kiekis. Perteklinis aktyvus dumblas Salinamas: |
dumblo sausinimo maisus (Zymima ,,m"),i $alia sumontuota dumblo tankintuva (Zymima ,,t*), i$siurbiamas asenizacinés masinos
pagalba (Zymima ,,a“). Orapiité montuojama $alia {renginio.

[ irenginj gali patekti tik buitinés arba joms artimos nuotekos is virtuvés, vonios, tualety, bei kity panaszos paskirties patalpy. [
irenginj negali patekti lietaus ir pavirsinés nuotekos.

UAB ,,Traidenis*
Generalinis direktorius
2010-10-18

“Traidenis”
DOKUMENTAMS




Individualiyjy namy buitiniy nuoteky biologinio valymo jrenginiai

PDD (paleidimo derinimo darbai)

1.

10.

1.
12.

Nuoteky valymo jrenginio paleidimo — derinimo darbai pradedami, kai jrenginiai pripaZinti
tinkamais naudoti ir nustatyta tvarka yra gautas leidimas nuotekoms isleisti j nuoteky
priimtuva (MaZy nuoteky kiekiy tvarkymo reglamentas).

Irenginiy paleidimo derinimo trukmé — 3 mén. nuo jrenginio pripaZinimo tinkamais naudoti
tvarkos, esant oro temperatiirai ne mazesnei kaip +10°C dienos metu, o naktimis nenukrinta
Zemiau 0°C (Nuoteky valymo jrenginiy taikymo reglamentas 2006 m. rugséjo 11 d. Nr. D1-
412).

ISbandoma aeraciné¢ sistema.

Nustatomas faktiSkas patenkanciy nuoteky kiekis, jo pritekéjimo netolygumas. Minimalus
atitekanciy nuoteky kiekis turi buti ne maziau kaip 20 % jrenginio projektinio naSumo.
Nustatomos faktiSkos nuoteky terSaly koncentracijos, atliekami palyginimai su projektiniais
parametrais.

I valymo jrenginio aerobing¢ kamera supilama atveZto veikliojo dumblo toks kiekis, kad jo
koncentracija aeracingje reaktoriaus dalyje biity 5 — 10 % darbinio jrenginio tiirio po 0,5 val.
nusistoveéjimo. (Jei néra galimybes jrenginj uzpildyti aktyviuoju dumblu, jrenginj uZpildyti
gyvu upelio, kiidros vandeniu).

UZauginama aktyvus dumblas (laikantis nustatyty terminy).

Pasiekus dumblo koncentracijai jrenginyje > 20% imami tyrimai iStekancio

iSvalyto vandens kokybei nustatyti.

Paleidimo derinimo darby metu, kol vyksta aktyvaus dumblo auginimas, nuoteky iSvalymo
laipsnis gali siekti apie 50 % nuo atitekancio pradiniy nuoteky uZzterStumo pagal BDSs .
Paleidimo derinimo metu iSleidZiamy j aplinkg nuoteky uZterStumo dinamika ir preliminarus
terSaly kiekis pateiktas 1 lenteléje.

Dide¢jant aktyvaus dumblo koncentracijai, tolygiai didéja nuoteky i§valymo laipsnis.
Pasiekus paskaiciuotg aktyvaus dumblo koncentracijg, nuoteky iSvalymo laipsnis paleidimo
derinimo darby pabaigoje yra 95 % pagal BDSs.

Apmokamas jrenginius eksploatuojantis personalas.

ParuoSiama paleidimo — derinimo darby ataskaita.

1 lentelé. 18leidziamy ] aplinkg nuoteky uZterStumo dinamika ir preliminarus terSaly kiekis

Muo renginio Muotekly isvalymo *BOS: f BOS: moglhy
paleidimo pradZios efekbyvumas, % (waktose nuotekose)
aragjus:

1-ai savaitei ki 50 165 /180

2-al savaitei BO-70 132-99/152-114
d-ial savaitel 70-80 HO-BH/ 114-76
4-ai savaite §2-08 264-66/304-7 8
*lel atitekanciy nuoteky apkrova organiniais tersalais BDS-BOS:; — 330/380 mgO4




Individualiyjy namy buitiniy nuoteky biologinio valymo jrenginiai
Eksploatacija
Nuoteky valymo jrenginys reikalauja nuolatinés ir reguliarios prieZiiiros !

UAB , Traidenis* pagaminti nuoteky valymo jrenginiai efektyviai iSvalo nuotekas aerobiniy mikroby,
savikaina.

Nuoteky valymo jrenginiy eksploatacija ir aptarnavimg vykdo apmokytas  personalas.
Irenginius aptarnaujantis (eksploatuojantis) personalas privalo:

1. Kartq per dieng patikrinti:
- ar j oraputes yra tiekiama elektros srové. Galimas elektros srovés nutriikimas iki 10 val.;
- ar neatsirado padidéjusio garso arba vibracijos.

2. Kartg per savaite tikrinti:

- ar jrenginyje neatsirado kvapy, kokia nuoteky spalva, ar neatsirado didelio puty kiekio, ar jrenginyje
neatsirado pertekliniai riebaly ar biologiSkai nei§skaidomy daleliy kiekiai. Jei reikia, Sias sankaupas
iSvalykite. Patartina patikrinti, kaip atrodo pats dumblas ir iStekantis vanduo. Tam pasisemkite nedidelj jo
kiekj ir stebékite dumbla: kokia jo spalva, ar yra kvapas. Pats dumblas aeracinéje dalyje (ten, kur vyksta
intensyvus nuoteky maiSymasis) turi biiti rudos spalvos, turéty greitai nusésti; i§ valymo jrenginio turi tekéti
skaidrus ir bekvapis vanduo. Jeigu dumblo spalva yra pilkSva, dalelés séda létai ir i§ valymo jrenginio iSteka
nemaloniai kvepiantis, neskaidrus vanduo - visa tai parodo, kad dumblas yra silpnas ir jo darbas néra
patenkinamas.

- dumblo koncentracijg jrenginyje. | skaidry inda pasemkite vandens ir dumblo miSinio i$ aeracinés dalies ir
palaukite 20 —30 min. kol nuskaidrés. Nusédusio dumblo tris turi bti apie 30 — 50 % bendro indo tiirio.
Esant didesniam nusédusio dumblo tiiriui - reguliuoti erlifto darbo rezima.

- vizuali aeracinés sistemos darbo patikra (ar vyksta intensyvus nuoteky maiSymasis su aktyviuoju dumblu).

3. Kartq per ménesj tikrinti:
- patikrinkite ar Svariis oraputés filtrai, jei reikia, juos iSvalykite ar pakeiskite (PASTABA: detalesnis
oraplités aptarnavimas pagal tiekéjo pateiktas eksploatacijos taisykles);
- patikrinkite ar néra oro nutekéjimo sujungimy vietose ir oro padavimo vamzdelyje;
- dumblo kiekj tankintuve. Esant dumblo kiekiui (tiriui) daugiau nei 2/3 bendro tiirio, pasalinti sukaupta
perteklinj dumblg iS$siurbiant.

4, Kartq per ketvirtj kontroliuoti:
- jrenginio darbo efektyvuma, tai yra atlikti valomy ir valyty nuoteky kontrolinius tyrimus;
- sekti perteklinio dumblo kiekj aeracingje kameroje (iSsiurbimo daznumas i$ jrenginio priklauso nuo
faktinio jo apkrovimo terSalais, bet ne reciau kaip 1 kartg per metus, nusiurbimo biitinumas apsprendZiamas
sekanciai: j skaidry inda pasemkite vandens ir dumblo miSinio i$ aeracinés dalies ir palaukite 20 —30 min, kol
nuskaidrés. Nusédusio dumblo tiiris turi biiti apie 30 — 50 % bendro indo ttirio. Esant dumblo tiriui
jrenginyje daugiau nei 60 — 70 %, Salinkite perteklinj dumblg (iSsiurbima geriausiai atlikti pavasarj ir rudenj).

5. Vieng kartq metuose:
- patikrinti ar i§lieka sandariis oro padavimo vamzdelis ir sujungimai;
- irenginio atskiry daliy profilaktinis patikrinimas.

6. Kas 2 metus turi buti tikrinamas aeratoriaus darbas ir esant reikalui, kei¢iama membrana, tuo
paciu tikrinama ir biojkrovos buklé, esant reikalui praplaunama.

7. Uzsakovas arba eksploatacija vykdantis asmuo privalo vesti eksploatacijos zZurnala ir darbus
registruoti atlikty darby suvestingje.



8. Atsiradus nesklandumams arba kitaip pasteb¢jus sistemos elementy darbo sutrikimus,
nedelsdami susisiekite su UAB ,/Traidenis“ atstovais. Miusy specialistai tinkamai iSspres problema,
garantuodami efektyvy tolimesnj valymo jrenginio darbg.

9. Atlikus jrenginiy aptarnavima patikrinkite, kad valymo jrenginio dangtis biity uzdarytas.
Nuoteky valymo jrenginio eksploatacijos metu venkite:

1. Tirenginj neturi patekti biologiSkai neiSskaidomi elementai: popieriniai ranksSluosciai, vystyklai, nosinés,
gumos ar plastiko gaminiai.

2. [irenginj neturéty patekti dideli riebaly kiekiai.

3. DraudZiama naudoti buiting chemijg dozémis, didesnémis nei nurodyta instrukcijose. Nuoteky valymo
irenginys susitvarko su normaliais skalbikliy, valikliy bei kity chemikaly, naudojamy buityje, kiekiais.

4. lirenginj negali patekti pavirSinés bei lietaus nuotekos (nuo stogy, kiemy ir pan.).

5. Negalima | jrenginj ileisti medziagy, kuriy patekimas nenumatytas pagal jy naudojimo paskirtj (naftos
produktai, agrochemija ir pan.).

6. Bitina izoliuoti nuo galimo gruntinio vandens patekimo j jrenginj. Vanduo neturéty tvenktis aplinkui
jrenginj.
7. Rekomenduojame netaisyti jrenginio patiems ir nekeisti jo daliy savo nuoziiira.

DEMESIO !

1. I valymo jrenginj neturi patekti praplovimo vanduo i$ filtry, skirty geriamo vandens minkStinimui ir
gerinimui! Negali patekti nuotekos po maisto atlieky smulkintuvy !

2. ]jrenginj negalima leisti vandens i$ baseiny !
PERTEKLINIO DUMBLO SALINIMO INSTRUKCIJA

Ekslpoatuojant jrenginj karta per ménes;j reikia patikrinti dumblo koncentracija jrenginyje (aeracingje dalyje).
I skaidry inda pasemkite vandens ir dumblo miSinio i§ aeracinés dalies ir palaukite 20 -30 min. kol
nuskaidrés. Nusédusio dumblo tiris turi biiti apie 30 — 50 % bendro indo ttrio. Esant didesniam nusédusio
dumblo tiriui reikia dumblg Salinti. Perteklinio dumblo Salinimas priklauso nuo NV tipo biologinio nuoteky
valymo jrenginio modifikacijos.

PERTEKLINIO DUMBLO SALINIMAS NV — A TIPO JRENGINYJE

1. Perteklinis dumblas gali buti Salinimas asenizacinés masinos pagalba tiesiai i§ aeracinés kameros.
Tokiu atveju pirmiausia i$junkite orapiite ir palaukite 30 min. kol j jrenginio dugna nusés dumblas.

2. Atjunkite oro padavimo vamzdelj ir iStraukite jj i$ jrenginio.

3. 1 viding jrenginio dalj atsargiai jleiskite iStraukiama Zarng ir viska iSsiurbkite i§ jrenginio. Po
iSsiurbimo papildomai j jrenginj aktyvaus dumblo pripilti nereikia. Pradiniam jrenginio darbui po
valymo pakanka aktyvaus dumblo, prisitvirtinusio prie biojkrovos.

4. Vel pajunkite oro padavimo vamzdel;j ir jrenginj uZpildykite vandeniu. TA BUTINA ATLIKTI DAR
TA PACIA DIENA. Kitaip gali prasidéti dumblo riigimas.

5. Sujunge oro padavimo vamzdelj ir uzdenge jrenginj dangciu, jjunkite orapiite.

6. Patikrinkite ar vyksta nuoteky maiSymas aeracinéje kameroje.

~

Kita dieng po jrenginio iSvalymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, puty, kaip atrodo dumblas.

PERTEKLINIO DUMBLO SALINIMAS NV-M TIPO JRENGINYJE SU FILTRACINIAIS MAISAIS



1. [Irenginio eksploatacijos metu perteklinis dumblas $alinamas j jame esan¢ius maiSus. Salinimas
atliekamas sekanciai:
1.1. i§jungiama orapiité, uzsukama oro sklend¢, kuria oras tiekiamas ] aeratoriy;
1.2. palaukiama 15 — 20 min. tam, kad j jrenginio apating dalj nusésty dumblas;
1.3. atidaroma oro sklend¢, kuria orapiité yra sujungta su erliftu ir jjungiama orapiite;
1.4. preliminari perteklinio dumblo Salinimo trukmé 1 - 1,5 min. kol maiSas prisipildys. Pasalinus
perteklinj dumblg uzdaroma oro sklendé, nukreipianti org j erlifta, ir vél atidaroma oro sklendé,
nukreipianti org j aeracing sistemg. Oras v¢l pradedamas tiekti j aeratoriy. Jrenginys graZinamas j
darbing stadija.
1.5. Kai sutankinto perteklinio dumblo kiekis maiSe yra apie apie 2/3 bendro maiSo tlirio, maiSas turi
biiti iStraukiamas ir pakei¢iamas nauju. MaiSuose sukauptas dumblas apdorojamas negesintomis
kalkémis (0,5 kg sausy kalkiy j viena maisa). Po to gali biiti Salinamas kaip buitin¢ atlieka.

2. Patikrinkite ar vyksta nuoteky maiSymas aeracin¢je kameroje.
3. Kitg dieng po jrenginio i§valymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, puty, kaip atrodo dumblas.
PERTEKLINIO DUMBLO SALINIMAS NV-T TIPO JRENGINYJE SU DUMBLO TANKINTUVU

1. Perteklinis dumblas i§ jrenginio jo veikimo metu erlifto pagalba Salinamas j Salia esantj
dumblo tankintuva, rankiniu biidu perjungiant oro srauto nukreipimo sklendes. Tankintuve sukauptas
dumblas Salinamas asenizacinés masinos pagalba pagal btinybe.

2. ISjungiama orapiité, uzZsukama oro sklendé, kuria oras tiekiamas ] aeratoriy; palaukiama 15 —
20 min. tam, kad ] jrenginio apating dalj nusésty dumblas; atidaroma oro sklendé, kuria oraptité yra sujungta
su erliftu ir jjungiama orapaité.

3. Preliminari perteklinio dumblo $alinimo trukmé 3 min. Pasalinus perteklinj dumbla uzdaroma
oro sklendé, nukreipianti org j erlifta, ir vél atidaroma oro sklendé¢, nukreipianti org j aeracing sistema. Oras
vél pradedamas tiekti j aeratoriy. Irenginys graZzinamas j darbing stadija. Po 10 min. jrenginio darbo,
pakartotinai patikrinti dumblo koncentracija. Koncentracijai esant didesnei negu 40%, procesg reikéty
pakartoti.

4, Tankintuve sutankintas perteklinis dumblas vieng kartg per tris metus Salinamas asenizacine
masina. Salinat sutankinta dumblg i§siurbiamos abejos tankintuvo dalys.

5. Po dumblo $alinimo patikrinkite ar vyksta nuoteky maiSymas aeracinéje kameroje.

6. Kita dieng po jrenginio i§valymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, puty, kaip atrodo dumblas.
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Vaisrybés m-fone Statybos pmdukcr)os sert:flka vimo centras, imones kodas 110068926 Lm’kmenq g. 28 LT 08217 Vzlmus-

ATESTATAS
Nr.23588

Kestutis Palaima

A k. 38301090302

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizés vadovo
pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i§skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky Salinimo, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
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