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6. Priedai    

6.1. Projekto dalies vadovo atestato kopija  1  

     

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

KONSTRUKCIJŲ  DALIES (SK) AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. BENDROJI DALIS 

 

1.1 Pagrindiniai projektavimo duomenys 

 

Konstrukcinės dalies techninis projektas paruoštas MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis 

Statybos projektas. Statinio projekto konstrukcijų dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo 

dokumentais ir tenkina esminius statinio reikalavimus. 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis projektavimo užduotimi, iš kitų projekto dalių rengėjų gautomis 

užduotimis, normatyviniais dokumentais ir užsakovo reikalavimais, projekto rengimo metu atliktais 

inžineriniais geologiniais tyrimais. 

Projektuojamas pastatas  priklauso  A+ energetinio naudingumo klasei. 

Pastato sandarumo reikalavimai, norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių   skirtumui – 

0.6. Šis reikalavimas taikomas tai pastato daliai, kurioje nėra vartų tarp šildomų patalpų ir išorės arba bet kurio 

tipo nešildomų patalpų . 

Pastato funkcinė paskirtis – laboratorijos pastatas. 

Pastatas priskiriamas  III atsparumo ugniai laipsniui 

 

1.2. Norminiais statybos dokumentai  

 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė; 

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentoprie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas 

2010 m. gruodžio 7 d. nr. 1-338 “Gaisrinė sauga pagrindiniai reikalavimai”; 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas; 

STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys; 

STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 

STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos; 

STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos. Praktinio taikymo vadovas; 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 

LST 1445:1996 Geotechnika. Gruntų klasifikacija ir identifikavimas; 

STR 2.05.05:2005  Betoninių konstrukcijų projektavimas; 

STR 2.05.05:2005  Betoninių konstrukcijų projektavimas. Praktinio taikymo vadovas; 

STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas; 

STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas . Pagrindinės nuostatos; 

STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas; 

STR 2.05.11:2005 Gaistro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas; 

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys; 

STR 2.05.21:2016. Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai; 

LST EN 206-1:2000 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis; 
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LST EN 1536:2011 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai; 

 

1.3. Projektui ruošti naudotos kompiuterinės programos 

Microsoft office pro 

Autocad  2009 

Robot office 

 

1.4. Klimatiniai duomenys    

Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis: 

vidutinė metinė oro temperatūra  +6,3°C;   

absoliutus oro temperatūros maksimumas  +34,9°C;   

absoliutus oro temperatūros minimumas  -36,3°C;   

šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros  -27°C (92% integralinis pasikartojimas);   

šalčiausiu penkiadienio vidutinė oro 

temperatūra  

-22°C(92%integralinis pasikartojimas);   

santykinis oro metinis drėgnumas  81%;   

vidutinis kritulių kiekis per metus  630mm;   

maksimalus paros kritulių kiekis  73.4mm;   

maksimalus žemės įšalo gylis  (galimas 1 kartą per 10 metų) 90 cm, (galimas 

1 kartą per 50 metų) 125 cm. 

  

vidutinė metinė oro temperatūra  +6,3°C; 

 

  

          Klimatiniai duomenys pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“: 

 sniego apkrovos rajonas I, sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė 

Sk=1,6  kN/m²; 

 vėjo apkrovos rajonas III, vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė vref,0=24 m/s, 

atskaitinis vėjo slėgis qref=1,25/2×24²=0,36 kN/m², vietovės tipas A. 

 

1.5. Statybos sklypo inţinerinės-geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Geologinė sandara 

 
  

Hidrogeologinės sąlygos   
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Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

 
 

 
 

 

1.6.  Projektuojamų konstrukcijų apkrovos 

 

Skaičiuojant konstrukcijas apkrovos ir poveikiai priimti pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”  

Įvertintos tokios charakteristinės apkrovos: 

- konstrukcijų savasis svoris; 

- naudojimo apkrovos 3,0 kPa; 

- sniego apkrova į horizontalų paviršių 1,6 kPa; 

- vėjo apkrova į vertikalų paviršių 1,44 kPa; 

- poveikių skaičiuotinės reikšmės (STR/GEO – B grupė) G,sup = 1,35; Q,1 = 1,3. 

Daliniai patikimumo bei derinio koeficientai apkrovoms priimti pagal STR 2.05.04:2003. 

Statinio konstrukcijos buvo tikrinamos pagal: 

1) saugos ribinius būvius. 

Saugos ribinių būvių nuolatinių ir trumpalaikių skaičiuotinų situacijų poveikių skaičiuotinos reikšmės 

atitinka pateiktas 3 ir 4 lentelėse (STR 2.05.04:2003, 10 priedas). 

Ribinių saugos būvių daliniai koeficientai naudojimo apkrovoms priimti lygūs 1,3.  

Ribinių saugos būvių daliniai koeficientai pastovioms apkrovoms priimti lygūs 1,35.  

2) tinkamumo ribinius būvius. 

Ribinių tinkamumo būvių daliniai koeficientai priimti lygūs 1,0.  
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Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi 

viršyti pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų leistinų apkrovų 

 

1.7. Ţaliava konstrukcijų gamybai 

Pastato antžeminės dalies vidinių gelžbetoninių konstrukcijų betonas ne žemesnės nei C25/30 stiprumo 

klasės pagal LST EN 206-1. Pastato antžeminės dalies išorinių gelžbetoninių konstrukcijų (tiesiogiai veikiamų 

atmosferos poveikių) betonas ne žemesnės nei C30/37 stiprumo klasės pagal LST EN 206-1. Pastato požeminės 

dalies gelžbetoninių konstrukcijų betonas ne žemesnės nei C25/30 stiprumo klasės pagal LST EN 206-1. 

Antžeminėms vidinėms konstrukcijoms naudojamo betono vandens pralaidumo bei atsparumo šalčiui rodikliai 

turi tenkinti reikalavimus, keliamus betonui naudojamam XO aplinkos poveikio klasės sąlygomis, antžeminėms 

išorinėms (atviroms konstrukcijoms) turi tenkinti reikalavimus, keliamus betonui naudojamam XF4 aplinkos 

poveikio klasės sąlygomis, o požeminės dalies konstrukcijoms naudojamas betonas - reikalavimus, keliamus 

betonui naudojamam XC2 aplinkos poveikio klasės sąlygomis pagal LST EN 206-1. Gelžbetoninių konstrukcijų 

išilginė darbo armatūra ir skersinė jungiama prie išilginės privirinant - S500 klasės, o skersinė jungiama prie 

išilginės pririšant - S240 klasės. Antkolonių ir įdėtinių gelžbetoninių detalių plieno stiprumo klasė ne žemesnė 

nei S275, visų kitų plieninių konstrukcijų plieno stiprumo klasė ne žemesnė nei S355. 

 

1.8. Pagrindiniai reikalavimai plieno konstrukcijoms gamybai ir montavimui 

Šie reikalavimai taikomi, jeigu nenurodyta kitaip sekančiuose dokumentuose.  

Pagrindiniai reikalavimai metalinių konstrukcijų gamybai pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011. Atlikimo 

klasė EXC2.  

Aptarnavimo kategorija SC1.  

Gamybos kategorija PC1. 

 

1.9. Sudėtiniai produktai 

Visi plieno produktai, naudojami plieno struktūrų atlikimui turi būti parenkami iš atitinkamų ES standartų 

nurodytų sekančiuose paragrafuose. Jei įeinantys produktai standartuose nenurodomi, jų savybės bus aprašytos. 

EN 10021 apibrėžimai ir reikalavimai bus taikomi kartu su atitinkamais Europos produktų standartais. 

Metaliniams produktams patikros dokumentai pagal EN 10204. 

 

1.10.  Plieno produktai 

Plokštės   S355J2+N, LST EN 10025-2.  

Lygiašoniai ir nelygiašoniai kampuočiai    S355J2+N, LST EN10025-2, LST EN 10056.  Šaltai formuoti 

tuščiaviduriai profiliai     S355J2H EN 10219-1.  

Plieninė rumbuota armatūra       B500B, LST EN 10080:2005.  

Visi plieno produktai privalo turėti 3.1 sertifikatą pagal LST EN 10204:2004 ir CE ženklinimą. 

 

1.11. Suvirinimas 

Suvirinimo darbai privalo būti atliekami pagal gamintojo patvirtintas suvirinimo procedūrų specifikacijas 

(WPS), kurios rengiamos pagal LST EN ISO 15607 arba EN ISO 14555. 

Suvirinimo kokybės klasė C pagal LST EN ISO 5817:2007.  

Armatūros strypų suvirinimas pagal LST EN ISO 17660-1:2006.  

Suvirinimo siūlių žymėjimas darbo brėžiniuose pagal LST EN ISO 22553:1992. Siūlių dydis darbo 

brėžiniuose aprašomas parametru "a" - siūlės storis.  

Suvirinimo medžiagos privalo turėti  2.2 sertifikatą pagal LST EN 10204:2004 ir CE ženklinimą. 

Suvirinimo siūlių kontrolė vykdoma pagal suvirinimo kontrolės planą gamykloje / aikštelėje CD-13-S.008-

DP-SK-00.003/CD-13-S.008-DP-SK-00.004. 

 

1.12. Varţtai ir poverţlės 
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Varžtai – 8.8 klasė, kokybės klasė B, FZV, LST EN ISO 4014. Veržlės – 8 klasė, kokybės klasė B, FZV, 

LST EN ISO 4032.  Poveržlės – 200HV, FVZ, LST EN ISO 7089. 

 

1.13. Konstrukcijų apsauga nuo klimatologinio, cheminio ir drėgmės poveikio 

Metalinės konstrukcijos turi būti apsaugomos nuo korozijos pagal techninę specifikaciją TS-3 “Metalo 

darbai” nurodymus. Metalinių konstrukcijų naudojimo aplinka – viduje sausų administracinių patalpų C2 (žemo 

agresyvumo), viduje gamybinių patalpų ir  lauke C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2:2000. 

Konstrukcijos numatomos dažytos antikoroziniais dažais arba cinkuotos. Dangos patvarumas turi būti aukštas 

(pagal LST EN ISO 12944-1:2000 – ne mažiau kaip 15 metų). Paviršiaus paruošimo laipsnis – Sa 2 ½ pagal 

LST EN ISO 12944-4:2000. 

Gelžbetoninių konstrukcijų apsauga užtikrinama betono sudėties parinkimu pagal su aplinkos sąlygomis 

susijusias poveikių klases (pagal EN 206). Armatūros apsauga užtikrinama apsauginiu betono sluoksniu, pagal 

tas pačias poveikių klases. 

 

1.14. Toliarancijos 

Plieninių konstrukcijų gamybos ir montavimo toliarancijos pagal LST EN 1090-2 skyrius 12. Toliarancijų 

klasė 1. 

 

1.15. Kontrolė 

Kontrolė ir bandymai atliekami norint patikrinti,  ar naudojamos medžiagos,  gaminiai, suvirinimo siūlės,  

apsauga nuo gaisro, antikorozinė apsauga, geometriniai nuokrypiai atitinka reikalavimus. 

Kontrolė atliekama pagal LST EN 1090-2. 

 

1.16. Konstrukcijų apsauga nuo gaisro 

Statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai ir statybos produktų degumo reikalavimai, iš kurių tos 

konstrukcijos pagamintos, pateikiami žemiau esančioje lentelėje (pagal gaisrinės saugos projekto dalį): 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) 

apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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III RN REI 30(1) RN RN RN RN RN RN 

 

PASTABOS: 

(1) 
Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(2) 
Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, nes visame statinyje įrengiama stacionarioji 

gaisrų gesinimo sistema. 
(3) 

Stogą laikančiosioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 

statybos produktai. 
(4) 

gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos išlieka esamos.  

RN – reikalavimai netaikomi. 

*Pastato konstrukcijos, kurios turi įtaką viso pastato pastovumui ar patvarumui gaisro metu turi būti 

projektuojamos kaip pastato laikančios konstrukcijos ir jiems turi būti taikomas laikančių konstrukcijų 

atsparumo ugniai reikalavimas. 
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Konstrukcijų, kurios remiasi į ugniasienę ir kurių griūtis galėtų ją suardyti, ugniatsparumas turi būti 

nemažesnis kaip ir ugniasienės. 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms reikiamas ugniaatsparumas užtikrinamas numatant atitinkamą betono 

apsauginio sluoksnio storį. 

Stogas turi tenkinti Broof (t1) klasės reikalavimus. 

 

Metalinių konstrukcijų ugniaatsparumas užtikrinamas dažymu ugniaatsparumą didinančiais dažais, 

atsižvelgiant į konstrukcijos tipą ir jai keliamus ugniaatsparumo reikalavimus. 

Betoninių konstrukcijų ugniaatsparumas užtikrinamas armatures apsauginiu betono sluoksniu, atsižvelgiant į 

konstrukcijos tipą ir jai keliamus ugniaatsparumo reikalavimus. 

 

 

1.17.  Statinių klasifikacija 

 

Pagal STR 2.05.03:2003 “Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai” statinio skaičiuotinis 

eksploatacinis laikotarpis yra 50 metų, jų konstrukcijos priskiriamos RC2 patikimumo klasei bei CC2 pasekmių 

klasei. Poveikių koeficientas lygus 1,0. Mažiausia patikimumo indekso  reikšmė 1 metų atskaitiniam 

laikotarpiui lygi 4,7, o 50 metų atskaitiniam laikotarpiui – 3,8. 

 

1.18.  Nurodymai darbo projekto rengimui 

 

Statomo statinio statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą, tame tarpe bendriesiems 

statybos darbams. 

Darbo projekte turi būti patikslinti apkrovų dydţiai, jų deriniai statybos ir naudojimo metu bei atlikti 

galutiniai tikslūs konstrukcijų skaičiavimai.. Turi būti atlikti grunto geologiniai tyrimai ir jei  būtina, 

patikslinti projektiniai sprendiniai. 

Negali būti keičiami (ar supaprastinti) šie techninėse specifikacijose ir techninio darbo projekto brėžiniuose 

išdėstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai: 

 pagrindiniai architektūros sprendimai: išplanavimas, išorės  ir vidaus apdailos sprendiniai (jei Užsakovas 

nenurodys kitaip); 

 reikalavimai konstrukcijų betonui: pagal stiprį - C, pagal vandens nepralaidumą - W ir atsparumą šalčiui - 

F; 

 reikalavimai metalo konstrukcijų apsaugai nuo korozijos; 

 konstrukcijų betoninių paviršių apsauga; 

 konstrukcijų gaisriniai reikalavimai.  

Darbo projekte turi būti numatyti inžinerinių sistemų (pagal atitinkamos projekto dalies užduotį) įrengimų 

(vamzdynų, šachtų ir kt.) tvirtinimo ir praėjimo per atitvaras elementai. 

Darbo projekto apimtis ir sudėtis turi atitikti STR 1.05.06:2010 9 priedo nurodymus 

 

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

2.1. laikančios konstrukcijos 

Pastato  matmenys plane  22 x39m , dižiausias aukštis – 6,8m nuo žemės paviršiaus, nešanti 

konstrukcinė schema - karkasinė.  Pastato pagrindines laikančias konstrukcijas sudaro: monolitinio 

gelžbetonio pamatai (poliai), surenkamos metalinės kolonos,  plieninės stogo denginio konstrukcijos ( 

sijos ir z profilio ilginiai|), metaliniai horizontalūs ir vertikalūs ryšiai, mūro sienos. Pastato erdvinį 

pastovumą užtikrina vertikalūs ir horizontalųs vėjo ryšiai. 
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2.2. Pamatai 

Pamatai – gręžtiniai poliai (CFA). Įgilinami iki tvirto pagrindo.  Pamatas armuojamas išilgine ir 

skersine armatūra, iš anksto pagamintais erdviniais strypynais. Pamatams naudojamas ne žemesnes 

kaip C25/30 XC2 klasės betonas. Kad betonavimo metu armatūros strypynas gręžinyje neiškryptų iš 

projektinės padėties, turi būti įrengiami fiksatoriai.   

Ant polių įrengiami  inkariniai inkariniai strypai  arba metalinės įdėtinės detales met.  kolonų  ir g/b 

rostverkųtvirtinimui.  

Pastato perimetru įrengiamas  monolitinio gelžbetonio rostverkas. Po rostverko sijomis ant tankinto 

smėlio (žvyro) įrengti 100 mm EPS70 putų polistirolo sluoksnį. 

Pamatų įrengimui būtina paruošti darbo projektą. 

 

2.3. Kolonos 

Atstumai tarp  pastato kolonų kintami - nuo 3,0 iki 6,0 m. Pastato metalinės kolonos numatomos 

180x180 mm kvadratinio skerspjūvio. 

Visos metalinės plieninės laikančios kolonos jungiamos su pamatais pusiau standžiai. Kolonų 

gamybai ir būtina paruošti darbo projektą. 

 

2.4. Ryšiai 

Pastato horizontalieji poslinkiai ribojami tarp kolonų įrengtais metaliniais vėjo ryšiais. 

Stogo horizontalūs ryšiai sijų viršutinės juostos lygyje išdėstyti pastato išilgine ir skersine kryptimi 

ties sijų atraminiais mazgais, taip kad  būtų užtikrintas pastato laikančiojo karkaso bendras darbas 

veikiant vėjo bei temperatūriniams poveikiams.   

Ryšiams naudojamas kvadratinio tipo, bei apvalaus profilio plieniniai vamzdžiai. Ryšių elementai 

parinkti taip, kad tempiami elementai neviršyto liaunio didesnio nei 400, gniuždomų elementų liaunis 

neviršija didesnio nei 200. 

Plieninių laikančiųjų konstrukcijų montažo metu būtina naudoti laikinuosius ryšius kurie užtikrintų 

plieninio laikančio karkaso elementų liaunį ne didesnį nei 220. 

 

2.5. Perdangos ir denginiai 

Pagrindinės stogo denginio konstrukcijos –  plieninės laikančios sijos iš dvitėjo  profilio elementų ir 

ilginiai iš šaltai lankstytų  Z tipo profilių.  Denginio elementai jungiami prie kolonų šarnyriškai, 

naudojant varžtinį jungimo būdą. 

Stogą laikantys ilginiai ir stogo plokštė 

Stogo laikantys z profilio ilginiai, perima nuolatines stogo trisluoksnių ploksčių nuolatines 

(vertinama ir galima dalis ventiliacijos, apšvietimo ir kitų sistemų apkrovos) bei sniego apkrovas. 

Stogo plokštės tarnauja kaip ilginių viršutinės dalies horizontalūs ryšiai. Stogo ilginiai ir trisluoksnės 

plokštės paskaičiuotos ir parinktos tenkina direktyvos 89/106 EEC nustatytą esminį statinio 

mechaninio patvarumo ir pastovumo  (STR 2.01.01(1):2005) reikalavimą.  Ilginių ir trisluoksnių 

plokščių  parinkimui, išdėstymui ir montavimui būtina paruošti darbo brėžinius ir skaičiavimus pagal 

konkretaus gamintojo produkcijos  charakteristikas. 

 

2.6. Grindys ant grunto 

Grindų ant grunto armavimo ir apšiltinimo principinė detalė pateikta SK brėžiniuose. Grindų 

temperatūrinės - deformacinės siūlės įrengiamos kas 6,0 m abiejomis pastato kryptimis, įpjaunant 

laikantį grindų sluoksnį per 1/3 storio. Grindų ir kolonų sandūrų vietose įrengiamos tarpinės. Prieš 
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įrengiant grindis būtina nuimti derlinga grunto sluoksnį, esant  durpių sluoksniui ,būtina durpes iškasti  

o jų vietoje  privežti  smėlinio grunto .  Atvežtas smėlinis gruntas turi būti skleidžiamas tolygiai po 30-

40 cm  sluoksniu,  kiekvieną sluoksnį gerai sutankinant ( sutankinimo koeficientas 0,98). 

2.7. Vidinės pertvaros 

Vininės pastato pertvaros suprojektuotos iš trisluoksvių sieninių plokščių. Sieninės plokštės 

tvirtinamos ant metalinių kolonų karkaso. Plokštės 100mm storio su polistirolo  arba poliuretano 

užpildu. 

 

2.8. Konstrukcijų šiluminės charakteristikos 

Išorės sienų  šiluminė varža - U <  0,11 W / m2K    (R>9,09 m2•K/W) 

Denginio šiluminė varža -   U <  0,13 W / m2K    (R>7,7 m2•K/W) 

Grindų -  U <  0,14 W / m2K    (R>7,14 m2•K/W) 
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 BENDRIEJI NURODYMAI 

 

    PASLĖPTI DARBAI, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI  PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI 

Paslėptų konstrukcinės dalies darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sąrašas: 

•       Hidroizoliacijos, garo izoliacijos įrengimo apţiūra prieš išlyginamųjų sluoksnių įrengimą. 

•       Armaturos išdėstymas prieš betonavimą. 

Rangovas privalo informuoti Uţsakovą, techninės prieţiūros inţinierių ir Projektuotoją, kada galima 

tikrinti įrengtų konstrukcijų ir jų elementų kokybę prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar elementus. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

STATINIŲ KONSTRUKCIJOS 

BETONO DARBAI 

BENDROJI DALIS 

 

Visų konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal techninių specifikacijų reikalavimus ir techninio 

projekto brėţiniuose pateiktus sprendimus. 

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 ir techninių 

specifikacijų reikalavimus. Turi būti naudojamas tik švieţias betonas. Pradėjęs stingti betonas negali  būti 

naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse 

specifikacijose išdėstytus reikalavimus. 

Bet kuriam pastato elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena išbetonuota 

konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono paviršiaus 

kokybė. 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti  LST EN 10080:2005 

reikalavimus. 

 

 

MEDŢIAGOS BETONO MIŠINIO GAMYBAI 

 

Bendroji dalis 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, uţpildai ir kitos medţiagos) turi uţtikrinti visas 

reikiamas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (klojumą, tankį, stiprį, ilgaamţiškumą), armatūros apsaugą 

nuo korozijos. 

 

Cementas 

Betonui gaminti kaip rišamoji medţiaga vartojamas portlandcementas pagal LST EN 196-2:2007  ne 

ţemesnės kaip 42,5 klasės - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuţdant po 28 parų kietėjimo turi 

būti 42,5 MPa. Jis turi būti uţtikrintos kokybės, pristatomas uţdaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose 

nuo atmosferos poveikio perveţimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi būti sertifikuota - turėti kokybės 

dokumentą. 

Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos poveikio. 

Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos vietos. 

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inţinieriumi. 

Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

 

Uţpildai 

Naudojami uţpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Uţpildai turi būti 

frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę. 

Stambiausios uţpildo dalelės neturi viršyti: 

- vieno ketvirtadalio maţiausio konstrukcijos matmens; 

- maţiausio atstumo tarp armatūros strypų minus 5 mm; 

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

 

Vanduo 

Vanduo betono mišiniui ruošti turi būti švarus, be ţalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių priemaišų 

(rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geleţies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau 

kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/l.  

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei eţerų vanduo.  

 

Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti 

aprobuoti Inţinieriaus. 

Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai, didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidţiantys maţinti 

v/c santykį, prailginantys kietėjimo laiką. 

Gelţbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami neagresyvūs armatūros atţvilgiu priedai. 
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Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelţbetonį ir betoną su metalinėmis 

įdėtinėmis detalėmis. 

 

Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje 2.1: 

 

Chloro jonų kiekis betone: 

Lentelė 2.1 

 

Pavadinimas 

 

 

Chloro jonų kiekis,nuo cemento masės 

Betonas 1,0 

Gelţbetonis 0,4 

 

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 

Atliekant betonavimo darbus ţiemos metu turi būti naudojami Inţinieriaus aprobuoti prieššaltiniai priedai, 

skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami NaCl, Na2SO4, K2SO4, CaCl2, Ca(NO3)2. 

 

Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis 

Lentelė 2.2 

 

 

Cemento rūšis 

 

 

Sunkus betonas su V/C 

 

Priedai, skaičiuojant % 

nuo sauso cemento masės 

   

NaCl 

 

 

Ca(NO3)

2 

    

Portlandcementas CEMI 42,5 

klasės 

0,35-0,55 1-2 2-3 

    

 

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie aprobuoti Inţinieriaus. 

 

ŠVIEŢIAS BETONO MIŠINYS 

 

Betono mišiniai turi atitikti LST 1330:2000 reikalavimus. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, uţpildai ir kitos medţiagos) turi atitikti visas mišinio ir 

sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamţiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 

Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 

standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 , kai uţpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4 , 

kai uţpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į uţpildo poras įtraukto oro. 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai uţpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 

nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995. 

Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, 

nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST ISO 4109:1995 reikalavimus ir turi būti:  

- masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klasė). 

- uţtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm. 

Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad būtų uţtikrinta tinkama betono konsolidacija formose ir aplink 

armatūrą, klojumas turi būti didesnis (S3 klasės), bet kuruo atveju neturi viršyti 100-110 mm.  

Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti galimai maţesnis, kad būtų gaunama 

pakankama betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos sąlygų kategorijos (LST 

1330:2000). 
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KLOJINIAI 

 

Klojiniai turi būti įrengiami grieţtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį tokios 

konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, 

betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti normatyvinių apkrovų poveikiams. 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 

galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti 1/400 angos. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 

reikalavimus. 

Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei 

naudojama miško medţiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai 

suleistos. Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad būtų išvengta lentų išsiskyrimo ir 

išsikraipymo. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, 

uţbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelauţiant betono. Rekomenduojama naudoti inventorius patikimų 

gamintojų klojinius. 

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varţtai klojinių sujungimui 

turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas 

skyles.  

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medţiaga, kuri sumaţina sukibimą su betonu, kad paviršius, 

nuimant klojinius, nebūtų paţeistas. 

Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę apdailą 

glaistant, daţant ir pan. 

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Klojinių leistini nukrypimai nuo 

projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelėse. 

 

 

Betono stiprumas nuimant klojinius 

Lentelė 2.3 

 

Eil.

Nr. 

 

Parametras 

 

Parametro dydis 

 

Kontrolės metodas 

 

 

1 

 

Minimalus neapkrautų konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius: 

  

 - vertikalių, įvertinant formos 

išlaikymą 

0,2-0,3 MPa Matavimai, fiksuojant 

darbų ţurnale 

 - horizontalių ir pasvirusių   

   iki 6 m angos 70 % projektinio  

   virš 6 m angos 80 % projektinio  

 

2 

Minimalus apkrautų konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius 

Nustatomas 

Rangovo suderinus 

Inţinieriumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matavimai, fiksuojant 

darbų ţurnale  
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Leistini klojinių nuokrypiai 

Lentelė 2.4  

Konstrukcijos 

pavadinimas 

Nuokrypio pavadinimas Leistini 

nuokrypiai,  

mm 

Betono 

paviršiaus 

kategorija 

Rostverkai ir pamatų 

sijos 

Nuokrypis nuo vertikalės arba klojinio 

plokštumos per visą aukštį ir ilgį 

±20 Matomo 

paviršiaus – 

A3 Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2m 

ilgio kontroline liniuote 

±5 

Nuokrypis nuo kolonų atramų altitudţių -5 

 

Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas, cemento pėdsakai bei kiti 

nešvarumai, prieš pat betonavimą klojiniai turi būti perlieti vandeniu iš ţarnos. 

Uţ klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie konstrukcijų remonto darbai, kuriuos reikia 

atlikti nuėmus klojinius, atliekami Rangovo sąskaita. 

Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Inţinieriaus. 

 

ARMAVIMO DARBAI 
 

Armatūrinis plienas 
Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN 10080:2005 

reikalavimus. 

 

Armatūra gelţbetoninių konstrukcijų armavimui 
Lentelė 2.5 

Armatūra, 

klasė 

Normatyvinis atsparumas 

tempimui 

Rsn (sąlyginė takumo riba 0,2 ) 

Skaičiuojamasis atsparumas 

tempimui 

Pagrindiniai strypai S400 

(Ø10-40) 

390 MPa RS =365 MPa 

RSW =290 MPa 

Papildomi strypai ir apkabos 

S400  

(Ø6-8) 

390 MPa RS =355 MPa 

RSW =260 MPa 

Papildomi strypai ir apkabos 

S240 

235 MPa RS =225 MPa 

RSW =175 MPa 

Vielinė armatūra S500 460 MPa RS =360 MPa 

RSW =260 MPa 

 

 Rangovas turi pateikti Inţinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, 

patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

 

Armavimo darbų vykdymas 

 Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į 

betonuojamos konstrukcijos klojinius. 

 Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėţinius. Išlenkimas maţesniais spinduliais, negu nurodyta, 

neleidţiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami 

šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 

 Transportuojama armatūra negali deformuotis. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę seką. 

Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas 

klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti 

aprobuoti  techninės priežiūros Inžinieriaus. 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti 

ne maţesnis kaip strypo skersmuo ir ne maţesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų 

eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 
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Armatūros sumontavimas turi būti kontroliuojamas ir priimtas Inţinieriaus. 

 

 

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Lentelė 2.6 

 

Parametras 

 

Leistini 

nuokrypiai, mm 

 

Kontrolė 

   

1. Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 

    plokštėse ir sijose iki 1 m storio 

 

10 

Techninė apţiūra visų elementų, 

atliktų darbų registravimas Rangovo 

darbų ţurnale 

   

2. Atstumai tarp atskirų darbų armatūros 

strypų: 

 Techninė apţiūra visų elementų, 

atliktų darbų registravimas Rangovo 

darbų ţurnale 

rostverkų ir pamatų sijų ± 20  

   

3. Betoninio apsauginio sluoksnio 

nuokrypiai nuo projektinio: 

  

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 

mm ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 

matmenys, mm 

 Techninė apţiūra visų elementų, 

atliktų darbų registravimas Rangovo 

darbų ţurnale 

iki 100 + 4  

nuo 101 iki 200 + 5  

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 

mm iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos 

skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai mm: 

+ 10 Techninė apţiūra visų elementų, 

atliktų darbų registravimas Rangovo 

darbų ţurnale 

iki 100 + 4,- 3  

nuo 101 iki 200 + 8, - 3  

virš 300 + 15, - 3  

c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 

mm ir konstrukcijos skersmuo pjūvio linijiniai 

išmatavimai mm: 

 Techninė apţiūra visų elementų, 

atliktų darbų registravimas Rangovo 

darbų ţurnale 

iki 100 + 4, - 5  

nuo 101 iki 200 + 8, - 5  

nuo 201 iki 300 + 10, - 5  

virš 300 + 15, - 5  

   

 

BETONO MIŠINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS 
 

 Transportuojant ir iškraunant betono mišinį turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medţiagų 

praradimo ar uţterštumo. 

 Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaţtaraščiu) 

apie prekinį betono mišinį. 

 Prekinio betono vaţtaraštyje turi būti: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 

 vaţtaraščio eilės numeris; 

 betono sumaišymo data ir laikas; 

 transporto priemonių numeris; 

 vartotojo pavadinimas; 

 statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 

 betono stiprio klasė; 

 cemento pavadinimas ir stiprio klasė; 
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 priedų ir mikrouţpildų (jei jie yra) pavadinimas. 

 

BETONAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

 

Bendroji dalis 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir 

projektinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti veţamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis 

nuolat maišomas. 

 

Rostverkų, pamatų sijų betonavimas 

Rostverkai bei pamatų sijos numatyti armuoti tinklais, atskirais armatūriniais strypais arba erdviniais 

strypynais. 

Rostverkas turi būti betonuojamas ant 70 mm storio betoninio pasluoksnio. 

Pasluoksnis įrengiamas ant 30 cm sutankinto vidutinio stambumo smėlio sluoksnio. 

Betonuojant rostverką turi būti sudėti erdviniai armatūriniai strypynai kolonų inkaravimui. 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa 

betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto 

sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. 

Tankinant paviršiniais vibratoriais nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 

250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksčiau supiltas betonas įgyja ne 

maţesnį kaip 1,5 MPa gniuţdymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir 

vakuumavimu. 

 

Išbetonuotų konstrukcijų prieţiūra 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje turi būti palaikomas tam tikras temperatūros ir drėgmės 

reţimas. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o ţiemą - 

nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra 

aukštesnė kaip 15
0
 C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau 

kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė 

temperatūra yra 3
0
 C ir ţemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 

Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Inţinieriaus leidimą. 

 

Betono darbų vykdymas ţiemos metu 

Ţemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra ţemesnė kaip 5
0
 C ir 

minimali paros temperatūra ţemesnė kaip 0
0
 C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Inţinieriumi. 

Betonuojant spraustinius polius ţiemą, kol betonas pasieks 80 projektinio stiprumo, gręţiniai turi būti 

uţdengiami apšiltintais skydais ir dembliais taip, kad betonas neuţšaltų. 

Kai oro temperatūra ne ţemesnė kaip -15C, pilamo betono temperatūra turi būti ne ţemesnė kaip +10C, 

o kai oro temperatūra ţemesnė nei -15C, betono temperatūra turi būti ne ţemesnė kaip +15C (šaltas betonas 

gali būti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). 

Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose, naudojant pašildytą vandenį, 

atitirpintus ir pašildytus uţpildus, uţtikrinant pagaminto betono mišinio temperatūrą ne ţemesnę negu 

skaičiuojamoji. Leidţiama naudoti nešildytus uţpildus, kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tuomet betono 

maišymo trukmė turi būti 25 % ilgesnė negu vasarą. 

Transportuojant turi būti numatytos priemonės, kurios uţtikrintų betono mišinio temperatūros pastovumą. 
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Pagrindas, ant kurio bus klojamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo uţšalimo. 

Kai oro temperatūra ţemiau -10
0
 C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros diametras 

yra daugiau kaip 24 mm, reikia pašildyti metalą iki pliusinės temperatūros. Baigiant betonuoti konstrukcijas 

reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medţiagomis ar kitais būdais. 

Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai gali būti naudojami cheminiai priedai, kurie 

turi būti aprobuoti Inţinieriaus. Jie turi nemaţinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas pakloto 

betono terminis apdirbimas (pašildymas). 

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuţdant, atsparumas šalčiui, vandens 

nepralaidumas. 

Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medţiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir uţpildų 

temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 

Betono darbų vykdymo ţiemos metu reikalavimai pateikti lentelėje 2.9 

 

 

 

Betono darbų vykdymo ţiemos metu reikalavimai 

Lentelė 2.9 

 

Parametras 

 

Parametro dydis 

 

Kontrolė 

 

1. Monolitinių konstrukcijų 

stiprumas iki uţšalimo: 

 Matuojama neardančiais 

būdais 

a) betonui be priedų:   

    konstrukcijos, 

eksploatuojamos 

pastato viduje; pamatai po 

įrengimais, be dinaminių 

apkrovų; poţeminės 

konstrukcijos 

Ne maţiau 5 MPa  

   

    konstrukcijos, 

eksploatuojamos veikiant 

atmosferos krituliams, esant 

betono klasei: 

Ne maţiau % nuo 

projektuojamo 

stiprumo 

 

- C6/7,5-B8/10 50  

- C12/15-B20/25 40  

- C25/30 30  

   

b) betonui su cheminiais 

priedais 

Betono atšalimas iki 

temperatūros, kuriai paskaičiuotas 

cheminių priedų kiekis, pasiekus ne 

maţiau  

20 % projektinio stiprumo 

 

2. Konstrukcijos apkrovimas 

skaičiuojamąja apkrova leistinas 

po to, kai betonas pasiekia 

reikiamą stiprumą 

Ne maţiau 100 % projektinio  

 

3. Vandens ir betono 

temperatūra išimant iš maišyklės, 

naudojant portlandcementą iki 

52,5 klasės imtinai  

 

Vandens ne daugiau 70
0
 C, 

mišinio ne daugiau 35
0
 C 

 

Matuojama 2 kartus į 

pamainą, įrašoma darbų ţurnale 

   

4. Betono mišinio sukloto į   
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klojinius temperatūra prieš 

išlaikymą arba prieš terminį 

apdirbimą: 

- termoso metodu Pagal skaičiavimus bet ne 

ţemiau  

5
0 
C 

 

- su cheminiais priedais Ne maţiau kaip 5
0 

 C daugiau 

negu uţmaišyto betono uţšalimo 

temperatūra 

 

- su šiluminiu apdirbimu Ne ţemesnė 0
0
 C  

   

5. Betono, pagaminto iš 

portland-cemento, temperatūra jį 

išlaikant arba termiškai 

apdorojant 

Pagal skaičiavimus, bet ne 

aukščiau 80
0
 C 

Termiškai apdorojant - kas 2 

valandas temperatūros kėlimo 

laikotarpyje arba pirmą parą. Per 

kitas tris paras ir be terminio 

apdorojimo - ne rečiau 2 kartų per 

pamainą. Per kitą išlaikymo laiką - 

vieną kartą į parą 

 

 

 

  

6. Temperatūros pakėlimo 

greitis termiškai apdorojant 

betoną: 

0° C/h konstrukcijoms  su 

paviršiaus moduliu: 

 

 

 

ne daugiau: 

Matuojant kas 2 val., 

Rangovui fiksuojant darbų ţurnale 

- iki 4 5  

- nuo 5 iki 10 10  

- virš 10 15  

- siūlėms 20  

   

7. Betono ataušimo greitis iki 

terminio apdirbimo pabaigos, 

konstrukcijoms su paviršiaus 

moduliu 

 Matuojant, įrašant darbų 

ţurnale 

- iki 4 Pagal skaičiavimus  

- nuo 5 iki 10 ne daugiau 5
0
 C/h  

- virš 10 ne daugiau 10
0
 C/h  

   

8. Išorinių betono sluoksnių 

ir oro temperatūrų skirtumas, 

nuimant klojinius su armavimo 

koeficientu atitinkamai iki 1 %, 

iki 3 % ir  

virš 3 % konstrukcijoms su 

paviršiaus moduliu  

 Matuojant, įrašant darbų 

ţurnale 

- nuo 2 iki 5 Ne daugiau 20, 30, 40
0
 C  

- virš 5 Ne daugiau 30, 40, 50
0
 C     
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Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +25
0
 C  

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25
0
 C ir santykinė oro drėgmė maţiau 50 % turi būti 

naudojami Inţinieriaus aprobuoti greitai kietėjantys portlandcementai, kurių markė turi būti ne maţiau kaip 1,5 

karto didesnė negu projektinė betono markė. 

Betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3, betono mišinio temperatūra neturi viršyti 

30-35
0
 C. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, pakartotinas betono vibravimas leistinas ne 

vėliau kaip 0,5-1 h po betono mišinio paklojimo. 

Švieţiai pakloto betono prieţiūra turi būti pradėta iš karto po betono mišinio paklojimo ir vykdoma iki tol, 

kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprumo. 

Švieţiai paklotas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens išgaravimo. 

Kai betono stiprumas pasiekia 0,5 MPa, tolesnė prieţiūra vykdoma uţtikrinant betono paviršiaus 

drėgnumą, periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 

Tam, kad būtų pagreitintas betono kietėjimas išnaudojant saulės radiaciją, betoną reikia uţdengti 

permatoma, bet drėgmei nelaidţia medţiaga. 

Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uţdengiant jį, šilumą izoliuojančiomis 

medţiagomis. 

Kontroliuojant darbus esant karštam orui,  turi būti tikrinama: 

- betono mišinio slankumas ir standumas (prieš klojant ir po pagaminimo); 

- vandens, betono mišinio, oro temperatūra; 

- betono stiprumas, nepralaidumas vandeniui, atsparumas šalčiui. 

Siūlės 

Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi (deformacinės) siūlės iki plėtimosi siūlės, kad 

būtų sumaţintas darbo siūlių skaičius.  

Deformacinės siūlės turi būti įrengiamos taip ir tose vietose, kaip nurodyta brėţiniuose.  

Prieš pradedant konkretų betonavimo darbą būtina suderinti su Inţinieriumi deformacinių ir būtinų darbo 

siūlių vietas ir jų įrengimą. 

Betonavimas laikomas nepertraukiamu, jei bus daroma ne ilgesnė kaip 1 ½ valandos pertrauka. 

Darbinės siūlės turi būti parodytos konstrukcijų betonavimo plane. 

Darbinės siūlės turi būti daromos tik tose vietose, kurios nurodytos konstrukciniuose brėţiniuose ir 

suderintos su Inţinieriumi. 

Deformacinės ir sėdimo siūlės turi būti įrengiamos pagal konstrukciniuose brėţiniuose pateiktas detales. 

 

BETONO PAVIRŠIAI 

 

Bendrieji nurodymai 
Šie reikalavimai taikomi visoms monolitinėms betoninėms ir gelţbetoninėms konstrukcijoms. 

Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad uţtikrintų reikiamą uţbetonuotos konstrukcijos 

betono paviršiaus kategoriją, armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą betono atspalvį. 

Kokybės faktoriai  

Betono paviršių kokybės faktoriai yra šie: klasifikuojami įdubos, iškilimai, briaunų nuskilimai atspalvio 

skirtingumai, nuokrypa nuo linijinių matmenų, nuokrypa nuo tiesialinijiškumo ir plokštumos, įstriţainių 

nuokrypa, paviršių statmenumo nuokrypa. Neklasifikuojami - įtrūkimai, trapumas, dėmės ir atplaišos. 

Matavimo įranga 

Kokybės faktorių matavimo įranga: 

 plieninė matavimo juosta, 

 liniuotės 300 ir 2000 mm ilgio, 

 rėmas 500 x 500 mmІ, 

 padidinimo stiklas su matavimo skale, 

 atspalvių skalė arba šviesą atspindintis matuoklis. 

Klasifikacija 

Konstrukcijų betono paviršiai turi atitikti skyriuje “Betono darbai“ nurodytas  kategorijas kiekvienai 

monolitinio gelţbetonio konstrukcijai. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

STATINIŲ KONSTRUKCIJOS 

METALO DARBAI 

BENDROJI DALIS 

 

APSAUGA NUO KOROZIJOS 

 

Daţymas 

 

Turi būti atliekamas daţymas antikoroziniais daţais. 

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamţė, atspari drėgmei, klimatiniams, 

cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, 

nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos aplinkos koroziškumo  kategorija C2. Dangos 

patvarumas turi būti aukštas (H) - pagal LST EN ISO 12944 :2018- daugiau kaip 15 metų. Turi būti laikomasi 

tokio paruošimo ir daţymo nuoseklumo: 

- nuriebinimas; 

- rūdţių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paviršiaus paruošimo laipsnis - Sa 2 1/2 

pagal LST EN ISO 12944-9:2018 A priedą; 

- grunto sluoksnis, uţneštas gamykloje tuoj po valymo; 

- du apdailiniai emalinių daţų sluoksniai, uţnešti gamykloje po gruntavimo, jie turi būti suderinti su 

kitomis dangomis. 

- spalva turi būti tokia kaip nurodyta architektūrinėje projekto dalyje. 

Daţymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų vietų 

pataisymas. Daţymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko ţymių. 

Statybos metu paţeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdaţomos. Tam konstrukcijų 

gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų daţų (ne maţiau kaip po 5% visų tipų daţų). 

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir daţų apgadinimas turi būti gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uţdengiamos ir kurių negalės pasiekti daţymo Rangovas, 

prieš jas uţdengiant turi būti nudaţomos antikoroziniais daţais. 

Alternatyviai gali būti naudojamos kitokios metalo daţymo sistemos prieš tai suderinus tai su Inţinieriumi. 

 

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 

 

Todėl ten kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinės konstrukcijos turi būti apsaugotos 

priemonėmis, padidinančiomis jų ugniaatsparumą iki reikiamo dydţio. Ugniaatsparumo didinimui gali būti 

naudojamas: 

-daţymas ugniaatspariais daţais: 

-konstrukcijos aptaisymas izoliaciniais sluoksniais; 

-kitos valstybinės prieţiūros institucijų pripaţįstamos priemonės. 

Naudojamos apsaugos priemonės tiri būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvos kompetentingų institucijų. 

Daţymo sistema (dangos sluoksniai) turi būti parenkami pagal konstrukcijų reikiamą ugniaatsparumą. 

 

Kolonų gembių  sustiprinimo metalinės plokštelės turi būti padengtos ugniaatsparuma didinančiais daţais , kad 

pasiektų R90 ugniaatsparumą . 

 

 

KOKYBĖS KONTROLĖ 

 

Rangovas privalo nurodyti medţiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą 

kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, 

apdegos, rūdys, paţeidimai ar kiti defektai. 
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 KONSTRUKCINĖS MEDŢIAGOS 

 

Konstrukciniai plieno gaminiai 
 

  Naudojamas plienas turi atitikti STR 2.05.08:2005(6.1lentelė) reikalavimus. Turi būti naudojamos tokios 

plieno klasės: 

S275, S355 – pagrindiniams elementams (sijoms, kolonomsir t.t); 

S235- antraeiliams elementams (rysiams ir t.t.). 

 

Gali būti naudojami ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal LST EN 10025-1:2004 ar 

kitas Euronormas. 

Laikančioms konstrukcijoms turi būti naudojami gamykliniai profiliai, lakštai ir juostos iš anglinių 

konstrukcijų plienų.  

Naudojamo konstrukcinio plieno mechaninės savybės turi atitikti STR 2.05.08:2008( 6.5-6.10 lenteles) .  

 

 

Plienas suvirinimo vielai ir elektrodams 

 
Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne blogesnių fizinių-mechaninių savybių uţ suvirintą pagrindinį metalą. 

Anglies kiekis c<0,25-0,19% (kad suvirinimo siūlėje plienas neuţsigrūdintų ir liktų plastiškas). 

Vertikalių paviršių horizontalių ir pakabinamų siūlių suvirinimas atliekamas (esant trumpam lankui) 

elektrodais, kurių skersmuo ne daugiau 4 mm. 

Suvirinimo darbai atliekami pagal Rangovo paruoštą ir suderintą su Techninės prieţiūros vadovu technologiją. 

Anglinių ir maţai legiruotų plieninių suvirintų konstrukcijų su laikinu stiprumu nutraukimui iki 500 MPa 

naudojant E42 tipo elektrodus, charakteristikos: 

                                                                   

Elek-

trodo 

tipas 

 

Siūlės metalo stiprumas 

 

Išlydyto metalo sudėtis % 

 

Laikinas 

stiprumas 

nutrauki-

mui MPa 

 

Santykinis 

pailgėji-

mas % 

 

Smūginis 

tąsumas 

kgm/cm
2
 

 

Suvirinto sujungimo 

atlikto elektrodais 

maţesnio kaip 3 mm 

skersmens 

 

Siera 

 

Fosforas 

 

laikinas 

stiprumas 

nutrauki-

mui MPa 

 

sulenkimo 

kampas 

(laips-

niais) 

 
E42 

 

420 

 

18 

 

8 

 

420 

 

150 

 

0,04 

 

0,045 

 

Elektrodai gali būti ir kitų tipų su analogiškomis charakteristikomis. 

 

 

SUVIRINTI SUJUNGIMAI 

 

Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo 

riba, atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni uţ suvirinimo sujungimus veikiančių 

poveikių reikšmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi būti bent jau pagal markę C235. Suvirinti sujungimai 

turi nepakeisti savo savybių esant temperatūrai t=-30°C. 
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METALINIŲ KONSTRUKCUŲ GAMYBA 

 

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, kuri Uţsakovo apţiūrėta bei 

aprobuota prieš Rangovui pateikiant savo uţsakymą. 

Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad 

būtų uţtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 

Kiaurymės turi būti išgręţtos, o ne iškirstos. 

Metalo profiliai ir suvirinimo medţiagos naudojamos konstrukcijų gamybai turi būti sertifikuotos. 

Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo brėţinius. 

 

Suvirinimas 

 
Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia pateiktus 

reikalavimus. 

Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik pastatų konstrukcijų jungimą, kiekvieną atvejį prieš tai 

suderinus su Inţinieriumi. 

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių 

deformacijų. 

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi 

būti pašalintos išdroţimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepaţeidţiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas 

reikia pervirinti. 

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, 

tepalas, daţai bei kitos pašalinės medţiagos turi būti pašalintos. 

Rangovas turi paskirti suvirinimo inţinierių, kuris turėtų atitinkamų ţinių ir patirties plieno konstrukcijų ir 

suvirinimo srityse. 

Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji 

įtempimai. 

Suvirintojų kvalifikacija 

 
Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Inţinierius 

reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo 

bandinius. 

 

Suvirinimų bandymas 

 

Inţinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. 

Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlytais 

įranga bei suvirintojais. Bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti 

prieinami apţiūrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti galutinis. 

Po plieno gaminio pagaminimo Inţinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir 

uţpildant siūlę vietas ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inţinierius, irjos 

turi būti išbandytos jam dalyvaujant. 

 

Suvirinimo tikrinimų apimtis 

 

Suvirinimai sudūrimu bei uţpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip: 

- vizualinis apţiūrėjimas, 

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas, 

- ultragarsinis tikrinimas. 

Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai  

Suvirinimo defektai: 

a)   grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamų lakštų storis iki 10 mm ir grioveliai, viršijantys 1 mm, kai 

lakštų storis virš 10 mm; 

šie grioveliai suvirinimo siūlėse metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei 

suvirinimo srovei; 

b)   poros siūlės paviršiuje; 

c)   nepilnai suvirinti paviršiai. 
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Poros, plyšiai neprivirinimai ir kt. defektai pašalinami juos iškertant, siūlės virinamos iš naujo. 

Visos suvirinimo siūlės turi būti patikrintos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydţiai. Suvirinant 

rankiniu ar mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5% suvirinimo siūlių kiekio, virinant 

automatiniu būdu –2 % visų siūlių. 

 

SURINKIMAS IR PASTATYMAS 

 
Bendroji dalis 

 

Pagaminimas turi būti atliktas taip, kad būtų patenkinti ţemiau pateikti reikalavimai ir kad būtų uţtikrintas 

lengvas surinkimas bei pastatymas. 

Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėţinius. 
Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, reikalingas uţtikrinti konstrukcijos 

stabilumą visą laiką. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų 
pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas uţtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus 
su Uţsakovu. 

Jei dėl kokių nors prieţasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neuţbaigtą, jis 
pirmiausiai turi gauti Inţinieriaus aprobavimą. 

Jei Inţinierius reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apţiūrėjimas. 

 

Metalinių elementų sandėliavimas 

 
Į statybos aikštelę atveţti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti markiruoti. Kitu atveju turi būti 
markiruojami vietoje arba grąţinami gamintojui. 
Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uţdaruose sandėliuose ar pastogėse. 
Sandėliuojant pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo 
grunto ar grindų ne maţiau 0,2 m. 
Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti ant 
medinių ar metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. 
Elementų apţiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

 

Leistini montavimo nuokrypiai: 

 

Leistinos montavimo nuokrypos 

Metalinių sijų, ilginių montavimo leistinos nuokrypos 

1. Sijų, ilginių viršutinių juostų ašies nuokrypa nuo projektinės (ties tvirtinimo taškais - ne daugiau 

15mm. 

2. Tarp kolonų nuokrypos nuo projektinių - ne daugiau 5 mm. 

3. Atraminių mazgų altitudţių nuokrypos nuo projektinių - ne daugiau 10 mm. 

 

Tikrinimas 

 
Inţinierius turi turėti galimybę prieiti reikiamu metu į visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi būti 

pateikiamos visos priemonės, reikalingos tikrinimams statybos metu. 
Kaip nurodyta skyrelyje "Suvirinimų bandymas", Inţinierius gali pareikalauti atlikti uţbaigtų elementų 
neardančius bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Inţinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal 
suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti atmesti. 
Inţinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidţia Rangovo nuo jo atsakomybės ištaisyti bet kokius medţiagų ar 
darbo defektus, kurie gali būti rasti pasibaigus Kontrakte numatytam garantiniam laikui. 
Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams reikalingą 

laiką. 

 

METALINIU KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMAS 

 
Atiduodant naudojimui nuo metalinių elementų ir konstrukcijų turi būti nuvalytas purvas, suodţiai, 
drėgmė, ledas, sniegas, jos turi būti gruntuotos ir daţytos. 

Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė ir priėmimas turi būti vykdoma šiais etapais: 
1) tarpinis priėmimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metalinių konstrukcijų atrėmimo vietos, 

įdėtinių detalių įbetonavimas; 
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2) konstrukcijų montavimo priėmimas, atliekamas prieš konstrukcijų daţymą. Tikrinami nukrypimai 
nuo projektinių sprendinių, tikrinama atskirų montaţinių sujungimų kokybė; 

3) galutinis sumontuotų konstrukcijų priėmimas (prieš objekto pridavimą eksploatacijai).  
Patikrinimų metu nustatyti defektai ir nukrypimai, viršijantys leistinus, turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

STATINIŲ KONSTRUKCIJOS 

MŪRO DARBAI 

BENDROJI DALIS 

Mūro konstrukcijoms statyti numatoma naudoti Lietuvos Respublikoje gaminamas molio ir silikatines 

plytas ir blokelius. Naudojant kitas medţiagas, jos turi būti ne blogesnės negu numatytos projekte ir turi būti 

atestuotos Respublikoje atitinkamų ţinybų. 

MEDŢIAGOS  

Plytos 

a) plytos  1900kg/ m3   M150   LST EN 771-2+A1:2005 

Dideli reikalavimai keliami išorinių sienų šalčio atsparumui. Jie surašyti ţemiau pateiktoje lentelėje. 

Reikalavimai statybinių medţiagų ir gaminių šalčio atsparumui 

 

Eil. 

Nr. 

 

Statybinių medţiagų ir gaminių pavadinimas 

ir paskirtis 

 

Lietuvos Respublikos 

teritorijos dalis 

 

Reikalavimai šalčio 

atsparumui, ciklų sk. 

 1. 

 

Statybinės medţiagos ir gaminiai išorinei 

pastatų apdailai, fasadams, orientuotiems 

vyraujančių vėjų kryptinu (daugumoje atvejų 

- vakarų, pietvakarių, pietų) 

 

Baltijos pajūrio zona * 

 

100** 

 

2. 

 

Tas pats 

 

Likusioji teritorija 

 

75** 

 3. 

 

Statybinės medţiagos ir gaminiai išorinei 

pastatų apdailai, fasadams, orientuotiems ne 

vyraujančių vėjų kryptimi 

 

Baltijos pajūrio zona * 

 

75** 

 

4. 

 

Tas pats 

 

Likusioji teritorija 

 

50** 

 5. 

 

Statybinės medţiagos ir gaminiai sienose, 

laikančiose apkrovas, kai yra tikimybė šioms 

medţiagoms turėti neigiamų temperatūrų 

poveikius, tačiau ir tais atvejais, kai 

naudojama papildoma išorės sienų apdaila 

 

Visai teritorijai 

 

35 

 

 

Statybiniai skiediniai 

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:2005 ir LST EN 998-1:2010/P:2012reikalavimus. Normalieji 

skiediniai naudojami, kai siūlių storis  didesnis nei 3mm (3mm≤ t ≤15mm). Smulkiagrūdţiai skiediniai (su 

smulkiais uţpildais) naudojami siūlėms nuo 1 iki 3mm uţpildyti. 

Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 400 markės. 

Kalkės turi atitikti standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, 

reikia patikrinti jų tūrio pastovumą. Uţmaišyti pavyzdţiai turi būti patvirtinti uţsakovo. 

Smėlis turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos 

smėlis, kurio stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0mm. 
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą 

šalčiui ir pan.) turi būti patvirtinti Uţsakovo ir neturi bloginti skiedinio kokybės. Jų panaudojimui turi pritarti 

Techninės prieţiūros inţinierius. 

 

Konsistencija: Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu. Turi būti naudojami tokios 

konsistencijos skiediniai: 
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Skiedinio paskirtis Kūgio įsmigimo gylis, cm. 

Surenkamų stambių konstrukcijų (pamatų blokų, perdangų 

plokščių ir t.t.) montavimui, siūlių uţtaisymui. 
5-7 

Skiediniai naudojami mūro darbams: 

   -mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių 

   -mūrui iš skylėtų plytų 

9-13 

7-8 

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais 14 

P.S. Didesnis konuso įsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninėms ir mūro medţiagoms, 

vykdant darbus karštu oru, maţesnis - tankioms ir drėgnoms medţiagoms, esant drėgnam orui ar vykdant 

darbus ţiemos metu. 

 

Vandens laikomumas: Vasarą gaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne maţiau 95%, 

ţiemą gaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne maţiau 90%. 

Vandens laikomumo bandymą atliekant prekinio mišinio naudojimo vietoje, minėtas rodiklis turi būti ne 

maţiau 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje. 

 

Stipris gniuţdant: Skiedinio stiprio gniuţdant markė pagal LST 1346:2005 reiškia skiedinio stiprį 

gniuţdant, išreikštą MPa. 

 
Cemento skiedinių sudėtis 

Skiedinio stiprio 

gniuţdant markė pagal 

LST 1346:2005 

Sudėtis tūrio dalimis 

(cementas: smėlis) 

Portlandcementas 

M400 
Smėlis 0/2 frakcijos 

kg 

 

l 

 

kg 

 

1 

 S5 

S10 

S20 

1:6,7 

1:4,2 

1:2,5 

180 

270 

440 

164 

246 

400 

1600 

1510 

1420 

 

1090 

1035 

973 
 

Cemento - kalkių skiedinių sudėtis 

Skiedinio stiprio 

gniuţdant markė 

pagal LST 1346:2005 

Sudėtis tūrio 

dalimis 

(cementas: 

kalkių tešla: 

smėlis) 

Portlandcementas 

M400 

 

Kalkių tešla 

 

Smėlis 0/2 

frakcijos 

kg 1 kg l kg 1 

S5 

 

1:1,2:7,2 

 

150 

 

136 

 

230 

 

165 

 

440 

 

985 

 S7,5 

 

1:0,7:5,6 

 

190 

 

173 

 

160 

 

130 

 

1420 

 

975 

 
Skiedinio stiprumo gniuţdant markė pagal LST EN 1015-11:2002/A1:2007 reiškia skiedinio stiprumą 

gniuţdant, išreikštą MPa arba N/mm
2
. Skiedinių stiprumas nustatomas bandant 7,07x 7,07x 7,07 cm kubus 

po 28 dienų kietėjimo LST 1346:2005 nurodytomis sąlygomis. 

 

Mūro darbų vykdymas 

 

Horizontalių siūlių storis 12mm, vertikalių - 10mm. Armuoto mūrinio horizontalios siūlės storis yra 

priimamas susikertančių armatūros tinklelio strypų diametrų suma +4mm, bet ne didesnis kaip 16 mm. 

Mūrinio aukščių skirtumas atskiruose darbo baruose bei išorinių ir vidinių sienų susikirtimuose neturi viršyti 

1m. Laisvai stovinčių 25cm storio aukštis 2.6m, 38cm storio sienos - 4.0m, 51cm storio sienos - 5.7m, 12cm 

pertvaros 1.8m. Jei sienos aukštis turi būti didesnis, daroma technologinė pertrauka. Mūrijant daugiaeile 

paruoSimo sistema po sijų atramomis perdangos plokštėmis turi būti trumpainių eile. Trumpainių eilė tik iš 

sveikų plytų. Vidaus sienas galima prijungti prie išorinių sienų vertikaliu arba nuoţulniu nuobėgiu.. Jei 
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mūrinys nutraukiamas vertikaliu nuobėgiu, tai į jo siūles kas 2m pagal aukštį turi būti įmūryti d6S240 

armatūros strypai l>.500mm (ne maţiau 3vnt. vienoje siūlėje). Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai 

projekte nenumatytomis angomis, nišomis. Vamzdţių ir sienos kirtimosi vietose įdėti gilzes. 

Mūrijant sienas ir pertvaras, jas būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių konstrukcijų 

(kolonų), kiekvienos perdangos ir denginio plokščių ir pan. 

Sumontavus perdangos konstrukcijas, uţmonolitinus siūles tarp plokščių bei įrengtus inkarus mūro 

sienų inkaravimui, galima pradėti mūryti sekančio aukšto pastato sienas. 

Mūrijant trisluoksnes sienas, su viduje talpinama šilumine izoliacija ir stikloplastikiniais ryšiais, reikia 

vadovautis leidimu MF 94 - 06 "Mūrinių gyvenamųjų namų trisluoksnių sienų mazgai". 

Mūrijant trisluoksnes sienas, su viduje talpinama šilumine izoliacija ir standţiais ryšiais, reikia 

vadovautis 

kompleksu 1732 “Palengvinto mūro ir daugiasluoksnės laikančiosios išores sienos”. 

Gelţbetoninės ir metalinės konstrukcijos, išskyrus perdangos ir denginio ir plokščias plokštes, ant mūro 

sienų remiamos, pabetonavus gelţbetonines atramines pagalvėles. 

Mūro darbų vykdymas ţiemą 

 

Mūro darbus ţiemą galima atlikti uţšaldymo metodu, arba vartojant skiedinius su cheminiais priedais. 

Laikančios ir atitvarinės konstrukcijos. Nurodymai darbų vykdymui. Uţšaldymo būdu mūrijamų sienų 

skiedinio markė nurodoma darbo projekte. Skiedinio temperatūra mūrijant  iki   -10°C temperatūroje ne 

maţiau 5°C. Jei vėjo greitis daugiau kaip 5m/s skiedinio temperatūra padidinama 5°C, jei oro temperatūra 

ţemiau -10°C mūro darbai nevykdomi. 

Reikiamos temperatūros skiedinio paruošimui vandenį galima pašildyti ne daugiau 80°C, o smėlį ne daugiau 

60°C. Langų ir durų angos sienose turi būti 5mm didesnės negu mūrijant vasarą. Uţšaldymo metodu mūrytų 

sienų sąramas pavasarinio polaidţio metu būtina išramstyti. 

 

 

Darbų kontrolė 

 

Mūro darbams naudojamos medţiagos: plytos, blokeliai, skiediniai turi turėti savo pasus arba sertifikatus, 

kurie atitiktų projekte numatytiems. 

Mūro darbai turi būti priimti prieš tinkavimo arba kitus panašius apdailos darbus. 

Visos muro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus paslėptos, turi būti priimtos surašant dengtų 

darbų aktus. Mūrijant pastatų ir statinių konstrukcijas, nukrypimai nuo projektinių išmatavimų neturi viršyti 

leistinųjų. 

 

Mūro sienų leistini nuokrypiai 

 

Mūro kampų ir paviršių leistini nukrypimai nuo vertikalės 

                      vieno aukšto 

                      viso pastato 

 

10mm. 

20mm. 

Leistini angų pločio nuokrypiai 5mm. 

Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2m ilgio liniuotės ruoţe 

tinkuojamo paviršiaus 

2mm. 

Leistini mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10m ilgio ruoţe 15mm. 

Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių 10mm. 

Mūro siūlių pločio nuokrypiai: 

                      horizontalių 

                      vertikalių 

 

+3mm;  -2mm. 

2mm. 
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Tarpangių pločio nuokrypiai 15mm. 

Mūro storio nuokrypis nuo projektinio 15mm. 

Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20m. 

Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai 5mm. 

 



 

 

KONSTRUKCIJŲ  DALIES (SK) SĄNAUDŲ ŢINIARAŠTIS 

 
PASTATO REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŢINIARAŠTIS 

Pozicija, 

Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

KOREGUOTAS 

KIEKIS 
Pastabos 

1.  Poliai      

 Armatūra S500 LSTEN ISO 15630-

1:2003 
t 1,98   

 Betonas C25/30 LST EN 2006-1:2002 M3 31   

       

       

2.  Rostverkas      

 Armatūra S500 LSTEN ISO 15630-
1:2003 

t 1,15   

 Betonas C25/30 LST EN 2006-1:2002 M3 20,5   

       

       

3.  Metalinės konstrukcijos      

 d133x4 LSTEN ISO 10219 t 0,55   

 d114,3x3 LSTEN ISO 10219 t 0,55   

 100x100x4 LSTEN ISO 10219 t 1,9   

 120x120x4 LSTEN ISO 10219 t 2,6 2,4  

 140x140x5 LSTEN ISO 10219 t 0,75 0,7  

 180x180x5 LSTEN ISO 10219 t 5,0   

 IPE160 LSTEN ISO 10034 t 0,13   

 IPE200 LSTEN ISO 10034 t 0,125   

 IPE220 LSTEN ISO 10034 t 1,8 1,4  

 IPE240 LSTEN ISO 10034 t 7,7 7,9  

 IPE300 LSTEN ISO 10034 t 0,65 0,76  

 L60x6 LSTEN ISO 10056 t 0,668 0,6  

 L45x3 LSTEN ISO 10056 t 0,1 0,15  

  Papildomos met.  detalės LSTEN ISO 10025 t 3,2   

 Z profilis  200x70x20x3 

(zn) 
 

t 6,2   

 Cprofilis  250x40x15x3 

(zn) 
 

t 2,97 1,8  

 Cprofilis  250x40x15x1,5 

(zn) 
 

t  0,35  

 Uprofilis 105x50x1.5(zn)  t 0,73 1,62  

       

       

4.  1A grindys      

 Armatūra S500 LSTEN ISO 15630-
1:2003 

t 5.14   

 Betonas C25/30 LST EN 2006-1:2002 M3 99,5   

5.  Sieninės plokštės      

 200mm polistirolo uzpildu  M2 560   
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 6. Stogo plokštės      

 160mm akmens vatos 

uzpildu 
 

M2 939   

       

       

       

7.  
 

  Tikslinti. Žiūr. pagal Arch. 

dalį 

8.     Tikslinti Žiūr. pagal Arch. dalį 

 
 

 

 

 

PASTABOS: 

1. Kiekiai tikslinami darbų vykdymo metu; 

2. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos 

atliekų ir natūralių netekčių (gali skirtis 15 %). 

3. Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus ir medžiagas, kurios reikalingos Projekte numatytiems 

darbams atlikti, net jei tai nenurodyta projekte, bet technologiškai būtina ar rekomenduojama gamintojo. 

4. Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir įrenginius, reikalingus numatytiems darbams 

atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, 

derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas, su galimai 

numatoma rangovo rizika.  

5. Rangovo numatytos kainos turi būti taikytinos ir žiemos metu, jei taip pasitaikytų. 

6. Visi parinkti gaminiai, medžiagos, spalvos derinami su užsakovu, naudotoju ir projekto architektu. 
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1 1

L. BLAUZDAVIČIUSPVA 1997

Tel.: 860026922

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Statybos projektas

UAB "Merkadus"

į.k. 304437566

Tel.: 865020020

į.k. 300512384

el.p.: infо@projekta.lt



MAZGAS "A"   M1:10

SK-16

Laida

LapųLapas

0

2020-03/2-TP-

TP

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020-05

R. DIŠKEVIČIUSPDV  SK19978

1 1

L. BLAUZDAVIČIUSPVA 1997

Tel.: 860026922

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Statybos projektas

UAB "Merkadus"

į.k. 304437566

Tel.: 865020020

į.k. 300512384

el.p.: infо@projekta.lt



MAZGAS "B"   M1:10

SK-17

Laida

LapųLapas

0

2020-03/2-TP-

TP

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020-05

R. DIŠKEVIČIUSPDV  SK19978

1 1

L. BLAUZDAVIČIUSPVA 1997

Tel.: 860026922

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Statybos projektas

UAB "Merkadus"

į.k. 304437566

Tel.: 865020020

į.k. 300512384

el.p.: infо@projekta.lt



MAZGAS "C"   M1:10

SK-18

Laida

LapųLapas

0

2020-03/2-TP-

TP

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020-05

R. DIŠKEVIČIUSPDV  SK19978

1 1

L. BLAUZDAVIČIUSPVA 1997

Tel.: 860026922

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Statybos projektas

UAB "Merkadus"

į.k. 304437566

Tel.: 865020020

į.k. 300512384

el.p.: infо@projekta.lt



MAZGAS "D"   M1:10

SK-19

Laida

LapųLapas

0

2020-03/2-TP-

TP

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020-05

R. DIŠKEVIČIUSPDV  SK19978

1 1

L. BLAUZDAVIČIUSPVA 1997

Tel.: 860026922

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Statybos projektas

UAB "Merkadus"

į.k. 304437566

Tel.: 865020020

į.k. 300512384

el.p.: infо@projekta.lt



MAZGAS "E"   M1:10

SK-20

Laida

LapųLapas

0

2020-03/2-TP-

TP

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020-05

R. DIŠKEVIČIUSPDV  SK19978

1 1

L. BLAUZDAVIČIUSPVA 1997

Tel.: 860026922

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Statybos projektas

UAB "Merkadus"

į.k. 304437566

Tel.: 865020020

į.k. 300512384

el.p.: infо@projekta.lt



MAZGAS "F"   M1:10

SK-21

Laida

LapųLapas

0

2020-03/2-TP-

TP

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020-05

R. DIŠKEVIČIUSPDV  SK19978

1 1

L. BLAUZDAVIČIUSPVA 1997

Tel.: 860026922

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Statybos projektas

UAB "Merkadus"

į.k. 304437566

Tel.: 865020020

į.k. 300512384

el.p.: infо@projekta.lt



MAZGAI  "G" , H  M1:10

SK-22

Laida

LapųLapas

0

2020-03/2-TP-

TP

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020-05

R. DIŠKEVIČIUSPDV  SK19978

1 1

L. BLAUZDAVIČIUSPVA 1997

Tel.: 860026922

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Statybos projektas

UAB "Merkadus"

į.k. 304437566

Tel.: 865020020

į.k. 300512384

el.p.: infо@projekta.lt






