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BYLOS ZYMUO: BD/S
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BYLOS ISLEIDIMO DATA: 2019-12

Statytojas Tvirtinu

Projektuotojas ir pareigos ParaSas el Vardas Pavardé
patvirtinancio dok. Nr.

UAB ,URBAN LINE” DIREKTORIUS | L Vitalijus Aleksandrovas

STATINIO PROJEKTO VADOVAS o / 25326 Vitalijus Aleksandrovas

STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS

(S, SO) 29450 Vitalijus Aleksandrovas



STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

’I:;Ilrl Bylos Zzymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
Bendroji dalis/ Susisiekimo dalis.
1. BD/S 0 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo Lsa’;() Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L:”: °
1 0 Antrastinis lapas 1
UL-19-0336-01-KRP-BDISPDZ:01 | 2 | 0 | Suainioprojeklo dalies dokumenty 2:3
) ziniarastis
UL-19-0336-XX-KRP-PSZ-01 1 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis 4
UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.BSR-01 | 1 0 Bendrieji statiniy rodikliai 5
UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.NDZ-01 | 4 0 Normatyviniy dokumenty Ziniarastis 6-9
UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.BAR-01 | 14 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas 10-23
UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.BTS-01 | 7 0 Bendroji techniné specifikacija 24-30
UL-19-0336-01-KRP-BD/S.TS-01 9 0 Techninés specifikacijos (Susisiekimas) 31-39
UL-19-0336-01-KRP-BD/S.SZ-01 2 0 Sanaudy Ziniarastis (Susisiekimas) 40-41
- 1 - Atlikty pritarimy ir suderinimy sgrasas 42
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI |
Dokumento Zymuo L:": Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;I’; °
7 .| Statinio projektavimo uzduotis (technine 43-49
uzduotis)
2 - Statinio registry iSradas 50-51
6 - [monés registravimo pazyméjimo kopija 52-57
Specialisty, rengusiy projekta,
2 - N - 58-59
kvalifikacijos atestaty kopijos
Projekto atsakingy darbuotojy paskyrimo
1 - 60
dokumentas
1 i Licencijuotos programinés jrangos 61
sgrasas

0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statin‘l"o projekto pavadinimas .
IVAZIAVIMO KELIO NUO RIMKY G. IKI SVEPELIY G.
Kl Il URBANLINE KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV. KAPITALINIO
tv. Li i0g. 85, LT-02120 Vilnius;
gzk\f Nr. TI:IPT\Iar],r'] lg 69399 19L3T80: RaES REMONTO PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas )
\ Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DOKUMENTY ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas . Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 0. YY. } vl
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.PDZ-01 1 2




GRAFINIAI DOKUMENTAI

Dokumento Zymuo Lsa‘;() Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L:I’: °
UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.B-01| 1 0 | Situacijos schema, M 1:2500 62
UL-19-0336-01-KRP-BD/S.B-02 | 1 0 Dangu, elsmo organizavimo ir nuzymejimo 63
planas, M 1:500

UL-19-0336-01-KRP-BD/S.B-03 | 1 0 Ili)/la1n.95%s konstrukcijos skersiniai profiliai, 64

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.B-05| 1 0 Pasire_ngir_no statybai ir statybos darby 65
organizavimas

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.B-06| 1 0 E’rlncplne kelio darby vietos aptvérimo kelio 66
Zenklais schema

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI I

Dokumento Zymuo Lsa‘,(a Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’: 0
7 - Derinimai su institucijomis 67-73
Dokumento zymuo Lapas | Lapy Laida
UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.PDZ-01 o1 2| o




STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD/ S 0 | Bendroji dalis / Susisiekimo dalis. 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvé
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. 02 InZineriniai tinklai:
2. ER 0 R
elektroniniy rySiy tinklai
3. LE 0 Elektrotechnikos dalis (AB ESO). 03 InZineriniai tinklai: elektros tinklai
4, KS 0 | Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statin‘/;o projekto pavadinimas y
[VAZIA_VIMO KELIO NUO_ RIMKY G. IKI SVEPELIY G.
Kl Il URBANLINE KLAIPEDOS M. KLAIPEDOS M. SAV. KAPITALINIO
tv. iepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Gk | Tanodsiowr REMONTO PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 | SPV V. Aleksandrovas ~ [ )
{" | Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas ) Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE QL0288 YY.KRP.DSY.
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE UL-19-0366-XX-KRP-PSZ-01 1 1




BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatveés:
1. lvaziavimas (nuo Rimky g. iki Svepeliy g.) Registruotas mzme;r;rggjt?ggys, unik. Nr. 4400-
11K . Minimalus plotis nuo RL 5,0 m arba iki
.1. Kategorija Ds Lo o
artimiausiy suformuoty Zemés sklypy
1.2. llgis* 0,611
1.3. VaZiuojamosios dalies plotis 4,0;6,0
1.4. Eismo juosty skaiCius 1;2
1.5. Eismo juostos plotis 4.0:3,0
IV. INZINERINIAI TINKLAI:
2. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklai
2.1. Tinklo ilgis* 185
2.2. tinklo laidininky pory skaicius ir skerspjavis vnt,; mm? | 20x2x0,8

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés dkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

7\

Vitalijus Aleksandrovas, kvalif. atest. Nr. 25326 | /

/

(vardas, pavardé, paradas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data) ‘u\\

0 2019-02 Statybos leidimui, konkursui

Laida I$leidimo data

Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

kel Il URBANLINE

patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;

Statinio projekto pavadinimas

[VAiIA_VIMO KELIO NUO RIMKY G. IKI SVEPELIY G.
KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV. KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; — — —
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 | SPV V. Aleksandrovas )

Dokumento pavadinimas: Laida

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas ] Dokumento Zymuo Lapas | Lapy

LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 40.NRRYYKRD. ]
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE UL-19-0366-XX-KRP-BD/S.BSR-01 1 1




LR |STATYMY, STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTY BEI STANDARTUY, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

1. LR aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr. 5-75; TAR 2019-10-31, i.k. 2019-17359);

2. LR atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 1998, Nr. 61-1726; TAR 2019-10-01; i.k. 2019-15589);

3. LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003, Nr. 70-3170; TAR 2019-12-10,i.k. 2019-19861);

4. LR keliy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 44-1076; TAR 2019-06-20, i.k. 2019-09959);

5. LR geodezijos ir kartografijos jstatymas (Zin., 2001, Nr. 62-2226; TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12174);

6. LR nekilnojamojo turto kadastro jstatymas (Zin., 2000, Nr. 58-1704; TAR 2019-12-19, i.k. 2019-09965);

7. LR planuojamos Tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas (Zin., 1996, Nr. 82-1965; TAR 2017-07-05, i.k.
2017-11562);

8. LR statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; TAR 2019-12-10, i.k. 2019-19865);

9. LR saugaus eismo automobiliy keliy jstatymas (Zin., 2000, Nr. 92-2883; TAR 2019-01-21, i.k. 2019-00863);

10. LR saugomy teritorijy jstatymas (Zin., 1993, Nr. 63-1188; TAR 2019-12-19, i.k. 2019-20660);

11. LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas (TAR 2019-06-19, i.k. 2019- 9862);

12. LR teritorijy planavimo jstatymas (Zin., Zin., 1995, Nr. 107-2391; TAR 2019-06-10, i.k. 2019-9401);

13. LR visuomenés sveikatos priezidros jstatymas (Zin., 2002-06-07, Nr. 56-2225; TAR 2019-06-19, i.k. 2019-09848);

14. LR Zeldyny jstatymas (Zin., 2007, Nr. 80-3215; TAR 2019-06-19, i.k. 2019-09857);

15. LR Zemés jstatymas (Zin., 1994, Nr. 34-620; TAR 2019-12-19, i .k. 2019-20662);

16. LR Zemés gelmiy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 63-1582; TAR 2019-10-31, i.k. 2019-17357);

17, LST 12591:2009 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai®

18.  LST 1436:2007+A1:2009 ,Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo Zenklinimo
Zenkly charakteristikos”;

19.  LST 1516:2015. ,Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai®;

20.  LST 1569:2012 ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai;

21.  LSTEN 206:2014 ,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis®;

22.  LSTEN 12899:2008 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai®;

23.  LSTEN 60068-2-1:2007 ,Aplinkos poveikio bandymas®;

24,  LST EN 60068-2-30:2006 ,Aplinkos poveikio bandymai. 2-30 dalis. Bandymai. Db bandymas. Drégnasis ciklinis
kaitinimas (12 h + 12 h ciklas) (IEC 60068-2-30:2005)";

25.  LST EN 60068-2-64:2008 Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis. Bandymai. Fh bandymas. PlaCiajuosté atsitiktiné
vibracija ir nurodymai (IEC 60068-2-64:2008);

26.  LST EN 50556:2011. ,Signalinés keliy eismo sistemos®;

27.  PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007 m. balandzio 02 d. jsakymu Nr. D1-
193. (Zin., 2007, Nr. 42-1594; TAR 2018-09-07, i.k. 14232);

28.  Nuoteky tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymu Nr. D1-236 (TAR
2018-09-28, i.k. 15266);

29.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyringjimai“,
patvirtintas Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybés direktoriaus 2000 m. balandZio 25
isakymu Nr. 33 (Zin., 2000, Nr. 36-1020);

30.  Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai‘. Patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo
ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3 (Zin., 2008, Nr. 9-322; TAR 2014-12-18, i k. 2014-19986);

0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statin‘l"o projekto pavadinimas .
IVAZIAVIMO KELIO NUO RIMKUY G. IKI SVEPELIY G.
Kual lll URBANLINE KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV. KAPITALINIO
| DR REMONTO PROJEKTAS
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\ Dokumento pavadinimas: Laida
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Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 “Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy, laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo staigy paskyrimas ir paskelbimas”, patvirtintas
LR aplinkos ministro 2015 m. gruodzio 10 d. jsakymu Nr. D1-901 (TAR 2015-12-11, i.k. 2015-19649; TAR 2019-12-
03, i.k. 2019-19413);

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys*, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m,
gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622 (Zin., 2002, Nr. 119-5372; TAR, 2018-06-52, i.k. 2018-10128);

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas”, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m.
spalio 27 d. jsakymu Nr.D1-713 (TAR 2017-11-30, i.k. 2017-19072);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyinéjimai“, patvirtintas LR
Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-1053 (Zin., 2012, Nr. 5-144);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 07 d. jsakymu Nr. D1-738 (TAR 2016-11-11, i.k. 2016-26687; TAR 2018-12-28,
i.k. 2018-21744);

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai, Statybos uzbaigimas,
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas, Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiant] dokumentg padariniy
Salinimas®, patvirtintas 2016 m. gruodzio 12 d. LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-878 (TAR 2016-12-12, j.k. 2016-
8700; TAR 2019-10-10, i.k. 2019-16145);

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai, Statinio statybos prieZitira®“, patvirtintas 2016 m.
gruodzio 02 d. jsakymu Nr. D1-848 (TAR 2016-12-02, i.k. 2016-28228; TAR 2018-06-07, i.k. 10580);

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas®, patvirtintas LR aplinkos ministro 2005 m. rugséjo 21 d. jsakymu Nr. D1-455 (Zin., 2005, Nr. 115-4195);
Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“, patvirtintas LR
aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422 (Zin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga®“, patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 420 (Zin., 2000, Nr. 8-215; 2002, Nr.
106-4776);

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®, patvirtintas
LR aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. D1-706 (Zin., 2008, Nr. 1-34);

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. D1-132 (Zin., 2008, Nr. 35-1256);

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas’, patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. D1-131 (Zin., 2008, Nr. 35-1255);
Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2004 m. vasario 27 d. jsakymu Nr. D1-91 (Zin., 2004, NR. 54-1851; TAR 2016-06-28, i.k. 2016-17743);
Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, patvirtintas LR aplinkos ministro 2019 m
lapkriCio 4 d. jsakymu Nr. D1-653 (TAR 2019-11-05, i.k. 2019-17624);

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17d. jsakymas Nr. D1-533 (TAR 2014, i.k. 2014-076; TAR 2019-12-
31, i.k. 2019-21759);

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;

LR Vyriausybés 1995 m. rugpjucio 14 d. nutarimas Nr. 1116 ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvoZzemio sluoksnio i$saugojimo* (Zin., 1995, Nr. 68-1656);

LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne
misky Okio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo
saugotiniems* (Zin., 2008, Nr. 33-1151; TAR 2018-06-05, i.k. 2018-09339);

Atlieky, tvarkymo taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 jsakymu (Zin.,
1999, Nr. 63-2065; TAR 2018-09-24, i.k. 14957);

Elektros tinkly apsaugos taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. jsakymu Nr. 1-93 (TAR
2019-11-21, i.k. 2019-18565);

Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieZitiros ir naudojimo taisyklés, patvirtintos LR rySiy
reguliavimo tarybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr 1V-978 (Zin., 2011, Nr. 126-6011; TAR 2017-01-
12, k. 2017-00824);

Pavojingy darby sarasas, patvirtintas LR Vyriausybés 2002 m. rugséjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 (Zin., 2002, Nr. 87-
3751; 2010, Nr. 40-1911);

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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72.
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75.

Pavir§inio vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranéiy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apra$o, patvirtintos LR
aplinkos ministro 2001 m. lapkrigio 7 d. jsakymu Nr. 540 (Zin., 2001, Nr. 95-3372; TAR 2019-12-17, i.k. 2019-20302);
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento direktoriaus
prie LR vidaus reikaly ministerijos 2010 m. gruodzio 07 d. jsakymu Nr. 1-338 (Zin., 2010, Nr. 146-7510; TAR 2016-
03-02, i.k. 2016-04108);

Higienos norma HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 (Zin., 2011, Nr. 75-
3638; TAR 2018-02-13, i.k. 2018-2188);

Sanitariniy apsaugos zony, riby nustatymo ir reZzimo taisyklés, patvirtintos LR sveikatos ministro 2004 m. rugpjtcio 19
d. jsakymu Nr. V-586 (Zin., 2004, Nr. 134-4878; TAR 2019-12-11, i.k. 2019-19908);

Saugotiny medziy ir kramuy, kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atveju, Siy darby vykdymo ir leidimy, Siems
darbams i§davimo, medZiy ir krimy, vertés atlyginimo tvarkos aprasas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m.
sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87 (Zin., 2008, Nr. 17-611; TAR 2017-01-04, i. k. 2017-00461);

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu D1-637 (Zin.,
2007, Nr. 10-403; TAR 2018-06-06, i.k. 9445);

Zeldiniy atkuriamosios vertés nustatymo metodika, patvirtinta LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr.
D1-94 (Zin., 2008, Nr. 18-658; 2008, Nr. 74-2905);

Zeldiniy atkuriamosios vertés ikainiai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343 ,Dél
(Zin., 2008, Nr. 74-2907; TAR 2016-02-01, i.k. 2016-02009);

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu
Nr. D1-193 (Zin., 2010, Nr. 31-1454);

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy misiniy panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo
taisyklés |T APM 10, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr.
V-151 (Zin., 2010, Nr. 72-3698);

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T ASFALTAS 08, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16 (Zin., 2009, Nr. 8-308; TAR, 2017-05-
02,i. k. 2017-7185);

Automobiliy, keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés |T SBR 07, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-18 (Zin., 2007, Nr. 16-624; TAR
2017-05-02, i.k. 2017-7186);

Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés |T SS 17, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandZio 03 d. jsakymu Nr. V-111 (TAR 2017-04-04, i.k.
2017-05513);

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés [T ZS 17, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandZio 18 d. jsakymu Nr. V-161 (TAR 2017-04-18, i.k.
2017-06547);

Keliy Zenkly, jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
isakymu Nr. 3-83 (Zin., 2012, Nr. 20-914);

Automobiliy,_ keliy standartizuoty dangy, konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus jsakymu 2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16 (TAR 2019-01-25, i.k. 2019-
1141);

Automobiliy, keliy transporto priemoniy apsauginiy, atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS 09, patvirtintos
LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 07 d. jsakymu Nr. V-8 (Zin., 2010, Nr. 5-
0);

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjacio 31 d. jsakymu Nr. V-476 (TAR 2016-08-31, i. k. 2016-22970);
Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P|T KZA 08, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr. V-298 (Zin., 2008, Nr. 118-4489; 2012, Nr.
41-2036);

Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2019 m. liepos 11 d. jsakymu Nr. 3-347 (TAR
2019-07-11, i.k. 2019-11483);

InZineriniy saugaus eismo priemoniy, projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 9 d. jsakymu Nr. V-146 (Zin., 2010, Nr. 70-3538; TAR 2016-05-
18, i.k. 2016-13359);

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA ASFALTAS 08, patvirtintas LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu Nr. V-15 (Zin., 2009, Nr. 8-307; TAR
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2016-06-30, i.k. 2016-17949);

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas TRA BE 08/15, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodzio 08 d. jsakymu VE-24 (TAR 2015-12-08, i.k. 2015-19468);
Automobiliy keliy bitumy, ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSas TRA BITUMAS 08/14,
patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. jsakymu V-86 (TAR 2014-
03-17, i.k. 2014-03158);

Automobiliy, keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas
TRA SBR 07, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu
V-17 (Zin., 2007, Nr. 16-621);

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-110 (TAR, 2019-06-18, i.k. 2017-9738);
Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apradas TRA
CBR 19, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr.
V-191 (TAR 2019-12-20, i.k. 2019-20833);

Automobiliy keliy signaliniy, stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés TRAT SST 14, patvirtintos
LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. jsakymu Nr. V-69 (TAR 2014-02-
20, i.k. 2014-01840);

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas TRA TAS-
PL 09, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 07 d. {sakymu Nr. V-7
(Zin., 2010, Nr. 5-0; Nr. 5-239);

Automobiliy keliy trinkeliy, plok¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA TRINKELES 14, patvirtintas
LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. jsakymu Nr. 70 (TAR 2014-02-21,
i. k. 2014-01955);

MaZatriuk8miy asfalto virSutiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos R TM 18, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. geguzés 28 d. jsakymu Nr. V-121 (TAR, 2018-05-28, i.k. 2018-8522).
Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12, patvirtintos LAKD prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d. jsakymu Nr. VV-87 (Zin., 2004, Nr. 38-1268;
2012, Nr. 46-0);

Statybos rekomendacijos R 36-01 ,Automobiliy keliy sankryZos, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. jsakymu Nr. 9 (TAR 2015-02-11, i. k. 2015-2055);

Darbovie€iy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo ministerijos ir LR sveikatos
apsaugos ministerijos 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233 (2in.,1998, Nr. 44-1224: TAR 201-07-08, i.k. 2019-
11241);

Darbovieciy, jrengimo statybvietéje nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34. (Zin., 2008, Nr. 10-362; 2009, Nr. 61-2435);

Darbuotojo, ardanéio ir atstatancio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija;

Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir
darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. jsakymu Nr. A1-331 (Zin., 2007, Nr. 123-5055);

Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotoju, darbdaviy susitarimu pasiysty laikinam darbui |
imone i8S kitos jmonés instruktavimo tvarkos apra3as, patvirtintas LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012
m. rugpjacio 10 d. jsakymu Nr.V-240. (Zin., 2012, Nr.96-4944);

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869 (Zin., 2006, Nr. 116-
4417);

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m.
gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74; 2011, Nr. 77-3785);

Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

Viksriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobilinio tipo su specialigja vaziuokle krany kranininko saugos ir sveikatos
instrukcija;

Simkus J. ,Grunty mechanika, pagrindai ir pamatai;

Klaipédos miesto teritorijos bendrasis planas.

Taip pat gali bati naudojami kiti sgrase nepaminéti teisés aktai, reglamentuojantys projektavimo veikla.
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS
Kapitalinio remonto projektas (toliau — projektas) parengtas, remiantis Klaipédos miesto savivaldybés patvirtinta Statinio
projektavimo uzduotimi.

Projekto pavadinimas — |vaziavimo kelio nuo Rimky g. iki Svepeliy g., Klaipédos m., Klaipédos m. sav. kapitalinio
remonto projektas.

Projekto etapas — Statinio kapitalinio remonto techninis projektas.

Statinio kategorija — Nesudétingasis statinys, Il grupé.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, visuomenés, nejgaliujy integracijos ir treciujy
asmeny interesuy.

ESAMA SITUACIJA

Gatvés apibiidinimas

Klaipéda — tre€ias pagal gyventojy skaiciy miestas Lietuvoje, isikires Vakary Lietuvoje, ties Kursiy mariy_ ir Baltijos jlros
susiliejimo vieta. Svarbiausias Vakary Lietuvos pramonés centras bei keliy, gelezinkeliy ir jlry transporto mazgas.

Siame projekte nagrinéjama gatvé |vaziavimas yra pietinéje Klaipédos miesto dalyje ir patenka i Klaipédos laisvosios
ekonominés zonos teritorija. |[vaZiavimo pradzia — sankryza su Rimky g., pabaiga — Svepeliy g. [vaziavimas yra registruotas
inZinerinis statinys keliais ruoZais, unik. Nr. 4400-3186-1780 ir unik. Nr. 4400-3217-0893, kurie nuosavybés teise priklauso
Klaipédos miesto savivaldybei. Bendra gatvés ilgis — 0,632 km.

Nagrinéjamo |vaziavimo aplinka — neurbanizuota. Vienoje puséje iSsidéste Rimky gelezZinkelio stoties privaziuojamieji
keliai ir ju teritorija, kitoje pusése - dalinai uzsatyti komercinés ir pramoninés paskirties zemes sklypai.

Siame projekte nagringjamas 0,611 km ilgio |vaZiavimo ruozas nuo sankryzos su Svepeliy g. iki Rimky pervaZos,
turintis zvyro danga. [vaziavimo plotis kinta nuo 3,00 iki 6,0 m.

Dél Zvyro dangos ir joje atsiradusiy proveZiy bei nelygumy sukeliamas vaziavimo diskomfortas, gadinami kelkra$Ciai
ir Zalieji plotai, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonéms, bet ir visai teritorijos socialinei ekonominei gerovei.

[vaziavimo zonoje iSsidéste tokie inzineriniai tinklai: elektros tinklai, ryiy kabeliai, vandentiekio tinklai.

Nagrinéjamu jvaziavimo eismo intensyvumas yra nedidelis, eismo srautus daugiausiai sudaro Svepely g. ir
aplinkinése gatvése jsikarusiy pramoniniy ir komerciniy jmoniy transportas.

0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statin‘l"o projekto pavadinimas .
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SITUACIJOS SCHEMA

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO SPRENDINIAI
Visi sillomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, kradtovaizdzio, saugomy teritorijy apsaugos
reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame projekte pateiktas remontuojamos gatvés, kelkra$¢iy bei jy dangos konstrukciniy elementy tvarkymo
pagrindimas.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Vykdant kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:
ParuoSiamieji darbai;
InZineriniy tinkly sutvarkymas;
Gatvés vaZiuojamosios dalies {rengimas;
Kelkrasciy jrengimas;
Eismo organizavimopriemoniy jrengmas;
Teritorijos sutvarkymo darbai.

2l

ParuosSiamieji darbai
Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruoSiamieji darbai: statybos ir medziagy sandéliavimo
aikstelés jrengimas, nuZzymima kelio trasa.

Statyby metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir
eismo reguliavimo taisyklémis®. Minimalios statybinés medziagos sandéliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezirg
vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai

Kasimo darbai apima grunty iskasima, jy pa$alinimg ir pakrovima | transporto priemones. I8verstas gruntas profiliuojamas
taip, kad nebiity plaunamas pavirsinio vandens ir negaléty uzslinkti ant $alia esanciy ploty. Zemés darbai turi biiti atliekami
vadovaujantis projekto bréziniais, sanaudy kiekiy Ziniara€iais ir darby apraSymu bei statybos rekomendacijomis.

Projektiniai sprendiniai
Vadovaujantis Statinio projektavimo uzduotimi, numatoma sutvarkyti [vaziavima, jrengiant asfalto dangq bei kelkras€ius i$
zvyro dangos.

VaZiuojamoji dalis

Remontuojama gatvé atitinka Ds kategorijai keliamus reikalavimus. Gatvés vaziuojamosios dalies plotis numatomas nuo 4,0
m iki 6,0 m. Gatvés eismo juosty skaicius kinta nuo 1 iki 2, eismo juostos plotis — 4,0 ir 3,0 m. Remontuojamos gatvés ilgis —
0,611 km. Projektuojama gatvés danga — asfaltas. Gatvés danga jrengiama ant esamo stabilizuoto pagrindo sluoksnio.
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Gatvé nuo PK 5+00 iki PK 6+14 {réminama betoniniais gatvés bordidrais 100x30x15.

Kelkra3Ciy jrengimas
IS abiejy gatvés pusiy projektuojama 12 cm storio kelkra$€iy danga i$ nesuristujy mineraliniy medziagy misinio 0/32,
pridedant 30 % skaldos. KelkraS¢iai visu kelio ilgiu projektuojami 1,0 m plocio.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti bréZiniuose.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

Remontuojama gatvé atitinka Ds kategorijai keliamus reikalavimus. Dangy konstrukcija parinkta remiantis Statybos techniniu
reglamentu STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai bendrieji reikalavimai, Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis ,KPT SDK 19°,

Gatveés dangos konstrukcija:
e 4 cm storio virSutinis asfalto sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS;
o 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS;
e 35 cm stabilizuoto pagrindo jrengimas i esamos dangos konstrukcijos, jterpiant jony mainus gerinanéius priedus ir
hidraulinius riSiklius;
e  Esama Zemés sankasa.

Detalls dangy konstrukcijy parinkimo sprendiniai pateikti Dangos konstrukcijos skersiniy profiliy bréZiniuose.

Skersiniai profiliai
Gatvés vaZiuojamosios dalies skersinis nuolydis projektuojamas vienlaitis — 2,5 %. Projektuojamais nuolydziais
prisijungiama prie esamy pavirsiy nuolydziy.

Detalds skersiniy profiliy parinkimo sprendiniai pateikti Dangos konstrukcijos skersiniy profiliy bréziniuose.

Pavirsinio vandens nuvedimo sprendiniai

PavirSinis vanduo nuo kelio vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu ir iSilginiu nuolydziais | zemiausias reljefo vietas ir
projektuojamus griovius. Taip pat numatoma jrengti pokonstrukcinj drenazg, kuriuo vanduo iSleidziamas | aplinkg
Zemiausioje reljefo vietoje, apie 150 m atsumu nuo pervazos. PavirSiniy lietaus nuoteky surinkimo tinklai neprojektuojami.

Baigiamieji darbai
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esanCios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma: pazeisty ploty rekultivavimag, virSutinio
dirvoZemio sluoksnio atstatyma, vejos uzséjima, statybiniy Siuksliy iSveZima.

KITA INFORMACIJA
Atlieky surinkimas
Po projekte numatyty remonto darby statybinés atliekos iSvezamos ir statybvieté sutvarkoma.

Inzineriniai tinklai
| statybos darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: aukstos {tampos elektros poZeminé linija ir pozeminiy rySiy
linijos. Siuo projektu numatoma apasaugoti elektros kabelj ties PK 5+55.

Lygiagreciai vykdomais projektais numatoma sutvarkyti poZemines komunikacija: apsaugoti arba iSkelti poZeminius
rySiy kabelius (Elektroniniy rySiy dalis UL-19-0336-ER) ir elektros perdavimo linijy kabelius (Elektrotechnikos dalis (AB
ESO) UL-19-0336-LE).

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkines teritorijas ir pastatus. Prie§ darby
vykdymo zong jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys
Kapitalinio remonto projekto sprendiniai pateikti |vaZiavimo registruoto inZinerinio statinio ribose, todél Projektas parengtas
nepazeidziant tre€iujy asmeny interesy.
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PASTABOS:

1.
2.

Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu btdu, nepaZeidZiant esamy komunikaciju. Pazeidus sutvarkyti.

Esant bltinybei prisijungti prie esamy tinkly, patenkanéiy po projektuojamo asfalto danga, asfalto danga turi bati
atstatyta minimaliu plotu.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziaros metu.
Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio auk$cio, pakeiéiant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo)
su atitinkama simbolika.

. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti

atitikties sertifikatus.
Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy dokumentuy, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy Ziniarasciais.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO SKYRIUS

STATYBOS DARBY PARUOSIMAS
Paruosiamieji darbai
lki darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné-techniné dokumentacija ir gauti
atitinkami statybai leidimai:

- leidima statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas);

- leidima vykdyti Zemés darbus;

- paskyra — leidimus darbams pavojingose zonose;

- parengtas technologijos (darby vykdymo) projektas (rengia Rangovas).

Rangoviné organizacija (bendrove), parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame) projekte gali koreguoti
arba dalinai keisti statybos paruoSimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei
nepazeis darby saugos reikalavimy.

Statybvietés paruoSimas
Visi statybos darbai bus vykdomi statinio ribose, nejlendant | privaciy zemés sklypy ribas. Prie§ darby pradzig, visi
numatomi atlikti darbai turi bati suderinti su Statytoju.

ki statyby darby pradZios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- pasirdpinti medziagomis darbo zony laikinam aptvérimui, jrengti laiking tvorg (jrengiama nekasant grunto);

- jrengfti laiking privaziavima prie darby vykdymo zonos;

- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpos, jrengti prieSgaisrinj posta;

- pasirQpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:
a) elektros energijos gaminimui naudoti generatoriy;
b) geriamo vandens poreikiui naudoti vandens talpykla;

- pastatyti informacinj stenda apie atliekamus darbus;

- sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, turinéia atitinkama sertifikatg;

- esant reikalui, atjungti lauko inZineriniy tinklus, kurie bus remontuojami, apie tinkly atjungimg bdtina i$ anksto
pranesti Siuos tinklus eksploatuojan¢ioms organizacijoms ir gauti atitinkama, leidima.

Statybinés medZiagos ir gaminiai | statybviete bus atvezami autotransportu. Rekomenduojame statybines medZiagas
ir gaminius sandéliuoti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandéliuoti medziagas ir gaminius pravaziavimo zonoje
grieztai draudziama.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal
pirmine padét]. Visi esami medziai isaugoti, kuriy kirtimas projekte nenumatytas.

Vykdant visus darbus, bitina vadovautis galiojaniais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu.
Statybvietés ribos ir aptvérimas: Statybviete rekomenduojama jrengti remontuojamos Svepeliy gatvés ruozo kairéje
puséje, ties zemés sklypu, adresu Svepeliy g. 9, laisvoje valstybinéje Zeméje. Statybvietés teritorija aptveriama laikina vielos
tinklo tvora, kad | jg nepatekty svetimi asmenys, prie vaziavimy, | statybvietés teritorijg numatyta jrengti raty plovimo postus.
[rengiant statybviete, Rangovas turi susiderinti su Statytoju ir gauti i$ jo leidima.

Laikinyjy pagalbiniy patalpy jrengimas: Laikinosios patalpos susideda is:

- persirengimo kambariy ir drabuziy, spinteliy: persirengimo kambariai turi biti jrengti darbuotojams, kurie turi déveéti
darbo drabuzius. | persirengimo kambarius turi biti lengvai patenkama, jie turi bati pakankamai erdvds, juose turi biti
[rengtos sédimos vietos; persirengimo kambariai turi bati reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi bdti jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Taip pat turi bati jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams daiktams saugoti.
Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi bti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi bati sudaryta galimybé tuo paciu
persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- dudy ir praustuvy: kadangi atliekant Siuos darbus, jrengti duSus nebitina, netoli darbo viety ir persirengimo
kambariy, turi bati jrengtas reikiamas skai€ius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei bitina — karStu vandeniu). Praustuvai turi
bati jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

- tualety ir praustuvy;: darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly, turi
bati jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy; Kadangi laikinosios buitinés nuotakynés jrengimas nenumatytas, |
statybviete atvezami ir pastatomi ,bio“ tualetai.

1 lentelé. Laikinosios patalpos

Patalpy pavadinimas Skaic¢iavimo metodika Plotas
Statinio statybos vadovo ir darby vadovy Vienam zmogui 5 m?
patalpos
DrabuZinés Vienam Zmogui 1,13 m2
Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m2
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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DrabuZiy ir avalynés dZiovinimo patalpos

Vienam Zmogui

0,2 m?

Poilsio ir valgymo patalpos

Vienam Zmogui

1 m?

Patalpos susilti

Vienam Zmogui

0,1 m? (maziausiai 8 m?)

Atsizvelgiant | gamybos proceso salygas:
- viena dusiné 15 Zmoniy;

Duso kabina - 1,75 m2

Dusines - viena du$iné 7 Zmonéms; Persirengimo patalpa - 2,0 m?
- viena dusiné 5 Zmonéms
Tualetai Vienas tualetas 30-Ciai Zmoniy kabinos dydis 1,2 x 0,8 m

Laikinuosius pastatus sitloma surinkti i$ konteineriniy bloky. Tokiy konteineriniy bloky svoris — apie 1,6 t. Jie statomi
automobiliniais kranais, vezami treileriais. Prireikus, jie gali bati statomi vienas ant kito. Pagalbinés patalpos statomos
iSlygintoje aikSteléje su nuolydZiu i = 0,005, kad pavirSinis vanduo nutekeéty | iSkastus griovius.

Buitiniy patalpy jrengimo vietas parinks Rangovas.

Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais pirmosios medicininés pagalbos
medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis pastatomas buitinése patalpose ir pagal darby vadovus nurodytose
darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos priemonés turi bti pazenklintos specialiu Zenklu. Matomose vietose turi bati

uzra8ytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.

[vykus rimtam susiZeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicininé pagalba bei iSkvie¢iama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininé pagalba ir nedelsiant apie jvykj
praneSama Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.

2 lentelé. Pirmosios pagalbos rinkinys

Medicinos pagalbos ir kity priemoniy pavadinimas Kiekis Paskirtis
1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2vnt.
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 8 vnt.
3. Lipnus pleistras*, 2,5cm x5 m 1vnt. TvarsCiui pritvirtinti
4. Neaustinés medziagos servetélé*, 20 cm x 30 cm 10 vnt.
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1vnt. Pazeistai virSutinei galtnei paristi
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x4 m 3 vnt.
7. Palaikomasis tvarstis®, 8 cm x 4 m 3 vnt.
8. Pirmosios pagalbos Zirklés 1vnt.
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés* 20 vnt.
10. Plastikinis mai8elis*, 30 cm x 40 cm 2vnt.
11. Sterilus akiy tvarstis* 2vnt.
12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 60 cm 1vnt.
13. Sterilus nudegimy tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1vnt.
14. Sterilus Zaizdy tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.
15. Speciali antklodé*, ne mazesné kaip 140 cm x 200 cm 1 vnt. Nukentéjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti
16. Tinklinis cilindrinis galdniy tvarstis*, 4 m 1 vnt.
17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.
18. Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés* 4 vnt.
19. Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba Pirmosios 1
= L vnt.
pagalbos teikimo atminting
20. Rinkinio aprasas* 1t Tvirtinamas ant déiutés/s;:)ilrjltgsés dureliy/dangtelio vidinés

Papildomai rekomenduojama turéti:

—  Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);
—  Zaizdy dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito uZregistruoto preparato) 50 ml, 250 ml, 450

ml ar 11) Zaizdoms plauti;

— Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuodiy) pazeistoms akims arba zaizdoms

plauti;

—  Steriliy aliuminiu padengty baktericidiniy poliesterio tvarsciy Zaizdoms,20 cm x 20 cm;

— Vienkartiniy dirbtinio kvépavimo kaukiy (vienety skai€iy, atsizvelgdamas | poreikius bei vykdomus
technologinius procesus, nustato Darby vadovas);

—  Saldangiujy maiseliy (po sausgysliy, raumeny patempimo, sumusty kino viety atsaldymui, perkaitus sauléje),

kuriy dydj ir kiekj nustato Darby vadovas.

Zymuo:
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Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai: Vykdant statybos darbus teritorija naudosis gyventojai, reikia numatyti
pésciyjy judéjimo kelius. Statybviete rekomenduojama jrengti laisvoje valstybinéje zeméje. Vietiniy gyventojy bei darbininky
apsaugai, reikia labai apgalvotai numatyti transporto bei pésciyjy judéjimo kelius. Keliai turi bati aiSkiai pazyméti, reikiamai
priziGrimi ir tikrinami. Pésciujy eismui batina numatyti tiltelius vir§ tranéjy, jei bus klojami vamzdynai.

[rengiant judéjimo kelius batina uztikrinti:

o Nepaisant oro salygy keliai turi biti patikimi;

o Nuo vieSojo kelio ir stovéjimo aikStelés iki persirengimo patalpos turi bati uZtikrinamas vaik$Ciojimas apsiavus
iprastg avalyne;

o  Eismo keliy ir darbo viety pavirSius visada turi bati Svarts, be jokiy pa3aliniy daikty, kurie kelty pavojy eismui;

o Suliniai, duobés ir pan. turi biiti uzdengtos ar atitvertos.

Visos panaudotos statybinés medziagos iSveZzamos i$ statybos vietos automobiliy transportu.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu: Rangovas privalo gauti visus batinus leidimus keliy uzdarymui /
eismo ribojimui, vieSojo transporto pakeitimams (esant reikalui).

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkinius zemés sklypus. Prie$
darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.
Statybos jranga ir statybos metodai: Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos
darbo saugos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
kategoriSkai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti visas kenksmingas aplinkai medZiagas.

Naudojami elektriniai jrankiai turi bati technikai tvarkingi, apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kiinai,
vanduo, kad zmogus neprisiliesty, prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiy klasé turi atitikti ju naudojimo salygas
(lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose.

Orientacinis mechanizmy sarasas:

—  Krovininé automasina, keliamoji galia 10t;

— Vienkausis ekskavatorius, kauso talpa 0,65 m3;

— Asfalto klotuvas iki 500t/h

—  Savaeigis plentvolis iki 6t;

—  Vibropldktuvas, vibroploksté;

—  Mini daugiafunkcinés masinos;

—  Kiti smulkiis mechanizmai su vidaus degimo varikliu.
Darby koordinavimas: Uz darby aikSteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais atsakingas Rangovas, taip pat
Rangovas darbo metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai turi biti atliekami
pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

UZsakovas, kai statin statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti vieng arba daugiau statinio
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy.

Statybos aikstelés valymas: Statybinés atliekos iSveZamos autotransportu | perdirbimo vieta, prie$ tai sudarius sutartj su
atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikata. Augmenija (jskaitant kelmus ir Saknis), SiukSlés ir kitos atliekos,
likusios po valymo darbuy, turi biti iSveZtos | sgvartyna, kurj nurodo vietinés valdzios institucijos.

Statybos metu ypatingy priemoniy nuoteky surinkimui nenumatyta. Todél Rangovas turi uztikrinti, kad | nuotekos
nepatekty labiausiai tikétiny, ir ypa¢ kenksmingy gamtai naftos produkty.

PraneSimas apie darby pradZig: Rangovas turi jteikti Projekto vykdymo priezidros vadovui rastikg pranesimg apie
numatomus pradéti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali bati pradéti iki tol, kol nebus gautas rastiskas Projekto vadovo
pritarimas.

Iki darby pradZios turi blti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija, gautas
organizacija privalo parengti technologinj projektg pagal firmos statybos taisykles. Rangovas darby metu gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo apra8yme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo
saugos reikalavimu,

Iki pagrindiniy darby pradzios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- Statytojas arba Rangovas turi parengti darbuotojy saugos ir sveikatos plang ir ne véliau kaip prie$ 10 kalendoriniy
dieny iki darby pradZios privalo i8siysti Valstybinés darbo inspekcijos inspektavimo skyriui pranesimg;

- Pried pradedant darbus reikia nustatyti ir patikrinti Zeméje esancias komunikacijas ir numatyti jy reikiama apsaugq
bei aiSkiai pazyméti;

- Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy;

- Negalima pradéti statybvietés jrengimo darby, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemoniy planas.

- Rangovas privalo parengti bei suderinti su Statytoju ir suinteresuotomis institucijomis technologinj statybos darby
vykdymo projekta (technologine kortele), kuriame nurodomas technologiniy operacjy atlikimo grafikas su operacijy
eiliSkumu ir trukme.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS
Pagrindiniai darbai
Vlykdant kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:
ParuoSiamieji darbai;
Zemés darbai;
InZineriniy tinkly sutvarkymas;
Gatvés vaziuojamosios dalies jrengimas;
Kelkrasciy jrengimas;
Eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos sutvarkymo darbai.

Nooakwd =

Statomose, rekonstruojamose arba kapitaliskai remontuojamose miesto gatveése inzineriniai tinklai klojami, o senieji
perklojami kompleksiskai. Sie darbai turi bati uzbaigti iki dangos klojimo ir teritorijos tvarkymo darby pradzios.

Augalijos apsauga atliekant statybos darbus

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny istatymu ir
LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medZiai ir krlimai augantys ne misky kio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medZiy ir krimuy, priskyrimo saugotiniems® Zeldiniai, kurie auga miesty bendro
naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais.

Saugotini medziai ir krimai neatlyginamai gali bati kertami (Salinami) Siais atvejais, kai:

- nudzilve, iSskyrus uoksinius;

- V&jo, sniego, Zaibo ar deél kity priezas¢iy iSversti, nulauZti, apdege gaisro metu;

- iSpuve;

- pasvire didesniu kaip 45 laipsniu kampu;

- (...) auga pylimy (polderiy) Slaituose, melioracijos grioviy (iSskyrus sureguliuotas upes ir upelius) Slaituose ir jy

apsaugos zonose;

- auga ant pastaty stogu, pamaty ar kity jo daliy;

- auga apsaugos zonose, kuriose neturi augti.

Saugotiny medziy ir krimy persodinimas vykdomas iSimtinais atvejais. Persodinti negalima, kai po medziais yra
inzinerinés komunikacijos; aplink medZius yra laikini statiniai ar pastatai; medziai auga arti statiniy ar pastaty pamatu, tvory
it t.t.

Leidimo kirsti, genéti ar pertvarkyti saugotinus Zeldinius nereikia, kai jie auga:

- pylimy (polderiy) $laituose, melioracijos grioviy (iSskyrus sureguliuotas upes ir upelius) Slaituose ir jy apsaugos

Z0nose;

- ant pastaty stogy, pamaty ar kity jo daliy.

Siuo projektu saugotiny Zeldiniy $alinimas nenumatomas.

Zemés darbai

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais arba
komunikacijomis, apie jas privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezitrg ir jy nurodytais bidais apsaugoti, iSlaikyti
arba pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZziama testi darbus toje zonoje.

Vietose, kurias kerta esamos pozeminés komunikacijos (elektros, rySiu, jvairios paskirties vamzdynu, kity tinkly),
Zemés darbai atliekami laikantis visy atsargumo priemoniy. Vietose, kur pavojus pazeisti pozeminius tinklus yra realus,
grunto kasimo ir uzpylimo darbai atliekami rankiniu badu, dalyvaujant tuos tinklus eksploatuojancios organizacijos atstovui.

Esant gruntiniam vandeniui, gruntinio vandens pazeminimui naudojami adatiniai filtrai, taip vanduo i8siurbiamas i$
surinkimo duobiy (Suliniy) siurbliais ir atviruoju badu.

Visos Zzemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjamieji Zenklai, informuojantys apie netoliese esancig
pavojaus zong.

[rengiant iSkasas, reikia jvertinti gruntinio vandens ir prasiskverbian¢io vandens kilimo galimybe, kuri padidinty iSkasos
8laity griuvimo rizika. Nuo iSkasos Slaito virsutinio krasto bty paliktas maziausiai 1 m plogio laisvas plotas. Sioje zonoje
negalima planuoti judéjimo arba laikyti medziagu, kadangi krintanCios medziagos arba grilivantys Slaitai gali suzeisti
Zmones. Statybvietéje esantys pavojingi auks¢iy skirtumai, iSkasos, duobés, ir pan. turi bdti saugiai atitveriami,
uzdengiami arba kitaip tinkamai apsaugomi, kad neikristy zmonés ar darbo priemonés.

Baigus mechanizuotu bidu grunto kasimg iki nurodytos altitudés (10 cm auk$&iau projektuojamy altitudziy - Sis
sluoksnis nukasamas rankiniu bddu), pagrindas patikrinamas ar néra silpny ar iSmirkusiy_grunty. Tokie gruntai turi bati
pasalinti iki techninés priezidros nurodyto gylio ir uzpilti kitu patvariu sméliniu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesg
betong kaip sutankinto grunto pakaitala. Atsitiktinai grunto perkasimai uzpilami sméliniu gruntu. Sis supiltas gruntas turi biti
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ypatingai gerai sutankintas.
Grunto perteklius pakraunamas | autotransportg ir iSvezamas | sgvarta.

InZineriniy tinkly jrengimo darbai
| statybos darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: Zemos jtampos elektros oro linijos, aukstos ir Zemos jtampos
pozeminés linijos, pozeminiy rysiy ir vandentiekio tinklai.

Statybos darby metu Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojanéios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu blidu, nepazeidziant esamy komunikacijy.

Lygiagre€iai vykdomais projekais numatoma apsaugoti/ iskelti po [vaZiavimo vaziuojamaja dalimi patenkancius rysiy
bei elektros perdavimo kabelius.

Montuojant kabelius grieztai laikytis technologiniy korteliy ir kabelio gamintojo reikalavimy. |traukiant kabelius |
vamzdzius, batina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus jstatomus | vamzdZius. Paklojus kabelj vamzdziy angos turi bt
uzsandarinamos.

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbavj. ISvezti atliekama gruntg ir statybinj lauza.

Dirbant 8alia veikian¢iy ir veikianCiuose el. jrenginiuose privaloma vadovautis ,Saugos eksploatuojant elektros
irenginius taisyklémis” (2010).

Dangy jrengimo darbai
Projekte numatoma jrengti vaZiuojamosios dalies dangos konstrukcijg i$ asfalto dangos, kuris jrengiamas ant esamos
stabilizuotos sankasos.

Dangy pagrindai, asfalto danga bus jrengiama sunkiasvoriy mechanizmy, pagalba, todél batina laikytis visy darbo su
spec. automechanizmais saugos reikalavimy.

Kiti darbai
Daubos ir transéjos, o ypa€ uz aptvertos aikstelés riby (tvoros) turi bati aptvertos arba pazymétos gerai matomais (ir nakties
metu) Zenklais.

Statybos darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardyta arba paZeista danga, Zalieji plotai turi bati atstatyti.

Visi statybos - montavimo ir kiti darbai turi bati atliekami pagal projekto Susisiekimo dalies ir kity daliy aiSkinamujy
rasty (tekstinés dalies) nurodymus ir pastabas.

Statybinés atliekos

Gatvés remonto darby metu demontavimas numatomas.
[moniy uzsiimanciy, griovimo atlieky tvarkymu galima rasti Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje:
http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricld=13749887-074f-4c1e-9a0d-9edbf6020b1c .
Bet kokiu atveju atliekos Salinamos taip, kad jos nedaryty Zalingo poveikio statybvietés darbuotojy sveikatai.
Medziagos, tinkamos tolimesniam (antriniam) panaudojimui, iSveZamos | Statytojo nurodytq vieta.

Gamybinés ir tkinés veiklos sustabdymo salygos remontuojant statinius
Néra stabdoma jokia gamybiné ir Gkiné veikla.

Autotransporto eismo laikino uZdarymo galimybés ir salygos
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bity jmanomas teritorijoje dirbanciy Zmoniy patekimas | sklypa.

Prie§ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei laikinais atitvarais
aptverti darby vykdymo vietas.

Papildomo zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams
[rengti, laikiniems keliams ir inzineriniams tinklams nutiesti galimybés ir salygos
Statybvietés teritorija yra valstybei priklausancioje zeméje.
Rangovas, suderings su Statytoju ir teritorijos savivalda, turi jsirengti teritorijg statybos produktams ir konstrukcijoms
sandéliuoti, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams saugoti.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI
Visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais veikianciais
darbo saugos dokumentais.
Mechanizmy atramy atstumai nuo iSkasos krasto neturi bati maZesni negu nurodyti DT 5-00, p.26 1-oje lenteléje.
ISardyti smulklls gaminiai (lentos, akmenys, plytos ir pan.) pakraunami rankiniu bidu. Bdtina vengti Siuksliy
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sandéliavimo statybos aikSteléje, kadangi tai trukdys darby eigai. Aptikus aikSteléje kenksmingas medziagas (jeigu tokios
medZiagos yra), bltina nustatyti jy kenksmingumo laipsnj ir atitinkama tvarka iSvezti | atlieky perdirbimo arba naikinimo
vieta.

Vlykdant darbus, bitina vadovautis galiojanciais norminiais dokumentais, kuriy pagrindiniai iSvardinti 1-ame skyriuje.

Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingame stovyje. Tepaly ir degaly nutekéjimas | gruntg kategoridkai
draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas medZiagas, kenksmingas aplinkai.

Ypatlngq démesj batina atkreipti j tai, kad:
Pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikStele bei darby vykdymo zong;

- Daubos, transéjos zmoniy judéjimo vietose bty aptvertos arba pazymétos gerai matomais Zenklais;

- Pavojingos zonos biity pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos bty gerai apSviestos;

- Kasamy dauby ir trandéjy Slaity nuolydziai atitikty DT 5-00 reikalavimus;

- Keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas bty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- Kélimo mechanizmai nebaty perkrauti;

- Gaminiai nebaty perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);

- Salia tvoros gaminiai nebity pakeliami auk$¢iau 2 m nuo zemés pavirsiaus;

- Nebaty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonoje, kur konstrukcijos gali nukristi;

- Konstrukcijos | montavimo vietg baty paduodamos padétyje, artimoje projektinei;

- Nebaty keliamos surenkamos g/b konstrukcijos, neturinCios montavimo kilpy arba zymiy, be kuriy negalima teisingai
konstrukcijas pakabinti ir montuoti;

- Nebuty paliktos pakabintos konstrukcijos arba statybinés medZiagos darbo pertrauky metu;

- Pastatytos | projektine padét], konstrukcijos bity atkabinamos tiktai po to, kai jos bus pastoviai arba patikimai laikinai
jtvirtintos;

- Darbininkai blty aprapinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonémis; aikSteléje baty vaistinélé su tvarsciais,
pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu thiniausiq vaistq kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges
atstovams;

- Visi elektriniai mechanizmai, jrankiai baty jzeminti;

- Iki statybos pradZios bty parengtas technologinis statybos darby vykdymo projektas;

- Buty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Statybos aikSteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje batina jrengti prieSgaisrinj posta (skydas su

gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi).

Pavaojingos vietos statybos aiksteléje

1. Privaziavimo keliai.

2. Mechanizmy, (keliamyjy krany, ekskavatoriu, buldozeriu, ir kt.) darbo zonos.

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

4. \lykdant zemés darbus — veikiantys poZeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai.

Jei statybos aik$teléje yra pavojingy zonu, | kurias jéjimas ribotas, jose turi bati {renginiai, kliudantys darbuotojams,
neturintiems teisés patekti | tokias zonas. Kai darbuotojai turi teise jeiti | pavojingas zonas, turi biti parengtos reikiamos
priemonés jy apsaugai ir, jei reikia, iSduodamos asmeninés apsauginés priemonés. Pavojingos zonos turi bati aiSkiai
pazymétos.

Pavaojingy darbo viety statybvietéje sqrasas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose;

2. Darbai, vykdomi auk$cCiau kaip 5 m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai pagrindiné priemoné
apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

Elektros, rySiy oro linijy montavimas;

Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose;

Darbas mechanizmy darbo zonose;

Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daZnio, jtampa kintamos srovés — aukstesné kaip
42V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110 V;

7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;

8. Kai yra kritimo, uzgriovimo pavojus.

Avarijy likvidavimas

[vykus pozeminiy tinkly avarijai, Zemés darbai ju padariniams Salinti gali bati atliekami be statybg leidZiancio dokumento. Jei
darbai vykdomi gatvéje, bdtina informuoti ir teritoring policijos jstaigg. Apie Avarija, jvykusig kultlros paveldo objekty
teritorijose arba jy apsaugos zonose, informuojamas ir Kultdros paveldo departamento teritorinis padalinys. Likviduojant
pozeminiy tinkly avarijg privalo dalyvauti avariniams darbams vadovaujantis asmuo, paskirtas darbus atliekancios jmonés
isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu ar turintis darbus atliekan&ios jmonés rastiSkg jgaliojima. Likvidavus avarija, dangos
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ir zeldiniy atstatyma uztikrina pazeisto inZinerinio statinio savininkas (naudotojas, valdytojas), o jei avarija jvyko dél Zemés
darby, kai gruntas kasamas statybos reikméms — Siy darby Rangovas. Iki dangos atstatymo jis privalo prizidréti laikinosios
dangos bikle arba pagal sutartj pavesti tai atlikti kitam Rangovui. Avarijos padaryta Zala atlyginama teisés akty nustatyta
tvarka. Avarijos gamtiniy dujy skirstymo sistemose lokalizuojamos ir likviduojamos Gamtiniy dujy skirstymo ir vartotojy
sistemy eksploatavimo taisyklése nustatyta tvarka.

Siekiant iSvengti inzineriniy tinkly ir kity inzineriniy statiniy gedimu, sugadinimy, apsaugoti dangas bei Zeldinius
vykdant grunto kasimo ir kitus su tuo susijusius darbus, batina laikytis jy saugos taisykliy

Aplinkosaugos ir tre€iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai
Prie$ pradedant darbus, biitina susisiekti su vietinémis aplinkosauginémis institucijomis. Sioms institucijoms pateikiama
informacija apie planuojamus darbus, darby vykdymo trukme ir vietovés Zemélapis.

Statybinése aikstelése bus sandéliuojamas minimalus statybiniy medziagy ir konstrukcijy kiekis. Degalai ir tepalai
prie statybvietéje sandéliuojami nebus. Dauguma statybiniy konstrukcijy bus sandéliuojama statybvietéje suderintose
vietose.

Detaly aplinkos apsaugos ir prevencijos veiksmy plang turi parengti Rangovas ir suderinti su Statytoju.

Poveikj gamtai maZinancios priemonés
Zaliavos ir elementai, pagaminti fabrikiniu baidu, isigyjami i§ arciausiai esangio gamintojo. Geriau rinktis gamykliniu badu
pagamintus elementus nei gaminamus vietoje, jeigu numatomas didelis transporto padidéjimas
Dazai ir hidroizoliacinés medziagos parenkamos taip, kad jose esantis kenksmingy aplinkai medZiagy (tokiy, kaip
sunkieji metalai) kiekis baty minimalus. Apsauginés kaukés ir drabuziai turi biti statybvietéje dazant ar klojant hidroizoliacija.
Baigus statybos darbus, statybiné aikStelé rekultivuojama, Zali plotai atstatomi augaliniu sluoksniu ir apséjami Zole.
Atliekant statybos darbus bus vykdoma autoriné ir techniné prieZitira, kurios metu bus atsizvelgiama | aplinkos apsaugos
reikalavimus.

STATYBAI REIKALINGI RESURSAI

Statybos apripinimui elektros energija numatomas prisijungimas prie esamy tinkly arba naudoti generatoriy; buitinéms

nuotekoms — biotualetai, statybos apriipinimui vandeniu — prisijungimas prie esamy tinkly arba naudoti vandens talpas.
Buitinéms ir administracinéms patalpoms pastatomi laikini kilnojamieji statybininky nameliai (inventoriniai vagonéliai).
Automobiliy transportas ir kita sunki statybiné technika i$ statybos teritorijos privalo iSvaziuoti i$ statybos darby zonos

neuzterSiant keliy Zemés gruntu ir kt. statybinémis medziagomis ir lauZu.

STATYBOS TRUKME

Siuo metu statybos trukmé nustatoma Statytojo ir konkursa laiméjusio vykdytojo Rangovo sutartimi, nes $iuo metu néra
iteisinty statybos trukmés nustatymo normatyvy, be to, statybos trukmé priklauso ir nuo savalaikio aprapinimo pakankamais
finansiniais resursais Remiantis Lietuvos Respublikoje atlieckamais artimos apimties ir pobldZio darbais, jy trukmé
orientaciniai priimta apie 6 mén.

Statybos darby eiliSkumas ir terminai turi bati apspresti Rangovo paruo$tame ,Statybos ir montavimo darby grafike*.
Rangovas kiekvienai darby rasiai pries jos vykdymo pradZig sudaro darby vykdymo projekta ir suderina ji su Statytoju ar jo
atstovu (techninés prieZidros vadovu).

Numatyti tokie statybos darby eiliSkumo etapai:

- ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

- InZineriniy tinkly sutvarkymas;

- Gatvés vaZiuojamosios dalies jrengimas;

- Kelkra&¢iy jrengimas;

- Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas;

- Teritorijos apzeldinimas ir sutvarkymo darbai.

Nustatant statybos etapy bei atskiry statybos darby patogiausig pradZios ir pabaigos laikg turi bati atsizvelgta | Siuos
faktorius:
— butinybé vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso;
—  atskiry statybos darby /konstrukciju/ sudétingumas ir atsakingumas;
— keliami normatyviniai statybos dokumenty reikalavimai atskiry statybos darby /konstrukciju/ vykdymui;
— btiny laikiny konstrukcijy ar kity priemoniu, vykdant statybos darbus, sudétingumas ir kaina.
Jei statybos darbai vykdomi Saltuoju sezonu ar numatomos technologinés pertraukos ar kiti darbai, jtakojantys
statybos trukme, statybos darby atlikimo ypatumai turi biti apradyti statybos darby technologiniame projekte.
Esant ilgesnei kaip 3 ménesiy statybos sustabdymo trukmei, atlieckami statinio konservavimo darbai, kai statybos
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darbai sustabdomi statybos valstybine prieZidrg atliekancio pareiglno reikalavimu — gavus $io pareigino leidimg atlikti
statinio konservavimo darbus, kai statybos darbai sustabdomi savavaliSkos statybos atveju, kai statybos darbus sustabdo
pats Statytojas savo sprendimu.

APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS

BENDRIEJI DUOMENYS

Informacija apie planuojamos ukinés veiklos organizatoriy: UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo
bendrové, Pramonés g. 8, LR-94102 Klaipéda.

Informacija apie projekto rengéja: UAB "URBAN LINE*, Liepkalnio g. 85, LT — 02120 Vilnius; tel.: 8 699 19380; el. pastas:
info@urbanline.lt.

Kontaktinis ~ asmuo:  projekto  vadovas  Vitaljus  Aleksandrovas, tel. 8699 61112, el
pastas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt.

Ukinés veiklos pavadinimas. |vaziavimo kelio nuo Rimky g. iki Svepeliy g., Klaipédos m., Klaipédos m. sav. kapitalinio
remonto projektas. Projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad nagrinéjamos teritorijos darbai neturés
neigiamo reikSminio poveikio jy vykdymo zonoje esantioms teritorijoms bei aplinkos poZitriu jautrioms teritorijoms
(saugomos ir ekotinklo ,Natura 2000“ buveinés bei kitos tarptautinés svarbos teritorijos).

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymag poveikio aplinkai
vertinimas atliekamas, kai planuojama 0kiné veikla jrasyta | planuojamos Tkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo bati
vertinimas, rasiy sarasg arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai Gkinei veiklai yra privalomas jo poveikio
aplinkai vertinimas.

Projekte nagrinéjama Svepeliy gatvés, Klaipédos mieste, Klaipédos miesto savivaldybéje. Statybos darbai savo
apimtimis nepatenka | planuojamos dkinés veiklos, kuri dél savo pobadzio gali daryti reikSmingg poveikj aplinkai ir kuriai
reikia atlikti poveikio aplinkai vertinima, sarasa bei atrankg dél poveikio aplinkai vertinimo, sarasa.

Rengiamas Kapitalinio remonto projekto aplinkos apsaugos skyrius — tai esamos aplinkos baklés jvertinimas,
basimos veiklos poveikio aplinkai ir priemoniy jam sumaZinti numatymas. Jame atsiZvelgiama | visus aplinkos komponentus,
kurie paveikiami vykdant dkine veiklg, t.y. vanduo, oras, dirvoZzemis, biologiné jvairové, kraStovaizdis, Zzmogus.

PLANUOJAMA UKINE VEIKLA
Planuojamos Tkinés veiklos pavadinimas |vaziavimo kelio nuo Rimky g. iki Svepeliy g., Klaipédos m., Klaipédos m. sav.
kapitalinio remonto projektas. Projekto jgyvendinimo metu nagrinéjamoje gatvéje numatoma jrengti vaZiuojamaja dalj bei
nuovazas i$ asfalto dangos.

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.

Po nagrinéjamy statybos darby jokia produkcija nebus gaminama.

Energijos Saltiny poreikiai. Nagrinéjamos gatvés kapitalinio remonto darbams bus naudojamos jprastos keliy statybos
masinos ir medziagos. Degalai ir tepalai jrenginiams bei mechanizmams atvezami, panaudoti tepalai iSveZzami laikantis
Lietuvos Respublikos standarty.

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darby metu — apie 50 kW. Kiti energetiniai ir
technologiniai iStekliai nebus naudojami.

Statybos darby metu cheminés medziagos ir preparatai nenaudojami.

Technologiniai procesai. Po statybos darby technologiniai procesai nebus vykdomi.

INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI
Informacija apie chemine, fizikine, biologine ir kity reglamentuojamy veiksniy tarsa:
Gatvés kapitaliniam remontui reikalingos Zaliavos: gruntas, smélis, zvyras, skalda, asfalto miSiniai, cementbetonio miSiniai.
Tvarkant inZinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Zaliavy ir medziagy kiekiai pateikti atskiry projekty daliy
sgnaudy ziniara€iuose.
Gatvés kapitalinio remonto darby bei eksploatavimo metu cheminés medziagos ir jy preparatai, pavojingos cheminés
medZiagos ir jy preparatai, radioaktyvios medziagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos.
Gatveés kapitalinio remonto metu bus naudojami tokie gamtiniai istekliai kaip vanduo, Zvyras, smélis, skalda. Sie
iStekliai bus iSgaunami kitur (karjeruose) ir atvezti | panaudojimo vieta. Gatvés kapitalinio remonto ir eksploatavimo metu
biologinés tarSos susidarymas nenumatomas.
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Gatvés kapitalinis remontas néra susijes su gamyba, todél gamybinés, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos
nesusidarys. Gatvés eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas, o naudotojy pakelése paliekamos Siukslés
bus surenkamos komunaliniy paslaugy jmoniy. Pagrindinés statybinés atliekos susidarys statybos darby metu, jy kiekiai
pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo skyriuje.

Poveikis nekilnojamojo kultiiros paveldo objektams. Nekilnojamoje teritorijoje néra kultdros paveldo objekty. UZ 1,0 km
nuo nagrinéjamos teritorijos vakary kryptimi yra Banduziy senovés gyvenvieté Il (unikalus kodas 31843). Kadangi remonto
darbai bus vykdomi gatvés registruoto inZinerinio statinio ribose, dél salyginai nedideliy darby apim¢iy numatoma, kad
planuojami statybos darbai reikSmingo poveikio artimiausiems kultdros paveldo objektams neturés.

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar
nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti Savivaldybés
paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Kultdiros paveldo departamenta. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienuy.
Per §j terming jis kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranesima ir priimti sprendima_ inicijuoti ar
neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultliros vertybés jregistravima, kultliros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos
vertingosios savybés atskleidima ir apsaugos reikalavimy patikslinima.

Poveikis saugomoms gamtinéms teritorijoms. Nagrinéjamas jvaziavimas nepatenka | saugomy ekotinklo ,Natura 2000*
teritorijy ribas. Artimiausia ekotinklo ,Natura2000“ teritorija yra uz mazdaug 5,4 km vakary kryptimi nuo nagrinéjamos
teritorijos. Tai Kursiy Nerija (LTNER0O0O5) ir KurSiy Nerijos nacionalinis parkas.

Kadangi gatvés kapitalinio remonto darbai bus vykdomi registruoto inZinerinio statinio ribose, dél tolimo atstumo iki
saugomos gamtinés teritorijos planuojami statybos darbai neturés poveikio saugomoms teritorijoms.

Poveikis pavirSiniam vandeniui. Nagrinéjamo |vaZiavimo poveikio zonoje néra jokiy pavirSiniy vandens telkiniy.
Artimiausia Kretainio upé yra iSsidésciusi apie 600 m | rytus nuo nagrinéjamos gatvés.

Pavirinis vanduo nuo projektuojamy dangy skersiniu ir iSilginiu nuolydZiu nuvedamas reljefo Zeméjimo kryptimi |
aplinkinius Zaliuosius plotus. Taip pat projektuojamas pokonstrukcinis drenazas, i§ kurio zemiausioje vietoje (apie 150 m
atstumu nuo pervazos) iSleidziamas vanduo | aplinkines teritorijas. Dél tokio iSsidéstymo ir dél minimaliai atliekamy
tvarkomujy statybos darby poveikis pavir§iniams ir pozeminiams vandenims nenumatomas.

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis pavir§iniams ir poZeminiams vandenims
galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams bei avarijomis.

Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu tarSos Saltiniu iSlieka lietaus vanduo.

Poveikis orui. Oro tar$os ribinius dydzius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
birzelio 11 d. jsakymas Nr. D1-329 / V-469 ,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos
kriterijus, sara$o ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgra$o ir ribiniy aplinkos oro
uzterStumo verdiy patvirtinimo® ir 2010 m. liepos 7 d. jsakymas Nr. D1-585 / V-611 ,Dél aplinkos ore uzterStumo sieros
dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, Svinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy
patvirtinimo®.

Dabartiniu metu pagrindiniai tarSos Saltiniai — nagrinéjamoje gatvéje vaziuojancios transporto priemonés, daugiausiai
tai Svepeliy g. ir aplinkinése gatvése jsikarusiy jmoniy transportas.

Projektu numatoma sutvarkyti gatve, jrengiant geros biklés asfalto dangos vaZiuojamajq dal.

Sutvarkius gatve, jrengus naujg lygesne danga, prognozuojama, kad eismas taps sklandesnis, poveikis orui
sumazeés, nevirSys leistiny riby ir nekels grésmés statinyje ar prie jo banantiems zmonéms, tuo paciu ir oro tarSa nevirSys
didziausiy, leistiny tarSos dydziy (LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymas Nr. D1-329/V-469
Lrersaluy, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos kriterijus, sgrasas®).

Statybos darby metu didesnis dulkiy kiekis numatomas nuo ardomy konstrukcijy, grunto kasimo, naujy medziagy ir
konstrukcijy transportavimo bei skleidimo, sandéliavimo metu. Taip pat dulkés bus keliamos virSutinio dirvozemio sluoksnio
sandéliavimo ir darby zonos rekultivavimo metu. Oro tarSa iSmetamosiomis dujomis galima dél mechanizmy, turinéiy
benzininiy ir dyzeliniy varikliy, degimo liekanu.

Poveikis dirvozemiui. PrieS vykdant darbus, virSutinis dirvoZemio sluoksnis (~10 c¢m) nuimamas ir sandéliuojamas
sutartinése vietose. Baigus statybos darbus, pazeisti plotai rekultivuojami, atstatomas virSutinis dirvoZzemio sluoksnis. Tose
vietose, kur dirvoZzemis néra pazeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiujy Zemés naudojimo salygy, t.y. iSsaugomi
derlingg dirvoZzemio sluoksnj.

Atsizvelgiant | nagrinéjamy statybos darby pobidj, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvozemiui
nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. DirvoZzemio apsaugai nuo tarSos batina tinkamai parinkti
statybiniy medziagu, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietos.
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Avariniy_ issiliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Darby
zonoje laikomos tepalus absorbuojanéios medziagos, specialls konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aikstelés
vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus terSalus netikéto iSsiliejimo iS transporto
priemoniy, esanciy laikinoje statybos aiksteléje, metu. IS Sulinio — sésdintuvo atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmone.
Degalai ir tepalai nesandéliuojami. Laikina statybos aikstelé jrengiama taip, kad nepazeisty darby zonoje auganéiy vertingy
Zeldiniy, neuZztersty dirvozemio.

Poveikis biojvairovei ir krastovaizdziui. Naujos, tvarkingos dangos daro didelj poveikj aplinkos estetiniam vaizdui. Dél
atliekamy darby tikétina, kad tvarkomy teritorijy aplinka atitiks vietovés formuojama savitumo koncepcijg ir reikSmingo
neigiamo poveikio vizualinei krastovaizdZio kokybei nedarys. Atsizvelgiant | tolimg atstuma iki kultdros paveldo objekty ir
rekreaciniy iStekliy, neigiamas projektuojamos gatvés darby poveikis jiems nenumatomas.

Dirvozemis sandéliuojamas numatytose vietose visy statybos darby metu.

Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovés
nuolydziai, neiSkreipiant buvusiy landSaftiniy profiliy.

Laikinas minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu (triuk8mas, oro tar3a). Bet kokie alinimo
darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Ekstremalios situacijos. Statybos darby metu bdtina numatyti galimy avarijy, iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
atsakinga statybosto darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumazinti statybos
darbus vykdanti {moné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Statybos darby metu turi bdti laikomos tepalus
sesdintuvai, i$ kuriy atliekos iSvezamos j atlieky perdirbimo jmone.

Teritorijg kertanCiy poZeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bati vykdomi tik rankiniu badu ir
dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui batina
kreiptis | specialistus.

Darby metu gaisry ir ekstremaliy situacijy tikimybé yra minimali. Siekiant sumazinti avarijy ir gaisry tikimybe, batina
naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikStelése numatyti gesintuvus, nedegius ribus ir batus
darbininkams, ir pan.) bei uztikrinti informacijg apie jas.

Poveikis zmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali bati dél triuk8mo, vibracijos, keliamy dulkiy:

- jei triuk8mo lygis visu darbo metu virSija ar gali virSyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprapinti darbuotojus ausy
AAP (LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birzelio 25 d.
|[sakymas Nr. A1-310/V-640 ,Dél darbuotojy apsaugos nuo triuk8mo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo*
(Zin. 2013, Nr. 70-3541)); taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triuksminga veikla dienos metu, t.y.
nuo 6.00 val. iki 22.00 val., nedirbti naktimis bei Svenciy dienomis;

- pneumatinio plaktuko vibracija gali bdti sumazinta parenkant technikq ir planuojant darbo laikg (riboti
dirbanciujy su vibracijg kelianiy jrangq laika);

- cemento ir smélio dulkiy poveikis gali bati sumaZintas naudojant kvépavimo apsaugos priemones;

- akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai;

- apsaugai nuo dazy (jei bus naudojami) poveikio bdtina naudoti kvépavimo apsaugos priemones ir spec.
apranga.

TriukSmo poveikis. TriukSmo ribinius dydZius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d.
jsakymas Nr. V604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo* (Zin., 2011, Nr. 75-3638). Pagal $ig higienos norma didziausi leidziami
triukSmo ribiniai dydziai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninés aplinkos teritorijose veikiamose transporto sukeliamo
triukSmo yra Ldvn = 65 dBA (dienos, vakaro ir nakties triuk8mo rodiklj), Lnakties = 55 dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir LAFmax=
70 dBA (6-18 val.), 65 dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6 val.) (maksimalus garso slégio lygis).

Pagrindiniai triukSmo tarSos Saltiniai — nagrinéjamos gatvés atkarpa vaziuojancios transporto priemonés. Prasta
techniné gatvés baklé turi jtakos pravaziuojanéiy transporto priemoniy skleidziamam triukSmo didéjimui.

Projektu numatoma jrengti asfalto dangos vaziuojamajq dalj. Gatvé tvarkoma statinio ribose. Gyvenamuyjy pastaty
nagrinéjamos gatvés aplinkoje néra. Vidutinis atstumas iki artimiausiy gyvenamosios paskirties pastaty — apie 200 m, iki
komercinés paskirties pastaty - aie 100 m.

[rengus asfalto danga, lygus naujos dangos pavirSius sumazins automobiliy keliama triukSmo lyg;.

Atsizvelgiant | tai, automobiliy skleidziamas triukSmas nevirSys didziausiy leidziamy triukSmo ribiniy dydziy, dél to
girdimo triukSmo lygis nekels grésmés zmoniy sveikatai ir atitiks ju darbui, poilsiui bei miegui batinas komfortines aplinkos
salygas aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo ribinis dydis naktj yra 60 dB).
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projekto pavadinimas — |vaziavimo kelio nuo Rimky g. iki Svepeliy g., Klaipédos m., Klaipédos m. sav. kapitalinio
remonto projektas.

Projekto stadija — Techninis projektas (toliau — TP).

Statybos rasis — Statinio kapitalinis remontas;

Statinio kategorija — Nesudétingasis statinys, Il grupé.

) 1.Taikymo sritis
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy, specifikacijy bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto sudedamujy daliy technines specifikacijas.

2.Bendrosios nuostatos

Tam, kad baty pastatytas inZinerinis statinys, turi bati patvirtintas statinio Techninis projektas ir gautas statybg
leidziantis dokumentas. Statybg leidzian¢io dokumento iSdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Siuo atveju, vykdant nesudétingojo statinio, t. y. Ds kategorijos gatvés remonta miesto teritorijoje, statyba leidZiantis
dokumentas yra neprivalomas. Kapitalinio remonto darbai gali biti pradéti turint projekto tvirtinimo dokumentg ir statiniy
savininky/ valdytojy ra$ytinius sutikimus, kai projekto sprendiniai patenka i kity statiniy apsaugos zonas ar kitas teritorijas.

Statinio Techninis projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojaniais teisés aktais,
reglamentuojanciais statomo statinio statybos procesa. LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standartu, kuriais
vadovautasi, rengiant Techninj projekta, sarasas pateiktas atskiru dokumentu Nr. UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.NDZ-01.

Rangovas ir Subrangovai.

Rangovais ar subrangovais gali biti Lietuvos Respublikos ar uzsienio valstybés fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita
uzsienio organizacija ar jy padalinys, turintys LR statybos jstatymo nustatytg teise uZsiimti statyba ir vykdantys statybg
rangos sutarties pagrindu.

Rangovas ir subrangovai privalo turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui statyti.

Rangoviné jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus jmonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos
dokumentus.

Statybos darby vadovai ir specialistai.

Vadovauti nesudétingyjy statiniy projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priezidrai turi teise vadovauti
fizinis asmuo, baiges aukstojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir gijes architekto ar statybos inZinieriaus issilavinima.

3. Techniné dokumentacija

Projekto ekspertizé

Projekto ekspertizé yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama
Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sajungos biudZeto |éSomis. Kultiros paveldo statiniy tvarkomujy statybos darby
projekty ekspertizés atlikimo privalomus atvejus nustato kultdros ministras, suderings su aplinkos ministru. Kitus statinio
projekto ar atskiry statinio projekto daliy ekspertizés privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Projekty ekspertizé
atliekama dél naujy statiniy, statybos, statiniy rekonstravimo, supaprastinto statybos projekty ir statiniy projekty, kuriuose
numatyti kultlros paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai. Statinio projekto ekspertizés iSlaidas apmoka
Statytojas (uzsakovas).

0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statin‘l"o projekto pavadinimas .
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Bendroji projekto ekspertizé rengiama visoms Techninio projekto sudétinéms dalims. Projekto ekspertizé jforminama
ekspertizés aktu, kuris galioja per visg statybos laikg (nuo akto pasiraSymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po
ekspertizés akto perdavimo Statytojui (uzsakovui) negautas, atliekama nauja projekto ekspertizé.

Bendrosios projekto ekspertizés akte pateiktos privalomos pastabos ir projekto ivertinimas privalomi Statytojui ir
projektuotojui. Kai projekto ekspertizé neprivaloma ir jg Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto ekspertizés akte
pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir projektuotojui yra privalomos.

Bendrosios projekto ekspertizés aktas yra vienas i$ dokumenty, pateikiamy, statybg leidZian¢io dokumento gavimui.

Siam statinio projektui bendroji ekspertizé yra atliekama.

Kita dokumentacija

Projekto dokumentacija

Statinio Techninis projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017
,otatinio projektavimas, Projekto ekspertizé“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys projektg yra Statinio techniné uzduotis;
techninés specifikacijos; aiSkinamasis rastas; sgnaudy Ziniarad€iai, bréZiniai ir schemos. Projekto sprendiniai grafidkai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inZinerinés geodezinés nuotraukos, kuri gali bati patikslinama projekto
rengimo metu.

Techninio projekto rengimo metu atlikti projekto sprendiniy derinimai su Statytoju, prisijungimo salygas iSdavusiomis
institucijomis, yra jforminti paraSais pagrindiniame brézZinyje arba bitinais raSytiniais pritarimais pagal STR 1.05.01:2017
,otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybq leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas* reikalavimus.

Visa projekto dokumentacija turi bati ruoSiami lietuviy kalba. Projektas pasiraSomas statybos techniniame reglamente
STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, Projekto ekspertizé” nustatyta tvarka. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamasis rastas, bréziniai
ar schemos, sgnaudy ziniaraS€iai. Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose,
standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninés specifikacijos ir bréziniai.

Projektavimo sutarties salygomis po statybg leidZian¢io dokumento gavimo Statytojui perduodamos popierinés
patvirtinto Techninio projekto dokumentacijos skaiCius pateikiamas projektavimo darby sutartyje/ Statinio projektavimo
uzduotyje. Siuo atveju perduodami 3 popieriniai egzemplioriai ir 1 skaitmeniné versija. Projektuotojas projekto bylos
originalg saugo Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta tvarka.

Kai po statyba leidzian¢io dokumento iSdavimo kei¢iami esminiai projekto sprendiniai, turi bati rengiama nauja projekto
laida, kuriai naujai atlieckama bendroji projekto ekspertizé. Pakeistas projektas patvirtinamas ir gaunamas naujas statybg
leidziantis dokumentas.

Kai po statybg leidzian¢io dokumento i§davimo keiCiami neesminiai statinio projekto sprendiniai, turi bati rengiama
nauja projekto laida. Tuo atveju, kai parengti darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka
supaprastinto statybos projekto sprendiniy, supaprastintas statybos projektas turi biti pakeistas iki statybos uZbaigimo
procediros pradzios. Tuo atveju, kai daro projekta rengia tas pats projektuotojas, supaprastinto statybos projekto pataisyti
iki statybos uzbaigimo procediros nebitina, jei to nereikalauja Statytojas. Bet kokiu atveju visi projekto sprendiniy
pakeitimai turi bati suderinti su Statytoju.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréZiniy ar specifikacijy, daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus
ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik Statytojo jgalioto asmuo (toliau — Statinio statybos techninis

v

darbus reikia rastiskai informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

Techninis projektas, statyba leidziantis dokumentas, kartu su kitais dokumentais, nurodytais statybos techniniame
reglamente STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai“, privalomi Rangovo dokumenty, rinkinyje, kuris visada turi bati laikomas
objekte. Baigus darbus ir priduodant objekta, Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio statybos metu atlikty darby
dokumentacijg su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, patikslinimais natdroje ir pan.

4. Statybos produktai (statybinés medziagos, gaminiai ir jranga)

Visi statybos produktai (gaminiai, jranga, medziagos ir ju priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turéti
gamintojo iSduotg eksploataciniy savybiy deklaracijg (lietuviy kalba), parengtg kaip nustatyta produkto darniojoje techningje
specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo
nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta
tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinCiy darniujy
techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.BTS-01 ol 71 0




sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo staigy paskyrimas ir paskelbimas®,
reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninés specifikacijos.

Visi statybos produktai turi atitikti informacijg, nurodytg dokumentacijoje, ir turi bati nauji.

Bet kurj techninése specifikacijose ar sgnaudy, Ziniaras¢iuose nurodytg importin| produktg galima pakeisti analogisku
vietiniu, jei tai nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Visiems nukrypimams nuo techninés specifikacijos turi bt
gautas Statytojo ar Statinio statybos techninio priziarétojo sutikimas.

Bendruoju atveju eksploataciniy savybiy deklaracijoje nurodoma:

- produkto identifikavimas;

- gamintojo rekvizitai, gamintojo atpazinimo zenklu;

- jei taikytina, jgalioto atstovo rekvizitai;

- statybos produkto apibadinimas, tipas, partija ir numatyta naudojimo paskirtis pagal taikoma dariajg technine

specifikacijg;

- statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos;

- eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas;

- eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas Europos techninis

jvertinimas;

- deklaruojamos eksploatacinés savybés.

Rangovas turi pateikti visos naudojamus technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos dokumentus Statytojo ar
Statinio statybos techninio prizidrétojo perzilrai. Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo ar

neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny komponenty (pvz. kaip su asbestu, cheminiais
priedais ir pan.) Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijas ir kuriy pageidauja
Statytojas.

Produkty atitikties nuorodos ju montavimo metu
Galimi statybos produkty atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei negalima palikti
ju matomais, turi bati lengvai ir visiskai atidengiami.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi blti deramai uZdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno
paketo turi blti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birds ir nepakuoti, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti
pristatymo pranesime.

Statybos produkty pristatymas
Statybos produkty pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo
statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas
Atvezty produkty iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Produkty uZsakovas yra atsakingas uz
praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos produkty tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Statybos produktai turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis nurodyty saugojimo reikalavimuy, ir
gamintojo pateikty galiojanéiy nuorody.

Statybos aikSteléje produktai turi bdti laikomi tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas biity padétas teisingai ir lengvai patikrinama. Siuo atveju numatomas
minimalus statybiniy medziagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Produktai, pazeisti ar kitaip sugadinti dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeisti naujais Rangovo saskaita. Uz
produkty nuostolius arba apgadinimus statybvietéje visiSkai atsako Rangovas.

Bandymai ir pavyzdziai

s

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad, prie$ pradedant bandymus, baty atsizvelgta | tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas;

- turi bati uztikrinamas prigjimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy, ir pavyzdZziy aprobavimo
bddai turi bati suderinti su Techninés priezitiros vadovu;
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- bandymuose turi buti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant
Techninés priezidros vadovui.

Rezultatai turi bti laikomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy, atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél bsimy darby organizavimo. Jei
batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe.

Rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas bei vietinés suinteresuotos tarnybos.

Paslépti darbai

Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta tvarka | objektg turi iSsikviesti
Techninés priezilros vadova tikslu kartu su pozeminiy komunikacijy savininkais pazyméti vietas, kur yra iSsidésCiusios jy
pozeminés komunikacijas, kad jos nebaty sugadintos statybos metu.

Rangovas turi uZtikrinti laiking visy pozZeminiy komunikacijy veikimg kasimo darby ir darbo transéjose metu, taip pat
uztikrinti nuolating ir tinkama poZeminiy komunikacijy priezidra.

Esamas statybos zonoje neveikianias pozemines komunikacijas, Rangovas turi iSkelti | Statinio statybos techninio

5. Statybvietés paruoSimas

Statybvietés parinkimas, saugojimo aiksteliy parinkimas vykdomas pagal Techninio projekto Pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo skyriaus reikalavimus ir atskirus Rangovo parengtus projektus. Rangovas vykdydamas darbus
privalo:

a) pasirdpinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati pasirQpinta reikiamu vandens tiekimu
sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki pat jy priémimo;

b) pasirdpinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu uZ suvartojima. Turi
bati pasirtpinta reikiamu elektros tiekimu per visq darby laikotarpj iki pat ju priémimo. Tai apima jrenginiy
sumontavima, eksploatavimg, technine priezilirg bei pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo;

c) pasirdpinti reikiamu viso objekto ap3vietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki objekto priémimo. Tai apima visg
reikiama apSvietimo jranga, uztikrinancig pakankama objekto ir artimiausios aplinkos ap3vietimg. ApSvietimo
laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;

d) numatyti visy nuoteky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki ju priémimo. Tai apima nuoteky
jrenginiy sumontavima, eksploatavima, technine prieZilirg bei pakartotinj sumontavimg objekte ir reikiamg visy
laikiny nuoteky vamzdyny apsaugojima nuo uz3alimo;

e) pasirGpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikméms.

Rangovas pasirdpina visais laikinaisiais pastatais ir privaZiavimo keliais, bitinais darbams atlikti. Laikinieji pastatai
apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy, ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m?
patalpg Statinio statybos techniniam priziGrétojui.

Darby sauga

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy ir
nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Elektros jranga

Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi bati suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty, elektros tiekimo sistemoje ir
turéty sekancias charakteristikas:

e Auksta jtampa 10kV:t;5%

e Zema jtampa 380:t:5%V1220:t:5%

o 3fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema) Daznis 50Hz:t;4%

e Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréziniuose:
- visa elektros jranga (lauke) IP 54,
- visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirt].

Rangovas pateikia ir sumontuoja visg elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams. Visa Rangovo
pristatoma jranga turi biti pilnai sukomplektuota. Rangovas turi uztikrinti jos prijungima prie 220V ir auk$tesnés jtampos
sistemy, ir reikalingus iSbandymus. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir varikliy sgrasus.
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Gaisriné sauga

Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy gaisriniy, hidranty arba i$ artimiausiy vandens telkiniy. Statybos aikSteléje
turi biti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu
atsako uz objekto gaisring sauga.

Aplinkos apsauga

Rangovas atsako uz aplinkos apsaugq objekte ir privalo imtis visy priemoniy, kad aplinkos apsaugos norminiai
reikalavimai nebaty pazeisti.

Treciyjy asmeny interesy apsauga

Statybos metu Rangovas turi darbus organizuoti taip, kad bdty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkinius Zemés
sklypus. Prie$ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby
vykdymo vietas. Visi statybos darbai turi bati vykdomi tik projekte numatytuose statiniuose ir jiems suformuotuose zemés
sklypuose bei laisvoje valstybinéje Zeméje.

6. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa statyboje naudojama jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darby saugos
reikalavimus.

7. Matavimai

Visi matavimai ir dydZiai turi biti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudes turi
bati paZzymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti, atliekant kryZminius matavimus
arba matavimus atliekant i$ naujos stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy leidZziamy statybos paklaidy reikalavimy bei uztikrinti statybiniy medziagy paklaidy
suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

8. Statybos darby vykdymas ir organizavimas

Visi darbai turi bati atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo
lega:

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi pradyti
atsakomybés.

Rangovas turi tinkamai jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anks€iau atlikty darby kokybei.

Vykdant remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:

1. ParuoSiamieji darbai;
InZineriniy tinkly sutvarkymas;
Gatvés vaziuojamosios dalies jrengimas;
Kelkrasciy jrengimas;
Eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos sutvarkymo darbai.

ook W

Darby koordinavimas.

Rangovas atsakingas uz statybvietés darby koordinavima. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby
{vykdymui, turi bati numatyti is anksto.

Tiksli visos statybvietéje naudojamos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.

Visi darbai turi bati atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktg informacijg bei taikant tinkamus darbo metodus, o
taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Statiniy saugojimas

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy, dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy, tolimesniy darby metu: turi bati saugoma nuo
mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uz8alimo, per didelés kaitros ir per greito dziuvimo.
Visi komponentai turi bati patikrinti ar jie nepazeisti ir Svarls. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi bdti
pazymétos ir paSalintos i$ statybvietés. Atveztiniai komponentai ir jy dalys bei priedai turi bati laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

Remontas (defekty taisymas)

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.
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Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, Rangovas
privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytg laiko grafika, susiderinus su Techninés priezitiros vadovu.

Jeigu remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas tadkas turi bati dazomas, turi bati dazoma visa supanti aplinka.

Dazymas ir apsauga

Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, vamzdynai, vamzdZiy  kronsteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai,
atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi bati su antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi biti iStaisytas pagal Techninés priezidros vadovo
reikalavimus.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija

[ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati pazyméti pagal atitinkama projektin| dokumenta, nustatytu spalviniu
zyméjimu pagal Lietuvoje galiojanCius normatyvus.

Vamzdziai turi biti lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavima. Naudojamos identifikacijos spalvos ir kodai,
kuriuose bty pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdZiai ir gamintojo nurodytos jy
naudojimo instrukcijos turi bati pateikti Statytojo patvirtinimui. Dél spalvinio Zyméjimo turi bdti papildomai susitarta su
Techninés priezidros vadovu.

9. Garantija

Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyviy sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo reikalavimus. Sis terminas, skaiiuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Statytojui dienos,
negali bati trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety.
atsako uz statinio sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos
atsako rangovas.

10. Darby sauga

Bendrosios nuostatos.

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis ,Darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34;
DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ bei kitais
veikiangiais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bati supaZindinti su technologijos projekto reikalavimais, pravedamas
instruktazas, darbininkai apripinami darbiniais rabais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirZais ir kita batina jranga. Darbams
batina iSduoti paskyra-leidima.

Pavojingy veiksniy zonos

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo | darbo vieta ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos, esancios 1,3 m ir didesniame
aukstyje, aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapais.
Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai,
apSvie€iamos ne maziau kai 30 I, turi bati neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui | tran$éjas, daubas ir iSlipimui i$ jy batina
frengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy ardymo-demontavimo vietos turi bdti atitvertos signaliniu aptvérimu nutolusiy nuo ardomy
konstruktyvy kratiniy riby ne maZesniu kaip 5 m atstumu.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés Saltinio
frenginiai turi bati techniSkai tvarkingi ir saugds. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés $altinio gali prijungti tik elektrikas
arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. Atlikti suvirinimo darbus aukstyje
leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Kita informacija
Demontavimo darbams naudojant elektrinius jrankius (pvz. graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati techniskai tvarkingi.

Elektriniai jrankiai turi bati apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kGinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty, prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti ju naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).
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Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.).
Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi bati pirminés gaisro gesinimo
priemonés, sukomplektuotos pagal galiojanias normas.

Pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose.

2. Darbai vykdomi auk&¢iau kaip 5 m nuo Zzemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai pagrindiné priemoné
apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

3. Elektros, rySiy oro linijy montavimas.

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose.

5. Darbas mechanizmy darbo zonose.

6. Darbas su veikiancCiais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, {tampa kintamos srovés — aukStesné
kaip 42 V, o nuolatinés srovés — auk3tesné kaip 110 V.

7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

8. Kai yra kritimo, uzgriovimo pavojus.
Darby su kenksmingomis medziagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

2. Suvirinimas elektra.

3. Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montaZinj pistoleta.

4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro daZus ir lakus, kuriuose yra benzolo,
toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sudedamyjy Siy dazy daliy.

5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy, jrengima ar remonta.
Pavojingos vietos statybvietéje:

1. Pravaziavimo keliai.

2. Mechanizmy (keliamujy krany, buldozeriy, ekskavatoriu, traktoriy, ir kt.) darbo zonos.

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

4. Vykdant Zemés darbus - veikiantys poZeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate — vidaus elektros
laidai, kabeliai ir jrenginiai.

5. Gilios perkasos, transéjos, duobés.

6. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo) darby zonos.

11. Statinio statybos uzbaigimas

PV

nuimamos.

Priemimas. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy, Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas* ir kvie€ia Statytojg
ir Statinio statybos techninj priZidrétojg | priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi bati nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Jei Statytojas sutinka, kad jie baty pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati
registruojama atskirai.

Dokumentacija. Statytojui ar jo jgaliotam asmeniui pavedama paruosti visa dokumentacijg, reikalingg priduoti
objektui ir organizuoti objekto pridavima pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy, Salinimas®.

Priduodant objektu, kuriy statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudZeto léSomis, statybos darbus Rangovas privalo
pateikti uzpildytus statybos darby zurnalus su paslépty darby aktais ir statinio laikanéiy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis,
statinio inZineriniy, sistemy bei inZineriniy, tinkly apZitréjimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty
reikalavimus), sklypo, pozeminiy inZineriniy tinkly ir statinio laikanCiy konstrukcijy geodezines nuotraukas; statybos
produkty, daranciy jtakq statinio atitikCiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar)
atitikties sertifikatas), ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi LR {statymais ir norminiais
aktais.

Nesudétingojo statinio kapitaliniam remontui, kuriam nereikalingas statybg leidziantis dokumentas, statybos darbai
uzbaigiami suraSant deklaracijg apie statybos uzbaigima. Deklaracijos tvirtinimas Valstybinéje teritorijy planavimo ir
statybos inspekcijoje neprivalomas. Statybos uzbaigimo data laikoma deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba“, ar
deklaracijos pasiraSymo, kai ji netvirtinama ir neregistruojama, data. Deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj
Nekilnojamojo turto registre.
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STR 1.06.01:2016
T DVAER 12

DT 5-00

[T SBR 07

[T ASFALTAS 08
TRA UZPILDAI 19
TRA ASFALTAS 08
LST EN 12591:2009

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TECHNINIY SPECIFIKACIJU ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento Zzymuo Pavadinimas
1 TS 01 Bendrieji duomenys

2 TS 02 Parengiamieji darbai

3 TS 03 Pagrindo konstrukcijos

4 TS 04 Dangos

5 TS 05 Kelio atitvarai ir signaliniai stulpeliai
6 TS 06 Eismo organizavimas

7 TS 07 Bordidrai

8 TS 08 Drenazas

9 TS 09 Pozeminés komunikacijos

10 TS 10 Darby sauga

1. TS 01 BENDRIEJI DUOMENYS

Kapitalinio remonto projekto parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréZiniy,
skai€iavimy) bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir
ekspertizei atlikti, statybos darby leidZianiam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos priezidrg vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.
Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Naudojami normatyviniai dokumentai:

2. TS 02 PARENGIAMIEJI DARBAI
Prie$§ pradedant darbus rangovas turi:

Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis
Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy uzpildy techniniai reikalavimai

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai

o jrengti jspéjamuosius Zenklus apie darby vykdyma pagal T DVAER 12 reikalavimus;

o nuzyméti kelio trasg;
o iSveZti statybines SiukSles;

0 2019-12 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statin‘l"o projekto pavadinimas .
IVAZIAVIMO KELIO NUO RIMKY G. IKI SVEPELIY G.
Kl Il URBANLINE KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV. KAPITALINIO
| e REMONTO PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
[ 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
25326 | SPV V. Aleksandrovas N RN %! (|VAi|AV|MAS)
29450 | SPDVS | V. Aleksandrovas - \ /|- Dokumento pavadinimas: Laida
{ .
“ TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas . Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 0. 0. } :
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE UL-19-0336-01-KRP-BD/S.T5-01 1 9




o atlikti kitus kelio tvarkymui reikalingus paruoSiamuosius darbus.

3. TS 03 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

3.1 Stabilizuotas pagrindo sluoksnis

3.1.1 |vadas

Skyrius parengtas pagal galiojanéiy Lietuvos standarty (LST), TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniai
reikalavimai (toliau TRA UZPILDAI 19), “Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymais” MN GPSR12,
“Grunty, sustiprinty riSikliais, bandymo nurodymai” BN GSR 12 ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

3.1.2 Mineralinés medziagos ir jy misiniai

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti grunty sustiprinimui (stabilizavimui) keliamus reikalavimus, pagal MN
GPSR12. Grunty sustiprinimas (stabilizavimas) (GS) yra metodas, kai, pridedant risikliy, padidéja grunty atsparumas
transporto eismo apkrovoms ir klimato poveikiui. Dél to gruntai jgaung ilgalaike laikomajq geba ir atsparuma Sal€iui. Grunty
sustiprinimas atliekamas kelio ar kitos eismo vietos Zemés sankasos virSutinéje zonoje (zr. ,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklése* [T ZS 17), taip pat sustiprintas gruntas gali tarauti kaip pagrindo
konsturkcijos dalis (zr. MN MAS 15, 2 lentelé). Grunty sustiprinimas padidina laikomajq gebg ir pravaziuojamuma bei
uztikrina dangos konstrukcijos atsparuma SalCiui.

Stambiagridziai gruntai (ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP), jvairiagridziai gruntai (ZD, ZM, SD, SM, ZD0 , ZM0 , SDO , SM0
), smulkiagrddziai gruntai (DL, ML, DV, DR, MV, MR), Sie gruntai gali bati apdorojami jony mainus gerinanCiais priedais ir
hidrauliniais risikliais (zr. MN GPSR 12 dokumenta, 1 letelé), naudojant savaeiges grunto stabilizavimo masinas (frezas).

Pagrindinés medZiagos naudojamos gruntui stabilizuoti: portlandcementis, atitinkantis LST EN 197-1 ,Cementas. 1
dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“ reikalavimus, stiprumo klasé 32,5 arba 42,5
pagal rangovo reikalavimus; jony mainus gerinantis priedas (pvz. EN1, UPD, Stabgrunt2, Stabgrunt1), kuris prie§ naudojimg
skiedZiamas vandeniu pagal pateiktq instrukcija.

3.1.3 Darby atlikimas

Grunty ir risiklio miSiniai gaminami panaudojant maiSymo kelyje metoda. MaiSymo kelyje metodas (angl. mixed-in-
place): maiSymo mechanizmas (maiSymo freza) vaziuoja grunty apdorojimui paruostu sluoksniu ir jmaio prie$ tai paskleistg
riSiklj ir kitas miSiniui reikalingas medZiagas.

Grunty pagerinimui ir stabilizavimui naudojami tik tinkamo naSumo mechanizmai (pvz. grunty frezos), kurie uztikrina
tinkama grunty, ir riSiklio midinio homogeniskuma. MaiSymo laikas turi bati toks, kad visame sluoksnio storyje bty uztikrintas
misinio homogeniskumas.

Cementu ir jony mainus gerinan€iu preparatu stabilizuoto grunto pagrindo sluoksniui jrengti turi bati naudojama
savaeigé grunto stabilizavimo maSina su gerai veikian¢ia automatinio valdymo ir dozavimo sistema. Cementg klojimo
irenginiu tolygiai paskleisti nedideliais atstumo ir laiko tarpais taip, kad ruoSiama atkarpa bty pabaigta tg pacig dieng arba
nepablogéjus oro salygoms.

Kai grunty ir oro temperatiira yra zemesné negu +5°C, pagal galimybes grunty stabilizavimas neturéty bati
atliekamas. Prireikus atlikti grunty stabilizavimg esant Zemesnei temperatirai nei +5°C, bet nezemesnei nei 0°C, kaip
apsauginé priemoné, ant stabilizuoto sluoksnio gali bati jrengiamas kitas sluoksnis.

Cementas turi bati paskleistas £0,50 % tikslumu, atsizvelgiant | projektinj sunaudojimag. Jony mainus gerinantis
preparatas vienam kv. metrui turi bati dozuojamas pagal projektuotojo apskaiciavimus, geriausiai tiesiogiai jpilant | maiSymo
bdgna. Gruntas turi bati stabilizuojamas esant optimaliam drégniui. Optimalus drégnis turéty bati nustatomas atsizvelgiant |
oro salygas ir pasireiSkianCias misinio savybes mai$ant ir tankinant. Leistinosios drégnio nuokrypy ribos 2 % optimalaus
drégnio. Stabilizavimo darby negalima vykdyti esant krituliams. MiSinio sluoksnis turi bati tankinamas gruntiniu vibrovolu, po
to gali bati tankinamas volu su plieniniais arba su guminiais lygiais bagnais, kurio spaudimo jéga vir§ 10 t. Miinys turi bati
iSlygintas ir sutankintas per 6 valandas, atsizvelgiant | aplinkos temperatiirg. Volai neturi judéti didesniu kaip 3 km/h greiCiu.
MiSinio sluoksnio tankinimo darbai turi bati uzbaigti, kol nelyja lietus. Jeigu jrengtu pagrindo sluoksniu laikinai vyksta eismas,
baigiamosios fazés metu bitina jj pakartotinai sutankinti volu su plieniniais lygiais bdgnais. Rangovui sutikus, praéjus 3
dienoms po stabilizuoto pagrindo sluoksnio jrengimo darbu, gali bati leistas transporto priemoniy guminémis padangomis
eismas. Esant palankioms oro salygoms, Rangovui sutikus, kita dieng nuo stabilizavimo atlikimo dienos, gali bati leistas
technologinis statybinis eismas. Siam sprendimui priimti reikalingas statinio statybos techninio prizidrétojo leidimas. Visi
grunto stabilizavimo, formavimo ir sluoksnio tankinimo darbai neturi trukti ilgiau kaip 6 valandas.

Atliekant grunty sustiprinimg sustiprinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad bdty galima jrengti auk$ciau
esancius sluoksnius (Zr. jrengimo taisykles [T SBR 07). Reikiamas papildomas plotis numatomas taip pat atsizvelgiant |
grunty savybes, kad bity jvykdyti statybos taisykliy [T ZS 17 ,Automfobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
irengimo taisyklés* reikalavimai sutankinimo laipsniui ir profiliui.

Kiekvieno sluoksnio pavirSius suformuojamas pagal projekto vertikalinio plano auks¢ius, link vandens nuvedimo
irenginiy. Zemés sankasos vir§aus zonoje grunty sustiprinimas atliekamas visu plo¢iu. Tai yra taikoma pylimams jrengti.
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Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir apsaugos
metodus bei apimtis. Techninis prizidrétojas turi patvirtinti bet kok| leidZziamg eismag pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei
statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu paliekami
neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius bitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus

3.1.4 Paskleidimas ir tankinimas

MiSinio sluoksnis turi biti tankinamas gruntiniu vibrovolu, po to gali bdti tankinamas volu su plieniniais lygiais
bdgnais, kurio spaudimo jéga vir§ 10 t. MiSinys turi bti iSlygintas ir sutankintas per 0,5 — 2 valandas, atsizvelgiant | aplinkos
temperatlrg. Volai neturi judéti didesniu kaip 3 km/h greiciu. MiSinio sluoksnio tankinimo darbai turi bati uzbaigti, kol nelyja
lietus. Jeigu jrengtu pagrindo sluoksniu laikinai vyksta eismas, baigiamosios fazés metu bitina ji pakartotinai sutankinti volu
su plieniniais lygiais bagnais. Rangovui sutikus, praéjus 7 dienoms po stabilizuoto pagrindo sluoksnio jrengimo darby,
atlikus deformacijos modulio bandymus ir leidus techninei prieZilrai, gali bdti leistas transporto priemoniy guminémis
padangomis eismas.

3.1.5 Pagrindo sluoksniy bandymai

Stabilizuoti sluoksniai turi atitikti “Grunty, sustiprinty riSikliais, bandymo nurodymy” BN GSR 12 reikalavimus.

Sutankinus stabilizuotg pagrindo sluoksnj reikia patikrinti: sluoksnio stipruma, nustatant deformacijos modulj, iSilginj
lyguma, skersinj lyguma, sluoksnio storj, plotj, skersinius nuolydzius, iSilgines ir skersines sidles, sluoksnio monolitiSkuma,
taip pat projektinius auk3Cius ir padétj plane. Suprofiliuotg pagrindo sluoksnj bdtina palikti pakankamai ilgam laikui, kad
galéty jvykti jony mainus gerinanéio preparato sukeliamos cheminés reakcijos. Sj laika, atsizvelgiant j aplinkos temperatira,
nustato rangovas. Bandyma rekomenduojama atlikti praéjus nuo 5 iki 7 dieny stabilizavus grunta. Sluoksnio stiprumas
tikrinamas nustatant deformacijos modulj. Pagrindo sluoksnio stiprumas tikrinamas 30cm skersmens VSS plokste,
atsizvelgiant | reikalavimus.

Sutankinimo rodiklis gali bati tikrinamas tiesiogiai darbo metu, naudojantis naujos kartos voluose jrengta sutankinimo
matavimo jranga.

3.1.6 Leistini nuokrypiai

Stabilizuoty sluoksniy kontrolé ir leistinieji nuokrypiai pateikti gamintojo paruostose projektavimo taisyklése bei |T
SBR07.

3.1.7 Standartai

LST 1361.7:1995 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio,
tankio koeficiento ir poringumo nustatymas.

LST 1361.12:1996 Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaisy
nustatymas.

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.1.8 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KPT SDK 07 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.
TRA SBR 07 Automobiliy_ keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riikliy,
techniniy reikalavimy apras$as.
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniai reikalavimai.
[T SBR 07 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés.
MN GPSR12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai.
BN GSR 12 Grunty, sustiprinty risikliais, bandymo nurodymai.
4.TS 04 DANGOS

4.1. Asfalto dangos
4.1.1. Sluoksniai ir miSiniai
Projekte numatoma jrengti 4 cm asfalto virSutinj sluoksnj i§ AC 11 VS asfalto misinio (keliy bitumas 70/100) ir 8 cm

asfalto pagrindo sluoksnj i§ AC 22 PS asfalto miSinio.

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje.
4.1.2. Mineralinés ir riSamosios medziagos

Asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti aprae TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto
risis ir tipus. Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai.

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
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BITUMAS 08 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus.
Bitumin] asfalto miSiniy, riSikliy galima pakeisti tik gavus Inzinieriaus sutikima ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 08/14
reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo i$ nesuristyjy misiniy.

4.1.3. MiSiniy gamyba, transportavimas

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi bdti efektyvi
mineraliniy medZiagy dZiovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medZiagomis jranga.

Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi biti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali
asfalto miSiniy temperatdra: |T ASFALTAS 08 4 lenteléje.

4.1.4. MiSiniy paklojimas

Asfalto mi8iniams kloti naudojami  klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio
pokyCiy. Klotuvas turi turéti vibracing tankinimo sija, uZtikrinancig tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés blklés savaeigiai tankinimo
mechanizmai. Turi bti bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio pavirSius yra
$lapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamy, Zemiau esantis sluoksnis turi bati nupurkstas bitumine emulsija.

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutinei paros temperatdrai ne Zemesnei kaip + 5 °C. Esant Zemesnéms
temperatliroms, leidziama kloti tik gavus InZinieriaus sutikimg. Dangos sluoksniai klojami taip, kad juy savybés bty kiek
galima tolygesnés ir bty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

4.1.5. Voluojamo asfalto sluoksniy jrengimas ,karstas prie salto“

Sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie Salto“ vykdomas pagal |T ASFALTAS 08 X skyriaus nuostatas.

VirSutinius sluoksnius sujungti  su esamais asfalto sluoksniais rekomenduojame bitumo-tirpikliy pagrindu
pagamintais sidliy sandarinimo klijais. Tirpikliy kiekj rekomenduojame naudoti ne mazesnj 20% masés, uzpildy ir netirpiy
organiniy medZiagy kiekj taip pat ne mazesnj 20%.

4.1.6. Bandymai

Bandymai turi atitikti [T ASFALTAS 08 XII skyriaus nuostatas, TRA ASFALTAS 08 VIl nuostatas .
4.1.7. Leistinieji nuokrypiai

Pagal |T ASFALTAS 08 VII skyriaus nuostatas.

4.1.8. Darby priémimas
UZbaigty darby priémimas atliekamas pagal |T ASFALTAS 08 XlII skyriaus nuostatas.

4.2, Kelkrasciai
Kelkras€iuose numatoma jrengti dangg i$ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio. Nesuridtojo miSinio dangos
medziagos turi biti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Danga rengiama prisilaikant [T SBR 07 iSdéstyty reikalavimu.
Rengiamo sluoksnio storis 12 ¢cm i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio fr. 0/32, pridedant 30 % skaldos (fr.
22/45). Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inzinieriaus nurodymus.
Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inZinieriaus nurodymus.
4.2.1. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai
Biriyjy medZiagy dangos sluoksniai turi bati rengiami prisilaikant [T SBR 07 reikalavimy.
4.2.2. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti |T SBR 07 reikalavimus.
4.2.3. Pagrindo sluoksniy bandymai
Biriyjy medziagy dangos sluoksniy bandymai turi atitikti [T SBR 07 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
4.2.4. Leistinieji nuokrypiai
Zvyro dangos sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 3 cm.
Matuojant pagrindo lyguma, pro$vaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi biti didesné kaip
20 mm.
Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali biti ne daugiau kaip 15% mazesnis uz projektinj.
4.2.5. Darby priémimas
UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 07 reikalavimus.
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5. TS 05 KELIO ATITVARAI, SIGNALINIAI STULPELIAI

5.1 [VADAS

Siame skyriuje isdéstyti reikalavimai metaliniams apsauginiams atitvarams, signaliniams stulpeliams.

Aprase ,TRA TAS-PL 09* reglamentuojami transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy plieniniy
gaminiy_atitikties reikalavimai taisyklése KPT TAS 09 nurodytoms sistemos dalims: apsauginiams barjerams; smigio
slopintuvams; pradiniams ir galiniams komponentams; jungiamiesiems komponentams.

[rengiant signalinius stulpelius bitina laikytis TRAT SST 14 keliamy reikalavimy.

5.2 MEDZIAGOS

5.2.1 Apsauginiai plieniniai atitvarai

Lietuvos Respublikoje naudojami apsauginiy atitvary tipai yra nurodyti apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisyklése KPT TAS 09 ir apsauginiy plieniniy atitvary sistemy, techniniy reikalavimy aprase TRA TAS-PL 09.

5.2.2 Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai skirti pralaidy vietoms, sankryzoms, nuovazoms, apsauginiy atitvary galams kelkrasciuose
Kairéje vaZiuojamosios dalies puséje jrengiamy signaliniy stulpeliy Zenklinimo viduryje turi bati baltos spalvos Sviesos
atSvaitai, o deSinéje vaziuojamosios dalies puséje jrengiamy signaliniy stulpeliy zenklinimo viduryje turi bati oranZinés
spalvos Sviesos atSvaitai. Esant netaisyklingam vaziuojamosios dalies ir kelkra$¢io planui ir iSilginiam profiliui, signaliniai
stulpeliai statomi remiantis $io techniniy reikalavimy aprado principais, projektuojant individualy, ir optimaly signaliniy
stulpeliy iSdéstyma plane ir iSilginiame profilyje.

5.3 DARBUY ATLIKIMAS

5.3.1 Apsauginiai plieniniai atitvarai

Plieniniai atitvarai statomi vadovaujantis TRA TAS-PL 09.

Atitvarai gali bdti rengiami esant bet kokioms oro salygoms, jy statramsciai jkasami ar jkalami j nejSalusj ir vandens
neprisotintg grunta.

5.4 BANDYMAI IR DARBY PRIEMIMAS

5.4.1 Kokybé ir kontroliniai tyrimai

Apsauginiai plieniniai atitvarai, signaliniai stulpeliai turi bdti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis
jungiamosiomis detalémis. Sandéliuojant turi bati iSvengta atskiry elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy
pazeidos.

5.4.2 Darby priémimas

Priimant apsauginiy barjery darbus vadovautis TRA TAS-PL 09 VII skyriaus Il skirsnio keliamais reikalavimais.
Signaliniy stulpeliy darbai priimami pagal TRAT SST 14 keliamus reikalavimus.

5.4.3 Leidziami nuokrypiai

Kelio skersiniame profilyje plieniniy AB jrengimo nuokrypiai £ 10 cm, auks¢io — £ 5 cm

Signaliniy_ stulpeliy jrengimo nuokrypiai vertikalia kryptimi - + 2 cm, skersiniame profilyje signaliniai stulpeliai statomi
ne arciau kaip 0,5 m ir netoliau kaip 1,0 m nuo vaziuojamosios dalies krasto.

6. TS 06 EISMO ORGANIZAVIMAS

6.1 vadas

Kelio zenklai, kelio dangos Zzenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti Keliy eismo taisykliy
reikalavimus.

Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio (santvarinés réminés ar gembinés kelio zenkly
atramos bei triukSmg slopinancios sienutés konstrukcijos). Pésciujy peréjose su kryptiniu ap3vietimu kelio Zenklai
montuojami ant apSvietimo atramuy.

Kelio zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis: Keliy zenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisyklémis, Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo
taisyklémis |T VZ 14, Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis |T ZM 12 ar jiems
lygiaverCiais standartais.

Kelio Zzenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

6.2 Medziagos

6.2.1 Kelio zenklai

Vertikaliy kelio zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medZiagos pateiktos Kelio Zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklése P|T KZA 08, patvirtintose Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr. V-298 (toliau — PT KZA 08). Nuolatiniy vertikaliyjy
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kelio Zenkly, jrengiamy valstybinés reikSmés keliuose, medZiagy naudojimo ir jrengimo darby, reikalavimus nustato
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés [T VZ 14. Kelio Zenkly matmenys, medziaga, spalva ir uzrasai
nurodyti Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklése.

Minimalus atspindzio koeficientas Ra parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy apra$a TRA VZ 12, patvirtintg Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2012 m. kovo 5 d. jsakymu Nr. V-52 ,Dél Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ
12 patvirtinimo* (toliau — TRA VZ 12).

Sidlomi produktai turi bdti pazenklinti CE zenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba lygiavercio
reikalavimus ir turi biiti su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12 reikalavimus. Kelio Zenkly dydZio grupé 1.

Kitoje zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi bati pateikta:

« Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;

+ Pagaminimo data;

+ Minéto standarto zymuo.

Gatviy Zzenkly RA1 ir RA2 plévelé inZinerinio lygio, uzrasy, Srifto dydis — 100 mm.

Zenklo pavirsius turi bti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.

Kelio Zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — S235. Pamaty betonas turi atitikti XF2 klase pagal
aplinkos salygas, C25/30 stiprumo klase ir F 50 Sal€iui atsparumo klase. Kelio Zenkly skydai turi atitikti LST EN 485 serijos
arba lygiaver¢iy reikalavimus, padaryti i§ EN AW 4016/H28 klasés dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2
arba lygiavert.

Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiavercius standartus.
Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaver€io reikalavimus.

Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi bati apsaugoti cinko antikorozine danga
pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj ir kiekvieno jy cinko dangos masé turi biti ne mazesné kaip 325 g/m2.

6.3 Darby atlikimas
6.3.1 Kelio zenklai
Kelio Zenkly atramos tvirtinamos ant betoniniy pamatu, jrengty pagal P|T KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy, parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklés* (toliau — P|T KZA 08).
6.3.2 Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis Statybos darby organizavimo tome [détu bréZiniu
,1rasos planas su laikiny kelio Zenkly apstatymu® ir T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklés*.
6.4 Bandymai ir darby priémimas
6.4.1 Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.
Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos neSildomose saugyklose gali bati laikomos ne ilgiau 6 mén.
Bdtina atsizvelgti | medziagy jautri Zemoms bei aukStoms temperatiroms. Sandéliavimo metu medZiagy savybés neturi
pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.
6.4.2 Kontrolé ir kontroliniai bandymai
Kelio Zenkly ir dangos zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. |prastinémis oro
salygomis atspindintys Zenklai turi bati matomi i§ ne trumpesnio kaip 100 m atstumo. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas
tikrinamas specialiais matuokliais.
6.4.3 Priémimas ir matavimai
Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto bréZiniams, darby
iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, dangos zenklinimas, kelio zenkly netikslumas ar
neidbaigtumas ir t. t.) iStaisomi rangovo saskaita.

7. TS 07 BORDIURAI
7.1. |vadas

Projekte numatoma jrengti:

e betoninius bordidrus 100x15x30 cm;

Bordilry jrengimo vietas Zilréti dangy plano ir skersiniy profiliy bréziniuose. Betono pagrindas po rengiamais
bordidrais nurodytas atskirai pateikiamuose bordidry jrengimo elementuose.
7.2. Reikalavimai

Bordidrai statomi i$ gatavy bordilry ant betoninio pagrindo. Betono storis po vejos borditrais turi bati ne mazesnis
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10 cm, o po gatvés bordilrais turi biti ne maZiau kaip 20 cm storio. Betono stipris po bordidrais turi bati ne mazesnis nei
betono C12/15. Bordilry sujungimo sidlés jrengiamos su tarpais. Sillés tarpo plotis — apie 3-5 mm, kuris neuZpildomas.

aprobuoti.

Betoniniy gatvés ir vejos bordidry charakteristika:

o stipris tempimui = 3,5 MPa;
o atsparumas dilimui < 20 mm;

e vandens jgérimas < 6%;

o atsparumas $alCiui < 1,0 kg/m2,

VirSutinius sluoksnius jrengti prie borditry rekomenduojame kartu prilydomomis bituminémis juostomis sitiléms
sandarinti. Juostos elastingumas neturéty bati mazesnis nei 20 %, bei juosta turéty bati Saltam lenkimui.
Betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 “Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai®,
granitiniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1343:2012 ,Gamtinio akmens bordidrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir
bandymo metodai* i techniniy reikalavimy aprago TRA TRINKELES 14 XIV ir XV skyriaus reikalavimus.
Projekto bréziniuose skirtingi bordilirai pazyméti skirtingu pazyméjimu.

8. TS 08 DRENAZAS

Projekte numatoma rengti polietileniniy vamzdZiy drenaZo rinktuvus 113/128 mm skersmens. Drenazo vamzdZziai
klojami ant 10 cm storio skaldos (fr. 5/8) sluoksnio. Pakloti drenaZo vamzdziai uzpilami skalda (fr. 11/16).
Atliekamas pirminis vamzdziy uzpylimas ir tankinimas rankiniu bdu ir tik tada tran§éja uZpilama mechanizuotai. Prie$
uzpilant, bitina iSsikviesti atstovg dél pazymos iSdavimo.
[rengti zvirgzdo sluoksniai apgaubiami ir i§ virSaus perdengiami atskiriamaja geotekstile. Tada iki apsauginio Sal€iui
atsparaus sluoksnio apacios yra supilamas smélio sluoksnis i§ nesurityjy medziagy misinio.
Drenazo vamzdZiai turi bati ne prastesniy savybiy nei nurodyta Zemiau esancioje lenteléje:

Drenazo vamzdZiai
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
VamzdZio tipas gofruotas, perforuotas
Zaliava PVC
Nominalus vidaus/ iSorés diametras, mm 113/128
Ziedo standumo klasé SN4
Perforacija, cm2/m >24
Filtro tipas gamykliniam vamzdZio apvyniojimui geotekstilé

Atskiriamoji geotekstilé grunto prizmés apgaubimui turi bati ne prastesniy savybiy nei nurodyta Zemiau esanéioje

lenteléje:
Atskiriamoji geotekstilé
Svarbiausi . I S s Leistinos
varbiausios savybés Bandymo metodas Mato vnt. | Nominalios reikSmés .
paklaidos
Gaminio zaliava Polipropilenas (PP)
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m? 170 -10%
Maksimalus stipris tempiant
iSilgai LST EN ISO 10319 kN/m 13 -15%
skersai 13 - 15%
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai
iSilgai LSTENISO 10319 % 60 1 30%
skersai 60 +30%
Statinis pradirimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 2,3 -20%
Kagio kritimo bandymas LST EN SO 13433 mm 16 +25%
Bldingasis kiaurymés dydis (Oso) LST EN ISO 12956 mm 0,1 +30%
Laidumas vandeniui VIuso LST EN ISO 11058 m/s 0,09 -30%
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Leistinos
paklaidos

Svarbiausios savybés Bandymo metodas Mato vnt. | Nominalios reikSmés

Pagal

LST EN 13249;
LST EN 13250;
LST EN 13251;
LST EN 13252; Atspari maziausiai 25 metus natdraliuose gruntuose,
llgaamZiskumas LST EN 13253; kuriy pH reik8mé yra tarp 4 ir 9 bei grunto

LST EN 13254, temperatiira <25°C.

LST EN 13255;

LST EN 13257;

LST EN 13265;
standarty B priedg

Drenazinis vamzdis turi bdti skirtas drenazo tinklams jrengti, negalima naudoti paprasty lygiasieniy vamzdziy.
Sidloma, kad naudojami vamzdziai baty gofruoti perforuoti, su geotelstilés filtru. Atskiriamoji geotekstilé turi uZtikrinti
nesuristyjy mineraliniy misSiniy sluoksniy atskyrima bei vandens skverbimasi.

9. TS 09 POZEMINES KOMUNIKACIJOS
9.1. Apsauginiai ir rezerviniai vamzdziai
9.1.1. Darby vykdymas

Projekte numatoma apgaubti kabelius apsauginiais vamzdZiais patenkancius po projektuojamomis kietosiomis
dangomis.

Tran8éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu bidu: Prie§ pradedant kasti, esant poZzeminiam kabeliui,
reikia patikslinti kabelio vietq ir gylj (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabelj eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti
laikinus aptvarus, nurodancius zemés kasimo masiny darbo ribas.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, pozeminius statinius,
sprogmenis, bltina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy pobudis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas
testi darbus.

[rengus kabeliy apsaugg statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo technine prieZilirg vedanGiu
inZinieriumi patikrina trasg, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Atliekamas dalinis kabelio uZpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu, Gruntas sutankinamas 20-30 cm
sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilta
transéja netankinama.

9.1.2.  Atviru budu zeméje klojamy kabeliy vamzdziai
Techniniai reikalavimai:

ﬁ'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas telekomunikacijy / elektros kabeliy
kanalizacijai
2. Vamzdis pagamintas i$ plastiko PP, PE, PEHD,
3. | VamzdZiy gabaritiniai matmenys Pagal 1 lentele
4. | Vamzdzio iSoriné sienelé e lygi (surenkamas futliaras)
e gofruota (vamzdis)
5. | VamzdZio vidiné sienelé Lygi
6. | VamzdZio vidinio skersmens ir kabelio su 21,5 (kai vamzdZio ilgis < 35 m.)
daugiavielémis gyslomis skersmens santykis >1,85 (kai vamzdZio ilgis = 35 m.)
7. | Plastikiniy vamzdZiy charakteristikos:
8.1. | Tankis 800-960 kg/m?
8.2. | Elastingumo modulis 2750 MPa
8.3. | Mechaninis atsparumas 2750N
8.4. | Lydymosiindeksas 0,15+0,5 g/10 min
8.5. | Darbo temperatira -20 + +75°C
8.6. | Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparis daugumai ragsciy ir Sarmy
9. | VamzdZiy jrengimui reikalingas smélio paklotas
10. | Tarnavimo laikas = 40 metai
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Eil.

Nr Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka

11. | Garantinis laikas = 5 metai

9.1.3. Kabeliy signalinés juostos. techniniai reikalavimai

ﬁ'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Pagaminta i$ polietileno PE

2. | Spalva 9.1.1.1.1.1. Geltona 9.1.1.1.1.2.
3. | Skirta naudoti Zeméje

4. | Aplinkos temperatira -35...435¢°C

5. | Pakavimo kiekis 250m

6. | Juostos storis 20,5mm

7. | Juostos plotis 250 mm

8. | Antjuostos turi blti juodos spalvos uzrasas: “Démesio! Kabelis”

9. | Tarnavimo laikas = 40 metai

10. | Garantinis laikas 2 5 metai

10. TS 10 DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis ,Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-
34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“ bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bdti supaZindinti su technologijos projekto reikalavimais,
pravedamas instruktazas, darbininkai apripinami darbiniais ribais, avalyne, $almais, apsauginiais dirZais ir kita batina
jranga. darbams batina iSduoti paskyra-leidima.Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, negalima
kasti zemés, kol nebus gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti $lapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. statybos vadovas privalo
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto
natdralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgridti iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas
pries kiekvieng pamaing privalo apzitréti iSkasg ir nustatyti grunto blsena. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Prie$ keliant, kiekvienas elementas turi bti apzidrétas ir atitinkamai paruostas. Apzitros metu tikrinamas elemento
markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymu, nurodanciy jy kabinimo vietas, darbams
tiesiogiai vadovauja darby vadovas. Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi bati inventoriniai. Nuimami kabinimo jtaisai
turi bati pazenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi bati pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo | darbo vieta ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3m ir didesniame aukstyje aptveriamos
laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra,
naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieCiamos ne
maziau kai 30 Ix, neuzgriozdinti, nuolat valomi. nulipimui | tran&éjas, daubas ir iSlipimui i§ jy batina jrengti lipynes su
turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi bti atitvertos
signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés
Saltinio jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi ir saugds. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés $altinio gali prijungti tik
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. atlikti suvirinimo darbus
aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir t.t.), jie turi bati techniSkai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi biti apsaugoti i iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti juy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusipraustiir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi bati pirminés gaisro
gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojanias normas.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-19-0336-01-KRP-BD/S.TS-01 9o | 9 | o




SANAUDU ZINIARASTIS

NUORODA |
v DARBY PAVADINIMAS wchT% | KiEKS TECHNINES
) SPECIFIKACIJAS
1. Dangy konstrukcijos jrengimo darbai
Stabilizuoto pagrindo jrengimas i§ esamos dangos
1.1. konstrukcijos, jterpiant jony mainus gerinancius priedus m? 4600,0 TS 03
ir hidraulinius riSiklius, h-0,35 m
1.2. Sankasos planiravimas m? 4600,0 TS 02
1.3. Sankasos sutankinimas m? 4600,0 TS 02
14, 8 cm stqno asfalto pagrindo sluoksnio i§ miinio AC 22 2 34200 S 04
PS jrengimas
15 4 cm sto_rlo asfalto virSutinio sluoksnio i§ misinio AC 11 m2 3420,0 1S 04
VS jrengimas
12 cm storio kelkras¢io dangos sluoksnio i§ nesuristojo
1.6. mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/32 pridedant 30% m? 1228,0 TS 04
skaldos jrengimas
2. | Grioviy jrengimas
21 VldutlnlIO tankumo krimy ir smulkaus misko pjovimas m2 13000 S 02
klmapjove
99 D|rquem|o_pasalln|mas buldozeriais (h=15 cm), e 195,0 7S 02
stumiant kriivas kas 30 m
2.3. | DirvoZemio paskleidimas vietoje m3 195,0 TS 02
24 Il grupes grtj_nto K?smas ekskavatorlalsZ pakrowmas i 3 1300,0 7S 02
autosavivarcius, iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
2.5. | Slaity ir teritorijy Salia planiravimas m? 1950,0 TS 02
26 Slavltq ir grioviy pladen'g'lmas dirvoZemio sluoksnio ir m2 19500 TS 02
apzeldinimas veja (h iki 0,10 m)
3. | DrenaZo jrengimas
Zemés darbai trandéjy jrengimui, pakrovimas |
3.1. | autosavivardius ir iSvezimas Rangovo pasirinktu m3 400,0 TS 08
atstumu
3.2. | Filtruojancio geosintetinés medziagos jrengimas m? 1040,0 TS 08
3.3. | Skaldos pagrindo fr. 5/8 jrengimas m3 32,0 TS 08
3.4. | Drenazinio vamzdzio d 180/200 mm m 608,0 TS 08
3.5. | Filtruojanios skaldos fr. 11/16 jrengimas m3 90,0 TS 08
3.6. | Sal€iui nejautraus sluoksnio jrengimas m3 140,0 TS 08
3.7. | DrenaZiniy Suliniy jrengimas D350 vnt. 6 TS 08
4. Kelio Zenkly jrengimas
Kelio Zzenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76 mm;
41. bendras ilgis L= 38,0 m) ant monolitiniy betoniniy vt ; TS 06
0 2020-20 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statin‘l"o projekto pavadinimas .
IVAZIAVIMO KELIO NUO RIMKY G. IKI SVEPELIY G.
Keel. Il URBANLINE KLAIPEDOS M. KLAIPEDOS M. SAV. KAPITALINIO
tv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
szv Nr. Tol NG 8600 19380 REMONTQ PRO_J,EKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
, 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
25326 | SPV V. Aleksandrovas 7 (IVAi|AV|MAS)
29450 | SPDVS | V.Aleksandrovas - /| Dokumento pavadinimas: Laida
A v "
\ SANAUDUY ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas ] Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 40033601 KRP. 3
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE UL-19-0336-01-KRP-BD/S.5Z-01 1 2




pamaty pastatymas

Kelio Zenkly skydy (bendras plotas S= 4,54 m?)

4.2. . JERATE A vnt. 11 TS 06
montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu bidu

4.3. | Horizontalus dangos zenklinimas m? 15 TS 06

5. | Kiti darbai

51 Betoplnlq bordidry 100.30.15 jrengimas ant betono m 2530 1507
pagrindo

5.2. | Sandarinimo juostos jrengimas m 253,0 TS 04

5.3. | Apsauginiy atitvary jrengimas m 68,0 TS 05

5.4. | Signaliniy stulpeliy atitvary galuose jrengimas vnt. 4 TS 05

5.5. | Apsauginiy atitvary jrengimas (uz statinio riby) m 44,0 TS 05

56, S|grl1aII|n|.q stulpeliy atitvary galuose jrengimas (uz vt 4 7S 05
statinio riby)

5.7. | Apsauginio sudedamojo vamzdZio jrengimas m 6 TS 09

PASTABA: Sanaudy ziniarastis parengtas pagal sustambintus sgnaudy rodiklius.
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-19-0336-01-KRP-BS/S.SZ-01 ) ) 0




IVAZIAVIMO KELIO NUO RIMKU G. IKI SVEPELIY G. KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS M. SAV. KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

ATLIKTY PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS

ﬁ'l' Organizacija Adresas Atstovas Su.d erinimo Pastaba
r. Zymuo
UAB Klailpgdos laisvosios Pramonés g. 8, Generalmlg direktoriaus SUDERINTA zr.BD, ER,
1. |ekonominés zonos o pavaduotojas LE daliy
. Klaipéda _ 2020-05-06 )
valdymo bendroveé prieduose
Klaipédos vyr. policijos - Vyriausiasis specialistas SUDERINTA | Zr. BD dalies
2 komisariatas Kauno g. 6, Klaipéda Ah 2020-05-21 prieduose
Klaioédos m. sav Urbanistikos ir architektaros sk. SUDERTINA zr. BD, LE
3. adml?nistraci'.a ) Liepy g. 11, Klaipéda W 2020-05-21 daliy
J 2020-05-27 | prieduose
Tinklo resursy administravimo SUDERINTA Zr.ER,LE
4. |Telia Lietuva, AB komandos vyresnysis inzinierius|  2020-03-05 daliy
»ﬁ 2020-04-17 prieduose
5 |AB Energios skirstymo Lr;vn‘::tr']‘é'i)iE/“’rleel‘;q;’:'fnyz’g‘l’e”us SUDERINTA | 2. LE dalies
" |operatorius* (elektra) D LED) 2020-04-17 prieduose
5 |AB Energios skirstymo Ek‘”hla“lj‘sk'\‘/’ f:ssr?k:st?:zmenus SUDERINTA | 2r. LE dalies
" |operatorius“ (dujos) / YISy 2020-04-18 prieduose
s Techninio skyriaus projekty . .
-~ « |RySininky g. 11, . . SUDERINTA | Zr. LE dalies
7. |AB ,Klaipédos vanduo Kiaipéda valdymo grupés vadové 2020-04-14 prieduose
. Projekty vadovas
- Dolomito g. 6, SUDERINTA | 2. LE dalies
8. |AB ,Dolomitas Petrasiony k., ¢ : .
. Energetikos skyriaus vadovas 2020-05-21 prieduose
Pakruojo raj.

Vitalijus Aleksandrovas
(paraéaé@

Projekto vadovas

(vardas, pavardé)
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Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® 7.2 papunkciu,

tvirtinu statinio ,JvaZiavimo kelio nuo Rimky g. iki Svepeliy g. Klaipédos m.,
Klaipédos m. sav., kapitalinis remontas“ projektavimo uZduotj (pridedama).

Savivaldybés administracijos direktorius @ KONFIDENCIALU|
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PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

isakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.

Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus
Statybos ir infrastruktiiros jgyvendinimo poskyrio vedéjiSNEENSE

CEIEEEEE . [EREEENSES o). . ESNEEENSE - oklaipeda.lt

2. UZSAKOVAS

UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrové,
Pramonés g. 8, 94102 Klaipéda

(BOB? J%?(T%g)l © IvaZiayimo kelio nuo lekq g. iki Svepelil.l g. Klaipédos m.,
PAVADINIMAS Klaipédos m. sav., kapitalinio remonto projektas
4. STATINIO Klaipédos m. sav
ADRESAS T
EASNI?IIEJ{??SJIMO Susisiekimo komunikacijos: gatvés (JvaZiavimas)
[vaziavimas tarp Rimky g. ir Svepeliy g.:
¢ Gatvés kategorija — Ds;
¢ Gatve registruotas statinys, unikalus Nr. 4400-3186-1780;
¢ Gatveés pradZia — sankryZa su Klaipédos m. Rimky g.;
e Gatvés pabaiga — sankryza su Klaipedos m. Svepeliy g.;
o.samvio |7 Gl 001
APIBUDINIMAS, ¢ Gatvés plotis — kinta 3 6-6 0 m;
ESAMA PADETIS A . T T
¢ Pésciyjy takai — néra;
¢ Gatveés apSvietimas — nejrengtas.
¢ InZineriniai tinklai — elektros perdavimo tinklai, poZeminiai
vandentiekio tinklai, dujotiekio tinklai, rySiy (telekomunikacijy
tinklai);
¢ NuovaZos — j aplinkines teritorijas, Zvyro dangos.
7. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
PAVADINIMAS ,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 6.8 papunkciu.
8. STATINIO
PROJEKTO Statinio kapitalinio remonto techninis projektas
RENGIMO ETAPAS
9. STATINIO Nesudétingasis statinys, II grupée (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
KATEGORIJA klasifikavimas®)

10. STATYBOS RUSIS

I1. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS IR-STATYTOJG-(UZSAKOVQ) V""" |

Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamiasiss, STR
1.01.08.2002 ,,Statinio statybos riSys“ nustato ir pare ﬁgg;ﬁatybosmgi.
T ‘\\\\\

\\
\

Kopifa tikra e vy
7\Up|!r' uKrd Vitalijus Aleksandro \ * {/
Atestato Nr. 25326 N\ /
\ NS 4./
N

~——
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PATEIKIAMI DUOMENYS

11. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Projektavimo paslaugy apimtis: atlikti statybinius inZinerinius
tyrinéjimus, parengti statinio statybos projekta bei Kkitg
dokumentacija:

atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra

pagristas poreikis) statybinius inZinerinius tyrinéjimus biitinus

techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poZiiiriais optimaliems
projektiniams sprendiniams parengti.

Paslaugy teikéjas, rengdamas statinio statybos projekta, turi:

- paskirti statinio statybos projekto vadova;

- parengti visus Kkitus privalomy statinio statybos projekto
rengimo dokumenty, reikalingy statinio prisijungimo
salygoms gauti, projektus;

- parengti statinio statybos projekta; Projektavimo metu
paskirtas Projekto vadovas, vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimais, privalo patikslinti statiniy
grupes ir nustatyti statiniy naudojimo paskirtj, statiniy
statybos rasis, tiksly projekto pavadinimg, projekto sudétj ir
kitg privalomga projektine informacija;

- visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poZiiriais
optimaliausius statinio statybos projektinius sprendinius
derinti ir pateikti svarstyti su Statytoju ir UZsakovu;

- atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posédZiuose, derinimuose
ir kituose susitikimuose), parengti visa reikalingg medzZiaga
reikiamu formatu dél jy, parengti susitikimy protokoly
projektus) Statytojo interesams dél Sio statinio statybos
projekto  santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo
administravimo subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais
juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus
statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
istatymas. Visi Sie projektuotojo veiksmai turi biti iS anksto
aptarti ir suderinti su Statytoju ir UZsakovu;

- pataisyti statinio statybos projekta pagal statinio projekto
bendrosios ekspertizés iSvadas per Statytojo nustatyty
terming. Bendraja projekto ekspertize organizuoja UZsakovas;

- suderinti statinio statybos projekta su suinteresuotomis
valstybeés ir kitomis institucijomis.

* Projektuojamy statiniy duomenys:
Ivaziavimas tarp Rimkuy g. ir Svepeliy g.:

Gatveés kategorija — Ds;
Darby pradZia — sankryZa su Klaipédos m. Rimky g.;
Darby pabaiga — sankryza su Klaipédos m. Svepeliy g.;
Tvarkomas ilgis — apie 611 m;
Numatyti jvaziavimo kapitalinio remonto sprendinius:
- Numatyti asfalto dangos ant stabilizuoto pagrindo irengimg;
- Numatyti  vaZiuojamosios dalies pl % 2 aus«;tplkagt prie
esamos situacijos — 4,0 ir 6,0 m;
- Numatyti eismo juosty skaiciy — 1 ir 7 ;'
- Numptytl 1,0 m plocio kel\kLasquf_a il

1 \‘
\\
Y, / A\

-~ \.'\

‘.Ogli a 3'lkh"’ Pr-":-iy-y\ !
Vitalijus Aleksandro
Ateststo Nr. 2532

//
’ //
/,f/ﬂ




jrengima, neplatinant esamos Zemeés sankasos;

- Dangos konstrukcija parinkti, vadovaujantis atlikty statybiniy
tyrinéjimy rezultatais bei Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19.
Rekomenduotina:

0 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11
VS;

0 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS;

0 30 cm stabilizuoto pagrindo jrengimas i§ esamos dangos
konstrukcijos, jterpiant jony mainus gerinancius priedu ir
hidraulinius risSiklius;

- Numatyti pavirSinio vandens nuvedimg esamu pavirSiumi j
aplinka;

- Numatyti nuovazy j aplinkinius Zemés sklypus jrengima i$
asfalto dangos jvaZiavimo statinio ribose;

- Numatyti sklandy sujungimg su esamomis dangomis;

- Numatyti bitinas eismo saugumo ir eismo organizavimo
inZinerines priemones;

- Esant poreikiui, numatyti poZeminiy inZineriniy tinkly
elementy sutvarkyma, Suliniy ir perdangy sutvarkyma bei
sureguliavimg iki projektinio aukscio;

- Esant poreikiui, numatyti Zeldiniy,
darbams, tvarkyma;

- Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma pagal privalomy
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

trukdanciy statybos

12. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

Paslaugy atlikimo eiliSkumas:

- Statybiniy inZineriniy tyrinéjimy atlikimas.

- Statinio statybos projekto parengimas.

- Statinio statybos projekto taisymas
bendrosios ekspertizés iSvadas.

- Statinio statybos projekto derinimas su prisijungimo ir technines
salygas iSdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

- Statinio statybg leidZianCio dokumento gavimas.

pagal statinio projekto

13. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

- Detaliojo plano sprendiniy jgyvendinimo sutartis (2019-08-19 d.,
Nr. J9-2309) ,

- Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis (2019-12-17 d., Nr. J9-
3201),
sudarytos tarp UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos
valdymo bendroveés ir Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

14. STATINIO
PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATY VINIAI
DOKUMENTAI

Projektas rengiamas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
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statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutartj
pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti statytoja.
Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai:

- LR aplinkos apsaugos jstatymas;

- LR geodezijos ir kartografijos jstatymas;

- LR keliy jstatymas;

- LR nekilnojamo turto kadastro jstatymas;

- LR planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymas;

- LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas;

- LR statybos jstatymas;

- LR teritorijy planavimo jstatymas;

- LR Zeldyny jstatymas;

- LR Zemés jstatymas;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy
keliai“;

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 ,,Statinio
statybos riiSys*;

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017,,Statiniy
klasifikavimas®;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statybg
leidZiantys dokumentai, Statybos uZbaigimas, SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas, Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba
leidZiantj dokumentq padariniy Salinimas*;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai, statinio statybos prieZitira“;;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas*;

- PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavirno ir
jrengimo taisyklés®; =

- RISEP 10 ,InZineriniy saugaus eismo priemonif pI*OJek avrn&

,"/'."v / ,r
S/

ir naudojimo rekomendacijos®;
- Automobiliy  keliy standartizuoty da, ' konstrukcuq
projektavimo taisykie (rms KPT SDK 19— D
- Autornoblhuc ke@@ﬁf%r&%«a%uu Jgglm ,,Ptﬁ@" 'renglmo taisykleés,
I_TVZ 14 Atestato Nr. 25326 Y Py /

- Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenkhmm\o faiss ,,kl_es )

- Kitais teisés  aktais, reglamentuojanciais  susisiekimo

komunikacijy ir inZineriniy tinkly projektavimo veikla;

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugy teikéjas
turi vykdyti sutartj pagal galiojanCius teisés aktus, taCiau apie tai turi
informuoti Statytoja.

\t:;_‘ _—

/i‘/
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15. KITI
DERINIMA],
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Parengus ir suderinus su Statytoju projektinius sprendinius, atlikti jy
derinimg su prisijungimo ir technines sglygas iSdavusiomis
institucijomis, inZineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje numatomi
projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis
suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimy Zemeés sklypy
savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka j gretimy sklypy ribas.
Derinimai turi biiti jforminti raStu, pasiraSant ant projektiniy sprendiniy
pagrindiniy bréZiniy arba rasto forma.

Gauti statyba leidZiantj dokumenta pagal statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumenta padariniy Salinimas“ reikalavimus. Apmokéjima uZ statyba
leidZiancio dokumento gavimga organizuoja UZsakovas.

16. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui
LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®,
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, kity
reglamenty nustatyta tvarka. Visi komplektai turi biiti spalvoti,
vienodi.

17. STATYTOJUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Po statyba leidZiancio dokumento gavimo Statytojui pateikiami 4
(keturi) projekto egzemplioriai: 3 (trys) egzemplioriai popierinio
varianto ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma
(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame)
diske) pdf formatu.

- g - / |
Kopija tikra Projekto vadrvag |

) 4@ BE Vitalijus Aleksandr
Atestato Nr. 25
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipédos miesto savivaldybé 188710823, Liepy g. 11, LT-91502,
Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antra$té)

DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-02-13 Nr. AD1-227

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

G_avivaldybés administracijos direktorius,

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Sertifikatas i§duotas

m, Klaipédos miesto savivaldybés
administracija

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2020-02-13 15:30:58 (GMT+02:00)

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2020-02-13 15:31:03 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-24 11:19:56 —2022-05-23 11:19:56

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, j.k.188710823 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26
13:29:47

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.4.71

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2020-02-13
16:43:46)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2020-02-13 16:43:46 Dokumenty valdymo
sistema Avilys
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VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
n Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.t

REGISTRY CENTRAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2019-12-10 10:45:18

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

AprasSymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidéveéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

44/1764739
Statiniai
2015-01-08
Klaipéda

Kelias (gatvé) - Jvaziavimas
Klaipéda .

Nuo Rimky g. iki Svepeliy g.
4400-3186-1780

Keliy (gatviy)

1k

2012

Il grupés nesudétingasis
100 %

0.611 km
3701.00 kv. m
Asfaltbetonis
Dvi

Pagalbiné

78400 Eur

19600 Eur

19600 Eur
Atkuriamoji verté
2015-01-08
2015-01-08

Kelias (gatveé) - Jlvaziavimas
Klaipéda .

Nuo Rimky g. iki Svepeliy g.
4400-3217-0893

Keliy (gatviy)

2k

1980

Il grupés nesudétingasis
100 %

0.021 km

122.00 kv. m
Asfaltbetonis
Dvi

Pagalbiné

11400 Eur

75 %

2840 Eur

2840 Eur
Atkuriamoji verté
2015-01-08
2015-01-08

Nuosavybés teisé .

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
kelias (gatvé) Nr. 4400-3186-1780, aprasytas p. 2.1.
kelias (gatvé) Nr. 4400-3217-0893, aprasytas p. 2.2.
2018-01-10 Priémimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-544K
Nuo 2018-02-08

8. Zymos: jrady néra

I/l
9. Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos: jrasy néra V/4
.
10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: == ==
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
ASTA GELZINYTE

Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3186-1780, aprasytas p. 2.1.
kelias (gatvé) Nr. 4400-3217-0893, aprasytas p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 2013-02-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1856
2015-01-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|ra8as galioja: Nuo 2018-02-07

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3186-1780, aprasytas p. 2.1.
kelias (gatvé) Nr. 4400-3217-0893, aprasytas p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 2015-01-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2018-01-10 Priémimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-544K
|rasas galioja: Nuo 2018-02-07
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11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

2019-12-10 10:45:18
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REGISTRL CENTRAS

KONFIDENCIALU 1

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@ragistrucentras It

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
ISPLESTINIS ISRASAS

2017-04-26 11:12:26

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Teisiné forma:
Teisinis statusas:
Buveines adresas:
MTR objekto kodas:
|registravimo data:
Versija:

Duomeny bikle:
Registro tvarkytojas:

UAB "URBAN LINE"

300149157

Uzdaroji akeciné bendrové

Teisinis statusas nejregistruotas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 21
1094-0307-1018:0026

2005-10-03

29 (2017-02-27)

Pilnai sutvarkyti duomenys

Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

2, Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jragy néra

3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis:
Akeijy skaitius:
Vardiniy paprastyjy akcijy skaitius:
Vardines paprastosios akcijos
nominali verte:

{ONFIDENCIALU

4, Veiklos tikslai ir risys:

Tikslai: prekyba, gamyba, paslaugy teikimas, architektiiros ir inZinerijos veikla,
techninis tikrinimas ir analizé, bet kokia kita veikia, kuri nepriestarauja
Lietuvos Respublikos teisés aktams
5, Organai:
5.1. Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): ApraSytas (-ti) p. 14.36
5.2, Vadovas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai). ApraSytas (-t} p. 14.32, 14.34, 14.36
52.1. Asmuo: VITALIJUS ALEKSANDROVAS, a. k. IENEEENSEN
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2006-04-14
Registruota: Nuo 2006-04-21
Vilniaus m. sav. Vilniaus m, Dziky g. 22/19-12
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.32
6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas
Reqistruata: |
Dokumentas (-al): .
6.1.1, Asmuo:

Registruota:

KONFIDENCIALL ___——

e

Kopija tikra

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1,

Registruota:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai):

Vienasmenis atstovavima
Nuo 2005-10-03
Juridinio as

8. Licencijuojama veikla:
8.1.
Registruota:
Terminas:

Geodeziniai darbai
Nuo 2008-02-04
Nuo 2008-01-30



Apradymas:
Dokumentas (-ai):

8.2.

Registruota:
Terminas:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai):

8.3.

Registruota:

Terminas:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai);

8.4.

Registruota:
Terminas:
Aprasymas:

Dokumentas (-ai):

KONFIDENCIALU

Licencijos Nr. G-591-(919)
Aprasytas (-ti) p. 14.29

Tepografiniai ir kartografiniai darbai
Nuo 2008-02-04

Nuo 2008-01-30

Licencijos Nr. TK-591-(919)
Apra8ytas (-ti) p. 14.30

Kaimo plétros Zemétvarkos projekty rengimas
Nuo 2008-07-15

Nuc 2008-07-08

Licencijos Nr. 1 R-KP-92

Apradytas (-ti) p. 14.26

Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimas
Nuo 2008-02-11

Nuo 2008-02-06

Licencijos Nr. 1 R-ZF-220

Aprasytas (-ti) p. 14.28

8. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia;
Finansiniy mety pabaiga:

01-01
12-31

10. Zymos: jrady néra

11. Bankrotas: jrasy néra

12. Veiklos apribojimai: jrady néra

13, Finansinés atskaitomybés pateikimas:

Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31
2017-02-22
ApraSytas p. 14.4

1341, Alaskaitinis laikotarpis:
Pateikimo data:
Dokumentas:
14. Dokumentaj:
14.1.
14.2,
14.3.
Apragymas:
14.4,
Aprasymas:
14.5.
14.8,
14.7.
14.8.

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre JAR-1-E
Dokumento data: 2016-12-29
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

Istatai
Dokumento data: 2016-11-03
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

Vienintelio akc¢ininko sprendimas
Dokumento data: 2016-11-03, Nr. 1

Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27
Vienintelio akcininko sprendimas

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2016-04-28, Nr. 000628982010
Gautas 2017-02-22, jregistruotas 2017-02-22 —
2015 m. finansiné atskaitomybe, aiSkinamasis rasta

il i jekto vad!
|galiojimas Kopija tikr Triitae s
Dokumento data: 2017-02-13, 49

lgaliojimas
Dokumento data; 2016-11-15
Gaufas 2016-11-15, jregistruotas 2016-11-1

lgalicjimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16

- ﬂ_,.:-—./‘ =
lgaliojimo panaikinimas OPija tikra
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16
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14.9,

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.16.

14.16.

14.17.

14.18.

14.18.

14.20.

14.21.

14.22.

Aprasymas:

Apragymas:

Apradymas:

Notaro Zyma:

Apradymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

KONFIDENGIALU 3

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2015-03-02, Nr, 000628982009

Gautas 2015-05-29, jregistruotas 2015-05-29

2014 m. finansiné atskaitomyhé, aiskinamasis rastas, juridinio asmens
finansiniy ataskaity rinkinys

Igatiojima panaikinimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

lgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

|galiojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

Finansinés atskaitomybeés dokumentai

Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000628982008

Gautas 2014-06-09, jregistruotas 2014-06-09

2013 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, patvirtintos
finansinés ataskaitos

lgaliojimas
Dokumento data: 2014-05-27
Gautas 2014-05-27, jregistruotas 2014-05-27

Finansinés atskaifomybés dokumentai

Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000628982007
Gautas 2013-05-21, jregistructas 2013-05-21

2012 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

|statai
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2012-12-31

Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04
Vilniaus m. 30-as notarq biuras, not. MINDAUGAS SIPAVICIUS, Reg. Nr.
4342, notarinio veiksmo aflikimo data 2012-12-31
Dél jstatq jregistravimo

Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2012-12-20

Gautas 2012-12-31, |r,egistr/otas 2013 0704
Dél jstaty patvirtinime Kopua tikra Projekto vadow

Finansinés atskaitomybés dokumentai A%t Nr 25326 |\ °
Dokumento data: 2012-04-30, Nr, 000628982006
Gautas 2012-06-01, jregistruotas 2012-06-01

2011 m. finansiné abskaltomybe aiskinamasis rastas _—

\1 ORBANTN
Akcininky sqraéas ON
Dokumento data: 20 -25 Nr SPF 201 ZIN \
Gautas 2012-04 zﬂreglstruolas 2012-04-30 [/ !

PraSymas reglstruotl Juridiniy asmenyTe
Dokumento data: 2012-04-25
Gautas 2012-04-25, jregistruotas 2012-04-30
D&l akcininko duomeny jregistravimo

Finansinés atskaitomyhés dokumentai

Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000628982005
Gautas 2011-05-286, jregistruotas 2011-05-26
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14.23,

14.24,

14.25.

14.26.

14.27.

14.28,

14.29,

14.30.

14.31,

14.32.

14.33.

14.34.

Apragymas;

Aprasymas:

Apradymas:

Dokumento teikejas:

Aprasymas:

Dokumento teikejas:

Dokumento teikejas:

Dokumento teikgjas:

Aprasymas;

Apragymas:

Aprasymas:

Notaro Zyma:

Apradymas:

2010 m, finansina atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

Akceininky sarasas
Dokumento data: 2010-05-25
Gautas 2010-05-27, Iregistruotas 2010-06-02

Finansinés atskaitomyhés dokumentai

Dokumento data; 2010-04-30, Nr. 000628982004
Gautas 2010-05-26, jregistruotas 2010.05.25

2009 m. finansiné atskaitomybé, aiskinamasis rastas

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000628982003
Gautas 2009-05-28, iregistruotas 2009-05.23

2008 m. finansiné atskaitomybé, aiskinamasis rastas

Pranesimas apje licencijos (leidimo) isdavima

Nacionaliné 2emeés tarnyba prie Zemés tkio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento data; 2008-07-1 0, Nr. 1 R-KP-g2

Gautas 2008-07-1 4, jregistruotas 2008-07-15

Finansinés atskaitomybés dokumentaij

Dekumento data: 2008-03-07, Nr. 000628982002

Gautas 2008-04-01, iregistruotas 2008-04-02

2007 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, metinis
praneSimas (veiklos ataskaita)

Pranesimas apie licencijos (feidimo) i§davima

Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos, JA k.
188704927 .

Dokumento data: 2008-02-06, Nr, 1 R-ZF-220

Gautas 2008-02-11, iregistruotas 2008-02-11

Pranesimas apie licencijos {leidimo) iSdavima

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés akio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento data: 2008-01-30, Nr. G-591 -{(919)

Gautas 2008-01-31, fregistruotas 2008-02-04

PraneSimas apie licencijos (leidimo) iSdavimg
Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés oikio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento data: 2008-01 -30, Nr. TK-591-(919)
Gautas 2008-01-31, iregistruotas 2008-02-04

Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2006-04-28, Ny. 000623982001
Gautas 2006-05-17, jregistructas2606-11 -24

2005 m. finansiné atskaitomybs, aikinam

™»AKUME .\?A.v‘ S|
eikios ataskaita /

J
-

Opl 4 v
PraSymas registruoti l.J(urghniq asmeny Jeaistng, 25326 |
Dokumento data: 2006-04-13
Gautas 2006-04-13, iregistruoctas 5 2006-04-
Dél vadovo duomeny jregistravimo

Visuotinio akcinf@usirinkimo protokolas
Dokumento data: 2008-04-07

Gautas 2006-04~13;jregistruotas 2006-
Dél vadovo i§rinkimo

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2005.09.28
Gautas 2005-09-28, iregistruotas 2005-10-03 ) 0
Vilniaus m. 37-as notaro biuras, not. SNIEGUOLE KAPLERIENE,
Nr. SK-7864, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-09.-28

Dél juridinio asmens jregistravimo
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14.35. Steigimo sutartis
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.36. |statai
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.37. PaZzyma apie laiking pavadinimo jraSyma
Dokumento data: 2005-09-06
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.38. PrasSymas laikinai jrasyti | Juridiniy asmeny registra pavadinimg
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-06, jregistruotas 2005-09-06

15. Kita informacija: jrady néra
16. Kontaktiné informacija:
Mobilusis telefonas: 869961112
Elektroninio pasto adresas: info@urbanline.lt
Internetinés svetainés adresas; www.urbanline.t

2017-04-26 11:12:25

I1Srasas tikras, turi prima facie galig

Dokumenta atspausdino:

Vilniaus filialo Juridiniy asmenu registravimo skyriaus
Registro duomeny tvarkymo grupés

Vyriausioji specialisté
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Kopija tikra W b X
Atestato Nr. 25326
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
AL KONFIDENCIALU

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

" — S~ || (oo MENTAMS |
- Proickto vadvas \
Kopljatikra  Boic ol \ 2
Atestato Nr. 25326 |\ * \

I$duotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirma kartg iS§duotas 2006 m. gruodzio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCUQOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybeés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.37369

Vitalijus Aleksandrovas
IO O FIDENCIALY

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai statiniai, taip pat mineti
| statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros
paveldo vietovéje.
Projekto dalis: sklypo sutvarkymo (sklypo plano).

lia filers
Kopua "lk‘r‘; Vitalijus Aleksandrovag)
Ateststo Nr. 25326 [\\ *

SATYBOS PRODUK
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Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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UAB “URBAN LINE”
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO
IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO

2019 m. gruodzio 2 d. Nr. ATS - 2019/12/02/01
Vilnius

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé" ir Bendrovéje {diegtos Integruotos kokybés, aplinkos apsaugos,
darbuotojy saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkancios LST EN 1SO 9001:2015, LST EN
ISO 14001:2015 ir LST 1977:2008 standarty reikalavimus) proceddromis, objektui ,Svepeliy gatvés

privaziuojamojo kelio kapitalinis remontas”, s kiri u:

nuo 2019 m. gruodZio 2 d. save, direktoriy Vitalijy Aleksandrova projekto vadovu (kval.
atestato Nr. 25326),

nuo 2019 m gruodZio 2 d. save, direktoriy, Vitalijy Aleksandrova, projekto dalies vadovu (S,
KS dalys), (kval. atestato Nr. 29450).

pagal 2019 m. gruodZio 2 d. Projektavimo darby rangos sutarti Nr. PRO-2019/12/02/01

sudaryta su UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrove.

Direktorius . DO Vitalijus Aleksandrovas
(parasas)
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[VAZIAVIMO KELIO NUO RIMKUY G. IKI SVEPELIY G. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES [RANGOS SARASAS

Projekto dalis Programiné jranga
Techninis projektas Microsoft Office 2013, AutoCAD 2015, Sistela
Statinio projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas, kvalif. atest. Nr.;5326 ) l/\/

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

jia tikra  Projekto vedoveg |
Kopl}q ’lk“‘;‘ 'v‘l'qilil'»-—"> - .




SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: e R T . = ; SITUACIJOS SCHEMA

| ——————| REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS
= SUFORMUOTO STATINIO RIBOS

Auksc¢iy sistema - LAS 07;

Koordinaciy sistema - LKS-94;
Topografine nuotraukg atliko UAB ,Urban
Line* 2019 m. _

“ Satybos leidimui, knkursui

Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas

[VA2IAVIMO KELIO NUO RIMKUY G. IKI éVEPELIU G. KALIPEDOS M.,

il URBANLINE KLAIPEDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;

|monés kodas: 300149157 — s —
Statinio numeris ir pavadinimas

25326 V. Aleksandrovas “’Ai
29450 V. Aleksandrovas -ﬁ' atinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

SITUACIJOS SCHEMA
M 1:2500

Dokumento Zymuo Lapas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE -
. . UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.B-01

UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE
420mm62
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. . '&% \ . s & & S = Kval Statinio projekto pavadinimas
B . i A - X & A R . . . .
SUTARITNIAI ZYMEJIMAI AT \m& o ‘ N Zsliv'Nr Il URBANLINE [VAZIAYIMO KELIO NUO RIMKY G. IKI SVEPELIY G. KALIPEDOS M.,
] PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCLIA ' \ N & , | Lepkaio g, 85, LT.02170 Vi KLAIPEDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Al - S N kS | Tel. Nr.: 8 699 19380;
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS . / \\ ‘ e § o Imonés kodas: 300149157 _ _ _
—_— PROJEKTUOJAMAS KELKRASTIS o B h ~ S & & 3 & Statinio numeris ir pavadinimas
0+20 o & PASTABOS: @ ) o ~ . )
| PROJEKTUQJAMA GATVES ASIS IR JOS PIKETAS 1. Matmenys pateikti metrais; /\{[ | 01SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES (IVAZIAVIMAS)
SEorrEnnr PROJEKTUOJAMAS GRIOVYS 2. lykdant statybos darbus visus matmenis btina tikslinti vietoje; ~ : 25326 | SPV V. Aleksandrovas _— M
—_—— PROJEKTUOJAMAS DRENAZAS 3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdaniy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy .~ < N \ < P 29450 |SPDV V. Aleksandrovas V Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
) PROJEKTUOJAMAS DRENAZO SULINYS sertifikavimo arba kitus kokybe rodancius dokumentus; N 5 \ DANGU, EISMO ORGANIZAVIMO IR NUZYMEJIMO PLANAS
4.Projekt tyti reikalavimai medzi ini darby vykdymui | turi dinius d is. Statyb tu atsirad tyt linkybé Sie - ! v,
.Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, $ie o M 1:500
PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS ATITVARAS reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezitros metu; S s & _ _ _ :
. PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS 5. Viisos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius priegaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; @ N Stambaus mastelio topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany derinimas (TOPD) Statytojas ir (arba) Uzsakovas . Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
PROJEKTUOJAMAS BETONINIS BORDIURAS 100.30.15 6.Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy > SN - Data Suteiktas unikalus numeris LT KLAIPE.DOS MIESTO SAVIVALDYBE . UL-19-0336-01-KRP-BD/S.B-02 1 1
Y . ) >
SUFORMUOTO STATINIO RIBA i{"arasc'a's L o o ~ ) i e i \ ' Q/ / v 20181025 21-18.1835 UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE

1400 mm63



Statinio riba

Kelkrastis

Skersinis pjavis Nr. 1
PK 0+00 - PK 5+00

6,00 100

Gatvés asiné linija

12 cm storio kelkras€io dangos sluoksnio i§ nesuristojo

mineraliniy medziagy misinio pridedant 30% skaldos (fr. 0/32)

| Statinio riba

Esamas $laitas

Filtruojanti geosintetiné medZiaga

Drenazo vamzdis ©113/128

Vaziuojamoji dalis

Skalda 11/16
Skalda 5/8

4 cm _asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VS

8 cm asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS

35 cm stabilizuoto pagrindo jrengimas i§ esamos dangos konstrukcijos,
jterpiant jony mainus gerinancius priedus ir hidraulinius risiklius

Zemés sankasa

Skersinis pjavis Nr. 2
PK 5+00 - PK 6+14

Statinio riba

Esama danga

Esama
konstrukcija

Vaziuojamoji dalis

4,00

Gatvés asiné linija

4 cm asfalto virSutinis sluoksnis i$ misinio AC 11 VS

8 cm asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS

35 cm stabilizuoto pagrindo jrengimas iS esamos dangos konstrukcijos,
jterpiant jony mainus gerinancius priedus ir hidraulinius riSiklius

Zemés sankasa

Statinio riba

Esamas $laitas

Filtruojanti geosintetiné medZiaga

Skalda 11/16
Skalda 5/8

Drenazo vamzdis @113/128

0 2020-02 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas
patv. [VAZIAVIMO KELIO NUO RIMKUY G. IKI éVEPELIU G. KALIPEDOS M.,
wkn. | Il URBANLINE :
, . L KLAIPEDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157 — — —
Statinio numeris ir pavadinimas
S 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES (JVAZIAVIMAS)
25326 | SPV V. Aleksandrovas T T~
29450 |SPDV V. Aleksandrovas |7/ Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
{ . DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI
M 1:50
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE UL19-0336.01-KRP-BD/S. B-03
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE St 1 T,

420 mm64



BENDROS PASTABOS:

1. Iki pagrindiniy statybos darby pradzios bitina atlikti sekancius paruoSiamuosius darbus:
- [rengti laikinas administracines ir buitines patalpas;
- rengti laikinus jvaZiavimus | statybos aikStele.

2. Statybos metu neturi biti pazeisti esami funkcionuojantys inzineriniai tinklai. Sandéliuoti medziagas vir§ esamy, inzineriniy tinkly draudziama;

| 3. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly, ir degaly, nutekéjimas ir patekimas | gruntg kategoriSkai draudZiamas. Taip pat draudZiama
naudoti kitas medziagas, kenksmingas gamtos aplinkai. IS statybos aik$telés iSvaziuojancio autotransporto ir mechanizmy, ratai turi bati nuplaunami
vandeniu;

4. Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bti pilnai atstatytos pagal pirmine padétj;

5. Tiksly medZiagy sandéliavimo, atvezimo | statybos aikStele, darby, eiliSkuma, paruoSia Rangoviné organizacija technologiniame projekte, suderinus
su Statytoju. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo apraSyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis
darbo saugos reikalavimy;

6. Laikinos elektros oro linijos trasg, parenka Rangovas prie$ tai suderings su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija. Nesant galimybei privesti
laiking elektros linijg Rangovas turi numatyti jrengti kitq laiking elektros Saltinj (pvz.: elektros generatoriy,ir t.t.);

7. Uz darby saugq statybos aik3teléje atsakingas Rangovas.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAL:

1. Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais galiojanCiais darbo
saugos dokumentais.

Ypatingg démesj bitina atkreipti  tai, kad:

- duobés, tran8éjos Zmoniy judéjimo vietose baty aptvertos bei paZzymétos gerai matomais Zenklais (matomais ir nakties metu);

- pavojingos zonos bty pazymétos {spéjamaisiais ir draudZiamaisiais zenklais, o darbo vietos baty gerai ap3viestos;

- kasamy duobiy ir tran$éjy Slaity nuolydziai atitikty DT 5-00 reikalavimus;

- darbininkai bty apripinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonémis;

- aikSteléje baty vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo
terminas néra pasibaiges;

- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai baty jzeminti;

- iki statybos pradzios baty parengtas darby vykdymo (technologinis) projektas;

- bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

2. Statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje bitina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi).

PAVOJINGOS ZONOS (VIETOS) STATYBOS AIKSTELEJE:

1. Visa laikinai aptverta statybos aikStelé dél statybos darby specifikos yra padidinto pavojingumo zona;

2. Statybos aikSteléje (teritorijoje) ypatingai pavojingos zonos:

- Laikini privaziavimo keliai;

- Mechanizmuy, (keliamujy krany, ekskavatoriy, buldozeriy, plentvoliy, traktoriu, asfalto klotuvy, autograzty ir
kt.) darbo zonos;

- Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

- Vykdant Zemés darbus - veikiantys poZeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai;

- Montuojant sunkias konstrukcijas, vamzdynus ir frenginius - montavimo darby zona;

- Vykdant ardymo ir demontavimo darbus - ty darby zona.

POTENCIALIAI PAVOJINGU DARBU STATYBVIETEJE SARASAS:

1. Darbai vykdomi auk3ciau kaip 5 m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai pagrindiné priemoné
apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

2. Grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukStesniy kaip 1,5 metro Slaity ir gilesnése kaip 1,5 metro iSkasose;

3. Darbas su veikianCiais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daZnio, bei jtampa aukstesné kaip 42 V, o
nuolatiné srovés {tampa aukstesné kaip 110 V;

4. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

SITUACIJOS SCHEMA

—— Remontuqama gatvé

ot % . R

SUTARITNIAI ZYMEJIMAl
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS
SUFORMUQTO STATINIO RIBA
PROJEKTUOJAMA GATVES ASIS IR JOS PIKETAS

STATYBVIETES SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Administaciniai ir buitiniai vagonéliai
"Bio" tualetai

[vadinis elektros skydas

Elektros skirtomasis skydas

@
®
O
© Elektros skydas su kirtikliu
©
@
®

©

PrieSgaisrinis skydas
Statybiniy atlieky konteineris
Laikinosios sandéliavimo aikstelés

@ Statybiniy mechanizmu, nedarbo metu laikina stovéjimo aik3telé
(10) Laikina tvora su vartais

®) Raty plovimo postas
S Zvyro danga statybvietei

Auksciy sistema - LAS 07;
Koordinaciy sistema - LKS-94;

Topografine nuotrauka atliko UAB ,Urban |
Line“ 2019 m. |

@

DARBU ORGANIZAVIMO PASTABOS: o —

1. Vykgant darbus, numatoma jrengti statybos aiktele, aptvertg laikingja tvora, kad | jg nepatekty svetimi asmenys; O - ?0?0_02 St?tybos leddirnd, k.olnkurSl.uv —

2. Rekomenduojama statybviete jrengti remontuojamo gatvés ruozo kairéje puséje, ties zemés sklypu adresu Svepeliy g. 9, Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (.Je,' ta|kqma) _
laisvoje valstybinéje Zeméje. Esant bitinybei statybvietés vietg galima keisti, arba jrengti papildoma statybviete laisvoje Kval Stat/? io projekto pavadinimas . .
valstybinéje Zeméje arba aplinkiniuose Zemés sklypuose, susitarus su Zemés sklypy savininkais. Bet kokiu atveju, prie$ Zalt(v. N Il URBANLINE WAZlA_V'MO KELIO NUO RIMKY G. IKI SVEPELIY G. KALIPEDOS M.,
irenaiant statvbos aikstele. ios vieta turi bati suderinta su Sios teritoriios valdvtoiu arba savininku. oK. . KLAIPEDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157

PASTABOS:

1.Matmenys pateikti metrais;

2.Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
3.Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i8sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant
| darbus greta esamy pozeminiy komunikacijy Zemés darbus vykdyti rankiniu badu, nepazeidZiant jy. Pazeidus - sutvarkyti;

Statinio numeris ir pavadinimas

25326 [SPV V. Aleksandrovas 7 MQ\

| 4.Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, 29450 |SPDV V. Aleksandrovas ) ( jf‘Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; | \ | PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO
5.Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms PLANAS, M 1:500
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu; — . .
6.Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; Statytojas ir (ar b.a) Uzsakovas . Dokumento zymuo Lapas | Lapy
7.Esant neatitikimam tarp Projekta sudaraniy daliy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga, remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, LT KLAIPE,DOS MIESTO SAVIVALDYBE . UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.B-05 1 1
bréziniais, sanaudy Ziniarasgiu. UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE :

420 mm6 5



TES G I/2 BENDROS PASTABOS:

1. Organizuojant kelio darby vietos
aptvérima kelio Zenklais bitina
vadovautis "Automobiliy keliy darbo
viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklémis T DVAER 12";

2. Atsizvelgiant | eismo intensyvuma, ir
atliekamy darby specifikg,
rekomenduojama kelio darby, vietg
aptverti pagal TES G 1/2 schema.

3. Galutinius kelio darby vietos
aptvérimo kelio Zenklais sprendinius
parenka Rangovas, susiderings su
gatvés valdytoju.

{l

Péséiyjy takas

max. 20

Ly

i

min. 2,0-2,5

Péséiyjy takas

2020-02 Statybos leidimui, konkursui

ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas

[VAZIAVIMO KELIO NUO RIMKY G. IKI SVEPELIY G. KALIPEDOS M.,
KLAIPEDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Il URBANLINE

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157

Statinio numeris ir pavadinimas

V. Aleksandrovas ) .
V. Aleksandrovas I/ [Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

PRINCIPINE KELIO DARBY VIETOS APTVERIMO KELIO

ZENKLAIS SCHEMA
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE

UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE

UL-19-0336-XX-KRP-BD/S.B-06 11 1
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