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AISKINAMASIS RASTAS

BENDRI DUOMENYS

Techninis projektas parengtas vadovaujantis statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio
saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius
parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Projektas paruoStas pagal galiojanéias normas ir taisykles, vadovaujantis STR bei galiojangiomis statybos ir
sanitarinémis normomis.

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, 2012m (Zin., 2012, Nr. 18-816). Paskutinis pakeitimas — 2020-07-
28, jsakymas Nr. 1-219.

STR:1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Paskutinis pakeitimas — 2022-04-22, jsakymas Nr.
D1-106.

STR:1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira. Paskutinis pakeitimas — 2022-06-01, jsakymas Nr.
D1-161.

STR:2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai. Paskutinis pakeitimas — 2022-03-10,
isakymas Nr. D1-69.

Techniniy reikalavimy reglamentas GKTR 2.11.03:2014 Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy
erdviniy objekty sutartiniai Zenklai.

GaliojanCiomis normomis ir taisyklémis:

Keliy eismo taisyklés, patvirtintos LR vyriausybés 2002 m. gruodzio 11 d. jsakymu Nr. 1950 (Zin., 2003, Nr. 7-263).
Paskutinis pakeitimas — 2021-09-15, {sakymas Nr. 744.

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-
82 (Zin., 2012, Nr. 20-913).

Keliy viesofory jrengimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2019 m. liepos 11 d. jsakymu Nr. 3-347
(TAR, 2019, Nr. 11483) - toliau KS|T. Paskutinis pakeitimas — 2022-05-31, jsakymas Nr. 3-286.

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
isakymu Nr. 3-83 (Zin., 2012, Nr. 20-914). Paskutinis pakeitimas — 2022-05-30, jsakymas Nr. 3-283.

Projektas forminamas remiantis standartu — LST 1516:2015.

Statybos montavimo darbai turi bati atliekami tokio pobddZio darbams atlikti atestuoty organizacijy. Naudojamos
medziagos ir tiekiami jrenginiai turi bati sertifikuoti ir atitikti galiojanCias Lietuvos kokybés bei saugumo normas.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis - pagaminti,
iSbandyti, pristatyti | vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai
eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai, kurie gali bdti pagristai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibldinti Siame
dokumente ar ne.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo
reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje,
reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikaciju, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.
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Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniujy techniniy specifikacijy, reikalavimus turi
bati pazenklinti ,CE* Zenklu.

Gaunami elektros jrenginiai privalo biti patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacija, ar yra specialds
instrumentai, batini jrenginio montaZui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms salygoms. |renginio baklé - ar
néra pazeidimy, transportuojant. Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechani$kai pazeisti
elektros jrangos prietaisu.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti
nustatyta tvarka. Tuo paciu metu bdtina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija
ir schemos.

Elektros jrenginiai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medziagos privalo biti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus
valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir bldas parenkamas grieZtai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty
nurodymy. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

TECHNINIAI RODIKLIAI

Er':fs Kabelis Skersmuo ligis
1 Signalinis kabelis Cu, Sviesoforams 5x1,5 mm? 125m
2 Signalinis kabelis Cu, Sviesoforams 16x1,5 mm? 150 m
3 Signalinis kabelis Cu, Sviesoforams 32x1,5 mm? 190 m
4 Infraraudonyjy spinduliy jutikliy kabelis 3x1 mm? 455 m

ELEKTROS IR RYSIO TIEKIMO SPRENDINIA
Projektuojama nauja Sviesofory valdymo spinta esamos spintos vietoje, todél spinta prijungiama prie esamo jvado.
TECHNINIS SPRENDIMAS IR FUNKCIONALUMAS

Projektuojamoje sankryZoje numatomas esamy atramy ir $viesofory perkélimas. Sviesofory montavimui numatytos
gembinés, paprastosios atramos. Ant kai kuriy atramy numatoma montuoti kelio Zenklus, bendrus pés€iyjy ir dviratininky,
mygtukus.

SankryZoje nuo Sviesofory valdiklio iki projektuojamy jutikliy atvedami nauji rySiy kabeliai pro esamus vamzdzius ir
Sulinius. |ki perkeliamy, atramy atvedami nauji signaliniai kabeliai pro esamus vamzdZius ir Sulinius. Nuo esamy, Suliniy, iki
perkeliamy atramy klojami nauji kabeliy apsauginiai vamzdziai, kaip pavaizduota bréziniuose.

SVIESOFORUY VALDIKLIS SU |RENGINIY SKYDU

Sviesofory posty valdikliai gauna duomenis i§ prie jo prijungty transporto priemoniy, pésciyjy detektoriy,
sinchronizuoja ciklo sekunde su Eismo valdymo centro laiko serveriu, bei valdo prie jo prijungtus Sviesoforus. Dingus rySiui,
laikas sinchronizuojamas naudojantis GPS laikrodZiu.

Aprasyto Sviesoforinio valdymo realizavimas

RANGOVAS atlieka pilng valdikliy programavimg pagal pateikta Sviesoforinio valdymo dokumentacija.
Programuojant turi bati realizuotas visas funkcionalumas nurodytas Sviesoforinio valdymo apraSyme. RANGOVAS atlieka
pilng testavima, parengia valdiklius eksploatacijai ir, esant poreikiui, {sipareigoja atlikti papildomus programavimo darbus
atsizvelgiant | transporto srautus ir jy koordinavima. RANGOVAS 3 ménesiy laikotarpiu po objekto pripazinimo tinkamu
naudoti datos yra atsakingas uz Sviesoforinio reguliavimo rezimy tobulinimg, kol bus pasiektas optimalus rezultatas
atsizvelgiant | realius eismo srautus bei eismo saugumo salygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir jdiegti papildomas eismo
valdymo programas.

Sviesofory posty valdikliy eksploatacija

RANGOVAS atlieka uzsakovo atstovo apmokyma valdyti jrengiamy valdikliy tipg — rankiniu badu atlikti Sviesofory
posty jjungima, iSjungimg, programy perjungima, programy parametry rinkiniy keitimg ir kitas bendras, tinkamam
eksploatavimui reikalingas, funkcijas.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.
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SIGNALINIY GRUPIY IR SVIESOFORY ZYMEJIMAS

Transporto priemoniy signalinés grupés zymimos skaiCiumi, bendros pésciujy ir dviratininky signalinés grupés —
,B* ir skaiiumi. Transporto priemoniy signalinés grupés Sviesoforas (Sviesoforo galva) Zymimas skaiciumi, tokiu kaip ir
signaliné grupé ir raide a. Bendros pés€iyjy ir dviratininky signalinés grupés Sviesoforas (Sviesoforo galva) Zymimas ,b*
raide, skaiciumi, tokiu kaip ir signaliné grupé ir raide a. Papildomi tos pacios signalinés grupés Sviesoforai (3viesofory
galvos) zymimi mazosiomis pradedant nuo ,b* raidémis Salia signalinés grupés zyméjimo. Pavyzdys: 1b — papildomas
Sviesoforas (3viesoforo galva) ,1b*, valdomas per signaline grupe ,1“. Sviesofory tipy Ziniarastis pateikiamas zemiau.

DETEKTORIAI

Infraraudonyjy spinduliy detektoriai jrengiami ant gembiniy atramy. Detektoriai montuojami ant atramy skirty
stebéti dvi ir daugiau eismo juostas. Pareikalavimo detektorius jrengiamas ant gembinés atramos 6 m arba 7 m aukstyje,
nuotolinis — 40 - 50 m atstumu nuo ,STOP* linijos ant 6 m auk$Cio gembés. Infraraudonyjy spinduliy detektoriai su
Sviesofory valdikliu sujungiami transporto jutikliy kabeliais pagal gamyklos gamintojos instrukcijas.

Detektoriy lentelé

Eil. . Signaliné

Nr. Pav. Tipas grupé Atrama Komentaras

1 BM1 Bendras mygtukas B1 A2 Bendras pareikalavimo detektorius

2 BM2 Bendras mygtukas B1 A3 Bendras pareikalavimo detektorius

3 VD1 Infr. Spinduliy 1,2 A2 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis

4 VD2 Infr. Spinduliy 1,2 A1 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis

5 VD3 Infr. Spinduliy 5 A4 Artimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis

6 VD4 Infr. Spinduliy 5 A5 Tolimas pareikalavimo ir pratesimo jutiklis
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Techninio projekto sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojanCias statybines normas ir taisykles.
Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN
standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby.

Esant reikalavimui, kad tipiniai bandymai baty atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje: Akredituota laboratorija —
laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European cooperation for Accreditation)
pripazjstamoje akreditacijos jstaigoje bandymy srityje.

Bendruoju atveju Sviesofory posty jranga privalo biti sertifikuota Europos Sajungos standartai bei turéti CE zenklinimo
deklaracija.

Visi procesy valdymo ir automatizacijos projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas ir eksploatacija turi atitikti Zemiau pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams:

1. ,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés", patvirtintos LR energetikos ministro 2012 vasario 3d. jsakymu
Nr. 1-22 (Zin. 2012, Nr. 18-816) — toliau E||BT. Paskutinis pakeitimas — 2020-07-28, jsakymas Nr. 1-219;

2. ,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés*, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 gruodzio 20d. jsakymu
Nr. 1-309 (Zin. 2012, Nr. 2-58) — toliau ELI|T. Paskutinis pakeitimas — 2020-07-28, jsakymas Nr. 1-220;

3. ,D€l saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy patvirtinimo", patvirtintos LR energetikos ministro 2010

m. kovo 30 d. jsakymu Nr. 1-100 (Zin., 2010, Nr. 39-1878, Zin., 2012, Nr. 124-6254). Paskutinis pakeitimas — 2020-03-02,
jsakymas Nr. 1-42;

4, ,Elektros tinkly apsaugos taisyklés", patvirtintos LR energetikos ministro 2019 m. lapkri¢io 20 d. jsakymu Nr. 1-
300 (TAR, 2019-11-21, Nr. 18565);

o. ,Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés*®, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2019 m. liepos 11 d. jsakymu Nr. 3-347
(TAR, 2019, Nr. 11483) — toliau KS|T. Paskutinis pakeitimas — 2020-01-17, jsakymas Nr. 3-27.

Taip pat visi jrenginiai, gaminiai ir medziagos, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi atitikti Europos Sajungos
normas ir standartus.

2. SVIESOFORINE SIGNALIZACIJA
2.1. Sviesofory atramos

Sviesoforams montuoti 3alia gatvés naudojamos cinkuotos plieninio vamzdzio atramos ir gembinés atramos,
sertifikuotos pagal EN40-5 (plieno marké S235JRH (arba geresné) pagal EN 10210-1:2007). Atramos montuojamos jdétiniuose
pamatuose, prie jy prijungiant kabeliy apsaugos vamzdzius. Atramy, viduje turi bati numatytos gnybty rinklés, taip pat priéjimas
prie jy per specialias gamykliSkai hermetiSkas dureles.

Sviesoforus ant konstrukcijy ir atramy montuoti vadovaujantis galiojangiomis KS|T.

Gembiné Sviesofory atrama susideda i§ vertikalios atraminés dalies ir paprastosios gembés. Sviesoforo atramos ir
gembés turi biti atsparios 27 m/s véjo apkrovai, gravitacijos ir sunkio jégoms jvertinant ant jy montuojamy jrenginiy matmenis,
svorj, sniegg, apledéjima, paukscius ir kitg jranga.
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2.2. Atramos pamatas

Pamatas jdétinis i$ betono su kiaurymémis kabeliy {vérimui | atrama. Betono stiprio klasé ir tvirtinimas turi bati parinkti
pagal stulpo gamintojo nurodymus arba paskai¢iuota pagal konkretaus stulpo konstrukcija.
|détinio pamato schema:

Sviesoforo atrama

Saligatvio danga arba

T Zemeés pavirius
|
| [
[
_ i Anga kabeliams
——
|
| |
| Betoninis pamatas
-
2.3. Sviesoforas
Eil. . S
Nr Charakteristika Techniniai duomenys

@200mm - >200 cd
@300mm - >300 cd
Raudonas 613.5 - 631 nm

1 Sviesos intensyvumas

2 Spalva Geltonas 585 — 597 nm
Zalias 498.5 — 508 nm
3 Darbiné jtampa 230 VAC - 10/+15%
4 Daznis 50 Hz+/- 10%
9 Energijos suvartojimas Vieno Sviesoforo (3 sekcijy) ne daugiau 36W
6 Temperatiira Klasés A, B, C, atitinka EN 12368
7 Modulio IP klasé IP65 pagal EN 60529
8 Korpuso IP klasé IP54 pagal EN 60529
9 LeSiy atsparumas smagiui IR3 pagal EN 60598
1o | Elektromagnefinis Afitinkantis EN 50293
suderinamumas
11 | Elektros sauga Klaseé || atitinkanti standarto EN 61140
12 | lliuzinis efektas Ne Zemesné kaip 5 klasé
13 | Garantinis laikas Ne maZziau 5 mety.

2.4. Sviesofory spinta su valdikliu

E'rl' Charakteristika Techniniai duomenys
Valdiklis sumontuojamas poliesterinéje arba metalinéje (apsaugotoje nuo korozijos)

1 Spinta sustiprintoje dézéje ant pamato. Dézés apsaugos laipsnis IP54. Rakinama
jleidziama spyna.

2 Maitinimo jtampa 230 V AC — 10/+15%; 50 Hz +-10%

3 18jimo itampa 230 v AQ —10/+15%; 50 Hz +-10%
Atitinkantis LST EN 12675 standartg

4 Kigkvigno !ééjimq (Sviesoforo Ne maziau 1 A

pajungimui) srové
5 IS&jimo grandinés Kiekvienas iSéjimas apsaugomas individualiu saugikliu.
6 Valdomy grupiy skaicius Priklausomai nuo jrengiamos sankryzos signaliniy grupiy skaiciaus.
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Eil.

Nr Charakteristika Techniniai duomenys
7 Palplld.oma maitinimo rozete Privaloma. Turi bati apsaugota atskiru kirtikliu.
spintoje
Skystujy kristaly ekranas .
8 (LCD) Privalomas
9 Laikrodis Privalomas, elektroninis kvarcinis, integruotas | valdiklio valdymo plokste, laikas
atvaizduojamas ant valdiklio skystujy kristaly ekrano (LCD)
10 | Darbiné temperatara -40°C - +60°C
11 | Rysiai, sasajos, protokolai RS232, TCP/IP, OCIT
12| Igoriniai gjimaifiséjimai zgi:iusomal nuo jutikliy, virtualiy matavimo zony ir kity diegiamy komponenty,
13 | Galimi naudojami jutiklio tipa Indukmmgl .k.onltu.rall, video, infraraudonyjy spinduliy, radariniai ir bevieliai
magnetiniai jutikliai
Sviesoforo valdiklis privalo atlikti visy spalvy Sviesos diody optiniy elementy,
Signalizacijos sauga kontrole — perdegus bet kuriam, bet kurios spalvos Sviesos diody optiniam
14 | (8viesos diody optiniy elementui valdiklis turi uZfiksuoti ir iSsiysti praneSima apie konkrecioje signalinéje
elementy kontrolé) grupéje sugedusj Sviesos diody optinj elementg | eismo valdymo sistemg (toliau
sutr. EVS):
Valdiklis kaupia savo atmintyje visus {vykius, bei detektoriy rodmenis pagal
_— gamintojo numatytus maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi bti iSplésta iki
15 | Atmintis . . o . o : o
maksimalaus galimo dydzio priklausomai nuo valdiklio modelio. MaZiausias
terminas — 24 val.
. I Dingus elektros maitinimui, valdiklis turi iSsiysti aliarminj praneSima | EVS
Nepertraukiamo maitinimo L . e L
16 . naudodamas vidinj rezervinio maitinimo Saltinj (pvz. akumuliatoriu).
sistema AR S Ly » L
Minimalios ir maksimalios jtampos kontrolé su iSsaugojimu atmintyje.
17 | Duru atidarvmo sianalizaciia Atidarius bet kokias valdiklio dureles, turi bati uzfiksuotas valdiklyje ir i8siystas
4 "y 9 ) praneSimas | EVS apie valdiklio dury atidaryma.
18 | Garantinis laikas Ne maZziau 5 mety.
Garantinis laikas valdiklio ..
19 Ne maZziau 5 mety.

programai

2.5. Transporto jutikliai

ﬁ'rl' Charakteristika Techniniai duomenys
1 Atitinka standartg, EN55022 klasé A
2 Aplinkos drégmé 95%, be kondensacijos
3 Aplinkos temperatira -30°C - +60°C
* Vaizdo ir infraraudonujy spinduliy kombinuotas detektavimo biidas
* Foto jutiklio tipas CMOS
4 Kameros tioas * Foto jutiklis juodai baltas.
P Infraraudonyjy spinduliy jutiklis:
+ Kadry skaicius - ne maZiau 30 (FPS)
* RaiSka - ne maZiau 640x480 tasky
Kameros fivas paaal * Transporto priemoniy detektavimui prie ,STOP* linijos naudojami plataus kampo
paspagal | objektyvai. Jutiklio aukstis vir§ dangos 6-8 m.
5 atstuma nuo ,STOP* linijos | | T 0 pri i1 detektavimui toli ie 40 STOP* fini doiami
ir montavimo aukétis Transporto priemoniy detektavimui toliau apie 40 m nuo, inijos naudojami
siauro kampo objektyvai. Jutiklio aukstis virs dangos 6-8 m.
6 Maitinimo jtampa 12-42VDC
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ﬁ'rl Charakteristika Techniniai duomenys

7 Galingumas ne daugiau 8 W

8 Saugos klasé ne maziau IP67

9 Sasaja BPL

10 | Bangytipas ligosios infraraudonujy spinduliy bangos (7 -14 pum)
Transporto jutiklio sasajos ploksté turi bati pajungta prie eismo valdymo centro

11 Konfigdravimas ethernet tinklo panaudojant valdiklio ar vaizdo stebéjimy kamery rySio kanalus.
Tokiu bldu bus uZtikrintas nuotolinis konfigravimas

12 | Garantinis laikas Ne maZiau 5 metu.

2.6. 0,4 KV jtampos 6-63A srovés automatiniai jungikliai

Eil.

Nr Charakteristika Techniniai duomenys
1 Standartas LST EN 60898-1:2003 LST
EN 60898-1:2003
2 Automatiniai jungikliai pazyméti Zenklu | CE
Tipiniai bandymai turi bati atlikti - .
3 akredituotoje laboratorioje Pateikti bandymy protokoly kopijas
4 Ay t.o.rvnatlnlal Jgng|kl|a| gamykloje turi Pateikti bandymy protokolus kartu su automatiniais jungikliais
bati iSbandomi
5 Skirtas naudoti uzdaroje nesildomoje patalpoje
6 Aplinkos temperatiira -35°C - +35°C
7 Santykiné oro drégme <95 %
8 Pastatymo aukstis vir$ joros lygio <1000 m
9 Vardiné jtampa 230 V/ 400V AC
10 | Maksimalioji jfampa =440V
11 Vardinis daznis 50 Hz
12 | Vardiné izoliaciné jtampa =500V
13 | Vardiné impulsiné jtampa 24 kV
14 Vardiné srové Nurodomas uzsakant: 26A; 216A; 220A; 225A; 232A;
15 | Atjungimo pajégumas =10kA
16 | Garantinis laikas Ne maZiau 5 metu.
2.7. Kabeliy signalinés juostos
ﬁ':' Charakteristika Techniniai duomenys
1 Pagaminta i3 polietileno PE
2 Spalva Geltona
3 | Skirta naudoti Zeméje
4 Apsauginés juostos storis 20,5 mm
5 Apsauginés juostos plotis: Nustatomas uzsakant
' 100+310 mm
6 A[1t ]9OS.tOS turi bati juodos spalvos “Démesiol Kabelis”
uzrasas:
7 Aplinkos temperatira -350C - +35°C
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ﬁ'rl' Charakteristika Techniniai duomenys
8 Tarnavimo laikas = 40 metai
9 Garantinis laikas = 10 metai
2.8. Kabeliy apsaugos juostos
ﬁ'rl' Charakteristika Techniniai duomenys
1 Pagaminta i$ polietileno PE
2 Spalva Raudona, geltona
3 | Skirta naudoti Zeméje
4 Apsauginés juostos storis =2mm
5 Apsauginés juostos plotis: Nustatomas uzsakant
51 | Vienam kabeliui =100 mm
5.2 | Dviems kabeliams =200 mm
6 Aplinkos temperatira -350C - +350C
7 Tarnavimo laikas = 40 metai
8 Garantinis laikas = 10 metai
2.9. Transporto jutikliy kabelia
ﬁ':' Charakteristika Techniniai duomenys
1 |zoliacija PVC
2 Naudojimas Klojamas patalpose, Klojamas | Zeme
3 Le|d2|am? aqksmqu_&a gysls)_s ne didesné +80°C
temperatlra ilgalaikiame reZime
4 Minimali kabelio klojimo temperatira ne Zemesné -15°C
5 Darbiné jtampa ne maziau 42V
6 Gyslos medziaga Varis, daugiagyslis
7 | Gysly skaicius 3-5
. o lki 100 m - 0,75 mm?
8 Gysly diametras, skerspjavis (pagal Iki 200 1 mm?
kabelio ilgj) pom= 1 mm
Iki 300 m — 1,5 mm?
g | Maksimalus kabelio ilgis iki vieno 300 m
jutiklio
10 | Tarnavimo laikas = 40 metai
11 | Garantinis laikas > 10 metai
2.10. Signaliniai kabeliai
Eil. - .
Nr Charakteristika Techniniai duomenys
1 |zoliacija PVC
2 Naudojimas Klojamas patalpose, Klojamas | zeme
3 | Leidziama aukSciausia gysios ne didesné +70°C
temperatdra ilgalaikiame réZime
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Eil.

Nr Charakteristika Techniniai duomenys
4 Minimalus kabelio lenkimo diametras 8 x kabelio iSor. diam.
S Minimali kabelio klojimo temperatira ne Zemesné -15°C
6 | Darbiné jtampa ne maziau 450/750 V
7 Gyslos medziaga Varis, daugiagyslis
8 Gysly skaitius 1-34
0,75-2,5 mm2, Minimalls Zeméje ar vamzdyje klojamo kabelio gysly
9 Gyslu skerspidivis skerspjavis 1,5 mm? (pagal Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo
ysi P) taisykles). Nuo Sviesoforo iki atramos komutacinés angos leidziamas
kabelio gysly skerspjavis — nuo 0,75 mm?2.
10 | Tarnavimo laikas =40 mety
11 | Garantinis laikas =10 mety
211, Zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai
ﬁ'l!' Charakteristika Techniniai duomenys
1 Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
2 Vamzdis pagamintas i plastiko HDPE (PE-HD)
3 VamzdZiy gabaritiniai matmenys Nustatomi uZsakant pagal 3.16 lentele
Nustatoma uZsakant:
4 Vamzdzio iSoriné sienelé * lygi;
* gofruota.
5 Vamzdzio vidiné sienelé Lyai
VamzdZio vidinio skersmens ir kabelio
6 su daugiavielémis gyslomis skersmens | 1,5
santykis
VamzdZio vidinio skersmens ir kabelio
7 su vienvielémis gyslomis skersmens 2
santykis
8 Plastikiniy vamzdziy charakteristikos:
8.1 | Tankis 940-960 kg/m3
8.2 | Elastingumo modulis 800 MPa
8.3 | Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min
8.4 | Siluminio plétimosi koeficientas (1,5+0,5)x10-6 1/C
8.5 | Darbo temperatiira 40+ +75 °C
8.6 | Atsparumas agresyviai aplinkai Atspards daugumai rags€iy ir Sarmy
9 Tarnavimo laikas = 40 metai
10 | Garantinis laikas = 10 metai
212. Kabeliy apsaugos vamzdziy parametry lentelé
ISorinis vamzdzio I Vamzdzio sienelés - s ..
VamzdZio ilgis, m . Minimalus vidinis vamzdzio skersmuo, mm
skersmuo, mm storis, mm
50 6" 4 40
75 6" 6 63
110 6* 75 94
160 6 10,5 135
232 6 16 200
* lankstls vamzdziai pateikiami ritése suvynioti netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve.
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3. SIGNALINIY KABELIY PAJUNGIMAS

Signaliniai kabeliai atvedami iki atramos pagal pajungimo schema. Visos kabelio gyslos (jskaitas rezervines)
pajungiamos prie gnybty atramoje. Kabelio gyslos numeruojamos abiejuose galuose (pajungimo vietoje valdymo spintoje ir
atramoje). Atramoje nuo gnybty atitinkamai pajungiami Sviesoforai (Sviesofory galvos) bei kiti jrenginiai (pvz. pés€iyju/dviratininky
mygtukai).

4. SVIESOFORY MONTAVIMAS

Sviesoforai montuojami ant atramy naudojant kronsteinus. Galimos montavimo vietos: ant atramos (2,2 m aukstyje, ar
auksgiau), ant atramos gembinés dalies (5 m — 5,3 m aukstyje), ant santvarinés konstrukcijos (5 m - 5,3 m aukstyje). Sviesoforai
montuojami taip, kaip nurodyta Sviesofory iSdéstymo plane. Vietose, kur yra kontaktinis tinklas, gembés turi bati ne aukstesnés
nei 7 m, o Sviesoforai kabinami 6,0-6,3 m aukStyje vir§ vaZiuojamosios kelio dalies, matuojant nuo kelio dangos iki Sviesoforo
apacios, jeigu jrengtas pagalbinis skydas, tada iki pagalbinio skydo apacios.

5. SVIESOFORY POSTO KOMPLEKSINIS DERINIMAS

Kompleksinis Sviesoforo derinimas atliekamas sumontavus visus Sviesoforo jrenginius, paklojus ir sujungus kabelius.
Atlikus visus batinus matavimus (kabeliy izoliacijos varzy, pereinamy kontakty varzy, jzeminimo kontdro varzos) iS VEI gaunama
pazyma, leidZianti paduoti jtampa j Sviesoforin jrenginj. Derinimo darbai atliekami kvalifikuoty elektrotechnikos specialistu, turin¢iy
kvalifikacijos pazyméjimus ne zemesnés VK klasés. Pirmiausia patikrinami visi kabeliy prijungimai pagal principines schemas.
Patikrinama kiekvienos signalinés grupés Sviesofory kiekvieno optinio modulio (raudono, geltono, Zalio) suveikimas paduodant
maitinimo jtampa. Patikrinamas kiekvieno transporto daviklio teisingas suveikimas, naudojant transporto priemone. Patikrinami
pésciuju, dviratininky, ir bendri mygtukai. Valdiklyje turi atsirasti atitinkama indikacija. Atlikus pirminius patikrinimus, | valdiklj
ikeliama eismo valdymo programa, valdiklis paleidziamas dirbti be iSéjimo | iSorinius jrenginius (Sviesoforus). [sitikinus, kad
indikuojama programa atitinka uZprogramuotg leidziama valdikliui dirbti su iSoriniais jrenginiais (Sviesoforais). Esant reikalui
programinés nuostatos gali biti kei¢iamos.

6. |ZEMINIMAS

Aptarnaujancio personalo apsaugai nuo elektros srovés, pazeidus izoliacijg, visos elektriniy jrengimy metalinés dalys
normaliai nesancios po jtampa, bet pazeidus izoliacija, galinCios patekti, turi bati Zeminamos. El. jrenginiy {Zeminimg atlikti
sutinkamai su E||T reikalavimais.

Elektros jrenginiy jzeminimui ir jnulinimui taikoma TN-C-S el. tinklo posistemé. |zeminimo jrenginiy varza Sviesoforo
valdikliui turi bati ne didesné kaip 10 Q, atramoms - 30 Q.

Kaip {Zeminimo laidininkas naudojama karstu galvaniniu bidu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta 25x4mm.
(40x4 mm iSoriniam jzeminimo konttirui). Zeméje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo biiti nemazesnés kaip 150 um.

|Zeminimo kontdro jrengimui naudojami vertikalls strypai 17.2 mm diametro. Strypai plieniniai, variuoti. Vieno elektrodo
ilgis 4,5 m. Atstumas tarp vertikaliy elektrody- 3-4 m. | gruntg [kalti vertikalis elektrodai 0,5m gylyje tarpusavyje sujungiami
plienine cinkuota juosta 40 mm plogio ir prijungiama prie valdymo spintos jZeminimo varzto. Sujungimams tarp strypy naudojamos
specialios metalinés kryZzmés.

|Zeminimo varzos matavimui naudojamas specialus prietaisas. Matavimus atlieka kvalifikuoti specialistai turintys
atitinkamus atestatus.

Jungiamoji mova — naudojama strypy sujungimui. Mova yra taip pagaminta, kad strypai susijungia movos viduryje ir jéga
kalimo metu persiduoda ne per mova, o per strypus. Mova taip pat apsaugo strypy sriegius ir galus nuo korozijos.

|kalimo galvuté. Pagaminta i$ sustiprinto plieno. Jos déka galima naudoti vibracinius plaktukus strypy ikalimui. Galvutés
matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebaty sugadinamos movos. Jégos persiduoda strypu, 0 ne mova.

Plieninis antgalis. Pagamintas i$ sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo jkalamo elektrodo galo.
Palengvina strypo kalima kietame grunte.

Kryzminé jungtis. Sis sujungimas leidzia jzeminimo strypa sujungti su apvaliais arba plokagiais privedimais (viela, juosta).
Taip pat gali tarnauti kaip uzbaigiamasis (galinis) sujungimas.

Antikoroziné sujungimo pasta. Naudojama, kad pasiektume gerg kontaktg tarp strypo ir movos. Montavimo metu jpilama
pastos | mova ir susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamajj skystj palengvinantj jkalimo galvutés jsukima | kiekvieno
strypo mova.

RANGOVAS turi uztikrinti, kad visi kontaktiniai pavir$iai bty Svariai nuvalyti ir padengti patvirtinta zele kontaktams, skirta
kontakty pavirSiy padengimui, prie$ sujungiant juos varztais.
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Visa jranga turi bti tiesiogiai ar netiesiogiai prijungta prie pagrindinio jzeminimo kontaro.

Visi jégos ir valdymo kabeliy galy metaliniai apvalkalai, Sarvai ir ekranai, metaliniai kabeliy klojiniy pavirSiai turi bati
efektyviai prijungti prie jrangos metaliniy korpusuy.

Dviejy ar daugiau kabeliy Sarvy sujungimui nemetaliniame apvalkale turi bati naudojama variné sujungimo plokstelé,
uztikrinanti vientisuma. Sujungimo plokstelés varza neturi biti didesné uz ilgiausio kabelio metalinio $arvo ekvivalenting varza.

Kiekvienas neSarvuotas kabelis turi turéti jZeminimo laida.

Kabeliy, kurie jungiami | gnybtynus, {rangoje turinCioje numatytas skyles, jzeminimas turi bati atliktas naudojant
Zvaigzdutés tipo poverZles.

Kabeliy Sarvas turi tiesiogiai liestis su metalinémis gnybtyny dalimis.

|Zeminimas ir pajungimas turi biti taikomas visoms ant pagrindo plok$tés sumontuotoms elekiros jrangos metalinéms
dalims, kuriomis neteka srove.

RANGOVAS tiekia, instaliuoja ir patikrina visg jranga ir medziagas kartu su visais reikiamais pajungimais ir atramomis.

Visos laidy jungtys jzeminimo sistemoje turi bati suvirintos. Prijungimas prie jZzeminimo elektrody turi bati tvirtinamas
varztais. |zeminimo laidininkai prie jrangos, kuri gali biti patraukiama i$ savo vietos, turi bati tvirtinami varZtais su verzlémis.

Aptarnavimo metu jZeminimo laidininkas prijungiamas prie virs zemés esancios jrangos.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi bdtinais jzeminimo instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam sistemos
eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibtdinti Siame dokumente,
ar ne.

7. ZEMES DARBAI
7.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba Gkio bldu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidima kasti Zeme, kurj i$duoda miesto, rajono savivaldybé.
Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1) pradéti Zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projektg, statybos darby zurnalg ir statinio
nuzymeéjimo aktg su schema.

2) nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems asmenims,
yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly Zemés kasimo darby pradZzios laikq ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta.

3) Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy, tinkly bei jrenginiy, vietas, nekilnojamy, kulttiros
vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

4) nepradéti Zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaZiavimuose bei keliuose, kol nejrengtas leidime
kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

9) Zemés kasimo darbus gelezinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam geleZinkelio tarnybos
atstovui, kuris, prireikus privalo iSsikviesti suinteresuoty gelezinkelio padaliniy atstovus.

6) prie$ zemés kasima, veikiangiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos naudojangiomis
imonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby, vadovui ir vykdyti elektros ,Siluminiy, tinkly, naftotiekio,
dujotiekio jmonés atstovo nurodymus (STR 1.06.01:2016-“Statybos darbai. Statinio statybos priezidra”; STR 1.04.04:2017 -
“Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”)

Py

uZpylimo darby pradZig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie$ parg
Visais atvejais , uzbaigus Zzemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos statomy poZeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

7.2. Tran$éjy kasimas

Geodezinis trasos nuZzyméjimas:

1) nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima trasos pradzia,
pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas atkasimas kas 20 m (0,35m plocio skersinés transéjos
pagal visg plotj ir gylj kasamos tranéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkikliais;
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4) sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant rangovui ir

uzsakovo techninés prieZidiros inZinieriui.

Tran$éjy kasimas:
9) miesto gatvémis vykdomas rankiniu bddu, neuzstatytomis vietomis - vienakauSiais, daugiakauSiais

ekskavatoriais arba netran3éjiniu budu kabeliy klotuvais;

6) iSkastas gruntas pilamas ant tran3éjos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran$éjos briaunos;
7) iSkasta transéja apvaloma nuo akmenu, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas i$ purios zemés 10 cm storio, 0

molyje arba priemoliuose— smélio pagrindas;

zenklus;

7.3.

8) tran$éjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziama:

—piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;

—priesméliuose iki 1,25 m gylio;

—priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio.

9) tran3éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje(2.2.6) mechanizuotai leidziamas:

-vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;
—daugiakausiais ekskavatoriais 1,0+1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

—kabeliy klotuvais(netran$éjiniu badu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

10)  elektros kabeliai atkasami be smigiy, rankiniu bdu;

11)  leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

—kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15 cm;

—kasant tran&éjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

12)  purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

13)  grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant Silumg nuo krosneliu;

14)  grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3,0 m ir pastacius jspéjamuosius

15)  draudziama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy;
16)  galima kasti be iSramstymuy, iki {Salimo gylio, iSskyrus smélj.

Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:

- 6-10 kV, Zemos jtampos - 0,5+0,7 m;

- Valdymo kabeliai pagrindinéje RKKS, taip pat ir po vaziuojamaja dalimi — 0,5+1,0m;

- Eismo jutikliy pajungimo kabeliai, ne vaziuojamojoje dalyje, privedant prie pagrindinés RKKS - 0,2+0,5m;
- kabeliai ariamoje zeméje — 1,0 m;

- kiti kabeliai po keliais, gatvémis — 1,0 m;

- melioruotose zemése — 0,8 m.

Minimals atstumai tarp lygiagreCiai klojamy kabeliy;

- tarp jégos ir signaliniy kabeliy — 0,10 m;

- tarp signaliniy kabeliy — nenormuojamas ;

- tarp 20 kV ir 10 kV kabelio ar valdymo kabeliy — 0,25 m;

- tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio priklausancio kitai organizacijai — 0,5 m.

Kabelio klojimas vykdomas sausoje tran$éjoje. Esant aukStiems gruntiniams vandenims jie paZzeminami atviru bldu

siurbliais arba adatiniy filtry pagalba, vandenis nuleidziant { esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.

Tranéja apvaloma nuo akmenu, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas i$ purios Zemés 10 cm storio, 0 molyje arba

priemoliuose— smélio pagrindas.

Pries kabelio klojima iSkvieiamas techninés prieZiros inzinierius (uzsakovas) ir kartu su rangovu patikrina:
- trandéjos gylj, posikio kampus;

- kabeliy sertifikatus;

- kabeliy bigno patikrinimo aktus;

- Kloti kabelius Ziemos metu leidziama:

- kabelius su popierine impregnuota izoliacija - ne zemiau 0 ‘C;

- kabelius su plastmasine izoliacija nuo -7 “C iki -20 °C.
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- Prie Zemesniy temperatlry kabelis prie$ klojimg paSildomas patalpose, prijungiant jj, prie elektros tinklo,
Siltnamiuose Sildymo prietaisy pagalba;

- prie temperatlros nuo +5 iki +10 -72 val,;

- prie temperattros nuo +10 iki.25 -24 val.;

- prie temperattros nuo +25 iki 40 -18 val.

Pozeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdZiai privalo turéti pastovius orientyrus arba zymos stulpelius.
Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu j lauko puse nuo trasos posikiuose, movy sujungimo vietose, i§ abiejy pusiy kertant
kelius, komunikacijy susikirtimo vietose, prie jvady | pastatg ir kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose zemése zenklai statomi ne
re¢iau kaip 500 m.

7.4. Tranéjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 ¢cm storio sluoksniu:

- priemoliuose - sméliu;

- sméliuose, priesméliuose — gruntu iSkastu i$ trandéjy be akmenu, statybiniy Siuksliy.

- [rengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimuy;

- 6-10 kV jtampos kabeliai mieste uzdengiami specialiais keramikiniais gaubtais, degto molio pilnavidurémis
plytomis ir signalinémis apsauginémis juostomis;

- 6-10 kV jtampos kabeliai pakloti ariamose Zemése nuo mechaniniy pazeidimy neapsaugomi, uztenka pakloti
signaling juostg 0,3 m gylyje;

- 6-10 kV jtampos kabeliai pakloti nedirbamose Zemése apsaugomi nuo mechaniniy pazeidimy ir paklojama
signaliné juosta;

- Zzemos jtampos kabeliai 0,35+0,70 m gylyje ir dazny kasinéjimy vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami
vamzdZiuose.

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui -10 ¢m, storis-0,5 mm. Signalinés juostos klojamos 0,3 m gylyje nuo Zemés
pavirSiaus su uzraSu " Démesio! Kabelis". Uzpilant tran$éjq signaliné juosta turi bati iSlyginta.

[rengus kabeliy apsauga, elektros jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo
technine priezidrg vedanCiu inZinieriumi patikrina trasg, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20 — 30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98.
Klojant kabelius per laukus, uZpilta tran§éja netankinama.

Peréjimuose per kelius, gatves transéja uzpilama sméliu.

8. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
8.1. Saugos reikalavimai

Elektros jrangg gali montuoti tik profesionalds ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybos
vietoje dirbanciam personalui ar galintiems | ja patekti kitiems asmenims.

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzra$ai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy kelianiomis jrangos dalimis
tuo laikotarpiu, kol nebus baigtos jy instaliavimas. Sie uzrasai turi biti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Darbdavys, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy,
naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir
sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisyklémis ir kitais galiojanCiais
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

8.2. Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdZius ir déZutes reikia uzdengti dangteliais ir uzdaryti. Turi bati naudojami gamykliniai PVC
dangteliai.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy,
pazeidimy montavimo metu.

Jei tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy
pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai paSalinti pazeidimus, atstatant tokig pacig ar geresne bikle.
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8.3. Saugos reikalavimai statybos vietoje

Prie§ statybos darby pradzig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas ir jmonés vadovas privalo jforminti aktg —
leidima, kuriame turi blti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga.

Prie$ statybos darby pradZig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia
arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai:

1) Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianCiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:

- prie elektros jrenginiy jtampa turin€iy neizoliuoty sroviniy daliy;

- neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

2) Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:

- esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamu) konstrukcijy ar jrenginiy;

- vir§ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;

- vir§ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

- kuriose juda masinos ar jy dalys.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos apsauginiais aptvarais,
kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti | tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos signaliniais
aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai pazymétos.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su batinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavima jforminti
paskyroje — leidime.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (véjas, uraganas, perkinija ir kt.) kelia pavojy
darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (poilsio vietos, zmoniy praéjimai) turi biti uz pavojingy zony riby.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir sveikatos
reikalavimus.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Statybvietés teritorija turi blti aptverta, kad | ja nepatekty pasaliniai asmenys.

Radus sprogstamy medziagy zemés kasimo darbus batina nedelsiant nutraukti, uZtikrinti jy apsauga ir pranesti policijai.

DraudZiama montuotojams vaikScioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kuriy néra
galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy taisu.

Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidziama tik specialiai apmokytiems darbuotojams. Darbai turi bati
atliekami pagal parakinio jrankio naudojimo instrukcija.

8.4. Saugos reikalavimai dirbant kabeliy linijose

Kasant kabeliy trasose, negalima naudoti kyliniy kdijy ir kity smaiginiy masiny arciau kaip 5 m iki kabeliy. Ziema atildant
grunta Silumos Saltinis negali priartéti prie kabeliy arciau kaip 15 cm.

Zemés kasimo darbai turi biti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00, patvirtinty, Lietuvos
Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74),
reikalavimy.

Duobés ir tranéjos turi bati aptvertos, pakabinti jspéjamieji Zenklai. Atkasti kabeliai ir jy movos turi bati jtvirtinti, apsaugoti
nuo mechaniniy pazeidimy ir pazyméti jspéjamaisiais Zenklais.

Esant batinumui perkloti neatjungtus kabelius leidziama laikantis ypatingy saugos reikalavimy, dirbti reikia mavint
dielektrines pirstines. Apsaugai nuo mechaniniy pazeidimy ant dielektriniy pirstiniy reikia uzsimauti brezentines pirstines.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

MEDZIAGU ZINIARASTIS

Sviesofory posto irengimo darby medZiagos ir jrenginiai Pramonés g. ir L

/pKiy g. sankryZai

ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\cﬁ:o Kiekis
1 | Sviesofory valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama jranga TS24 | kompl 1
9 LED_ Sv!gsofpras (3 sekcijos X @300mm, raudona/geltona/zalia, su rodykle 7523 | kompl 9
posikiui | kaire)
3 LED_ S_we_sofpras (3 sekcijos X @200mm, raudona/geltona/zalia, su rodykle 7523 | kompl 9
posiikiui | kaire)
4 | Atrama su gembe, H =6m, L=5m, komplekte su pamatu 1S 2.1-2| kompl 2
5 [ Atrama su gembe, H =6m, L=7m, komplekte su pamatu 1S 2.1-2| kompl 1
6 [ Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm? (Sviesoforams) TS 2.10 m 125
7 | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm? ($viesoforams) TS210| m 150
8 | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm? ($viesoforams) 15210 m 190
9 | Infraraudonyjy spinduliy jutikliai su tvirtinimo detalémis TS25 | kompl 4
10 | Infraraudonujy spinduliy jutikliy kabelis 3x1 mm? TS2.9 m 455
11 | Signaliné juosta "Kabelis" TS 2.7 m 140
Atramos jzeminimo jranga (| komplektg jeina: cinkuota juosta - 2 vnt,,
12 | sujungimo mova — 4 vnt., plieninis antgalis, kalimo galvuté, kontroliné dézuté, TS6 kompl 3
kryzminé jungtis)
Valdymo spintos jzeminimo jranga (| komplektg jeina: cinkuota juosta - 2 vnt.,
13 | sujungimo mova — 6 vnt., plieninis antgalis, kalimo galvuté, kontroliné dézuté, TS6 kompl 1
kryzminé jungtis)
14 | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD @50mm 1S2.12 m 140
DARBU ZINIARASTIS
Sviesofory posto jrengimo darbai Pramonés g. ir Lypkiy g. sankryzai
ﬁ':' Pavadinimas ir techninés specifikacijos I\\II;:O Kiekis
1 | Sviesofory valdymo spintos su valdikliu jrengimas kompl 1
2 | Sviesofory posto kompleksinis derinimas kompl 1
3 | ISpildomosios nuotraukos atlikimas kompl 1
4 | Tran3éjos kasimas ir uzkasimas I-Il gr. grunte, rankiniu biidu m 140
5 | Pakloto vamzdZiy klojimui jrengimas tran$éjoje m 140
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
KLAIPEDOS MIESTO PRAMONES GATVES DALIES,
KVf/- “I U sR 5}’}0 N LINE KLAIPEDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO
G | Tetmmm PROJEKTAS
|manés kodas: 300148157 Statinio numeris ir pavadinimas
03 INZINERINIAI TINKLAI: RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) TINKLAI
(SILPNOS SROVES)
25326 SPV V. Aleksandrovas
31147 | SPDVPVA | J. Vilginski . Laida
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ﬁ'rl Pavadinimas ir techninés specifikacijos I\\Illz:o Kiekis
6 | Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje m 140
7 | PEHD @50mm vamzdzio montavimas m 140
8 | Gembinés atramos su pamatu perkélimas kompl 1
9 | Sviesoforo atramos su pamatu perkélimas kompl 2
10 | Gembinés atramos su pamatu montavimas kompl 3
11 | Trijy sekcijy Sviesoforo montavimas ant atramos kompl 8
12 | Dviejy sekcijy Sviesoforo jrengimas ant atramos kompl 2
13 | Pés€iuyjy ir dviratininky mygtuko montavimas ant atramos vnt 2
14 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 720
15 | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 200
16 | 5 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas kompl 15
17 | 16 gysly valdymo kabelio galy paruo$imas kompl 1
18 | 32 gysly valdymo kabelio galy paruoSimas kompl 3
19 | Iki 2,5 mm2 skerspjtvio kabelio gysly galy paruoSimas ir prijungimas prie aparaty gnybty | kompl 4
20 | |zeminimo kontdro R<30Q jrengimas kalant elektrodus (atramoms) vnt 3
21 | |Zeminimo kontdro R<10Q) jrengimas kalant elektrodus (valdymo spinta) vnt 1
22 | Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl 23
23 | |zeminimo kontiro varzos matavimas (atramoms) kompl 3
24 | |zeminimo kontiro varzos matavimas (valdymo spinta) kompl 1
25 | Atsodinama zalia zona m? 109
26 | Atstatoma Saligatvio danga m? 31
Demontavimo darbai
27 | Trijy sekcijy Sviesoforo demontavimas vnt 4
28 | Dviejy sekcijy Sviesoforo demontavimas vnt 2
29 | Péséiyjy mygtuko demontavimas vnt 2
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PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

isakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.

Kontaktinis asmuo: Urbanistikos ir architekttiros skyriaus vyriausiasis
inzinierius Artinas Dieninis, tel. (8 46) 39 61 61,

el. p. arunas.dieninis@klaipeda.lt

2. UZSAKOVAS

UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrove,
Pramonés g. 8, 94102 Klaipéda

(:SOBS}I-E’?(TI'I(ISI)IO Kla@péglo_s miesto Pram(_)nés gatvés dalies, Klaipédos m. sav.
PAVADINIMAS kapitalinio remonto projektas
/iD??-II-EéLIQI 10 Zemes sklypas, kad. Nr. 2101/0034:56, Klaipédos m., Klaipédos m. sav.
EAA\SUB gllj_lll\s/lo Susisiekimo komunikacijos: gatveés

Pramonés gatvé:

e  Gatvés kategorija — C;

e  Gatvé registruotas statinys, unikalus Nr. 4400-0390-5160;

e  Gatvés zemés sklypas, kad. Nr. 2101/34:56;

e  QGatveés pradzZia — registruoto statinio pradZia, ties sankryza su

5. STATINIO Klaipédos m. Vilniaus plentu;
APIBUDINIMAS, e Gatvés pabaiga — sankryZa su Klaipedos m. Svepeliy gatve;
ESAMA PADETIS e Bendras gatvés ilgis — 3,016 km;

e  Gatvés danga — asfaltas, plotis — apie 11,0 m;

e  QGatvées apSvietimas — jrengtas;

e Inzineriniai tinklai — gatve kerta orinés elektros perdavimo
linijos, pozeminiai elektros, vandentiekio, elektroniniy ryS$iy ir lietaus
vandens surinkimo ir buitiniy nuoteky tinklai.

6. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
PAVADINIMAS »Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢* 6.8 papunkciu.

7. STATINIO

PROJEKTO Statinio kapitalinio remonto techninis projektas

RENGIMO ETAPAS

EA?’TEA(\S-I(-)”I: |IJOA Ypatingasis statinys (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®)

9. STATYBOS RUSIS

Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR
1.01.08.2002 ,,Statinio statybos riiSys* nustato ir parenka statybos riis].

10. LESU POBUDIS

ER struktiiriniy fondy 1éSos

Il. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

30



11. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

¢ Projektavimo paslaugy apimtis:
o atlikti statybinius inzinerinius tyrin¢jimus, parengti statinio
projekta bei kita dokumentacija:

- atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra
pagristas poreikis) statybinius inzinerinius tyrin¢jimus butinus
techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poziiiriais
optimaliems projektiniams sprendiniams parengti;

- atlikti eismo srauty tyrimus Pramonés — Lypkiy gatviy
keturSal¢je sankryzoje;

¢ Paslaugy teikéjas, rengdamas statinio projekta, turi:

- paskirti statinio projekto vadova;

parengti visus kitus privalomy statinio statybos projekto
rengimo dokumenty, reikalingy statinio prisijungimo saglygoms
gauti, projektus;
parengti statinio projekta; Projektavimo metu paskirtas
Projekto vadovas, vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimais, privalo patikslinti statiniy grupes ir
nustatyti statiniy naudojimo paskirtj, statiniy statybos risis,
tiksly projekto pavadinima, projekto sudétj ir kita privaloma
projekting informacija;
visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poziiiriais
optimaliausius statinio statybos projektinius sprendinius
derinti ir pateikti svarstyti su Statytoju ir Uzsakovu;
atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posédziuose, derinimuose
ir kituose susitikimuose), parengti visg reikalingg medziagg
reikiamu formatu dél jy, parengti susitikimy protokoly
projektus) Statytojo ir Uzsakovo interesams dél Sio statinio
statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo
administravimo subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy savininkais (ar naudotojais), taip pat Kkitais
juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus
statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas. Visi §Sie projektuotojo veiksmai turi biiti 1§ anksto
aptarti ir suderinti su Statytoju ir UZsakovu;

- pataisyti statinio projektg pagal keliy saugumo audito iSvadas
per Uzsakovo nustatyta terming. Keliy saugumo audita
organizuoja Uzsakovas

- pataisyti statinio projekta pagal bendrosios statinio projekto
ekspertizes iSvadas per UZsakovo nustatytg terming. Bendraja
projekto ekspertiz¢ organizuoja UZsakovas;

- suderinti statinio projekta su suinteresuotomis valstybés ir
Kitomis institucijomis;

- pagal poreikj gautg statybg leidziantj dokumenta;

e Projektuojamuy statiniy duomenys:

Pramonés g.:
e Gatvés kategorija — C (pagal BP sprendinius);
e Numatyti gatves atkarpos remonto sprendinius:

- Darby pradzia — registruoto inz. statinio pradzia;

- Darby pabaiga — sankryza su Klaipédos m. Lypkiy g.;

- Gatvés atkarpos ilgis — apie 1,724 km.

e Numatyti gatvés vaziuojamosios dalies pertvarkymo sprendinius:

2
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- Numatyti po 1 eisma juosta abejomis kryptimis ir centrinés
skiriamosios juostos jrengimo sprendinius;

- Numatyti papildomy eismo juosty kairiesiems postkiams
sankryzy zonose jrengimo sprendinius;

- Eismo juosty plocius parinkti pagal teisés akty reikalavimus;

- Maksimaliai i$laikyti esamas gatvés borditiry vietas; Pagal
teisés akty reikalavimus numatyti nuovazy ir sankryzy
posukiy spinduliy sutvarkyma;

- Numatyti nuovazy sutvarkymo gatvés statinio ribose
sprendinius;

- Nenumatyti esamy automobiliy stovéjimo viety pertvarkymo
sprendiniy;

- Numatyti vieSojo transporto stoteliy jvazy vaziuojamosios
dalies sutvarkymo sprendinius, nekei¢iant vieSojo transporto
stoteliy jvazy parametry;

- Numatyti projekto sprendiniy pritaikyma Zmoniy su negalia
reikméms;

- Numatyti jrengiamy dangy sklandy sujungima su esamomis
dangomis;

- Gatvés vaziuojamojoje dalyje numatyti virSutinio asfalto
dangos sluoksnio pakeitimg. Pagal poreikj, numatyti pilnos
asfalto dangos konstrukcijos jrengima. Dangos konstrukcija
parinkti teisés akty reikalavimais projektavimo metu;

Numatyti gatvés vaziuojamosios dalies tvarkymo darbams

trukdan¢iy esamy apSvietimo tinkly atramy perkélimo

sprendinius; Pagal poreikj numatyti kryptinio pésCiyjy peréjy
apSvietimo pertvarkymo / jrengimo sprendinius;

Numatyti pavir§inio vandens surinkimg pavirSiumi ir iSleidimg |

esamus lietaus vandens tinklus. Pagal poreik] numatyti esamy

pavirsinio vandens surinkimo sulinéliy i$sidéstymo pertvarkymo
sprendinius;

Pagal poreiki numatyti esamo pokonstrukcinio drenazo

pertvarkymo sprendinius;

Pagal poreikj numatyti esamy taky ir Saligatviy atstatymo

sprendinius;

Pagal poreikj numatyti techninio Saligatvio dangos keitima j veja;

Numatyti bitinas eismo saugumo ir eiSmo organizavimo

inZinerines  priemones: saugumo saleles, vertikalyj; ir

horizontalyjj Zenklinima,

Numatyti Pramonés — Lypkiy gatviy Sviesoforinio valdymo

koregavimg; Sprendinius tikslinti pagal iSduodamas technines

salygas;

Pagal poreikj numatyti pozeminiy inzineriniy tinkly elementy

(Suliniy ir perdangy) sutvarkyma, sureguliavimg iki projektinio

aukscio;

Maksimaliai saugoti esamus zeldinius, projektinius sprendinius

numatyti, islaikant saugy atstumg nuo esamy medziy. Pagal

poreiki numatyti Zeldiniy, trukdanciy statybos darbams,
tvarkyma;

Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkymg pagal privalomy

normatyviniy dokumenty reikalavimus.
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12. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

Paslaugy atlikimo eiliSkumas:

- Statybiniy inzineriniy tyriné¢jimy atlikimas.

- Statinio projekto parengimas.

- Statinio projekto taisymas pagal keliy saugumo audito i§vadas.

- Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios
ekspertizés iSvadas.

- Statinio projekto derinimas su Uzsakovu, Statytoju, prisijungimo ir
technines salygas iSdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis
institucijomis.

- Statinio statybg leidzian¢io dokumento gavimas (pagal poreikj).

13. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

Uzsakovo pateikiami dokumentai (kopijos):

- Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis (2022-08-02 d., Nr. J9-
2646), sudarytos tarp UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos
valdymo bendrovés ir Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos;

- Situacijos schema.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

14. STATINIO
PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus) ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai:

- LR aplinkos apsaugos jstatymas;

- LR keliy jstatymas;

- LR nekilnojamo turto kadastro jstatymas;

- LR planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Istatymas;

- LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas;

- LR statybos jstatymas;

- LR teritorijy planavimo jstatymas;

- LR Zeldyny jstatymas;

- LR zemés jstatymas;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 ,,Statinio
statybos riisys*;

- Statybos techniniu
klasifikavimas®;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize*;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai, statinio statybos prieZiira“;

reglamentu STR 1.01.03:2017,,Statiniy
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- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
priecinamumas*;

- PJT KZA 08 ,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir

Jrengimo taisyklés®;

- RISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijos®;
- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo

taisyklémis KPT SDK 19;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zzenkly jrengimo taisyklés IT

VZ 14;

- Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés;
- Kitais teisés aktais, reglamentuojanciais susisiekimo komunikacijy
ir inzineriniy tinkly projektavimo veikla;

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugy teikéjas turi vykdyti
sutart] pagal galiojanCius teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti
Uzsakova.

15. KITI

DERINIMAL,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Parengus ir suderinus su Uzsakovu ir Statytoju projektinius
sprendinius, atlikti jy derinimg su prisijungimo ir technines salygas
iSdavusiomis institucijomis, inZineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje
numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis
suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimy zemés sklypy
savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka j gretimy sklypy ribas.
Derinimai turi biiti jforminti raStu, pasirasant ant projektiniy sprendiniy
pagrindiniy bréziniy arba rasto forma.

Pagal poreiki gauti statybg leidziantj dokumenta pagal statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir
perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumenta
padariniy Salinimas* reikalavimus. Apmokéjima uz statyba leidziancio
dokumento gavimg organizuoja UZsakovas.

16. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui
LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®, STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, kity
reglamenty nustatyta tvarka. Visi komplektai turi buiti spalvoti, vienodi.

17. STATYTOJUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Po statyba leidzianc¢io dokumento gavimo Uzsakovui pateikiami 4
(keturi) projekto egzemplioriai: 3 (trys) egzemplioriai popierinio
varianto ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame
diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske).
Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos projekto kopijos minimalus
raiSkos reikalavimas — 300 dpi. Formatas: *.docx, *.xIs,

* pdf, *.dwg (arba kiti projektavimo programy failai); kiti galimi
formatai: *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf.
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i | eismo
FaZIQ Seka inzinerija
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eismo
RytaS 908 inZinerija
LISA
Rytas 90s
- CT=90
Signal
group | Init | Term| GT 0...I....1|0...:I....2|0....I....3|0....!....I....I...5|0....I....6|0........7IO....I...8|0...I....
1 2| 14 | 36 | 25
2 X| 48 | 65 | 19
3 M| 78| 5 | 19
4 | 77 | 8 6
5 X| 48 | 65 | 19
6 | 89 | 35 | 38
7 31 10| 40 | 32
B1 7| 78 | 3 18 ,
B2 N\ | 48 | 65 | 20 .
B3 N\ | 48 | 65 | 20 I
B4 N\ | 48 | 65 | 20 n
B5 N\ | 48 | 65 | 20
L LA AR AR AAARLARAAAAAY ARARARAAL KoM LAARALAARALARAR RALAL RASAE AR 1) ARMIAASSS
1 fazé 2 fazé 3 fazé 4 fazé
Projekto pav.
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. .
HBS evaluation 2015 pismo,
INZinerija
" LISA
Private transport - Rytas 90s (CT=90) - Rytas
Pocket Pocket
Apor| Lane no. | Ssymbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow |avgVehCycle| SLH SF C Cer avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95| reqLength| lane lane R WT | LOS Comment
pp - Y s)| sl | Is) [ [Veh/h]| [Veh/CT] | [s/Veh] | [Veh/h]| [Veh/h]| [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length | ) [s) | [
[m]
1 ‘> 12| 44| 45 46 0,500 243 6,075 2,050 | 1756 858 21 0,226 3,829 7,138 48,781 - 0,283( 14,586 A
1
2 \i' 2|1 19| 20 7 0,222 98 2,450 2,035 1769 339 8 0,232 2,328 4,908 31,951 - 0,289 33,569| B
1 X 3 19 20 7 0,222 100 2,500 1,827 1970 416 10 0,179 2,257 4,798 29,220 - 0,240| 31,057 B
2 a 3 119| 20 7 0,222 139 3,475 1,888 | 1907 423 1 0,283 3,200 6,225 39,180 - 0,329(31,793| B
2
3 a 3 119| 20 7 0,222 138 3,450 1,888 | 1907 423 1 0,279 3173 6,186 38,935 - 0,326| 31,737 B
4 < 4| 6 7 84 0,078 51 1,275 1,985 1814 141 4 0,327 1,537 3,634 24,050 - 0,362 47,714| C
2 ~\ 5]119| 20 7 0,222 4 1,025 2,360 | 1525 170 4 0,179 1,115 2,901 22,819 - 0,241] 40,333| C
3
1 Y 5 19 20 7 0,222 9% 2,400 2,066 1742 386 10 0,188 2,164 4,652 32,183 - 0,249| 30,585 B
4 3 7|32 33 58 0,367 402 10,050 1,935 1860 683 17 0,908 9,024 14,104 90,971 - 0,589( 27,790 B
3 - 6 | 38 39 52 0,433 21 0,525 2,057 | 1750 770 19 0,015 0,316 1,267 8,689 - 0,027 14,708 A
4
2 —v 6 38 39 52 0,433 21 0,525 2,057 1750 770 19 0,015 0,316 1,267 8,689 - 0,027| 14,708 A
1 “A 6 | 38 39 52 0,433 54 1,350 2,025 1778 770 19 0,042 0,831 2,373 16,018 - 0,070{ 15115 A
Total for intersection: 1404 6149
Weighted average: 0,360 27,327
CT=90s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective green time [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Projekto pav.
Sankryza LEZ
Zymuo 01 Data 22/09/2022
Laida Lapas 40
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Rytas 100s P amoria
LISA
Rytas 100s

S it yTem o P 0020 %0 4 s e 70 8 s
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. .
HBS evaluation 2015 pismo,
INZinerija
" LISA
Private transport - Rytas 100s (CT=100) - Rytas
Pocket Pocket
Apor| Lane no. | Ssymbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow |avgVehCycle| SLH SF C Cer avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95| reqLength| lane lane R WT | LOS Comment
PP | Y [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length 8] [s] [-]
[m]
1 ‘> 1,2 54 55 46 0,550 243 6,750 2,050 | 1756 946 26 0,197 3,809 7,110 48,590 - 0,257( 13,085| A
1
2 \i' 2 |2 23 78 0,230 98 2,722 2,035 1769 347 10 0,224 2,541 5,237 34,093 - 0,282 36,536| C
1 X 3 19 20 81 0,200 100 2,778 1,827 1970 372 10 0,210 2,583 5,301 32,283 - 0,269| 36,680 C
2 a 3 119| 20 81 0,200 139 3,861 1,888 | 1907 381 1 0,334 3,666 6,904 43,454 - 0,365 37,676 C
2
3 a 3 119| 20 81 0,200 138 3,833 1,888 | 1907 381 1 0,329 3,635 6,859 43,171 - 0,362| 37,607 C
4 < 4| 6 7 94 0,070 51 1,417 1,985 1814 127 4 0,389 1,745 3,979 26,333 - 0,402| 55,524| D
2 ~\ 5|12 23 78 0,230 4 1,139 2,360 | 1525 169 5 0,181 1,222 3,092 24,322 - 0,243| 44,467| C
3
1 Y 5 22 23 78 0,230 9% 2,667 2,066 1742 400 n 0,179 2,352 4,946 34,216 - 0,240| 32988 B
4 3 7 |39| 40 61 0,400 402 11,167 1,935 1860 744 21 0,726 9,272 14,422 93,022 - 0,540( 26,472 B
3 - 6 | 45| 46 55 0,460 21 0,583 2,057 | 1750 818 23 0,015 0,334 131 8,991 - 0,026 14,822 A
4
2 —v 6 | 45 46 55 0,460 21 0,583 2,057 1750 818 23 0,015 0,334 1,31 8,991 - 0,026| 14,822 A
1 “A 6 | 45| 46 55 0,460 54 1,500 2,025 1778 818 23 0,039 0,874 2,455 16,571 - 0,066( 15209 A
Total for intersection: 1404 6321
Weighted average: 0,351 29,033
CT=100s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective green time [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Projekto pav.
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Vakaras 90s P amoria
Lisa
Vakaras 90s

. CT=90

croup | Init | Term | T P 10 20 30 49 %o 6 70 80

1 5| 12| 36 | 27 S —TE

2 | 48 | 65 | 19

3 M| 78| 3 |17

4 ¢l m |81 | s

5 X| 48 | 65 | 19

6 | 89 | 35 | 38 | |

7 3| 8 | 40 | 34

BT 7| 78 | 1 | 16 :

B2 \| 48 | 65 | 20 |H -

B3 N\ | 48 | 65 | 20

B+ \| 48 | 65 | 20 [f

B5 N\ | 48 | 65 | 20
I A AL S AR MY LA R AR AN 1) San AR
fazé 2 fazé 3 fazé 4 fazeé
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. .
HBS evaluation 2015 pismo,
INZinerija
" LISA
Private transport - Vakaras 90s (CT=90) - Vakaras
Pocket Pocket
Apor| Lane no. | Ssymbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow |avgVehCycle| SLH SF C Cer avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95| reqLength| lane lane R WT | LOS Comment
PP | Y [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length 8] [s] [-]
[m]
1 ‘> 12| 46 | 47 44 0,522 267 6,675 1,973 1825 932 23 0,229 4,052 7,456 49,031 - 0,286 13487| A
1
2 \i' 2|1 19| 20 7 0,222 208 5,200 1,878 | 1917 342 9 0,980 5773 9,837 61,619 - 0,608| 44,412 C
1 X 3 17 18 73 0,200 14 0,350 2,185 1648 31 8 0,026 0,312 1,257 9,156 - 0,045| 30,152 B
2 a 3|7 18 73 0,200 161 4,025 1,901 1894 378 9 0,438 3,958 7,323 46,399 - 0,426 35653| C
2
3 a 3|17 18 73 0,200 161 4,025 1,901 18%4 378 9 0,438 3,958 7,323 46,399 - 0,426 35653| C
4 < 4| 6 7 84 0,078 27 0,675 2,000 | 1800 140 4 0,134 0,766 2,246 14,972 - 0,193| 42,284| C
2 ~\ 5]119| 20 7 0,222 48 1,200 2,165 1663 167 4 0,229 1,341 3,299 23,812 - 0,287 42,464| C
3
1 Y 5 19 20 7 0,222 m 2,775 1,910 1885 417 10 0,206 2,503 5179 32,628 - 0,266| 30,791 B
4 3 7| 34 35 56 0,389 338 8,450 2,003 1797 699 17 0,566 6,926 11,377 75,976 - 0,484(23611| B
3 - 6 | 38 39 52 0,433 60 1,500 1,913 1882 815 20 0,044 0,923 2,548 16,251 - 0,074 15,140 A
4
2 —v 6 38 39 52 0,433 60 1,500 1,913 1882 815 20 0,044 0,923 2,548 16,251 - 0,074| 15,140 A
1 “A 6 | 38 39 52 0,433 59 1,475 1,984 | 1815 786 20 0,045 0,909 2,521 16,669 - 0,075( 15159| A
Total for intersection: 1514 6180
Weighted average: 0,374| 27,761
CT=90s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective green time [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
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Vakaras 100s P amoria
LISA
Vakaras 100s
S it yTem o P 00 20 %0 4 s e 70 e s
1 2| 13 | 42 | 32 T
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3 2| s | 4 | 15 |[EHILT i
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6 | 99 | 41 44 _4}“7' -
7 M o | 46 | 30 -—;_4;3rn7
Bl 7| 88 | 2 17 -E sa_
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. .
HBS evaluation 2015 pismo,
INZinerija
" LISA
Private transport - Vakaras 100s (CT=100) - Vakaras
Pocket Pocket
Apor| Lane no. | Ssymbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow |avgVehCycle| SLH SF C Cer avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95| reqLength| lane lane R WT | LOS Comment
PP | Y [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length 8] [s] [-]
[m]
1 ‘> 1,2] 55 56 45 0,560 267 7417 1,973 1825 1001 28 0,208 4,135 7,574 49,807 - 0,267( 12714 A
1
2 \i' 2|23 24 77 0,240 208 5,778 1,878 | 1917 363 10 0,835 6,090 10,264 64,294 - 0,573| 45,161 C
1 X 3 18 19 82 0,190 14 0,389 2,185 1648 295 8 0,027 0,349 1,348 9,819 - 0,047| 34317 B
2 a 3|18 19 82 0,190 161 4,472 1,901 1894 359 10 0,481 4,441 8,005 50,720 - 0,448 40,680 C
2
3 a 3|18 19 82 0,190 161 4,472 1,901 1894 359 10 0,481 4,441 8,005 50,720 - 0,448 40,680 C
4 < 4| 6 7 94 0,070 27 0,750 2,000 | 1800 126 4 0,153 0,861 2,430 16,198 - 0,214| 48,.274| C
2 ~\ 51|23 24 77 0,240 48 1,333 2,165 1663 174 5 0,217 1,446 3,480 25,119 - 0,276 45737| C
3
1 Y 5 23 24 77 0,240 m 3,083 1,910 1885 451 13 0,185 2,678 5,446 34,310 - 0,246| 32242 B
4 3 7 |39| 40 61 0,400 338 9,389 2,003 1797 719 20 0,532 7,470 12,092 80,750 - 0,470( 24,831 B
3 - 6 | 4| 45 56 0,450 60 1,667 1,913 1882 847 24 0,042 0,989 2,671 17,036 - 0,071{ 15803 A
4
2 —v 6 | 44 45 56 0,450 60 1,667 1,913 1882 847 24 0,042 0,989 2,671 17,036 - 0,071]| 15803 A
1 “A 6 | 4| 45 56 0,450 59 1,639 1,984 | 1815 817 23 0,043 0,975 2,645 17,489 - 0,072| 15820 A
Total for intersection: 1514 6358
Weighted average: 0,365 29,503
CT=100s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective green time [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
QR KONFIDENCIALU]

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvées, gelezinkelio kelias, oro uosto

statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2019 m. vasario 21 d.

Pirma karta iSduotas 2006 m. gruodzio 11 d. PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybeés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.31147

Juljan Vil¢inski

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (elektros 110 kV
jtampos), susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai
statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos, procesy valdymo ir automatizacijos.

Direkto Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. lapkricio 13 d.
Pirma kartg isduotas 2013 m. geguzeés 10 d.

GLT2¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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