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UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrové
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Projektavimo darby rangos sutartis Nr. PRO-2022/07/29/01

Klaipédos miesto Pramonés gatvés dalies, Klaipédos m. sav.
kapitalinio remonto projektas

UL-22-0102

Statinio kapitalinio remonto techninis projektas

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Pramonés g., unik. Nr.
4400-0390-5160)

02 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas)

03 Inzineriniai tinklai: rysiy (telekomunikacijy) tinklai (silpnos
sroves)

01 Ypatingasis statinys

02-03 Nesudétingieji statiniai, | grupé

Bendroji dalis / Susisiekimo dalis
BD/S

0

2022-08

Tvirtinu

Kvalifikacijg patvirtinanCio dok. Nr. Vardas Pavardé

Vitalijus Aleksandrovas

25326 Vitalijus Aleksandrovas

29450 Vitalijus Aleksandrovas



STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
Bendroji dalis / Susisiekimo dalis.
1. BD/S 0 |01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Pramonés g., unik. Nr. 4400-
0390-5160)
9 E 0 Elektrotechnikos dalis.
02 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas)
3 PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
' 03 InZineriniai tinklai: rysiy, (telekomunikacijy) tinklai (silpnos srovés)
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . )
KLAIPEDOS MIESTO PRAMONES GATVES DALIES,
Kual Il URBANLINE KLAIPEDOS M. SAV. KAPITALINIO REMONTO
tv. iepkalnio g 85, LT-02120 Vilius;
prORVIE I it PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 | SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE / UL-22-0102-XX-TP-PSZ-01 1 1
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

fllrl Bylos zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. BD/S 0 Bendroji dalis / Susisiekimo dalis
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:l’: 41 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L:I’: °
- 1 0 | Antrastinis lapas 1
UL-22-0102-XX-TP-PSZ-01 1 0 | Statinio projekto sudéties Ziniarastis 2
UL-22-0102-XX-TP-BDISPDZ-01 | 2 | o | Statinoprojeklo dalies byly ir dokumenty 34
sudéties Ziniarastis
UL-22-0102-XX-TP-BD/S.BSR-01 1 0 | Bendrigji statiniy rodikliai 5
UL-22-0102-XX-TP-BD/S.NDZ-01 3 0 | Normatyviniy dokumenty Ziniarastis 6-8
UL-22-0102-XX-TP-BD/S.BAR-01 13 0 | Bendrasis aiSkinamasis rastas 9-21
UL-22-0102-XX-TP-BD/S.BTS-01 16 0 | Bendroji techniné specifikacija 22-37
UL-22-0102-01-TP-BD/S.TS-01 30 0 | Techninés specifikacijos 38-67
UL-22-0102-01-TP-BD/S.SKZ-01 5 0 | Sanaudy kiekiy Ziniaratis 68-72
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f: 41 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L]?[f °
1 - | Priedy antradtinis lapas 73
5 - | Statinio projektavimo uZduotis 74-78
4 - IStrauka i$ teritorijy planavimo dokumento 79-82
Statiniy ir Zemés sklypy nekilnojamojo
13 - | turto registro centrinio duomeny banko 83-95
iSrasas, Nr.: 44/261150
Statiniy ir Zemés sklypy nekilnojamojo
8 - | turto registro centrinio duomeny banko 96-103
iSradas, Nr.: 4/294792
1 | Telia Lietuva, AB telekomunikacijy tinklo 104
elementy apsaugojimo salygos
3 | AB,Klaipédos vanduo® prisijungimo 105-107
salygos
6 - Imonés registravimo pazyméjimo kopija 108-113
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
KLAIPEDOS MIESTO PRAMONES GATVES DALIES,
Kl Il URBANLINE KLAIPEDOS M. SAV. KAPITALINIO REMONTO
. iepkalni | T-02120 Vilnius;
| SR PROJEKTAS
[monés kodas: 300140157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DOKUMENTY ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE / UL-22-0102-XX-TP-BD/S.PDZ-01 1|
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE




Specialisty, rengusiy TP, kvalifikacijos
atestaty kopijos

114-117

Projekto atsakingy darbuotojy paskyrimo
dokumentas

118

Licencijuotos programinés jrangos
sqraSas

119

GRAFINIAI DOKUMENTAI

Dokumento Zymuo L:f 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lﬁ,’: °
UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-01 1 0 | Situacijos schema, M 1:1000 120
UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-02 3 0 | Esamy dangy ardymo planas, M 1:500 121-123
UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-03 5 0 | Dangy ir eismo organizavimo planas, M 1:500 124-128
UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04 3 0 [ Nuzyméjimo planas, M 1:500 129-131
UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-05 3 0 | Suvestinis inzineriniy tinkly planas, M 1:500 132-134
UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-06 1 0 | Dangos konstrukcijos skersinis profilis, M 1:50 135
UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-07 1 0 Paswe_nglr_no statybai ir statybos darby 136

organizavimo schema
UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-08 1 0 Iv3r|n0|p|ne gatvés darby vietos aptvérimo kelio 137
Zenklais schema
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy Laida
UL-22-0102-XX-TP-BD/S.PDZ-01 o1 2| o




BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
. ZEMES SKLYPAS
1. Zemés sklypas, kad. Nr. 2101/0034:56
1.1 SKiypo plotas m2 226157.0 Susisiekimo ir w;;:x::;;{ tinkly koridoriy,
1.2. Sklypo uZstatymo intensyvumas % -
1.3. Sklypo uZstatymo tankis % -
1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvés
2. Pramonés gatvé Registruotas statinys, unik. Nr. 4400-0390-5160
2.1. Kategorija - C Statinio kapitalinis remontas
2.2. llgis* km 3,016 Remontuojamos gatvés atkarpa - 1,724 km
2.3. VaZiuojamosios dalies plotis m 11,0; 13,25
2.4. Eismo juosty skai€ius vnt. 2
2.5. Eismo juostos plotis m 3,75
IV. INZINERINIAI TINKLAI
3. Elektros tinklai: gatvés apSvietimas
4.1. 0,4 kV tinklo ilgis* m 1255,0
4.2. Tinkly laidininky skaiCius ir skerspjdvis vnt.; mm? 4x35
4. Rysiy (telekomunikacijy) tinklai:
silpnos srovés
5.1. 0,23 kV tinklo ilgis* m 920,0
5.2. Tinkly laidininky skaiCius ir skerspjavis vnt,; mm? 5)3(12)(51;6)3(115

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny, surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

Vitalijus Aleksandrovas, kvalif. atest. Nr. 25326

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
KLAIPEDOS MIESTO PRAMONES GATVES DALIES,
Kl Il URBANLINE KLAIPEDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO
pat. Liepkalnio g 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. lepl;uarmg ?00 193180; - PRQJEKTAS _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIP_EDOS MIESTO SAVIVALDYBE ) UL-22-0102-XX-TP-BD/S.BSR-01 1 1
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE




LR |STATYMY, STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTUY BElI STANDARTUY, KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

TAR 2022-07-11, i.k. 14923;
2022-07-11, i.k. 15199, 15200

LR aplinkos apsaugos jstatymas

TAR 2022-07-11, i.k. 15201

LR architektdros jstatymas

TAR 2022-05-57, i k. 11330, 11331,
11332

LR atlieky tvarkymo jstatymas

TAR 2021-10-08, i.k. 21218

LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

TAR 2020-11-20, i.k. 245868

LR elektroniniy rySiy jstatymas

TAR 2022-07-15, i.k. 15655

LR keliy jstatymas

TAR 2022-07-15, i.k. 15633, 15649

LR geodezijos ir kartografijos jstatymas

TAR 2022-07-07, i.k. 2022-14910

LR planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas

TAR 2018-12-19, i k. 2018-20878

LR prieSgaisrinés saugos jstatymas

TAR 2022-05-06, i.k. 9675

LR statybos jstatymas

TAR 2019-01-21, i.k. 00863

LR saugaus eismo automobiliy keliy jstatymas

TAR 2022-07-07, i.k. 14929;
2022-07-15, i.k. 15595

LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

TAR 2022-07-07, i k. 14912;
2022-07-15, i.k. 15623, 15644

LR teritorijy planavimo jstatymas

TAR 2019-06-19, i.k. 09848

LR visuomenés sveikatos priezidros jstatymas

TAR 2019-06-19, i.k. 09857

LR Zeldyny jstatymas

TAR 2022-07-15, i k. 15636, 15638

LR Zemés jstatymas

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy, laboratorijy, ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai {vertinimai ir techninio vertinimo staigy
paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos risys

STR 1.04.02:2011

InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyringjimai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir
perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

(

(2):
STR 2.01.01(3):1999

(4):

(

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk3mo

STR 2.01.01 (6):2008

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
KLAIPEDOS MIESTO PRAMONES GATVES DALIES,
Kl Il URBANLINE KLAIPEDOS M. SAV. KAPITALINIO REMONTO
patv. Liepkalnio g 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. T'fm"'é’ g@s 19380; - PRQJEKTAS _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
NORMATYVINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE UL-22-0102-XX-TP-BD/S.NDZ-01 11 3
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE




STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai

GKTR 2.08.01:2000

Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai

PavirSiniy nuoteky, tvarkymo reglamentas

Nuoteky tvarkymo reglamentas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB

Dél reglamentuojamy statybos produkty saraso patvirtinimo

Dél statybos produkty, nurodyty reglamentuojamy statybos produkty saraSe, teikimo
Lietuvos Respublikos rinkai taikomy iSimtiniy reikalavimy

Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio iSsaugojimo

Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky dkio paskirties Zeméje,
priskiriami saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems

Zeldiniy atkuriamosios vertés ikainiai

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Zeldiniy atkuriamosios vertés nustatymo metodika

Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atveju, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos
aprasas

ETAT-2010 Elektros tinkly apsaugos taisyklés
ELI|T-2012 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés
EETNT-2010 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés
E[|BT-2012 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés
EETET-2012 Elektriniy, ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés
RRT/T Elektroniniy rysiy infrastruktdros {rengimo, Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés
E[RAA|T-2011 Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos {rengimo taisyklés
SEE|T Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
Atlieky tvarkymo taisyklés
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
Pavojingy darby sarasas
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai

Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai

TerSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, sarasas ir
ter8alu, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sarasas ir ribiniy
aplinkos oro uzterStumo vertés

Tvarkos, nustatangios, kada taisomuose keliy (gatviy) ruoZzuose keliuose dirbantys
asmenys gali reguliuoti eisma, aprasas

Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai

Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai

Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai

Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbe nuostatai;

Darbuotojy apsaugo nuo cheminiy, veiksniy darbe nuostatai bei darbuotojy apsaugos nuo
kancerogeny ir mutageny poveikio darbo nuostatai;

Darbuotojo, ardancio ir atstatancio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija

Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu
pasiysty laikinam darbui | jmone i$ kitos jmonés instruktavimo tvarkos aprasas

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis

Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai

Darbuotojy apsaugos nuo elektromagnetiniy lauky keliamos rizikos nuostatai

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy

Laida

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.NDZ-01 2 | 3




Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai

Nelaimingy atsitikimy tyrimo dokumenty tvarkymo, praneSimy ir nelaimingy atsitikimy
darbe registravimo bei analizés metodiniy nurodymai

Ergonominiy, riziky veiksniy tyrimo metodiniai nurodymai

Pirminés gaisro gesinimo priemonés

Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos instrukcija

Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietéje nuostatai

Gaisrinés saugos zenkly naudojimo {monése, jstaigose ir organizacijose nuostatai

Kélimo krany naudojimo taisyklés

Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezidros taisyklés

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

KPT TAS 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés

[T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

[T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés

[T ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

|T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$€iy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy asfalto dangy, priezidrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy,

[T APM 10 L R —
panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés

[T SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés

[T ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo taisyklés

ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

T KSGL 14 Kelio statiniy i§ gofruoty metalo laksty projektavimo ir statybos taisyklés

P[T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés
Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés

ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai

ST 121895674.06:2009 Betonavimo darbai

ST 188710638.07:2004 Automqbilig keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendimai

ST 1073435.04:2000 PE vamzdZiy projektavimo ir montavimo taisyklés

TRAT SST 14 Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy apra$a ir jrengimo taisyklés

RPT 11 Asfalto dangy plySiu, sidliy ir prijungCiy su defektais taisymo rekomendacijos

R 36-01 Automobiliy keliy sankryZos statybinés rekomendacijos

RTM 18 MazZatriuk8miy asfalto virSutiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos

R PDTP 12 Peésciyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos

APR-BJA 10 Ap[inkqsauginiq priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezidros rekomendacijos. Biologinés
jvairovés apsauga

APR-T 10 Aplinko;auginiq pricvalm.oniq projektavimo, {diegimo ir prieziros rekomendacijos. Keliy
eismo triuk§mo mazinimas

APR-VTA 10 ApIi.nlfosauginiq priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezidros rekomendacijos. Vandens
telkiniy apsauga

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji iforminimo reikalavimai

LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzineriniy, tinkly grafiniai Zenklai

Klaipedos miesto teritorijos bendrasis planas

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy

Laida
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS
Techninis projektas (toliau — Projektas) parengtas remiantis UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo
bendrovés (toliau — UZsakovas) uzsakymu, remiantis Klaipédos miesto savivaldybés administracijos (toliau — Statytojas)
iSduotomis patvirtinta Statinio projektavimo uzduotimi.

Statinio projekto pavadinimas — Klaipédos miesto Pramonés gatvés dalies, Klaipédos m. sav. kapitalinio remonto
projektas;

Statinio projekto etapas — Statinio kapitalinio remonto techninis projektas;

Statybos rasis — Statinio kapitalinis remontas;

Statiniy naudojimo paskirtis — Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Pramonés g., unik. Nr. 4400-0390-5160);
InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas), rysiy (telekomunikacijy) tinklai (silpnos srovés).

Statiniy kategorija — Ypatingasis statinys (pagrindinis); Nesudétingieji statiniai, | grupé.

Projektas parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inzinerinés topografinés nuotraukos. Topografing nuotraukg
2022 m. atliko UAB ,URBAN LINE®, koordinaciy sistema — LKS 94, auks¢iy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés aktu, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeidzia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir treciyjy
asmeny interesy.

LR [statymuy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sarasas
pateikiamas normatyviniy dokumenty Ziniarastyje UL-22-0102-XX-TP-BD/S.NDZ-01.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reikalavimais, Siam projektui projektiniy pasidlymy rengimas neprivalomas.

ESAMA SITUACIJA
Projektu nagrinéjama Pramonés gatvés dalies Klaipédos m., Klaipédos m. sav. kapitalinio remonto galimybé.

Klaipédos miesto savivaldybé — administracinis-teritorinis vienetas Lietuvos vakaruose. Savivaldybé sutampa su
Klaipédos miesto ribomis, apima ir pamario bei pajlrio ruozg miesto pakrantéje.

Klaipéda — tredias pagal gyventojy skaiciy ir plotg Lietuvos miestas, isikires Vakary Lietuvoje, Pajrio Zzemumoje,
ties KurSiy mariy ir Baltijos jlros santakos vieta. Miestas taip pat yra Klaipédos apskrities administracinis centras.
Svarbiausias Vakary Lietuvos pramonés centras, keliy, gelezinkeliy ir jary transporto mazgas. Miesto plotas yra 110 km? —
38 % naudojama pastatams, 1,4 % keliams, 8,45 % Gkininkavimui, 14,08 % vandens, ir 38 % kt.

Klaipédos laisvoji ekonominé zona (toliau — Klaipédos LEZ) — seniausia LEZ Lietuvoje, jkurta 1996 m., veikianti nuo
2002 m. Uzima 412 ha plota. Cia investuotojams taikomos specialios iskirtinés lengvatinés ekonominés ir teisinés salygos
bei sukurta infrastruktdra. Ekonoming zong valdo ir administruoja: UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo
bendrové. LEZ teritorijoje veikia virS 100 jmoniuy, daugiausia plastiko ir PET, maisto, metalo apdirbimo, naftos produkty
apdirbimo, automobiliy elektronikos, logistikos, sandéliavimo bei pakavimo srityse. Jose dirba vir§ 5000 darbuotojy.

Siame projekte nagrinéjama Pramonés gatvé Klaipédoje. Pramonés g. yra registruotas inZinerinis statinys, unik. Nr.
4400-0390-5160, bendras gatvés ilgis — 3,016 km. Gatveé iSsidésciusi registruotame zemés sklype, kad. Nr. 2101/0034:56.

0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
KLAIPEDOS MIESTO PRAMONES GATVES DALIES,
g;’fv’ !i!!kamg :}l T_B)?ﬁvﬁj' INE KLAIPEDOS M. SAV. KAPITALINIO REMONTO
dok. Nr. Tel Nr 869019380, PROJEKTAS
|monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
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SITUACIJOS SCHEMA
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'1 pav. Situacijos schema

Klaipédos m. Pramonés gatvés dalies kapitalinis remontas numatomas nuo triSalés Pramonés gatvés sankryZos iki
keturSalés sankryZzos su Lypkiy gatve, sutvarkant ir sankryzy zonas. Projekto tikslas — atnauijinti fizing gatvés bakle.
Esamoje situacijoje vaziuojamosios dalies plotis apie 11,4 — 15,1 m , eismo juosty skai€ius — 2; 3, eismo juostos plotis —
3,75 m, nagrinéjamos atkarpos ilgis — 1,724 km.

Palei nagrinéjamq gatvés atkarpq iésidéste esami pésc':iqthakai dviraéiq takai, sankryiose ir nuovaéose numatyti jq
pravaziavimo atzvilgiu, jrengtos VIeSOJO transporto stotelés, elsmas gatvéje organizuojamas horizontaliu bei vertikaliu
dangos Zenklinimu, Pramonés — Lypkiy g. sankryZoje eismas reguliuojamas Sviesofory pagalba, taip pat gatvé yra ap3vieta.
Nagrinéjamoje teritorijoje auga medZiai, projekte numatomas augaly isaugojimas.

Pramonés g. danga — patenkinamos biklés asfaltas. Abejose gatvés pusése jrengti pésCiyjy ir dviraciy takai,
automobiliy stovéjimo vietos yra geros biklés, atnaujintas kryptinis bei bendras gatvés ap3vietimas, augalai sveiki ir
Zaliuojantys. Esami gatvés bortai i$ abiejy gatvés pusiy kai kur nutrupéje, kreivi, techniniai $aligatviai blogos biklés.

Gatvés zonoje iSsidéste aukstos ir zemos tampos oro ir pozeminiai elektros, elektroniniy rySiy tinklai, vandentiekio,
buitiniy ir gamybiniy nuoteky, lietaus vandens tinklai, dujotiekio, Silumotiekio bei melioracinio drenazo tinklai.

Klaipédos miesto bendrojo plano duomenimis, Pramonés g. turi bati projektuojama kaip C kategorijos gatvé (pav. 2).
Projekte taip pat nagrinéjamos esamos Pramonés g. sankryZos su Verslo gatve (C kategorija), su Metalo gatve (C
kategorija) ir Lypkiy gatve (B kategorija).

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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3 pav. Esama situacija Pramonés g. atkarpoje

KLIMATINES SALYGOS
Klimatines salygas formuoja vyraujancios pietvakariy ir pietryCiy oro masés. Pati priekrantés pajrio zona iSsiskiria specifiniu
hidroklimatiniu reZimu - mety laiky vélavimas, Svelnios Ziemos, vyraujantys pietvakariy, vakary, Siaurés vakary stiprds véjai,
daugiau giedry dieny, daznesné perkanija.
Vidutinis metinis krituliy kiekis - 696 mm, i$ kuriy 63% iSkrenta Siltuoju (balandZio - spalio mén.) mety laiku.
Vidutiné oro temperatiira pajlryje paprastai svyruoja: pavasarj nuo +5° iki +12° C; vasarg nuo + 14° iki + 17° C;
rudenj nuo +12,5° iki +5° C; Ziema nuo -4° iki -1°C. Sioje teritorijoje yra 142 dienos, kai oro temperatira {Syla daugiau nei
+10° C ir 58 dienos, kai oro temperatira yra didesné nei +15° C. Metinis apsiniaukusiy dieny skaicius - 98-111 dienos per
metus. Daugiausia sauléty dieny Siltuoju metu laikotarpiu (t.y. geguzés - rugséjo mén.) — apie 100 dienu.

EISMO TYRIMAI
2022 m. rugséjo mén. MB ,Eismo inZinerija“ atlikto Klaipédos m. Pramonés g. eismo tyrimus. Detali informacija
pateikta Procesy valdymo ir automatizacijos dalyje UL-22-0102-03-TP-PVA.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Projektu numatyta atlikti kapitalinj Pramonés g. dalies remontg, kurio tikslas — pagerinti gatvés fizine bakle.
Projektuojami statiniai:
- 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Pramonés g., unik. Nr. 4400-0390-5160) (Pagrindinis statinys);
- 02 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas);

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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- 03 InZineriniai tinklai: rySiy (telekomunikaciju) tinklai (silpnos srovés).

Visi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdzio jstatymy, kity teisés akty projekto
rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Vykdant statinio kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie darby etapai:
ParuoSiamieji ir ardymo darbai;
Zemés darbai;
InZineriniy tinkly sutvarkymas ir jrengimas;
Gatvés ir jos prieigy vaZiuojamosios dalies dangos sutvarkymas;
Taky ir Saligatviy prieigy sutvarkymas ir jrengimas;
Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos apZeldinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

Nogakowhd =~

PROJEKTO SUDETIS
Atsizvelgiant | projektuojamus statinius, inzinerinius tinklus, projektas sukomplektuotas atskiromis dalimis (tomais) pagal
Bendruosius statiniy rodiklius ir statybos darby specifika. Bendrojoje dalyje pateikiama atskiry daliy santrauka.

Susisiekimo dalis. Pramoneés g. dalies kapitalinis remontas
Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami kapitaliniam remontui reikalingi paruoSiamieji darbai:
statybos aik$telés jrengimas, kelio Zenkly demontavimas, asfalto dangos frezavimas, medZiagy sandéliavimas, statybiniy
Siuksliy iSvezimas. Statyby metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos
darbams, bus sandéliuojamas suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZilirg
vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai
Kasimo darbai apima dirvozemio, grunto iSkasima, ju paSalinimg ir pakrovimg | transporto priemones. ISverstas
gruntas profiliuojamas taip, kad nebaty plaunamas pavirinio vandens ir negaléty uzslinkti ant $alia esanciy_ ploty.

Pramonés gatvé

Klaipédos m. Pramonés g. kapitalinio remonto metu numatoma atnaujinti virSutinj asfalto dagos sluoksnj, pakeisti
gatvés bortus, numatyti platinimus sankryzose, jrengiant papildomg, eismo juostg kairiesiems posikiams, numatomas gatvés
siaurinimas triSaléje Pramonés g. sankryZoje, numatant papildomos greitéjimo juostos naikinima.

Remontuojama Pramonés gatvé atitinka C kategorijai keliamus reikalavimus. Eismo juosty skaiCius — 2, eismo
juostos plotis — 3,25 m, apsauginés juostos plotis (numatomas centrinés skiriamosios juostos puséje) — 0,5 m, centriné
skiriamoji juosta jrengiama atliekant horizontaly dangos Zenklinima, plotis parinktas prisitaikant prie esamos gatvés
vaziuojamosios dalies plo€io ir kinta nuo 2,0 m iki 3,90 m. VaZiuojamosios dalies plotis — 11,00 — 13,25 m. Projektuojama
danga - asfaltas. Tvarkomos gatvés atkarpos ilgis — 1,724 km.

Pramonés g. triSaléje sankryzoje, Pramonés g. sankryzoje su Verslo g., su Metalo bei su Lypkiy g. numatomas
papildomos eismo juostos kairiesiems posikiams jrengimas. Eismo juostos plotis — 3,25 m, apsauginés juostos plotis
(numatomas centrinés skiriamosios juostos puséje) — 0,5 m, bendras kairinio posikio juostos plotis 3,75 m. Papildomos
eismo juostos ilgis Pramonés triSaléje sankryzoje numatomas 100,0 m, Pramonés g. sankryzose su Verslo g., Metalo g. ir
Lypkiy g. — 20,0 m. Papildomos eismo juostos atlanka parinkta 50 km/val greiciui, t.y. 1:10.

Detalds projektiniai sprendiniai pateikti bréZinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04.

Nuovazos
Esamos nuovazos turi bati sklandziai sujungtos su tvarkoma danga. Esamy Saligatviy ir taky, nuovazy ir kity dangy,
susikirtimai projektuojami viename lygyje, be peraukstéjimy.
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Nuovazy plodiai bei deSinieji posikiy spinduliai projektuojami prisilaikant esamy nuovazy parametry. Nuovazose
numatomas gatvés borty pakeitimas, virdutinio asfalto dangos sluoksnio atnaujinimas, horizontalaus dangos zenklinimo
atnaujinimas.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04.

Viesojo transporto stotelés

Pramonés gatvés kapitalinio remonto darby metu numatomas vieSojo transporto stoteliy atnaujinimas, pakei¢iant
gatvés bortus bei virSutin asfalto dangos sluoksnj. VieSojo transporto stoteliy jvazos projektuojamos prisilaikant esamy
vieSojo transporto stoteliy parametry;: jvazos plotis 3,0 m, jvazos ilgis 10,0 m. Stoteliy peronuose jrengiamos neregiams ir
silpnaregiams skirtos geltonos spalvos jspéjimo ir vedimo trinkelés su taktiliniais pavirsiais.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04.

Skiriamosios salelés

Pramonés g. projektuojamos 7,0-14,0 m ilgio ir 2,0-3,9 m plo€io skiriamosios salelés su 3,0 m plocio pésCiyjy
peréjomis. Skiriamosios salelés jréminamos granitiniais borditrais 100.15.22 (apvalinto kampo), nuo vaziuojamosios dalies
pakeltais 3,0 cm. Danga jrengiama i§ 10 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy. Saleliy danga ties praéjimais — 10 cm
storio pilkos spalvos betoninés trinkelés bei neregiams ir silpnaregiams skirtos geltonos spalvos jspéjimo trinkelés su
taktiliniais pavirsiais

Detalis projektiniai sprendiniai pateikti bréZinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04.

Pésciujy ir dviradiy takai, Saligatviai

Nagrinéjamoje teritorijoje yra jrengti dviraciy takai i§ raudonos spalvos betoniniy trinkeliy dangos bei $aligatviai ir
pésCiyjy takai i$ pilkos spalvos betoniniy trinkeliy dangos.

Projekte numatomas pés€iujy ir dviradiy taky tesiniy per nuovazas jrengimas, atnaujinat horizontaly dangos
Zenklinima.

Kapitalinio remonto metu numatomas pésciyjy peréjy viety tikslinimas, jvertinant esamus/projektuojamus
deSiniuosius postkius. Gatvés vaziuojamosios dalies bei péséiyjy ir dviraciy tako bei aligatviy susikirtimai projektuojami
viename lygyje, be peraukstéjimy. Numatomos naujos prieigos ties pésciyjy peréjomis, jrengiamos nuozulnios plokStumos
su jspéjamaisiais pavirSiais akliesiems ir silpnaregiams i$ geltonos spalvos trinkeliy dangos su taktiliniais pavirsiais.

Detal@s projektiniai sprendiniai pateikti bréZinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

Dangy konstrukcija apskaiCiuota ir parinkta remiantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis ,KPT SDK 19%, STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®.

Dangos konstrukcijos klasé (DK 10, projektiné apkrova A 3,0-10 min.) parinkta pagal ,KPT SDK 19* 1 lentele
,Projektinés apkrovos ir joms priskirtos dangy konstrukcijy klasé®, jvertinus atliktus eismo matavimo tyrimus.

[vertinus didZiausio {Salo gylj (1,30 m) bei dangos konstrukcijos klase (DK 10), minimalus Sal€iui atsparios dangos
konstrukcijos storis — 97,5 cm ant F3 klasés gruntu.

Asfaltbetonio dangos konstrukcija (atnaujinant dévimajj sluoksnj):

* 4 cm storio virSutinis dangos sluoksnis i$ asfalto miinio SMA 11 S su PMB;
* 18lyginamasis sluoksnis i§ asfalto miSinio AC 11 AN;

+ Esama dangos konstrukcija.

Asfaltbetonio dangos konstrukcija (vaZiuojamosios dalies platinimai):

* 4 cm storio virSutinis dangos sluoksnis i$ asfalto midinio SMA 11 S su PMB;

+ 8 c¢m storio apatinis dangos sluoksnis i$ asfalto misinio AC 16 AS;

+ 10 cm storio pagrindo dangos sluoksnis i§ asfalto misinio AC 22 PS;

+ 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);

+ 58 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
+ Geotinkas;

* Geotinklas;

+ Geotekstilé;

+ Zemés sankasa.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.BAR-01 5 | 13| o

-




Saugumo saleliy dangos konstrukcija:

+ 10 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy danga;

+ 5-7 cm storio cementinio skiedinio sluoksnis;

* 10 cm storio betono pagrindo sluoksnis;

* |8lyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
« Zemés sankasa.

Peésciyjy ir dviraiy tako, Saligatvio dangos konstrukcija:

+ 8 cm storio raudonos ir pilkos spalvos betoniniy trinkeliy danga;

+ 3 cm storio atsijy sluoksnis;

+ 15 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);

+ 19 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio;
« Zemés sankasa.

Pésciyjy ir dviraCiy tako, Saligatvio dangos konstrukcija (dangy atstatymas):

+ 8 cm storio raudonos ir pilkos spalvos betoniniy trinkeliy danga, panaudojant esamas medZiagas;
+ 3 cm storio atsijy sluoksnis;

* |Slyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);

+ Esama dangos konstrukcija.

Skersiniai ir iSilginiai profiliai

Tvarkomoje Pramonés gatvés dalyje, kurioje jrengiama asfalto danga atnaujinat dévimajj sluoksnj, projektuojamas
2,5 % dviSlaitis skersinis nuolydis, prisitaikant prie esamo pavirSiaus nuolydZio.

ISilginiai profiliai projektuojami prisilaikant esamy dangy auks¢iy.

Detalds skersiniy profiliy parinkimo sprendiniai pateikti brézinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-06.

Projektuojami lietaus vandens tinklai, esami vandentiekio, kanalizacijos ir drenazo tinklai

Atliekant Pramonés gatvés dalies kapitalinj remonta, tvarkomas pavirSinis gatvés dangos sluoksnis, Zemés pavirsius
paaukstéja keliais centimetrais, kai kuriose vietose gatvé yra platinama. Praplatintose gatvés vietose esantys lietaus
Sulinéliai, kadangi | juos jsijungia gatvés drenaZas, paliekami, jy grotelés pakei¢iamos | dangcius, jiems pazyméti numatomi
pozeminiy, komunikacijy Zzyméjimo Zenklai. Vietoje $iy panaikinty lietaus Sulinéliy prie gatvés borteliy statomi nauiji lietaus
Sulinéliai su bordidrinio tipo grotelémis, iSskyrus vietas, kuriose Sio tipo groteliy negalima pastatyti arba netoliese esantys
esami lietaus Sulinéliai turi apvalias groteles. Lietaus Sulinéliai numatomi su sésdinamaja dalimi, kurios aukstis ne maziau
kaip 40-50 cm.

Vienoje vietoje (netoli piketo PK 4+80) esamas lietaus Sulinélis didinamas, vietoje jo statant 1,0 m apZzidros Sulin;.
Demontuotas lietaus Sulinélis ir naikinami vamzdZiai iSvezami | statybiniy atlieky savartyna. Esamas drenaZo vamzdis, dalj
jo perklojant ir jrengiant drenaZinius sluoksnius, perjungiamas | pastatyta Sulinj.

ApZidros Sulinys ir lietaus Sulinéliai projektuojami i§ g/b surenkamy Ziedy. Kad g/b Suliniai bdty nepralaidds
vandeniui, turi bati atlikta Suliniy dugno ir sieny, hidroizoliacija.

Vamzdziai klojami tran3éjiniu bdu. Tose vietose, kuriose yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas ir jrenginius,
kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose vietose galimas tik leidus
komunikacijy savininkui.

Jeigu nuo lietaus Sulinéliy klojant vamzdzius bus pazeisti esamy, drenazo vamzdziy drenaziniai sluoksniai, jie turés
bati atstatyti.

Projektuojamy lietaus vandens tinkly apsaugos zona yra iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos
yra po 2,5 metro | abi puses nuo vamzdyno asies, kai tinklas klojamas iki 2,5 metro gylyje.
dangomis, privalo biti sutvarkyti, pritaikant juos prie projektinio auk$Cio. ApZzidros Suliniy dangéiai, kurie yra netinkamo
stovio pakei€iami atitinkamai | reikiamo tipo ir apkrovos naujus danggcius.

DetalTs projektiniai sprendiniai pateikti bréZinyje UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-05

Eismo organizavimas
Nauiji kelio Zenklai ir jy dydis parinkti, vadovaujantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis®.
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Kelio Zenklai projektuojami 0 ir 1 dydZio. Kelio Zenklai privalo bdti jrengti taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios
dalies krato iki artimesniojo Zenklo skydo krasto baty 0,5 — 2,0 m, rekomenduojamas aukstis — 2,20 m (1 grupés kelio
Zenklai) bei 1,0 (0 grupés kelio zenklai Nr. 407 saugumo salelése).

Saugumo salelése kelio Zenkly atramos projektuojamos prisukamos prie pavirSiaus, kad, esant poreikiui (didelio
gabarito kroviniy gabenimui), baty lengvai nuimamos ir prisukamos i$ naujo.

Esami kelio Zenklai numatomi demontuoti ir perduoti Statytojui.

Tvarkomoje gatvéje bei nuovaZose jrengiamas horizontalusis zenklinimas, atitinkantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisykliy reikalavimus

DetalTs projektiniai sprendiniai pateikti bréZinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-06.

Elektrotechnikos dalis. ApSvietimo jrengimas

Remontuojamoje Klaipédos m. Pramonés gatvés dalyje, numatant gatvés vaZiuojamosios dalies siaurinimo ir
platinimo sprendinius, esamy pésciujy peréjy viety pakeitima, | darby vykdymo ribas patenkancias ap$vietimo atramas,
kryptinio ap3vietimo atramas numatoma perkelti, kad nebaty klitis transporto priemonéms ir péstiesiems.

Elektrotechnikos (apSvietimo) dalies sprendiniai pateikiami Projekto byloje UL-22-0102-02-TP-E.

Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. Sviesofory jrengimas

Klaipédos m. Pramonés g. kapitalinio remonto metu tvarkoma esama Lypkiy — Pramonés gatviy sankryza, kurioje
eismas organizuojamas Sviesofory pagalba.

Pramonés gatvés vaZiuojamoji dalis néra platinama, taciau papildomai horizontaliu dangos Zenklinimu numatomos
papildomy,eismo juosty kairiniam postkiui jrengimas. Taip pat tikslinama pésciujy peréjos vieta, patraukiant jg uz deSiniyjy
sankryZos postkio spinduliy. Vykdant kapitalinj remontg, atliekamas Sviesofory sprendiniy pritaikymas pagal numatytus
pakeitimus sankryZos zonoje.

Procesy valdymo ir automatizacijos dalies sprendiniai pateikiami Projekto byloje UL-22-0102-03-TP-PVA.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esancios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma, statybiniy Siuksliy iSvezima.

KITA INFORMACIJA
Apzeldinimas
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy, Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu ir
LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky dkio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medZiy ir krimy_priskyrimo saugotiniems* medziai, kuriy skersmuo didesni kaip 12 cm ir
kurie auga Salia miesty gatviy yra laikomi saugotinais.

Darby mety nenumatomas medziy $alinimas. Statybos darby metu esamus zeldinius saugoti, esant poreikiui, darbus
vykdyti rankiniu badu.

Zaligsias juostas numatoma uZsodinti veja.

Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti darby zona, apzeldinant veja.

Aplinkos ir statiniy sprendiniy pritaikymas specialiyjy poreikiy zmonéms
Salia Pramonés g. yra jrengti ir i§saugomi péséiujy ir dviraciy takai, $aligatvis. Siame projekte numatomi prieigy prie
pésciyjy peréjy jrengimas, kurios sujungiamos su esamais takais ir $aligatviais. Saligatviy ir taky plotis atitinka STR
2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® reikalavimus (minimalus tako plotis pagal STR - 1,2 m). Skersinis nuolydis
projektuojamas nevirSijant maksimalaus 5,0 % skersinio nuolydzio: prieigy suprojektuotas su 2,5 % skersiniu nuolydziu.
Takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad lygiy skirtumai ir nelygumai nebaty didesni kaip 20 mm. Pésciyjy takai ties
nuovazomis ir peréjomis nuleidziami iki vaZiuojamosios dalies lygio.

| takus neturi i$sikisti objektai, galintys tapti kliatimi ZN. Ant taky neturi biiti dangéiy, groty, trapy ir kity KliGigiy,
kySanciy auksciau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo projektuojamy taky pavir§iaus. Taky susikirtimo su vaZiuojamajg dalimi
vietose jrengiami aklujy, ir silpnaregiy ispé&jamieji bei vedimo pavirSiai i§ betoniniy geltonos spalvos trinkeliy su specialiais
pavirSiais. [spéejamieji pavirSiai projektuojami 60 cm plocio trinkeliy juosta, vedimo — 30 cm plo€io trinkeliy juosta.

Universalus dizainas
Projektu numatyta susisiekimo infrastruktdra / vieSoji infrastruktdra su visais elementais yra universalaus dizaino, t.y.
pritaikyta naudoti vaikams, suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo amziaus, specialiyjy poreikiy, jvairiy tautybiy_ir kity
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grupiy Zmonéms.

Apsaugos priemonés nuo smurto ir vandalizmo
Projekte numatyti gatvés ap8vietimo atramos / keliy Zenkly skydai ir atramos turi bati gaminami i§ patvariy vandalizmui
medziagy, (metalo, medienos).

InZineriniai tinklai

| statybos darby zonos ribas patenka tokie inzineriniai tinklai: auk$tos ir zemos jtampos oro ir pozeminiai elektros,
elektroniniy, rySiy tinklai, vandentiekio, buitiniy ir gamybiniy nuoteky, lietaus vandens tinklai, dujotiekio, Silumotiekio bei
melioracinio drenaZo tinklai.

Dirbant esamy inzineriniy tinkly apsaugos zonose, prie$ pradedant zemés darbus, privaloma iSsikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojanciy, institucijy atstovus arba gauti jy leidimg kasinéjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu bldu,
nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus bdtina sutvarkyti. Visi inZineriniy sistemy zyméjimy zenklai statybos darby
metu turi bati atstatyti | esama vieta.

Vykdant statybos darbus aukstos jtampos elektros perdavimo linijy apsaugos zonose, batina vadovautis Elektros
tinkly apsaugos taisykliy reikalavimy.

Viykdant statybos darbus ir aptikus nepazymétus vandentiekio ir nuoteky, Suliniy liukus, kapas, kinetes bei trapus,
juos batina pakelti ir (arba) pazeminti iki altitudés su asfaltbetonio dangos lygiu, Zaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. vir§ zalios
vejos. Suliniy danggiai (plaukiojangio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi biti
jrengiami atsizvelgiant | projektines apkrovas.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bdty jmanomas zmoniy patekimas | aplinkinius zemés sklypus. Prie$ darby
vykdymo zong jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys
Projekto sprendiniai pateikti registruotame Zemés sklype, kad. Nr. 2101/0034:56, todél statinio kapitalinio remonto
techninis projektas parengtas nepazeidZiant treciujy asmeny, interesu.

Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas
Atskiroje Projekto dalyje pateikiama bendra informacija apie darby vykdymo teritorijg, statybos darby paruoSiamuosius,
organizavimo darbus, pagrindinius saugos reikalavimus, statybai reikalingus resursus, statybos trukme ir kt.

Detali pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo informacija pateikiama Projekto bendrosiose techninése
specifikacijose UL-22-0102-XX-TP-BD/S-BTS-01.

PASTABOS:

1. Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly - Zemés darbai turi bti
vykdomi rankiniu budu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus sutvarkyti.

3. Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

4. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZidiros
metu.

5. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei
turéti atitikties sertifikatus.

6. Esant neatitikimams tarp projekte sudaranéiy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sgnaudy ziniara$ciais.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.BAR-01 8 | 13| o

-



APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS

BENDRIEJI DUOMENYS

Informacija apie planuojamos iikinés veiklos organizatoriy: Klaipédos miesto savivaldybés administracija, Liepy g. 11,
91502 Klaipéda.

Informacija apie projekto rengéja: UAB "URBAN LINE®, Liepkalnio g. 85, LT — 02120 Vilnius; tel.: 8 699 19380; el. pastas:
info@urbanline.lt.

Kontaktinis  asmuo:  projekto  vadovas  Vitaljus  Aleksandrovas, tel. 8699 61112, el
pastas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt.

Ukinés veiklos pavadinimas: Klaipédos miesto Pramonés gatvés dalies, Klaipédos m. sav. kapitalinio remonto projektas.

Projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad statinio kapitalinio remonto darbai neturés neigiamo
reikSminio poveikio jy vykdymo zonoje esancioms teritorijoms bei aplinkos pozidriu jautrioms teritorijoms (saugomos ir
ekotinklo ,Natura 2000“ buveinés bei kitos tarptautinés svarbos teritorijos).

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo statymag poveikio aplinkai
vertinimas atliekamas, kai planuojama Gkiné veikla jradyta | planuojamos Gkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo bati
vertinimas, rasiy sarasg arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai Tkinei veiklai yra privalomas jo poveikio
aplinkai vertinimas.

Projekte nagrinéjama Pramonés gatvés dalis issidésciusi Klaipédos miesto rytiniame pakrastyje. Sioje vietoje néra
jokiy saugomy teritorijy, jskaitant Natura 2000 teritorijas. Todél planuojami statybos darbai savo apimtimis nepatenka |
planuojamos Ukinés veiklos, kuri dél savo pobudzZio gali daryti reikSminga poveikj aplinkai ir kuriai reikia atlikti poveikio
aplinkai vertinima, sgrasq bei atrankg dél poveikio aplinkai vertinimo, sarasa.

Rengiamas statinio kapitalinio remonto techninio projekto aplinkos apsaugos skyrius — tai esamos aplinkos biklés
jvertinimas, basimos veiklos poveikio aplinkai ir priemoniy jam sumazZinti numatymas. Jame atsizvelgiama | visus aplinkos
komponentus, kurie paveikiami vykdant Okine veikla, t.y. vanduo, oras, dirvozemis, biologiné jvairove, kraStovaizdis,
Zmogus.

PLANUOJAMA UKINE VEIKLA
Klaipédos miesto Pramonés gatvés dalies, Klaipédos m. sav. kapitalinio remonto projektas. Projekto jgyvendinimo metu
numatoma atnauijinti gatvés fizing bukle: atnaujinti asfalto virSutinj dangos sluoksnj vaziuojamojoje dalyje, jrengti horizontaly
ir vertikaly Zenklinima. Taip pat Pramonés g. numatoma jrengti saugumo saleles, péséiyjy ir dviradiy taky, Saligatviy
privedimus prie pésciyjy peréjy i§ betoniniy trinkeliy dangos. Gatvéje irengtas bendrasis bei kryptinis pésCiujy peréjy
apSvietimas, numatoma perkelti apSvietimo atramas pagal numatytus susisiekimo sprendinius. Projektuojamas Sviesoforinio
valdymo atnaujinimas Pramonés gatvéje ties sankryZa su Lypkiy gatve.

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.

Po nagrinéjamy statybos darby jokia produkcija nebus gaminama.

Energijos Saltiny poreikiai. Nagrinéjamos gatvés kapitalinio remonto darbams bus naudojamos jprastos keliy statybos
masinos ir medziagos. Degalai ir tepalai jrenginiams bei mechanizmams atveZzami, panaudoti tepalai iSvezami laikantis
Lietuvos Respublikos standarty.

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darby metu — apie 50 kW. Kiti energetiniai ir
technologiniai istekliai nebus naudojami.

Statybos darby metu cheminés medZiagos ir preparatai nenaudojami.

Technologiniai procesai. Po statybos darby technologiniai procesai nebus vykdomi.

INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI
Informacija apie chemine, fizikine, biologine ir kity reglamentuojamy veiksniy tarsa:
Gatvés remontui reikalingos Zaliavos: gruntas, smélis, Zvyras, skalda, asfalto miSiniai, cementbetonio miSiniai. Tvarkant
inZinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Zaliavy ir medziagy kiekiai pateikti atskiry projekty daliy sanaudy
Ziniara&¢iuose.
Gatvés remonto darby bei gatvés eksploatavimo metu cheminés medziagos ir jy preparatai, pavojingos cheminés
medZiagos ir jy preparatai, radioaktyvios medziagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos.
Gatveés remonto darby metu bus naudojami tokie gamtiniai itekliai kaip vanduo, Zvyras, smélis, skalda. Sie istekliai
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bus iSgaunami kitur (karjeruose) ir atvezti | panaudojimo viet. Gatvés remonto ir eksploatavimo metu biologinés tarSos
susidarymas nenumatomas.

Gatvés remontas néra susijusi su gamyba, todél gamybinés, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys.
Gatvés eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas, o naudotojy pakelése palieckamos Siuk$lés bus
surenkamos komunaliniy paslaugy jmoniy. Pagrindinés statybinés atliekos susidarys statybos darby metu, jy kiekiai pateikti
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

Poveikis saugomoms gamtinéms teritorijoms. Remontuojama Pramonés gatvés atkarpa nepatenka | saugomy gamtiniy,
teritorijy ribas. Artimiausios gamtinés teritorijos — Mazeikiy miSko berzo genetinis draustinis (Valstybinis), nutoles apie 3,0
km | rytus, bei KurSiy nerijos nacionalinis parkas, nutoles apie 4,8 km | vakarus nuo gatvés.

Artimiausios ekotinklo ,Natura 2000“ buveiniy apsaugai skirtos teritorijos yra Kursiy nerija (LTNER00O05), kuriame
saugoma UZuomazginés pustomos kopos; 2120, Baltosios kopos; 2130, Pilkosios kopos; 2140, Kopy varnauogynai; 2170,
Kopy gluosnynai; 2180, Medziais apaugusios pajario kopos; 2190, Drégnos tarpkopés; 2320, Pajdrio smélyny tyruliai;
Didysis auksinukas; Pajariné linazolé; Perpelé.

Atsizvelgiant | gatvés atkarpos remonto darby pobudj, apimtis ir j tai, kad darbai bus vykdomi gatvés raudonuyjy linijy
ribose pagal bendrajame plane numatytq vietg, neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir jy vertybéms nenumatomas.

Poveikis nekilnojamojo kultliros paveldo objektams. Pramonés g. atkarpa yra iSsidésCiusi pramoninés paskirties
teritorijoje, kurioje néra jokiy nekilnojamojo kultlros paveldo objekty. Artimiausi kultlros paveldo objektai — apie 0,54 km |
pietvakariy puse Lypkiy geleZinkelio pralaida (kodas 35592) ir apie 1,05 km atstumu j rytus Svepeliy kaimo senosios
kapinés (kodas 24360).

Kadangi gatvés atkarpos remonto darbai bus vykdomi pagal bendraji plang numatytoje vietoje ir dél salyginai
nedideliy darby apiméiy numatoma, kad planuojami statybos darbai reikSmingo poveikio artimiausiems kultiros paveldo
objektams neturés.

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo
daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti Savivaldybés paveldosaugos
padaliniui, o Sis informuoja Kultdros paveldo departamenta. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming
jis kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti praneSimg, ir priimti sprendima_ inicijuoti ar neinicijuoti
aptiktos nekilnojamosios kultiros vertybés jregistravimag, kultdros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos
vertingosios savybés atskleidima ir apsaugos reikalavimy patikslinima.

Poveikis pavirS§iniam vandeniui. Klaipédos miesto pietrytiniu pakras€iu teka Kretainio upelis. Kretainis yra Smeltalés
deSinysis intakas. Kretainio upelio bendras ilgis — apie 5,7 km, baseino plotas — apie 14,0 km2. Upelio yra visa sureguliuota
(Vidurinis tre¢dalis upelio sukistas | vamzdzius po Zeme. Nuo 2018 m. poZeminé vaga perdaryta i$ staiakampiy betoniniy
bloky, | apskritus stiklo-laminato vamzdzius, paslinkus jg apie 20-50 m  rytus.).

Pramonés gatvés atkarpa remontuoja pagal miesto bendrajame plane numatytg trasg. Atstumas iki Kretainio upelio —
apie 150 m. Projektu numatoma surinkti pavirSinj vandenj nuo asfalto dangos vaZiuojamosios dalies lietaus vandens tinklais.

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis pavirSiniams ir poZeminiams vandenims
galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams, kaip atidirbty tepaly i§ mechanizmy ibégimo, dazy atliekomis. Bet kokiu
atveju galimam neigiamam poveikiui sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.
Statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Darby zonoje laikomos tepalus
absorbuojancios medZiagos, specialls konteineriai tepaly surinkimui..

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis pavirSiniams ir poZzeminiams vandenims
galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams bei avarijomis.

Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu tarSos Saltiniu iSlieka lietaus vanduo.

Poveikis orui. Oro tar3os ribinius dydzius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
spalio 30 d. jsakymas Nr. 471/582 ,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, saraso
ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos oro uzterStumo verciy
patvirtinimo* ir 2010 m. liepos 7 d. jsakymas Nr. D1-585 / V-611 ,Dél aplinkos ore uzterStumo sieros dioksidu, azoto
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, Svinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy patvirtinimo®.

DidZiausig neigiamg jtaka Zmoniy gyvenimo kokybei daro Zvyrkeliy dulkés. Gatviy / keliy dulkiy dalelés yra 1-100 ym
dydzio. Po automobilio pravaziavimo dalelés pakyla j org ir sudaro 10-200 m ilgio véjo neSamg 50-100 mg/m3 koncentracijos
debesj, i$ kurio dulkiy dalelés pamazu iSkrenta.
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1 lentelé. Aplinkos oro teraly ribinés vertés

Terialo pavadimmas Fibmeés vertés pagal AM mumistro gsakoymms Mr 591/640 (200lm. grucdso 114.)
Penodas Fibiné verté

Anglies monoksidas 8 valandy 10me'm?

Azoto ok=ada Ivalandes 20Cugm?
Ealendorinig mety g m?

Kietos dalelés KDL0 24 valandy 30 ngim’
Ealendornm mehy 40 ugm’

Eietos daleles KD2.5 Ealendorinmg mety 20 ug'm’

Dabartiniu metu pagrindiniai tarSos Saltiniai — pagrindine Pramones gatve vaziuojancios transporto priemonés.
Daugiausiai tai pramoningje teritorijoje veikian&iy jmoniy darbuotojy ir specializuotas transportas.

Pramonés g. atkarpa remontuojama pramoninés paskirties teritorijoje, jokiy gyvenamosios paskirties pastaty Sioje
teritorijoje néra. Sioje vietoje jokiy gyvenamosios paskirties pastaty néra, vidutinis atstumas iki gyvenamosios zonos — apie
1,08 m Budriky miesto dalies kryptimi.

Siuo metu ne visi aplinkiniai sklypai yra uZstatyti, tadiau numatoma, kad Pramonés g. aplinkiniuose sklypuose vyks
daugiau statyby.

Projektu numatoma sutvarkyti gatve, atnauijinant jos fizine bakle.

Sutvarkius gatve, jrengus naujq lygesne danga, skiriamajg centring salele, prognozuojama, kad eismas taps
sklandesnis, poveikis orui sumazés, t. y. tarSa kietosiomis dalelémis nevirSys leistiny riby ir nekels grésmés statinyje ar prie
jo blinantiems zmonéms, tuo paciu ir oro tar$a nevirsys didZiausiy leistiny tarSos dydZiy.

Statybos darby metu didesnis dulkiy kiekis numatomas nuo ardomy, konstrukcijy, grunto kasimo, naujy medziagy ir
konstrukcijy transportavimo bei skleidimo, sandéliavimo metu. Taip pat dulkés bus keliamos virSutinio dirvozemio sluoksnio
sandéliavimo ir darby zonos rekultivavimo metu. Oro tarSa iSmetamosiomis dujomis galima dél mechanizmy, turin¢iy
benzininiy ir dyzeliniy varikliy, degimo liekany.

Poveikis dirvozemiui. DirvoZzemis sandéliuojamas numatytose vietose visy statybos darby metu.

Prie§ vykdant darbus, virSutinis dirvozemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandéliuojamas sutartinése vietose. Baigus
statybos darbus, pazeisti plotai rekultivuojami, atstatomas virSutinis dirvozemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvoZzemis néra
pazeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiujy Zemés naudojimo salygu, t.y. iSsaugomi derlingg dirvoZzemio sluoksni.

Atsizvelgiant | nagrinéjamy statybos darby pobadj, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvoZzemiui
nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvozemio apsaugai nuo tarSos batina tinkamai parinkti
statybiniy medZiagu, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietos.

Avariniy_ i8siliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Darby
zonoje laikomos tepalus absorbuojandios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aik$telés
vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus terSalus netikéto iSsiliejimo i§ transporto
priemoniy, esanciy laikinoje statybos aik$teléje, metu. I8 Sulinio — sésdintuvo atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmone.
Degalai ir tepalai nesandéliuojami. Laikina statybos aikStelé jrengiama taip, kad nepaZeisty darby zonoje auganéiy vertingy
Zeldiniy, neuztersty dirvoZemio.

Poveikis biojvairovei ir krastovaizdziui. Naujos, tvarkingos dangos daro didelj poveik aplinkos estetiniam vaizdui. Dél
atliekamy darby tikétina, kad tvarkomy teritorijy aplinka atitiks Klaipédos miesto formuojamg savitumo koncepcijg ir
reikSmingo neigiamo poveikio vizualinei krastovaizdZio kokybei nedarys. Atsizvelgiant | tolimg atstuma iki kultdros paveldo
objekty ir gamtiniy istekliy, neigiamas gatvés remonto darby poveikis jiems nenumatomas.

Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovés
nuolydZiai, neiSkreipiant buvusiy land$aftiniy profiliu.

Laikinas minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu (triukSmas, oro tar§a). Bet kokie Salinimo
darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Ekstremalios situacijos. Statybos darby metu batina numatyti galimy, avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
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atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumazinti statybos
darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema, Statybos darby metu turi bati laikomos tepalus
sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmone.

Teritorijg kertanCiy poZeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bati vykdomi tik rankiniu badu ir
dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui bdtina
kreiptis | specialistus.

Darby metu gaisry ir ekstremaliy situacijy tikimybé yra minimali. Siekiant sumazinti avarijy ir gaisry,_ tikimybe, btina
naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikStelése numatyti gesintuvus, nedegius rabus ir batus
darbininkams, ir pan.) bei uztikrinti informacijg apie jas.

Poveikis zmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali bati dél triukSmo, vibracijos, keliamy dulkiy;

- jei triuk8mo lygis visu darbo metu virSija ar gali virSyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprlpinti darbuotojus ausy
AAP (LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birzelio 25 d.
|sakymas Nr. A1-310/V-640 ,Dél darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo®);
taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triukSminga veiklg dienos metu, t.y. nuo 6.00 val. iki 22.00 val.,
nedirbti naktimis bei $venciy dienomis;

- pneumatinio plaktuko vibracija gali bdti sumazinta parenkant technikg ir planuojant darbo laikq (riboti
dirbanciujy su vibracijg kelian€iy jranga laika);

- cemento ir smélio dulkiy poveikis gali blti sumazintas naudojant kvépavimo apsaugos priemones;

- akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai;

- apsaugai nuo dazy (jei bus naudojami) poveikio btina naudoti kvépavimo apsaugos priemones ir spec.
apranga.

Triuksmo poveikis. LR TriukSmo valdymo jstatymu apibrézta, kad triuk§mo ribinis dydis — tai triukSmo rodiklio verté, kurig
vir§ijus triukSmo Saltinio valdytojas privalo imtis priemoniy skleidZziamam triukSmui Salinti ar mazinti. TriukSmo ribinius
dydzius reglamentuoja higienos norma HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje®.

Pagrindiniai triukdmo tarSos Saltiniai gatvés aplinkoje — Pramonés gatve vaZiuojancios transporto priemonés.
Daugiausiai tai pramoninéje teritorijoje veikianCiy jmoniy specializuotas transportas. Taip pat foninj triukSma sukuria
pramoninés paskirties teritorijose vykdoma veikla.

Siuo metu Pramonés gatvés dalyje jrengta asfalto danga.

Esamas gatvés plotis turi jtakos pravaZiuojanciy transporto priemoniy greiciui bei skleidZziamam triukSmo didéjimui.

2 lentelé. DidZiausi leidZiami triukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje

Eil Paros Ekvivalentimas Maksimalus garso
e Ohojekto pavadmimas laik " garso slégio Iyms | slémo brmis
. s ([LieqT), dBA (LAFmax), dBA

1. Gyvenamuju pastafy gyvenamosios patalpos, disna 45 55
visuomenmnsés packirfies pastah) nuegarme)l vakaras 40 50
kambana | stactonanmig asmens sveikatos priefires naktis 35 45
istaigy palates

2 Visnomeninés paskirhes pastaty patzlpes, kunose - 45 55
vyksta mokymas o (ar) updyvmas

3. Gyvenamuyu pastaiy r visusmeminés paskrtes diena 65 70
pastzty (Eskyres marimme i koltiros paskirties wakaras 60 63
pastatus} aplnkoje. velkiamele transporto sukehams nakhis 35 60
triukimo

* Paros lako (diencs, vakaro wr makbes) pradios i pabaigos valandos suprantamscs taip, karp apibréita
Listvos Respubhikos tmkimo valdyme istatymo [1] 2 steipsme 3, 9 r 28 dalvse muodyiy diencs fnukimo rodikho
(Ldiencs), vakaro triukimo rodiklio (Ivzkare) ir nakies trmikimo rodikho (I nakties) apibréstyse.

Numatoma, kad atnaujinus Pramonés gatvés fizing bakle, gatvéje lengvojo ir sunkiojo transporto eismas taps
sklandesnis. Projektu numatoma atnaujinti asfalto dangos virSutinj sluoksnj vaziuojamojoje dalyje, jrengti centrine skiriamajq
juostg horizontaliu dangos Zenklinimu, jrengti saugumo saleles bei taky bei Saligatviy privedimus prie pésCiujy peréjy is
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betoniniy trinkeliy dangos. Gatvés jrengiama bendrojo plano sprendiniuose nurodytoje vietoje. Sioje vietoje jokiy
gyvenamosios paskirties pastaty néra, vidutinis atstumas iki gyvenamosios zonos — apie 1,08 m Budriky miesto dalies

kryptimi.

Atnauijinus asfalto danga, lygus naujos dangos pavirSius sumazins automobiliy keliama, triukSmo lyg;.
AtsiZvelgiant | tai, transporto skleidZiamas triukSmas nevir8ys didziausiy leidZiamy triukSmo ribiniy dydZiy, dél to
girdimo triuk8mo lygis nekels grésmés zmoniy sveikatai ir atitiks juy darbui, poilsiui bei miegui bitinas komfortines aplinkos
salygas aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk3mo ribinis dydis naktj yra 60 dB(A).

Zymuo:

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.BAR-01

Lapas
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

UZsakovas — UAB ,Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrové®,

Statytojas — Klaipédos miesto savivaldybé;

Statinio projekto pavadinimas — Klaipédos miesto Pramonés gatvés dalies, Klaipédos m. sav., kapitalinio remonto
projektas;

Statinio projekto etapas — Statinio kapitalinio remonto techninis projektas;

Statybos rasis — Statinio kapitalinis remontas;

Statinio naudojimo paskirtis — 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Pramonés g., unik. Nr. 4400-0390-5160);
02 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés ap3vietimas); 03 InZineriniai tinklai: rySiy (telekomunikacijy) tinklai (silpnos
Srovés);

Statinio kategorija — 01 Ypatingasis statinys; 02-03 Nesudétingieji statiniai, | grupé.

5 1. Taikymo sritis
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto sudedamujy daliy technines specifikacijas.

2. Bendrosios nuostatos
Tam, kad bity pastatytas inZinerinis statinys, turi biti patvirtintas Statinio projektas ir gautas statybg leidziantis dokumentas.
Statybg leidZiancio dokumento iSdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiant] dokumentg
padariniy Salinimas®.

Siuo atveju, vykdant ypatingojo statinio, t. y. C kategorijos gatvés, kapitalinj remonts, miesto teritorijoje, statyba
leidziantis dokumentas néra privalomas. Statybos darbai gali biti pradéti turint statinio projekto tvirtinimo dokumentg ir
inzineriniy, statiniy savininky/ valdytojy raSytinius sutikimus, kai projekto sprendiniai patenka | kity statiniy apsaugos zonas ar
kitas teritorijas.

Statinio projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais, reglamentuojanciais
statomo statinio statybos procesa. LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovautasi,
rengiant Statinio projekta, sarasas pateiktas atskiru dokumentu Nr. UL-22-0102-XX-TP-BD/S.NDZ-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.
Statinio statybos rangovais ir subrangovais gali bati LR ar uzsienio valstybés fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita uzsienio
organizacija ar jy padalinys, turintys LR statybos statymo nustatytg teise uzsiimti statyba ir vykdantys statybg rangos
sutarties pagrindu.
Statybos rangovas ir subrangovai privalo turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam
statiniui rekonstruoti, statyti.
Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti Siuos kvalifikacinius reikalavimus:
- neturi bti pradétas bankroto procesas, kreiptasi | teisma dél kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo
panaikinimo ar kitokio apribojimo;

0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
KLAIPEDOS MIESTO PRAMONES GATVES DALIES,
Kl Il URBANLINE KLAIPEDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO
tv. iepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
gzk‘./ Nr. lTlevrtJar‘ggQQ 1.9580' e PROJEKTAS

monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas

25326 SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE UL-22-0102-XX-TP-BD.S.BTS-01
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE 11 16
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- darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninés veiklos pagrindiniy, sriciy
vadovai, dirbantys pagal darbo sutart] ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio specialiyjy
statybos darby vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams;

- privalo turéti vykdomo darbo srities darbuotojy;

- turi blti [dieges kokybés vadybos sistema;

- privalo turéti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojancias jmonés statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti;

- rangovas, siekiantis turéti teise atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turéti ne mazesne kaip 2 mety
veiklos patirtj statybos srityje, kiti rangovai — ne mazesne kaip vieny mety veiklos patirtj statybos srityje. Rangovas
atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavima, jeigu jam po reorganizavimo peréjo rangovo, kuris iki
reorganizavimo atitiko §j reikalavima, teisés ir pareigos.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiujy statybos darby vadovams ir specialistams.

Statinio statybos bendrujy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) gali biti fizinis asmuo
(specialistas, turintis statybos, architektiros ar kita aukstajj inzinerinj iSsilavinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris,
atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos bddu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma dkio bidu),
jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams,
techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine
kokybe.

Specialiyjy statybos darby vadovu gali bati fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg aukstaji arba
aukstesnijj inzinerinj iSsilavinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos
badu) ar statytojui (uZsakovui) (kai statyba vykdoma dkio bidu) ir jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, bidamas techniSkais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statinio statybos techninés prieZitiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statinio statybos techniné priezilira yra Statytojo / UZsakovo organizuojama statinio statybos priezidra, kurios tikslas —
kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projekta, statybos rangos sutarties salygas, taip pat normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus.

Statinio statybos techninés priezidros rangovu gali biti Lietuvos Respublikos ar uzsienio valstybés fizinis asmuo,
juridinis asmuo ar kita uZsienio organizacija arba jy padalinys, statytojo (uZsakovo) pavedimu organizuojantys statinio
statybos technine prieZidrg

Statinio statybos techninés priezidros veikla turi bdti organizuojama vadovaujantis STR  1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZilira“ reikalavimais. Statinio statybos techninés priezitiros periodiSkumas ir darbo apimties
nustatomi vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 18 priedo reikalavimais.

1 lentelé. Rekomendaciniai statinio statybos techninés prieZidros laiko skaiCiavimai, kuriais reikia vadovautis, sudarant
sutartis dél statybos techninés prieZitiros paslaugy atlikimo.

STR 1.01.03:2017 STATINIYU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT| ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23] punktas
8.1,8.2 KELIU IR GATVIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA (GATVES (PRAMONES G.))
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDY
SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas 35
2 Vienas kilometras kelio ar gatvés su vieno 87 Sankasos jrengimo su
sluoksnio asfalto danga pralaidomis, vandens

nuvedimu ir drenazais,
apsauginio SalCiui
atsparaus sluoksnio,
Sal€iui nejautraus
sluoksnio jrengimo,
pagrindo jrengimo ir
asfalto dangos vieno
sluoksnio jrengimo
techniné prieZidra

3 Viena nuovaza 0

4 Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai 0
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jrengiama daugiau_kaip viensluoksné danga)
5 Eismo saugumo priemoniy, jrengimas (vienam 28
kilometrui kelio ar gatvés)
6 Viena sankryza 64
7 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 36 12 val. skirta vienam
statybos produkty atitikties dokumenty, ménesiui, valandas
statybos zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) reikia dauginti i$
statybos trukmés
(ménesiais)
8 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
UZbaigimo komisija 24

Automagistralése ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos vieno kilometro statybos techniné
priezidra kiekvienai kelio pusei skaitiuojama atskirai

9 INZINERINIY TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA (ELEKTROS TINKLAI)
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDY

SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro ilgio 23
inzinerinis tinklas)
2 InZinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 51
3 InZinerinio tinklo bandymai 8
4 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 12 12 val. skirta vienam
statybos produkty atitikties dokumentu, ménesiui; valandas
statybos zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) reikia dauginti i$
statyby trukmés
(ménesiais)
5 Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno 12
kilometro ilgio)
6 UzZbaigimo komisija 24

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje

uztikrinimo reikalavimai; tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Statybos rangovas statybvietéje ir statomame statinyje privalo uZtikrinti saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygas, pagal galiojanCius reikalavimus. Tuo tikslu turi bati:

paskirtas statinio saugos ir sveikatos darbe koordinatorius;

visiems darbuotojams turi bti pravesti instruktazai;

jrengtos laikinos buitinés patalpos;

statybos aikSteléje gerai prieinamoje vietoje jrengtas prieSgaisrinis postas — skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi (dézés su sméliu, kibirai, lauztuvai ir kt.); Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy
gaisriniy_hidranty arba i$ artimiausiy vandens telkiniu;

pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais pirmosios medicininés pagalbos
medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis pastatomas buitinése patalpose ir pagal darby vadovus
nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos priemonés turi bdti pazenklintos specialiu Zenklu.
Matomose vietose turi bati uzraytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.

ivykus rimtam susizeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicininé pagalba bei iSkvie¢iama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininé pagalba ir nedelsiant apie
ivyki praneSama Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.

visi darbuotojai turi bGti apripinti asmeninémis apsaugos priemonémis sutinkamai su ,Darbuotojy aprapinimo
asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatais®;

pastatyti biotualetai nurodytose vietose;

aptvertos vykdomy inzineriniy tinkly etapo darbo vietos laikinais inventoriniais aptverimais;

gauti atitinkami leidimai Zemés darby vykdymui;

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ir DT 5-00 nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant nurodyty tran3éjy,ir
duobiy Slaity nuolydZziy, priklausan€iy nuo iSkasos gylio bei sutikto grunto;

darby vykdymo metu Statybos rangovas turi uztikrinti privaziavima prie esamy statiniy, pésciujy peréjimui per
tran$éjas turi bati jrengti laikini pésciyjy tilteliai su apsauginiais turéklais;

uztikrinta, kad paSaliniai asmenys nepatekty | statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai bty jzeminti;
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- visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi bati suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty elektros tiekimo sistemoje ir
turéty sekancias charakteristikas: Auksta jtampa 10 kV: Zema jtampa 380 kV; 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly
sistema) Daznis 50Hz. Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréziniuose: visa
elektros jranga (lauke) IP 54, visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtj;

- statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visg elektros valdymo {ranga montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.
Visa statybos rangovo pristatoma jranga turi bati pilnai sukomplektuota. Statybos rangovas turi uztikrinti jos
prijungima_prie 220V ir aukStesnés jtampos sistemy, ir reikalingus iSbandymus. Statybos rangovas turi sudaryti visos
elektros jrangos ir varikliy sarasus;

- statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visg elektros valdymo {rangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.
Visa Rangovo pristatoma jranga turi bti pilnai sukomplektuota. Rangovas turi uztikrinti jos prijungima prie 220V ir
aukstesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir varikliy
sgradus;

- i8kasos zmoniy judéjimo vietose turi biti aptvertos;

- pavojingos zonos aptvertos, darbo vietos gerai apSviestos;

- statybiniy gaminiy kélimas atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- nebdty dirbama su mechanizmais prie esamy, elektros oro linijy, pries tai jy neatjungus;

- neb0ty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

- darbininkai turi bOti aprpinti specialia apranga;

- iki statybos pradZios turi bati parengtas statybos vykdymo projektas;

- kasant tran$éjas ar iSkasy Slaitus vertikaliai, sienutés turi bati iSramstomos. KategoriSkai draudziama bati transéjose
su vertikaliomis sienutémis be iSramstymo;

- visi mechanizmai statybos aiksteléje turi bati tvarkingame stovyje. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
draudZiamas. Draudziama naudoti ir kitokias gamtai pavojingas medZiagas;

- i8vaziuojant mechanizmams ar kitokiam transportui i$ statybos aik$telés jie turi bati nuplaunami, kad nebty, uZtersta
gatviy danga;

- augalinis sluoksnis panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams ir Zaliy zony, jrengimui;

- tre€iyjy asmeny interesy apsauga privalo bdti vykdoma statybos vadovo visg statybos laikotarpj. Statybos metu
Statybos rangovas turi darbus organizuoti taip, kad bty jmanomas zmoniy patekimas | aplinkinius zemés sklypus.

3. Techniné dokumentacija

Projekto ekspertizé

Statinio projekto bendroji ekspertizé. Statinio projekto ekspertizé yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio LR
statybos [statymo 6 straipsnio 3 dalimi, nurodyto Vyriausybés ar jos galiotos institucijos statiniy, kurie turi bati pritaikomi
specialiesiems nejgaliyjy poreikiams, sarade, ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos
Respublikos ir (ar) Europos Sajungos biudZeto IéSomis, projekty ekspertizé privaloma. Kultiros paveldo statiniy tvarkomuyjy,
statybos darby projekty ekspertizés atlikimo privalomus atvejus, suderines su aplinkos ministru, nustato kultdros ministras.
Kitus statinio projekto ar atskiry statinio projekto daliy ekspertizés privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Statinio
projekto ekspertizé neprivaloma krasto apsaugos tikslams skirtose teritorijose projektuojant nesudétingajj statinj, kurio
projektavimas ir statyba finansuojama Lietuvos Respublikos biudZeto léSomis. Statinio projekto ekspertizé atlieckama dél
naujy, statiniy statybos, statiniy rekonstravimo, kapitalinio remonto projekty ir statiniy projektu, kuriuose numatyti kultliros
paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai, taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais, kai gavus statyba leidziantj
dokumentg keiCiami Sioje dalyje nurodyty statiniy projekty sprendiniai, kuriais [gyvendinami aplinkos prieinamumo
reikalavimai. Statinio projekto ekspertizés i$laidas apmoka Statytojas (uzsakovas).

Bendroji projekto ekspertizé rengiama visoms Statinio projekto sudétinéms dalims. Projekto ekspertizé jforminama
ekspertizés aktu, kuris galioja per visg statybos laikg (nuo akto pasiraSymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po
ekspertizés akto perdavimo Statytojui (uzsakovui) negautas, atliekama nauja projekto ekspertizé.

Bendrosios projekto ekspertizés akte pateiktos privalomos pastabos ir Statinio projekto jvertinimas privalomi
Statytojui ir projektuotojui. Kai projekto ekspertizé neprivaloma ir jg Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto
ekspertizés akte pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir projektuotojui yra privalomos.

Statytojas (uzsakovas), nesutinkantis su projekto ekspertizés akto iSvadomis, turi teise uzsakyti atlikti pakartotine
ekspertize kitam ekspertizés rangovui.

Bendrosios projekto ekspertizés aktas yra vienas iS dokumentu, pateikiamy, statybg leidziancio dokumento gavimui.

Siam Statinio projektui bendroji ekspertizé yra atliekama.

Specialioji projekto ekspertizé. Specialiosios projekto ekspertizés privalomumo atvejus, atlikimo tvarkg nustato ir Sig
ekspertize atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitros institucijos pagal joms jstatymy ir kity teisés
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akty suteiktg kompetencijq ir priskirtas normavimo sritis.

Kai specialioji projekto ekspertizé privaloma, ji turi bati atlikta iki projekto ekspertizés pradZios ir jos ivados
pateikiamos ekspertizés rangovui kartu su ekspertuojamu projektu. Projekto ekspertizé atliekama gavus teigiamas
specialiosios projekto ekspertizés iSvadas.

Jei specialioji projekto ekspertizé atliekama to statinio projekto, kurio projekto ekspertizé neprivaloma, specialiosios
projekto ekspertizés iSvados {forminamos ir pateikiamos statytojui, kopija — projektuotojui.

Siam statinio projektui specialioji (paveldosaugos) ekspertizé yra neatliekama.

Kita. Darbo projekto detalizuojant sudétingy konstrukcijy, ir sudétingy technologijy statiniy, nurodyty STR 1.01.03:2017
,otatiniy klasifikavimas®, rengiamos konstrukcinés dalies ekspertizé yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kity darbo
projekto daliy ekspertizé, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizés akte.

Sio projekto apimtyje Darbo projekto ekspertizé bus neatliekama.

InZineriniai tyrinéjimai
InZineriniai topografiniai tyringjimai. Statinio projekto rengimo metu atlikti inzineriniai topografiniai tyringjimai, kuriuos atliko
2022-08 mén. UAB ,URBAN LINE* (Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-861).

Transporto srauty matavimo tyrinéjimai. Statinio projekto rengimo metu atlikti transporto srauty matavimo tyrinéjimai, kuriuos
atliko 2022-09 mén. MB ,Eismo inZinerija“.

Archeologiniai tyrimai. Atsizvelgiant | Statinio projekto sprendinius, archeologiniy tyringjimy atlikti nereikia.
Kiti tyrimai. Po statybos darbus, turi blti parengiama geodeziné kontroliné dokumentacija.

Projekto dokumentacija

Statinio projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, Projekto ekspertizé“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys statinio projektq yra Statinio projektavimo
uzduotis; techninés specifikacijos; aiSkinamasis rastas; sgnaudy Ziniarad¢iai, bréZiniai ir schemos. Statinio projekto
sprendiniai grafiSkai vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inZinerinés geodezinés nuotraukos.

Statinio projekto rengimo metu atlikti projekto sprendiniy derinimai su UZsakovu (statytoju), prisijungimo salygas
iSdavusiomis institucijomis, yra {forminti para3ais pagrindiniame bréZinyje arba bitinais raSytiniais pritarimais pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiant] dokumentg
padariniy Salinimas*” reikalavimus.

Visa statinio projekto dokumentacija rengiama lietuviy kalba. Statinio projektas pasiraSomas statybos techniniame
reglamente STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, Projekto ekspertizé“ nustatyta tvarka. Jei statinio projekto
dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra tokia: techninés specifikacijos,
aiSkinamasis rastas, bréZiniai ar schemos, sgnaudy kiekiy ziniara¢iai. Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninés specifikacijos ir bréziniai.

Projektuotojas Statytojui (uzsakovui) statinio projekta perduoda pagal perdavimo-priémimo akta, kai atlikta projekto
ekspertizé ir gautas projekto ekspertizés aktas su iSvada, kad projektq galima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui
pritariama (kai projekto ekspertizé atlikta statytojo iniciatyva).

Kai po statybg leidZiancio dokumento iSdavimo keiCiami LR Statybos statyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai
ir norint testi statybg privaloma gauti naujg statybg leidZiantj dokumenta, turi bati rengiamas naujos laidos projektas. Kai po
statybg leidZianCio dokumento iSdavimo keiCiami LR Statybos |statyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint testi
statybg gauti naujg statybg leidziantj dokumentg neprivaloma, taip pat kai kei¢iami neesminiai projekto sprendiniai,
rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai).

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, esminius architektdros reikalavimus, normatyviniy, statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai po statybg leidZiancio dokumento iSdavimo kei¢iami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai
ir rengiamas naujos laidos projektas, turi bati atlikta pakeisto projekto ekspertizé, kai ji privaloma, pakeistas projektas
patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas statybg leidziantis dokumentas, jei jis privalomas.

Bet kokiu atveju visi Statinio projekto sprendiniy pakeitimai turi biti suderinti su Statytoju (uZsakovu).
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Projektiné dokumentacija statybos darby metu
Darbo projektas. Prie§ statybos darby pradZig statybos darby atlikimui turi bati parengtas darbo projektas.

Darbo projektas rengiamas atskiros projektavimo darby sutarties salygomis. Darbo projekte pateikiami statybiniy
konstrukcijy ir inzineriniy sistemy elementy detalizacijy bréziniai, pagal kurias vykdomi statybos darbai ir, jei reikia,
gamintojai parengia brézinius gamybai.

Darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ir taisymai turi bti suderinti su rangovu ir jiems turi pritarti Statytojas
(uzsakovas).

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statinio projekto pakeitimus, atlikti

pats Statytojas (uzsakovas), suderinus su projekto vykdymo priezidros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus
reikia rastidkai informuoti Statytojq (uzsakova), dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

Kai darbo projektg rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréZiniams (darbo bréZiniams) statinio techninio
projekto vadovas ir darbo projekto architektirinés dalies darbo bréziniams statinio techninio projekto architektarinés dalies
vadovas pritaria pasiraSydami ir pazymédami Zyma ,Pritariu, statyti. Tai reidkia, kad darbo projektas atitinka techninio
projekto sprendinius, atlikta projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés
pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo bréZinius) rangovas gali
vykdyti statybos darbus.

UZbaigus statinj, LR statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba suraSoma
deklaracija apie statybos uzbaigima, darbo projekto bréZinius pazymint Zyma ,Taip pastatyta®“.

Statinio projekto keitimai. Kai po statybg leidziangio dokumento iSdavimo keiiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir
parengti darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Statinio techninio projekto sprendiniu, techninis
projektas turi bdti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (-us)) iki statybos uZbaigimo
procediry (praSymo iSduoti statybos uzbaigimo aktg pateikimo ar deklaracijos apie statybos uzbaigima surasymo) pradZios.

Kai keiCiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus atlieka
techninj projektg parenges projektuotojas, iki statybos uZbaigimo procediry pradzios pakeisti techninj projekta neprivaloma,
jei to nereikalauja statytojas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlieckami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, Siam
dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg
dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516:2015
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti projekto naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentai pasiraSomi
reglamento nustatyta tvarka.

UZbaigus statinj, LR statybos statyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba suraSoma
deklaracija apie statybos uzbaigima, techninio projekto technines specifikacijas pazymint Zyma , Taip pastatyta®“.

Statybos darby technologijos projektas
KapitaliSkai remontuojant ypatinguosius statinius, statant statinius apsaugos zonose, nustatytose statymais ir Vyriausybés
nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis salygomis, veikian€ios jmonés (kito objekto) ar veikianCiy
inZineriniy, tinkly bei susisiekimo komunikacijy, teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat
atliekant Zemés darbus greta esamy, statiniy, po vandeniu ir kitur, privaloma parengti Statybos darby technologijos projekta,
remiantis Statinio projekto sprendiniais. Statybos darby technologijos projektg rengia rangovas, arba paveda tai atlikti
statinio statybos vadovui. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame turi bati nurodyti atskiry darby
atlikimo terminai ir priemonés, uztikrinanéios statybos darby jvykdymg pagal Statinio projekto bei sutarties reikalavimus,
Specialis reikalavimai technologijai nekeliami. Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés
nereikalinga.

Statinio projektas, darbo projektas, jei rengiama — technologijos projektas, kartu su kitais dokumentais, nurodytais statybos
techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai”, privalomi Rangovo dokumenty rinkinyje, kuris visada turi bti
laikomas objekte. Baigus darbus ir priduodant objekta, Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio statybos metu
atlikty darby dokumentacijg su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, patikslinimais natdroje ir pan.
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4. Statybos produktai (medziagos, gaminiai ir jranga)
Statybos produkty (gaminiai ir medZiagos) kokybés kontrolé
Statybos produkty esminés charakteristikos nustatomos darniosiose techninése specifikacijose, atsizvelgiant | esminius
statiniy reikalavimus.

Kai statybos produktui taikomas darnusis standartas arba kai jis atitinka Europos techninj {vertinima, kuris jam buvo
iSduotas, gamintojas, pateikdamas tok| produktg i rinka, parengia jo eksploataciniy savybiy deklaracija. Bet kokios formos
informacija apie statybos produkto su esminémis statybos produkty charakteristikomis susijusias eksploatacines savybes,
gali bti pateikiama tik jeigu ji jtraukta arba nurodyta eksploataciniy savybiy deklaracijoje. Parengdamas eksploataciniy
savybiy deklaracijg, gamintojas prisima atsakomybe uZ tai, kad statybos produkto savybés atitikty tokias deklaruotas
eksploatacines savybes.

Visi statybos produktai (gaminiai, jranga, medZiagos ir jy priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turéti
gamintojo iSduotg eksploataciniy savybiy deklaracijg (lietuviy kalba), parengtq kaip nustatyta produkto darniojoje techninéje
specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo
nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros saglygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta
tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy, laboratorijy_ ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®,
reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninés specifikacijos.

Statybos produktams, neturintiems darbiyjy techniniy, specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas ir
tikrinimas turi bati atliekamas pagal vieng i§ STR 1.01.04:2015 nurodyty sistemy. Gamintojas, remdamasis pagal STR
1.01.04:2015 nurodytas sistemas atliktais eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimais ir tikrinimais, nustato produkto tipg
ir parengia Lietuvos Respublikos valstybine kalba statybos produkto eksploataciniy savybiy deklaracija.

Aplinkos ministras, |vertindamas naujausiq teisinj reglamentavimg ir standartizacijos pokyCius, kasmet jsakymu
tvirtina reglamentuojamy statybos produkty sarada. Jame nurodyty (reglamentuojamy) statybos produkty eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi bati atliekamas pagal Siame sarase nurodytas eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Sgradas
sudarytas lentelés forma, jame nurodomi statybos produkty, (jy grupiy) pavadinimai, kiekvieno statybos produkto techninés
specifikacijos Zzymuo, esminés charakteristikos (savybés) pagal naudojimo paskirti, bandymo metodg reglamentuojancio
standarto ar kito dokumento Zymuo, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.

Visi statybos produktai, skirti Statinio statybai, turi atitikti informacija, nurodytgq dokumentacijoje, ir turi bati nauji.

Bet kurj techninése specifikacijose ar sgnaudy ziniaras¢iuose nurodytg importinj produktg galima pakeisti analogiSku
vietiniu, jei tai nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Visiems nukrypimams nuo techninés specifikacijos turi bati

Py

Bendruoju atveju eksploataciniy savybiy deklaracijoje nurodoma:
- Eksploataciniy savybiy deklaracijos numeris;
- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;
- Naudojimo paskirtis;
- Gamintojas;
- |galiotas atstovas;
- Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema;
- Darnusis standartas ir Paskelbtoji jstaiga arba Europos vertinimo dokumentas ir Europos techninis jvertinimas ir
- Techninio vertinimo istaiga bei Paskelbtoji jstaiga;
- Deklaruojama eksploataciné savybé;
- Atitinkami techniniai dokumentai ir / arba specifiniai techniniai dokumentai;
- Nuoroda j internete skelbiama eksploataciniy savybiy deklaracijos kopija.

Statybos produkty (gaminiy, medziagu) pavyzdZiai, jy aprobavimas
Statybos rangovas turi garantuoti tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti
juos Statybos techninés prieZitros vadovui, organizuoti jy sandéliavimg bei apsauga.

Rangovas neturi uZsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo / UZsakovo ar Statybos techninés prieZiiros
vadovo patvirtinimo.

Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas turi teise atmesti statybos produktg be jokiy papildomy iSlaidy
Statytojui / Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny komponenty (pvz. kaip su
asbestu, cheminiais priedais ir pan.) Tokiu atveju Statybos rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka
specifikacijas ir kuriy pageidauja Statytojas / UZsakovas.
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Produkty atitikties nuorodos jy montavimo metu. Galimi statybos produkty atitikties nurodymai montavimo stadijos metu
neturi bati uzdengiami arba, jei negalima palikti ju matomais, turi bati lengvai ir visiskai atidengiami.

[pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi bati
deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birds ir
nepakuoti, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Statybos produkty pristatymas. Statybos produkty pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. AtveZty produkty iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Produkty uZzsakovas
yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos produkty tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje. Statybos produktai turi bati saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis nurodyty
saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorodu.

Statybos aik$teléje produktai turi bati laikomi tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas biity padétas teisingai ir lengvai patikrinama. Siuo atveju numatomas
minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Produktai, paZeisti ar kitaip sugadinti dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeisti naujais Statybos rangovo
sgskaita, jei kitaip nenurodyta sutartiniuose susitarimuose. UZ statybos produkty nuostolius arba apgadinimus statybvietéje
visiSkai atsako Statybos rangovas.

Nenaudotinos medZiagos

DraudZiama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono) asbesto, kancerogenu, $vino,
$vino drusky, kadmio drusku, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo
polimery (pvz. kauCiuko, ABS plastiko), chloropreno kauciuko (pvz. neopreno), poliamidy, poliacetaty, poliuretany,
polivinilidenchlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy. Nerekomenduojamos medziagos
negali bati kity medZiagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

LaikanCiujy konstrukciju, inZineriniy sistemy bandymai
LaikanCiujy konstrukcijy, ir inZineriniy sistemy bandymai vykdomi pagal STR1.06.01:2016 reikalavimus.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad, prie$ pradedant bandymus, baty atsizvelgta | tokius dalykus:

- 8aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas;

- turi bdti uztikrinamas prigjimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy, ir pavyzdZiy aprobavimo
bidai turi bati suderinti su Statybos techninés prieZitros vadovu;

- bandymuose turi bti atlikti visi LR teisés aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statybos
techninés priezitros vadovui.

Rezultatai turi bati laikomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikima sprendimy, priémimui dél basimy, darby organizavimo. Jei
batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, dalyvaujant Statytojui / Uzsakovui bei Statybos techninés
prieZilros vadovui Statybos rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas / UZzsakovas bei vietinés
suinteresuotos tarnybos.

LaikanCiujy konstrukcijy priémimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios rusies darbai uzbaigiami visame objekte.
Inzineriniy sistemy bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame statinyje. Esant batinumui Siy
sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiSkai paslépty darby aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius
bandymus.

Paslépty darby priémimo tvarka
Paslépty darby priémimas vykdomas pagal STR1.06.01:2016 reikalavimus.
Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Statybos rangovas nustatyta tvarka | objektg turi
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iSsikviesti Statybos techninés priezidros vadova tikslu kartu su pozeminiy komunikacijy savininkais pazyméti vietas, kur yra
iSsidésciusios jy pozeminés komunikacijas, kad jos nebdty sugadintos statybos metu.

Statybos rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy veikimg kasimo darby ir darbo tran$éjose metu,
taip pat uZtikrinti nuolatine ir tinkama pozeminiy komunikacijy priezitra.

Esamas statybos zonoje neveikiancias pozemines komunikacijas, Rangovas turi iSkelti | Statinio statybos techninio

Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i§ karto po jy apzitréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos
darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty akty suraSyma
organizuoja uz 8iy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas. PasiraSius aktg suteikiama teisé vykdyti tolesnius
akte nurodytus darbus.
Garantija
Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyviy sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo reikalavimus. Sis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Statytojui dienos,
negali bati trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy, (konstrukciju, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety.

Statinio projektuotojas, Statybos rangovas ir Statinio statybos techninés prieZidros vadovas LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos
atsako rangovas.

5. Statybos sklypo paruosimas

ParuoSiamieji darbai
Iki statybos darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné-techniné dokumentacija ir
gauti atitinkami statybai leidimai:

- leidima statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas);

- leidima vykdyti Zemés darbus;

- paskyra — leidimus darbams pavojingose zonose;

- parengtas technologijos (darby vykdymo) projektas (rengia Rangovas).

Statybos rangovas parengtame darby technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruoSimo
ir organizavimo sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darby saugos reikalavimy.

Statybvietés paruoSimas
Visi statybos darbai bus vykdomi suformuotame zemés sklype, kad. Nr. 2101/0034:56, Valstybine Zeme patikéjimo teise
valdo Klaipédos miesto savivaldybé. Prie$ darby pradzig, visi numatomi atlikti darbai turi blti suderinti su Statytoju ir
UZsakovu.
Iki statyby darby pradzios btina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:
- pasirdpinti medziagomis darbo zony laikinam aptvérimui, jrengti laiking tvorg (jrengiama nekasant grunto);
- jrengti laiking privaZiavima prie darby vykdymo zonos;
- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpos, jrengti prieSgaisrinj posta;
- pasirQpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:
a) elektros energijos gaminimui naudoti generatoriu;
b) geriamo vandens poreikiui naudoti vandens talpykla;
- pastatyti informacinj stendg apie atliekamus darbus;
- sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, turinCia atitinkama sertifikata;
- esant reikalui, atjungti lauko inzineriniy_ tinklus, kurie bus remontuojami, apie tinkly atjungima bdtina i§ anksto
pranesti Siuos tinklus eksploatuojanCioms organizacijoms ir gauti atitinkama leidima.

Statybinés medZiagos ir gaminiai | statybviete bus atvezami autotransportu. Rekomenduojame statybines medziagas
ir gaminius sandéliuoti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandéliuoti medziagas ir gaminius pravaziavimo zonoje
grieZtai draudziama.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biti pilnai atstatytos pagal
pirmine padétj. Visi esami medziai i§saugoti, kuriy kirtimas projekte nenumatytas.

Viykdant visus darbus, bitina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu.

Statybvietés ribos ir aptvérimas
Statybvietés teritorija aptveriama laikina vielos tinklo tvora, kad | jg nepatekty svetimi asmenys, prie jvaziavimy, | statybvietés
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teritorijg numatyta jrengti raty plovimo postus. |rengiant statybviete, Statybos rangovas turi susiderinti su Statytoju /
UZsakovu ir gauti iS jo leidima.

Griaunami pastatai, statybos atlieky panaudojimas ir/ ar utilizavimas
Siuo projektu néra griaunami pastatai ar kiti inZineriniai statiniai.

Bendru atveju vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimais statybvietéje turi bti israSiuotos ir
atskirai laikinai laikomos komunalinés atliekos, inertinés atliekos (betonas, plytos, keramika ir pan.), perdirbti ir pakartotinai
naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos; pavojingos atliekos (tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir pan.);
netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir pan.). 1§ raSiuotos atliekos turi bati perduodamos
imonéms, turinioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir $alinimo.

Nepavojingos atliekos gali bati laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau
ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai laikomos pagal Atlieky, tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy, sveikatai. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati
smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, jei toks bldas numatytas statybos projekte.

Statybinés atliekos iSvezamos autotransportu | perdirbimo vieta, prie$ tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia
imone, kuri turi atitinkamg sertifikata. 1S statybvietés dulkancios statybinés atliekos turi bdti vezamos dengtose transporto
priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos $ios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty i
aplinka. Pavojingos statybinés atliekos turi bati veZamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy.
Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, augmenija (jskaitant kelmus ir $aknis) turi bati
Salinamos pagal Atlieky savartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir priezidros po uzdarymo taisyklése nustatytus
reikalavimus.

Pavojingos atliekos nesusidarys. Gatvés remonto darby metu numatoma demontuoti kelio Zenklus, asfalto danga,
betoninius bordidrus, betonines trinkeles. |moniy uzsiimanciy griovimo atlieky tvarkymu galima rasti Aplinkos ministerijos
internetiniame puslapyije: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricld=13792887-074f-4c1e-9a0d-9edbf6020b1c .

2 lentele. Atliekos, atlieky tvarkymas

Statybinés atliekos

Technologinis Preliminarus Atlieky tvarkymo bidas

procesas Pavadinimas Mato vnt. kickis Buvis Pavojingumas

S8- laikinai saugoma statybvietéje
Ardymo darbai|Statybinés atliekos t 3400 Kietas Nepavojingas  [statybos metu.
Perduodama atlieky tvarkytojui

Medziy, kramy_kirtimas, dirvoZemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas

Zeldiniy alinimas. Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy $alinimui. Vadovaujantis LR
Zeldyny jstatymu ir LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medZiai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties
zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medZiy, ir krimy, priskyrimo saugotiniems® Zeldiniai, kurie auga prie
miesty gatviy ir yra 12 cm skersmens ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai,
vinknos, pusys, eglés, maumedziai, pocigés, kéniai, berZai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedZiai,
kaStonai, miskinés obelys, miskinés kriausés yra laikomi saugotinais.

Tais atvejais, kai projekte numatoma iSskirsti, persodinti ar kitaip pa$alinti saugotinus Zeldinius, Statytojas
(Uzsakovas) turi gauti savivaldybés leidimg saugotiny medZiy ir krdmy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo, genéjimo
darbams.

Vadovaujantis Saugotiny medziy, ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejuy, kai Siy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apradu, saugotini medZiai ir krimai
neatlyginamai gali bati kertami (Salinami) Siais atvejais, kai:

—  atsakingoms institucijoms Siuos darbus reikia atlikti nedelsiant — dél gamtos salygu, eismo ar kito jvykio pakitus
medziy biklei, kai dél to jie kelia grésme zmoniy gyvybei, sveikatai arba turtui;

— jie atitinka Zeldiniy atkuriamosios vertés ikainiy 2 priede ,Zeldiniy biklé* nustatytus medziy ir krimy blogos
baklés kriterijus (iSskyrus biologinei jvairovei svarbius Zeldinius, kurie nekelia grésmés Zmoniy gyvybei, sveikatai,
turtui ar eismo saugumui);

—  jie pasvire didesniu negu 450 kampu;

—  jie nurodyti kultdros paveldo objekto tvarkybos darby projektuose kaip kertami ar kitaip pasalinami zeldiniai;

—  kai atliekami su krasto apsaugos tikslais ir valstybés sienos apsaugos tikslais susije medziy ir kramy kirtimo ar
kitokio paSalinimo darbai;

— auga ant piliakalniy ir pilkapiu;
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— auga kapinése ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapiniy statinius ir/ar jrenginius;

—  gadina pastato pamatus ir/ar kitas jo dalis;

— auga mazesniu kaip 5 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Daugiabuéio gyvenamojo namo buty ir kity patalpy
savininkai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, turi bati priéme sprendimg
pritarti pasidlymui iSkirsti medzius ir krdmus.

—  pazeistos medziy ir krimy gyvybinés funkcijos, o funkcijy pazeidimo parametrai atiinka Zalos aplinkai,
sunaikinus ar suzalojus gamtinius krastovaizdzio kompleksus ir objektus skaiCiavimo metodikos nustatytus
Zeldiniy suzalojimus;

— auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su Sioms apsaugos zonoms LR specialiyjy zemés naudojimo
sglygy jstatyme nustatytais apribojimais;

— auga gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje ir
vadovaujantis Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy
keliy juostoje auganciy medziy ir krdmy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam
eismui pavojy kelianCiy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés
automobiliy keliy juostoje auganéiy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apradu nustatyta, kad medziai ir
krimai kelia pavojy saugiam eismui;

—  jie nurodyti saugomy teritorijy planavimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip paSalinami Zeldiniai;

— auga Zeméje, kurioje teisés akty nustatyta tvarka leidZziama jveisti miska, iSskyrus aZzuolus, uosius, klevus,
guobas, skroblus, skirpstus, bukus.

Saugotiny medziy ir krimy persodinimas vykdomas iSimtiniais atvejais, kai néra galimybés jiems augti toje vietoje,
kurioje jie buvo pasodinti — platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo darbus, formuojant kradtovaizd;;

- stambis medziai persodinami su Zemés gumulu, kurio diametras ne mazesnis kaip 2,0 x 2,0 m;

- saugotiny medziy ir krimy, persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytaja tvarka parengtg ir patvirtintg atskiryjy, ir
priklausomujy zeldyny tvarkymo ir karimo projekts;

- persodinami sveiki, gerai i$sivyste, be mechaniniy pazeidimy, SalCio plysiy ir persodinimui paruosti medziai;

- persodintus medZius privaloma ne maziau kaip 3 metus priziréti;

- draudziama persodinti medzius su sausa virstne, stiebo ir (ar) Sakny puviniu, ligotus, vienaSone, nesusiformavusia
laja, jy vegetacijos metu.

DraudZiama medZius kirsti ir genéti intensyviausiu laukiniy pauks¢iy veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki
rugpjacio 1 d., iskyrus atvejus, kai medZiai kelia grésme Zmoniy gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam
elektros energijos, Silumos, dujy, naftos ir jos produkty tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos
krypties studijas ir gijusio kompetencijy ornitologijos srityje, pazyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta
auganciuose medziuose néra besiveisianéiy laukiniy pauk$€iy. Draudimas genéti netaikomas, jeigu genimos ne didesnés
kaip 5 cm skersmens (pjdvio vietoje) Sakos.

Vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy nuostatomis, Statytojas (Uzsakovas) privalo
uztikrinti, kad atliekant statybos darbus bdty laikomasi Zeldiniy apsaugos ir nustatyto reZimo statybos laikotarpiu ir baigus
statybos darbus jy baklé islikty tokia pati.

Atliekant statybos darbus, kad bdty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zemés sklypuose augantys
Zeldiniai, privaloma:

- i8purenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy, lajomis prie$ statybos pradZia, kad pageréty jy
augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradZios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir ariau kaip 5 m nuo jvaZiavimo ar
iSvaZiavimo i$ statybvietés vaZiuojamosios dalies krasto:

- medZiy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m
nuo krimu;

- pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne arciau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno,
arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

- laistyti Zeldinius Medziy ir krdmy, priezidros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
priezitros taisykliy nustatyta tvarka;

- nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevaZinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy_ ir jrenginiy prie
medziy arCiau kaip 1 m nuo medZiy, lajy projekcijy, bet ne ar€iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krdmy. Nesandéliuoti
degiy medziagy ar€iau kaip 10 metry nuo medZiy kamieny ir krimy;

- nekasti tran$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) aréiau kaip 3 m nuo medzio
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, aréiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo
krimu, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

- tvirtinti tran3éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu prie medziy ir krimy, sienutes statramsciais;
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- uzpilti zemémis pagal projektg padarytas tran$éjas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per ménesj;

- medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5
m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natdralaus grunto lygio prie medZio Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu
nuo medzio kamieno.

Siekiant ivengti zalos medZiy, kurie néra kertami, Saknims, zonoje turéty biti iSlaikytas esamas Zemés lygis. MedZio
dirvoZzemis turéty bti nelieGiamas. Taciau jei yra reikalinga prieiti prie medzio arciau nei baigiasi zona, kasingjimas ir darbai
turi bati atlikti tik rankiniu bldu arba naudojant saugius jrankius. Jei reikia i§ naujo pasiekti reikiamg zemés lygj, tai reikia
atlikti naudojant medziaga, kuri yra laidi vandeniui, kaip Zemés ar durpés.

Jei darby metu atkasamos Saknys, jos turi bati nedelsiant suvyniotos arba uzdengtos, kad bty iSvengta iSsauséjimo
ir temperatary, pokyCiy. Medziy Saknys turi biti uzdengtos agroplévele, geotekstile, kuri atlikty anksciau minétas apsaugos
funkcijas. Prie$ dirvoZzemio uzpildyma, kuris turéty biti atliktas kuo greiCiau, medZiaga skirta uzdengimui turi bati nuimta.

Saknys, mazesnés nei 25 mm skersmens, gali biti genimos, pjaunant tinkamu astriu jrankiu, i&skyrus tuos atvejus,
kai Sakny darinys yra gumulas. Saknys, esanéios gumuluose arba, kuriy skersmuo yra 25 mm ir daugiau, negali biti
kertamos nes jos yra svarbios medzio stabilumui ir medziagy gavimui.

Zeldiniai trediami remiantis gamintojo rekomendacijomis. Zeldinj reikia priziaréti ir formuoti jo laja, kad $is augty
tiesiai. Nupjauty Saky vietas reikia aplyginti peiliu ir aptepti specialiu tepalu. Pazeidus medzio Saknis, medZio lajg galima
iSretinti vadovaujantis Medziy ir krlimy prieZitiros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezidros
taisyklémis.

Siuo projektu saugotiny Zeldiniy $alinimas nenumatomas.

DirvoZemio nukasimas. Dirvozemio negalima maiyti su gruntu. hyg.— 10 cm storio dirvoZemio sluoksnis nuimamas ir
sandéliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darby. Tose vietose, kur dirvozemis
néra pazeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiyjy zemés naudojimo salygu, t. y. iSsaugomi derlingg dirvozemio
sluoksni.

Tam, kad bty iSvengta neigiamo poveikio dirvoZzemiui statybos metu, reikia laikytis Siy reikalavimy;

o Parinkti tinkama vietg derlingo dirvozemio saugojimui.

o Vienu metu reikia laikyti kuo maZiau nestabilizuoty plotu.

o Atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg
derlingg dirvozemj greitai auganCiai augmenijai séti. Pylimy ir iSkasy $laitai bei kiti plotai sutvirtinami
dirvoZemio sluoksniu ir uzséjami Zole.

o Pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebdty iSpilami atvirai ant dirvoZemio.

Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvozemiui nebus, todél Siame projekte poveikio
dirvozemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.

Laikinieji pastatai, inzineriniai tinklai, keliai
Rangovas pasirlipina visais laikinaisiais pastatais ir privaziavimo keliais, batinais darbams atlikti.

Laikinieji pastatai. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Statybos rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 zmoniy ir
buitines patalpas Statybos rangovo personalui ir 10 m? patalpg Statinio statybos techninés priezidros vadovui.
Laikinosios patalpos susideda is:

- persirengimo kambariy ir drabuziy spinteliy: persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti
darbo drabuzius. | persirengimo kambarius turi bati lengvai patenkama, jie turi bati pakankamai erdvis, juose turi bati
irengtos sédimos vietos; persirengimo kambariai turi biti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi biti jrengtos drabuZiy
dziovinimo vietos. Taip pat turi biti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuZiams bei asmeniniams daiktams saugoti.
Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi bati sudaryta galimybé tuo paciu
persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- dudy ir praustuvy: kadangi atliekant Siuos darbus, jrengti duSus nebatina, netoli darbo viety ir persirengimo
kambariy turi bti jrengtas reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina — karStu vandeniu). Praustuvai turi
bati jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

- tualety ir praustuvy: darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly, turi
bati jrengtas reikiamas skaiCius tualety ir praustuvy; Kadangi laikinosios buitinés nuotakynés jrengimas nenumatytas, |
statybviete atvezami ir pastatomi ,bio® tualetai.
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3 lentele. Laikinosios patalpos

Patalpy pavadinimas Skaiciavimo metodika Plotas

Statinio statybos vadovo ir darby vadovy Vienam zmogui 5m2

patalpos

Drabuzinés Vienam Zmogui 1,13 m2

Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m2

DrabuZiy ir avalynés dZiovinimo patalpos | Vienam zmogui 0,2 m?

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1 m2

Patalpos susilti Vienam Zmogui 0,1 m? (maziausiai 8 m2)

Atsizvelgiant | gamybos proceso salygas:
Dusing - viena dusiné 15 zmoniy; Du$o kabina — 1,75 m2
usinés . M o

- viena duSiné 7 Zmonéms; Persirengimo patalpa — 2,0 m?
- viena duiné 5 Zmonéms

Tualetai Vienas tualetas 30-¢iai zmoniy kabinos dydis 1,2x 0,8 m

Laikinuosius pastatus siloma surinkti i$ konteineriniy bloky. Tokiy konteineriniy bloky svoris — apie 1,6 t. Jie statomi
automobiliniais kranais, veZami treileriais. Prireikus, jie gali bati statomi vienas ant kito. Pagalbinés patalpos statomos
iSlygintoje aiksteléje su nuolydziu i = 0,005, kad pavirSinis vanduo nutekéty j iSkastus griovius.

Buitiniy patalpy jrengimo vietas parinka Statybos rangovas.

Statybos darby metu Statybos rangovas, prieS pradédamas vykdyti Zzemés darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius
tinklus eksploatuojanéios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, zemés darbai turi bti
vykdomi rankiniu bldu, nepazeidziant esamy komunikacijy.

Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai. Vykdant statybos darbus teritorija naudosis gyventojai, reikia numatyti pés€iujy
judéjimo kelius. Statybviete rekomenduojama jrengti laisvoje valstybinéje zeméje. Vietiniy gyventojy bei darbininky
apsaugai, reikia labai apgalvotai numatyti transporto bei péséiyjy judéjimo kelius. Keliai turi bati aiSkiai pazyméti, reikiamai
priziGrimi ir tikrinami. Pésciujy eismui batina numatyti tiltelius vir§ trandéju, jei bus klojami vamzdynai.
[rengiant judéjimo kelius batina uztikrinti:
- Nepaisant oro salygy keliai turi bati patikimi;
- Nuo vieSojo kelio ir stovéjimo aikstelés iki persirengimo patalpos turi bti uZtikrinamas vaikSciojimas apsiavus jprastq
avalyne;
- Eismo keliy ir darbo viety pavirSius visada turi biti Svards, be jokiy paSaliniy daikty, kurie kelty pavojy eismui;
- Suliniai, duobés ir pan. turi biti uzdengtos ar atitvertos.
Visos panaudotos statybinés medziagos iSvezamos i$ statybos vietos automobiliy transportu.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bdty {manomas
teritorijoje dirbanciy Zmoniy patekimas | statybos sklypa. Statybos rangovas privalo gauti visus bdtinus leidimus keliy
uzdarymui / eismo ribojimui, vieSojo transporto pakeitimams (esant reikalui).

Prie§ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, ispéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby
vykdymo vietas.

6. Statybos darby organizavimas ir metodai
Statybos darby organizavimas ir metodai numatomi statybos darby technologiniame projekte. Sj projekta parengia Statybos
rangovas. Visi darbai turi bati atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkama
darbo jéga.
Jei Statybos rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Statybos
rangovas turi pradyti Statinio statybos techninés prieZitros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Statybos rangovo atsakomybés.

Statiniy statybos eiliSkumas
Statybos eiliSkuma laisvai nusistato Statybos rangovas, atsizvelgdamas | savo galimybes ir turimas technines priemones ir
suderines su Statytoju ir Uzsakovu.
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.
Vlykdant statinio kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darby etapai:
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-22-0102-XX-TP-BD.S.BTS-01 13 16 0




Zemés darbai;

InZineriniy tinkly sutvarkymas ir jrengimas;

Gatveés ir jos prieigy vaziuojamosios dalies dangos remontas;
Taky ir Saligatviy prieigy sutvarkymas ir jrengimas;

Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos apzeldinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

Nogakkowd

Darbus planuojama organizuoti vienos pamainos rézimu darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 (tikslinamas pagal rangovo
priimtg darbo laika, bet nepazeidZiant darbo statymo ir ramybés valandu). Darbai keliantys daugiau triukSmo atliekami nuo
8:00 iki 15:00 val., nuo 15:00 atliekami maziau triukSmo sukeliantys darbai.

Kadangi néra aiSkios basimo Uzsakovo su Statybos rangovu susitarimo salygos bei sutartiniai grafikai, todél
pateikiamas preliminarus grafikas. Rangovas susiderines su projekto vadovu gali keisti darby eiliSkumo grafika.

4 lentelé. Darby atlikimo grafikas
Eil. Darbu pavadinimas Statybos darby trukmé
Nr. up 4 sav. 8sav. | 12sav. | 16sav. | 20 sav. | 24 sav. |28 sav.

ParuoSiamieji ir ardymo darbai:
- |renginiy demontavimas
1. | - Sutvirtinty dangy demontavimas
- Zemés darbai
- Kiti paruoSiamieji darbai

Pagrindiniai darbai:

- PavirSiniy vandens surinkimo jrenginiy
sutvarkymas

- ApSvietimo tinkly sutvarkymas

2. | - Elektroniniy rySiy tinkly sutvarkymas

- Gatvés ir jos prieigy vaziuojamosios dalies
dangos remontas

- Saligatviy_ir taky prieigy sutvarkymas ir
jrengimas

Baigiamieji darbai:
- Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas
3. | - Teritorijos sutvarkymas
- Siuksliy isvezimas;
- InZinieriniy tinkly bandymas

Reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
Darby koordinavimas. Statybos rangovas atsakingas uz statybvietés darby koordinavima. Darbo salygos ir kiti faktoriai,
turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.

Visi darbai turi bati atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktg informacijg bei taikant tinkamus darbo metodus, o
taip pat pagal naudingg gamybine patirt].

Statybos darby specifika:

1. Darbai Siltuoju mety laiku: Galimi visi numatytieji statybos darbai.

2. Darbai $Saltuoju mety laiku: Padidéjusi rizika pasitemti, perSalti, pargriti ir susizaloti, nuolatos mazinama valant
kelius, takus ir darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu papildomai
iSduodamos pirstinés, Zieminé avalyné ir Zieminés striukés. Prie§ darby atlikima privaloma sniegq valyti kiekvieng diena.

Darby, vadovas privalo nutraukti darbus, jei meteorologinés salygos kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.
Meteorologinés salygos neturi turéti jtakos atliekamu darby kokybei.
Viykdant Zemés darbus Ziemos laikotarpiu privaloma neleisti perSalti gruntui ir ribojimas atviras vandens nuvedimas.

Visos statybinés medziagos atvezamos autotransportu. visos | statybviete pateikiamos medziagos turi bti gamintojo
ipakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas
turi uZtikrinti maziausig statybiniy masiny, mechanizmy ir darbininky judéjimg statybos aiksteléje, maziausig pakrovimo ir
iSkrovimo operacijy skai€iy, patogy privaziavimg, saugias darbo salygas. Sandéliuoti gruntg ir medziagas virs esamy
veikianciy, inzineriniy tinkly draudZiama. Prie esamy inZineriniy, tinkly zemés darbai vykdomi rankiniu badu.

Statiniy saugojimas. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu: turi bati
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saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uz3alimo, per didelés kaitros ir per
greito dziavimo. Visi komponentai turi bati patikrinti ar jie nepazeisti ir Svarts. Visos medziagos, kuriose randama defekty,
turi biti pazymétos ir paSalintos i§ statybvietés. Atveztiniai komponentai ir ju dalys bei priedai turi bdti laikomi pagal
gamintojo nurodymus.
Remontas (defekty taisymas). Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedlra nesusilpnins konstrukcijos ar
nepablogins iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, Rangovas
privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatyta laiko grafikg, susiderinus su Techninés priezitiros vadovu.

Jeigu remontuotinas tadkas pagamintas i profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi bati pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, turi bti dazoma visa supanti aplinka.

DaZymas ir apsauga. Statybos rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, vamzdynai, vamzdziy kronsteinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi bati su antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi bati iStaisytas pagal Statybos techninés prieZitiros
vadovo reikalavimus.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. |ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati pazyméti pagal atitinkama
projektinj dokumentg, nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojanéius normatyvus.

VamzdZiai turi bdti lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavima. Naudojamos identifikacijos spalvos ir
kodai, kuriuose baty pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos
ju naudojimo instrukcijos turi bati pateikti Statytojo patvirtinimui. Dél spalvinio Zyméjimo turi bati papildomai susitarta su
Techninés priezidros vadovu.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms
Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms nekeliami, bet statybos jranga ir transporto priemonés turi bati
techniSkai tvarkingos, pritaikytos darbui ir nekelti pavojaus aplinkai ir Zmonéms, atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus
nurodytus ,Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose®, STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos
frangos | aplinkg skleidZiamo triukSmo valdymas®.
Orientacinis mechanizmy sara$as:
Krovininé automasina, keliamoji galia 10 t;
Vienkausis ekskavatorius, kau$o talpa 0,65 m?;
Asfalto klotuvas iki 500 t/h;
Savaeigis plentvolis iki 6 t;
Vibroplaktuvas, vibroploksté;
Mini daugiafunkcinés masinos;
Kiti smulkdis mechanizmai su vidaus degimo varikliu;
Zirklinis keltuvas, kelimo aukstis 8 m.

Statyboje naudojami pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami statybos darby technologijos projekte.
Apytikslis elektros galingumo poreikis (jvertinus naudojimo koef.) statybinei jrangai, E= 20 kW.

Bendrieji reikalavimai statybos jrangai ir transportui:

- Darbo jrenginiai privalo bati montuojami ar iSmontuojami saugiai, atsizvelgiant | privalomas gamintojo pateikty
instrukcijy nuorodas;

- Darbo jrenginiai, | kuriuos jy naudojimo metu galima zaibo iSkrova, privalo bati apsaugoti nuo jos poveikio
specialiais jtaisais ar kitomis priemonémis;

- Darbo jrenginiai, kurie yra mobilds ar gali bati iSmontuojami ir kurie yra suprojektuoti kelti krovinius, juy naudojimo
metu privaloma uztikrinti jrenginio stabiluma, atsizvelgiant | bisimas salygas bei grunto charakter;;

- medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi bati tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

- elektros paskirstymo jrenginiai ir ju instaliacija turi bati suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad nesukelty gaisro
ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi blti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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7. Statinio statybos uzbaigimas
Tikrinimas. Prie§ pabaigiant darba, reikia gauti Statinio statybos techninés priezidros vadovo patvirtinima. Jei tai
nepadaroma, Statinio statybos techninés priezidros vadovas turi teise reikalauti, kad dengianios medziagos ar dalys bty
nuimamos.

Priémimas. Statybos rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas® ir kviecia Statytojg / Uzsakovg ir Statinio statybos techninés prieZitros vadova | priémima, kad galéty
gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi biti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Jei Statytojas / Uzsakovas
sutinka, kad jie baty pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojama atskirai.

Dokumentacija. Statytojui / Uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui pavedama paruosti visa dokumentacijg, reikalingg priduoti
objektui ir organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas*.

Priduodant objektu, kuriy statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudZeto 1éSomis, statybos darbus Rangovas privalo
pateikti uZpildytus statybos darby Zurnalus su paslépty darby aktais ir statinio laikanciy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis,
statinio inZineriniy, sistemy bei inZineriniy tinkly apZzidréjimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty
reikalavimus), sklypo, pozeminiy inzineriniy tinkly ir statinio laikanCiy konstrukcijy geodezines nuotraukas; statybos
produkty, daranCiy [takq statinio atitikéiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar)
atitikties sertifikatas), ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi LR statymais ir norminiais
aktais.

Statiniy, iSskyrus nesudétinguosius statinius ir statinius, kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintg saradg
nereikalingas statybg leidziantis dokumentas, kapitalinis remontas uzbaigiamas Statytojui ar jo teises ir pareigas
perémusiam asmeniui suraSius deklaracijg apie statybos uZzbaigima, ja patvirtinus ir jregistravus Valstybingje teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Deklaracija apie statybos uZzbaigima patvirtinama tik Statytojui
pateikus Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo po iSankstinés patikros suderintg statinio kadastro duomeny byla.

Statytojas ar jo atstovas visy statytojy vardu suraSo deklaracijg, nuotoliniu bidu per IS Infostatyba“
(www.planuojustatau.lt) uZpildydamas deklaracijos formoje (pagal Inspekcijos virSininko patvirtintus rekvizitus) nurodytus
privalomus laukus (kai deklaracijg teikia keli statytojai, vienas i$ jy (ar jo atstovas) uZpildo duomenis IS ,Infostatyba®, o visi
deklaracijq teikiantys statytojai ar jy atstovai jq pasiraSo kvalifikuotais elektroniniais parasais) ir kartu su STR 1.05.01:2017
nurodytais priedais pateikia patvirtinti statinio (dalies) ekspertizés rangovui, su kuriuo sudaryta sutartis dél deklaracijos
tvirtinimo. Statinio (dalies) ekspertizés rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertizés vadovas tvirtindamas deklaracijg
patikrina deklaracijos, jos priedy, Nekilnojamojo turto registro, IS ,Infostatyba® ir kitus prieinamus duomenis ir jvertina STR
1.05.01:2017 nurodytus reikalavimus. Statinio (dalies) ekspertizés rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertizés vadovas
pries tvirtindamas deklaracijq turi teise patikrinti statinius vietoje.

Statytojas ar jo atstovas LR statybos jstatymo nurodytu atveju deklaracijg apie statybos uZzbaigima, kuri netvirtinama
(deklaracija teikiama visy statytojy vardu), nuotoliniu badu per IS ,Infostatyba“ (www.planuojustatau.It) uzpildo deklaracijos
formoje privalomus laukus (pagal Inspekcijos virSininko patvirtintus rekvizitus) ir prideda deklaracijos priedus. Kai deklaracijg,
teikia keli statytojai, vienas i$ jy (ar jo atstovas) uzpildo duomenis IS ,Infostatyba®“, o visi deklaracijq teikiantys asmenys ar jy
atstovai jg pasiraSo kvalifikuotais elektroniniais paraSais. Tinkamai uzpildzius IS ,Infostatyba“ duomenis, deklaracija
uzregistruojama automatiskai.

Deklaracijos patvirtinimas laikomas galiojanciu, kai patvirtinta deklaracija uZregistruojamos IS ,Infostatyba®“.

Aktas, deklaracija, pazyma apie statinio (-iy) statybg be nukrypimy nuo esminiy statinio projekto sprendiniy, pazyma
apie nebaigto statyti nesudétingo statinio statybg yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre, pazyma apie
nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio iSardyma — pagrindas statinius i$ Sio registro iSregistruoti. Kai Sie dokumentai yra
uzregistruoti IS ,Infostatyba“, asmens praSymas jregistruoti ar iSregistruoti nekilnojamajj daiktg ir daiktines teises | jj,
juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktiniy, teisiu, juridiniy
fakty atsiradima, valstybés jmonei Registry centrui pateikiami per IS ,Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostaty
nustatyta tvarka.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TECHNINIY SPECIFIKACIJY ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento Zymuo Pavadinimas
1 TS 01 E’aruoéiamieji ir ardymo darbai
2 TS 02 Zemés sankasos jrengimo darbai
3 TS 03 Vandens nuleidimo jrenginiy jengimo darbai
4 TS 04 Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
5 TS 05 Eismo organizavimo darbai
6 TS 06 Kiti darbai
7 TS 07 Darby sauga

BENDRIEJI DUOMENYS

Techninio projekto parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréZiniy, skaiCiavimu)
bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei
atlikti, statybos darby leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos priezitirg vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanéius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bt patikslinti.

Naudojami normatyviniai dokumentai:

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
|TZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zzemés sankasos {rengimo taisyklés
[T SBR19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
[T ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy {rengimo taisyklés
[T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliu, ir plok$¢iy jrengimo taisyklés
[T SS 17 Automobiliy keliy dangy, sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
[T ZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo {rengimo taisyklés
[T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Kelio Zenkly {rengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés
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ST 121895674.09:2012

Bendrigji ir specialieji statybos darbai

ST 1073435.04:2000 PE vamzdziy projektavimo ir montavimo taisyklés
ST 210734350.05:2012 Wavin plastikiniy savitakiniy nuoteky vamzdyny sistemy jrengimas
ST 210734350.06:2012 Wavin PVC drenazo sistemy jrengimas

ST 300026902.300.20.01:2013

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas

TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto misiniy, techniniy reikalavimy apra3as

TRA BITUMAS 08/14 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apra$as

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apradas

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliu, plokS¢iy,ir kity medZiagy, techniniy reikalavimy apra3as

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apradas

TRA SBR 19 Agtomopiliq keliqvnesuriétqjq miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy,
reikalavimy aprasas

TRAZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apradas

RPT 11 Asfalto dangy, plysiu, sidliy ir prijung€iy su defektais taisymo rekomendacijos

LST ISO 3534-1:2007

Statistika. AiSkinamasis zodynas ir simboliai. 1 dalis. Bendrigji statistikos terminai ir tikimybiy terminai

LST 1331:2015

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

LST EN 1338:2003

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003

Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST 1360.1:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.

LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiS8kumo riby nustatymas.
LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

LST 1361.10:1995

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smagiams
nustatymas

LST 1361.12:1996

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaisy nustatymas

LST 1361.7:1995

Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio
koeficiento ir poringumo nustatymas

LST 1971:2013

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Eminiy émimas i$ kelio dangos konstrukcijos

LST EN 12591:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai

LST EN 14023:2010

Bitumas ir bituminiai ri$ikliai. Polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy sistema

LST EN 14188-1:2004

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karstujy sidliy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-2:2005

Sitliy tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Saltujy sidliy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-3:2006

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Sidliy gatavy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-4:2009

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Grunty, naudotiny su silliy sandarikliais, techniniai reikalavimai

LST L ENV 13282

Hidrauliniai keliy riikliai. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 13286-2:2010

Nesuristigji ir hidrauliSkai suristi miSiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir
vandens Kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas

LST EN 13286-47:2012

Nesuristieji ir hidrauliSkai suriti miSiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginés
laikomosios gebos rodiklio ir linijinio iSbrinkimo nustatymo metodas

LST EN 124-1:2015

Transporto eismo ir pés€iyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZidros Suliniy liukai. 1 dalis. Klasifikavimas,
bendrieji projektavimo, eksploataciniy charakteristiky ir bandymy reikalavimai, bandymo metodai ir
atitikties jvertinimas

LST EN 124-2:2015

Transporto eismo ir pés€iyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZidros Suliniy liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus
Sulinéliy ir apzidros Suliniy liukai

LST EN 124-3:2015

Transporto eismo ir pés€iyjy zony lietaus Sulinéliy ir apzidros Suliniy liukai. 3 dalis. Lietaus Sulinéliy ir
apzidros Suliniy liukai, pagaminti i$ plieno arba aliuminio lydiniy

LST EN 124-4:2015

Transporto eismo ir pés€iyjy zony lietaus Sulinéliy ir apzidros Suliniy liukai. 4 dalis. Lietaus Sulinéliy ir
apzidros Suliniy liukai, pagaminti i$ plieno arba aliuminio lydiniy

LST EN 124-5:2015

Transporto eismo ir pés€iyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZidros Suliniy liukai. 5 dalis. Kompozitiniai
lietaus Sulinéliy ir apzidros Suliniy liukai

LST EN 124-6:2015

Transporto eismo ir pés€iyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZidros Suliniy liukai. 6 dalis. Lietaus Sulinéliy ir
apzidros Suliniy liukai, pagaminti i§ polipropileno (PP), polietileno (PE) arba neplastifikuoto
polivinilchlorido (PVC-U)

LST EN 1917:2003/AC:2008

Betono, plienpluo3cio betono ir gelZzbetonio Suliniai ir apzidros Sulinéliai
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LST EN 1401-1:2019

Beslégio poZeminio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas
polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. VamzdZiy, jungiamyjy detaliy ir sistemos techniniai reikalavima

Beslégio poZeminio drenaZzo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuoto

LST EN 13476-1:2018 polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotujy sieneliy vamzdyny,

sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinés charakteristikos

LST EN 1433:2003

Transporto ir pés€iyjy eismo zony pavirsiniai nuotakai. Klasifikavimas, projektavimo ir bandymo
reikalavimai, Zenklinimas, atitikties jvertinimas

LST EN 1436:2018

Keliy Zenklinimo medZiagos. Keliy naudotojams skirtos keliy horizontaliojo zenklinimo Zenkly
charakteristikos ir bandymo metodai

LST EN 1463-1:2009

Keliy Zenklinimo medziagos. I3kilieji SviesograZiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy,
charakteristiky reikalavimai

LST EN 1463-2:2002 Keliy Zenklinimo medZiagos. Ikilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymuy kelyje reikalavimai
LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai

LST EN 12899-5:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai

LST EN 752:2008 Lauko nuotakynas

LST EN 1610:2016 Nuotakyno tiesimas ir bandymas

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo ir iS$bandymo darby sarasas:

pagrindo po keliy ir privaziavimy pylimais paruoSimas;

Zemés sankasos paruoSimas privaziuojamujy keliy dangai jrengti;

grunty sutankinimas po privaziuojamaisiais keliais, takais ir aikStelémis;

privaziuojamujy keliu, taky ir aikSteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.

1. TS 01 PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1.1 DARBY VYKDYMAS

111 |vadas
Statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:

pasirengti statybos darby technologijos projektus;

priimti i$ statytojo statybviete, uZpildyti statybos darby Zurnalg;

gauti visus reikiamus kasinéjimo ir kitus leidimus;

irengti jspéjamuosius Zenklus apie darby vykdyma pagal T DVAER 12 reikalavimus;

frengti laikinas sandéliavimo ir statybos aikSteles;

garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
nuzyméti gatvés trasg, pozeminiy komunikacijy trasas, koridorius;

pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

atlikti kelio Zenkly skydu, atramy, ir kity eismo organizavimo elementy demontavimo darbus;

atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, gatvés dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty

ploty iSardymo darbus;

teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

iSvezti statybines atliekas | joms skirtas saugojimo aiksteles;

pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

1.1.2  Geodezinis trasos nuzyméjimas

Trasa nuzymima gairémis ne re¢iau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreivés ir kiti

charakteringi ir svarbis objekto statybos taskai.

1.1.3  Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uZtikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir lid¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba | esamus lietaus
kanalizacijos tinklus, prie$ tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojancia organizacija) i$ statybvietés, kad baty iSvengta
Zzemés sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta, dél
rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
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1.1.4 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvozem|, augmenijq ir atliekas, susidariusias paruoSiamujy darby metu.
Salintina augmenija ir atliekos neturi patekti j pylimus ar sandéliuojamas medziagas. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky
paSalinimo apimtys nurodytos darby kiekiy ziniaradciuose.

Numatoma, kad statybos metu poveikio esamam dirvozemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus. Labiausiai
galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvoZzemiui:

= kasimas, stimimas, spaudimas;

» nukastg dirvozemio sluoksnj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol bus panaudotas zeldinimo
reikméms, apsaugant jj nuo uztertumo, iSplovimo, véjo iSpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvozemio kraivy turi bti pastoviai naikinamos piktzolés;

= atliekamas dirvoZemis turi bati iSveZamas | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su Statytoju.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis Siy reikalavimy:

= parinkti tinkama vietg derlingo dirvoZzemio saugojimui;

= statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plota. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;

= atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg
dirvozemio sluoksnj. Pylimy ir iSkasy Slaitai, plotai sutvirtinami iki 10 c¢cm storio dirvoZzemio sluoksniu ir
uzséjami zole;

= pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebdty i8pilami atvirai ant dirvozemio.

Tvarkingai eksploatuojant objekta fizinio bei cheminio poveikio dirvozemiui nebus, todél projekte poveikio
dirvoZzemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.

Dirvozemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir iSvezamas | laiking
sandéliavimo vietg. Sandéliavimo vietoje privalo biti saugomas kol bus panaudojamas pazeisty ploty rekultivacijai.

Laikino statyby aikstelés ir statybiniy medZiagy sandéliavimo aikstelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus statybos
darbus jos rekultivavimo darbai vertinti statybvietés jrengimo iSlaidose.

1.1.5 Esamy dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamas asfalto dangos sluoksnis ir kt.) turi bati iSardytos statybvietés
ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medZiagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus InZinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei 8iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Nufrezuoto asfalto granules numatyta iSvezti | Statytojo nurodytg vieta.

ISardomi esamy kelio zenkly atramy betoninius pamatus ir kitg susidariusj statybinj betono / gelzbetonio lauZzg
numatoma iSvezti | Rangovo pasirinktg specializuotg statybinio lauzo utilizavimo aikstele.

1.1.6  Kiti demontuojami objektai
Demontuojami kelio Zenkly skydai, atramos, Suliniy liukai iSvezami | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su
Statytoju. Kelio zenkly pamatai iSvezami kartu su statybiniu lauzu.

1.2 DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Tikrinant i8ardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés paSalintos visos projekte
nurodytos medziagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar sutankintas gruntas. Visi Sie darbai turi bati atlikti prie$
statybos darby pradZig. Po trandéjy uzpylimo turi biti atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné
nuotrauka ir nustatomas tikrosios zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas tikrasis jy gylis.

Rangovas turi pateikti priémimo proceduros reikalaujamus atitinkamos valdzios institucijos pasiraSytus dokumentus.

2. TS 02 ZEMES SANKASOS |JRENGIMO DARBAI

21 ZEMES DARBAI

21.1 Zemés sankasos rengimas

Nuimtas augalinis gruntas pervezamas | sandéliavimo aikStele. PaSalinus augalinj gruntg, esamus pagrindus ir
smélingg gruntg formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos virSus, Slaitai ir rekultivuojami plotai numatyti planiruoti
mechanizuotai ir apie 20 % rankiniu badu. Esant galimybei planiruoti mechanizuotu badu galima iki 100 %. Rekultivuojamus
plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu gruntu iki h = 10 cm uzséjant zole.
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21.2 Medziagos

Zemés sankasai jrengti gali bdti naudojami: gruntai ir uolienos, statybingés medziagos, Kartotinio panaudojimo
statybinés medziagos, pramoninés gamybos gretutiniai produktai, geosintetika, lengvosios medziagos (pavyzdziui, pemza,
putplastis), risikliai, cheminiai priedai, vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medZiagos,
reikalingos kai kuriems darbams.

Inzineriné geologiné pagrindiniy, grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015 (arba
lygiavertis).

Rangovas atlikdamas vidinés kontrolés bandymus tikrina gautas medziagas organoleptiniu bldu. Turi bati
registruojami duomenys i$ vaztarascio kartu nurodant atitinkamos partijos jrengimo vieta.

UzZsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateikty grunty ir statybiniy medZiagy gamintojo vidinés ir iSorinés
kontrolés bandymo rezultatus.

21.3 Darby atlikimas

2.1.3.1 ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant rengti Zemés sankasa, rangovai privalo nuzyméti gairelémis pylimy iki 1,0 m auk$¢io padus ir
iSkasy iki 1,0 m gylio $laity briaunas, pagrindinius vietovés I0zio taskus, o prie aukstesniy uz 1,0 m pylimy pady, gilesniy uz
1,0 m i8kasy $laity briaunose sustatyti $laitinukus. Slaitinukus rangovai privalo prizitréti ir, esant reikalui, juos perkelti.
Atstumai tarp $laitinuky turi uZtikrinti pylimo pado atitiktj projektinei (leistiny nuokrypiy ribose). Taip pat Sie atstumai neturi
bati didesni kaip 50 m lygioje vietovéje, o kalvotoje — kaip 20 m.

2.1.3.2 Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy sekg nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo
kompetencija, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés neturi priestarauti [T ZS
17 taisykliy nurodymams.

Rengiant Zemés sankasa, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. ISkastas gruntas neperduodamas
rangovy nuosavybén (priklauso Uzsakovui).

2.1.3.3 Iskasos

I3kasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi blti apsaugotos nuo potvynio ir liaéiy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy_ priemoniy atsargg vandeniui i$ ikasos dugno nuleisti. Potvynio ir lid€iy vanduo i$ statybos darby
vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bty i$vengta vandens susikaupimo darbo
vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prieS rengiant pagrinda, turi bati
iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.
I8kasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydzius bei priziGrimi.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius, atsizvelgiant |
iSkastos medZiagos kiekj ir Zemés sankasos S$laity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran3éjy sandéliuojamos
medZiagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo
tinklo tvora. Bendruoju atveju medziagy sandéliavimo aikStelés nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.

2.1.3.4 Pylimy supylimas

| pylimus gruntas turi bti pilamas tik tada, kai tinkamai paruoStas pylimo pagrindas. Gruntg tiesiogiai iSversti arba
iSkrauti, neparuoSus jam pagrindo, galima tik sgvartose.

Apie netinkamas grunty rasis (pvz.: dulkj, durpes) ir klidtis (pvz.: kelmai, medZiai, Saknis, statiniy liekanos) turi bati
praneSama UZsakovui ir projekto rengéjui.

Zemés sankasos natiiralds ir supilti gruntai turi bt taip sutankinti, kad bty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo
rodiklio reikalavimai.

Lentelé 1. Sutankinimo rodiklio Der veriy 10 % maziausio kvantilio?), ir oro pory na kiekio verciy 10 % didZiausio kvantilio? reikalavimai

Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %
ZG, ZP, 7B,
Vir§uting dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose SB, SG, SP 100
ZD, ZM, SD, SM
ZG, ZP, 7B
Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM
Virduting dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iskasose é?"”MZ*)'Y'g}Z?“ SM, 97,0 124)
Zymuo; Lapas |Lapy | Laida
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") Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2015

1) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés
leidziamos tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neidéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatroje.

2) Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kur didesnés charakteristikos (pavyzdZiui, oro pory kiekis) vertés
leidziamos tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

3) Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4) Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradZius ir
smulkiagriidZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagriidZiams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medZiagy miSiniams,
kurie yra atitinkamos granuliometrinés sudéties.

Jeigu tam tikrame Zemés sankasos ruoze grunty grupés, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip
susimai$iusios (jy negalima atskirai paskleisti), tai tokiame zemés sankasos ruoze taikoma ty grunty mazesnioji 1 lenteléje
nurodyta sutankinimo rodiklio Dp; verté. Taip pat Siuo atveju sutankinimo rodiklio De; minimalig verte, ta¢iau ne mazesne
kaip 95,0 %, gali nustatyti UZsakovas.

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté, tai natlralyjj arba supiltinj gruntg reikia
pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakei€iant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su
uzsakovu

Gali bdti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir iSvengiama
Zalingo poveikio aplinkai.

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruoze jrodo, kad naudojant pasirinkta darbo metodg
pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu Sie reikalavimai néra jvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metoda.

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas uzpylimo aukstis, vaziavimy skaiius, darbinis
greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinés medziagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi biti
priderintas prie statybiniy medziagy transportavimo ir skleidimo (klojimo) naSumo.

Didziausios naudojamos medziagos dalelés (riedulio) dydis D negali bati didesnis negu 2/3 skleidZziamo (klojamo)
sluoksnio.

Gruntai sluoksniais yra skleidZiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

[rengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro salygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés priemonés
néra pakankamos, kad baty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

Rengiant zemés sankasg i$ krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 6,0 %.
Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi bati sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis krituliy, supiltas
gruntas turi bati iSlygintas ir sutankintas

Jeigu pylimai i§ stambiagridziy arba jvairiagridziy su mazu smulkiy daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami sluoksniais
ir sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali bati sutankinami, naudojant gelminj vibravimo metodg arba dinaminj intensyvuj
sutankinima sunkiomis krintan¢iomis plok$témis.

Prie§ taikant Siuos metodus, reikia patikrinti, ar 8iy metody tinkamumui pagristi buvo specialiai istirta
granuliometriné sudétis ir grunto stabilumas.

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo virSaus turi bati paskleidZiami sluoksniais ir sutankinami.

2.1.3.5 Zemés sankasos virsus

Zemés sankasos virdus turi biti jrengiamas pagal 2.1.3.4 punkto “Pylimy supylimas” nurodymus, tinkamo profilio ir
laikomosios gebos remiantis reikalavimais.

Zemés sankasos virsaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auks&iy neturi bati didesni kaip 3,0 cm arba
pagristais atvejais + 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suriStasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip + 3,0 cm.

Zemés sankasos virSumi galima vaziuoti tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar vandens Kiti¢iy
vandens nuleidimui.

Jei silpnujy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy, poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo metu, tai jos turi
bati atskirai suderinamos.

UZpilant kitus sluoksnius ant silpnyjy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebity susilpninta apacioje esanciy
grunty laikomoji galia ir neatsirasty Zemés sankasos deformacijos.

21.4 Darbai ziema
SalCio ir atSilimo (polaidZio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis batiny atsargos priemoniu.
Apie dél SalCio nutrauktus Zemés darbus ir vélesnj jy atnaujinimg turi bati praneSama uzsakovui ir/ar techniniam

v
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Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo pavirSiaus suSales gruntas negali bati uZpilamas.

Jeigu su8ales gruntas numatytas uZpilti Zzemiau negu 2,0 m nuo pavirSiaus, turi bati tiiamos salygos ir priemonés,
kad bty galima testi zemés darbus.

Zemés sankasos rengimo ziema darbams turi bati pasiruosta, t. y., apsaugotos kasybvietés nuo uzsalimo,
sutvarkytas vandens nuleidimas, pa$alintas augalinis sluoksnis, paruo$tos priemonés, neleidziancios gruntui uzsalti.

Gruntas nuo uz3alimo gali bati apsaugomas: iSpurenant grunto pavirdiy, suariant, vartojant chemines medziagas,
pavyzdziui, natrio chloridg, uzdengiant termoizoliacinémis medziagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krlimus
ir Sakas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir pan.

Pylimy pagrindai turi bati paruoSiami vasarg, o prie§ pradedant dirbti, nuo pylimy pagrindy turi bati kruop&éiai
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokiy pagrindy, kuriy gruntai jautrds Sal€iui, rekomenduojama uzpilti
apatine pylimo dalj iki 1,2-1,5 m aukscio i8 nejautriy SalCiui grunty dar iki Ziemos pradzios.

Kad gruntai nesusSalty, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi virSyti:

= 2-3h, kai oro temperatira iki—10°C;
= 1-2 h, kai oro temperatira iki —20°C;
= 1 h, kai oro temperatiira zemesné kaip —20°C.

Gruntai turi bati sutankinami, kol nesusala.

Jeigu labai $agla (temperatlra zemesné kaip —20°C), sninga bei pusto, zemés darbai turi biti nutraukiami. Prie$ vél
pradedant darbus, nuo darbo viety turi bati pasalinamas sniegas ir ledas. Prie$ pavasario polaidj sniegas nuo pylimy turi bati
nuvalomas.

Jeigu ant suSalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo Zemés sankasos virSaus) zemés sankasa, turi bati toliau
rengiama, tai darby tesimo salygos ir metodai turi bati i8nagrinéjami atskirai, nustatant susalusio grunto poveikj (atSilus
orams) zemés sankasos stabilumui.

Pylimo zonose, | kurias leidziama Ziema pilti gruntg, suSale grunto grumstai neturi biti didesni kaip 2/3 pilamo
sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masés, tankinant pldkimu, o tankinant volavimo
badu - daugiau kaip 20 %.

Tankinant plikimu arba groteliniais volais, suSale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 30 cm, o tankinant
pneumatiniais volais — ne didesni kaip 15 cm. Jie turi bdti tolygiai paskirstomi; suSalusio grunto grumsty sankaupos —
neleistinos.

Pylimo aukstis, rengiant ji Ziemos metu, gali bati 3 % padidintas, jvertinus pylimo auk$Cio padidéjimg dél jame
esanciy susalusiy grumstu.

2.1.5 Darby kontrolé ir priémimas 5
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

2.1.5.1 Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi [T ZS 17 XVIII skyriaus tre¢iame skirsnyje.

Eminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360.1:1995, LST EN 13286-2:2010, LST 1360.3:2020,
LST 1360.4:1995, LST 1360.5:2019, LST 1360.6:2020, LST 1360.7:1995, LST EN 13286-47:2012.

Skirstant gruntus | grupes pagal standartq LST 1331:2015, gruntai turi bdti papildomai apzidrimi ir patikrinami
trupinti ir smulkinti | miltelius, drégmés i8skyrimo greitis kratant, plastiSkumas minkant, pjaustant, kalkétumas, organiné arba
neorganiné kilmé (pagal kvapa), Slapiy durpiy irimas (spaudziant tarp delny), konsistencija. Jeigu Sis bidas neleidzia daryti
aiskiy iSvaduy, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje.

2.1.5.2 Sutankinimo rodiklis Dpr

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaiiuojamas, padalijus faktin grunto sausajj tankj pd i§ Proktoro
tankio pPr, ir nurodomas procentais (zr. LST EN 13286-2:2010). Tiriamo supiltinio arba natdraliojo grunto bandiniams, kurie
buvo paimti tankiui nustatyti, turi bati nustatomas ir Proktoro tankis.

Tiriant homogeniSkos sudéties grunty ir tiesimo medZiagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant
tinkamumo bandymus ar bandomajj sutankinima.

2.1.5.3 Sauso grunto tankis pq ir poringumas n

Jeigu Proktoro tankis prr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atzvilgiu bus nepatikimas (pavyzdZiui,
kintamo stiprio uolieny, akmeningy grunty, kai kuriy pramoniniu blidu pagaminty ir perdirbty mineraliniy medziagy, atveju)
arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai mazos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio ppr galima
nustatyti tik sausajj tankj pd arba poringuma n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei jvertinti. Sausasis tankis pd
turi bti nustatomas pagal LST 1360.6:2020.

Pagal Sig bandymy metodika grunty sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba i$
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ankstesniujy bandomuyjy sutankinimy rezultaty.

2.1.5.4 Oro pripildyty pory rodiklis na

Oro pripildyty pory rodiklis na nustatomas skaiiavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartg
LST 1360.6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartg LST 1360.3:2020.

2.1.5.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti

Kaip alternatyva, kai grunty tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdziui, remiantis medziagy

savybémis), bus sunkiai jvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems Zemés sankasos jrengimo darbams nebus

atlikti reikiama apimtimi, gali bati taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo bakle bandymo metodai:
= statinis grunto sutankinimo bandymas Stampu pagal standartg LST 1360.5:2019;

= grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentg ,Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo

sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (3is prietaisas gali bdti taikomas, bandant

stambiagradZius ir jvairiagradzius gruntus, kuriy gradeliai ne didesni kaip 63 mm);

= grunto sutankinimo bandymas zondavimo bidu: jkalant arba jspaudziant zondus, arba juos jvibruojant

(vandens pralaidy tran3éjose);

= radioizotopinis metodas.

Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymy pradzioje turi bati nustatyta pasirinktais metodais gauty
rezultaty reikalaujamy reikSmiy koreliacija. Jeigu Sios koreliacijos nustatyti néra galimybés, tai, uzsakovui suderinus su
rangovu, galima pasinaudoti Zinomu, anksciau atlikty tyrimy rezultatais bei patirtimi pagristais orientaciniais rezultatais.

Taikant statinj grunto sutankinimo bandyma Stampu pagal LST 1360.5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lenteliy

duomenimis.

Lentelé 2. Stambiagradziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir deformacijos moduliy EV> orientacinés tarpusavio priklausomybés vertés

Grunty grupés Statinis deformacijos modulis Evz, MPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Der, %
L >100 >100
£G, ZP > 80 > 98
> 70 > 97
5 >80 >100
ZB, SB, SG, SP >70 > 98
> 60 > 97

Grunty sutankinimui jvertinti nustatomi papildomi reikalavimai Ev, / Evs santykiui. Apytikriai turi bati laikomasi Siy 4
lenteléje pateikty dydZiy. Jei Ev¢ verté siekia 60 % 3 lenteléje pateiktos Ev, vertés, galimos ir didesnés Ev, / Evs santykio

vertés.
Lentelé 3. Santykio Evz / Evs priklausomybés nuo sutankinimo rodiklio orientacinés vertés
Sutankinimo rodiklis Der, % Ev2/ Ev1
>100 <23
> 98 <25
> 97 <26
Lentelé 4. Stambiagradziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir dinaminiy deformacijos moduliy Evs orientacinés tarpusavio priklausomybés
vertés
Grunto grupés Dinaminis deformacijos modulis Evs MPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Dpr, %
ZG, ZP, 7B, SG 250 =100
SP, SB =40 > 98

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas Uzsakovo ir rangovo pritarimas.

2.1.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje
Uzbaigus zemés sankasa, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, taciau prie$ tai turi bati
patikrinama, ar Zemés sankasos virSuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikSmés atitinka

reikalaujamas.

Ant SalCiui jautrios Zemés sankasos virSaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2=45 MN/m?
(vaziuojamojoje dalyje) ir Ev2= 30 MN/m2 (Saligatviuose, takuose).

2.1.5.7 Leistini nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos 5 lenteléje.

Zymuo:

Lapas

Lapy
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Lentelé 5. Leistini nuokrypiai

Parametrai | ReikSmé
Zemés sankasa
Auksciai +5cm
Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asSies iki briaunos) |+ 10 cm
Skersiniai nuolydziai +0,5%
Slaity nuolydziai +10 %
Pylimo pado plotis +20cm
Bermos plotis +20cm
DirvoZemio sluoksnio storis + 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm
Sutankinimo rodiklis 100 %; 97 %, kai h < 0,5 m. 98 %; 97 %; 95 %, kaih > 0,5 m
Deformacijos modulis > 45 MPa

21.6 Darby priémimas
pranesimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy rezultaty pagal
sutartyje numatytus tiesimo medziagy, kity medZiagy, ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby aktu.

Darby priémimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo
numatyta zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu UZsakovas galutiniam uzbaigty darby vertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy rezultaty,
tai jis naudojasi sutarties salygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uZbaigtas darby dalis.

21.7 Defekty valdymas

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiski ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo
visus per garantinj terming atsiradusius defektus paSalinti savo IéSomis.

Rangovas neatsako uz atlikty darby kokybe, jeigu jis laiku, t. y. prie§ darby pradzig, buvo rastu praneses apie
uzsakovo tiekty arba nurodyty naudoti medZziagy trakumus, apie nekokybiSkus kity rangovy paruoSiamuosius darbus.

Defektai turi bdti Salinami rangovo |éSomis, pakartotinai atliekant tuos pacius arba atliekant kitus uzsakovo
nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su uzsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumazinta kaina).

Jei dél ribiniy verciy ar leistiny nuokrypiy nesilaikymo defekty atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi
juos pasalinti.

2.2 DIRVOZEMIO DARBAI

DirvoZemio darbai atliekami i$ karto po visisko grunty profiliavimo atsizvelgiant | vegetacijos laikotarpius.

Projekte numatoma panaudoti esamg nukastg ir iSvalyta dirvoZzem|, bei papildomai atveztg naujg dirvozem.

DirvoZzemis neturi bdti uZterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medziagomis, ilgai plvanciomis augaly liekanomis. Esant jtarimams dél galimai uzterSto
dirvoZemio, jis papildomai turi bati prasijotas.

Vejos zolés miSinys tikslinamas statybos rangovo pries uzséjimo pradZig pagal zemés rusj arba aplinka, jis turi bati
létai augantis ir reikalaujantis minimalios priezitros. Suaugusi vejos Zolé turi bati lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams
poveikiams, automobiliy iSmetamai oro tar8ai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistiniy medZiagy trikumus.

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uzpilant iki 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant grunta ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus, augaliné Zemé tolygiai paskleidziama visame bisimos
vejos plote iki 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, zemés pavirSius sutankinamas voluojant. PrieS séjant zoliy,
miSinj, Zemés pavirsius iSpurenamas. Paséjus séklas pavirSius suvoluojamas rankiniu volu.

23 GEOSINTETINES MEDZIAGOS

Paskirtis: jvairiy tipy hidroizoliaciniy dangy apsauga nuo galimo mechaninio pazeidimo, grunty maiSymosi,
uzsiter§imo, grunto frakcijos atskyrimui.

Geosintetinés medziagos yra pateikiamos darby kiekiy Ziniara$tyje bei jrengimo brézinyje. Rangovui pageidaujant
galima jrengti ir kitos markés geosintetines medziagas, taCiau jos turi bati ne prastesniy charakteristiky negu suprojektuotos.
Keiiamas medZiagas rangovas parenka pats, suderings jas su techninés prieZitiros inZinieriumi.

Zymuo; Lapas |Lapy | Laida
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Geosintetiniy medziagy gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ZD 13 ir TRA GEOSINT ZD 13 reikalavimus.

2.31 Geotekstilé
Naudojama grunto sluoksniy atskyrimui ir filtracijai. Geotekstilé turi atitikti ne maZesnius nei Siuos reikalavimus:

Lentelé 6. Reikalavimai neaustinei geotekstilei

Savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 =190 g/m?

Stipris tempiant

iSilgai LSTENISO 10319  [=15kN/m

skersai =15 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai

iSilgai LSTENISO 10319 [=230%

skersai 235%

Atsparumas statiniam prad@rimui LSTENISO 12236 (=2,7kN

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LSTENISO 13433 |<22mm

Badingasis kiaurymés matmuo LSTEN IS0 12596 |0,05 mm < Og < 0,13 mm

Pralaidumas vandeniui plokstumai statmena LSTEN SO 11058 | > 45 l/mzs

kryptimi

Medziagos Zaliava - Polipropilenas (PP)

llgaamziskumas LST EN 13249 Atspari maziausiai 100 mety natlraliuose gruntuose, kuriy pH
B priedas reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatiira <25°C.

2.3.1.1 Darbhy atlikimas

Prie$ klojant reikia paruo&ti Zemés pavirSiuy, vieta turi bati i8valyta nuo astriy daikty ir dideliy akmenu, kurie gali
pradurti medziaga. Geotekstilé turi bti klojama tolygiai ant paruosto grunto. Jeigu atsirado rauksliy ar kloséiy, jas reikia
paSalinti ir uZtikrinti, kad jos daugiau neatsirasty.

Geotekstilé turi maziausiai persidengti 500 mm skersine ir iSilgine kryptimis, kai esamo pagrindo deformacijy
modulio reikSmé yra ne maziau 10 Mpa, o esant silpniems gruntams persidengimas didinamas iki 500 — 1000 mm. Ant labai
silpny pagrindy medziagos iSdéstymas ir grunto uzpylimas turi prasidéti nuo tvirtesnio grunto, link silpnesniy grunty ploty
jrengiant inkaravimo taska.

DraudzZiama vaziuoti ant geotekstilés mechanine technika, kai yra silpnas pagrindas. Norint vaZinéti per paklotg
geotekstile jvairiais mechanizmais dviem judéjimo kryptims, reikia maZiausia 750 mm storio apsauginio grunto sluoksnio.

2.3.2 Geotinklas

Geotinklas yra skirtas suarmuoti tarpusavyje nesuristus keliy ir kity transportu apkrauty ploty sluoksnius, jrengiant
mechanidkai stabilizuotg, sluoksnj. Vir§ geotinklo tankinant uzpildg, jo detalés sispraudzia ir jsitvirtina geotinklo akutése,
sudarydamos stipriai sukibusig kompozicing medZiaga.

Geotinklas turi atitikti ne mazesnius nei Siuos reikalavimus:

Lentelé 7. Reikalavimai geotinklui

Svarbiausios savyhés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)
Plotinis tankis LSTEN 1SO 9864 |=120 g/m?
Stipris tempiant
iSilgai LSTEN ISO 10319 =20 kN/m
skersai =20 kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiam stipriui tempiant
iSilgai LSTENISO 10319 |<12%
skersai <12%
Stipris tempiant esant 1% pailgéjimui
iSilgai LSTEN ISO 10319 [=5kN/m
skersai =5kN/m
Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui
iSilgai LSTEN ISO 10319 [=8 kN/m
skersai > 8 kN/m
Badingasis kiaurymés matmuo
ilgis x 40< x <45 mm
plotis y ) 40< y <45 mm
MedZiagos Zaliava - Polipropilenas (PP)
Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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llgaamiskumas Pagal LST EN 13249 | Atsparus maziausiai 100 mety natdraliuose gruntuose, kuriy,
standarto B priedg | pH reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatiira <25°C.

Lentelé 8. Reikalavimai geotinklui

Svarbiausios savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

Plotinis tankis LSTEN1SO 9864 |=180 g/m?

Stipris tempiant

iSilgai LSTEN ISO 10319 |=30 kN/m

skersai = 30 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiam stipriui tempiant

iSilgai LSTENISO 10319 |<12%

skersai <12%

Stipris tempiant esant 1% pailgéjimui

iSilgai LSTENISO 10319 |27 kN/m

skersai =7 kN/m

Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui

iSilgai LSTEN ISO 10319 [=12kN/m

skersai =12 kN/m

Bidingasis kiaurymés matmuo

ilgis x 30< x <45 mm

plotis y i 30<y <45 mm

MedZiagos zaliava - Polipropilenas (PP)

llgaamziskumas Pagal LST EN 13250 |Atsparus maziausiai 100 mety natdraliuose gruntuose, kuriy,
standarto B prieda | pH reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatiira <25°C.

2.3.2.1 Darbhy atlikimas

Prie$ klojant geotinklg reikia paruosti zemés pavirdiy, kad jis bty lygus. Geotinklas turi bati klojamas tolygiai ant
paruosto pagrindo, jeigu atsirado rauksliy, jas nedelsiant reikia pa3alinti ir uZtikrinti, kad jos daugiau neatsirasty. Geotinklas
gali bati klojamas su nuolydziais ar iSlankstymais, reikalingais klidtims apeiti. Geotinklas turi persidengti maziausia 300 mm
skersine ir iSilgine kryptimi.

Grieztai draudziama vaZiuoti ant geotinklo mechanine technika, kai yra silpni pagrindai.

3. TS 03 VANDENS NULEIDIMO |JRENGINIY |JRENGIMO DARBAI

3.1 DRENAZAS

3.1.1  Drenazo vamzdziai

Pokonstrukcinis drenaZas jrengiamas vadovaujantis KPT VNS 16.

Projekte numatomas drenazo perklojimas i§ PP gofruoty perforuoty vamzdziy DN 139/160. Perforacijos tipas 360°,
klasé SN8.

Drenazo vamzdziai klojami ant 10 cm storio zvyro / skaldos fr. 5/8 sluoksnio. Pakloti drenaZo vamzdziai uzpilami
#vyru / skalda fr. 11/16. Zvyro / skaldos frakcija gali biti tikslinama, atsizvelgiant | vietines medziagas.

VamzdZiy sanddros apsaugomos ritinine filtracine medZiaga, atliekamas pirminis vamzdZiy uzpylimas ir tankinimas
rankiniu bidu ir tik tada tran$éja uzpilama mechanizuotai.

[rengti zvyro skaldos sluoksniai i$ virSaus perdengiami atskiriamaja geotekstile. Tada yra iki zemés virSaus yra
supilamas smélio sluoksnis i§ nesuristyjy medZiagy misinio.

NesuriStujy biriyjy misiniy techniniai reikalavimai pateikiami ,Pagrindo konstrukcijos* skyriuje. Drenazinis vamzdis
turi bati skirtas drenazo tinklams jrengti, negalima naudoti paprasty lygiasieniuy vamzdziy. Atskiriamoji geotekstilé turi
uztikrinti nesuristujy mineraliniy misiniy sluoksniy atskyrima, bei vandens skverbimasi.

Lentelé 9. Drenazo vamzdziy techniniai duomenys

Techniniai duomenys Reik§mé
VamzdZio tipas Gofruotas, perforuotas
Zaliava PP
Nominalus vidaus/ iSorés diametras, mm 139/160
Ziedo standumo klasé SN8
Perforacija, ° 360
Filtro tipas gamykliniam vamzdZio apvyniojimui geotekstilé
Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
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3.2 PAVIRSINIO VANDENS NULEIDIMO STATINIAI

3.21 Medziagos

3.2.1.1 Polivinilchlorido (PVC) vamzdziai ir jungtys

Savitakiniai nuoteky tinklai montuojami i$ nesléginiy polivinilchloridiniy (PVC) lauko kanalizacijos vamzdziy.

Visi PVC vamzdziai turi blti pagaminti gamintojo, uztikrinancio kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001:2015
reikalavimus ir turinCio §j sertifikata.

VamzdZiai moviniai, komplektuojami su guminiais Ziedais. Vamzdziy movose yra fiksuotos guminés Ziedinés
tarpinés, kurios pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus uZztikrina patikimg vamzdziy jungties sandaruma.

Lentelé 10. Reikalavimai PVC vamzdziams

Rodiklis Reikalavimas

Taikymas lietaus vandens tinklai

Medziaga neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinés vienasluoksnés
sienelés vamzdZiai

Vamzdziy klasé SN8 (Ziedinis standumas 8 kN/m?)

I8orinis skersmuo 200 mm

VamzdZiy jungimas movos su SBR guminiais Ziedais

Slégis movos atlaiko 0,5 bary slégj

Reikalavimai turi atitikti LST EN 1401-1:2019

.......

Suliniai turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003, ST 300026902.300.20.01:2013 reikalavimus.

[rengiant surenkamus gelzbetoninius Sulinius, vadovautis projekto sprendiniais ir S$iais nurodymais:
turin€iy jtakos Sulinio ilgaamziSkumui bei sandarumui;

2) prie§ montavimag nuo Sulinio elementy turi bati nuvalytas purvas, sniegas, ledas, tepalai ir kiti neSvarumai;

3) po Suliniu turi bti {rengiamas pagrindas, atitinkantis projekto reikalavimus, Sulinio pagrindas turi bati jrengiamas

ant nejudinto grunto. Jeigu, kasant iSkasg, ji buvo perkasta - tose vietose uzpilamas gruntas ir iSkasos dugnas sutankinamas;

4) Suliniy dugnai turi bati montuojami iki vamzdZiy klojimo tran3éjoje.

Gelzbetoniniy Suliniy g/b elementai: pagal atsparumg spaudimui betono klasé C35/45, pagal vandens
nepralaiduma -W8, pagal atsparuma Sal€iui — F100, Ziedai su uzlankais.

Surenkamy, elementy sanddros turi bati uzsandarinamos ‘lanksCiu”, elastingu sandarikliu. Elastingos Suliniy
sandros jrengiamos naudojant specialy poliuretano hermetika.

Kad g/b Suliniai bty nepralaidds vandeniui, turi bati atlikta Suliniy dugno ir sieny hidroizoliacija.

Minimalus uZpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés 0,5 m.

Sulinio dangtis turi biti viename lygyje su gatvés arba $aligatvio danga. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biti
pakelti auk¢iau Zemés paviriaus: 50-70 mm gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavirSiaus neuzstatytose
teritorijose.

Apzitiros ir valymo $uliniy dugny latakai yra betonuojami. Sulinio dugno latakia nuoteky vamzdziams turi biti
formuojami i§ C35/45 klasés betono, iSlaikant tokj pat nuolydj, kaip ir prijungiamo vamzdyno. Lataky forma gaunama
naudojant specialius 8ablonus. Nuolydis nuo Sulinio sieneliy link latako turi bati ne maZesnis kaip i=0,01. Latakai turi bati
aptakios formos. Lataky konfigracija ir gylis priklauso nuo | Sulinj jeinanciy vamzdziy kiekio ir jy skersmens.

lipimui | apzitros Sulinius, kuriy skersmuo @1000 ir didesnis, juose turi bati lipynés i§ korozijai atsparios
medziagos. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Lipyniy dydis ir stiprumas turi bati toks, kad galima bity saugiai patekti
i Sulinj. Didziausias vertikalus atstumas tarp lipyniy turi bati 300 mm.

Vamzdynas prijungiamas iSgreZiant Sulinio sienoje anga. Plastikiniy vamzdZziy praéjimui per g/b ulinio sienele turi
bati naudojami tam skirti plastikiniai protarpiniai arba guminés tarpinés, kurios yra pagamintos i§ tankaus elastomero ir
atitinka EN 681-1. Tarpas tarp protarpinio ir skylés krasto uzsandarinamas elastingu hermetiku.

Esami Soniniai prijungimai | gelzbetoninius Sulinius, kai auk3¢iy skirtumas tarp Soninio prijungimo ir Sulinio latako
yra = 0,5 m, prijungiami jrengiant kritimo stova.

Montuojant Sulinius rekomenduojama laikytis leidZziamy nuokrypiy.
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P

ISkasos dugno altitudés nuokrypis  50mm
Sulinio virSutinés dalies aSies nuokrypis nuo 12 mm
vertikales
Smeélio islyginamojo sluoksnio altitudes + 15 mm
nuokrypis
Sulinio asies nuokrypis nuo projektinés 8mm
padéties
Sulinio dugno altitudés nuokrypis +5mm

3.5.1.2.1 Reikalavimai g/b apziuros Suliniy dangciams ir lietaus Sulinéliy groteléms
Turi bati pagaminti gamintojo, {diegusio kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus ir turinCio §

sertifikata.

Gaminiams turi bati suteikiama ne mazesné kaip 5 mety gamintojo garantija.
Ant danggiy privalo bati visi LST EN 124 standarte nurodyti privalomieji zenklinimai.
Kanalizacijos danggiai turi bati ventiliuojami.

Rodiklis | Reikalavimas
Apziuros Sulinio, statomo vaziuojamoje kelio dalyje, dangtis
Kalusis ketus. Dangtis turi bati padengtas aprobuotu sunkioms eksploatacinéms salygoms
Medziaga skirtu, atspariu dilimui, jbréZimams smalos epoksidu, kurio sluoksnis ne maziau kaip 375
mikrony
Tipas Apvalus, ,plaukiojanéio” tipo

Korpuso skersmuo

Ne maziau 850 mm

Korpuso pagrindo jleidimo skersmuo

Ne maziau 675 mm

Vidinis skersmuo - jlipimo anga

Ne maziau 600 mm

Aukstis

Ne maziau 170 mm

Uzraktas

Turi automatinj dangéio uZraktg ir papildoma mechaninj uZraktg. Mechaniniam uZraktui
naudojamas specialus atidarymo/uzdarymo jrankis.

Amortizuojantis {déklas (tarpiné)

Sumontuotas réme (nepriklijuotas), kei¢iamas. |déklo konstrukcija turi uztikrinti, kad rémo ir
dangcio metaliniai pavirSiai nuo apkrovos nesiliesty ir nekelty bildesio. Amortizuojanéio jdéklo
medZiaga turi biti ilgaamzé, labai atspari triniai, veikiant didziausioms apkrovoms

Standartas

Liuky su danggiais konstrukciniai duomenys, bandymai, Zenklinimas ir kokybés kontrolé turi
atitikti Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus

Apkrovos klasé

D 400 pagal LST EN 124

Apziuros Sulinio, statomo pievoje, dangtis

Medziaga Kalusis ketus, spalva juoda

Liuko tipas Apvalus, pastatomas

Korpuso skersmuo 780 mm

Danggio skersmuo 680 mm

Vidinis skersmuo Ne maziau 600 mm

Aukstis 60 mm

st Liuky su danggiais konstrukciniai duomenys, bandymai, Zenklinimas ir kokybés kontrolé turi
andartas

atitikti Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus

Apkrovos klasé

B 125 pagal LST EN 124

Kiti reikalavimai

Turi turéti automatinj uZrakta.
Dangdio fiksacija atidarytoje padétyje

Lietaus Sulinélio grotelés

Medziaga

Kalusis ketus

Liuko tipas

Apvalus, ,plaukiojantis*

Korpuso skersmuo

Ne maziau 850 mm

Korpuso pagrindo jleidimo skersmuo

Ne maziau 675 mm

Vidinis skersmuo

Ne maziau 600 mm

Aukstis

Ne maziau 170 mm

Standartas

Liuky su dang€iais konstrukciniai duomenys, bandymai, zenklinimas ir kokybés kontrolé turi
atitikti Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus

Apkrovos klasé

D 400 pagal LST EN 124
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Rodiklis Reikalavimas

Groteliy plySio plotis nuo 18 iki 42 mm arba nuo 16 iki 32 mm, priklausomai nuo ply3iy, i8ilginés
aSies padéties vaziavimo krypties atzvilgiu pagal LST EN124-1:2015 6.8.2 punkto reikalavimus.
Sulinio liukas turi turéti ilgaamze, atsparig tringiai, kei¢iama tarpine tarp liuko rémo ir danggio.
Tarpiné turi bdti pagaminta i§ elastomero, atspari tepalams, druskoms ir ledo tirpikliy
medziagoms.

Kiti reikalavimai Groteliy atidarymo mechanizmas turi bati paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos
lauZtuvo ar kablio skirto tik konkreciam dangcio modeliui.

Sulinio dangtis turi fiksuotis atidarytoje padétyje ir neleisty judéti horizontalia kryptimi.
Atidarytas ir uZfiksuotas dangtis turi bati saugus nuo atsitiktinio uzdarymo. Liuko ir danggio
konstrukcija turi uztikrinti, kad pravaZiuojantis transportas nepakelty danggio ir uztikrinty saugy

eisma
Lietaus Sulinélio laiptuotos (bordiirinés) grotelés
Medziaga Kalusis ketus
Liuko tipas Pastatomas, virSutiné rémo dalis staiakampé
Taikymas Taikomos gatvés borteliui, kurio aukstis 15 cm

Plysiy salyginis plotas 700 cm?, pralaidumas esant vandens grei¢iui 1,0 m/s=14 |/s, maksimalus

vandens debitas 90°=20 I/s

Standartas Konstrukciniai duomenys, bandymai, Zenklinimas ir kokybés kontrolé turi atitikti Lietuvos
standarto LST EN 124 reikalavimus

Apkrovos klasé D 400 pagal LST EN 124

Liuko rémo pagrindas turi pilnai uzdengti Sulinio skyle, rémas turi visa plokStuma remtis ant

perdangos ir/ar paaukstinimo Ziedelio.

Kiti reikalavimai Groteliy atidarymo mechanizmas turi bdti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos

lauztuvo ar kablio.

Grotelés turi turéti varstymo vyri ir fiksuotis réme

Lietaus debitas

3.5.1.3 Pozeminiy komunikacijy Zyméjimo zenklai

Pozeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai statomi kanalizacijos Suliniams pazyméti.
- Suliniy zyméjimo lentelés

Turi atitikti EN 4067.

Kanalizacijos Suliniams naudojamos zalios spalvos lentelés su iSlietu uzraSu ,Nuotekos®. Visos raidés, skaiciai ir
simboliai turi blti baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu i§ plastiko atsparaus ekstremalioms oro salygoms,
temperatdrai, smlgiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams). Lentelés turi bti i$ neblizgaus matinio pavirSiaus, kurio déka
uzra8ai lengvai jZidrimi ir iSskaitomi is toli.

Lentelés tvirtinamos prie plokStumos keturiais tvirtinimo elementais. Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty
sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami nuo 1.5 iki 2.2 m aukstyje. Tais atvejais,
kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant gelzbetoniniy arba cinkuoty metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi
0.75 aukstyje.

Standartinés lentelés dydis 140 x 100 mm. VirSuje deSinéje numatyta vieta skersmeny, ir papildomos informacijos
Zyméjimui (8eSi simboliai 10 mm auk3Cio). VirSuje kairéje numatytos dvi vietos papildomos informacijos zyméjimui.

- Zyméjimo lentelés stovas

Suliniy zyméjimo lenteliy stovai turi biti pagaminti i§ vandens-dujy apvalaus plieninio vamzdzio, kurio iSorinis
skersmuo 32 mm. Minimalus vamzdZio sieneliy, storis 2.9 mm. Plokstelé Zyméjimo lenteliy, tvirtinimui turi bati pagaminta is
plieno, kurio storis maziausiai 1.5 mm. Tvirtinimo plokStelés apacioje ir virSuje yra uZlenktos briaunos, kurios apsaugo
Suliniy zyméjimo lentele nuo iSorinio fizinio poveikio. UZlenktos briaunos plotis turi biti 15 mm. Tvirtinimo lentelé turi bati
privirinta prie stovy. Stovo apacioje (100 mm nuo vamzdzio apacios) turi bati privirinta ne maZziau kaip 10 mm skersmens
armattra. Suliniy zyméjimo lenteléms pritvirtinti tvirtinimo ploksteléje turi blti pragreztos 5 mm skersmens 4 skylés.
Antikoroziniy savybiy iSsaugojimui, Suliniy zyméjimo stovai yra karstai cinkuojami tik po to, kai prie jy privirinamos metalinés
tvirtinimo plokstelés.
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3.2.2 Darby atlikimas

3.2.2.1 Vamzdyny ir Suliniy montavimas
LST EN 1917, STR 2.07.01:2003, ST 300026902.300.20.01:2013 reikalavimus.

Zemés darbai. Savitakinius nuotakynus montuojant i§ PVC vamzdziy, zemés darbai, tran$éjy sieneliy ($laity)
sutvirtinimas, vandens Salinimas ir vandens Zeminimas atliekami pagal Lietuvoje galiojanCius statybos reglamentus bei
vamzdziy gamintojy dokumentacija.

Tran$éjy plotis vamzdziy lygyje turi bati maziausiai tokio plogio kaip iSorinis vamzdziy skersmuo plius 0,6 m, jei
bréZiniuose nenurodyta kitaip. ISkastose transéjose turi tilpti vamzdziai ir ju pagrindai ir, kad tran$éjas buty galima sutvirtinti,
esant reikalui, panaudojant jtvirtinimui klojinius.

Tran$éjos dugnas turi bati iSlygintas, be jSalusiy ruozy, turintis projekte numatytg nuolydj. Trandéjos dugne neturi
bati kySanciy kiety daliu, | kurias remtysi vamzdZiai. Jei gruntas labai purus, gali tekti sutvirtinti tran$éjos dugna. Vietos, i$
kuriy paSalinti rieduliai ar purus gruntas, turi biti uzbertos gruntu, sutankintu iki pagrindo grunto tankio.

Nepaisant grunto rasies, po vamzdZiais turi blti paklotas iSlyginamasis sluoksnis. Tam panaudojamas smélis ar
zvyras (kurio gridy dydis nevirSija 20 mm), Sio sluoksnio storis — nuo 15 cm. I8lyginamasis sluoksnis nesutankinamas,
iSskyrus 2 metry ruozus iki apzidros Sulinélio arba iki Sulinio sienelés {vedamojo vamzdzio puséje. ISlyginamasis sluoksnis
turi bati kruop$¢iai islygintas, po vamzdziy jmovomis reikia iSkasti prieduobius. Jeigu transéjos dugnas lygus ir iSlyginamasis
sluoksnis nereikalingas (pavyzdziui, didelés vidinés trinties gruntuose), gali tekti Siek tiek iSimti grunto i§ po vamzdziy (pagal
ju plot)) ir ji pakeisti minkStesniu gruntu.

Gruntg, iSkastg ruoSiant tran$éja, galima panaudoti vamzdyno uzpylimui. Kad vamzdynas nebdty pazeistas, grunte
negali bati akmenu, rieduliy, {$alusiy gniuzuly ir kt. Jei pilamas gruntas bus sutankinamas, jis turi bati tam tinkamas. Jei
iSkastas gruntas supylimui netinka, kaip uzpilg reikia panaudoti smélj — jame neturi bati akmenu, kuriy dydis virsija 20 mm.
Pirma vamzdziai uzpilami visu tran$éjos plociu 20 cm — 30 cm vir§ vamzdzio. Tarp vamzdziy ir trandéjos sieneliy uzpilas
pilamas sluoksniais, kuriy storis 10 cm, jei tai yra smélio gruntas.

Draudziama plukti gruntg tiesiog vir§ vamzdziy. Grunto sutankinimo laipsnis priklauso nuo naudojamos jrangos
rasies, plakimo eigy skaiciaus ir sutankinamuy, sluoksniy storio.

Trans$éjos uzpylimui galima panaudoti is jos iSkastg grunta, jei jame néra didesniy kaip 30 cm daliy.

Montavimo darbai. Statybos objekte vykdoma gauty vamzdziy ir vamzdyno detaliy kontrolé: lydimosios
dokumentacijos patikrinimas; atrankiné vamzdziy ir vamzdyno detaliy apzidra, ju matmeny, Zenklinimo ir kt. patikrinimas;
vamzdziy sandéliavimo, laikymo ir t. t. kokybés patikrinimas.

VamzdZiai, praéje kontrolinj patikrinimg, klojami ant tran$éjos briaunos jmoviniu galu prie$ nuolydj. Tran$éjos
dugne vamzdZiai klojami tokia seka: nuo vieno vamzdzio vidinio jmovos pavirSiaus ir kito vamzdZio lygaus galo nuvalomas
purvas; silikoniniu tepalu tepamas guminis Ziedinis sandariklis, jstatytas | jmovos griovelj, ir jstumiamo vamzdzio lygus galas;
vamzdZiai jstatomi lygu galu | jmova - viena | kita, iki Zymés.

Montavimui palengvinti leidZziama naudoti montavimo jtaisus.

UZpilant erdve tarp vamzdziy ir trandéjos sieneliy ir supilant apsauginj grunto sluoksnj vir§ vamzdyno, vamzdziy,
jungtys paliekamos neuzpiltos, kad bty {manoma patikrinti jy sandaruma atliekant preliminary vamzdyno hidraulinj
bandyma. Sumontavus Sulinius (Sulinélius) ir atlikus galutinj vamzdyno hidraulini bandyma, galutinai uZpilamos gruntu
vamzdziy jungtys, sutankinamas gruntas prieduobiuose ir erdvéje tarp vamzdZiy ir tran3éjos sieneliy.

PVC vamzdziai turi gamykloje pritvirtintus ir priderintus guminius ziedus, kurie yra sutepti specialiu silikono tepalu.

PVC savitakiniy nuoteky vamzdZiy sujungimo ir montavimo instrukcija. Visy matmeny PVC savitakiniy nuoteky
vamzdziai ir jungiamosios detalés yra tiekiami su sandarinimo tarpinémis, kad baty galima sujungti kuo lengviau ir
patikimiau. Vamzdziuose yra gamykloje istatyti guminiai Ziedai sutepti specialiu silikono tepalu, kurio paskirtis apsaugoti
guming tarpine nuo purvo. Montuojant btina naudoti tam skirtg silikoninj tepala.

Prie$ jmontuojant batina patikrinti, ar tinkama gamykloje pritvirtinty sandarikliy padétis ir ar jie nesugadinti. Tepalas
batinai turi bati Svarus ir tinkamas naudoti numatytam tikslui. Rekomenduojama naudoti tik gamyklos sitlomus tepalus.
Plonas tepalo sluoksnis yra tepamas ant jstatomo galo ir kontakto srityje.

Prie$ atliekant movinj sujungima, batina atkreipti démesj, kad nutiestas ir jstumiamas vamzdis arba profilio dalis
sudaryty viena linija.

3.23 Bandymas

3.2.3.1 Bendroji dalis

Prie$ pradedant eksploatuoti nuoteky vamzdyna, vamzdziai ir Suliniai turi bati turi bati iSvalyti, iSplauti, hidrauliskai
iSbandyti. Visi Sie darbai jeina | Rangovo darby apimtis.

Rangovas organizuoja darbininkus, partpina medziagas ir jrangg bandymy atlikimui. UZsakovas pateikia vandenj
praplovimui ir iSbandymui, taiau uz sunaudotg vandenj moka Rangovas. Taip pat Rangovas apmoka laikinus vamzdZius,
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rezervuarus ir vandens tiekima.
Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui jleisti | vamzdzius juos praplaunant ir iSbandant.

3.2.3.2 Nesléginiy vamzdziy ir Suliniy bandymas
Vamzdynus ir Sulinius bandyti vadovaujantis LST EN 1610 ,Nuotakyno tiesimas ir bandymas”.

3.3 GEOSINTETINES MEDZIAGOS

Paskirtis: jvairiy tipy hidroizoliaciniy dangy apsauga nuo galimo mechaninio paZeidimo, grunty maiSymosi,
uzsiter§imo, grunto frakcijos atskyrimui.

Geosintetinés medZiagos: (geotekstile, geomembrang) naudojamas pralaidy jrengimui yra pateikiamos darby kiekiy
ZiniarasStyje bei jrengimo brézinyje. Rangovui pageidaujant galima jrengti ir kitos markés geosintetines medziagas, tagiau jos
turi bati ne prastesniy, charakteristiky negu suprojektuotos. Keitiamas medziagas rangovas parenka pats, suderines jas su
techninés priezidros inZinieriumi.

Geosintetiniy medziagy gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ZD 13 ir TRA GEOSINT ZD 13 reikalavimus.

3.31  Geotekstilé
Naudojama grunto sluoksniy atskyrimui ir filtracijai. Geotekstilé turi atitikti ne maZesnius nei Siuos reikalavimus:

Lentelé 11. Reikalavimai geotekstilei

Savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 =150 g/m?

Stipris tempiant

iSilgai LSTENISO 10319 =11 kN/m

skersai =11 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai

iSilgai LSTENISO 10319 |=245%

skersai =45%

Atsparumas statiniam prad@rimui LSTENI1SO 12236 |=2kN

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LSTENISO 13433 |<20 mm

Badingasis kiaurymés matmuo LSTENISO 12596 10,06 mm < Ogo < 0,13mm

Pralaidumas vandeniui plok$tumai statmena kryptimi [LST EN ISO 11058 | =60 I/m2s

MedZiagos Zaliava Polipropilenas (PP)

llgaamziskumas LST.EN 13249 Atspa.ri maZiausiai 1OQ metq.natUraIiuose gruntuose, kuriy
B priedas pH reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatira <25°C.

3.3.1.1 Darby atlikimas

Prie$ klojant reikia paruosti Zemés pavirsiy, vieta turi bati ivalyta nuo astriy daikty ir dideliy akmenu, kurie gali
pradurti medziaga. Geotekstilé turi bati klojama tolygiai ant paruo$to grunto. Jeigu atsirado rauksliy ar klosCiu, jas reikia
pasalinti ir uZtikrinti, kad jos daugiau neatsirastu.

Drenazo prizmés visiSkai apdengiamos geotekstilés filtru tam, kad baty iSvengiama smulkiy grunto daleliy patekimo
{ drenazo sistema. UZlaida turéty bati maZiausiai 50 cm. Jeigu neaustine geotekstile apsupamos trans$éjos ar vamzdZio
plotis mazesnis negu 50 cm, uzlaida suformuojama tokia, kiek maksimaliai persidengti leidzia konstrukcijos matmenys.

DraudZiama vaziuoti ant geotekstilés mechanine technika, kai yra silpnas pagrindas. Norint vaZinéti per paklotg
geotekstile jvairiais mechanizmais dviem judéjimo kryptims, reikia maziausia 750 mm storio apsauginio grunto sluoksnio.

4. TS 04 DANGY KONSTRUKCIJU [RENGIMO DARBAI

41 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

411 Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis ir Sal€iui nejautrus sluoksnis
Projekte apsauginj $aléiui atspary sluoksnj (ASAS) numatoma jrengti:
= 58 cm storio i nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio gatvés vaziuojamojoje dalyje su asfalto danga
(gatvés platinimai). Pagrindo medziagos turi blti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Apsauginio $alCiui
atsparaus sluoksnio jrengto gatvés dangai deformacijos modulis Ev2 = 100 MPa.
= 19 cm storio i$ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio Saligatviuose ir takuose su betoniniy, trinkeliy danga.
Pagrindo medziagos turi biti paskleistos tolygiai ir sutankintos.
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Tikslius sluoksniy storius, nuolydzius ir vietas Ziaréti skersiniy profiliy bréziniuose.

41.1.1 Jrengimas

ASAS yra rigikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro $alciui atsparios / nejautrios birios
mineralinés medziagos, kurios sutankintoje bukléje turi bati pakankamai laidZios vandeniui. Pralaidumo vandeniui
koeficientas — k1o=1,0x105 m/s.

Lentelé 12. Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos
Sluoksnis Misinys
ASAS vir§utiné 20 cm storio dalis 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji misiniai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
& s nuo 0/2 iki 0/5 uZzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji miSiniai ir gruntai, kuriy grupé
ASAS apatiné dalis %G, 2P. 7B. SG, SPir SB

ASAS medziagos turi bt paskleistos tolygiai ir sutankintos.

ASAS igbandymas vykdomas pagal LST 1361.10:1995; LST 1361.12:1996; LST 1361.7:1995; LST 1971:2013.

Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi biti
lygus, tikslaus skerspjavio, gerai uzpildytas ir i§lygintas, be duobiy, palikty véZiu, jdauby, atlieky ar kity defekty. ASAS turi
bati jrengiamas, vadovaujantis techniniu projektu ir statybos rekomendacijomis [T SBR 19.

4.1.1.2 Leistinieji nuokrypiai

ASAS aukgiai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip +/- 0,5 %:
sluoksnio plotis — daugiau kaip +/- 10 cm; sluoksnio storis — né viena atskiroji storio verté neturi biti daugiau kaip 3,0 cm
mazesné uz projektin storf ir ne mazesné uz maziausia leistingjj storj.

4.1.1.3 Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 XlI skyriaus reikalavimus.
pranesimo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i$ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uZpildy, nesuristujy misiniu, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy ver€iy ar leistinyjy nuokrypiy, virsijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi pasalinti, arba gali bati taikomos i$skaitos.

ASAS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnj galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra tyCia paslépty defekty.

41.2 Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)
Projekte dangos konstrukcijos pagrindg numatoma jrengti:

= 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnj i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 po gatvés
vaziuojamojoje dalyje su asfalto danga. Pagrindo medziagos turi bati paskleistos tolygiai ir sutankintos.
Skaldos pagrindo sluoksnio jrengto gatvés dangai deformacijos modulis Ev2 = 150 MPa;

= 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnj i$ nesuriStojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45 Saligatviuose ir
dviraciy takuose su betoniniy, trinkeliy danga. Pagrindo medZiagos turi bati paskleistos tolygiai ir sutankintos.
Skaldos pagrindo sluoksnio jrengto gatvés dangai deformacijos modulis Ev2 = 100 MPa;

= |8lyginamaji skaldos pagrindo sluoksnj iS nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 Saligatviuose,
takuose ir salelése su betoniniy trinkeliy danga. Pagrindo medziagos turi bati paskleistos tolygiai ir
sutankintos.

Tikslius sluoksniy storius, nuolydzius ir vietas ziréti skersiniy_profiliy bréZiniuose.

Skaldos pagrindo jrengimo medziagy atsparumas trupinimui SZ/LA turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy bordidry elementu.

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 iSdéstyty reikalavimu.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inZinieriaus nurodymus.

41.2.1 Jrengimas

SPS turi bti taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés baty kuo vienodesnés. Be to,
nesuristieji miSiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija).
Laikinas nesuristujy miSiniy sandéliavimas darby zonoje nerekomenduojamas. Nesuri$tasis miinys turi blti optimalaus
drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant baty pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis De.

SPS draudZiama palikti Ziemai neapsaugotus.
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SPS gali bati leidziamas eismas, taCiau turi bati numatomos atitinkamos priemonés eismo organizavimui bei SPS
atstatymui iki projektiniy eksploataciniy savybiy prie$ jrengiant suristajj pagrindo, pagrindo-dangos ar kit sluoksnj. Prie$
irengiant naujg dangos konstrukcijos sluoksnj ant SPS vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais turi biti patikrinama SPS
atitiktis |T SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei SPS neatitinka sluoksniui keliamy reikalavimy prie$ naujai jrengiant kitg
sluoksnj, SPS gali blti numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinés §j sluoksnj sudarancios medziagos ir
iSpurenant esamg SPS pavirSiy ne mazesniu kaip 5 cm gyliu.

SPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali biti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy santykj
EV2/EV1, nustatytg pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokste bandyma.

4.1.2.2 Leistinieji nuokrypiai

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 cm, skersiniai nuolydziai —
daugiau kaip £ 0,5 %, %; sluoksnio plotis — daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi bati didesné
kaip 20 mm.

Atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip 1,0 cm maZesnis uz projekte nurodytg storj; né viena atskiroji
sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm maZesné uz projekte nurodytg sluoksnio storj ir ne mazesné uz
maziausig leistinajj storj.

4.1.2.3 Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 XlI skyriaus reikalavimus.
pranes$imo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i$ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristujy misiniu, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy veréiy ar leistinyjy nuokrypiy virSijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi pasalinti, arba gali bati taikomos i$skaitos.

SPS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra ty¢ia paslépty defekiy.

41.3 Betono pagrindo sluoksnis

Projekte dangos konstrukcijos pagrindg numatoma jrengti:

= Pagrindg po saugumo saleliy dangomis numatoma jrengti iS 10 cm storio betono sluoksnio C30/37.

Po betoniniy trinkeliy dangomis pagrindo sluoksnio miSiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus.
MiSiniy sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medZiagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes
(plastiSkuma, tanki, stiprj, ilgaamZiskuma, apsaugg nuo korozijos). Sudétis turi bati tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty.
Betono misinio sudétis turi bati tokia, kad jj sutankinus betono struktdra baty tanki, t.y. sutankinus standartiniu bidu oro
neturi bati daugiau kaip 3 %, kai uZpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4 %, kai uZpildai smulkesni negu 16
mm. Betonas turi blti pagal betono naudojimo salygy klase XF4, betono stiprio gniuzdant klasé turi bati ne Zemesné kaip
C25/30, atsparumo SalCiui marké — F200, vandens jgeriamumas iki 6 %.

Cementinio skiedinio miSinys posluoksniams, turi biti pakankamai skystas, kad baty galima jj iSlyginti ir pasiekti
trinkeliy dangy lygumo parametry nurodymus.

Betono kokybés kontrolé turi bati vykdoma pagal LST EN 206:2013+A2:2021. Kokybés kontrolé susideda i$
gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

4.2 BORDIURAI

421 |vadas
Projekte numatoma naudoti:
= betoninius borditrus 100x15x30 cm;
= betoninius borditrus 100x8x20 cm.
= betoninius borditrus 100x15x22 cm (uZapvalinto kampo).

4.2.2 |rengimas

Bordidrai statomi i$ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis po bordidrais turi bati nemaziau 20 cm
storio po gatvés bordidrais ir 20 cm po vejos bordidrais. Betono stipris po betoniniais gatvés ir vejos bordidrais turi biti ne
mazesnis nei betono C12/15. Betono pagrindas po rengiamais bordidrais nurodytas atskirai pateikiamuose borditry
jrengimo elementuose.
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Bordigrai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bordigrai aptaSomi rankiniu badu. Posukio
spinduliuose borditrai rengiami i§ gatavy lenkty elementu, kuriy ilgis 0,8-1,0 m. Nesant galimybei pasinaudoti vientisais
elementais bordidrus reikia supjaustyti | 3 dalis ir juos sujungti be tarpo, sujungimuose iSpjaunant vidine borditro dalj.
[rengiant bordilrus i$ vientisy gatavy elementy galimas tarpas iki 3 mm.

VirSutinius asfalto sluoksnius jrengti prie bordidry rekomenduojame kartu prilydomomis bituminémis juostomis
sidléms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%.

ISilginiy, ir skersiniy, prijung€iy sandarinty sidliy, plotis turi bati: maZiausiai 15 mm, sandarintos sitlés gylis per visg
sluoksnio storj.

Sitlés jrengimo kontakto vieta turi bati sausa, Svari ir turi bati padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia tolygiai
uztepti arba uzpurksti ir palikti iSdziGti maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro salygy. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis.
Esant reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu iSlydoma viena sitles sandarinancios juostos pusé ir
tinkamu jrankiu (glaistykle, plok&¢ia mente) ji prispaudZiama prie sitlés Sono. 18lydyti juostos puse liepsna yra bitina, nes
prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas sitlés sandarinimo poveikis.

42.3 Medziagos

Naujiems betoniniams borditrams taikomi Sie reikalavimai: kelio bordidry stipris lenkiant nemazesnis kaip 4,0 MPa,
atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens jgérimas iki 6%, atsparumas SalCiui iki 1,0 kg/m? (masés nuostoliai). Vejos bordiry
stipris lenkiant nemazesnis kaip 2,8 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens jgérimas iki 6%, atsparumas SalCiui iki 1,0
kg/m? (masés nuostoliai).

Betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 ir techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14
XIV skyriaus reikalavimus.

4.2.4 Leistini nuokrypiai

Bordidrai turi bati jrengti pagal projekte nurodytq pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo
projektiniy auksciy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm. Tarpusavio virSutinio ir
priekinio pavirSiaus nuokrypiai sidlés vietoje neturi bati didesni kaip 2,0 mm.

42,5 Tinkamumas ir atitiktis
[rodant tinkamuma betoniniams borditrams pateikiami Sie duomenys:
= statybos produkto risis;
gamintojo pavadinimas ir adresas;
forma ir gaminimo matmenys;
atsparumo atmosferos poveikiui klasé;
lenkiamojo stiprio klaseé;
atsparumo dilinimui klasé.

4.3 DANGOS

431 Asfalto danga
Projekte numatoma jrengti Siuos asfalto dangos sluoksnius:
=  SMA 11 S su PMB asfalto virSutinis sluoksnis — 4 cm (polimerais modifikuotas bitumas 45/80-55);
= AC 16 AS asfalto apatinis sluoksnis — 8 cm; iki 5 cm duobiy remontui (keliy bitumas 50/70);
= AC 22 PS asfalto pagrindo sluoksnis — 10 cm (keliy bitumas 50/70);
= AC 11 AN asfalto apatinis sluoksnis — iki 4 cm iSlyginamasis sluoksnis (keliy bitumas 50/70).

4.3.1.1 Mineralinés ir risamosios medziagos

Asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSe TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto
ragis ir tipus. Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai.
BITUMAS 08/14 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus.
Bituminj asfalto miSiniy riSiklj galima pakeisti tik gavus Inzinieriaus sutikimg_ ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 08/14
reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo i§ nesuristyjy misiniy. Kiti miiniai klojami jau
ant jrengto pagrindo sluoksnio prie$ tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija. Parinktai asfaltbetonio dangai sutepti turi
bati naudojama bituminé emulsija C 60 BP 1-S. PurSkiamas emulsijos kiekis — 150-250 g/m?; 250-350 g/m?2.
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4.3.1.2 Misiniy gamyba, transportavimas

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi bati efektyvi
mineraliniy medziagy dziovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su ri§amosiomis medziagomis jranga.

Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy, pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto
miSiniy temperattra: [T ASFALTAS 08 4 lenteléje.

4.3.1.3 Misiniy paklojimas

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio
pokycCiy. Klotuvas turi turéti vibracine tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bdti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai tankinimo
mechanizmai. Turi bati bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio pavirSius
yra Slapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamuy, Zemiau esantis sluoksnis turi bati nupurkstas bitumine emulsija.

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutiniai paros temperatirai ne Zemesnei kaip + 5 °C. Esant zemesnéms
temperatiroms, leidziama kloti tik gavus Inzinieriaus sutikima. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bty kiek
galima tolygesnés ir bty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje.

Klojant ilyginamajj asfalto sluoksnj ir esant didesniems lygumo, auk$cio arba skersinio nuolydzio nuokrypiams,
profiliui pagerinti turi bati numatoma frezuoti posluoksnj. Jeigu dél profilio pagerinimo sluoksniai klojami netolygiu storiu,
galioja 10 lenteléje pateikti nurodymai.

Lentelé 13. Maziausi ir didZiausi klojimo sluoksnio storiai, pagerinant profilj

Klojamo sluoksnio storis, cm

Asfalto miSinio risis Asfalto misinio tipas T —
maziausias didziausias

o . . AC8VS, AC 8 VN 2,0 4.5
Asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonis AC 11VS, AC 11 UN 3.0 6.0
SMA8N 2,0 55
Skaldos ir mastikos asfaltas SMA8 S 2,0 6,0
SMA11S 3,0 7,0
Mastikos asfaltas MAS S, MAB N 20 40
MA11S MA11N 2,5 5,0
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis AC 16 PD 4,0 10,0
AC 11 AN 3,0 7,0
- . . AC 16 AN 4,0 7,0
Asfalto apatinis sluoksnio asfaltbetonis AC 16 AS 4.0 85
AC 22 AS 5,0 12,0
AC 16 PS, AC 16 PN 45 10,0
Asfalto pagrindo sluoksnio asfaltbetonis AC 22 PS, AC 22 PN 50 14,0
AC 32 PS, AC 32 PN 6,0 18,0

4.3.1.4 Skersiniy ir iSilginiy plySiy taisymas

Skersiniy ir iSilginiy plySiy taisymas atlieckamas pagal R PT 11.

Atsizvelgiant | defekty pozymius ir priezastis 11 lenteléje yra pateiktos rekomendacijos, kaip parinkti tinkamag
metoda plySiams ir sidléms su defektais taisyti.

Lentelé 14. Metodo parinkimas taisant plysius ir sitles su defektais

Defekty pozymiai Metodai
Plyiai / sitlés su defektais | Plotis Plysio “degg'l\'ﬂ“)o metodas Pakeitimo metodas (PM)
Nezymiai atsivére <2mm + -
Nedaug iki Zymiai atsivére 2-25 mm e +
Su r.nedlmagovs. prarad|mu ir > 25 mm i +
gretimais plySiais
Paaiskinimai: + — tinkamas; + — tinkamas i3 dalies; - — netinkamas.
1) galima taikyti, kai plo€io vidurkio verté yra apie 2 mm, ir techniSkai pagrindus ilgalaikiSkuma,

PlySiy Sony pavirsiai turi bati sausi ir neturéti palaidy daleliy.
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Pirmiau paminétiems metodams paprastai yra naudojamos karstojo tipo keliy tiesimo medZiagos, prisilaikant
gamintojo nurodymuy. |vertinus technologiSkuma, gali biiti naudojamos ir Saltojo tipo keliy tiesimo medziagos.

Taisyty ply$iy, sidliy ir prijung&iy su defektais pavirsius turi bti lygus ir Siurkstus. SiurkStumas gali bati pasiekiamas
paskleidziant ir jvoluojant dar | karSta pavirSiy iS anksto riSikliu dengta 1/3 arba 2/5 frakcijy mineraline medziaga.
Atsizvelgiant | aplinkybes galima naudoti ir riSikliu nedengtg mineraline medziaga, smulkiajg mineraline medziagq arba 0/2
frakcijos gumos (pvz., padangy) trupinius. Neprikibusi mineraliné medZiaga turi bati padalinama.

Dangy konstrukcijy plySiams ir sandarintoms sitléms uZpildyti naudojami sandarikliai pagaminti pagal standarty
LST EN 14188-1-4 serija.

Asfalto miSiniai plySiams taisyti parenkami pagal taisykles [T ASFALTAS 08 atsizvelgiant | taisomos dangos
konstrukcijos asfalto miSinio tipg ir ra§j. Rekomenduojama naudoti AC 11 AN miSin;.

- Plysio uzdengimo metodas

Taikant plySio uzdengimo metoda, nuzymétas plySys, jskaitant zong prie jo, bisimos dengimo juostos ploCiu,
iSdZiovinamas ir iSvalomas panaudojant karsto oro srovés jrenginj. Darbo sparta turi biti sureguliuota taip, kad esamas
posluoksnis nebty veikiamas terminés apkrovos, sukeltos karsto oro srovés jrenginiu.

PlySio zona i$ karto po pirminio paruoimo panaudojant specialig formg uzdengiama sandariklio mase. Uzdengimo
plotis neturéty virSyti 50 mm ir sandariklio masés uzdengimo storis neturéty virSyti 2 mm.

Siekiant gauti pakankama pavirSiaus atsparuma slydimui arba Sliauzimui, plySio uzdengimo juostelé turi bati tolygiai
ir visu plotu apdorota 0/5 fr. granitinémis atsijomis. Sios medziagos su pertekliumi turi bati paskleidziamos ir jspaudziamos
dar | karstg sandariklio mase. Neprikibusi mineraliné medziaga prie$ leidZiant eisma turi blti pasalinama.

Scm
& Mineraliné medziaga
/

Sandariklio masé

mm

Pavienis plySys, atvira sitilé

pav. 1 Ply3io uzdengimo metodas

- Pakeitimo metodas

Pakeitimo metodas, kai defekty zona yra paSalinama ir pakei¢iama nauju karstojo asfalto virSutiniu sluoksniu,
taikomas taisant plySius bei sillles su defektais ir su iSplitusiais plySiais besiribojancioje zonoje.

Defekty zona reikiamu gyliu ir ploCiu yra iSfrezuojama. Darbinis plotis parenkamas priklausomai nuo galimo
frezavimo plocio: 10, 12, 35 ar 50 cm. Taciau 50 cm plotis neturéty bati virSytas.

Po to, kai iSfrezuotas asfalto miSinys paSalinamas ir iSfrezuotas plotas iSvalomas, jeigu reikia, briaunos
apdorojamos gruntu pagal gamintojo nurodymus. Tada karstojo asfalto miSinys ar taisymo masé taisyklingu profiliu {klojama.

Kar$tojo asfalto miSinys ar taisymo masés medziaga parenkama atsizvelgiant | darbinj plotj ir frezavimo gylj.
Taisymo masé su mineralinémis medziagomis gali bati naudojama, kai frezavimo gylis yra iki 40 mm.

Pakeisti sluoksniai privalo turéti pakankama pavirSiaus atsparuma slydimui arba $liauZimui. Tai gali bati pasiekiama
paskleidziant ir jvoluojant nedengta arba i§ anksto riSikliu dengta 1/3 arba 2/5 frakcijy mineraline medziaga. Mineraliné
medZiaga paskleidziama dar ant karsto pavirSiaus, kad voluojant bity jspaudziama ir tvirtai prikibty. Neprikibusi mineraliné
medziaga turi bati pasalinama.

Atliekant darbus turi bati laikomasi gamintojy nurodymy. Naudojant asfalto miSinius turi bati laikkomasi taisykliy [T
ASFALTAS 08 ir |T APM 10 nurodymy.

ik1 50 cm L

o —%

1
_Mineraliné medziaga

Asfalto miSinys,
taisymo mas¢

pav. 2 Pakeitimo metodas

4.3.1.5 Sillés
[rengiant daugiasluoksnes dangy, konstrukcijas, atskiry sluoksniy, sitlés turi biti perstumtos viena kitos atzvilgiu
maziausiai 15 cm. Si nuostata negalioja kompaktisko asfalto dangoms (KAD).
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Jeigu silllés perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma jrengti iStisine sandarintg sidle. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uztikrinty, tolygia, sandarig ir tankia iSilginés sialés sujungtj.

ISilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio
ilgio yra paSalinama. Nelygas iSsikiSimai per visg sluoksnio storj paSalinami, suformuojant taisyklingg briaung. Briauna,
iSskyrus virSutinius sluoksnius i mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurS8kiama karStu keliy bitumu, karstu
polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uZtikrinti nepriekaistinga sujungtj (skersine sidle) tarp abiejy
daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

- Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie Salto”

Jau jrengto sluoksnio briauna turi bdti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sitilés Sonas turi bati truputj
jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio bisimos sitllés Sonas gali arba turi bati
frezuojamas. Tai yra apraSoma papildomose techninése specifikacijose.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sitlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karStu bitumu,
karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu risikliu (mase).

Asfalto virSutinio sluoksnio sidlei dengti naudojamas medziagos kiekis sillés tiesiniam metrui yra maZiausiai 50 g
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. Virsutinio sluoksnio sidlei jrengti taip pat gali bati naudojamos specialios i$
bituminio risiklio pagamintos sandariklio juostos.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sidlés Sono virSuje esantys 4 cm dengiami kaip ir asfalto virSutinio sluoksnio
atveju. Likes sillés Sono plotas gali bati dengiamas sumaZzinus kiekj — sitlés tiesiniam metrui maziausiai 20 g risiklio
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

Kai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storis yra 6 cm, rekomenduojama visg sidlés Song dengti kaip ir asfalto
virSutinio sluoksnio atveju.

[rengiant kompaktidko asfalto dangas (KAD), sidlé asfalto virSutiniame sluoksnyje pasirinktinai gali bti jrengta ir
kaip sandarinta sidlé.

4.3.1.6 Prijungtys ir sandarinimo sitlés

VirSutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy jrengiamos kaip
sandarintos sidlés. Si nuostata negalioja virdutinio sluoksnio i$ poringojo asfalto prijungties prie gretimy elementy atveju.

Sandarinimo juosta jrengiama vadovaujantis [T ASFALTAS 08 X skyriaus Il skirsnio reikalavimais. Prie$ prilydant
juostq sililéms sandarinti, siilés Sonus reikia patepti gruntu. Juostg reikia patiesti iSkart ant sauso, tai yra plovimui atsparaus
pirminio grunto. Juostq reikia priglausti taip, kad atskiriamasis popierius baty iSorinéje puséje. Tuomet atskiriamajj popieriy
reikia nuimti ir prilydyti juostq siléms sandarinti, puciant | $ig juostg karstg org, pvz.: naudojant dujy degiklj. Viena juostos
pusé iSlydoma ir prispaudZiama prie paruostos sidlés krasto. Tai galima padaryti specialiu prispaudZiamuoju prietaisu arba
rankiniu badu, pvz.: glaistykle. Kai juosta lieCiasi su karStu miSiniu, ji lydosi ir sujungimo Sonai papildomai susiklijuoja.
Prilydyta juosta sidléms sandarinti turi biiti apsaugota, kad per jg nevaziuoty statybvietéje naudojama technika.

PavirSius prie kurio juosta bus glaudZiama prie$ nuimant apsaugine juostg turi blti sausas ir neuzterstas tepalu,
alyva ar kita medziaga. Drégnus pavirSius privalu iSdZiovinti karstu oru. Negali bati prilipusiy, statybiniy medZiagy daleliy ar
dulkiy. Sandarinimo juosta turi bati uzklijuota prie$ pat atliekant asfaltavimo darbus.

Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos pavirSiaus temperatira yra maziausiai 5°C.
Esant Zemesnei temperatirai bitinai reikia papildomy priemoniu, pavyzdziui, liepsna paSildyti siilés Sonus.

Rekomenduojamas juostos aukstis yra lygus dangos storiui, juostg glaudziant prie virSutinés sidlés Sono briaunelés.
Maziausias juostos storis yra 15 mm. Grunto sgnaudos priklausomai nuo gamintojo sudaro 20,03 I/m kiekvienam dangos
storio cm.

Priklausomai nuo bituminés sandarinimo juostos gamintojo galimas ir kitas sidlés sandarinimo bidas. Prie$ tiesiant
juostq sidléms sandarinti, siilés Sonus reikia pagruntuoti. Sandarinimo juostg reikia tiesti ant pradzivusio, bet dar Siek tiek
drégno grunto. Priklausomai nuo oro salygu, reikiamo drégnumo gruntas biina praéjus 10 — 15 min po gruntavimo. Kiti
veiksmai atitinka ankscCiau iSvardytus tik néra naudojamas karstas oras sidlei iSlydyti. Kai sandarinimo juosta lieCiasi su
karStu miSiniu, ji lydosi ir sujungimo Sonai papildomai susiklijuoja.

[rengta sitlé turi bati pilnai uZpildyta, prisilydziusi prie kontaktiniy pavirsiy ir lygi su danga, negali bati iSspausta.

4.3.1.7 Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat auk$Cio apvady
(pvz., betono apvady, betono detaliy apvady), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi bati didesnis uz apvado aukstj nuo
0,5 iki 1,0 cm. VienSlaicio nuolydzio dangos atveju tai galioja tik Zemesnei briaunai.

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant atitinkamg
irangaq lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.
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4.3.1.8 PavirSiaus Siurkstinimas

Asfalto virSutiniai sluoksniai privalo turéti pakankama sukibima su ratu, priklausomai nuo panaudojimo paskirties.

Papildomos pavirSiaus Siurkstinimo priemonés yra taikomos siekiant padidinti pradinj pavirSiaus atsparuma_slydimui
arba Sliauzimui. Tai gali bati pasiekiama paskleidziant ir jvoluojant neapvilkta arba risikliu apvilktg 1/3 arba 2/5 frakcijy
mineraline medziaga.

Mineraliné medZiaga paskleidziama dar ant karSto pavirSiaus, kad voluojant baty jspaudZiama ir tvirtai prikibtu.
Neprikibusi mineraliné medziaga turi bati pasalinama.

Rekomenduojami orientaciniai skleidziamos mineralinés medziagos kiekiai yra:

- 1/3 frakcijos skaldyta mineraliné medZiaga - 0,5-1,0 kg/m?;

— 2/5 frakcijos skaldyta mineraliné medziaga — 1,0-2,0 kg/m?2.

4.3.1.9 Leistinieji nuokrypiai
Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto plocio neturi bati didesni kaip -5 cm ir +5 cm. Briaunos linija turi
bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

MaZesnis pakloto sluoksnio storis gali bti kompensuojamas didesniu vir§ jo klojamo sluoksnio storiu. Tokiu atveju
pakloto sluoksnio mazesniam storiui kompensuoti priimamos vir$ jo klojamo sluoksnio storio didesnés vertés, taCiau ne
daugiau kaip:

= 2,0 cm, kai pakloto asfalto pagrindo sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio sluoksnio
didesniu storiu;

= 1,0 cm, kai pakloto asfalto pagrindo sluoksnio maZesnis storis kompensuojamas asfalto virdutinio sluoksnio
didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai jrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto virSutinis sluoksniai);

= 0,5 cm, kai pakloto asfalto apatinio sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu storiu.

Trijy asfalto sluoksniy struktdroje (t. y. asfalto virSutinis sluoksnis, asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo
sluoksnis) asfalto apatinio sluoksnio didesnis storis gali bati taikomas tik asfalto pagrindo sluoksnio mazesniam storiui
kompensuoti, o asfalto virSutinio sluoksnio didesnis storis — tik asfalto apatinio sluoksnio mazesniam storiui kompensuoti.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk3¢io nuokrypiai nuo projekte nurodyto auksc€io neturi skirtis daugiau kaip +2,0
cm.

Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu +0,5 %.
Greitam eismui skirty vaZiuojamyjy daliy pereinamuosiuose ruozuose, kuriy iSilginis nuolydis yra maZesnis negu 0,5 %, o
skersinis nuolydis maZesnis negu 1,5 %, asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio)
mazéjimo linkme neturi bati didesnis negu 0,3 %.

Sluoksniy storio atskirosios ir vidurkio vertés negali virSyti nuokrypiy ribiniy verciu, nurodyty 14 lenteléje.

Lentelé 15. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés
Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, cm
Asfalto virSutinis N
. sluoksnis, asfalto Asfalto'w_r Sutinis Asfalto Asf_a ito Asfalto Asfalto
Taikymas . .. |sluoksnis ir asfalto| .~ . . pagrindo- - .
apatinis sluoksnis ir . virsutinis apatinis | pagrindo
) pagrindo . dangos . .
asfalto pagrindo . sluoksnis .| sluoksnis | sluoksnis
. sluoksnis kartu sluoksnis
sluoksnis kartu
Sluolfsnlo storio”) aritmetinio vidurkio 04 04 04 i 0.4 0.4
vertei
Sluoksnio storio atskirajai vertei 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5

1) Skaiciuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio storio vidurkio vertes,
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas.
Tokiu atveju skaiciavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm

storio suma.”

4.3.1.10 Darby priémimas
Uzbaigty darby priémimas atlieckamas pagal [T ASFALTAS 08 Xl skyriaus nuostatas.

praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti

reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus medZiagy, medZiagy midiniy bandymus arba paslépty darby akty.

4.3.2 Trinkeliy ir plyteliy danga

Projektuojamy dangy planiniai sprendiniai pateikimai dangy plano ir skersiniy bréZiniuose. Projekte numatoma

irengti:
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8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (raudonos spalvos);

8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (pilkos spalvos);

10 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (pilkos spalvos);

8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (geltonos spalvos; jspéjamieji ir vedimo paviriai).

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti LST EN 1338:2003 + AC:2006 reikalavimus. Betoninés dangos turi atitikti ne
mazesnj nei: stipris tempimui nemaZesnis kaip 3,6 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens jgérimas iki 6%,
atsparumas slydimui 70 ASV, atsparumas Saliui iki 1,0 kg/m2 (masés nuostoliai).

AN
. SRR e d

Pav. 2 Geltonos spalvos betoniniy, trinkeliy (jspéamieji ir vedimo pavirsiai) 200x100x80 mm analogas

4.3.21 Pasluoksnis

Sis sluoksnis turi biti pakankamai stabilus, $varus, lygus, tinkamo profilio ir i8laikantis apkrovas.

Rekomenduojama, kad posluoksnio nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote,
neturi virSyti 10 mm.

— Nesuristosios dangos

NesuriStasis pasluoksnis (iSlyginamasis atsijy pasluoksnis) yra riSikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis
rengiamas ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoniniy trinkeliy dangomis). Sluoksniai rengiami prisilaikant [T TRINKELES
14 reikalavimy. Nesuristieji medZiagy miginiai turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 reikalavimus.

Sutankintos biklés pasluoksnio storis turi blti nuo 3 cm iki 5 ¢cm arba kaip pavaizduota skersiniy profiliy
bréziniuose. Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis = 120 mm, pasluoksnio storis gali biti nuo 4 cm iki 6 cm,
arba kaip pavaizduota skersiniy profiliy bréZiniuose.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuritieji mineraliniy medziagy miSiniai 0/4, 0/5, 0/8. Naudojant
statybos produktus, kuriy gaminimo storis = 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 c¢m, kaip pasluoksnio medziaga
yra naudojamas nesuritasis mineraliniy medziagy misinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi biti vienalytikai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu, kuris
uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.

- Suristosios dangos

Suritasis pasluoksnis jrengiamas i$ hidrauliSkai surito arba polimerais modifikuoto hidrauliSkai suristo skiedinio.
Galima naudoti reaktyviosiomis dervomis suriStus skiedinius. Pradinés medZiagos turi atitikti atitinkamy normatyviniy
techniniy dokumenty (pvz., standarty) reikalavimus. Turéty biti naudojami gamykloje pagaminti skiediniai. Statybvietéje
pagaminti skiediniai paprastai néra homogeniski.

Sutankintos biklés suristojo pasluoksnio storis turéty bati ne mazesnis negu 4 cm ir ne didesnis negu 5 cm, arba
kaip pavaizduota skersiniy profiliy bréziniuose.

Hidrauliniais riSikliais suriStiems pasluoksnio skiediniams §i temperatira turi bdti ne maZesné negu +5° C, o
reaktyvigja derva suriStiems pasluoksnio skiediniams — ne mazesné negu +10° C. Naudojant specialius pasluoksnio
skiedinius gali bdti dirbama ir esant maZesnei aplinkos temperatirai. Esant Zemesnei temperatlrai galimas ilgesnis
pasluoksnio skiedinio kietéjimo (riSimosi) laikas. Esant uzSalusiam pagrindo sluoksniui (temperatira mazesné negu 0° C)
dirbti su pasluoksnio skiediniais negalima.

Naudojant hidrauliniais riSikliais suristus pasluoksnio skiedinius, darbai turi bati organizuojami ir koordinuojami taip,
kad skiedinio kietéjimas prasidéty tik po trinkeliy ar plok$¢&iy aukscio iSlyginimo ir jy padéties fiksavimo.
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Lentelé 16. Reikalavimai surstojo misinio pasluoksniui

Charakteristika Verté
Gniuzdomasis stipris:

Gniuzdomojo stiprio vidurkis: >30,0 N/mm?
Atsparumas Saldymui ir atSildymui

Vidurkio verciy skirtumas: <10 %
Atskiryjy verciy skirtumas: <20 %
Sukibimo tempiamasis stipris:

Sukibimo tempiamojo stiprio vidurkis: >1,5 N/mm?
Kiekviena atskiroji verté: >1,2 N/mm?

4.3.2.2 13déstymas ir klojimas

[rengiant trinkeliy dangas dazniausiai trinkelés ir plokStés iSdéstomos rankiniu bldu. Prie$ iSdéstant nuo trinkeliy, ir
plok&Ciy turi bati nuvalomos dulkés ir neSvarumai, taip pat pagal aplinkybes pjovimo Slamas.

Skersiniy, ir iStisiniy, iSilginiy sidliy pagrindinio eismo kryptimi reikia vengti. Atsizvelgiant | architektarinius ar
dekoratyvinius sprendinius, jas jrengti galima tik eismo zonose, kur uzdraustas transporto priemoniy eismas ar leidZiamas
tik ypatingais atvejais. Klojimo 8ablonams su skersinémis sidlémis turi bati gautas uzsakovo pritarimas.

Siame projekte sidlomi klojimo $ablonai pateikti 11 pav. Klojimo $ablonas turi bati suderintas su Statytoju
(UZsakovu).

Pav. 3 Klojimo Sablonas takuose, Saligatviuose, saugumo salelése (nevaziuojamoji dalis)

— Nesuristosios dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy, trinkeliy, pjaustymo, atsizvelgiant | reikiama_ klojimo plotj, turi bati i$ anksto
nustatytas tikslus atstumas tarp bordidry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes. Trinkelés ir
plytelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bordidrai. Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony.

Trinkeliy dangos dazniausiai turi bati sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty ir artéjant vidurio
link. Kartu neturi bati neigiamo poveikio numatytam sidliy tiesumui. Plotai, kuriy sidlés dar neuzpiltos, neturi bt vibruojami.

Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu $ablonu paliekant siliy tarpelius.
Sidliy plotis turi bati nuo 3 mm iki 5 mm. Sidliy geometrija turi bati taisyklinga ir sklandi.

Klojant kreivése turi bati iSlaikytas tinkamas sidliy plotis. Todél reikia vengti trinkeliy arba ploksciy iSretinimo.
Tokiose vietose galima naudoti lenkto tipo arba pleisto formos elementus arba keisti jungimo tipa. I13kile pavirSiai jrengiami i$
tokio pat storio trinkeliy ar ploks¢iy kaip ir gretimi paviriai.

— Suristosios dangos

[rengiant trinkeliy dangas dazniausiai trinkelés ir plokstés iSdéstomos rankiniu biidu. Prie$ iSdéstant nuo trinkeliy, ir
plok3¢iy turi bati nuvalomos dulkés ir neSvarumai, taip pat pagal aplinkybes pjovimo $lamas.

Siekiant uztikrinti tinkama sukibimo tempiamajj stipri tarp trinkelés apacios ir pasluoksnio tikslinga trinkelés apacia
apdoroti specialia medzZiaga (sukibimo tilteliu). Trinkeliy, kurios nebuvo apdorotos specialia medziaga (sukibimo tilteliu), jy
apacig tikslinga sudrékinti prie$ jas iSdéstant ant pasluoksnio su hidrauliniais risikliais.

Trinkelés ir plokstés klojamos tinkamu auk$Ciu jas jkalant, kad bty jtvirtintos savo galutinéje padétyje. Trinkeliy ir
plok&Ciy padéties po paklojimo taisyti (i8imti) negalima. Klojant turi biti atsizvelgiama | nesutankintos bisenos pasluoksnio
skiedinio nusédimo lygj. Pasluoksnio skiedinys daugiausia turéty pakilti iki 1/3 trinkeliy ar plokstés storio.

Esant aukstai oro temperatdrai ir naudojant hidraulinius riSiklius, trinkelés ar plokStés neklojamos, nes dél
prieslaikinio iSdzilivimo sumazéja sukibimas tarp elementy.

| pasluoksnio skiedinj pakloty trinkeliy ar ploks¢iy pritankinti negalima. Be to, kol bus pasiektas pakankamas
pasluoksnio skiedinio stipris, ju negalima veikti transporto eismo apkrova. Specialisty, atliekan¢iy sidliy uZpylima,
vaiksCiojimas yra leidziamas, taCiau ne anksCiau negu praéjus mazdaug 24-48 valandoms. Esant nepalankioms oro
salygoms gali bti reikalingas ilgesnis laikotarpis.

Sidlés plotis tarp trinkeliy turi bati: 6-10 mm, kai naudojamos betoninés trinkelés.

4.3.2.3 Siuliy uzpylimas

- Nesuri$tosios dangos .
Nesuristieji misiniai, skirti nesuridtajam posluoksniui, turi atitikti techniniy reikalavimy aprao TRA TRINKELES 14
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reikalavimus.

Tarpai tarp sidliy uzpildomi paklotui naudota medziaga — atsijomis. Kai tarpai tarp gretimy trinkeliy yra didesni kaip
1 cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj medziagomis.

Sidlés turi bati visiSkai ir nuolat uZpilamos lygiagreCiai atliekamiems klojimo darbams. Sitléms uzpildyti uZpilo
medziaga turi bati pilama ant paklotos Svariai nusluotos dangos, {Sluojama j sidles, o, jei reikia, jterpiama atskiedus nedideliu
vandens kiekiu. Visg sidliy uzpilo medziagos pertekliy reikia pa3alinti. Po to, plotas, kuris pakankamai i8dziavo, turi bati
sutankintas vibravimo arba kalimo priemonémis, kol tampa stabilus. Jei reikia, sidilés turi bati uzpiltos pakartotinai.

- Suristosios dangos

Suristasis sidliy uzpilas gaminamas i$ hidrauliSkai suri$to arba polimerais modifikuoto hidrauli$kai suristo skiedinio.
Galima naudoti reaktyviosiomis dervomis suriStus skiedinius. Pradinés medZiagos turi atitikti atitinkamy normatyviniy
techniniy dokumenty (pvz., standarty) reikalavimus. Turéty bdti naudojami gamykloje pagaminti skiediniai. Statybvietéje
pagaminti skiediniai paprastai néra homogeniski.

Sidliy uZpilo skiediniai turi bati tokios struktdros ir savybiy, kad baty galima visidkai ir kiek jmanoma nepralaidZiai
vandeniui uzpildyti sidles. Be to, jie turi biti pakankamai takis, kad uzpildant sidles baty galima sustiprinti sidliy srityje esantj
nesutankintg pasluoksnio skiedinj. Sidliy uzpilo skiediniai turi turéti kiek jmanoma geresnes savaiminio susitankinimo
savybes. Mechaniniu bdu tankinant sidliy uZpilo skiedinj, galima paZeisti pasluoksnio skiedinio struktara.

Dazniausiai darbui su sidliy uZpilo skiediniu reikalinga pakankamai auksta oro, pagrindo sluoksnio ir naudojamy
medZiagy temperatdra. Hidrauliniais riSikliais suridtiems sitliy uZpilo skiediniams §i temperat@ra turi biti ne maZesné negu
+5° C, o reaktyvigja derva suristiems sidliy uzpilo skiediniams — ne mazesné negu +10° C. Naudojant specialius sidliy uzpilo
skiedinius gali bati dirbama ir esant mazZesnei aplinkos temperatirai. Esant uzSalusiam pagrindo sluoksniui (temperatira
mazesné negu 0° C) dirbti su sidliy uzpilo skiediniais negalima. Esant labai aukstai temperatirai ir atitinkamai jkaitintam
trinkeliy, ir ploks¢iy pavirSiui dirbti su sidliy uzpilo skiediniais taip pat negalima. Véliau mazéjant temperatdrai, trinkeliy ir
plok&Ciy dangoje gali susidaryti vidiniy jtempiu, kurie gali sukelti plySiy formavimasi.

Prie§ uZpilant sidles, reikia patikrinti, ar trinkelés ir plokStés gerai jtvirtintos pasluoksnyje. Laisvos trinkelés ir
plokstés turi bati pakartotinai jtvirtintos panaudojant tinkama_skiedinj. Neuzpildytas sidliy gylis turi sudaryti maZiausiai 2/3
trinkeliy ir ploksCiy storio. Prie§ uzpildant sidles, i$ jy iSvalomos dulkés ir nesuristos dalelés. Likes silliy tarpas pilnai
uzpilamas sidliy uzpilo skiediniu, kartu suriSant ir sustiprinant pakilusj ir nesutankintg pasluoksnio skiedin|.

Kol sitliy skiedinys pasieks pakankamg stipr, trinkeliy ir plyteliy danga kiek jmanoma turi bati saugoma nuo
statybvietés, pésciyjy ir transporto priemoniy eismo. Esant zemesnei temperatirai turi bati atsizvelgiama | ilgesnj sitliy
uzpilo skiedinio kietéjimo laika.

Lentelé 17. Reikalavimai suriStajam sidliy uzpildui

Charakteristika Verté

Gniuzdomasis stipris

Gniuzdomojo stiprio vidurkis: >45,0 N/mm?

Kiekviena atskiroji verté: >40,0 N/mm?

Atsparumas Saldymui ir atSildymui naudojant druskas nuo apledéjimo

Ultragarso veikimo laiko vidurkis: >90 % vertés, nustatytos prie$ tyrimo atlikimg
Kiekviena atskiroji erozijos verté (masés nuostoliai): <500 g/m2

Sukibimo tempiamasis stipris

Sukibimo tempiamojo stiprio vidurkis: >1,5 N/mm?

Kiekviena atskiroji verté: >1,2 N/mm?

4.3.2.4 Prijungtys

[rengiant prijungtis, trinkelés, kurios buvo iSpjautos reikiamos formos, neturéty bati naudojamos, jei jy likes
trumpesnés briaunos (kratinés) ilgis yra maZesnis negu pusé neispjautos trinkelés arba plokstés didZiausios briaunos ilgio.
Reikiamos formos turi bati iSpjaunamos naudojant Slapiajj pjovima.

4.3.2.5 Deformacinés siilés

Trinkeliy suriStosios dangos turi bati jrengiamos su deformacinémis sitilémis. Jy funkcija — sumazinti trinkeliy
dangose dél temperatiry skirtumo susidarancius jtempius.

Deformacinés sidlés trinkeliy suristosiose dangose turéty bati jrengiamos viena nuo kitos atstumu nuo 4 m iki 6 m
skersine ir iSilgine kryptimi. Taip pat deformacinés sidlés turéty bt jrengiamos ir prie kelio (gatvés), eismo zonos jrenginiy
(pvz., inZineriniy, tinkly apZidros Suliniy, vandens nuleidimo Sulinéliy), pastaty pamaty.

Deformacinés sidlés jrengiamos ant esamy pagrindo sluoksnio deformaciniy sidliy arba ant betono pagrindo
sluoksnio jpjovy. Deformacinés sitilés turéty bati jrengiamos ir prie pastaty pamaty bei jtvirtinty kelio (gatvés), eismo zonos
frenginiy (pvz., inZineriniy tinkly apZidros Suliniy, vandens nuleidimo Sulinéliy). Sidlés jrengiamos i§ armatirinio plieno
ploksteliy uzpildant sidliy tarpus bitumine mastika. Plokstelés per vidurj yra papildomai uzinkaruojamos metaliniais strypais.
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Deformacines ploksteles naudoti sertifikuotas ir tinkamas dinaminéms sunkiojo transporto priemoniy apkrovoms.
Bituminé mastika turi bati veiksminga esant kelio temperatarai tarp -40°C ir +65°C, lankstus esant Zzemoms

temperatiroms, padidinto stabilumo.
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Pav. 2 Trinkeliy suritosios dangos deformacinés sidlés jrengimo prie jtvirtinty kelio ar eismo zonos jrenginiy pavyzdys

4.3.2.6 Leistinieji nuokrypiai

Trinkeliy dangos turi bati jrengtos pagal projekte nurodyty pavirSiaus aukstj, skersinj ir iSilginj nuolydj. Dangos
virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$Ciy neturi biti didesni kaip + 2,0 cm. Darby atlikimo salygotas nuolydzio
nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu + 0,5 %.

PavirSiaus nelygumai, matuojant prodvaisas skersine ir i8ilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7.

Trinkeliy ir plok&&iy danga sidliy, vietose turi bati paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus pavirSiaus
statybos produktus nuokrypis neturi virSyti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus statybos produktus nuokrypis neturi virdyti 5
mm.

[rengiant trinkeliy dangy prijungtis prie apvady, kelio (gatvés, eismo zonos) jrenginiy, Siy dangy pavirSius turi bati
3-5 mm aukstesnis uZ apvady ir kelio jrenginiy pavirsiu.

5. TS 05 EISMO ORGANIZAVIMO DARBAI

5.1 KELIO ZENKLAI

Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti kelio zenkly, jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése iSdéstytus
reikalavimus ir LST EN 12899-1:2008 - LST EN 12899-5:2008 reikalavimus.

Tipiniy kelio zenkly dydZio grupé — 1, iSskyrus kelio zenkly Nr. 407 — grupé 0.

Zenklai turi bati gaminami su $viesg atspindingiu pavir$iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi bati pagaminti i
nerddijanciy medZiagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkan¢iu standarty reikalavimus.

| grupés dydzio kelio zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos d76,1 mm, 0 grupés — prie
d60,3 mm. Atramos statomos ant betono C25/30 pagrindo taip, kad apatiné kelio Zenklo skydo atrama bty ne mazesniame
nei 2,20 m aukstyje (I grupés kelio zenklai) bei 1,0 m aukstyje (0 grupés kelio Zenklai 407).

Saugumo salelése kelio zenkly atramos projektuojamos prisukamos prie pavirSiaus, kad, esant poreikiui (didelio
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gabarito kroviniy gabenimui), bty lengvai nuimamos ir prisukamos i$ naujo.
Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje Zenklo puséje arba prie
Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi bati pateikta:
= Zenklus pagaminusios jmonés prekés zenklas;
= Pagaminimo data;
= Minéto standarto zymuo.
Zenkly naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindingiu pavirsiumi garantijos laikas nustatomas
pagal Sviesg atspindinéiy medziagy naudojimo garantijos laika.

5.2 HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS

Dangos horizontaliajam zenklinimui projektuojamas Zenklinimas termoplastu, vadovaujantis standartu LST EN
1436:2018. Zenklinimo linijos neturi bati iSkilusios virs kelio dangos auk$Ciau kaip 6 mm ir turi bati neslidZios. Atnaujinant
Zenklinimo linijas neturi likti senojo zenklinimo pédsaky, esamas nereikalingas Zenklinimas turi biti nuvalomas.

5.3 ANTISLYDIMINE DANGA

Antislydiminé danga yra numatoma naudoti (zidréti dangy ir eismo organizavimo brézinius) santykinai slidziose ir
pavojinguose gatvés dangos vietose padidinant trintj, pagerinant atsparuma_ slydimui. Danga jrengiama i§ medziagy, kuriy
sudétyje néra kenksmingy tirpikliy ar Svino, jos turi blti nekenksmingos, saugios aplinkai. |rengta danga turi bati stipri,
atspari korozijai, naftos, dujy, druskos, keliy barstymo medZiagoms. Ji turi bati patogi valymui ir nereikalaujanti dideliy
prieziros iSlaidy.

Rangovas gali sidilyti savo jrengimo technologija. Zemiau pateikiamas jrengimo biidas kaip pavyzdys:

Antislydiminé danga numatoma klijuojamo tipo, gumos granuliy pagrindu. Klojama priklijuojant ant varaus sauso
pavirSiaus. Spalva - raudona. Klijuojama yra purSkiant modifikuoto bitumo emulsijg ant asfalto dangos pavirSiaus ir
prispaudZiama specialu presu su kaitinto pavirSiaus plokste. Darbai turi bati atlikti esant oro temperatirai ne zemesnei nei +
5 °C. Gumos granulés turi stipriai prilipti prie pavirSiaus, neturi bati atplaidy, neuzpildyty ploty. Klijuojamy granuliy storis — 2
mm, galima rengti ir storesniu sluoksniu, bet kuriuo atvejy pavirSius neturi biti auk$¢iau nei 6 mm. Galutinis produktas turi
bati sertifikuotas CE Zenklinimu.

6. TS 06 KITI DARBAI

6.1 SULINIY LIUKAI

Projekte numatoma sutvarkyti esamy komunikacijy Suliniy virSutine dalj. Reikalinga pakelti / nuzeminti esamus
Suliniy liukus | naujg projektine padétj, pakeiciant Suliniy liukus ir danggius:
= VaZiuojamosios dalies zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 40 t apkrovoms;
= Pésciyjy zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 25 t apkrovoms;
= Vejy zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 12 t apkrovoms.
Jeigu reikalinga Suliniy_ projektine padétj keisti 10 cm ir daugiau, tai darbus reikia atlikti nuimant / keiéiant / pridedant
reikiamo storio Suliniy Ziedus. Sanddras tarp ziedy uztepti C20/25 markés betonu.
Betonas turi atitikti LST EN 206:2013 +A1:2017 reikalavimus.

6.2 APSAUGINIAI VAMZDZIAI

Projekte numatoma apgaubti kabelius apsauginiais vamzdziais patenkancius po projektuojamomis kietosiomis
dangomis.

Tran$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu bidu: Prie§ pradedant kasti, esant poZzeminiam kabeliui,
reikia patikslinti kabelio vietg ir gylj (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabel| eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti
laikinus aptvarus, nurodancius Zemés kasimo masiny darbo ribas.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepaZymétus kabelius, vamzdynus, poZeminius statinius,
sprogmenis, batina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy pobidis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas
testi darbus.

[rengus kabeliy apsaugq statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo technine prieZilirg vedanGiu
inzinieriumi patikrina trasg, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu, Gruntas sutankinamas 20-30 c¢cm
sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, uZpilta
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tran$éja netankinama.

Lentelé 18. Apsauginiy vamzdziy techniniai reikalavimai

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas telekomunikacijy / elektros kabeliy kanalizacijai
Vamzdis pagamintas i$ plastiko PP, PE, PEHD
VamzdZiy gabaritiniai matmenys Pagal 1 lentele
Vamzdzio iSoriné sienelé lygi (surenkamas futliaras); gofruota (vamzdis)
VamzdZio vidiné sienelé Lygi
Vamzdzio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielémis gyslomis |=21,5 (kai vamzdZio ilgis < 35 m.)
skersmens santykis =1,85 (kai vamzdZio ilgis = 35 m.)
Plastikiniy vamzdziy charakteristikos:

Tankis 800-960 kg/m?

Elastingumo modulis =750 MPa

Mechaninis atsparumas 2750 N

Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min

Darbo temperatiira -20 + +75 °C

Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparls daugumai rags¢€iy ir Sarmy
VamzdZiy jrengimui reikalingas smélio paklotas:

Tarnavimo laikas = 40 metai

Garantinis laikas > 5 metai
Lentelé 19. Apsauginiy vamzdziy gabaritiniai matmenys
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
ISorinis vamzdZio skersmuo, mm 110
Vamzdzio ilgis, m 3 (12)*
Vamzdzio sienelés storis =, mm 7,8
Minimalus vidinis vamzdzio skersmuo, mm 91

* lankstdis vamzdziai pateikiami ritése suvynioti netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve.

Lentelé 20. Kabeliy signalinés juostos techniniai reikalavimai

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Pagaminta i§ polietileno PE

Spalva Geltona

Skirta naudoti Zeméje
Aplinkos temperatira -35...+35°C
Pakavimo kiekis =50m
Juostos storis =0,5mm
Juostos plotis 250 mm

Ant juostos turi bti juodos spalvos uzra$as: “‘Démesio! Kabelis”
Tarnavimo laikas = 40 metai
Garantinis laikas = 5 metai

7. TS 07 DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis* Nr. A1-22/D1-
34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie$ pradedant vykdyti darbus, darbinkams pravedamas instruktazas, darbininkai aprpinami darbiniais rabais,
avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita bdtina jranga. darbams bdtina iSduoti paskyra-leidima.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikaciju, negalima kasti zemés, kol nebus gautas i$
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

NeleidZiama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos vadovas privalo
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes kei€iantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto
natliralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uZgriti iSkasoje dirbanéius Zmones. Statybos vadovas
pries kiekvieng pamaing privalo apzidréti iSkasa, ir nustatyti grunto bsena. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Prie$ keliant , kiekvienas elementas turi blti apZidrétas ir atitinkamai paruo$tas. ApZitiros metu tikrinamas elemento
markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.
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Keliant nestandartinius kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy, jy kabinimo vietas, darbams
tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi bati inventoriniai.

Nuimami kabinimo jtaisai turi bati paZenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy, veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo j darbo vietq ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydZiu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieiamos ne maziau kai 30 Ix,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui | tran$éjas, daubas ir iSlipimui i3 jy batina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi bati atitvertos
signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy kratiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés
Saltinio jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi ir saugts. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés Saltinio gali prijungti tik
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijq ir atsakingy asmeny leidima, atlikti suvirinimo darbus
aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graZtus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati technidkai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi blti apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty
daliy, kuriomis teka elekiros srové. |rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi blti pirminés gaisro
gesinimo priemoneés, sukomplektuotos pagal galiojanéias normas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
el Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Ll Kiekis Pastabos
Nr. vieneta
1. Paruosiamieji ir ardymo darbai
1.1. | Gatvés aSinés linijos nuzyméjimas trasoje TS 01 km 1,724
19 E&Ijlﬁ Zenkly skydy demontavimas nuo vienstiebiy atramy rankiniu 7501 | wnt. 104
13, Kellq ;enk_lq metaliniy atramy su betono pamatu demontavimas 7501 | wnt. 50
rankiniu badu
14. Horizontalaus Zenklinimo valymas TS 01 m? 1730,0
1.5. | Betoniniy gatvés bordidry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 2985,0
1.6. | Betoniniy vejos bordilry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 1825,0
1.7. | Asfalto dangos demontavimas (vaziuojamoji dalis) TS 01 m? 245,0
1.8. | Asfalto dangos demontavimas (techninis Saligatvis) TS 01 mz | 21950
1.9. |Asfalto dangos frezavimas (saugumo salelése) TS 01 m? 280,0
1.10. |Asfalto dangos frezavimas (vaziuojamoiji dalis) TS 01 m2  122720,0
111, Betovnp dangos (trinkelés, plytelés) demontavimas, iSsaugant S 01 m2 1682,0
medziagas
1.12. | Betono dangos (trinkelés, plytelés) riSiavimas ir sandéliavimas TS 01 m? 1682,0
1.13. | Betono dangos (trinkelés, plytelés) demontavimas (j iSlyk|) TS 01 m? 250,0
114 Stat_y_blnlq atlieky me.c.hanl.zuo.tas pakrovimas ir iSvezimas Rangovo S 01 t 3400,0
Qaswmktu atstumu utilizavimui
2, Zemés sankasos jrengimo darbai
2.1. |Zemés darbai
211, Dlrvv_ozemlo kasimas eI§§kavator|a|s, pakroy|ma§ [a.utosavwarmus "1 1509 m? 170,0
vezZimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui
2.1.2. | DirvoZemio sijojimas atskiriant SiukSles TS02 | m 170,0
213, ervg_zemlo kasimas (spkgles), pakrowm?s i gutosavwarmus ir S 02 m? 35,0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj
214 grurﬁo kasimas mecham;uotu bldu, pglfvrow'mas { autosavivarcius ir S 02 m? 680,0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj
Grunto kasimas mechanizuotu bidu, pakrovimas | autosavivargius ir
2.1.5. |veZimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui (sankasos TS 02 m3 350,0
jrengimui)
2.1.6. | Grunto paskirstymas buldozeriais TS02 | m 350,0
2.1.7. | Sankasos planiravimas TS 02 m? 2462,0
2.1.8. | Grunto sutankinimas TS 02 m3 860,0
2.1.9. [Ploty ir Slaity planiravimas TS02 | m2 | 3700,0
DirvoZzemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas |
2.1.10. | statybos darby aikStele i sandéliavimo vietos (esamos medziagos | TS 02 m?3 135,0
vejos atstatymui)
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
KLAIPEDOS MIESTO PRAMONES GATVES DALIES,
Kl Il URBANLINE KLAIPEDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO
tv. iepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
521 Nr. lrlgsrfwarwgggg 1.9550 - PRQJEKTAS _
{monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
25326 | SPV V. Aleksandrovas (PRAMONES G.)
29450 | SPDV'S | V.Aleksandrovas Dokumento pavadinimas: Laida
SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE UL-22-0102-01-TP-BD.S.SKZ-01
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE 1 5




2 Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo .Mato Kiekis Pastabos
Nr. vieneta

DirvoZzemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas |

2.1.11. | statybos darby aikstele i$ karjero (naujos medziagos vejos TS 02 m3 235,0
atstatymui)

2112 Ploty,ir _slqltquu.t\./arkynjas, u.zpllar?t iki 10 cm storio dirvozemio S 02 m2 | 37000
sluoksniu ir uzséjant vejos séklomis

3. Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

3.1. | Vaziuojamoji dalis (pilna konstrukcija)

3.1.1. | Geotekstilés jrengimas TS 02 m? 446,0

3.1.2. | Geotinklo jrengimas TS 02 m? 446,0

3.1.3. | Geotinklo jrengimas TS 02 m? 446,0

314, 53 cm sjqno apsvgugmlol?gllcw atsparaus sluoksnio i§ nesuristojo 1S 04 3 2800
mineralinio medziagy miSinio jrengimas

315 20 cm stono_gkqldos pagrindo sluoksnio i§ nesuri§tojo mineralinio 1S 04 m2 46,0
medziagy miSinio (fr.0/45)

316. 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio is misinio AC 22 PS 7S04 | m2 536.0
jrengimas

3.1.7. |8 cm storio asfalto apatinio sluoksnio i§ miSinio AC 16 AS jrengimas | TS 04 m? 624,0

318, |4cm storio asfalto virSutinio sluoksnio i$ miSinio SMA 11 SsuPMB | o 00 | 0 624.0
jrengimas

3.1.9. |Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija TS 04 m? 1060,0

3.2. | Vaziuojamoji dalis (atnaujinant dévimajj sluoksnj)

3.2.1. |I8lyginamojo sluoksnio i§ miSinio AC 11 AN jrengimas TS 04 t 1950,0

3909 4 cm storio asfalto virSutinio sluoksnio is misinio SMA 11 S su PMB TS04 | me |225420
jrengimas

3.2.3. |Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija TS 04 m2  145084,0

3.3. | Takai, Saligatviai (pilna konstrukcija)

331, 19 cm §tqr|o apsvgugmlol?.alplu.l atsparaus sluoksnio i§ nesuristojo 1S 04 e 98,0
mineraliniy medziagy miSinio jrengimas

332 15 cm storlo.gkgldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo mineralinio S 04 m2 512.0
medziagy miSinio (fr.0/45)

3.3.3. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS 04 m? 512,0

334 8 cm.storlo raudonos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm 1S 04 m2 4470
jrengimas

3.3.5. |8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm jrengimas | TS 04 m? 43,0

336 8 cm.storlo geltorjog spglvos petonlnlqtrlnkellq 100x200 mm 1S 04 m2 22,0
jrengimas (neregiy jspéjimo sistemos)

3.4. | Takai, Saligatviai, nuovazos (ant esamy pagrindy)

341 IstglvnamaS|_sv _slfaldos pagrindo sluoksnio iS nesuristojo mineralinio 1S 04 m? 150,0
medziagy miSinio (fr.0/45)

3.4.2. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS 04 m? 1504,0

343 8 cm_storlo raudonos spg_lvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm TS 04 m2 551.0
jrengimas (esamos medziagos)

344 8 cm storio pl|‘l,(.OS spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm jrengimas S 04 m2 8830
(esamos medziagos)

345 8 cm.storlo geItoqog spglvos petonlmqtnnkellq 100x200 mm S 04 m2 66,0
jrengimas (neregiy jspéjimo sistemos)

346 8 cm.storlo geltopos splalvosl betoniniy, trinkeliy 100x200 mm TS 04 m2 40
jrengimas (neregiy vedimo sistemos)

3.5. | Saugumo salelés

351, Istglvrl1amaS|§ .slfaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuri$tojo mineralinio TS 04 e 25,0
medZiagy miSinio (fr.0/45)

3.5.2. |10 cm storio betono pagrindo sluoksnio jrengimas TS 04 m2 236,0

3.5.3. |5-7 cm storio cementinio skiedinio sluoksnio jrengimas TS 04 m? 236,0

354, jO cm storio pilkos spalvos betoniniy, trinkeliy 100x200 mm 7S04 | m2 202,0
jrengimas

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-22-0102-01-TP-BD.S.SKZ-01 > 5 | 0




2 Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo .Mato Kiekis Pastabos
Nr. vieneta

355 8 cm_storlo geItono§ spglvos betonlnlqtrlnkellq 100x200 mm S 04 m2 34,0
jrengimas (neregiy jspéjimo sistemos)

3.5.6. | Deformaciniy sidliy jrengimas TS 04 m 356,0

3.6. | Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai

361, ?aslftecl)lfbetonlo dangos iSilginés sidlés jrengimas klojant ,karstas prie 1S 04 2572.0

3.6.2. | Prijunggiy (sandarinimo sidliy) jrengimas TS 04 3560,0
Afalto dangos remontas (duobiy uztaisymas, asfalto sluoksnio storis )

3.6.3. 5 cm, AC 16 AS) TS04 | m 1200,0

3.7. | Bordidrai

371, Betolmnlq_bordllurq 100x15x30 cm ant C12/15 markés betono TS 04 m 2990,0
pagrindo jrengimas

379 Beton_lnlq bordiary 1.00x1.5x22.cm (apvalaus kampo) ant C12/15 1S 04 m 302,0
markés betono pagrindo jrengimas

373 Betommq borditry 100x8x20 cm ant C12/15 markés betono pagrindo 1S 04 m 350,0
jrengimas

4. Eismo organizavimo darbai

4.1. | Kelio Zenkly jrengimas

411, Kelio ;gn_qu V|en.st|.eb|q metaliniy atramy (d = 76,1 mm) ant 7505 | wnt. 15
monolitiniy betoniniy pamaty pastatymas

419, Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy, prie Qangos prisukamy atramy (d = 1505 | vnt. 99
76,1 mm) pastatytmas (saugumo salelése)

413 Kelio zenkILL s.kydE[ montawrnas prie vienstiebiy atramy ir apsvietimo 7S05 | wnt. 166
atramy rankiniu badu (I dydZio)

414 Kelio zepqu skygjq monta\/vlrnas prie Sviesoforo gembiy 1505 | vnt. 4
mechanizuotu bidu (I dydzio)

4.2. | Horizontalusis Zenklinimas

4.2.1. |Kelio dangos horizontalus zenklinimas baltos spalvos termoplastu TS 05 m? 1285,0

4.2.2. |Dangos Zenklinimas raudonos spalvos antislydimine danga TS 05 m? 905,0

5. Kiti darbai

51 Sudegjamq?psa.ugos var_nzdzM HDPE d110 montavimas ant esamy S 06 m 140
kabeliy (su zemés darbais)

5.2. [ Suliniy liuky reguliavimas iki projektinio auk$cio TS06 | vnt 2

Pastaba: sgnaudy ziniarastis parengtas pagal sustambintus sanaudy rodiklius.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-22-0102-01-TP-BD.S.SKZ-01 35 | 0




SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Mechanikos darbai

VANDENTIEKIS IR NUOTEKY SALINIMAS

Eil. Nr.

Statybos produkty, jrenginiy, darby pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Nuoroda | TS

Skyrius Nr. 1, L1 - lietaus vandens tinklas. Esami
kanalizacijos Suliniai. Esamas drenazas

TS 03

1.1

PVC lauko kanalizacijos vamzdziai, DN200, SN8 klasé,
kloiimas

56,0

1.2

Protarpinis, DN200, montavimas

vnt.

39

1.3

Vidinio kritimo irenaimas:

1.3.1

PVC kanalizacijos vamzdis, DN200, montavimas

5,0

1.3.2

PVC triSakis, DN200/200/90°, montavimas

vnt.

1.3.3

PVC alkiiné, DN200/90°, montavimas

vnt.

1.3.4

PVC kamstis, DN200, montavimas

vnt.

1.4

Apvalus nuoteky Sulinys i$ g/b Ziedy, @1000, gylis 2,0 m,
(g/b elementy charakteristikos: pagal atsparumg
spaudimui betono klasé C35/45, pagal vandens
nepralaiduma -W8, pagal atsparuma $aliui - F100), su
hidroizoliacija, ketinis ,plaukiojancio” tipo dangtis su
mechaniniu uzraktu, apkrovos klasé D 400, montavimas

vnt.

1.5

Apvalus lietaus Sulinélis i$ g/b Ziedy su hidroizoliacija,
@700, gylis 1,9 m, (g/b elementy charakteristikos: pagal
atsparumg spaudimui betono klasé C35/45, pagal vandens
nepralaiduma -W8, pagal atsparuma Saliui - F100),
ketinés apvalios, ,plaukiojancio® tipo grotelés su
mechaniniu uzraktu, apkrovos klasé D 400, montavimas

vnt.

1.6

Apvalus lietaus Sulinélis i$ g/b Ziedy su hidroizoliacija,
@700, gylis 1,9 m, (g/b elementy charakteristikos: pagal
atsparuma spaudimui betono klasé C35/45, pagal vandens
nepralaiduma -W8, pagal atsparuma $aléiui - F100),
kalaus ketaus laiptuotos (bordidrinés) grotelés su
automatiniu uzraktu, bortelio aukstis 15 cm, apkrovos
klasé D 400. montavimas

vnt.

11

1.7

Seny groteliy pakeitimas | naujas — ketinés apvalios,
,plaukiojancio® tipo grotelés su mechaniniu uzraktu,
apkrovos klasé D 400, montavimas

vnt.

1.8

Seny groteliy pakeitimas | dangtj - ketinis apvalus dangtis
su automatiniu uzraktu, apkrovos klasé B 125,
montavimas

vnt.

1.9

Seny groteliy ir dang€iy pakeitimas | naujus dang€ius —
ketinis apvalus, ,plaukiojancio® tipo dangtis su automatiniu
uZraktu, apkrovos klasé D 400, montavimas

vnt.

17

1.10

Pozeminés komunikacijos zyméjimo zenklas, montavimas

18

1.11

Smélio pagrindas PVC vamzdziy klojimui, jrengimas

7,0

1.12

Netinkamo grunto iSveZimas ir tinkamo atvezimas

18,0

Zymuo:

UL-22-0102-01-TP-BD.S.SKZ-01

Lapas | Lapy

Laida




Eil. Nr. Statybos produkty, jrenginiy, darby pavadinimas .Mato Kiekis Nuoroda j TS
vienetas
113 |Zemés darbai:
Mechanizuotas tran$éjy kasimas ir iSkasto grunto laikinas m 56,0
sandéliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis
1131 tran$éjy dugno lyginimas, grunto tankinimas, tran$éjos
uzkasimas, vidutinis kasimo gylis 1,5 m
1.13.2 | Grunto kasimas rankiniu badu m? 14,0
1.13.3 |Tran3éjos iSramstymas m 45,0
1.14  |Prisijungimas prie esamo g/b Sulinio vnt. 12
1.15 | Prisijungimas prie esamo PVC tinklo, DN200 vnt. 5
116 Esamo g/b Sulinio pritaikymas prie projektuojamo zemés
' pavirSiaus
1.16.1 |Lietaus Sulinélis vnt. 65
1.16.2 |Lietaus apzitros Sulinys vnt. 36
1163 Lietaus apzidros Sulinys, Sulinio auk&¢io reguliavimo vnt. 1
" |Ziedas @700, h=150, montavimas
1.16.4 | Ukinés kanalizacijos Sulinys vnt. 2
1.17  |Esamas drenazas
1171 Drenazo vamzdzio perklojimas, jrengiant drenazo m 2,0
B sluoksnius ir filtruojancig geosinteting medziagg
1179 PP gofruoti perforuoti vamzdziai DN 139/160 su kokoso m 2,0
- 0& (filtru (perforacijos tipas 360°, klasé SN8), klojimas
1.17.3 |Protarpinis, DN110, montavimas vnt. 1
1.17.4 | PP drenos jungtis, DN110/113, montavimas vnt. 1
1.17.5 | PP sujungimo mova DN113/132 vnt. 1
1.17.6 |Pazeisty drenaZiniy sluoksniy atstatymas m 8,0
Lietaus Sulinélio (@700, h=1,9 m) demontavimas ir vnt. 1
118 ligvezimas iki 15 km
PVC vamzdziy DN200 demontavimas ir iSvezimas iki 15 m 1,0
119 Iym
1.20 | Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas m 56,0
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

isakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.

Kontaktinis asmuo: Urbanistikos ir architekttiros skyriaus vyriausiasis
inzinierius Artinas Dieninis, tel. (8 46) 39 61 61,

el. p. arunas.dieninis@klaipeda.lt

2. UZSAKOVAS

UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrove,
Pramonés g. 8, 94102 Klaipéda

(:SOBS}I-E’?(TI'I(ISI)IO Kla@péglo_s miesto Pram(_)nés gatvés dalies, Klaipédos m. sav.
PAVADINIMAS kapitalinio remonto projektas
/iD??-II-EéLIQI 10 Zemes sklypas, kad. Nr. 2101/0034:56, Klaipédos m., Klaipédos m. sav.
EAA\SUB gllj_lll\s/lo Susisiekimo komunikacijos: gatveés

Pramonés gatvé:

e  Gatvés kategorija — C;

e  Gatvé registruotas statinys, unikalus Nr. 4400-0390-5160;

e  Gatvés zemés sklypas, kad. Nr. 2101/34:56;

e  QGatveés pradzZia — registruoto statinio pradZia, ties sankryza su

5. STATINIO Klaipédos m. Vilniaus plentu;
APIBUDINIMAS, e Gatvés pabaiga — sankryZa su Klaipedos m. Svepeliy gatve;
ESAMA PADETIS e Bendras gatvés ilgis — 3,016 km;

e  Gatvés danga — asfaltas, plotis — apie 11,0 m;

e  QGatvées apSvietimas — jrengtas;

e Inzineriniai tinklai — gatve kerta orinés elektros perdavimo
linijos, pozeminiai elektros, vandentiekio, elektroniniy ryS$iy ir lietaus
vandens surinkimo ir buitiniy nuoteky tinklai.

6. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
PAVADINIMAS »Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢* 6.8 papunkciu.

7. STATINIO

PROJEKTO Statinio kapitalinio remonto techninis projektas

RENGIMO ETAPAS

EA?’TEA(\S-I(-)”I: |IJOA Ypatingasis statinys (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®)

9. STATYBOS RUSIS

Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR
1.01.08.2002 ,,Statinio statybos riiSys* nustato ir parenka statybos riis].

10. LESU POBUDIS

ER struktiiriniy fondy 1éSos

Il. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

74



11. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

¢ Projektavimo paslaugy apimtis:
o atlikti statybinius inzinerinius tyrin¢jimus, parengti statinio
projekta bei kita dokumentacija:

- atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra
pagristas poreikis) statybinius inzinerinius tyrin¢jimus butinus
techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poziiiriais
optimaliems projektiniams sprendiniams parengti;

- atlikti eismo srauty tyrimus Pramonés — Lypkiy gatviy
keturSal¢je sankryzoje;

¢ Paslaugy teikéjas, rengdamas statinio projekta, turi:

- paskirti statinio projekto vadova;

parengti visus kitus privalomy statinio statybos projekto
rengimo dokumenty, reikalingy statinio prisijungimo saglygoms
gauti, projektus;
parengti statinio projekta; Projektavimo metu paskirtas
Projekto vadovas, vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimais, privalo patikslinti statiniy grupes ir
nustatyti statiniy naudojimo paskirtj, statiniy statybos risis,
tiksly projekto pavadinima, projekto sudétj ir kita privaloma
projekting informacija;
visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poziiiriais
optimaliausius statinio statybos projektinius sprendinius
derinti ir pateikti svarstyti su Statytoju ir Uzsakovu;
atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posédziuose, derinimuose
ir kituose susitikimuose), parengti visg reikalingg medziagg
reikiamu formatu dél jy, parengti susitikimy protokoly
projektus) Statytojo ir Uzsakovo interesams dél Sio statinio
statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo
administravimo subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy savininkais (ar naudotojais), taip pat Kkitais
juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus
statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas. Visi §Sie projektuotojo veiksmai turi biiti 1§ anksto
aptarti ir suderinti su Statytoju ir UZsakovu;

- pataisyti statinio projektg pagal keliy saugumo audito iSvadas
per Uzsakovo nustatyta terming. Keliy saugumo audita
organizuoja Uzsakovas

- pataisyti statinio projekta pagal bendrosios statinio projekto
ekspertizes iSvadas per UZsakovo nustatytg terming. Bendraja
projekto ekspertiz¢ organizuoja UZsakovas;

- suderinti statinio projekta su suinteresuotomis valstybés ir
Kitomis institucijomis;

- pagal poreikj gautg statybg leidziantj dokumenta;

e Projektuojamuy statiniy duomenys:

Pramonés g.:
e Gatvés kategorija — C (pagal BP sprendinius);
e Numatyti gatves atkarpos remonto sprendinius:

- Darby pradzia — registruoto inz. statinio pradzia;

- Darby pabaiga — sankryza su Klaipédos m. Lypkiy g.;

- Gatvés atkarpos ilgis — apie 1,724 km.

e Numatyti gatvés vaziuojamosios dalies pertvarkymo sprendinius:

2
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- Numatyti po 1 eisma juosta abejomis kryptimis ir centrinés
skiriamosios juostos jrengimo sprendinius;

- Numatyti papildomy eismo juosty kairiesiems postkiams
sankryzy zonose jrengimo sprendinius;

- Eismo juosty plocius parinkti pagal teisés akty reikalavimus;

- Maksimaliai i$laikyti esamas gatvés borditiry vietas; Pagal
teisés akty reikalavimus numatyti nuovazy ir sankryzy
posukiy spinduliy sutvarkyma;

- Numatyti nuovazy sutvarkymo gatvés statinio ribose
sprendinius;

- Nenumatyti esamy automobiliy stovéjimo viety pertvarkymo
sprendiniy;

- Numatyti vieSojo transporto stoteliy jvazy vaziuojamosios
dalies sutvarkymo sprendinius, nekei¢iant vieSojo transporto
stoteliy jvazy parametry;

- Numatyti projekto sprendiniy pritaikyma Zmoniy su negalia
reikméms;

- Numatyti jrengiamy dangy sklandy sujungima su esamomis
dangomis;

- Gatvés vaziuojamojoje dalyje numatyti virSutinio asfalto
dangos sluoksnio pakeitimg. Pagal poreikj, numatyti pilnos
asfalto dangos konstrukcijos jrengima. Dangos konstrukcija
parinkti teisés akty reikalavimais projektavimo metu;

Numatyti gatvés vaziuojamosios dalies tvarkymo darbams

trukdan¢iy esamy apSvietimo tinkly atramy perkélimo

sprendinius; Pagal poreikj numatyti kryptinio pésCiyjy peréjy
apSvietimo pertvarkymo / jrengimo sprendinius;

Numatyti pavir§inio vandens surinkimg pavirSiumi ir iSleidimg |

esamus lietaus vandens tinklus. Pagal poreik] numatyti esamy

pavirsinio vandens surinkimo sulinéliy i$sidéstymo pertvarkymo
sprendinius;

Pagal poreiki numatyti esamo pokonstrukcinio drenazo

pertvarkymo sprendinius;

Pagal poreikj numatyti esamy taky ir Saligatviy atstatymo

sprendinius;

Pagal poreikj numatyti techninio Saligatvio dangos keitima j veja;

Numatyti bitinas eismo saugumo ir eiSmo organizavimo

inZinerines  priemones: saugumo saleles, vertikalyj; ir

horizontalyjj Zenklinima,

Numatyti Pramonés — Lypkiy gatviy Sviesoforinio valdymo

koregavimg; Sprendinius tikslinti pagal iSduodamas technines

salygas;

Pagal poreikj numatyti pozeminiy inzineriniy tinkly elementy

(Suliniy ir perdangy) sutvarkyma, sureguliavimg iki projektinio

aukscio;

Maksimaliai saugoti esamus zeldinius, projektinius sprendinius

numatyti, islaikant saugy atstumg nuo esamy medziy. Pagal

poreiki numatyti Zeldiniy, trukdanciy statybos darbams,
tvarkyma;

Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkymg pagal privalomy

normatyviniy dokumenty reikalavimus.
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12. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

Paslaugy atlikimo eiliSkumas:

- Statybiniy inzineriniy tyriné¢jimy atlikimas.

- Statinio projekto parengimas.

- Statinio projekto taisymas pagal keliy saugumo audito i§vadas.

- Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios
ekspertizés iSvadas.

- Statinio projekto derinimas su Uzsakovu, Statytoju, prisijungimo ir
technines salygas iSdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis
institucijomis.

- Statinio statybg leidzian¢io dokumento gavimas (pagal poreikj).

13. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

Uzsakovo pateikiami dokumentai (kopijos):

- Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis (2022-08-02 d., Nr. J9-
2646), sudarytos tarp UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos
valdymo bendrovés ir Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos;

- Situacijos schema.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

14. STATINIO
PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus) ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai:

- LR aplinkos apsaugos jstatymas;

- LR keliy jstatymas;

- LR nekilnojamo turto kadastro jstatymas;

- LR planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Istatymas;

- LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas;

- LR statybos jstatymas;

- LR teritorijy planavimo jstatymas;

- LR Zeldyny jstatymas;

- LR zemés jstatymas;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 ,,Statinio
statybos riisys*;

- Statybos techniniu
klasifikavimas®;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize*;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai, statinio statybos prieZiira“;

reglamentu STR 1.01.03:2017,,Statiniy
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- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
priecinamumas*;

- PJT KZA 08 ,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir

Jrengimo taisyklés®;

- RISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijos®;
- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo

taisyklémis KPT SDK 19;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zzenkly jrengimo taisyklés IT

VZ 14;

- Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés;
- Kitais teisés aktais, reglamentuojanciais susisiekimo komunikacijy
ir inzineriniy tinkly projektavimo veikla;

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugy teikéjas turi vykdyti
sutart] pagal galiojanCius teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti
Uzsakova.

15. KITI

DERINIMAL,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Parengus ir suderinus su Uzsakovu ir Statytoju projektinius
sprendinius, atlikti jy derinimg su prisijungimo ir technines salygas
iSdavusiomis institucijomis, inZineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje
numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis
suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimy zemés sklypy
savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka j gretimy sklypy ribas.
Derinimai turi biiti jforminti raStu, pasirasant ant projektiniy sprendiniy
pagrindiniy bréziniy arba rasto forma.

Pagal poreiki gauti statybg leidziantj dokumenta pagal statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir
perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumenta
padariniy Salinimas* reikalavimus. Apmokéjima uz statyba leidziancio
dokumento gavimg organizuoja UZsakovas.

16. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui
LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®, STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, kity
reglamenty nustatyta tvarka. Visi komplektai turi buiti spalvoti, vienodi.

17. STATYTOJUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Po statyba leidzianc¢io dokumento gavimo Uzsakovui pateikiami 4
(keturi) projekto egzemplioriai: 3 (trys) egzemplioriai popierinio
varianto ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame
diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske).
Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos projekto kopijos minimalus
raiSkos reikalavimas — 300 dpi. Formatas: *.docx, *.xIs,

* pdf, *.dwg (arba kiti projektavimo programy failai); kiti galimi
formatai: *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf.
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KLAIPEDOS MIESTO BENDRASIS PLANAS

AISKINAMASIS RASTAS

InZineriniy tinkly tiesimas Salia valstybinés reikSmeés keliy, turi bati vykdomas vadovaujantis Keliy techninio
reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3, 221 p. ir Automobiliy keliy juostos
naudojimo inzineriniams tinklams kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09, patvirtinty Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. V-329, reikalavimais.

Kilus neiSvengiamai batinybei inzineriniy tinkly jrengimui naudoti privacig zeme, tolimesnése projekty vykdymo
stadijose rengiant atitinkamus teritorijy planavimo dokumentus ir / ar techninius projektus, gali tekti nustatyti
papildomus Zzemés naudojimo ir Gkinés veiklos apribojimus (specialigsias zemés naudojimo salygas, servitutus ir
panasiai) arba kraStutiniu atveju, kilus vieSo ir privataus intereso konfliktui, reikalinga zemé gali bati paimama
visuomeneés poreikiams.

33.4. Esamy ir planuojamy magistraliniy gatviy ir keliy kategorijos ir techniniai parametrai

VII.8 lentele. Esamy ir planuojamy magistraliniy gatviy ir keliy kategorijos ir techniniai parametrai

Eil.

Nr.

- =2 O 0N ok~ W N -

- O

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30

Gatvé, gatvés atkarpa

Valstybiniai keliai

Magistralinis kelias A13

Magistralinis kelias A1 (Vilniaus pl.)
Krasto kelias 141

Krasto kelias 168 (Medelyno g.)

Krasto kelias 168 uz miesto ribos

Krasto kelias 167 (Smiltynés g.)
Rajoninis kelias 2250 (Pajdrio g., Klaipédos g.)
Rajoninis kelias 2212 (Liepy g.)
Rajoninis kelias 2215 (Tilzes g.)
Rajoninis kelias 2202 (Rimky g. mazgas)
Rajoninis kelias 2254 (Smiltynés g.)
Magistralines gatvés

Baltijos pr. tarp Minijos g. ir Silutes pl.
Vilniaus pl. tarp Silutes pl. ir A1

Jarininky pr. tarp Taikos pr. — Silutés pl.
Kairiy g. tarp Taikos pr. ir lll perkélos

Liepy g. tarp Mokyklos g. ir kelio 2212
P.Lideikio g. tarp H.Manto ir Pamario g.
Lypkiy g. ir tesinys tarp 141 kelio ir Silutes pl.
Liepojos g. tarp P.Lideikio g. ir Zilvy&iy g.

Medelyno g.

Mokyklos g. tarp Tilzés ir Liepy g.

Pietinis miesto aplinkkelis

Rimky g. tarp Silutés pl. tesinio ir 141 kelio
Statybininky pr. tarp Minijos ir Silutes pl.
Siaureés pr. tarp Liepy ir H.Manto g.
Siaurinio terminalo jungtis iki P.Lideikio g.
Silutes pl. tesinys iki Rimky gatves

Silutes plentas tarp Jarininky pr. ir Tilzés g.
Taikos pr. tarp Kairiy g. ir Jarininky pr.
Jarininky pr. tarp Minijos-Taikos pr.
Jarininky pr. tarp Minijos-Taikos pr.

Kelio
reikSme.
Gatvés
kategorija

Magistral.
Magistral.
Krasto
Krasto
Krasto
Krasto
Rajoninis
Rajoninis
Rajoninis
Rajoninis
Rajoninis

=
o
o
5
5
o
o
5
5
=

Vaziuojamos = Orientaci Atstumas Kelio
dalies nisilgis - = apsaugos zonos j

plotis - m

11,5+11,5
11,5+11,5
15,0
8,56+8,5
8.5+8.5
7,0-10,5
7,0-10,5
8,0+8,0
13-14,0
7,0
7,0-8,0

11,5+11,5
11,5+11,5
8,0+8,0
8,0+8,0
8,0+8,0
8,0+8,0
8,0+8,0
8,5+8,5
11,5+11,5
11,5-11,5
11,5+11,5
8,0+8,0
8,0+8,0
7,5+7,5
8,0+8,0
10,5-14,0
8,0+8,0
11,5+11,5
8,0+8,0; 15,0
7+7;14,0
7+7;14,0

-
SWECO t

km

11,50
1,50
6,00
1,55
2,20
3,00
1,75
0,35
2,15
0,23
1,40

2,00
0,35
2,05
2,20
2,05
2,00
2,05
3,05

0,25
1,85
4,50
0,60
2,10
2,25
1,90
2,0
5,70
1,90
0,50
0,50

abi puses nuo
kelio briauny,
Atstumas tarp
gatvés RL-m

70
70
50
50
50
50
20
20
20
20
20

75-110
65-140
59-68
38,5-40
40-70
34-50
35-60
45-70

45-70
40-68
41-45
31
51-73
50-62
50
40
50-85
60-72
65-77
65-77

s= URBANISTIKA
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Eil.
Nr.

31
32

33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
T4a
75

Gatvé, gatvés atkarpa

Minijos g. tarp Jarininky pr. ir Kalnupés g.
Minijos g. tarp Baltijos pr. ir LakStuciy g.

Minijos g. tarp Lakstuciy ir Pilies g.

Svyturio g. tesinys nuo stadiono iki P.Lideikio g
Sausio 15-osios g. tarp Minijos g. ir Tilzés g.
Tilzés g. tarp Sausio 15-osios ir kelio A13
Bangy g. tarp Kuliy Varty g. ir Mokyklos g.
Dariaus ir Giréno g. tarp Kareiviniy ir Sauliy g.
J.Janonio g. tarp Naujosios uosto ir Kareiviniy
g.

Jonidkes g tarp Mokyklos ir Klemidkés g.
Klemiskés g. tarp Joniskés ir A13 kelio

Kuliy Varty g. tarp Taikos pr. ir Bangy g.
Liepy g. tarp H.Manto ir Mokyklos g.

H.Manto g. tarp Danés ir P.Lideikio g.

Naujojo Sodo g. tarp Naujojo uosto ir H.Manto
Naujoji uosto g. tarp Danés ir J.Janonio g.
Panevézio g. tarp Liepojos g. ir kelio A13
Priestocio g. tarp Sauliy ir Liepy g.

Pilies g.

Pramonés g. tesinys nuo Vilniaus pl. iki Liepy g
Taikos pr. tarp Jarininky ir Turgaus a.
Agluonos g. tarp Minijos g. ir Taikos pr.
Bastiony g.ir tiltas tarp Bangy ir Danés g.
Baltijos pr. tarp Nemuno g. ir Minijos g.

Danes g. tarp Tilty ir Bastiony g.

S.Daukanto g. tarp Naujojo uosto ir S.Neries g.

Debreceno g. tarp Taikos pr. ir Silutés pl.
K.Donelaicio g. tarp Liepy g. ir S.Daukanto g.
Gulbiy g. tarp J.Janonio ir MalGnininky g.
M.Jankaus g. ir tesinys iki Pamario g.
Jonidkes g. tarp Klemiskés - Liepy g.
Joniskes g. tesinys nuo Liepy. ki Skrobly g.
Kalnupés tarp Nemuno ir Minijos g.

Kauno g. tarp Taikos pr. ir Silutés pl.
Klaipédos g. tarp Liepojos pl. ir Pajdrio g.
Kretingos g. ir tesinys iki Dariaus ir Giréno g.
Klevy g. ir tesinys Tarp Kretingos g. ir Siaurés
pr.

Labrenciskés g tarp Medelyno ir M.Jankaus g.
Lanko g. tarp Rimky g. ir krasto kelio 141
Minijos g. tesinys tarp Taikos pr. -Jarininky g.
Minijos g. tarp Kalnupés g. ir Baltijos pr.
Naikupés g. tarp Nemuno ir Taikos pr.

Nauja gatve tarp Klemiskés ir Tilzés g.

Naujoji g. tarp Medelyno g. ir kelio A13
Nauja gatve tarp Pievy tilto ir A13 kelio

Nauja g, tarp Zardupés ir Silutés pl. tesinio

Kelio
reikSmé.
Gatves
kategorija

o
o
o
o
o

OO OO0 TOOOOOOOOOOO

OO0 0O00O0

0 Q

KLAIPEDOS MIESTO BENDRASIS PLANAS

AISKINAMASIS RASTAS

Vaziuojamos = Orientaci Atstumas Kelio

dalies nisilgis - = apsaugos zonos j
plotis - m km abi puses nuo
kelio briauny,
Atstumas tarp
gatvés RL-m
14,0-15,0 2,60 40-70
8,0+8,0; 1,05 40-58
11,5+11,5
14,0; 17,5 1,25 25-40
8,0-10,5 0,90 26-55
14,0 1,00 30-49
13,0-14,0 1,15 30-40
13,0-14,0 0,75 20-25
7,5+7,5 0,51 22-27
15,0-17,0 0,52 21-27
9,75-10,5 1,50 20-30
7,0-9,75 1,60 25-30
13,0 0,10 30-36
13,0-14,0 1,25 20-35
10,5-13,0 2,40 20-45
10,0+10,0
14,0 0,41 20-25
13,0, 14,0 1,20 25-33
7,0-10,5 1,15 25- 30
15,0 1,30 21-34
13,0;14,0 0,90 25
13,0;14,0 3,85 40-42
10,5+10,5 6,30 70,0
13,5 0,64 40-55
7,0-12,0 0,50 20-25
8,0+8,0 0,35 45-93
9,0 0,47 20-25
7,0 0,78 16-26
9,0; 12,0 1,3 25-30
8,0 0,45 15-20
7,0-10,5 0,43 25
6,0 2,55 20
7,0 0,96 30
7,0-10,5 3,15 30
7,56+7,5 0,47 30-45
10,5-13,0 1,20 25-26
7,0-10,5 0,60 25-45
7,0 3,80 22-45
6,5-7,0 1,30 20
7,0-9,75 0,51 50
7,0 0,66 15-19
10,5-14,0 1,10 30,0
14,0 0,95 25-30
7,0-9,75 1,20 20-48
7,0 1,30 20-25
7,0 1,25 20
7,0-10,5 2,25 25,0
6,5-7,0 1,36 20

-
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KLAIPEDOS MIESTO BENDRASIS PLANAS

AISKINAMASIS RASTAS
Eil. Gatvé, gatvés atkarpa Kelio Vaziuojamos = Orientaci Atstumas Kelio
Nr. reikSme. dalies nisilgis - = apsaugos zonos j
Gatvés plotis - m km abi puses nuo
kategorija kelio briauny,

Atstumas tarp
gatvés RL-m

76 S.Neries g. tarp S.Daukanto ir PriestoCio g. C 11,0 0,40 20

77 Nemuno g. tarp Kalnupés ir Varnény gatviy C 7,0 1,15 20

78 Pramonés g. tarp Vilniaus ir Svepeliy g. C 12,0-13,0 2,75 63-76
79 Pamario g. tarp Buriy g. ir miesto ribos C 7,0-8,0 5,55 20-40
80 Paribio g. tarp Medelyno g. ir miesto ribos C 7,0 0,85 20

81 Pievy g. tarp Siaures pr. ir Panevézio g. C 7,5-10,5 1,18 25-30
82 Savanoriy g. ir tesinys tarp Liepojos ir Paribio g C 7,0 3,6 20

83 Smiltynés g. tarp kelio 2254 ir | prieplaukos C 6,5-7,0 0,15 20-50
84 Senoji Smiltelés g. tarp Minijos ir Nemuno g. C 6,5-7,0 0,80 20-40
85 Smiltelés g. tarp Minijos ir Silutés pl. C 14,0; 15,0 2,60 41-0,0
86 Skrobly g. tarp Klaipédos g ir Skrobly g. C 6,5-7,0 0,45 20

87 Svyturio g. tarp Malanininky g. ir stadiono C 7,0-10,5 0,72 22-36
88 | Svepeliy g. ir tesinys tarp Silutés pl. ir kelio 141 C 14,0 1,50 40-55
89 Tauralaukio g. tarp Pajdrio ir Danés upés C 7,0 1,60 30-35
90 Rimky g. tarp geleZinkelio pervazos ir Silutés C 7,0 1,50 27-53

pl. tesinio

91 Vingio g. C 7,5+7,5 1,80 45-55
92 Varnény g. tarp Il perkélos ir Minijos g. C 8+8 0,50 40-2
93 Véjo g. ir tesinys nuo Pajdrio iki Liepy g. C 14,0 3,0 30-40
94 Véjo g. nuo Pajdrio iki miesto ribos C 6,5-7,0 0,63 15-35
95 Zardupés . tarp Taikos per. ir Jarininky pr. C 6,5-7,0 1,4 20

96 Audros g. C** 6,0 0,47 12-25
97 Danés g. tarp KurSiy mariy — Tilty g. c* 9,0-9,0 0,74 15-20
98 Tilty g. C** 8,5-12,5 0,54 18-19
99 S. Daukanto g. tarp Kanto ir Donelaicio g. c* - 0,50 19-22

*didesnés svarbos fiksuotos kategorijos gatvé
** riboto transporto eismo arba pésciyjy gatve

34. Miesto vieSojo transporto marsrutinio tinklo plétra

Planuojama perspektyvine bendra gyventojy kelioniy struktdra 2030 m. pagal darnaus judumo principus
pareikalaus nemazai pastangy padidinant pervezty keleiviy skaiciy miesto vieSuoju transportu nuo 30% 2017
metais iki 35% 2030 metams. Tai lie€ia urbanistinés plétros ir kelioniy struktdros valdyma formuojant kompaktiska
miestg ir keiCiant gyventojy susisiekimo jprocCius: tradicines keliones keiCiant kombinuotomis, intensyviau
naudojantis vieSojo transporto, automobiliy ir dviraciu dalijimosi sistemomis, bei realizuojant nuotolinj judruma.

Tai reikéty pradéti nuo pagrindiniy vieSojo transporto rodikliy fiksavimo: keleiviy srauty marsruty linijose,
transporto rysiy vieSuoju transportu, autobusy uzpildymo ir keleiviy paros bei savaités dinamikos analizés. Kas 3
metai turi bdti atliekamas vieSojo transporto sistemos monitoringas ir gyventojy apklausa, kad baty matyti, kaip
realiai vyksta struktdriniai pasikeitimai. Gaunama vienintelé keleiviy stoteliy apyvartos informacija pagrindiniy
rodikliy neatspindi, nes miesto vieSuoju transportu naudojasi ne tik miesto gyventojai, bet ir kiti pajario zonos
gyventojai, turistai ir poilsiautojai.

Keleiviy srauto padidinimui reikalingos pakankamai radikalios priemonés keiciant marsruty struktdrg, jvedant
naujg viesojo transporto rasj, atnaujinant parka ekologisku kuru ar elektra varomomis transporto priemonémis,
kurios mazinty neigiamg poveikj aplinkai ir keliones trukme, keisti jprastine eismo organizacijg bendrame sraute ir
jvedant A juostas, riboti lengvyjy automobiliy eisma ir parkavimg miesto centrinéje dalyje ir saugomose teritorijose.
Jvedus NVTR atlikti privezanCiy marsruty pakeitimus prie pagrindinés marsruto trasos.
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1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/294792
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2004-11-05
Teritorija: Klaipédos m. sav., Klaipédos m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Aprasymas / pastabos: Pramonés g.
. Unikalus daikto numeris: 4400-0438-9642
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 2101/0034:56 Klaipédos m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo badas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 22.6157 ha
. Keliy plotas: 22.6157 ha
Zemes tkio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 975000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-05
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-03-01
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
sglygos: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100047752
. Teritorijos nustatymo data: 2021-09-29
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-07
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
sglygos: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100356192
. Teritorijos nustatymo data: 2022-06-30
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-07-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100006370
. Teritorijos nustatymo data: 2020-04-23
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2020-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100080340
y Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100080443
; Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100080466
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100090981
; Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100091002
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092483
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100093186
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-05
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100093281
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-05
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100094032
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-05
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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sglygos:
Teritorijos unikalus numeris: 100094246
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-05
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100094481
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-08
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100095146
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100095643
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100099125
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100099189
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100099247
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100099337
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100110936
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100110948
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100111047
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100111143
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100111659
y Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100111704
y Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100111707
y Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100111726
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100111787
; Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100112028
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100112288
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-16

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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sglygos:
Teritorijos unikalus numeris: 100112884
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100112923
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100112948
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113060
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113075
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113077
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113109
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113164
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113245
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113493
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113729
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113815
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100114359
; Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100114842
; Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100114860
; Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100114891
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100115256
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100115287
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100115395
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-18

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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sglygos:
Teritorijos unikalus numeris: 100115403
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100116107
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-19
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100116573
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-19
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100116752
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-19
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100116871
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-19
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100118931
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100119074
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100121940
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100121974
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100122205
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100325840
. Teritorijos nustatymo data: 2021-11-10
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100349645
. Teritorijos nustatymo data: 2022-03-03
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-05-11
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100350256
y Teritorijos nustatymo data: 2022-03-03
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-05-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100023721
y Teritorijos nustatymo data: 2021-05-03
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-06-30
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos: Skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100122891
; Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100139587
. Teritorijos nustatymo data: 2021-09-27
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-13
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100328424
. Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-24
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos: Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100328484
. Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-25

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos

salygos: zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100306238
. Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-21

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
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sglygos: zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100345614
. Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-03-29
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés naudojimo Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
sglygos: zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100345626
. Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-03-29
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés naudojimo Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
sglygos: zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100345676
. Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-03-29
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés naudojimo Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
sglygos: zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100345697
. Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-03-30
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés naudojimo Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
sglygos: zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100345708
. Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-03-30
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés naudojimo Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
sglygos: zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100345772
. Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-03-30
2.2. Kiti inzineriniai statiniai - Pésciyjy takas
Klaipéda, Pramonés g.
Unikalus daikto numeris: 4400-4688-6479
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai

Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Kiekis:

Plotas:

Medziaga:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

1k

2017

2018

Il grupés nesudétingasis
100 %

1 vnt.

100.00 kv. m
Betono trinkelés
4360 Eur

0%

4360 Eur

2018-11-22
4360 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-11-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-11-22

2.3.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Kiekis:

Plotas:

Medziaga:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.4.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Danga:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Kiti inzineriniai statiniai - Automobiliy parkavimo aikstelé
Klaipéda, Pramonés g.
4400-4688-6468

Kiti inzineriniai statiniai
2k

2017

2018

Il grupés nesudétingasis
100 %

1vnt.

1301.00 kv. m

Betono trinkelés

99500 Eur

0%

99500 Eur

2018-11-22
99500 Eur
Atkuriamoji verté
2018-11-22
2018-11-22

Kelias - Nuovaza
Klaipéda, Pramonés g.
4400-4688-6492

Keliy

3a

2017

2018

Il grupés nesudétingasis
100 %

269.00 kv. m

Betono trinkelés
14200 Eur

0%

14200 Eur

2018-11-22
14200 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-11-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-11-22

2.5. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
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Unikalus daikto numeris: 4400-5017-3661
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly

Zyméjimas plane

Statybos pradzios metai
Statybos pabaigos metai
Statinio kategorija
Baigtumo procentas

ligis

Gylis

Medziaga

Vandentiekio linijos reikSmeé
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté)
Atkuriamoiji verté

12V

12018

12018

: Neypatingasis
1100 %
:35.39 m
1218 m

: Polietilenas
:lvadiné
18350 Eur
18350 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2018-11-22
Vidutiné rinkos verté: 8350 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-11-22

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.6.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:
Gylis:
Medziaga:
Vandentiekio linijos reikSme:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):

2018-11-22

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
4400-5017-3683
Vandentiekio tinkly
3v

2018

2018
Neypatingasis

100 %

38.30 m

218 m

Polietilenas
Gaisriné

6760 Eur

Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoiji verté: 6760 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data: 2018-11-22

Vidutiné rinkos verté: 6760 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-11-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-11-22

2.7. Priklausinys: Silumos tinklai - Silumos tinklai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 4400-4219-7917 iS registro 44/1702116
Unikalus daikto numeris: 4400-4219-8003
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Silumos tinkly
Zyméjimas plane: 2i
Statybos pradzios metai: 2015
Statybos pabaigos metai: 2016
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 203.72 m
. Medziaga: Metalas
Silumos tiekimo linijos reikSmé: Skirstomoji (kvartaliné)
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 68300 Eur
Atkuriamoji verté: 68300 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2016-04-04

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:
4.2.

Savininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

4.3.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

4.4.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
rasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:

68300 Eur
Atkuriamoji verté
2016-04-04
2016-04-04

Nuosavybés teisé

UAB "AD REM LEZ", a.k. 300656317

kiti statiniai Nr. 4400-4688-6468, aprasyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-4688-6479, aprasyti p. 2.2.

kelias Nr. 4400-4688-6492, apraSytas p. 2.4.

2019-04-03 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 2019-04-03/1
Nuo 2019-04-26

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendroveé "Flex Start One", a.k. 304832862
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5017-3661, aprasyti p. 2.5.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5017-3683, aprasyti p. 2.6.

2019-02-14 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ACCR-60-190214-00408

Nuo 2019-03-14

Nuosavybés teisé

UAB "Be-Ge Baltic NT", a.k. 303399109

Silumos tinklai Nr. 4400-4219-8003, aprasyti p. 2.7.

2016-08-01 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-30-160801-00154
Nuo 2016-08-31

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprasytas p. 2.1.
2004-10-19 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 13.6-3437
Nuo 2004-11-10

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé_
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
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6. Kitos daiktinés teisés :

6.1.

6.2.

6.3.

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:

Servituto turétojas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

Aprasymas:

Irasas galioja:

Servituto turétojas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

Aprasymas:

Jradas galioja:

NT Registras 44/294792

zemés sklypas Nr. 4400-0438-9642, apraSytas p. 2.1.
2005-01-19 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 27
2005-01-27 Perdavimo - priemimo aktas Nr. AZ-4

Nuo 2016-01-28

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprasSytas p. 2.1.

2016-09-21 Servituto sutartis Nr. M-7664

0.1303 ha

Nuo 2016-09-28

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

AB LESTO, a.k. 302577612

zemes sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprasytas p. 2.1.

2015-09-03 Servituto sutartis Nr. M-6129

0.0025 ha

Zemés sklypo dalies ir servituty ribos yra nustatytos zemés sklypo riby plane taskais
59, 60, 61, 62, 63.

Nuo 2015-09-29

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

AB LESTO, a.k. 302577612

zemeés sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprasytas p. 2.1.

2015-07-16 Servituto sutartis Nr. M-4763

0.1984 ha

Zemés sklypo dalies ir servituty ribos yra nustatytos zemés sklypo riby plane taskais
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136.

Nuo 2015-07-30

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2022-03-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

59053.00 kv. m

Nuo 2022-03-04

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
19203.00 kv. m

Nuo 2020-01-02

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-0438-9642, apraSytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
16002.00 kv. m

Nuo 2020-01-02

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-0438-9642, apraSytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
57016.00 kv. m

Nuo 2020-01-02

Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
226157.00 kv. m

Nuo 2020-01-02

Gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
zemeés sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
226157.00 kv. m

Nuo 2020-01-02

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
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Plotas:
Irasas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

rasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra

12. Kita informacija: jrasy néra
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21821.00 kv. m
Nuo 2020-01-02

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
EVALDAS LUKSA

zemés sklypas Nr. 4400-0438-9642, apraSytas p. 2.1.
2015-07-21 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2296
2022-03-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2022-03-04

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
zemeés sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprasytas p. 2.1.
2022-03-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2022-03-04

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

zemés sklypas Nr. 4400-0438-9642, apraSytas p. 2.1.

2019-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-10-29 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 13SK-249-(14.13.111.)

Nuo 2019-11-05

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

MARIUS JUKNEVICIUS

zemeés sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprasSytas p. 2.1.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1493
2019-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-11-05

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
AURELIJUS RAZMA

kiti statiniai Nr. 4400-4688-6468, aprasyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-4688-6479, aprasyti p. 2.2.

kelias Nr. 4400-4688-6492, apraSytas p. 2.4.

2008-07-25 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-579
2018-11-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-04-25

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-4688-6468, aprasyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-4688-6479, aprasyti p. 2.2.

kelias Nr. 4400-4688-6492, apraSytas p. 2.4.

2018-11-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-04-03 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 2019-04-03/1

Nuo 2019-04-25

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
AURELIJUS RAZMA

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5017-3661, aprasyti p. 2.5.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5017-3683, aprasyti p. 2.6.
2008-07-25 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-579
2018-11-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-03-12

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5017-3661, aprasyti p. 2.5.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5017-3683, aprasyti p. 2.6.

2018-11-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-02-14 Deklaracija apie statybos uzbaigimga / paskirties pakeitima
Nr. ACCR-60-190214-00408

Nuo 2019-03-12

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
AURELIJUS RAZMA

Silumos tinklai Nr. 4400-4219-8003, aprasyti p. 2.7.
2008-07-25 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-579
2016-04-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2016-08-31

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Silumos tinklai Nr. 4400-4219-8003, aprasyti p. 2.7.

2016-04-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2016-08-01 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-30-160801-00154
Nuo 2016-08-31

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

AUSRINE GRISKEVICIOTE-GECIENE

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=210100340056
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NEKILNOJAMOJO TU

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Atkidrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

24.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidéveéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

NT Registras 44/261150

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246
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44/261150
Statiniai
2004-09-07
Klaipéda

Kiti inzineriniai statiniai - Automobiliy statymo aikstelé
Klaipéda
4400-5310-5632

Kiti inzineriniai statiniai
2K

2018

2019

Il grupés nesudétingasis
100 %

168.06 kv. m

11900 Eur

0%

11900 Eur

2019-09-10

11900 Eur
Atkuriamoji verté
2019-09-10
2019-09-10

Kiti inzineriniai statiniai - Automobiliy statymo aikstelé
Klaipéda
4400-5310-5643

Kiti inZineriniai statiniai
3K

2018

2019

Il grupés nesudétingasis
100 %

1272.53 kv. m

91300 Eur

0%

91300 Eur

2019-09-10
91300 Eur
Atkuriamoji verté
2019-09-10
2019-09-10

Kiti inzineriniai statiniai - Automobiliy statymo aikstelé
Klaipéda
4400-5310-5654

Kiti inZineriniai statiniai
4K

2018

2019

Il grupés nesudétingasis
100 %

312.73 kv. m

21800 Eur

0%

21800 Eur

2019-09-10
21800 Eur
Atkuriamoji verté
2019-09-10
2019-09-10

Kiti inZineriniai statiniai - Automobiliy statymo aikstelé
Klaipéda
4400-5100-1591

Kiti inzineriniai statiniai
5K

2018

2019

| grupés nesudétingasis
100 %

85.11 kv. m

6320 Eur

0%

6320 Eur

2019-09-10
6320 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-10

1191
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Kadastro duomeny nustatymo data

2.5.

Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis

Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai

Statybos pabaigos metai

Statinio kategorija

Baigtumo procentas

Plotas

Atkidrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoiji verté

NT Registras 44/261150
:2019-09-10

Kiti inzineriniai statiniai - Automobiliy statymo aikstelé
Klaipéda
:4400-5100-1580
: Kiti inZineriniai statiniai
6K
12018
12019
: Il grupés nesudétingasis
1100 %
:384.86 kv. m
128600 Eur
0%
128600 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

:2019-09-10
128600 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo btdas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-10
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-09-10

2.6.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Atkidrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

Kiti inzineriniai statiniai - Nuovaza
Klaipéda
4400-5310-5665

Kiti inzineriniai statiniai
7K

2018

2019

Il grupés nesudétingasis
100 %

116.02 kv. m

14360 Eur

0%

14360 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

:2019-09-10
14360 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-10
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-09-10

27. Kiti inZineriniai statiniai - Nuovaza
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5310-5676
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 8K
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 171.50 kv. m
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 6180 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 6180 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-09-10

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

6180 Eur
Atkuriamoji verté
2019-09-10
2019-09-10

2.8. Kelias (gatvé) - Pramonés gatvé
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-0390-5160
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 1k
Statybos pradzios metai: 2003
Statybos pabaigos metai: 2010
Papr. remonto pradzios metai: 2010
Papr. remonto pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 3.016 km
Plotas: 169860.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: Pagrindiné
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 3227000 Eur
Atkuriamoji verté: 1488000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 1488000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.9. Kelias (gatvé) - Dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-0975
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 9K
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 743.90 kv. m

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440003905160
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Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 22700 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoiji verté: 22700 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-09-09
Vidutiné rinkos verté: 22700 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-09
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-09-09

2.10. Kelias (gatveé) - Pésciujy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4175
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymeéjimas plane: 10K
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 320.41 kv. m
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 13000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 13000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 13000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.11. Kelias (gatvé) - Pésé¢iyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4320
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 11K
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 389.39 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Vidutiné rinkos verté: 17000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.12. Kelias (gatve) - Pésciujy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4342
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zyméjimas plane: 12K

Statybos pradzios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 408.66 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 17600 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 17600 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 17600 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.13. Kelias (gatvé) - Pésé¢iyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4400
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 13K
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 520.53 kv. m
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 22800 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 22800 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 22800 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.14. Kelias (gatvé) - Péséiyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4210
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zyméjimas plane: 14K
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 707.96 kv. m

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440003905160
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Danga: Betono trinkelés
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 30800 Eur
Atkuriamoiji verté: 30800 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 30800 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.15. Kelias (gatveé) - Pésciujy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4312
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 15K
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 319.10 kv. m
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 14100 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 14100 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 14100 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.16. Kelias (gatvé) - Pésc¢iyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4414
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zyméjimas plane: 16K

Statybos pradzios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 790.15 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 35500 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoiji verté: 35500 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 35500 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.17. Kelias (gatve) - Pésciuyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4397
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zymeéjimas plane: 17K

Statybos pradzios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 334.19 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 14700 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 14700 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 14700 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.18. Kelias (gatvé) - Pésé¢iyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4197
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zyméjimas plane: 18K

Statybos pradzios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 272.89 kv. m
Danga: Betonas
Atkirimo sgnaudos (statybos verté): 12000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoiji verté: 12000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 12000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.19. Kelias (gatveé) - Pésciujy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4220
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440003905160
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Zyméjimas plane: 19K
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 361.03 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 15900 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 15900 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 15900 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.20. Kelias (gatveé) - Pésciuyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4297
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zymeéjimas plane: 20K

Statybos pradzios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 539.24 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 23800 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 23800 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 23800 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.21. Kelias (gatvé) - Pésé¢iyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4375
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zyméjimas plane: 21K

Statybos pradzios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 1355.07 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 59700 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoiji verté: 59700 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 59700 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.22. Kelias (gatveé) - Pésciujy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4208
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zyméjimas plane: 22K

Statybos pradzios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 440.09 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 19400 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 19400 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 19400 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.23. Kelias (gatvé) - Péséiyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4231
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 23K
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 44.70 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1950 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoiji verté: 1950 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440003905160
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Vidutiné rinkos verté: 1950 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.24. Kelias (gatveé) - Pésciujy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4420
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zymeéjimas plane: 24K

Statybos pradzios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 428.51 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 18900 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 18900 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 18900 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.25. Kelias (gatveé) - Pésciyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4364
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 25K
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 41.13 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1810 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 1810 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 1810 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.26. Kelias (gatvé) - Pésc¢iyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4300
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymeéjimas plane: 26K
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 20.13 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 842 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 842 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 842 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.27. Kelias (gatve) - Pésciuyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4264
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zyméjimas plane: 27K

Statybos pradzios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 370.46 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 16400 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 16400 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 16400 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.28. Kelias (gatvé) - Pésé¢iyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4275
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zyméjimas plane: 28K

Statybos pradzios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440003905160
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Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 176.36 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 7750 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoiji verté: 7750 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 7750 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.29. Kelias (gatvé) - Pésc¢iyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4242
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zyméjimas plane: 29K

Statybos pradzios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 601.28 kv. m
Danga: Betonas
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 26400 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 26400 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 26400 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.30. Kelias (gatve) - Pésciuyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4253
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 30K
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 205.81 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkirimo sgnaudos (statybos verté): 9040 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 9040 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 9040 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.31. Kelias (gatvé) - Pésc¢iyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4186
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 31K
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Plotas: 149.19 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 6540 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 6540 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 6540 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.32. Kelias (gatvé) - Pésé¢iyjy-dviraciy takas
Klaipéda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4353
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zyméjimas plane: 32K

Statybos pradzios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 233.00 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 10300 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoiji verté: 10300 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-11-04
Vidutiné rinkos verté: 10300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo btdas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.33. Kelias (gatveé) - Pésciujy-dviraciy takas
https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440003905160
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Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis

Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai
Statybos pabaigos metai
Statinio kategorija
Baigtumo procentas
Plotas

Danga

NT Registras 44/261150

Klaipéda
:4400-5311-4331
: Keliy (gatviy)

33K

12018

12019

;1 grupés nesudétingasis
1100 %

:190.90 kv. m

: Betono trinkelés

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 8180 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.34.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Danga:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

8180 Eur

2019-11-04

8180 Eur
Atkuriamoji verté
2019-11-04
2019-11-04

Kelias (gatvé) - Péséiujy-dviraciy takas
Klaipéda
4400-5311-4386

Keliy (gatviy)

34K

2018

2019

| grupés nesudétingasis
100 %

35.74 kv. m

Betono trinkelés

1520 Eur

0%

1520 Eur

2019-11-04
1520 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

2.35.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

ligis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.36.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

ligis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkarimo sgnaudos (statybos verte):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.37.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

ligis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Klaipéda
4400-2080-8350
Nuoteky salinimo tinkly
1KL

2000

2003

100 %

2234.20 m
Polivinilchloridas
Skirstomoji (kvartaliné)
Renkamoji

1261000 Eur

63 %

466000 Eur

2022-06-09
466000 Eur
Atkuriamoji verté
2022-06-09
2010-08-25

Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky iSvadas
Klaipéda
4400-2080-8371
Nuoteky salinimo tinkly
2KL

2009

2010

100 %

301.56 m

Plastikas

Skirstomoji (kvartaliné)
Renkamoji

189000 Eur

40 %

114000 Eur

2022-06-09
114000 Eur
Atkuriamoji verté
2022-06-09
2010-08-23

Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky iSvadas
Klaipéda
4400-2082-3801
Nuoteky salinimo tinkly
3KL

2009

2010

100 %

1405.47 m

Plastikas

Skirstomoji (kvartaliné)

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440003905160
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Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 703000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 40 %
Atkuriamoji verté: 422000 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2022-06-09
Vidutiné rinkos verté: 422000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté

NT Registras 44/261150

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.38.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

ligis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verte):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.39.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

ligis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.40.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSmé:
Nuoteky linijos rasis:

2022-06-09
2010-08-23

Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuoteky iSvadas
Klaipéda
4400-2082-3845
Nuoteky salinimo tinkly
4KL

2009

2010

100 %

10.04 m
Polivinilchloridas
Skirstomoji (kvartaliné)
Renkamoji

1090 Eur

40 %

655 Eur

2022-06-09

655 Eur
Atkuriamoji verté
2022-06-09
2010-08-23

Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuoteky iSvadas
Klaipéda
4400-2082-3856
Nuoteky salinimo tinkly
5KL

2009

2010

100 %

3.63m
Polivinilchloridas
Skirstomoji (kvartaliné)
Renkamoji

394 Eur

40 %

237 Eur

2022-06-09

237 Eur
Atkuriamoji verté
2022-06-09
2010-08-23

Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Klaipéda, Pramoneés g.
4400-5100-1559

Nuoteky salinimo tinkly
6KL

2018

2019

Il grupés nesudétingasis
100 %

5.08 m

Polivinilchloridas
ISvadiné

Renkamoji

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 443 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 443 Eur

Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.41.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkidrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

2019-11-11

443 Eur
Atkuriamoji verté
2019-11-11
2019-11-11

Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Klaipéda, Pramonés g.
4400-5345-5299

Nuoteky Salinimo tinkly
7KL

2018

2019

Il grupés nesudétingasis
100 %

5.98 m

Polivinilchloridas
ISvadiné

Renkamoji

521 Eur

0%

521 Eur

2019-11-11

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440003905160 91 19 9
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Vidutiné rinkos verté: 521 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-11
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-11

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teisé
Savininkas: Akciné bendrové "KLAIPEDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2080-8350, aprasyti p. 2.35.
nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-2080-8371, aprasyti p. 2.36.
nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-2082-3801, aprasyti p. 2.37.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2082-3845, aprasyti p. 2.38.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2082-3856, aprasyti p. 2.39.
|registravimo pagrindas: 2022-06-21 Akcijy pasiraS8ymo sutartis Nr. 5927
Jrasas galioja: Nuo 2022-07-01

4.2 Nuosavybés teisé .
Savininkas: KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-0390-5160, aprasytas p. 2.8.
|registravimo pagrindas: 2003-12-09 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas
2010-09-29 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-30-100929-00239
2020-02-18 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. SIP4-15
|rasas galioja: Nuo 2020-03-04

4.3. Nuosavybés teisé
Savininkas: UAB KLAIPEDOS LAISVOSIOS EKONOMINES ZONOS VALDYMO BENDROVE, a.k.

110707092

Daiktas: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5100-1559, aprasyti p. 2.40.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5345-5299, aprasyti p. 2.41.

|registravimo pagrindas: 2017-10-27 Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis Nr. J9-2424
2020-01-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 20-01/10-5
|ra8as galioja: Nuo 2020-02-28

4.4. Nuosavybés teisé
Savininkas: UAB KLAIPEDOS LAISVOSIOS EKONOMINES ZONOS VALDYMO BENDROVE, a.k.

110707092

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5100-1580, aprasyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-5100-1591, aprasyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5632, aprasyti p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5643, aprasyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5654, aprasyti p. 2.3
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5665, aprasyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5676, aprasyti p. 2.7.

|registravimo pagrindas: 2017-10-27 Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis Nr. J9-2424
2020-01-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 20-01/10-1
Jradas galioja: Nuo 2020-02-28

4.5. Nuosavybés teisé
Savininkas: UAB KLAIPEDOS LAISVOSIOS EKONOMINES ZONOS VALDYMO BENDROVE, a.k.
110707092
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-0975, aprasytas p. 2.9.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4175, aprasytas p. 2.10.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4186, aprasytas p. 2.31.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4197, aprasytas p. 2.18.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4208, aprasytas p. 2.22.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4210, aprasytas p. 2.14.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4220, aprasytas p. 2.19.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4231, aprasytas p. 2.23.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4242, aprasytas p. 2.29.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4253, aprasytas p. 2.30.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4264, aprasytas p. 2.27.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4275, apraSytas p. 2.28.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4297, aprasytas p. 2.20.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4300, aprasytas p. 2.26.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4312, aprasytas p. 2.15.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4320, aprasytas p. 2.11.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4331, aprasSytas p. 2.33.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4342, aprasytas p. 2.12.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4353, aprasytas p. 2.32.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4364, aprasytas p. 2.25.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4375, aprasytas p. 2.21.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4386, aprasytas p. 2.34.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4397, aprasytas p. 2.17.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4400, aprasytas p. 2.13.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4414, aprasytas p. 2.16.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4420, aprasytas p. 2.24.
|registravimo pagrindas: 2017-10-27 Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis Nr. J9-2424
2020-01-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 20-01/10-2
|rasas galioja: Nuo 2020-02-28

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB KLAIPEDOS LAISVOSIOS EKONOMINES ZONOS VALDYMO BENDROVE, a.k.

110707092
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-0390-5160, aprasytas p. 2.8.
|registravimo pagrindas: 2022-03-09 Perdavimo - priémimo aktas Nr. TU7-9
2022-03-09 Nuomos sutartis Nr. J9-1051
Aprasymas: 3,016 km bendrojo ilgio
Irasas galioja: Nuo 2022-03-10
Terminas: Nuo 2022-03-09 iki 2027-06-30
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8. Zymos: jrady néra

NT Registras 44/261150

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jraSy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Aprasymas:
Irasas galioja:
10.2.
Duomenis nustaté:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:
10.3.

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

10.4.
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:
10.5.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:
10.6.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:
10.7.

Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-0390-5160, aprasytas p. 2.8.

Parengta deklaracija apie statybos uzbaigima (kadastro zyma)
kelias (gatvé) Nr. 4400-0390-5160, aprasytas p. 2.8.
2022-05-24 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesSimas

Nr. ARCCR-100-220524-09278
Paprastasis remontas
Nuo 2022-05-24

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastra (kadastro zyma)

LINA SLEITERIENE

kelias (gatvé) Nr. 4400-0390-5160, aprasytas p. 2.8.
2021-11-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2839
2022-01-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2022-01-19

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
HENRIKAS KELNERIS

kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4175, aprasytas p. 2.10.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4186, aprasytas p. 2.31.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4197, aprasytas p. 2.18.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4208, aprasytas p. 2.22.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4210, aprasytas p. 2.14.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4220, aprasytas p. 2.19.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4231, aprasytas p. 2.23.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4242, aprasytas p. 2.29.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4253, aprasytas p. 2.30.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4264, aprasytas p. 2.27.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4275, aprasSytas p. 2.28.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4297, aprasytas p. 2.20.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4300, aprasytas p. 2.26.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4312, aprasytas p. 2.15.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4320, aprasytas p. 2.11.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4331, aprasytas p. 2.33.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4342, aprasytas p. 2.12.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4353, aprasytas p. 2.32.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4364, aprasytas p. 2.25.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4375, aprasytas p. 2.21.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4386, aprasytas p. 2.34.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4397, aprasytas p. 2.17.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4400, aprasytas p. 2.13.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4414, aprasytas p. 2.16.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4420, aprasytas p. 2.24.
2014-02-26 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1970
2019-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2020-02-27

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4175, aprasytas p. 2.10.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4186, aprasytas p. 2.31.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4197, aprasytas p. 2.18.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4208, aprasytas p. 2.22.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4210, aprasytas p. 2.14.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4220, aprasytas p. 2.19.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4231, aprasytas p. 2.23.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4242, aprasytas p. 2.29.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4253, aprasytas p. 2.30.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4264, aprasytas p. 2.27.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4275, aprasytas p. 2.28.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4297, aprasytas p. 2.20.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4300, aprasytas p. 2.26.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4312, aprasSytas p. 2.15.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4320, aprasytas p. 2.11.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4331, aprasytas p. 2.33.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4342, aprasytas p. 2.12.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4353, aprasytas p. 2.32.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4364, aprasytas p. 2.25.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4375, aprasytas p. 2.21.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4386, aprasytas p. 2.34.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4397, aprasytas p. 2.17.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4400, aprasytas p. 2.13.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4414, aprasytas p. 2.16.
kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-4420, aprasytas p. 2.24.
2019-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2020-01-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 20-01/10-2

Nuo 2020-02-27

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
HENRIKAS KELNERIS

kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-0975, aprasytas p. 2.9.
2014-02-26 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1970
2019-09-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2020-02-27

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-5311-0975, aprasytas p. 2.9.
2019-09-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2020-01-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 20-01/10-2

Nuo 2020-02-27

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
HENRIKAS KELNERIS

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440003905160
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas

|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Aprasymas:
Jradas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasSy néra

NT Registras 44/261150

2014-02-26 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1970
2019-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-02-26

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
kelias (gatvé) Nr. 4400-0390-5160, aprasytas p. 2.8.
2019-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2020-02-18 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. SIP4-15

Nuo 2020-02-26

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
HENRIKAS KELNERIS

kiti statiniai Nr. 4400-5100-1580, aprasyti p. 2.5.

kiti statiniai Nr. 4400-5100-1591, aprasyti p. 2.4.

kiti statiniai Nr. 4400-5310-5632, aprasyti p. 2.1.

kiti statiniai Nr. 4400-5310-5643, aprasyti p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-5310-5654, aprasyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-5310-5665, aprasyti p. 2.6

kiti statiniai Nr. 4400-5310-5676, aprasytl p. 2.7.
2014-02-26 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1970
2019-09-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-01-16

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-5100-1580, aprasyti p. 2.5

kiti statiniai Nr. 4400-5100-1591, aprasyti p. 2.4.

kiti statiniai Nr. 4400-5310-5632, aprasyti p. 2.1.

kiti statiniai Nr. 4400-5310-5643, aprasyti p. 2.2

kiti statiniai Nr. 4400-5310-5654, aprasyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-5310-5665, aprasyti p. 2.6.

kiti statiniai Nr. 4400-5310-5676, aprasyti p. 2.7.
2019-09-10 NekllnolamOJo daikto kadastro duomeny byla

2020-01-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 20-01/10-1

Nuo 2020-01-16

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
HENRIKAS KELNERIS

nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-5100-1559, aprasyti p. 2.40.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5345-5299, aprasyti p. 2.41.
2014-02-26 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1970
2019-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-01-16

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5100-1559, aprasyti p. 2.40.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5345-5299, aprasyti p. 2.41.
2019-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2020-01-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 20-01/10-5

Nuo 2020-01-16

ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro Zyma)
kelias (gatvé) Nr. 4400-0390-5160, aprasytas p. 2.8.
2019-03-29 Informacinés sistemos "Infostatyba™ praneSimas
Nr. LSNS-31-190329-00067

Rekonstravimas

Nuo 2019-03-29

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-2080-8350, aprasyti p. 2.35.
2003-12-09 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas

2010-08-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2011-06-29

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

Valstybés jmonés Registry centro Klaipédos filialas, a.k. 140042759

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2080-8350, aprasyti p. 2.35.
2010-08-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Licencija Nr. G-734-(623)

Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-359

Nuo 2011-06-29

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Valstybés jmonés Registry centro Klaipédos filialas, a.k. 140042759

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2080-8371, aprasyti p. 2.36.
nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-2082-3801, aprasyti p. 2.37.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2082-3845, aprasyti p. 2.38.
nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-2082-3856, aprasyti p. 2.39.
2010-08-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-359

Licencija Nr. G-734-(623)

Nuo 2010-11-08

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-2080-8371, aprasyti p. 2.36.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2082-3801, aprasyti p. 2.37.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2082-3845, aprasyti p. 2.38.
nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-2082-3856, aprasyti p. 2.39.
2010-08-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2010-09-29 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-30-100929-00239

Nuo 2010-11-08

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-0390-5160, aprasytas p. 2.8.
2003-12-09 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas
2010-08-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2010-09-29 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-30-100929-00239

Nuo 2010-11-08

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440003905160
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12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino AUSRINE GRISKEVICIUTE-GECIENE
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UAB ,URBAN LINE"
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
ausrine.geciene@urbanline.lt 2022.09.08

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 2022-03341

Statytojas (uzsakovas): UAB “Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrové”

Statytojo (uzsakovo) adresas: Pramonés g. 8, LT-94102 Klaipéda

Objekto pavadinimas ir vieta: Klaipédos miesto Pramonés gatvés dalies, Klaipédos
m. sav. kapitalinio remonto projektas

Telekomunikacijy tinklo elementy apsaugojimo salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly iSsaugojimui.
Telekomunikacijy tinklai neturi patekti po statiniais ar | kelio vaziuojamajg dalj. ISlaikyti
atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijy tinkly iki statiniy, inzineriniy
tinkly bei planuojamo zemés pavirSiaus.

2. Gauti projektavimo sglygas telekomunikacijy tinkly elementams perkelti ir pasirasyti
sutartj del telekomunikacijy tinkly elementy perkélimo sglygy nustatymo, jeigu negalima jy
iSsaugoti pagal 1-o0 punkto reikalavimus.

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdziais telekomunikacijy kabelius,
kurie pakloti peréjimuose per kelius, kelio nuovazas, automobiliy stovéjimo aiksteles, pésciyjy
ir dviraCiy takus arba nesant galimybei i§saugoti, suprojektuoti ir atlikti jy perkélimg .

4. Peréjimy ir perkélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC
vamzdziy diametrus bei i8keliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti
projektavimo metu.

5. Objekto statybos uzbaigimo komisijai pateikti paslépty darby aktus arba Telia
pazyma, jrodancig kad elektroniniy rysiy infrastruktiros elementai naujai pastatyti ar esami
buvo tinkamai iSsaugoti/perkelti ir atitinka RRT ,Elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo,
Zymeéjimo, priezidros ir naudojimo taisykliy” reikalavimus.

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugy teikimo salygas, derinti Telia Lietuva, AB.

7. Darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB
jgaliotam atstovui.

Rita Bruziené
Telia Lictuvn, AB
ko re .

Tinklo resursy administravimo 4 komandos inzinieré ApEARE “a,s/ Rita Bruziené
o VR

R.Bruziené, 8686 45965, el. p. rita.bruziene@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7a, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt

Telia
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KLAIPEDOS VANDUO

Klaipédos miesto savivaldybei 2022-09- Nr. 2022/S.4-5/5.E-
El. p.: ausrine.geciene@urbanline.lt ] 2022-09-01 gautg prasyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky nuvedimui Klaipédos m.

Objekto pavadinimas ir adresas: Klaipédos miesto Pramonés gatvés atkarpos nuo gatvés
pradZios iki sankryZos su Lypkiy gatve, kapitalinio remonto projektas.

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybé, t.: 8 655 65381.

Bendra informacija:

Nagrinéjamos Pramoneés g. darby vykdymo zonos ribose yra jrengti AB ,Klaipédos vanduo*
priklausantys vandentiekio, nuoteky ir lietaus nuoteky tinklai.
Statytojas (uzsakovas) privalo:

Pateikti techninius sprendinius esamy vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugojimui nuo
transporto priemoniy sukeliamy apkrovy. ISlaikyti norminj tinkly jgilinimg. Esami ir
projektuojami tinklai, patenkantys j kelio zong, turi bati patalpinti j apsauginius deklus arba
kitaip apsaugoti.

Esamy Suliniy perdengimy, liuky, kamery, poZzeminiy kapy sklendziy, dangciy aukscius
priderinti prie projektuojamy pavirsiy.

Projekto jgyvendinimo metu nepabloginti esamy ir numatomy tiesti inZineriniy tinkly
eksploatacijos salygy.

Kapitalinio remonto metu atkreipti démesj j toliau nuo darby vykdymo zonos jrengty
vandentiekio tinkly apsaugojima.

Kiti reikalavimai:

Statybos metu iSlaikyti esamy ir numatomy statyti vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugos
zony reikalavimus bei normatyvinius jgilinimus, nustatytus normatyviniy dokumenty
reikalavimais.

Nustatyta tvarka gauti AB , Klaipédos vanduo” pritarimg projektui.

Siekiant uZtikrinti sklandy projekto sprendiniy derinimg, pries$ pateikiant projektg statybg
leidZiancio dokumento gavimui, vieng projekto kopijg skaitmeniniame variante (PDF formatu)
pateikti AB ,Klaipédos vanduo®.

Nustatyta tvarka gauti AB ,Klaipédos vanduo” pritarima projektui:

e Jei projektas bus derinamas informacingje sistemoje ,Infostatyba® norint
uztikrinti sklandy ir greitg projekto sprendiniy derinimg siGlome prie$ jkeliant
projektg | informacine sistemg ,Infostatyba” bendrovei pateikti projekto
skaitmeninj variantg (PDF formatu) ir gauti bendrovés pritarima.

e Jei projektas nebus derinamas per informacine sistemg , Infostatyba”, bendrovei
pateikti projekto skaitmeninj variantg (PDF formatu) ir gauti bendrovés pritarima.

‘

Techninés dokumentacijos inZinierius Benediktas Bernotas

Rengé: Benediktas Bernotas, tel. (8 46) 220 220, el. p.: benediktas.bernotas@vanduo.lt

AB ,Klaipédos vanduo”

Jmoneés k.: 140089260 M (8 46) 220220
PVM k.: LT400892610 @ info@vanduo. It
RySininky g. 11, LT-91116 Klaipéda ® www.vanduo.lt
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Dokumento nuorasas

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dokumento registracijos data ir
numeris

Dokumento formatas
Parasas #1

Paraso galiojimas

El. paraso paskirtis

Parasg sukdrusio asmens vardas,
pavardeé ir pareigos

ParaSo sukdrimo data ir laikas
ParaSo formatas
Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo
paslaugy teikéjg

Sertifikato galiojimo laikas
ParaSas #2

Paraso galiojimas

El. paraso paskirtis

Parasg sukdrusio asmens vardas,
pavardé ir pareigos

Paraso sukdrimo data ir laikas
ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Klaipédos vanduo, AB, RySininky g., 11, LT-91116
Klaipéda, Lietuva

Klaipédos miesto Pramonés gatvés dalies (unik.
Nr. 4400-0390-5160), Klaipédos m. sav. kapitalinio
remonto projektas.

2022-09-08 10:41:48 GMT+3, 2022/5.4-5/5.E-1368

ADOC-V1.0

Sis parasas galioja
PasiraSymas

BENEDIKTAS BERNOTAS, Techninés
dokumentacijos inZinierius

2022-09-08 10:41:47 GMT+3
XAdES-T
2022-09-08 10:41:47 GMT+3

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE

2021-03-24 17:21:39 - 2026-03-23 23:59:59 GMT+2

Sis parasas galioja

Registracija

AB Klaipédos vanduo, sistema

2022-09-08 10:41:49 GMT+3

XAdES-BES



Informacija apie sertifikavimo RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.

paslaugy teikéjg 124110246, LT
Sertifikato galiojimo laikas 2020-08-10 09:14:15 - 2023-08-10 09:14:15 GMT+3
Programineés jrangos, kuria Doclogix v12.8.6.0

naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

NuorasSo suformavimo data ir laikas 2022-09-08 11:35:41 GMT+3

Siame nuorase pateikiama informacija apie visy elektroniniy parasy ir spaudy teisinius tipus bei galig
pagal ES reglamentg Nr. 910/2014 (elDAS).
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KONFIDENCIALU

info@registrucentras It
LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIL‘{ ASMENU REGISTRO
REGISTRU CENTRAS ISPLESTINIS ISRASAS
2018-06-28 15:28:51

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
ﬂ 3 Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks, (8 5) 2688 311, el.p.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:
Pavadinimas: UAB "URBAN LINE"
Kodas: 300149157
Teisiné forma: UZdaroji akciné bendrové
Teisinis statusas: Teisinis statusas nejregistruotas
Buveines adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 21
NTR objekto kodas: 1094-0307-1018:0026
|registravimo data: 2005-10-03
Versija: 30 (2017-06-12)
Duomeny baklé: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrady néra
3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis:
Vardiniy paprastuju akcijy
skaicius:
Vardines paprastosios akcijos
nominali verte:

4, Veiklos tikslai ir rasys:
Tikslai: prekyba, gamyba, paslaugy teikimas, architektiros ir inZinerijos
veikla, techninis tikrinimas ir analizé, bet kokia kita veikla, kuri
nepriestarauja Lietuvos Respublikos teisés aktams

5. Organai:
5:1- Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai). Aprasytas (-ti) p. 14.38
5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai). Aprasytas (-ti) p. 14.34, 14,36, 14.38
5.2.1. Asmuo: VITALIJUS ALEKSANDROVAS, a.k. KONFIDENCIALLU
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2006-04-14
Registruota: Nuo 2006-04-21
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dziiky g. 22/19-12
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.34
6. Dalyviai:
6.1 Akcininkas
Registruota:
Dokumentas (-ai):
6.1.1. Asmuo: . KONFIDENCIALU

Registruota:

7. Taisykle, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7

J\
. Vienasmenis atstovavimas = —— Direktorius
Registruota: Nuo 2005-10-03 M{Atcxsandro g
ApraSymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas i
Dokumentas (-ai). ApraSytas (-ti) p. 14.36 S
8. Licencijuojama veikla: N
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8.1.

Registruota:
Terminas:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai):

8i2.

Registruota:
Terminas:
Apradymas:
Dokumentas (-ai):

83

Registruota:
Terminas:
ApraSymas:
Dokumentas (-ai):

8.4.

Registruota:
Terminas:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai):

KONFIDENCIALU

Geodeziniai darbai

Nuo 2008-02-04

Nuo 2008-01-30
Licencijos Nr. G-591-(919)
Apra8ytas (-ti) p. 14.31

Topografiniai ir kartografiniai darbai
Nuo 2008-02-04

Nuo 2008-01-30

Licencijos Nr. TK-591-(919)
Aprasytas (-ti) p. 14.32

Kaimo plétros Zemétvarkos projekty rengimas
Nuo 2008-07-15

Nuo 2008-07-08

Licencijos Nr. 1 R-KP-92

Aprasytas (-ti) p. 14.28

Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimas
Nuo 2008-02-11

Nuo 2008-02-05

Licencijos Nr. 1 R-ZF-220

Apra8ytas (-ti) p. 14.30

9. Kiti duomenys:

Finansiniy mety pradzia:
Finansiniy mety pabaiga:

01-01
12-31

10. Zymos: jrady néra

11. Bankrotas: jrasu néra

12. Veiklos apribojimai: jragy néra

13. Finansinés atskaitomybés pateikimas:

184, Ataskaitinis laikotarpis:
Pateikimo data:
Dokumentas:

Nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31
2017-06-12
Aprasytas p. 14.1

14. Dokumentai:
14.1.

Aprasymas;

14.2.

14.3.

14.4.

14.5,

Apradymas:

14.6.

Aprasymas:

14.7.

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2017-05-12, Nr. 000628982011
Gautas 2017-06-12, jregistruotas 2017-06-12

2016 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

lgaliojimas
Dokumento data: 2017-04-20, Nr. 506527
Gautas 2017-04-20, jregistruotas 2017-04-20

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre JAR-1-E
Dokumento data: 2016-12-29
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

|statai
Dokumento data: 2016-11-03
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

Vienintelio akcininko sprendimas T -_ \ \ DOKUN ]E fl
Dokumento data: 2016-11-03, Nr. 1 _ Uas U DA Ium:, ey
Gautas 2016-12-29, ireglstruota3’2017 02- 21 Bir f

Vienintelio akcininko sprendimas—“Malijus A!é.

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2016-04-28, Nr. 000628982010
Gautas 2017-02-22, jregistruotas 2017-02-22

2015 m. finansiné atskaitomybé, aidkinamasis rastas

lgaliojimas
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14.8.

14.9,

14.10.

14.11,

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.186.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

14.21.

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Notaro zyma:

Apradymas:

Aprasymas:

KONFIDENCIALU

Dokumento data: 2017-02-13, Nr. 493651
Gautas 2017-02-13, jregistruotas 2017-02-13

Igaliojimas
Dokumento data: 2016-11-15
Gautas 2016-11-15, jregistruotas 2016-11-17

lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16

|galiojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2015-03-02, Nr. 000628982009

Gautas 2015-05-29, jregistruotas 2015-05-29

2014 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, juridinio
asmens finansiniy ataskaity rinkinys

lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

Jgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

Igaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000628982008

Gautas 2014-06-09, jregistruotas 2014-06-09

2013 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, patvirtintos
finansinés ataskaitos

|lgaliojimas
Dokumento data: 2014-05-27
Gautas 2014-05-27, jregistruotas 2014-05-27

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000628982007
Gautas 2013-05-21, jregistruotas 2013-05-21

2012 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

Istatai
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre

Dokumento data: 2012-12-31

Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04

Vilniaus m. 30-as notary biuras, not. MINDAUGAS SIPAVICIUS, Reg.

gr_' 4342, notarinio veiksmo atlikimo data 2012-12-31 GBAN Thn
él jstaty jregistravimo

Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013 -01- 04

Dél jstaty patwrtmlmo — \
AB, L‘PBA
F‘h{,'{i L\\M

‘LJ!a

Finansinés atskaitomybés-dokumentai 0 !
Dokumento data: 2012:04-30, Nr. 000628982006 /S Aleksan:




14.22.

14.23.

14.24.

14.25.

14.26.

14.27.

14.28.

14.29.

14.30.

14.31.

14.32.

14.33.

Aprasymas:

Apragymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Dokumento teikejas:

Aprasymas:

Dokumento teikéjas:

Dokumento teikéjas:

Dokumento teikejas:

Aprasymas:

_ 4
KONFIDENGIALU

Gautas 2012-06-01, jregistruotas 2012-06-01
2011 m. finansiné atskaitomybé, ai$kinamasis rastas

Akcininky sgrasas
Dokumento data: 2012-04-25, Nr. SPF-2012/143
Gautas 2012-04-25, jregistruotas 2012-04-30

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2012-04-25

Gautas 2012-04-25, jregistruotas 2012-04-30
Dél akcininko duomeny jregistravimo

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000628982005
Gautas 2011-05-26, jregistruotas 2011-05-26

2010 m. finansiné atskaitomybé, ai§kinamasis rastas

Akcininky sarasas
Dokumento data: 2010-05-26
Gautas 2010-05-27, jregistruotas 2010-06-02

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000628982004
Gautas 2010-05-26, jregistruotas 2010-05-26

2009 m. finansiné atskaitomyhé, ai§kinamasis rastas

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000628982003
Gautas 2009-05-28, jregistruotas 2009-05-28

2008 m. finansiné atskaitomybeg, aiSkinamasis rastas

PraneSimas apie licencijos (leidimo) iSdavima

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés (kio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento data: 2008-07-10, Nr. 1 R-KP-92

Gautas 2008-07-14, jregistruotas 2008-07-15

Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2008-03-07, Nr. 000628982002

Gautas 2008-04-01, jregistruotas 2008-04-02

2007 m. finansiné atskaitomybé, ai§kinamasis rastas, metinis
praneSimas (veiklos ataskaita)

Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavima

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos, JA k.
188704927 i

Dokumento data: 2008-02-06, Nr. 1 R-ZF-220

Gautas 2008-02-11, jregistruotas 2008-02-11

Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavimg

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés Ukio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento data: 2008-01-30, Nr. G-591-(919)

Gautas 2008-01-31, jregistruotas 2008-02-04

Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavima
Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés (ikio ministerijo
188704927 il
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. TK-591-(919)
Gautas 2008-01-31, jregistruotas 2008-02-04 UABé
Finansinés atskaitomybés dékumentai
Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000628982001
Gautas 2006-05-17, jregistruotas 2006-11-24
2005 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, veiklos |
ataskaita )
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KONFIDENCIALU

14.34. PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2006-04-13
Gautas 2006-04-13, jregistruotas 2006-04-21
Aprasymas: Dél vadovo duomenu jregistravimo

14.35. Visuotinio akeininky susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2006-04-07
Gautas 2006-04-13, jregistruotas 2006-04-21
Aprasymas: Dél vadovo i$rinkimo

14.36. Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03
Notaro Zzyma: Vilniaus m. 37-as notaro biuras, not. SNIEGUOLE KAPLERIENE,
Reg. Nr. SK-7864, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-09-28
Apradymas: Dél juridinio asmens jregistravimo

14.37. Steigimo sutartis
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.38. Jstatai
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.39. PaZzyma apie laiking pavadinimo jradyma
Dokumento data: 2005-09-06
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.40. Prasymas laikinai jrasyti | Juridiniy asmeny registrg pavadinima
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-08, jregistruotas 2005-09-06

15. Kita informacija: jradu néra
16. Kontaktiné informacija:
Mobilusis telefonas: 869961112
Elektroninio pasto adresas: info@urbanline.lt
Internetinés svetainés adresas: www.urbanline.lt

2018-06-28 15:28:51

ISrasas tikras, turi prima facie galig
Dokumenta atspausdlno

Registro duomenq tvarkymo grupés
Vyriausioji specialiste

/);})30;_(1.!21 N
f?e Re q\J
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ALU Susiiita, sunumeruota
KONFIDENC! o

Direktorin

Vitalljus Aleksandiove
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
QR KONFIDENCIALU]

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvées, gelezinkelio kelias, oro uosto

statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2019 m. vasario 21 d.

Pirma karta iSduotas 2006 m. gruodzio 11 d. PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt
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STATYBOS PRODUKCIIOS .
SERTIFIKAVIMC CENTRAS 5

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.29450

Vitalijus Aleksandrovas
Ak |

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo.

FEITTA
ATYBOS PRODUKCI

i EBRTIFIKAVIMO CEN Valdemaras Gauronskis

ISduotas 2019 m. vasario 21 d. |
- g ot PV Vitalijus Aleksand |
Pirma kartg iSduotas 2012 m. balandzio 24 d. |/ (31N APSaNCrOvas |

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It 11 IF,
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstyhés fmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imongés kodas 110068926, Linkmenn g,

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Ny 17572

Kestutis SliZys
A k. ISR

28, LT-08217 Vilnius

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo priezituros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Direktorius

Isduotas 2016 m. balandzZio 29 d.

Pirmga karta i§duotas 2006 m. geguzés 26 d.
PV

70297

Robertas Encius

Vitalijus Aleksandrovas

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt Kvalf. atest. Nr. 25326

2016 UAR LODVILAT01329-A1
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybeés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.31147

Juljan Vil¢inski

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (elektros 110 kV
jtampos), susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai
statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos, procesy valdymo ir automatizacijos.

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. lapkricio 13 d.

Pirma karta iSduotas 2013 m. geguzeés 10, Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.|

2018 UAB _LOBDVILA® D1329-A1
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UAB “URBAN LINE”
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO
IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO

2022 m. rugpjacio 16 d. Nr. ATS - 2022/08/16/01
Vilnius

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas,
projekto ekspertizeé" ir Bendrovéje [diegtos Integruotos kokybés, aplinkos apsaugos, darbuotojy
saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkanc¢ios LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO
14001:2015 ir LST 1977:2008 standarty reikalavimus) proceddromis, objekto ,Klaipédos miesto

Pramonés gatvés dalies Klaipédos m. sav., kapitalinio remonto projektas®, skiriu:

nuo 2022 m. rugpjicio 16 d. save, direktoriy Vitalijy Aleksandrovg projekto vadovu (kval.
atestato Nr. 25326),

nuo 2022 m. rugpjucio 16 d. save, direktoriy Vitalijy Aleksandrova, projekto dalies vadovu
(S, KS dalys), (kval. atestato Nr. 29450),

pagal 2022 m. rugpjucio 16 d. Projektavimo darby rangos sutartj Nr. PRO-2022/07/29/01,

sudarytg su UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrove.

Direktorius ) ................. Vitalijus Aleksandrovas
(parasas) |~

118



KLAIPEDOS MIESTO PRAMONES GATVES DALIES, KLAIPEDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO

PROJEKTAS

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES [RANGOS SARASAS

Projekto dalis

Programiné jranga

Bendroji dalis / Susisiekimo dalis (BD/S)

Microsoft Office 2016, AutoCAD 2019

Elektrotechnikos dalis (E)

Microsoft Office 2016, AutoCAD 2019, DiaLUX Evo

Procesy valdymo ir automatizacijos dalis (PVA) Microsoft Office 2016, AutoCAD 2019

Statinio projekto vadovas

Vitalijus Aleksandrovas, kvalif. atest. Nr. 25326

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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i Lebartat
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01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES (PRAMONES G., UNIK. NR. 4400-0390-5160)
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVES APSVIETIMAS)

03 INZINERINIAI TINKLA: RY$IU (TELEKOMUNIKACIJU) TINKLAI (SILPNOS SROVES)

zﬁ“ Statybos leidimui, konkursui
*'g-: Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Il URBANLINE KLAIPEDOS MIESTO PRAMONES GATVES DALIES, KLAIPEDOS M.
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|Imonés kodas: 300149157

PRAMONES GATVES REMONT = e\ ’ 1 7 T M
DARBU PABAIGA \el g LA Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo
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PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
Vykdant statybos darbus visus matmenis btina tikslinti vietoje;

3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios
organizacijos atstova, Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant

esamy _komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi bti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezirg

vykdangiy taryby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodan¢ius dokumentus;

5. Esamy,inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,

privalo biti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu

atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biti patikslinti projekto vykdymo prieZiros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanéius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties

sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projektg sudaranciy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis,

aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy ziniarasciais.
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PASTABOS: Esamas skydas
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy, Esam Skvda 533 533
inzineriniy, tinkly, zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidZiant esamy komunikaciju. PaZeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi bti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZidrg vykdanciy taryby reikalavimus, turint gaminiy,
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
5. Esamy inZineriniy komunikacijy poZzeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio
aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai
gali bti patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu; e
7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojangius priesgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; VG Auksiy sistema - LAS-07
8. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju rastu, bréiniais, sanaudy 14 VN Koordinaiy sistema - LKS-94 . .
Finiarasdiais; ||$ i vl - , Topografing nuotrauka atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.
) 26 n A
9. BréZiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamy trinkeliy dangy, zyméjimas. Trinkeliy klojimo $ablong zr. Techninése specifikacijose; 1 | " Y 2y \ i ) &\/420 D5 Esami skydai
10. Kelio zenklai projektuojami | grupés dydzio, kelio Zenklai Nr. 407 saugumo salelés projektuojami 0 dydZio; \ \l | & /5 \\ | f\ 48 0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
11. Saugumo salelése projektuojami kelio Zenklai prisukami prie pavirSiaus, kad esant poreikiui (didelio gabarito kroviniy gabeninmui) baty lengvai nuimamos ir prisukamos i$ naujo. /5 X \\ . \ || \\ Laida Sleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
4. 1 . . .
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI = | PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) @ |l§\ | \“ | Kval. Statinio ',0r0/e/(1‘0 pavadinimas . ) )
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PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (jrengiant pilng konstrukcija) PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.22, uzapvalinto kampo) || \\ ‘E; i& 2 b \ I || \| TeIF.JNr.: 8 ggg 19380; SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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5 17 E | — — —
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIJ DANGOS KONSTRUKCIJA (dviraciy takas) - ESAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA 1 ‘\ Lol 7 1 Iy || 25326 |SPV V. Aleksandrovas Statinio numerss ir pavadinimas
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Esami skydai A
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI = | PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) PASTABOS:
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dévimajj sluoksnj) =——————— | PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIJRAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE 1. Matmenys bateikti metrais;
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (jrengiant pilng konstrukcija) PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.22, uzapvalinto kampo) 2. Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje;
- - 3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy,
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETON|N|U TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo saleles) = | PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (1000820) inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu baidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIJ DANGOS KONSTRUKCIJA (dviraciy takas) - ESAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA 4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrra vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
——— PROJEKTUOUAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRANA sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
PROJEKTUGJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY PLYTELIJ DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, Saligatviai) = OJEKTUOJAMAS 0 S 5. Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir $uliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo biti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio
PROJEKTUQJAMI NEREGIY IR SILPNAREGIY |SPEJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRSIAI IS BETONINIY TRINKELIY - PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS ANT APSVIETIMO ATRAMOS aukscio, pakeiCiant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis;
5 P " 6. Projekt tyti reikalavimai medzi , gaminiams, darby vykdymui | turi dinius d is. Statyb tu atsirad t linkybéms, Sie reikalavimai — — — — -
ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINI TRINKELIY DANGA (ant esamy pagrind) . PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS ANT SVIESOFORO GEMBES g;ﬁ’i‘zm? Q:t'.ﬂiuﬂ. r:r'ofemmm g';ﬁzgi'gmg:r”;';fms arbu vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
SEJAMA VEJA o |ESAMAS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS 7. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; DANGU IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS 0
5 P 8. Esant neatitiki t jekta sudaranciy dok ty, kai indi jekti dzi tis techninémi ifikacijomis, aiski ju rastu, bréziniais, d
ESAMA BETONINI TRINKELIY DANGA — |PROJEKTUOUAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS TERMOPLASTO g e 1P PrOJEICa stAarancii CoXmENTy, Kalp pagrincin projeitine maceiaga remis fechninemis spectiacion’s, abtiamiof rasi, brednials, sanact M 1:500
0+20 PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINIJA RS | PROJEKTUOJAMA RAUDONOS ANTISLYDIMINE DANGA 9. BréZiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamy trinkeliy dangy zymeéjimas. Trinkeliy klojimo Sablong zr. Techninése specifikacijose; Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
PR P 10. Kelio Zenklai projektuojami I grupés dydzio, kelio Zenklai Nr. 407 saugumo salelés projektuojami 0 dydZio;
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS PROJEKTUOJAMAS RYSIY KABELIY APSAUGOS VAMZDIS 11. Saugumo salelése projektuojami kelio Zenklai prisukami prie pavir$iaus, kad esant poreikiui (didelio gabarito kroviniy gabeninmui) bty lengvai nuimamos ir prisukamos i$ naujo. UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-03 2 5 |.
——————— DARBU VYKDYMO RIBA ESAMAS MEDIS ;
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PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30)

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS:
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dévimajj sluoksnp) | =————————— PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE 1. Matmenys pateikti metrais;
ST " - . ) 2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCLA (irengiant pilng konsirukija) PROJEKTUQJAMI BETONINIAI BORDIURAI {100.15.22, uzapvalinto kampo) 3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy,
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelés) PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20) inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi biti vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamuy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti;
PROJEKTUOUAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIUA (dviradiy takas) o ESAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA 4. Stat.ylbosldarba| tun.butl vykdon‘p grlezvtlal pagal pl’OJekta.L pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
_ sertifikavimo arba kitus kokybe {rodancius dokumentus;
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY PLYTELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, Saligatviai) = PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA 5. Esamy, inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy, liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo biti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio
: P > & aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojanéio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis;
PROJEKTUQJAMINEREGI IR SILPNAREGIY [SPEJAMIEI IR VEDIMO PAVIRSIAI IS BETONINIY TRINKELIY — PROJEKTUOJAMAS KELIO %ENKLAS ANT éPSVlETlMO ATRAM(‘)S 6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai — — — —
ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA (ant esamy pagrinduy) - PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS ANT SVIESOFORO GEMBES gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZitros metu; Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
. 5 7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
SEJAMA VEIA ESAMAS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS . . 8. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju ratu, bréZiniais, sanaudy DANGUY IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS 0
ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS TERMOPLASTO Ziniarasciais; M 1:500
0+20 o ASINE TN . 9. BréZiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamy, trinkeliy dangy zyméjimas. Trinkeliy klojimo Sablong Zr. Techninése specifikacijose; Dokumento 2ymuo La
PROJEKTUOJAMA G‘.ATVES ASINE LINA BRRIEERERE555 | PROJEKTUOJAMA RAUE)ONOS ANTISLYDIMINE DANGA 10. Kelio zenklai projektuojami | grupés dydzio, kelio Zenklai Nr. 407 saugumo salelés projektuojami 0 dydzio; Y Lapas Py
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS PROJEKTUOJAMAS RYSIY KABELIY APSAUGOS VAMZDIS 11. Saugumo salelése projektuojami kelio Zenklai prisukami prie pavirSiaus, kad esant poreikiui (didelio gabarito kroviniy gabeninmui) baty lengvai nuimamos ir prisukamos i$ naujo. UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-03 3 5
——————— DARBU VYKDYMO RIBA ESAMAS MEDIS
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dévimajj sluoksnj)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (jrengiant pilng konstrukcija)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.22, uzapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY) DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelés)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20)

ESAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo isikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy
inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant esamy komunikaciju. Pazeidus - sutvarkyti;

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (dviradil takas) e 4. Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy,
——— z sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
PROJEKTUGJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY PLYTELIJ DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, Saligatviai) = PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA 5. Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir $uliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio
PROJEKTUOJAMI NEREGIV IR SILPNAREGIY |SPEJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRSIAI IS BETONINIY TRINKELIY - PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS ANT APSVIETIMO ATRAMOS . ;ukéc:o, pakeiciant nlft:nkamus nEZUJaiS (plaukiojancio tipcé) sll: atiti;(l;ama simleika- Statybc;s darbdtt metu paSeréitl:s defektuotas g/b Suliniy perdangas,I pikzisti nanomisk; |
z P : . Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, $ie reikalavimai — — — — -
ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA (ant esamy pagrindu) ~ PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS ANT SVIESOFORO GEMBES gaIinﬂti paﬁkslifm oiokio vrkdymo pﬁeiiﬁmgs ot L yKdymul pag P Y yioms apinty Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
SEJAMA VEJA ESAMAS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS 7. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; DANGU IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS 0
p P 8. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaud
ESAMA BETONINIY TRINKELI DANGA PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS TERMOPLASTO Sraratiais. P ProjeKta sudaranciy dokumenty, Kalp pagrindine projeiiné medziaga remus fechninemis speciikaciomis, aiskinamuoju rastu, breziniars, sanaucy M 1:500
0+20 PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINIJA :§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§§ PROJEKTUOJAMA RAUDONOS ANTISLYDIMINE DANGA 9. Bréliinviuose _pate_ikiama_s ti!( grafinis proj?ktuojam%trinke_liq dangy Zyméjimas. Trinkeliq hojin_m §ablona: zr Techninése specifikacijose; Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
P p 10. Kelio Zenklai projektuojami | grupés dydzio, kelio Zenklai Nr. 407 saugumo salelés projektuojami 0 dydzio;
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS PROJEKTUOJAMAS RYSIY KABELIY APSAUGOS VAMZDIS 11. Saugumo salelése projektuojami kelio zenklai prisukami prie pavirSiaus, kad esant poreikiui (didelio gabarito kroviniy gabeninmui) blity lengvai nuimamos ir prisukamos i$ naujo. UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-03 4 5
——————— DARBU VYKDYMO RIBA ESAMAS MEDIS S
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI = | PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) PASTABOS:
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dévimaj{ sluoksnj) =——————— | PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIJRAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE 1. Matmenys bateikti metrais;
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (irengiant piina konstrukeiia) PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIORAI (100.15.22, uzapvalinto kampo) 2. Vykdant statyhos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje; o o o _
— 3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zzemés darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojan¢ios organizacijos atstova,. Atliekant darbus greta esamy
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY) DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelés) ———— | PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20) inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi birti vykdomi rankiniu bidu, nepaZeidziant esamy komunikaciju. Pazeidus - sutvarkyti;
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4¥20 | 617702895 | 323679.40 7+0 617678455 | 323816.02 9+80 | 617654014 | 32395265 32 617698658 | 323696.53 46 6176990.30 | 323709.60 60 6176871.89 | 323780.00 74 6176830.02 | 323784.07 88 617669150 | 323882.91 102 6176647.45 | 323907.63 116 617662676 | 323912.30 130 6176496.23 | 323967.34 144 617651648 | 323974.54
4+40 | 617701150 | 323689.16 7#20 | 6176767.09 | 32382578 1040 | 6176522.68 | 323962.40 33 617697613 | 323694.21 47 6176987.25 | 32372053 61 617687450 | 32377852 75 6176799.49 | 323801.14 89 617669045 | 32388552 103 6176647.16 | 323901.03 17 6176617.54 | 323916.87 131 6176488.31 | 323971.72 145 6176521.99 | 323962.79 T Py TSPy ey Py T
4+60 | 617699404 | 323698.92 7+40 | 617674963 | 32383554 10+20 | 617650523 | 323972.16 34 6176987.64 | 323693.18 48 6176979.59 | 32372367 62 6176877.23 | 323779.29 76 6176756.14 | 32383843 90 6176686.36 | 323884.36 104 6176649.33 | 32389052 118 6176616.66 | 323917.25 132 617648470 | 32397451 146 6176509.75 | 323969.64 P ' p aiaa
4+80 | 617697658 | 323708.67 7460 | 617673218 | 323845.30 10440 | 617648777 | 323981.92 35 6176988.38 | 323690.56 49 6176967.41 | 323720.33 63 6176871.13 | 323782.72 77 6176732.70 | 32385154 91 6176684.63 | 323885.36 105 617664147 | 323894.91 119 617660328 | 32392388 133 6176480.98 | 32397842 147 617647652 | 324000.11 NUZYMEJIMO PLANAS 0
540 6176959.12 | 32371843 7¢80 | 617671472 | 323855.06 10+60 | 617647031 | 32399168 36 6176984.88 | 323694.72 50 6176912.91 | 323737.74 64 6176872.12 | 323767.07 78 6176686.30 | 32387357 92 617668348 | 32388944 106 6176649.24 | 323885.13 120 6176590.88 | 323930.81 134 617647743 | 323981.17 148 6176477.93 | 32400951 M 1:500
5¢20 | 617694167 | 323728.19 8+0 6176697.26 | 323864.82 10480 | 6176452.85 | 324001.44 37 6176978.38 | 323696.15 51 6176886.89 | 323752.28 65 617686340 | 323771.96 79 617667849 | 323877.93 93 6176682.85 | 323886.25 107 6176642.80 | 323883.16 121 617658857 | 323938.99 135 6176550.92 | 323953.15 149 6176471.93 | 32401323 Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
5+40 617692421 | 323737.95 8+20 | 6176679.80 | 32387457 1140 | 617643540 | 324011.20 38 6176967.95 | 32369747 52 617690392 | 323756.05 66 6176866.15 | 323763.71 80 6176677.44 | 323869.37 94 6176681.11 | 323881.92 108 617664168 | 323887.23 122 617658313 | 32394189 136 6176547.79 | 32395548 150 6176452.94 | 324007.95
5+60 | 6176906.75 | 323747.71 8+40 | 6176662.34 | 323884.33 39 6176963.40 | 323709.51 53 6176897.81 | 323762.14 67 617686357 | 323765.14 81 6176678.01 | 323863.24 95 6176653.12 | 32389751 109 6176639.90 | 323888.29 123 617657568 | 323939.36 137 6176542.02 | 323961.08 UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04 ) 3 |,
5+80 | 6176889.29 | 32375747 8+60 | 617664489 | 323894.09 40 617699519 | 323706.86 54 617689450 | 32376463 68 6176861.05 | 323766.32 82 6176676.87 | 323867.32 9 617665156 | 323898.55 110 6176635.80 | 323887.17 124 617657434 | 32394054 138 6176538.88 | 32396342 g
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~ v v O g?{‘!' v = v = = < A Sl S | X=6175972,84| ] &5 - %ettgﬁno ! PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dévimajj sluoksnj)
X O - T oy — ] 7 g —
=i ‘_gt o\ \&X B\%L = y r IS N N ] PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (rengiant pilng konstrukcija)
— ~ R Y = 324283.80 h S PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelés)
= :
1 PVGE10 . o . rvedio g PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (dviraciy takas)
. \l\ IS PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY PLYTELI DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, aligatviai)
S - — Ay bet d120 : P
ZI% @5123(5;80] i [, o ‘_;L” v '415’; ‘ e L PROJEKTUOJAMI NEREGIY IR SILPNAREGIY [SPEJAMIEJ! IR VEDIMO PAVIRSIAI 1S BETONINIY TRINKELIY
= 1 i o ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA (ant esamy pagrindy)
o 1 P\’L(‘]dl 10 (?& i \Q’J 1PVC dllm ; = ij .
N7 ’ L 0 N o ESAMA BETONINIY TRINKELI| DANGA
3 Z s e iy g it I & E [ /\;ﬁ SPin 4230 < \z Pin S ONINIY U ¢
EN Il ° <N~ loFEaTo T ‘ PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINIJA
N W N L ~ " -
************************ ! ) o 1 . +— 7 ———_ _ Bet d50O/FRPR 4786 REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS
tr. N
: < f*f*@f\:f*f\f?——\—j—f—e ——————— DARBU VYKDYMO RIBA
— 5 2 I L S ¥ S %15 NUZYMETAS TASKAS IR JO NUMERIS
: ! < © T —— F o .
' =29 = = ! N - S F3 ‘ T T PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30)
= i t ;77 ] :2/ /x == \O—O(;G < ,_EHL:::_:-E, Y 0L 7 awway \\r\ X lOOOQ\OOO - - -
S == e — 2 iPhe 7 N N S N S f éﬁ o I, :;\, e S IR = —— PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE
4 ——— o, = VH A .S RN .S I TE T S e = PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIORAI (100.15.22, uzapvalinto kampo)
< e g5 h S = o= Fs = - —_ .
| - = : ;;?,)‘,{ & = i S ~§-;? \57’ < » ‘ §’ " N - » = PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20)
GATVES ASIES PIKETY KOORDINATES 13+60 6176208.45 324138.06 16+40 6175964.12 32427483 NUZYMETO TASKO KOORDINATES 164 6176293.53 324114.00 178 6176252.89 324128.21 192 6176263.55 324092.92 206 6176244.38 324126.05 220 6176186.77 324160.78 234 6176131.45 324171.82 248 6176009.01 324256.16 263 6175961.89 324249 43
PK X Y 13+80 6176190.99 324147.82 16+60 6175946.77 324284.77 Tasko Nr. X Y 165 6176287.72 32411543 179 6176250.81 324132.60 193 6176264.75 324090.01 207 6176240.75 324140.02 221 6176173.46 324167.60 235 6176126.83 324176.49 249 6175983.27 324257.34 264 6175979.66 304286.87
11+20 6176417.94 324020.96 14+00 6176173.53 324157.58 16+80 6175929.41 324294.71 152 6176386.94 324044.85 166 6176291.17 324116.85 180 6176251.15 324129.19 194 6176260.38 324092.34 208 6176235.74 324141.52 222 6176170.67 324168.80 236 6176123.48 324179.03 250 6175979.35 324258.70 265 6175940.63 32426756 Aukstiy sistema - LAS-07
11+40 6176400.48 324030.72 14+20 6176156.08 324167.34 17+00 6175912.06 324304.65 153 6176381.52 324063.85 167 6176282.21 324109.66 181 6176252.55 324121.49 195 6176252.90 324098.76 209 6176223.37 324137.80 223 6176159.68 324172.23 237 6176124.60 32419147 251 6175977.24 324259.03 266 6175933.92 324285.59 Koordinagiy sistema - LKS-94
11+60 6176383.02 324040.48 14+40 6176138.62 324177.10 17+20 6175894.70 324314.59 154 6176375.30 324067.28 168 6176281.38 324112.33 182 6176248.27 324124.05 196 6176252.24 324096.68 210 6176217.77 324140.24 224 6176156.83 324173.45 238 6176119.86 324207.58 252 6175977.80 324255.95 267 6175957.58 324303.01 Topografing nuotrauka atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.
11+80 6176365.57 324050.23 14+60 6176121.16 324186.86 155 6176356.28 324061.96 169 6176283.60 324112.16 183 6176283.97 324098.47 197 6176250.99 324099.61 211 6176204.38 324146.87 225 6176162.06 324174.87 239 6176115.73 324210.63 253 6175975.54 324256.01 268 6175936.98 324297.34
1240 6176348.11 324059.99 14+80 6176103.70 324196.62 156 6176352.59 324064.02 170 6176280.45 324118.10 184 6176276.12 324102.86 198 6176246.52 324103.90 212 6176193.82 324139.71 226 6176161.48 324177 .48 240 6176099.21 324205.66 254 6175982.03 32425461 Sialino numers i pavadiimas. dokumento oavadinimas o
12+20 6176330.65 324069.75 15+00 6176086.25 324206.38 157 6176341.98 324069.95 171 6176274.50 324116.15 185 6176250.40 324113.52 199 6176243.64 324105.51 213 6176182.54 324138.67 227 6176163.10 324163.45 241 6176083.01 324201.66 255 6175993.94 324264.73 P ’ p aiaa
12+40 6176313.19 324079.51 15+20 6176068.79 324216.13 158 6176327.42 324078.09 172 6176274.89 324119.37 186 6176242.55 324117.92 200 6176242.48 324109.59 214 6176175.76 324143.55 228 6176154.39 324168.36 242 6176072.27 324201.03 256 6175986.75 32427219 NUZYMEJIMO PLANAS 0
12+60 6176295.74 324089.27 15+40 6176051.33 324225.89 159 6176314.76 324086.02 173 6176275.56 324121.27 187 6176274.69 32409451 201 6176243.65 324111.68 215 6176173.62 324151.00 229 6176158.88 324159.24 243 6176065.58 324204.95 257 6175986.48 324268.71 M 1:500
12+80 6176278.28 324099.03 15+60 6176033.87 324235.65 160 6176305.25 324092.03 174 6176264.30 324121.68 188 6176276.00 324090.76 202 6176241.91 324112.66 216 6176192.55 324153.48 230 6176154.99 324160.91 244 6176063.10 324212.79 258 6175985.31 324269.63 Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
13+0 6176260.82 324108.79 15+80 6176016.42 32424541 161 6176284.69 324103.69 175 6176257.12 324125.58 189 6176275.39 324093.37 203 6176240.73 324110.55 217 6176189.33 324155.91 231 6176144.96 324163.98 245 6176068.88 32422262 259 6175983.72 324270.90
13+20 6176243.36 324118.55 16+00 6175998.96 32425517 162 6176280.49 324105.87 176 6176254.42 324124.80 190 6176271.30 324093.02 204 6176237.64 324109.05 218 6176184.09 324161.08 232 6176142.06 324165.22 246 6176059.98 324227.59 260 6175985.28 324273.66 UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04 3 3 |
13+40 6176225.91 324128.31 16+20 6175981.50 324264.93 163 6176290.20 324113.55 177 6176256.97 324129.37 191 6176265.89 324092.72 205 6176246.64 324110.19 219 6176180.81 324163.53 233 6176134.80 324169.27 247 6176040.56 324238.44 261 6175983.12 324277.15 5
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DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 1
VaZjuojamoyji dalis, atnaujinant dévimajj sluoksnj, pjavis PK 1+00, PK 11+50

Iki 10 cm storio dirvoZemio ) 3v7.5 350390 ) 3,7_5 Iki 10 cm storio dirvozemio
sluoksnis, apséjamas Zole | Eismo juosta \ A, Skiriamoji juosta , Eismo juosta | sluoksnis, apséjamas Zole
Dotals A Horizontalusis | Gatveés asis Horizontalusis
o zenklinimas | Zenklinimas
=24 [te)
A 25% < 25% 5%, 25% S bl
«.0.02'" = R R R s s, e
TN v s U U , NS
D0 00007000 7
s s N i i i i 7
s A A i e K e Y L i S Y i e i L I 1 A e A I I A I I I A I I A S A S e R A e S
GATVES DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dévimajj sluoksnj):
GRUNTAI PAGAL LST 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnio i$ misinio SMA 11 S su PMB GRUNTAI PAGAL LST
1331: ZB, G, ZP, ZD, 18lyginamasis sluoksnis i§ miginio AC 11 AN 1331: 7B, 7G, ZP, 7D,
ZM, SB, SG, SP, SD, SM Esama dangos konstrukcija ZM, SB, SG, SP, SD, SM
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 2
Vaziuojamaoyji dalis, atnaujinant dévimgjj sluoksnj su saugumo salele, pjivis PK 2+03, PK 10+10 Bordidry jrengimo schemos M 1:25
Matmenys pateikti centimetrais
Iki 10 cm storio dirvozemio 375 3,50-3,90 375 ki 10 cm storio dirvozemio ( ysp )
sluoksnis, apséjamas Zole \ Eismo juosta , Saugumo salelé A, . Eismo juosta . sluoksnis, apséjamas Zole
Detalé A
Detalé B | Gatves asis 15
N o 3 : 8 © -
//M,w i S 25% S | 25 % S bbbyl =
B I e : R e Iy, 7 =
Z KA e e T Z =
77 A S B R 0, VX o 8
T N i s s ///////////////////////////%///////////// 0 s s o s s L N &

GRUNTAI PAGAL LST

1331: 7B, ZG, ZP, ZD,

GRUNTAI PAGAL LST

SAUGUMO SALELES DANGOS KONSTRUKCIJA:

GATVES DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dévimajj sluoksnj):

ZM, SB, SG, SP, SD, SM

10 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm danga

4 c¢m storio asfalto virSutinis sluoksnio i§ misinio SMA 11 S su PMB

5 c¢m storio cementinio skiedinio sluoksnis

18lyginamasis sluoksnis i§ miSinio AC 11 AN
Esama dangos konstrukcija

10 cm storio betono pagrindo sluoksnis

18lyginamasis skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo mineralinio medziagy misinio (fr.0/45)

45

Betoninis bordidras 100.15.30
ant betono pagrindo

1331: 7B, ZG, ZP, 7D,
ZM, SB, SG, SP, SD, SM

Esama dangos konstrukcija Detalé B
15
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 3
Iki 10 cm storio dirvozemio VaZjuojamosios dalies platinimas o 2
sluoksnis, apséjamas zole
psej S &
| 0,0-1,50 0,30,0,30, Gatvés asis
‘ 2 PASTABOS: -
7 (R (RS =) 25% 25% 1. Matmenys [‘Jateikti metrais. Betoninisbb?rdiﬂras 1.03'15'22
i ini iU pidviai Ti 5 i ant betono pagrindo
////// > /// /// /// 7 /// /// /// ////////////////////> 2. Pgtelklaml tlplnlgl dangos konstru_kcuos skersiniy, profiliy pjaviai. Tiksly dangy iSsidéstyma Zzr. Dangy, ir pag
7 ; T eismo organizavimo plane BD/S.B-03.
774 B
AN i i s i o — :
//////// ///// ///////// - G RAARAS 0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
GRUNTAI PAGAL LST /////////////// 0%, ,Eqvi_ R e // psif,"nas?mkcmis Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
1331: ZB, 7G, ZP, D, ////////////// 0000 e «////// drenazas GATVES DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dévimajj sluoksnj): Kval. Statinio projekto pavadinimas
) . . . .
2M, SB, SG, SP, SD, SM L i il 4 om storio asfalto virSufinis siuoksnio & miSinio SMA 115 su PMB patv. Il URBANLINE KLAIPEDOS MIESTO PRAMONES GATVES DALIES, KLAIPEDOS M.
18lyginamasis sluoksnis i§ miginio AC 11 AN dok. Nr. |%ie|pl;\flr_1ig 29351,9;';})92120 Vilnius; SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Esama dangos konstrukcija [n?o.nérs"ko das: 3001 4‘9 157
GATVES DANGOS KONSTRUKCIJA (pilna konstrukcija): 25326 |SPV V. Aleksandrovas Statinio numers ir pavadinimas
4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S su PMB 29450 |[SPDV S V. Aleksandrovas . . .
8 cm storio asfalto apatinios sluoksnis i§ miinio AC 16 AS 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES (Pramones 9')
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 22 PS — — — — -
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineralinio medziagy misinio (fr.0/45) Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
58 cm storio apsauginio SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineralinio medZiagy misinio DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS 0
Geotinklas M 1:50
geot'”‘zllis Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
eotektilé : :
Zomes sarkasa, EV245 WPa LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE/ UL-22-0102-01-TP-BDIS.B-06 11
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE £
420 mm] 55




STATYBOS DARBU ETAPAI:

Paruosiamieji ir ardymo darbai;

Zemés darbai;

InZineriniy tinkly sutvarkymas ir jrengimas;

Gatvés ir jos prieigy vaziuojamosios dalies dangos remontas;

Takuy ir Saligatviy prieigy sutvarkymas ir jrengimas;

Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemoniy jrengimas;

7. Teritorijos apZeldinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

Darbus planuojama organizuoti vienos pamainos rézimu darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 (tikslinamas pagal rangovo priimtg darbo laika, bet nepazeidZiant darbo jstatymo ir
ramybés valandy).

Sk

BENDROS PASTABOS:
1. Iki pagrindiniy statybos darby pradZios batina atlikti sekancius paruoSiamuosius darbus:
- jrengti laikinas administracines ir buitines patalpas;
- frengti laikinus jvaZiavimus | statybos aikStele.
2. Statybos metu neturi biti pazeisti esami funkcionuojantys inZineriniai tinklai. Sandéliuoti medziagas vir§ esamy inzineriniy, tinkly draudziama;
3. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg kategoriskai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas medziagas,
kenksmingas gamtos aplinkai. I3 statybos aikstelés iSvaZiuojancio autotransporto ir mechanizmy, ratai turi bati nuplaunami vandeniu;
4. Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biti pilnai atstatytos pagal pirming padétj;
5. Tiksly medziagy, sandéliavimo, atvezimo | statybos aikStele, darby, eiliSkuma paruoSia Rangoviné organizacija technologiniame projekte, suderinus su Statytoju. Ji gali
koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo apraSyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis darbo saugos reikalavimy;
6. Laikinos elektros oro linijos trasg parenka Rangovas prie$ tai suderings su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija. Nesant galimybei privesti laiking, elektros linijg
Rangovas turi numatyti {rengti kitg laiking elektros Saltinj (pvz.: elektros generatoriy ir t.t.);
7. Uz darby saugq statybos aiksteléje atsakingas Rangovas.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI:
1. Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje" bei kitais galiojanciais darbo saugos dokumentais.
Ypatingg démesj batina atkreipti | tai, kad:
- duobés, trandéjos zmoniy judéjimo vietose baty aptvertos bei pazymétos gerai matomais Zenklais (matomais ir nakties metu);
pavojingos zonos baty pazymétos spéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos baty gerai apSviestos;
kasamy duobiy, ir trandéjy Slaity nuolydziai atitikty DT 5-00 reikalavimus;
darbininkai baty aprapinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonémis;
aikSteléje baty vaistinélé su tvars€iais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu batiniausiy, vaistuy, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges;
visi elektriniai mechanizmai, jrankiai baty, jZzeminti;
iki statybos pradzios baty parengtas darby vykdymo (technologinis) projektas;
- baty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy {vykdyma.
2. Statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje batina jrengti prieSgaisrinj posta (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi).

PAVOJINGOS ZONOS (VIETOS) STATYBOS AIKSTELEJE:
1. Visa laikinai aptverta statybos aikStelé dél statybos darby specifikos yra padidinto pavojingumo zona;
2. Statybos aiksteléje (teritorijoje) ypatingai pavojingos zonos:
- Laikini privaZiavimo keliai;
Mechanizmy, (keliamujy krany, ekskavatoriy, buldozeriu, plentvoliy, traktoriy, asfalto klotuvy, autograzty,ir kt.) darbo zonos;
Elektros linijos ir jrenginiai;
Viykdant zemés darbus - veikiantys pozeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai;
Montuojant sunkias konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - montavimo darby zona;
- Vlykdant ardymo ir demontavimo darbus - ty darby zona.
3. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir paSalinius asmenis nukreipti saugiu taku.

POTENCIALIAI PAVOJINGU DARBU STATYBVIETEJE SARASAS:
1. Darbas su veikianCiais elektros renginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, bei jtampa auk$tesné kaip 42 V, o nuolatiné srovés jtampa aukstesné kaip 110 V;
2. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

DARBU ORGANIZAVIMO PASTABOS:

1. Vykdant darbus, numatoma jrengti statybos aikstele, aptvertg laikinaja tvora, kad | jg nepatekty svetimi asmenys;

2. Rekomenduojama statybviete jrengti Pramonés g. zemés sklype, kad. Nr. 2101/0034:56. Esant batinybei statybvietés vieta galima keisti, arba jrengti papildoma
statybviete laisvoje valstybinéje Zzeméje arba aplinkiniuose Zemés sklypuose, susitarus su zemés sklypy savininkais. Bet kokiu atveju, prie$ jrengiant statybos aikstele, jos
vieta turi bati suderinta su $ios teritorijos valdytoju arba savininku.

3. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bty jmanomas teritorijoje dirbanciy zmoniy, patekimas | aplinkinius pastatus.

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta
esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepaZeidziant esamy komunikaciju. Pazeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekt, pasiraant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint
gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

5. Esamy inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuZzeminti iki
projektinio aukscio, pakei€iant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas,
pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie
reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanéius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais,
sgnaudy, ziniarasciais.
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STATYBVIETES SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

1 |Administaciniai ir buitiniai vagonéliai 8 |Statybiniy atlieky konteineris 14 |Vartai

2 |"Bio" tualetai 9  |Pavojingy atlieky konteineris 15 |[Rakymo vieta

3 ||vadinis elektros skydas 10 |Atlieky roSiavimo konteineriai 16 |Evakuacijos vieta

4 |Elektros skirtomasis skydas 11 |Laikinosios sandéliavimo aik3telés 17 |Informacinio stendo vieta
5 |Elektros skydas su kirtikliu > Statybiniy mechanizmy nedarbo metu| 18 [Raty plovimo punktas

6 Prieégaisrinis skydas laikina stovéjimo aikstelé 19 Laikinas apSvietimas

7 |Vastinélé 13 |Grunto sandéliavimo vieta Laikina tvora

0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida Ileidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekio pavadinimas
patv. Il URBANLINE KLAIPEDOS MIESTO PRAMONES GATVES DALIES, KLAIPEDOS M.
dok. Nr. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157
25326 |SPV V. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas
29450 |SPDV S V. Aleksandrovas .
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBUY 0
ORGANIZAVIMO SCHEMA
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE / UL-22-0102-XX-TP-BDIS B-07
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE ' T 1
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T DVAER 12 SCHEMA TES GI/7 TAIKOMA |RENGIANT SAUGUMO SALELES
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T DVAER 12 SCHEMA TES GI/5 TAIKOMA ASFALTUOJANT GATVES VAZIUOJAMAJA DAL|

901 1 @ ‘

30-40

0-10

90z
D
/N

Pésciyjy takas

1,0

max. 50

0-10

TESGI/5

2-jy juosty vaziuojamoiji dalis su
uztverta viena puse. Eismas
reguliuojamas naudojant kelio
zenklus

Esant trumpalaikéms darbo vietoms
dazniausiai be S7

Skersinis atitvérimas, naudojama AB
(juostos aukstis - 250 mm) arba
vienpusés NG

18ilginis atitvérimas dvipusémis NG;
didZiausias atstumas tarp ju - 10 m;
ant kas antros NG - dvipusis SZ

*) Dvipusiai NG ir SZ

1$ilginis atitvérimas nuo pésciujy tako,
naudojama AB (juostos aukstis - 100
mm) ir prireikus kontaktinés juostos
akliesiems; dvipusiai arba visomis
kryptimis $viegiantys SZ;

didziausias atstumas tarp ju - 10 m

Skersinis atitvérimas ne maziau kaip 5
vienpusiais S **);

atstumas tarp ju:

- 1-2m - iSilgai,

- 0,6-1 m - skersai;

ant kiekvieno S **) - vienpusis SZ

**) Galima naudoti vienpuses NG

Matmenys metrais

30-40

®
/ 205
A
A

106 & 124
A

Pésciyjy takas
]

T DVAER 12 SCHEMA TES GI/1 TAIKOMA PLATINANT GATVES VAZIUOJAMAJA DAL|

30-50

Pésciyjy takas

GIN

106

Pésciyjy takas
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o
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o
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TESGIN
Gatves (keliai), kuriose
susiaurinimas nedidelis

Esant trumpalaikéms darbo
vietoms dazniausiai be SZ

Skersinis atitvérimas,
naudojama AB (juostos
aukstis - 250 mm) arba ne
maziau kaip 3 vienpusés
NG;
atstumas tarp ju:

1-2 m - iSilgai,

0,6-1 m - skersai;
ne maziau kaip 3 vienpusiai
Sz

1Silginis atitvérimas
dvipusémis NG; didZiausias
atstumas tarp ju - 10 m;

ant kas antros NG - dvipusis
SZ;

prireikus - papildoma AB
(juostos aukstis - 100 mm)

*) Dvipusiai NG ir SZ

Skersinis atitvérimas - ne
maziau kaip 3 S **);
atstumas tarp ju:

1-2 m - iSilgai,

0,6-1 m - skersai;
ant kiekvieno S **) -
vienpusis SZ (alternatyva -
AB (juostos aukstis - 250
mm) ir dvipusés NG;
ne maziau kaip 3 vienpusiai
)

I3ilginis atitvérimas nuo
pésciujy tako, naudojama
AB (juostos aukstis - 100
mm) ir prireikus kontaktinés
juostos akliesiems

Dvipusiai arba visomis
kryptimis &viegiantys SZ;
didziausias atstumas tarp jy
-10m

**) Galima naudoti NG

Matmenys metrais

TES G II7
Darbo vietos 2-jy eismo juosty vaziuojamosios dalies viduryje

Esant trumpalaikéms darbo vietoms dazniausiai be SZ
Skersinis atitvérimas ne maziau kaip 2 S **);
atstumas tarp ju:
1-2 m - iSilgai,
0,6-1 m - skersai;
ant kiekvieno S **) - vienpusis SZ

ISilginis atitvérimas vienpusémis NG;
didziausias atstumas tarp ju - 10 m; ant kas antros NG - vienpusis S7

**) Galima naudoti vienpuses NG

Matmenys metrais

0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida Ileidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekio pavadinimas
patv. Il URBANLINE KLAIPEDOS MIESTO PRAMONES GATVES DALIES, KLAIPEDOS M.
dok. Nr. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157
25326 |SPV V. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas
29450 |SPDV S V. Aleksandrovas .
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
PRINCIPINE GATVES DARBY VIETOS APTVERIMO KELIO 0
ZENKLAIS SCHEMA
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE / UL-22-0102-XX-TP-BDIS B-08
UAB KLAIPEDOS LEZ VALDYMO BENDROVE ' T 1
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