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ELEKTROTECHNIKOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

Sis techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017, Elektros jrenginiy jrengimo

bendrujy taisykliy E[|BT, Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy ELI|T, ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykliy ir
projektavimo uzduoties bei prisijungimo salygy reikalavimus.

Elektrotechninio tinklo, prietaisy, elektros aparatliros montavimo ir jZzeminimo darbus atlikti vadovaujantis ,Elektros

jrenginiy jrengimo taisyklémis® ir kitais galiojanciy statybiniy normy reikalavimais. [ranga ir medziagos turi atitikti patalpy, kurioje
jos bus panaudojamos, aplinkos salygas. Taip pat visi prietaisai, {rengimai, kabeliai, montavimo medZiagos ir gaminiai,
naudojami projektuojamame objekte turi atitikti nacionaliniy standarty LST ir standarty IEC ir EN reikalavimus, bei turi bati
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

Projekto projektiné dokumentacija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymuy, statybos normy ir taisykliu,

statybos techniniy reglamenty, Lietuvos Respublikos ir Europos Sajungos standarty ir kity galiojanciy ir pagristai pritaikomy
norminiy dokumenty reikalavimais.

LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis
parengtas techninis projektas, saraSas

l;-;rl Dokumento pavadinimas Santrauka
1. | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas Zin., 1996-04-10, Nr. 32-788
2. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés E||BT-2012 (Zin., 2012-02-09, Nr. 18-816)
3. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ELI|T-2012 (Zvin., 2012 Nr. 2-58)
4. | ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés AE||T-2011 (Zin.v, 2011-02-10, Nr. 17-815)
5. | Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo E[RAA|T-2011 (Zin., 2011-06-02, Nr. 67-3199)
taisyklés
6. | Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy SPTPE||T-2013 (Zin., 2013-03-13, Nr. 27-1299)
jrengimo taisyklés .
7. | Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés EETNT-2010 (;in., 2013, Nr. 125-6396)
8. | Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés EETET-2012 (Zin, 2012-11-06, Nr. 128-6443)
9. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
10. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés SEE|T-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1878)
11. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai LST 1516:2015
12. | Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai LST EN 1569:2012
13. | Statybos darbai, statinio statybos prieZiQra STR 1.06.01:2016
14. | Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 (Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74)
15. | Elektros tinkly apsaugos taisyklés ETAT-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1877)
16. | Elektrotechniniy gaminiy saugos techninis reglamentas (TAR, 2016-04-26, Nr. 10372)
17. | Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281
18. | Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas TAR, 2019-06-19, Nr. 986
19. | Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Lietuvos GKTR 2.01.01:1999
Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkle ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka
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Taip pat Siems normatyviniams ir teisiniams dokumentams turi atitikti visi Sioje projekto dalyje numatomi jrengimai,
gaminiai ir medziagos, ju montavimas, iSbandymas ir eksploatacija.

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES |RANGOS SARASAS

EIIII%- TECHNINIO PROJEKTO DALIS PROGRAMINE |RANGA GALIOJIMAS
AutoCAD LT 2017 Neterminuota
1. | ELEKTROTECHNIKA Microsoft Office Neterminuota
DiaLUX Neterminuota
TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI
Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4. Lauko elektros tinklai:
4.1 [rengiama apSvietimo valdymo skydy vnt. - Esamas
4.2 [rengiama ap$vietimo atramy vnt. 12
4.3 0,4kV tinklo kabeliy ilgis* m 1255
44 Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjlvis vnt.; mm? 4x35
4.5 Elektros tinkly apsaugos zonos plotis m 2,0 Nuo kabelio | abi puses
po 1,0m

*Zvaigzdute pazymeéti rodikliai, baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

Visa elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés detalés turi atitikti eksploatavimui elektros energijos tiekimo
sistemai, kurios charakteristikos yra:

- Zema jtampa 400/230 V % 10%;

- 3 fazés, TN-C posistemé;

- Daznis 50 Hz.

Projekte numatyta pertvarkyti remontuojamos Pramonés g. dalies Klaipédoje ap3vietima, iSkeliant gatvés remontui
trukdancias apSvietimo atramas ir sumontuoti poZzemines 0,4kV kabeliy linijas perkelty Sviestuvy maitinimui.

Esama situacija
Siuo metu remontuojamoje Pramonés g. dalyje yra esamas gatvés apSvietimo elektros tinklas jrengtas ant metaliniy
cinkuoty atramy, Sviestuvai su LED Sviesos Saltiniais.

Projektiniai sprendiniai

Gatvés remontui trukdancios gatvés ap3vietimo atramos perkeliamos taip, kad bati iSlaikomas 1m atstumas iki
vaziuojamosios dalies. Jeigu atramos yra prie peréjos, jose montuojamos papildomos gembés 6,5m aukstyje su kryptiniais
peréjy Sviestuvais. Gatvés LED Sviestuvai ir jranga atramose licka esami.

Gatvés remontui trukdancios pésciyjy peréjy kryptinio apSvietimo atramos perkeliamos taip, kad bati iSlaikomas 1m
atstumas iki vaziuojamosios dalies. | naujai jrengiamas peréjas perkeliamos esamos atramos i§ naikinamy peréju, trokstant
montuojamos naujos atramos. Atramy montavimo vietas zidr. bréz. -E.B-01.

Naujai jrengti numatytos Siuolaikinés, metalinés, cinkuotos, {leidziamos | pamata, kiginés atramos H-6,5m, su
leidZiamomis durelémis, su SV-15 arba analogiSka kontaktine grupe kabeliy prijungimui ir atSakojimui, su automatiniais
iSjungikliais el. grandiniy | Sviestuvus apsaugai. Esami Sviestuvai keiiami | LED 56W arba 48W galingumo (Zidr. schemoje -
E.B-02), su kryptine optika. Naujose atramose ir kur jrengiami papildomi peréjy Sviestuvai montuojamos signalinés blykstés.
Sviesos spektro spalviné temperatiira 5700K

Atliekant ap3vietimo skaiCiavimus buvo naudojami konkretls Sviestuvai. Prie$ uzsakant Sviestuvus Rangovas turi atlikti
apSvietimo skaiCiavimus jo pasirinktiems Sviestuvams ir patikrinti jy atitikima projekto reikalavimams. Jei reikalavimai iSlaikomi,
galima panaudoti esamus Vytauto g. apSvietimo LED Sviestuvus.
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ApSvietimo atramy cokolinéje dalyje turi bati sumontuoti automatiniai i§jungikliai elektros grandiniy apsaugai ir gnybty
kaladéliy komplektai kabeliy prijungimui ir atSakojimui. Kaladélés turi biti tinkamos numatyto skerspjlvio kabeliams. Jas
montuoti laiptuotai, uZtikrinti priéjima_ prie sujungimu.

Projektuojamy ir perkeliamy, atramy maitinimui numatyti nauji kabeliai aliuminio gyslomis 4x35mm2 prisijungiant prie
artimiausiy atramy. Kabelis tran$éjoje numatytas montuoti jtraukiant | apsauginj vamzd| &75mm. Sumontavus kabelius,
vamzdziy galai turi bati uzsandarinti. Peréjimai per gatve ir nuovazas su jrengtomis asfalto dangomis numatyti atlikti uzdaru
bidu @110mm vamzdyje ne mazesniame kaip 1,0m gylyje po vaZiuojamaja dalimi. Sankirtose su esamomis poZeminémis
komunikacijomis kasimo darbus vykdyti rankiniu badu, iSlaikyti normatyvinius atstumus iki ju. PrieS pradedant kasimo darbus
iSkviesti savininky atstovus.

Naujai projektuojamose atramose Sviestuvams prijungti numatytas kabelis varinémis gyslomis 3x1,5mm2. Esamose
perkeliamose atramose paliekami esami jrenginiai ir kabeliai Sviestuvai turi biti prijungti prie skirtingy maitinimo kabelio faziu,
atliktas fazavimas.

Projektuojamos ap3vietimo atramos {Zeminamos. Atramos [Zeminimo varZa turi bati nedidesné kaip 30Q, tinklo
atstojamoji varza — nedidesné kaip 10Q2.

Atlikus montavimo darbus turés bdti atstatytos visos pazeistos dangos | prie$ tai buvusj lygj. Esamy dangy,
patenkanciy | pés€iyjy taky statybos darby zong ardymas ir atstatymas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje.

[renginiy derinimas ir iSbandymas

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse. Rangovas savo
|éSomis pasirdipina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi buti
pademonstruotas prietaisy tikslumas. Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biti patikrinta kaip visuma eksploatacijos
salygomis, siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema. Rangovas privalo
uztikrinti, kad visi jo darbai, jranga, medZiagos ir komponentai yra patenkinamos biklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Matavimai ir bandymai turi buti jforminti atitinkamais protokolais ir aktais.

Reikalavimai montavimo darbams

Elektros instaliacijos darbus gali atlikti Zmonés, turintys reikiama pasiruoSima ir atestatg Siy darby atlikimui. Montavimo
darbus turi atlikti jmoné turinti reikiamus atestatus Siy darby atlikimui. Personalas atliekantis montavimo darbus privalo
vadovautis "Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklémis", bei atitikti jy reikalavimus.

Visi naudojami jrenginiai turi blti pagaminti atestuoty gamintoju, atitikti ISO kokybés reikalavimus, IEC standartus ir
sertifikuoti Lietuvoje.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi bitinais montavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui,
turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose, arba apibadinti Siame dokumente, ar ne.

Visus montavimo darbus atlikti pagal Elektros jrenginiy jrengimo bendruyjy taisykliy E||BT, Elektros linijy ir instaliacijos
jrengimo taisykliy ELI[T ir ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykliy reikalavimus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity numatyty darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti | vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali bdti pagristai laikomi bdtinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibtdinti Siame dokumente
arne.

Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medZiagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy_ ir nuorodiniy dokumenty saraSe pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai, elektros aparatira, elektros skydai, kabeliai, montazinés
medZiagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati
montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje,
reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniujy techniniy specifikacijy reikalavimus turi bti
pazenklinti ,CE* Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo bt patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacija, ar yra specialds
instrumentai, batini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms sglygoms. |rengimo stovis (ar
néra pazeidimy, transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai paZeisti
elektros jrangos prietaisu.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudZiama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip paZeisty elektros jrangos detaliu, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pa3alinti
nustatyta tvarka. Tuo padiu metu batina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir
schemos.

Elektros jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medziagos privalo bati saugomos pagal reikalavimus, nustatytus
valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir bidas parenkamas grieZtai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty
nurodymu.

Jungiamuyjy, ploksteliy (Synu) sujungimai ar iSsiSakojimai atliekami jas suvirinant. Varztais sujungiama tik ten, kur
reikalingas iSardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jy negalima virinti. Elektros montavimo darbai
atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Sidlydamas jranga, Rangovas Uzsakovo ir Inzinieriaus-projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy sitlomy medziagy ir
jrangos katalogus, prospektus bei brézinius. Be to, prie$ pradedant darbo projekto ruoSimg ir tiekimo darbus, Rangovas turi
gauti Uzsakovo ir InZinieriaus sutikimag dél visy neatitikimy ir nukrypimy, nuo techninio projekto bréziniy, ir specifikacijy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikimg ir suderinti su elektros
jranga priimanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visa sumontuota jrangq uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos buty tinkamos ir pakankamai galingos, kad baty
ivykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.
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Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktg atlikta darba, pateiktas medZiagas ir jranga. UZbaigus sistemos
perdavima, Rangovas turi pateikti Uzsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy ir jrangos valdymo, priezilros ir duomeny
vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba. Turi bati atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui batini ir
reikalingi statybiniai darbai.

Baigti montuoti elektros jrengimai uzsakovui privalo biti priduoti pagal akta.

1.1. SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE

1.1.1. Klimato salygos

ﬁ'rl' Klimato salygos lauke Maksimum Minimum
1. Temperatlra +35°C -35°C
2. Santykiné drégmé 80% -

3. Altitudé 1000m virs jlrosl lygio -

ﬁ':' Klimato salygos patalpose Maksimum Minimum
1. Elektros patalpos +30°C +5°C
2. Valdymo patalpa +25°C +18°C
3. Santykiné drégmé 60% prie +25°C -

1.1.2. Korpusy apsaugos klasés
Lauke montuojamos elektros jrangos minimali korpusy apsaugos klasé 1P44, nebent nurodoma kitaip.
1.1.3. Zymés ir zyméjimas

Visa jranga ir kabeliai turi blti patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir instrukcijas.
Zyméjimas turi atitikti technine dokumentacija. Spinty, skydy, valdymo skydy, dézu&iy korpusai turi biti su Zymémis,
pazymétomis kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga. Visa korpuse sumontuota jranga turi bati suzyméta. Ant visos korpuso
viduje sumontuotos jrangos turi bti suzyméti pozicijy numeriai. Visa jranga, sumontuota aiksteléje, turi bati su inventoriném
plokstelémis ir pozicijy numeriais, atitinkamai pagal pozicijas jrangos ir kabeliy sarasuose. Faziy Zyméjimas turibdti pagal E[|T ir
|EC 445 (L1, L2ir L3).

2. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDZIAGOS

2.1. 1Kl 1 KV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ZEMEJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ﬁ':' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;
2. | Tipiniai bandymai turi bati atlikti Europoje akredituotoje | Pateikti:
laboratorijoje arba. — akredituotos sertifikavimo jstaigos gaminio sertifikatg;
Akredituota laboratorija — laikoma tokia laboratorija, kuri — pilnus atlikty (pagal standarto aktualiaja redakcija)
yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos tipiniy bandymy protokoly kopijas.
(European co-operation for Accreditation)
pripazistamoje akreditacijos jstaigoje bandymy (testing)
srityje.
3. | Vardiné jtampa Uy/U =>0,6/1kV
4. | Maksimalioji jfampa 1,2 kV
5. | Vardinis daznis 50 Hz
6. | Eksploatavimo salygos patalpose;
zeméje;
atvirame ore;
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7. | Aplinkos temperatira -35...+35°C
8. | Kabelio konstrukcija:
8.1. | Laidininky skaiCius 4;
8.2. | Laidininkas Laidininkas turi blti pagamintas i$ atkaitinto aliuminio arba
atkaitinto vario
8.3. | Laidininko tipas 1 arba 2 klasé pagal LST EN 60228 standarta.
8.4. | Laidininky izoliacija XLPE
8.5.. | Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757
8.6.. | ISorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams
atsparus nepalaikantis degimo PE
8.8. | Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir iSorinio Uzpildas
apvalkalo
9. Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko temperatira + 90 °C (XLPE izoliacija);
10. | Maksimali kabelio temperatira esant trumpajam + 250 °C (XLPE izoliacija);
jungimui (5 °s)
11. | Zemiausia klojimo temperatira -10 °C kabeliams su aliuminémis gyslomis
12. | Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Pagal 1 lentele
13. | Minimalus lenkimo spindulys <12xD
D — iSorinis kabelio skersmuo
14. | Tarnavimo laikas > 40 mety
15. | Garantinis laikas = 24 ménesiai
Iki 1kV kabeliy su plastikine izoliacija techniniai parametrai
1 lentelé
DidZiausia DidZiausia
Laidininko skerspjvio Didziausia aktyvioj f;’g'oé fgg'Og
plotas, Laidininko konstrukcija* varza esant 20 °C, ('I | 'k') ('I | 'k')
nm? o/km dlgaale. ilgalaike
arbo srové darbo srové
grunte, A ore, A
Aliuminio gyslomis
4x35 | RE | 0,868 | 125 | 125

*RE - apvalus monolitinis; RM - apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.

2.2. |KI 1 kV STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ﬁ'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. Standartas LST 2010 arba LST 2011

2. Tipiniai bandymai turi bti atlikti akredituotoje Pateikti bandymy protokoly kopijas

laboratorijoje

3. Vardiné jtampa Uo/U = 300/500 V

4. Vardinis daznis 50 Hz

5. Bandymo jtampa 22000V, 50 Hz, 5 min.

6. Eksploatavimo salygos uzdaroje patalpoje;

7. Aplinkos temperatira -35 °C ... 435 °C

8. Laidininky skaicius 3

9. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasé pagal LST EN
60228

10. | Laidininky izoliacija PVC arba XLPE

11. | Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba
IEC 60757

12. | I3orinis apvalkalas Juodas, UV atsparus lauko salygoms
PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis misinys

13. | Maksimali ilgalaiké kabelio temperatira = +70°C
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14. | Maksimali kabelio temperatiira esant trumpajam jungimui| = +160 °C
(5s)
15. | Zemiausia montavimo temperatiira -5°C
16. | Kabelio skerspjvio plotai 1,5 mm?
17. | Minimalus lenkimo spindulys montuojant — Montuojant 10xD;
—  Sulenkus vieng kartg 8xD.
D — iSorinis kabelio skersmuo
18. | Tarnavimo laikas =40 mety
19. | Garantinis laikas = 24 ménesiy

2.3. 1Kl 1 kV KABELIY PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINES IR JUNGIAMOSIOS MOVOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil.

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Tipiniai movos arba komponenty bandymai turi bati Pateikti tipiniy bandymy protokolo arba atitikties deklaracijos
atlikti akredituotoje laboratorijoje kopija pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartg
2. | Vardiné jtampa 1kV
3. | Maksimalioji jtampa 1,2kV
4. | Vardinis daZnis 50 Hz
5. | Movos technologija Termosusitraukianti
6. | Eksploatavimo sglygos Patalpose (galiné);
Atvirame ore (galing)
7. | Aplinkos temperatira -35...435°C
8. | Darhiné kabelio temperatira =+90 °C
9. | Kabeliy izoliacija Plastiko
10. | Kabelio gysly skaiCius 4
11. | Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis 35 mm?
12. | Galinés movos iSorinés izoliuojancios medziagos Atsparios:
e atmosferos veiksniams
o ultravioletiniy spinduliy poveikiui
13. | Jungiamosios movos iSorinés izoliuojancios medzZiagos | Atsparios:
e atmosferos veiksniams;
e agresyvaus grunto poveikiui;
o atsparios iSilginiam; mechaniniam poveikiui;
14. | Jungiamosios movos termosusitraukian¢iy vamzdeliy e =20 mm varztiniy sujungikliy izoliavimui
sieneliy storis po uzsodinimo e >1,0 mm movos iSoriniam apvalkalui
15. | Galiniy movy antgaliai ir jungiamyjy movy sujungikliai Varztiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su
nuldztanCiomis galvutémis
16. | Galinés movos ilgis = 2 skirtingi ilgiai
17. | |zeminimo sujungimas ir kontakty atstatymas movoje Visi kontaktai be litavimo
(komplekte turi biti visos tam reikalingos medziagos)
18. | Pateikiami dokumentai lietuviy kalba e Gamyklinis apradmas
o Montavimo instrukcija
19. | Sandéliavimo laikas Neribotas
20. | Tarnavimo laikas > 40 mety
21. | Garantinis laikas = 24 ménesiy
2.4. KABELIY APSAUGOS VAMZDZIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2.4.1. ATVIRU BUDU ZEMEJE KLOJAMY KABELIY APSAUGOS VAMZDZIY IKI 125 MM ISORINIO SKERSMENS.
TECHNINIAI REIKALAVIMALI
Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Standartai LST EN 61386-24
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2. Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Europoje Pateikti sertifikatg
esancioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra
akredituota produktysertifikavimo srityje
3. MedZiaga PP, PE
4. VamzdZio iSoriné sienelé Gofruota
5. VamzdZio vidiné sienelé Lygi
6. VamzdZio iSorinés sienelés spalva Raudona
7. Vamzdziy iSorinis skersmuo 75mm
8. Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to 2750 N
compression) pagal LST EN 61386-24 standartg
9. Atsparumas smagiams (angl. Resistance to impact) Normalus (angl. N- normal)
pagal LST EN 61386-24 standartg
10. | Kabelio apsauginio vamzdzio lenkimas postkiuose Posukiuose ir uzvedimuose | elektrinius objektus naudoti
specialias alkiines arba lanksty (= 450 N atsparumo
gniuzdimui) apsauginj vamzd|
11. | AntvamzdZio iSorinés sienelés turi bati nurodoma Zyméjimas:
Gamintojas;
Standartas;
Atsparumas gniuzdymui (=750 N);
Atsparumas smagiams;
Vamzdzio nominalus diametras;
Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio apsaugos vamzdis
12. | Darbo temperatlra -20 = +60 °C
13. | Tarnavimo laikas =40 mety
14. | Garantinis laikas = 5 metai
2.4.2. UZDARU BUDU ZEMEJE KLOJAMY KABELIY APSAUGOS VAMZDZIAI
Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Standartai LST EN 61386-24
2. Produkto sertifikavimas turi bti atliktas Europoje esancioje | Pateikti sertifikatg
nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produkty
sertifikavimo srityje.
3. MedZiaga PE
4. Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi
5. | Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. VamzdZio iSorinés sienelés spalva Raudona arba raudona juostelé
7. VamzdZiy, gabaritiniai matmenys (iSorinis vamzdzio 110
skersmuo, mm)
8. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to compression) | = 1250 N;
pagal LST EN 61386-24 standartg
9. Atsparumas smigiams (angl. Resistance to impact) pagal Normalus (angl. N- normal);
LST EN 61386-24 standartg
10. | VamzdZiai yra skirti kloti betran$éjiniu bidu
Ant vamzdZio iSorinés sienelés turi bati nurodoma Zyméjimas:
e Gamintojas;
e Standartas;
e Atsparumas gniuzdymui (= 1250 N);
e Atsparumas smagiams;
e VamzdZio nominalus diametras;
e Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio apsauginis
vamzdis
11. | Darbo temperatiira -20 + +60 °C
12. | Tarnavimo laikas = 40 metai
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Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
13. | Garantinis laikas = 5 metai
2.5. KABELIU SIGNALINES JUOSTOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Standartas ISO 6383-2
2. Pateikti Gamintojo atitikties deklaracijg
3. Juostos medziaga LDPE polietilenas
4, Spalva
Geltona
5. Skirta naudoti Zeméje, atspari $armams
6. -35...435°C
Aplinkos temperatlra
7. Pakavimo kiekis =250m
8. Juostos storis 20,05 mm
9. Juostos plotis o Vienai kabeliy lininjai100 mm;
e Dviems kabeliy linijoms 310 mm;
10. | Antjuostos turi bti juodos spalvos uzrasas: ,Kabelis”
Teksto Sriftas ,Arial”.
Srifto dydis:
o 100 mm plo€io juostai : 80 mm;
e 310 mm juostai 290 mm. Atstumas nuo krastiniy iki
uzra$o ne mazesnis kaip 10 mm.
11. | Tarnavimo laikas = 40 metai
12. | Garantinis laikas 2 5 metali
13. | PléSiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance ISO 6383- | ISilgine kryptimi >750 mN;
2:1983 Elmendorf method). Skersine kryptimi >6000 mN;
14. | Tempiamasis stipris/ Tensile strength ISilgine kryptimi >16 MPa;

(ISO 527 Part 1, 3)

Skersine kryptimi >16 MPa;

2.6. SVIESTUVAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.6.1. Sviestuvai peréjy apSvietimui

ﬁ'rl Sviestuvo parametras Bitinas rodiklis

1. | Eksploatavimo salygos ISorinis apSvietimas

2. | [tampa / dazZnis 220-240V /50 Hz £1 %

3 Galios koeficientas (cos ¢) 20,9, kai veikia 100 % rezimu, ir = 0,8, kai pritemdyta 50 %

rezimu

4 Sviesos koreliaciné temperatira (spalviné temperatiira | = 5000 K - peréjy kryptinio apvietimo $viestuvams
"~ | CCT)

5. | Sviestuvo $viesinis efektyvumas =125 Im/W

6. | Sviestuvo nominali galia, W <56 W

7. | Bendras kuriamas $viesos srautas Pagal skaiCiavimy ataskaitg

8. | Sviestuvy $viesos srauto islikimas = 100000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C)

9. | Spalvy atkdrimo indeksas CRI=70

10. | Sviesos akinimo koeficientas Ne blogiau nei G*2 pagal LST EN13201-2:2016

1 Sviestuvo atsparumas smaigiams = [K08 pagal LST EN 62262:2004 arba lygiavercio standarto
' reikalavimus

12. | Sviestuvo eksploataciné aplinkos temperatiira nuo -30 °C iki +35 °C
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13. | Sviestuvo atsparumas Zaibo iskrovai ir vir§jtampiams | ne maziau 10 kV
Elektros, valdymo ir optinei dalims ne mazesné, kaip IP 66

14. | Atsparumas aplinkos poveikiui pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba lygiavercio
standarto reikalavimus

15. | Sviestuvy elektrosaugos klasé Ne Zzemesné kaip Il (antra)

16. | Sviestuvy korpuso spalva Pilka

17. | Sviestuvo optinés dalies gaubtas Pagamintas i$ grdinto stiklo

Sviestuvy korpusas, jo konstrukcija Korpusas pagamintas i$ lieto aliuminio, padengtas antikorozine

danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams

18. pazeidimams, nusidévéjimui bei triniai. Optiné sistemos dalis
atskirta nuo maitinimo Saltinio dalies sandaria
pertvara

19. | &i L Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar kitomis

.| Sviestuvy fotometriniai duomenys M . . . IR

apSvietimo projektavimo programomis skai¢iavimai
Vlykdant aptarnavimo darbus maitinimo Saltinio dalis,

20. | Techninis aptarnavimas atidaroma ir uzdaroma be jrankiy, nenuimant Sviestuvo nuo
atramos ar gembés ir nekeiiant Sviestuvo padéties
1. Skirtas LED Sviestuvams iSorés apSvietimui;
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, perkaitimo,

1 Sviestuvy maitinimo $altinis, bendrieji reikalavimai, perkrovos ir apkrovos dingimo;

" | funkcijos 3. |tampa 230 V / 50 Hz;

4. Sviesos srauto kompensavimas (CLO);
5. Apsaugos klasé ne maziau IP20;

22. | CE Zenklinimas Sviestuvai turi turéti CE Zenklinima

Atliekant ap3vietimo skaiCiavimus buvo naudojami konkretds Sviestuvai. Rangovas prie$ uzsakant Sviestuvus turi atlikti

apvietimo skaigiavimus parinktam Sviestuvui tipui ir isitikinti, kad apSviestumas atitinka projekte nurodytus reikalavimus.

2.6.2. Peréjy zyméjimo Sviestuvai

Techninés savybés:

Pagrindiné paskirtis — saugumas; vairuotojai i$ tolo perspéjami, kad artéja peréja, kad jie turi bati budrds ir maksimaliai
susikaupe. Taip pat perspéti pésciuosius apie zona, kur galima saugiai kirsti vaziuojamaja dalj;

LED Sviestuvas 2x3W;

Korpusas i§ ABS plastiko, daZytas pilka arba antracito spalva; 243 |
Diftizorius i§ gridinto, ploks¢io stiklo;

Integruotas maitinimo Saltinis;

Tvirtinimas ant atramos dviejomis neridyjanéio plieno apkabomis;
Neradyjancio plieno iSoriniai varZtai; 216
Maitinimo jtampa ~230-240 V;

Sviesoso $altinis: 2x3W, oranzinés spalvos, mirksintis;

Il elektrosaugos klasé; T
Atsparumo smigiams klasé: IK10;

Apsaugos klasé: IP66; .
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00; T
Matmenys: 243 x 216 x 118mm; 118 \
Bendra galia: 6 W; [

2.7.  APSVIETIMO ATRAMOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.71. Atramos gatviy ir pés€iujy peréjy apSvietimui

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-22-0102-02-TP-E.TS-01 71161 o




Metalinés kuginés gatviy apSvietimo atramos, skirtos keliy ir gatviy apSvietimo Sviestuvy tvirtinimui. Turi bati
padengtos karsto cinkavimo bldu vidinéje ir iSorinéje puséje pagal LST EN ISO 1461 reikalavimus. Su jleidziamomis durelémis,

su SV-15 arba analogiSka kontaktine grupe. Atramos {leidZiamos | gelzbetonin| pamata.

Atramos turi bati sertifikuotos naudoti Lietuvoje arba turéti CE Zenklinimg patvirtinant sertifikatg. Atrama turi atlaikyti ne

maziau kaip 24 m/s véjo poveikj, kai véjo greitis skai¢iuojamas 10m aukstyje pagal STR 2.05.04:2003 reikalavimus.

! il
Kodas H1 - h- D-T d-g Svoris, kg
aukstis {leidimo apatinis virSutinis
vir§ zemés aukstis diametras | diametras
- 6,5m 0,6m 143 mm 60 mm 54
Hi :/_,--— Imm
©
ﬂ f y':_f
-

28.  APSVIETIMO ATRAMU GEMBES. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.8.1.

Gatviy apSvietimo atramy viengubos gembés kryptiniy Sviestuvy tvirtinimui

Viengubos uzmaunamos gembés, padengtos karsto cinkavimo bidu vidinéje ir iSorinéje puséje pagal SFS-EN I1SO
1461 reikalavimus, skirtos montuoti ant gatvés apSvietimo atramy. Ant gembés galima montuoti vieng Sviestuva.

k-2
ma ant
.0m ilgio)

29.  APSVIETIMO ATRAMY PAMATAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

29.1. Pamatai apSvietimo atramoms
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Monolitiniai gelZzbetonio pamatai pateikiami komplekte su metalo atramomis, turi turéti angas apsauginiy vamzdziy su
kabeliais jvérimui. Stulpo apacia savaime centruojasi siauréjanCioje pamato ertméje Pamatai atspards S$alCiui, nelaidds
vandeniui. Atramy_konstrukcija ir kiti parametrai turi atitikti standarto LST EN 40-5 keliamus reikalavimus. Turi turéti vertikaluma
reguliuojancius varztus. Tarp stulpo ir pamato likes plySys uzdengiamas specialia gumine tarpine.

Pamatas turi bati tinkamas pasirinktam atramos tipui ir turi uztikrinti patikimg eksploatavima lauko salygomis. Jeigu
atramos montuojamos $laite, turi bati suformuotos aikStelés tam, kad atrama stovéty stabiliai grunte.

1,082
4@.3_%.’ !
J A
’ £
&
‘ o84l
B
285

Stulpo Stulpo Svoris Varzty

skersmuo | aukstis (kg) H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 | kiekis
(mm) (mm) g (ilg) |

128-168 6-10 300 1200 | 240 100 | 560 | 600 | 334 190 180 120 | 3x(50)

2.10.  APSAUGINIAM |ZEMINIMUI

lzeminimo elektrodas
Tai plieninis cinkuotas J17,2 — 20mm strypas L=1,5m. Jis turi auk3tgq atsparumg tempimams, todél su vibraciniu

plaktuku galima jj jkalti giliai | zeme. Strypai sujungiami be movu.

Cinkuota juosta
Kaip jzeminimo laidininkas naudojama karstu galvaniniu bidu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta 30x4mm.

Cinko sluoksnis nemaziau 40 ym. Naudojama jZeminamy daliy pajungimui prie jZeminimo kontdro.

Cinkuota viela
Kaip jzeminimo laidininkas naudojama kar$tu galvaniniu bidu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota viela &6-8mm.

Cinko sluoksnis nemaziau 40 um. Naudojama jzeminamy,_daliy pajungimui prie jzeminimo kontdro

KryZzminis sujungimas
Naudojamas jzemikliy sujungimui su plienine cinkuota viela arba plienine cinkuota juosta. Karstu galvaniniu badu
apdirbtas gamyklinio cinkavimo cinkuotas sujungimas.

lkalimo galvute
Pagaminta i§ sustiprinto plieno. Jos déka galime naudoti vibracinius plaktukus strypy jkalimui. Galvutés matmenys yra

taip parinkti, kad kalant nebaty sugadinamos movos. Jégos persiduoda strypu, 0 ne mova.

Plieninis antgalis
Pagamintas i$ sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo jkalamo elektrodo galo. Palengvina strypo
jkalimg kietame grunte.
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211. 0,4 kV [TAMPOS 6+63 A SROVES AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMA|
ﬁ'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2
2. Tipiniai bandymai turi bdti atlikti Europoje esanCioje | Pateikti:
laboratorijoje. ¢ Pilng tipiniy bandymy protokolo kopijg;
Tipiniy bandymy protokolg iSdavusi organizacija turi bti e  Produkto sertifikatg arba tipiniy bandymy
akredituota atlikti bandymus, pagal aktualiq standarty sertifikata.
redakcija.
Organizacijai akreditacijg suteikes biuras turi bti
pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA)
narys.
Pilnaver€iy (angl. Full member) nariy sgrasas:
http://www.european-accreditation.org/ea-members
3. Skirtas naudoti UZdaroje neSildomoje patalpoje
4. Aplinkos temperatiira -25°C ... +65°C
5. Santykiné oro drégmé <% %
6. Pastatymo aukstis vir$ jaros lygio <1000 m
7. Vardiné jtampa 230 V/400 V AC
8. Maksimalioji jtampa >440V
9. Vardinis daznis 50 Hz
10. |zoliacijos jtampa =440 V
1. Impulsiné jtampa >4 kV
12. Vardiné srové Pagal schemg
13. Atjungimo pajégumas esant vardinei jtampai —  lcu= 10 kA;
— les=75 % lcu (27,5 KA).
14. Elelfit'rinis' atsparumas susidévéjimui (darbo cikly In< 63 A: (210000)
skaiius):
15. Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898-1 C
standarta;
16. Apsaugos laipsnis IP2X
17. Prijungiamo laidininko skerspjavis (vienoje fazéje) 1,5-25 mm?2.
18. Laidininko prijungimas Varztiniais apkabiniais gnybtais.
19. VarZtiniai gnybtai (varztiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams
20. Atkabiklio poveikis Nuo Siluminés-elektromagnetinés apsaugos;
21. Poliy skaicius 1
22. Tvirtinimo badas Ant montaZinio DIN bégelio (Synos), pagal LST EN 60715
standartg
23. Automatinio jungiklio atsparumas auktai temperatdraiir | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3
uzsiliepsnojimui
24, Ant automatinio jungiklio turi bati nurodoma: — Vardiné srové (In);
— Vardiné jtampa (Ue);
— Atjungimo geba (Icu);
— Servisiné atjungimo geba (Ics);
— Impulsiné jtampa (Uimp);
— Atjungimo charakteristika (B, C, D, K);
— Mnemoschema;
— Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947-2).
25. Qg;c;(rar;e;flmo jungiklio atsparumas tarSai (angl. Pollution _ 3 Klasé, pagal LST EN 60947-1.
26. Grandinés izoliavimas — Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinés

izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyriy
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27. Techniniai dokumentai: — Montavimo instrukcijos lietuviy ir angly kalbomis;
— Gabaritinis bréZinys.

28. Tarnavimo laikas 2 25 metai

29. Garantinis laikas > 24 ménesiai

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
3.1 Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba statant kio bldu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti zeme, kurj iS§duoda miesto, rajono
savivaldybé.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

Pradéti Zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby Zurnalg ir statinio
nuzyméjimo aktg su schema.

Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradZios, pranesti jmonéms ir privatiems asmenims, kuriems
priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy
ar kelio statiniy apsaugos zonoje tiksly Zemés kasimo darby pradzios laika ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta.

Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy poZzeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, bei jy apsaugos zony ribas ir
imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Nepradéti Zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtos leidime kasti
Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

Prie§ Zemés kasima, veikianiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos naudojanciomis
jmonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio,
dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams. ISkasos keliy,
uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie$ para.

Visais atvejais , uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi bdti toks, koks buvo iki darby pradzios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bdti atliktos statomy poZeminiy komunikacijy geodezinés
iSpildomosios nuotraukos.

3.2. Tran$éjy kasimas

3.2.1. Geodezinis trasos nuzyméjimas

o NuZyméjimas vykdomas medinémis gairémis postkiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

o Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus.
NeZinant tiksliy esamy komunikacijy viety, kas 20 m atliekamas trasos $urfavimas. Surfavimas atliekamas pagal
visa kasamos tranééjos plot] ir gyl kasant 0,35 m plocio, 1,2 m. gylio skersines trandgjos. Surfavimas atliekamas
rankiniu bddu, esamas pozemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabel] ir kitas esamas
komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamy kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais;

o Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant rangovui ir
uzsakovo techninés prieZitiros inZinieriui.

3.2.2. Tran$éjy kasimas

Tran$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu badu:

¢ neuzstatytomis vietomis- vienakausiais, daugiakauSiais ekskavatoriais arba netran3éjiniu bdu- kabeliy klotuvais;

o iSkastas gruntas pilamas ant tran$éjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran$éjos briaunos;

o iSkasta trandéja apvaloma nuo akmenu, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas i$ purios Zemés, o
molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas;

Tran$éjy kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo.

Tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidziamas:

¢ vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio asies;

o daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;
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e kabeliy klotuvais (netran$éjiniu bdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smagiy, rankiniu bdu;

Leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

¢ kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15 cm;

o kasant transéjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

e grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

¢ grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant Siluma nuo krosneliy;

¢ grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3,0 m ir pastacius jspéjamuosius

Zenklus;

¢ draudziama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy;

o galima kasti be iSramstymuy,iki jSalimo gylio, iSskyrus smélj.

Projektuojamus elektros kabelius kloti Zemiau esamy kabeliy.

Prie§ pradedant kasti ( esant pozeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietg ir gylj (atkasant kastuvais ir
dalyvaujant kabelj eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodancius Zemés kasimo masiny darbo
ribas.

Naudoti Zemés kasimo masinas galima ne ariau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama vir$ kabelio, naudoti Zemés kasimo
masinas, pneumatinius jrankius ir lauZtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninés apsaugos likty ne plonesnis kaip
0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntg reikia kasti kastuvais.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, pozeminius statinius, sprogmenis,
batina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy pobadis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

Persikirtimas su gatviy vaZiuojamosiomis dalimis ir su kity organizacijy tinklais atliekamas plastikiniame vamzdyje.

Tran$éjy tinkamumas pozeminiy kabeliy praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir jradu statybos darby Zurnale.

Vienoje tran$éjoje galima kloti ne daugiau kaip $eSis jégos kabelius, jei néra kito projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai
kabeliai klojami mechanizuotu badu panaudojant kabelinj transporterj. Lengvasvoriai kabeliai gali bati klojami rankiniu badu
pasinaudojant kabelio rités pakélikliais. Kabeliniy linijy paklojimo gylis zeméje nurodytas lenteléje.

3.2.3 Jégos kabeliai

Jégos kabeliai — skirti el. jrenginiu, el. aparatiros ir prietaisy el. maitinimui. Jégos kabeliai turi bti ne mazesnio kaip
nurodyta skerspjavio. Jégos kabeliai turi bati su aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodytas tinkly schemose). Kabeliai
turi bati su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu.

Kabeliai turi bdti atsparls ilgalaikei 90°C temperatirai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi bdti atsparis 250°C
temperatirai.

3.2.4. Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:

e 0,4 kV kabeliai - 0,7 m;

o kabeliai po keliais, gatvémis — ne maziau kaip 1,0 m;
Minimals atstumai tarp lygiagreCiai klojamy kabeliy;

o tarp klojamo kabeliy ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai. - 0,5 m.
Kabeliniy, linijy paklojimo maziausias leistinas gylis Zeméje
Klojamy kabeliy maziausieji leistini tarpusavio atstumai

Tarp skirtingy kabeliy, statiniy ir vamzdyny Minimalus atstumas, m
Tarp jégos ir rySiy kabeliy 05
Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0,6
Tarp kabelio ir medZiy 2,0
Tarp kabelio ir kraimy, ( Zeldiniy ) 0,75
Tarp kabelio ir Siluminiy vamzdyny 2,0
Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdyny 1,0
Tarp kabelio ir kity technologiniy vamzdyny 0,5
Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0
Susikertant kabeliui ir Silumos vamzdynams 0,5
Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25
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Kabelis klojamas sausoje transéjoje. Esant aukStiems gruntiniams vandenims, jie pazeminami siurbliais arba

adatiniais filtrais, vandenis nuleidziant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tran$éja apvaloma nuo
akmeny, Siuksliy, rengiamas dugno paruoSiamasis sluoksnis i$ purios ne maziau 10 cm storio zemés, priemolio, molio Zemés -
smélio pagrindas.

Prie$ kabelio klojima iSkvie¢iamas techninés priezidros inzinierius (uzsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina:

o trandéjos gyl, posakiy kampus;
o kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
o kabeliy bligno patikrinimo aktus.

Ziema kasti gruntg kastuvais galima tik ji at3ildZius. Siuo atveju ilumos Saltinis negali priartéti prie Zeméje esangiy
kabeliy ar€iau 15 cm. Jei gruntas Sildomas elekira, Sildymo ruozus reikia aptverti ir pakabinti jspéjimo zenklus. Atstumas tarp
aptvaro ir Sildymo ruozy turi bati ne mazesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku Sildoma aikstelé turi bati apSviesta. Gruntg galima
Sildyti ne aukstesne kaip 400 V {tampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kebeliais. Instaliacijos tvarkinguma reikia
tikrinti kasdien ir kiekvieng kartg perklojus.

PoZeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdziai privalo turéti pastovius orientyrus arba zymos stulpelius.
Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu | lauko puse nuo trasos postkiuose, movy sujungimy vietose, i§ abiejy pusiy kertant
kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie jvady | pastatg ir kas 100 m lygioje trasoje.

3.2.5. Tran$éjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

e priemoliuose - sméliu;

o sméliuose, priesméliuose-gruntu iskastu i$ tran3éjy be akmenu, statybiniy Siuksliy.

rengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimu;

e Zemos jtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su jvaziavimais bei gatvémis ir dazny kasinéjimy vietose
apsaugomi paklojant juos vamzdziuose.

[rengus kabeliy apsaugag, rySiy jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo
technine priezilrg vedanCiu inZinieriumi patikrina trasg, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98.
Klojant kabelius per laukus, uZpilta tran§éja netankinama.

Peréjimuose per kelius, gatves transéja uzpilama sméliu.

Baigus darbus, atlickama poZeminés kabelinés linijos geodeziné nuotrauka, pazymint plane jos koordinates esamy
kapitaliniy statiniy arba specialiai tam tikslui jrengty Zenkly atzvilgiu.

3.3. Apsvietimo atramy montavimas
Atramos montuojamos pagal gamintojy montavimo instrukcijas.
3.4. Pamaty apSvietimo atramoms jrengimas
Pamatai montuojami pagal gamintojy montavimo instrukcijas.
4. APLINKOS APSAUGA

Montuojant ETL technologiniy procesy nelydi oro ir grunto tar8a bei kiti veiksniai, kenksmingi Zmonéms bei aplinkai.
Siame projekte suprojektuota ETL nepraeina per draustiniy teritorijas.

NepazeidZziamos Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos:

a) esamy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonose, kasant zeme giliau kaip 0,3m, gaunamas rastiSkas jmoniu,
aptarnaujanciy Sias komunikacijas, leidimas. Darby vykdymo metu turi biti iSkviestas atstovas.

b) elektros tinkly jmoniy darbuotojams suteikiama teisé elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikscioti, o
atliekant eksploatavimo bei remonto darbus — vazinéti ir kasti Zeme, {spéjus apie tai Zemés savininkus ar
naudotojus. Kirsti medzius, esancius uz proskynos, leidziama tik suderinus tai su misko valdytoju ar savininku ir
nustatyta tvarka {forminus medziy kirtimo dokumentus. Visais atvejais Zemés ir miSko savininkams bei
naudotojams turi bati atlyginti padaryti nuostoliai.

Vykdant bet kokig kita dking veiklg elektros tinkly apsaugos zonose bitina laikytis Ukio ministerijos patvirtinty Elektros
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tinkly apsaugos taisykliu.

Nepazeidziami LR Aplinkos ministro 2003-09-26 jsakymu Nr.473 patvirtinty ,Polichlorinty bifenily ir polichlorinty
terfenily (PCB/PCT) tvarkymo taisykliy“ reikalavimai, nes naudojama jranga neturi PCB.

Atliekos i§ statybos aik$telés Salinamos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 d. jsakymo Nr.D1-637
,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés® reikalavimais.

Nepazeidziamos saugotiny medziy, ir krimy, kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atveju, Siy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams i§davimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apra$o nuostatos patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87.

Atlikus statybos montavimo darbus zeldiniai nepazeidziami, pilnai atstatomas gerbavis.

5. DARBO IR PRIESGAISRINE APSAUGA

5.1 Bendrieji nurodymai

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanciy taisykliu;:
- ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” DT 5-00;
- ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés* Zin., 2012-10-25, Nr. 124-6254;
- ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338
- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

5.2. Darbuotojy veiksmai prie$ pradedant darba

Prie$§ pradedant dirbti, asmuo atsakingas uz darby saugq privalo:

Atlikus
nuoseklumu:

atlikti darbuotojy saugos ir sveikatos jvertinimg su visais darbuotojais, paskirtais Siam darbui. Saugos darbe
jvertinimas turi apimti Siuos faktorius: darbo vietos paruoSima, darbo pavojinguma, naudojamus darbo
metodus, specialius perspéjimus, energijos Saltiniy valdyma, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines
saugos priemones ir naudojimasi jomis;

darbo nepradéti tol, kol kiekvienas aiSkiai nesupras, kq reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis
darbuotojy saugos ir sveikatos taisyklémis ir TK vadovautis. UZduotis darbui turi bati konkreti (darbo vietos
zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.).

Jeigu pasikei€ia darbo salygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybés, naujai jvertinti darbg ir laikytis tinkamy,
saugos reikalavimy;

uztikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonés, darbo aplinka atitikty darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus;

nepradeéti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiSkéja, kad saugiai jy atlikti negalima, neturima pakankamai tam
darbui tinkamy saugos priemoniu, jrangos, mechanizmu, nezinoma darby atlikimo technologija;

nutraukti darbus, jeigu meteorologinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

5.3. Darbuotojo veiksmai baigus darba
darbus ir darby uzbaigimg [forminus (jei buvo dirbta pagal nurodyma), darbo vieta sutvarkoma Siuo
tvarkingai sudedami darbo jrankiai, medziagos bei jy atliekos;
iSvedami zmonés (brigada);
nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai;

nuimamos darbo vietos ir pavojingy zony, riby aptvaros.

5.4. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai

Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai:

veikiantis jrenginys, mechanizmas;

lekiantys, judantys daiktai, ruoSiniai, skeveldros, atliekos;
daiktu, ruoSiniu, kroviniy kritimas i$ aukscio;

daikty, ruoSiniu, kroviniy virtimas, poslinkis;

jrenginio, mechanizmo virtimas;

statinio, jo dalies gridtis;

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-22-0102-02-TP-E.TS-01 w161 0




Zemiy ir kity medZiagy gridtis;

Zmogaus griuvimas dél slidumos;

Zmogaus griuvimas dél kliuvinio;

zmogaus griuvimas dél kity priezasciu;

zmogaus nukritimas (i aukscio, | gyli/nuo pastato, | Sulinj, triuma);

stacionarios transporto priemonés (transporteriai, konvejeriai ir pan.);

imonés vidaus keliy transporto priemoné;

keliy transporto priemoné;

transportuojamas krovinys;

astrus daiktai;

[rankiai, kitos rankinés darbo priemonés;

Kliuvinys;

birios medziagos;

dulkés, aerozoliai;

pavojingos, kenksmingos medZiagos;

fiziné perkrova;

psichoemociné jtampa;

elektros sroveé;

Zaibas;

karstis, ugnis;

sprogimas;

Saltis;

fizikiniy reiskiniy (spinduliuotés, vibracijos, triukSmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis;
matavimo ir galios transformatoriy, iSkrovikliy, jungtuvy kondensatoriy, saugikliy ir kity jrenginiy sprogimai;
nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apSvietimas;

darbo vieta, neatitinkanti norminiy akty reikalavimy, netvarkingos darbo priemonés.

Darbuotojy saugai ir sveikatai gali turéti jtakos tokios nepalankios meteorologinés salygos, kaip krituliai, perkdnija,
véjas, kurioms pasiekus tam tikrg laipsnj, darbai turi blti nutraukiami. Krituliais laikomi rikas, lietus, Serkdnas, sniegas, ledai,
plikSala. Krituliai laikomi reikSmingais, jei jie blogina matomuma. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinés jrenginio
jtampos ir naudojamy darbo metodu.

Rikas laikomas reik8mingu, jei matomumas pablogéja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dél to, kad darby vykdytojas
nebemato brigados nariy ir sroviniy daliy, kuriose arba arti kuriy jie dirba.

Perkanijos pozymiais laikomi griaustinis ir Zaibas. Jei kuris nors i§ dirban€iyjy pastebi Siuos reikinius, tuomet darbus
ant oro linijy neizoliuoty laidy, ir transformatoriniy, kurios sujungtos su oro linijomis, batina nutraukti.

Véjas laikomas reikSmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo jrankiy ir jrangos; tokiu
atveju darbus batina nutrauki.

Pastabos:

1. Esant neZzymiems krituliams pradétus darbus galima baigti.
2. Esant rokui, sniegui, lietui pradéti darbus draudZiama, leidziama baigti pradétg operacija.

Darbuotojy saugg ir sveikatg uztikrinancios organizacinés priemonés yra:

©ooON>OA~wWN =

asmeny, atsakingy uZ darbuotojy darby sauga, paskyrimas vadovaujantis jmonés dokumentais;
uz saugy darby vykdyma atsakingy asmeny parinkimas ir paskyrimas;

darby jforminimas nurodymu, pavedimu ar techninés priezidros tvarka;

leidimas vykdyti technines priemones, ruosti darbo vieta ir leisti dirbti;

leidimas dirbti;

elektros jrenginiuose vykdomy neelektrotechniniy darby priezidra;

perkélimas | kit darbo vieta;

darbo pertraukos bei darbo baigimo iforminimas.

Leidimus vykdyti technines priemones, ruosti darbo vietq ir leisti dirbti pagal pavedimus bei nurodymus operatyviniy
darbuotojy valdomuose ar tvarkomuose elektros jrenginiuose duoda operatyviniai darbuotojai, visuose kituose elektros
jrenginiuose — darby vadovas, iSdaves pavedimg ar nurodyma, arba kitas darbdavio jgaliotas asmuo.
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Viykdant darbus veikianCiuose elektros jrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus, techninés priemonés, susijusios
su jrenginiy atjungimu ir jZeminimu, bdtinos darbuotojy saugiam darbui uZtikrinti, nustatomos duodant nurodymg arba
pavedima.

Techninés priemonés darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti parenkamos ir nustatomos atsizvelgiant j darby, vykdomy
veikian€iuose elektros jrenginiuose, kategorijas.

Asmenys, planuojantys dirbti veikianCiuose elektros jrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybés ar patikéjimo
teise, privalo elektros jrenginiy savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros jrenginiai, pateikti praSyma dél leidimo dirbti
ne savo elektros jrenginiuose, pridedant Valstybinés energetikos inspekcijos iSduotg atestats, suteikiant] teise vykdyti Siuos
darbus, ir vadovaujanéiy elektrotechnikos darbuotojy (t. y. darbuotojai, kuriems jmonés vadovo suteikta teisé pateikti darby
paraiSkas, pasirasyti darbuotojy saugos ir atsakomybés riby aktus, iSduoti nurodymus, taip pat operatyviniai ir operatyviniai
remonto darbuotojai ir darby vadovai) sgrasa, kuriame nurodyta darbuotojy kvalifikaciné kategorija ir jy teisés.

Nepateikus tokio dokumento ir saraso elektros jrenginiy savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros jrenginiai,
leisti dirbti kitos jmonés darbuotojams arba pavieniams asmenims draudziama. Leidimas dirbti {forminamas jrenginiy, savininko
tvarkomuoju dokumentu.

Asmenys, planuojantys dirbti veikian€iuose elektros jrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybés ar patikéjimo teise,
privalo elektros {renginiy savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros jrenginiai, pateikti ir kitus reikalaujamus
dokumentus, patvirtinancius jy elektrotechnikos darbuotojy kvalifikacija.

Juridiniai asmenys, sudare rangos sutartj ir turintys Taisykliy 166 punkte nurodytg leidimg, prieS pradédami dirbti
uzsakovo elektros jrenginiuose pateikia darbuotojy sarasg (darby parai$ka), kur nurodo darbuotojy (jskaitant subrangovus),
dirbsian¢iy, Siame objekte, vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas ir privalo suradyti
darbuotojy saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybés riby aktus (sudaryti sutartis), kuriuose turi bati nustatyta darby
organizavimo ir vykdymo tvarka, atsakomybé, rangovo ir uZzsakovo darbuotojy santykiai, nustatoma komandiruoty darbuotojy
instruktavimo tvarka.

Rangovai, dirbdami uzsakovo objektuose, yra atsakingi uZ savo subrangovy darbuotojy, dirbsianciy Siuose objektuose,
tinkama parengima ir saugos reikalavimy laikymasi.
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ELEKTROTECHNIKOS DALIES SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

NR. DARBY PAVADINIMAS VIIII-'”A?I:Z;?A s | KiEKss N Uf’fg DA
1. APSVIETIMO STATYBOS MONTAVIMO DARBAI TSp.3
1.1. | Esamy Sviestuvy iSmontavimas ir iSvezimas vnt. 23
1.2. |Kabeliy tran$éjy kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai m 572
1.3.  |Kabeliy tran$éjy kasimas 1-2 kabeliams rankiniu badu m 250
1.4. | Trandéjy uzpylimas mechanizuotai m 822
1.5. |Ploty iSlyginimas m2 822
1.6. | Grunto tankinimas m? 172,6
1.7. | Esamy ap3vietimo atramy, pamaty perkélimas kompl. 28
1.8. |Pamaty apSvietimo atramoms montavimas vnt. 2
1.9. | ApSvietimo atramy montavimas vnt. 2
1.10. | Gembiy montavimas ant jrengty atramy vnt. 3
1.11. | Sviestuvy montavimas ant jrengty atramy vnt. 28
1.12. |Signaliniy pés€iujy peréjy blykséiy montavimas vnt. 5
1.13. | Gnybtyny montavimas ap$vietimo atramoje kompl. 2
1.14. | Automatiniy i$jungikliy montavimas ap$vietimo atramoje vnt. 10
1.15. |Prieduobiy kasimas uzdaram prastimimui, uzpylimas m3 78,8
1.16. | D110mm vamzdziy montavimas tran$éjoje uzdaru badu vnt./m 151223
1.17. | D75mm vamzdziy paklojimas tran$éjoje m 822
1.18. |D75mm vamzdZiy uzvedimas | atramas m 84
1.19. |Kabeliy jtraukimas | apsauginius vamzdZius m 1129
1.20. |Kabeliy montavimas esamomis konstrukcijomis m 187
121. 0,4kV g.aliniuL movy kabeliams su plastikine izoliacija 4x35mm?2 AL vt 84
montavimas
1.22. | Signalinés juostos ,Démesio! Kabelis!* paklojimas tran3éjoje m 822
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
w | M URBANLINE KALIPEDOS M. SAY., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (APSVIETIMAS)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 | SPDV K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
SANAUDU ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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MATO NUORODA
NR. DARBUY PAVADINIMAS VIENETAS KIEKIS ITS
1.23. ||zeminimo kontdro varzos R<30Q jrengimas vnt. 30
1.24. ||zeminimo kontlro varzos matavimas vnt. 30
1.25. |0,4kV kabelio izoliacijos varZzos matavimas vnt. 52
1.26. |Kilpos fazé-nulis matavimai vnt. 1
1.27. |Vamzdziy galy sandarinimas vnt. 42
1.28. | Atramy numeravimas kompl. 1
1.29. | ApSviestumo matavimas kompl. 1
1.30. |Trasos nuzyméjimas vnt. 1
1.31. | I8pildomoji nuotrauka vnt. 1
2. MEDZIAGOS IR JRENGINIAI APSVIETIMUI
Plieniné cinkuota atrama 6,5m auks¢io, leidZziama | pamata, TSp.2.7.1.
21. . vnt. 2
komplekte su pamatu, su apsaugine guma TSp.29.1.
29 :g%/gtlms Sviestuvas pésciujy peréjy apSvietimui LED, 56W, 5700K, vt 9 TS p. 26.1.
23 :g%/gtlms Sviestuvas pésciujy peréjy apSvietimui LED, 48W, 5700K, vt % TS p. 26.1.
2.4. |Pésciyjy peréjy signaliné blyksté LED, 6W, IP66 vnt. 5 TSp.2.6.2.
2.5. |Papildoma tarpiné gembé atramoje L-1,0m vnt. 3 TSp.29.2.
2.6. |Kabeliy sujungimo atramoje gnybty komplektai vnt. 2 TSp. 2.7.
2.7. | Automatinis iSjungiklis 1F 6A“C* vnt. 10 TSp. 2.11.
2.8. |Uzdaru biidu zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai D110 mm m 223 TSp.24.2.
2.9. | Atviru bidu Zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai D75 mm m 906 TSp.24.1.
2.10. Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti Zeméje, patalpose ir m 1255 TSp. 2.1,
atvirame ore 4x35mm?2, AL
lki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai
2.11. 3x1.5mm2, CU m 61 TSp. 2.2
2.12. | Galiné mova kabeliams 4x35mm? skerspjdvio, vidaus tipo vnt. 84 TSp.2.3.
2.13. |Kabeliy signaliné juosta ,Démesio! Kabelis!* m 822 TSp.25.
[Zeminimo kontdras iki 30Q2: kompl. 30 TS p. 2.10.
- Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio — 7 vnt. (tikslinti
montavimo metu pagal pasiektq varza).;
- Cinkuota plieniné viela &6-8mm —2,0 m;
214, . )
- |kalimo galvuté — 1 vnt,;
- Plieninis antgalis — 1 vnt.;
- KryZminis sujungimas - 1 vnt,;
- Antikoroziné izoliaciné juosta — 1 vnt,;
PASTABOS:
Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje.
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PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

isakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.

Kontaktinis asmuo: Urbanistikos ir architekttiros skyriaus vyriausiasis
inzinierius Artinas Dieninis, tel. (8 46) 39 61 61,

el. p. arunas.dieninis@klaipeda.lt

2. UZSAKOVAS

UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos valdymo bendrove,
Pramonés g. 8, 94102 Klaipéda

(:SOBS}I-E’?(TI'I(ISI)IO Kla@péglo_s miesto Pram(_)nés gatvés dalies, Klaipédos m. sav.
PAVADINIMAS kapitalinio remonto projektas
/iD??-II-EéLIQI 10 Zemes sklypas, kad. Nr. 2101/0034:56, Klaipédos m., Klaipédos m. sav.
EAA\SUB gllj_lll\s/lo Susisiekimo komunikacijos: gatveés

Pramonés gatvé:

e  Gatvés kategorija — C;

e  Gatvé registruotas statinys, unikalus Nr. 4400-0390-5160;

e  Gatvés zemés sklypas, kad. Nr. 2101/34:56;

e  QGatveés pradzZia — registruoto statinio pradZia, ties sankryza su

5. STATINIO Klaipédos m. Vilniaus plentu;
APIBUDINIMAS, e Gatvés pabaiga — sankryZa su Klaipedos m. Svepeliy gatve;
ESAMA PADETIS e Bendras gatvés ilgis — 3,016 km;

e  Gatvés danga — asfaltas, plotis — apie 11,0 m;

e  QGatvées apSvietimas — jrengtas;

e Inzineriniai tinklai — gatve kerta orinés elektros perdavimo
linijos, pozeminiai elektros, vandentiekio, elektroniniy ryS$iy ir lietaus
vandens surinkimo ir buitiniy nuoteky tinklai.

6. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
PAVADINIMAS »Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢* 6.8 papunkciu.

7. STATINIO

PROJEKTO Statinio kapitalinio remonto techninis projektas

RENGIMO ETAPAS

EA?’TEA(\S-I(-)”I: |IJOA Ypatingasis statinys (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®)

9. STATYBOS RUSIS

Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR
1.01.08.2002 ,,Statinio statybos riiSys* nustato ir parenka statybos riis].

10. LESU POBUDIS

ER struktiiriniy fondy 1éSos

Il. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

37



11. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

¢ Projektavimo paslaugy apimtis:
o atlikti statybinius inzinerinius tyrin¢jimus, parengti statinio
projekta bei kita dokumentacija:

- atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra
pagristas poreikis) statybinius inzinerinius tyrin¢jimus butinus
techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poziiiriais
optimaliems projektiniams sprendiniams parengti;

- atlikti eismo srauty tyrimus Pramonés — Lypkiy gatviy
keturSal¢je sankryzoje;

¢ Paslaugy teikéjas, rengdamas statinio projekta, turi:

- paskirti statinio projekto vadova;

parengti visus kitus privalomy statinio statybos projekto
rengimo dokumenty, reikalingy statinio prisijungimo saglygoms
gauti, projektus;
parengti statinio projekta; Projektavimo metu paskirtas
Projekto vadovas, vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimais, privalo patikslinti statiniy grupes ir
nustatyti statiniy naudojimo paskirtj, statiniy statybos risis,
tiksly projekto pavadinima, projekto sudétj ir kita privaloma
projekting informacija;
visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poziiiriais
optimaliausius statinio statybos projektinius sprendinius
derinti ir pateikti svarstyti su Statytoju ir Uzsakovu;
atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posédziuose, derinimuose
ir kituose susitikimuose), parengti visg reikalingg medziagg
reikiamu formatu dél jy, parengti susitikimy protokoly
projektus) Statytojo ir Uzsakovo interesams dél Sio statinio
statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo
administravimo subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy savininkais (ar naudotojais), taip pat Kkitais
juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus
statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas. Visi §Sie projektuotojo veiksmai turi biiti 1§ anksto
aptarti ir suderinti su Statytoju ir UZsakovu;

- pataisyti statinio projektg pagal keliy saugumo audito iSvadas
per Uzsakovo nustatyta terming. Keliy saugumo audita
organizuoja Uzsakovas

- pataisyti statinio projekta pagal bendrosios statinio projekto
ekspertizes iSvadas per UZsakovo nustatytg terming. Bendraja
projekto ekspertiz¢ organizuoja UZsakovas;

- suderinti statinio projekta su suinteresuotomis valstybés ir
Kitomis institucijomis;

- pagal poreikj gautg statybg leidziantj dokumenta;

e Projektuojamuy statiniy duomenys:

Pramonés g.:
e Gatvés kategorija — C (pagal BP sprendinius);
e Numatyti gatves atkarpos remonto sprendinius:

- Darby pradzia — registruoto inz. statinio pradzia;

- Darby pabaiga — sankryza su Klaipédos m. Lypkiy g.;

- Gatvés atkarpos ilgis — apie 1,724 km.

e Numatyti gatvés vaziuojamosios dalies pertvarkymo sprendinius:

2

38



3

- Numatyti po 1 eisma juosta abejomis kryptimis ir centrinés
skiriamosios juostos jrengimo sprendinius;

- Numatyti papildomy eismo juosty kairiesiems postkiams
sankryzy zonose jrengimo sprendinius;

- Eismo juosty plocius parinkti pagal teisés akty reikalavimus;

- Maksimaliai i$laikyti esamas gatvés borditiry vietas; Pagal
teisés akty reikalavimus numatyti nuovazy ir sankryzy
posukiy spinduliy sutvarkyma;

- Numatyti nuovazy sutvarkymo gatvés statinio ribose
sprendinius;

- Nenumatyti esamy automobiliy stovéjimo viety pertvarkymo
sprendiniy;

- Numatyti vieSojo transporto stoteliy jvazy vaziuojamosios
dalies sutvarkymo sprendinius, nekei¢iant vieSojo transporto
stoteliy jvazy parametry;

- Numatyti projekto sprendiniy pritaikyma Zmoniy su negalia
reikméms;

- Numatyti jrengiamy dangy sklandy sujungima su esamomis
dangomis;

- Gatvés vaziuojamojoje dalyje numatyti virSutinio asfalto
dangos sluoksnio pakeitimg. Pagal poreikj, numatyti pilnos
asfalto dangos konstrukcijos jrengima. Dangos konstrukcija
parinkti teisés akty reikalavimais projektavimo metu;

Numatyti gatvés vaziuojamosios dalies tvarkymo darbams

trukdan¢iy esamy apSvietimo tinkly atramy perkélimo

sprendinius; Pagal poreikj numatyti kryptinio pésCiyjy peréjy
apSvietimo pertvarkymo / jrengimo sprendinius;

Numatyti pavir§inio vandens surinkimg pavirSiumi ir iSleidimg |

esamus lietaus vandens tinklus. Pagal poreik] numatyti esamy

pavirsinio vandens surinkimo sulinéliy i$sidéstymo pertvarkymo
sprendinius;

Pagal poreiki numatyti esamo pokonstrukcinio drenazo

pertvarkymo sprendinius;

Pagal poreikj numatyti esamy taky ir Saligatviy atstatymo

sprendinius;

Pagal poreikj numatyti techninio Saligatvio dangos keitima j veja;

Numatyti bitinas eismo saugumo ir eiSmo organizavimo

inZinerines  priemones: saugumo saleles, vertikalyj; ir

horizontalyjj Zenklinima,

Numatyti Pramonés — Lypkiy gatviy Sviesoforinio valdymo

koregavimg; Sprendinius tikslinti pagal iSduodamas technines

salygas;

Pagal poreikj numatyti pozeminiy inzineriniy tinkly elementy

(Suliniy ir perdangy) sutvarkyma, sureguliavimg iki projektinio

aukscio;

Maksimaliai saugoti esamus zeldinius, projektinius sprendinius

numatyti, islaikant saugy atstumg nuo esamy medziy. Pagal

poreiki numatyti Zeldiniy, trukdanciy statybos darbams,
tvarkyma;

Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkymg pagal privalomy

normatyviniy dokumenty reikalavimus.
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12. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

Paslaugy atlikimo eiliSkumas:

- Statybiniy inzineriniy tyriné¢jimy atlikimas.

- Statinio projekto parengimas.

- Statinio projekto taisymas pagal keliy saugumo audito i§vadas.

- Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios
ekspertizés iSvadas.

- Statinio projekto derinimas su Uzsakovu, Statytoju, prisijungimo ir
technines salygas iSdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis
institucijomis.

- Statinio statybg leidzian¢io dokumento gavimas (pagal poreikj).

13. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

Uzsakovo pateikiami dokumentai (kopijos):

- Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis (2022-08-02 d., Nr. J9-
2646), sudarytos tarp UAB Klaipédos laisvosios ekonominés zonos
valdymo bendrovés ir Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos;

- Situacijos schema.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

14. STATINIO
PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus) ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai:

- LR aplinkos apsaugos jstatymas;

- LR keliy jstatymas;

- LR nekilnojamo turto kadastro jstatymas;

- LR planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Istatymas;

- LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas;

- LR statybos jstatymas;

- LR teritorijy planavimo jstatymas;

- LR Zeldyny jstatymas;

- LR zemés jstatymas;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 ,,Statinio
statybos riisys*;

- Statybos techniniu
klasifikavimas®;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize*;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai, statinio statybos prieZiira“;

reglamentu STR 1.01.03:2017,,Statiniy

40



5

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
priecinamumas*;

- PJT KZA 08 ,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir

Jrengimo taisyklés®;

- RISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijos®;
- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo

taisyklémis KPT SDK 19;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zzenkly jrengimo taisyklés IT

VZ 14;

- Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés;
- Kitais teisés aktais, reglamentuojanciais susisiekimo komunikacijy
ir inzineriniy tinkly projektavimo veikla;

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugy teikéjas turi vykdyti
sutart] pagal galiojanCius teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti
Uzsakova.

15. KITI

DERINIMAL,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Parengus ir suderinus su Uzsakovu ir Statytoju projektinius
sprendinius, atlikti jy derinimg su prisijungimo ir technines salygas
iSdavusiomis institucijomis, inZineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje
numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis
suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimy zemés sklypy
savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka j gretimy sklypy ribas.
Derinimai turi biiti jforminti raStu, pasirasant ant projektiniy sprendiniy
pagrindiniy bréziniy arba rasto forma.

Pagal poreiki gauti statybg leidziantj dokumenta pagal statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir
perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumenta
padariniy Salinimas* reikalavimus. Apmokéjima uz statyba leidziancio
dokumento gavimg organizuoja UZsakovas.

16. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui
LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®, STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, kity
reglamenty nustatyta tvarka. Visi komplektai turi buiti spalvoti, vienodi.

17. STATYTOJUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Po statyba leidzianc¢io dokumento gavimo Uzsakovui pateikiami 4
(keturi) projekto egzemplioriai: 3 (trys) egzemplioriai popierinio
varianto ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame
diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske).
Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos projekto kopijos minimalus
raiSkos reikalavimas — 300 dpi. Formatas: *.docx, *.xIs,

* pdf, *.dwg (arba kiti projektavimo programy failai); kiti galimi
formatai: *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf.
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Product data sheet

Philips - BGP761 T25 1 xLED79-4S/757 DPR1

105 105
a0’ 80’
PHILIPS = /
75 75
200
60’ 60’
00
P 48.0W
45 400 45
q)Lamp 8000 Im
500
PrLuminaire 7240 Im
600
n 90.50 %
30 15 [ 15 30
Luminous efficacy 150.8 Im/W e, T T n=91%
ccr >/00K Polar LDC
CRI 70

Get your city ready for the future with DigiStreet Developed with the
aim to become your long term partner,

the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the
benefits of connected lighting systems today and also gets the city
ready for the innovations to comel. Its two sockets enable you to
connect directly to the Philips CityTouch system and is also prepared
to connect you to the future innovations of 1oT.

Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable, thanks
to the Philips Service tag application. With a simple scan of a QR
code, placed on the inside of the mast door, you gain instant access
to the luminaire configuration, making maintenance and
programming operations faster and easier, no matter what stage of
the luminaire’s lifetime. Digistreet is also equipped with dedicated
light recipes that: 1) maintain an optimal ecosystems for bats or 2)
preserve a dark night sky.
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Product data sheet

Philips - BGP761 T25 1 xLED94-4S/757 DPR1

105 105
a0’ 80’
PHILIPS = /
75 75
200
60’ 60’
00
P 56.0 W
45 400 45
q)Lamp 9400 Im
500
PrLuminaire 8507 Im
600
n 90.50 %
30 15 [ 15 30
Luminous efficacy 151.9 Im/W m, — n=91%
et >700K Polar LDC
CRI 70

Get your city ready for the future with DigiStreet Developed with the
aim to become your long term partner,

the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the
benefits of connected lighting systems today and also gets the city
ready for the innovations to comel. Its two sockets enable you to
connect directly to the Philips CityTouch system and is also prepared
to connect you to the future innovations of 1oT.

Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable, thanks
to the Philips Service tag application. With a simple scan of a QR
code, placed on the inside of the mast door, you gain instant access
to the luminaire configuration, making maintenance and
programming operations faster and easier, no matter what stage of
the luminaire’s lifetime. Digistreet is also equipped with dedicated
light recipes that: 1) maintain an optimal ecosystems for bats or 2)
preserve a dark night sky.
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Peréjos (Light scene 1)
Peréja 6

DIALUX

Properties E Emin Emax g1 92 Index
Peréja 6 67.3Ix 356 Ix 82.4Ix 0.53 0.43

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Peréjos (Light scene 1)
Peréja 3

m

DIALUX

Properties Emin Emax g1 92 Index
Peréja 3 70.0 Ix 284 Ix 96.3 Ix 0.41 0.29

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Peréjos (Light scene 1)

Peréja 2

Q
Properties E Emin Emax g g2 Index
Peréja 2 67.0 Ix 492 I 788 Ix 0.73 0.62

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Peréjos (Light scene 1)
Peréja 11

DIALUX

B
Q

Properties E Emin Emax g g2 Index

Peréja 11 773 Ix 352 Ix 104 Ix 0.46 0.34

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

47



Klaipédos miesto Pramonés gatvés dalies, Klaipédos m. sav. kapitalinio
remonto projektas

Peréjos (Light scene 1)

DIALUX

Peréja 1
Properties E Emin Emax g g2 Index
Peréja 1 84.0 Ix 78.0 Ix 88.4 Ix 0.93 0.88

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Peréjos (Light scene 1)

Peréja 4
_Jieel
75
Z7 B0 B0 X7
525

76 = B8O
- +
X/

\ 1037

Properties E Emin Emax g1 02 Index
Peréja 4 73.0 Ix 60.6 Ix 81.8 Ix 0.83 0.74

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Peréjos (Light scene 1)
Peréja 5

DIALUX

Properties E Emin Emax g1 92 Index
Peréja 5 81.2 Ix 69.4 Ix 87.2 I 0.85 0.80

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Peréjos (Light scene 1)

DIALUX

Peréja 7
B4 _H
|
,B7
X
Properties E Emin Emax g g2 Index
Peréja 7 78.9 Ix 30.31x 96.9 Ix 0.38 0.31

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Peréjos (Light scene 1)
Peréja 8

DIALUX

Properties E Emin Emax g1 92 Index
Peréja 8 68.1 Ix 349 Ix 84.1 Ix 0.51 0.41

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

52



Klaipédos miesto Pramonés gatvés dalies, Klaipédos m. sav. kapitalinio
remonto projektas

Peréjos (Light scene 1)
Peréja 9

Properties E Emin Emax g g2 Index
Peréja 9 80.2 Ix 65.6 Ix 87.2 Ix 0.82 0.75 CG10

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Peréjos (Light scene 1)

Peréja 10

Properties E Emin Emax g1 02 Index
Peréja 10 66.5 Ix 31.51x 83.2 Ix 0.47 0.38 CG11

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Peréjos (Light scene 1)
Peréja 12

DIALUX

Properties E Emin Emax g1 02 Index
Peréja 12 73.9 Ix 19.6 Ix 101 Ix 0.27 0.19 CG12

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Peréjos (Light scene 1)

Peréja 13

Properties E Emin Emax g1 02 Index
Peréja 13 66.3Ix 33.31Ix 81.9 Ix 0.50 0.41 CG13

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

56



Klaipédos miesto Pramonés gatvés dalies, Klaipédos m. sav. kapitalinio
remonto projektas

Peréjos (Light scene 1)

Peréja 14

Properties E Emin Emax g1 02 Index

Peréja 14 79.2 Ix 67.7 Ix 85.3 Ix 0.85 0.79 CG14

Perpendicular illuminance
Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius |

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
QR KONFIDENCIALU]

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvées, gelezinkelio kelias, oro uosto

statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2019 m. vasario 21 d.

Pirma karta iSduotas 2006 m. gruodzio 11 d. PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS E

Valstyhés imoné Statybos produkeijos sertifikavirmo centras, imonegs kodas 110068926, Linkmenu g. 28, LT-08217 Vilnius |

KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Ny 17572

Kestutis SliZys
A k. ISR

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo priezituros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Direktorius Robertas Encius

I§duotas 2016 m. balandzio 29 d. %

Pirma karta i8duotas 2006 m. geguzés 26 d.  py vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326

70297

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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