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ELEKTROTECHNIKOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 
 Šis techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017, Elektros įrenginių įrengimo 
bendrųjų taisyklių EĮĮBT, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių ELIĮT, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir 
projektavimo užduoties bei prisijungimo sąlygų reikalavimus. 
 Elektrotechninio tinklo, prietaisų, elektros aparatūros montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis „Elektros 
įrenginių įrengimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančių statybinių normų reikalavimais. Įranga ir medžiagos turi atitikti patalpų, kurioje 
jos bus panaudojamos, aplinkos sąlygas. Taip pat visi prietaisai, įrengimai, kabeliai, montavimo medžiagos ir gaminiai, 
naudojami projektuojamame objekte turi atitikti nacionalinių standartų LST ir  standartų  IEC ir EN reikalavimus, bei turi būti 
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 
 Projekto projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos normų ir taisyklių, 
statybos techninių reglamentų, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartų ir kitų galiojančių ir pagrįstai pritaikomų 
norminių dokumentų reikalavimais. 
 

LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis  
parengtas techninis projektas, sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

1.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Žin., 1996-04-10, Nr. 32-788 

2.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT-2012 (Žin., 2012-02-09, Nr. 18-816) 

3.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės ELIĮT-2012 (Žin., 2012 Nr. 2-58) 

4.  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės AEĮĮT-2011 (Žin., 2011-02-10, Nr. 17-815) 

5.  Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės 

EĮRAAĮT-2011 (Žin., 2011-06-02, Nr. 67-3199) 

6.  Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

SPTPEĮĮT-2013 (Žin., 2013-03-13, Nr. 27-1299) 

7.  Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės EETNT-2010 (Žin., 2013, Nr. 125-6396) 

8.  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės EETET-2012 (Žin, 2012-11-06, Nr. 128-6443) 

9.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

10.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės SEEĮT-2010 (Žin., 2010-04-07, Nr. 39-1878) 

11.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 

12.  Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai LST EN 1569:2012 

13.  Statybos darbai, statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016  

14.  Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  DT 5-00 (Žin., 2001-01-10, Nr. 3-74) 

15.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės ETAT-2010 (Žin., 2010-04-07, Nr. 39-1877) 

16.  Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas (TAR, 2016-04-26, Nr. 10372) 

17.  Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281 

18.  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas TAR, 2019-06-19, Nr. 986 

19.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Lietuvos 
Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinkle ir komunikacijų 
geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka  

GKTR 2.01.01:1999 
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 Taip pat šiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams turi atitikti visi šioje projekto dalyje numatomi įrengimai, 
gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija. 
 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 
 

EIL. 
NR. 

TECHNINIO PROJEKTO DALIS PROGRAMINĖ ĮRANGA GALIOJIMAS 

1. ELEKTROTECHNIKA 

AutoCAD LT 2017 Neterminuota 

Microsoft Office Neterminuota 

DiaLUX Neterminuota 

 
TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI 

 

 
*Žvaigždute pažymėti rodikliai, baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 

 
Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros energijos tiekimo 

sistemai, kurios charakteristikos yra: 
- Žema įtampa 400/230 V ± 10%; 
- 3 fazės, TN-C posistemė; 
- Dažnis 50 Hz. 

 
 Projekte numatyta pertvarkyti remontuojamos Pramonės g. dalies Klaipėdoje apšvietimą, iškeliant gatvės remontui 
trukdančias apšvietimo atramas ir sumontuoti požemines 0,4kV kabelių linijas perkeltų šviestuvų maitinimui. 
  
 Esama situacija 
 Šiuo metu remontuojamoje Pramonės g. dalyje yra esamas gatvės apšvietimo elektros tinklas įrengtas ant metalinių 
cinkuotų atramų, šviestuvai su LED šviesos šaltiniais. 
  
 Projektiniai sprendiniai 
  
 Gatvės remontui trukdančios gatvės apšvietimo atramos perkeliamos taip, kad būti išlaikomas 1m atstumas iki 
važiuojamosios dalies. Jeigu atramos yra prie perėjos, jose montuojamos papildomos gembės 6,5m aukštyje su kryptiniais 
perėjų šviestuvais. Gatvės LED šviestuvai įr įranga atramose lieka esami.  
 Gatvės remontui trukdančios pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo atramos perkeliamos taip, kad būti išlaikomas 1m 
atstumas iki važiuojamosios dalies. Į naujai įrengiamas perėjas perkeliamos esamos atramos iš naikinamų perėjų, trūkstant 
montuojamos naujos atramos. Atramų montavimo vietas žiūr. brėž. -E.B-01. 
 Naujai įrengti numatytos šiuolaikinės, metalinės, cinkuotos, įleidžiamos į pamatą, kūginės atramos H-6,5m, su 
įleidžiamomis durelėmis, su SV-15 arba analogiška kontaktine grupe kabelių prijungimui ir atšakojimui, su automatiniais 
išjungikliais el. grandinių į šviestuvus apsaugai. Esami šviestuvai keičiami į LED 56W arba 48W galingumo (žiūr. schemoje -
E.B-02), su kryptine optika. Naujose atramose ir kur įrengiami papildomi perėjų šviestuvai montuojamos signalinės blykstės. 
Šviesos spektro spalvinė temperatūra 5700K 
 Atliekant apšvietimo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. Prieš užsakant šviestuvus Rangovas turi atlikti 
apšvietimo skaičiavimus jo pasirinktiems šviestuvams ir patikrinti jų atitikimą projekto reikalavimams. Jei reikalavimai išlaikomi, 
galima panaudoti esamus Vytauto g. apšvietimo LED šviestuvus. 

 
Pavadinimas 

Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

 IV. INŽINERINIAI TINKLAI    

 4. Lauko elektros tinklai:    

4.1  Įrengiama apšvietimo valdymo skydų vnt. - Esamas 

4.2  Įrengiama apšvietimo atramų vnt. 12  

4.3  0,4kV tinklo kabelių ilgis* m 1255  

4.4  Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x35  

4.5  Elektros tinklų apsaugos zonos plotis m 2,0 Nuo kabelio į abi puses 
po 1,0m 
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 Apšvietimo atramų cokolinėje dalyje turi būti sumontuoti automatiniai išjungikliai elektros grandinių apsaugai ir gnybtų 
kaladėlių komplektai kabelių prijungimui ir atšakojimui. Kaladėlės turi būti tinkamos numatyto skerspjūvio kabeliams. Jas 
montuoti laiptuotai, užtikrinti priėjimą prie sujungimų. 
 Projektuojamų ir perkeliamų atramų maitinimui numatyti nauji kabeliai aliuminio gyslomis 4x35mm2 prisijungiant prie 

artimiausių atramų. Kabelis tranšėjoje numatytas montuoti įtraukiant į apsauginį vamzdį 75mm. Sumontavus kabelius, 
vamzdžių galai turi būti užsandarinti. Perėjimai per gatvę ir nuovažas su įrengtomis asfalto dangomis numatyti atlikti uždaru 

būdu 110mm vamzdyje ne mažesniame kaip 1,0m gylyje po važiuojamąja dalimi. Sankirtose su esamomis požeminėmis 
komunikacijomis kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, išlaikyti normatyvinius atstumus iki jų. Prieš pradedant kasimo darbus 
iškviesti savininkų atstovus. 
 Naujai projektuojamose atramose šviestuvams prijungti numatytas kabelis varinėmis gyslomis 3x1,5mm2. Esamose 
perkeliamose atramose paliekami esami įrenginiai ir kabeliai Šviestuvai turi būti prijungti prie skirtingų maitinimo kabelio fazių, 
atliktas fazavimas. 

 Projektuojamos apšvietimo atramos įžeminamos. Atramos įžeminimo varža turi būti nedidesnė kaip 30, tinklo 

atstojamoji varža – nedidesnė kaip 10. 
 Atlikus montavimo darbus turės būti atstatytos visos pažeistos dangos į prieš tai buvusį lygį. Esamų dangų, 
patenkančių į pėsčiųjų takų statybos darbų zoną ardymas ir atstatymas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje. 
 
 Įrenginių derinimas ir išbandymas 

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse. Rangovas savo 
lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi buti 
pademonstruotas prietaisų tikslumas. Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos 
sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja  teisingai sąveikoje su visa sistema. Rangovas  privalo 
užtikrinti, kad visi jo darbai, įranga, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir 
operacijas. Matavimai ir bandymai turi buti įforminti atitinkamais protokolais ir aktais. 

 
Reikalavimai montavimo darbams 
Elektros instaliacijos darbus gali atlikti žmonės, turintys reikiamą pasiruošimą ir atestatą šių darbų atlikimui. Montavimo 

darbus turi atlikti įmonė turinti reikiamus atestatus šių darbų atlikimui. Personalas atliekantis montavimo darbus privalo 
vadovautis "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis", bei atitikti jų reikalavimus. 

 
Visi naudojami įrenginiai turi būti pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC standartus ir 

sertifikuoti Lietuvoje. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, 

turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 
 Visus montavimo darbus atlikti pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių EĮĮBT, Elektros linijų ir instaliacijos 
įrengimo taisyklių ELIĮT ir Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. 

6



0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

KLAIPĖDOS MIESTO PRAMONĖS GATVĖS DALIES, 
KLAIPĖDOS M. SAV., KAPITALINIO REMONTO 
PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (APŠVIETIMAS) 

25326 SPV V. Aleksandrovas 
   

17572 SPDV K. Šližys Dokumento pavadinimas: 
 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 
UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ 

 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0102-02-TP-E.TS-01 

Lapas Lapų 

1 16 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  
 

1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI  
 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų numatytų darbų paskirtis - 
pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 
eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente 
ar ne. 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, 
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams 
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės 
medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti 
montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio 
liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, 
reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 
nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti 
paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 
instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. Įrengimo stovis (ar 
nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti 
elektros įrangos prietaisų. 

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 
Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti 

nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir 
schemos. 

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus 
valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų 
nurodymų. 

Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant. Varžtais sujungiama tik ten, kur 
reikalingas išardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jų negalima virinti. Elektros montavimo darbai 
atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir 
įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant darbo projekto ruošimą ir tiekimo darbus, Rangovas turi 
gauti Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo techninio projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Rangovas užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros 
įrangą priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą sumontuotą įrangą užsakovui. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų 
įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 
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Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos 
perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų 
vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir 
reikalingi statybiniai darbai. 

Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą. 
 

1.1. SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE 
 

1.1.1. Klimato sąlygos 

Eil. 
Nr. 

Klimato sąlygos lauke Maksimum Minimum 

1.  Temperatūra +35C -35C 

2.  Santykinė drėgmė 80% - 

3.  Altitudė 1000m virš jūrosl lygio - 

 

Eil. 
Nr. 

Klimato sąlygos patalpose Maksimum Minimum 

1.  Elektros patalpos +30C +5C 

2.  Valdymo patalpa +25C +18C 

3.  Santykinė drėgmė 60% prie +25C - 

 
1.1.2. Korpusų apsaugos klasės 

 
Lauke montuojamos elektros įrangos minimali korpusų apsaugos klasė IP44, nebent nurodoma kitaip.  

 
1.1.3. Žymės ir žymėjimas 

 
Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir instrukcijas. 

Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, 
pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa korpuse sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso 
viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. Visa įranga, sumontuota aikštelėje, turi būti su inventorinėm 
plokštelėmis ir pozicijų numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. Fazių žymėjimas turibūti pagal EĮĮT ir 
IEC 445 (L1, L2 ir L3). 

 
2. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDŽIAGOS 

 
2.1. IKI 1 kV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   

2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje 
laboratorijoje arba.  
Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri 
yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos 
(European co-operation for Accreditation) 
pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) 
srityje.  

Pateikti: 

− akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; 

− pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) 
tipinių bandymų protokolų kopijas. 

 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 

4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz 

6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 
žemėje; 
atvirame ore; 
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7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius 4; 

8.2. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto aliuminio arba 
atkaitinto vario 

8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 

8.4. Laidininkų izoliacija XLPE 

8.5.. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757 

8.6.. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams 
atsparus nepalaikantis degimo PE 

8.8. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio 
apvalkalo 

Užpildas 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C (XLPE izoliacija); 

10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C (XLPE izoliacija); 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 

12. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Pagal 1 lentelę 

13. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

14. Tarnavimo laikas > 40 metų 

15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 
Iki 1kV  kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 

1 lentelė 

Laidininko skerspjūvio 
plotas, 
mm2 

Laidininko konstrukcija* 
Didžiausia aktyvioji 
varža esant 20 °C, 

Ω/km 

 Didžiausia 
gyslos 

(+70 °C)  
ilgalaikė 

darbo srovė 
grunte, A 

Didžiausia 
gyslos 

(+90 °C)  
ilgalaikė 

darbo srovė 
ore, A 

Aliuminio gyslomis 

4x35 RE 0,868 125 125 

* RE  – apvalus monolitinis;  RM – apvalus daugiavielis;  SM - sektorinis daugiavielis. 
 

2.2. IKI 1 kV STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST 2010 arba LST 2011 

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 

4.  Vardinis dažnis 50 Hz 

5.  Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 

6.  Eksploatavimo sąlygos uždaroje patalpoje; 

7.  Aplinkos temperatūra -35  °C ... +35  °C 

8.  Laidininkų skaičius 3 

9.  Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė pagal LST EN 
60228 

10.  Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE 

11.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba  
IEC 60757 

12.  Išorinis apvalkalas Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms 
PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys 

13.  Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥  +70 °C 
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14.  Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui 
(5 s) 

≥  +160 °C 

15.  Žemiausia montavimo temperatūra - 5 °C 

16.  Kabelio skerspjūvio plotai 1,5 mm² 

17.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant − Montuojant 10xD; 

− Sulenkus vieną kartą 8xD. 
D – išorinis kabelio skersmuo 

18.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

19.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 
2.3.  IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti 
atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos 
kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 

3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4. Vardinis dažnis 50 Hz 

5. Movos technologija Termosusitraukianti 

6. Eksploatavimo sąlygos Patalpose (galinė); 
Atvirame ore (galinė) 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 

9. Kabelių izoliacija Plastiko 

10. Kabelio gyslų skaičius 4 

11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis 35 mm²; 

12. Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos Atsparios: 

• atmosferos veiksniams 

• ultravioletinių spindulių poveikiui 

13. Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos Atsparios: 

• atmosferos veiksniams; 

• agresyvaus grunto poveikiui; 

• atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14. Jungiamosios movos termosusitraukiančių vamzdelių 
sienelių storis po užsodinimo 

• ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  

• ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

15. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su 
nulūžtančiomis galvutėmis 

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  

17. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) 

18. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba • Gamyklinis aprašmas 

• Montavimo instrukcija  

19. Sandėliavimo laikas Neribotas 

20. Tarnavimo laikas > 40 metų 

21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 
2.4. KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 
2.4.1. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIŲ IKI 125 MM IŠORINIO SKERSMENS. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 
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2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje  
esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra  
akredituota produktųsertifikavimo srityje 

Pateikti sertifikatą  

3.  Medžiaga PP, PE 

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7.  Vamzdžių išorinis skersmuo 75mm 

8.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to  
compression) pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥750 N 

9.  Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact)  
pagal LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

10.  Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius objektus naudoti 
specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N atsparumo 
gniuždimui)  apsauginį vamzdį 

11.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 
Gamintojas; 
Standartas; 
Atsparumas gniuždymui (≥750 N); 
Atsparumas smūgiams; 
Vamzdžio nominalus diametras; 
Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsaugos vamzdis 

12.  Darbo temperatūra -20 ÷ +60  oC 

13.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

14.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
2.4.2. UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI. 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje 
nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 
sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm) 

110  

8.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  
pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥ 1250 N; 
 

9.  Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal 
LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

10.  Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu  

 Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

• Gamintojas; 

• Standartas; 

• Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); 

• Atsparumas smūgiams; 

• Vamzdžio nominalus diametras; 

• Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis 
vamzdis 

11.  Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

12.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

13.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
2.5. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas ISO 6383-2 

2.  Pateikti  Gamintojo atitikties deklaraciją 

3.  Juostos medžiaga  LDPE polietilenas 

4.  Spalva 
Geltona 

5.  Skirta naudoti  Žemėje, atspari šarmams 

6.  
Aplinkos temperatūra 

– 35 … +35 oC 

7.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

8.  Juostos storis ≥ 0,05 mm  

9.  Juostos plotis • Vienai kabelių lininjai100 mm; 

• Dviems kabelių linijoms 310 mm; 

10.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  „Kabelis” 
Teksto šriftas „Arial“.  
Šrifto dydis:  

• 100 mm pločio juostai : 80 mm;  

• 310 mm juostai 290 mm. Atstumas nuo kraštinių iki 
užrašo ne mažesnis kaip 10 mm. 

11.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

12.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

13.  Plėšiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance ISO 6383-
2:1983 Elmendorf method). 

Išilgine kryptimi >750 mN; 
Skersine kryptimi >6000 mN; 

14.  Tempiamasis stipris /   Tensile strength            
(ISO 527 Part 1, 3) 

Išilgine kryptimi >16 MPa; 
Skersine kryptimi >16 MPa; 

 
2.6.  ŠVIESTUVAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

  
2.6.1. Šviestuvai perėjų apšvietimui 

  

Eil. 
Nr. 

Šviestuvo parametras Būtinas rodiklis 

1.  Eksploatavimo sąlygos Išorinis apšvietimas 

2.  Įtampa / dažnis 220–240 V / 50 Hz ±1 % 

3.  
Galios koeficientas (cos φ) ≥ 0,9, kai veikia 100 % režimu, ir ≥ 0,8, kai pritemdyta 50 % 

režimu 

4.  
Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė temperatūra 
CCT) 

≥ 5000 K - perėjų kryptinio apšvietimo šviestuvams 

5.  Šviestuvo šviesinis efektyvumas ≥ 125 lm/W 

6.  Šviestuvo nominali galia, W ≤ 56 W 
7.  Bendras kuriamas šviesos srautas  Pagal skaičiavimų ataskaitą 

8.  Šviestuvų šviesos srauto išlikimas ≥ 100000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C) 

9.  Spalvų atkūrimo indeksas CRI ≥ 70 

10.  Šviesos akinimo koeficientas Ne blogiau nei G*2 pagal LST EN13201-2:2016 

11.  
Šviestuvo atsparumas smūgiams ≥ IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba lygiaverčio standarto 

reikalavimus 

12.  Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra nuo –30 °C iki +35 °C 
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Atliekant apšvietimo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. Rangovas prieš užsakant šviestuvus turi atlikti 

apšvietimo skaičiavimus parinktam šviestuvui tipui ir įsitikinti, kad apšviestumas atitinka projekte nurodytus reikalavimus. 
 

2.6.2. Perėjų žymėjimo šviestuvai 
 
Techninės savybės: 

• Pagrindinė paskirtis – saugumas; vairuotojai iš tolo perspėjami, kad artėja perėja, kad jie turi būti budrūs ir maksimaliai 
susikaupę. Taip pat perspėti pėsčiuosius apie zoną, kur galima saugiai kirsti važiuojamają dalį; 

• LED šviestuvas 2x3W; 

• Korpusas iš ABS plastiko, dažytas pilka arba antracito spalva; 

• Difūzorius iš grūdinto, plokščio stiklo; 

• Integruotas maitinimo šaltinis; 

• Tvirtinimas ant atramos dviejomis nerūdyjančio plieno apkabomis; 

• Nerūdyjančio plieno išoriniai varžtai; 

• Maitinimo įtampa ~230-240 V; 

• Šviesoso šaltinis: 2x3W, oranžinės spalvos, mirksintis; 

• II elektrosaugos klasė; 

• Atsparumo smūgiams klasė: IK10; 

• Apsaugos klasė: IP66; 

• LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00; 

• Matmenys: 243 x 216 x 118mm; 

• Bendra galia: 6 W; 
 
 
 

2.7. APŠVIETIMO ATRAMOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

2.7.1. Atramos gatvių ir pėsčiųjų perėjų apšvietimui 

 

13.  Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir viršįtampiams ne mažiau 10 kV 

14.  Atsparumas aplinkos poveikiui 
Elektros, valdymo ir optinei dalims ne mažesnė, kaip IP 66 
pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba lygiaverčio 
standarto reikalavimus 

15.  Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra) 

16.  Šviestuvų korpuso spalva Pilka 

17.  Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo 

18.  

Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine 
danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams 
pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė sistemos dalis 
atskirta nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria 
pertvara 

19.  Šviestuvų fotometriniai duomenys 
Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar kitomis 
apšvietimo projektavimo programomis skaičiavimai 

20.  Techninis aptarnavimas 
Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis, 
atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo nuo 
atramos ar gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties 

21.  
Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji reikalavimai, 
funkcijos 

1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui; 
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, perkaitimo, 
perkrovos ir apkrovos dingimo; 
3. Įtampa 230 V / 50 Hz; 
4. Šviesos srauto kompensavimas (CLO); 
5. Apsaugos klasė ne mažiau IP20; 

22.  CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą 
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Metalinės kūginės gatvių apšvietimo atramos, skirtos kelių ir gatvių apšvietimo šviestuvų tvirtinimui. Turi būti  
padengtos karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje pagal LST EN ISO 1461 reikalavimus. Su įleidžiamomis durelėmis, 
su SV-15 arba analogiška kontaktine grupe. Atramos įleidžiamos į gelžbetoninį pamatą. 

Atramos turi būti sertifikuotos naudoti Lietuvoje arba turėti CE ženklinimą patvirtinantį sertifikatą. Atrama turi atlaikyti ne 
mažiau kaip 24 m/s vėjo poveikį, kai vėjo greitis skaičiuojamas 10m aukštyje pagal STR 2.05.04:2003 reikalavimus. 

 

  
 
 

2.8. APŠVIETIMO ATRAMŲ GEMBĖS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

2.8.1. Gatvių apšvietimo atramų viengubos gembės kryptinių šviestuvų tvirtinimui  
 

Viengubos užmaunamos gembės, padengtos karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje pagal SFS-EN ISO 
1461 reikalavimus, skirtos montuoti ant gatvės apšvietimo atramų. Ant gembės galima montuoti vieną šviestuvą. 
 

 
 

 
2.9. APŠVIETIMO ATRAMŲ PAMATAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 
2.9.1. Pamatai apšvietimo atramoms 
 

Kodas H1 – 
aukštis 

virš žemės 

h – 
įleidimo 
aukštis 

D -  
apatinis 

diametras 

d -  
viršutinis 
diametras 

Svoris, kg 

- 6,5 m 0,6 m 143 mm 60 mm 54 
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Monolitiniai gelžbetonio pamatai pateikiami komplekte su metalo atramomis, turi turėti angas apsauginių vamzdžių su 
kabeliais įvėrimui. Stulpo apačia savaime centruojasi siaurėjančioje pamato ertmėje Pamatai atsparūs šalčiui, nelaidūs 
vandeniui. Atramų konstrukcija ir kiti parametrai turi atitikti standarto LST EN 40-5 keliamus reikalavimus. Turi turėti vertikalumą 
reguliuojančius varžtus. Tarp stulpo ir pamato likęs plyšys uždengiamas specialia gumine tarpine. 

Pamatas turi būti tinkamas pasirinktam atramos tipui ir turi užtikrinti patikimą eksploatavimą lauko sąlygomis. Jeigu 
atramos montuojamos šlaite, turi būti suformuotos aikštelės tam, kad atrama stovėtų stabiliai grunte. 

 
 

 
 

Stulpo 
skersmuo 

(mm) 

Stulpo 
aukštis 
(mm) 

Svoris 
(kg) 

H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 
Varžtų 
kiekis 
(ilg) 

128-168 6-10 300 1200 240 100 560 600 334 190 180 120 3x(50) 

  
2.10. APSAUGINIAM ĮŽEMINIMUI 

 
Įžeminimo elektrodas 

Tai plieninis cinkuotas 17,2 – 20mm strypas L=1,5m. Jis turi aukštą atsparumą tempimams, todėl su vibraciniu 
plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę. Strypai sujungiami be movų. 

 
Cinkuota juosta 
Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta 30x4mm. 

Cinko sluoksnis nemažiau 40 μm. Naudojama įžeminamų dalių pajungimui prie įžeminimo kontūro. 
 
Cinkuota viela 

Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota viela ∅6-8mm. 

Cinko sluoksnis nemažiau 40 μm. Naudojama įžeminamų dalių pajungimui prie įžeminimo kontūro 
 
Kryžminis sujungimas 
Naudojamas įžemiklių sujungimui su plienine cinkuota viela arba plienine cinkuota juosta. Karštu galvaniniu būdu 

apdirbtas gamyklinio cinkavimo cinkuotas sujungimas. 
 
Įkalimo galvutė 
Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. Galvutės matmenys yra 

taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne mova. 
 
Plieninis antgalis 
Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina strypo 

įkalimą kietame grunte. 
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2.11. 0,4 kV ĮTAMPOS 663 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje 
laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti 
akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų 
redakciją. 
Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti 
pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) 
narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas:  
http://www.european-accreditation.org/ea-members 

Pateikti: 

• Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; 

• Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų 
sertifikatą. 

 
 

3.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 

4.  Aplinkos temperatūra -25 C … +55 C 

5.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 

6.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 

7.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 

8.  Maksimalioji įtampa  440 V 

9.  Vardinis dažnis 50 Hz 

10.  Izoliacijos įtampa ≥ 440  V 

11.  Impulsinė įtampa ≥ 4  kV 

12.  Vardinė srovė Pagal schemą 

13.  Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai − Icu≥ 10 kA; 

− Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). 

14.  Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų 
skaičius):  

In≤ 63 A; (≥10000);  

15.  Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 
standartą: 

C 

16.  Apsaugos laipsnis IP2X 

17.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) 1,5-25 mm2. 

18.  Laidininko prijungimas Varžtiniais apkabiniais gnybtais. 

19.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams 

20.  Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 

21.  Polių skaičius 1 

22.  Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 
standartą 

23.  Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir 
užsiliepsnojimui 

 Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 

24.  Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: − Vardinė srovė (In); 

− Vardinė įtampa (Ue); 

− Atjungimo geba (Icu); 

− Servisinė atjungimo geba (Ics); 

− Impulsinė įtampa (Uimp); 

− Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); 

− Mnemoschema; 

− Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). 

25.  Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution 
degree).  

− 3 klasė, pagal LST EN 60947-1. 

26.  Grandinės izoliavimas − Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės 
izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių 
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27.  Techniniai dokumentai: − Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; 

− Gabaritinis brėžinys. 

28.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

29.  Garantinis laikas  24 mėnesiai 

 
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

 
3.1 Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 

 
Rangovas arba statant ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, rajono 

savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio 

nužymėjimo aktą su schema. 
Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems 

priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių 
ar kelio statinių apsaugos zonoje tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, bei jų apsaugos zonų ribas ir 
imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti 
žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

Prieš žemės kasima, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis 
įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, 
dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių 
važiuojamoje dalyje, žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie 
užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais , užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės 
išpildomosios nuotraukos. 

 
3.2. Tranšėjų kasimas 

 
3.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

 

• Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima 
trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 

• Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. 
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kas 20 m atliekamas trasos šurfavimas. Šurfavimas atliekamas pagal 
visą kasamos tranšėjos plotį ir gylį kasant 0,35 m pločio, 1,2 m. gylio skersines tranšėjos. Šurfavimas atliekamas 
rankiniu būdu, esamas požemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabelį ir kitas esamas 
komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamų kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais;  

• Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir 
užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

 
3.2.2. Tranšėjų kasimas 

 
Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu:  

• neužstatytomis vietomis- vienakaušiais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu- kabelių klotuvais; 

• iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos; 

• iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš purios žemės, o 
molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas; 

Tranšėjų kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo. 
Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 

• vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 

• daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 
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• kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 
Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 
Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 

• kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

• kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. 
Grunto kasimas žiemos metu: 

•  grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 

• grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 

• grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0 m ir pastačius įspėjamuosius 
ženklus; 

• draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 

• galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 
Projektuojamus elektros kabelius kloti žemiau esamų kabelių. 

 Prieš pradedant kasti ( esant požeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietą ir gylį (atkasant kastuvais ir 
dalyvaujant kabelį eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodančius žemės kasimo mašinų darbo 
ribas. 
 Naudoti žemės kasimo mašinas galima ne arčiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama virš kabelio, naudoti žemės kasimo 
mašinas, pneumatinius įrankius ir laužtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninės apsaugos liktų ne plonesnis kaip 
0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntą reikia kasti kastuvais. 
 Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius statinius, sprogmenis, 
būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų leidimas tęsti darbus. 
  Persikirtimas su gatvių važiuojamosiomis dalimis ir su kitų organizacijų tinklais atliekamas plastikiniame vamzdyje.  

 Tranšėjų tinkamumas požeminių kabelių praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir įrašu statybos darbų žurnale. 
Vienoje tranšėjoje galima kloti ne daugiau kaip šešis jėgos kabelius, jei nėra kito projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai 
kabeliai klojami mechanizuotu būdu panaudojant kabelinį transporterį. Lengvasvoriai kabeliai gali būti klojami rankiniu būdu 
pasinaudojant kabelio ritės pakėlikliais. Kabelinių linijų paklojimo gylis žemėje nurodytas lentelėje.  

 
3.2.3 Jėgos kabeliai 

 
Jėgos kabeliai – skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. maitinimui. Jėgos kabeliai turi būti ne mažesnio kaip 

nurodyta skerspjūvio. Jėgos kabeliai turi būti su aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodytas tinklų schemose). Kabeliai 
turi būti su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu. 

Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 90C temperatūrai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi būti atsparūs 250C 
temperatūrai. 

 
3.2.4. Kabelių klojimas 

Kabelių klojimo gyliai: 

• 0,4 kV kabeliai - 0,7 m; 

• kabeliai po keliais, gatvėmis – ne mažiau kaip 1,0 m; 
Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 

• tarp klojamo kabelių ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai. - 0,5 m. 
  Kabelinių linijų paklojimo mažiausias leistinas gylis žemėje  
 Klojamų kabelių mažiausieji leistini tarpusavio atstumai 

Tarp skirtingų kabelių, statinių ir vamzdynų Minimalus atstumas, m 

Tarp jėgos ir ryšių kabelių 0,5 

Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0,6 

Tarp kabelio ir medžių 2,0 

Tarp kabelio ir krūmų ( želdinių ) 0,75 

Tarp kabelio ir šiluminių vamzdynų 2,0 

Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdynų 1,0 

Tarp kabelio ir kitų technologinių vamzdynų 0,5 

Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0 

Susikertant kabeliui ir šilumos vamzdynams 0,5 

Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25 
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Kabelis klojamas  sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba  
adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tranšėja apvaloma nuo 

akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios  ne mažiau 10 cm storio žemės, priemolio, molio žemės - 
smėlio pagrindas. 

 Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina: 

• tranšėjos gylį, posūkių kampus; 

• kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 

• kabelių būgno patikrinimo aktus. 
Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie žemėje esančių 

kabelių arčiau 15 cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir pakabinti įspėjimo ženklus. Atstumas tarp 
aptvaro ir šildymo ruožų turi būti ne mažesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku šildoma aikštelė turi būti apšviesta. Gruntą galima 
šildyti ne aukštesne kaip 400 V įtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kebeliais. Instaliacijos tvarkingumą reikia 
tikrinti kasdien ir kiekvieną kartą perklojus. 

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos stulpelius. 
Žymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų sujungimų vietose, iš abiejų pusių kertant 
kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatą ir kas 100 m lygioje trasoje.  

 
3.2.5. Tranšėjų užpylimas 

 
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 

• priemoliuose - smėliu; 

• smėliuose, priesmėliuose-gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. 
Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 

• Žemos įtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su įvažiavimais bei gatvėmis ir dažnų kasinėjimų vietose 
apsaugomi paklojant juos vamzdžiuose. 
Įrengus kabelių apsaugą, ryšių įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo 

technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės 
nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98. 
Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 
Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos koordinates esamų 

kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 
 

3.3. Apšvietimo atramų montavimas 
 

Atramos montuojamos pagal gamintojų montavimo instrukcijas. 
 

3.4. Pamatų apšvietimo atramoms įrengimas 
 

Pamatai montuojami pagal gamintojų montavimo instrukcijas. 
 

4. APLINKOS APSAUGA 
  
Montuojant ETL technologinių procesų nelydi oro ir grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms bei aplinkai. 

Šiame projekte suprojektuota ETL nepraeina per draustinių teritorijas. 
Nepažeidžiamos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
a) esamų požeminių komunikacijų apsaugos zonose, kasant žemę giliau kaip 0,3m, gaunamas raštiškas įmonių, 

aptarnaujančių šias komunikacijas, leidimas. Darbų vykdymo metu turi būti iškviestas atstovas. 
b) elektros tinklų įmonių darbuotojams suteikiama teisė elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikščioti, o 

atliekant eksploatavimo bei remonto darbus – važinėti ir kasti žemę, įspėjus apie tai žemės savininkus ar 
naudotojus. Kirsti medžius, esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus tai su miško valdytoju ar savininku ir 
nustatyta tvarka įforminus medžių kirtimo dokumentus. Visais atvejais žemės ir miško savininkams bei 
naudotojams turi būti atlyginti padaryti nuostoliai. 

 
Vykdant bet kokią kitą ūkinę veiklą elektros tinklų apsaugos zonose būtina laikytis Ūkio ministerijos patvirtintų Elektros 
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tinklų apsaugos taisyklių. 
Nepažeidžiami LR Aplinkos ministro 2003-09-26 įsakymu Nr.473 patvirtintų „Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų 

terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių“ reikalavimai, nes naudojama įranga neturi PCB. 
Atliekos iš statybos aikštelės šalinamos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 d. įsakymo Nr.D1-637 

„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ reikalavimais. 
Nepažeidžiamos saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir 

leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo nuostatos patvirtintos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87. 

Atlikus statybos montavimo darbus želdiniai nepažeidžiami, pilnai atstatomas gerbūvis. 
 

5. DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 
 

5.1 Bendrieji nurodymai 
  

 Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių: 
- „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00; 
- „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“ Žin., 2012-10-25, Nr. 124-6254; 
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 
- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 
 

5.2. Darbuotojų veiksmai prieš pradedant darbą 
 
Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbų saugą privalo: 

• atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam darbui. Saugos darbe 
įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, naudojamus darbo 
metodus, specialius perspėjimus, energijos šaltinių valdymą, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines 
saugos priemones ir naudojimąsi jomis; 

• darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis 
darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi būti konkreti (darbo vietos 
zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.). 

• Jeigu pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybės, naujai įvertinti darbą ir laikytis tinkamų 
saugos reikalavimų; 

• užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus; 

• nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai jų atlikti negalima, neturima pakankamai tam 
darbui tinkamų saugos priemonių, įrangos, mechanizmų, nežinoma darbų atlikimo technologija; 

• nutraukti darbus, jeigu meteorologinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. 
 

5.3. Darbuotojo veiksmai baigus darbą 
 
Atlikus darbus ir darbų užbaigimą įforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymą), darbo vieta sutvarkoma šiuo 

nuoseklumu: 

• tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 

• išvedami žmonės (brigada); 

• nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 

• nuimamos darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvaros. 
 

5.4. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai 
 
Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

• veikiantis įrenginys, mechanizmas; 

• lekiantys, judantys daiktai, ruošiniai, skeveldros, atliekos; 

• daiktų, ruošinių, krovinių kritimas iš aukščio; 

• daiktų, ruošinių, krovinių virtimas, poslinkis; 

• įrenginio, mechanizmo virtimas; 

• statinio, jo dalies griūtis; 
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• žemių ir kitų medžiagų griūtis; 

• žmogaus griuvimas dėl slidumos; 

• žmogaus griuvimas dėl kliuvinio; 

• žmogaus griuvimas dėl kitų priežasčių; 

• žmogaus nukritimas (iš aukščio, į gylį/nuo pastato, į šulinį, triumą); 

• stacionarios transporto priemonės (transporteriai, konvejeriai ir pan.); 

• įmonės vidaus kelių transporto priemonė; 

• kelių transporto priemonė; 

• transportuojamas krovinys; 

• aštrūs daiktai; 

• įrankiai, kitos rankinės darbo priemonės; 

• kliuvinys; 

• birios medžiagos; 

• dulkės, aerozoliai; 

• pavojingos, kenksmingos medžiagos; 

• fizinė perkrova; 

• psichoemocinė įtampa; 

• elektros srovė; 

• žaibas; 

• karštis, ugnis; 

• sprogimas; 

• šaltis; 

• fizikinių reiškinių (spinduliuotės, vibracijos, triukšmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis; 

• matavimo ir galios transformatorių, iškroviklių, jungtuvų kondensatorių, saugiklių ir kitų įrenginių sprogimai; 

• nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apšvietimas; 

• darbo vieta, neatitinkanti norminių aktų reikalavimų, netvarkingos darbo priemonės. 
 

Darbuotojų saugai ir sveikatai gali turėti įtakos tokios nepalankios meteorologinės sąlygos, kaip krituliai, perkūnija, 
vėjas, kurioms pasiekus tam tikrą laipsnį, darbai turi būti nutraukiami. Krituliais laikomi rūkas, lietus, šerkšnas, sniegas, ledai, 
plikšala. Krituliai laikomi reikšmingais, jei jie blogina matomumą. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinės įrenginio 
įtampos ir naudojamų darbo metodų. 

Rūkas laikomas reikšmingu, jei matomumas pablogėja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dėl to, kad darbų vykdytojas 
nebemato brigados narių ir srovinių dalių, kuriose arba arti kurių jie dirba. 

Perkūnijos požymiais laikomi griaustinis ir žaibas. Jei kuris nors iš dirbančiųjų pastebi šiuos reiškinius, tuomet darbus 
ant oro linijų neizoliuotų laidų ir transformatorinių, kurios sujungtos su oro linijomis, būtina nutraukti. 

Vėjas laikomas reikšmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo įrankių ir įrangos; tokiu 
atveju darbus būtina nutraukti. 

Pastabos: 
1. Esant nežymiems krituliams pradėtus darbus galima baigti. 
2. Esant rūkui, sniegui, lietui pradėti darbus draudžiama, leidžiama baigti pradėtą operaciją. 

 
Darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės yra: 

1. asmenų, atsakingų už darbuotojų darbų saugą, paskyrimas vadovaujantis įmonės dokumentais; 
2. už saugų darbų vykdymą atsakingų asmenų parinkimas ir paskyrimas; 
3. darbų įforminimas nurodymu, pavedimu ar techninės priežiūros tvarka; 
4. darbų organizavimas pagal sudaromas sutartis su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis; 
5. leidimas vykdyti technines priemones, ruošti darbo vietą ir leisti dirbti;  
6. leidimas dirbti; 
7. elektros įrenginiuose vykdomų neelektrotechninių darbų priežiūra; 
8. perkėlimas į kitą darbo vietą; 
9. darbo pertraukos bei darbo baigimo įforminimas. 

 
 Leidimus vykdyti technines priemones, ruošti darbo vietą ir leisti dirbti pagal pavedimus bei nurodymus operatyvinių 
darbuotojų valdomuose ar tvarkomuose elektros įrenginiuose duoda operatyviniai darbuotojai, visuose kituose elektros 
įrenginiuose – darbų vadovas, išdavęs pavedimą ar nurodymą, arba kitas darbdavio įgaliotas asmuo. 
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 Vykdant darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus, techninės priemonės, susijusios 
su įrenginių atjungimu ir įžeminimu, būtinos darbuotojų saugiam darbui užtikrinti, nustatomos duodant nurodymą arba 
pavedimą. 
 Techninės priemonės darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti parenkamos ir nustatomos atsižvelgiant į darbų, vykdomų 
veikiančiuose elektros įrenginiuose, kategorijas. 

 Asmenys, planuojantys dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybės ar patikėjimo 
teise, privalo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, pateikti prašymą dėl leidimo dirbti 
ne savo elektros įrenginiuose, pridedant Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos 
darbus, ir vadovaujančių elektrotechnikos darbuotojų (t. y. darbuotojai, kuriems įmonės vadovo suteikta teisė pateikti darbų 
paraiškas, pasirašyti darbuotojų saugos ir atsakomybės ribų aktus, išduoti nurodymus, taip pat operatyviniai ir operatyviniai 
remonto darbuotojai ir darbų vadovai) sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacinė kategorija ir jų teisės. 

Nepateikus tokio dokumento ir sąrašo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, 
leisti dirbti kitos įmonės darbuotojams arba pavieniams asmenims draudžiama. Leidimas dirbti įforminamas įrenginių savininko 
tvarkomuoju dokumentu. 

Asmenys, planuojantys dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybės ar patikėjimo teise, 
privalo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, pateikti ir kitus reikalaujamus 
dokumentus, patvirtinančius jų elektrotechnikos darbuotojų kvalifikaciją.  

Juridiniai asmenys, sudarę rangos sutartį ir turintys Taisyklių 166 punkte nurodytą leidimą, prieš pradėdami dirbti 
užsakovo elektros įrenginiuose pateikia darbuotojų sąrašą (darbų paraišką), kur nurodo darbuotojų (įskaitant subrangovus), 
dirbsiančių šiame objekte, vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas ir privalo surašyti 
darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktus (sudaryti sutartis), kuriuose turi būti nustatyta darbų 
organizavimo ir vykdymo tvarka, atsakomybė, rangovo ir užsakovo darbuotojų santykiai, nustatoma komandiruotų darbuotojų 
instruktavimo tvarka. 

Rangovai, dirbdami užsakovo objektuose, yra atsakingi už savo subrangovų darbuotojų, dirbsiančių šiuose objektuose, 
tinkamą parengimą ir saugos reikalavimų laikymąsi. 
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ELEKTROTECHNIKOS DALIES SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTI S 
 

NR. DARBŲ PAVADINIMAS 
MATO 

VIENETAS 
KIEKIS 

NUORODA 
Į TS 

     

 1. APŠVIETIMO STATYBOS MONTAVIMO DARBAI   TS p. 3 

     

1.1.  Esamų šviestuvų išmontavimas ir išvežimas vnt. 23  

     

1.2.  Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai m 572  

1.3.  Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams rankiniu būdu m 250  

1.4.  Tranšėjų užpylimas mechanizuotai m 822  

1.5.  Plotų išlyginimas m2 822  

1.6.  Grunto tankinimas m3 172,6  

1.7.  Esamų apšvietimo atramų, pamatų perkėlimas kompl. 28  

1.8.  Pamatų apšvietimo atramoms montavimas vnt. 2  

1.9.  Apšvietimo atramų montavimas vnt. 2  

1.10.  Gembių montavimas ant įrengtų atramų vnt. 3  

1.11.  Šviestuvų montavimas ant įrengtų atramų vnt. 28  

1.12.  Signalinių pėsčiųjų perėjų blyksčių montavimas vnt. 5  

1.13.  Gnybtynų montavimas apšvietimo atramoje kompl. 2  

1.14.  Automatinių išjungiklių montavimas apšvietimo atramoje vnt. 10  

1.15.  Prieduobių kasimas uždaram prastūmimui, užpylimas m3 78,8  

1.16.  D110mm vamzdžių montavimas tranšėjoje uždaru būdu vnt. / m 15 / 223  

1.17.  D75mm vamzdžių paklojimas tranšėjoje m 822  

1.18.  D75mm vamzdžių užvedimas į atramas m 84  

1.19.  Kabelių įtraukimas į apsauginius vamzdžius m 1129  

1.20.  Kabelių montavimas esamomis konstrukcijomis m 187  

1.21.  
0,4kV galinių movų kabeliams su plastikine izoliacija 4x35mm2 AL 
montavimas 

vnt. 84  

1.22.  Signalinės juostos „Dėmesio! Kabelis!“ paklojimas tranšėjoje m 822  
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NR. DARBŲ PAVADINIMAS 
MATO 

VIENETAS 
KIEKIS 

NUORODA 
Į TS 

1.23.  Įžeminimo kontūro varžos R≤30Ω įrengimas vnt. 30  

1.24.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas vnt. 30  

1.25.  0,4kV kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 52  

1.26.  Kilpos fazė-nulis matavimai vnt. 1  

1.27.  Vamzdžių galų sandarinimas vnt. 42  

1.28.  Atramų numeravimas kompl. 1  

1.29.  Apšviestumo matavimas kompl. 1  

1.30.  Trasos nužymėjimas vnt. 1  

1.31.  Išpildomoji nuotrauka vnt. 1  

     

 2. MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI APŠVIETIMUI    

     

2.1.  
Plieninė cinkuota atrama 6,5m aukščio, įleidžiama į pamatą, 
komplekte su pamatu, su apsaugine guma 

vnt. 2 
TS p. 2.7.1. 
TS p. 2.9.1. 

2.2.  
Kryptinis šviestuvas pėsčiųjų perėjų apšvietimui LED, 56W, 5700K, 
IP66 

vnt. 2 TS p. 2.6.1. 

2.3.  
Kryptinis šviestuvas pėsčiųjų perėjų apšvietimui LED, 48W, 5700K, 
IP66 

vnt. 26 TS p. 2.6.1. 

2.4.  Pėsčiųjų perėjų signalinė blykstė LED, 6W, IP66 vnt. 5 TS p. 2.6.2. 

2.5.  Papildoma tarpinė gembė atramoje L-1,0m vnt. 3 TS p. 2.9.2. 

2.6.  Kabelių sujungimo atramoje gnybtų komplektai vnt. 2 TS p. 2.7. 

2.7.  Automatinis išjungiklis 1F 6A“C“ vnt. 10 TS p. 2.11. 

2.8.  Uždaru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D110 mm m 223 TS p. 2.4.2. 

2.9.  Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D75 mm m 906 TS p. 2.4.1. 

2.10.  
Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir 
atvirame ore 4x35mm2, AL 

m 1255 TS p. 2.1. 

2.11.  
Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 
3x1,5mm2, CU 

m 61 TS p. 2.2. 

2.12.  Galinė mova kabeliams 4x35mm2 skerspjūvio, vidaus tipo vnt. 84 TS p. 2.3. 

2.13.  Kabelių signalinė juosta „Dėmesio! Kabelis!“ m 822 TS p. 2.5. 

2.14.  

Įžeminimo kontūras iki 30: 
- Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio – 7 vnt. (tikslinti 

montavimo metu pagal pasiektą varžą).; 

- Cinkuota plieninė viela 6-8mm – 2,0 m; 
- Įkalimo galvutė – 1 vnt.; 
- Plieninis antgalis – 1 vnt.; 
- Kryžminis sujungimas - 1 vnt.; 
- Antikorozinė izoliacinė juosta – 1 vnt.; 

kompl. 30 TS p. 2.10. 

 

 
PASTABOS: 
Esamų dangų ardymas ir projektinių dangų įrengimas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje. 
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Statybos leidimui, konkursui2022-08

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas

29
7 m

m

420 mm

SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkoma gatvės atkarpa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
DARBŲ VYKDYMO ZONA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVĖS APŠVIETIMAS)

STATINIAI
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PRAMONĖS G., UNIK. NR. 4400-0390-5160)

02

01

03 INŽINERINIAI TINKLAI: RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLAI (SILPNOS SROVĖS)03

PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D63
PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ VAMZDIS d110 mm
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PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelės)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU
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02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (APŠVIETIMAS)

GATVĖS APŠVIETIMO PERTVARKYMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-02-TP-E.B-01
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ /

UAB KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS
ZONOS VALDYMO BENDROVĖ
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Statybos leidimui, konkursui2022-08

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV E17572  K. Šližys

29
7 m

m

914 mm

N SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkoma gatvės atkarpa

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

PASTABOS:

1. Elektros kabelis tarp apšvietimo atramų įtraukiamas į apsauginį vamzdį;
2. Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas. Esamų dangų ardymas ir atstatymas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje;
3. Visus montavimo darbus atlikti laikantis EĮĮBT, ELIĮT, AEĮĮT ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. Atliekant

darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose
su esamomis požeminėmis komunikacijomis išlaikyti atstumus iki jų;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus,
turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

6. Vykdant žemės darbus elektros kabelių apsaugos zonoje, būtina laikytis visų elektros tinklų apsaugos taisyklių;
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms

aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikat
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dalių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu,

brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiu;
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PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelės)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU

N

29
7 m

m

914 mm

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

GATVĖS APŠVIETIMO PERTVARKYMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-02-TP-E.B-01

0

2 5

PASTABOS:

1. Elektros kabelis tarp apšvietimo atramų įtraukiamas į apsauginį vamzdį;
2. Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas. Esamų dangų ardymas ir atstatymas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje;
3. Visus montavimo darbus atlikti laikantis EĮĮBT, ELIĮT, AEĮĮT ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. Atliekant

darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose
su esamomis požeminėmis komunikacijomis išlaikyti atstumus iki jų;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus,
turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

6. Vykdant žemės darbus elektros kabelių apsaugos zonoje, būtina laikytis visų elektros tinklų apsaugos taisyklių;
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms

aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikat
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dalių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu,

brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiu;

27
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PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelės)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU

N

29
7 m

m

914 mm

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

GATVĖS APŠVIETIMO PERTVARKYMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-02-TP-E.B-01

0

3 5

PASTABOS:

1. Elektros kabelis tarp apšvietimo atramų įtraukiamas į apsauginį vamzdį;
2. Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas. Esamų dangų ardymas ir atstatymas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje;
3. Visus montavimo darbus atlikti laikantis EĮĮBT, ELIĮT, AEĮĮT ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. Atliekant

darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose
su esamomis požeminėmis komunikacijomis išlaikyti atstumus iki jų;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus,
turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

6. Vykdant žemės darbus elektros kabelių apsaugos zonoje, būtina laikytis visų elektros tinklų apsaugos taisyklių;
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms

aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikat
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dalių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu,

brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiu;
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PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelės)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU

N

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

GATVĖS APŠVIETIMO PERTVARKYMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-02-TP-E.B-01

0

4 5

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:

1. Elektros kabelis tarp apšvietimo atramų įtraukiamas į apsauginį vamzdį;
2. Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas. Esamų dangų ardymas ir atstatymas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje;
3. Visus montavimo darbus atlikti laikantis EĮĮBT, ELIĮT, AEĮĮT ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. Atliekant

darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose
su esamomis požeminėmis komunikacijomis išlaikyti atstumus iki jų;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus,
turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

6. Vykdant žemės darbus elektros kabelių apsaugos zonoje, būtina laikytis visų elektros tinklų apsaugos taisyklių;
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms

aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikat
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dalių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu,

brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiu;
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PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelės)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU

N

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

GATVĖS APŠVIETIMO PERTVARKYMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-02-TP-E.B-01

0

5 5

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:

1. Elektros kabelis tarp apšvietimo atramų įtraukiamas į apsauginį vamzdį;
2. Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas. Esamų dangų ardymas ir atstatymas priimtas projekto Bendrojoje / Susisiekimo dalyje;
3. Visus montavimo darbus atlikti laikantis EĮĮBT, ELIĮT, AEĮĮT ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. Atliekant

darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose
su esamomis požeminėmis komunikacijomis išlaikyti atstumus iki jų;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus,
turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

6. Vykdant žemės darbus elektros kabelių apsaugos zonoje, būtina laikytis visų elektros tinklų apsaugos taisyklių;
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms

aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikat
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dalių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu,

brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiu;
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PASTABOS:

1. Raudona spalva parodyti šiame projekte projektuojami apšvietimo elektros tinklai ir įrenginiai;
2. Pilka spalva parodyti esami elektros tinklai ir įrenginiai;
3. Schemoje nurodyti projektuojamų kabelių ilgiai tarp apšvietimo atramų.
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Statybos leidimui, konkursui2022-08

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas

29
7 m

m

914 mm

SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkoma gatvės atkarpa

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti
paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu
pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju

raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

 SPDV E17572  K. Šližys
 SPDV PVA31147  J. Vilčinski
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LIETAUS ŠULINĖLIS, APVALIOS GROTELĖS
LIETAUS VANDENS TINKLAS

LIETAUS ŠULINĖLIS, „BORDIŪRINIO" TIPO GROTELĖS

L1

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ DETEKTORIUS

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant
esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-05
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keičiamas kryptinis šviestuvas

Perkeliama esama atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-15m; Uždaru būdu

1,0m po gatve

LIETAUS ŠULINĖLIS, APVALIOS GROTELĖS
LIETAUS VANDENS TINKLAS

LIETAUS ŠULINĖLIS, „BORDIŪRINIO" TIPO GROTELĖS

L1

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ DETEKTORIUS

TRANSPORTO ŠVIESOFORAS
PĖSČIŲJŲ ŠVIESOFORAS
ŠVIESOFORO ATRAMA
RYŠIŲ KABELIS
SIGNALINIS KABELIS

R1

S

APSAUGINIS KABELIO VAMZDIS
ESAMAS APSAUGINIS KABELIO VAMZDIS

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant
esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-05
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PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus  

įsakymu Nr. 

 

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

(TECHNINĖ UŽDUOTIS) 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

 

1. STATYTOJAS  

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. 

Kontaktinis asmuo: Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiasis 

inžinierius Arūnas Dieninis, tel. (8 46) 39 61 61, 

el. p. arunas.dieninis@klaipeda.lt 

2. UŽSAKOVAS 
UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, 

Pramonės g. 8, 94102 Klaipėda 

3. STATINIO 

(OBJEKTO) 

PAVADINIMAS 

Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Klaipėdos m. sav. 

kapitalinio remonto projektas 

4. STATINIO 

ADRESAS 
Žemės sklypas, kad. Nr. 2101/0034:56, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  

NAUDOJIMO 

PASKIRTIS 
Susisiekimo komunikacijos: gatvės 

5. STATINIO 

APIBŪDINIMAS, 

ESAMA PADĖTIS 

Pramonės gatvė: 

• Gatvės kategorija – C; 

• Gatvė registruotas statinys, unikalus Nr. 4400-0390-5160; 

• Gatvės žemės sklypas, kad. Nr. 2101/34:56; 

• Gatvės pradžia – registruoto statinio pradžia, ties sankryža su 

Klaipėdos m. Vilniaus plentu; 

• Gatvės pabaiga – sankryža su Klaipėdos m. Švepelių gatve; 

• Bendras gatvės ilgis –  3,016 km; 

• Gatvės danga – asfaltas, plotis – apie 11,0 m; 

• Gatvės apšvietimas – įrengtas; 

• Inžineriniai tinklai – gatvę kerta orinės elektros perdavimo 

linijos, požeminiai elektros, vandentiekio, elektroninių ryšių ir lietaus 

vandens surinkimo ir buitinių nuotekų tinklai. 

6. PROJEKTO 

PAVADINIMAS 

Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 papunkčiu. 

7. STATINIO 

PROJEKTO 

RENGIMO ETAPAS 

Statinio kapitalinio remonto techninis projektas 

8. STATINIO 

KATEGORIJA 
Ypatingasis statinys (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) 

9. STATYBOS RŪŠIS 
Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR 

1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“ nustato ir parenka statybos rūšį. 

10. LĖŠŲ POBŪDIS ER struktūrinių fondų lėšos 

 

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) 

PATEIKIAMI DUOMENYS 
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11. PROJEKTAVIMO 

PASLAUGŲ APIMTIS 

• Projektavimo  paslaugų apimtis:  

• atlikti statybinius inžinerinius tyrinėjimus, parengti  statinio 

projektą bei kitą dokumentaciją:  

- atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra 

pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius tyrinėjimus būtinus 

techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais 

optimaliems projektiniams sprendiniams parengti; 

- atlikti eismo srautų tyrimus Pramonės – Lypkių gatvių 

keturšalėje sankryžoje; 

• Paslaugų teikėjas, rengdamas statinio projektą, turi: 

- paskirti statinio projekto vadovą; 

- parengti visus kitus privalomų statinio statybos projekto 

rengimo dokumentų, reikalingų statinio prisijungimo sąlygoms 

gauti, projektus; 

- parengti statinio projektą; Projektavimo metu paskirtas 

Projekto vadovas, vadovaujantis statybos techninio reglamento 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimais, privalo patikslinti statinių grupes ir 

nustatyti statinių naudojimo paskirtį, statinių statybos rūšis, 

tikslų projekto pavadinimą, projekto sudėtį ir kitą privalomą 

projektinę informaciją; 

- visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais 

optimaliausius statinio statybos projektinius sprendinius 

derinti ir pateikti svarstyti su Statytoju ir Užsakovu;  

- atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose 

ir kituose susitikimuose), parengti visą reikalingą medžiagą 

reikiamu formatu dėl jų, parengti susitikimų protokolų 

projektus) Statytojo ir Užsakovo interesams dėl šio statinio 

statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo 

administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo 

komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais 

juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus 

statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymas. Visi šie projektuotojo veiksmai turi būti iš anksto 

aptarti ir suderinti su Statytoju ir Užsakovu; 

- pataisyti statinio projektą pagal kelių saugumo audito išvadas 

per Užsakovo nustatytą terminą. Kelių saugumo auditą 

organizuoja Užsakovas 

- pataisyti statinio projektą pagal bendrosios statinio projekto 

ekspertizės išvadas per Užsakovo nustatytą terminą. Bendrąją 

projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas; 

- suderinti statinio projektą su suinteresuotomis valstybės ir 

kitomis institucijomis; 

- pagal poreikį gautą statybą leidžiantį dokumentą; 

• Projektuojamų statinių duomenys: 

Pramonės g.: 

• Gatvės kategorija – C (pagal BP sprendinius); 

• Numatyti gatvės atkarpos remonto sprendinius: 

- Darbų pradžia – registruoto inž. statinio pradžia; 

- Darbų pabaiga – sankryža su Klaipėdos m. Lypkių g.; 

- Gatvės atkarpos ilgis – apie 1,724 km. 

• Numatyti gatvės važiuojamosios dalies pertvarkymo sprendinius: 
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- Numatyti po 1 eismą juostą abejomis kryptimis ir centrinės 

skiriamosios juostos įrengimo sprendinius; 

- Numatyti papildomų eismo juostų kairiesiems posūkiams 

sankryžų zonose įrengimo sprendinius; 

- Eismo juostų pločius parinkti pagal teisės aktų reikalavimus; 

- Maksimaliai išlaikyti esamas gatvės bordiūrų vietas; Pagal 

teisės aktų reikalavimus numatyti nuovažų ir sankryžų 

posūkių spindulių sutvarkymą; 

- Numatyti nuovažų sutvarkymo gatvės statinio ribose 

sprendinius; 

- Nenumatyti esamų automobilių stovėjimo vietų pertvarkymo  

sprendinių; 

- Numatyti viešojo transporto stotelių įvažų važiuojamosios 

dalies sutvarkymo sprendinius, nekeičiant viešojo transporto 

stotelių įvažų parametrų; 

- Numatyti projekto sprendinių pritaikymą žmonių su negalia 

reikmėms;  

- Numatyti įrengiamų dangų sklandų sujungimą su esamomis 

dangomis; 

- Gatvės važiuojamojoje dalyje numatyti viršutinio asfalto 

dangos sluoksnio pakeitimą. Pagal poreikį, numatyti pilnos 

asfalto dangos konstrukcijos įrengimą. Dangos konstrukciją 

parinkti teisės aktų reikalavimais projektavimo metu; 

• Numatyti gatvės važiuojamosios dalies tvarkymo darbams 

trukdančių esamų apšvietimo tinklų atramų perkėlimo 

sprendinius; Pagal poreikį numatyti kryptinio pėsčiųjų perėjų 

apšvietimo pertvarkymo / įrengimo sprendinius; 

• Numatyti paviršinio vandens surinkimą paviršiumi ir išleidimą į 

esamus lietaus vandens tinklus. Pagal poreikį numatyti esamų 

paviršinio vandens surinkimo šulinėlių išsidėstymo pertvarkymo  

sprendinius; 

• Pagal poreikį numatyti esamo pokonstrukcinio drenažo 

pertvarkymo  sprendinius; 

• Pagal poreikį numatyti esamų takų ir šaligatvių atstatymo 

sprendinius; 

• Pagal poreikį numatyti techninio šaligatvio dangos keitimą į  veją; 

• Numatyti būtinas eismo saugumo ir eismo organizavimo 

inžinerines priemones: saugumo saleles, vertikalųjį ir 

horizontalųjį ženklinimą; 

• Numatyti Pramonės – Lypkių gatvių šviesoforinio valdymo 

koregavimą; Sprendinius tikslinti pagal išduodamas technines 

sąlygas; 

• Pagal poreikį numatyti požeminių inžinerinių tinklų elementų  

(šulinių ir perdangų) sutvarkymą, sureguliavimą iki projektinio 

aukščio; 

• Maksimaliai saugoti esamus želdinius, projektinius sprendinius 

numatyti, išlaikant saugų atstumą nuo esamų medžių. Pagal 

poreikį numatyti želdinių, trukdančių statybos darbams, 

tvarkymą; 

• Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų 

normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
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12. KITOS BŪTINOS 

PASLAUGOS 

PROJEKTUI 

PARENGTI 

Paslaugų atlikimo eiliškumas: 

- Statybinių inžinerinių tyrinėjimų atlikimas. 

- Statinio projekto parengimas. 

- Statinio projekto taisymas pagal kelių saugumo audito išvadas. 

- Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios 

ekspertizės išvadas. 

- Statinio projekto derinimas su Užsakovu, Statytoju, prisijungimo ir 

technines sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis 

institucijomis. 

- Statinio statybą leidžiančio dokumento gavimas (pagal poreikį).  

13. STATYTOJO 

PATEIKIAMŲ 

DOKUMENTŲ 

SĄRAŠAS 

Užsakovo pateikiami dokumentai (kopijos): 

- Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (2022-08-02 d., Nr. J9-

2646), sudarytos tarp UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos 

valdymo bendrovės ir Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos; 

- Situacijos schema. 

 

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

14. STATINIO 

PROJEKTE 

TAIKOMA TEISĖ IR 

NORMATYVINIAI 

DOKUMENTAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir 

paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius 

statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius 

parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir 

klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais 

statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir 

paskirties dokumentais. 

Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai: 

- LR aplinkos apsaugos įstatymas; 

- LR kelių įstatymas; 

- LR nekilnojamo turto kadastro įstatymas; 

- LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymas; 

- LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 

- LR statybos įstatymas; 

- LR teritorijų planavimo įstatymas; 

- LR želdynų įstatymas; 

- LR žemės įstatymas; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio 

statybos rūšys“;  

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017„Statinių 

klasifikavimas“; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 

registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai, statinio statybos priežiūra“; 
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- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“; 

- PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 

įrengimo taisyklės“;  

- R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir 

naudojimo rekomendacijos“; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklėmis KPT SDK 19; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT 

VŽ 14; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės; 

- Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo komunikacijų 

ir inžinerinių tinklų projektavimo veiklą; 

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas 

paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugų teikėjas turi vykdyti 

sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti 

Užsakovą. 

15. KITI 

DERINIMAI, 

PROJEKTO 

EKSPERTIZĖS, 

STATYBOS LEIDIMO 

GAVIMAS 

      Parengus ir suderinus su Užsakovu ir Statytoju projektinius 

sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo ir technines sąlygas 

išdavusiomis institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje 

numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis 

suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimų žemės sklypų 

savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas. 

Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių 

pagrindinių brėžinių arba rašto forma. 

     Pagal poreikį gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal statybos 

techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 

perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ reikalavimus. Apmokėjimą už statybą leidžiančio 

dokumento gavimą organizuoja Užsakovas.  

16. PROJEKTO 

ĮFORMINIMAS 

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui 

LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų 

reglamentų nustatyta tvarka.  Visi komplektai turi būti spalvoti, vienodi. 

17. STATYTOJUI 

PATEIKIAMŲ 

PROJEKTO 

KOMPLEKTŲ 

SKAIČIUS 

Po statybą leidžiančio dokumento gavimo Užsakovui pateikiami 4  

(keturi) projekto egzemplioriai: 3 (trys) egzemplioriai popierinio 

varianto ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame 

diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). 

Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus 

raiškos reikalavimas – 300 dpi. Formatas: *.docx, *.xls, 

*.pdf, *.dwg (arba kiti projektavimo programų failai); kiti galimi 

formatai: *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf. 
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Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies,  Klaipėdos m. sav. kapitalinio

remonto projektas

Product data sheet

1

Philips - BGP761 T25 1 xLED79-4S/757 DPR1

P 48.0 W

ΦLamp 8000 lm

ΦLuminaire 7240 lm

η 90.50 %

Luminous efficacy 150.8 lm/W

CCT 5700 K

CRI 70

Get your city ready for the future with DigiStreet  Developed with the

aim to become your long term partner ,

 the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the

benefits of connected lighting systems today and also gets the city

ready for the innovations to come!. Its two sockets enable you to

connect directly to the Philips CityTouch system and is also prepared

to connect you to the future innovations of IoT.

 Next to this,  each individual luminaire is uniquely identifiable, thanks

to the Philips Service tag application. With a simple scan of a QR

code, placed on the inside of the mast door, you gain instant access

to the luminaire configuration, making maintenance and

programming operations faster and easier, no matter what stage of

the luminaire’s lifetime. Digistreet is also equipped with dedicated

light recipes that: 1) maintain an optimal ecosystems for bats or 2)

preserve a dark night sky.

Polar LDC
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Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies,  Klaipėdos m. sav. kapitalinio

remonto projektas

Product data sheet

2

Philips - BGP761 T25 1 xLED94-4S/757 DPR1

P 56.0 W

ΦLamp 9400 lm

ΦLuminaire 8507 lm

η 90.50 %

Luminous efficacy 151.9 lm/W

CCT 5700 K

CRI 70

Get your city ready for the future with DigiStreet  Developed with the

aim to become your long term partner ,

 the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the

benefits of connected lighting systems today and also gets the city

ready for the innovations to come!. Its two sockets enable you to

connect directly to the Philips CityTouch system and is also prepared

to connect you to the future innovations of IoT.

 Next to this,  each individual luminaire is uniquely identifiable, thanks

to the Philips Service tag application. With a simple scan of a QR

code, placed on the inside of the mast door, you gain instant access

to the luminaire configuration, making maintenance and

programming operations faster and easier, no matter what stage of

the luminaire’s lifetime. Digistreet is also equipped with dedicated

light recipes that: 1) maintain an optimal ecosystems for bats or 2)

preserve a dark night sky.

Polar LDC
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Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies,  Klaipėdos m. sav. kapitalinio

remonto projektas

Perėjos (Light scene 1)

Perėja 6

3

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 6

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

67.3 lx 35.6 lx 82.4 lx 0.53 0.43 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies,  Klaipėdos m. sav. kapitalinio

remonto projektas

Perėjos (Light scene 1)

Perėja 3

4

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 3

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

70.0 lx 28.4 lx 96.3 lx 0.41 0.29 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies,  Klaipėdos m. sav. kapitalinio

remonto projektas

Perėjos (Light scene 1)

Perėja 2

5

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 2

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

67.0 lx 49.2 lx 78.8 lx 0.73 0.62 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies,  Klaipėdos m. sav. kapitalinio

remonto projektas

Perėjos (Light scene 1)

Perėja 11

6

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 11

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

77.3 lx 35.2 lx 104 lx 0.46 0.34 CG4

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies,  Klaipėdos m. sav. kapitalinio

remonto projektas

Perėjos (Light scene 1)

Perėja 1

7

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 1

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

84.0 lx 78.0 lx 88.4 lx 0.93 0.88 CG5

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies,  Klaipėdos m. sav. kapitalinio

remonto projektas

Perėjos (Light scene 1)

Perėja 4

8

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 4

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

73.0 lx 60.6 lx 81.8 lx 0.83 0.74 CG6

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies,  Klaipėdos m. sav. kapitalinio

remonto projektas

Perėjos (Light scene 1)

Perėja 5

9

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 5

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

81.2 lx 69.4 lx 87.2 lx 0.85 0.80 CG7

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies,  Klaipėdos m. sav. kapitalinio

remonto projektas

Perėjos (Light scene 1)

Perėja 7

10

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 7

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

78.9 lx 30.3 lx 96.9 lx 0.38 0.31 CG8

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Perėjos (Light scene 1)

Perėja 8

11

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 8

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

68.1 lx 34.9 lx 84.1 lx 0.51 0.41 CG9

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Perėjos (Light scene 1)

Perėja 9

12

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 9

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

80.2 lx 65.6 lx 87.2 lx 0.82 0.75 CG10

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Perėjos (Light scene 1)

Perėja 10

13

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 10

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

66.5 lx 31.5 lx 83.2 lx 0.47 0.38 CG11

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Perėjos (Light scene 1)

Perėja 12

14

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 12

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

73.9 lx 19.6 lx 101 lx 0.27 0.19 CG12

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

55



Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies,  Klaipėdos m. sav. kapitalinio

remonto projektas

Perėjos (Light scene 1)

Perėja 13

15

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 13

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

66.3 lx 33.3 lx 81.9 lx 0.50 0.41 CG13

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Perėjos (Light scene 1)

Perėja 14

16

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Perėja 14

Perpendicular illuminance

Height: 1.000 m

79.2 lx 67.7 lx 85.3 lx 0.85 0.79 CG14

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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