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1.  PVA 0 Procesų valdymo ir automtizacijos dalis  

 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES  DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS   
 

TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 

UL-22-0102-XX-TP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  2 

UL-22-0102-03-TP-PVA.PDŽ-01 1 0 
Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis  

3 

UL-22-0102-03-TP-PVA.AR-01 3 0 Aiškinamasis raštas   4-6 

UL-22-0102-03-TP-PVA.TS-01 11 0 Techninės specifikacijos  7-17 

UL-22-0102-03-TP-PVA.SKŽ-01 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  18-19 

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-01 1 0 Situacijos schema, M 1:1000  20 

UL-22-0102-03-TP-PVA.B-01 1 0 
Šviesoforinio eismo reguliavimo planas, M 
1:500  

21 

UL-22-0102-03-TP-PVA.B-02 1 0 
Šviesoforinės sankryžos inžinerinių tinklų 
planas, M 1:500  

22 

UL-22-0102-03-TP-PVA.B-03 1 0 Šviesoforų posto planas, M 1:500  23 

UL-22-0102-03-TP-PVA.B-04 2 0 Kabelių pajungimo schema, M 1:500  24-25 

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-05 4 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500  26-29 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 1 - Priedų antraštinis lapas  30 

- 5 - Statinio projektavimo užduotis  31-35 

- 12 - Sankryžos šviesoforinio valdymo dalis  36-47 

- 2 - 
Specialistų, rengusių PVA dalį, kvalifikacijos 
atestatų kopijos  

48-49 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

BENDRI DUOMENYS 
Techninis projektas parengtas vadovaujantis statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio 

saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius 
parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir 
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

Projektas paruoštas pagal galiojančias normas ir taisykles, vadovaujantis STR bei galiojančiomis statybos ir 
sanitarinėmis normomis. 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, 2012m (Žin., 2012, Nr. 18-816). Paskutinis pakeitimas – 2020-07-
28, įsakymas Nr. 1-219. 

STR:1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Paskutinis pakeitimas – 2022-04-22, įsakymas Nr. 
D1-106. 

STR:1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. Paskutinis pakeitimas – 2022-06-01, įsakymas Nr. 
D1-161. 

STR:2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. Paskutinis pakeitimas – 2022-03-10, 
įsakymas Nr. D1-69.  

Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.11.03:2014 Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių 
erdvinių objektų sutartiniai ženklai. 

Galiojančiomis normomis ir taisyklėmis: 
Kelių eismo taisyklės, patvirtintos LR vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263). 

Paskutinis pakeitimas – 2021-09-15, įsakymas Nr. 744. 
Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-

82 (Žin., 2012, Nr. 20-913). 
Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3-347 

(TAR, 2019, Nr. 11483) – toliau KŠĮT. Paskutinis pakeitimas – 2022-05-31, įsakymas Nr. 3-286. 
Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. 3-83 (Žin., 2012, Nr. 20-914). Paskutinis pakeitimas – 2022-05-30, įsakymas Nr. 3-283. 
Projektas forminamas remiantis standartu – LST 1516:2015. 
Statybos montavimo darbai turi būti atliekami tokio pobūdžio darbams atlikti atestuotų organizacijų. Naudojamos 

medžiagos ir tiekiami įrenginiai turi būti sertifikuoti ir atitikti galiojančias Lietuvos kokybės bei saugumo normas. 
Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, 

išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 
eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 
dokumente ar ne. 

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo 
reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, 
reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 
nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 
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Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi 
būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami elektros įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 
instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. Įrenginio būklė - ar 
nėra pažeidimų transportuojant. Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti 
elektros įrangos prietaisų. 

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti 
nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija 
ir schemos. 

Elektros įrenginiai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus 
valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų 
nurodymų. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis. 

 
TECHNINIAI RODIKLIAI 

 
Eilės 
nr. Kabelis Skersmuo Ilgis 

1  Signalinis kabelis Cu, šviesoforams 5x1,5 mm² 125 m 
2  Signalinis kabelis Cu, šviesoforams 16x1,5 mm² 150 m 
3  Signalinis kabelis Cu, šviesoforams 32x1,5 mm² 190 m 
4  Infraraudonųjų spindulių jutiklių kabelis 3x1 mm² 1290 m 

 
ELEKTROS IR RYŠIO TIEKIMO SPRENDINIAI 

 
Projektuojama nauja šviesoforų valdymo spinta esamos spintos vietoje, todėl spinta prijungiama prie esamo įvado. 

 
TECHNINIS SPRENDIMAS IR FUNKCIONALUMAS 

 
Projektuojamoje sankryžoje numatomas esamų atramų ir šviesoforų perkėlimas. Šviesoforų montavimui numatytos 

gembinės, paprastosios atramos. Ant kai kurių atramų numatoma montuoti kelio ženklus, bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų 
mygtukus.  

Sankryžoje nuo šviesoforų valdiklio iki projektuojamų jutiklių atvedami nauji ryšių kabeliai pro esamus vamzdžius ir 
šulinius. Iki perkeliamų atramų atvedami nauji signaliniai kabeliai pro esamus vamzdžius ir šulinius. Nuo esamų šulinių iki 
perkeliamų atramų klojami nauji kabelių apsauginiai vamzdžiai, kaip pavaizduota brėžiniuose. 

 
ŠVIESOFORŲ VALDIKLIS SU ĮRENGINIŲ SKYDU 

 
Šviesoforų postų valdikliai gauna duomenis iš prie jo prijungtų transporto priemonių, pėsčiųjų detektorių, 

sinchronizuoja ciklo sekundę su Eismo valdymo centro laiko serveriu, bei valdo prie jo prijungtus šviesoforus. Dingus ryšiui, 
laikas sinchronizuojamas naudojantis GPS laikrodžiu. 

 
Aprašyto šviesoforinio valdymo realizavimas 
RANGOVAS atlieka pilną valdiklių programavimą pagal pateiktą šviesoforinio valdymo dokumentaciją. 

Programuojant turi būti realizuotas visas funkcionalumas nurodytas šviesoforinio valdymo aprašyme. RANGOVAS atlieka 
pilną testavimą, parengia valdiklius eksploatacijai ir, esant poreikiui, įsipareigoja atlikti papildomus programavimo darbus 
atsižvelgiant į transporto srautus ir jų koordinavimą. RANGOVAS 3 mėnesių laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu 
naudoti datos yra atsakingas už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas 
atsižvelgiant į realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas eismo 
valdymo programas. 

Šviesoforų postų valdiklių eksploatacija 
RANGOVAS atlieka užsakovo atstovo apmokymą valdyti įrengiamų valdiklių tipą – rankiniu būdu atlikti šviesoforų 

postų įjungimą, išjungimą, programų perjungimą, programų parametrų rinkinių keitimą ir kitas bendras, tinkamam 
eksploatavimui reikalingas, funkcijas. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  
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SIGNALINIŲ GRUPIŲ IR ŠVIESOFORŲ ŽYMĖJIMAS 

 
Transporto priemonių signalinės grupės žymimos skaičiumi, bendros pėsčiųjų ir dviratininkų signalinės grupės – 

„B“ ir skaičiumi. Transporto priemonių signalinės grupės šviesoforas (šviesoforo galva) žymimas skaičiumi, tokiu kaip ir 
signalinė grupė ir raide a. Bendros pėsčiųjų ir dviratininkų signalinės grupės šviesoforas (šviesoforo galva) žymimas „b“ 
raide, skaičiumi, tokiu kaip ir signalinė grupė ir raide a. Papildomi tos pačios signalinės grupės šviesoforai (šviesoforų 
galvos) žymimi mažosiomis pradedant nuo „b“ raidėmis šalia signalinės grupės žymėjimo. Pavyzdys: 1b – papildomas 
šviesoforas (šviesoforo galva) „1b“, valdomas per signalinę grupę „1“. Šviesoforų tipų žiniaraštis pateikiamas žemiau. 

 
DETEKTORIAI 

 
Infraraudonųjų spindulių detektoriai įrengiami ant gembinių atramų. Detektoriai montuojami ant atramų skirtų 

stebėti dvi ir daugiau eismo juostas. Pareikalavimo detektorius įrengiamas ant gembinės atramos 6 m arba 7 m aukštyje, 
nuotolinis – 40 - 50 m atstumu nuo „STOP“ linijos ant 6 m aukščio gembės. Infraraudonųjų spindulių detektoriai su 
šviesoforų valdikliu sujungiami transporto jutiklių kabeliais pagal gamyklos gamintojos instrukcijas.  

 
Detektorių lentelė 

Eil. 
Nr. Pav. Tipas Signalinė 

grupė Atrama Komentaras 
1  BM1 Bendras mygtukas B1 A2 Bendras pareikalavimo detektorius 
2  BM2 Bendras mygtukas B1 A3 Bendras pareikalavimo detektorius 
3  VD1 Infr. Spindulių 1, 2 A2 Artimas pareikalavimo ir pratęsimo jutiklis 
4  VD2 Infr. Spindulių 1, 2  A1 Tolimas pareikalavimo ir pratęsimo jutiklis 
5  VD3 Infr. Spindulių 3 A4 Artimas pareikalavimo ir pratęsimo jutiklis 
6  VD4 Infr. Spindulių 3, 4 A6 Artimas pareikalavimo ir pratęsimo jutiklis 
7  VD5 Infr. Spindulių 3 A5 Tolimas pareikalavimo ir pratęsimo jutiklis 
8  VD6 Infr. Spindulių 3, 4 A7 Tolimas pareikalavimo ir pratęsimo jutiklis 
9  VD7 Infr. Spindulių 5 A8 Artimas pareikalavimo ir pratęsimo jutiklis 

10  VD8 Infr. Spindulių 5 A9 Tolimas pareikalavimo ir pratęsimo jutiklis 
11  VD9 Infr. Spindulių 6 A11 Artimas pareikalavimo ir pratęsimo jutiklis 
12  VD10 Infr. Spindulių 6, 7 A13 Artimas pareikalavimo ir pratęsimo jutiklis 
13  VD11 Infr. Spindulių 6 A12 Tolimas pareikalavimo ir pratęsimo jutiklis 
14  VD12 Infr. Spindulių 6, 7 A14 Tolimas pareikalavimo ir pratęsimo jutiklis 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Techninio projekto sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas ir taisykles. 
Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN 
standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų. 

Esant reikalavimui, kad tipiniai bandymai būtų atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje: Akredituota laboratorija – 
laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European cooperation for Accreditation) 
pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų srityje. 

Bendruoju atveju šviesoforų postų įranga privalo būti sertifikuota Europos Sąjungos standartai bei turėti CE ženklinimo 
deklaraciją. 

Visi procesų valdymo ir automatizacijos projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 
išbandymas ir eksploatacija turi atitikti žemiau pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams: 

1. „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės", patvirtintos LR energetikos ministro 2012 vasario 3d. įsakymu 
Nr. 1-22 (Žin. 2012, Nr. 18-816) – toliau EĮĮBT. Paskutinis pakeitimas – 2020-07-28, įsakymas Nr. 1-219; 

2. „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 gruodžio 20d. įsakymu 
Nr. 1-309 (Žin. 2012, Nr. 2-58) – toliau ELIĮT. Paskutinis pakeitimas – 2020-07-28, įsakymas Nr. 1-220; 

3. „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo", patvirtintos LR energetikos ministro 2010 
m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878, Žin., 2012, Nr. 124-6254). Paskutinis pakeitimas – 2020-03-02, 
įsakymas Nr. 1-42; 

4. „Elektros tinklų apsaugos taisyklės", patvirtintos LR energetikos ministro 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 1-
300 (TAR, 2019-11-21, Nr. 18565); 

5. „Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės“, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3-347 
(TAR, 2019, Nr. 11483) – toliau KŠĮT. Paskutinis pakeitimas – 2020-01-17, įsakymas Nr.  3-27. 

Taip pat visi įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi atitikti Europos Sąjungos 
normas ir standartus. 

 

2. ŠVIESOFORINĖ SIGNALIZACIJA 

2.1. Šviesoforų atramos 

Šviesoforams montuoti šalia gatvės naudojamos cinkuotos plieninio vamzdžio atramos ir gembinės atramos, 
sertifikuotos pagal EN40-5 (plieno markė S235JRH (arba geresnė) pagal EN 10210-1:2007). Atramos montuojamos įdėtiniuose 
pamatuose, prie jų prijungiant kabelių apsaugos vamzdžius. Atramų viduje turi būti numatytos gnybtų rinklės, taip pat priėjimas 
prie jų per specialias gamykliškai hermetiškas dureles.  

Šviesoforus ant konstrukcijų ir atramų montuoti vadovaujantis galiojančiomis KŠĮT. 
Gembinė šviesoforų atrama susideda iš vertikalios atraminės dalies ir paprastosios gembės. Šviesoforo atramos ir 

gembės turi būti atsparios 27 m/s vėjo apkrovai, gravitacijos ir sunkio jėgoms įvertinant ant jų montuojamų įrenginių matmenis, 
svorį, sniegą, apledėjimą, paukščius ir kitą įrangą. 
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2.2. Atramos pamatas 

Pamatas įdėtinis iš betono su kiaurymėmis kabelių įvėrimui į atramą. Betono stiprio klasė ir tvirtinimas turi būti parinkti 
pagal stulpo gamintojo nurodymus arba paskaičiuota pagal konkretaus stulpo konstrukciją. 

Įdėtinio pamato schema: 

 

2.3. Šviesoforas 

Eil. 

Nr. 
Charakteristika Techniniai duomenys 

1  Šviesos intensyvumas 
Ø200mm - >200 cd  
Ø300mm - >300 cd 

2  Spalva 
Raudonas 613.5 – 631 nm 
Geltonas 585 – 597 nm 
Žalias 498.5 – 508 nm 

3  Darbinė įtampa 230 V AC – 10/+15% 

4  Dažnis 50 Hz+/- 10% 

5  Energijos suvartojimas Vieno šviesoforo (3 sekcijų) ne daugiau 36W 

6  Temperatūra  Klasės A, B, C, atitinka EN 12368 

7  Modulio IP klasė IP65 pagal EN 60529 

8  Korpuso IP klasė IP54 pagal EN 60529 

9  Lęšių atsparumas smūgiui IR3 pagal EN 60598 

10  
Elektromagnetinis 
suderinamumas 

Atitinkantis EN 50293 

11  Elektros sauga Klasė II atitinkanti standarto EN 61140 

12  Iliuzinis efektas Ne žemesnė kaip 5 klasė 

13  Garantinis laikas Ne mažiau 5 metų. 

 

2.4. Šviesoforų spinta su valdikliu 

Eil. 

Nr. 
Charakteristika Techniniai duomenys 

1  Spinta 
Valdiklis sumontuojamas poliesterinėje arba metalinėje (apsaugotoje nuo korozijos) 
sustiprintoje dėžėje ant pamato. Dėžės apsaugos laipsnis IP54. Rakinama 
įleidžiama spyna.  

2  Maitinimo įtampa 230 V AC – 10/+15%; 50 Hz +-10% 

3  Išėjimo įtampa 
230 V AC – 10/+15%; 50 Hz +-10%  
Atitinkantis LST EN 12675 standartą 

4  
Kiekvieno išėjimo (šviesoforo 
pajungimui) srovė 

Ne mažiau 1 A 

5  Išėjimo grandinės Kiekvienas išėjimas apsaugomas individualiu saugikliu. 

6  Valdomų grupių skaičius Priklausomai nuo įrengiamos sankryžos signalinių grupių skaičiaus. 
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Eil. 

Nr. 
Charakteristika Techniniai duomenys 

7  
Papildoma maitinimo rozetė 
spintoje 

Privaloma. Turi būti apsaugota atskiru kirtikliu. 

8  
Skystųjų kristalų ekranas 
(LCD) 

Privalomas 

9  Laikrodis 
Privalomas, elektroninis kvarcinis, integruotas į valdiklio valdymo plokštę, laikas 
atvaizduojamas ant valdiklio skystųjų kristalų ekrano (LCD) 

10  Darbinė temperatūra -400C - +600C 

11  Ryšiai, sąsajos, protokolai RS232, TCP/IP, OCIT 

12  Išoriniai įėjimai/išėjimai 
Priklausomai nuo jutiklių, virtualių matavimo zonų ir kitų diegiamų komponentų 
kiekio.  

13  Galimi naudojami jutiklio tipai 
Indukciniai kontūrai, video, infraraudonųjų spindulių, radariniai ir bevieliai 
magnetiniai jutikliai 

14  
Signalizacijos sauga 
(šviesos diodų optinių 
elementų kontrolė) 

Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų 
kontrolę – perdegus bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam 
elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti pranešimą apie konkrečioje signalinėje 
grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo sistemą (toliau 
sutr. EVS): 

15  Atmintis 

Valdiklis kaupia savo atmintyje visus įvykius, bei detektorių rodmenis pagal 
gamintojo numatytus maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi būti išplėsta iki 
maksimalaus galimo dydžio priklausomai nuo valdiklio modelio. Mažiausias 
terminas – 24 val. 

16  
Nepertraukiamo maitinimo 
sistema 

Dingus elektros maitinimui, valdiklis turi išsiųsti aliarminį pranešimą į EVS 
naudodamas vidinį rezervinio maitinimo šaltinį (pvz. akumuliatorių). 
Minimalios ir maksimalios įtampos kontrolė su išsaugojimu atmintyje. 

17  Durų atidarymo signalizacija 
Atidarius bet kokias valdiklio dureles, turi būti užfiksuotas valdiklyje ir išsiųstas 
pranešimas į EVS apie valdiklio durų atidarymą. 

18  Garantinis laikas Ne mažiau 5 metų. 

19  
Garantinis laikas valdiklio 
programai 

Ne mažiau 5 metų. 

 

2.5. Transporto jutikliai 

Eil. 
Nr. 

Charakteristika Techniniai duomenys 

1 Atitinka standartą EN55022 klasė A 

2 Aplinkos drėgmė 95%, be kondensacijos 

3 Aplinkos temperatūra -300C - +600C 

4 Kameros tipas 

• Vaizdo ir infraraudonųjų spindulių kombinuotas detektavimo būdas 
• Foto jutiklio tipas CMOS 
• Foto jutiklis juodai baltas. 
Infraraudonųjų spindulių jutiklis: 
• Kadrų skaičius - ne mažiau 30 (FPS) 
• Raiška - ne mažiau 640x480 taškų 

5 
Kameros tipas pagal 
atstumą nuo „STOP“ linijos 
ir montavimo aukštis 

• Transporto priemonių detektavimui prie „STOP“ linijos naudojami plataus kampo 
objektyvai. Jutiklio aukštis virš dangos 6-8 m. 
• Transporto priemonių detektavimui toliau apie 40 m nuo „STOP“ linijos naudojami 
siauro kampo objektyvai. Jutiklio aukštis virš dangos 6-8 m. 

6 Maitinimo įtampa 12 – 42 VDC 
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Eil. 
Nr. 

Charakteristika Techniniai duomenys 

7 Galingumas ne daugiau 8 W 

8 Saugos klasė ne mažiau IP67 

9 Sąsaja BPL 

10 Bangų tipas Ilgosios infraraudonųjų spindulių bangos (7 -14 µm) 

11 Konfigūravimas 
Transporto jutiklio sąsajos plokštė turi būti pajungta prie eismo valdymo centro 
ethernet tinklo panaudojant valdiklio ar vaizdo stebėjimų kamerų ryšio kanalus. 
Tokiu būdu bus užtikrintas nuotolinis konfigūravimas 

12 Garantinis laikas Ne mažiau 5 metų. 

2.6. 0,4 KV įtampos 6-63A srovės automatiniai jungikliai 

Eil. 
Nr. 

Charakteristika Techniniai duomenys 

1 Standartas 
LST EN 60898-1:2003                                                                        LST 
EN 60898-1:2003       

2 Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu CE 

3 
Tipiniai bandymai turi būti atlikti 
akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

4 
Automatiniai jungikliai gamykloje turi 
būti išbandomi 

Pateikti bandymų protokolus kartu su automatiniais jungikliais 

5 Skirtas naudoti uždaroje nešildomoje patalpoje 

6 Aplinkos temperatūra -35ºC - +35ºC 

7 Santykinė oro drėgme ≤ 95 % 

8 Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 

9 Vardinė įtampa 230 V/ 400 V AC 

10 Maksimalioji įtampa ≥ 440 V 

11 Vardinis dažnis 50 Hz 

12 Vardinė izoliacinė įtampa ≥ 500 V 

13 Vardinė impulsinė įtampa ≥ 4 kV 

14 Vardinė srovė Nurodomas užsakant: ≥6A; ≥16A; ≥20A; ≥25A; ≥32A; 

15 Atjungimo pajėgumas ≥ 10 kA 

16 Garantinis laikas Ne mažiau 5 metų. 

2.7. Kabelių signalinės juostos 

Eil. 
Nr. 

Charakteristika Techniniai duomenys 

1 Pagaminta iš polietileno PE 

2 Spalva Geltona 

3 Skirta naudoti  Žemėje 

4 Apsauginės juostos storis ≥ 0,5 mm  

5 Apsauginės juostos plotis: 
Nustatomas užsakant 
100÷310 mm  

6 
Ant juostos turi būti juodos spalvos 
užrašas:  

“Dėmesio! Kabelis” 

7 Aplinkos temperatūra -350C - +350C 
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Eil. 
Nr. 

Charakteristika Techniniai duomenys 

8 Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

9 Garantinis laikas ≥ 10 metai 

2.8. Kabelių apsaugos juostos 

Eil. 
Nr. 

Charakteristika Techniniai duomenys 

1 Pagaminta iš polietileno PE 

2 Spalva Raudona, geltona 

3 Skirta naudoti  Žemėje 

4 Apsauginės juostos storis ≥ 2 mm  

5 Apsauginės juostos plotis: Nustatomas užsakant 

5.1 Vienam kabeliui ≥ 100 mm 

5.2 Dviems kabeliams ≥ 200 mm 

6 Aplinkos temperatūra -350C - +350C 

7 Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

8 Garantinis laikas ≥ 10 metai 

2.9. Transporto jutiklių kabeliai 

Eil. 

Nr. 
Charakteristika Techniniai duomenys 

1 Izoliacija PVC 

2 Naudojimas Klojamas patalpose, Klojamas į žemę 

3 
Leidžiama aukščiausia gyslos 
temperatūra ilgalaikiame režime 

ne didesnė +800C 

4 Minimali kabelio klojimo temperatūra ne žemesnė -150C 

5 Darbinė  įtampa ne mažiau  42 V 

6 Gyslos medžiaga Varis, daugiagyslis  

7 Gyslų skaičius  3 – 5 

8 
Gyslų diametras, skerspjūvis (pagal 
kabelio ilgį) 

Iki 100 m - 0,75 mm2  
Iki 200 m – 1 mm2 
Iki 300 m – 1,5 mm2  

9 
Maksimalus kabelio ilgis iki vieno 
jutiklio 

300 m 

10 Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

11 Garantinis laikas ≥ 10 metai 

2.10. Signaliniai kabeliai 

Eil. 

Nr. 
Charakteristika Techniniai duomenys 

1 Izoliacija PVC 

2 Naudojimas Klojamas patalpose, Klojamas į žemę 

3 
Leidžiama aukščiausia gyslos 
temperatūra ilgalaikiame rėžime 

ne didesnė +700C 
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Eil. 

Nr. 
Charakteristika Techniniai duomenys 

4 Minimalus kabelio lenkimo diametras  8 x kabelio išor. diam. 

5 Minimali kabelio klojimo temperatūra ne žemesnė -150C 

6 Darbinė  įtampa ne mažiau  450/750 V 

7 Gyslos medžiaga Varis, daugiagyslis  

8 Gyslų skaičius  1–34  

9 Gyslų skerspjūvis 

0,75–2,5 mm2. Minimalūs žemėje ar vamzdyje klojamo kabelio gyslų 
skerspjūvis 1,5 mm2 (pagal Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo 
taisykles). Nuo šviesoforo iki atramos komutacinės angos leidžiamas 
kabelio gyslų skerspjūvis – nuo 0,75 mm2. 

10 Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

11 Garantinis laikas ≥ 10 metų 

2.11. Žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai 

Eil. 
Nr. 

Charakteristika Techniniai duomenys 

1 Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai 

2 Vamzdis pagamintas iš plastiko HDPE (PE-HD) 

3 Vamzdžių gabaritiniai matmenys Nustatomi užsakant pagal 3.16 lentelę 

4 Vamzdžio išorinė sienelė 
Nustatoma užsakant: 
• lygi;  
• gofruota. 

5 Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6 
Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio 
su daugiavielėmis gyslomis skersmens 
santykis 

1,5 

7 
Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio 
su vienvielėmis gyslomis skersmens 
santykis 

2 

8 Plastikinių vamzdžių charakteristikos:   

8.1 Tankis 940-960 kg/m3 

8.2 Elastingumo modulis 800 MPa 

8.3 Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min 

8.4 Šiluminio plėtimosi koeficientas (1,5÷0,5)x10-6 1/C 

8.5 Darbo temperatūra -40 ÷ +75  °C   

8.6 Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 

9 Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10 Garantinis laikas ≥ 10 metai 

 

2.12. Kabelių apsaugos vamzdžių parametrų lentelė 

Išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm 

Vamzdžio ilgis, m 
Vamzdžio sienelės 
storis, mm 

Minimalus vidinis vamzdžio skersmuo, mm 

50 6* 4 40 

75 6* 6 63 

110 6* 7,5 94 

160 6 10,5 135 

232 6 16 200 

*  lankstūs vamzdžiai pateikiami ritėse suvynioti  netrumpesni kaip 50 metrų su įtraukimo virve. 
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3. SIGNALINIŲ KABELIŲ PAJUNGIMAS 

Signaliniai kabeliai atvedami iki atramos pagal pajungimo schemą. Visos kabelio gyslos (įskaitas rezervines) 
pajungiamos prie gnybtų atramoje. Kabelio gyslos numeruojamos abiejuose galuose (pajungimo vietoje valdymo spintoje ir 
atramoje). Atramoje nuo gnybtų atitinkamai pajungiami šviesoforai (šviesoforų galvos) bei kiti įrenginiai (pvz. pėsčiųjų/dviratininkų 
mygtukai). 

4. ŠVIESOFORŲ MONTAVIMAS 

Šviesoforai montuojami ant atramų naudojant kronšteinus. Galimos montavimo vietos: ant atramos (2,2 m aukštyje, ar 
aukščiau), ant atramos gembinės dalies (5 m – 5,3 m aukštyje), ant santvarinės konstrukcijos (5 m – 5,3 m aukštyje). Šviesoforai 
montuojami taip, kaip nurodyta šviesoforų išdėstymo plane. Vietose, kur yra kontaktinis tinklas, gembės turi būti ne aukštesnės 
nei 7 m, o šviesoforai kabinami 6,0-6,3 m aukštyje virš važiuojamosios kelio dalies, matuojant nuo kelio dangos iki šviesoforo 
apačios, jeigu įrengtas pagalbinis skydas, tada iki pagalbinio skydo apačios.  

5. ŠVIESOFORŲ POSTO KOMPLEKSINIS DERINIMAS 

Kompleksinis šviesoforo derinimas atliekamas sumontavus visus šviesoforo įrenginius, paklojus ir sujungus kabelius. 
Atlikus visus būtinus matavimus (kabelių izoliacijos varžų, pereinamų kontaktų varžų, įžeminimo kontūro varžos) iš VEI gaunama 
pažyma, leidžianti paduoti įtampą į šviesoforinį įrenginį. Derinimo darbai atliekami kvalifikuotų elektrotechnikos specialistų, turinčių 
kvalifikacijos pažymėjimus ne žemesnės VK klasės. Pirmiausia patikrinami visi kabelių prijungimai pagal principines schemas. 
Patikrinama kiekvienos signalinės grupės šviesoforų kiekvieno optinio modulio (raudono, geltono, žalio) suveikimas paduodant 
maitinimo įtampą. Patikrinamas kiekvieno transporto daviklio teisingas suveikimas, naudojant transporto priemonę. Patikrinami 
pėsčiųjų, dviratininkų ir bendri mygtukai. Valdiklyje turi atsirasti atitinkama indikacija. Atlikus pirminius patikrinimus, į valdiklį 
įkeliama eismo valdymo programa, valdiklis paleidžiamas dirbti be išėjimo į išorinius įrenginius (šviesoforus). Įsitikinus, kad 
indikuojama programa atitinka užprogramuotą leidžiama valdikliui dirbti su išoriniais įrenginiais (šviesoforais). Esant reikalui 
programinės nuostatos gali būti keičiamos. 

6. ĮŽEMINIMAS 

Aptarnaujančio personalo apsaugai nuo elektros srovės, pažeidus izoliaciją, visos elektrinių įrengimų metalinės dalys 
normaliai nesančios po įtampa, bet pažeidus izoliaciją, galinčios patekti, turi būti įžeminamos. El. įrenginių įžeminimą atlikti 
sutinkamai su EĮĮT reikalavimais. 

Elektros įrenginių įžeminimui ir įnulinimui taikoma TN-C-S el. tinklo posistemė. Įžeminimo įrenginių varža šviesoforo 
valdikliui turi būti ne didesnė kaip 10 Ω, atramoms - 30 Ω.  

Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta 25x4mm. 
(40x4 mm išoriniam įžeminimo kontūrui). Žemėje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo būti nemažesnės kaip 150 μm. 

Įžeminimo kontūro įrengimui naudojami vertikalūs strypai 17.2 mm diametro. Strypai plieniniai, variuoti. Vieno elektrodo 
ilgis 4,5 m. Atstumas tarp vertikalių elektrodų- 3-4 m. Į gruntą įkalti vertikalūs elektrodai 0,5m gylyje tarpusavyje sujungiami 
plienine cinkuota juosta 40 mm pločio ir prijungiama prie valdymo spintos įžeminimo varžto. Sujungimams tarp strypų naudojamos 
specialios metalinės kryžmės. 

Įžeminimo varžos matavimui naudojamas specialus prietaisas. Matavimus atlieka kvalifikuoti specialistai turintys 
atitinkamus atestatus. 

Jungiamoji mova – naudojama strypų sujungimui. Mova yra taip pagaminta, kad strypai susijungia movos viduryje ir jėga 
kalimo metu persiduoda ne per movą, o per strypus. Mova taip pat apsaugo strypų sriegius ir galus nuo korozijos. 

Įkalimo galvutė. Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. Galvutės 
matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne mova. 

Plieninis antgalis. Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. 
Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 

Kryžminė jungtis. Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, juosta). 
Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas. 

Antikorozinė sujungimo pasta. Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama 
pastos į movą ir susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į kiekvieno 
strypo movą. 

RANGOVAS turi užtikrinti, kad visi kontaktiniai paviršiai būtų švariai nuvalyti ir padengti patvirtinta žele kontaktams, skirta 
kontaktų paviršių padengimui, prieš sujungiant juos varžtais. 
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Visa įranga turi būti tiesiogiai ar netiesiogiai prijungta prie pagrindinio įžeminimo kontūro. 
Visi jėgos ir valdymo kabelių galų metaliniai apvalkalai, šarvai ir ekranai, metaliniai kabelių klojinių paviršiai turi būti 

efektyviai prijungti prie įrangos metalinių korpusų. 
Dviejų ar daugiau kabelių šarvų sujungimui nemetaliniame apvalkale turi būti naudojama varinė sujungimo plokštelė, 

užtikrinanti vientisumą. Sujungimo plokštelės varža neturi būti didesnė už ilgiausio kabelio metalinio šarvo ekvivalentinę varžą. 
Kiekvienas nešarvuotas kabelis turi turėti įžeminimo laidą. 
Kabelių, kurie jungiami į gnybtynus, įrangoje turinčioje numatytas skyles, įžeminimas turi būti atliktas naudojant 

žvaigždutės tipo poveržles. 
Kabelių šarvas turi tiesiogiai liestis su metalinėmis gnybtynų dalimis. 
Įžeminimas ir pajungimas turi būti taikomas visoms ant pagrindo plokštės sumontuotoms elektros įrangos metalinėms 

dalims, kuriomis neteka srovė. 
RANGOVAS tiekia, instaliuoja ir patikrina visą įrangą ir medžiagas kartu su visais reikiamais pajungimais ir atramomis.  
Visos laidų jungtys įžeminimo sistemoje turi būti suvirintos. Prijungimas prie įžeminimo elektrodų turi būti tvirtinamas 

varžtais. Įžeminimo laidininkai prie įrangos, kuri gali būti patraukiama iš savo vietos, turi būti tvirtinami varžtais su veržlėmis.  
Aptarnavimo metu įžeminimo laidininkas prijungiamas prie virš žemės esančios įrangos. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais įžeminimo instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos 

eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, 
ar ne. 

 

7. ŽEMĖS DARBAI 

7.1. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 

Rangovas arba ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, rajono savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

1) pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio 
nužymėjimo aktą su schema. 

2) nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, 
kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai(kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė 
yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

3) žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamų kultūros 
vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

4) nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtas leidime 
kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

5) žemės kasimo darbus geležinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam geležinkelio tarnybos 
atstovui, kuris, prireikus privalo išsikviesti suinteresuotų geležinkelio padalinių atstovus. 

6) prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis 
įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros ,šiluminių tinklų, naftotiekio, 
dujotiekio įmonės atstovo nurodymus (STR 1.06.01:2016-“Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”; STR 1.04.04:2017 -
“Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”) 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių 
važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie 
užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą 

Visais atvejais , užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

 

7.2. Tranšėjų kasimas 

Geodezinis trasos nužymėjimas: 
1) nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia, 

pabaiga, ašis, šulinių vieta; 
2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 
3) nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas atkasimas kas 20 m (0,35m pločio skersinės tranšėjos 

pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais; 
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4) sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir 
užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

 
Tranšėjų kasimas: 
5) miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytomis vietomis – vienakaušiais, daugiakaušiais 

ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu kabelių klotuvais; 
6) iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos; 
7) iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm storio, o 

molyje arba priemoliuose– smėlio pagrindas; 
8) tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama: 
–piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio; 
–priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
–priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio. 
9)  tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje(2.2.6) mechanizuotai leidžiamas: 
–vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 
–daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0÷1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 
–kabelių klotuvais(netranšėjiniu būdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 
10) elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 
11) leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 
–kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 
–kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. 
Grunto kasimas žiemos metu: 
12) purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 
13) grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 
14) grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0 m ir pastačius įspėjamuosius 

ženklus; 
15) draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 
16) galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 
 

7.3. Kabelių klojimas 

Kabelių klojimo gyliai: 
– 6-10 kV, žemos įtampos – 0,5÷0,7 m; 
– Valdymo kabeliai pagrindinėje RKKS, taip pat ir po važiuojamąja dalimi – 0,5÷1,0m; 
– Eismo jutiklių pajungimo kabeliai, ne važiuojamojoje dalyje, privedant prie pagrindinės RKKS – 0,2÷0,5m; 
– kabeliai ariamoje žemėje – 1,0 m; 
– kiti kabeliai po keliais, gatvėmis – 1,0 m;  
– melioruotose žemėse – 0,8 m. 
Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 
– tarp jėgos ir signalinių kabelių – 0,10 m; 
– tarp signalinių kabelių – nenormuojamas ; 
– tarp 20 kV ir 10 kV kabelio ar valdymo kabelių – 0,25 m; 
– tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio priklausančio kitai organizacijai – 0,5 m. 
Kabelio klojimas vykdomas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims jie pažeminami atviru būdu 

siurbliais arba adatinių filtrų pagalba, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 
Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm storio, o molyje arba 

priemoliuose– smėlio pagrindas. 
Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas) ir kartu su rangovu patikrina: 
– tranšėjos gylį, posūkio kampus; 
– kabelių sertifikatus; 
– kabelių būgno patikrinimo aktus; 
– Kloti kabelius žiemos metu leidžiama: 
– kabelius su popierine impregnuota izoliacija - ne žemiau 0 ˚C; 
– kabelius su plastmasine izoliacija nuo -7 ˚C iki -20 ˚C. 
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– Prie žemesnių temperatūrų kabelis prieš klojimą pašildomas patalpose, prijungiant jį, prie elektros tinklo, 
šiltnamiuose šildymo prietaisų pagalba; 

– prie temperatūros nuo +5 iki +10 -72 val.; 
– prie temperatūros nuo +10 iki.25 -24 val.; 
– prie temperatūros nuo +25 iki 40 -18 val. 
Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos stulpelius. 

Žymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų sujungimo vietose, iš abiejų pusių kertant 
kelius, komunikacijų susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatą ir kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose žemėse ženklai statomi ne 
rečiau kaip 500 m. 

 

7.4. Tranšėjų užpylimas 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 
– priemoliuose - smėliu; 
– smėliuose, priesmėliuose – gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. 
– Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 
– 6-10 kV įtampos kabeliai mieste uždengiami specialiais keramikiniais gaubtais, degto molio pilnavidurėmis 

plytomis ir signalinėmis apsauginėmis juostomis; 
– 6-10 kV įtampos kabeliai pakloti ariamose žemėse nuo mechaninių pažeidimų neapsaugomi, užtenka pakloti 

signalinę juostą 0,3 m gylyje; 
– 6-10 kV įtampos kabeliai pakloti nedirbamose žemėse apsaugomi nuo mechaninių pažeidimų ir paklojama 

signalinė juosta; 
– žemos įtampos kabeliai 0,35÷0,70 m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami 

vamzdžiuose. 
Signalinės juostos plotis vienam kabeliui -10 cm, storis-0,5 mm. Signalinės juostos klojamos 0,3 m gylyje nuo žemės 

paviršiaus su užrašu " Dėmesio! Kabelis". Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta. 
Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo 

technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės 
nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20 – 30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98. 
Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 
 

8. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

8.1. Saugos reikalavimai 

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos 
vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis įrangos dalimis 
tuo laikotarpiu, kol nebus baigtos jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Darbdavys, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių 
naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir 
sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis ir kitais galiojančiais 
darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

8.2. Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ir uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai PVC 
dangteliai.  

Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių 
pažeidimų montavimo metu.  

Jei tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių 
pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 
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8.3. Saugos reikalavimai statybos vietoje 

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas ir įmonės vadovas privalo įforminti aktą – 
leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia 
arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai: 

1) Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos: 
– prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 
– neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 
2) Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos: 
– esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių; 
– virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai; 
– virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 
– kuriose juda mašinos ar jų dalys. 
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, 

kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais 

aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 
Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti 

paskyroje – leidime. 
Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (vėjas, uraganas, perkūnija ir kt.) kelia pavojų 

darbuotojų saugai ir sveikatai. 
Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 
Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir sveikatos 

reikalavimus. 
Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
Statybvietės teritorija turi būti aptverta, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys. 
Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų apsaugą ir pranešti policijai. 
Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kurių nėra 

galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų. 
Dirbti su parakiniais įrankiais (statybiniais pistoletais) leidžiama tik specialiai apmokytiems darbuotojams. Darbai turi būti 

atliekami pagal parakinio įrankio naudojimo instrukciją. 
 

8.4. Saugos reikalavimai dirbant kabelių linijose 

Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. Žiemą atšildant 
gruntą šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. 

Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), 
reikalavimų. 

Duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, pakabinti įspėjamieji ženklai. Atkasti kabeliai ir jų movos turi būti įtvirtinti, apsaugoti 
nuo mechaninių pažeidimų ir pažymėti įspėjamaisiais ženklais. 

Esant būtinumui perkloti neatjungtus kabelius leidžiama laikantis ypatingų saugos reikalavimų, dirbti reikia mūvint 
dielektrines pirštines. Apsaugai nuo mechaninių pažeidimų ant dielektrinių pirštinių reikia užsimauti brezentines pirštines. 
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1  
Šviesoforų valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama 
įranga 

TS 2.4 
kompl 1 

2  LED Šviesoforas (3 sekcijos X Ø300mm, raudona/geltona/žalia) TS 2.3 kompl 2 

3  
LED Šviesoforas (papildoma sekcija) (1 sekcija X Ø300mm, 
raudona/geltona/žalia, su rodykle posūkiui į dešinę) 

TS 2.3 kompl 2 

4  Atrama su gembe, H=6m, L=5m, komplekte su pamatu TS 2.1-2 kompl 6 

5  Atrama su gembe, H=6m, L=7m, komplekte su pamatu TS 2.1-2 kompl 1 

6  Atrama, H=4m, komplekte su pamatu TS 2.1-2 kompl 1 

7  Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm² (šviesoforams) TS 2.10 m 125 

8  Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm² (šviesoforams) TS 2.10 m 150 

9  Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm² (šviesoforams) TS 2.10 m 190 

10  Infraraudonųjų spindulių jutikliai su tvirtinimo detalėmis TS 2.5 kompl 12 

11  Infraraudonųjų spindulių jutiklių kabelis 3x1 mm2 TS 2.9 m 1290 

12  Signalinė juosta "Kabelis" TS 2.7 m 294 

13  
Atramos įžeminimo įranga (Į komplektą įeina: cinkuota juosta - 2 vnt., 
sujungimo mova – 4 vnt., plieninis antgalis, kalimo galvutė, kontrolinė 
dėžutė, kryžminė jungtis) 

TS 6 kompl 8 

14  
Valdymo spintos įžeminimo įranga (Į komplektą įeina: cinkuota juosta - 
2 vnt., sujungimo mova – 6 vnt., plieninis antgalis, kalimo galvutė, 
kontrolinė dėžutė, kryžminė jungtis) 

TS 6 kompl 1 

15  Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD Ø50mm TS 2.12 m 294 

 
 

DARBŲ  ŽINIARAŠTIS 
 

Šviesoforų posto įrengimo darbai Pramonės g. ir Lypkių g. sankryžai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės specifikacijos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1  Šviesoforų valdymo spintos su valdikliu įrengimas kompl 1 

2  Šviesoforų posto kompleksinis derinimas kompl 1 

3  Išpildomosios nuotraukos atlikimas kompl 1 

4  Tranšėjos kasimas ir užkasimas I-II gr. grunte, rankiniu būdu m 294 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės specifikacijos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

5  Pakloto vamzdžių klojimui įrengimas tranšėjoje m 294 

6  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje  m 294 

7  PEHD Ø50mm vamzdžio montavimas m 294 

8  Gembinės atramos su pamatu perkėlimas kompl 1 

9  Šviesoforo atramos su pamatu perkėlimas kompl 1 

10  Šviesoforo atramos su pamatu montavimas kompl 1 

11  Gembinės atramos su pamatu montavimas kompl 7 

12  Trijų sekcijų šviesoforo montavimas ant atramos kompl 6 

13  Dviejų sekcijų šviesoforo įrengimas ant atramos kompl 2 

14  Vienos sekcijos šviesoforo įrengimas ant atramos kompl 2 

15  Pėsčiųjų ir dviratininkų mygtuko montavimas ant atramos vnt 2 

16  Jutiklių montavimas ant gembinių atramų kompl 12 

17  Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje m 1400 

18  Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje m 338 

19  5 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas kompl 15 

20  16 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas kompl 1 

21  32 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas kompl 3 

22  
Iki 2,5 mm2 skerspjūvio kabelio gyslų galų paruošimas ir prijungimas prie aparatų 
gnybtų 

kompl 12 

23  Įžeminimo kontūro R≤30Ω įrengimas kalant elektrodus (atramoms) vnt 8 

24  Įžeminimo kontūro R≤10Ω įrengimas kalant elektrodus (valdymo spinta) vnt 1 

25  Kabelio izoliacijos varžos matavimas kompl 31 

26  Įžeminimo kontūro varžos matavimas (atramoms) kompl 8 

27  Įžeminimo kontūro varžos matavimas (valdymo spinta) kompl 1 

28  Atsodinama žalia zona m2 252 

29  Atstatoma šaligatvio danga m2 35 

Demontavimo darbai 

30  Trijų sekcijų šviesoforo demontavimas vnt 4 

31  Dviejų sekcijų šviesoforo demontavimas vnt 2 

32  Pėsčiųjų mygtuko demontavimas vnt 2 
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 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas

29
7 m

m

420 mm

SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkoma gatvės atkarpa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
DARBŲ VYKDYMO ZONA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVĖS APŠVIETIMAS)

STATINIAI
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PRAMONĖS G., UNIK. NR. 4400-0390-5160)

02

01

03 INŽINERINIAI TINKLAI: RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLAI (SILPNOS SROVĖS)03

PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D63
PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ VAMZDIS d110 mm
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Atrama

Kabelis (-iai) apsauginiame vamzdyje

Kabeliai ir apsauginiai vamzdžiai:

Apsauginis kabelio vamzdis 

Transporto šviesoforas

Pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforai

Pėsčiųjų, dviratininkų bei bendri

mygtukai

Šviesoforų valdymo spinta

Ryšių kabelis

Signalinis kabelis

Pastabos

1. Kasimo darbai inžinerinių tinklų susikirtimo vietose atliekami rankomis.

2. Atliekant kasimo bei prastūmimo darbus užtikrinti saugų priėjimą pėstiesiems.

3. Atliekant kasimo bei prastūmimo darbus inžinerinių tinklų apsauginėje zonoje, darbus turi

prižiūrėti kertamų tinklų atstovai.

4. Išardyta šaligatvio danga atstatoma visu pločiu, veja apsėjama žole.

5. Visos atramos ir šviesoforai ant jų bei gembių turi būti kabinami vadovaujantis šviesoforų

įrengimo taisyklėmis.

6. Šviesoforai ant gembių kabinami 5 m aukštyje (nuo šviesoforo apačios iki važiuojamosios

dalies 5 m). Šviesoforai į 5 m aukštį nuleidžiami su specialiais tvirtinimais.

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S31147  J. Vilčinski
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Atrama

Kabelis (-iai) apsauginiame vamzdyje

Apsauginiai vamzdžiai:

Apsauginis kabelio vamzdis 

Transporto šviesoforas

Pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforai

Pėsčiųjų, dviratininkų bei bendri

mygtukai

Pastabos

1. Kasimo darbai inžinerinių tinklų susikirtimo vietose atliekami rankomis.

2. Atliekant kasimo bei prastūmimo darbus užtikrinti saugų priėjimą pėstiesiems.

3. Atliekant kasimo bei prastūmimo darbus inžinerinių tinklų apsauginėje zonoje, darbus turi

prižiūrėti kertamų tinklų atstovai.

4. Išardyta šaligatvio danga atstatoma visu pločiu, veja apsėjama žole.

5. Visos atramos ir šviesoforai ant jų bei gembių turi būti kabinami vadovaujantis šviesoforų

įrengimo taisyklėmis.

6. Šviesoforai ant gembių kabinami 5 m aukštyje (nuo šviesoforo apačios iki važiuojamosios

dalies 5 m). Šviesoforai į 5 m aukštį nuleidžiami su specialiais tvirtinimais.
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Ryšių kabelis

RK-3
Ryšių kabelio žymėjimas
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Lapas LapųDokumento žymuo

22UL-22-0102-03-TP-PVA.B-04

25



14.85

14.93

14.87
14.80

14.70

14.77

14.52

14.4914.1513.96
14.25

13.97
14.20
14.19 14.38

14.41 14.52

14.30
14.3014.28

14.12

14.24

14.1514.1314.12
14.1014.06

13.8913.8413.81
13.74

13.81
13.8413.84

13.89 13.93 14.09 14.21
14.20

14.19

14.25

14.28

14.32
14.29

14.26
14.23

14.16

13.8814.04
14.13

14.07

13.99

13.90
14.09
14.18

14.11
14.13

14.24 14.22

14.15

14.1314.16

14.3814.45

14.5614.53

14.5714.61

14.3914.23

14.31

14.26
14.40

14.2614.10

14.17

14.06
14.22

14.1013.97

13.94
14.0413.89 13.98

14.01

14.03
14.20 14.06 14.09

14.10 14.2114.05

14.0714.01
13.96

13.94
13.94

13.92
14.08

14.09
13.79

13.9913.84

13.90

13.9413.71
13.87

13.79

13.69
13.84

13.8013.68

13.67
13.7913.63 13.67

13.75

13.67
13.68

13.81 13.86
13.67

13.7813.6413.7513.59

13.68

13.60
13.75

13.7213.57
13.52

13.71

13.58
13.73 13.52

13.65

13.71

13.9713.82
14.04

14.05

14.00
14.14

14.16 14.14
13.95

14.0013.9813.98

13.98

13.98
14.1114.1413.94

14.10
13.95

13.8713.88

14.1914.02
14.23 14.03

14.19
14.1914.18

14.16 14.1814.06

13.96

14.06

14.06

14.22

14.20

14.05
14.22

14.06

14.23
14.2714.13

14.27
14.15
14.28

14.28

14.28

14.30

14.30

14.3014.14

14.3414.1914.3214.1614.33

14.3914.23
14.40

14.26
14.41

13.86
13.99

14.48

?

171

183

17414.00

173 171

183

174

173

185185

187

231
186

184

1 PVC d200

1 P
VC d2

00

L1 PVC d200

L

1 PVC d200

1 PVC d200

1 PP d500
L L L L

1 PP d500
L L

1 PP d300 1 PP d300 1 PP d3004
5

1

2

6

1
3 3

2

2

2

2

2

2
4

3

1

1 13

1

1

3

3

3
1

1

1

3

D1 PVC d100

D

D
D

1 PVC d100

D
1 PVC d100 1 PVC d100 1 PVC d100

D
1 PVC d100

1 PVC d100
1 PVC d100

D D D
1 PVC d100 1 PVC d100 1 PVC d100 1 PVC d100

D
D

D
1 PVC d100

1 PVC d100
1 PVC d100

D
1 PVC d100

2

2

4
3

5

1
2

2

L
L

L
L

1 PP d500
1 PP d500

L
L

L
L

1 PP d500

1 PVC d200

L1 P
VC d2

00

1 PVC d200

 d1200
F

F
F

F

F

1 nn d1200
1 nn d1200

1 nn d1200
1 nn d1200

1 nn d1200
1 nn d1200

F
F

1 nn d1200
1 nn d1200

F1 nn d250
F

F 1 nn d250

vv 12.30

1
2

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

1 m
et d400

> <

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

T

>
<

>
<

><

>
<

>
<

62

asbc d100

pe d63
pe d63

pe d63
pe d63

pe d63

pls d100

x
x

x
x

x
x

x

< > < >

xx

E

<
>

<
>

<
>

<
>

vv13.50

vv13.59

vv13.54
vv13.55

vv13.65

PVCd100

vv13.93

vv12.91

vv13.00 vv13.48

2d550

2d219

V

V

V

V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

F F F F F F F F F F

F

V
V

V
V

V

V
V

VV

V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V
V

F
F

F

V
V

V

V
V

V V V V V V V

F F F F F F F

F

F

F

F

F

D D D D

D

D

D

D

D

L

x<
>

< >x

<< >> << >> << >> << >> << >> << >> << >> << >>
<< >> << >> << >> << >> << >> << >> << >> << >> << >>

<< >>

< >
< >

<
>

<
>

<
>

<
>

< > < > < > < >

< >

< >

x

< >
< > < > < > < >

<
>

ė

ė

T
T

T

T
T

T
T

T
T

T T

T T T T T

T

> < > < > <
> < > <

> <

T
T

T
T

T

T T T T T T

T

T

T

T

T

T

T T

T

T
T

T

T T T T

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<
>

<
>

E

< > < > < > < > < >

< >

< >

< >

< >

< >

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

D

D

D

D

D

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L L L L L

LLLLL

D
D D D

D
D D D

L

L L L L L

T
T

T

T
T

T

>
<

>
<

>
<

>
<

> < > < > < > < > < > < > < > < > < > <
> < > <

> < > < > < > < > <

> <

> <
> <

> <
> <

>
<

>
<

>
<

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<
>

<
>

<
>

<
>

20,00
20,00

Linija „Klaipėda - Taika I, II“

Linija „Klaipėda - Danė I, II“ 20,00
20,00

Linija „Klaipėda - Kretinga  I“

Projektuojamas elektronių ryšių apsauginis
vamzdis HDPE d110, L=2x2,0 m. Darbus
vykdyti rankiniu būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių
apsauginis vamzdis HDPE d110,
L=2x3,0 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.

DARBŲ PRADŽIA: 3+503+
50

3+
60

3+
80

4+
0

4+
20

DA
RB

Ų 
PR

AD
ŽI

A:
 0+

0

KP
: 0

+1
6

KG
: 0

+5
7

KP
: 1

+1
6

KG
: 1

+5
2

DA
RB

Ų 
PA

BA
IG

A:
 3+

50

0+0 0+20
0+40

0+60

0+80

1+0

1+20

1+40 1+60 1+80 2+0 2+20 2+40 2+60 2+80 3+0 3+20 3+40 3+50

LAPŲ SUJUNGIMO VIETA

LŠ1 (b)
Dangtis

Dangtis

LŠ3 (b)

DN200
L=1.0

LŠ2

Dangtis

Dangtis

"A1"

E2

E2 E2

"A2"

"A5"

"A6"

E2

"A3"

"A4"

E2

E2E2

E2 E2 E2 E2 E2

"A7"

Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-14m; Uždaru būdu
1,0m po gatve

Montuojama papildoma gembė
esamoje atramoje h-6,5m,
kryptinis šviestuvas

Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-15m; Uždaru būdu
1,0m po gatve

Perkeliama esama apšvietimo
atrama, montuojama papildoma

gembė h-6,5m, kryptinis šviestuvas

Perkeliama esama atrama,

keičiamas kryptinis šviestuvas

Perkeliama esama atrama

Perkeliama esama atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Proj. Vamzd. Ø110mm;

L-18m; Uždaru būdu

1,0m po gatve

20,00
20,00

Linija „Klaipėda - Taika I, II“

Linija „Klaipėda - Danė I, II“ 20,00
20,00

Linija „Klaipėda - Kretinga  I“

LIETAUS ŠULINĖLIS, APVALIOS GROTELĖS
LIETAUS VANDENS TINKLAS

LIETAUS ŠULINĖLIS, „BORDIŪRINIO" TIPO GROTELĖS

L1

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai)

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
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Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

KLAIPĖDOS MIESTO PRAMONĖS GATVĖS DALIES, KLAIPĖDOS M.
SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

-

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-05KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ /
UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ

0

1 4

Statybos leidimui, konkursui2022-08

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas

29
7 m

m

914 mm

SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkoma gatvės atkarpa

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti
paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu
pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju

raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

 SPDV E17572  K. Šližys
 SPDV PVA31147  J. Vilčinski
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Projektuojamas elektronių ryšių
apsauginis vamzdis HDPE d110, L=5 m.
Darbus vykdyti rankiniu būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=3,0 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.
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Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-15m; Uždaru būdu
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Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-15m; Uždaru būdu
1,0m po gatve

Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-14m; Uždaru būdu

1,0m po gatve

LIETAUS ŠULINĖLIS, APVALIOS GROTELĖS
LIETAUS VANDENS TINKLAS

LIETAUS ŠULINĖLIS, „BORDIŪRINIO" TIPO GROTELĖS

L1

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai)

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ DETEKTORIUS

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (elektroninių ryšių tinklai)

LITGRID ORINĖS ELEKTROS LINIJOS APSAUGOS ZONA

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant
esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-05

0

2 4

27



13
.55

13
.75

13
.83

13
.64

13
.7313

.71

13
.7913

.82

13
.94 13

.93
13

.9513
.99

14
.07

13
.93

13
.97

13
.93

13
.87

13
.91

13
.90

14
.08

14
.1214

.14 14
.16

14
.22

14
.19

14
.14

14
.0514

.07

14
.09

14
.08

14
.10

14
.13

14
.04

14
.12

14
.11

14
.03

14
.03

14
.16

14
.07

13
.81

14
.07

13
.72

13
.70

13
.86

13
.99

14
.02

13
.98 13

.94
13

.88

14
.07

13
.94 13

.87

13
.80

13
.83

13
.83

13
.72

13
.65

13
.59

13
.1713
.22

13
.20

13
.10

13
.11

13
.14 13
.11

13
.07

13
.0613
.07

13
.01

13
.01 12
.91

12
.9612
.97

13
.03

13
.03 13

.08
13

.09

13
.1413
.14

13
.20 13
.14

13
.24

13
.24

13
.2713
.28

13
.35

13
.34 13
.41

13
.39

13
.4313
.43

13
.38

13
.48

13
.48

13
.5413
.69

13
.72

13
.57

13
.6213
.76

13
.65

13
.62

13
.65 13
.73

13
.7813
.78

13
.92 13
.95

13
.83

13
.8813
.98

14
.03

13
.90

13
.8514
.01

13
.98

13
.80

13
.7513
.94

13
.7713
.87

13
.96

13
.78

13
.8414
.02

14
.02

13
.9013

.8313
.85

13
.7913
.93

13
.76

13
.87

13
.76

13
.70

13
.64

13
.69

13
.69

13
.76

13
.5813
.71

13
.65

13
.50

13
.4513
.57

13
.41

13
.55

13
.41

13
.3413
.52

13
.48

13
.3213
.41

13
.27

13
.40

13
.27

13
.24

13
.22

13
.21

13
.24

13
.39

13
.20

13
.33

13
.18

13
.12

13
.05

13
.0313
.1913
.16

13
.03

12
.9413
.09

12
.9213
.14

12
.99

13
.0313
.17

13
.22

13
.07

13
.1113
.28

13
.1113

.34
13

.20
13

.28

13
.20

13
.17

13
.12

13
.09 13
.07

13
.13

13
.12

13
.11 13
.16

13
.22 13
.32

13
.33 13

.36 13
.36

13
.40 13
.44

13
.51 13

.51

13
.51

13
.61

13
.63 13
.74

13
.79

13
.86

13
.94

14
.00

14
.01

14
.01

13
.95 13

.96

13
.90

13
.85

13
.77

13
.67

13
.67

13
.69

13
.7113

.50

13
.6413

.6813
.7313
.6313

.61

13
.62

13
.6013

.10

13
.14

13
.19

13
.17

13
.32

13
.47

13
.32

13
.31

13
.3413
.4613

.36

13
.2913

.26
13

.22

13
.24

13
.25

13
.32

13
.18

13
.2813
.41

13
.48

13
.60

13
.4613

.49
13

.73
13

.62

13
.58 13
.6413
.79

13
.57 13

.67

13
.57

13
.63

13
.56

13
.52

13
.50

13
.45

13
.26 13

.39

13
.42

13
.29

13
.49

13
.35

13
.6013

.52
13

.53
13

.53 13
.52 13

.5313
.68

13
.55

13
.51

13
.61

13
.46

13
.3313
.45

13
.44

13
.43

13
.33

13
.73 13
.6413
.80

13
.57

13
.77

13
.61 13
.5913
.72

13
.75

13
.60

13
.5013
.66

13
.56

13
.40

13
.42

13
.40

13
.50

13
.36 13
.3613
.51

13
.3813
.4813
.55

13
.4313
.4613
.61

13
.68

13
.53

13
.6613
.7113

.76
13

.60

13
.6713
.82

13
.5513
.7313
.90

13
.85

13
.71

13
.83

13
.73

13
.68

13
.66 13
.63 13
.57

13
.52

13
.50

13
.44

13
.60

13
.67

14
.05

13
.8714

.0214
.05

14
.09

14
.07

13
.94

13
.95

13
.94

14
.08

13
.93

13
.9313
.9514
.10

13
.96

13
.95

14
.04

13
.91

14
.01

13
.99

13
.97

13
.83

13
.68

13
.57

13
.62

13
.73 13
.74

13
.84

13
.85

13
.74

13
.73

13
.60

13
.58

13
.60

13
.5213
.68

13
.57

13
.71

13
.56

13
.78

13
.62

13
.77

13
.63

13
.6613

.69
13

.69

13
.56 13

.62

13
.67

13
.63

13
.63

13
.68

13
.5913
.7113

.57
13

.61

13
.92

13
.92

13
.77

13
.8213
.94

13
.84

13
.86

13
.87

13
.87

13
.83

13
.8713
.99

13
.88

13
.89

13
.78

13
.82 13
.53

13
.45

13
.6813

.77
13

.81

13
.88

13
.89

13
.9213

.89

13
.90

13
.8413

.89

13
.76

13
.85

13
.81

13
.64

13
.75

13
.40

13
.83

13
.89

13
.77

13
.78

13
.24

13
.77

13
.81

13
.76

13
.80

13
.73

13
.78

13
.72

13
.86

13
.8413

.76

13
.82

13
.68

13
.74

13
.71

13
.73

13
.77

13
.64

13
.58

13
.44

13
.48

13
.40

13
.23

13
.09

13
.28

13
.38

13
.5513
.27

14
.21

14
.16

14
.21

14
.14

?

??

?

????

13
3

10
2 22
4

10
5

81

17
8

11
1

22
7

13
2

13
1

2

22
1

13
1

23
0 8323
0 83

13
3

10
2 22
4

10
5

81

17
8

11
1

22
7

13
2

13
1

2

22
1

13
1

23
0 8323
0 83

13
4

52

53

10
4

10
3

11
2

16
1

16
2

16
5

16
3

16
4 21

4

22
9

22
5

22
8

21
6

22

82

85

84

L L L L L
1 bet d1200

L L L L
1 bet d1200

L L L L1 bet d1200 1 bet d1200 L L L
1 bet d1200 1 bet d1200

L L L L L
1 bet d1200 1 bet d1200

L L L L L L
1 bet d1200

L L L L L L
1 bet d1200

3

1 2

2
2

4
L

1 
PV

C 
d3

00

2

3

2

4
5

2

1

1 P
VC d2

00
1 P

VC 
d2

00

L
L

1 
PV

C 
d6

00

2
2

2

3

1

4

1

2

3
2

4 5
L

1 
PV

C 
d4

00
1 

PV
C 

d4
00

3
6

1

7

2

4
5

8

2

1 P
VC d2

00

1 P
VC d2

00
1 P

VC d2
00

1 P
VC d2

00

L
1 

PE
 d

50
0

L

1

3

2

L

2

3
4

21

2

1 P
VC d2

00

1 1 31

1 3

1

1

3 3

1 3

3

31

1

1

1

1

1

F
F

F
F

F

PV
C 

d2
00

PV
C 

d1
51

PVC d200

F F F
1 nn d1200 1 nn d1200 1 nn d1200

F
F

F

1 
PV

C 
d2

00

F F

F
F

F

1 
PV

C 
d1

50

F

D D D D D D D D D D
1 PVC d110

D D D
1 PVC d110

D D D
1 PVC d110

D D D D D D D D D
1 PVC d110 1 PVC d110

D D D D D D
1 PVC d110

D D D D
1 PVC d110 1 PVC d110

D D D D D
1 PVC d110

D D D D
1 PVC d110

D D D D D
1 PVC d110

D D D D D
1 PVC d110

D D D D D
1 PVC d110

D D D D D D
1 PVC d110

D

vv
 12

.14

vv
 11

.97

vv
 11

.73

vv
 11

.76

vv
 12

.22

vv
 12

.11

vv
 12

.00

V V V V

43
65

12

vv
9.9

5

vv
11

.44

vv
11

.45

vv
10

.26

V

V
1 

PE
 d

14
0

1 
PE

 d
14

0 V

V

1 
PE

 d
14

0

1 
PE

 d
14

0

1 
PE

 d
16

0
1 

PE
 d

16
0

1

43

2

V
1 

ke
t d

15
0

V
1 

ke
t d

15
0

3

12

4

V
V

1 
PE

 d
15

0

2

34

1 1

2 12

PE
 d

40
0

PE
 d

40
0

V
V

1 
PE

 d
25

0

V
V

1 
PE

 d
25

0

V V V V V V V V V V V V V

1 met d400

V V V
1 met d400

V V V V V V V V V V1 met d400 1 met d400 1 met d400
V V V

1 met d400 1 met d400

T T T T T T

T T T T T

>
<

> < > < > < > < > < > < > <

T

T

T

T T T T T T T T T T T T
T T T T T

>
<

17
36

pls d40

pl
s d

40

3

2

3

21

1xPE d100

T

T T T T T T

x> <

><><><><><><><><><><><><><><><

<
>

<
>

E

E E< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

< >

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >
E

vv
13

.22 vv
12

.84

vv
12

.79

vv
11

.49

vv
12

.83

vv
12

.77

vv
12

.65

vv
12

.83

vv
12

.80

vv
12

.78

vv
12

.76

vv
12

.95
vv

12
.95

vv
13

.20

vv
12

.90

vv
13

.31

vv
13

.11

vv
13

.33

vv
13

.30

vv
13

.19

vv
13

.39vv
13

.18

vv
13

.35

vv
13

.43

vv
13

.22

vv
13

.18

vv
13

.35

vv
13

.16

vv
13

.25

vv
13

.16

vv
13

.25

vv
13

.13

11
0.

00
kv

x3
M

et
11

0.
00

kv
x3

M
et

PVC2d160

PVCd110

PVC2d160PVC2d151

PVCd110

PV
Cd

10
4

PVCd110

PV
Cd

16
0

Pl
nd

63
0

PVC2d151

PE
4x

d1
60

F
F

1 
m

et 
d1

20
0

1 nn d1200 1 nn d1200

//\

//\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\

vv
12

.73

vv
12

.53

vv
12

.23

vv
12

.42

vv
12

.54

ko
mpe

ns
ato

riu
s

2d2192d
11

4/
20

0

2d219

2P
lie

n.
d2

73
2d

13
3/

20
0

2d
13

3/
20

0

2d219

Projektuojamas
elektronių ryšių

apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=5 m.

Darbus vykdyti rankiniu
būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=9 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=3 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.

Projektuojamas
elektronių ryšių

apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=2x2,0

m. Darbus vykdyti
rankiniu būdu.
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LAPŲ SUJUNGIMO VIETA
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Grotelės

Grotelės

LŠ8 (b) Dangtis

DN200
L=2.0

Dangtis

Dangtis

Grotelės

Grotelės

Grotelės

Grotelės

"A23"

E2 E2 E2

"A25"

E2 E2
E2 E2 E2

E2

E2 E2 E2

E2

"A24"

"A26"

"A28"

"A29" "A32"

"A30"

"A27"

"A31"

"A33"

"A34"

E2 E2 E2
E2

E2 E2

Perkeliama esama atrama

Perkeliama esama atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Perkeliama esamata atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Perkeliama esama atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Perkeliama esama atrama,
montuojama papildoma gembė
h-6,5m, kryptinis šviestuvas

Perkeliama esama atrama

Perkeliama esama atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Perkeliama esama atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Keičiamas kryptinis šviestuvas
esamoje atramoje

Keičiamas kryptinis šviestuvas

Perkeliama esamata atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Perkeliama esama atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-15m; Uždaru būdu
1,0m po gatve
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Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-20m; Uždaru būdu
1,0m po gatve

Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-15m; Uždaru būdu

1,0m po gatve

Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-15m; Uždaru būdu

1,0m po gatve

LIETAUS ŠULINĖLIS, APVALIOS GROTELĖS
LIETAUS VANDENS TINKLAS

LIETAUS ŠULINĖLIS, „BORDIŪRINIO" TIPO GROTELĖS

L1

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai)

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (elektroninių ryšių tinklai)

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant
esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-05
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Grotelės

Grotelės

Grotelės

Grotelės Dangtis"A33"

"A34"

E2 E2 E2

E2

Perkeliama esamata atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Perkeliama esama atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-15m; Uždaru būdu

1,0m po gatve

R1S

R1 S

SR1

Pekeliama esama atrama kartu su

pamatu, esamais šviesoforais bei mygtuku

Pekeliama esama atrama kartu su

pamatu, esamu šviesoforu bei mygtuku

Pekeliami esami šviesoforai

ant naujos atramos

Montuojamas naujas jutiklis

ant esamos atramos

Montuojamas naujas jutiklis

ant esamos atramos

Montuojamas naujas jutiklis

ant esamos atramos

Montuojamas naujas jutiklis

ant esamos atramos

R1

R1
R1

Pravedami nauji jutiklių kabeliai

pro esamus vamzdžius

Pravedami nauji jutiklių kabeliai

pro esamus vamzdžius

R1

A2

A1

A3

A8

A10

A9

A4, esama atrama

A5

A7

A6, esama atrama

A11, esama atrama

A13, esama atrama

A14

A12

LIETAUS ŠULINĖLIS, APVALIOS GROTELĖS
LIETAUS VANDENS TINKLAS

LIETAUS ŠULINĖLIS, „BORDIŪRINIO" TIPO GROTELĖS

L1

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai)

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ DETEKTORIUS

TRANSPORTO ŠVIESOFORAS
PĖSČIŲJŲ ŠVIESOFORAS
ŠVIESOFORO ATRAMA
RYŠIŲ KABELIS
SIGNALINIS KABELIS

R1

S

APSAUGINIS KABELIO VAMZDIS
ESAMAS APSAUGINIS KABELIO VAMZDIS

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (elektroninių ryšių tinklai)

LITGRID ORINĖS ELEKTROS LINIJOS APSAUGOS ZONA

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant
esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-05
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PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus  

įsakymu Nr. 

 

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

(TECHNINĖ UŽDUOTIS) 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

 

1. STATYTOJAS  

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. 

Kontaktinis asmuo: Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiasis 

inžinierius Arūnas Dieninis, tel. (8 46) 39 61 61, 

el. p. arunas.dieninis@klaipeda.lt 

2. UŽSAKOVAS 
UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, 

Pramonės g. 8, 94102 Klaipėda 

3. STATINIO 

(OBJEKTO) 

PAVADINIMAS 

Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Klaipėdos m. sav. 

kapitalinio remonto projektas 

4. STATINIO 

ADRESAS 
Žemės sklypas, kad. Nr. 2101/0034:56, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  

NAUDOJIMO 

PASKIRTIS 
Susisiekimo komunikacijos: gatvės 

5. STATINIO 

APIBŪDINIMAS, 

ESAMA PADĖTIS 

Pramonės gatvė: 

• Gatvės kategorija – C; 

• Gatvė registruotas statinys, unikalus Nr. 4400-0390-5160; 

• Gatvės žemės sklypas, kad. Nr. 2101/34:56; 

• Gatvės pradžia – registruoto statinio pradžia, ties sankryža su 

Klaipėdos m. Vilniaus plentu; 

• Gatvės pabaiga – sankryža su Klaipėdos m. Švepelių gatve; 

• Bendras gatvės ilgis –  3,016 km; 

• Gatvės danga – asfaltas, plotis – apie 11,0 m; 

• Gatvės apšvietimas – įrengtas; 

• Inžineriniai tinklai – gatvę kerta orinės elektros perdavimo 

linijos, požeminiai elektros, vandentiekio, elektroninių ryšių ir lietaus 

vandens surinkimo ir buitinių nuotekų tinklai. 

6. PROJEKTO 

PAVADINIMAS 

Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 papunkčiu. 

7. STATINIO 

PROJEKTO 

RENGIMO ETAPAS 

Statinio kapitalinio remonto techninis projektas 

8. STATINIO 

KATEGORIJA 
Ypatingasis statinys (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) 

9. STATYBOS RŪŠIS 
Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR 

1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“ nustato ir parenka statybos rūšį. 

10. LĖŠŲ POBŪDIS ER struktūrinių fondų lėšos 

 

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) 

PATEIKIAMI DUOMENYS 
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11. PROJEKTAVIMO 

PASLAUGŲ APIMTIS 

• Projektavimo  paslaugų apimtis:  

• atlikti statybinius inžinerinius tyrinėjimus, parengti  statinio 

projektą bei kitą dokumentaciją:  

- atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra 

pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius tyrinėjimus būtinus 

techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais 

optimaliems projektiniams sprendiniams parengti; 

- atlikti eismo srautų tyrimus Pramonės – Lypkių gatvių 

keturšalėje sankryžoje; 

• Paslaugų teikėjas, rengdamas statinio projektą, turi: 

- paskirti statinio projekto vadovą; 

- parengti visus kitus privalomų statinio statybos projekto 

rengimo dokumentų, reikalingų statinio prisijungimo sąlygoms 

gauti, projektus; 

- parengti statinio projektą; Projektavimo metu paskirtas 

Projekto vadovas, vadovaujantis statybos techninio reglamento 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimais, privalo patikslinti statinių grupes ir 

nustatyti statinių naudojimo paskirtį, statinių statybos rūšis, 

tikslų projekto pavadinimą, projekto sudėtį ir kitą privalomą 

projektinę informaciją; 

- visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais 

optimaliausius statinio statybos projektinius sprendinius 

derinti ir pateikti svarstyti su Statytoju ir Užsakovu;  

- atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose 

ir kituose susitikimuose), parengti visą reikalingą medžiagą 

reikiamu formatu dėl jų, parengti susitikimų protokolų 

projektus) Statytojo ir Užsakovo interesams dėl šio statinio 

statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo 

administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo 

komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais 

juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus 

statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymas. Visi šie projektuotojo veiksmai turi būti iš anksto 

aptarti ir suderinti su Statytoju ir Užsakovu; 

- pataisyti statinio projektą pagal kelių saugumo audito išvadas 

per Užsakovo nustatytą terminą. Kelių saugumo auditą 

organizuoja Užsakovas 

- pataisyti statinio projektą pagal bendrosios statinio projekto 

ekspertizės išvadas per Užsakovo nustatytą terminą. Bendrąją 

projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas; 

- suderinti statinio projektą su suinteresuotomis valstybės ir 

kitomis institucijomis; 

- pagal poreikį gautą statybą leidžiantį dokumentą; 

• Projektuojamų statinių duomenys: 

Pramonės g.: 

• Gatvės kategorija – C (pagal BP sprendinius); 

• Numatyti gatvės atkarpos remonto sprendinius: 

- Darbų pradžia – registruoto inž. statinio pradžia; 

- Darbų pabaiga – sankryža su Klaipėdos m. Lypkių g.; 

- Gatvės atkarpos ilgis – apie 1,724 km. 

• Numatyti gatvės važiuojamosios dalies pertvarkymo sprendinius: 
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- Numatyti po 1 eismą juostą abejomis kryptimis ir centrinės 

skiriamosios juostos įrengimo sprendinius; 

- Numatyti papildomų eismo juostų kairiesiems posūkiams 

sankryžų zonose įrengimo sprendinius; 

- Eismo juostų pločius parinkti pagal teisės aktų reikalavimus; 

- Maksimaliai išlaikyti esamas gatvės bordiūrų vietas; Pagal 

teisės aktų reikalavimus numatyti nuovažų ir sankryžų 

posūkių spindulių sutvarkymą; 

- Numatyti nuovažų sutvarkymo gatvės statinio ribose 

sprendinius; 

- Nenumatyti esamų automobilių stovėjimo vietų pertvarkymo  

sprendinių; 

- Numatyti viešojo transporto stotelių įvažų važiuojamosios 

dalies sutvarkymo sprendinius, nekeičiant viešojo transporto 

stotelių įvažų parametrų; 

- Numatyti projekto sprendinių pritaikymą žmonių su negalia 

reikmėms;  

- Numatyti įrengiamų dangų sklandų sujungimą su esamomis 

dangomis; 

- Gatvės važiuojamojoje dalyje numatyti viršutinio asfalto 

dangos sluoksnio pakeitimą. Pagal poreikį, numatyti pilnos 

asfalto dangos konstrukcijos įrengimą. Dangos konstrukciją 

parinkti teisės aktų reikalavimais projektavimo metu; 

• Numatyti gatvės važiuojamosios dalies tvarkymo darbams 

trukdančių esamų apšvietimo tinklų atramų perkėlimo 

sprendinius; Pagal poreikį numatyti kryptinio pėsčiųjų perėjų 

apšvietimo pertvarkymo / įrengimo sprendinius; 

• Numatyti paviršinio vandens surinkimą paviršiumi ir išleidimą į 

esamus lietaus vandens tinklus. Pagal poreikį numatyti esamų 

paviršinio vandens surinkimo šulinėlių išsidėstymo pertvarkymo  

sprendinius; 

• Pagal poreikį numatyti esamo pokonstrukcinio drenažo 

pertvarkymo  sprendinius; 

• Pagal poreikį numatyti esamų takų ir šaligatvių atstatymo 

sprendinius; 

• Pagal poreikį numatyti techninio šaligatvio dangos keitimą į  veją; 

• Numatyti būtinas eismo saugumo ir eismo organizavimo 

inžinerines priemones: saugumo saleles, vertikalųjį ir 

horizontalųjį ženklinimą; 

• Numatyti Pramonės – Lypkių gatvių šviesoforinio valdymo 

koregavimą; Sprendinius tikslinti pagal išduodamas technines 

sąlygas; 

• Pagal poreikį numatyti požeminių inžinerinių tinklų elementų  

(šulinių ir perdangų) sutvarkymą, sureguliavimą iki projektinio 

aukščio; 

• Maksimaliai saugoti esamus želdinius, projektinius sprendinius 

numatyti, išlaikant saugų atstumą nuo esamų medžių. Pagal 

poreikį numatyti želdinių, trukdančių statybos darbams, 

tvarkymą; 

• Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų 

normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
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12. KITOS BŪTINOS 

PASLAUGOS 

PROJEKTUI 

PARENGTI 

Paslaugų atlikimo eiliškumas: 

- Statybinių inžinerinių tyrinėjimų atlikimas. 

- Statinio projekto parengimas. 

- Statinio projekto taisymas pagal kelių saugumo audito išvadas. 

- Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios 

ekspertizės išvadas. 

- Statinio projekto derinimas su Užsakovu, Statytoju, prisijungimo ir 

technines sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis 

institucijomis. 

- Statinio statybą leidžiančio dokumento gavimas (pagal poreikį).  

13. STATYTOJO 

PATEIKIAMŲ 

DOKUMENTŲ 

SĄRAŠAS 

Užsakovo pateikiami dokumentai (kopijos): 

- Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (2022-08-02 d., Nr. J9-

2646), sudarytos tarp UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos 

valdymo bendrovės ir Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos; 

- Situacijos schema. 

 

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

14. STATINIO 

PROJEKTE 

TAIKOMA TEISĖ IR 

NORMATYVINIAI 

DOKUMENTAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir 

paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius 

statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius 

parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir 

klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais 

statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir 

paskirties dokumentais. 

Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai: 

- LR aplinkos apsaugos įstatymas; 

- LR kelių įstatymas; 

- LR nekilnojamo turto kadastro įstatymas; 

- LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymas; 

- LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 

- LR statybos įstatymas; 

- LR teritorijų planavimo įstatymas; 

- LR želdynų įstatymas; 

- LR žemės įstatymas; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio 

statybos rūšys“;  

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017„Statinių 

klasifikavimas“; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 

registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai, statinio statybos priežiūra“; 
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- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“; 

- PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 

įrengimo taisyklės“;  

- R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir 

naudojimo rekomendacijos“; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklėmis KPT SDK 19; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT 

VŽ 14; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės; 

- Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo komunikacijų 

ir inžinerinių tinklų projektavimo veiklą; 

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas 

paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugų teikėjas turi vykdyti 

sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti 

Užsakovą. 

15. KITI 

DERINIMAI, 

PROJEKTO 

EKSPERTIZĖS, 

STATYBOS LEIDIMO 

GAVIMAS 

      Parengus ir suderinus su Užsakovu ir Statytoju projektinius 

sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo ir technines sąlygas 

išdavusiomis institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje 

numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis 

suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimų žemės sklypų 

savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas. 

Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių 

pagrindinių brėžinių arba rašto forma. 

     Pagal poreikį gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal statybos 

techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 

perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ reikalavimus. Apmokėjimą už statybą leidžiančio 

dokumento gavimą organizuoja Užsakovas.  

16. PROJEKTO 

ĮFORMINIMAS 

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui 

LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų 

reglamentų nustatyta tvarka.  Visi komplektai turi būti spalvoti, vienodi. 

17. STATYTOJUI 

PATEIKIAMŲ 

PROJEKTO 

KOMPLEKTŲ 

SKAIČIUS 

Po statybą leidžiančio dokumento gavimo Užsakovui pateikiami 4  

(keturi) projekto egzemplioriai: 3 (trys) egzemplioriai popierinio 

varianto ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame 

diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). 

Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus 

raiškos reikalavimas – 300 dpi. Formatas: *.docx, *.xls, 

*.pdf, *.dwg (arba kiti projektavimo programų failai); kiti galimi 

formatai: *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf. 
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Sankryžos schema
LISA

Projekto pav.

Sankryža LEZ

Žymuo 01 Data 22/09/2022

Laida Lapas

5
(Veh.)

5
(Veh.)

3

2

1

3

7 (Veh.)

6 (Veh.)

6 (Veh.)

6 (Veh.)

B4

B5

B4

B5

4

4

3

2

1

5

6

4

3

2

1

2
(Veh.)

1,2
(Veh.)

B1
B1

1

2

1

3
1

2 4 (Veh.)3 (Veh.)3 (Veh.)3 (Veh.)

B2

B3

B2

B3

2

4

3

2

1

5

6

1

2

3

4
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Eismo srautai
LISA

Projekto pav.

Sankryža LEZ

Žymuo 01 Data 22/09/2022

Laida Lapas

100

277

51

3
42

27

Ʃ
428

Ʃ
72

243
71

27

10093402Ʃ 341
Ʃ 595

54
42

402

243

277
41

Ʃ
498

Ʃ
561

3
9341

54
71

51

Ʃ 137

Ʃ 176

From\To 1 2 3 4
1 27 71 243
2 100 51 277
3 93 3 41
4 402 42 54

 20
 100

 400

Lypkių g.

Pramonės g.

Lypkių g.

Pramonės g.

Ryto pikas. 2022-09-13
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Eismo srautai
LISA

Projekto pav.

Sankryža LEZ

Žymuo 01 Data 22/09/2022

Laida Lapas

14
322

27

5
120

90

Ʃ
363

Ʃ
215

267
118
90

14106338

Ʃ 475 Ʃ 458

59
120

338

267

322
48

Ʃ
517

Ʃ
637

5
10648

59
118

27

Ʃ 159

Ʃ 204

From\To 1 2 3 4
1 90 118 267
2 14 27 322
3 106 5 48
4 338 120 59

 20
 100

 300

Lypkių g.

Pramonės g.

Lypkių g.

Pramonės g.

Vakaro pikas. 2022-09-13
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Fazių seka
LISA

Projekto pav.

Sankryža LEZ

Žymuo 01 Data 22/09/2022

Laida Lapas

Fazė 2

6
7

1

Fazė 1

6

3

B1

Fazė 4

3
4

B1

Fazė 3

2

5

B2

B3

B4

B5

FP1.2

F
P

1.
3

FP
1.

4

FP
2.

3

FP2.4

FP2.1

FP3.4

F
P

3.
1FP

4.
1
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Rytas 90s
LISA

Projekto pav.

Sankryža LEZ

Žymuo 01 Data 23/09/2022

Laida Lapas

0 10 20 30 40 50 60 70 80
CT=90Signal

group Init Term GT

1 14 36 25
14 36

2 48 65 19
48 65

3 78 5 19
5 78

4 77 81 6
77 81

5 48 65 19
48 65

6 89 35 38
35 89

7 10 40 32
10 40

B1 78 3 18
3 78

B2 48 65 20
48 65

B3 48 65 20
48 65

B4 48 65 20
48 65

B5 48 65 20
48 65

1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Rytas 90s
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HBS evaluation 2015
LISA

Projekto pav.

Sankryža LEZ

Žymuo 01 Data 22/09/2022

Laida Lapas

Private transport - Rytas 90s (CT=90) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane no. Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1, 2

2 2

2

1 3

2 3

3 3

4 4

3
2 5

1 5

4

4 7

3 6

2 6

1 6

Total for intersection: 

Weighted average: 

44 45 46 0,500 243 6,075 2,050 1756 858 21 0,226 3,829 7,138 48,781 - 0,283 14,586 A 


19 20 71 0,222 98 2,450 2,035 1769 339 8 0,232 2,328 4,908 31,951 - 0,289 33,569 B 


19 20 71 0,222 100 2,500 1,827 1970 416 10 0,179 2,257 4,798 29,220 - 0,240 31,057 B 


19 20 71 0,222 139 3,475 1,888 1907 423 11 0,283 3,200 6,225 39,180 - 0,329 31,793 B 


19 20 71 0,222 138 3,450 1,888 1907 423 11 0,279 3,173 6,186 38,935 - 0,326 31,737 B 


6 7 84 0,078 51 1,275 1,985 1814 141 4 0,327 1,537 3,634 24,050 - 0,362 47,714 C 


19 20 71 0,222 41 1,025 2,360 1525 170 4 0,179 1,115 2,901 22,819 - 0,241 40,333 C 


19 20 71 0,222 96 2,400 2,066 1742 386 10 0,188 2,164 4,652 32,183 - 0,249 30,585 B 


32 33 58 0,367 402 10,050 1,935 1860 683 17 0,908 9,024 14,104 90,971 - 0,589 27,790 B 


38 39 52 0,433 21 0,525 2,057 1750 770 19 0,015 0,316 1,267 8,689 - 0,027 14,708 A 


38 39 52 0,433 21 0,525 2,057 1750 770 19 0,015 0,316 1,267 8,689 - 0,027 14,708 A 


38 39 52 0,433 54 1,350 2,025 1778 770 19 0,042 0,831 2,373 16,018 - 0,070 15,115 A 


1404 6149

0,360 27,327

    CT = 90 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Rytas 100s
LISA

Projekto pav.

Sankryža LEZ

Žymuo 01 Data 23/09/2022

Laida Lapas

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
CT=100Signal

group Init Term GT

1 14 43 32 14 43

2 55 75 22 55 75

3 88 5 19 5 88

4 87 91 6 87 91

5 55 75 22 55 75

6 99 42 45 42 99

7 10 47 39 10 47

B1 88 3 18 3 88

B2 55 75 23 55 75

B3 55 75 23 55 75

B4 55 75 23 55 75

B5 55 75 23 55 75

1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Rytas 100s
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HBS evaluation 2015
LISA

Projekto pav.

Sankryža LEZ

Žymuo 01 Data 23/09/2022

Laida Lapas

Private transport - Rytas 100s (CT=100) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane no. Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1, 2

2 2

2

1 3

2 3

3 3

4 4

3
2 5

1 5

4

4 7

3 6

2 6

1 6

Total for intersection: 

Weighted average: 

54 55 46 0,550 243 6,750 2,050 1756 946 26 0,197 3,809 7,110 48,590 - 0,257 13,085 A 


22 23 78 0,230 98 2,722 2,035 1769 347 10 0,224 2,541 5,237 34,093 - 0,282 36,536 C 


19 20 81 0,200 100 2,778 1,827 1970 372 10 0,210 2,583 5,301 32,283 - 0,269 36,680 C 


19 20 81 0,200 139 3,861 1,888 1907 381 11 0,334 3,666 6,904 43,454 - 0,365 37,676 C 


19 20 81 0,200 138 3,833 1,888 1907 381 11 0,329 3,635 6,859 43,171 - 0,362 37,607 C 


6 7 94 0,070 51 1,417 1,985 1814 127 4 0,389 1,745 3,979 26,333 - 0,402 55,524 D 


22 23 78 0,230 41 1,139 2,360 1525 169 5 0,181 1,222 3,092 24,322 - 0,243 44,467 C 


22 23 78 0,230 96 2,667 2,066 1742 400 11 0,179 2,352 4,946 34,216 - 0,240 32,988 B 


39 40 61 0,400 402 11,167 1,935 1860 744 21 0,726 9,272 14,422 93,022 - 0,540 26,472 B 


45 46 55 0,460 21 0,583 2,057 1750 818 23 0,015 0,334 1,311 8,991 - 0,026 14,822 A 


45 46 55 0,460 21 0,583 2,057 1750 818 23 0,015 0,334 1,311 8,991 - 0,026 14,822 A 


45 46 55 0,460 54 1,500 2,025 1778 818 23 0,039 0,874 2,455 16,571 - 0,066 15,209 A 


1404 6321

0,351 29,033

    CT = 100 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 90s
LISA

Projekto pav.

Sankryža LEZ

Žymuo 01 Data 23/09/2022

Laida Lapas

0 10 20 30 40 50 60 70 80
CT=90Signal

group Init Term GT

1 12 36 27
12 36

2 48 65 19
48 65

3 78 3 17
3 78

4 77 81 6
77 81

5 48 65 19
48 65

6 89 35 38
35 89

7 8 40 34
8 40

B1 78 1 16
1 78

B2 48 65 20
48 65

B3 48 65 20
48 65

B4 48 65 20
48 65

B5 48 65 20
48 65

2 fazė 3 fazė 4 fazė1 fazė

Vakaras 90s
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HBS evaluation 2015
LISA

Projekto pav.

Sankryža LEZ

Žymuo 01 Data 22/09/2022

Laida Lapas

Private transport - Vakaras 90s (CT=90) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane no. Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1, 2

2 2

2

1 3

2 3

3 3

4 4

3
2 5

1 5

4

4 7

3 6

2 6

1 6

Total for intersection: 

Weighted average: 

46 47 44 0,522 267 6,675 1,973 1825 932 23 0,229 4,052 7,456 49,031 - 0,286 13,487 A 


19 20 71 0,222 208 5,200 1,878 1917 342 9 0,980 5,773 9,837 61,619 - 0,608 44,412 C 


17 18 73 0,200 14 0,350 2,185 1648 311 8 0,026 0,312 1,257 9,156 - 0,045 30,152 B 


17 18 73 0,200 161 4,025 1,901 1894 378 9 0,438 3,958 7,323 46,399 - 0,426 35,653 C 


17 18 73 0,200 161 4,025 1,901 1894 378 9 0,438 3,958 7,323 46,399 - 0,426 35,653 C 


6 7 84 0,078 27 0,675 2,000 1800 140 4 0,134 0,766 2,246 14,972 - 0,193 42,284 C 


19 20 71 0,222 48 1,200 2,165 1663 167 4 0,229 1,341 3,299 23,812 - 0,287 42,464 C 


19 20 71 0,222 111 2,775 1,910 1885 417 10 0,206 2,503 5,179 32,628 - 0,266 30,791 B 


34 35 56 0,389 338 8,450 2,003 1797 699 17 0,566 6,926 11,377 75,976 - 0,484 23,611 B 


38 39 52 0,433 60 1,500 1,913 1882 815 20 0,044 0,923 2,548 16,251 - 0,074 15,140 A 


38 39 52 0,433 60 1,500 1,913 1882 815 20 0,044 0,923 2,548 16,251 - 0,074 15,140 A 


38 39 52 0,433 59 1,475 1,984 1815 786 20 0,045 0,909 2,521 16,669 - 0,075 15,159 A 


1514 6180

0,374 27,761

    CT = 90 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 100s
LISA

Projekto pav.

Sankryža LEZ

Žymuo 01 Data 23/09/2022

Laida Lapas

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
CT=100Signal

group Init Term GT

1 13 42 32 13 42

2 54 75 23 54 75

3 88 4 18 4 88

4 87 91 6 87 91

5 54 75 23 54 75

6 99 41 44 41 99

7 9 46 39 9 46

B1 88 2 17 2 88

B2 54 75 24 54 75

B3 54 75 24 54 75

B4 54 75 24 54 75

B5 54 75 24 54 75

1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Vakaras 100s
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HBS evaluation 2015
LISA

Projekto pav.

Sankryža LEZ

Žymuo 01 Data 23/09/2022

Laida Lapas

Private transport - Vakaras 100s (CT=100) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane no. Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1, 2

2 2

2

1 3

2 3

3 3

4 4

3
2 5

1 5

4

4 7

3 6

2 6

1 6

Total for intersection: 

Weighted average: 

55 56 45 0,560 267 7,417 1,973 1825 1001 28 0,208 4,135 7,574 49,807 - 0,267 12,714 A 


23 24 77 0,240 208 5,778 1,878 1917 363 10 0,835 6,090 10,264 64,294 - 0,573 45,161 C 


18 19 82 0,190 14 0,389 2,185 1648 295 8 0,027 0,349 1,348 9,819 - 0,047 34,317 B 


18 19 82 0,190 161 4,472 1,901 1894 359 10 0,481 4,441 8,005 50,720 - 0,448 40,680 C 


18 19 82 0,190 161 4,472 1,901 1894 359 10 0,481 4,441 8,005 50,720 - 0,448 40,680 C 


6 7 94 0,070 27 0,750 2,000 1800 126 4 0,153 0,861 2,430 16,198 - 0,214 48,274 C 


23 24 77 0,240 48 1,333 2,165 1663 174 5 0,217 1,446 3,480 25,119 - 0,276 45,737 C 


23 24 77 0,240 111 3,083 1,910 1885 451 13 0,185 2,678 5,446 34,310 - 0,246 32,242 B 


39 40 61 0,400 338 9,389 2,003 1797 719 20 0,532 7,470 12,092 80,750 - 0,470 24,831 B 


44 45 56 0,450 60 1,667 1,913 1882 847 24 0,042 0,989 2,671 17,036 - 0,071 15,803 A 


44 45 56 0,450 60 1,667 1,913 1882 847 24 0,042 0,989 2,671 17,036 - 0,071 15,803 A 


44 45 56 0,450 59 1,639 1,984 1815 817 23 0,043 0,975 2,645 17,489 - 0,072 15,820 A 


1514 6358

0,365 29,503

    CT = 100 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326
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