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25326 SPV V. Aleksandrovas 

   
   Dokumento pavadinimas: 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / 
UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ  

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0102-XX-TP-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD / S 0 

Bendroji dalis / Susisiekimo dalis.  

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Pramonės g., unik. Nr. 4400-

0390-5160) 

 

2.  E 0 
Elektrotechnikos dalis. 

02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas) 
 

3.  PVA  0 
Procesų valdymo ir automatizacijos dalis  

03 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai (silpnos srovės) 
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  BD / S 0 Bendroji dalis / Susisiekimo dalis  

 
 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES  DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS   
 

TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 

UL-22-0102-XX-TP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  2 

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.PDŽ-01 2 0 
Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis  

3-4 

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.BSR-01 1 0 Bendrieji statinių rodikliai   5 

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.NDŽ-01 3 0 Normatyvinių dokumentų žiniaraštis   6-8 

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.BAR-01 13 0 Bendrasis aiškinamasis raštas   9-21 

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.BTS-01 16 0 Bendroji techninė specifikacija   22-37 

UL-22-0102-01-TP-BD/S.TS-01 30 0 Techninės specifikacijos  38-67 

UL-22-0102-01-TP-BD/S.SKŽ-01 5 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  68-72 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUM ENTAI I  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 1 - Priedų antraštinis lapas  73 

- 5 - Statinio projektavimo užduotis   74-78 

- 4 - Ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento  79-82 

- 13 - 
Statinių ir žemės sklypų nekilnojamojo 
turto registro centrinio duomenų banko 
išrašas, Nr.: 44/261150  

83-95 

- 8 - 
Statinių ir žemės sklypų nekilnojamojo 
turto registro centrinio duomenų banko 
išrašas, Nr.: 4/294792  

96-103 

- 1 - 
Telia Lietuva, AB telekomunikacijų tinklo 
elementų apsaugojimo sąlygos  

104 

- 3 - 
AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo 
sąlygos  

105-107 

- 6 - Įmonės registravimo pažymėjimo kopija  108-113 
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 Dokumento žymuo 
 

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.PDŽ-01 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

- 4 - 
Specialistų, rengusių TP, kvalifikacijos 
atestatų kopijos  

114-117 

- 1 - 
Projekto atsakingų darbuotojų paskyrimo 
dokumentas  

118 

- 16 - 
Inžinerinių topografinių tyrinėjimų 
ataskaita  

119-134 

- 1 - 
Licencijuotos programinės įrangos 
sąrašas  

135 

 
 

GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-01 1 0 Situacijos schema, M 1:1000  136 

UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-02 3 0 Esamų dangų ardymo planas, M 1:500  137-139 

UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-03 5 0 Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500  140-144 

UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04 3 0 Nužymėjimo planas, M 1:500  145-147 

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-05 4 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500  148-151 

UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-06 1 0 Dangos konstrukcijos skersinis profilis, M 1:50  152 

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-07 1 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų    
organizavimo schema  

153 

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-08 1 0 
Principinė gatvės darbų vietos aptvėrimo kelio 
ženklais schema  

154 
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UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ  

Dokumento žymuo 
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Lapas Lapų 
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro  
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

Statinio projekto vadovas _______________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. ŽEMĖS SKLYPAS 

1. Žemės sklypas, kad. Nr. 2101/0034:56    

1.1. Sklypo plotas m2 226157,0 
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 

teritorijos 

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % -  

1.3. Sklypo užstatymo tankis % -  

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės 

2.  Pramonės gatvė   Registruotas statinys, unik. Nr. 4400-0390-5160 

2.1. Kategorija − C  Statinio kapitalinis remontas 

2.2. Ilgis* km 3,016 Remontuojamos gatvės atkarpa -  1,724 km 

2.3. Važiuojamosios dalies plotis m 11,0; 13,25  

2.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2  

2.5. Eismo juostos plotis m 3,75  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

3. Elektros tinklai: gatvės apšvietimas    

4.1.  0,4 kV tinklo ilgis* m 1255,0  

4.2. Tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x35  

4. Ryšių (telekomunikacijų) tinklai: 
silpnos srovės 

 
 

 

5.1.  0,23 kV tinklo ilgis* m 1755,0  

5.2. Tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 
5x1,5; 16x1,5; 

32x1,5; 3x1 
 

PV Vitalijus Aleksandrovas, Kvalif. atest. Nr. 25326
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LR ĮSTATYMŲ,  STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI  STANDARTŲ,  KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS PROJEKTAS,  SĄRAŠAS  

 
 

TAR 2022-07-11, i.k. 14923;  
2022-07-11, i.k. 15199, 15200 

LR aplinkos apsaugos įstatymas  

TAR 2022-07-11, i.k. 15201 LR architektūros įstatymas 

TAR 2022-05-57, i.k. 11330, 11331, 
11332 

LR atliekų tvarkymo įstatymas  

TAR 2021-10-08, i.k. 21218 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

TAR 2020-11-20, i.k. 245868 LR elektroninių ryšių įstatymas  

TAR 2022-07-15, i.k. 15655 LR kelių įstatymas 

TAR 2022-07-15, i.k. 15633, 15649 LR geodezijos ir kartografijos įstatymas 

TAR 2022-07-07, i.k. 2022-14910 LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas  

TAR 2018-12-19, i.k. 2018-20878 LR priešgaisrinės saugos įstatymas  

TAR 2022-05-06, i.k. 9675 LR statybos įstatymas 

TAR 2019-01-21, i.k. 00863 LR saugaus eismo automobilių kelių įstatymas 

TAR 2022-07-07, i.k. 14929;  
2022-07-15, i.k. 15595 

LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  

TAR 2022-07-07, i.k. 14912;  
2022-07-15, i.k. 15623, 15644 

LR teritorijų planavimo įstatymas  

TAR 2019-06-19, i.k. 09848 LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 

TAR 2019-06-19, i.k. 09857 LR želdynų įstatymas  

TAR 2022-07-15, i.k. 15636, 15638 LR žemės įstatymas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinėjimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 
perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.01 (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
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STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

 Nuotekų tvarkymo reglamentas 

 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos 
suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 
89/106/EEB 

 Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo 

 
Dėl statybos produktų, nurodytų reglamentuojamų statybos produktų sąraše, teikimo 
Lietuvos Respublikos rinkai taikomų išimtinių reikalavimų 

 Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo 

 
Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 
priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems 

 Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

 Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika 

 
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 
vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 
aprašas 

ETAT-2010 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

ELIĮT-2012 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 

EETNT-2010 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės 

EĮĮBT-2012 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 

EETET-2012 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 

RRT/T Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės 

EĮRAAĮT-2011 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės 

SEEĮT Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

 Atliekų tvarkymo taisyklės 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

 Pavojingų darbų sąrašas 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

 Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai 

 Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai 

 
Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašas ir 
teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinių 
aplinkos oro užterštumo vertės 

 
Tvarkos, nustatančios, kada taisomuose kelių (gatvių) ruožuose keliuose dirbantys 
asmenys gali reguliuoti eismą, aprašas 

 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai 

 Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatai; 

 
Darbuotojų apsaugo nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai bei darbuotojų apsaugos nuo 
kancerogenų ir mutagenų poveikio darbo nuostatai; 

 Darbuotojo, ardančio ir atstatančio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija 

 
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu 
pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės instruktavimo tvarkos aprašas 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 

 Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai 

 Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatai 
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 Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai 

 
Nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų 
darbe registravimo bei analizės metodinių nurodymai 

 Ergonominių rizikų veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai 

 Pirminės gaisro gesinimo priemonės 

 Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos instrukcija 

 Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėje nuostatai 

 Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai 

 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 

 Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

ĮT APM 10 
Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 
panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

T KSGL 14 Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisyklės 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

 Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės 

ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai 

ST 121895674.06:2009 Betonavimo darbai 

ST 188710638.07:2004 
Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 
sprendimai 

ST 1073435.04:2000 PE vamzdžių projektavimo ir montavimo taisyklės 

TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašą ir įrengimo taisyklės 

R PT 11 Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos 

R 36-01 Automobilių kelių sankryžos statybinės rekomendacijos 

R TM 18 Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos  

R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos  

APR-BĮA 10 
Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės 
įvairovės apsauga  

APR-T 10 
Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių 
eismo triukšmo mažinimas  

APR-VTA 10 
Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens 
telkinių apsauga  

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

 Klaipėdos miesto teritorijos bendrasis planas 
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Lapas Lapų 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 
ĮVADAS 
Techninis projektas (toliau – Projektas) parengtas remiantis UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo 
bendrovės (toliau – Užsakovas) užsakymu, remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Statytojas) 
išduotomis patvirtinta Statinio projektavimo užduotimi. 

Statinio projekto pavadinimas – Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Klaipėdos m. sav. kapitalinio remonto 
projektas; 

Statinio projekto etapas – Statinio kapitalinio remonto techninis projektas; 
Statybos rūšis – Statinio kapitalinis remontas; 
Statinių naudojimo paskirtis – Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Pramonės g., unik. Nr. 4400-0390-5160); 

Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas), ryšių (telekomunikacijų) tinklai (silpnos srovės). 
Statinių kategorija – Ypatingasis statinys (pagrindinis); Nesudėtingieji statiniai, I grupė. 
 
Projektas parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Topografinę nuotrauką 

2022 m. atliko UAB „URBAN LINE“, koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07. 
Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 

sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 
asmenų interesų. 

LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas 
pateikiamas normatyvinių dokumentų žiniaraštyje UL-22-0102-XX-TP-BD/S.NDŽ-01. 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reikalavimais, šiam projektui projektinių pasiūlymų rengimas neprivalomas.  
 
ESAMA SITUACIJA 
Projektu nagrinėjama Pramonės gatvės dalies Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. kapitalinio remonto galimybė. 

Klaipėdos  miesto savivaldybė – administracinis-teritorinis vienetas Lietuvos vakaruose. Savivaldybė sutampa su 
Klaipėdos miesto ribomis, apima ir pamario bei pajūrio ruožą miesto pakrantėje. 

Klaipėda – trečias pagal gyventojų skaičių ir plotą Lietuvos miestas, įsikūręs Vakarų Lietuvoje, Pajūrio žemumoje, 
ties Kuršių marių ir Baltijos jūros santakos vieta. Miestas taip pat yra Klaipėdos apskrities administracinis centras. 
Svarbiausias Vakarų Lietuvos pramonės centras, kelių, geležinkelių ir jūrų transporto mazgas. Miesto plotas yra 110 km² – 
38 % naudojama pastatams, 1,4 % keliams, 8,45 % ūkininkavimui, 14,08 % vandens, ir 38 % kt. 

Klaipėdos laisvoji ekonominė zona (toliau – Klaipėdos LEZ) – seniausia LEZ Lietuvoje, įkurta 1996 m., veikianti nuo 
2002 m. Užima 412 ha plotą. Čia investuotojams taikomos specialios išskirtinės lengvatinės ekonominės ir teisinės sąlygos 
bei sukurta infrastruktūra. Ekonominę zoną valdo ir administruoja: UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo 
bendrovė. LEZ teritorijoje veikia virš 100 įmonių, daugiausia plastiko ir PET, maisto, metalo apdirbimo, naftos produktų 
apdirbimo, automobilių elektronikos, logistikos, sandėliavimo bei pakavimo srityse. Jose dirba virš 5000 darbuotojų. 

Šiame projekte nagrinėjama Pramonės gatvė Klaipėdoje. Pramonės g. yra  registruotas inžinerinis statinys, unik. Nr. 
4400-0390-5160, bendras gatvės ilgis – 3,016 km. Gatvė išsidėsčiusi registruotame žemės sklype, kad. Nr. 2101/0034:56. 
Gatvė nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei. 
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1 pav. Situacijos schema 

 
Klaipėdos m. Pramonės gatvės dalies kapitalinis remontas numatomas nuo trišalės Pramonės gatvės sankryžos iki 

keturšalės sankryžos su Lypkių gatve, sutvarkant ir sankryžų zonas. Projekto tikslas – atnaujinti fizinę gatvės būklę. 
Esamoje situacijoje važiuojamosios dalies plotis apie 11,4 – 15,1 m , eismo juostų skaičius – 2; 3, eismo juostos plotis – 
3,75 m, nagrinėjamos atkarpos ilgis – 1,724 km.  

Palei nagrinėjamą gatvės atkarpą išsidėstę esami pėsčiųjų takai, dviračių takai, sankryžose ir nuovažose numatyti jų 
tęsiniai horizontaliu dangos ženklinimu, įrengti techniniai šaligatviai, įrengtos automobilių stovėjimo vietos lygiagrečiai 
pravažiavimo atžvilgiu, įrengtos viešojo transporto stotelės, eismas gatvėje organizuojamas horizontaliu bei vertikaliu 
dangos ženklinimu, Pramonės – Lypkių g. sankryžoje eismas reguliuojamas šviesoforų pagalba, taip pat gatvė yra apšvieta. 
Nagrinėjamoje teritorijoje auga medžiai, projekte numatomas augalų išsaugojimas. 

Pramonės g. danga – patenkinamos būklės asfaltas. Abejose gatvės pusėse įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, 
automobilių stovėjimo vietos yra geros būklės, atnaujintas kryptinis bei bendras gatvės apšvietimas, augalai sveiki ir 
žaliuojantys. Esami gatvės bortai iš abiejų gatvės pusių kai kur nutrupėję, kreivi, techniniai šaligatviai blogos būklės. 

Gatvės zonoje išsidėstę aukštos ir žemos įtampos oro ir požeminiai elektros, elektroninių ryšių tinklai, vandentiekio, 
buitinių ir gamybinių nuotekų, lietaus vandens ir drenažo tinklai, dujotiekio, šilumotiekio tinklai. 

Klaipėdos miesto bendrojo plano duomenimis, Pramonės g. turi būti projektuojama kaip C kategorijos gatvė (pav. 2). 
Projekte taip pat nagrinėjamos esamos Pramonės g. sankryžos su Verslo gatve (C kategorija), su Metalo gatve (C 
kategorija) ir Lypkių gatve (B kategorija). 
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2 pav.  Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano susisiekimo sprendinių 
 

    
3 pav. Esama situacija Pramonės g. atkarpoje 

 
 
KLIMATINĖS SĄLYGOS 
Klimatines sąlygas formuoja vyraujančios pietvakarių ir pietryčių oro masės. Pati priekrantės pajūrio zona išsiskiria specifiniu 
hidroklimatiniu režimu - metų laikų vėlavimas, švelnios žiemos, vyraujantys pietvakarių, vakarų, šiaurės vakarų stiprūs vėjai, 
daugiau giedrų dienų, dažnesnė perkūnija. 

Vidutinis metinis kritulių kiekis - 696 mm, iš kurių 63% iškrenta šiltuoju (balandžio - spalio mėn.) metų laiku.  
Vidutinė oro temperatūra pajūryje paprastai svyruoja: pavasarį nuo +5° iki +12° C; vasarą nuo + 14° iki + 17° C; 

rudenį nuo +12,5° iki +5° C; žiemą nuo -4° iki -1°C. Šioje teritorijoje yra 142 dienos, kai oro temperatūra įšyla daugiau nei 
+10° C ir 58 dienos, kai oro temperatūra yra didesnė nei +15° C. Metinis apsiniaukusių dienų skaičius - 98-111 dienos per 
metus. Daugiausia saulėtų dienų šiltuoju metu laikotarpiu (t.y. gegužės - rugsėjo mėn.) – apie 100 dienų. 
 
EISMO TYRIMAI 
2022 m. rugsėjo mėn. MB „Eismo inžinerija“ atlikto Klaipėdos m. Pramonės g. – Lypkių g. sankryžos eismo tyrimus. Detali 
informacija pateikta Procesų valdymo ir automatizacijos dalyje UL-22-0102-03-TP-PVA. 
 
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Projektu numatyta atlikti kapitalinį Pramonės g. dalies remontą, kurio tikslas – pagerinti gatvės fizinę būklę.  

Projektuojami statiniai: 
- 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Pramonės g., unik. Nr. 4400-0390-5160) (Pagrindinis statinys); 
- 02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas); 
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- 03 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai (silpnos srovės). 
 
Visi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio įstatymų, kitų teisės aktų projekto 
rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus.  

 
Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas 

Vykdant statinio kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie darbų etapai: 
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
2. Žemės darbai; 
3. Inžinerinių tinklų sutvarkymas ir įrengimas; 
4. Gatvės ir jos prieigų važiuojamosios dalies dangos sutvarkymas; 
5. Takų ir šaligatvių prieigų sutvarkymas ir įrengimas; 
6. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
7. Teritorijos apželdinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai. 
 
PROJEKTO SUDĖTIS 
Atsižvelgiant į projektuojamus statinius, inžinerinius tinklus, projektas sukomplektuotas atskiromis dalimis (tomais) pagal 
Bendruosius statinių rodiklius ir statybos darbų specifiką. Bendrojoje dalyje pateikiama atskirų dalių santrauka. 

 
Susisiekimo dalis. Pramonės g. dalies kapitalinis remontas 
Paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami kapitaliniam remontui reikalingi paruošiamieji darbai: 
statybos aikštelės įrengimas, kelio ženklų demontavimas, asfalto dangos frezavimas, medžiagų sandėliavimas, statybinių 
šiukšlių išvežimas. Statybų metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos 
darbams, bus sandėliuojamas suderintose su Statytoju vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą 
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
 
Žemės darbai 
Kasimo darbai apima dirvožemio, grunto iškasimą, jų pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas gruntas 
profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų.  
 
Pramonės gatvė 
Klaipėdos m. Pramonės g. kapitalinio remonto metu numatoma atnaujinti viršutinį asfalto dagos sluoksnį, pakeisti gatvės 
bortus, numatyti platinimus sankryžose, įrengiant papildomą eismo juostą kairiesiems posūkiams, numatomas gatvės 
siaurinimas trišalėje Pramonės g. sankryžoje, numatant papildomos greitėjimo juostos naikinimą. 

Remontuojama Pramonės gatvė atitinka C kategorijai keliamus reikalavimus. Eismo juostų skaičius – 2, eismo 
juostos plotis – 3,25 m, apsauginės juostos plotis (numatomas centrinės skiriamosios juostos pusėje) – 0,5 m, centrinė 
skiriamoji juosta įrengiama atliekant horizontalų dangos ženklinimą, plotis parinktas prisitaikant prie esamos gatvės 
važiuojamosios dalies pločio ir kinta nuo 2,0 m iki 3,90 m. Važiuojamosios dalies plotis – 11,00 – 13,25 m. Projektuojama 
danga – asfaltas. Tvarkomos gatvės atkarpos ilgis – 1,724 km. 

Pramonės g. trišalėje sankryžoje, Pramonės g. sankryžoje su Verslo g., su Metalo bei su Lypkių g. numatomas 
papildomos eismo juostos kairiesiems posūkiams įrengimas. Eismo juostos plotis – 3,25 m, apsauginės juostos plotis 
(numatomas centrinės skiriamosios juostos pusėje) – 0,5 m, bendras kairinio posūkio juostos plotis 3,75 m. Papildomos 
eismo juostos ilgis Pramonės trišalėje sankryžoje numatomas 100,0 m, Pramonės g. sankryžose su Verslo g., Metalo g. ir 
Lypkių g. –  20,0 m. Papildomos eismo juostos atlanka parinkta 50 km/val greičiui, t.y. 1:10. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04. 
 

Nuovažos 
Esamos nuovažos turi būti sklandžiai sujungtos su tvarkoma danga. Esamų šaligatvių ir takų, nuovažų ir kitų dangų 
susikirtimai projektuojami viename lygyje, be peraukštėjimų. 
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Nuovažų pločiai bei dešinieji posūkių spinduliai projektuojami prisilaikant esamų nuovažų parametrų. Nuovažose 
numatomas gatvės bortų pakeitimas, viršutinio asfalto dangos sluoksnio atnaujinimas, horizontalaus dangos ženklinimo 
atnaujinimas. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04. 
 
Viešojo transporto stotelės 
Pramonės gatvės kapitalinio remonto darbų metu numatomas remontuojamoje gatvės atkarpoje esančių viešojo transporto 
stotelių atnaujinimas, pakeičiant gatvės bortus bei viršutinį asfalto dangos sluoksnį. Viešojo transporto stotelių įvažos 
projektuojamos prisilaikant esamų viešojo transporto stotelių parametrų: įvažos plotis 3,0 m, įvažos ilgis 10,0 m. Stotelių 
peronuose įrengiamos neregiams ir silpnaregiams skirtos geltonos spalvos įspėjimo ir vedimo trinkelės su taktiliniais 
paviršiais. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04. 
 
Skiriamosios salelės 
Pramonės g. projektuojamos 7,0-14,0 m ilgio ir 2,0-3,9 m pločio skiriamosios salelės su 3,0 m pločio pėsčiųjų perėjomis. 
Skiriamosios salelės įrėminamos granitiniais bordiūrais 100.15.22 (apvalinto kampo), nuo važiuojamosios dalies pakeltais 
3,0 cm. Danga įrengiama iš 10 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių. Salelių danga ties praėjimais – 10 cm storio 
pilkos spalvos betoninės trinkelės bei neregiams ir silpnaregiams skirtos geltonos spalvos įspėjimo trinkelės su taktiliniais 
paviršiais 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04. 
 

Pėsčiųjų ir dviračių takai, šaligatviai 
Nagrinėjamoje teritorijoje yra įrengti dviračių takai iš raudonos spalvos betoninių trinkelių dangos bei šaligatviai ir pėsčiųjų 
takai iš pilkos spalvos betoninių trinkelių dangos. 

Projekte numatomas pėsčiųjų ir dviračių takų tęsinių per nuovažas įrengimas, atnaujinat horizontalų dangos 
ženklinimą. 

Kapitalinio remonto metu numatomas pėsčiųjų perėjų vietų tikslinimas, įvertinant esamus/projektuojamus 
dešiniuosius posūkius. Gatvės važiuojamosios dalies bei pėsčiųjų ir dviračių tako bei šaligatvių susikirtimai projektuojami 
viename lygyje, be peraukštėjimų. Numatomos naujos prieigos ties pėsčiųjų perėjomis, įrengiamos nuožulnios plokštumos 
su įspėjamaisiais paviršiais akliesiems ir silpnaregiams iš geltonos spalvos trinkelių dangos su taktiliniais paviršiais. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04. 
 

Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 
Dangų konstrukcija apskaičiuota ir parinkta remiantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklėmis „KPT SDK 19“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. 

Dangos konstrukcijos klasė (DK 10, projektinė apkrova A 3,0-10 mln.) parinkta pagal „KPT SDK 19“ 1 lentelę 
„Projektinės apkrovos ir joms priskirtos dangų konstrukcijų klasė“, įvertinus atliktus eismo matavimo tyrimus. 

Įvertinus didžiausio įšalo gylį (1,30 m) bei dangos konstrukcijos klasę (DK 10), minimalus šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storis – 97,5 cm ant F3 klasės gruntų.  
 

Asfaltbetonio dangos konstrukcija (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį): 
• 4 cm storio viršutinis dangos sluoksnis iš asfalto mišinio SMA 11 S su PMB; 
• Išlyginamasis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 11 AN; 
• Esama dangos konstrukcija. 
 
Asfaltbetonio dangos konstrukcija (važiuojamosios dalies platinimai): 
• 4 cm storio viršutinis dangos sluoksnis iš asfalto mišinio SMA 11 S su PMB; 
• 8 cm storio apatinis dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 AS; 
• 10 cm storio pagrindo dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 22 PS; 
• 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
• 58 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
• Geotinkas; 
• Geotinklas; 
• Geotekstilė; 
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• Žemės sankasa. 
 

Saugumo salelių dangos konstrukcija: 
• 10 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių danga; 
• 5-7 cm storio cementinio skiedinio sluoksnis; 
• 10 cm storio betono pagrindo sluoksnis; 
• Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
• Žemės sankasa. 

 
Pėsčiųjų ir dviračių tako, šaligatvio dangos konstrukcija: 
• 8 cm storio raudonos ir pilkos spalvos betoninių trinkelių danga; 
• 3 cm storio atsijų sluoksnis; 
• 15 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
• 19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
• Žemės sankasa. 

 
Pėsčiųjų ir dviračių tako, šaligatvio dangos konstrukcija (dangų atstatymas): 
• 8 cm storio raudonos ir pilkos spalvos betoninių trinkelių danga, panaudojant esamas medžiagas; 
• 3 cm storio atsijų sluoksnis; 
• Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
• Esama dangos konstrukcija. 
 

Skersiniai ir išilginiai profiliai 
Tvarkomoje Pramonės gatvės dalyje, kurioje įrengiama asfalto danga atnaujinat dėvimąjį sluoksnį, projektuojamas 2,5 % 
dvišlaitis skersinis nuolydis, prisitaikant prie esamo paviršiaus nuolydžio.  

Išilginiai profiliai projektuojami prisilaikant esamų dangų aukščių. 
Detalūs skersinių profilių parinkimo sprendiniai pateikti brėžinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-06. 

 
Paviršinių vandens surinkimo įrenginių sutvarkymas 
Atliekant Pramonės gatvės dalies kapitalinį remontą, tvarkomas paviršinis gatvės dangos sluoksnis, žemės paviršius 
paaukštėja keliais centimetrais, kai kuriose vietose gatvė yra platinama. Praplatintose gatvės vietose esantys lietaus 
šulinėliai, kadangi į juos įsijungia gatvės drenažas, paliekami, jų grotelės pakeičiamos į dangčius, jiems pažymėti numatomi 
požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai. Vietoje šių panaikintų lietaus šulinėlių prie gatvės bortelių statomi nauji lietaus 
šulinėliai su bordiūrinio tipo grotelėmis, išskyrus vietas, kuriose šio tipo grotelių negalima pastatyti arba netoliese esantys 
esami lietaus šulinėliai turi apvalias groteles. Lietaus šulinėliai numatomi su sėsdinamąja dalimi, kurios aukštis ne mažiau 
kaip 40-50 cm.  

Vienoje vietoje (netoli piketo PK 4+80) esamas lietaus šulinėlis didinamas, vietoje jo statant 1,0 m apžiūros šulinį. 
Demontuotas lietaus šulinėlis ir naikinami vamzdžiai išvežami į statybinių atliekų sąvartyną. Esamas drenažo vamzdis, dalį 
jo perklojant ir įrengiant drenažinius sluoksnius, perjungiamas į pastatytą šulinį.  

Apžiūros šulinys ir lietaus šulinėliai projektuojami iš g/b surenkamų žiedų. Kad g/b šuliniai būtų nepralaidūs 
vandeniui, turi būti atlikta šulinių dugno ir sienų hidroizoliacija. 

Vamzdžiai klojami tranšėjiniu būdu. Tose vietose, kuriose yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas ir įrenginius, 
kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose vietose galimas tik leidus 
komunikacijų savininkui. 

Jeigu nuo lietaus šulinėlių klojant vamzdžius bus pažeisti esamų drenažo vamzdžių drenažiniai sluoksniai, jie turės 
būti atstatyti. 

Tvarkomų paviršinių vandens tinklų apsaugos zona yra išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra 
po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 metro gylyje.                                                        

Lietaus vandens ir ūkinių nuotekų esami apžiūros šuliniai ir lietaus šulinėliai, patenkantys po projektuojamomis 
dangomis, privalo būti sutvarkyti, pritaikant juos prie projektinio aukščio. Apžiūros šulinių dangčiai, kurie yra netinkamo 
stovio pakeičiami atitinkamai į reikiamo tipo ir apkrovos naujus dangčius. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-05. 
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Eismo organizavimas 
Nauji kelio ženklai ir jų dydis parinkti, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“.  

Kelio ženklai projektuojami 0 ir 1 dydžio. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios 
dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 – 2,0 m, rekomenduojamas aukštis – 2,20 m (1 grupės kelio 
ženklai) bei 1,0 (0 grupės kelio ženklai Nr. 407 saugumo salelėse). 

Saugumo salelėse kelio ženklų atramos projektuojamos prisukamos prie paviršiaus, kad, esant poreikiui (didelio 
gabarito krovinių gabenimui), būtų lengvai nuimamos ir prisukamos iš naujo. 

Esami kelio ženklai numatomi demontuoti ir perduoti Statytojui. 
Tvarkomoje gatvėje bei nuovažose įrengiamas horizontalusis ženklinimas, atitinkantis Kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisyklių reikalavimus 
Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-06. 

 
Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo įrengimas 
Remontuojamoje Klaipėdos m. Pramonės gatvės atkarpoje tose vietose, kur numatomi važiuojamosios dalies siaurinimo ir 
platinimo sprendiniai, esamų pėsčiųjų perėjų vietų pakeitimas, į darbų vykdymo ribas patenkančias apšvietimo atramas, 
kryptinio apšvietimo atramas numatoma perkelti, kad nebūtų  kliūtis transporto priemonėms ir pėstiesiems.  

Elektrotechnikos (apšvietimo) dalies sprendiniai pateikiami Projekto byloje UL-22-0102-02-TP-E. 
 

Procesų valdymo ir automatizacijos dalis. Šviesoforų įrengimas 
Klaipėdos m. Pramonės g. kapitalinio remonto metu tvarkoma esama Lypkių – Pramonės gatvių sankryža, kurioje eismas 
organizuojamas šviesoforų pagalba.  

Pramonės gatvės važiuojamoji dalis nėra platinama, tačiau papildomai horizontaliu dangos ženklinimu numatomos 
papildomų eismo juostų kairiniam posūkiui įrengimas. Taip pat tikslinama pėsčiųjų perėjos vieta, patraukiant ją už dešiniųjų 
sankryžos posūkio spindulių. Vykdant kapitalinį remontą, atliekamas šviesoforų sprendinių pritaikymas pagal numatytus 
pakeitimus sankryžos zonoje. 

Procesų valdymo ir automatizacijos dalies sprendiniai pateikiami Projekto byloje UL-22-0102-03-TP-PVA. 
 
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą, statybinių šiukšlių išvežimą. 
 
 
KITA INFORMACIJA  
Apželdinimas 
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu ir 
LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ želdiniai, kurie auga prie miestų gatvių ir yra 
12 cm skersmens ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, 
maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, 
miškinės kriaušės yra laikomi saugotinais 

Darbų metų nenumatomas medžių šalinimas. Statybos darbų metu esamus želdinius saugoti, esant poreikiui, darbus 
vykdyti rankiniu būdu.  

Žaliąsias juostas numatoma užsodinti veja.  
Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti darbų zoną, apželdinant veja. 

 
Aplinkos ir statinių sprendinių pritaikymas specialiųjų poreikių žmonėms 
Šalia Pramonės g. yra įrengti ir išsaugomi pėsčiųjų ir dviračių takai, šaligatvis. Šiame projekte numatomi prieigų prie 
pėsčiųjų perėjų įrengimas,  kurios sujungiamos su esamais takais ir šaligatviais.  Šaligatvių ir takų plotis atitinka STR 
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus (minimalus tako plotis pagal STR – 1,2 m). Skersinis nuolydis 
projektuojamas neviršijant maksimalaus 5,0 % skersinio nuolydžio: prieigų suprojektuotas su 2,5 %  skersiniu nuolydžiu. 
Takai, šaligatviai suprojektuoti taip, kad lygių skirtumai ir nelygumai nebūtų didesni kaip 20 mm. Pėsčiųjų takai ties 
nuovažomis ir perėjomis nuleidžiami iki važiuojamosios dalies lygio. 

Į takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Ant takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, 
kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo projektuojamų takų paviršiaus. Takų susikirtimo su važiuojamąją dalimi 
vietose įrengiami aklųjų ir silpnaregių įspėjamieji bei vedimo paviršiai iš betoninių geltonos spalvos trinkelių su specialiais 
paviršiais. Įspėjamieji paviršiai projektuojami 60 cm pločio trinkelių juosta, vedimo – 30 cm pločio trinkelių juosta. 
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Universalus dizainas 
Projektu numatyta susisiekimo infrastruktūra / viešoji infrastruktūra su visais elementais  yra universalaus dizaino, t.y. 
pritaikyta naudoti vaikams, suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo amžiaus, specialiųjų poreikių, įvairių tautybių ir kitų 
grupių žmonėms.  
 
Apsaugos priemonės nuo smurto ir vandalizmo 
Projekte numatyti gatvės apšvietimo atramos / kelių ženklų skydai ir atramos turi būti gaminami iš patvarių vandalizmui 
medžiagų (metalo, medienos). 
 
Inžineriniai tinklai 
Į statybos darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: aukštos ir žemos įtampos oro ir požeminiai elektros, 
elektroninių ryšių tinklai, vandentiekio, buitinių ir gamybinių nuotekų, lietaus vandens ir drenažo tinklai, dujotiekio, 
šilumotiekio tinklai. 
 Projektu numatoma apsaugoti ryšių tinklus, patenkančius po projektuojamomis dangomis, d110 sudėtiniais kabelių 
apsauginiais vamzdžiais.  

Dirbant esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, prieš pradedant žemės darbus, privaloma išsikviesti inžinerinius 
tinklus eksploatuojančių institucijų atstovus arba gauti jų leidimą kasinėjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu būdu, 
nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus būtina sutvarkyti. Visi inžinerinių sistemų žymėjimų ženklai statybos darbų 
metu turi būti atstatyti į esamą vietą. 

Vykdant statybos darbus aukštos įtampos elektros perdavimo linijų apsaugos zonose, būtina vadovautis Elektros 
tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų. 

Vykdant statybos darbus ir aptikus nepažymėtus vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus, 
juos būtina pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios 
vejos. Šulinių dangčiai (plaukiojančio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi būti 
įrengiami atsižvelgiant į projektines apkrovas.  
 
Transporto eismo organizavimas statybos darbų  metu 
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų 
vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas. 

 
Tretieji asmenys 
Projekto sprendiniai pateikti registruotame žemės sklype, kad. Nr. 2101/0034:56, todėl statinio kapitalinio remonto techninis 
projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 
 
Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas 
Atskiroje Projekto dalyje pateikiama bendra informacija apie darbų vykdymo teritoriją, statybos darbų paruošiamuosius, 
organizavimo darbus, pagrindinius saugos reikalavimus, statybai reikalingus resursus, statybos trukmę ir kt. 

Detali pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo informacija pateikiama Projekto bendrosiose techninėse 
specifikacijose UL-22-0102-XX-TP-BD/S-BTS-01.  

 
PASTABOS: 
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti 
vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti. 

3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos 
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros 
metu. 

5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei 
turėti atitikties sertifikatus. 

6.  Esant neatitikimams tarp projekte sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis 
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.  
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7.  APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS 
BENDRIEJI DUOMENYS 
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: UAB Klaipėdos  laisvosios ekonominės zonos valdymo 
bendrovė, Pramonės g. 8, 94102 Klaipėda;l 
 
Informacija apie projekto rengėją: UAB "URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT – 02120 Vilnius; tel.: 8 699 19380; el. paštas: 
info@urbanline.lt.  

Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas, tel. 8 699 61112; el. 
paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt. 

 
Ūkinės veiklos pavadinimas: Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Klaipėdos m. sav. kapitalinio remonto projektas. 

Projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad statinio kapitalinio remonto darbai neturės neigiamo 
reikšminio poveikio jų vykdymo zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms (saugomos ir 
ekotinklo „Natura 2000“ buveinės bei kitos tarptautinės svarbos teritorijos). 

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą poveikio aplinkai 
vertinimas atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti 
vertinimas, rūšių sąrašą arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas jo poveikio 
aplinkai vertinimas. 

Projekte nagrinėjama Pramonės gatvės dalis išsidėsčiusi Klaipėdos miesto rytiniame pakraštyje. Šioje vietoje nėra 
jokių saugomų teritorijų, įskaitant Natura 2000 teritorijas. Todėl planuojami statybos darbai savo apimtimis nepatenka į 
planuojamos ūkinės veiklos, kuri dėl savo pobūdžio gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir kuriai reikia atlikti poveikio 
aplinkai vertinimą, sąrašą bei atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, sąrašą.  

Rengiamas statinio kapitalinio remonto techninio projekto aplinkos apsaugos skyrius – tai esamos aplinkos būklės 
įvertinimas, būsimos veiklos poveikio aplinkai ir priemonių jam sumažinti numatymas. Jame atsižvelgiama į visus aplinkos 
komponentus, kurie paveikiami vykdant ūkinę veiklą, t.y. vanduo, oras, dirvožemis, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, 
žmogus. 

 
PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 
Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Klaipėdos m. sav. kapitalinio remonto projektas. Projekto įgyvendinimo metu  
numatoma atnaujinti gatvės fizinę būklę: atnaujinti asfalto viršutinį dangos sluoksnį važiuojamojoje dalyje, įrengti horizontalų 
ir vertikalų ženklinimą. Taip pat Pramonės g. numatoma įrengti saugumo saleles, pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių 
privedimus prie pėsčiųjų perėjų iš betoninių trinkelių dangos. Gatvėje įrengtas bendrasis bei kryptinis pėsčiųjų perėjų 
apšvietimas, numatoma perkelti apšvietimo atramas pagal numatytus susisiekimo sprendinius. Projektuojamas šviesoforinio 
valdymo atnaujinimas Pramonės gatvėje ties sankryža su Lypkių gatve. 

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.  
Po nagrinėjamų statybos darbų jokia produkcija nebus gaminama.  
 

Energijos šaltinų poreikiai. Nagrinėjamos gatvės kapitalinio remonto darbams bus naudojamos įprastos kelių statybos 
mašinos ir medžiagos. Degalai ir tepalai įrenginiams bei mechanizmams atvežami, panaudoti tepalai išvežami laikantis 
Lietuvos Respublikos standartų.  

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darbų metu – apie 50 kW. Kiti energetiniai ir 
technologiniai ištekliai nebus naudojami.  

Statybos darbų metu cheminės medžiagos ir preparatai nenaudojami. 
 

Technologiniai procesai. Po statybos darbų technologiniai procesai nebus vykdomi. 
 
INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI 
Informacija apie cheminę, fizikinę, biologinę ir kitų reglamentuojamų veiksnių taršą: 
Gatvės remontui reikalingos žaliavos: gruntas, smėlis, žvyras, skalda, asfalto mišiniai, cementbetonio mišiniai. Tvarkant 
inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Žaliavų ir medžiagų kiekiai pateikti atskirų projektų dalių sąnaudų 
žiniaraščiuose. 
 Gatvės remonto darbų bei gatvės eksploatavimo metu cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės 
medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos. 

Gatvės remonto darbų metu bus naudojami tokie gamtiniai ištekliai kaip vanduo, žvyras, smėlis, skalda. Šie ištekliai 
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bus išgaunami kitur (karjeruose) ir atvežti į panaudojimo vietą. Gatvės remonto ir eksploatavimo metu biologinės taršos 
susidarymas nenumatomas.  

Gatvės remontas nėra susijusi su gamyba, todėl gamybinės, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys. 
Gatvės eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas, o  naudotojų pakelėse paliekamos šiukšlės bus 
surenkamos komunalinių paslaugų įmonių. Pagrindinės statybinės atliekos susidarys statybos darbų metu, jų kiekiai pateikti 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje.  
 
Poveikis saugomoms gamtinėms teritorijoms. Remontuojama Pramonės gatvės atkarpa nepatenka į saugomų gamtinių 
teritorijų ribas. Artimiausios gamtinės teritorijos – Mažeikių miško beržo genetinis draustinis (Valstybinis), nutolęs apie 3,0 
km į rytus, bei Kuršių nerijos nacionalinis parkas, nutolęs apie 4,8 km į vakarus nuo gatvės. 

Artimiausios ekotinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai skirtos teritorijos yra Kuršių nerija (LTNER0005), kuriame 
saugoma Užuomazginės pustomos kopos; 2120, Baltosios kopos; 2130, Pilkosios kopos; 2140, Kopų varnauogynai; 2170, 
Kopų gluosnynai; 2180, Medžiais apaugusios pajūrio kopos; 2190, Drėgnos tarpkopės; 2320, Pajūrio smėlynų tyruliai; 
Didysis auksinukas; Pajūrinė linažolė; Perpelė. 

Atsižvelgiant į gatvės atkarpos remonto darbų pobūdį, apimtis ir į tai, kad darbai bus vykdomi gatvės raudonųjų linijų 
ribose pagal bendrajame plane numatytą vietą, neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir jų vertybėms nenumatomas. 
 
Poveikis nekilnojamojo kultūros paveldo objektams. Pramonės g. atkarpa yra išsidėsčiusi pramoninės paskirties 
teritorijoje, kurioje nėra jokių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų. Artimiausi kultūros paveldo objektai – apie 0,54 km į 
pietvakarių pusę Lypkių geležinkelio pralaida (kodas 35592) ir apie 1,05 km atstumu į rytus Švepelių kaimo senosios 
kapinės (kodas 24360). 

Kadangi gatvės atkarpos remonto darbai bus vykdomi pagal bendrąjį planą numatytoje vietoje ir dėl sąlyginai 
nedidelių darbų apimčių numatoma, kad planuojami statybos darbai reikšmingo poveikio artimiausiems kultūros paveldo 
objektams neturės. 

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo 
daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti Savivaldybės paveldosaugos 
padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą 
jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti 
aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos 
vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą. 
 
Poveikis paviršiniam vandeniui. Klaipėdos miesto pietrytiniu pakraščiu teka Kretainio upelis. Kretainis yra  Smeltalės 
dešinysis intakas. Kretainio upelio bendras ilgis – apie 5,7 km, baseino plotas – apie 14,0 km2. Upelio yra visa sureguliuota 
(Vidurinis trečdalis upelio sukištas į vamzdžius po žemę. Nuo 2018 m. požeminė vaga perdaryta iš stačiakampių betoninių 
blokų į apskritus stiklo-laminato vamzdžius, paslinkus ją apie 20–50 m į rytus.).  

Pramonės gatvės atkarpa remontuoja pagal miesto bendrajame plane numatytą trasą. Atstumas iki Kretainio upelio – 
apie 150 m. Projektu numatoma surinkti paviršinį vandenį nuo asfalto dangos važiuojamosios dalies lietaus vandens tinklais.   

Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims 
galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, kaip atidirbtų tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų atliekomis. Bet kokiu 
atveju galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. 
Statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje laikomos tepalus 
absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.. 

Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims 
galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams bei avarijomis. 

Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu taršos šaltiniu išlieka lietaus vanduo. 
 
Poveikis orui. Oro taršos ribinius dydžius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 
spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo 
ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių 
patvirtinimo“ ir 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585 / V-611 „Dėl aplinkos ore užterštumo sieros dioksidu, azoto 
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“. 

Didžiausią neigiamą įtaką žmonių gyvenimo kokybei daro žvyrkelių dulkės. Gatvių / kelių dulkių dalelės yra 1-100 μm 
dydžio. Po automobilio pravažiavimo dalelės pakyla į orą ir sudaro 10-200 m ilgio vėjo nešamą 50-100 mg/m3 koncentracijos 
debesį, iš kurio dulkių dalelės pamažu iškrenta.  
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1 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės 

 
 
Dabartiniu metu pagrindiniai taršos šaltiniai – pagrindine Pramones gatve važiuojančios transporto priemonės. 

Daugiausiai tai pramoninėje teritorijoje veikiančių įmonių darbuotojų ir specializuotas transportas. 
Pramonės g. atkarpa remontuojama pramoninės paskirties teritorijoje, jokių gyvenamosios paskirties pastatų šioje 

teritorijoje nėra. Šioje vietoje jokių gyvenamosios paskirties pastatų nėra, vidutinis atstumas iki gyvenamosios zonos – apie 
1,08  m  Budrikų miesto dalies kryptimi. 

Šiuo metu ne visi aplinkiniai sklypai yra užstatyti, tačiau numatoma, kad Pramonės g. aplinkiniuose sklypuose vyks 
daugiau statybų.  

Projektu numatoma sutvarkyti gatvę, atnaujinant jos fizinę būklę. 
Sutvarkius gatvę, įrengus naują lygesnę dangą, skiriamąją centrinę salelę, prognozuojama, kad eismas taps 

sklandesnis, poveikis orui sumažės, t. y. tarša kietosiomis dalelėmis neviršys leistinų ribų ir nekels grėsmės statinyje ar prie 
jo būnantiems žmonėms, tuo pačiu ir oro tarša neviršys didžiausių leistinų taršos dydžių. 

Statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir 
konstrukcijų transportavimo bei skleidimo, sandėliavimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos viršutinio dirvožemio sluoksnio 
sandėliavimo ir darbų zonos rekultivavimo metu. Oro tarša išmetamosiomis dujomis galima dėl mechanizmų, turinčių 
benzininių ir dyzelinių variklių, degimo liekanų. 
 
Poveikis dirvožemiui. Dirvožemis sandėliuojamas numatytose vietose visų statybos darbų metu.  
Prieš vykdant darbus, viršutinis dirvožemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandėliuojamas sutartinėse vietose. Baigus 
statybos darbus, pažeisti plotai rekultivuojami, atstatomas viršutinis dirvožemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvožemis nėra 
pažeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t.y. išsaugomi derlingą dirvožemio sluoksnį.  

Atsižvelgiant į nagrinėjamų statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui 
nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti 
statybinių medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietos. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų 
zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės 
vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš transporto 
priemonių, esančių laikinoje statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio – sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 
Degalai ir tepalai nesandėliuojami. Laikina statybos aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų darbų zonoje augančių vertingų 
želdinių, neužterštų dirvožemio.  

 
Poveikis bioįvairovei ir kraštovaizdžiui. Naujos, tvarkingos dangos daro didelį poveikį aplinkos estetiniam vaizdui. Dėl 
atliekamų darbų tikėtina, kad tvarkomų teritorijų aplinka atitiks Klaipėdos miesto formuojamą savitumo koncepciją ir 
reikšmingo neigiamo poveikio vizualinei kraštovaizdžio kokybei nedarys. Atsižvelgiant į tolimą atstumą iki kultūros paveldo 
objektų ir gamtinių išteklių, neigiamas gatvės remonto darbų poveikis jiems nenumatomas.  

Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovės 
nuolydžiai, neiškreipiant buvusių landšaftinių profilių.  

Laikinas minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu (triukšmas, oro tarša). Bet kokie šalinimo 
darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.  
 
Ekstremalios situacijos. Statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – už tai 
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos įmonė. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumažinti statybos 
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darbus vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos darbų metu turi būti laikomos tepalus 
absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – 
sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

Teritoriją kertančių požeminių tinklų apsaugai, visų kabelių tinklų zonoje darbai turi būti vykdomi tik rankiniu būdu ir 
dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams. Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina 
kreiptis į specialistus.  

Darbų metu gaisrų ir ekstremalių situacijų tikimybė yra minimali. Siekiant sumažinti avarijų ir gaisrų tikimybę, būtina 
naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikštelėse numatyti gesintuvus, nedegius rūbus ir batus 
darbininkams, ir pan.) bei užtikrinti informaciją apie jas.  
 
Poveikis žmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali būti dėl triukšmo, vibracijos, keliamų dulkių: 

- jei triukšmo lygis visu darbo metu viršija ar gali viršyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprūpinti darbuotojus ausų 
AAP (LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. 
Įsakymas Nr. A1-310/V-640  „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“); 
taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triukšmingą veiklą dienos metu, t.y. nuo 6.00 val. iki 22.00 val., 
nedirbti naktimis bei švenčių dienomis; 

- pneumatinio plaktuko vibracija gali būti sumažinta parenkant techniką ir planuojant darbo laiką (riboti 
dirbančiųjų su vibraciją keliančių įrangą laiką); 

- cemento ir smėlio dulkių poveikis gali būti sumažintas naudojant kvėpavimo apsaugos priemones; 
- akių apsaugai turi būti naudojami apsauginiai akiniai; 
-  apsaugai nuo dažų (jei bus naudojami) poveikio būtina naudoti kvėpavimo apsaugos priemones ir spec. 

aprangą. 
 

Triukšmo poveikis. LR Triukšmo valdymo įstatymu apibrėžta, kad triukšmo ribinis dydis – tai triukšmo rodiklio vertė, kurią 
viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ar mažinti. Triukšmo ribinius 
dydžius reglamentuoja higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“. 

Pagrindiniai triukšmo taršos šaltiniai gatvės aplinkoje – Pramonės gatve važiuojančios transporto priemonės. 
Daugiausiai tai pramoninėje teritorijoje veikiančių įmonių specializuotas transportas. Taip pat foninį triukšmą sukuria 
pramoninės paskirties teritorijose vykdoma veikla.  

Šiuo metu Pramonės gatvės dalyje įrengta asfalto danga.  
Esamas gatvės plotis turi įtakos pravažiuojančių transporto priemonių greičiui bei skleidžiamam triukšmo didėjimui.  

 
2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje  

 
 
Numatoma, kad atnaujinus Pramonės gatvės fizinę būklę, gatvėje lengvojo ir sunkiojo transporto eismas taps 

sklandesnis. Projektu numatoma atnaujinti asfalto dangos viršutinį sluoksnį važiuojamojoje dalyje, įrengti centrinę skiriamąją 
juostą horizontaliu dangos ženklinimu, įrengti saugumo saleles bei takų bei šaligatvių privedimus prie pėsčiųjų perėjų iš 
betoninių trinkelių dangos. Gatvės įrengiama bendrojo plano sprendiniuose nurodytoje vietoje. Šioje vietoje jokių 
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gyvenamosios paskirties pastatų nėra, vidutinis atstumas iki gyvenamosios zonos – apie 1,08  km  Budrikų kaimo dalies 
kryptimi. 

Atnaujinus asfalto dangą, lygus naujos dangos paviršius sumažins automobilių keliamą triukšmo lygį.  
Atsižvelgiant į tai, transporto skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, dėl to 

girdimo triukšmo lygis nekels grėsmės žmonių sveikatai ir atitiks jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos 
sąlygas aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo ribinis dydis naktį yra 60 dB(A).  
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 
Užsakovas – UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė; 
Statytojas – Klaipėdos miesto savivaldybė; 
Statinio projekto pavadinimas – Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Klaipėdos m. sav., kapitalinio remonto projektas; 
Statinio projekto etapas – Statinio kapitalinio remonto techninis projektas;  
Statybos rūšis – Statinio kapitalinis remontas; 
Statinio naudojimo paskirtis – 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Pramonės g., unik. Nr. 4400-0390-5160); 
02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas); 03 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai (silpnos 
srovės); 
Statinio kategorija – 01 Ypatingasis statinys; 02-03 Nesudėtingieji statiniai, I grupė. 

 
1. Taikymo sritis 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais 
reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto sudedamųjų dalių technines specifikacijas.  

 
2. Bendrosios nuostatos  

Tam, kad būtų pastatytas inžinerinis statinys, turi būti patvirtintas Statinio projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. 
Statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“.  

Šiuo atveju, vykdant ypatingojo statinio, t. y. C kategorijos gatvės, kapitalinį remontą, miesto teritorijoje, statybą 
leidžiantis dokumentas nėra privalomas. Statybos darbai gali būti pradėti turint statinio projekto tvirtinimo dokumentą ir 
inžinerinių statinių savininkų/ valdytojų rašytinius sutikimus, kai projekto sprendiniai patenka į kitų statinių apsaugos zonas ar 
kitas teritorijas.  

Statinio projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais 
statomo statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovautasi, 
rengiant Statinio projektą, sąrašas pateiktas atskiru dokumentu  Nr. UL-22-0102-XX-TP-BD/S.NDŽ-01. 
 
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statinio statybos rangovais  ir subrangovais gali būti  LR ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio 
organizacija ar jų padalinys, turintys LR statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą rangos 
sutarties pagrindu. 

Statybos rangovas ir subrangovai privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam 
statiniui rekonstruoti, statyti. 

Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:  
- neturi būti pradėtas bankroto procesas, kreiptasi į teismą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo 

panaikinimo ar kitokio apribojimo; 
- darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių 

vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio specialiųjų 
statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams; 
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- privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų; 
- turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą; 
- privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti; 
- rangovas, siekiantis turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 2 metų 

veiklos patirtį statybos srityje, kiti rangovai – ne mažesnę kaip vienų metų veiklos patirtį statybos srityje. Rangovas 
atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jeigu jam po reorganizavimo perėjo rangovo, kuris iki 
reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos. 

 
Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 
Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) gali būti fizinis asmuo 
(specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, 
atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), 
įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, 
techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę 
kokybę. 

Specialiųjų statybos darbų vadovu gali būti fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą aukštąjį arba 
aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos 
būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki 
statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus 
statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 
 
Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 
Statinio statybos techninė priežiūra  yra Statytojo / Užsakovo organizuojama statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – 
kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties sąlygas, taip pat normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

Statinio statybos techninės priežiūros rangovu gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, 
juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija arba jų padalinys, statytojo (užsakovo) pavedimu organizuojantys statinio 
statybos techninę priežiūrą 

Statinio statybos techninės priežiūros veikla turi būti organizuojama vadovaujantis STR  1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimties 
nustatomi vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedo reikalavimais. 

 
1 lentelė. Rekomendaciniai statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimai, kuriais reikia vadovautis, sudarant 
sutartis dėl statybos techninės priežiūros paslaugų atlikimo. 
 
STR 1.01.03:2017 
[5.23] punktas 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 [5.23] 

8.1, 8.2 KELIŲ IR GATVIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA (GATVĖS (PRAMONĖS G.)) 
  EIL. 

NR. 
PAVADINIMAS MINIMALUS 

VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS   

  1 Projekto nagrinėjimas 35     
  2 Vienas kilometras kelio ar gatvės su vieno 

sluoksnio asfalto danga 
87 Sankasos įrengimo su 

pralaidomis, vandens 
nuvedimu ir drenažais, 
apsauginio šalčiui 
atsparaus sluoksnio,  
šalčiui nejautraus 
sluoksnio įrengimo, 
pagrindo įrengimo ir 
asfalto dangos vieno 
sluoksnio įrengimo 
techninė priežiūra 

  

  3 Viena nuovaža  0     
  4 Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai 

įrengiama daugiau  kaip viensluoksnė danga) 
0     

  5 Eismo saugumo priemonių  įrengimas (vienam 
kilometrui kelio ar gatvės) 

28     
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  6 Viena sankryža 64     
  7 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, 

statybos produktų atitikties dokumentų, 
statybos  žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas) 
  

36 12 val. skirta vienam 
mėnesiui, valandas 
reikia dauginti iš 
statybos trukmės 
(mėnesiais) 

  

  8 Geodezinės  nuotraukos tikrinimas 12     
    Užbaigimo komisija 24     
  Automagistralėse ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos  vieno kilometro statybos techninė 

priežiūra kiekvienai kelio pusei skaičiuojama atskirai 
  

9 INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA (ELEKTROS TINKLAI) 
  EIL. 

NR. 
PAVADINIMAS MINIMALUS 

VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS   

  1 Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro ilgio 
inžinerinis tinklas)  

23     

  2 Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 51     
  3 Inžinerinio tinklo bandymai 8     
  4 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, 

statybos produktų atitikties dokumentų, 
statybos  žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas) 
  

12 12 val. skirta vienam 
mėnesiui; valandas 
reikia dauginti iš 
statybų  trukmės 
(mėnesiais) 

  

  5 Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno 
kilometro ilgio) 

12     

  6 Užbaigimo komisija 24     
 
Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje 
užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 
Statybos rangovas statybvietėje ir statomame statinyje privalo užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 
apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygas, pagal galiojančius reikalavimus. Tuo tikslu turi būti: 

- paskirtas statinio saugos ir sveikatos darbe koordinatorius;  
- visiems darbuotojams turi būti pravesti instruktažai; 
- įrengtos laikinos buitinės patalpos;  
- statybos aikštelėje gerai prieinamoje vietoje įrengtas priešgaisrinis postas – skydas su gesintuvais ir kitu 

priešgaisriniu inventoriumi (dėžės su smėliu, kibirai, laužtuvai ir kt.); Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų 
gaisrinių hidrantų arba iš artimiausių vandens telkinių; 

- pirmosios medicininės pagalbos priemonės (vaistinėlės) su visais buitiniais pirmosios medicininės pagalbos 
medikamentais ir kitomis medicininėmis priemonėmis pastatomas buitinėse patalpose ir pagal darbų vadovus 
nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininės pagalbos priemonės turi būti paženklintos specialiu ženklu.  
Matomose vietose turi būti užrašytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112. 

- įvykus rimtam susižeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentėjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama 
pirmoji medicininė pagalba bei iškviečiama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininė pagalba ir nedelsiant apie 
įvykį pranešama Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.  

- visi darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis sutinkamai su „Darbuotojų aprūpinimo 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatais“;  

- pastatyti biotualetai nurodytose vietose;  

- aptvertos vykdomų inžinerinių tinklų etapo darbo vietos laikinais inventoriniais aptvėrimais;  
- gauti atitinkami leidimai žemės darbų vykdymui;  
- žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ir DT 5-00 nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant nurodytų tranšėjų ir 

duobių šlaitų nuolydžių, priklausančių nuo iškasos gylio bei sutikto grunto;  
- darbų vykdymo metu Statybos rangovas turi užtikrinti privažiavimą prie esamų statinių, pėsčiųjų perėjimui per 

tranšėjas turi būti įrengti laikini pėsčiųjų tilteliai su apsauginiais turėklais;  
- užtikrinta, kad pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;  
- visi elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
- visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo sistemoje ir 

turėtų sekančias charakteristikas:  Aukšta įtampa 10 kV; Žema įtampa 380 kV;  3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų 
sistema) Dažnis 50Hz. Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose: visa 
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elektros įranga (lauke) IP 54, visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį; 
- statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visą elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. 

Visa statybos rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota. Statybos rangovas turi užtikrinti jos 
prijungimą prie 220V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. Statybos rangovas turi sudaryti visos 
elektros įrangos ir variklių sąrašus; 

- statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visą elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. 
Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota. Rangovas turi užtikrinti jos prijungimą prie 220V ir 
aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir variklių 
sąrašus; 

- iškasos žmonių judėjimo vietose turi būti aptvertos; 
- pavojingos zonos aptvertos, darbo vietos gerai apšviestos;  
- statybinių gaminių kėlimas atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
- nebūtų dirbama su mechanizmais prie esamų elektros oro linijų, prieš tai jų neatjungus; 
- nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;  
- darbininkai turi būti aprūpinti specialia apranga;  
- iki statybos pradžios turi būti parengtas statybos vykdymo projektas; 
- kasant tranšėjas ar iškasų šlaitus vertikaliai, sienutės turi būti išramstomos. Kategoriškai draudžiama būti tranšėjose 

su vertikaliomis sienutėmis be išramstymo; 
- visi mechanizmai statybos aikštelėje turi būti tvarkingame stovyje. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 

draudžiamas. Draudžiama naudoti ir kitokias gamtai pavojingas medžiagas;  
- išvažiuojant mechanizmams ar kitokiam transportui iš statybos aikštelės jie turi būti nuplaunami, kad nebūtų užteršta 

gatvių danga;  
- augalinis sluoksnis panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams ir žalių zonų įrengimui;  
- trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo visą statybos laikotarpį. Statybos metu 

Statybos rangovas turi darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus.  
-  

3. Techninė dokumentacija 
Projekto ekspertizė 
Statinio projekto bendroji ekspertizė. Statinio projekto ekspertizė yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio LR 
statybos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, nurodyto Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos statinių, kurie turi būti pritaikomi 
specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, sąraše, ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos 
Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, projektų ekspertizė privaloma. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų 
statybos darbų projektų ekspertizės atlikimo privalomus atvejus, suderinęs su aplinkos ministru, nustato kultūros ministras. 
Kitus statinio projekto ar atskirų statinio projekto dalių ekspertizės privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Statinio 
projekto ekspertizė neprivaloma krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose projektuojant nesudėtingąjį statinį, kurio 
projektavimas ir statyba finansuojama Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Statinio projekto ekspertizė atliekama dėl 
naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto projektų ir statinių projektų, kuriuose numatyti kultūros 
paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai, taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais, kai gavus statybą leidžiantį 
dokumentą keičiami šioje dalyje nurodytų statinių projektų sprendiniai, kuriais įgyvendinami aplinkos prieinamumo 
reikalavimai. Statinio projekto ekspertizės išlaidas apmoka Statytojas (užsakovas). 

Bendroji projekto ekspertizė rengiama visoms Statinio projekto sudėtinėms dalims. Projekto ekspertizė įforminama 
ekspertizės aktu, kuris galioja per visą statybos laiką (nuo akto pasirašymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po 
ekspertizės akto perdavimo Statytojui  (užsakovui) negautas, atliekama nauja projekto ekspertizė. 

Bendrosios projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos ir Statinio projekto įvertinimas privalomi 
Statytojui ir projektuotojui. Kai projekto ekspertizė neprivaloma ir ją Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto 
ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir projektuotojui yra privalomos. 

Statytojas (užsakovas), nesutinkantis su projekto ekspertizės akto išvadomis, turi teisę užsakyti atlikti pakartotinę 
ekspertizę kitam ekspertizės rangovui.  

Bendrosios projekto ekspertizės aktas yra vienas iš dokumentų, pateikiamų statybą leidžiančio dokumento gavimui. 
Šiam Statinio projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 

 
Specialioji projekto ekspertizė. Specialiosios projekto ekspertizės privalomumo atvejus, atlikimo tvarką nustato ir šią 
ekspertizę atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos pagal joms įstatymų ir kitų teisės 
aktų suteiktą kompetenciją ir priskirtas normavimo sritis.  

Kai specialioji projekto ekspertizė privaloma, ji turi būti atlikta iki projekto ekspertizės pradžios ir jos išvados 
pateikiamos ekspertizės rangovui kartu su ekspertuojamu projektu. Projekto ekspertizė atliekama gavus teigiamas 
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specialiosios projekto ekspertizės išvadas. 
Jei specialioji projekto ekspertizė atliekama to statinio projekto, kurio projekto ekspertizė neprivaloma, specialiosios 

projekto ekspertizės išvados įforminamos ir pateikiamos statytojui, kopija – projektuotojui. 
Šiam statinio projektui specialioji (paveldosaugos) ekspertizė yra neatliekama.  

 
Kita. Darbo projekto detalizuojant sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių, nurodytų STR 1.01.03:2017 
„Statinių klasifikavimas“, rengiamos konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo 
projekto dalių ekspertizė, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizės akte.  

Šio projekto apimtyje Darbo projekto ekspertizė bus neatliekama.  
 

Inžineriniai tyrinėjimai 
Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai. Statinio projekto rengimo metu atlikti inžineriniai topografiniai tyrinėjimai, kuriuos atliko 
2022-08 mėn. UAB „URBAN LINE“  (Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-861).  
 
Transporto srautų matavimo tyrinėjimai. Statinio projekto rengimo metu atlikti Pramonės – Lypkių g. sankryžos matavimo 
tyrimai, kuriuos atliko 2022 m. MB „Eismo inžinerija“. 
 
Archeologiniai tyrimai.  Atsižvelgiant į Statinio projekto sprendinius, archeologinių tyrinėjimų atlikti nereikia.  
 
Kiti tyrimai. Po statybos darbus, turi būti parengiama geodezinė kontrolinė dokumentacija.  

 
Projekto dokumentacija 
Statinio projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, Projekto ekspertizė“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys statinio projektą yra Statinio projektavimo 
užduotis; techninės specifikacijos; aiškinamasis raštas; sąnaudų žiniaraščiai, brėžiniai ir schemos. Statinio projekto 
sprendiniai grafiškai vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos. 

Statinio projekto rengimo metu atlikti projekto sprendinių derinimai su Užsakovu (statytoju), prisijungimo sąlygas 
išdavusiomis institucijomis, yra įforminti parašais pagrindiniame brėžinyje arba būtinais rašytiniais pritarimais pagal STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ reikalavimus. 

Visa statinio projekto dokumentacija rengiama lietuvių kalba. Statinio projektas pasirašomas statybos techniniame 
reglamente STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Jei statinio projekto 
dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: techninės specifikacijos, 
aiškinamasis raštas, brėžiniai ar schemos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, 
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninės specifikacijos ir brėžiniai.  

Projektuotojas Statytojui (užsakovui) statinio projektą perduoda pagal perdavimo–priėmimo aktą, kai atlikta projekto 
ekspertizė ir gautas projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui 
pritariama (kai projekto ekspertizė atlikta statytojo iniciatyva).  

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami LR Statybos įstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai 
ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, turi būti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po 
statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami LR Statybos įstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti 
statybą gauti naują statybą leidžiantį dokumentą neprivaloma, taip pat kai keičiami neesminiai projekto sprendiniai, 
rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai). 

Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių 
reikalavimus, esminius architektūros reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus.  

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami LR Statybos įstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai 
ir rengiamas naujos laidos projektas, turi būti atlikta pakeisto projekto ekspertizė, kai ji privaloma, pakeistas projektas 
patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas, jei jis privalomas. 

Bet kokiu atveju visi Statinio projekto sprendinių pakeitimai turi būti suderinti  su Statytoju (užsakovu). 
 

Projektinė dokumentacija statybos darbų metu 
Darbo projektas.  Prieš statybos darbų pradžią statybos darbų atlikimui turi būti parengtas darbo projektas.  

Darbo projektas rengiamas atskiros projektavimo darbų sutarties sąlygomis. Darbo projekte pateikiami statybinių 
konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementų detalizacijų brėžiniai, pagal kurias vykdomi statybos darbai ir, jei reikia, 
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gamintojai parengia brėžinius gamybai.  
Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ir taisymai turi būti suderinti su rangovu ir jiems turi pritarti Statytojas 

(užsakovas). 
Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statinio projekto pakeitimus, atlikti 

papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas arba 
pats Statytojas (užsakovas), suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus 
reikia raštiškai informuoti Statytoją (užsakovą), dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas, darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) statinio techninio 
projekto vadovas ir darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams statinio techninio projekto architektūrinės dalies 
vadovas pritaria pasirašydami ir pažymėdami žyma „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka techninio 
projekto sprendinius, atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės 
pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) rangovas gali 
vykdyti statybos darbus. 

Užbaigus statinį, LR statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba surašoma 
deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius pažymint žyma „Taip pastatyta“. 
 
Statinio projekto keitimai. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir 
parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Statinio techninio projekto sprendinių, techninis 
projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo 
procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. 

Kai keičiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus atlieka 
techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, 
jei to nereikalauja statytojas. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, šiam 
dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą 
dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516:2015 
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti projekto naujos laidos projektinių sprendinių dokumentai pasirašomi 
reglamento nustatyta tvarka. 

Užbaigus statinį, LR statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba surašoma 
deklaracija apie statybos užbaigimą, techninio projekto technines specifikacijas pažymint žyma „Taip pastatyta“. 
 
Statybos darbų technologijos projektas  
Kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statant statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės 
nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių 
inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat 
atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir kitur, privaloma parengti Statybos darbų technologijos projektą, 
remiantis Statinio projekto sprendiniais. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti 
statinio statybos vadovui. Parengtas objekto statybos darbų technologijos projektas, kuriame turi būti nurodyti atskirų darbų 
atlikimo terminai ir priemonės, užtikrinančios statybos darbų įvykdymą pagal Statinio projekto bei sutarties reikalavimus, 
suderinamas su Statytoju (užsakovu) ar Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju. 

Specialūs reikalavimai technologijai nekeliami. Specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizės 
nereikalinga. 

 
Statinio projektas, darbo projektas, jei rengiama – technologijos projektas, kartu su kitais dokumentais, nurodytais statybos 
techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“, privalomi Rangovo dokumentų rinkinyje, kuris visada turi būti 
laikomas objekte. Baigus darbus ir priduodant objektą, Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio statybos metu 
atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, patikslinimais natūroje ir pan. 

 
 

4. Statybos produktai (medžiagos, gaminiai ir įranga) 
Statybos produktų (gaminiai ir medžiagos) kokybės kontrolė 
Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose, atsižvelgiant į esminius 
statinių reikalavimus.  

Kai statybos produktui taikomas darnusis standartas arba kai jis atitinka Europos techninį įvertinimą, kuris jam buvo 
išduotas, gamintojas, pateikdamas tokį produktą į rinką, parengia jo eksploatacinių savybių deklaraciją. Bet kokios formos 
informacija apie statybos produkto su esminėmis statybos produktų charakteristikomis susijusias eksploatacines savybes, 
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gali būti pateikiama tik jeigu ji įtraukta arba nurodyta eksploatacinių savybių deklaracijoje. Parengdamas eksploatacinių 
savybių deklaraciją, gamintojas prisiima atsakomybę už tai, kad statybos produkto savybės atitiktų tokias deklaruotas 
eksploatacines savybes.  

Visi statybos produktai (gaminiai, įranga, medžiagos ir jų priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turėti 
gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje 
specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo 
nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta 
tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų 
techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, 
reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninės specifikacijos. 

Statybos produktams, neturintiems darbiųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir 
tikrinimas turi būti atliekamas pagal vieną iš STR 1.01.04:2015 nurodytų sistemų. Gamintojas, remdamasis pagal STR 
1.01.04:2015 nurodytas sistemas atliktais eksploatacinių savybių pastovumo vertinimais ir tikrinimais, nustato produkto tipą 
ir parengia Lietuvos Respublikos valstybine kalba statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją. 

Aplinkos ministras, įvertindamas naujausią teisinį reglamentavimą ir standartizacijos pokyčius, kasmet įsakymu 
tvirtina reglamentuojamų statybos produktų sąrašą. Jame nurodytų (reglamentuojamų) statybos produktų eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal šiame sąraše nurodytas eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Sąrašas 
sudarytas lentelės forma, jame nurodomi statybos produktų (jų grupių) pavadinimai, kiekvieno statybos produkto techninės 
specifikacijos žymuo, esminės charakteristikos (savybės) pagal naudojimo paskirtį, bandymo metodą reglamentuojančio 
standarto ar kito dokumento žymuo, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema. 

Visi statybos produktai, skirti Statinio statybai, turi atitikti informaciją, nurodytą dokumentacijoje, ir turi būti nauji.  
Bet kurį techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku 

vietiniu, jei tai nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Visiems nukrypimams nuo techninės specifikacijos turi būti 
gautas Statytojo ar Statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimas.  

Bendruoju atveju eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodoma: 
- Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris; 
- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas; 
- Naudojimo paskirtis; 
- Gamintojas; 
- Įgaliotas atstovas; 
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema; 
- Darnusis standartas ir Paskelbtoji įstaiga arba  Europos vertinimo dokumentas ir Europos techninis įvertinimas ir 
- Techninio vertinimo įstaiga bei Paskelbtoji įstaiga; 
- Deklaruojama eksploatacinė savybė; 
- Atitinkami techniniai dokumentai ir / arba specifiniai techniniai dokumentai; 
- Nuoroda į internete skelbiamą eksploatacinių savybių deklaracijos kopiją. 

 
Statybos produktų (gaminių, medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimas 
Statybos rangovas turi garantuoti tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus ir teikti 
juos Statybos techninės priežiūros vadovui, organizuoti jų sandėliavimą bei apsaugą. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo / Užsakovo ar Statybos techninės priežiūros 
vadovo patvirtinimo. 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę atmesti statybos produktą be jokių papildomų išlaidų 
Statytojui / Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų (pvz. kaip su 
asbestu, cheminiais priedais ir pan.) Tokiu atveju Statybos rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka 
specifikacijas ir kurių pageidauja Statytojas / Užsakovas.  

 
Produktų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi statybos produktų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu 
neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  
 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi būti 
deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birūs ir 
nepakuoti, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
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Statybos produktų pristatymas. Statybos produktų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.  
 
Pristatymo patikrinimas. Atvežtų produktų išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Produktų užsakovas 
yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos produktų tiekėjui.  
 
Saugojimas aikštelėje. Statybos produktai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis nurodytų 
saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.  

Statybos aikštelėje produktai turi būti laikomi tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas būtų padėtas teisingai ir lengvai patikrinama. Šiuo atveju numatomas 
minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje.  

Produktai, pažeisti ar kitaip sugadinti dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeisti naujais Statybos rangovo 
sąskaita, jei kitaip nenurodyta sutartiniuose susitarimuose. Už statybos produktų nuostolius arba apgadinimus statybvietėje 
visiškai atsako Statybos rangovas.  

 
Nenaudotinos medžiagos 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra polifluorangliavandenilių (pvz. teflono) asbesto, kancerogenų, švino, 
švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo 
polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chloropreno kaučiuko (pvz. neopreno), poliamidų, poliacetatų, poliuretanų, 
polivinilidenchlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių. Nerekomenduojamos medžiagos 
negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 
 
Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bandymai 
Laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymai vykdomi pagal STR1.06.01:2016 reikalavimus. 

Statybos rangovas turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad, prieš pradedant bandymus, būtų atsižvelgta į tokius dalykus:  

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų;  
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo 

būdai turi būti suderinti su Statybos techninės priežiūros vadovu;  
- bandymuose turi būti atlikti visi LR teisės aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statybos 

techninės priežiūros vadovui.  
Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.  
Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas 
apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 
būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.  

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.  
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, dalyvaujant Statytojui / Užsakovui bei Statybos techninės 

priežiūros vadovui Statybos rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas / Užsakovas bei vietinės 
suinteresuotos tarnybos.  

Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte.  
Inžinerinių sistemų bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami visame statinyje. Esant būtinumui šių 
sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai paslėptų darbų aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius 
bandymus.  
 
Paslėptų darbų priėmimo tvarka 
Paslėptų darbų priėmimas vykdomas pagal STR1.06.01:2016 reikalavimus. 

Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Statybos rangovas nustatyta tvarka į objektą turi 
išsikviesti Statybos techninės priežiūros vadovą tikslu kartu su požeminių komunikacijų savininkais pažymėti vietas, kur yra 
išsidėsčiusios jų požeminės komunikacijas, kad jos nebūtų sugadintos statybos metu. 

Statybos rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą kasimo darbų ir darbo tranšėjose metu, 
taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą požeminių komunikacijų priežiūrą. 

Esamas statybos zonoje neveikiančias požemines komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo nurodytą vietą. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos 
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darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą 
organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius 
akte nurodytus darbus. 
Garantija 
Statinio garantinis laikotarpis nustatomas  statybos dalyvių sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos 
įstatymo reikalavimus. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui dienos, 
negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo 
nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. 

Statinio projektuotojas, Statybos rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas LR Civilinio kodekso 
nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. 

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos 
atsako rangovas. 
 
 

5. Statybos sklypo paruošimas  
Paruošiamieji darbai 
Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė-techninė dokumentacija ir 
gauti atitinkami statybai leidimai: 
 - leidimą statyti – vykdyti darbus (gauna Statytojas); 
 - leidimą vykdyti žemės darbus; 
 - paskyra – leidimus darbams pavojingose zonose; 
 - parengtas technologijos (darbų vykdymo) projektas (rengia Rangovas). 
 Statybos rangovas parengtame darbų technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruošimo 
ir organizavimo sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbų saugos reikalavimų. 
 
Statybvietės paruošimas 
Visi statybos darbai bus vykdomi suformuotame žemės sklype, kad. Nr. 2101/0034:56, Valstybinę žemę patikėjimo teise 
valdo Klaipėdos miesto savivaldybė. Prieš darbų pradžią, visi numatomi atlikti darbai turi būti suderinti su Statytoju ir 
Užsakovu. 

Iki statybų darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
- pasirūpinti medžiagomis darbo zonų laikinam aptvėrimui, įrengti laikiną tvorą (įrengiama nekasant grunto); 
- įrengti laikiną privažiavimą prie darbų vykdymo zonos; 
- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpos, įrengti priešgaisrinį postą; 
- pasirūpinti energijos šaltiniais statybos darbų metu: 

a) elektros energijos gaminimui naudoti generatorių; 
b) geriamo vandens poreikiui naudoti vandens talpyklą; 

- pastatyti informacinį stendą apie atliekamus darbus; 
- sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą; 
- esant reikalui, atjungti lauko inžinerinių tinklus, kurie bus remontuojami, apie tinklų atjungimą būtina iš anksto 

pranešti šiuos tinklus eksploatuojančioms organizacijoms ir gauti atitinkamą leidimą. 
Statybinės medžiagos ir gaminiai į statybvietę bus atvežami autotransportu. Rekomenduojame statybines medžiagas 

ir gaminius sandėliuoti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandėliuoti medžiagas ir gaminius pravažiavimo zonoje 
griežtai draudžiama.  

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal 
pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti, kurių kirtimas projekte nenumatytas. 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu. 
 
Statybvietės ribos ir aptvėrimas 
Statybvietės teritorija aptveriama laikina vielos tinklo tvora, kad į ją nepatektų svetimi asmenys, prie įvažiavimų į statybvietės 
teritoriją numatyta įrengti ratų plovimo postus. Įrengiant statybvietę, Statybos rangovas turi susiderinti su Statytoju / 
Užsakovu ir gauti iš jo leidimą.   
 
Griaunami pastatai, statybos atliekų panaudojimas ir/ ar utilizavimas 
Šiuo projektu nėra griaunami pastatai ar kiti inžineriniai statiniai. 
 Bendru atveju vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir 
atskirai laikinai laikomos komunalinės atliekos, inertinės atliekos (betonas, plytos, keramika ir pan.), perdirbti ir pakartotinai 

30



 

 

  Žymuo: 
 

UL-22-0102-XX-TP-BD.S.BTS-01 

   Lapas Lapų Laida 

10 16 0 

 

 

naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos; pavojingos atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir pan.); 
netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir pan.). Iš rūšiuotos atliekos turi būti perduodamos 
įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.  

Nepavojingos atliekos gali būti laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau 
ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų 
pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti 
smulkinamos mobilia įranga statybvietėje, jei toks būdas numatytas  statybos projekte. 

Statybinės atliekos išvežamos autotransportu į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia 
įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Iš statybvietės dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto 
priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į 
aplinką. Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. 
Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių,  augmenija (įskaitant kelmus ir šaknis) turi būti 
šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus.  

Pavojingos atliekos nesusidarys. Gatvės remonto darbų metu numatoma demontuoti kelio ženklus, asfalto dangą, 
betoninius bordiūrus, betonines trinkeles. Įmonių užsiimančių griovimo atliekų tvarkymu galima rasti Aplinkos ministerijos 
internetiniame puslapyje:  http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=13792887-074f-4c1e-9a0d-9edbf6020b1c . 
 
2 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 

Technologinis 
procesas 

Statybinės atliekos 

Atliekų tvarkymo būdas 
Pavadinimas Mato vnt. 

Preliminarus 
kiekis 

Būvis Pavojingumas 

Ardymo darbai Statybinės atliekos t 3400 Kietas Nepavojingas 
S8- laikinai saugoma statybvietėje 
statybos metu. 
Perduodama atliekų tvarkytojui 

 
Medžių, krūmų  kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas 
Želdinių šalinimas. Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR 
želdynų įstatymu ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties 
žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ želdiniai, kurie auga prie 
miestų gatvių ir yra 12 cm skersmens ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, 
vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, 
kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės yra laikomi saugotinais.  

Tais atvejais, kai projekte numatoma išskirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus želdinius, Statytojas 
(Užsakovas) turi gauti savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo 
darbams. 

Vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, kai šių darbų vykdymo ir 
leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, saugotini medžiai ir krūmai 
neatlyginamai gali būti kertami (šalinami) šiais atvejais, kai: 

‒ atsakingoms institucijoms šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio pakitus 
medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui; 

‒ jie atitinka Želdinių atkuriamosios vertės įkainių 2 priede „Želdinių būklė“ nustatytus medžių ir krūmų blogos 
būklės kriterijus (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai, 
turtui ar eismo saugumui); 

‒  jie pasvirę didesniu negu 45o kampu;          
‒ jie nurodyti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai; 
‒ kai atliekami su krašto apsaugos tikslais ir valstybės sienos apsaugos tikslais susiję medžių ir krūmų kirtimo ar 

kitokio pašalinimo darbai; 
‒ auga ant piliakalnių ir pilkapių; 
‒ auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ir/ar įrenginius; 
‒ gadina pastato pamatus ir/ar kitas jo dalis; 
‒ auga mažesniu kaip 5 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų 

savininkai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, turi būti priėmę sprendimą 
pritarti pasiūlymui iškirsti medžius ir krūmus.   

‒ pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, o funkcijų pažeidimo parametrai atitinka Žalos aplinkai, 
sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos nustatytus 
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želdinių sužalojimus; 
‒ auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms LR specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatyme  nustatytais apribojimais; 
‒ auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje ir 

vadovaujantis Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių 
kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam 
eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės 
automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašu nustatyta, kad medžiai ir 
krūmai kelia pavojų saugiam eismui; 

‒ jie nurodyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai; 
‒ auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įveisti mišką, išskyrus ąžuolus, uosius, klevus, 

guobas, skroblus, skirpstus, bukus. 
Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jiems augti toje vietoje, 

kurioje jie buvo pasodinti – platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo  darbus, formuojant kraštovaizdį: 
-  stambūs medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras ne mažesnis kaip 2,0 x 2,0 m; 
-  saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą atskirųjų ir 

priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektą; 
- persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimui paruošti medžiai; 
- persodintus medžius privaloma ne mažiau kaip 3 metus prižiūrėti; 
- draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, stiebo ir (ar) šaknų puviniu, ligotus, vienašone, nesusiformavusia 

laja, jų vegetacijos metu. 
Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki 

rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam 
elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos 
krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 
augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės 
kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos. 

Vadovaujantis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių nuostatomis, Statytojas (Užsakovas) privalo 
užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus 
statybos darbus jų būklė išliktų tokia pati. 

Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys 
želdiniai, privaloma: 

-  išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų 
augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

- iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar 
išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 

- medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m 
nuo krūmų; 

- pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, 
arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

-  laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų 
priežiūros taisyklių nustatyta tvarka; 

-  nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie 
medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti 
degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

- nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio 
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo 
krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

- tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais; 
- užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 
- medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 

m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 
- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu 

nuo medžio kamieno. 
Siekiant išvengti žalos medžių, kurie nėra kertami, šaknims, zonoje turėtų būti išlaikytas esamas žemės lygis. Medžio 

dirvožemis turėtų būti neliečiamas. Tačiau jei yra reikalinga prieiti prie medžio arčiau nei baigiasi zona, kasinėjimas ir darbai 
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turi būti atlikti tik rankiniu būdu arba naudojant saugius įrankius. Jei reikia iš naujo pasiekti reikiamą žemės lygį, tai reikia 
atlikti naudojant medžiagą, kuri yra laidi vandeniui, kaip žemės ar durpės.  

Jei darbų metu atkasamos šaknys, jos turi būti nedelsiant suvyniotos arba uždengtos, kad būtų išvengta išsausėjimo 
ir temperatūrų pokyčių. Medžių šaknys turi būti uždengtos agroplėvele, geotekstile, kuri atliktų anksčiau minėtas apsaugos 
funkcijas. Prieš dirvožemio užpildymą, kuris turėtų būti atliktas kuo greičiau, medžiaga skirta uždengimui turi būti nuimta. 

Šaknys, mažesnės nei 25 mm skersmens, gali būti genimos, pjaunant tinkamu aštriu įrankiu, išskyrus tuos atvejus, 
kai šaknų darinys yra gumulas. Šaknys, esančios gumuluose arba, kurių skersmuo yra 25 mm ir daugiau, negali būti 
kertamos nes jos yra svarbios medžio stabilumui ir medžiagų gavimui. 

Želdiniai tręšiami remiantis gamintojo rekomendacijomis. Želdinį reikia prižiūrėti ir formuoti jo lają, kad šis augtų 
tiesiai. Nupjautų šakų vietas reikia aplyginti peiliu ir aptepti specialiu tepalu. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima 
išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros 
taisyklėmis. 

Šiuo projektu saugotinų želdinių šalinimas nenumatomas. 
 
Dirvožemio nukasimas. Dirvožemio negalima maišyti su gruntu. hvid.– 10 cm storio dirvožemio sluoksnis nuimamas ir 
sandėliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darbų.  Tose vietose, kur dirvožemis 
nėra pažeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t. y. išsaugomi derlingą dirvožemio 
sluoksnį.  

Tam, kad būtų išvengta neigiamo poveikio dirvožemiui statybos metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 

• Parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui. 

• Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau nestabilizuotų plotų.  

• Atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą 
derlingą dirvožemį greitai  augančiai  augmenijai  sėti. Pylimų ir iškasų šlaitai bei kiti plotai sutvirtinami 
dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 

• Pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio. 
Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl šiame projekte poveikio 

dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 
 

Laikinieji pastatai, inžineriniai tinklai, keliai 
Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais ir privažiavimo keliais, būtinais darbams atlikti.  
 
Laikinieji pastatai. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Statybos rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir 
buitines patalpas Statybos rangovo personalui ir 10 m² patalpą Statinio statybos techninės priežiūros vadovui.  

 Laikinosios patalpos susideda iš:  
- persirengimo kambarių ir drabužių spintelių: persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti 

darbo drabužius. Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti 
įrengtos sėdimos vietos; persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių 
džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti. 
Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo pačiu 
persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

- dušų ir praustuvų: kadangi atliekant šiuos darbus, įrengti dušus nebūtina, netoli darbo vietų ir persirengimo 
kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai turi 
būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai; 

- tualetų ir praustuvų: darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi 
būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; Kadangi laikinosios buitinės nuotakynės įrengimas nenumatytas, į 
statybvietę atvežami ir pastatomi „bio“ tualetai. 

 
3 lentelė. Laikinosios patalpos 

Patalpų pavadinimas Skaičiavimo metodika Plotas 

Statinio statybos vadovo ir darbų vadovų 
patalpos 

Vienam žmogui 5 m2 

Drabužinės Vienam žmogui 1,13 m2 

Prausyklos Vienam žmogui 0,26 m2 

Drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos Vienam žmogui 0,2 m2 

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam žmogui 1 m2 

Patalpos sušilti Vienam žmogui 0,1 m2 (mažiausiai 8 m2) 
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Dušinės 

Atsižvelgiant į gamybos proceso sąlygas: 
- viena dušinė 15 žmonių; 
- viena dušinė 7 žmonėms; 
- viena dušinė 5 žmonėms 

Dušo kabina – 1,75 m2 
Persirengimo patalpa – 2,0 m2 

Tualetai Vienas tualetas 30-čiai žmonių kabinos dydis 1,2 x 0,8 m 

 
Laikinuosius pastatus siūloma surinkti iš konteinerinių blokų. Tokių konteinerinių blokų svoris – apie 1,6 t. Jie statomi 

automobiliniais kranais, vežami treileriais. Prireikus, jie gali būti statomi vienas ant kito. Pagalbinės patalpos statomos 
išlygintoje aikštelėje su nuolydžiu i = 0,005, kad paviršinis vanduo nutekėtų į iškastus griovius. 

Buitinių patalpų įrengimo vietas parinka Statybos rangovas.  
Statybos darbų metu Statybos rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius 

tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti 
vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.  

 
Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai. Vykdant statybos darbus teritorija naudosis gyventojai, reikia numatyti pėsčiųjų 
judėjimo kelius. Statybvietę rekomenduojama įrengti laisvoje valstybinėje žemėje. Vietinių gyventojų bei darbininkų 
apsaugai, reikia labai apgalvotai numatyti transporto bei pėsčiųjų judėjimo kelius. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai 
prižiūrimi ir tikrinami. Pėsčiųjų eismui būtina numatyti tiltelius virš tranšėjų, jei bus klojami vamzdynai. 

Įrengiant judėjimo kelius būtina užtikrinti: 
- Nepaisant oro sąlygų keliai turi būti patikimi; 
- Nuo viešojo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos turi būti užtikrinamas vaikščiojimas apsiavus įprastą 

avalynę; 
- Eismo kelių ir darbo vietų paviršius visada turi būti švarūs, be jokių pašalinių daiktų, kurie keltų pavojų eismui; 
- Šuliniai, duobės ir pan. turi būti uždengtos ar atitvertos. 

Visos panaudotos statybinės medžiagos išvežamos iš statybos vietos automobilių transportu.  
 

Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas 
teritorijoje dirbančių žmonių patekimas į statybos sklypą. Statybos rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus kelių 
uždarymui / eismo ribojimui, viešojo transporto pakeitimams (esant reikalui).  

Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų 
vykdymo vietas.  

 
 

6. Statybos darbų organizavimas ir metodai  
Statybos darbų organizavimas ir metodai numatomi statybos darbų technologiniame projekte. Šį projektą parengia Statybos 
rangovas. Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą 
darbo jėgą.  

Jei Statybos rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Statybos 
rangovas turi prašyti Statinio statybos techninės priežiūros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 
nesumažina Statybos rangovo atsakomybės.  

 
Statinių statybos eiliškumas 
Statybos eiliškumą laisvai nusistato Statybos rangovas, atsižvelgdamas į savo galimybes ir turimas technines priemones ir 
suderinęs su Statytoju ir Užsakovu. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus. 
Vykdant statinio kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darbų etapai: 

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
2. Žemės darbai; 
3. Inžinerinių tinklų sutvarkymas ir įrengimas; 
4. Gatvės ir jos prieigų važiuojamosios dalies dangos remontas; 
5. Takų ir šaligatvių prieigų sutvarkymas ir įrengimas; 
6. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
7. Teritorijos apželdinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai. 

 
Darbus planuojama organizuoti vienos pamainos rėžimu darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 (tikslinamas pagal rangovo 

priimtą darbo laiką, bet nepažeidžiant darbo įstatymo ir ramybės valandų). Darbai keliantys daugiau triukšmo atliekami nuo 
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8:00 iki 15:00 val., nuo 15:00 atliekami mažiau triukšmo sukeliantys darbai. 
Kadangi nėra aiškios būsimo Užsakovo su Statybos rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai, todėl 

pateikiamas preliminarus grafikas. Rangovas susiderinęs su projekto vadovu gali keisti darbų eiliškumo grafiką. 
 
4 lentelė. Darbų atlikimo grafikas  

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Statybos darbų trukmė 

4 sav. 8 sav. 12 sav. 16 sav. 20 sav. 24 sav. 28 sav. 

1. 

Paruošiamieji ir ardymo darbai: 
- Įrenginių demontavimas 
- Sutvirtintų dangų demontavimas 
- Žemės darbai 
- Kiti paruošiamieji darbai 

       

2. 

Pagrindiniai darbai: 
- Paviršinių vandens surinkimo įrenginių 

sutvarkymas 
- Apšvietimo tinklų sutvarkymas 
- Elektroninių ryšių tinklų sutvarkymas 
- Gatvės ir jos prieigų važiuojamosios dalies 

dangos remontas  
- Šaligatvių  ir takų prieigų sutvarkymas ir 

įrengimas 

       

3. 

Baigiamieji darbai: 
- Eismo reguliavimo priemonių įrengimas 
- Teritorijos sutvarkymas 
- Šiukšlių išvežimas; 
- Inžinierinių tinklų bandymas 

       

 
Reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 
Darbų koordinavimas. Statybos rangovas atsakingas už statybvietės darbų koordinavimą. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, 
turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.  

Visi darbai turi būti atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktą informaciją bei taikant tinkamus darbo metodus, o 
taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.  
 
Statybos darbų specifika: 

1. Darbai šiltuoju metų laiku:  Galimi visi numatytieji statybos darbai.  
2. Darbai šaltuoju metų laiku: Padidėjusi rizika pasitemti, peršalti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant 

kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos metu papildomai 
išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. Prieš darbų atlikimą privaloma sniegą valyti kiekvieną dieną.  

Darbų vadovas privalo nutraukti darbus, jei meteorologinės sąlygos kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 
Meteorologinės sąlygos neturi turėti įtakos atliekamų darbų kokybei.  

Vykdant žemės darbus žiemos laikotarpiu privaloma neleisti peršalti gruntui ir ribojimas atviras vandens nuvedimas. 
 
 Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu. visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi būti gamintojo 
įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas 
turi užtikrinti mažiausią statybinių mašinų, mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir 
iškrovimo operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų 
veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu. 
 
Statinių saugojimas. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu: turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per 
greito džiūvimo. Visi komponentai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, 
turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. Atvežtiniai komponentai ir jų dalys bei priedai turi būti laikomi pagal 
gamintojo nurodymus. 
Remontas (defektų taisymas). Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar 
nepablogins išvaizdos.  

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas 
privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytą laiko grafiką, susiderinus su Techninės priežiūros vadovu. 

Jeigu remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama 
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nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka.  
 
Dažymas ir apsauga. Statybos rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, 
pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine apsauga.  

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Statybos techninės priežiūros 
vadovo reikalavimus.  
 
Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą 
projektinį dokumentą, nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos identifikacijos spalvos ir 
kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos 
jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo patvirtinimui. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su 
Techninės priežiūros vadovu. 

 
Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 
Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms nekeliami, bet statybos įranga ir transporto priemonės turi būti 
techniškai tvarkingos, pritaikytos darbui ir nekelti pavojaus aplinkai ir žmonėms, atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus 
nurodytus „Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose“, STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos 
įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“.  

Orientacinis mechanizmų sąrašas: 
▪ Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t; 
▪ Vienkaušis ekskavatorius, kaušo talpa 0,65 m3; 
▪ Asfalto klotuvas iki 500 t/h; 
▪ Savaeigis plentvolis iki 6 t; 
▪ Vibroplūktuvas, vibroplokštė; 
▪ Mini daugiafunkcinės mašinos; 
▪ Kiti smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu; 
▪ Žirklinis keltuvas, kėlimo aukštis 8 m. 

 
Statyboje naudojami pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai konkretizuojami statybos darbų technologijos projekte. 

Apytikslis elektros galingumo poreikis (įvertinus naudojimo koef.) statybinei įrangai, E= 20 kW.  
Bendrieji reikalavimai statybos įrangai ir transportui:  
- Darbo įrenginiai privalo būti montuojami ar išmontuojami saugiai, atsižvelgiant į privalomas gamintojo pateiktų 

instrukcijų nuorodas; 
- Darbo įrenginiai, į kuriuos jų naudojimo metu galima žaibo iškrova, privalo būti apsaugoti nuo jos poveikio 

specialiais įtaisais ar kitomis priemonėmis; 
- Darbo įrenginiai, kurie yra mobilūs ar gali būti išmontuojami ir kurie yra suprojektuoti kelti krovinius, jų naudojimo 

metu privaloma užtikrinti įrenginio stabilumą, atsižvelgiant į būsimas sąlygas bei grunto charakterį; 
- medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai 

darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos; 
- elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip, kad nesukeltų gaisro 

ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo. 
 
 

7.  Statinio statybos užbaigimas 
Tikrinimas. Prieš pabaigiant darbą, reikia gauti Statinio statybos techninės priežiūros vadovo patvirtinimą. Jei tai 
nepadaroma, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų 
nuimamos.  
 
Priėmimas. Statybos rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją / Užsakovą ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovą į priėmimą, kad galėtų 
gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Jei Statytojas / Užsakovas 
sutinka, kad jie būtų pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojama atskirai. 
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Dokumentacija. Statytojui / Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti 
objektui ir organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“. 

Priduodant objektų, kurių statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudžeto lėšomis,  statybos darbus Rangovas privalo 
pateikti užpildytus statybos darbų žurnalus su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, 
statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų 
reikalavimus), sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezines nuotraukas; statybos 
produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar) 
atitikties sertifikatas), ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi LR įstatymais ir norminiais 
aktais.   

Statinių, išskyrus nesudėtinguosius statinius ir statinius, kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą 
nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kapitalinis remontas užbaigiamas Statytojui ar jo teises ir pareigas 
perėmusiam asmeniui surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinus ir įregistravus Valstybinėje teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Deklaracija apie statybos užbaigimą patvirtinama tik Statytojui 
pateikus Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo po išankstinės patikros suderintą statinio kadastro duomenų bylą.  

Statytojas ar jo atstovas visų statytojų vardu surašo deklaraciją, nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ 
(www.planuojustatau.lt)  užpildydamas deklaracijos formoje (pagal Inspekcijos viršininko patvirtintus rekvizitus) nurodytus 
privalomus laukus (kai deklaraciją teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jo atstovas) užpildo duomenis IS „Infostatyba“, o visi 
deklaraciją teikiantys statytojai ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais) ir kartu su STR 1.05.01:2017   
nurodytais priedais pateikia patvirtinti statinio (dalies) ekspertizės rangovui, su kuriuo sudaryta sutartis dėl deklaracijos 
tvirtinimo. Statinio (dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertizės vadovas tvirtindamas deklaraciją 
patikrina deklaracijos, jos priedų, Nekilnojamojo turto registro, IS „Infostatyba“ ir kitus prieinamus duomenis ir įvertina STR 
1.05.01:2017 nurodytus reikalavimus. Statinio (dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (dalies) ekspertizės vadovas 
prieš tvirtindamas deklaraciją turi teisę patikrinti statinius vietoje.  

Statytojas ar jo atstovas LR statybos įstatymo  nurodytu atveju deklaraciją apie statybos užbaigimą, kuri netvirtinama 
(deklaracija teikiama visų statytojų vardu), nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) užpildo deklaracijos 
formoje privalomus laukus (pagal Inspekcijos viršininko patvirtintus rekvizitus) ir prideda deklaracijos priedus. Kai deklaraciją 
teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jo atstovas) užpildo duomenis IS „Infostatyba“, o visi deklaraciją teikiantys asmenys ar jų 
atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais. Tinkamai užpildžius IS „Infostatyba“ duomenis, deklaracija 
užregistruojama automatiškai.  

Deklaracijos patvirtinimas laikomas galiojančiu, kai patvirtinta deklaracija užregistruojamos IS „Infostatyba“. 
Aktas, deklaracija, pažyma apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, pažyma 

apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre, pažyma apie 
nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą – pagrindas statinius iš šio registro išregistruoti. Kai šie dokumentai yra 
užregistruoti IS „Infostatyba“, asmens prašymas įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, 
juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių 
faktų atsiradimą, valstybės įmonei Registrų centrui pateikiami per IS „Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostatų 
nustatyta tvarka. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 

1  TS 01 Paruošiamieji ir ardymo darbai 

2  TS 02 Žemės sankasos įrengimo darbai 

3  TS 03 Vandens nuleidimo įrenginių įengimo darbai 

4  TS 04 Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 

5  TS 05 Eismo organizavimo darbai 

6  TS 06 Kiti darbai 

7  TS 07 Darbų sauga 

BENDRIEJI DUOMENYS 

Techninio projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, skaičiavimų) 
bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei 
atlikti, statybos darbų leidžiančiam dokumentui gauti. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant 
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  

Naudojami normatyviniai dokumentai: 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
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ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai 

ST 1073435.04:2000 PE vamzdžių projektavimo ir montavimo taisyklės 

ST 210734350.05:2012 Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų įrengimas 

ST 210734350.06:2012 Wavin PVC drenažo sistemų įrengimas 

ST 300026902.300.20.01:2013 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas 

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas  

TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašas 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

R PT 11 Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos 

LST ISO 3534-1:2007 Statistika. Aiškinamasis žodynas ir simboliai. 1 dalis. Bendrieji statistikos terminai ir tikimybių terminai 

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. 

LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas. 

LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

LST 1360.4:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas. 

LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. 

LST 1361.10:1995 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smūgiams 
nustatymas 

LST 1361.12:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių priemaišų nustatymas 

LST 1361.7:1995 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio 
koeficiento ir poringumo nustatymas 

LST 1971:2013  Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos 

LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai 

LST EN 14023:2010 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų sistema 

LST EN 14188-1:2004 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-2:2005 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-3:2006 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Siūlių gatavų sandariklių techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-4:2009 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Gruntų, naudotinų su siūlių sandarikliais, techniniai reikalavimai 

LST L ENV 13282 Hidrauliniai kelių rišikliai. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai 

LST EN 13286-2:2010 
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir 
vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas 

LST EN 13286-47:2012 
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginės 
laikomosios gebos rodiklio ir linijinio išbrinkimo nustatymo metodas 

LST EN 124-1:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 1 dalis. Klasifikavimas, 
bendrieji projektavimo, eksploatacinių charakteristikų ir bandymų reikalavimai, bandymo metodai ir 
atitikties įvertinimas 

LST EN 124-2:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus 
šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

LST EN 124-3:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 3 dalis. Lietaus šulinėlių ir 
apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš plieno arba aliuminio lydinių 

LST EN 124-4:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 4 dalis. Lietaus šulinėlių ir 
apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš plieno arba aliuminio lydinių 

LST EN 124-5:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 5 dalis. Kompozitiniai 
lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

LST EN 124-6:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 6 dalis. Lietaus šulinėlių ir 
apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš polipropileno (PP), polietileno (PE) arba neplastifikuoto 
polivinilchlorido (PVC-U) 

LST EN 1917:2003/AC:2008 Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai 

39

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=644903


 

 

  Žymuo: 
 

UL-22-0102-01-TP-BD.S.TS-01 

Lapas Lapų Laida 

3 30 0 

 

 

LST EN 1401-1:2019 
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas 
polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavima 

LST EN 13476-1:2018 
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto 
polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų sienelių vamzdynų 
sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinės charakteristikos 

LST EN 1433:2003 
Transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai. Klasifikavimas, projektavimo ir bandymo 
reikalavimai, ženklinimas, atitikties įvertinimas 

LST EN 1436:2018 
Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelių horizontaliojo ženklinimo ženklų 
charakteristikos ir bandymo metodai 

LST EN 1463-1:2009 
Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploatacinių 
charakteristikų reikalavimai 

LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų kelyje reikalavimai 

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai 

LST EN 12899-5:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai 

LST EN 752:2008 Lauko nuotakynas 

LST EN 1610:2016 Nuotakyno tiesimas ir bandymas 

 
Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas: 
▪ pagrindo po kelių ir privažiavimų pylimais paruošimas; 
▪ žemės sankasos paruošimas privažiuojamųjų kelių dangai įrengti; 
▪ gruntų sutankinimas po privažiuojamaisiais keliais, takais ir aikštelėmis; 
▪ privažiuojamųjų kelių, takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas. 

1. TS 01 PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

1.1 DARBŲ VYKDYMAS 

1.1.1 Įvadas 
Statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 
▪ pasirengti statybos darbų technologijos projektus; 
▪ priimti iš statytojo statybvietę, užpildyti statybos darbų žurnalą; 
▪ gauti visus reikiamus kasinėjimo ir kitus leidimus; 
▪ įrengti įspėjamuosius ženklus apie darbų vykdymą pagal T DVAER 12 reikalavimus; 
▪ įrengti laikinas sandėliavimo ir statybos aikšteles; 
▪ garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
▪ apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
▪ nužymėti gatvės trasą, požeminių komunikacijų trasas, koridorius; 
▪ pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
▪ vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
▪ atlikti kelio ženklų skydų, atramų ir kitų eismo organizavimo elementų demontavimo darbus; 
▪ atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, gatvės dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų 

plotų išardymo darbus; 
▪ teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
▪ išvežti statybines atliekas į joms skirtas saugojimo aikšteles; 
▪ pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

1.1.2 Geodezinis trasos nužymėjimas 
Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės ir kiti 

charakteringi ir svarbūs objekto statybos taškai. 

1.1.3 Vandens nuleidimas 
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 

statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas (išpumpuojamas siurblių pagalba į esamus lietaus 
kanalizacijos tinklus, prieš tai suderinus su šiuos tinklus eksploatuojančia organizacija) iš statybvietės, kad būtų išvengta 
žemės sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta, dėl 
rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 
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1.1.4 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų metu. 

Šalintina augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų 
pašalinimo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Numatoma, kad statybos metu poveikio esamam dirvožemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus.  Labiausiai 
galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui: 

▪ kasimas, stūmimas, spaudimas; 
▪ nukastą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol bus panaudotas želdinimo 

reikmėms, apsaugant jį nuo užterštumo, išplovimo, vėjo išpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų 
dirvožemio krūvų turi būti pastoviai naikinamos piktžolės; 

▪ atliekamas dirvožemis turi būti išvežamas į Rangovo pasirinktą vietą suderinus su Statytoju. 
Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 
▪ parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 
▪ statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau 

nestabilizuotų plotų; 
▪ atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą 

dirvožemio sluoksnį. Pylimų ir iškasų šlaitai, plotai sutvirtinami iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir 
užsėjami žole; 

▪ pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio. 
Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio 

dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 
Dirvožemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir išvežamas į laikiną 

sandėliavimo vietą. Sandėliavimo vietoje privalo būti saugomas kol bus panaudojamas pažeistų plotų rekultivacijai. 
Laikino statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus statybos 

darbus jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 

1.1.5 Esamų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas  
Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamas asfalto dangos sluoksnis ir kt.) turi būti išardytos statybvietės 

ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, 
panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

Nufrezuoto asfalto granules numatyta išvežti į Statytojo nurodytą vietą. 
Išardomi esamų kelio ženklų atramų betoninius pamatus ir kitą susidariusį statybinį betono / gelžbetonio laužą  

numatoma išvežti į Rangovo pasirinktą specializuotą statybinio laužo utilizavimo aikštelę. 

1.1.6 Kiti demontuojami objektai 
Demontuojami kelio ženklų skydai, atramos, šulinių liukai išvežami į Rangovo pasirinktą vietą suderinus su 

Statytoju. Kelio ženklų pamatai išvežami kartu su statybiniu laužu. 

1.2 DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte 
nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar sutankintas gruntas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš 
statybos darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė 
nuotrauka ir nustatomas tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas tikrasis jų gylis.  

Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios institucijos pasirašytus dokumentus. 

2. TS 02 ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI 

2.1 ŽEMĖS DARBAI 

2.1.1 Žemės sankasos rengimas  
Nuimtas augalinis gruntas pervežamas į sandėliavimo aikštelę. Pašalinus augalinį gruntą, esamus pagrindus ir 

smėlingą gruntą formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos viršus, šlaitai ir rekultivuojami plotai numatyti planiruoti 
mechanizuotai ir apie 20 % rankiniu būdu. Esant galimybei planiruoti mechanizuotu būdu galima iki 100 %. Rekultivuojamus 
plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu gruntu iki h = 10 cm užsėjant žole. 
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2.1.2 Medžiagos 
Žemės sankasai įrengti gali būti naudojami: gruntai ir uolienos, statybinės medžiagos, kartotinio panaudojimo 

statybinės medžiagos, pramoninės gamybos gretutiniai produktai, geosintetika, lengvosios medžiagos (pavyzdžiui, pemza, 
putplastis), rišikliai, cheminiai priedai, vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, 
reikalingos kai kuriems darbams. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015 (arba 
lygiavertis).  

Rangovas atlikdamas vidinės kontrolės bandymus tikrina gautas medžiagas organoleptiniu būdu. Turi būti 
registruojami duomenys iš važtaraščio kartu nurodant atitinkamos partijos įrengimo vietą. 

Užsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateiktų gruntų ir statybinių medžiagų gamintojo vidinės ir išorinės 
kontrolės bandymo rezultatus. 

2.1.3 Darbų atlikimas 

2.1.3.1 Paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant rengti žemės sankasą, rangovai privalo nužymėti gairelėmis pylimų iki 1,0 m aukščio padus ir 

iškasų iki 1,0 m gylio šlaitų briaunas, pagrindinius vietovės lūžio taškus, o prie aukštesnių už 1,0 m pylimų padų, gilesnių už 
1,0 m iškasų šlaitų briaunose sustatyti šlaitinukus. Šlaitinukus rangovai privalo prižiūrėti ir, esant reikalui, juos perkelti. 
Atstumai tarp šlaitinukų turi užtikrinti pylimo pado atitiktį projektinei (leistinų nuokrypių ribose). Taip pat šie atstumai neturi 
būti didesni kaip 50 m lygioje vietovėje, o kalvotoje – kaip 20 m.  

2.1.3.2 Transportavimas 
Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo 

kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 
17 taisyklių nurodymams. 

Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. Iškastas gruntas neperduodamas 
rangovų nuosavybėn (priklauso Užsakovui). 

2.1.3.3 Iškasos 
Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas 

privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų 
vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo 
vietoje. 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti 
išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. 
Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.  

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, atsižvelgiant į 
iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos 
medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo 
tinklo tvora. Bendruoju atveju medžiagų sandėliavimo aikštelės nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje. 

2.1.3.4 Pylimų supylimas 
Į pylimus gruntas turi būti pilamas tik tada, kai tinkamai paruoštas pylimo pagrindas. Gruntą tiesiogiai išversti arba 

iškrauti, neparuošus jam pagrindo, galima tik sąvartose. 
Apie netinkamas gruntų rūšis (pvz.: dulkį, durpes) ir kliūtis (pvz.: kelmai, medžiai, šaknis, statinių liekanos) turi būti 

pranešama Užsakovui ir projekto rengėjui. 
Žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 1 lentelėje nurodyti sutankinimo 

rodiklio reikalavimai. 

Lentelė 1. Sutankinimo rodiklio DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na kiekio verčių 10 % didžiausio kvantilio2) reikalavimai 

Žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 

Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 
ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado 
ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 
ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 

97,0 124) 
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*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2015 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės 
leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio 
pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
2) Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės 
leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio 
pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 
smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 
  

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagrūdžiams gruntams, taip pat taikomi ir mineralinių medžiagų mišiniams, 
kurie yra atitinkamos granuliometrinės sudėties. 

Jeigu tam tikrame žemės sankasos ruože gruntų grupės, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip 
susimaišiusios (jų negalima atskirai paskleisti), tai tokiame žemės sankasos ruože taikoma tų gruntų mažesnioji 1 lentelėje 
nurodyta sutankinimo rodiklio DPr vertė. Taip pat šiuo atveju sutankinimo rodiklio DPr minimalią vertę, tačiau ne mažesnę 
kaip 95,0 %, gali nustatyti Užsakovas. 

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio vertė, tai natūralųjį arba supiltinį gruntą reikia 
pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeičiant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su 
užsakovu 

Gali būti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir išvengiama 
žalingo poveikio aplinkai. 

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruože įrodo, kad naudojant pasirinktą darbo metodą 
pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu šie reikalavimai nėra įvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metodą. 

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas užpylimo aukštis, važiavimų skaičius, darbinis 
greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinės medžiagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi būti 
priderintas prie statybinių medžiagų transportavimo ir skleidimo (klojimo) našumo. 

Didžiausios naudojamos medžiagos dalelės (riedulio) dydis D negali būti didesnis negu 2/3 skleidžiamo (klojamo) 
sluoksnio. 

Gruntai sluoksniais yra skleidžiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami. 
Įrengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro sąlygų ir laikinai nutraukiami, kai statybinės techninės priemonės 

nėra pakankamos, kad būtų įvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai. 
Rengiant žemės sankasą iš krituliams jautrių gruntų, jos skersinis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 6,0 %. 

Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi būti sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis kritulių, supiltas 
gruntas turi būti išlygintas ir sutankintas 

Jeigu pylimai iš stambiagrūdžių arba įvairiagrūdžių su mažu smulkių dalelių kiekiu gruntų nebuvo pilami sluoksniais 
ir sutankinami arba buvo išpurenti, jie gali būti sutankinami, naudojant gelminį vibravimo metodą arba dinaminį intensyvųjį 
sutankinimą sunkiomis krintančiomis plokštėmis. 

Prieš taikant šiuos metodus, reikia patikrinti, ar šių metodų tinkamumui pagrįsti buvo specialiai ištirta 
granuliometrinė sudėtis ir grunto stabilumas. 

 Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo viršaus turi būti paskleidžiami sluoksniais ir sutankinami. 

2.1.3.5 Žemės sankasos viršus 
Žemės sankasos viršus turi būti įrengiamas pagal 2.1.3.4 punkto “Pylimų supylimas” nurodymus, tinkamo profilio ir 

laikomosios gebos remiantis reikalavimais. 
Žemės sankasos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 3,0 cm arba 

pagrįstais atvejais ± 5,0 cm, o kai ant jos iš karto klojamas surištasis pagrindo sluoksnis – didesni kaip ± 3,0 cm. 
Žemės sankasos viršumi galima važiuoti tik tada, kai dėl to neatsiranda jokių žalingų įspaudų ar vandens kliūčių 

vandens nuleidimui. 
Jei silpnųjų gruntų pagerinimo ir sutvirtinimo priemonių poreikis atsirado žemės sankasos rengimo metu, tai jos turi 

būti atskirai suderinamos. 
Užpilant kitus sluoksnius ant silpnųjų gruntų, reikia stebėti, kad juos tankinant nebūtų susilpninta apačioje esančių 

gruntų laikomoji galia ir neatsirastų žemės sankasos deformacijos. 

2.1.4 Darbai žiemą 
Šalčio ir atšilimo (polaidžio) laikotarpiais kasimo ir užpylimo darbai atliekami tik laikantis būtinų atsargos priemonių. 
Apie dėl šalčio nutrauktus žemės darbus ir vėlesnį jų atnaujinimą turi būti pranešama užsakovui ir/ar techniniam 

prižiūrėtojui. 
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 Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo paviršiaus sušalęs gruntas negali būti užpilamas. 
 Jeigu sušalęs gruntas numatytas užpilti žemiau negu 2,0 m nuo paviršiaus, turi būti tiriamos sąlygos ir priemonės, 
kad būtų galima tęsti žemės darbus. 
 Žemės sankasos rengimo žiemą darbams turi būti pasiruošta, t. y., apsaugotos kasybvietės nuo užšalimo, 
sutvarkytas vandens nuleidimas, pašalintas augalinis sluoksnis, paruoštos priemonės, neleidžiančios gruntui užšalti. 
 Gruntas nuo užšalimo gali būti apsaugomas: išpurenant grunto paviršių, suariant, vartojant chemines medžiagas, 
pavyzdžiui, natrio chloridą, uždengiant termoizoliacinėmis medžiagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krūmus 
ir šakas, o nedideliuose plotuose – naudojant pjuvenas, durpes, šiaudus ir pan. 
 Pylimų pagrindai turi būti paruošiami vasarą, o prieš pradedant dirbti, nuo pylimų pagrindų turi būti kruopščiai 
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokių pagrindų, kurių gruntai jautrūs šalčiui, rekomenduojama užpilti 
apatinę pylimo dalį iki 1,2–1,5 m aukščio iš nejautrių šalčiui gruntų dar iki žiemos pradžios. 
 Kad gruntai nesušaltų, laiko tarpas nuo grunto iškasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi viršyti: 

▪ 2–3 h, kai oro temperatūra iki –10°C; 
▪ 1–2 h, kai oro temperatūra iki –20°C; 
▪ 1 h, kai oro temperatūra žemesnė kaip –20°C. 

 Gruntai turi būti sutankinami, kol nesušąla. 
 Jeigu labai šąla (temperatūra žemesnė kaip –20°C), sninga bei pusto, žemės darbai turi būti nutraukiami. Prieš vėl 
pradedant darbus, nuo darbo vietų turi būti pašalinamas sniegas ir ledas. Prieš pavasario polaidį sniegas nuo pylimų turi būti 
nuvalomas. 
 Jeigu ant sušalusio grunto (esančio giliau kaip 2 m nuo žemės sankasos viršaus) žemės sankasa, turi būti toliau 
rengiama, tai darbų tęsimo sąlygos ir metodai turi būti išnagrinėjami atskirai, nustatant sušalusio grunto poveikį (atšilus 
orams) žemės sankasos stabilumui. 
 Pylimo zonose, į kurias leidžiama žiemą pilti gruntą, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 2/3 pilamo 
sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masės, tankinant plūkimu, o tankinant volavimo 
būdu – daugiau kaip 20 %. 
 Tankinant plūkimu arba groteliniais volais, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 30 cm, o tankinant 
pneumatiniais volais – ne didesni kaip 15 cm. Jie turi būti tolygiai paskirstomi; sušalusio grunto grumstų sankaupos – 
neleistinos. 
 Pylimo aukštis, rengiant jį žiemos metu, gali būti 3 % padidintas, įvertinus pylimo aukščio padidėjimą dėl jame 
esančių sušalusių grumstų. 

2.1.5 Darbų kontrolė ir priėmimas 
Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 

2.1.5.1 Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti 
Bandymų metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus trečiame skirsnyje. 
Ėminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360.1:1995, LST EN 13286-2:2010, LST 1360.3:2020, 

LST 1360.4:1995, LST 1360.5:2019, LST 1360.6:2020, LST 1360.7:1995, LST EN 13286-47:2012. 
Skirstant gruntus į grupes pagal standartą LST 1331:2015, gruntai turi būti papildomai apžiūrimi ir patikrinami 

rankomis. Šiuo būdu nustatoma dalelių forma, dydis, šiurkštumas, gruntų spalva; tiriamas išdžiūvusio grunto atsparumas 
trupinti ir smulkinti į miltelius, drėgmės išskyrimo greitis kratant, plastiškumas minkant, pjaustant, kalkėtumas, organinė arba 
neorganinė kilmė (pagal kvapą), šlapių durpių irimas (spaudžiant tarp delnų), konsistencija. Jeigu šis būdas neleidžia daryti 
aiškių išvadų, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje. 

2.1.5.2 Sutankinimo rodiklis Dpr 

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaičiuojamas, padalijus faktinį grunto sausąjį tankį d iš Proktoro 

tankio Pr, ir nurodomas procentais (žr. LST EN 13286-2:2010). Tiriamo supiltinio arba natūraliojo grunto bandiniams, kurie 
buvo paimti tankiui nustatyti, turi būti nustatomas ir Proktoro tankis. 

Tiriant homogeniškos sudėties gruntų ir tiesimo medžiagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant 
tinkamumo bandymus ar bandomąjį sutankinimą. 

2.1.5.3 Sauso grunto tankis ρd ir poringumas n 

Jeigu Proktoro tankis Pr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atžvilgiu bus nepatikimas (pavyzdžiui, 
kintamo stiprio uolienų, akmeningų gruntų, kai kurių pramoniniu būdu pagamintų ir perdirbtų mineralinių medžiagų atveju) 

arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai mažos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio Pr galima 

nustatyti tik sausąjį tankį d arba poringumą n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei įvertinti. Sausasis tankis d 
turi būti nustatomas pagal LST 1360.6:2020. 

Pagal šią bandymų metodiką gruntų sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba iš 
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ankstesniųjų bandomųjų sutankinimų rezultatų. 

2.1.5.4 Oro pripildytų porų rodiklis na 
Oro pripildytų porų rodiklis na nustatomas skaičiavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartą 

LST 1360.6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartą LST 1360.3:2020. 

2.1.5.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti 
Kaip alternatyva, kai gruntų tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdžiui, remiantis medžiagų 

savybėmis), bus sunkiai įvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems žemės sankasos įrengimo darbams nebus 
atlikti reikiama apimtimi, gali būti taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo būklę bandymo metodai: 

▪ statinis grunto sutankinimo bandymas štampu pagal standartą LST 1360.5:2019; 
▪ grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentą „Automobilių kelių sankasos ir pagrindo 

sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (šis prietaisas gali būti taikomas, bandant 
stambiagrūdžius ir įvairiagrūdžius gruntus, kurių grūdeliai ne didesni kaip 63 mm); 

▪ grunto sutankinimo bandymas zondavimo būdu: įkalant arba įspaudžiant zondus, arba juos įvibruojant 
(vandens pralaidų tranšėjose); 

▪ radioizotopinis metodas. 
Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymų pradžioje turi būti nustatyta pasirinktais metodais gautų 

rezultatų reikalaujamų reikšmių koreliacija. Jeigu šios koreliacijos nustatyti nėra galimybės, tai, užsakovui suderinus su 
rangovu, galima pasinaudoti žinomų, anksčiau atliktų tyrimų rezultatais bei patirtimi pagrįstais orientaciniais rezultatais. 

Taikant statinį grunto sutankinimo bandymą štampu pagal LST 1360.5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lentelių 
duomenimis. 

Lentelė 2. Stambiagrūdžių gruntų sutankinimo rodiklių DPr ir deformacijos modulių EV2 orientacinės tarpusavio priklausomybės vertės 

Gruntų grupės Statinis deformacijos modulis EV2, MPa (MN/m²) Sutankinimo rodiklis DPr, % 

 
ŽG, ŽP 

100 

  80 

  70 

 100 

  98 

  97 

 
ŽB, SB, SG, SP 

 80 

 70 

 60 

 100 

  98 

  97 

 
Gruntų sutankinimui įvertinti nustatomi papildomi reikalavimai EV2 / EV1 santykiui. Apytikriai turi būti laikomasi šių 4 

lentelėje pateiktų dydžių. Jei EV1 vertė siekia 60 % 3 lentelėje pateiktos EV2 vertės, galimos ir didesnės EV2 / EV1 santykio 
vertės. 

Lentelė 3. Santykio EV2 / EV1 priklausomybės nuo sutankinimo rodiklio orientacinės vertės 

Sutankinimo rodiklis DPr, % EV2 / EV1 

 100 

   98 

   97 

 2,3 

 2,5 

 2,6 

Lentelė 4. Stambiagrūdžių gruntų sutankinimo rodiklių DPr ir dinaminių deformacijos modulių Evd orientacinės tarpusavio priklausomybės 
vertės 

Grunto grupės Dinaminis deformacijos modulis Evd MPa (MN/m²) Sutankinimo rodiklis DPr, % 

ŽG, ŽP, ŽB, SG 
SP, SB 

≥ 50 
≥ 40 

≥ 100 
≥  98 

 
Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas Užsakovo ir rangovo pritarimas. 

2.1.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje 
Užbaigus žemės sankasą, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, tačiau prieš tai turi būti 

patikrinama, ar žemės sankasos viršuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikšmės atitinka 
reikalaujamas. 

Ant šalčiui jautrios žemės sankasos viršaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2= 45 MN/m2 
(važiuojamojoje dalyje) ir Ev2= 30 MN/m2 (šaligatviuose, takuose). 

2.1.5.7 Leistini nuokrypiai 
Kontroliuojami parametrai, leistinų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos 5 lentelėje.  
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Lentelė 5. Leistini nuokrypiai 

Parametrai Reikšmė 

Žemės sankasa 

Aukščiai  5 cm 

Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  10 cm 

Skersiniai nuolydžiai  0,5 % 

Šlaitų nuolydžiai  10 % 

Pylimo pado plotis  20 cm 

Bermos plotis  20 cm 

Dirvožemio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

Sutankinimo rodiklis 100 %; 97 %, kai h  0,5 m. 98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

Deformacijos modulis  45 MPa  

2.1.6 Darbų priėmimas 
Užbaigtus darbus Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. 
Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų rezultatų pagal 

sutartyje numatytus tiesimo medžiagų, kitų medžiagų ir atliktų darbų bandymus arba paslėptų darbų aktų. 
Darbų priėmimo terminas pratęsiamas taip pat jei nepadaryta kontrolinė geodezinė nuotrauka, jeigu tai buvo 

numatyta žemės sankasos įrengimo sutartyje. 
Jeigu Užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatytu laiku dar nepateikė reikalingų bandymų rezultatų, 

tai jis naudojasi sutarties sąlygomis. 
Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis. 

2.1.7 Defektų valdymas 
Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo 

visus per garantinį terminą atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. 
Rangovas neatsako už atliktų darbų kokybę, jeigu jis laiku, t. y. prieš darbų pradžią, buvo raštu pranešęs apie 

užsakovo tiektų arba nurodytų naudoti medžiagų trūkumus, apie nekokybiškus kitų rangovų paruošiamuosius darbus. 
Defektai turi būti šalinami rangovo lėšomis, pakartotinai atliekant tuos pačius arba atliekant kitus užsakovo 

nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su užsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumažinta kaina). 
Jei dėl ribinių verčių ar leistinų nuokrypių nesilaikymo defektų atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi 

juos pašalinti. 

2.2 DIRVOŽEMIO DARBAI 

Dirvožemio darbai atliekami iš karto po visiško gruntų profiliavimo atsižvelgiant į vegetacijos laikotarpius. 
Projekte numatoma panaudoti esamą nukastą ir išvalytą dirvožemį, bei papildomai atvežtą naują dirvožemį.  
Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, naftos 

produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Esant įtarimams dėl galimai užteršto 
dirvožemio, jis papildomai turi būti prasijotas. 

Vejos žolės mišinys tikslinamas statybos rangovo prieš užsėjimo pradžią pagal žemės rūšį arba aplinką, jis turi būti 
lėtai augantis ir reikalaujantis minimalios priežiūros. Suaugusi vejos žolė turi būti lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams 
poveikiams, automobilių išmetamai oro taršai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistinių medžiagų trūkumus. 

Žemės plotai ir šlaitai sutvirtinami užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir užsėjant. 
Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus, augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos 

vejos plote iki 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių 
mišinį, žemės paviršius išpurenamas. Pasėjus sėklas paviršius suvoluojamas rankiniu volu. 

2.3 GEOSINTETINĖS MEDŽIAGOS 

Paskirtis: įvairių tipų hidroizoliacinių dangų apsauga nuo galimo mechaninio pažeidimo, gruntų maišymosi, 
užsiteršimo, grunto frakcijos atskyrimui. 

Geosintetinės medžiagos yra pateikiamos darbų kiekių žiniaraštyje bei įrengimo brėžinyje. Rangovui pageidaujant 
galima įrengti ir kitos markės geosintetines medžiagas, tačiau jos turi būti ne prastesnių charakteristikų negu suprojektuotos. 
Keičiamas medžiagas rangovas parenka pats, suderinęs jas su techninės priežiūros inžinieriumi. 
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Geosintetinių medžiagų gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13 reikalavimus. 

2.3.1 Geotekstilė  
Naudojama grunto sluoksnių atskyrimui ir filtracijai. Geotekstilė turi atitikti ne mažesnius nei šiuos reikalavimus: 

Lentelė 6. Reikalavimai neaustinei geotekstilei 

Savybės Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 190 g/m2 

Stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
  
≥ 15 kN/m 
≥ 15 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 30 % 
≥ 35 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 2,7 kN 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 22 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12596 0,05 mm ≤ O90 ≤ 0,13 mm 

Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena 
kryptimi 

LST EN ISO 11058 ≥ 45 l/m2s 

Medžiagos žaliava - Polipropilenas (PP) 

Ilgaamžiškumas 
LST EN 13249 

B priedas 
Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių pH 
reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25˚C. 

2.3.1.1 Darbų atlikimas 
Prieš klojant reikia paruošti žemės paviršių, vieta turi būti išvalyta nuo aštrių daiktų ir didelių akmenų, kurie gali 

pradurti medžiagą. Geotekstilė turi būti klojama tolygiai ant paruošto grunto. Jeigu atsirado raukšlių ar klosčių, jas reikia 
pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų. 

Geotekstilė turi mažiausiai persidengti 500 mm skersine ir išilgine kryptimis, kai esamo pagrindo deformacijų 
modulio reikšmė yra ne mažiau 10 Mpa, o esant silpniems gruntams persidengimas didinamas iki 500 – 1000 mm. Ant labai 
silpnų pagrindų medžiagos išdėstymas ir grunto užpylimas turi prasidėti nuo tvirtesnio grunto, link silpnesnių gruntų plotų 
įrengiant inkaravimo tašką.  

Draudžiama važiuoti ant geotekstilės mechanine technika, kai yra silpnas pagrindas. Norint važinėti per paklotą 
geotekstilę įvairiais mechanizmais dviem judėjimo kryptims, reikia mažiausia 750 mm storio apsauginio grunto sluoksnio. 

2.3.2 Geotinklas 
Geotinklas yra skirtas suarmuoti tarpusavyje nesurištus kelių ir kitų transportu apkrautų plotų sluoksnius, įrengiant 

mechaniškai stabilizuotą sluoksnį. Virš geotinklo tankinant užpildą, jo detalės įsispraudžia ir įsitvirtina geotinklo akutėse, 
sudarydamos stipriai sukibusią kompozicinę medžiagą. 

Geotinklas turi atitikti ne mažesnius nei šiuos reikalavimus: 

Lentelė 7. Reikalavimai geotinklui 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 120 g/m2 

Stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 20 kN/m 
≥ 20 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiam stipriui tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≤ 12 % 
≤ 12 % 

Stipris tempiant esant 1% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 5 kN/m 
≥ 5 kN/m 

Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 8 kN/m 
≥ 8 kN/m 

Būdingasis kiaurymės matmuo 
ilgis x 
plotis y 

 
- 

 
40≤ x <45 mm 
40≤ y <45 mm 

Medžiagos žaliava - Polipropilenas (PP) 
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Ilgaamžiškumas 
Pagal LST EN 13249 

standarto B priedą 
Atsparus mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių 
pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25˚C. 

Lentelė 8. Reikalavimai geotinklui 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 180 g/m2 

Stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 30 kN/m 
≥ 30 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiam stipriui tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≤ 12 % 
≤ 12 % 

Stipris tempiant esant 1% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 7 kN/m 
≥ 7 kN/m 

Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 12 kN/m 
≥ 12 kN/m 

Būdingasis kiaurymės matmuo 
ilgis x 
plotis y 

 
- 

 
30≤ x <45 mm 
30≤ y <45 mm 

Medžiagos žaliava - Polipropilenas (PP) 

Ilgaamžiškumas 
Pagal LST EN 13250 

standarto B priedą 
Atsparus mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių 
pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25˚C. 

2.3.2.1 Darbų atlikimas 
Prieš klojant geotinklą reikia paruošti žemės paviršių, kad jis būtų lygus. Geotinklas turi būti klojamas tolygiai ant 

paruošto pagrindo, jeigu atsirado raukšlių, jas nedelsiant reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų. Geotinklas 
gali būti klojamas su nuolydžiais ar išlankstymais, reikalingais kliūtims apeiti. Geotinklas turi persidengti mažiausia 300 mm 
skersine ir išilgine kryptimi.  

Griežtai draudžiama važiuoti ant geotinklo mechanine technika, kai yra silpni pagrindai. 

3. TS 03 VANDENS NULEIDIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBAI 

3.1 DRENAŽAS 

3.1.1 Drenažo vamzdžiai 
Pokonstrukcinis drenažas įrengiamas vadovaujantis KPT VNS 16. 
Projekte numatomas drenažo perklojimas iš PP gofruotų perforuotų vamzdžių DN 139/160. Perforacijos tipas 360º, 

klasė SN8.  
Drenažo vamzdžiai klojami ant 10 cm storio žvyro / skaldos fr. 5/8 sluoksnio. Pakloti drenažo vamzdžiai užpilami 

žvyru / skalda fr. 11/16. Žvyro / skaldos frakcija gali būti tikslinama, atsižvelgiant į vietines medžiagas. 
Vamzdžių sandūros apsaugomos ritinine filtracine medžiaga, atliekamas pirminis vamzdžių užpylimas ir tankinimas 

rankiniu būdu ir tik tada tranšėja užpilama mechanizuotai. 
Įrengti žvyro skaldos sluoksniai iš viršaus perdengiami atskiriamąja geotekstile. Tada yra iki žemės viršaus yra 

supilamas smėlio sluoksnis iš nesurištųjų medžiagų mišinio.  
Nesurištųjų biriųjų mišinių techniniai reikalavimai pateikiami „Pagrindo konstrukcijos“ skyriuje. Drenažinis vamzdis 

turi būti skirtas drenažo tinklams įrengti, negalima naudoti paprastų lygiasienių vamzdžių. Atskiriamoji geotekstilė turi 
užtikrinti nesurištųjų mineralinių mišinių sluoksnių atskyrimą, bei vandens skverbimąsi. 

Lentelė 9. Drenažo vamzdžių techniniai duomenys 

Techniniai duomenys Reikšmė 

Vamzdžio tipas Gofruotas, perforuotas 

Žaliava PP 

Nominalus vidaus/ išorės diametras, mm 139/160 

Žiedo standumo klasė SN8 

Perforacija, º 360 

Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui geotekstilė 
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3.2 PAVIRŠINIO VANDENS NULEIDIMO STATINIAI 

3.2.1 Medžiagos 

3.2.1.1 Polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai ir jungtys 
Savitakiniai nuotekų tinklai montuojami iš neslėginių polivinilchloridinių (PVC) lauko kanalizacijos vamzdžių. 
Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001:2015 

reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  
Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės 

tarpinės, kurios pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 

Lentelė 10. Reikalavimai PVC vamzdžiams 

Rodiklis Reikalavimas 

Taikymas  lietaus vandens tinklai 

Medžiaga neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės 
sienelės vamzdžiai 

Vamzdžių klasė                           SN8 (žiedinis standumas 8 kN/m²) 
Išorinis skersmuo 200 mm 

Vamzdžių jungimas                    movos su SBR guminiais žiedais 

Slėgis                                           movos atlaiko 0,5 barų slėgį                       

Reikalavimai turi atitikti LST EN 1401-1:2019 

3.2.1.2 Gelžbetoniniai šuliniai 
Šuliniai turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003,  ST 300026902.300.20.01:2013 reikalavimus. 

 Įrengiant surenkamus gelžbetoninius šulinius, vadovautis projekto sprendiniais ir šiais nurodymais: 
              1) prieš šulinių įrengimą visi elementai turi būti išoriškai apžiūrimi. Ant šulinių elementų neturi būti pažeidimų 
turinčių įtakos šulinio ilgaamžiškumui bei sandarumui; 

2) prieš montavimą nuo šulinio elementų turi būti nuvalytas purvas, sniegas, ledas, tepalai ir kiti nešvarumai; 
                 3) po šuliniu turi būti įrengiamas pagrindas, atitinkantis projekto reikalavimus, šulinio pagrindas turi  būti įrengiamas 
ant nejudinto grunto. Jeigu, kasant iškasą, ji buvo perkasta - tose vietose užpilamas gruntas ir iškasos dugnas sutankinamas; 

 4) šulinių dugnai turi būti montuojami iki vamzdžių klojimo tranšėjoje. 
 Gelžbetoninių šulinių g/b elementai: pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens 
nepralaidumą -W8, pagal atsparumą šalčiui – F100, žiedai su užlankais. 
 Surenkamų elementų sandūros turi būti užsandarinamos “lanksčiu”, elastingu sandarikliu. Elastingos šulinių 
sandūros įrengiamos naudojant specialų poliuretano hermetiką.  
 Kad g/b šuliniai būtų nepralaidūs vandeniui, turi būti atlikta šulinių dugno ir sienų hidroizoliacija.  
 Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m.  
 Šulinio dangtis turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti 
pakelti aukščiau žemės paviršiaus: 50-70 mm gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose 
teritorijose.  
       Apžiūros ir valymo šulinių dugnų latakai yra betonuojami. Šulinio dugno latakia nuotekų vamzdžiams turi būti 
formuojami iš C35/45 klasės betono, išlaikant tokį pat nuolydį, kaip ir prijungiamo vamzdyno. Latakų forma gaunama 
naudojant specialius šablonus. Nuolydis nuo šulinio sienelių link latako turi būti ne mažesnis kaip i=0,01. Latakai turi būti 
aptakios formos. Latakų konfigūracija ir gylis priklauso nuo į šulinį įeinančių vamzdžių kiekio ir jų skersmens. 

Įlipimui į apžiūros šulinius, kurių skersmuo Ø1000 ir didesnis, juose turi būti lipynės iš korozijai atsparios 
medžiagos. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Lipynių dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų saugiai patekti 
į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp lipynių turi būti 300 mm.  

Vamzdynas prijungiamas išgręžiant šulinio sienoje angą. Plastikinių vamzdžių praėjimui per g/b šulinio sienelę turi 
būti naudojami tam skirti plastikiniai protarpiniai arba guminės tarpinės, kurios yra pagamintos iš tankaus elastomero ir 
atitinka EN 681-1. Tarpas tarp protarpinio ir skylės krašto užsandarinamas elastingu hermetiku. 
 Esami šoniniai prijungimai į gelžbetoninius šulinius, kai aukščių skirtumas tarp šoninio prijungimo ir šulinio latako 
yra ≥ 0,5 m, prijungiami įrengiant kritimo stovą. 

 Montuojant šulinius rekomenduojama laikytis leidžiamų nuokrypių. 
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3.5.1.2.1 Reikalavimai g/b apžiūros šulinių dangčiams ir lietaus šulinėlių grotelėms 
Turi būti pagaminti gamintojo, įdiegusio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus ir turinčio šį 

sertifikatą. 
Gaminiams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. 

Ant dangčių privalo būti visi LST EN 124 standarte nurodyti privalomieji ženklinimai. 
Kanalizacijos dangčiai turi būti ventiliuojami. 
 

Rodiklis Reikalavimas 

Apžiūros šulinio, statomo važiuojamoje kelio dalyje, dangtis 

Medžiaga 
Kalusis ketus. Dangtis turi būti padengtas aprobuotu sunkioms eksploatacinėms sąlygoms 
skirtu, atspariu dilimui, įbrėžimams smalos epoksidu, kurio sluoksnis ne mažiau kaip 375 
mikronų 

Tipas Apvalus, „plaukiojančio“ tipo 

Korpuso skersmuo Ne mažiau  850 mm 

Korpuso pagrindo įleidimo skersmuo Ne mažiau  675 mm 

Vidinis skersmuo - įlipimo anga Ne mažiau  600 mm 

Aukštis Ne mažiau  170 mm 

Užraktas 
Turi automatinį dangčio užraktą ir papildomą mechaninį užraktą. Mechaniniam užraktui 
naudojamas specialus atidarymo/uždarymo įrankis.                                       

Amortizuojantis įdėklas (tarpinė) 
Sumontuotas rėme (nepriklijuotas), keičiamas. Įdėklo konstrukcija turi užtikrinti, kad rėmo ir 
dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos nesiliestų ir nekeltų bildesio. Amortizuojančio įdėklo 
medžiaga  turi būti ilgaamžė, labai atspari trinčiai, veikiant didžiausioms apkrovoms 

Standartas 
Liukų su dangčiais konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklinimas ir kokybės kontrolė turi 
atitikti Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus 

Apkrovos klasė  D 400 pagal LST EN 124 

Apžiūros šulinio, statomo pievoje, dangtis 

Medžiaga Kalusis ketus, spalva juoda 

Liuko tipas Apvalus, pastatomas 

Korpuso skersmuo 780 mm 

Dangčio skersmuo 680 mm 

Vidinis skersmuo Ne mažiau 600 mm 

Aukštis 60 mm 

Standartas 
Liukų su dangčiais konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklinimas ir kokybės kontrolė turi 
atitikti Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus 

Apkrovos klasė  B 125 pagal LST EN 124 

Kiti reikalavimai 
Turi turėti automatinį užraktą. 
Dangčio fiksacija atidarytoje padėtyje 

Lietaus šulinėlio grotelės 

Medžiaga  Kalusis ketus  

Liuko tipas Apvalus, „plaukiojantis“ 

Korpuso skersmuo Ne mažiau 850 mm 

Korpuso pagrindo įleidimo skersmuo Ne mažiau 675 mm 

Vidinis skersmuo Ne mažiau 600 mm 

Aukštis Ne mažiau 170 mm 

Standartas 
Liukų su dangčiais konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklinimas ir kokybės kontrolė turi 
atitikti Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus 

Apkrovos klasė  D 400 pagal LST EN 124 
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Rodiklis Reikalavimas 

Kiti reikalavimai 

Grotelių plyšio plotis nuo 18 iki 42 mm arba nuo 16 iki 32 mm, priklausomai nuo plyšių išilginės 
ašies padėties važiavimo krypties atžvilgiu pagal LST EN124-1:2015 6.8.2 punkto reikalavimus. 
Šulinio liukas turi turėti ilgaamžę, atsparią trinčiai, keičiamą tarpinę tarp liuko rėmo ir dangčio. 
Tarpinė turi būti pagaminta iš elastomero, atspari tepalams, druskoms ir ledo tirpiklių 
medžiagoms. 
Grotelių atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos 
laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam dangčio modeliui. 
Šulinio dangtis turi fiksuotis atidarytoje padėtyje ir neleistų judėti horizontalia kryptimi. 
Atidarytas ir užfiksuotas dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo. Liuko ir dangčio 
konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojantis transportas nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų 
eismą 

Lietaus šulinėlio laiptuotos (bordiūrinės) grotelės 

Medžiaga Kalusis ketus 

Liuko tipas Pastatomas, viršutinė rėmo dalis stačiakampė 

Taikymas  Taikomos gatvės borteliui, kurio aukštis 15 cm 

Lietaus debitas 
Plyšių sąlyginis plotas 700 cm², pralaidumas esant vandens greičiui 1,0 m/s=14 l/s, maksimalus 
vandens debitas 90°=20 l/s 

Standartas 
Konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklinimas ir kokybės kontrolė turi atitikti Lietuvos 
standarto LST EN 124 reikalavimus 

Apkrovos klasė D 400 pagal LST EN 124 

Kiti reikalavimai 

Liuko rėmo pagrindas turi pilnai uždengti šulinio skylę, rėmas turi visa plokštuma remtis ant 
perdangos ir/ar paaukštinimo žiedelio. 
Grotelių atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos 
laužtuvo ar kablio. 
Grotelės turi turėti varstymo vyrį ir fiksuotis rėme 

 

3.5.1.3  Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 
Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi kanalizacijos šuliniams pažymėti.  

― Šulinių žymėjimo lentelės  
Turi atitikti EN 4067.  
Kanalizacijos šuliniams naudojamos žalios spalvos lentelės su išlietu užrašu „Nuotekos“. Visos raidės, skaičiai ir 

simboliai turi būti baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu iš plastiko atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, 
temperatūrai, smūgiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams). Lentelės turi būti iš neblizgaus matinio paviršiaus, kurio dėka 
užrašai lengvai įžiūrimi ir išskaitomi iš toli.  

Lentelės tvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais. Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų 
sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1.5 iki 2.2 m aukštyje. Tais atvejais, 
kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba cinkuotų metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 
0.75 aukštyje. 

Standartinės lentelės dydis 140 x 100 mm. Viršuje dešinėje numatyta vieta skersmenų ir papildomos informacijos 
žymėjimui (šeši simboliai 10 mm aukščio). Viršuje kairėje numatytos dvi vietos papildomos informacijos žymėjimui.  

 
― Žymėjimo lentelės stovas 

Šulinių žymėjimo lentelių stovai turi būti pagaminti iš vandens-dujų apvalaus plieninio vamzdžio, kurio išorinis 
skersmuo 32 mm. Minimalus vamzdžio sienelių storis 2.9 mm. Plokštelė žymėjimo lentelių tvirtinimui turi būti pagaminta iš 
plieno, kurio storis mažiausiai 1.5 mm. Tvirtinimo plokštelės apačioje ir viršuje yra užlenktos briaunos, kurios apsaugo 
šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. Užlenktos briaunos plotis turi būti 15 mm. Tvirtinimo lentelė turi būti 
privirinta prie stovų. Stovo apačioje (100 mm nuo vamzdžio apačios) turi būti privirinta ne mažiau kaip 10 mm skersmens 
armatūra. Šulinių žymėjimo lentelėms pritvirtinti tvirtinimo plokštelėje turi būti pragręžtos 5 mm skersmens 4 skylės. 
Antikorozinių savybių išsaugojimui, šulinių žymėjimo stovai yra karštai cinkuojami tik po to, kai prie jų privirinamos metalinės 
tvirtinimo plokštelės. 
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3.2.2 Darbų atlikimas 

3.2.2.1 Vamzdynų ir šulinių montavimas 
 Gelžbetoniniai šuliniai turi būti statomi pagal Lietuvoje naudojamus standartinius brėžinius (katalogus) ir turi atitikti 
LST EN 1917, STR 2.07.01:2003,  ST 300026902.300.20.01:2013 reikalavimus.  

Žemės darbai. Savitakinius nuotakynus montuojant iš PVC vamzdžių, žemės darbai, tranšėjų sienelių (šlaitų) 
sutvirtinimas, vandens šalinimas ir vandens žeminimas atliekami pagal Lietuvoje galiojančius statybos reglamentus bei 
vamzdžių gamintojų dokumentaciją.  

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 m, jei 
brėžiniuose nenurodyta kitaip. Iškastose tranšėjose turi tilpti vamzdžiai ir jų pagrindai ir, kad tranšėjas būtų galima sutvirtinti, 
esant reikalui, panaudojant įtvirtinimui klojinius. 

Tranšėjos dugnas turi būti išlygintas, be įšalusių ruožų, turintis projekte numatytą nuolydį. Tranšėjos dugne neturi 
būti kyšančių kietų dalių, į kurias remtųsi vamzdžiai. Jei gruntas labai purus, gali tekti sutvirtinti tranšėjos dugną. Vietos, iš 
kurių pašalinti rieduliai ar purus gruntas, turi būti užbertos gruntu, sutankintu iki pagrindo grunto tankio.  

Nepaisant grunto rūšies, po vamzdžiais turi būti paklotas išlyginamasis sluoksnis. Tam panaudojamas smėlis ar 
žvyras (kurio grūdų dydis neviršija 20 mm), šio sluoksnio storis – nuo 15 cm. Išlyginamasis sluoksnis nesutankinamas, 
išskyrus 2 metrų ruožus iki apžiūros šulinėlio arba iki šulinio sienelės įvedamojo vamzdžio pusėje. Išlyginamasis sluoksnis 
turi būti kruopščiai išlygintas, po vamzdžių įmovomis reikia iškasti prieduobius. Jeigu tranšėjos dugnas lygus ir išlyginamasis 
sluoksnis nereikalingas (pavyzdžiui, didelės vidinės trinties gruntuose), gali tekti šiek tiek išimti grunto iš po vamzdžių (pagal 
jų plotį) ir jį pakeisti minkštesniu gruntu. 

Gruntą, iškastą ruošiant tranšėją, galima panaudoti vamzdyno užpylimui. Kad vamzdynas nebūtų pažeistas, grunte 
negali būti akmenų, riedulių, įšalusių gniužulų ir kt. Jei pilamas gruntas bus sutankinamas, jis turi būti tam tinkamas. Jei 
iškastas gruntas supylimui netinka, kaip užpilą reikia panaudoti smėlį – jame neturi būti akmenų, kurių dydis viršija 20 mm. 
Pirma vamzdžiai užpilami visu tranšėjos pločiu 20 cm – 30 cm virš vamzdžio. Tarp vamzdžių ir tranšėjos sienelių užpilas 
pilamas sluoksniais, kurių storis 10 cm, jei tai yra smėlio gruntas. 

Draudžiama plukti gruntą tiesiog virš vamzdžių. Grunto sutankinimo laipsnis priklauso nuo naudojamos įrangos 
rūšies, plūkimo eigų skaičiaus ir sutankinamų sluoksnių storio. 
  Tranšėjos užpylimui galima panaudoti iš jos iškastą gruntą, jei jame nėra didesnių kaip 30 cm dalių. 

Montavimo darbai. Statybos objekte vykdoma gautų vamzdžių ir vamzdyno detalių kontrolė: lydimosios 
dokumentacijos patikrinimas; atrankinė vamzdžių ir vamzdyno detalių apžiūra, jų matmenų, ženklinimo ir kt. patikrinimas; 
vamzdžių sandėliavimo, laikymo ir t. t. kokybės patikrinimas.  

Vamzdžiai, praėję kontrolinį patikrinimą, klojami ant tranšėjos briaunos įmoviniu galu prieš nuolydį. Tranšėjos 
dugne vamzdžiai klojami tokia seka: nuo vieno vamzdžio vidinio įmovos paviršiaus ir kito vamzdžio lygaus galo nuvalomas 
purvas; silikoniniu tepalu tepamas guminis žiedinis sandariklis, įstatytas į įmovos griovelį, ir įstumiamo vamzdžio lygus galas; 
vamzdžiai įstatomi lygu galu į įmovą – vieną į kitą, iki žymės.  

Montavimui palengvinti leidžiama naudoti montavimo įtaisus.  
Užpilant erdvę tarp vamzdžių ir tranšėjos sienelių ir supilant apsauginį grunto sluoksnį virš vamzdyno, vamzdžių 

jungtys paliekamos neužpiltos, kad būtų įmanoma patikrinti jų sandarumą atliekant preliminarų vamzdyno hidraulinį 
bandymą. Sumontavus šulinius (šulinėlius) ir atlikus galutinį vamzdyno hidraulinį bandymą, galutinai užpilamos gruntu 
vamzdžių jungtys, sutankinamas gruntas prieduobiuose ir erdvėje tarp vamzdžių ir tranšėjos sienelių. 

PVC vamzdžiai turi gamykloje pritvirtintus ir priderintus guminius žiedus, kurie yra sutepti specialiu silikono tepalu. 
PVC savitakinių nuotekų vamzdžių sujungimo ir montavimo instrukcija. Visų matmenų PVC savitakinių nuotekų 

vamzdžiai ir jungiamosios detalės yra tiekiami su sandarinimo tarpinėmis, kad būtų galima sujungti kuo lengviau ir 
patikimiau. Vamzdžiuose yra gamykloje įstatyti guminiai žiedai sutepti specialiu silikono tepalu, kurio paskirtis apsaugoti 
guminę tarpinę nuo purvo. Montuojant būtina naudoti tam skirtą silikoninį tepalą. 

Prieš įmontuojant būtina patikrinti, ar tinkama gamykloje pritvirtintų sandariklių padėtis ir ar jie nesugadinti. Tepalas 
būtinai turi būti švarus ir tinkamas naudoti numatytam tikslui. Rekomenduojama naudoti tik gamyklos siūlomus tepalus. 
Plonas tepalo sluoksnis yra tepamas ant įstatomo galo ir kontakto srityje.  

Prieš atliekant movinį sujungimą, būtina atkreipti dėmesį, kad nutiestas ir įstumiamas vamzdis arba profilio dalis 
sudarytų vieną liniją. 

3.2.3 Bandymas 

3.2.3.1 Bendroji dalis 
Prieš pradedant eksploatuoti nuotekų vamzdyną, vamzdžiai ir šuliniai turi būti turi būti išvalyti, išplauti, hidrauliškai 

išbandyti. Visi šie darbai įeina į Rangovo darbų apimtis. 
Rangovas organizuoja darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atlikimui. Užsakovas pateikia vandenį 

praplovimui ir išbandymui, tačiau už sunaudotą vandenį moka Rangovas. Taip pat Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, 
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rezervuarus ir vandens tiekimą. 
Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant.  

3.2.3.2 Neslėginių vamzdžių ir šulinių bandymas  
Vamzdynus ir šulinius bandyti vadovaujantis LST EN 1610 „Nuotakyno tiesimas ir bandymas”.  

3.3 GEOSINTETINĖS MEDŽIAGOS 

Paskirtis: įvairių tipų hidroizoliacinių dangų apsauga nuo galimo mechaninio pažeidimo, gruntų maišymosi, 
užsiteršimo, grunto frakcijos atskyrimui. 

Geosintetinės medžiagos: (geotekstilę, geomembraną) naudojamas pralaidų įrengimui yra pateikiamos darbų kiekių 
žiniaraštyje bei įrengimo brėžinyje. Rangovui pageidaujant galima įrengti ir kitos markės geosintetines medžiagas, tačiau jos 
turi būti ne prastesnių charakteristikų negu suprojektuotos. Keičiamas medžiagas rangovas parenka pats, suderinęs jas su 
techninės priežiūros inžinieriumi. 

Geosintetinių medžiagų gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13 reikalavimus. 

3.3.1 Geotekstilė  
Naudojama grunto sluoksnių atskyrimui ir filtracijai. Geotekstilė turi atitikti ne mažesnius nei šiuos reikalavimus: 

Lentelė 11. Reikalavimai geotekstilei 

Savybės Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 150 g/m2 

Stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 11 kN/m 
≥ 11 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 45 % 
≥ 45 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 2 kN 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 20 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12596 0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,13mm 

Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi LST EN ISO 11058 ≥ 60 l/m2s 

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 

Ilgaamžiškumas 
LST EN 13249 
B priedas 

Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių 
pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25˚C. 

3.3.1.1 Darbų atlikimas 
Prieš klojant reikia paruošti žemės paviršių, vieta turi būti išvalyta nuo aštrių daiktų ir didelių akmenų, kurie gali 

pradurti medžiagą. Geotekstilė turi būti klojama tolygiai ant paruošto grunto. Jeigu atsirado raukšlių ar klosčių, jas reikia 
pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų. 

Drenažo prizmės visiškai apdengiamos geotekstilės filtru tam, kad būtų išvengiama smulkių grunto dalelių patekimo 
į drenažo sistemą. Užlaida turėtų būti mažiausiai 50 cm. Jeigu neaustine geotekstile apsupamos tranšėjos ar vamzdžio 
plotis mažesnis negu 50 cm, užlaida suformuojama tokia, kiek maksimaliai persidengti leidžia konstrukcijos matmenys.  

Draudžiama važiuoti ant geotekstilės mechanine technika, kai yra silpnas pagrindas. Norint važinėti per paklotą 
geotekstilę įvairiais mechanizmais dviem judėjimo kryptims, reikia mažiausia 750 mm storio apsauginio grunto sluoksnio. 

4. TS 04 DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI 

4.1 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS 

4.1.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ir šalčiui nejautrus sluoksnis 
Projekte apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį (AŠAS) numatoma įrengti: 
▪ 58 cm storio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio gatvės važiuojamojoje dalyje su asfalto danga 

(gatvės platinimai). Pagrindo medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Apsauginio šalčiui 
atsparaus sluoksnio įrengto gatvės dangai deformacijos modulis Ev2 ≥ 100 MPa. 

▪ 19 cm storio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio šaligatviuose ir takuose su betoninių trinkelių danga. 
Pagrindo medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos.  
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Tikslius sluoksnių storius, nuolydžius ir vietas žiūrėti skersinių profilių brėžiniuose.  

4.1.1.1 Įrengimas 
AŠAS yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui atsparios / nejautrios birios 

mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui. Pralaidumo vandeniui 
koeficientas – k10≥1,0x10-5 m/s. 

Lentelė 12. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

AŠAS viršutinė 20 cm storio dalis 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP 

AŠAS apatinė dalis  
nuo 0/2 iki 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių grupė 
ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB 

 
AŠAS medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos.  
AŠAS išbandymas vykdomas pagal LST 1361.10:1995; LST 1361.12:1996; LST 1361.7:1995; LST 1971:2013.  
Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti 

lygus, tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar kitų defektų. AŠAS turi 
būti įrengiamas, vadovaujantis techniniu projektu ir statybos rekomendacijomis ĮT SBR 19. 

4.1.1.2 Leistinieji nuokrypiai 
AŠAS aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip +/- 0,5 %; 

sluoksnio plotis – daugiau kaip +/- 10 cm; sluoksnio storis – nė viena atskiroji storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm 
mažesnė už projektinį storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį. 

4.1.1.3 Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 XII skyriaus reikalavimus. 
Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 
reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

Jeigu priimant darbus nustatomi ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu, 
kurį rangovas turi pašalinti, arba gali būti taikomos išskaitos. 

AŠAS yra laikomas paslėptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 
straipsnį galioja 10 metų garantinis terminas arba 20 metų garantinis terminas, jeigu yra tyčia paslėptų defektų. 

4.1.2 Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)  
Projekte dangos konstrukcijos pagrindą numatoma įrengti:  
▪ 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnį iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 po gatvės 

važiuojamojoje dalyje su asfalto danga. Pagrindo medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos. 
Skaldos pagrindo sluoksnio įrengto gatvės dangai deformacijos modulis Ev2 ≥ 150 MPa; 

▪ 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnį iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 šaligatviuose ir 
dviračių takuose su betoninių trinkelių danga. Pagrindo medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos. 
Skaldos pagrindo sluoksnio įrengto gatvės dangai deformacijos modulis Ev2 ≥ 100 MPa; 

▪ Išlyginamąjį skaldos pagrindo sluoksnį iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 šaligatviuose, 
takuose ir salelėse su betoninių trinkelių danga. Pagrindo medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir 
sutankintos. 

 
Tikslius sluoksnių storius, nuolydžius ir vietas žiūrėti skersinių profilių brėžiniuose.  
Skaldos pagrindo įrengimo medžiagų atsparumas trupinimui SZ/LA turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
Skaldos pagrindo sluoksnio viršus rengiamas abejuose kraštuose tarp statomų bordiūrų elementų. 
Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų.  
Defektus rangovas turi ištaisyti pagal inžinieriaus nurodymus. 

4.1.2.1 Įrengimas 
SPS turi būti taip įrengti ir sutankinti, kad jų laikomosios gebos ir sutankinimo savybės būtų kuo vienodesnės. Be to, 

nesurištieji mišiniai turi būti taip iškraunami ir paklojami, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų segregacija). 
Laikinas nesurištųjų mišinių sandėliavimas darbų zonoje nerekomenduojamas. Nesurištasis mišinys turi būti optimalaus 
drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio 
sutankinimo rodiklis DPr. 

SPS draudžiama palikti žiemai neapsaugotus. 

54

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=644903


 

 

  Žymuo: 
 

UL-22-0102-01-TP-BD.S.TS-01 

Lapas Lapų Laida 

18 30 0 

 

 

SPS gali būti leidžiamas eismas, tačiau turi būti numatomos atitinkamos priemonės eismo organizavimui bei SPS 
atstatymui iki projektinių eksploatacinių savybių prieš įrengiant surištąjį pagrindo, pagrindo-dangos ar kitą sluoksnį. Prieš 
įrengiant naują dangos konstrukcijos sluoksnį ant SPS vidinės kontrolės ir kontroliniais bandymais turi būti patikrinama SPS 
atitiktis ĮT SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei SPS neatitinka sluoksniui keliamų reikalavimų prieš naujai įrengiant kitą 
sluoksnį, SPS gali būti numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinės šį sluoksnį sudarančios medžiagos ir 
išpurenant esamą SPS paviršių ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. 

 SPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių santykį 
EV2/EV1, nustatytą pagal standartą LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokšte bandymą. 

4.1.2.2 Leistinieji nuokrypiai 

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip  2 cm, skersiniai nuolydžiai – 

daugiau kaip  0,5 %, %; sluoksnio plotis – daugiau kaip 10 cm. 
Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi būti didesnė 

kaip 20 mm.  
Atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį; nė viena atskiroji 

sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už 
mažiausią leistinąjį storį. 

4.1.2.3 Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 XII skyriaus reikalavimus. 
Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 
reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

Jeigu priimant darbus nustatomi ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu, 
kurį rangovas turi pašalinti, arba gali būti taikomos išskaitos. 

SPS yra laikomas paslėptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnį 
galioja 10 metų garantinis terminas arba 20 metų garantinis terminas, jeigu yra tyčia paslėptų defektų. 

4.1.3 Betono pagrindo sluoksnis 
Projekte dangos konstrukcijos pagrindą numatoma įrengti:  
▪ Pagrindą po saugumo salelių dangomis numatoma įrengti iš 10 cm storio betono sluoksnio C30/37. 

Po betoninių trinkelių dangomis pagrindo sluoksnio mišiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. 
Mišinių sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes 
(plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų. 
Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus standartiniu būdu oro 
neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4 %, kai užpildai smulkesni negu 16 
mm. Betonas turi būti pagal betono naudojimo sąlygų klasę XF4, betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip 
C25/30, atsparumo šalčiui markė – F200, vandens įgeriamumas iki 6 %.  

Cementinio skiedinio mišinys posluoksniams, turi būti pakankamai skystas, kad būtų galima jį išlyginti ir pasiekti 
trinkelių dangų lygumo parametrų nurodymus. 

Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206:2013+A2:2021. Kokybės kontrolė susideda iš 
gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės. 

4.2 BORDIŪRAI 

4.2.1 Įvadas 
Projekte numatoma naudoti: 
▪ betoninius bordiūrus 100x15x30 cm; 
▪ betoninius bordiūrus 100x8x20 cm. 
▪ betoninius bordiūrus 100x15x22 cm (užapvalinto kampo). 

4.2.2 Įrengimas 
Bordiūrai statomi iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo. Betono storis po bordiūrais turi būti nemažiau 20 cm 

storio po gatvės bordiūrais ir 20 cm po vejos bordiūrais. Betono stipris po betoniniais gatvės ir vejos bordiūrais turi būti ne 
mažesnis nei betono C12/15. Betono pagrindas po rengiamais bordiūrais nurodytas atskirai pateikiamuose bordiūrų 
įrengimo elementuose.  

Bordiūrai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, techninio prižiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti. 
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Bordiūrai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bordiūrai aptašomi rankiniu būdu. Posūkio 
spinduliuose bordiūrai rengiami iš gatavų lenktų elementų, kurių ilgis 0,8-1,0 m. Nesant galimybei pasinaudoti vientisais 
elementais bordiūrus reikia supjaustyti į 3 dalis ir juos sujungti be tarpo, sujungimuose išpjaunant vidinę bordiūro dalį. 
Įrengiant bordiūrus iš vientisų gatavų elementų galimas tarpas iki 3 mm.  

Viršutinius asfalto  sluoksnius įrengti prie bordiūrų rekomenduojame kartu prilydomomis bituminėmis juostomis 
siūlėms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%.  

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: mažiausiai 15 mm, sandarintos siūlės gylis per visą 
sluoksnio storį.  

Siūlės įrengimo kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai 
užtepti arba užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. 
Esant reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų degikliu išlydoma viena siūles sandarinančios juostos pusė ir 
tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna yra būtina, nes 
priešingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas siūlės sandarinimo poveikis. 

4.2.3 Medžiagos 
Naujiems betoniniams bordiūrams taikomi šie reikalavimai: kelio bordiūrų  stipris lenkiant nemažesnis kaip 4,0 MPa, 

atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens įgėrimas iki 6%, atsparumas šalčiui iki 1,0 kg/m2 (masės nuostoliai). Vejos bordiūrų  
stipris lenkiant nemažesnis kaip 2,8 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens įgėrimas iki 6%, atsparumas šalčiui iki 1,0 
kg/m2 (masės nuostoliai).   

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 
XIV skyriaus reikalavimus. 

4.2.4 Leistini nuokrypiai 
Bordiūrai turi būti įrengti pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo 

projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Tarpusavio viršutinio ir 
priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm. 

4.2.5 Tinkamumas ir atitiktis 
Įrodant tinkamumą betoniniams bordiūrams pateikiami šie duomenys: 
▪ statybos produkto rūšis; 
▪ gamintojo pavadinimas ir adresas; 
▪ forma ir gaminimo matmenys; 
▪ atsparumo atmosferos poveikiui klasė; 
▪ lenkiamojo stiprio klasė; 
▪ atsparumo dilinimui klasė. 

4.3 DANGOS 

4.3.1 Asfalto danga 
Projekte numatoma įrengti šiuos asfalto dangos sluoksnius: 

▪ SMA 11 S su PMB asfalto viršutinis sluoksnis – 4 cm (polimerais modifikuotas bitumas 45/80-55); 
▪ AC 16 AS asfalto apatinis sluoksnis – 8 cm; iki 5 cm duobių remontui (kelių bitumas 50/70); 
▪ AC 22 PS asfalto pagrindo sluoksnis – 10 cm (kelių bitumas 50/70); 
▪ AC 11 AN asfalto apatinis sluoksnis – iki 4 cm išlyginamasis sluoksnis (kelių bitumas 50/70). 

4.3.1.1 Mineralinės ir rišamosios medžiagos 
Asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto 

rūšis ir tipus. Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 
bandymo metodai.  

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA 
BITUMAS 08/14 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. 
Bituminį asfalto mišinių rišiklį galima pakeisti tik gavus Inžinieriaus sutikimą ir rišiklis turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 
reikalavimus. 

Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo iš nesurištųjų mišinių. Kiti mišiniai klojami jau 
ant įrengto pagrindo sluoksnio prieš tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija. Parinktai asfaltbetonio dangai sutepti turi 
būti naudojama bituminė emulsija C 60 BP 1-S. Purškiamas emulsijos kiekis – 150-250 g/m2; 250-350 g/m2. 
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4.3.1.2 Mišinių gamyba, transportavimas 
Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi 

mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga. 
Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro 

patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto 
mišinių temperatūra: ĮT ASFALTAS 08 4 lentelėje. 

4.3.1.3 Mišinių paklojimas 
Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą. 

Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio 
pokyčių. Klotuvas turi turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai tankinimo 
mechanizmai. Turi būti bent vienas atsarginis volas.  

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio paviršius 
yra šlapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamų, žemiau esantis sluoksnis turi būti nupurkštas bitumine emulsija. 

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutiniai paros temperatūrai ne žemesnei kaip + 5 C. Esant žemesnėms 
temperatūroms, leidžiama kloti tik gavus Inžinieriaus sutikimą. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek 
galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai. 

Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 
Klojant išlyginamąjį asfalto sluoksnį ir esant didesniems lygumo, aukščio arba skersinio nuolydžio nuokrypiams, 

profiliui pagerinti turi būti numatoma frezuoti posluoksnį. Jeigu dėl profilio pagerinimo sluoksniai klojami netolygiu storiu, 
galioja 10 lentelėje pateikti nurodymai.  

Lentelė 13. Mažiausi ir didžiausi klojimo sluoksnio storiai, pagerinant profilį 

Asfalto mišinio rūšis Asfalto mišinio tipas 
Klojamo sluoksnio storis, cm 

mažiausias didžiausias 

Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonis 
AC 8 VS, AC 8 VN 2,0 4,5 

AC 11 VS, AC 11 VN 3,0 6,0 

Skaldos ir mastikos asfaltas 

SMA 8 N 2,0 5,5 

SMA 8 S 2,0 6,0 

SMA 11 S 3,0 7,0 

Mastikos asfaltas 
MA 8 S, MA 8 N 2,0 4,0 

MA 11 S, MA 11 N 2,5 5,0 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis AC 16 PD 4,0 10,0 

Asfalto apatinis sluoksnio asfaltbetonis 

AC 11 AN 3,0 7,0 

AC 16 AN 4,0 7,0 

AC 16 AS 4,0 8,5 

AC 22 AS 5,0 12,0 

Asfalto pagrindo sluoksnio asfaltbetonis 

AC 16 PS, AC 16 PN 4,5 10,0 

AC 22 PS, AC 22 PN 5,0 14,0 

AC 32 PS, AC 32 PN 6,0 18,0 

4.3.1.4 Skersinių ir išilginių plyšių taisymas  
Skersinių ir išilginių plyšių taisymas atliekamas pagal R PT 11.   
Atsižvelgiant į defektų požymius ir priežastis 11 lentelėje yra pateiktos rekomendacijos, kaip parinkti tinkamą 

metodą plyšiams ir siūlėms su defektais taisyti. 
 

Lentelė 14. Metodo parinkimas taisant plyšius ir siūles su defektais 

Defektų požymiai Metodai 

Plyšiai / siūlės su defektais Plotis 
Plyšio uždengimo metodas 

(PUM) 
Pakeitimo metodas (PM) 

Nežymiai atsivėrę < 2 mm + - 

Nedaug iki žymiai atsivėrę 2-25 mm ±1) ± 

Su medžiagos praradimu ir 
gretimais plyšiais 

> 25 mm - + 

Paaiškinimai: + – tinkamas; ± – tinkamas iš dalies; - – netinkamas. 
1) galima taikyti, kai pločio vidurkio vertė yra apie 2 mm, ir techniškai pagrindus ilgalaikiškumą. 

 

Plyšių šonų paviršiai turi būti sausi ir neturėti palaidų dalelių. 
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Pirmiau paminėtiems metodams paprastai yra naudojamos karštojo tipo kelių tiesimo medžiagos, prisilaikant 
gamintojo nurodymų. Įvertinus technologiškumą, gali būti naudojamos ir šaltojo tipo kelių tiesimo medžiagos. 

Taisytų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais paviršius turi būti lygus ir šiurkštus. Šiurkštumas gali būti pasiekiamas 
paskleidžiant ir įvoluojant dar į karštą paviršių iš anksto rišikliu dengtą 1/3 arba 2/5 frakcijų mineralinę medžiagą. 
Atsižvelgiant į aplinkybes galima naudoti ir rišikliu nedengtą mineralinę medžiagą, smulkiąją mineralinę medžiagą arba 0/2 
frakcijos gumos (pvz., padangų) trupinius. Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinama. 

Dangų konstrukcijų plyšiams ir sandarintoms siūlėms užpildyti naudojami sandarikliai pagaminti pagal standartų 
LST EN 14188-1-4 seriją. 

Asfalto mišiniai plyšiams taisyti parenkami pagal taisykles ĮT ASFALTAS 08 atsižvelgiant į taisomos dangos 
konstrukcijos asfalto mišinio tipą ir rūšį. Rekomenduojama naudoti AC 11 AN mišinį. 

― Plyšio uždengimo metodas 
Taikant plyšio uždengimo metodą, nužymėtas plyšys, įskaitant zoną prie jo, būsimos dengimo juostos pločiu, 

išdžiovinamas ir išvalomas panaudojant karšto oro srovės įrenginį. Darbo sparta turi būti sureguliuota taip, kad esamas 
posluoksnis nebūtų veikiamas terminės apkrovos, sukeltos karšto oro srovės įrenginiu.  

Plyšio zona iš karto po pirminio paruošimo panaudojant specialią formą uždengiama sandariklio mase. Uždengimo 
plotis neturėtų viršyti 50 mm ir sandariklio masės uždengimo storis neturėtų viršyti 2 mm.  

Siekiant gauti pakankamą paviršiaus atsparumą slydimui arba šliaužimui, plyšio uždengimo juostelė turi būti tolygiai 
ir visu plotu apdorota 0/5 fr. granitinėmis atsijomis. Šios medžiagos su pertekliumi turi būti paskleidžiamos ir įspaudžiamos 
dar į karštą sandariklio masę. Neprikibusi mineralinė medžiaga prieš leidžiant eismą turi būti pašalinama. 

 
pav. 1 Plyšio uždengimo metodas 

― Pakeitimo metodas 
Pakeitimo metodas, kai defektų zona yra pašalinama ir pakeičiama nauju karštojo asfalto viršutiniu sluoksniu, 

taikomas taisant plyšius bei siūles su defektais ir su išplitusiais plyšiais besiribojančioje zonoje.  
Defektų zona reikiamu gyliu ir pločiu yra išfrezuojama. Darbinis plotis parenkamas priklausomai nuo galimo 

frezavimo pločio: 10, 12, 35 ar 50 cm. Tačiau 50 cm plotis neturėtų būti viršytas.  
Po to, kai išfrezuotas asfalto mišinys pašalinamas ir išfrezuotas plotas išvalomas, jeigu reikia, briaunos 

apdorojamos gruntu pagal gamintojo nurodymus. Tada karštojo asfalto mišinys ar taisymo masė taisyklingu profiliu įklojama.  
Karštojo asfalto mišinys ar taisymo masės medžiaga parenkama atsižvelgiant į darbinį plotį ir frezavimo gylį. 

Taisymo masė su mineralinėmis medžiagomis gali būti naudojama, kai frezavimo gylis yra iki 40 mm.  
Pakeisti sluoksniai privalo turėti pakankamą paviršiaus atsparumą slydimui arba šliaužimui. Tai gali būti pasiekiama 

paskleidžiant ir įvoluojant nedengtą arba iš anksto rišikliu dengtą 1/3 arba 2/5 frakcijų mineralinę medžiagą. Mineralinė 
medžiaga paskleidžiama dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiama ir tvirtai prikibtų. Neprikibusi mineralinė 
medžiaga turi būti pašalinama.  

Atliekant darbus turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Naudojant asfalto mišinius turi būti laikomasi taisyklių ĮT 
ASFALTAS 08 ir ĮT APM 10 nurodymų. 

 
pav. 2 Pakeitimo metodas 

4.3.1.5 Siūlės 
Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 

mažiausiai 15 cm. Ši nuostata negalioja kompaktiško asfalto dangoms (KAD). 
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Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant 
juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrintų tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungtį. 

Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 
Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio 

ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą briauną. Briauna, 
išskyrus viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu, karštu 
polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungtį (skersinę siūlę) tarp abiejų 
dalių. Atskirų sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. 

― Voluojamojo asfalto sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“  
Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas turi būti truputį 

įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto sluoksnio būsimos siūlės šonas gali arba turi būti 
frezuojamas. Tai yra aprašoma papildomose techninėse specifikacijose. 

Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karštu bitumu, 
karštu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu (mase). 

Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g 
rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. Viršutinio sluoksnio siūlei įrengti taip pat gali būti naudojamos specialios iš 
bituminio rišiklio pagamintos sandariklio juostos. 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siūlės šono viršuje esantys 4 cm dengiami kaip ir asfalto viršutinio sluoksnio 
atveju. Likęs siūlės šono plotas gali būti dengiamas sumažinus kiekį – siūlės tiesiniam metrui mažiausiai 20 g rišiklio 
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. 

Kai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storis yra 6 cm, rekomenduojama visą siūlės šoną dengti kaip ir asfalto 
viršutinio sluoksnio atveju. 

Įrengiant kompaktiško asfalto dangas (KAD), siūlė asfalto viršutiniame sluoksnyje pasirinktinai gali būti įrengta ir 
kaip sandarinta siūlė. 

4.3.1.6 Prijungtys ir sandarinimo siūlės  
Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų įrengiamos kaip 

sandarintos siūlės. Ši nuostata negalioja viršutinio sluoksnio iš poringojo asfalto prijungties prie gretimų elementų atveju. 
Sandarinimo juosta įrengiama vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus III skirsnio reikalavimais. Prieš prilydant 

juostą siūlėms sandarinti, siūlės šonus reikia patepti gruntu. Juostą reikia patiesti iškart ant sauso, tai yra plovimui atsparaus 
pirminio grunto. Juostą reikia priglausti taip, kad atskiriamasis popierius būtų išorinėje pusėje. Tuomet atskiriamąjį popierių 
reikia nuimti ir prilydyti juostą siūlėms sandarinti, pučiant į šią juostą karštą orą, pvz.: naudojant dujų degiklį. Viena juostos 
pusė išlydoma ir prispaudžiama prie paruoštos siūlės krašto. Tai galima padaryti specialiu prispaudžiamuoju prietaisu arba 
rankiniu būdu, pvz.: glaistykle. Kai juosta liečiasi su karštu mišiniu, ji lydosi ir sujungimo šonai papildomai susiklijuoja. 
Prilydyta juosta siūlėms sandarinti turi būti apsaugota, kad per ją nevažiuotų statybvietėje naudojama technika. 

Paviršius prie kurio juosta bus glaudžiama prieš nuimant apsauginę juostą turi būti sausas ir neužterštas tepalu, 
alyva ar kita medžiaga. Drėgnus paviršius privalu išdžiovinti karštu oru. Negali būti prilipusių statybinių medžiagų dalelių ar 
dulkių. Sandarinimo juosta turi būti užklijuota prieš pat atliekant asfaltavimo darbus. 

Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos paviršiaus temperatūra yra mažiausiai 5°C. 
Esant žemesnei temperatūrai būtinai reikia papildomų priemonių, pavyzdžiui, liepsna pašildyti siūlės šonus. 

Rekomenduojamas juostos aukštis yra lygus dangos storiui, juostą glaudžiant prie viršutinės siūlės šono briaunelės. 
Mažiausias juostos storis yra 15 mm. Grunto sąnaudos priklausomai nuo gamintojo sudaro ≥0,03 l/m kiekvienam dangos 
storio cm. 

Priklausomai nuo bituminės sandarinimo juostos gamintojo galimas ir kitas siūlės sandarinimo būdas. Prieš tiesiant 
juostą siūlėms sandarinti, siūlės šonus reikia pagruntuoti. Sandarinimo juostą reikia tiesti ant pradžiūvusio, bet dar šiek tiek 
drėgno grunto. Priklausomai nuo oro sąlygų, reikiamo drėgnumo gruntas būna praėjus 10 – 15 min po gruntavimo. Kiti 
veiksmai atitinka anksčiau išvardytus tik nėra naudojamas karštas oras siūlei išlydyti. Kai sandarinimo juosta liečiasi su 
karštu mišiniu, ji lydosi ir sujungimo šonai papildomai susiklijuoja. 

Įrengta siūlė turi būti pilnai užpildyta, prisilydžiusi prie kontaktinių paviršių ir lygi su danga, negali būti išspausta. 

4.3.1.7 Briaunų formavimas 
Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų 

(pvz., betono apvadų, betono detalių apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį nuo 
0,5 iki 1,0 cm. Vienšlaičio nuolydžio dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai. 

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant atitinkamą 
įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami. 
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4.3.1.8 Paviršiaus šiurkštinimas 
Asfalto viršutiniai sluoksniai privalo turėti pakankamą sukibimą su ratu, priklausomai nuo panaudojimo paskirties. 
Papildomos paviršiaus šiurkštinimo priemonės yra taikomos siekiant padidinti pradinį paviršiaus atsparumą slydimui 

arba šliaužimui. Tai gali būti pasiekiama paskleidžiant ir įvoluojant neapvilktą arba rišikliu apvilktą 1/3 arba 2/5 frakcijų 
mineralinę medžiagą. 

Mineralinė medžiaga paskleidžiama dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiama ir tvirtai prikibtų. 
Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinama. 

Rekomenduojami orientaciniai skleidžiamos mineralinės medžiagos kiekiai yra: 
– 1/3 frakcijos skaldyta mineralinė medžiaga – 0,5–1,0 kg/m2; 
– 2/5 frakcijos skaldyta mineralinė medžiaga – 1,0–2,0 kg/m2. 

4.3.1.9 Leistinieji nuokrypiai 
Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto pločio neturi būti didesni kaip −5 cm ir +5 cm. Briaunos linija turi 

būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 
Mažesnis pakloto sluoksnio storis gali būti kompensuojamas didesniu virš jo klojamo sluoksnio storiu. Tokiu atveju 

pakloto sluoksnio mažesniam storiui kompensuoti priimamos virš jo klojamo sluoksnio storio didesnės vertės, tačiau ne 
daugiau kaip: 

▪ 2,0 cm, kai pakloto asfalto pagrindo sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio sluoksnio 
didesniu storiu; 

▪ 1,0 cm, kai pakloto asfalto pagrindo sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto viršutinio sluoksnio 
didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai įrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto viršutinis sluoksniai); 

▪ 0,5 cm, kai pakloto asfalto apatinio sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto viršutinio sluoksnio 
didesniu storiu. 

Trijų asfalto sluoksnių struktūroje (t. y. asfalto viršutinis sluoksnis, asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo 
sluoksnis) asfalto apatinio sluoksnio didesnis storis gali būti taikomas tik asfalto pagrindo sluoksnio mažesniam storiui 
kompensuoti, o asfalto viršutinio sluoksnio didesnis storis – tik asfalto apatinio sluoksnio mažesniam storiui kompensuoti. 

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 
cm.  

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %. 
Greitam eismui skirtų važiuojamųjų dalių pereinamuosiuose ruožuose, kurių išilginis nuolydis yra mažesnis negu 0,5 %, o 
skersinis nuolydis mažesnis negu 1,5 %, asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) 
mažėjimo linkme neturi būti didesnis negu 0,3 %. 

Sluoksnių storio atskirosios ir vidurkio vertės negali viršyti nuokrypių ribinių verčių, nurodytų 14 lentelėje. 

Lentelė 15.  Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės  

Taikymas 

Pakloto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, cm 

Asfalto viršutinis 
sluoksnis, asfalto 

apatinis sluoksnis ir 
asfalto pagrindo 
sluoksnis kartu 

Asfalto viršutinis 
sluoksnis ir asfalto 

pagrindo 
sluoksnis kartu 

Asfalto 
viršutinis 
sluoksnis 

Asfalto 
pagrindo-
dangos 

sluoksnis 

Asfalto 
apatinis 

sluoksnis 

Asfalto 
pagrindo 
sluoksnis 

Sluoksnio storio1) aritmetinio vidurkio 
vertei 

0,4 0,4 0,4 - 0,4 0,4 

Sluoksnio storio atskirajai vertei 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 
1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio storio vidurkio vertes, 
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. 
Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm 
storio suma.“ 

4.3.1.10 Darbų priėmimas 
Užbaigtų darbų priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 XIII skyriaus nuostatas. 
Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 
reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus medžiagų, medžiagų mišinių bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

4.3.2 Trinkelių ir plytelių danga 
Projektuojamų dangų planiniai sprendiniai pateikimai dangų plano ir skersinių brėžiniuose. Projekte numatoma 

įrengti: 
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▪ 8 cm storio, 200x100 mm betoninių trinkelių dangą (raudonos spalvos); 
▪ 8 cm storio, 200x100 mm betoninių trinkelių dangą (pilkos spalvos); 
▪ 10 cm storio, 200x100 mm betoninių trinkelių dangą (pilkos spalvos); 
▪ 8 cm storio, 200x100 mm betoninių trinkelių dangą (geltonos spalvos; įspėjamieji ir vedimo paviršiai). 
 

Betoninės grindinio trinkelės turi atitikti LST EN 1338:2003 + AC:2006 reikalavimus. Betoninės dangos turi atitikti ne 
mažesnį nei: stipris tempimui nemažesnis kaip 3,6 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens įgėrimas iki 6%, 
atsparumas slydimui 70 ASV, atsparumas šalčiui iki 1,0 kg/m2 (masės nuostoliai). 

 

 
Pav. 1 Pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200x80 mm analogas 

 

   
 

Pav. 2 Geltonos spalvos betoninių trinkelių (įspėamieji ir vedimo paviršiai) 200x100x80 mm analogas 
 

4.3.2.1 Pasluoksnis 
Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. 
Rekomenduojama, kad posluoksnio nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, 

neturi viršyti 10 mm. 

― Nesurištosios dangos 
Nesurištasis pasluoksnis (išlyginamasis atsijų pasluoksnis) yra rišikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis 

rengiamas ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoninių trinkelių dangomis). Sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT TRINKELĖS 
14 reikalavimų. Nesurištieji medžiagų mišiniai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus. 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm arba kaip pavaizduota skersinių profilių 
brėžiniuose. Naudojant statybos produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, pasluoksnio storis gali būti nuo 4 cm iki 6 cm, 
arba kaip pavaizduota skersinių profilių brėžiniuose. 

Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8. Naudojant 
statybos produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm, kaip pasluoksnio medžiaga 
yra naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/11. 

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris 
užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. 

― Surištosios dangos 
Surištasis pasluoksnis įrengiamas iš hidrauliškai surišto arba polimerais modifikuoto hidrauliškai surišto skiedinio. 

Galima naudoti reaktyviosiomis dervomis surištus skiedinius. Pradinės medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių 
techninių dokumentų (pvz., standartų) reikalavimus. Turėtų būti naudojami gamykloje pagaminti skiediniai. Statybvietėje 
pagaminti skiediniai paprastai nėra homogeniški. 

Sutankintos būklės surištojo pasluoksnio storis turėtų būti ne mažesnis negu 4 cm ir ne didesnis negu 5 cm, arba 
kaip pavaizduota skersinių profilių brėžiniuose. 

Hidrauliniais rišikliais surištiems pasluoksnio skiediniams ši temperatūra turi būti ne mažesnė negu +5º C, o 
reaktyviąja derva surištiems pasluoksnio skiediniams – ne mažesnė negu +10º C. Naudojant specialius pasluoksnio 
skiedinius gali būti dirbama ir esant mažesnei aplinkos temperatūrai. Esant žemesnei temperatūrai galimas ilgesnis 
pasluoksnio skiedinio kietėjimo (rišimosi) laikas. Esant užšalusiam pagrindo sluoksniui (temperatūra mažesnė negu 0º C) 
dirbti su pasluoksnio skiediniais negalima. 

Naudojant hidrauliniais rišikliais surištus pasluoksnio skiedinius, darbai turi būti organizuojami ir koordinuojami taip, 
kad skiedinio kietėjimas prasidėtų tik po trinkelių ar plokščių aukščio išlyginimo ir jų padėties fiksavimo. 
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Lentelė 16.  Reikalavimai surštojo mišinio pasluoksniui 

Charakteristika Vertė 

Gniuždomasis stipris: 
Gniuždomojo stiprio vidurkis: 

 
>30,0 N/mm2 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui 
Vidurkio verčių skirtumas: 
Atskirųjų verčių skirtumas: 

 
<10 % 
<20 % 

Sukibimo tempiamasis stipris: 
Sukibimo tempiamojo stiprio vidurkis: 
Kiekviena atskiroji vertė: 

 
>1,5 N/mm2 

>1,2 N/mm2 

4.3.2.2 Išdėstymas ir klojimas 
Įrengiant trinkelių dangas dažniausiai trinkelės ir plokštės išdėstomos rankiniu būdu. Prieš išdėstant nuo trinkelių ir 

plokščių turi būti nuvalomos dulkės ir nešvarumai, taip pat pagal aplinkybes pjovimo šlamas. 
Skersinių ir ištisinių išilginių siūlių pagrindinio eismo kryptimi reikia vengti. Atsižvelgiant į architektūrinius ar 

dekoratyvinius sprendinius, jas įrengti galima tik eismo zonose, kur uždraustas transporto priemonių eismas ar leidžiamas 
tik ypatingais atvejais. Klojimo šablonams su skersinėmis siūlėmis turi būti gautas užsakovo pritarimas. 

Šiame projekte siūlomi klojimo šablonai pateikti 11 pav. Klojimo šablonas turi būti suderintas su Statytoju 
(Užsakovu).   

 
Pav. 3 Klojimo šablonas takuose, šaligatviuose, saugumo salelėse (nevažiuojamoji dalis) 

― Nesurištosios dangos 
Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto 

nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis išdėstant trinkeles arba plokštes. Trinkelės ir 
plytelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bordiūrai. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų.  

Trinkelių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo kraštų ir artėjant vidurio 
link. Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių tiesumui. Plotai, kurių siūlės dar neužpiltos, neturi būti vibruojami.  

Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. 
Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. 

Klojant kreivėse turi būti išlaikytas tinkamas siūlių plotis. Todėl reikia vengti trinkelių arba plokščių išretinimo. 
Tokiose vietose galima naudoti lenkto tipo arba pleišto formos elementus arba keisti jungimo tipą. Iškilę paviršiai įrengiami iš 
tokio pat storio trinkelių ar plokščių kaip ir gretimi paviršiai. 

― Surištosios dangos 
Įrengiant trinkelių dangas dažniausiai trinkelės ir plokštės išdėstomos rankiniu būdu. Prieš išdėstant nuo trinkelių ir 

plokščių turi būti nuvalomos dulkės ir nešvarumai, taip pat pagal aplinkybes pjovimo šlamas. 
Siekiant užtikrinti tinkamą sukibimo tempiamąjį stiprį tarp trinkelės apačios ir pasluoksnio tikslinga trinkelės apačią 

apdoroti specialia medžiaga (sukibimo tilteliu). Trinkelių, kurios nebuvo apdorotos specialia medžiaga (sukibimo tilteliu), jų 
apačią tikslinga sudrėkinti prieš jas išdėstant ant pasluoksnio su hidrauliniais rišikliais. 

Trinkelės ir plokštės klojamos tinkamu aukščiu jas įkalant, kad būtų įtvirtintos savo galutinėje padėtyje. Trinkelių ir 
plokščių padėties po paklojimo taisyti (išimti) negalima. Klojant turi būti atsižvelgiama į nesutankintos būsenos pasluoksnio 
skiedinio nusėdimo lygį. Pasluoksnio skiedinys daugiausia turėtų pakilti iki 1/3 trinkelių ar plokštės storio. 

Esant aukštai oro temperatūrai ir naudojant hidraulinius rišiklius, trinkelės ar plokštės neklojamos, nes dėl 
priešlaikinio išdžiūvimo sumažėja sukibimas tarp elementų. 

Į pasluoksnio skiedinį paklotų trinkelių ar plokščių pritankinti negalima. Be to, kol bus pasiektas pakankamas 
pasluoksnio skiedinio stipris, jų negalima veikti transporto eismo apkrova. Specialistų, atliekančių siūlių užpylimą, 
vaikščiojimas yra leidžiamas, tačiau ne anksčiau negu praėjus maždaug 24–48 valandoms. Esant nepalankioms oro 
sąlygoms gali būti reikalingas ilgesnis laikotarpis. 

Siūlės plotis tarp trinkelių turi būti:  6−10 mm, kai naudojamos betoninės trinkelės. 

4.3.2.3 Siūlių užpylimas 

― Nesurištosios dangos 
Nesurištieji mišiniai, skirti nesurištajam posluoksniui, turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 

62



 

 

  Žymuo: 
 

UL-22-0102-01-TP-BD.S.TS-01 

Lapas Lapų Laida 

26 30 0 

 

 

reikalavimus.  
Tarpai tarp siūlių užpildomi paklotui naudota medžiaga – atsijomis. Kai tarpai tarp gretimų trinkelių yra didesni kaip 

1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį medžiagomis. 
Siūlės turi būti visiškai ir nuolat užpilamos lygiagrečiai atliekamiems klojimo darbams. Siūlėms užpildyti užpilo 

medžiaga turi būti pilama ant paklotos švariai nušluotos dangos, įšluojama į siūles, o, jei reikia, įterpiama atskiedus nedideliu 
vandens kiekiu. Visą siūlių užpilo medžiagos perteklių reikia pašalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai išdžiūvo, turi būti 
sutankintas vibravimo arba kalimo priemonėmis, kol tampa stabilus. Jei reikia, siūlės turi būti užpiltos pakartotinai. 

― Surištosios dangos 
Surištasis siūlių užpilas gaminamas iš hidrauliškai surišto arba polimerais modifikuoto hidrauliškai surišto skiedinio. 

Galima naudoti reaktyviosiomis dervomis surištus skiedinius. Pradinės medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių 
techninių dokumentų (pvz., standartų) reikalavimus. Turėtų būti naudojami gamykloje pagaminti skiediniai. Statybvietėje 
pagaminti skiediniai paprastai nėra homogeniški. 

Siūlių užpilo skiediniai turi būti tokios struktūros ir savybių, kad būtų galima visiškai ir kiek įmanoma nepralaidžiai 
vandeniui užpildyti siūles. Be to, jie turi būti pakankamai takūs, kad užpildant siūles būtų galima sustiprinti siūlių srityje esantį 
nesutankintą pasluoksnio skiedinį. Siūlių užpilo skiediniai turi turėti kiek įmanoma geresnes savaiminio susitankinimo 
savybes. Mechaniniu būdu tankinant siūlių užpilo skiedinį, galima pažeisti pasluoksnio skiedinio struktūrą. 

Dažniausiai darbui su siūlių užpilo skiediniu reikalinga pakankamai aukšta oro, pagrindo sluoksnio ir naudojamų 
medžiagų temperatūra. Hidrauliniais rišikliais surištiems siūlių užpilo skiediniams ši temperatūra turi būti ne mažesnė negu 
+5º C, o reaktyviąja derva surištiems siūlių užpilo skiediniams – ne mažesnė negu +10º C. Naudojant specialius siūlių užpilo 
skiedinius gali būti dirbama ir esant mažesnei aplinkos temperatūrai. Esant užšalusiam pagrindo sluoksniui (temperatūra 
mažesnė negu 0º C) dirbti su siūlių užpilo skiediniais negalima. Esant labai aukštai temperatūrai ir atitinkamai įkaitintam 
trinkelių ir plokščių paviršiui dirbti su siūlių užpilo skiediniais taip pat negalima. Vėliau mažėjant temperatūrai, trinkelių ir 
plokščių dangoje gali susidaryti vidinių įtempių, kurie gali sukelti plyšių formavimąsi. 

Prieš užpilant siūles, reikia patikrinti, ar trinkelės ir plokštės gerai įtvirtintos pasluoksnyje. Laisvos trinkelės ir 
plokštės turi būti pakartotinai įtvirtintos panaudojant tinkamą skiedinį. Neužpildytas siūlių gylis turi sudaryti mažiausiai 2/3 
trinkelių ir plokščių storio. Prieš užpildant siūles, iš jų išvalomos dulkės ir nesurištos dalelės. Likęs siūlių tarpas pilnai 
užpilamas siūlių užpilo skiediniu, kartu surišant ir sustiprinant pakilusį ir nesutankintą pasluoksnio skiedinį. 

Kol siūlių skiedinys pasieks pakankamą stiprį, trinkelių ir plytelių danga kiek įmanoma turi būti saugoma nuo 
statybvietės, pėsčiųjų ir transporto priemonių eismo. Esant žemesnei temperatūrai turi būti atsižvelgiama į ilgesnį siūlių 
užpilo skiedinio kietėjimo laiką. 

Lentelė 17. Reikalavimai surištajam siūlių užpildui 

Charakteristika Vertė 

Gniuždomasis stipris 
Gniuždomojo stiprio vidurkis: 
Kiekviena atskiroji vertė: 

 
>45,0 N/mm2 

>40,0 N/mm2 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo 
Ultragarso veikimo laiko vidurkis: 
Kiekviena atskiroji erozijos vertė (masės nuostoliai): 

 
>90 % vertės, nustatytos prieš tyrimo atlikimą 
<500 g/m2 

Sukibimo tempiamasis stipris 
Sukibimo tempiamojo stiprio vidurkis: 
Kiekviena atskiroji vertė: 

 
>1,5 N/mm2 

>1,2 N/mm2 

4.3.2.4 Prijungtys 
Įrengiant prijungtis, trinkelės, kurios buvo išpjautos reikiamos formos, neturėtų būti naudojamos, jei jų likęs 

trumpesnės briaunos (kraštinės) ilgis yra mažesnis negu pusė neišpjautos trinkelės arba plokštės didžiausios briaunos ilgio. 
Reikiamos formos turi būti išpjaunamos naudojant šlapiąjį pjovimą.  

4.3.2.5 Deformacinės siūlės 
Trinkelių surištosios dangos turi būti įrengiamos su deformacinėmis siūlėmis. Jų funkcija – sumažinti trinkelių  

dangose dėl temperatūrų skirtumo susidarančius įtempius. 
Deformacinės siūlės trinkelių surištosiose dangose turėtų būti įrengiamos viena nuo kitos atstumu nuo 4 m iki 6 m 

skersine ir išilgine kryptimi. Taip pat deformacinės siūlės turėtų būti įrengiamos ir prie kelio (gatvės), eismo zonos įrenginių 
(pvz., inžinerinių tinklų apžiūros šulinių, vandens nuleidimo šulinėlių), pastatų pamatų. 

Deformacinės siūlės įrengiamos ant esamų pagrindo sluoksnio deformacinių siūlių arba ant betono pagrindo 
sluoksnio įpjovų. Deformacinės siūlės turėtų būti įrengiamos ir prie pastatų pamatų bei įtvirtintų kelio (gatvės), eismo zonos 
įrenginių (pvz., inžinerinių tinklų apžiūros šulinių, vandens nuleidimo šulinėlių). Siūlės įrengiamos iš armatūrinio plieno 
plokštelių užpildant siūlių tarpus bituminę mastika. Plokštelės per vidurį yra papildomai užinkaruojamos metaliniais strypais.  
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Deformacines plokšteles naudoti sertifikuotas ir tinkamas dinaminėms sunkiojo transporto priemonių apkrovoms. 
Bituminė mastika turi būti veiksminga esant kelio temperatūrai tarp -40ºC ir +65ºC, lankstus esant žemoms 

temperatūroms, padidinto stabilumo. 

 
Pav. 1 Trinkelių surištosios dangos, kuria leidžiamas transporto eismas, deformacinės siūlės įrengimo pavyzdys ant pagrindo 

deformacinės siūlės ar įpjovos 
 
 

 
Pav. 2 Trinkelių surištosios dangos deformacinės siūlės įrengimo prie įtvirtintų kelio ar eismo zonos įrenginių pavyzdys 

4.3.2.6 Leistinieji nuokrypiai 
Trinkelių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. Dangos 

viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Darbų atlikimo sąlygotas nuolydžio 
nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ± 0,5 %. 

Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7. 
Trinkelių ir plokščių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus paviršiaus 

statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 5 
mm. 

Įrengiant trinkelių dangų prijungtis prie apvadų, kelio (gatvės, eismo zonos) įrenginių, šių dangų paviršius turi būti 
3–5 mm aukštesnis už apvadų ir kelio įrenginių paviršių. 

5. TS 05 EISMO ORGANIZAVIMO DARBAI 

5.1 KELIO ŽENKLAI 

Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse išdėstytus 
reikalavimus ir LST EN 12899-1:2008 - LST EN 12899-5:2008  reikalavimus. 

Tipinių kelio ženklų dydžio grupė – 1, išskyrus kelio ženklų Nr. 407 – grupė 0. 
Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Visi ženklai ir jų detalės turi būti pagaminti iš 

nerūdijančių medžiagų arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkančiu standartų reikalavimus.  
I grupės dydžio kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos d76,1 mm, 0 grupės – prie 

d60,3 mm. Atramos statomos ant betono C25/30 pagrindo taip, kad apatinė kelio ženklo skydo atrama būtų ne mažesniame 
nei 2,20 m aukštyje (I grupės kelio ženklai) bei 1,0 m aukštyje (0 grupės kelio ženklai 407). 

Saugumo salelėse kelio ženklų atramos projektuojamos prisukamos prie paviršiaus, kad, esant poreikiui (didelio 
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gabarito krovinių gabenimui), būtų lengvai nuimamos ir prisukamos iš naujo. 
Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė. Kitoje ženklo pusėje arba prie 

ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta: 
▪ Ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 
▪ Pagaminimo data; 
▪ Minėto standarto žymuo. 

Ženklų naudojimo garantijos laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos laikas nustatomas 
pagal šviesą atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką. 

5.2 HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS 

Dangos horizontaliajam ženklinimui projektuojamas ženklinimas termoplastu, vadovaujantis standartu LST EN 
1436:2018. Ženklinimo linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti neslidžios. Atnaujinant 
ženklinimo linijas neturi likti senojo ženklinimo pėdsakų, esamas nereikalingas ženklinimas turi būti nuvalomas. 

5.3 ANTISLYDIMINĖ DANGA  

Antislydiminė danga yra numatoma naudoti (žiūrėti dangų ir eismo organizavimo brėžinius) santykinai slidžiose ir 
pavojinguose gatvės dangos vietose padidinant trintį, pagerinant atsparumą slydimui. Danga įrengiama iš medžiagų kurių 
sudėtyje nėra kenksmingų tirpiklių ar švino, jos turi būti nekenksmingos, saugios aplinkai. Įrengta danga turi būti stipri, 
atspari korozijai, naftos, dujų, druskos, kelių barstymo medžiagoms.  Ji turi būti patogi valymui ir nereikalaujanti didelių 
priežiūros išlaidų.  

Rangovas gali siūlyti savo įrengimo technologiją. Žemiau pateikiamas įrengimo būdas kaip pavyzdys: 
Antislydiminė danga numatoma klijuojamo tipo, gumos granulių pagrindu. Klojama priklijuojant ant švaraus sauso 

paviršiaus. Spalva – raudona. Klijuojama yra purškiant modifikuoto bitumo emulsiją ant asfalto dangos paviršiaus ir 
prispaudžiama specialu presu su įkaitinto paviršiaus plokšte. Darbai turi būti atlikti esant oro temperatūrai ne žemesnei nei + 

5 C. Gumos granulės turi stipriai prilipti prie paviršiaus, neturi būti atplaišų, neužpildytų plotų. Klijuojamų granulių storis – 2 
mm, galima rengti ir storesniu sluoksniu, bet kuriuo atvejų paviršius neturi būti aukščiau nei 6 mm. Galutinis produktas turi 
būti sertifikuotas CE ženklinimu. 

6. TS 06 KITI DARBAI 

6.1 ŠULINIŲ LIUKAI 

Projekte numatoma sutvarkyti esamų komunikacijų šulinių viršutinę dalį. Reikalinga pakelti / nužeminti esamus 
šulinių liukus į naują projektinę padėtį, pakeičiant šulinių liukus ir dangčius: 

▪ Važiuojamosios dalies zonose pakeisti į paprastus ketinius, pritaikytus 40 t apkrovoms; 
▪ Pėsčiųjų zonose pakeisti į paprastus ketinius, pritaikytus 25 t apkrovoms; 
▪ Vejų zonose pakeisti į paprastus ketinius, pritaikytus 12 t apkrovoms. 

Jeigu reikalinga šulinių projektinę padėtį keisti 10 cm ir daugiau, tai darbus reikia atlikti nuimant / keičiant / pridedant 
reikiamo storio šulinių žiedus. Sandūras tarp žiedų užtepti C20/25 markės betonu.  

Betonas turi atitikti LST EN 206:2013 +A1:2017 reikalavimus.  

6.2 APSAUGINIAI VAMZDŽIAI 

Projekte numatoma apgaubti kabelius apsauginiais vamzdžiais patenkančius po projektuojamomis kietosiomis 
dangomis. 

Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu: Prieš pradedant kasti, esant požeminiam kabeliui, 
reikia patikslinti kabelio vietą ir gylį (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabelį eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti 
laikinus aptvarus, nurodančius žemės kasimo mašinų darbo ribas. 

Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius statinius, 
sprogmenis, būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų leidimas 
tęsti darbus. 

Įrengus kabelių apsaugą statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo technine priežiūrą vedančiu 
inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu, Gruntas sutankinamas 20-30 cm 
sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilta 

65



 

 

  Žymuo: 
 

UL-22-0102-01-TP-BD.S.TS-01 

Lapas Lapų Laida 

29 30 0 

 

 

tranšėja netankinama. 

Lentelė 18. Apsauginių vamzdžių techniniai reikalavimai 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas telekomunikacijų / elektros kabelių kanalizacijai 

Vamzdis pagamintas iš plastiko PP, PE, PEHD 

Vamzdžių gabaritiniai matmenys Pagal 1 lentelę 

Vamzdžio išorinė sienelė lygi (surenkamas futliaras); gofruota (vamzdis) 

Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis gyslomis 
skersmens santykis 

≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) 
≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.) 

Plastikinių vamzdžių charakteristikos:  

Tankis 800-960 kg/m3 

Elastingumo modulis ≥750 MPa 

Mechaninis atsparumas  ≥750 N 

Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min 

Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC 

Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 

Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas:  

Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

Garantinis laikas ≥ 5 metai 

Lentelė 19. Apsauginių vamzdžių gabaritiniai matmenys 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Išorinis vamzdžio skersmuo, mm 110 

Vamzdžio ilgis, m 3 (12)* 

Vamzdžio sienelės storis ≥, mm 7,8 

Minimalus vidinis vamzdžio skersmuo, mm 91 

*  lankstūs vamzdžiai pateikiami ritėse suvynioti  netrumpesni kaip 50 metrų su įtraukimo virve. 

Lentelė 20. Kabelių signalinės juostos techniniai reikalavimai 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Pagaminta iš polietileno PE 

Spalva Geltona 

Skirta naudoti  Žemėje 

Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 

Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

Juostos storis ≥ 0,5 mm 

Juostos plotis 250 mm 

Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 

Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

Garantinis laikas ≥ 5 metai 

7. TS 07 DARBŲ SAUGA   

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-
34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei 
kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbinkams pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, 
avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus gautas iš 
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos vadovas privalo 
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto 
natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas 
prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti 
darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. 

Prieš keliant , kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento 
markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  
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Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, darbams 
tiesiogiai vadovauja darbų vadovas. 

Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai. 
Nuimami kabinimo įtaisai turi būti paženklinti, nurodyta jų keliamoji galia, išbandymo data. 
Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje 

esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais 
aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapus. Jei aptvarų nėra, naudojami 
saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kai 30 lx, 
neužgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos 
signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės 
šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik 
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. atlikti suvirinimo darbus 
aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. 
Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų 
dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose 
patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.) 
Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės gaisro 

gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
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SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1.  Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1.  Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje TS 01 km 1,724  

1.2.  
Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu 
būdu išsaugant medžiagas ir laikinas sandėliavimas 

TS 01 vnt. 72 
 

1.3.  
Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu 
būdu į išlykį 

TS 01 vnt. 24 
 

1.4.  
Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas 
rankiniu būdu  

TS 01 vnt. 50  

1.5.  Horizontalaus ženklinimo valymas TS 01 m2 1730,0  

1.6.  Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 2985,0  

1.7.  Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 1825,0  

1.8.  Asfalto dangos demontavimas (važiuojamoji dalis)  TS 01 m2 245,0  

1.9.  Asfalto dangos demontavimas (techninis šaligatvis)  TS 01 m2 2195,0  

1.10.  Asfalto dangos frezavimas (saugumo salelėse) TS 01 m2 280,0   

1.11.  Asfalto dangos frezavimas (važiuojamoji dalis) TS 01 m2 22720,0  

1.12.  
Betono dangos (trinkelės, plytelės) demontavimas, išsaugant 
medžiagas 

TS 01 m2 1682,0 
 

1.13.  Betono dangos (trinkelės, plytelės) rūšiavimas ir sandėliavimas TS 01 m2 1682,0  

1.14.  Betono dangos (trinkelės, plytelės) demontavimas (į išlykį) TS 01 m2 290,0  

1.15.  
Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo 
pasirinktu atstumu utilizavimui 

TS 01 t 3400,0 
 

2.  Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1.  Žemės darbai     

2.1.1.  
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir 
vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui  

TS 02 m3 170,0 
 

2.1.2.  Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles  TS 02 m3 170,0  

2.1.3.  
Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

TS 02 m3 35,0 
 

2.1.4.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

TS 02 m3 680,0 
 

2.1.5.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (sankasos 
įrengimui) 

TS 02 m3 350,0 
 

2.1.6.  Grunto paskirstymas buldozeriais TS 02 m3 350,0  

2.1.7.  Sankasos planiravimas  TS 02 m2 2462,0  

2.1.8.  Grunto sutankinimas  TS 02 m3 860,0  

2.1.9.  Plotų ir šlaitų planiravimas  TS 02 m2 3700,0  
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2.1.10.  
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į 
statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos 
vejos atstatymui) 

TS 02 m3 135,0 
 

2.1.11.  
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į 
statybos darbų aikštelę iš karjero (naujos medžiagos vejos 
atstatymui) 

TS 02 m3 235,0 
 

2.1.12.  
Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio 
sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis 

TS 02 m2 3700,0 
 

3.  Dangų konstrukcijų įrengimo darbai     

3.1.  Važiuojamoji dalis (pilna konstrukcija)     

3.1.1.  Geotekstilės įrengimas TS 02 m2 446,0  

3.1.2.  Geotinklo įrengimas TS 02 m2 446,0  

3.1.3.  Geotinklo įrengimas TS 02 m2 446,0  

3.1.4.  
58 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinio medžiagų mišinio įrengimas                           

TS 04 m3 280,0 
 

3.1.5.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio 
medžiagų mišinio (fr.0/45)  

TS 04 m2 446,0 
 

3.1.6.  
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS 
įrengimas 

TS 04 m2 536,0  

3.1.7.  8 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas TS 04 m2 624,0  

3.1.8.  
4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB 
įrengimas 

TS 04 m2 624,0 
 

3.1.9.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  TS 04 m2 1160,0  

3.2.  Važiuojamoji dalis (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)     

3.2.1.  Išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 11 AN įrengimas  TS 04 t 1950,0  

3.2.2.  
4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB 
įrengimas 

TS 04 m2 22542,0 
 

3.2.3.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  TS 04 m2 45084,0  

3.3.  Takai, šaligatviai (pilna konstrukcija)     

3.3.1.  
19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

TS 04 m3 120,0 
 

3.3.2.  
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio 
medžiagų mišinio (fr.0/45)  

TS 04 m2 631,0 
 

3.3.3.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas TS 04 m2 631,0  

3.3.4.  
8 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (naujos medžiagos) 

TS 04 m2 37,0 
 

3.3.5.  
8 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (esamos medžiagos) 

TS 04 m2 24,0 
 

3.3.6.  
8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas 
(naujos medžiagos)  

TS 04 m2 436,0 
 

3.3.7.  
8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas 
(esamos medžiagos) 

TS 04 m2 104,0 
 

3.3.8.  
8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (neregių įspėjimo sistemos)  

TS 04 m2 30,0 
 

3.4.  Takai, šaligatviai, nuovažos (ant esamų pagrindų)     

3.4.1.  
Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio 
medžiagų mišinio (fr.0/45)  

TS 04 m3 132,0 
 

3.4.2.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas TS 04 m2 1321,0  

3.4.3.  
8 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (esamos medžiagos) 

TS 04 m2 535,0 
 

3.4.4.  
8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas 
(esamos medžiagos) 

TS 04 m2 722,0 
 

3.4.5.  
8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (neregių įspėjimo sistemos)  

TS 04 m2 60,0 
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3.4.6.  
8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (neregių vedimo sistemos) 

TS 04 m2 4,0 
 

3.5.  Saugumo salelės                           

3.5.1.  
Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio 
medžiagų mišinio (fr.0/45)  

TS 04 m3 25,0 
 

3.5.2.  10 cm storio betono pagrindo sluoksnio įrengimas TS 04 m2 236,0  

3.5.3.  5-7 cm storio cementinio skiedinio sluoksnio įrengimas TS 04 m2 236,0  

3.5.4.  
10 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas  

TS 04 m2 202,0 
 

3.5.5.  
8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (neregių įspėjimo sistemos)  

TS 04 m2 34,0 
 

3.5.6.  Deformacinių siūlių įrengimas TS 04 m 356,0  

3.6.  Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai     

3.6.1.  
Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie 
šalto“ 

TS 04 m 2572,0 
 

3.6.2.  Prijungčių (sandarinimo siūlių) įrengimas TS 04 m 3560,0  

3.6.3.  
Afalto dangos remontas (duobių užtaisymas, asfalto sluoksnio storis 
5 cm, AC 16 AS) 

TS 04 m2 1200,0 
 

3.7.  Bordiūrai      

3.7.1.  
Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono 
pagrindo įrengimas 

TS 04 m 2990,0 
 

3.7.2.  
Betoninių bordiūrų 100x15x22 cm (apvalaus kampo) ant C12/15 
markės betono pagrindo įrengimas 

TS 04 m 302,0 
 

3.7.3.  
Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo 
įrengimas 

TS 04 m 350,0 
 

4.  Eismo organizavimo darbai     

4.1.  Kelio ženklų įrengimas     

4.1.1.  
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant 
monolitinių betoninių pamatų pastatymas 

TS 05 vnt. 10 
 

4.1.2.  
Kelio ženklų vienstiebių metalinių prie dangos prisukamų atramų (d = 
76,1 mm) pastatytmas (saugumo salelėse) 

TS 05 vnt. 18 
 

4.1.3.  
Kelio ženklų vienstiebių metalinių prie dangos prisukamų atramų (d = 
60,3 mm) pastatytmas (saugumo salelėse) 

TS 05 vnt. 10 
 

4.1.4.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų ir apšvietimo 
atramų rankiniu būdu (I dydžio, esami kelio ženklų skydai) 

TS 05 vnt. 78 
 

4.1.5.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų ir apšvietimo 
atramų rankiniu būdu (I dydžio, nauji kelio ženklų skydai) 

TS 05 vnt. 60 
 

4.1.6.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu 
(0 dydžio, nauji kelio ženklų skydai) 

TS 05 vnt. 12 
 

4.1.7.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų ir apšvietimo 
atramų rankiniu būdu (0 dydžio, nauji kelio ženklų skydai) 

TS 05 vnt. 10 
 

4.1.8.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie šviesoforo gembių 
mechanizuotu būdu (I dydžio, nauji kelio ženklų skydai) 

TS 05 vnt. 4 
 

4.2.  Horizontalusis ženklinimas     

4.2.1.  Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu TS 05 m2 1285,0  

4.2.2.  Dangos ženklinimas raudonos spalvos antislydimine danga TS 05 m2 905,0  

5.  Kiti darbai     

5.1.  
Sudedamų apsaugos vamzdžių HDPE d110 montavimas ant esamų 
kabelių (su žemės darbais) 

TS 06 m 55,0 
 

5.2.  Elektroninių ryšių šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio TS 06 vnt. 3  

Pastaba: sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  
Mechanikos darbai  

VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS 
 

Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

1. 
Skyrius Nr. 1, L1 - lietaus vandens tinklas. Esami 
kanalizacijos šuliniai. Esamas drenažas 

  
TS 03 

1.1 PVC lauko kanalizacijos vamzdžiai, DN200, SN8 klasė, 
klojimas 

m 56,0  

1.2 Protarpinis, DN200, montavimas vnt. 39  

1.3 Vidinio kritimo įrengimas: 
 

   

1.3.1 PVC kanalizacijos vamzdis, DN200, montavimas m 5,0  

1.3.2 PVC trišakis, DN200/200/90°, montavimas vnt. 1  

1.3.3 PVC alkūnė, DN200/90°, montavimas vnt. 1  

1.3.4 PVC kamštis, DN200, montavimas vnt. 1  

1.4 

Apvalus nuotekų šulinys iš g/b žiedų, Ø1000, gylis 2,0 m, 
(g/b elementų charakteristikos: pagal atsparumą 
spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens 
nepralaidumą -W8, pagal atsparumą šalčiui - F100), su 
hidroizoliacija, ketinis „plaukiojančio“ tipo dangtis su 
mechaniniu užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas 

vnt. 1  

1.5 

Apvalus lietaus šulinėlis iš g/b žiedų su hidroizoliacija, 
Ø700, gylis 1,9 m, (g/b elementų charakteristikos: pagal 
atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens 
nepralaidumą -W8, pagal atsparumą šalčiui - F100), 
ketinės apvalios, „plaukiojančio“ tipo grotelės su 
mechaniniu užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas  
 

vnt. 3  

1.6 

Apvalus lietaus šulinėlis iš g/b žiedų su hidroizoliacija, 
Ø700, gylis 1,9 m, (g/b elementų charakteristikos: pagal 
atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens 
nepralaidumą -W8, pagal atsparumą šalčiui - F100), 
kalaus ketaus laiptuotos (bordiūrinės) grotelės su 
automatiniu užraktu, bortelio aukštis 15 cm, apkrovos 
klasė D 400, montavimas   

vnt. 11  

1.7 
Senų grotelių pakeitimas į naujas – ketinės apvalios, 
„plaukiojančio“ tipo grotelės su mechaniniu užraktu, 
apkrovos klasė D 400, montavimas 

vnt. 8  

1.8 
Senų grotelių pakeitimas į dangtį – ketinis apvalus dangtis 
su automatiniu užraktu, apkrovos klasė B 125, 
montavimas 

vnt. 2  

1.9 
Senų grotelių ir dangčių pakeitimas į naujus dangčius – 
ketinis apvalus, „plaukiojančio“ tipo dangtis su automatiniu 
užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas 

vnt. 17  

1.10 Požeminės komunikacijos žymėjimo ženklas, montavimas vnt. 18  

1.11 Smėlio pagrindas PVC vamzdžių klojimui, įrengimas m³ 7,0  

1.12 Netinkamo grunto išvežimas ir tinkamo atvežimas m³ 18,0  
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1.13 Žemės darbai:    

1.13.1 

Mechanizuotas tranšėjų kasimas ir iškasto grunto laikinas 
sandėliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis 
tranšėjų dugno lyginimas, grunto tankinimas, tranšėjos 
užkasimas, vidutinis kasimo gylis 1,5 m 

m 56,0  

1.13.2 Grunto kasimas rankiniu būdu m³ 14,0  

1.13.3 Tranšėjos išramstymas m 45,0  

1.14 Prisijungimas prie esamo g/b šulinio 
 

vnt. 12  

1.15 Prisijungimas prie esamo PVC tinklo, DN200 vnt. 5  

1.16 
Esamo g/b šulinio pritaikymas prie projektuojamo žemės 
paviršiaus 

   

1.16.1 Lietaus šulinėlis vnt. 65  

1.16.2 Lietaus apžiūros šulinys vnt. 36  

1.16.3 
Lietaus apžiūros šulinys, šulinio aukščio reguliavimo 
žiedas Ø700, h=150, montavimas 

vnt. 1  

1.16.4  Ūkinės kanalizacijos šulinys vnt. 2  

1.17 Esamas drenažas    

1.17.1 
Drenažo vamzdžio perklojimas, įrengiant drenažo 
sluoksnius ir filtruojančią geosintetinę medžiagą 

m 2,0  

1.17.2 
PP gofruoti perforuoti vamzdžiai DN 139/160 su kokoso 
filtru (perforacijos tipas 360º, klasė SN8), klojimas 

m 2,0  

1.17.3 Protarpinis, DN110, montavimas vnt. 1  

1.17.4 PP drenos jungtis, DN110/113, montavimas vnt. 1  

1.17.5 PP sujungimo mova DN113/132 vnt. 1  

1.17.6 Pažeistų drenažinių sluoksnių atstatymas m 8,0  

1.18 
Lietaus šulinėlio (Ø700, h=1,9 m) demontavimas ir 
išvežimas iki 15 km 
 

vnt. 1  

1.19 
PVC vamzdžių DN200 demontavimas ir išvežimas iki 15 
km 

m 1,0  

1.20 Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas m 56,0  
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PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus  

įsakymu Nr. 

 

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

(TECHNINĖ UŽDUOTIS) 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

 

1. STATYTOJAS  

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. 

Kontaktinis asmuo: Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiasis 

inžinierius Arūnas Dieninis, tel. (8 46) 39 61 61, 

el. p. arunas.dieninis@klaipeda.lt 

2. UŽSAKOVAS 
UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, 

Pramonės g. 8, 94102 Klaipėda 

3. STATINIO 

(OBJEKTO) 

PAVADINIMAS 

Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Klaipėdos m. sav. 

kapitalinio remonto projektas 

4. STATINIO 

ADRESAS 
Žemės sklypas, kad. Nr. 2101/0034:56, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  

NAUDOJIMO 

PASKIRTIS 
Susisiekimo komunikacijos: gatvės 

5. STATINIO 

APIBŪDINIMAS, 

ESAMA PADĖTIS 

Pramonės gatvė: 

• Gatvės kategorija – C; 

• Gatvė registruotas statinys, unikalus Nr. 4400-0390-5160; 

• Gatvės žemės sklypas, kad. Nr. 2101/34:56; 

• Gatvės pradžia – registruoto statinio pradžia, ties sankryža su 

Klaipėdos m. Vilniaus plentu; 

• Gatvės pabaiga – sankryža su Klaipėdos m. Švepelių gatve; 

• Bendras gatvės ilgis –  3,016 km; 

• Gatvės danga – asfaltas, plotis – apie 11,0 m; 

• Gatvės apšvietimas – įrengtas; 

• Inžineriniai tinklai – gatvę kerta orinės elektros perdavimo 

linijos, požeminiai elektros, vandentiekio, elektroninių ryšių ir lietaus 

vandens surinkimo ir buitinių nuotekų tinklai. 

6. PROJEKTO 

PAVADINIMAS 

Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 papunkčiu. 

7. STATINIO 

PROJEKTO 

RENGIMO ETAPAS 

Statinio kapitalinio remonto techninis projektas 

8. STATINIO 

KATEGORIJA 
Ypatingasis statinys (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) 

9. STATYBOS RŪŠIS 
Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR 

1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“ nustato ir parenka statybos rūšį. 

10. LĖŠŲ POBŪDIS ER struktūrinių fondų lėšos 

 

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) 

PATEIKIAMI DUOMENYS 
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11. PROJEKTAVIMO 

PASLAUGŲ APIMTIS 

• Projektavimo  paslaugų apimtis:  

• atlikti statybinius inžinerinius tyrinėjimus, parengti  statinio 

projektą bei kitą dokumentaciją:  

- atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra 

pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius tyrinėjimus būtinus 

techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais 

optimaliems projektiniams sprendiniams parengti; 

- atlikti eismo srautų tyrimus Pramonės – Lypkių gatvių 

keturšalėje sankryžoje; 

• Paslaugų teikėjas, rengdamas statinio projektą, turi: 

- paskirti statinio projekto vadovą; 

- parengti visus kitus privalomų statinio statybos projekto 

rengimo dokumentų, reikalingų statinio prisijungimo sąlygoms 

gauti, projektus; 

- parengti statinio projektą; Projektavimo metu paskirtas 

Projekto vadovas, vadovaujantis statybos techninio reglamento 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimais, privalo patikslinti statinių grupes ir 

nustatyti statinių naudojimo paskirtį, statinių statybos rūšis, 

tikslų projekto pavadinimą, projekto sudėtį ir kitą privalomą 

projektinę informaciją; 

- visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais 

optimaliausius statinio statybos projektinius sprendinius 

derinti ir pateikti svarstyti su Statytoju ir Užsakovu;  

- atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose 

ir kituose susitikimuose), parengti visą reikalingą medžiagą 

reikiamu formatu dėl jų, parengti susitikimų protokolų 

projektus) Statytojo ir Užsakovo interesams dėl šio statinio 

statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo 

administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo 

komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais 

juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus 

statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymas. Visi šie projektuotojo veiksmai turi būti iš anksto 

aptarti ir suderinti su Statytoju ir Užsakovu; 

- pataisyti statinio projektą pagal kelių saugumo audito išvadas 

per Užsakovo nustatytą terminą. Kelių saugumo auditą 

organizuoja Užsakovas 

- pataisyti statinio projektą pagal bendrosios statinio projekto 

ekspertizės išvadas per Užsakovo nustatytą terminą. Bendrąją 

projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas; 

- suderinti statinio projektą su suinteresuotomis valstybės ir 

kitomis institucijomis; 

- pagal poreikį gautą statybą leidžiantį dokumentą; 

• Projektuojamų statinių duomenys: 

Pramonės g.: 

• Gatvės kategorija – C (pagal BP sprendinius); 

• Numatyti gatvės atkarpos remonto sprendinius: 

- Darbų pradžia – registruoto inž. statinio pradžia; 

- Darbų pabaiga – sankryža su Klaipėdos m. Lypkių g.; 

- Gatvės atkarpos ilgis – apie 1,724 km. 

• Numatyti gatvės važiuojamosios dalies pertvarkymo sprendinius: 
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- Numatyti po 1 eismą juostą abejomis kryptimis ir centrinės 

skiriamosios juostos įrengimo sprendinius; 

- Numatyti papildomų eismo juostų kairiesiems posūkiams 

sankryžų zonose įrengimo sprendinius; 

- Eismo juostų pločius parinkti pagal teisės aktų reikalavimus; 

- Maksimaliai išlaikyti esamas gatvės bordiūrų vietas; Pagal 

teisės aktų reikalavimus numatyti nuovažų ir sankryžų 

posūkių spindulių sutvarkymą; 

- Numatyti nuovažų sutvarkymo gatvės statinio ribose 

sprendinius; 

- Nenumatyti esamų automobilių stovėjimo vietų pertvarkymo  

sprendinių; 

- Numatyti viešojo transporto stotelių įvažų važiuojamosios 

dalies sutvarkymo sprendinius, nekeičiant viešojo transporto 

stotelių įvažų parametrų; 

- Numatyti projekto sprendinių pritaikymą žmonių su negalia 

reikmėms;  

- Numatyti įrengiamų dangų sklandų sujungimą su esamomis 

dangomis; 

- Gatvės važiuojamojoje dalyje numatyti viršutinio asfalto 

dangos sluoksnio pakeitimą. Pagal poreikį, numatyti pilnos 

asfalto dangos konstrukcijos įrengimą. Dangos konstrukciją 

parinkti teisės aktų reikalavimais projektavimo metu; 

• Numatyti gatvės važiuojamosios dalies tvarkymo darbams 

trukdančių esamų apšvietimo tinklų atramų perkėlimo 

sprendinius; Pagal poreikį numatyti kryptinio pėsčiųjų perėjų 

apšvietimo pertvarkymo / įrengimo sprendinius; 

• Numatyti paviršinio vandens surinkimą paviršiumi ir išleidimą į 

esamus lietaus vandens tinklus. Pagal poreikį numatyti esamų 

paviršinio vandens surinkimo šulinėlių išsidėstymo pertvarkymo  

sprendinius; 

• Pagal poreikį numatyti esamo pokonstrukcinio drenažo 

pertvarkymo  sprendinius; 

• Pagal poreikį numatyti esamų takų ir šaligatvių atstatymo 

sprendinius; 

• Pagal poreikį numatyti techninio šaligatvio dangos keitimą į  veją; 

• Numatyti būtinas eismo saugumo ir eismo organizavimo 

inžinerines priemones: saugumo saleles, vertikalųjį ir 

horizontalųjį ženklinimą; 

• Numatyti Pramonės – Lypkių gatvių šviesoforinio valdymo 

koregavimą; Sprendinius tikslinti pagal išduodamas technines 

sąlygas; 

• Pagal poreikį numatyti požeminių inžinerinių tinklų elementų  

(šulinių ir perdangų) sutvarkymą, sureguliavimą iki projektinio 

aukščio; 

• Maksimaliai saugoti esamus želdinius, projektinius sprendinius 

numatyti, išlaikant saugų atstumą nuo esamų medžių. Pagal 

poreikį numatyti želdinių, trukdančių statybos darbams, 

tvarkymą; 

• Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų 

normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
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12. KITOS BŪTINOS 

PASLAUGOS 

PROJEKTUI 

PARENGTI 

Paslaugų atlikimo eiliškumas: 

- Statybinių inžinerinių tyrinėjimų atlikimas. 

- Statinio projekto parengimas. 

- Statinio projekto taisymas pagal kelių saugumo audito išvadas. 

- Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios 

ekspertizės išvadas. 

- Statinio projekto derinimas su Užsakovu, Statytoju, prisijungimo ir 

technines sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis 

institucijomis. 

- Statinio statybą leidžiančio dokumento gavimas (pagal poreikį).  

13. STATYTOJO 

PATEIKIAMŲ 

DOKUMENTŲ 

SĄRAŠAS 

Užsakovo pateikiami dokumentai (kopijos): 

- Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (2022-08-02 d., Nr. J9-

2646), sudarytos tarp UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos 

valdymo bendrovės ir Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos; 

- Situacijos schema. 

 

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

14. STATINIO 

PROJEKTE 

TAIKOMA TEISĖ IR 

NORMATYVINIAI 

DOKUMENTAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir 

paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius 

statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius 

parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir 

klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais 

statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir 

paskirties dokumentais. 

Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai: 

- LR aplinkos apsaugos įstatymas; 

- LR kelių įstatymas; 

- LR nekilnojamo turto kadastro įstatymas; 

- LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymas; 

- LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 

- LR statybos įstatymas; 

- LR teritorijų planavimo įstatymas; 

- LR želdynų įstatymas; 

- LR žemės įstatymas; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio 

statybos rūšys“;  

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017„Statinių 

klasifikavimas“; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 

registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai, statinio statybos priežiūra“; 
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- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“; 

- PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 

įrengimo taisyklės“;  

- R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir 

naudojimo rekomendacijos“; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklėmis KPT SDK 19; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT 

VŽ 14; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės; 

- Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo komunikacijų 

ir inžinerinių tinklų projektavimo veiklą; 

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas 

paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugų teikėjas turi vykdyti 

sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti 

Užsakovą. 

15. KITI 

DERINIMAI, 

PROJEKTO 

EKSPERTIZĖS, 

STATYBOS LEIDIMO 

GAVIMAS 

      Parengus ir suderinus su Užsakovu ir Statytoju projektinius 

sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo ir technines sąlygas 

išdavusiomis institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje 

numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis 

suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimų žemės sklypų 

savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas. 

Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių 

pagrindinių brėžinių arba rašto forma. 

     Pagal poreikį gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal statybos 

techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 

perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ reikalavimus. Apmokėjimą už statybą leidžiančio 

dokumento gavimą organizuoja Užsakovas.  

16. PROJEKTO 

ĮFORMINIMAS 

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui 

LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų 

reglamentų nustatyta tvarka.  Visi komplektai turi būti spalvoti, vienodi. 

17. STATYTOJUI 

PATEIKIAMŲ 

PROJEKTO 

KOMPLEKTŲ 

SKAIČIUS 

Po statybą leidžiančio dokumento gavimo Užsakovui pateikiami 4  

(keturi) projekto egzemplioriai: 3 (trys) egzemplioriai popierinio 

varianto ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame 

diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). 

Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus 

raiškos reikalavimas – 300 dpi. Formatas: *.docx, *.xls, 

*.pdf, *.dwg (arba kiti projektavimo programų failai); kiti galimi 

formatai: *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf. 

 

78



 

 

 

 

  

KLAIPĖDOS MIESTO 
BENDRASIS PLANAS  

K L A I P Ė D O S  M I E S T O  S A V I V A L D Y B Ė S  
A D M I N I S T R A C I J A  

S P R E N D I N I A I  

A I Š K I N A M A S I S  R A Š T A S  

PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326
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KLAIPĖDOS MIESTO BENDRASIS PLANAS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2021 m. 

Inžinerinių tinklų tiesimas šalia valstybinės reikšmės kelių, turi būti vykdomas vadovaujantis Kelių techninio 

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, 221 p. ir Automobilių kelių juostos 

naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329, reikalavimais.  

Kilus neišvengiamai būtinybei inžinerinių tinklų įrengimui naudoti privačią žemę, tolimesnėse projektų vykdymo 

stadijose rengiant atitinkamus teritorijų planavimo dokumentus ir / ar techninius projektus, gali tekti nustatyti 

papildomus žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimus (specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, servitutus ir 

panašiai) arba kraštutiniu atveju, kilus viešo ir privataus intereso konfliktui, reikalinga žemė gali būti paimama 

visuomenės poreikiams. 

33.4.  Esamų ir planuojamų magistralinių gatvių ir kelių kategorijos ir techniniai parametrai 

VII.8 lentelė. Esamų ir planuojamų magistralinių gatvių ir kelių kategorijos ir techniniai parametrai 

Eil. 

Nr.  

Gatvė, gatvės atkarpa Kelio  

reikšmė. 

Gatvės  

kategorija 

Važiuojamos 

dalies 

plotis - m 

Orientaci

nis ilgis - 

km 

Atstumas Kelio 

apsaugos zonos į 

abi puses nuo 

kelio briaunų, 

Atstumas tarp 

gatvės RL - m 

 Valstybiniai keliai     

1 Magistralinis kelias A13 Magistral. 11,5+11,5 11,50 70 

2 Magistralinis kelias A1 (Vilniaus pl.)   Magistral. 11,5+11,5 1,50 70 

3 Krašto kelias 141 Krašto  15,0 6,00 50 

4 Krašto kelias 168 (Medelyno g.)  Krašto  8,5+8,5 1,55 50 

5 Krašto kelias 168 už miesto ribos  Krašto  8.5+8.5 2,20 50 

6 Krašto kelias 167 (Smiltynės g.)  Krašto  7,0-10,5 3,00 50 

7 Rajoninis kelias 2250 (Pajūrio g., Klaipėdos g.)  Rajoninis 7,0 - 10,5 1,75 20 

8 Rajoninis kelias 2212 (Liepų g.)  Rajoninis  8,0+8,0 0,35 20 

9 Rajoninis kelias 2215 (Tilžės g.)  Rajoninis  13-14,0 2,15 20 

10 Rajoninis kelias 2202 (Rimkų g. mazgas)  Rajoninis 7,0 0,23 20 

11 Rajoninis kelias 2254 (Smiltynės g.)  Rajoninis  7,0-8,0 1,40 20 

 Magistralinės gatvės     

12 Baltijos pr. tarp Minijos g. ir Šilutės pl.  A 11,5+11,5 2,00 75-110 

13 Vilniaus pl. tarp Šilutės pl. ir A1 A 11,5+11,5 0,35 65-140 

14 Jūrininkų pr. tarp Taikos pr. – Šilutės pl. B* 8,0+8,0 2,05 59-68 

15 Kairių g. tarp Taikos pr. ir III perkėlos B* 8,0+8,0 2,20 38,5-40 

16 Liepų g. tarp Mokyklos g. ir kelio 2212 B* 8,0+8,0 2,05 40-70 

17 P.Lideikio g. tarp H.Manto ir Pamario g.  B* 8,0+8,0 2,00 34-50 

18 Lypkių g. ir tęsinys tarp 141 kelio ir Šilutės pl. B* 8,0+8,0 2,05 35-60 

19 Liepojos g. tarp P.Lideikio g. ir Žilvyčių g.  B* 8,5+8,5 

11,5+11,5 

3,05 45-70 

20 Medelyno g.  B* 11,5-11,5 0,25 45-70 

21 Mokyklos g. tarp Tilžės ir Liepų g.  B* 11,5+11,5 1,85 40-68 

22 Pietinis miesto aplinkkelis B* 8,0+8,0 4,50 41-45 

23 Rimkų g. tarp Šilutės pl. tęsinio ir 141 kelio B* 8,0+8,0 0,60 31 

24 Statybininkų pr. tarp Minijos ir Šilutės pl. B* 7,5+7,5 2,10 51-73 

25 Šiaurės pr. tarp Liepų ir H.Manto g.  B* 8,0+8,0 2,25 50-62 

26 Šiaurinio terminalo jungtis iki P.Lideikio g. B* 10,5-14,0 1,90 50 

27 Šilutės pl. tęsinys iki Rimkų gatvės B* 8,0+8,0 2,0 40 

28 Šilutės plentas tarp Jūrininkų pr. ir Tilžės g.  B* 11,5+11,5 5,70 50-85 

29 Taikos pr. tarp Kairių g. ir Jūrininkų pr. B* 8,0+8,0; 15,0 1,90 60-72 

30 Jūrininkų pr. tarp Minijos-Taikos pr. B 7+7; 14,0 0,50 65-77 

30 Jūrininkų pr. tarp Minijos-Taikos pr. B 7+7; 14,0 0,50 65-77 
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31 Minijos g. tarp Jūrininkų pr. ir  Kalnupės g. B 14,0-15,0 2,60 40-70 

32 Minijos g. tarp Baltijos pr. ir Lakštučių g. B 8,0+8,0; 

11,5+11,5 

1,05 40-58 

33 Minijos g. tarp Lakštučių ir Pilies g.  B 14,0; 17,5 1,25 25-40 

34 Švyturio g. tęsinys nuo stadiono iki P.Lideikio g B 8,0 – 10,5 0,90 26-55 

35 Sausio 15-osios g. tarp Minijos g. ir Tilžės g.  B 14,0 1,00 30-49 

36 Tilžės g. tarp Sausio 15-osios ir kelio A13 B 13,0-14,0 1,15 30-40 

37 Bangų g. tarp Kulių Vartų g. ir Mokyklos g.  C* 13,0 - 14,0 0,75 20-25 

38 Dariaus ir Girėno g. tarp Kareivinių ir Šaulių g.  C* 7,5+7,5 0,51 22-27 

39 J.Janonio g. tarp Naujosios uosto ir Kareivinių 

g.  

C* 15,0 - 17,0  0,52 21-27 

40 Joniškės g tarp Mokyklos ir Klemiškės g.   C* 9,75-10,5 1,50 20-30 

41 Klemiškės g. tarp Joniškės ir A13 kelio C* 7,0-9,75 1,60 25-30 

42 Kulių Vartų g. tarp Taikos pr. ir Bangų g. C* 13,0 0,10 30–36  

43 Liepų g. tarp H.Manto ir Mokyklos g. C* 13,0-14,0 1,25 20-35 

44 H.Manto g. tarp Danės ir P.Lideikio g.  C* 10,5-13,0 

10,0+10,0 

2,40 20-45 

45 Naujojo Sodo g. tarp Naujojo uosto ir H.Manto  C* 14,0 0,41 20-25 

46 Naujoji uosto g. tarp Danės ir J.Janonio g. C* 13,0; 14,0 1,20 25-33 

47 Panevėžio g. tarp Liepojos g. ir kelio A13 C* 7,0-10,5 1,15 25- 30 

48 Priestočio g. tarp Šaulių ir Liepų g.  C* 15,0 1,30 21-34 

49 Pilies g.  C* 13,0;14,0 0,90 25 

50 Pramonės g. tęsinys nuo Vilniaus pl. iki Liepų g C* 13,0;14,0 3,85 40-42 

51 Taikos pr. tarp Jūrininkų  ir Turgaus a.  C* 10,5+10,5 6,30 70,0 

52 Agluonos g. tarp Minijos g. ir Taikos pr.  C 13,5 0,64 40-55 

53 Bastionų g.ir tiltas  tarp Bangų ir Danės g. C 7,0 - 12,0 0,50 20-25 

54 Baltijos pr. tarp Nemuno g. ir Minijos g. C 8,0+8,0 0,35 45-93 

55 Danės g. tarp Tiltų ir Bastionų g.  C 9,0 0,47 20-25 

56 S.Daukanto g. tarp Naujojo uosto ir S.Neries g.  C 7,0  0,78 16-26 

57 Debreceno g. tarp Taikos pr. ir Šilutės pl. C 9,0; 12,0 1,3 25-30 

58 K.Donelaičio g. tarp Liepų g. ir S.Daukanto g. C 8,0 0,45 15-20 

59 Gulbių g. tarp J.Janonio ir Malūnininkų g. C 7,0-10,5 0,43 25 

60 M.Jankaus g. ir tęsinys iki Pamario g. C 6,0 2,55 20 

61 Joniškės g. tarp Klemiškės - Liepų g. C 7,0 0,96 30 

62 Joniškės g. tęsinys nuo Liepų. Iki Skroblų g.  C 7,0-10,5 3,15 30 

63 Kalnupės tarp Nemuno ir Minijos g. B 7,5+7,5 0,47 30-45 

64 Kauno g. tarp Taikos pr. ir Šilutės pl. C 10,5-13,0 1,20 25-26 

65 Klaipėdos g. tarp Liepojos pl. ir Pajūrio g. C 7,0-10,5 0,60 25-45 

66 Kretingos g. ir tęsinys iki Dariaus ir Girėno g. C 7,0 3,80 22-45 

67 Klevų g. ir tęsinys Tarp Kretingos g. ir Šiaurės 

pr. 

C 6,5-7,0 1,30 20 

68 Labrenciškės  g tarp Medelyno ir M.Jankaus g. C 7,0–9,75 0,51 50 

69 Lanko g. tarp Rimkų g. ir krašto kelio 141 C 7,0 0,66 15-19 

70 Minijos g. tęsinys tarp Taikos pr. -Jūrininkų g.  C 10,5-14,0 1,10 30,0 

71 Minijos g. tarp Kalnupės g. ir  Baltijos pr. C 14,0 0,95 25-30 

72 Naikupės g. tarp Nemuno ir Taikos pr.  C 7,0-9,75 1,20 20-48 

73 Nauja gatvė tarp Klemiškės ir Tilžės g.  C 7,0 1,30 20-25 

74 Naujoji g.  tarp Medelyno g. ir kelio A13 C 7,0 1,25 20 

74a Nauja gatvė tarp Pievų tilto ir A13 kelio C* 7,0-10,5 2,25 25,0 

75 Nauja g, tarp Žardupės ir Šilutės pl. tęsinio C 6,5–7,0 1,36 20 
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76 S.Neries g. tarp S.Daukanto ir Priestočio g.  C 11,0 0,40 20 

77 Nemuno g. tarp  Kalnupės ir Varnėnų gatvių C 7,0 1,15 20 

78 Pramonės g. tarp Vilniaus ir Švepelių g. C 12,0-13,0 2,75 63-76 

79 Pamario g. tarp Burių g. ir miesto ribos C 7,0-8,0 5,55 20-40 

80 Paribio g. tarp Medelyno g. ir miesto ribos C 7,0 0,85 20 

81 Pievų g. tarp Šiaurės pr. ir Panevėžio g.  C 7,5-10,5 1,18 25-30 

82 Savanorių g. ir tęsinys tarp Liepojos ir Paribio g C 7,0 3,6 20 

83 Smiltynės g. tarp kelio 2254 ir I prieplaukos C 6,5-7,0 0,15 20-50 

84 Senoji Smiltelės g. tarp Minijos ir Nemuno g. C 6,5-7,0 0,80 20-40 

85 Smiltelės g. tarp Minijos ir Šilutės pl. C 14,0; 15,0 2,60 41- 0,0 

86 Skroblų g. tarp Klaipėdos g ir Skroblų g. C 6,5-7,0 0,45 20 

87 Švyturio g. tarp Malūnininkų g.  ir stadiono C 7,0-10,5 0,72 22-36 

88 Švepelių g. ir tęsinys tarp Šilutės pl. ir kelio 141 C 14,0 1,50 40-55 

89 Tauralaukio g. tarp Pajūrio ir Danės upės C 7,0 1,60 30-35 

90 Rimkų g. tarp geležinkelio pervažos ir Šilutės 

pl. tęsinio 

C 7,0 1,50 27-53 

91 Vingio g.  C 7,5+7,5 1,80 45-55 

92 Varnėnų g. tarp II perkėlos ir Minijos g. C 8+8 0,50 40– 2 

93 Vėjo g. ir tęsinys nuo Pajūrio iki Liepų g. C 14,0 3,0 30-40 

94 Vėjo g. nuo Pajūrio iki miesto ribos C 6,5-7,0 0,63 15-35 

95 Žardupės . tarp Taikos per. ir Jūrininkų pr. C 6,5-7,0 1,4 20 

96 Audros g.  C** 6,0 0,47 12-25 

97 Danės g. tarp Kuršių marių – Tiltų g.  C** 9,0-9,0 0,74 15-20 

98 Tiltų g. C** 8,5-12,5 0,54 18-19 

99 S. Daukanto g. tarp Kanto ir Donelaičio g. C** - 0,50 19-22 

*didesnės svarbos fiksuotos kategorijos gatvė 

** riboto transporto eismo arba pėsčiųjų gatvė 

 

34. Miesto viešojo transporto maršrutinio tinklo plėtra 

Planuojama perspektyvinė bendra gyventojų kelionių struktūra 2030 m. pagal darnaus judumo principus 

pareikalaus nemažai pastangų padidinant pervežtų keleivių skaičių miesto viešuoju transportu nuo 30% 2017 

metais iki 35% 2030 metams. Tai liečia urbanistinės plėtros ir kelionių struktūros valdymą formuojant kompaktišką 

miestą ir keičiant gyventojų susisiekimo įpročius: tradicines keliones keičiant kombinuotomis, intensyviau 

naudojantis viešojo transporto, automobilių ir dviračiu dalijimosi sistemomis, bei realizuojant nuotolinį judrumą.  

Tai reikėtų pradėti nuo pagrindinių viešojo transporto rodiklių fiksavimo: keleivių srautų maršrutų linijose, 

transporto ryšių viešuoju transportu, autobusų užpildymo ir keleivių paros bei savaitės dinamikos analizės. Kas 3 

metai turi būti atliekamas viešojo transporto sistemos monitoringas ir gyventojų apklausa, kad būtų matyti, kaip 

realiai vyksta struktūriniai pasikeitimai. Gaunama vienintelė keleivių stotelių apyvartos informacija pagrindinių 

rodiklių neatspindi, nes miesto viešuoju transportu naudojasi ne tik miesto gyventojai, bet ir kiti pajūrio zonos 

gyventojai, turistai ir poilsiautojai. 

Keleivių srauto padidinimui reikalingos pakankamai radikalios priemonės keičiant maršrutų struktūrą, įvedant 

naują viešojo transporto rūšį, atnaujinant parką ekologišku kuru ar elektra varomomis transporto priemonėmis, 

kurios mažintų neigiamą poveikį aplinkai ir kelionės trukmę, keisti įprastinę eismo organizaciją bendrame sraute ir 

įvedant A juostas, riboti lengvųjų automobilių eismą ir parkavimą miesto centrinėje dalyje ir saugomose teritorijose. 

Įvedus NVTR atlikti privežančių maršrutų pakeitimus prie pagrindinės maršruto trasos. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-08-31 12:44:41

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/294792

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2004-11-05

Teritorija: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Aprašymas / pastabos: Pramonės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-0438-9642
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 2101/0034:56 Klaipėdos m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 22.6157 ha

Kelių plotas: 22.6157 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 975000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-05
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-03-01
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100047752
Teritorijos nustatymo data: 2021-09-29

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-10-07
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100356192
Teritorijos nustatymo data: 2022-06-30

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-07-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100006370

Teritorijos nustatymo data: 2020-04-23
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2020-10-27

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100080340
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100080443

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100080466
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100090981

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100091002
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092483

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100093186
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-05
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100093281

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-05

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100094032
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-05
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)PV Vitalijus Aleksandrovas
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sąlygos:
Teritorijos unikalus numeris: 100094246

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-05

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100094481
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-08
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100095146

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-09

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100095643
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100099125

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-09

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100099189
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100099247

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-09

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100099337
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110936

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-16

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100110948
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111047

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-16

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100111143
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111659

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-16

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100111704
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111707

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-16

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100111726
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100111787

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-16

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100112028
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-16
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112288

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-16

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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sąlygos:
Teritorijos unikalus numeris: 100112884

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-17

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100112923
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112948

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-17

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113060
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113075

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-17

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113077
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113109

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-17

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113164
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113245

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-17

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113493
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100113729

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-17

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100113815
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114359

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-18

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100114842
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114860

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-18

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100114891
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115256

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-18

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100115287
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100115395

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-18

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)PV Vitalijus Aleksandrovas
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sąlygos:
Teritorijos unikalus numeris: 100115403

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-18

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100116107
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-19
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100116573

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-19

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100116752
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-19
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100116871

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-19

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100118931
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119074

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-23

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100121940
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100121974

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-23

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100122205
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100325840

Teritorijos nustatymo data: 2021-11-10
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-23

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100349645
Teritorijos nustatymo data: 2022-03-03

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-05-11
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100350256

Teritorijos nustatymo data: 2022-03-03
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-05-17

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100023721
Teritorijos nustatymo data: 2021-05-03

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-06-30
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100122891

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-23

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100139587
Teritorijos nustatymo data: 2021-09-27

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-13
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100328424

Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-24

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100328484
Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-25
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100306238
Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-21
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
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sąlygos: zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100345614

Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-29

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos:

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100345626
Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-29
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100345676
Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-29
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100345697
Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-30
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100345708
Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-30
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100345772
Teritorijos nustatymo data: 2020-07-01

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-03-30
2.2. Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas

Klaipėda, Pramonės g.
Unikalus daikto numeris: 4400-4688-6479

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 1k

Statybos pradžios metai: 2017
Statybos pabaigos metai: 2018

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Kiekis: 1 vnt.
Plotas: 100.00 kv. m

Medžiaga: Betono trinkelės
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4360 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 4360 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2018-11-22

Vidutinė rinkos vertė: 4360 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-11-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-11-22

2.3. Kiti inžineriniai statiniai - Automobilių parkavimo aikštelė
Klaipėda, Pramonės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-4688-6468
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: 2k
Statybos pradžios metai: 2017

Statybos pabaigos metai: 2018
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Kiekis: 1 vnt.
Plotas: 1301.00 kv. m

Medžiaga: Betono trinkelės
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 99500 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 99500 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2018-11-22

Vidutinė rinkos vertė: 99500 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-11-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-11-22

2.4. Kelias - Nuovaža
Klaipėda, Pramonės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-4688-6492
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių

Žymėjimas plane: 3a
Statybos pradžios metai: 2017

Statybos pabaigos metai: 2018
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 269.00 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 14200 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 14200 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2018-11-22
Vidutinė rinkos vertė: 14200 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-11-22

Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-11-22
2.5. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
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Unikalus daikto numeris: 4400-5017-3661
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų

Žymėjimas plane: 2V
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2018
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 35.39 m

Gylis: 2.18 m
Medžiaga: Polietilenas

Vandentiekio linijos reikšmė: Įvadinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8350 Eur

Atkuriamoji vertė: 8350 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2018-11-22
Vidutinė rinkos vertė: 8350 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-11-22

Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-11-22
2.6. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-5017-3683
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų

Žymėjimas plane: 3V
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2018
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 38.30 m

Gylis: 2.18 m
Medžiaga: Polietilenas

Vandentiekio linijos reikšmė: Gaisrinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6760 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 6760 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2018-11-22

Vidutinė rinkos vertė: 6760 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-11-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-11-22

2.7. Priklausinys: Šilumos tinklai - Šilumos tinklai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 4400-4219-7917 iš registro 44/1702116

Unikalus daikto numeris: 4400-4219-8003
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 2i
Statybos pradžios metai: 2015

Statybos pabaigos metai: 2016
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 203.72 m

Medžiaga: Metalas
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 68300 Eur
Atkuriamoji vertė: 68300 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2016-04-04

Vidutinė rinkos vertė: 68300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-04-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-04-04

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "AD REM LEZ", a.k. 300656317
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4688-6468, aprašyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-4688-6479, aprašyti p. 2.2.
kelias Nr. 4400-4688-6492, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2019-04-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2019-04-03/1
Įrašas galioja: Nuo 2019-04-26

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Flex Start One", a.k. 304832862

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5017-3661, aprašyti p. 2.5.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5017-3683, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2019-02-14 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-60-190214-00408

Įrašas galioja: Nuo 2019-03-14
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Be-Ge Baltic NT", a.k. 303399109
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4219-8003, aprašyti p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2016-08-01 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-160801-00154
Įrašas galioja: Nuo 2016-08-31

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2004-10-19 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-3437

Įrašas galioja: Nuo 2004-11-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-01-19 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 27

2005-01-27 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. AŽ-4
Įrašas galioja: Nuo 2016-01-28

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-09-21 Servituto sutartis Nr. M-7664

Plotas: 0.1303 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-09-28

6.2.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-09-03 Servituto sutartis Nr. M-6129
Plotas: 0.0025 ha

Aprašymas: Žemės sklypo dalies ir servitutų ribos yra nustatytos žemės sklypo ribų plane taškais
59, 60, 61, 62, 63.

Įrašas galioja: Nuo 2015-09-29

6.3.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-07-16 Servituto sutartis Nr. M-4763
Plotas: 0.1984 ha

Aprašymas: Žemės sklypo dalies ir servitutų ribos yra nustatytos žemės sklypo ribų plane taškais
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136.

Įrašas galioja: Nuo 2015-07-30

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2022-03-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 59053.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2022-03-04

9.2. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 19203.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 16002.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 57016.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.5. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 226157.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.6. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 226157.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.7.
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
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Plotas: 21821.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

EVALDAS LUKŠA
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-07-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2296
2022-03-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-04
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-03-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-04
10.3. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-10-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-249-(14.13.111.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-11-05
10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

MARIUS JUKNEVIČIUS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0438-9642, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1493
2019-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-11-05
10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

AURELIJUS RAZMA
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4688-6468, aprašyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-4688-6479, aprašyti p. 2.2.
kelias Nr. 4400-4688-6492, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-579
2018-11-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-04-25
10.6. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4688-6468, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-4688-6479, aprašyti p. 2.2.
kelias Nr. 4400-4688-6492, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2018-11-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-04-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2019-04-03/1

Įrašas galioja: Nuo 2019-04-25
10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

AURELIJUS RAZMA
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5017-3661, aprašyti p. 2.5.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5017-3683, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-579

2018-11-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-03-12

10.8. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5017-3661, aprašyti p. 2.5.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5017-3683, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2018-11-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-02-14 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-60-190214-00408

Įrašas galioja: Nuo 2019-03-12
10.9. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

AURELIJUS RAZMA
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4219-8003, aprašyti p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-579
2016-04-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2016-08-31
10.10. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-4219-8003, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: 2016-04-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2016-08-01 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-160801-00154
Įrašas galioja: Nuo 2016-08-31

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AUŠRINĖ GRIŠKEVIČIŪTĖ-GEČIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-08-11 12:51:29

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/261150

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2004-09-07

Klaipėda
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kiti inžineriniai statiniai - Automobilių statymo aikštelė
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-5310-5632
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: 2K
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 168.06 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 11900 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 11900 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-09-10
Vidutinė rinkos vertė: 11900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-10

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-09-10
2.2. Kiti inžineriniai statiniai - Automobilių statymo aikštelė

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5310-5643

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 3K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 1272.53 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 91300 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 91300 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-09-10

Vidutinė rinkos vertė: 91300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-09-10

2.3. Kiti inžineriniai statiniai - Automobilių statymo aikštelė
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-5310-5654
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: 4K
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 312.73 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 21800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 21800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-09-10
Vidutinė rinkos vertė: 21800 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-10

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-09-10
2.4. Kiti inžineriniai statiniai - Automobilių statymo aikštelė

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5100-1591

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 5K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 85.11 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6320 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 6320 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-09-10

Vidutinė rinkos vertė: 6320 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-10
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Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-09-10
2.5. Kiti inžineriniai statiniai - Automobilių statymo aikštelė

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5100-1580

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 6K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 384.86 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 28600 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 28600 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-09-10

Vidutinė rinkos vertė: 28600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-09-10

2.6. Kiti inžineriniai statiniai - Nuovaža
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-5310-5665
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: 7K
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 116.02 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4360 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 4360 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-09-10
Vidutinė rinkos vertė: 4360 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-10

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-09-10
2.7. Kiti inžineriniai statiniai - Nuovaža

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5310-5676

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 8K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 171.50 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6180 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 6180 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-09-10

Vidutinė rinkos vertė: 6180 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-09-10

2.8. Kelias (gatvė) - Pramonės gatvė
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-0390-5160
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 1k
Statybos pradžios metai: 2003

Statybos pabaigos metai: 2010
Papr. remonto pradžios metai: 2010

Papr. remonto pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 3.016 km

Plotas: 169860.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagrindinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3227000 Eur
Atkuriamoji vertė: 1488000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-11-04

Vidutinė rinkos vertė: 1488000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04

2.9. Kelias (gatvė) - Dviračių takas
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-5311-0975
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 9K
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 743.90 kv. m
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Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 22700 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 22700 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-09-09
Vidutinė rinkos vertė: 22700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-09

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-09-09
2.10. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4175

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 10K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 320.41 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 13000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 13000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-11-04

Vidutinė rinkos vertė: 13000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04

2.11. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4320
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 11K
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 389.39 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Vidutinė rinkos vertė: 17000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04

2.12. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4342
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 12K
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 408.66 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 17600 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 17600 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 17600 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.13. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4400

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 13K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 520.53 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 22800 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 22800 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-11-04

Vidutinė rinkos vertė: 22800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04

2.14. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4210
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 14K
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 707.96 kv. m
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Danga: Betono trinkelės
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 30800 Eur

Atkuriamoji vertė: 30800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 30800 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.15. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4312

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 15K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 319.10 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 14100 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 14100 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-11-04

Vidutinė rinkos vertė: 14100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04

2.16. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4414
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 16K
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 790.15 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 35500 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 35500 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 35500 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.17. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4397

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 17K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 334.19 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 14700 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 14700 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 14700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.18. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4197

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 18K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 272.89 kv. m
Danga: Betonas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 12000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 12000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 12000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.19. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4220

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
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Žymėjimas plane: 19K
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 361.03 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 15900 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 15900 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 15900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.20. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4297

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 20K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 539.24 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 23800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 23800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 23800 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.21. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4375

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 21K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 1355.07 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 59700 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 59700 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 59700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.22. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4208

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 22K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 440.09 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 19400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 19400 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 19400 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.23. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4231

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 23K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 44.70 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1950 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 1950 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
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Vidutinė rinkos vertė: 1950 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04

2.24. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4420
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 24K
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 428.51 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 18900 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 18900 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 18900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.25. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4364

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 25K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 41.13 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1810 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 1810 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 1810 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.26. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4300

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 26K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 20.13 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 842 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 842 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 842 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.27. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4264

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 27K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 370.46 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 16400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 16400 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 16400 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.28. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4275

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 28K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
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Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 176.36 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7750 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 7750 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 7750 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.29. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4242

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 29K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 601.28 kv. m
Danga: Betonas

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 26400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 26400 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 26400 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.30. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4253

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 30K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 205.81 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9040 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 9040 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 9040 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.31. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4186

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 31K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Plotas: 149.19 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6540 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 6540 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 6540 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.32. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4353

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 32K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 233.00 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10300 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 10300 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 10300 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.33. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas
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Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4331

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 33K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 190.90 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8180 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 8180 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 8180 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.34. Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų-dviračių takas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-5311-4386

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 34K

Statybos pradžios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 35.74 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1520 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 1520 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2019-11-04
Vidutinė rinkos vertė: 1520 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-04
2.35. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-2080-8350

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 1KL

Statybos pradžios metai: 2000
Statybos pabaigos metai: 2003

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 2234.20 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1261000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 63 %
Atkuriamoji vertė: 466000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-06-09

Vidutinė rinkos vertė: 466000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-08-25

2.36. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų išvadas
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-2080-8371
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 2KL
Statybos pradžios metai: 2009

Statybos pabaigos metai: 2010
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 301.56 m
Medžiaga: Plastikas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 189000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 40 %

Atkuriamoji vertė: 114000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-06-09
Vidutinė rinkos vertė: 114000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-09

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-08-23
2.37. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų išvadas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-2082-3801

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 3KL

Statybos pradžios metai: 2009
Statybos pabaigos metai: 2010

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 1405.47 m

Medžiaga: Plastikas
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
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Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 703000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 40 %
Atkuriamoji vertė: 422000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-06-09

Vidutinė rinkos vertė: 422000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-08-23

2.38. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų išvadas
Klaipėda

Unikalus daikto numeris: 4400-2082-3845
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 4KL
Statybos pradžios metai: 2009

Statybos pabaigos metai: 2010
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 10.04 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1090 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 40 %

Atkuriamoji vertė: 655 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-06-09
Vidutinė rinkos vertė: 655 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-09

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-08-23
2.39. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų išvadas

Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-2082-3856

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 5KL

Statybos pradžios metai: 2009
Statybos pabaigos metai: 2010

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 3.63 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 394 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 40 %
Atkuriamoji vertė: 237 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-06-09

Vidutinė rinkos vertė: 237 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-08-23

2.40. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Klaipėda, Pramonės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-5100-1559
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 6KL
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 5.08 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 443 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 443 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-11-11

Vidutinė rinkos vertė: 443 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-11

2.41. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Klaipėda, Pramonės g.

Unikalus daikto numeris: 4400-5345-5299
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 7KL
Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 5.98 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 521 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 521 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-11-11
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Vidutinė rinkos vertė: 521 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-11
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-11

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2080-8350, aprašyti p. 2.35.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2080-8371, aprašyti p. 2.36.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2082-3801, aprašyti p. 2.37.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2082-3845, aprašyti p. 2.38.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2082-3856, aprašyti p. 2.39.

Įregistravimo pagrindas: 2022-06-21 Akcijų pasirašymo sutartis Nr. 5927
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-01

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-0390-5160, aprašytas p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2003-12-09 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas

2010-09-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-30-100929-00239
2020-02-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. SIP4-15

Įrašas galioja: Nuo 2020-03-04
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, a.k.
110707092

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5100-1559, aprašyti p. 2.40.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5345-5299, aprašyti p. 2.41.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-27 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. J9-2424
2020-01-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 20-01/10-5

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-28
4.4. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, a.k.
110707092

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5100-1580, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-5100-1591, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5632, aprašyti p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5643, aprašyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5654, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5665, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5676, aprašyti p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-27 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. J9-2424
2020-01-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 20-01/10-1

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-28
4.5. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, a.k.
110707092

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-0975, aprašytas p. 2.9.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4175, aprašytas p. 2.10.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4186, aprašytas p. 2.31.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4197, aprašytas p. 2.18.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4208, aprašytas p. 2.22.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4210, aprašytas p. 2.14.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4220, aprašytas p. 2.19.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4231, aprašytas p. 2.23.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4242, aprašytas p. 2.29.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4253, aprašytas p. 2.30.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4264, aprašytas p. 2.27.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4275, aprašytas p. 2.28.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4297, aprašytas p. 2.20.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4300, aprašytas p. 2.26.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4312, aprašytas p. 2.15.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4320, aprašytas p. 2.11.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4331, aprašytas p. 2.33.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4342, aprašytas p. 2.12.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4353, aprašytas p. 2.32.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4364, aprašytas p. 2.25.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4375, aprašytas p. 2.21.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4386, aprašytas p. 2.34.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4397, aprašytas p. 2.17.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4400, aprašytas p. 2.13.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4414, aprašytas p. 2.16.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4420, aprašytas p. 2.24.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-27 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. J9-2424
2020-01-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 20-01/10-2

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-28

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, a.k.
110707092

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-0390-5160, aprašytas p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2022-03-09 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TU7-9

2022-03-09 Nuomos sutartis Nr. J9-1051
Aprašymas: 3,016 km bendrojo ilgio

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-10
Terminas: Nuo 2022-03-09 iki 2027-06-30
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8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-0390-5160, aprašytas p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. ARCCR-100-220524-09278
Aprašymas: Paprastasis remontas

Įrašas galioja: Nuo 2022-05-24
10.2. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: LINA ŠLEITERIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-0390-5160, aprašytas p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2021-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2839
2022-01-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-19
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

HENRIKAS KELNERIS
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4175, aprašytas p. 2.10.

kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4186, aprašytas p. 2.31.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4197, aprašytas p. 2.18.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4208, aprašytas p. 2.22.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4210, aprašytas p. 2.14.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4220, aprašytas p. 2.19.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4231, aprašytas p. 2.23.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4242, aprašytas p. 2.29.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4253, aprašytas p. 2.30.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4264, aprašytas p. 2.27.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4275, aprašytas p. 2.28.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4297, aprašytas p. 2.20.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4300, aprašytas p. 2.26.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4312, aprašytas p. 2.15.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4320, aprašytas p. 2.11.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4331, aprašytas p. 2.33.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4342, aprašytas p. 2.12.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4353, aprašytas p. 2.32.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4364, aprašytas p. 2.25.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4375, aprašytas p. 2.21.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4386, aprašytas p. 2.34.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4397, aprašytas p. 2.17.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4400, aprašytas p. 2.13.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4414, aprašytas p. 2.16.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4420, aprašytas p. 2.24.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-26 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1970
2019-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-27
10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4175, aprašytas p. 2.10.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4186, aprašytas p. 2.31.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4197, aprašytas p. 2.18.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4208, aprašytas p. 2.22.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4210, aprašytas p. 2.14.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4220, aprašytas p. 2.19.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4231, aprašytas p. 2.23.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4242, aprašytas p. 2.29.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4253, aprašytas p. 2.30.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4264, aprašytas p. 2.27.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4275, aprašytas p. 2.28.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4297, aprašytas p. 2.20.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4300, aprašytas p. 2.26.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4312, aprašytas p. 2.15.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4320, aprašytas p. 2.11.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4331, aprašytas p. 2.33.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4342, aprašytas p. 2.12.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4353, aprašytas p. 2.32.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4364, aprašytas p. 2.25.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4375, aprašytas p. 2.21.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4386, aprašytas p. 2.34.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4397, aprašytas p. 2.17.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4400, aprašytas p. 2.13.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4414, aprašytas p. 2.16.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-4420, aprašytas p. 2.24.

Įregistravimo pagrindas: 2019-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-01-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 20-01/10-2

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-27
10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

HENRIKAS KELNERIS
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-0975, aprašytas p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-26 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1970
2019-09-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-27
10.6. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5311-0975, aprašytas p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 2019-09-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2020-01-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 20-01/10-2
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-27

10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
HENRIKAS KELNERIS

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-0390-5160, aprašytas p. 2.8.
PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326
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Įregistravimo pagrindas: 2014-02-26 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1970
2019-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-26
10.8. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-0390-5160, aprašytas p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2020-02-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. SIP4-15
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-26

10.9. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
HENRIKAS KELNERIS

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5100-1580, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-5100-1591, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5632, aprašyti p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5643, aprašyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5654, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5665, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5676, aprašyti p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-26 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1970
2019-09-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-16
10.10. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5100-1580, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-5100-1591, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5632, aprašyti p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5643, aprašyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5654, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5665, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-5310-5676, aprašyti p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2019-09-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-01-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 20-01/10-1

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-16
10.11. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

HENRIKAS KELNERIS
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5100-1559, aprašyti p. 2.40.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5345-5299, aprašyti p. 2.41.
Įregistravimo pagrindas: 2014-02-26 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1970

2019-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-16

10.12. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5100-1559, aprašyti p. 2.40.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5345-5299, aprašyti p. 2.41.
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2020-01-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 20-01/10-5
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-16

10.13. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-0390-5160, aprašytas p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2019-03-29 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. LSNS-31-190329-00067

Aprašymas: Rekonstravimas
Įrašas galioja: Nuo 2019-03-29

10.14. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2080-8350, aprašyti p. 2.35.

Įregistravimo pagrindas: 2003-12-09 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2010-08-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2011-06-29
10.15. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2080-8350, aprašyti p. 2.35.

Įregistravimo pagrindas: 2010-08-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-734-(623)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-359

Įrašas galioja: Nuo 2011-06-29
10.16. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2080-8371, aprašyti p. 2.36.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2082-3801, aprašyti p. 2.37.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2082-3845, aprašyti p. 2.38.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2082-3856, aprašyti p. 2.39.

Įregistravimo pagrindas: 2010-08-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-359
Licencija Nr. G-734-(623)

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08
10.17. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2080-8371, aprašyti p. 2.36.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2082-3801, aprašyti p. 2.37.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2082-3845, aprašyti p. 2.38.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2082-3856, aprašyti p. 2.39.

Įregistravimo pagrindas: 2010-08-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2010-09-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-30-100929-00239

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08
10.18. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-0390-5160, aprašytas p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2003-12-09 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas

2010-08-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2010-09-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-30-100929-00239

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-08

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326
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12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AUŠRINĖ GRIŠKEVIČIŪTĖ-GEČIENĖ

PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326
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Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g. 7a, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

UAB „URBAN LINE“ 

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius 

ausrine.geciene@urbanline.lt                                                                            2022.09.08 

 

 

 

             PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 2022-03341 
 
 

Statytojas (užsakovas): UAB “Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė” 

Statytojo (užsakovo) adresas: Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda 

Objekto pavadinimas ir vieta: Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Klaipėdos 
m. sav. kapitalinio remonto projektas 

 
 

              Telekomunikacijų tinklo elementų apsaugojimo sąlygos: 

 

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijų tinklų išsaugojimui. 

Telekomunikacijų tinklai neturi patekti po statiniais ar į kelio važiuojamąją dalį. Išlaikyti 

atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijų tinklų iki statinių, inžinerinių 

tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus. 

2. Gauti projektavimo sąlygas telekomunikacijų tinklų elementams perkelti ir pasirašyti 

sutartį dėl telekomunikacijų tinklų elementų perkėlimo sąlygų nustatymo, jeigu negalima jų 

išsaugoti pagal 1-o punkto reikalavimus. 

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdžiais telekomunikacijų kabelius, 

kurie pakloti perėjimuose per kelius, kelio nuovažas, automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų 

ir dviračių takus arba nesant galimybei išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jų perkėlimą . 

4. Perėjimų ir perkėlimų vietas, perkeliamų elementų tipus, jiems naudojamų PVC 

vamzdžių diametrus bei iškeliamų ar įgilinamų kabelių tipus, kiekius ir ilgius tikslinti 

projektavimo metu. 

5. Objekto statybos užbaigimo komisijai pateikti paslėptų darbų aktus arba Telia 

pažymą, įrodančią kad elektroninių ryšių infrastruktūros elementai naujai pastatyti ar esami 

buvo tinkamai išsaugoti/perkelti ir atitinka  RRT „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 

žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių” reikalavimus. 

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugų teikimo sąlygas, derinti Telia Lietuva, AB. 

7. Darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB 

įgaliotam atstovui. 

 

 

 

Tinklo resursų administravimo 4 komandos inžinierė  Rita Bružienė 

 

 

                               R.Bružienė, 8686 45965,  el. p.  rita.bruziene@telia.lt 
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AB „Klaipėdos vanduo“ 
 

         Įmonės k.: 140089260                                                                                            (8 46) 220220 
         PVM k.: LT400892610                                                                                              info@vanduo. lt 
         Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda                                                                 www.vanduo.lt 

 

Klaipėdos miesto savivaldybei                                                 2022-09-    Nr. 2022/S.4-5/5.E- 
El. p.: ausrine.geciene@urbanline.lt                                        Į 2022-09-01 gautą prašymą 
 

P R I S I J U N G I M O  S Ą L Y G O S  
 
Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui Klaipėdos m. 
Objekto pavadinimas ir adresas: Klaipėdos miesto Pramonės gatvės atkarpos nuo gatvės 
pradžios iki sankryžos su Lypkių gatve, kapitalinio remonto projektas. 
Statytojas (užsakovas): Klaipėdos miesto savivaldybė, t.: 8 655 65381. 
Bendra informacija: 
        Nagrinėjamos Pramonės g. darbų vykdymo zonos ribose yra įrengti AB „Klaipėdos vanduo“ 
priklausantys vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai.  
Statytojas (užsakovas) privalo:    
        Pateikti techninius sprendinius esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugojimui nuo 
transporto priemonių sukeliamų apkrovų. Išlaikyti norminį tinklų įgilinimą. Esami ir 
projektuojami tinklai, patenkantys į kelio zoną, turi būti patalpinti į apsauginius dėklus arba 
kitaip apsaugoti. 

  Esamų šulinių perdengimų, liukų, kamerų, požeminių kapų sklendžių, dangčių aukščius 
priderinti prie projektuojamų paviršių. 

Projekto įgyvendinimo metu nepabloginti esamų ir numatomų tiesti inžinerinių tinklų 
eksploatacijos sąlygų. 

Kapitalinio remonto metu atkreipti dėmesį į toliau nuo darbų vykdymo zonos įrengtų 
vandentiekio tinklų apsaugojimą.  
Kiti reikalavimai:   
        Statybos metu išlaikyti esamų ir numatomų statyti vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos 
zonų reikalavimus bei normatyvinius įgilinimus, nustatytus normatyvinių dokumentų 
reikalavimais. 

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui.  
Siekiant užtikrinti sklandų projekto sprendinių derinimą, prieš pateikiant projektą statybą 

leidžiančio dokumento gavimui, vieną projekto kopiją skaitmeniniame variante (PDF formatu) 
pateikti AB „Klaipėdos vanduo“.  

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo” pritarimą projektui: 

 Jei projektas bus derinamas informacinėje sistemoje „Infostatyba“, norint 
užtikrinti sklandų ir greitą projekto sprendinių derinimą siūlome prieš įkeliant 
projektą į informacinę sistemą „Infostatyba“ bendrovei pateikti projekto 
skaitmeninį variantą (PDF formatu) ir gauti bendrovės pritarimą. 

 Jei projektas nebus derinamas per informacinę sistemą „Infostatyba“, bendrovei 
pateikti projekto skaitmeninį variantą (PDF formatu) ir gauti bendrovės pritarimą. 

 
Techninės dokumentacijos inžinierius                                        Benediktas Bernotas 
 
 
Rengė: Benediktas Bernotas, tel. (8 46) 220 220, el. p.: benediktas.bernotas@vanduo.lt 

PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326
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Dokumento nuorašas
Dokumento sudarytojas (-ai) Klaipėdos vanduo, AB, Ryšininkų g., 11, LT-91116

Klaipėda, Lietuva

Dokumento pavadinimas (antraštė) Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies (unik.
Nr. 4400-0390-5160), Klaipėdos m. sav. kapitalinio
remonto projektas.

Dokumento registracijos data ir
numeris

2022-09-08 10:41:48 GMT+3, 2022/S.4-5/5.E-1368

Dokumento formatas ADOC-V1.0

Parašas #1

Parašo galiojimas Šis parašas galioja

El. parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas,
pavardė ir pareigos

BENEDIKTAS BERNOTAS, Techninės
dokumentacijos inžinierius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-09-08 10:41:47 GMT+3

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-09-08 10:41:47 GMT+3

Informacija apie sertifikavimo
paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE

Sertifikato galiojimo laikas 2021-03-24 17:21:39 - 2026-03-23 23:59:59 GMT+2

Parašas #2

Parašo galiojimas Šis parašas galioja

El. parašo paskirtis Registracija

Parašą sukūrusio asmens vardas,
pavardė ir pareigos

AB Klaipėdos vanduo , sistema

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-09-08 10:41:49 GMT+3

Parašo formatas XAdES-BES

Laiko žymoje nurodytas laikas - PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326
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Informacija apie sertifikavimo
paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.
124110246, LT

Sertifikato galiojimo laikas 2020-08-10 09:14:15 - 2023-08-10 09:14:15 GMT+3

Programinės įrangos, kuria
naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.6.0

Nuorašo suformavimo data ir laikas 2022-09-08 11:35:41 GMT+3

Šiame nuoraše pateikiama informacija apie visų elektroninių parašų ir spaudų teisinius tipus bei galią
pagal ES reglamentą Nr. 910/2014 (eIDAS).

PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326
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PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326
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PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalif. atest. Nr. 25326
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PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326
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PV Vitalijus Aleksandrovas
Kvalf. atest. Nr. 25326
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F-11-05 

 
 
 

UAB “URBAN LINE” 
DIREKTORIUS 

 
 

 

Į S A K Y M A S 
 

DĖL PROJEKTO VADOVO  
IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO 

 
 

2022 m. rugpjūčio 16 d.  Nr. ATS – 2022/08/16/01 
Vilnius 

 
 

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė" ir Bendrovėje įdiegtos Integruotos kokybės,  aplinkos apsaugos, darbuotojų 

saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkančios LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 

14001:2015 ir LST 1977:2008 standartų reikalavimus) procedūromis, objekto „Klaipėdos miesto 

Pramonės gatvės dalies Klaipėdos m. sav., kapitalinio remonto projektas“, s k i r i u: 

nuo 2022 m. rugpjūčio 16 d. save, direktorių Vitalijų Aleksandrovą projekto vadovu (kval. 

atestato Nr. 25326), 

nuo 2022 m. rugpjūčio 16 d. save, direktorių Vitalijų Aleksandrovą, projekto dalies vadovu 

(S, KS dalys), (kval. atestato Nr. 29450),  

pagal 2022 m. rugpjūčio 16 d. Projektavimo darbų rangos sutartį Nr. PRO-2022/07/29/01, 

sudarytą su UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrove. 

   

 
 
    

Direktorius                      .................................                         Vitalijus Aleksandrovas 
                                                                             (parašas) 
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UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt 

  

  
 

 

BYLOS PAVADINIMAS: 

 

Topografinių tyrinėjimų ataskaita 

 

 

OBJEKTAS: 

 
 
 
Pramonės g., topografinis planas 

 

 

ADRESAS: 

 
 
 
 
Pramonės g., Klaipėda Klaipėdos m. sav. 

  

 

BYLOS ŽYMUO: 

 

UL-22-0102 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareigos Parašas Vardas Pavardė 

GEODEZIJOS GRUPĖS VADOVAS  Artūras Klimavičius 

INŽINIERIUS GEODEZININKAS  
Artūras Klimavičius 

Licenzijos Nr. 1GKV-861 
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Pažymėjimo Nr.  

Objektas:  
Pramonės g., topografinis planas  
Adresas:  
Pramonės g., Klaipėda Klaipėdos m. sav. 

1GKV-861 Geodezininkas A. Klimavičius 
 

 2022 09 Dokumento pavadinimas: 

TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ 
ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

     
0 

     

Stadija: 
 

   TTA 
 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

UAB „URBAN LINE“ 
 

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0102-TTA-DŽ 

   Lapas Lapų 

1 1 

 

INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai 
Puslap. Nr. 

1.  - - 
Išrašas iš geodezininko kvalifikacinio pažymėjimo 
registro 1GKV 

1 lapas 3 

2.  - - Topografinio plano užsakymas 1 lapas 4 

3.  UL-22-0102-TTA-TPSA O Topografinio plano sudarymo ataskaita 1 lapas 5 

4.  - - TIIIS paslaugos ataskaita 2 lapai 6 

5.  UL-22-0102-TTA-BR1 O 
Inžinerinė topografinė nuotrauka M1:500 
(pirmas lapas  - lapų išsidėsymo schema) 

9 lapai 8 
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TOPOGRAFINIO PLANO UŽSAKYMAS 
 

 
Geodezininkas 
 
   
(Vardas, Pavardė, parašas) 

Užsakovas 
 
   
(Vardas, Pavardė, parašas) 

 

Topografinio plano adresas Pramonės g., Klaipėda Klaipėdos m. sav. 

Topografinio plano tipas Pilno turinio 

Tikslumo klasė  B 

Papildomi reikalavimai:  

Topografinio plano teritorija: 

 

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ARTŪRAS,KLIMAVIČIUS
Data: 2022-08-24 15:31:30
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Pažymėjimo Nr.  

Objektas:  

Pramonės g., topografinis planas  
Adresas:  

Pramonės g., Klaipėda Klaipėdos m. sav. 

1GKV-861 Geodezininkas A. Klimavičius 
 

 2022 08 Dokumento pavadinimas: 
TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA 

  

Laida 

     
0 

     

Stadija: 
 

   TTA 
 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

UAB „URBAN LINE“ 
 

Dokumento žymuo: 
 

UL-22-0102 -TTA-TPSA 

   Lapas Lapų 

1 1 

 

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA 

Bendrieji duomenys: 

Užsakovas – UAB „URBAN LINE“ 

Objektas – Pramonės g., Klaipėda Klaipėdos m. sav. 

Topografinius tyrinėjimus atliko – Artūras Klimavičius 1GKV-861 

Topografinių matavimų data ir laikas –  2022.08.04., 12:00 LitPOS RTKNet. 

Informacija apie topografinį planą: 

Topografinio plano tipas – Pilno turinio 

Topografinio plano klasė – B 

Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas: 

Planinės padėties tikslumas – 0,06 m. 

Aukščių padėties tikslumas – 0,10 m. 

Aukščių sistema – LAS 07 

Koordinačių sistema – LKS 94 

Topografinis planas atlikta masteliu 1:500.   

Topografinis planas apima teritoriją, kurios plotas – 4,872 ha. 

Topografinio plano geodezinis pagrindas: 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie inžinerinius topografinius  tyrinėjimus: 

Tyrinėjimai atlikti vadovaujantis: 

GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ 

GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“. 

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai buvo atlikti, prietaisais: GNSS imtuvas Hi-Target iRTK5 I.M.U., Elektroninis tacheometras 
Leica-TS-02. 

 
 

Tvirto taško Nr. X Y H (LAS07) Vietos aprašymas 

P.P.1 6177100.67 323640.13 14.09 Met., vinis 

P.P.2 6176865.76 323778.44 13.68 Met., vinis 

P.P.3 6176758.68 323837.84 13.110 Met., vinis 

P.P.4 6176549.74 323954.83 13.93 Met., vinis 

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ARTŪRAS,KLIMAVIČIUS
Data: 2022-08-24 15:30:44
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-09-20 09:42

TIIIS paslaugos

ARTŪRAS KLIMAVIČIUSVardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

GKP: 1GKV-861

Pramonės g., Klaipėda Klaipėdos m. sav.

Numeris:

Prašymo teritorija:

Topografinis planas – pilnas turinys

Pramones_derinti.pdf, UL_TP_U.pdf, UL_TP_SA.pdf

https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20220824-061759

Pramonės g., Klaipėda Klaipėdos m. sav.

Rezervuoti šulinių numeriai:

Pavadinimas:

4.87 ha

Adresas:

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Pateikto plano tipas:

Paslaugos nuoroda:

Paslaugos būsena:

TIIIS1-20220824-061759

Paslaugos užsakymo informacija

Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Ne

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (71)

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

RENATA VILČINSKAITĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Pramones_derinti.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2022-08-24 17:30:46 Pateiktas prašymas

2022-08-24 17:30:50 Gauta užduotis „Priimti ED“

2022-08-25 10:32:12 Prašymas atmestas (reikalingas prašymo arba ED patikslinimas)

2022-09-09 15:39:46 Pateiktas prašymas (po atmetimo)

2022-09-09 15:39:51 Gauta užduotis „Priimti ED“

2022-09-13 16:07:31 Prašymas atmestas (reikalingas prašymo arba ED patikslinimas)

2022-09-16 16:02:03 Pateiktas prašymas (po atmetimo)

2022-09-16 16:02:08 Gauta užduotis „Priimti ED“

2022-09-20 09:36:28 Prašymas ir ED priimti
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AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Pramones_derinti.dwg

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio

Gautas EDR: Pramones_derinti.dwg

AB "Klaipėdos vanduo" (210)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB "Klaipėdos vanduo".Vandentiekio tinklų skyrius. Nuotekų tinklų skyrius.

Gautas EDR: Pramones_derinti.dwg

AB „Klaipėdos energija“ (275)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: Pramones_derinti.dwg

AB "Litgrid" (394)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: Pramones_derinti.dwg

Telia Lietuva, AB (86)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: Pramones_derinti.dwg

UAB "Klaipėdos autobusų parkas" (439)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: Pramones_derinti.dwg

125



171

183

174
173

asf

asf

asf

asf

tr

tr

tr

tr

asf

asf

asf

tr tr

tr

asf

asf

asf

asf

asf

185
185

187

231

186

184

14.30
14.30

14.30

14.28

14.28
14.28

14.23

14.22

14.18
14.16

14.18
14.19

14.19

14.19

13.87

13.95
14.10

14.1113.98

13.98

14.00

14.14
14.16

14.14

13.97

13.73

13.72

13.75

13.75

13.78 13.67

13.86
13.81

13.68

13.79
13.67 13.6813.80

13.84

13.87

13.99

14.08 14.2114.10

14.09
14.06

14.20

14.04
13.94 13.97

14.10
14.22

14.26

14.40

14.39

14.4314.43

14.0013.99

13.86

14.14

14.15

14.27
14.06

14.05 14.20

14.22
14.06

14.06

13.96
14.06

14.03

14.23

14.02

13.88

13.94

14.14

13.98

13.98

13.95
14.00

14.0514.04

13.82

13.71

13.65

13.52
13.58

13.71

13.52
13.57

13.60

13.68

13.59

13.64

13.67

13.75

13.67
13.63

13.69

13.79

13.71

13.94

13.90

13.84

13.79

14.09
13.92

13.9413.94

13.96

14.01

14.07 14.05

14.03

14.01

13.98
13.89

14.06

14.17

14.10

14.26

14.31

14.23

14.45
14.38

14.1614.13

14.15
14.2214.24

14.13
14.1114.18

14.09
13.90

13.99
14.07

14.13
14.04

13.88

14.16

14.23

14.26

14.29
14.32

14.28

14.25

14.19

14.20
14.21

14.09

13.93

13.89

13.84

13.84 13.81
13.74

13.81
13.84

13.89

14.06

14.10

14.12

14.13
14.15

14.24

14.12
14.28

14.30
14.30

14.52
14.41

14.38
14.19
14.20

13.97

14.25
13.9614.15

14.49
14.52

14.77

14.70

14.80 14.87

163

175

172

182

123

Topografinis planas M1:500
Teritorijos išdėstymo schema:

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

Adresas Pramonės g., Klaipėda Klaipėdos m. sav.

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-861

A.V.Artūras Klimavičius 2022-08

OBJEKTAS

LAPAS LAPŲ1 9

Topografinis planas – pilnas turinys 

Planinės padėties tikslumas Aukščių padėties tikslumas0,06 0,10

GEODEZININKAS

Liepkalnio g. 85, LT-02120 
Vilnius; Tel.: +370 699 61112
Įmonės kodas: 300149157

24/55 - 0235 24/55 - 0236

X=6177100.00
Y=323600.00

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 

Data

2022-09-20

Numeris

TIIIS1-20220824-061759
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KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

Adresas Pramonės g., Klaipėda Klaipėdos m. sav.

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-861

A.V.Artūras Klimavičius 2022-08

OBJEKTAS

LAPAS LAPŲ2 9

Topografinis planas – pilnas turinys 

Planinės padėties tikslumas Aukščių padėties tikslumas0,06 0,10

GEODEZININKAS

Liepkalnio g. 85, LT-02120 
Vilnius; Tel.: +370 699 61112
Įmonės kodas: 300149157

24/55 - 0255 24/55 - 0256

24/55 - 0235 24/55 - 0236

X=6176950.00
Y=323650.00

1 met 110000V

1 met 110000V

1 met 110000V

1 met 110000V

1 met 110000V

1 met 110000V

1 met 110000V
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Statybos leidimui, konkursui2022-08

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas
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SITUACIJOS SCHEMA
Š
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Tvarkoma gatvės atkarpa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
DARBŲ VYKDYMO ZONA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVĖS APŠVIETIMAS)

STATINIAI
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PRAMONĖS G., UNIK. NR. 4400-0390-5160)

02

01

03 INŽINERINIAI TINKLAI: RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLAI (SILPNOS SROVĖS)03

PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D63
PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ VAMZDIS d110 mm
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Statybos leidimui, konkursui2022-08

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas

29
7 m

m

914 mm

SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkoma gatvės atkarpa

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti
paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu
pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju

raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
DEMONTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (VAŽIUOJAMOJI DALIS)

FREZUOJAMA ASFALTO DANGA
DEMEONTUOJAMA BETONINIŲ PLYTELIŲ, TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

NUKASAMAS DIRVOŽEMIO SLUOKSNIS
DEMONTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI 100.15.30
DEMONTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI 100.08.20

DEMEONTUOJAMA TRINKELIŲ (PILKOS IR RAUDONOS SPALVOS) DANGOS KONSTRUKCIJA, IŠSAUGANT MEDŽIAGAS

DEMONTUOJAMAS KELIO ŽENKLO SKYDAS IR ATRAMA
DEMONTUOJAMAS KELIO ŽENKLO SKYDAS NUO APŠVIETIMO / ŠVIESOFORO ATRAMOS

DEMONTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (TECHNINIS ŠALIGATVIS)

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant
esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

ESAMŲ DANGŲ ARDYMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-02

0

2 3

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

138
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DEMONTUOJAMAS
DEMONTUOJAMAS

Skydai išsaugomi

DEMONTUOJAMAS

Skydai išsaugomi

DEMONTUOJAMAS

Skydai išsaugomi

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
DEMONTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (VAŽIUOJAMOJI DALIS)

FREZUOJAMA ASFALTO DANGA
DEMEONTUOJAMA BETONINIŲ PLYTELIŲ, TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

NUKASAMAS DIRVOŽEMIO SLUOKSNIS
DEMONTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI 100.15.30
DEMONTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI 100.08.20

DEMEONTUOJAMA TRINKELIŲ (PILKOS IR RAUDONOS SPALVOS) DANGOS KONSTRUKCIJA, IŠSAUGANT MEDŽIAGAS

DEMONTUOJAMAS KELIO ŽENKLO SKYDAS IR ATRAMA
DEMONTUOJAMAS KELIO ŽENKLO SKYDAS NUO APŠVIETIMO / ŠVIESOFORO ATRAMOS

DEMONTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (TECHNINIS ŠALIGATVIS)

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant
esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

ESAMŲ DANGŲ ARDYMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-02

0

3 3

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.
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Projektuojamas elektronių ryšių apsauginis
vamzdis HDPE d110, L=2x2,0 m. Darbus
vykdyti rankiniu būdu.
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Esamas skydas

Projektuojamas elektronių ryšių
apsauginis vamzdis HDPE d110,
L=2x3,0 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.
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Kval.
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Statinio numeris ir pavadinimas
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KLAIPĖDOS MIESTO PRAMONĖS GATVĖS DALIES, KLAIPĖDOS M.
SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (Pramonės g.)

DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-03KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ /
UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ

0

1 5

Statybos leidimui, konkursui2022-08

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas

29
7 m

m

914 mm

N SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkoma gatvės atkarpa

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
9. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose;
10. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio, kelio ženklai Nr. 407 saugumo salelės projektuojami 0 dydžio;
11. Saugumo salelėse projektuojami kelio ženklai prisukami prie paviršiaus, kad esant poreikiui (didelio gabarito krovinių gabeninmui) būtų lengvai nuimamos ir prisukamos iš naujo.
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Projektuojamas elektronių ryšių
apsauginis vamzdis HDPE d110,
L=2x3,0 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.
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Projektuojamas elektronių ryšių
apsauginis vamzdis HDPE d110,
L=2x3,0 m. Darbus vykdyti rankiniu
būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių
apsauginis vamzdis HDPE d110,

L=2x2,0 m. Darbus vykdyti rankiniu
būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=3,0 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.
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PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

0+20

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS ANT APŠVIETIMO ATRAMOS

ESAMAS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS ANTISLYDIMINĖ DANGA

ESAMAS MEDIS

ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMAPROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelės)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS ANT ŠVIESOFORO GEMBĖS

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (elektroninių ryšių tinklai)

LITGRID ORINĖS ELEKTROS LINIJOS APSAUGOS ZONA

N

29
7 m

m

914 mm

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-03

0

2 5

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
9. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose;
10. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio, kelio ženklai Nr. 407 saugumo salelės projektuojami 0 dydžio;
11. Saugumo salelėse projektuojami kelio ženklai prisukami prie paviršiaus, kad esant poreikiui (didelio gabarito krovinių gabeninmui) būtų lengvai nuimamos ir prisukamos iš naujo.

141



15
5

CB
14

.08

15
6

CB
14

.15

15
7

CB
14

.22

15
9

CB
14

.19

16
1

CB
14

.15

16
2

CB
13

.91
16

4
CB

13
.85

16
6

CB
13

.8016
7

CB
13

.8416
8

CB
13

.8917
1

CB
13

.91
17

6
CB

14
.02

17
7

CB
14

.19

17
9

CB
14

.2518
2

CB
14

.28

18
3

CB
14

.34
18

9
CB

14
.30 19
0

CB
14

.26
19

1
CB

14
.27

19
5

CB
14

.30

19
6

CB
14

.06

19
8

CB
14

.07

20
1

CB
14

.10
20

2
CB

14
.06

20
5

CB
14

.1220
7

bo
rd_

v

13
.99

20
8

bo
rd_

v14
.13

20
9

alt
13

.9821
0

alt
14

.0421
1

alt
14

.1221
2

bo
rd_

v14
.28

21
3

bo
rd_

v

14
.09

21
5

bo
rd_

v14
.1721
6

alt14
.00

21
7

CB
14

.0421
8

CB

14
.07

22
1

CB
14

.05
22

2
CB

14
.12

22
3

CB
14

.08

22
4

CB
14

.0322
5

CB
13

.74

22
7

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.71

22
8

bo
rd_

v13
.89

22
9

bo
rd_

v13
.7323

0
alt

13
.74

23
1

lk_
gro

tel
es

13
.6723

2
lk_

gro
tel

es

13
.71

23
3

bo
rd_

v13
.89

23
4

bo
rd_

v
13

.7723
5

alt
13

.76

23
7

CB
13

.9624
0

CB
14

.05

24
1

CB
14

.1024
2

CB
14

.10

24
6

CB
14

.12
24

7
CB

14
.03 25

4
CB

14
.0025

7
CB

13
.9325
8

CB
13

.76

25
9

CB
14

.22

26
2

CB
14

.34
26

3
CB

14
.3126

4
CB

14
.2726

6
CB

14
.2326
8

CB
14

.17

27
0

CB
14

.36

27
2

CB
14

.3627
3

CB
14

.34
27

5
CB

14
.29 27

7
CB

14
.29 27

9
CB

14
.30

28
2

CB
14

.36

28
3

CB
14

.40

28
4

CB
14

.34

28
6

CB
14

.30

28
7

CB
14

.2328
8

CB
13

.96

29
0

CB
13

.93

29
3

CB
13

.74
29

4
CB

13
.55

29
5

CB

13
.48

29
6

CB
13

.58
29

7
CB

13
.7429
8

CB
13

.66
30

0
CB

13
.61

30
2

CB
13

.59
30

4
CB

13
.8230
5

CB
13

.7630
6

CB
13

.7130
7

CB
13

.6730
8

CB
13

.6530
9

CB
13

.56

31
0

CB
13

.5631
2

CB
13

.54

31
3

CB
13

.5331
4

CB
13

.59

31
7

CB

13
.56

31
8

CB
13

.47

32
0

CB13
.4832

1
rys

_s
ul13

.4732
3

CB
13

.5632
5

CB
13

.61

32
7

CB
13

.65

32
8

CB
13

.61

32
9

CB
13

.63

33
0

CB
13

.49

33
1

CB
13

.53

33
2

CB
13

.4133
3

CB
13

.17
33

7
CB

13
.18

33
8

CB
13

.4733
9

CB
13

.1334
2

CB
13

.1234
3

CB
13

.47
34

4
CB

13
.39

34
7

CB
13

.19

tec
hn

_s
ul_

int
erp

CB
13

.63
66

3
CB

13
.6466

6
CB

13
.6266

7
tec

hn
_s

ul_
int

erp

13
.60

66
8

CB13
.56

66
9

CB
13

.29 67
0

CB
13

.26
67

2
CB

13
.71

67
7

CB

13
.31

67
8

CB
13

.64
67

9
CB

13
.72 68
0

CB
13

.70
68

1
CB

13
.61 68
4

CB
13

.55

68
5

CB
13

.66
68

7
CB

13
.69

68
8

CB
13

.75
68

9
CB

13
.6569
0

CB
13

.63

69
2

CB
13

.5069
3

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.51

69
5

CB
13

.48
69

7
CB

13
.52

69
8

CB
13

.4770
0

CB
13

.44 70
1

CB
13

.47 70
2

CB
13

.50
70

4
CB

13
.53

70
6

CB
13

.57
70

7
alt

13
.58

70
8

bo
rd_

v

13
.56

70
9

bo
rd_

v13
.6371
0

alt
13

.52

71
1

bo
rd_

v13
.7171
2

alt
13

.60
71

3
CB

13
.80 71
4

CB
13

.85
71

5
bo

rd_
v13

.79
71

6
alt

13
.66 71
7

alt
13

.8371
8

bo
rd_

v13
.90

71
9

CB
13

.96 72
0

CB
14

.04
72

1
CB

14
.0372

3
CB

13
.96

72
5

CB
14

.06
72

6
CB

14
.07

72
7

CB
14

.13
72

8
CB

14
.08

72
9

CB
14

.14
73

0
CB

14
.18

73
1

CB
14

.18
73

3
CB

14
.20

73
4

CB
14

.17

73
6

CB
14

.18

73
8

CB
14

.1573
9

CB
14

.1274
0

CB
14

.12

74
1

bo
rd_

v14
.07

74
2

alt
13

.95 74
3

alt
13

.9674
4

bo
rd_

v14
.07

74
5

CB
14

.16

74
6

alt1
3.9

4

74
7

bo
rd_

v14
.05

74
9

bo
rd_

v

13
.89

75
0

alt

13
.86

75
1

bo
rd_

v13
.99

75
3

bo
rd_

v13
.92

75
4

bo
rd_

v

13
.81

75
6

bo
rd_

v13
.80 75
7

bo
rd_

v

13
.78

76
5

CB
13

.86

77
0

PP
13

.93

77
2

CB
13

.84
77

3
CB

13
.8977
4

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.87

77
6

CB
13

.91 78
0

CB

13
.82

78
5

CB
13

.84
78

7
CB

13
.89

78
8

CB
13

.93

78
9

CB
13

.85

79
0

CB
13

.77

79
1

CB
13

.78 79
2

CB
13

.77

bo
rd_

v13
.1170

3
bo

rd_
v13
.1470
4

alt
12

.97
70

5
bo

rd_
v13

.1670
6

lk_
gro

tel
es

12
.95

70
7

bo
rd_

v13
.15

70
9

bo
rd_

v13
.0571
0

alt
13

.03

71
1

alt13
.02

71
2

alt
13

.02 71
3

alt

13
.04

71
4

bo
rd_

v

13
.05

71
5

bo
rd_

v

13
.04

71
7

alt

13
.00 71
8

bo
rd_

v13
.1271
9

lk_
gro

tel
es

12
.94 72

0
bo

rd_
v

13
.13

72
1

alt

12
.97

72
2

bo
rd_

v13
.13

72
3

bo
rd_

v13
.15

72
4

bo
rd_

v13
.15

72
5

alt
13

.0272
6

alt
12

.9772
7

alt

12
.95

72
8

alt
13

.16
72

9
alt

13
.0373
0

bo
rd_

v13
.04 73
1

lk_
gro

tel
es

12
.99

73
2

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.15

73
3

bo
rd_

v13
.04

73
4

alt
13

.01

73
5

alt
13

.15 73
6

alt
13

.13
73

7
alt

12
.9973
8

bo
rd_

v13
.04

73
9

bo
rd_

v13
.07

74
0

alt
13

.04
74

1
alt

13
.19

74
2

alt
13

.0574
3

bo
rd_

v13
.21

74
4

bo
rd_

v13
.26

74
5

alt
13

.09
74

6
alt

13
.23

74
7

alt
13

.1274
8

bo
rd_

v13
.13

74
9

bo
rd_

v13
.19

75
0

alt
13

.18

75
1

alt
13

.23
75

2
alt

13
.25

75
3

alt
13

.1675
4

bo
rd_

v13
.29 75
5

bo
rd_

v13
.3575
6

alt
13

.21

75
7

alt
13

.30

75
8

alt
13

.25

75
9

alt
13

.19
76

0
bo

rd_
v13
.26 76
1

bo
rd_

v13
.2976
2

bo
rd_

v13
.36

76
3

bo
rd_

v13
.37

76
4

lk_
gro

tel
es

13
.23

76
5

alt

13
.25

76
6

alt
13

.33

76
7

alt

13
.21

76
8

lk_
gro

tel
es

13
.2076

9
bo

rd_
v

13
.37

77
0

bo
rd_

v
13

.2177
1

bo
rd_

v

13
.23

77
2

bo
rd_

v13
.30 77
3

bo
rd_

v

13
.34

77
4

bo
rd_

v

13
.41

77
5

bo
rd_

v13
.437

76
bo

rd_
v13
.43

77
7

bo
rd_

v13
.44

77
9

bo
rd_

v13
.32

78
0

bo
rd_

v13
.3578

1
bo

rd_
v13

.48
78

2
alt

13
.33

78
3

alt
13

.35

78
4

alt
13

.31

78
5

alt
13

.29

78
6

alt
13

.28

78
7

alt
13

.30

78
8

alt

13
.27

78
9

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.32

79
0

bo
rd_

v13
.25

79
2

bo
rd_

v13
.25

79
4

bo
rd_

v13
.37

79
7

bo
rd_

v13
.41

79
8

bo
rd_

v13
.2979
9

alt
13

.2680
0

alt
13

.25

80
1

alt1
3.2

580
2

alt
13

.2580
3

alt
13

.26

80
4

alt
13

.34

80
5

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.37

80
6

alt
13

.42

80
7

alt
13

.34

80
8

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.36

80
9

alt
13

.35

81
0

alt
13

.35

81
1

alt
13

.3681
2

bo
rd_

v13
.37

81
4

bo
rd_

v13
.51

81
5

alt
13

.35
81

7
bo

rd_
v13
.51 81

8
bo

rd_
v13

.51
81

9
alt

13
.38 82

1
bo

rd_
v13

.44
82

2
alt

13
.4482
3

bo
rd_

v13
.4582
4

bo
rd_

v13
.48

82
5

alt
13

.48

82
6

alt
13

.44

82
7

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.43

82
8

alt

13
.39

82
9

bo
rd_

v

13
.54

83
0

bo
rd_

v13
.4283

1
bo

rd_
v13
.54

83
2

bo
rd_

v13
.5183

3
lk_

gro
tel

es

13
.30

83
4

bo
rd_

v13
.5283

5
bo

rd_
v

13
.39

83
7

bo
rd_

v

13
.37

83
8

bo
rd_

v13
.48

83
9

alt
13

.37
84

1
alt

13
.39

84
2

bo
rd_

v13
.42

84
3

bo
rd_

v

13
.43

84
4

alt

13
.43

84
5

alt

13
.47

84
6

bo
rd_

v

13
.59

84
7

alt
13

.48

84
8

bo
rd_

v13
.5384
9

alt
13

.51
85

0
alt

13
.54

85
1

alt
13

.5085
2

bo
rd_

v13
.67 85
3

bo
rd_

v

13
.69

85
4

alt

13
.55

85
5

alt
13

.61

85
6

alt
13

.5485
7

bo
rd_

v13
.55 85

8
lk_

gro
tel

es

13
.51

85
9

bo
rd_

v13
.59

86
0

alt
13

.59
86

1
alt

13
.59

86
2

bo
rd_

v

13
.74

86
3

lk_
gro

tel
es

13
.53

86
4

alt
13

.64
86

5
tec

hn
_s

ul_
int

erp

13
.67

86
6

bo
rd_

v13
.68

86
7

alt
13

.68
86

8
alt

13
.75

86
9

alt

13
.66

87
0

bo
rd_

v

13
.79

87
1

bo
rd_

v

13
.89

87
2

alt

13
.70

87
3

alt
13

.78
87

4
alt

13
.7387
5

bo
rd_

v13
.73

87
6

bo
rd_

v13
.78

87
7

alt
13

.78
87

8
alt

13
.87

87
9

alt

13
.77

88
0

bo
rd_

v

13
.94

96
9

bo
rd_

v13
.9597
0

bo
rd_

v

13
.94

97
1

alt

13
.81

97
2

bo
rd_

v13
.959

73
bo

rd_
v13
.96

97
5

bo
rd_

v13
.96

97
6

bo
rd_

v13
.9197
7

alt
13

.7797
8

alt
13

.72
97

9
alt

13
.7698
0

bo
rd_

v13
.91

98
1

bo
rd_

v13
.96

98
2

alt
13

.79
98

3
bo

rd_
v13
.97

98
4

bo
rd_

v14
.00

98
5

bo
rd_

v14
.01

98
6

bo
rd_

v

13
.99

98
7

alt

13
.82

98
8

alt
13

.80
98

9
alt

13
.90

99
0

alt
13

.8399
1

bo
rd_

v13
.84

99
2

bo
rd_

v13
.85

99
3

alt
13

.84
99

4
alt

13
.93

99
5

alt
13

.84 99
6

alt
13

.8399
8

bo
rd_

v13
.98

10
00

bo
rd_

v

14
.01

10
01

bo
rd_

v14
.0310
02

alt
13

.88

10
03

alt
13

.8910
05

bo
rd_

v14
.03

10
06

bo
rd_

v

14
.02 10
07

bo
rd_

v13
.99

10
08

bo
rd_

v13
.97

10
09

bo
rd_

v13
.97

10
10

bo
rd_

v13
.97

10
11

alt
13

.8210
12

alt
13

.82
10

13
alt

13
.95

10
14

alt
13

.8610
15

bo
rd_

v13
.86

10
16

bo
rd_

v13
.83

10
17

alt
13

.83
10

18
alt

13
.91 10

19
tec

hn
_s

ul_
int

erp

13
.88

10
20

bo
rd_

v13
.82

10
21

alt
13

.82 10
22

bo
rd_

v13
.84

10
23

bo
rd_

v13
.90

10
24

alt
13

.78
10

25
alt

13
.86

10
26

alt
13

.78

10
27

bo
rd_

v

13
.92

10
28

bo
rd_

v13
.9410
29

alt
13

.79

10
30

alt
13

.71

10
31

alt
13

.83

10
32

alt
13

.7210
33

bo
rd_

v13
.92

10
34

alt
13

.76
10

35
bo

rd_
v13
.89

10
36

bo
rd_

v13
.86

10
37

bo
rd_

v13
.75

10
38

bo
rd_

v13
.74

10
39

bo
rd_

v13
.72

10
40

bo
rd_

v

13
.81

10
41

alt

13
.68

10
42

alt
13

.73

10
43

alt
13

.74

10
44

alt
13

.67

10
45

alt

13
.66

10
46

bo
rd_

v

13
.76

10
47

bo
rd_

v13
.67

10
48

bo
rd_

v13
.71

10
50

bo
rd_

v13
.80 10

51
bo

rd_
v13
.81 10

52
bo

rd_
v13

.76

10
53

bo
rd_

v13
.7910
54

alt
13

.62

10
55

alt
13

.69

10
56

alt
13

.71

10
58

alt
13

.70
10

59
alt

13
.81

10
60

alt
13

.69
10

61
alt

13
.7610
62

bo
rd_

v13
.91

10
63

bo
rd_

v

13
.87

10
64

alt

13
.73

10
65

alt
13

.63 10
66

lk_
gro

tel
es

13
.58

10
67

alt
13

.74
10

68
lk_

gro
tel

es

13
.57

10
69

bo
rd_

v13
.77

10
70

bo
rd_

v13
.64

10
72

bo
rd_

v13
.64

10
73

bo
rd_

v13
.76

10
74

alt
13

.6210
76

alt
13

.61

10
77

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.72 10

78
alt

13
.70

10
81

bo
rd_

v13
.76

10
82

bo
rd_

v13
.62

10
83

bo
rd_

v13
.6110
84

bo
rd_

v13
.7310
85

alt
13

.5910
86

alt
13

.62 10
87

bo
rd_

v13
.6810
88

alt
13

.55

10
89

alt
13

.67
10

90
alt

13
.53

10
91

alt1
3.6

1

10
92

bo
rd_

v13
.77

10
93

bo
rd_

v13
.78

10
94

alt
13

.63 10
95

bo
rd_

v13
.74

10
96

alt
13

.60

10
97

alt
13

.51
10

98
alt

13
.64

10
99

alt
13

.5211
00

bo
rd_

v13
.66 11
01

bo
rd_

v

13
.65

11
03

bo
rd_

v

13
.65

11
04

alt

13
.47

11
05

alt13
.47

11
06

alt
13

.62
11

07
alt

13
.44

11
08

alt
13

.5011
09

bo
rd_

v13
.66

11
10

bo
rd_

v13
.71

11
11

alt
13

.56

11
12

bo
rd_

v13
.59

11
13

bo
rd_

v13
.4411
14

bo
rd_

v

13
.42

11
15

bo
rd_

v13
.55

11
16

alt
13

.4111
17

alt
13

.44 11
18

lk_
gro

tel
es

13
.36

11
19

alt
13

.56

11
20

alt
13

.4211
21

lk_
gro

tel
es

13
.37

11
22

alt
13

.61

11
23

alt
13

.6211
24

bo
rd_

v13
.79

11
25

bo
rd_

v13
.70

11
27

bo
rd_

v13
.6511
28

alt
13

.52

11
29

bo
rd_

v13
.64

11
30

bo
rd_

v13
.74

11
31

alt
13

.58
11

32
bo

rd_
v13

.71
11

33
alt

13
.55

11
34

bo
rd_

v13
.70

11
35

bo
rd_

v13
.71

11
36

bo
rd_

v13
.7011
37

bo
rd_

v13
.68

11
38

alt
13

.58

11
39

alt
13

.41

11
40

alt
13

.5411
41

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.52

11
42

alt
13

.4111
43

bo
rd_

v13
.54

11
44

bo
rd_

v13
.48

11
46

alt
13

.37
11

47
alt

13
.47

11
48

alt
13

.38

11
49

alt
13

.63

11
50

alt
13

.7011
51

bo
rd_

v13
.85

11
54

bo
rd_

v13
.7611
55

alt
13

.63

11
56

bo
rd_

v

13
.73

11
57

bo
rd_

v13
.78

11
58

alt
13

.64
11

59
bo

rd_
v13
.70

11
60

bo
rd_

v13
.63

11
61

alt
13

.47
11

62
bo

rd_
v13
.51

11
63

bo
rd_

v13
.45

11
64

alt
13

.26
11

65
alt

13
.33

11
66

alt
13

.2911
67

bo
rd_

v13
.30

12
14

bo
rd_

v13
.26

12
15

alt
13

.24 12
16

alt
13

.1712
17

bo
rd_

v13
.22

12
19

bo
rd_

v13
.20 12
20

lk_
gro

tel
es

13
.10

12
21

alt
13

.1112
22

bo
rd_

v13
.14 12
23

bo
rd_

v13
.11

12
24

alt
13

.07 12
25

alt
13

.0612
26

bo
rd_

v13
.07

12
27

bo
rd_

v13
.01

12
28

alt
13

.01 12
29

lk_
gro

tel
es

12
.91

12
30

alt
12

.9612
31

bo
rd_

v12
.97 12
32

bo
rd_

v13
.0312
33

alt
13

.03 12
34

bo
rd_

v13
.08

12
35

alt
13

.09 12
36

alt
13

.1412
37

bo
rd_

v13
.14

13
28

alt
13

.1213
29

alt
13

.0513
30

alt
13

.03
13

31
bo

rd_
v

13
.19

13
32

bo
rd_

v

13
.16

13
33

alt

13
.03

13
34

alt
12

.9413
35

bo
rd_

v13
.09

13
36

lk_
gro

tel
es

12
.9213
37

bo
rd_

v13
.1413
38

alt
12

.9913
39

alt

13
.03

13
40

bo
rd_

v

13
.17

13
41

bo
rd_

v

13
.22

13
42

alt

13
.07

13
43

alt
13

.1113
44

bo
rd_

v13
.28

13
45

lk_
gro

tel
es

13
.1113

46
bo

rd_
v13

.34
13

47
alt

13
.2013
48

alt
13

.2313
49

bo
rd_

v13
.38

13
50

alt
13

.30 13
51

alt
13

.28 13
52

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.20 13
53

alt
13

.17

13
54

alt
13

.12 13
55

alt
13

.09 13
56

alt
13

.07 13
57

alt
13

.13
13

58
tec

hn
_s

ul_
int

erp

13
.12 13
59

alt
13

.11 13
60

alt
13

.16

13
61

alt
13

.22

14
07

bo
rd_

v13
.10

14
08

bo
rd_

v13
.14

14
09

bo
rd_

v13
.19

14
10

alt
13

.17

14
12

bo
rd_

v

13
.32

14
13

bo
rd_

v

13
.47

14
14

alt

13
.32

14
15

alt
13

.31

14
16

alt
13

.3414
17

bo
rd_

v13
.4614

18
bo

rd_
v13
.36

14
19

bo
rd_

v13
.2914

20
bo

rd_
v13

.26
14

21
alt

13
.22

14
22

bo
rd_

v13
.24

14
24

bo
rd_

v13
.25

14
25

bo
rd_

v13
.3214
26

alt
13

.18
14

27
alt

13
.2814

28
bo

rd_
v13
.41

14
29

bo
rd_

v13
.48

14
30

bo
rd_

v13
.6014
31

alt
13

.4614
32

bo
rd_

v13
.49

14
33

bo
rd_

v13
.7314
34

alt13
.62

14
35

alt
13

.58 14
36

alt
13

.6414
37

bo
rd_

v13
.79

14
39

bo
rd_

v

13
.5714

40
bo

rd_
v13
.6714

41
alt

13
.57

14
42

bo
rd_

v13
.63

14
43

bo
rd_

v13
.56

14
44

13
.52

48
9

13
.83

49
0

13
.89

49
1

13
.77

49
2

13
.78

49
3

13
.24

49
4

13
.77

49
5

13
.81

49
6

13
.76

49
7

13
.80

49
8

13
.73

49
9

13
.78

50
0

13
.47

50
1

13
.75

50
2

13
.94

50
3

14
.02

50
5

13
.87

50
6

13
.86

50
7

13
.74

50
8

14
.00

50
9

14
.07

55
9

13
.88

56
0

13
.95

56
2

13
.9856
3

13
.76

20
97

13
.49

1513
.40

1613
.23

17 13
.09

18 13
.28

19 13
.38

23 13
.27

??

?

?

?

??

?

?

?

?

??

?

13
623

10
2

18
6

18
3

71 13
8

18
5

41

10
5

23
6

13
2a

218
4

18
4

20
99

13
.8021
00

13
.7121
01

13
.85

21
02

13
.8821
03

13
.73

13
623

10
2

18
6

18
3

71 13
8

18
5

10
5

23
6

13
2a

218
4

18
4

19
1

77

73
a

90

80

80

72
a

76

21

21
7

21

21
7

11

75

72
73

72
a

71
a

74
a

13
9

14
0

13
7

18
7

24
1

24
3

24
2

43

44

52

53

10
4

10
3

L L L L L L L L
1 bet d1200 1 bet d1200 1 bet d1200

L L L L1 bet d1200 1 bet d1200
L L L L L L L L

1 bet d1200
L L L

1 bet d1200
L L L L

1 bet d1200
L L L L L

1 bet d1200
L L L L

1 bet d1200
L L L

1 bet d12001

2

8

2
6

3

7

2

54 3

L
1 P

VC 
d2

00

L

1 P
VC d2

00

1 P
VC

 d2
00

1 
PV

C 
d2

00

L
1 

nn
 d

50
0

L
1 

nn
 d

50
0

4

2

21
3

2

1 P
VC d2

00

1 P
VC d2

00

2

4

2

6
2

13

3
5

1

4

2

L
1 

HD
PE

 d
60

0

L
1 P

VC
 d2

00

L

1 P
VC

 d2
00L

1 
be

t d
12

00
1 P

VC d2
00

1 P
VC d2

00

21

2

3

2

4

1

1

2

2

5

1 P
VC d2

00

1 P
VC d2

00

L
1 n

n d
50

0

1 
nn

 d
50

0

3
4

21

L
1 

nn
 d

50
0

L
L

1 
nn

 d
30

0

2
2

3
4

2

1 P
VC d2

00
1 P

VC 
d2

00

2

1 2

3
4

2
1 P

VC d2
00

1 P
VC d2

00

3

1 2

2
2

4
L

1 
PV

C 
d3

00

2

3

2

4
5

2

1

1 P
VC d2

00
1 P

VC 
d2

00

L
L

1 
PV

C 
d6

00

1

1 11 1

1

33 3

1 33 1 31 11

1

33

3

L

1 3

1

1

F
F

F

PV
C 

d2
00

Bet d1200 PVC d200

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
1 nn d1200 1 nn d1200 1 nn d1200 1 nn d1200 1 nn d1200 1 nn d1200 1 nn d1200 1 nn d1200 1 nn d1200

F
F

F

1 
PV

C 
d2

00

D D D D D
1 PVC d110

D D D D D D D D D D D D
1 PVC d110

D D D
1 PVC d110 1 PVC d110

D D D D D D D D D D D D
1 PVC d110

D D
1 PVC d110

D D D D
1 PVC d110

D D D D
1 PVC d110

D D D D
1 PVC d110

D D D D D
1 PVC d110

D D D D
1 PVC d110

D D D D D1 PVC d110
D D D D D

1 PVC d110

D D D D
1 PVC d110 1 PVC d110 1 PVC d110

D D D D D
1 PVC d110 1 PVC d110 1 PVC d110

vv
 11

.14

vv
 11

.51

vv
 11

.86

vv
 12

.14

vv
 12

.06

vv
 11

.97

vv
 12

.00

V V V V V V V V V V
1 met d400

1

V V V
1 PE d110

3
4

12
PE d600

Pl
n 

d6
30

V
V

V

1 
PE

 d
30

0

V V V V V V V V V1 met d400 2 1V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
1 met d400 43

65

12

vv
9.9

5

vv
11

.44

vv
11

.45

vv
10

.26

V

V
1 

PE
 d

14
0

1 
PE

 d
14

0 V

V

1 
PE

 d
14

0

1 
PE

 d
14

0

1 
PE

 d
16

0
1 

PE
 d

16
0

V V V V V

T

T T T T T T T T
T T T T T T T T TT T T T T T T T T

T T T T T

T

>
<

T TT T T T

619
4

82L9
016

2a

PE d110

PE
 d

11
0

T
T

T

3

2

1

1

2

2

HD
PE

 d
63

HDPE d63

1

3

21 1 2

x
x

x
x

x

x
x

x
>

<
>

<

x

E
E

E

E

E
E

E E E E> < > < >
< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

vv
12

.69

vv
12

.67

vv
13

.31

vv
13

.21

vv
13

.02

vv
12

.83

vv
13

.11 vv
13

.12

vv
12

.71

vv
13

.37
vv

13
.41

vv
13

.18

vv
13

.01

vv
12

.95
vv

12
.95

vv
13

.32

vv
13

.30

vv
12

.91

vv
12

.71

vv
13

.21

vv
13

.11

vv
13

.11

vv
13

.02

vv
13

.37

vv
12

.87

vv
12

.71

vv
13

.30

vv
12

.75

vv
13

.02

vv
13

.01

vv
12

.97

vv
12

.90

vv
12

.97

vv
12

.69

vv
12

.79

vv
13

.01

vv
13

.16

vv
13

.12

vv
13

.15

vv
13

.05

vv
13

.19

PVCd160 PEd160

PV
Cd

16
0

PVCd160

PVCd110

PVCd160

PVCd110

PVCd110

PV
Cd

11
0

PVCd160 PVCd160 PVCd160

PVCd110

PVCd160

HDPEd160

PVCd110

F F F F F F F F F F F
1 nn d1200 1 nn d1200 1 nn d1200

vv
12

.53

vv
12

.33

vv
12

.23

vv
13

.22

vv
12

.75

vv
13

.02

vv
12

.68

vv
12

.70

vv
12

.41

vv
12

.69

ko
mpe

ns
ato

riu
s

2d2192d
11

4/
20

0

ko
mpe

ns
ato

riu
s

2d2192d219Pln 2d200 2d219

44
00

53
10

56
76

44
00

53
10

56
65

44
00

51
00

15
91

44
00

53
10

56
54

44
00

58
02

31
40

44
00

46
88

64
92

44
00

53
11

44
00

44
00

53
11

42
10

44
00

53
11

43
12

44
00

53
11

42
08

44
00

53
11

42
31

44
00

53
11

44
20

44
00

53
11

43
64

44
00

53
11

43
00

Ve
rs

lo
 g

.

LAPŲ SUJUNGIMO VIETA

LAPŲ SUJUNGIMO VIETA

PROJEKTUOJAMAS

PROJEKTUOJAMAS

PROJEKTUOJAMAS

PROJEKTUOJAMAS

PROJEKTUOJAMAS

PROJEKTUOJAMAS

407

507

201

203

507

534
533

534
533

PROJEKTUOJAMAS

534
533

203

534
533

201

PROJEKTUOJAMAS

PROJEKTUOJAMAS
534

533

407

533 533

PROJEKTUOJAMAS
507

ESAMAS
548

ESAMAS

548

PROJEKTUOJAMASPROJEKTUOJAMAS

407

534
533

PROJEKTUOJAMAS
534

533

616

PRAMONĖS G.

616

VERSLO G.

VERSLO G.

528

P
830

PROJEKTUOJAMAS

528

P
830

PROJEKTUOJAMAS

R15,
00

R15,00

R1
2,0

0

R15,00

R12,
00

R18,
00

R10,
00 R10,00

R6
,00 R6
,00

R8,0
0R8,0

0

R6,0
0

R5
,00

R14,00

R14,
00R14,00

3,2
5

3,7
5

3,7
5

3,9
0

9,00

R3
,00 R3,0

0
R3,0

0

R2,0
0

R3,00

R3,0
0

R2
,00

2,0
0

3,00 2,00

9,00

3,0
0

2,0
0

2,003,00

14,00

3,0
0

3,7
5

3,7
5

3,00

1,5
0

3,9
0

3,7
5

3,7
5

7+40 7+60 7+80 8+0 8+20 8+40 8+60 8+80 9+0 9+20 9+40 9+60 9+80 10+0 10+20 10+40 10+60 10+80 11+0 11+20 11+40 11+60 11+80

2,5
0

Esami skydai 533, 534

Esamas skydas 203

Esamas skydas

Esamas skydas 203

PROJEKTUOJAMAS

413

Esamas skydas

Esami skydai

Esamas skydas

Esami skydai

Esamas skydas

3,50R1
5,0

0

R1
5,0

0

R1
5,0

0

R1
5,0

0

2,003,00

R3,0
0

2,0
0

2,00

3,00 2,00
2,00

2,0
0

Projektuojamas elektronių ryšių
apsauginis vamzdis HDPE d110, L=5 m.
Darbus vykdyti rankiniu būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių
apsauginis vamzdis HDPE d110,
L=2x3,0 m. Darbus vykdyti rankiniu
būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių
apsauginis vamzdis HDPE d110,

L=2x2,0 m. Darbus vykdyti rankiniu
būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=3,0 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.
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Esami skydai

Esami skydai 533, 534
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Esami skydai

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

0+20

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS ANT APŠVIETIMO ATRAMOS

ESAMAS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS ANTISLYDIMINĖ DANGA

ESAMAS MEDIS

ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMAPROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelės)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS ANT ŠVIESOFORO GEMBĖS

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (elektroninių ryšių tinklai)

LITGRID ORINĖS ELEKTROS LINIJOS APSAUGOS ZONA

N

29
7 m

m

914 mm

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-03

0

3 5

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
9. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose;
10. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio, kelio ženklai Nr. 407 saugumo salelės projektuojami 0 dydžio;
11. Saugumo salelėse projektuojami kelio ženklai prisukami prie paviršiaus, kad esant poreikiui (didelio gabarito krovinių gabeninmui) būtų lengvai nuimamos ir prisukamos iš naujo.
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Projektuojamas elektronių ryšių apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=9 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=3 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.

Projektuojamas
elektronių ryšių

apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=2x2,0

m. Darbus vykdyti
rankiniu būdu.

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

0+20

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS ANT APŠVIETIMO ATRAMOS

ESAMAS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS ANTISLYDIMINĖ DANGA

ESAMAS MEDIS

ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMAPROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelės)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS ANT ŠVIESOFORO GEMBĖS

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (elektroninių ryšių tinklai)

LITGRID ORINĖS ELEKTROS LINIJOS APSAUGOS ZONA

N

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-03

0

4 5

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
9. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose;
10. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio, kelio ženklai Nr. 407 saugumo salelės projektuojami 0 dydžio;
11. Saugumo salelėse projektuojami kelio ženklai prisukami prie paviršiaus, kad esant poreikiui (didelio gabarito krovinių gabeninmui) būtų lengvai nuimamos ir prisukamos iš naujo.

143



ST
7

Ej
im

o_
t

13
.67

4
CB

13
.736

CB
13

.76
7

CB
13

.84
8

CB
13

.829
CB

13
.83

11 13
.31

14 13
.2815 13
.29

18 13
.30

20
CB

13
.44

21
CB

13
.37

24
CB

13
.39

27
CB

13
.48

28
CB

13
.50

31
CB

13
.52

32
CB

13
.47 34

CB
13

.44

40
CB

13
.5442

CB
13

.54

43
CB

13
.62

44
CB

13
.55

46
CB

13
.55

47
CB

13
.48

48
CB

13
.55

52
CB

13
.4054

CB
13

.39

56
CB

13
.46

58
CB

13
.5260

CB
13

.4862
CB

13
.59

65
CB

13
.59

68
CB

13
.55

74
CB

13
.61

75
CB

13
.66

76
CB

13
.75

77
CB

13
.83

81
CB

13
.6482

CB
13

.7385
CB

13
.71

86
CB

13
.7988

CB
13

.82

91
CB

13
.9492

CB
13

.93

94
CB

13
.9598

CB
13

.99

99
CB

14
.07

10
0

CB
13

.93

10
1

CB
13

.97 10
2

CB
13

.93
10

3
CB

13
.87

10
6

CB
13

.91

10
7

CB
13

.90

10
8

CB

14
.08

10
9

CB
14

.1211
2

CB

14
.1411

4
CB

14
.16

11
5

CB
14

.2211
6

CB
14

.19
11

7
CB

14
.14

81
0

asf
14

.02
81

2
asf

13
.9881

4
asf

13
.94

81
6

asf
13

.88

81
8

asf
14

.07

82
1

asf
13

.94 82
3

asf
13

.87 82
4

asf
13

.80

82
5

asf
13

.8382
6

CB
13

.83 82
7

CB
13

.72
82

8
CB

13
.65

83
2

CB

13
.59

12
75

alt
13

.8512
76

bo
rd_

v14
.01

12
77

bo
rd_

v13
.98

12
78

alt
13

.80 12
79

alt
13

.7512
80

bo
rd_

v13
.94

12
81

alt
13

.7712
82

bo
rd_

v13
.87

12
83

bo
rd_

v13
.96

12
84

alt
13

.7812
85

alt
13

.8412
86

bo
rd_

v14
.02

13
81

alt
13

.96 13
82

alt
13

.90 13
83

alt
13

.85

15
48

alt
13

.73 15
49

alt
13

.6415
50

bo
rd_

v13
.80 15
51

lk_
gro

tel
es

13
.57

15
52

bo
rd_

v13
.7715
53

alt
13

.61 15
54

alt
13

.5915
55

bo
rd_

v13
.72

15
56

bo
rd_

v13
.75

15
57

alt
13

.60 15
58

alt
13

.5015
59

bo
rd_

v13
.66

15
60

bo
rd_

v13
.56

15
61

alt
13

.4015
62

bo
rd_

v13
.4215
63

bo
rd_

v13
.4015
64

bo
rd_

v13
.5015
65

alt
13

.36 15
66

alt
13

.3615
67

bo
rd_

v13
.51 15
68

lk_
gro

tel
es

13
.28

15
69

bo
rd_

v13
.46

15
70

alt
13

.31 15
71

alt
13

.2415
72

bo
rd_

v13
.40

15
73

bo
rd_

v13
.3115
74

alt
13

.17 15
75

alt
13

.1115
76

bo
rd_

v13
.31 15
77

alt
13

.07

15
78

alt
12

.9815
79

bo
rd_

v13
.1415

80
lk_

gro
tel

es

12
.97

15
81

lk_
gro

tel
es

13
.11

15
83

alt
12

.96 15
84

alt
12

.9115
85

bo
rd_

v13
.06 15
86

lk_
gro

tel
es

12
.89

15
87

alt
12

.9815
88

bo
rd_

v13
.10

15
89

bo
rd_

v13
.16

15
90

alt
13

.03 15
91

alt
13

.0815
92

bo
rd_

v13
.20

15
93

bo
rd_

v13
.25

15
94

alt
13

.17 15
95

alt
13

.1615
96

bo
rd_

v13
.31

15
97

bo
rd_

v13
.37

15
98

alt
13

.2215
99

lk_
gro

tel
es

13
.17

16
00

lk_
gro

tel
es

13
.1716

01
bo

rd_
v13
.3816
02

alt
13

.2716
03

alt

13
.20

16
04

bo
rd_

v

13
.35

16
05

bo
rd_

v

13
.28

16
06

alt

13
.15

16
07

alt

13
.13

16
08

alt
13

.0616
09

alt
12

.9916
10

alt

12
.98

16
11

bo
rd_

v

13
.11

16
12

bo
rd_

v

13
.06

16
13

alt

12
.92

16
14

lk_
gro

tel
es

12
.9116

15
bo

rd_
v13
.1416
16

alt
12

.9816
17

bo
rd_

v

13
.11

16
18

bo
rd_

v

13
.02

16
19

alt

12
.98

16
20

alt

12
.95

16
21

bo
rd_

v

13
.09

16
22

bo
rd_

v12
.95

16
23

lk_
gro

tel
es

12
.98

16
24

alt
13

.0816
25

bo
rd_

v13
.21

16
26

bo
rd_

v13
.28

16
27

alt
13

.1216
28

alt
13

.1616
29

bo
rd_

v13
.3016
30

bo
rd_

v

13
.37

16
31

alt

13
.24

16
32

alt
13

.30

16
33

lk_
gro

tel
es

13
.2616

34
alt

13
.38

16
35

bo
rd_

v

13
.48

16
36

bo
rd_

v

13
.55

16
37

alt

13
.43

16
38

alt

13
.46

16
39

bo
rd_

v

13
.61

16
40

bo
rd_

v

13
.68

16
41

alt

13
.53

16
42

alt

13
.66

16
43

bo
rd_

v

13
.71

16
44

bo
rd_

v

13
.76

16
45

alt

13
.60

16
46

alt

13
.67

16
47

bo
rd_

v

13
.82

16
48

lk_
gro

tel
es

13
.55

16
49

alt

13
.73

16
50

bo
rd_

v

13
.90

16
51

bo
rd_

v13
.8516
52

alt
13

.71

16
53

alt
13

.83 16
54

alt
13

.73 16
55

alt
13

.68
16

56
tec

hn
_s

ul_
int

erp

13
.66 16

57
alt

13
.63 16

58
alt

13
.57 16
59

alt
13

.52 16
60

alt
13

.50 16
61

alt
13

.44 16
62

alt
13

.36

16
63

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.36 16

64
alt

13
.31 16
65

alt
13

.23 16
66

alt
13

.20

16
67

alt
13

.14 16
68

alt
13

.1116
69

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.11

16
70

alt
13

.08

16
71

alt
13

.01

16
72

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.02 16

73
alt

13
.09 16
74

alt
13

.10 16
75

alt
13

.20 16
76

alt
13

.22 16
77

alt
13

.20
16

78
tec

hn
_s

ul_
int

erp

13
.26 16

79
alt

13
.27

16
83

bo
rd_

v

13
.30

16
84

alt

13
.15

16
85

bo
rd_

v13
.2916

86
bo

rd_
v13
.33

16
87

bo
rd_

v

13
.33

16
88

alt

13
.17

16
89

bo
rd_

v13
.39

16
90

bo
rd_

v

13
.41

16
91

bo
rd_

v13
.32

16
92

bo
rd_

v

13
.36

16
93

bo
rd_

v13
.52

16
94

alt
13

.35

16
95

alt

13
.29

16
96

alt
13

.3016
97

alt
13

.3616
98

bo
rd_

v13
.50

16
99

bo
rd_

v13
.37

17
00

bo
rd_

v13
.33

17
01

bo
rd_

v

13
.40

17
02

alt
13

.30

17
03

bo
rd_

v13
.33

17
05

bo
rd_

v13
.2417
06

alt
13

.12

17
07

bo
rd_

v13
.20

17
08

bo
rd_

v

13
.19

17
09

alt13
.01

17
11

bo
rd_

v13
.1417

12
bo

rd_
v13

.17
17

13
bo

rd_
v

13
.30

17
14

bo
rd_

v13
.22

17
15

alt
13

.1717
16

alt
13

.1917
17

bo
rd_

v13
.21

17
19

bo
rd_

v13
.20

17
21

bo
rd_

v13
.1217
22

alt1
2.9

9

17
23

alt
13

.0117
24

bo
rd_

v

13
.36

17
25

alt

13
.21

17
26

bo
rd_

v13
.39

17
27

bo
rd_

v13
.43

17
28

bo
rd_

v

13
.48

17
29

alt

13
.35

17
30

bo
rd_

v

13
.50

17
31

bo
rd_

v13
.41

17
32

bo
rd_

v13
.44

17
33

bo
rd_

v13
.57

17
34

alt
13

.45
17

36
alt

13
.37

17
37

alt
13

.4217
38

bo
rd_

v13
.56

17
39

bo
rd_

v13
.45

17
41

bo
rd_

v13
.46

17
42

bo
rd_

v

13
.56

17
43

alt
13

.4117
44

bo
rd_

v

13
.56

17
46

bo
rd_

v

13
.55

17
47

alt

13
.3917

49
alt

13
.6017
50

alt13
.67

18
17

bo
rd_

v13
.92

18
18

bo
rd_

v13
.9218
19

alt
13

.77
18

20
alt

13
.8218
21

bo
rd_

v13
.94

18
22

bo
rd_

v13
.84

18
23

bo
rd_

v13
.86

18
24

bo
rd_

v13
.8718
25

alt
13

.87 18
26

alt
13

.83
18

27
alt

13
.87

18
28

bo
rd_

v

13
.99

18
29

bo
rd_

v13
.88

18
32

bo
rd_

v13
.89

18
33

alt
13

.78
18

35
bo

rd_
v13

.82 18
36

alt
13

.53 18
37

alt
13

.45

18
38

bo
rd_

v13
.30

18
39

bo
rd_

v13
.31

18
40

alt
13

.17
18

41
bo

rd_
v13

.24
18

42
alt

13
.24

18
43

bo
rd_

v13
.34

18
44

bo
rd_

v13
.36

18
45

bo
rd_

v13
.5018
46

alt1
3.3

6 18
47

alt
13

.34 18
48

alt

13
.33

18
49

bo
rd_

v

13
.34

18
50

bo
rd_

v13
.28

18
51

bo
rd_

v13
.20

18
52

bo
rd_

v13
.25

18
53

alt
13

.101
85

4
bo

rd_
v13

.15

ST
7

Ej
im

o_
t

13
.67

19
41

bo
rd_

v13
.45

19
42

alt
13

.3119
43

bo
rd_

v13
.3319
44

bo
rd_

v13
.35 19

45
bo

rd_
v

13
.38

19
46

bo
rd_

v13
.4919
47

alt
13

.33

19
50

bo
rd_

v13
.5319
51

alt
13

.39
19

54
bo

rd_
v

13
.5519

55
alt13

.41

19
56

lk_
gro

tel
es13
.42

19
57

bo
rd_

v13
.44

19
58

bo
rd_

v

13
.47

19
59

bo
rd_

v13
.58

19
60

alt
13

.45
19

61
alt

13
.5319
62

bo
rd_

v13
.67

19
63

bo
rd_

v13
.91

19
64

alt
13

.77
19

65
alt

13
.7019
66

bo
rd_

v13
.84

19
67

bo
rd_

v13
.77

19
68

alt
13

.6219
69

alt
13

.6519
70

bo
rd_

v13
.79

19
71

bo
rd_

v

13
.65

19
72

bo
rd_

v13
.58

19
73

bo
rd_

v

13
.70

19
74

alt

13
.55

19
75

alt
13

.5519
76

bo
rd_

v13
.6819

77
bo

rd_
v13

.57
19

78
bo

rd_
v

13
.63

19
79

bo
rd_

v13
.65

19
80

bo
rd_

v

13
.62

19
81

alt

13
.51

19
82

bo
rd_

v

13
.62

19
83

bo
rd_

v13
.63

19
84

bo
rd_

v13
.74

19
85

alt
13

.60

19
86

alt

13
.56

19
87

bo
rd_

v13
.67

19
88

bo
rd_

v13
.57

19
89

bo
rd_

v13
.57

19
90

bo
rd_

v13
.57

19
91

bo
rd_

v

13
.68

19
92

alt

13
.52

19
93

lk_
gro

tel
es

13
.53

19
94

bo
rd_

v13
.70

19
95

bo
rd_

v

13
.73

19
96

alt

13
.58 19

97
bo

rd_
v13
.73

19
98

bo
rd_

v

13
.73

19
99

alt

13
.61

20
00

bo
rd_

v13
.78 20
01

bo
rd_

v13
.8920
02

alt
13

.75

20
03

alt
13

.68
20

04
alt1

3.6
8

20
05

bo
rd_

v13
.8220
06

bo
rd_

v13
.69

20
07

bo
rd_

v13
.67

20
08

alt
13

.5220
09

lk_
gro

tel
es

13
.44

20
10

alt
13

.55

20
11

lk_
gro

tel
es

13
.48

20
12

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.4920

13
alt

13
.47

20
14

alt
13

.44

20
15

alt
13

.3720
16

bo
rd_

v13
.49

20
17

bo
rd_

v13
.50

20
18

bo
rd_

v13
.52

20
19

alt
13

.40
20

20
bo

rd_
v13
.55

20
21

bo
rd_

v13
.60

20
22

bo
rd_

v13
.45

20
23

alt
13

.29

20
24

bo
rd_

v

13
.28

20
26

bo
rd_

v13
.26

20
27

alt
13

.12

20
28

bo
rd_

v

13
.24

20
29

lk_
gro

tel
es

13
.12

20
30

alt
13

.2420
31

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.31

20
32

bo
rd_

v

13
.51

20
33

bo
rd_

v13
.4920
34

alt
13

.3620
35

bo
rd_

v13
.37

20
36

bo
rd_

v

13
.39

20
37

bo
rd_

v13
.5320
38

alt
13

.38
20

39
bo

rd_
v13
.53

20
40

bo
rd_

v13
.54

20
41

bo
rd_

v13
.5420
42

alt
13

.41

20
43

alt
13

.31
20

44
alt

13
.3720

45
bo

rd_
v13

.53
20

46
bo

rd_
v

13
.53

20
47

alt

13
.38

20
48

alt
13

.3220
49

bo
rd_

v13
.47

20
50

bo
rd_

v13
.33

20
51

bo
rd_

v13
.31

20
52

bo
rd_

v

13
.4320
53

bo
rd_

v

13
.42

20
54

alt13
.28

20
55

alt
13

.1920
56

alt
13

.1220
57

bo
rd_

v13
.24

20
58

bo
rd_

v

13
.24

20
59

bo
rd_

v13
.12

20
60

bo
rd_

v13
.13

20
62

bo
rd_

v13
.32

20
63

alt
13

.18 20
64

alt
13

.25

20
65

bo
rd_

v13
.34

20
66

bo
rd_

v13
.3920
67

alt
13

.23

20
68

bo
rd_

v
13

.40

20
69

bo
rd_

v13
.4120
70

alt
13

.2820
71

bo
rd_

v13
.2820

72
bo

rd_
v13
.31

20
73

bo
rd_

v13
.3520

74
bo

rd_
v13
.3520
76

bo
rd_

v13
.4520

77
bo

rd_
v13
.43

20
78

alt
13

.31 20
79

alt
13

.35

20
80

alt
13

.45
20

81
alt

13
.52

20
82

alt
13

.62

20
83

alt
13

.64

20
84

alt
13

.57

20
85

alt
13

.52

20
86

alt
13

.50

20
87

alt
13

.44

20
88

alt
13

.46
20

89
alt

13
.46

20
90

alt
13

.45

20
91

alt
13

.4220
92

alt
13

.41

20
93

alt
13

.34

20
94

alt
13

.37

20
95

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.42

20
75

alt1
3.3

120
76

bo
rd_

v13
.4520

77
bo

rd_
v13
.43

20
78

alt
13

.31 20
79

alt
13

.35

20
80

alt
13

.45
20

81
alt

13
.52

20
82

alt
13

.62

20
83

alt
13

.64

20
84

alt
13

.57

20
85

alt
13

.52

20
86

alt
13

.50

20
87

alt
13

.44

20
88

alt
13

.46
20

89
alt

13
.46

20
90

alt
13

.45

20
91

alt
13

.4220
92

alt
13

.41

20
93

alt
13

.34

20
94

alt
13

.37

20
95

tec
hn

_s
ul_

int
erp

13
.42

45
6

13
.42

45
7

13
.34

45
8

13
.58

45
9

13
.64 46
0

13
.79

46
1

13
.75 46
2

13
.74

46
3

13
.52

46
4

13
.46

46
5

13
.55

46
6

13
.66 46
7

13
.57

46
8

13
.70

46
9

13
.14

47
0

13
.49

47
1

13
.56

34
6

14
.21

34
7

14
.14

44
2

13
.72 44
3

13
.51

44
4

13
.41

44
5

13
.42

61
9

13
.43

62
0

13
.5162
1

13
.43

62
2

13
.39

62
3

13
.30

62
4

13
.31

62
5

13
.41

62
6

13
.47

62
7

13
.40

64
2

13
.58

64
3

13
.68

64
4

13
.86

??

?

???

?

??

19
5

10

58

24
4

19
1

13
3

1

5a

1a

54

81

20
1a

13
2 9

13
1

20
9

13
1 20
2a

88383 19
6

19
5

10

58

24
4

19
1

13
3

1

5a

1a

81

20
1a

13
2 9

13
1

20
9

13
1 20
2a

88383 19
6

52

55

53

51

6a

7a

13
4

82

85

84

13
7

13
6

13
5

19
4

19
2

19
3

24
3

24
1

24
2

7
4

55

53

7a

2a

4a

526a

51

L L L L L
1 bet d1200

L L L L L L
1 bet d1200 L L L L L1 bet d1200

1 bet d
1200

L1 bet d1200
L L L L L L L L L L1 bet d1200 1 bet d1200 1 bet d1200 1 bet d1200 1 bet d1200

2

3
4

21

2

1 P
VC d2

00

4
2

5

2

2

31 P
VC

 d2
00

L
1 

PV
C 

d3
00

1 
PV

C 
d3

00

3
2

2

2

2

31

4

1 P
VC

 d2
00

2
4

2

5
3

2
1

1
1

3

2

2
4

21 P
VC d2

00

1 PVC d200

3
4

3 4

2
3,3a

1

24,4a

2

12

2

L

L

1 
PE

 d
60

0
1 

PE
 d

60
0

L
L

1 
PV

C 
d2

00
1 

PV
C 

d2
00

1 PVC d200 1 PVC d200

L
L

1 PVC d200
1 PVC d200

3

2

1

4

21 P
VC d2

00

1 P
VC d2

00

1

13

1

1

3

3

1

1

d1200 d1200
F F

F
F

1 
PV

C 
d1

60

F

1 
PV

C 
d1

60
PV

C 
d3

50

F F F F
1 nn d1200 1 nn d1200

F
F

F

1 PVC d315
PVC d530

L
1 

PV
C 

d3
15

1 P
VC d3

15

D D D D D
1 PVC d110

D
1 

PV
C 

d1
10

D D D D D
1 PVC d110

D D D D D D
1 PVC d110

1 P
VC

 d1
10

DDDDDDDDD 1 PVC d1101 PVC d1101 PVC d1101 PVC d1101 PVC d1101 PVC d110
D D D D D

1 PVC d110

D D D D D
1 PVC d110

D D D D D D
1 PVC d110

D
1 

PV
C 

d1
10

D D D D D D D D D D D D D
1 PVC d110 1 PVC d110 1 PVC d110 1 PVC d110 1 PVC d110

1 
PV

C 
d1

10

D
1 

PV
C 

d1
10

vv
 11

.73

vv
 11

.76

vv
 11

.97

vv
 11

.73

vv
 11

.76

vv
 11

.57

2

34

1 1

2 12

PE
 d

40
0

PE
 d

40
0

V
V

1 
PE

 d
25

0

V
V

1 
PE

 d
25

0

V V V V V
1 met d400 1 met d400

V V V
1 met d400 1 met d400

V V V
1 met d400

V V V V V V V V V V
1 met d400

12

3

4
1 2

3

V
V

1 
ke

t d
30

0

V
1 

PE
 d

11
0

V
1 

PE
 d

11
0

1 PE d110
1 met d400

V
1 met d400

V V V V
1 met d400

T
T

T

T T T T

>
<

>
<

T T T T T T T T T

> < > < > <

T T T T

T

T T T T T
T T

>
<

15
3a

pls d40
1xPE d100T T T

xx
x

xx x
x

x

> < > <

>
<

>
<

>
<

> <
> <

>
<

>
<

>
<

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

< >

<
>

<
>

< >

E E E

<
>

< > < > < >
< >

< > < >
< >

< >

< >

E
E

E

E

xxxx

E

E

E< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

T

T

vv
12

.84

vv
12

.62

vv
12

.76

vv
12

.62vv
12

.67

vv
12

.76

vv
12

.91

vv
12

.87

vv
12

.89

vv
12

.90

vv
13

.20

vv
12

.90

vv
13

.30

vv
13

.19

vv
13

.39

vv
13

.18

vv
13

.35

PV
C1

xd
75

PV
C1

xd
75

PV
C1

xd
75

PV
C1

xd
75

PVC1xd
75

PE d3
4/4

0

PV
C1

xd
75

PVC1xd75
PVC1xd75

PV
C1

xd
75

PV
C1

xd
75

PVC1xd
754

PVC2d160

PV
Cd

11
0

PV
Cd

11
0

PV
Cd

11
0

PV
Cd

11
0

T

F F
1 nn d1200

1 k
et 

d3
00

//\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\

2d159/250

2d159/250

V
V

V
V

V

V
V

V V V V V V V V V V V V V V

V

V
V

V
V

V

V
V

V F

FS FS FS FS FS FS FS

F

F
F

F

FS FS FS FS FS FS FS

F F F F F F F F F F

ų

 

ų

 

D

T><><

>
<

x

x

>
<

>

<
>

<
>

<
>x

x
x

E
E

E
E

E E E E E

xx

< > < > < > < > < > < > < > < >

<
>

<><>

<
>

<
>

<
>

<
>

< >
< >

<
>

<
>

//\
//\

//\
//\

GV
GV

GV GV GV GV GV GV

//\

//\

D

D

D

D

D

L

L

L

L

L L L L L L L L L LL

D

L

T

T

T

TT

T
T

T

T
T

T T T T T T T T

T

T

T

T

T

T

T

T

> < > < > < > < > < > < > < > <

>
<

>
<

> < > < > < > < > < > < > <

TT
T

TT
T

TT

T

T

T

?

<<
>>

FFF

F

F

F

x
x

x

x x

44
00

53
10

56
43

44
00

53
11

43
53

44
00

53
11

42
42

44
00

53
11

43
31

44
00

53
11

42
53

44
00

53
11

41
86

44
00

03
90

51
60

44
00

53
11

41
97

44
00

53
11

42
20

DA
RB

Ų 
PA

BA
IG

A:
 17

+2
4

KP
: 1

6+
20

KG
: 1

6+
30

PROJEKTUOJAMAS
507

ESAMAS
548

PROJEKTUOJAMAS

407

ESAMAS

548

PROJEKTUOJAMAS

PROJEKTUOJAMAS

534
533

534
533

PROJEKTUOJAMAS

PROJEKTUOJAMAS

534
533 PROJEKTUOJAMAS

507

PROJEKTUOJAMAS

534
533

ESAMAS

528

P
815

813

PROJEKTUOJAMAS

PROJEKTUOJAMAS

PROJEKTUOJAMAS

PROJEKTUOJAMAS

511

510

R10,
00 R5,5

0

R12,
00

R12
,00

R10,
00

R6,0
0

R12,
00

3,7
5

3,9
0

3,7
5

10,00

3,00

3,0
0

3,7
5

3,9
0

3,7
5

R15,00

3,7
5

3,7
5

4,0
0

R15,
00

R12,00

3,7
5

3,7
5

4,2
0

LAPŲ SUJUNGIMO VIETA

13+60 13+80 14+0 14+20 14+40 14+60 14+80 15+0 15+20 15+40 15+60 15+80 16+0 16+20 16+40 16+60 16+80 17+0 17+20 17+24

3,00

Esami skydai 201,
616, 507, 533, 534

Esami skydai

Esami skydai

2,00

2,00

2,0
0

2,0
0

4,00

R3,0
0

R3
,00

3,50

R1
5,0

0

R1
5,0

0

R1
5,0

0

R1
5,0

0

R15
,00

R15,
00

507

509

512

517

PROJEKTUOJAMAS

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

0+20

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)
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PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
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PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
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ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMAPROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelės)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS ANT ŠVIESOFORO GEMBĖS

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (elektroninių ryšių tinklai)

LITGRID ORINĖS ELEKTROS LINIJOS APSAUGOS ZONA

N

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-03

0

5 5

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais;
9. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose;
10. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio, kelio ženklai Nr. 407 saugumo salelės projektuojami 0 dydžio;
11. Saugumo salelėse projektuojami kelio ženklai prisukami prie paviršiaus, kad esant poreikiui (didelio gabarito krovinių gabeninmui) būtų lengvai nuimamos ir prisukamos iš naujo.
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01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (Pramonės g.)

NUŽYMĖJIMO PLANAS
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UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ /
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Statybos leidimui, konkursui2022-08

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas

29
7 m

m

914 mm

N SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkoma gatvės atkarpa

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti
paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu
pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju

raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais. GATVĖS AŠIES PIKETŲ KOORDINATĖS

PK X Y

0+0 6177021.64 323422.45

0+20 6177030.10 323440.58

0+40 6177036.96 323459.35

0+60 6177041.38 323478.84

0+80 6177044.88 323498.53

1+0 6177048.38 323518.22

1+20 6177051.95 323537.90

1+40 6177057.38 323557.13

1+60 6177065.20 323575.53

1+80 6177073.45 323593.75

2+0 6177081.70 323611.97

2+20 6177089.94 323630.19

2+40 6177098.19 323648.41

2+60 6177106.44 323666.64

2+80 6177114.69 323684.86

3+0 6177122.93 323703.08

3+20 6177131.18 323721.30

3+40 6177139.43 323739.52

NUŽYMĖTO TAŠKO KOORDINATĖS
Taško Nr. X Y

1 6177082.44 323613.62

2 6177086.38 323622.24

3 6177099.85 323657.53

4 6177103.71 323666.21

5 6177082.07 323626.31

6 6177075.31 323646.88

7 6177075.95 323638.19

8 6177075.72 323635.80

9 6177073.69 323644.44

10 6177069.50 323643.29

11 6177083.73 323647.94

20 6177075.90 323652.26

21 6177099.32 323667.41

22 6177078.31 323660.40

23 6177089.71 323662.80

24 6177093.77 323663.96

25 6177085.30 323665.27

26 6177084.23 323669.31

27 6177070.25 323664.89

28 6177051.66 323675.46
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PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelės)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

NUŽYMĖTAS TAŠKAS IR JO NUMERIS15

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

N

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant
esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

N

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

NUŽYMĖJIMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04

0

2 3

NUŽYMĖTO TAŠKO KOORDINATĖS
Taško Nr. X Y

29 6177090.06 323645.23
30 6176992.92 323698.68
31 6176986.82 323702.09
32 6176986.58 323696.53
33 6176976.13 323694.21
34 6176987.64 323693.18
35 6176988.38 323690.56
36 6176984.88 323694.72
37 6176978.38 323696.15
38 6176967.95 323697.47
39 6176963.40 323709.51
40 6176995.19 323706.86

41 6176999.56 323714.66
42 6177002.28 323715.42
43 6176996.17 323718.85
44 6176996.94 323716.13
45 6176992.65 323708.45
46 6176990.30 323709.60
47 6176987.25 323720.53
48 6176979.59 323723.67
49 6176967.41 323720.33
50 6176912.91 323737.74
51 6176886.89 323752.28
52 6176903.92 323756.05
53 6176897.81 323762.14
54 6176894.50 323764.63

55 6176887.09 323768.74
56 6176884.29 323769.94
57 6176873.07 323773.60
58 6176870.18 323774.69
59 6176869.29 323775.35
60 6176871.89 323780.00
61 6176874.50 323778.52
62 6176877.23 323779.29
63 6176871.13 323782.72
64 6176872.12 323767.07
65 6176863.40 323771.96
66 6176866.15 323763.71
67 6176863.57 323765.14
68 6176861.05 323766.32

69 6176851.59 323769.17
70 6176848.62 323770.43
71 6176841.31 323774.50
72 6176838.14 323776.87
73 6176833.18 323781.72
74 6176830.02 323784.07
75 6176799.49 323801.14
76 6176756.14 323838.43
77 6176732.70 323851.54
78 6176686.30 323873.57
79 6176678.49 323877.93
80 6176677.44 323869.37
81 6176678.01 323863.24
82 6176676.87 323867.32

83 6176675.14 323868.33
84 6176671.05 323867.18
85 6176686.77 323878.93
86 6176682.40 323881.37
87 6176688.71 323882.26
88 6176691.50 323882.91
89 6176690.45 323885.52
90 6176686.36 323884.36
91 6176684.63 323885.36
92 6176683.48 323889.44
93 6176682.85 323886.25
94 6176681.11 323881.92
95 6176653.12 323897.51
96 6176651.56 323898.55

97 6176652.90 323900.95
98 6176655.56 323901.76
99 6176655.35 323905.33

100 6176651.27 323904.20
101 6176648.55 323903.64
102 6176647.45 323907.63
103 6176647.16 323901.03
104 6176649.33 323890.52
105 6176641.47 323894.91
106 6176649.24 323885.13
107 6176642.80 323883.16
108 6176641.68 323887.23
109 6176639.90 323888.29
110 6176635.80 323887.17

111 6176633.17 323890.94
112 6176726.65 323854.92
113 6176718.24 323860.18
114 6176713.41 323863.55
115 6176708.73 323866.48
116 6176626.76 323912.30
117 6176617.54 323916.87
118 6176616.66 323917.25
119 6176603.28 323923.88
120 6176590.88 323930.81
121 6176588.57 323938.99
122 6176583.13 323941.89
123 6176575.68 323939.36
124 6176574.34 323940.54

125 6176541.68 323945.26
126 6176520.14 323957.30
127 6176511.88 323961.92
128 6176508.87 323963.19
129 6176499.18 323966.09
130 6176496.23 323967.34
131 6176488.31 323971.72
132 6176484.70 323974.51
133 6176480.98 323978.42
134 6176477.43 323981.17
135 6176550.92 323953.15
136 6176547.79 323955.48
137 6176542.02 323961.08
138 6176538.88 323963.42

139 6176542.24 323963.20
140 6176531.43 323967.57
141 6176528.67 323968.77
142 6176516.95 323972.49
143 6176514.17 323973.69
144 6176516.48 323974.54
145 6176521.99 323962.79
146 6176509.75 323969.64
147 6176476.52 324000.11
148 6176477.93 324009.51
149 6176471.93 324013.23
150 6176452.94 324007.95

GATVĖS AŠIES PIKETŲ KOORDINATĖS
PK X Y

3+60 6177081.33 323650.12
3+80 6177063.87 323659.88
4+0 6177046.41 323669.64
4+20 6177028.95 323679.40
4+40 6177011.50 323689.16
4+60 6176994.04 323698.92
4+80 6176976.58 323708.67
5+0 6176959.12 323718.43
5+20 6176941.67 323728.19
5+40 6176924.21 323737.95
5+60 6176906.75 323747.71
5+80 6176889.29 323757.47

6+0 6176871.84 323767.23
6+20 6176854.38 323776.99
6+40 6176836.92 323786.75
6+60 6176819.46 323796.50
6+80 6176802.01 323806.26
7+0 6176784.55 323816.02
7+20 6176767.09 323825.78
7+40 6176749.63 323835.54
7+60 6176732.18 323845.30
7+80 6176714.72 323855.06
8+0 6176697.26 323864.82
8+20 6176679.80 323874.57
8+40 6176662.34 323884.33
8+60 6176644.89 323894.09

8+80 6176627.43 323903.85
9+0 6176609.97 323913.61
9+20 6176592.51 323923.37
9+40 6176575.06 323933.13
9+60 6176557.60 323942.89
9+80 6176540.14 323952.65
10+0 6176522.68 323962.40
10+20 6176505.23 323972.16
10+40 6176487.77 323981.92
10+60 6176470.31 323991.68
10+80 6176452.85 324001.44
11+0 6176435.40 324011.20
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PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

ATSTATOMA, PERKLOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (ant esamų pagrindų)

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (saugumo salelės)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

NUŽYMĖTAS TAŠKAS IR JO NUMERIS15

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

N

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant
esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

N

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

NUŽYMĖJIMO PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-01-TP-BD/S.B-04

0

3 3

NUŽYMĖTO TAŠKO KOORDINATĖS
Taško Nr. X Y

152 6176386.94 324044.85
153 6176381.52 324063.85
154 6176375.30 324067.28
155 6176356.28 324061.96
156 6176352.59 324064.02
157 6176341.98 324069.95
158 6176327.42 324078.09
159 6176314.76 324086.02
160 6176305.25 324092.03
161 6176284.69 324103.69
162 6176280.49 324105.87
163 6176290.20 324113.55

164 6176293.53 324114.00
165 6176287.72 324115.43
166 6176291.17 324116.85
167 6176282.21 324109.66
168 6176281.38 324112.33
169 6176283.60 324112.16
170 6176280.45 324118.10
171 6176274.50 324116.15
172 6176274.89 324119.37
173 6176275.56 324121.27
174 6176264.30 324121.68
175 6176257.12 324125.58
176 6176254.42 324124.80
177 6176256.97 324129.37

178 6176252.89 324128.21
179 6176250.81 324132.60
180 6176251.15 324129.19
181 6176252.55 324121.49
182 6176248.27 324124.05
183 6176283.97 324098.47
184 6176276.12 324102.86
185 6176250.40 324113.52
186 6176242.55 324117.92
187 6176274.69 324094.51
188 6176276.00 324090.76
189 6176275.39 324093.37
190 6176271.30 324093.02
191 6176265.89 324092.72

192 6176263.55 324092.92
193 6176264.75 324090.01
194 6176260.38 324092.34
195 6176252.90 324098.76
196 6176252.24 324096.68
197 6176250.99 324099.61
198 6176246.52 324103.90
199 6176243.64 324105.51
200 6176242.48 324109.59
201 6176243.65 324111.68
202 6176241.91 324112.66
203 6176240.73 324110.55
204 6176237.64 324109.05
205 6176246.64 324110.19

206 6176244.38 324126.05
207 6176240.75 324140.02
208 6176235.74 324141.52
209 6176223.37 324137.80
210 6176217.77 324140.24
211 6176204.38 324146.87
212 6176193.82 324139.71
213 6176182.54 324138.67
214 6176175.76 324143.55
215 6176173.62 324151.00
216 6176192.55 324153.48
217 6176189.33 324155.91
218 6176184.09 324161.08
219 6176180.81 324163.53

220 6176186.77 324160.78
221 6176173.46 324167.60
222 6176170.67 324168.80
223 6176159.68 324172.23
224 6176156.83 324173.45
225 6176162.06 324174.87
226 6176161.48 324177.48
227 6176163.10 324163.45
228 6176154.39 324168.36
229 6176158.88 324159.24
230 6176154.99 324160.91
231 6176144.96 324163.98
232 6176142.06 324165.22
233 6176134.80 324169.27

234 6176131.45 324171.82
235 6176126.83 324176.49
236 6176123.48 324179.03
237 6176124.60 324191.47
238 6176119.86 324207.58
239 6176115.73 324210.63
240 6176099.21 324205.66
241 6176083.01 324201.66
242 6176072.27 324201.03
243 6176065.58 324204.95
244 6176063.10 324212.79
245 6176068.88 324222.62
246 6176059.98 324227.59
247 6176040.56 324238.44

248 6176009.01 324256.16
249 6175983.27 324257.34
250 6175979.35 324258.70
251 6175977.24 324259.03
252 6175977.80 324255.95
253 6175975.54 324256.01
254 6175982.03 324254.61
255 6175993.94 324264.73
256 6175986.75 324272.19
257 6175986.48 324268.71
258 6175985.31 324269.63
259 6175983.72 324270.90
260 6175985.28 324273.66
261 6175983.12 324277.15

263 6175961.89 324249.43
264 6175979.66 324286.87
265 6175940.63 324267.56
266 6175933.92 324285.59
267 6175957.58 324303.01
268 6175936.98 324297.34

GATVĖS AŠIES PIKETŲ KOORDINATĖS
PK X Y

11+20 6176417.94 324020.96
11+40 6176400.48 324030.72
11+60 6176383.02 324040.48
11+80 6176365.57 324050.23
12+0 6176348.11 324059.99
12+20 6176330.65 324069.75
12+40 6176313.19 324079.51
12+60 6176295.74 324089.27
12+80 6176278.28 324099.03
13+0 6176260.82 324108.79
13+20 6176243.36 324118.55
13+40 6176225.91 324128.31

13+60 6176208.45 324138.06
13+80 6176190.99 324147.82
14+00 6176173.53 324157.58
14+20 6176156.08 324167.34
14+40 6176138.62 324177.10
14+60 6176121.16 324186.86
14+80 6176103.70 324196.62
15+00 6176086.25 324206.38
15+20 6176068.79 324216.13
15+40 6176051.33 324225.89
15+60 6176033.87 324235.65
15+80 6176016.42 324245.41
16+00 6175998.96 324255.17
16+20 6175981.50 324264.93

16+40 6175964.12 324274.83
16+60 6175946.77 324284.77
16+80 6175929.41 324294.71
17+00 6175912.06 324304.65
17+20 6175894.70 324314.59
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Projektuojamas elektronių ryšių apsauginis
vamzdis HDPE d110, L=2x2,0 m. Darbus
vykdyti rankiniu būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių
apsauginis vamzdis HDPE d110,
L=2x3,0 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.
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DN200
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E2

"A3"
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E2

E2E2

E2 E2 E2 E2 E2

"A7"

Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-14m; Uždaru būdu
1,0m po gatve

Montuojama papildoma gembė
esamoje atramoje h-6,5m,
kryptinis šviestuvas

Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-15m; Uždaru būdu
1,0m po gatve

Perkeliama esama apšvietimo
atrama, montuojama papildoma

gembė h-6,5m, kryptinis šviestuvas

Perkeliama esama atrama,

keičiamas kryptinis šviestuvas

Perkeliama esama atrama

Perkeliama esama atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Proj. Vamzd. Ø110mm;

L-18m; Uždaru būdu

1,0m po gatve
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LIETAUS ŠULINĖLIS, APVALIOS GROTELĖS
LIETAUS VANDENS TINKLAS

LIETAUS ŠULINĖLIS, „BORDIŪRINIO" TIPO GROTELĖS

L1

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai)

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ DETEKTORIUS

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (elektroninių ryšių tinklai)

LITGRID ORINĖS ELEKTROS LINIJOS APSAUGOS ZONA

Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

KLAIPĖDOS MIESTO PRAMONĖS GATVĖS DALIES, KLAIPĖDOS M.
SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

-

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-05KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ /
UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ

0

1 4

Statybos leidimui, konkursui2022-08

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas

29
7 m

m

914 mm

SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkoma gatvės atkarpa

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti
paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu
pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju

raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

 SPDV E17572  K. Šližys
 SPDV PVA31147  J. Vilčinski
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Projektuojamas elektronių ryšių
apsauginis vamzdis HDPE d110, L=5 m.
Darbus vykdyti rankiniu būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=3,0 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.
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Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-15m; Uždaru būdu
1,0m po gatve

Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-14m; Uždaru būdu

1,0m po gatve

LIETAUS ŠULINĖLIS, APVALIOS GROTELĖS
LIETAUS VANDENS TINKLAS

LIETAUS ŠULINĖLIS, „BORDIŪRINIO" TIPO GROTELĖS

L1

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai)

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ DETEKTORIUS

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (elektroninių ryšių tinklai)

LITGRID ORINĖS ELEKTROS LINIJOS APSAUGOS ZONA

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant
esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-22-0102-XX-TP-BD/S.B-05
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Projektuojamas
elektronių ryšių

apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=5 m.

Darbus vykdyti rankiniu
būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=9 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.

Projektuojamas elektronių ryšių apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=3 m. Darbus vykdyti rankiniu būdu.

Projektuojamas
elektronių ryšių

apsauginis vamzdis
HDPE d110, L=2x2,0

m. Darbus vykdyti
rankiniu būdu.
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LIETAUS ŠULINĖLIS, APVALIOS GROTELĖS
LIETAUS VANDENS TINKLAS

LIETAUS ŠULINĖLIS, „BORDIŪRINIO" TIPO GROTELĖS

L1

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai)

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (elektroninių ryšių tinklai)

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant
esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500
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Perkeliama esamata atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Perkeliama esama atrama,
keičiamas kryptinis šviestuvas

Proj. Vamzd. Ø110mm;
L-15m; Uždaru būdu

1,0m po gatve

R1S

R1 S

SR1

Pekeliama esama atrama kartu su

pamatu, esamais šviesoforais bei mygtuku

Pekeliama esama atrama kartu su

pamatu, esamu šviesoforu bei mygtuku

Pekeliami esami šviesoforai

ant naujos atramos

Montuojamas naujas jutiklis

ant esamos atramos

Montuojamas naujas jutiklis

ant esamos atramos

Montuojamas naujas jutiklis

ant esamos atramos

Montuojamas naujas jutiklis

ant esamos atramos

R1

R1
R1

Pravedami nauji jutiklių kabeliai

pro esamus vamzdžius

Pravedami nauji jutiklių kabeliai

pro esamus vamzdžius

R1

A2

A1

A3

A8

A10

A9

A4, esama atrama

A5

A7

A6, esama atrama

A11, esama atrama

A13, esama atrama

A14

A12

LIETAUS ŠULINĖLIS, APVALIOS GROTELĖS
LIETAUS VANDENS TINKLAS

LIETAUS ŠULINĖLIS, „BORDIŪRINIO" TIPO GROTELĖS

L1

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai)

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ DETEKTORIUS

TRANSPORTO ŠVIESOFORAS
PĖSČIŲJŲ ŠVIESOFORAS
ŠVIESOFORO ATRAMA
RYŠIŲ KABELIS
SIGNALINIS KABELIS

R1

S

APSAUGINIS KABELIO VAMZDIS
ESAMAS APSAUGINIS KABELIO VAMZDIS

E2

PERKELIAMA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMA / PERKELIAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU ŠVIESTUVU

ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS (elektroninių ryšių tinklai)

LITGRID ORINĖS ELEKTROS LINIJOS APSAUGOS ZONA

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant
esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

Lapas LapųDokumento žymuo
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Gatvės ašis

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 1
Važiuojamoji dalis, atnaujinant dėvimąjį sluoksnį, pjūvis PK 1+00, PK 11+50

Detalė A

Betoninis bordiūras 100.15.30
ant betono pagrindo

20

30

15

10

45

10

Detalė B

Betoninis bordiūras 100.15.22
ant betono pagrindo

20

15

10

45

10

25

Bordiūrų įrengimo schemos M 1:25
(Matmenys pateikti centimetrais)

GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį):
4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB
Išlyginamasis sluoksnis iš mišinio AC 11 AN
Esama dangos konstrukcija

3,75
Eismo juosta

Iki 10 cm storio dirvožemio
sluoksnis, apsėjamas žole

3,75
Eismo juosta

2,5 %

Iki 10 cm storio dirvožemio
sluoksnis, apsėjamas žole

3,50-3,90
Skiriamoji juosta

GRUNTAI PAGAL LST
1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD,
ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

Horizontalusis
ženklinimas

2,5 % 2,5 %

Horizontalusis
ženklinimas

2,5 %

GRUNTAI PAGAL LST
1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD,
ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

Gatvės ašis

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 2
Važiuojamoji dalis, atnaujinant dėvimąjį sluoksnį su saugumo salele, pjūvis PK 2+03, PK 10+10

3,75
Eismo juosta

2,5 %

Iki 10 cm storio dirvožemio
sluoksnis, apsėjamas žole

3,50-3,90
Saugumo salelė

GRUNTAI PAGAL LST
1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD,
ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

0,1
5

0,1
5

0,1
5

0,0
3

3,75
Eismo juosta

2,5 %

Iki 10 cm storio dirvožemio
sluoksnis, apsėjamas žole

GRUNTAI PAGAL LST
1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD,
ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

0,1
5

0,0
3

SAUGUMO SALELĖS DANGOS KONSTRUKCIJA:
10 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm danga
5 cm storio cementinio skiedinio sluoksnis
10 cm storio betono pagrindo sluoksnis
Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)
Esama dangos konstrukcija

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 3
Važiuojamosios dalies platinimas

Gatvės ašis0,0-1,50

2,5 %

Iki 10 cm storio dirvožemio
sluoksnis, apsėjamas žole

GRUNTAI PAGAL LST
1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD,
ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

0,1
5

2,5 %

4,0 % Esamas
pokonstrukcinis
drenažas

0,30 0,30

1:0,75 1:0
,75

1:0,75 1:0
,75

GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJA (pilna konstrukcija):
4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S su PMB
8 cm storio asfalto apatinios sluoksnis iš mišinio AC 16 AS
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)
58 cm storio apsauginio šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio
Geotinklas
Geotinklas
Geotektilė
Žemės sankasa, Ev2≥45 MPa

Detalė A

Detalė B

GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį):
4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB
Išlyginamasis sluoksnis iš mišinio AC 11 AN
Esama dangos konstrukcija

GATVĖS DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį):
4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB
Išlyginamasis sluoksnis iš mišinio AC 11 AN
Esama dangos konstrukcija
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Statybos leidimui, konkursui2022-08

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas
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7 m

m

420 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais.
2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersinių profilių pjūviai. Tikslų dangų išsidėstymą žr. Dangų ir

eismo organizavimo plane BD/S.B-03.
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STATYBOS DARBŲ ETAPAI:
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai;
2. Žemės darbai;
3. Inžinerinių tinklų sutvarkymas ir įrengimas;
4. Gatvės ir jos prieigų važiuojamosios dalies dangos remontas;
5. Takų ir šaligatvių prieigų sutvarkymas ir įrengimas;
6. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas;
7. Teritorijos apželdinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.
Darbus planuojama organizuoti vienos pamainos rėžimu darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 (tikslinamas pagal rangovo priimtą darbo laiką, bet nepažeidžiant darbo įstatymo ir
ramybės valandų).

BENDROS PASTABOS:
1. Iki pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:

- įrengti laikinas administracines ir buitines patalpas;
- įrengti laikinus įvažiavimus į statybos aikštelę.

2. Statybos metu neturi būti pažeisti esami funkcionuojantys inžineriniai tinklai. Sandėliuoti  medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama;
3. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas,

kenksmingas gamtos aplinkai. Iš statybos aikštelės išvažiuojančio autotransporto ir mechanizmų ratai turi būti nuplaunami vandeniu;
4. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį;
5. Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvežimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą paruošia Rangovinė organizacija technologiniame projekte, suderinus su Statytoju. Ji gali

koreguoti arba dalinai keisti  statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų;
6. Laikinos elektros oro linijos trasą parenka Rangovas prieš tai suderinęs su elektros tinklus eksploatuojančia organizacija. Nesant galimybei privesti laikiną elektros liniją

Rangovas turi numatyti įrengti kitą laikiną elektros šaltinį (pvz.: elektros generatorių ir t.t.);
7. Už darbų saugą statybos aikštelėje atsakingas Rangovas.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI:
1. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" bei kitais galiojančiais darbo saugos dokumentais.
Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:
- duobės, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos bei pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir nakties metu);
- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos;
- kasamų duobių ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimus;
- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonėmis;
- aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs;
- visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti;
- iki statybos pradžios būtų parengtas darbų vykdymo (technologinis) projektas;
- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.
2. Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi).

PAVOJINGOS ZONOS (VIETOS) STATYBOS AIKŠTELĖJE:
1. Visa laikinai aptverta statybos aikštelė dėl statybos darbų specifikos yra padidinto pavojingumo zona;
2. Statybos aikštelėje (teritorijoje) ypatingai pavojingos zonos:
- Laikini privažiavimo keliai;
- Mechanizmų (keliamųjų kranų, ekskavatorių, buldozerių, plentvolių, traktorių, asfalto klotuvų, autogražtų ir kt.) darbo zonos;
- Elektros linijos ir įrenginiai;
- Vykdant žemės darbus - veikiantys požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai;
- Montuojant sunkias konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - montavimo darbų zona;
- Vykdant ardymo ir demontavimo darbus - tų darbų zona.
3. Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pašalinius asmenis nukreipti saugiu taku.

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ DARBŲ STATYBVIETĖJE SĄRAŠAS:
1. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, bei įtampa aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinė srovės įtampa aukštesnė kaip 110 V;
2. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas.

DARBŲ ORGANIZAVIMO PASTABOS:
1. Vykdant darbus, numatoma įrengti statybos aikštelę, aptvertą laikinąja tvora, kad į ją nepatektų svetimi asmenys;
2. Rekomenduojama statybvietę įrengti Pramonės g. žemės sklype, kad. Nr. 2101/0034:56. Esant būtinybei statybvietės vietą galima keisti, arba įrengti papildomą

statybvietę laisvoje valstybinėje žemėje arba aplinkiniuose žemės sklypuose, susitarus su žemės sklypų savininkais. Bet kokiu atveju, prieš įrengiant statybos aikštelę, jos
vieta turi būti suderinta su šios teritorijos valdytoju arba savininku.

3. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas teritorijoje dirbančių žmonių patekimas į aplinkinius pastatus.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta

esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki

projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas,
pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie
reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais.

  STATYBVIETĖS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Administaciniai ir buitiniai vagonėliai1

"Bio" tualetai2
Įvadinis elektros skydas3

Elektros skirtomasis skydas4
Elektros skydas su kirtikliu5

Priešgaisrinis skydas6

Statybinių atliekų konteineris

7

Laikinosios sandėliavimo aikštelės

8

Statybinių mechanizmų nedarbo metu
laikina stovėjimo aikštelė

Rūkymo vieta

12

14

Informacinio stendo vieta

13

Evakuacijos vieta

Vartai

Laikina tvora

15

Grunto sandėliavimo vieta

16

Ratų plovimo punktas
17

Laikinas apšvietimas
18

19

Vastinėlė

Pavojingų atliekų konteineris9

Atliekų rūšiavimo konteineriai10

11

153
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UAB KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ
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T DVAER 12 SCHEMA TES GI/7 TAIKOMA ĮRENGIANT SAUGUMO SALELES

TES G I/7
Darbo vietos 2-jų eismo juostų važiuojamosios dalies viduryje

Esant trumpalaikėms darbo vietoms dažniausiai be SŽ

Skersinis atitvėrimas ne mažiau kaip 2 S **);
atstumas tarp jų:
- 1-2 m - išilgai,
- 0,6-1 m - skersai;
ant kiekvieno S **) - vienpusis SŽ

Išilginis atitvėrimas vienpusėmis NG;
didžiausias atstumas tarp jų - 10 m; ant kas antros NG - vienpusis SŽ

**) Galima naudoti vienpuses NG

Matmenys metrais

TES G I/1
Gatvės (keliai), kuriose
susiaurinimas nedidelis

Esant trumpalaikėms darbo
vietoms dažniausiai be SŽ

Skersinis atitvėrimas,
naudojama AB (juostos
aukštis - 250 mm) arba ne
mažiau kaip 3 vienpusės
NG;
atstumas tarp jų:
- 1-2 m - išilgai,
- 0,6-1 m - skersai;
ne mažiau kaip 3 vienpusiai
SŽ

Išilginis atitvėrimas
dvipusėmis NG; didžiausias
atstumas tarp jų - 10 m;
ant kas antros NG - dvipusis
SŽ;
prireikus - papildoma AB
(juostos aukštis - 100 mm)

*) Dvipusiai NG ir SŽ

Skersinis atitvėrimas - ne
mažiau kaip 3 S **);
atstumas tarp jų:
- 1-2 m - išilgai,
- 0,6-1 m - skersai;
ant kiekvieno S **) -
vienpusis SŽ (alternatyva -
AB (juostos aukštis - 250
mm) ir dvipusės NG;
ne mažiau kaip 3 vienpusiai
SŽ)

Išilginis atitvėrimas nuo
pėsčiųjų tako, naudojama
AB (juostos aukštis - 100
mm) ir prireikus kontaktinės
juostos akliesiems

Dvipusiai arba visomis
kryptimis šviečiantys SŽ;
didžiausias atstumas tarp jų
- 10 m

**) Galima naudoti NG

Matmenys metrais

T DVAER 12 SCHEMA TES GI/1 TAIKOMA PLATINANT GATVĖS VAŽIUOJAMĄJĄ DALĮ
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T DVAER 12 SCHEMA TES GI/5 TAIKOMA ASFALTUOJANT GATVĖS VAŽIUOJAMĄJĄ DALĮ

TES G I/5
2-jų juostų važiuojamoji dalis su
užtverta viena puse. Eismas
reguliuojamas naudojant kelio
ženklus

Esant trumpalaikėms darbo vietoms
dažniausiai be SŽ

Skersinis atitvėrimas, naudojama AB
(juostos aukštis - 250 mm) arba
vienpusės NG

Išilginis atitvėrimas dvipusėmis NG;
didžiausias atstumas tarp jų - 10 m;
ant kas antros NG - dvipusis SŽ

*) Dvipusiai NG ir SŽ

Išilginis atitvėrimas nuo pėsčiųjų tako,
naudojama AB (juostos aukštis - 100
mm) ir prireikus kontaktinės juostos
akliesiems; dvipusiai arba visomis
kryptimis šviečiantys SŽ;
didžiausias atstumas tarp jų - 10 m

Skersinis atitvėrimas ne mažiau kaip 5
vienpusiais S **);
atstumas tarp jų:
- 1-2 m - išilgai,
- 0,6-1 m - skersai;
ant kiekvieno S **) - vienpusis SŽ

**) Galima naudoti vienpuses NG

Matmenys metrais
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