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UAB „Lisiplast“ (toliau - Projekto vykdytojas) įgyvendina projektą „UAB „Lisiplast“ 

investicijos į saulės elektrinę“, projekto kodas 02-011-K-0003 ir vykdo 420 kW saulės šviesos 

energijos fotovoltinės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų pirkimą. Apie pirkimą 

paskelbta 2022 m. gruodžio 30 d. Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje 

esinvesticijos.lt. 

2023 m. sausio 03 d. Projekto vykdytojas gavo vieno iš potencialaus konkurso dalyvio 

žemiau nurodyto turinio klausimą (klausimo tekstas nekoreguotas) ir teikia atsakymą: 

1 klausimas. Turime klausimų dėl paskelbto konkurso apmokėjimo terminų.  

Ar yra galimybė pakeisti apmokėjimo terminus?  

30 proc. dydžio avansas; 

50 proc. dydžio apmokėjimas po įrangos sumontavimo akto pasirašymo; 

20 proc. dydžio apmokėjimas po galutinio įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. 

 

Atsakymas. Informuojame, kad pirkimo sąlygų 10.2. punkte numatytos atsiskaitymo su 

tiekėjais sąlygos ir jos keičiamos nebus: Po Sutarties pasirašymo per 14 kalendorinių dienų 

Tiekėjui sumokama 30 proc. dydžio avansas į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą. Likusią Sutarties 

kainos dalį, t. y. 70 proc., Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui po Galutinio įrangos perdavimo-

priėmimo akto pasirašymo per 14 kalendorinių dienų. 

 
 

 


