DEL 420 KW SAULES SVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINES ELEKTRINES
JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO DARBU PIRKIMO, JGYVENDINANT
PROJEKTA ,,UAB ,,LISIPLAST* INVESTICIJOS ] SAULES ELEKTRINE*
PROJEKTO KODAS 02-011-K-0003

2023-01-03

UAB ,,Lisiplast™ (toliau - Projekto vykdytojas) jgyvendina projekta ,,UAB ,,Lisiplast™
investicijos j saulés elektring®, projekto kodas 02-011-K-0003 ir vykdo 420 kW saulés Sviesos
energijos fotovoltinés elektrinés jrangos, projektavimo ir jrengimo darby pirkima. Apie pirkima
paskelbta 2022 m. gruodzio 30 d. Europos Sajungos fondy investicijy interneto svetainéje
esinvesticijos.t.

2023 m. sausio 03 d. Projekto vykdytojas gavo vieno i$ potencialaus konkurso dalyvio
zemiau nurodyto turinio klausimag (klausimo tekstas nekoreguotas) ir teikia atsakyma:

1 klausimas. Turime klausimy dél paskelbto konkurso apmokéjimo terminy.

Ar yra galimybé pakeisti apmokéjimo terminus?

30 proc. dydzio avansas;

50 proc. dydZio apmokejimas po jrangos sumontavimo akto pasiraSymo;

20 proc. dydzio apmokéjimas po galutinio jrangos perdavimo-priémimo akto pasiraSymo.

Atsakymas. Informuojame, kad pirkimo sglygy 10.2. punkte numatytos atsiskaitymo su
tiekéjais sglygos ir jos keiCiamos nebus: Po Sutarties pasirasymo per 14 kalendoriniy dieny
Tiekéjui sumokama 30 proc. dydzio avansas j Tiekéjo nurodytq banko sgskaitq. Likusig Sutarties
kainos dalj, t. y. 70 proc., Pirkéjas jsipareigoja sumokéti Tiekéjui po Galutinio jrangos perdavimo-
priémimo akto pasirasymo per 14 kalendoriniy dieny.



