

## **ATSAKYMAI:**

### **1. Ar tinkamas yra web sprendimas? Ar kažkurioms naudotojų rolėms yra reikalingos mobilios aplikacijos?**

Tinkamas web sprendimas. Naudotojų roles turime išsiaiškinti projekto metu. Mobilioji aplikacija nereikalinga, bet web sprendimas turėtų būti "mobile responsive".

### **2. Ar yra paruošti jau wireframes/prototipai?**

Ne.

### **3. Ar yra paruoštos integracijos su ERP sistemomis? Jeigu taip, prašome pasidalinti minėta dokumentacija ir būtinų atlikti integracijų detalėmis?**

Ne.

### **4. Prašome detaliau paaiškinti TS 12 punktą "Teikti duomenų klasifikatorių funkcijas sistemos administravimui"?**

Administratorius gali koreguoti duomenų klasifikatorius.

### **5. TS 13 punkte nurodoma, kad bus reikalingas duomenų įtraukimas, gaunamas iš prijungtų įrenginių. Kaip šiuos duomenis galima gauti? Ar numatytos integracijos su tais įrenginiais?**

Duomenys gaunami per integraciją, šiuo metu konkrečios integracijos nenumatytos.

### **6. Prašome patikslinti šį TS 8 punktą: "Pridėti nuotraukų arba nuskaitytų kopijų: krovinio nuotraukos iš skirtingų kampų, važtaraštis/CMR, plovimo teisės, kokybės sertifikatas, kiti dokumentai. Sandėlio darbuotojas turi galėti atlikti veiksmus su sandėlyje priimtus medienos produktus, pvz., padalinti priimta medienos „paka“, nusiųsti medienos produktą į papildoma apdirbimą, turi pilnai užtikrinti medienos produkto „kelio“ sandėlyje bei tarp skirtingų sandėlių, įskaitant pilnos savikainos apskaičiavimas procese"**

Reikalavimas aprašytas pagal mūsų poreikį, nesuprantame, ką turėtume papildomai patikslinti.

### **7. Pirkimo dokumentuose nurodyta, jog tiekėjas turi organizuoti šią veiklą: "Duomenų įvedimo greičio matavimas projektuose su tikrais naudotojais". Prašome nurodyti, kokius tikslus tai reikia atlikti ir ar yra kritinių sistemos vietų, į kurias bus orientuotas toks matavimas?**

Tai reikalinga iš sprendimo UI/UX dizaino pusės, kad vartotojams būtų patogiu ir galimybė greitai suvesti reikalingą informaciją.

### **8. Ar galite patikslinti projekto trukmę? Pirkimo sąlygose pažymėta, kad projektas turi būti įgyvendintas per 1 mėn., tačiau galbūt yra nustatyta data iki kada projektas turi būti paleistas?**

Projekto įgyvendinimo trukmė iki š. m. lapkričio 31 d. Programos kūrimui ir pateikimui klientui yra numatytas 1 mėn. Po to 1 mėn. klientas programą testuoja praktiškai ją naudodamas ir likęs laikas iki projekto pabaigos skiriamas aptiktų problemų ištaisymui.

### **9. Ar yra aukšto prioriteto užduočių, kurios pirmiau turėtų būti padarytos? Tai padėtų planuojant projekto įgyvendinimą.**

Visos užduotys turi būti įgyvendintos laiku, nes turime ribotą laiką projekto įgyvendinimui. Nėra užduočių, kurios galėtų būti atliktos vėliau.