KVIETIMAS PATEIKTI PASIULYMA

UAB , Ausné®“ jgyvendindama Norvegijos finansiniy mechanizmy projekta ,,UAB , Ausné*
konkurencingumo didinimas, diegiant Zaligsias iSmanias technologijas gamyboje bei sukuriant inovatyvy
LAURAVITA ™ produktg™ Nr. LT07-1-EIM-K05-004 (toliau — Projektas) siekia jsigyti iSmanig Ciuziniy
gamybos linija (prekiy techniné specifikacija pateikta specialiyjy pirkimo salygy 2 priede).

KvieCiame dalyvauti atvirame konkurse, kuris atlickamas vadovaujantis 2014-2021 m. Europos
ekonominés erdvés ir Norvegijos finansiniy mechanizmy projekty bei Dvisalio bendradarbiavimo fondo
projekty pirkimy prieziiiros ir neperkanciyjy organizacijy bei perkanciyjy organizacijy pagal Reglamentus
pirkimy vykdymo tvarkos aprasu, patvirtintu V§] Centrinés projekty valdymo agenttiros direktoriaus 2019 m.
liepos 8 d. jsakymu Nr. 2019/8-172 bei Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — VP]).

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripaZinimo, proporcingumo principy ir konfidencialumo bei nefaliSkumo reikalavimy.

UAB ,,Ausné” yra pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) mokétoja.

Pirkimo objektas — iSmani ¢iuZiniy gamybeos linija. Maksimali priimtina suma 397 790,00 Eur be
PVM.

Pirkimo salygas sudaro:

- bendrosios pirkimo salygos;

- specialiosios pirkimo salygos, iskaitant jy priedus;
Pirkimas vykdomas rastu elektroniu pastu.

Pirkimo paskelbimo data: 2023 m. lapkricio 9 d.

Pasialymy pateikimo terminas:

Pasitilymas turi buti pateiktas iki 2023 m. lapkricio 24 d. 23 val. 59 min. (Lietuvos Respublikos
laiku) elektroniniuu pastu adresu ausne@ausne.lt.

Vadovaujantis VP] 60 str. 3 d. UAB ,,Ausn¢” taiko pagreitintg procediirg ir nustato sutrumpintg 15
dieny terming pasiiilymy pateikimui. Pagreitinta procediira vykdoma, atsizvelgiant j tai, jog Projekto
igyvendinimui skirtas itin trumpas terminas [véliausiai projektas ttiri biiti baigtas 2024 m. balandzio 30 d.
(Projekta néra galimybés pratesti) bei atsizvelgiant | UAB ,,Ausné” rinkos tyrimo metu nustatytg iSmanios
¢iuziniy gamybos linijjos gamybos terming (gamyba uZtrunka 4-5 ménesius). ParaiSka buvo jtraukta |
rezervinj sara$a, deél Sios priezasties finansavimo skyrimo faktas paaiSkéjo véliau, nei buvo planuota
igyvendinti veiklas pagal paraiSkoje numatytus terminus.

Kontaktiniai duomenys: UAB ,,Ausné“ direktorius Ariinas Svidrius Tel nr.+370 620 72750 EL p.
ausne@ausne.lt.


mailto:ausne@ausne.lt

