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PRIVALOMUJU SSP RENGIMO DOKUMENTU BEI PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS
TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS SSP, SARASAS

1.1. PRIVALOMUJU SSP RENGIMO DOKUMENTU SARASAS

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

Statinio projektavimo uzduotis.
Projektavimo darby rangos sutartis.
Statinio statybos sklypo ir gretimos teritorijos tyringjimy ataskaitos.

1.2. PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS SSP, SARASAS

1.2.1.

L. LR statybos jstatymas. 1996-03-19d. Nr. I-1240, su vélesnémis redakcijomis.
2. LR aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21d. Nr.I-2223, su vélesnémis redakcijomis.

TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS

LR jstatymai:

3. LR Zemés jstatymas. 1994-04-26, Nr. [-446, su vélesnémis redakcijomis.

4. LR teritorijy planavimo jstatymo pakeitimo jstatymas. 2013-06-27d. Nr. XII-407, su
vélesnémis redakcijomis.

5 LR atlieky tvarkymo jstatymas. 1998 m. birzelio 16 d. Nr. VIII-787, su vélesnémis
redakcijomis.
6. LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas (Zin. 2004, Nr. 153-5571).
1.2.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
1. STR.1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR. 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.
STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

STR 1.05.01:2017. Statyba leidziantys dokumentai. Statybos wuzbaigimas. Statyb
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSdug
statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas.

STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira.

STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

AN

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:
STR 2.01.01(I):2005. Esminiai statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumag
STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisriné sauga.

STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

STR 2.03.02:2005. Gamybos, pramong¢s ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas.
STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir Silumos iS§saugojimas.

STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmémes.
STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukSmo.
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10. GKTR 2.01.01:1999. Statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka.

11. STR 1.04.02:2011. Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
12. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai.
13. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.
14. STR 2.02.09:2005. Vienbuciai ir dvibuciai gyvenamieji pastatai.
15. STR 2.02.02:2004. Visuomeningés paskirties statiniai.
16. STR 2.02.08:2012. Automobiliy saugykly projektavimas
17. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
1.2.4. Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:
1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos
2. RSN 37-90. PozZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinimo patalpy védinimo
sistemy jrengimo taisyklés.
3. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés. 2009m.
geguzés 22d. Isakymo Nr. 1-168 redakcija.

5. Lauko gaisinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés. 2009m.
geguzés 22d. Isakymo Nr. 1-168 redakcija.
6. RSN 156-94. Statybiné klimatologija
DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.
8. DT 8-00. Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés.
1.2.5. Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas.

2. D¢l vandens istekliy naudojimo ir terSaly, iSleidziamy su nuotekomis pirminés apskaitos ir
kontrolés tvarkos patvirtinimo.
3. D¢l sanitariniy apsaugos zony nustatymo ir priezitiros tvarkos Isakymas Nr.10 patvirtinimo.
4. Nuoteky tvarkymo reglamentas.
AISKINAMASIS RASTAS

Siuo projektu yra projektuojami vandentieki tinklai "Pavirsiniy lietaus nuoteky inZineriniy tinkly Mazeikiy r.
sav., Zidiky sen., Juodeikiy k., Mazeikiy g. 73 supaprastintas statybos projektas* supaprastinto projekto stadijoje.

Uzsakovas: UAB ,,UNII*.

Projektuotojas: — MB ,,Samogitijos projektai‘.

Statinio kategorija: Nesudétingi statinys.

Statybos rasis: “Pavirsiniy lietaus nuoteky tinkly nauja statyba”.

Projekto jgyvendinima finansuoja: UAB ,,UNII*.

Statinio paskirtis: Lauko inZineriniai tinklai. Nuoteky Salinimo tinklai (DN200).

Projekto rengimo pagrindas yra pasiraSyta projektavimo uzduotis su UAB "UNII". Toponuotraukg sudarée
geodezininkas V. J. Projektas parengtas vadovaujantis veikianciais teisés aktais ir kitais privalomaisiais projekto
rengimo dokumentais.

PAVIRSINIU LIETAUS NUOTEKU TINKLAI
Pagal projektavimo uzduotj, pavirSiniy lietaus nuoteky tinkly nuvedimas numatomas esamas kiidras, esancias
valdiskuose nesuformuotuose Zemés sklypuose..
Vamzdyno lauko lietaus nuoteky tinklas projektuojamas i§ savitakiniy PVC vamzdziy d200mm. Lietaus
nuotekoms numatomi plastikiniai moviniai PVC vamzdziai ir fasoninés dalys, stiprumo klasés 4kN/m?,
Lietaus ir pavirSiniai vandenys negali buti nuvedami i buitiniy nuoteky tinklus.
I aplinka iSleidziamy pavirSiniy nuoteky uZterStumas negali buti didesnis, kaip:
» skendinCiyjy medziagy vidutiné metiné koncentracija - 30 mg/l, didZiausia momentiné¢ koncentracija - 50
mg/l;

Zymuo: Lapas Lapy
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= BDSy viduting metiné koncentracija — 23 mg O»/l, didziausia momentiné koncentracija — 34 mg O»/1. Sis parametras turi
biiti nustatomas ir kontroliuojamas nuotekose, surenkamose nuo galimai terSiamy teritorijy, kurios gali biiti terSiamos
organiniais terSalais (pvz., zemés iikio produkcijos perdirbimo, maisto pramonés, organiniy atlieky tvarkymo objektai ir
pan.). Kitais atvejais BDS; didziausia momentin¢ koncentracija - 10 mg O/I, vidutiné metin¢ koncentracija
nenustatoma,

= naftos produkty vidutiné metin¢ koncentracija — 5 mg/l, didziausia momentiné koncentracija — 7 mg/l;

Susidariusiy lietaus nuoteky kiekiy skaic¢iavimas
Susidaranciy lietaus nuoteky kiekis apskaiciuojamas vadovaujantis pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamento, patvirtinto 2007-
04-02 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-193, 8 punkte pateikta formule:

Wy= 10 x Hyx ps x F x K, m’/ménesj ar kitq ataskaitinj laikotarpj.
cia:
Hj — faktinis praéjusio ménesio ar kito ataskaitinio laikotarpio krituliy kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos duomenis). Vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos daugiameciais stebéjimy duomenimis
vidutinis krituliy kiekis Mazeikiy rajono savivaldybéje savivaldybéje 650 mm. Saltinis: http.//www.meteo.lt/It/krituliai.
s — pavirsinio nuotékio koeficientas:
ps=0,85 — stogy dangoms;
ps=0,83 — kietoms, vandeniui nelaidzioms, dangoms;
ps=0,2 — zaliesiems plotams (pavyzdziui, pievos, vejos, gélynai ir pan.), kuriuose jrengta vandens surinkimo infrastruktiira;
F — teritorijos plotas, isskyrus zaliuosius plotus, kuriuose nejrengta vandens surinkimo infrastruktiira, ir Zemés itkio naudmenas,
ha;
K — pavirsinio nuotékio koeficientas, atsizvelgiant j tai, ar sniegas is teritorijos pasalinamas. Jei sniegas pasalinamas K=0,85, jei
nesalinamas — K=1.
Lietaus nuoteky ir su nuotekomis isleidziamy tersaly kiekis Zemés sklype adresu: MazZeikiy m., Laivés g. 222, 224,226 ir Tylioji g.
2:

1. Metinis lietaus nuoteky kiekis nuo pastaty stogy (bendras plotas - 0,1400 ha):
Wi=10x650x 0,85 x 0,1400 x 1=773,50 m*/metus,
2. Metinis lietaus nuoteky kiekis nuo kietyjy dangy (asfaltas, betonas), (bendras plotas - 0,2150 ha):
W>=10x650x 0,83 x 0,2150 x 1=1159,92 m’/metus;
3. Metinis lietaus nuoteky kiekis nuo zaliyjy ploty (veja), (bendras plotas - 0,9007 ha):
Ws;=10x650x 0,2 x 0,9007 x 1=1170,91 m*/metus.
Bendras vidutinis metinis lietaus nuoteky kiekis: Wy = 3104,33 m’/metus.
BENDRI REIKALAVIMAI

Tinklus tiesti ir atSakas uzbaigti ne arciau kaip 1m iki sklypy riby. Visus esamus pievy ir keliy nusausinimo drenazo tinklus
biitina iSsaugoti, o pazeistas vietas atstatyti lygiu PE arba PVC vamzdziu po 2m j abi puses nuo vamzdzio aSies, kai drenazo
DN100mm ir maziau. Po 5m, kai drenazo DN daugiau kaip 100mm.

Dangas numatoma atstatyti pagal esama padéti. Zemés darbus vykdyti mechanizuotai. Arti medziy, statiniy ir kity
komunikacijy vykdyti rankiniu biidu tran$¢ja iSramstant. Biitina imtis apsaugos priemoniy, kad nepazeisti esamy komunikacijy.
Susikirtimy vietose jas buitina uzdéti ant loviy ir paramstyti. Gruntinj vanden;j trans¢jose pazeminti iSpumpuojant siurbliais.

Esamy tinkly altitudes tikslinti vietoje vykdant darbus.

Vykdant statybos darbus ir tinkly iSbandyma butina prisilaikyti rangovinés organizacijos Statybos taisykliy, o taip pat
gaminiy gamyklos ir firmos tiekéjos rekomendacijy. Taip pat biitina prisilaikyti bendryjy saugos taisykliy statyboje DT 5 — 00.
Visas paZeistas dangas numatoma atstatyti pagal esama padéti.

Naudojimasis vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugomis be sutarties yra draudziamas. Jungiantis prie pastatyty bet
nepriduoty tinkly, prisijungimas bus galimas tik pridavus eksploatuoti tinklus bei jrenginius.

TERITORIJOS SUTVARKYMAS

Paklojus tinklus biitina atstatyti buvusias keliy, gatviy, taky dangas neblogesnio nei buvo esamas lygio. Dangos
konstrukcijos jrengimas turi buti atlieckamas pagal R34-01 ,,Automobiliy keliy pagrindai“ ir KPT SDK 07 “Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés”.

Statybos metu privaloma uztikrinti privaziavimus j sklypus, taip pat blitina numatyti priemones, esamy pozeminiy
komunikacijy iSsaugojimui.

Rangovas turi padengti visas iSlaidas, susijusias su medziagy pasalinimu i§ statybos aikSteliy. Rangovas turi jvertinti tai,
kad statybinj lauza reikés iSvezti j statybiniy medziagy savartyna. Degalai ir tepalai turi bati saugomi specialiai jrengtose
aikstelése. Mechanizmus ir maSinas degalais pildyti tik Siose aikStelése. Naudojamos skystos ir birios medziagos turi biiti
saugomos sandarioje taroje.

Objekto statybos metu susidariusios statybinés atlickos statybos vietoje turi biiti iSriiSiuotos j tinkamas naudoti ar perdirbti
ir netinkamas naudoti atliekas (statybinés SiukSlés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, kurios uZzterStos kenksmingomis
medziagomis).

Uzbaigus statybos darbus, visos statybinés Siukslés ir atliekos turi bati surinktos, pakrautos j autosavivarcius ir iSveztos j
sgvartyna.

Baigus objekto statybos darbus, pazeistas zemés pavirSius turi bti atstatytas toks, koks buvo iki statyby pradzios, vejos
atstatytos ir apsétos zoliy seklomis.

uzfiksuoti esamos dangos konstrukcijg.

Zymuo: Lapas Lapy
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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

. Mato L.
Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas

IV. INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas)

1. Inzineriniy tinkly ilgis*

- lietaus nuoteky tinklai (d200) m 541.0

2. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams)

- projektuojama lietaus nuoteky linija mm 200

*Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias
tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas _Andrius Zilius (atestato. Nr.: 34849)

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

TVIRTINU: UAB .,UNII“ direktorius




TEHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Statybos — montavimo organizacija, vykdanti vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos — montavimo darbus, turi
turéti apmokytg brigadg ir licencijg Siy darby vykdymui.
Statybos — montavimo darbai turi biiti vykdomi vadovaujantis veikian¢iomis normomis ir taisyklémis.
2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS

2.1 VANDENTIEKIO TINKLAMS

Polietileno PE 100 slégio vamzdziai

Lauko geriamojo vandentiekio tinklai projektuojami i§ sléginiy PE100, PN10 polietileniniy vamzdziy.

Techniniai reikalavimai pagal LST ISO 4427. Vamzdziai turi atitikti LST EN 10284:2003 arba LST EN 12201-
2:2011 standarto reikalavimus.

Polietileniniy vamzdziy techninés charakteristikos: medziagos tankis — 951 kg/m3, elastingumo modulis 1200 Mpa,
Siluminio plétimosi koeficientas 1,3x10 —4 (kp), Siluminis laidumas — 0,38 W/mk.

Projektinis jtempis skai¢iuojant sieneliy storj yra 6,3 N/mm?2.

Vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami sandiiriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio lydomojo jungimo
biidu ar mechaninémis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, bitina tiksliai laikytis gamintojo
nurodymy. Virinant didelio skersmens sandiirinius sujungimus, biitina naudotis tik vamzdzio gamintojo pateikta jranga
ir specifikacijomis.

Su plieniniais vamzdziais ir fasoninémis dalimis sujungiama jsriegtais adapteriais ar flanSais.

Vamzdziai, skirti geriamam vandeniui atgabenti j vieta, turi buti laikomi ant mediniy ar panasiy padékly, su
vamzdziy galams uzdengti skirtais dangciais, kad nepatekty Siukslés ir parazitai.

2.2 VANDENTIEKIO ARMATURAI IR BALNUI

Armatiira

Visa armatra turi biiti PN16 slégio klasés. Armatara turi buti patvirtinta ir iSbandyta pagal LST EN ir LST ISO
standartus. Ji turi biiti pagaminta gamintojo, galin¢io uztikrinti kokybe pagal ISO 9001 sistemos reikalavimus.

Visa armattra turi biiti pagaminta i§ kalaus ketaus pagal LST EN 1563, EN-GJS-500 ( GGG50), padengta
epoksidine milteliy danga (turi atitikti RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikrony.

Varztai i§ neriidijancio plieno nezemesnés klasés kaip A2. Visai armatiirai turi buti atlikti slégio bandymai pagal
atitinkamg standartg ar jy slégio nominala, kuriam jos yra pagamintos. Nuotékis neleidziamas. Prie§ pristatant armattirg
] statybviete, visi darbiniai pavirsiai turi buti $variai nuvalyti, o jei jie metaliniai - turi biiti padengti tepalu.

Ipakavimas turi uztikrinti visiSkg apsaugg gabenant ir sandéliuojant. Armattiros angos iki pat jy montavimo turi buti
uzsandarintos. Atstumai tarp flanSy turi biiti pagal LST EN 558. Sklendziy ir kitos armattros medziaga bei
konstrukciniai ypatumai turi atitikti ISO reikalavimus — pagal DIN standartus.

FlansSinés fasoninés dalys

Flansinés fasoninés dalys turi laikyti 16bar darbinj slégj. FlanSai turi buiti pagaminti i§ kalaus ketaus pagal LST EN
1563, atitikti EN 1092-2. Korpuso medziaga — kalusis ketus EN-GJS-500 (GGG50).

IS vidaus ir i§ iSorés flanSinés dalys padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (turi atitikti
RALGZ662 reikalavimus), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikrony.

Kiekviena flansin¢ fasoniné dalis turi buti paZenklinta gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slégis,
gaminio modelis, medziaga (i$ kurios ji pagaminta); gamintojas privalo buti sertifikuotas pagal kokybés valdymo
sistema ISO 9001 (pateikti galiojancio sertifikato kopija su vertimy j lietuviy kalbg);

Flansinés fasoninés dalys turi biiti tinkamos geriamam vandeniui (Higieninis pazyméjimas, DVGW ar OVGW);

Pastaba: bitina pateikti techning informacijg (dokumentacija), pagrindziancia auksciau pateiktus duomenis.

2.3 SULINIAI
2.3.1 GELZBETONINIAI (G/B) SULINIAI
Suliniai statomi i§ surenkamy gelZbetonio ar betono elementy, turi biti nelaidis vandeniui (pagal LST EN 12390-8)
ir turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Darbinis kameros aukstis turi biiti ne mazesnis kaip
1,0m. Jlipimo anga $viesoje nemaZesné kaip 600mm skersmens. Suliniams montuojamiems po vaZiuojamaja kelio
dalimi, Suliniy perdangai naudojamos sustiprinto tipo plokstés. Aplink liukg apibetonuojama nuolaidi priegrinda.

0 2023-11
Laida Isleidimo datas Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atestato/ | Projektuotojas: Statinio projekto pavadinimas:
diplomo MB ,,SAMOGITIJOS PROJEKTAI* Pavir§iniy lietaus nuoteky inZzineriniy tinkly Mazeikiy r. sav.,
Nr. Adresas: Vigantiskiy g. 37A, Buozénai, TelSiy r. de deikiu k.. Mazeiki .
Mob. tel.: 4370 620 97 394 1diky sen., Juodeikiy k., MaZeikiy g. 73 supaprastintas
el. pastas: andriuszilius@gmail.com statybos projektas
34849 PV A. Zilius 2023.11 | Brézinys: ) Mastelis Laida
34849 PDV A. Zilius 2023.11 TECHNINES SPECIFIKACIJOS | 0
Uzsakovas: UAB ,,UNII* Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Statinio kat. Nesudétingi statiniai MB/SP-23/11-02-SSP.TS-01 | 6
Statybos riisis Nauja statyba




Suliniy apzitiros kiaurymés dengiamos pakabinamo tipo rému su ketiniu dang¢iu. Dangéius naudoti hermetisko tipo
(su iStisine gumine tarpine). Po asfaltuota vaziuojama dalimi - sunkaus ,plaukiojancio, neasfaltuota — pastatomus,
klasés D400, po nevaziojama danga — D250 dangciais (LST EN 124:1998).

Dangcio uzrakinimui turi btti mechaninis uzraktas su nestandartiniu raktu. Dangcio atidarymo mechanizmas turi
biti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos lauztuvo ar kablio skirto tik konkre¢iam dang¢io modeliui.

Liuko dangtis su rému sujungtas $arnyrine jungtimi. Sarnyro konstrukcija turi uztikrinti patikimg atidaryto dangéio
fiksavima.

Sulinio dangtis turi biiti jrengtas:

= vienam lygyje su gatvés vaziuojama dalimi;
= 50mm virs Zaliosios vejos sutvarkytose teritorijose;
= 200mm pievose ir kur teritorijos nesutvarkytos.

Minimalus uzpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés 0,5m. Betonas turi biti atsparus vandeniui, storis ne
maziau 200 mm. Pagal atsparuma Sal¢iui — betonas F100; pagal atsparuma spaudimui — betonas C16/20.

Nusileidimui j Sulinj turi biiti jrengtos metalinés lipynés. Jos turi atitikti LST EN 124 arba LST EN 13101
reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi buti toks, kad galima bty patekti j Sulinj. DidZiausias vertikalus atstumas tarp
pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje.

Vamzdziy pra¢jimui per Sulinio sienele turi biiti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninés dalys,
plastikiniai protarpiniai ar plieniniai rieboksliai. Alternatyvias priemones, turin¢ias apsaugoti nuo vandens patekimo,
turi patvirtinti projekto vadovas. Lanksti jungtis turi biiti jrengiama kuo ar¢iau iSorinés Sulinio ar bet kurio kito
jrenginio pusés.

G/B 8uliniy sitlés bei vamzdyny jvedimo kiaurymiy vietos uzglaistomos betoniniu skiediniu (C16/20).

Hidroizoliacija atlickama tik Ziedy sandtirose, bitumine mastika.

Suliniy latakai turi biiti jrengti pagal UAB “Ekoprojektas™ parengta tipine detale. Sulinio dugno latakai nuoteky ir
drenazo vamzdziams turi biiti formuojami i§ C20/25 klasés betono, iSlaikant tokj pat nuolydj, kaip ir prijungiama
vamzdyno sistema.

Surenkami gelzbetoniniai Suliniai ir kameros turi biiti statomi pagal Lietuvoje naudojamus standartinius brézinius
(katalogus). Surenkamy elementy jungimas turi buti su uzlaidomis. Surenkamy elementy sandtros turi buti
uzsandarinamos “elastingu” sandarikliu.

Kai auksciy skirtumas tarp jtekancio ir Sulinio latako > 0,3 m, jungiami jrengiant kritimo stovg ir sutapatinant
jtekancio vamzdZzio apacig su latako virSumi.

2.4 SULINIU IR POZEMINIU SKLENDZIU ZYMEJIMO ZENKLAI

Sios lentelés skirtos vandentiekio, nuoteky tinkly, priedgaisriniy hidranty, $uliniy ir pozeminiy sklendziy
zyméjimui. Lentelés gaminamos i§ plastiko, atsparaus ekstremalioms oro salygoms, temperatiiry svyravimams ir
smiigiams, UV spinduliams. Lentelés gaminamos i§ matinio plastiko, kurio déka uzrasai yra lengvai jzitrimi ir
jskaitomi i$ toli. Keturiy varzty pagalba, lentelés tvirtai prisukamos prie pavirsSiaus.

Lenteliy spalvos:

*  Vandentiekiui - Mélyna lentelé su baltomis raidémis

= Nuotekoms - Zalia lentelé su baltais uzrasais

* Dujoms - Geltona su juodais uzraSais

» Hidrantams - Balta lentelé, raudonu apvadu su juodais uzrasais

Zyméjimo lenteliy matmenys:

= 140 x 100 mm - vandentiekis, nuotekos.

* 140 x 100 mm-— hidrantai

Komunikaciniy zenkly stovai gaminami i$ apvalaus vamzdZio (iSorinis diametras 32 mm), minimalus sienelés storis
2,9 mm. Tvirtinimo plokStelé gaminama i§ plieno (minimalus storis 1,5mm), apacioje ir virSuje uZzlenktomis
briaunomis, kurios apsaugo Suliniy Zyméjimo lentele nuo iSorinio fizinio poveikio. Uzlenktos briaunos plotis yra 12

mm.

Tvirtinimo plokStelé virinama prie stovo. Stovo apacioje (100 mm nuo vamzdZzio apacios) privirinta armatira
(minimalus diametras 10 mm).

Visas komunikaciniy Zenkly stovas yra karstai cinkuotas.

Gaisriniy hidranty stovai yra karStai cinkuoti ir dazomi UV (ultravioletiniams) spinduliams atspariais dazais,
raudona spalva.
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3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS-MONTAVIMO DARBAMS
3.1 BENDRI NURODYMAI

Vandentiekio ir nuoteky statybos darbus vykdyti prisilaikant gaminiy gamintojo ir firmos tiekéjos montaZiniy
nurodymy, rangovinés organizacijos statybos taisykliy, STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.

Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai®, ST 1073435.04:2000 ,,Plastikinés vamzdyny sistemos®,
STR1.07.02:2005 “Zemés darbai*, o taip pat rangovinés organizacijos Statybos taisykliy.

Zemés darbus vykdyti mechanizuotai. Arti statiniy, atramy, medziy ir kity komunikacijy — vykdyti rankiniu biidu
tran$¢jg iSramstant.

3.2 TRANSEJOS KASIMAS

Tran$éjos ir duobés pozeminiams vamzdynams, apzitros Suliniams ir kameroms turi biiti kasamos tokioje linijoje,
tokio nuolydzio ir gilumo, kaip nurodyta bréZiniuose arba pagal Projekto vadovo nurodymus.

Prie§ pradédamas kasti tranSéjas Rangovas turi tiksliai pazyméti vamzdyny trasg ir kartu su Techninés prieziiiros
vadovu patikrinti natiraly Zemés lygj visoje vamzdyny trasoje.

Tran$éjos turi biiti kasamos iki tokio gylio, kad buity galima minimaliai uzpilti vamzdzius. Uzpylimo gylis turi bati
matuojamas nuo zemés pavirSiaus iki vamzdZzio virSaus.

Tran$éjy plotis vamzdziy lygyje turi biiti maZziausiai tokio plocio, kaip iSorinis vamzdziy skersmuo plius 0,6 m, jei
bréziniuose nenurodyta kitaip. ISkastose trans¢jose turi tilpti vamzdziai ir jy pagrindai ir kad trans¢jas buty galima
sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant jtvirtinimui klojinius.

Jei, norint iSkasti transSéjas, reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirSius, borditirus ir kelkra$cius, pagal
Projekto InZinieriaus reikalavimus, Rangovas pirmiausia kerta pavirSius tiesia linija, surenka ir iSveza iSardytos dangos
medziagas.

Visi minéti bitumuoti pavirsiai turi buti iSardyti iki pilno trans¢jos plocio ir per visa dangos gylj tokiu biidu, kad
nenukentéty Salia esantys pavirSiai. Paliktas pavir$iy krastas turi biiti astrus, lygus, vertikalus ir atitikti linija.

Akmens luitai, organinés ir kitos trukdancios medziagos, atsidiirusios trans¢jos dugne, turi biti pasalintos, kad
pavirsius atitikty nustatytg lygj ir buty lygus.

Tran$éjos nepradedamos kasti tol, kol j statybviet¢ nesuvezamos visos reikalingos medziagos.

Polietileno PE 100 slégio ir PVC vamzdziai

Trans$éjos neuzpilamos tol, kol i§ jy nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios medziagos. Trans$éjos
uzpilamos nedelsiant, bet ne anksciau, nei Inzinierius apzitri ir patikrina vamzdZius ir statinius.

UZpilant vamzdynus turi bti jvykdyti tokie reikalavimai:

= zemés sluoksnis vir§ vamzdzio turi biiti ne storesnis kaip 6 metrai;

= Zemés sluoksnis vir§ vamzdzio turi biiti ne plonesnis kaip 1 metras, jeigu vir§ vamzdyno vaziuoja transportas.

Sumontavus ir patikrinus vamzdZius, statinius ir pagrindg, apie vamzdzius ir vir$ jy 300 mm nuo vamzdzio virSaus
sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

UZpylimo medziaga turi biti pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i§ abiejy vamzdziy, apziiiros
Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny pusiy. Vamzdis arba apzitiros Sulinys turi blti statomas nustatytame aukstyje ir
vietoje. Uzpilama atsargiai ir ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki
tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei 95 % maksimalaus tankio, ten, kur egzistuoja keliai, ir ne maziau, nei 90 % ten,
kur virSuje eismo néra ir ten, kur pagal sutartj bus tiesiami nauji keliai. Pradinis uzpylimas vir§ vamzdzio turi buti toks,
kaip nurodyta bréziniuose.

Grunto sutankinimas po vamzdziais turi biiti Ev2>20 Mpa (Ev2>15), vir§ vamzdziy Ev2>45 Mpa (Ev2>25), po
asfalto, trinkeliy danga Ev2>120 MPa (Evd60) ir Ev2>80 MPa(Evd>40) po zvyro danga. Grunto sutankinimas
iSmatuojamas dinaminiu Stampu.

Likes uzpylimas iki pavir$iaus lygio turi biiti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm sluoksniais.

Sunkiu pliktuvu negalima naudoti 300 mm atstumu vir§ ty vamzdziy, kuriy skersmuo < 200 mm, ir 500 mm
atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uzpilama sluoksniais, ne storesniais uz 200
mm. Naudojamas iSkastas gruntas.

Bitina uZtikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu biidu negali liestis dideli
akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi buti jrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu sujungimu biity jrengtos
duobés.

Tankinimas. Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006
reikalavimus arba vamzdyno gamintojo reikalavimus.
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3.4 GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMAS
Gruntinj vandenj i$ tran$éjy iSpumpuoti siurbliais.

3.5 VAMZDYNO MONTAVIMAS
3.5.1 POLIETILENO (PE) VAMZDZIU IR FASONINIYU DALIU MONTAVIMAS

Plastikiniai PE tipo vandentiekio vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami sandiiriniu suvirinimu, kompresiniais
fitingais, elektrinio lydomojo jungimo btuidu ar mechaninémis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu,
bitina tiksliai laikytis gamintojo nurodymy. Virinant didelio skersmens sandiirinius sujungimus, biitina naudotis tik
vamzdZzio gamintojo pateikta jranga ir specifikacijomis.

Jungiant sandiiros sulydymu vamzdziy galai jdedami ir sujungiami specialioje sandiiry sulydymo masinoje.

ISlyginus ir uzfiksavus, vamzdziy galai turi biiti glotniai ir lygiagreciai sulyginami elektriniu vamzdziy lygintuvu.
Po to jie jkaitinami teflonu padengta kaitinimo plokste. Kaitinimo ploksté dedama tarp vamzdziy galy, kuriuos reikia
sujungti. Kai vamzdziy galai pakankamai i$silydo, ploksté iSimama, o vamzdziy galai prispaudziami vienas prie kito
ir laikomi, kol ataus. Sandiira sulydzius vamzdzio vidiniame ir iSoriniame pavirSiuje lieka sidlé. Ji pasalinama
specialiais jrengimais.

Jungiant elektromovy sulydymu naudojama metaliné spiralés pavidalo viela, jtaisyta sulydymo movos vidinéje
puséje. Kai elektros srové teka spirale, ji veikia kaip kaitinimo elementas. Prie§ sulydant lydoma vieta turi buti $vari,
neoksiduota.

Su plieniniais vamzdziais ir fasoninémis dalimis sujungiama jsriegtais adapteriais ar flansais. FlanSiniy sujungimy
varzty sukimo momentas turi atitikti konkretaus vamzdzio gamintojo rekomendacijas. Sanddrinis suvirinimas
reikalauja specialaus suvirinimo aparato ir aukstos kvalifikacijos darbo atlikimo. Todél Siuos darbus gali atlikti tik
firma jsisavinusi tokiy darby vykdyma ir turinti tam licencijg.

Taciau galutinai rekomenduojama vadovautis konkreciai naudojamy vamzdziy gamintojo instrukcija.

3.5.2 POLIVINILCHLORIDINIU (PVC) VAMZDZIU BEI FASONINIU DALIU MONTAVIMAS

PVC vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy gala i kita vamzdZzio galg su mova. Movoje turi buti
gamykloje jstatyti ir pritvirtinti guminiai ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti vamzdziy vidy nuo
uzterSimo suklojus juos j tran§éja abu vamzdziy galai turi biiti uzdaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. Naudojant
gamykloje jstatyta sandarinimo sistema, galy uzapvalinti nebiitina. Jei vamzdzius reikia pjaustyti, jy nupjautus galus
reikia uzapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygyji gala jstumti j mova galima rankomis. Jei reikia, naudoti galima
plieninj lauztuva ir meding kaladéle. Jei lauztuvo svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus
(gervé su lynais) arba domkratg ir ekskavatoriaus kau$g kaip atramg. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kauSo
vamzdZziams jstumti.

Tirpiklinio cemento tipo sujungimai negali biiti naudojami.

PVC vamzdziy sujungimas su plieniniais vamzdziais ir armatiira turi biiti atlickamas naudojant flanSinius
adapterius.

Sujungimas su esamais ketiniais ir keraminiais vamzdziais atliekamas kalaus ketaus universalaus sujungimo detaliy
pagalba.

3.6 SULINIU MONTAVIMAS
3.6.1 SURENKAMU PLASTIKINIU SULINIU MONTAVIMAS

Tran$éjos plotis turi biiti toks, kad vamzdzius galima biity laisvai sujungti su Suliniu. Po Suliniu turi baiti toks pat
smélio pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. Sio sluoksnio storis nemaZiau kaip 10 mm. Gruntas, kuriuo
apiberiamas Sulinys, kartu ir Sulinio stovas, turi biiti toks pat, kaip ir vamzdzio apibérimui.

Sulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruo$to pagrindo, jspraudziant taip, kad bity uzpildytos tus¢ios ertmés po
jo dugnu. Sulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat, kaip jungiami vamzdZiai. Vamzdzius sujungus su $ulinio
dugnu, jis uzberiamas iki aukscio, kuris yra 150mm auksc¢iau uz jo angas. Po to paruoSiamas Sulinio stovas.

Pirmiausiai stovas rankiniu ar mechaniniu pjuklu sutrumpinamas iki reikiamo ilgio. Nupjauto stovo galg reikia
nuslifuoti dilde, pasalinti Serpetas. Sulinio dugno tarpiné turi biiti i§valyta ir sutepta montavimo pasta. Teleskopo
sandarinimo Zziedg reikia iSvalyti ir i§ vidaus patepti montavimo pasta. Sumontavus Sulinio stovg nivelyru reikia
nustatyti ketaus rémo lygj. Teleskopa su ketaus rému jkisti j pagrindinj vamzdj.

Teleskopo su ketaus rému montavimui keliami reikalavimai:

=  ketaus rémas turi buti nugrimzdes j asfalta ne maziau kaip 100 mm;

» pradinéje darby fazéje ketaus rémas turi buti iStrauktas vir§ asfalto apie 50 mm, kad uztekty vietos kitiems

darbams atlikti. Ketaus rémo aukstj galima reguliuoti teleskopu, kuris yra pritvirtintas prie ketaus rémo;

» svarbiausia yra nuo virSutinés Sulinio dalies visiSkai pasalinti smélj ar Zvyrg. Asfaltas turi visiskai priglusti prie

ketaus rémo;
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» ketaus rémas turi buti jspaustas j kar$ta asfalta, kuris privalo biiti labai gerai sutankintas po rému;
» virSutiné ketaus rémo ploksStuma turi idealiai sutapti su asfalto pavirSiumi, ji negali biiti nei iskilusi, nei
idubusi;
» kelio pavirSiy galima voluoti kartu su ketaus rému;
» reikia laikytis tokiy atsargumo priemoniy, kad Zvyras, smélis ar asfaltas jrengimo metu nepatekty j Sulinio
vidy;
3.6.2 GELZBETONINIU (G/B) SULINIU IR MONTAVIMAS

G/b Sulinio pagrindas klojamas ant paruosto 150mm smélio pasluoksnio projektiniame Sulinio pastatymo gylyje.
Uzbaigus linijos montavimo darbus g/b Suliniy siiillés bei vamzdyny jvedimo kiaurymiy vietos uZglaistomos
betoniniu skiediniu (C16/20). Hidroizoliacija atliekama tik Ziedy sandiirose, bitumine mastika.
Baigtas montuoti Sulinys uzpilamas normalaus drégnumo gruntu, uzpilamg gruntg sutankinant pasluoksniui.

3.6.3 SULINIU ZYMEJIMO ZENKLU MONTAVIMAS

Suliniy Zyméjimo Zenklai tvirtinami ant pastaty sieny arba kity atramy 1,5+2,2 m aukstyje, kai atramy néra — 0,75m
aukstyje ant specialiy stulpeliy. Nuzyméjimo zenklai staciakampiy ploksteliy formos, suapvalintais kampais, ploksteliy
kampuose yra skylutés Zenklo pritvirtinimui.

Zenkle pavaizduota:
» kairiajame virSutiniame kampe — pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armattiros arba jrenginio (Sulinio)
zenklas;

= deSiniajame virSutiniame kampe — armattiros, vamzdzio skersmuo;
=  viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki Zenklo.

4. VAMZDYNU ISBANDYMAS, DEZINFEKAVIMAS
4.1 BENDROJI DALIS

Rangovas atlieka visy vamzdziy bandymus slégiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasiripina visa bandymams
reikalinga darbo jéga ir jranga. Uz vandenj moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas gabenimo ar siurbimo
iSlaidas.

Rangovas pateikia visus sléginius siurblius, vamzdziy kamsc¢ius, aklinuosius flanSus, manometrus ir kt., reikalingus
iSbandyti slégiu visg Sutarties apimama vamzdyng. Bandymai slégiu ir jy registravimas atlickamas pagal Lietuvoje
galiojancias normas ir taisykles.

D¢l mechaniniy ir elektros jrengimy galutinio iSbandymo ir priémimo tvarkos nesitariama tol, kol visi vamzdziai
neisbandomi slégiu InZinieriy tenkinanciu bidu.

Reikiamai priémus visus vamzdynus ar jy dalis, pasiruoSiama vamzdyny perdavimui eksploatuojanciai jmonei.

Visi sléginiai vamzdynai iSbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus.

Nesléginiy linijy (savitakiniai nuoteky vamzdziai) iSbandymas turi buti atlickamas pagal LST EN 1610
reikalavimus.

4.2 SLEGINIU VAMZDZIU ISBANDYMAS

* Visus slégiminiy vamzdziy montavimo ir hidrostatinio bandymo darbus reikia atlikti vadovaujantis
STATYBOS TECHNINIU REGLAMENTU STR 2.07.01:2003, ,,VANDENTIEKIS IR NUOTEKU
SALINTUVAS. PASTATO INZINERINES SISTEMOS. LAUKO INZINERINIAI TINKLAI“ ir standartu:
LST EN 805:2004 Vandentieka. Lauko sistemos ir jy dalys. Reikalavimai.

= Sistemos bandomasis slégis apskaiciuojamas taip: STP = 1,5 x MDP. STP - ang. System Test Pressure —
sistemos bandomasis slégis, tai toks hidrostatinis slégis, sukeliamas tikrinant vandentiekio stiprumag ir
sandarumg; MDP— ang. Maximum design pressure, maksimalus projektinis slégis sistemoje kurig nustato
projektuotojas. Projektuotojas daznai kaip projektinj slégj nurodo vardinj vamzdziy slégj, nuo kurio ir turéty
buti skaiCiuojamas sistemos bandomasis slégis. Vardinis slégis — didziausias darbinis slégis, kuriuo
vandentiekio elementas skirtas veikti esant tam tikrai temperattirai.

= Pries atliekant bandyma slégiu, reikia laikytis tokiy reikalavimy:

Galinés aklés sumontuotos ant visy bandomos sistemos galy. Galin¢ aklé gali buti aklinas flanSas ar galine
mova. 90° alkiing, serviso sklendé ir 32 mm skersmens atspari tempimui sujungimo detalé montuojama ant 32
mm skersmens PE vamzdzio galinés aklés. Visos galinés aklés turi bhti inkaruojamos. Sistema turi buti
pripildyta vandens bent 24 val. prie§ pradedant bandyma slégiu. Isitikinkite, kad i§ visos sistemos i$leistas oras.
Per pirmasias 6 valandas slégis sistemoje turi atitikti 1,5 x nominalaus slégio. Tai labai svarbu, siekiant gery
bandymo rezultaty. Si bandymo dalis turi bati patvirtinta bitinais dokumentais. Bandymo vietoje turi biiti
pasiruosta vandens nutekéjimui. Jus rizikuojate, atlikdami slégio bandyma prie§ sklende.

Zymuo: Lapas Lapy
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= Atliekant bandyma slégiu:
Matuojamas faktinis slégis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas.
Sistema veikiama slégio, atitinkancio 1,5 x nominalaus slégio (bandymo slégis).
Sis slégis islaikomas 2 valandas, sistemos vandenj galima papildyti.
Per kitas 60 minuciy sistemos vandens papildyti negalima.
Po 60 minuciy matuojamas slégis ir prileidziama vandens, kol slégis vél pasiekia 1,5 x nominalaus slégio
(bandymo slégis).
4.3 VANDENTIEKIO TINKLU DEZINFEKAVIMAS.

Po hidraulinio iSbandymo vandentiekio tinklus reikia dezinfekuoti chloro tirpalu. Prie§ vandentiekio tinkly
dezinfekavimg, vykdomas vandentiekio tinkly mechaninis valymas — tinklai iSvalomi nuo stambiy akimi matomy
mechaniniy priemaiSy, plaunami vandeniu, esant jo grei¢iui ne maziau 1 m/s. Tinklai dezinfekuojami reikiamos
koncentracijos vandeniniu tirpalu, priklausomai nuo leidziamo i$laikymo laiko. Dezinfekuojanc¢io vandeninio tirpalo
jvedimas ] tinklus vykdomas kol labiausiai nutolusiame taske bus randama ne maziau 50 % jvedamos aktyvaus chloro
dozés. Nuo to momento dezinfekuojancio vandeninio tirpalo jvedimas nutraukiamas ir tinklai paliekami kontakto
laikotarpiui. Pasibaigus dezinfekavimo laikotarpiui, vanduo i§ vamzdyno iSleidziamas, vamzdynai iSplaunami Svariu
vandeniu ir siekiant jsitikinti, kad i$ tinkly paSalintas visas dezinfekavimo tirpalas, tinklai uzpildomi vandeniu ir po 1
val. nustacius laisvo liekamojo chloro kiekj ne didesnj 0,3 mg/l ir gavus teigiamg bakteriologinj tyrimo rezultata pagal
HN 24 — 2003, vandentiekio tinklais leidziama tiekti vanden] vartotojui.

Atliekant vandentiekio tinkly dezinfekavima, suraSomas aktas, kuriame nurodoma:

» dezinfekavimo medziagos pavadinimas, cheminé formulé.

» dezinfekavimo jranga.

= aktyvaus chloro doz¢ dezinfekuojanc¢iame vandeniniame tirpale.

» dezinfekavimo trukmé.

* plovimo laikas.

= aktyvaus chloro dozé po praplovimo.

5. TERITORIJOS TVARKYMAS

Visus valstybiniy ar privaciy keliy, taky, lauky, sody, borditiry pavirsius, kurie buvo pazeisti darby metu, Rangovas
pirmiausia atstato laikinai. Nuolatinai jie atstatomi tik reikiamai sutvirtinus uzpilta medziaga.

Visi pavir$iai turi buiti atstatyti iki biiklés, ne prastesnés uz buklg, buvusia pries pradedant darbus.

Valstybinés reikSmés keliai turi buti jrengiami pagal KPD SDK 07 "Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés". Sios taisyklés gali biiti taikomos ir kitiems keliams (gatvéms).

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvozemis, atstatomi iki buvusios Zemés pavirSiaus altitudés ir pries pilant dirvozemj
tolygiai iSlyginami. Dirvozemis tolygiai supilamas ir paskleidziamas per vieng kartg, Siek tiek sutankinamas, tada
supurenamas akéCiomis ar kitomis priemonémis iki min. 300 mm gylio. Visi grumstai ir luitai kruopsciai
susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pasalinés medZziagos paSalinami nuo pavirSiaus. Vejos vél uzséjamos ir

Sve—

6. REIKALAVIMAI KELIAMAM TRIUKSMUI STATYBVIETEJE.

Statybos metu statybvietéje susidarys nepastovus triukSmas periodiskai dirbant jvairiems statybiniams
mechanizmams. Statybos darbai turi biiti vykdomi viena pamaina, darbo dienos eigoje nuo 7 val. iki 18 val. Bitina
prisilaikyti STR 2.01.08:2003. ,,Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triuk§mo valdymas®
reikalavimy. Vykdant darbus butina naudoti tokius mechanizmus, kad skleidziamas triuk§mas nevirSyty HN 33:2011
"TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® nustatyto leistino
garso lygio 55 dBA (prie gyvenamo namo). Statybos darbus turi teis¢ vykdyti rangoviné organizacija, kuri gali
uztikrinti Siuos reikalavimus.

Zymuo: Lapas Lapy
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PROJEKTAVIMO (KONSULTAVIMO)
TECHNINE UZDUOTIS IR PASLAUGU APIMTIS

1. Projekto pavadinimas: Pavirsiniy lietaus nuoteky infineriniy tinkly Mazeikiy r. sav., Zidiky
sen., Juodeikiy k., MaZeikiy g. 73 supaprastintas statybos projektas.
2. Statinio (statiniy grupés) paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai (pajégumas, naSumas,
paslaugos apimtis, viety skieCius, buty skaiCius ir t.t.): lietaus nuoteky inZineriniai tinklai
(magistraliniai d200).
3. Statybos rusis: nauja statyba.
4. Statinio kategorija: nesudétingi statiniai.
5. LéSy pobudis: privacios.
6. Numatomas statybos darby pirkimo biidas: ikio biidu arba rangos biidu.
7. Statinio projekto rengimo etapas: supaprastintas statybos projektas.
8. Statiniy grupés sudétis: lietaus nuoteky tinklai d200.
9. Projektavimo (konsultavimo) paslaugy apimtis:
9.1. Iprastos paslaugos:
Supaprastintos statybos projektas.
9.2 Papildomos paslaugos:
Gauti statybq leidZiantj dokumentq ir kitos Papildomos paslaugos kaip numato
Sutarties sqlygos.
10. Projektavimo konsultavimo paslaugy trukmé:
60 darbo dieny nuo Sutarties pasirasymo dienos.
11. Uzsakovo su Sia projektavimo (konsultavimo) technine ir paslaugy apimties uzduotimi
pateikiamy privalomyjy dokumenty projektui rengti sarasas ar (ir) jy pateikimo grafikas:

UAB Mazeikiy vandenys prisijungimo sqlygos; jgaliojimas Pardavéjui pateikti prasymus
reikiamom institucijoms.

12. Uzsakovo techniné specifikacija pateikta projektavimo (konsultavimo) techninés uzduoties ir
paslaugy apimties 1-1 priede.

PROJEKTUOTOJAS STATYTOJAS
UAB “UNII”

MB ,,Samogitijos projektai®
Direktoré Monika Ziliené

(vardas pavardé parasas)

(vardas pavardé parasas)



UZSAKOVO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai: visi galiojantys teisés ir normatyviniai
dokumentai.

2. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statiniy grupei):
reikalavimai nekeliami.

3. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kulttiros paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai: reikalavimai nekeliami.

4. Funkciniai, techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto
sprendiniy dalis:

4.1 sklypo planui: reikalavimy néra.

4.2 architektiirinei: reikalavimy néra.

4.3 konstrukcinei: reikalavimy néra.

4.4 technologinei: reikalavimy néra.

4.5 silumos gamybos ir tiekimo: reikalavimy néra.

4.6 vandentiekio ir nuoteky: suprojektuoti reikiamo diametro lietaus nuoteky magistrales, pagal
iSduotas prisijungimo sqlygas.

4.7 sildymo ir védinimo: reikalavimy néra.

4.8 elektrotechninei: reikalavimy néra.

5. Nurodymai sprendiniy derinimui, ekspertizei ir pan.: nurodymy néra.
6. Pageidaujami ekonominiai rodikliai, tame tarpe naudojimo: nurodymy néra.

7. Statinio (statiniy grupés) projektavimo ir statybos eiliSkumas.

Projekto paruoSimas; projekto derinimas statybq leidZianéiam dokumentui gauti.
8. Statinio projekto dokumenty atlikimo kalba.

Lietuviy.

9. Nurodymai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui; dokumenty komplekty skaicius,
tame tarpe kompiuteringje laikmenoje ir t.t.:

1 egz. — popieriné projekto byla; 1 egz. — CD laikmena su projekto sprendiniais PDF ir DWG formatu
bei statybq leidZianciu dokumentu, t.y. kaip numatyta Sutarties 7 punkte.

STATYTOJAS
UAB “UNII”

(vardas pavardé parasas)



Vigantiskiy g. 37A, Buozénai, LT-88437 Telsiy r.sav..
Tel./Faks. 8 620 97394
El pastas: andriuszilius@gmail.com

ISAKYMAS
D¢l projekto vadovo skyrimo
2023-11-15, Nr. MBSP-23/11-02
Telsiai

Jsakau Andriy Ziliy skirti projekto vadovu projektui Nr. MB/SP-23/11-02-SSP, atestato Nr.
34849, atestato iSdavimo data 2015-07-15.

Objekto pavadinimas: PavirSiniy lietaus nuoteky inzineriniy tinkly Mazeikiy r. sav.,
Zidiky sen., Juodeikiy k., Mazeikiy g. 73 supaprastintas statybos projektas.

Objekto adresas: Mazeikiy r. sav., Zidiky sen., Juodeikiy k., Mazeikiy g. 73.

Atsakingas asmuo: Monika Ziliené

ParaSas Vardas, pavardé

Su jsakymu susipazinau

Projekto vadovas: Andrius Zilius

ParaSas Vardas, pavardé

Parengé
Monika Zilien¢, mob. tel. 8 620 97394, el. pastas: smdprojektas@gmail.com



NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES
JRANGOS SARASAS

Objekto pavadinimas: PavirSiniy lietaus nuoteky inzineriniy tinkly Mazeikiy r. sav.,
Zidiky sen., Juodeikiy k., Mazeikiy g. 73 supaprastintas statybos projektas.

Objekto adresas: Mazeikiy r. sav., Zidiky sen., Juodeikiy k., Mazeikiy g. 73.

Eil. Programinés jrangos Licenzijos ID
Nr. pavadinimas
Bendroji dalis (BD)
1. | Office Home and Business 2010 SKU-TSD-00159
2. | Bullzip PDF Printer Nelicenzijuojama (nemokama)
3. | ZwCAD+2014 Professional XZVR-ZD57-FJB9-TEJW-PVIK-S8XEY
Projekto vadovas: Andrius Zilius

ParaSas Vardas, pavardé



Data: 2019-1

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.|t

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENUY REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS

2019-12-23 11:18:59

PRIEIGOS RAKTAS: 69-2693903-819091

Siuo prieigos raktu gautas i$rasas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybés galiojantj prieigos rakta, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro iSraso, kadangi saugiu
elektroniniu parasu pasiradytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir rasytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Teisiné forma:
Teisinis statusas:
Buveinés adresas:
NTR objekto kodas:
|registravimo data:
Versija:

Duomeny baklé:

MB "Samogitijos projektai”

305406470

Mazoji bendrija

Teisinis statusas nejregistruotas

TelSiy r. sav., Gadinavo sen., Buozény k., Vigantiskiy g. 37A
4400-4771-7224

2019-12-23

2 (2019-12-23)

Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrasy néra

3. Kapitalas ir akcijos: jraSy néra

4. Veiklos tikslai ir rasys:

Specializuota projektavimo veikla

Tikslai:
5. Organai:
51.
Registruota:
5.2.
Registruota:
5.2.1. Asmuo:

Registruota:

Mazosios bendrijos nariy susirinkimas
Nuo 2019-12-23

Vadovas
Nuo 2019-12-23

MONIKA ZILIENE, a.k., direktoré

Paskyrimo (iSrinkimo) data 2019-12-19

Nuo 2019-12-23 .

TelSiy r. sav., Gadinavo sen., Buozény k., Zibuéiy g. 3

6. Dalyviai: jrasy néra

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Registruota:
Aprasymas:

Vienasmenis atstovavimas
Nuo 2019-12-23
Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: jraSy néra

9. Kiti duomenys:



Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31
10. Zymos: jrasy néra
11. Bankrotas: jrasy néra
12. Veiklos apribojimai: jrasy néra
13. Steigimo dokumentai:
13.1 Nuostatai

Dokumento data: 2019-12-19
Iregistruotas: 2019-12-23

14. Kita informacija: jrasSy néra

15. Kontaktiné informacija:

Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas:

+37060121230
SMDprojektas@gmail.com

2019-12-23 11:18:59

ISraSas tikras, turi prima facie galig

Dokumentg paruosé:

Asmeny registry tvarkymo tarnybos Juridiniy
asmeny registro departamento JAR TelSiy skyriaus

Skyriaus vadove

IRENA PAMEDYTIENE



Statinio projektuotojo civilines atsakomybées privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr. 00004243

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM saskaita faktdra.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM jstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas:

Draudéjas:

Draudimo objektas:
Draudéjo veikla:
Sutartis galioja:

Draudimo galiojimo
teritorija:

Draudimo suma (vienam
draudiminiam jvykiui):

Draudimo suma (visam
draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui):
Fransizé:

Draudimo rasis:

Draudimo grupé:

Draudimo sutarties dalys:

Draudimo jmoka:

Mokéti:

Papildomos salygos ir
informacija:

Jf P&C Insurance AS" (registracijos Nr. 10100168, Lootsa 8A, Talinas, Estijos Respublika.

Duomenys apie bendrove kaupiamiir saugomi Harju apskrities teismo registry skyriuje), veikianti per
Jf P&C Insurance AS* filialg (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, uZzsienio juridinio
asmens mokesciy moketojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Duomenys apie
filialg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre)

Samogitijos projektai, MB, Vigantiskiy g. 37A, Buozény k., Gadlnavo sen., LT-88437 TelSiy rajono sav.,
el. pastas -, juridinio asmens kodas 305406470, PVM kodas -

Civiliné atsakomybé profesiniy paslaugy uzsakovui, tretiesiems asmenims
Statiniy projektavimas
Nuo 2023.05.14 iki 2024.05.13 (imtinai)

Lietuva

289.600,00 EUR

289.600,00 EUR

2.900,00 EUR

Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas

Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
Sis draudimo liudijimas

676,00 EUR mokama 2023 metais iki 05-24

SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775
Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076
Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant Leokadija Kontautiené

1. Statinio projektuotojo civiliné atsakomybé draudziama pagal statinio projektavimo darby masta per
metus; Draudimo objektu nelaikomi Draudéjo projektuojami objektai ir/ar jy dalys, kurie $ios sutarties
sudarymo dieng jau yra perduoti uzsakovui. Draudimo objektu laikomi Draudéjo Sios sutarties
sudarymo dieng nebaigti projektuoti objektai ir/ar jy dalys, kurie néra perduoti uzsakovui.

Sudarydamas $ig sutartj Draudikas vadovaujasi Draudéjo pateikta informacija apie nebaigtus

projektuoti objektus ir/ar jy dalis.

2. Pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punktg 3aliy
nustatytas laikotarpis yra 5 (penki) metai. Remiantis statinio projektuotojo privalomojo draudimo
taisykliy punktu 15.6, finansiniai nuostoliai, nesusije su zalos padarymu turtui, asmens sveikatai, gyvybei
ir (ar) neatsirandantys kaip Zalos turtui, asmens sveikatai, gyvybei pasekmé néra draudziami.

3. Draudimo jmoka apskaiciuota esant planuojamoms 100 000 € pajamoms i$ statiniy projektavimo
veiklos per Sios draudimo sutarties galiojimo laikotarpj. Jei faktinés Draudéjo pajamos pasibaigus
draudimo laikotarpiui virSys prie$ sudarant sutartj nurodytas planuojamas pajamas (100 000 €),
draudimo jmoka bus perskaiciuojama ir papildoma jmoka bus apskaiCiuota remiantis draudimo
liudijime numatytu draudimo tarifu (0,68 % ) pagal faktines pajamas. Nurodyta draudimo jmoka (676
€) yra minimali;

4. Pasibaigus draudimo sutarciai, nutraukiant draudimo sutartj, pratesiant draudimo laikotarpj, ne véliau
kaip 20 dieny nuo draudimo laikotarpio pasibaigimo, nutraukimo dienos Draudéjas pateikia Draudikui
patikslintus duomenis apie pajamas ir sumoka papildoma jmoka per Draudiko pranesime (sgskaitoje)
nustatytg termina.

Kodas 84a80bbc5ald3f87f545e4b86502bc43 2023.04.1711:28:23



Statinio projektuotojo civilines atsakomybées privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr. 00004243

Draudimo produkto
informacinis dokumentas:

Privatumo politika:

Gincy sprendimas:

Sutarties vykdymas:

If P&C Insurance AS filialas

Zaneta Stankevigiené

"If P&C Insurance AS" filialo Lietuvoje direks

lapas: 2

Draudéjas, pasiraSydamas Sig draudimo sutartj, aiskiai ir vienareikSmiskai pareiskia, kad jam néra
pareiksti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat Draudéjui néra Zzinomos
jokios aplinkybés, dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dél vykdomos veiklos.
Sio pareiskimo atitikimas tikrovei yra esminé salyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti Sia
draudimo sutartj. Paaiskéjus, kad $is pareiskimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo
sutarties salygy pazeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé prievolé, jskaitant
prievole mokéti draudimo iSmokas.

Susipazinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu mdsy interneto svetainés www.iflt
profesinés civilinés atsakomybés draudimo puslapyje arba sekdami $ig nuoroda:
https://www.if.It/ipid-projektuotojo-civ-atsakomybe. Jei pageidaujate $j dokumenta gauti kitu budu — el.
pastu ar pastu, parasykite mums draudimas@if.lt arba paskambinkite tel. 1620, ir mes nedelsdami Jums
iSsiysime.

If P&C Insurance AS filialas (duomeny valdytojas) tvarkys duomenis apie draudéja, apdraustajj kaip tai
numatyta Privatumo politikoje Siais tikslais: 1. Jvertinti draudimo rizikg ir apskaiciuoti draudimo jmoka;
2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartj, jskaitant ir pranesto jvykio administravima bei draudimo
iSmokos mokéjima.

Sudarydamas draudimo sutartj draudéjas patvirtina, kad susipazino su Privatumo politika
(https://www.if.It/privatumo-politika), kuri prieinama adresu www.if It.

Jei turite pastaby ar esate nepatenkintas misy paslaugomis, visuomet galite uzpildyti atsiliepimo formg
musy interneto svetainéje www.iflt/atsiliepimai, parasyti el. pastu atsiliepimai@iflt arba pastu T.
Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Taip pat Jus galite kreiptis j Lietuvos bankg, kuris nagrinéja vartotojy ir
draudimo bendroviy gincus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. pastas info@lIb.lt, Gedimino
pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.It.

Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: If P&C Insurance AS filialas, adresas: T.
Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8~5) 210
9817, tinklapio adresas: www.iflt. Apie jvykj praneskite mums uzpildydami praneSimo forma misy
tinklalapyje www.if.It.

Draudéjo adresas korespondencijai: Samogitijos projektai, MB, Vigantiskiy g 37A, Buozény k.,
Gadunavo sen., TelSiy rajono sav., el. pastas -.

2023.04.07
PasiraSydamas §j draudimo liudijima ir/ar sumokédamas pirmaja draudimo jmoka pagal jj, Draudéjas patvirtina,

kad Siame draudimo liudijime nurodyty draudimo taisykliy kopija gavo, su taisyklémis susipazino ir su jomis
sutinka.

Samogitijos projektai, MB

Kodas 84a80bbc5ald3f87f545e4b86502bc43 2023.04.1711:28:24
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT 08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.34849

Andrius Zilius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai (iSskyrus gamybos ir pramoneés
paskirties), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Direktor

[$duotas 2019 m. kovo 29 d.
Pirma karta isduotas 2015 m. liepos 15 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It

20¥8 UAB,, LODVIEE" 01329-A1
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Registmuory sklypy ribes
7 277 Esami pastaa it sutinizi
— v — Fsimi vandentickic linklai
— 17— Esami ny&iy tinklai tinklai

Esami telekomumikaciju tinktai

Esamas 10.0kW' oriniai clelaros (inklui

Ezami buitiniy nuoteku tinkfai

Esami fietans nupteky tinkEt

st ———=:—— Prajekluoiami lielaus nuoteky tinklai

I'— ——— — Projekivojamy linkly apsaugns zona 2,5m | abi puscs
-~ Esanvy tinkly apsaugos zona 2,3m j abi puses

PASTABOGS:

. Prieg pradedsni vykdyti darbus, iSsikviesii pa2zmines komunikacijas aptarnaujantiy jmouty atstovus, esamu komunikacijy nuzvmejimui.
2. Klojarza vamzdyno susikirtime su esamonnis komunikacijomis vieias i esamy komunikacijy aliitudes papildomai tikslinti vietoje.

3. Zemés darbus, futliary jrengima vykdyti vadovaujantis jmonds statviojos taisvlimis,

4. Po klojamais vamzd¥iais jrengiamas iEygiremasis sluaksnis taip, kad vamzdis atsiremiy vieoodai. Svarbu supliikti srunta, kad biiny
auea reikiama Joniad atama.

3. Paeiss drenuzo tinklus pedelsians arsiayii. Malinius drenazo vamzdiius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdfiais, kai rinkinvy

masas keria nawjai projekiuojamy inZineriniy tinkiy trasos. Keidiama po 3 metrus | abi puses nwo susikirtino so tinklais tasko. Po garvemis HRIZIVE Mastelis | Laida
" . ML - - '
aistatymui naudoli *5" Klasés vamedzius. SUVESTI MIS INZINERINIC TISKLUPLANAS | 10 | o

6. PaZeistus rvdny ar telekomunikaciju tinkfus nedelsiant arstatyti, rangovo I33omis.
7. Matmenys ir attitudés bréZinyje nirodytos metrais.

8. I3laikyti horizontaly atsiumg su dujotickiv skirstymo sistemos tinklais ne ma¥iau kaip 1.0 m, o kerianis versikalus asmmas ne maziao MIVSP-2311-02-55P-01 ,
kaip 0.3 m. -

DUEEUMENT( 2V LG Lapas Lapy
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—n _|LS-2,PVC 425
H=0.40m

LS1,pvCda2s), /=%
H=0,50m

Registruoty sklypy ribos

Esami pastatai ir statiniai

—— v —— Esami vandentickio tinklai

— T— Esami rysiy tinklai tinklai

Esami telekomunikacijy tinklai
Esamas 10.0kW oriniai elektros tinklai
F Esami buitiniy nuoteky tinklai

L Esami lietaus nuoteky tinklai
Projektuojami lictaus nuoteky tinklai

__ X=6251267.39
Y=387663.25

—— —— — Projcktuojamy tinkly apsaugos zona 2,5m i abi puses
Esamy tinkly apsaugos zona 2,5m j abi puses

~|LS3,PVC 425
H=0.70m
e X=6251222.86

Y=3876352.99

2 Lapai

PASTABOS:
1. Pries pradedant vykdyti darbus, iSsikviesti pozemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy atstovus, esamy komunikacijy nuzyméjimui,
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamy komunikacijy altitudes papildomai tikslinti vietoje.

3. Zemés darbus, futliary jrengima vykdyti vadovaujantis jmonés statytojos taisyklemis.

4. Po klojamais vamzdziais jrengiamas i$lyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. Svarbu suplikti grunta, kad biity
gauta reikiama Soning atrama.

5. Pazeistus drenazo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenazo vamzdzius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdziais, kai rinktuvy
trasas kerta naujai projektuojamy inzineriniy tinkly trasos. Keiciama po 5 metrus j abi puses nuo susikirtimo su tinklais tasko. Po gatvémis
atstatymui naudoti "S" klasés vamzdzius.

6. Pazeistus rysiy ar telekomunikacijy tinklus nedelsiant atstatyti, rangovo IéSomis.

7. Matmenys ir altitudés brézinyje nurodytos metrais.

8. I§laikyti horizontaly atstumg su dujotickio skirstymo sistemos tinklais ne maziau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne maziau

kaip 0,3 m.
0 2023-11
Laida [§leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma).
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Atestato Nr.
1. k:305406470 .
Advesas: Vigmiskia ¢ 374, Buozénai, L8437 Tekiu. | Payir§iniy lietaus nuoteky inzineriniy tinkly Mazeikiy r. sav., Zidiky sen.,
z Mab. fel: +370 620 97 394 Y o : -
II:|87-14;“F)’r\r/]C s el patas: ndriuszilis @grmail.com Juodeikiy k., Mazeikiy g. 73 supaprastintas statybos projektas
ey 0003050 | PV A. Zilus \ 200311 [BREZNYS Mastelis | Laida
) 0003050 _| PDV A. Ziius ) 202311 | SUVESTINIS INZINERINIY TINKLUPLANAS | 500 | ¢
Statytojas UAB "UNII" DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Statinio kat. Nesudétingi statiniai MB/SP-23/11-02-SSP-01 y 5
Statybos riisis Nauja statyba
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1% Elektra Giedrius Tamulis 2024-01-29 5 -
Registracijos Nr. P62941

Pasirasymo data

2024-01-29 11:16
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Registruoty sklypy ribos

Esami pastatai ir statiniai

—— v —— Esami vandentickio tinklai

— T— Esami rysiy tinklai tinklai

Esami telekomunikacijy tinklai
Esamas 10.0kW oriniai elektros tinklai
F Esami buitiniy nuoteky tinklai

L Esami lietaus nuoteky tinklai
Projektuojami lictaus nuoteky tinklai

__ X=6251267.39
Y=387663.25

—— —— — Projcktuojamy tinkly apsaugos zona 2,5m i abi puses
Esamy tinkly apsaugos zona 2,5m j abi puses

~|LS3,PVC 425
H=0.70m
e X=6251222.86

Y=3876352.99

PASTABOS:
1. Pries pradedant vykdyti darbus, iSsikviesti pozemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy atstovus, esamy komunikacijy nuzyméjimui,
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamy komunikacijy altitudes papildomai tikslinti vietoje.

3. Zemés darbus, futliary jrengima vykdyti vadovaujantis jmonés statytojos taisyklemis.

4. Po klojamais vamzdziais jrengiamas i$lyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. Svarbu suplikti grunta, kad biity
gauta reikiama Soning atrama.

5. Pazeistus drenazo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenazo vamzdzius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdziais, kai rinktuvy
trasas kerta naujai projektuojamy inzineriniy tinkly trasos. Keiciama po 5 metrus j abi puses nuo susikirtimo su tinklais tasko. Po gatvémis
atstatymui naudoti "S" klasés vamzdzius.

6. Pazeistus rysiy ar telekomunikacijy tinklus nedelsiant atstatyti, rangovo IéSomis.

7. Matmenys ir altitudés brézinyje nurodytos metrais.

8. I§laikyti horizontaly atstumg su dujotickio skirstymo sistemos tinklais ne maziau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne maziau

kaip 0,3 m.
0 2023-11
Laida [§leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma).
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Atestato Nr.
1. k:305406470 .
Advesas: Vigmiskia ¢ 374, Buozénai, L8437 Tekiu. | Payir§iniy lietaus nuoteky inzineriniy tinkly Mazeikiy r. sav., Zidiky sen.,
z Mab. fel: +370 620 97 394 Y o : -
II:|87-14;“F)’r\r/]C s el patas: ndriuszilis @grmail.com Juodeikiy k., Mazeikiy g. 73 supaprastintas statybos projektas
ey 0003050 | PV A. Zilus \ 200311 [BREZNYS Mastelis | Laida
) 0003050 _| PDV A. Ziius ) 202311 | SUVESTINIS INZINERINIY TINKLUPLANAS | 500 | ¢
Statytojas UAB "UNII" DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Statinio kat. Nesudétingi statiniai MB/SP-23/11-02-SSP-01 y 5
Statybos riisis Nauja statyba
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Registruoty sklypy ribos

Esami pastatai ir statiniai

— v —{ Esami vandentiekio tinklai

— T— Esami rySiy tinklai tinklai

Esami telekomunikacijy tinklai
Esamas 10.0kW oriniai elektros tinklai

F Esami buitiniy nuoteky tinklai
L Esami lietaus nuoteky tinklai
——————{ Projektuojami lietaus nuoteky tinklai

— —— —1 Projektuojamy tinkly apsaugos zona 2,5m j abi puses
Esamy tinkly apsaugos zona 2,5m j abi puses

PASTABOS:

1. Prie§ pradedant vykdyti darbus, iSsikviesti pozemines komunikacijas aptarnaujanciy jmonty atstovus, esamy komunikacijy nuzyméjimui.

2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamy komunikacijy altitudes papildomai tikslinti vietoje.

3. Zemés darbus, futliary jrengimg vykdyti vadovaujantis jmonés statytojos taisyklémis.

4. Po klojamais vamzdziais jrengiamas i8lyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. Svarbu suplikti grunta, kad biity
gauta reikiama Sonin¢ atrama.

5. Pazeistus drenazo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenazo vamzdzius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdziais, kai rinktuvy
trasas kerta naujai projektuojamy inzineriniy tinkly trasos. Keiciama po 5 metrus j abi puses nuo susikirtimo su tinklais tasko. Po gatvémis
atstatymui naudoti "S" klasés vamzdzius.

6. Pazeistus rysiy ar telekomunikacijy tinklus nedelsiant atstatyti, rangovo 1éSomis.

7. Matmenys ir altitudés brézinyje nurodytos metrais.

8. I8laikyti horizontaly atstuma su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne maZiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne maziau
kaip 0,3 m.
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(be tran§éjiniu) biidu
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Direktoriui
Ovidijui VirSilui | 2024-01-29

Laisvés g. 17-12,
LT-89222 Mazeikiai

DEL PLANO DERINIMO

Atsakydami | Jusy praSymg suderinti pavirSiniy lietaus nuoteky inzineriniy tinkly plana,
nurodome, kad Akciné bendrové ,ORLEN Lietuva“ derina §j plang,

Investicijy skyriaus
projekty inZinerijos vadovas W Audrius Braslauskas

Originalas nebus siungiamas

Robertas Savickis, tel. 8 443 92460, el. pastas: robertas.savickis@orlenlietuva.lt

Rears

Akciné bendrové ,,ORLEN Lietuva® |registruota
Juodeikiai, 89467 MazZeikiy r. Lietuvos Respublikos
Lietuva Juridiniy asmeny registre,
Tel. +370 443 9 21 21, faks. +370 443 9 25 25 juridinio asmens kodas 166451720,

E-pastas: post@orlenlietuva.lt, www.orlenfietuva.lt PVM mokeétojo kodas LT 664517219
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SSP DALIES — LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKU DARBU, GAMINIU IR MEDZIAGU

ZINIARASTIS
Eil. .. . . . y Mato .
Nr Pavadinimas ir techniné charakteristika Zymuo Vit Kiekis Pastabos
PavirsSiniai lietaus nuoteky tinklai (V1)
Savitakiniai nuoteky PVC DN200mm vamzdziai ir jy
1. paklojimas §lapiuose gruntuose. Stiprumo klasés TS 2.1 m 541.0
4KkN/m?2
2. PVC D425 nuoteky Sulinélis, L= 1,50m su liukais TS 2.4.1 vnt. 13
3 Vamzdziy jrengimas trar}éf':jini_u biidu, uzpylant smélingu TS 3 m 514.0
gruntu, sutankinant rankiniu badu
4. Sulinio sienutés sandarinimas pasijungimo vietoje =~ | = ------ kompl. 25,0
5. Pasijungimas prie esamy tinkly | - kompl. 1,0
Kiti darbai
6. Augalinés dangos atstatymas | - m? 280,0
7. Kadastrinés matavimy bylos parengimas | - vnt. 1
2 Geodezinés kontrolinés tinkly iSpildomosios vnt 1
’ nuotraukos parengimas '
0 2023.11
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas: Statinio projekto pavadinimas:
Atestato/ MB ,,SAMOGITIJOS PROJEKTAI* PavirSiniy lietaus nuoteky inzineriniy tinkly Mazeikiy r.
Diplomo Adresas: Vigantiskiy g. 37A, Buozénai, Telsiy r. > .. o Y e
Nt Mob. tel.- 4370 620 97 394 sav., Zidiky sen., Juodeikiy k., Magelqu g 73
el. pastas: andriuszilius@gmail.com supaprastintas statybos pro ektas
34849 PV A. Zilius 202311 | Breginys: Mastelis | Laida
34849 PDV A. Zilius 2023.11 LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKU DALIES 0
MEDZIAGU ZINIARASTIS | 77777
LT [Swniok Nesudstiogi s Dokumerto zymuo: v e
— - MB/SP-23/11-02-SSP.MZ-01 1 1
Statybos riiSis Nauja statyba




Naikinamas lietaus
~ nuoteky griovys

Vi e

TaL12 v .
X=6251278.57 — ! ! ! ! SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
/ Y=387614.55 o~ | T~ ' . .
L&-1, PVC 425, 2 ‘ \ ¢ e hs—_oagvc w2 Registruoty sklypy ribos
H=0.50m| WA ' ~ A 7 — Esami pastatai ir statiniai
; ~I X=625126739 - o
y f TY=387663.25 —— v —— Esami vandentickio tinklai
" " 1l
— T— Esami rysiy tinklai tinklai
/ n i Esami telekomunikacijy tinklai
| | e Esamas 10.0kW oriniai elektros tinklai
/ F Esami buitiniy nuoteky tinklai
" " L Esami lietaus nuoteky tinklai
" b Projektuojami lictaus nuoteky tinklai
—— —— — Projcktuojamy tinkly apsaugos zona 2,5m | abi puses
! " Esamy tinkly apsaugos zona 2,5m j abi puses
" n T —+—+ L +—— Naikinami esami lictaus nuoteky tinklai
[
1l I
[
1l I
. 6£6.91,
L83, PVC d425
H=0.70m
T X=6251222.86
Y=387652.99 PASTABOS:

" ! 1. Pries pradedant vykdyti darbus, iSsikviesti pozemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy atstovus, esamy komunikacijy nuzyméjimui,
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamy komunikacijy altitudes papildomai tikslinti vietoje.

3. Zemés darbus, futliary jrengima vykdyti vadovaujantis jmonés statytojos taisyklemis.

4. Po klojamais vamzdziais jrengiamas i$lyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. Svarbu suplikti grunta, kad biity

fi ! gauta reikiama Soning atrama.

5. Pazeistus drenazo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenazo vamzdzius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdziais, kai rinktuvy
trasas kerta naujai projektuojamy inzineriniy tinkly trasos. Keiciama po 5 metrus j abi puses nuo susikirtimo su tinklais tasko. Po gatvémis
atstatymui naudoti "S" klasés vamzdzius.

| 6. Pazeistus rysiy ar telekomunikacijy tinklus nedelsiant atstatyti, rangovo IéSomis.

7. Matmenys ir altitudés brézinyje nurodytos metrais.

8. I§laikyti horizontaly atstumg su dujotickio skirstymo sistemos tinklais ne maziau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne maziau

L67.03

" kalp 0,3 m.
6646
! 0 202311
0 Laida [8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma).
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
I Atestato Nr.
1. k:305406470 ..
Advesas: Vigmiskia ¢ 374, Buozénai, L8437 Tekiu. | Payir§iniy lietaus nuoteky inzineriniy tinkly Mazeikiy r. sav., Zidiky sen.,
- Mob. fe: +370.620 97 304 Y Vot X X
hsjltg:wc 4425 ol patas: andrivsilivs Ggmailcom Juodeikiy k., Mazeikiy g. 73 supaprastintas statybos projektas
ey 0003050 | PV A Zils \ 200311 [BREZNYS Mastelis | Laida
} 0003050 _| PDV A. Ziius ) 202311 | SUVESTINIS INZINERINIY TINKLUPLANAS | 500 | ¢
Statytojas UAB "UNII" DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Statinio kat. Nesudetingi statiniai MB/SP-23/11-02-SSP-01 | .
Statybos riisis Nauja statyba




LS4, PVC d425
H=1.40m
X=6251166.87

7 Y=387646.88 668
> Il "

2 TGy

[} 66,79
6675

= (6200 L=50 oo- S [ i — Esamas hidrantas
L — i n
—_

60.83 ——

~— ) - 4 7
- - kellas ,_9(»,\24 - g}‘zy},‘
- -

 Y=387781.46

65

- 66.71 -
TR o @ m— ! L§-6, PVC 4425
[t S S R Sy el H=0.50m L5-7, PVC d425
TS~ X=251155.32 . M ‘k XC6251144.00 H=1.41m
Y7695 % — _ _ ; B Y=387743.25 X=6251142.18 #
-

Plet ]0000"

\\.‘ht’vil

oo Tinklai jrengingjami uzdary
4» > (be traniéjiniu) biidu

A

TR\

\\\%84\

" 66.68 || 2 \/ll (L\q
AN\ 2\ 66,39 ) %'gﬂ‘ @
\ \\ \\ /w )(LS[I \0\&6\\? 'Q%&\\
W BT o
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Registruoty sklypy ribos
Esami pastatai ir statiniai
— vV —{ Esami vandentiekio tinklai
— T— Esami ry3iy tinklai tinklai 6650 A
Esami telekomunikacijy tinklai , LS5 Pﬁl/fofjggri
Esamas 10.0kW oriniai elektros tinklai 75 X=6251098.31 s
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PASTABOS:
1. Prie§ pradedant vykdyti darbus, iSsikviesti pozemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy atstovus, esamy komunikacijy nuzyméjimui.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamy komunikacijy altitudes papildomai tikslinti vietoje.

3. Zemés darbus, futliary jrengimg vykdyti vadovaujantis jmonés statytojos taisyklémis.

4. Po klojamais vamzdziais jrengiamas i8lyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. Svarbu suplikti grunta, kad biity
gauta reikiama Sonin¢ atrama.

5. Pazeistus drenazo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenazo vamzdzius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdziais, kai rinktuvy

trasas kerta naujai projektuojamy inzineriniy tinkly trasos. Keiciama po 5 metrus j abi puses nuo susikirtimo su tinklais tasko. Po gatvémis BREZINYS Mastelis | Laida

atstatymui naudoti "S" klases vamzdzius. . , . SUVESTI NIS INZINERINIU TINKLU PLANAS | 500 | ¢
6. Pazeistus rysiy ar telekomunikacijy tinklus nedelsiant atstatyti, rangovo 1éSomis. ‘

7. Matmenys ir altitudés brézinyje nurodytos metrais. DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

8. I8laikyti horizontaly atstumg su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne maziau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne maziau MB/SP-23/11-02-SSP-01
kaip 0,3 m.
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PASTABOS:

1. Prie§ pradedant vykdyti darbus, iSsikviesti pozemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy atstovus, esamy komunikacijy nuzyméjimui.
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamy komunikacijy altitudes papildomai tikslinti vietoje.

3. Zemés darbus, futliary jrengimg vykdyti vadovaujantis jmonés statytojos taisyklémis.

4. Po klojamais vamzdziais jrengiamas islyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. Svarbu suplikti grunta, kad biity
gauta reikiama Soniné atrama.

5. Pazeistus drenazo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenazo vamzdzius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdziais, kai rinktuvy

trasas kerta naujai projektuojamy inzineriniy tinkly trasos. Keiciama po 5 metrus j abi puses nuo susikirtimo su tinklais tasko. Po gatvémis BREZINYS

Mastelis | Laida
atstatymui naudoti "S" klases vamzdzius.

o o amzaziu . , _ SUVESTI NIS INZINERINIU TINKLY PLANAS L0 | o
6. Pazeistus rysiy ar telekomunikacijy tinklus nedelsiant atstatyti, rangovo 1éSomis. ‘

7. Matmenys ir altitudés brézinyje nurodytos metrais.

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

8. I8laikyti horizontaly atstumg su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne maziau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne maziau MB/SP-23/11-02-SSP-01
kaip 0,3 m.
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1. Prie§ pradedant vykdyti darbus, issikviesti pozemines komunikacijas aptarnaujanéiy jmoniy atstovus, esamy komunikacijy

nuZymeéjimui.

2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamy komunikacijy altitudes papildomai tikslinti

vietoje.
3. Zemés darbus, futliany jrengima vykdyti vadovaujantis jmonés statytojos taisyklemis.

4. Po klojamais vamzdziais jrengiamas iSlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. Svarbu suplikti grunta,

kad biity gauta reikiama Sonin¢ atrama.

5. Pazeistus drenazo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenazo vamzdzius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdziais,

kai rinktuvy trasas kerta naujai projektuojamy inzineriniy tinkly trasos. Kei¢iama po 5 metrus j abi puses nuo susikirtimo su

tinklais tasko. Po gatvémis atstatymui naudoti "S" klasés vamzdzius.
6. Pazeistus rysiy ar telekomunikacijy tinklus nedelsiant atstatyti, rangovo léSomis.
7. Matmenys ir altitudés brézinyje nurodytos metrais.

8. I8laikyti horizontaly atstuma su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne maziau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas

ne maziau kaip 0,3 m.
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Proj.Zem.pavirsius " -
Igilinimas(m) E E
Pagrindas 10cm. storio smelio sluoksnis
Nuolydis 001
Skersmuo(mm 200
RuozZo ilgis(m) 50.00
.- .. PVC 9200
VamzdZie medZiaga stiprumo klasés 4kN/m?
Projektuojamas D425, Projektuojamas D425,
PVCsulinysLS-11 PVC sulinys L S-12
Trasos schema. L1,»200 L1,9200 L1,2200 L1,v200
0 2023-11
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma).
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Atestato Nr.
1. k:305406470 .
Adresas: Vigantiskiy g. 37A, Buozénai, LT-88437 Telsiy r. rénm i mrt it 2otk 1di
A g o ur | Pavirdiniy 11etaus nuotf:k}; Inzineriniy tinkly Mazeﬂ(m I. sav., Zldlkq sen.,
el pastas: andriusilos @gmai.com Juodeikiy k., Mazeikiy g. 73 supaprastintas statybos projektas
il
0003050 | PV A. Zilivs \ 2023.11 |BREZINYS Mastelis | Laida
0003050 | PDV A. Zils \ 202311 ISILGINIS LIETAUS NUOTEKY PROFILIS HIS00 |
! V 1:100
Statytojas UAB "UNII" DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT Statinio kat. Nesudeting statiniai MB/SP-23/11-02-SSP-10 . |
Statybos riisis Nauja statyba




68,00 4

67,00 4
66,00 <
Projektuojamas D425,
PVCsulinys L S-12 Projcktuojamas D425,
65,00 - PVCsulinysL$-13
%
64,00 —-
63,00 A
M: H 1:500
V 1:100
. 8 & S
Zemés pavirsius 2 3 3
8
= ) 2 @
£ | Vamzdzio dugnas N N +
= o o o
AN < 3 ?
Proj.Zem.pavirsius “ - <
o o A<
Jgilinimas(m) S 2z hS
Pagrindas 10cm. storio smélio sluoksnis 10cm. storio smélio sluoksnis
Nuolydis 0007 0005
Skersmuo(mm 200 200
RuoZo ilgis(m) 26.40 3340
o v PVC 2200 PVC 2200
Vamzdzie medziaga stiprumo klasés 4kN/m? stiprumo lasés 4kN/m?
Projektuojamas D425, Projektuojamas D425,
PVCsulinysLS-12 PVCsulinysLS-13
Trasos schema. L1,9200 L1,9200 L1,0200 L1,9200
0 2023-11
Laida [8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma).
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Atestato Nr.
1 k305406470 .
dresas: Vigantiskiy g. 37A, Buozénai, LT-88437 Telsiy r. a1 mrnerinimg t o1kt 1d1
A BB ur | PavirSiniy 1‘1e.taus nuoteky Inineriniy tinkly Mazelqu I. sav., Zldlkq sen.,
el patas: andrivszlis @grmail.com Juodeikiy k., Mazeikiy g. 73 supaprastintas statybos projektas
!
0003050 | PV A. Zilius \ 2023.11 |BREZINYS Mastelis | Laida
0003050 _| PDV A. Zilius \ 200311 ISILGINIS LIETAUS NUOTEKY PROFILIS HIS00 |
! V 1100
Statytojas UAB "UNII" DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapu
LT Statinio kat. Nesudetingi statiniai MB/SP-23/11-02-SSP-11 | |
Statybos riisis Nauja statyba






