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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

UAB „Putokšnis“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „Putokšnis” 

asortimento plėtros ir inovatyvios įrangos įsigijimo investicijų projektas“(Nr. 03.3.1.-LVPA-K-803-

01-0062), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos 

lėšomis numato įsigyti: Pramonės pastatas. Rekonstrukcija. Priestatas. Statyba. statybos darbus. 

1.1 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo 

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 

1K-316 (toliau – Taisyklės) 

1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 

(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. 

1.3 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje 

www.esinvesticijos.lt, 2016 m. liepos mėn. 14 d.  

1.4 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.  

1.5 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus 

atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. 

punkte nustatyta tvarka
1
. 

1.6 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo 

procedūromis susijusius pranešimus: administracijos direktorė Dovilė Šteimantienė, tel.nr.: (8 41) 

545059, el.paštas - dovile.steimantiene@putoksnis.lt, adresas – UAB „Putokšnis“, Aerouosto g. 35, 

LT-77103, Šiauliai.  

1.7 Pirkimo dokumentai (techninis projektas ir kiti dokumentai) skaitmeniniu būdu 

pateikiami tiekėjams, kurie pateikia raštu prašymą (kuriame privalo būti nurodyti visi tiekėjo 

rekvizitai, kad Pirkėjas galėtų pirkimo procedūrų metu teikti paaiškinimus, patikslinimus bei 

kitą informaciją) Pirkėjui. Taip pat pirkimo dokumentaciją tiekėjai gali atsiimti asmeniškai 

Pirkėjo patalpose – UAB „Putokšnis“, Aerouosto g. 35, LT-77103, Šiauliai arba elektroniniu 

būdu nurodytu el. paštu - dovile.steimantiene@putoksnis.lt 

 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Perkami Pirkėjo gamybos pastato priestato statybos darbai, kurios savybės nustatytos 

pateiktoje techninėje specifikacijoje (techninė specifikacija, priedas Nr.1).  

2.2. Pirkimo objektas yra ypatingo statinio objektas. Visi darbai, susiję su objekto statybos 

darbais, atliekami vadovaujantis statybos reglamentų nuostatomis ir galiojančiais teisės aktais. 

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam 

darbų kiekiui pagal techninį projektą UAB „Putokšnis“ „Pramonės pastatas. Rekonstrukcija. 

Priestatas. Statyba“ bei kitus pirkime nurodytus dokumentus. Darbų kiekiai ir apimtys nurodyti UAB 

„Archdeka“ parengtame techniniame projekte UAB „Putokšnis“ „Pramonės pastatas. 

Rekonstrukcija. Priestatas. Statyba“, Aerouosto g. 35, Šiauliai. 

2.4. Darbai vykdomi etapais pagal su Pirkėju suderintą grafiką. 

2.5. Visi darbai turi būti įvykdyti per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų 

pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, 

ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo aktai. Tiekėjas privalo numatyti  naujo 

pastato prijungimą prie esamų statybinių sistemų (konstrukcijų) „ASTRON“ ir įmonės 

                                                 
1
 Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų 

kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir 

(arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.  

http://www.esinvesticijos.lt/
mailto:dovile.steimantiene@putoksnis.lt
mailto:dovile.steimantiene@putoksnis.lt
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technologinių procesų. Pirkėjui turi būti perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję 

dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Pirkėjas.  

2.6. Darbų atlikimo vieta – UAB „Putokšnis“, Aerouosto g. 35, LT-77103, Šiauliai. 

2.7. Sutartis įsigalioja Sutarties šalims pasirašius Sutartį, Tiekėjui pateikus tinkamą Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą ir Pirkėjui pateikus statybas leidžiantį dokumentą. 

2.8. Sutarties vykdymo terminas galės būti pratęstas 2 mėn., jei darbų negalima atlikti dėl ne 

nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių. Sutarties pratęsimo laikotarpis  negali  būti  ilgesnis už 

projekto įgyvendinimo ir tinkamų išlaidų patyrimo  laikotarpį. 

2.9. Tiekėjas privalo parengti visą pastato dokumentaciją, reikalingą vykdant statybos darbus 

ir priduodant objektą eksploatuoti. Tiekėjas privalo užtikrinti, jog pastato statybos užbaigimas atitiks 

STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turės organizuoti pastato 

statybos įregistravimą nekilnojamojo turto registre. 

2.10. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nuoroda į konkretų prekės ženklą, patentą, kilmės šalį, 

standartą ar pan., bus laikoma, kad tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius objektus. 

2.11. Statybos darbų įvykdymo pabaiga  ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 1 d. 

 

 

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
2
 

 

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 

 

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 

 
Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, 

arba tiekėjo, kuris yra juridinis 

asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos 

tikrasis narys (nariai), turintis 

(turintys) teisę juridinio asmens 

vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris 

(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo 

(asmenys), turintis (turintys) teisę 

surašyti ir pasirašyti tiekėjo 

apskaitos dokumentus, neturi 

neišnykusio ar nepanaikinto 

teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio 

asmens) per pastaruosius 5 metus 

nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis 

už dalyvavimą nusikalstamame 

susivienijime, jo organizavimą ar 

vadovavimą jam, už kyšininkavimą, 

tarpininko kyšininkavimą, 

papirkimą, sukčiavimą, kredito, 

paskolos ar tikslinės paramos 

panaudojimą ne pagal paskirtį ar 

Tiekėjo, 

neatitinkančio šio 

reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

Išrašo iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio 

nėra, Informatikos ir ryšių departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto 

dokumento, patvirtinančio jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, 

arba atitinkamos užsienio šalies institucijos 

išduoto dokumento kopija, liudijanti, kad 

tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, 

kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės 

bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis 

(turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti 

sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) 

asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę 

surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos 

dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto 

teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per 

pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 

                                                 
2
 Neperkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto vertę, sudėtingumą, turi nustatyti minimalius tiekėjų 

kvalifikacijos reikalavimus. Šie reikalavimai turi būti pagrįsti, proporcingi pirkimo objektui, konkretūs, aiškūs, tikslūs ir 

visiems suprantami. Keliami kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Rengiant tiekėjų 

kvalifikacijos reikalavimus rekomenduojame atsižvelgti į Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, 

patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100. 
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Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

nustatytą tvarką, kreditinį 

sukčiavimą, mokesčių 

nesumokėjimą, neteisingų duomenų 

apie pajamas, pelną ar turtą 

pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 

kito dokumento nepateikimą, 

nusikalstamu būdu gauto turto 

įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu 

būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimą. Dėl kitų valstybių 

tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis 

už 2004 m. kovo 31 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, 

prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 

sudarymo tvarkos derinimo 45 

straipsnio 1 dalyje išvardytuose 

Europos Sąjungos teisės aktuose 

apibrėžtus nusikaltimus. 

straipsnio 1 dalyje, išduota ne anksčiau kaip 60 

dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas 

jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas arba 

tiekėjo deklaracija laisvos formos. Pateikiama 

tinkamai patvirtinta dokumento kopija*. 

2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, 

arba tiekėjo, kuris yra juridinis 

asmuo, dalyvis, turintis balsų 

daugumą juridinio asmens dalyvių 

susirinkime, neturi neišnykusio ar 

nepanaikinto teistumo už 

nusikalstamą bankrotą. 

 

Tiekėjo, 

neatitinkančio šio 

reikalavimo, 

paraiška atmetama.  

Išrašo iš teismo sprendimo arba Informatikos ir 

ryšių departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos dokumento, išduoto ne anksčiau kaip 

60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos, kopija.  Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis 

nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks 

dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra 

priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta 

dokumento kopija*. 

3. Tiekėjas yra registruotas įstatymų 

nustatyta tvarka. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio šio 

reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

Tiekėjo įregistravimo pažymėjimo ar kito 

dokumento, patvirtinančio tiekėjo įregistravimą 

įstatymų nustatyta tvarka, kopija. Pateikiama 

tinkamai patvirtinta dokumento kopija*. 

4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, 

likviduojamas, su kreditoriais nėra 

sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir 

kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo 

veiklą, kai tiekėjas prisiima tam 

tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai 

sutinka savo reikalavimus atidėti, 

sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs 

ar apribojęs savo veiklos arba jo 

padėtis pagal šalies, kurioje jis 

registruotas, įstatymus nėra tokia 

pati ar panaši. Jam nėra iškelta 

restruktūrizavimo, bankroto byla 

arba nėra vykdomas bankroto 

procesas ne teismo tvarka, nėra 

siekiama priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su 

kreditoriais arba jam nėra vykdomos 

analogiškos procedūros pagal šalies, 

kurioje jis registruotas, įstatymus. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio šio 

reikalavimo, 

paraiška atmetama.  

1) Išrašo iš teismo sprendimo arba valstybės 

įmonės Registrų centro arba šalies, kurioje yra 

registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės 

institucijos dokumento kopija, patvirtinanti, kad 

tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam 

nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar 

vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, 

nėra siekiama priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su kreditoriais. 

Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 

prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 

tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 

pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas 

jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 

Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento 

kopija*. 

5. Tiekėjas yra  įvykdęs 

įsipareigojimus, susijusius su 

Tiekėjo, 

neatitinkančio šio 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos Finansų ministerijos išduoto 
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Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu pagal 

šalies, kurioje jis registruotas, ar 

šalies, kurioje yra perkančioji 

organizacija, reikalavimus. Tiekėjas 

laikomas įvykdžiusiu 

įsipareigojimus, susijusius su 

mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu 

jo neįvykdytų įsipareigojimų suma 

yra mažesnė kaip 50 eurų. 

reikalavimo, 

paraiška atmetama.  

dokumento ir Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybos skyrių ir kitų Valstybinio 

socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su 

Valstybinio socialinio draudimo fondo 

administravimu išduoto dokumento ar valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto 

dokumento, patvirtinančio jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,  

ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, 

kompetentingos valstybės institucijos 

dokumento kopija. Dokumentas turi būti 

išduotas ne anksčiau, kaip prieš 60 dienų iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 

dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 

galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks dokumentas jo 

galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama 

tinkamai patvirtinta dokumento kopija*. 

 

 

3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 
3
 

 
Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

1. Tiekėjas turi verstis ta veikla, kuri 

reikalinga pirkimo sutarčiai 

įvykdyti. 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

Pateikiami tiekėjo įstatai ar kitas 

dokumentas, kuriame yra 

nurodytos tiekėjo veiklos, kopija*. 

2. 

 

Tiekėjas turi turėti teisę vykdyti 

bendruosius ir specialiuosius 

darbus ypatingame statinyje. 

Statiniai: negyvenamieji pastatai; 

statybos darbų sritis: 

1)Bendrieji statybos darbai: 

1.1.žemės darbai (sklypo reljefo 

tvarkymas, statinių pamatų 

duobių, iškasų, tranšėjų 

inžineriniams tinklams tiesti 

kasimas ir užpylimas; iškasų 

kasimas) 

1.2.statybinių konstrukcijų 

(betono, mūro, metalo) statyba ir 

montavimas, konstrukcijų 

šiltinimas, pastatų vidaus ir išorės 

apdailos darbai. 

2)specialieji statybos darbai: 

2.1. mechanikos darbai (statinio 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

inžinerinių sistemų įrengimas; 

statinio šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo inžinerinių 

sistemų įrengimas); 

2.2. elektrotechnikos darbai 

(statinio elektros inžinerinių 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

Pateikiami galiojantys Lietuvos 

Respublikos Aplinkos ministerijos 

tiekėjui išduotų kvalifikacijos 

atestatų kopijos* ar lygiaverčių 

dokumentų kopijos*, suteikiančių 

teisę būti ypatingo statinio 

statybos rangovu. 

Statiniai: negyvenamieji pastatai; 

statybos darbų sritis: 

1)Bendrieji statybos darbai: 

1.1.žemės darbai (sklypo reljefo 

tvarkymas, statinių pamatų 

duobių, iškasų, tranšėjų 

inžineriniams tinklams tiesti 

kasimas ir užpylimas; iškasų 

kasimas) 

1.2.statybinių konstrukcijų 

(betono, mūro, metalo) statyba ir 

montavimas, konstrukcijų 

šiltinimas, pastatų vidaus ir išorės 

apdailos darbai. 

2)specialieji statybos darbai: 

2.1. mechanikos darbai (statinio 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

inžinerinių sistemų įrengimas; 

statinio šildymo, vėdinimo, oro 

                                                 
3
 Jeigu konkurso sąlygų 2.2 punkte nurodoma, kad pirkimas yra skirstomas į dalis, šie reikalavimai, jei reikia, nustatomi 

kiekvienai pirkimo daliai atskirai.  
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

sistemų įrengimas; procesų 

valdymo ir automatizavimo 

sistemų įrengimas; statinio 

nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) 

inžinerinių sistemų įrengimas; 

statinio apsauginės signalizacijos, 

gaisrinės saugos inžinerinių 

sistemų įrengimas). 

kondicionavimo inžinerinių 

sistemų įrengimas); 

2.2. elektrotechnikos darbai 

(statinio elektros inžinerinių 

sistemų įrengimas; procesų 

valdymo ir automatizavimo 

sistemų įrengimas; statinio 

nuotolinio ryšio 

(telekomunikacijų) inžinerinių 

sistemų įrengimas; statinio 

apsauginės signalizacijos, gaisrinės 

saugos inžinerinių sistemų 

įrengimas). 

3. Tiekėjo vidutinė metinė 

gyvenamosios ir negyvenamosios 

paskirties pastatų statybos ir/ar 

rekonstrukcijos (pvz. statinio 

kapitalinis remontas, statinio 

modernizavimo darbai, montavimo 

ir pan.) darbai darbų apimtis per 

pastaruosius 3 finansinius metus 

arba per laiką nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas 

vykdė veiklą mažiau nei 3 

finansinius metus metus) turi būti 

ne mažesnė kaip 200 000 Eur. 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

Per paskutinius 3 finansinius 

metus arba per laiką nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu 

tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 

finansinius metus) atliktų 

gyvenamosios ir negyvenamosios 

paskirties pastatų statybos ir/ar 

rekonstrukcijos (pvz. statinio 

kapitalinis remontas, statinio 

modernizavimo darbai, 

montavimo ir pan.) darbų sąrašas, 

patvirtintas tiekėjo vadovo ar 

įgalioto asmens parašu. Sąraše turi 

būti nurodytas užsakovas, jo 

kontaktiniai duomenys, sutarties 

objektas, per nurodytą laikotarpį 

atliktų gyvenamosios ir 

negyvenamosios paskirties pastatų 

statybos ir/ar rekonstrukcijos 

darbų vertė. Prie sąrašo 

pridedamos visų sąraše įvardintų 

objektų užsakovų pažymų, kad 

darbai buvo atlikti tinkamai, 

kopijos*. 

4.  Per paskutinius 3 metus arba per 

laiką nuo tiekėjo įregistravimo 

dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą 

mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi 

būti sėkmingai įvykdęs bent vieną 

lengvų metalinių konstrukcijų 

statybos darbų sutartį, kurios vertė 

ne mažesnė kaip100 000 Eur. 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

Per paskutinius 3 metus arba per 

laiką nuo tiekėjo įregistravimo 

dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą 

mažiau nei 3 metus) sėkmingai 

įvykdytų sutarčių sąrašas, 

patvirtintas vadovo ar įgalioto 

asmens parašu. Sąraše turi būti 

nurodytas užsakovas, jo 

kontaktiniai duomenys, sutarties 

objektas, lengvų metalinių 

konstrukcijų sutarties statybos 

darbų vertė. Prie sąrašo 

pridedamos bent vieno 

reikalavimą atitinkančio objekto 

statinių pripažinimo tinkamais 

naudoti akto ir/arba užsakovo 

pažymos, kad darbai buvo atlikti 

tinkamai, kopijos*. 

5. Tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų 

arba nuo tiekėjo įregistravimo 

dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą 

mažiau nei 3 finansinius metus) 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

Tiekėjo pastarųjų 3 finansinių 

metų arba nuo tiekėjo 

įregistravimo dienos (jeigu 

tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

grynojo pelno (nuostolių) rodiklio 

reikšmė turi būti teigiama. Suminė 

trijų metų grynojo pelno reikšmė 

turi būti teigiama. 

finansinius metus) pelno 

(nuostolių) ataskaitų ar kitų 

dokumentų, kuriuose nurodytas 

kiekvienų metų tiekėjo pelnas 

(nuostolis), kopijos*. 

6.  Tiekėjas sutarties vykdymui turi 

turėti bent po vieną kvalifikuotą (-

us) specialistą turintį teisę eiti: 

1)ypatingo statinio statybos darbų 

vadovo pareigas 

Statinių kategorija: ypatingi 

statiniai. 

Statinių grupės: negyvenamieji 

pastatai 

2)ypatingo statinio specialiųjų 

statybos darbų vadovo pareigas 

Statiniai: negyvenamieji pastatai; 

statybos darbų sritis: 

Specialieji statybos darbai: 

- statinio vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo inžinerinių sistemų 

įrengimas; statinio šildymo, 

vėdinimo, oro kondicionavimo 

inžinerinių sistemų įrengimas); 

- statinio elektros iki 1000 V 

inžinerinių sistemų įrengimas; 

procesų valdymo ir 

automatizavimo sistemų įrengimas; 

statinio nuotolinio ryšio 

(telekomunikacijų) inžinerinių 

sistemų įrengimas; statinio 

apsauginės signalizacijos, gaisrinės 

saugos inžinerinių sistemų 

įrengimas. 

Specialistai turi būti per 

paskutinius 5 metus sukaupę ne 

mažesnę kaip 3 metų statybos 

vadovo darbo patirtį 

negyvenamųjų statinių statybos 

ir/ar rekonstrukcijos objektuose. 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

1) Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos išduoti kvalifikacijos 

atestatai ar kito lygiaverčio 

kvalifikacijos atestato (galiojančio) 

kopija*. 

2) Siūlomo asmens CV, 

patvirtintas asmens parašu, 

kuriame turi būti nurodyta 

dabartinė darbovietė bei pateiktas 

paskutinių 5 metų darbo patirties 

nurodytuose objektuose sąrašas, 

kuriame turi būti nurodyti objektų 

pavadinimai, asmens pareigos ir 

darbo trukmė kiekviename 

objekte. 

7. Tiekėjas turi turėti dar 

(papildomai) bent 1 (vieną) statinių 

statybos vadovą, atestuotą ypatingų 

negyvenamųjų pastatų statybos 

srityje bei turintį ne mažesnę kaip 

1 metų statybos vadovo darbo 

patirtį negyvenamųjų pastatų 

statybos ir/ar rekonstrukcijos 

objektuose. 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

1) Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos asmeniui išduoto 

ypatingų negyvenamųjų pastatų 

statybos vadovo kvalifikacijos 

atestato (galiojančių) kopijos*. 

2) Siūlomo asmens CV, 

patvirtintas asmens parašu, 

kuriame turi būti nurodyta 

dabartinė darbovietė bei pateiktas 

bendras darbo stažas  

negyvenamųjų pastatų statybos 

ir/ar rekonstrukcijos objektuose 

statybos vadovo pareigose. 

8. Tiekėjo kritinio likvidumo 

koeficientas per paskutinius 

finansinius metus turi būti ne 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

Tiekėjo paskutinių finansinių metų 

balanso, patvirtinto LR atsakingos 

institucijos kopija* ar atitinkamos 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

mažesnis kaip 1. Kritinio 

likvidumo koeficientas 

išreiškiamas  kaip trumpalaikio 

turto ir atsargų skirtumo santykis 

su trumpalaikiais įsipareigojimais. 

užsienio šalies institucijos (jei 

tiekėjas įregistruotas vėliau, jis 

pateikia duomenis nuo savo 

įregistravimo dienos). 

9. Tiekėjo bendrojo mokumo 

koeficientas per paskutinius 

finansinius metus turi būti ne 

mažesnis kaip 0,7. Bendrojo 

mokumo koeficientas išreiškiamas  

kaip nuosavo kapitalo santykis su 

mokėtinomis sumomis ir 

įsipareigojimais. 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

Tiekėjo paskutinių finansinių metų 

balanso, patvirtinto LR atsakingos 

institucijos kopija* ar atitinkamos 

užsienio šalies institucijos (jei 

tiekėjas įregistruotas vėliau, jis 

pateikia duomenis nuo savo 

įregistravimo dienos). 

10. Tiekėjas yra įdiegęs ir dirbantis 

pagal kokybės vadybos standartų 

reikalavimus. 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

Tiekėjas pateikia Nepriklausomos 

įstaigos išduoto sertifikato ar 

lygiaverčio dokumento, 

patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi 

aplinkos apsaugos  LST EN ISO 

9001 standarto kopiją*.  

11. Tiekėjas yra įdiegęs ir dirbantis 

pagal aplinkos apsaugos sistemos 

standartų reikalavimus. 

 Tiekėjas pateikia Nepriklausomos 

įstaigos išduoto sertifikato ar 

lygiaverčio dokumento, 

patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi 

aplinkos apsaugos  LST EN ISO 

14000 standarto kopiją*. 

12. Tiekėjas turi laikytis darbų saugos 

vadybos sistemų standartų statybų 

srityje. 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

Nepriklausomų įstaigų išduoto 

sertifikato ar lygiaverčio 

dokumento, patvirtinančio, kad 

tiekėjas laikosi darbų saugos 

vadybos sistemos standarto LST 

1977:2008 (BSI-OHSAS 

18001:2007) statybų srityje 

kopija*. 

13. Tiekėjas turi turėti registruotas 

statybos taisykles. 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

Dokumentai: 

Įmonės vadovo įsakymo kopija* 

dėl naudojimosi šiomis 

taisyklėmis. 

14. Tiekėjas turi būti oficialus 

"LINDAB" ar lygiaverčių 

statybinių sistemų atstovas ir/arba 

turėti sudaręs bendradarbiavimo ar 

lygiavertį susitarimą numatantį 

galimybę įsigyti šias statybines 

sistemas.  

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

Pateikiamas „LINDAB“ ar 

lygiaverčių statybinių sistemų 

atstovavimo ar bendradarbiavimo 

susitarimo ar kito dokumento, 

įrodančio galimybę įsigyti 

siūlomas statybines sistemas iš 

oficialaus tiekėjo, kopija*. 

15. Tiekėjas turi turėti bent 2 

atestuotus „LINDAB“ „ASTRON“ 

arba lygiaverčių statybinių sistemų 

montuotojus. 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas 

Tiekėjas pateikia „ASTRON“ arba 

lygiaverčių statybinių sistemų 

montuotojų kvalifikacijos atestatų 

kopijas*. 

 

* Pastabos: 

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai 

neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos 

deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija; 

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija 

tikra“ arba“Kopija“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). 
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3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte 

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio 

subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys 

arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu
4
. 

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 

sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos 

šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių 

įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi 

numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat 

jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo 

pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo 

įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį 

pasirašyti , sudaryti sutartį)
5
. 

3.5 Tiekėjas privalo pasiūlyme nurodyti numatomus pasitelkti subrangovus bei numatomus 

jiems pavesti darbus. Tiekėjas privalo pateikti subrangovų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus 

3.1.1 p. Subrangovas privalo turėti teisę vykdyti numatomus pavesti darbus ir privalo pateikti tai 

įrodančius dokumentus.  

 

4. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

 

4.1. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 

 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

5.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties 

įvykdymui. 

5.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 

5.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) kita kalba
6
.  

5.4 Pasiūlymas turi būti pateiktas Bendrovei iki 2016 m. liepos 21 d. 14 val. 00 min. adresu: UAB 

„Putokšnis“, Aerouosto g. 35, LT-77103, Šiauliai; nurodytas pavadinimas „Pramonės pastatas. 

Rekonstrukcija. Priestatas. Statyba“, o taip pat tiekėjo pavadinimas ir adresas. Pirkėjas 

neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymus. Pasiūlymas teikiamas 

užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo 

pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Pasiūlymo dokumentai turi būti susiūti, sunumeruoti ir 

paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas 

įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Vokas su 

pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. 

Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra 

gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. 

                                                 
4
 Pirkėjas, nustatydamas minimalius kvalifikacijos reikalavimus ūkio subjektų grupei, kuri pateiks bendrą pasiūlymą, turi 

užtikrinti, kad nebūtų dirbtinai ribojama galimybė ūkio subjektų grupei dalyvauti pirkime. 
5
 Jei nusprendžiama, kad pirkime dalyvaujanti ūkio subjektų grupė turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį. 

6
 Jei Įgyvendinančiajai institucijai pateikti dokumentai yra parengti ne valstybine kalba, Įgyvendinančiajai institucijai 

pareikalavus, Projekto vykdytojas turi pateikti dokumentus su vertimu į valstybinę kalbą. Jei teksto vertimas 

nepatvirtintas vertėjo parašu, už teksto vertimo autentiškumą yra atsakingas Projekto vykdytojas 
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5.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 

5.5.1 užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą; 

5.5.2 užpildytas įkainotas veiklų sąrašas pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 3 priedą; 

5.5.3 lokalinės sąmatos statybos kainai pagrįsti; 

5.5.4 banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto originalas (pateikiamas 

atskirai bei nesusiuvamas), o kopija pateikiama susiūta su bendrais dokumentais. 
5.5.5 kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

 

5.5 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai 

nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui 

registruotu laišku. Pirkėjas informuoja tiekėjus apie kvalifikacinės atrankos procedūros metu 

sudarytą tiekėjų (eilę) eiliškumą.  

5.6 Pasiūlymas turi būti pateiktas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 

5.7 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) kita kalba.  

5.8 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės 

narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys 

dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

5.9 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.  

5.10 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą  nurodytą darbų apimtį, kuri 

numatyta UAB „Archdeka“ parengtame techniniame projekte UAB „Putokšnis“ „Pramonės 

pastatas. Rekonstrukcija. Priestatas. Statyba“. Techniniame projekte sutinkamos nuorodos į 

standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir 

lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas. 

5.11      Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir 

apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti 

atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į 

techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos 

tiekėjo sutarties objekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad Tiekėjas prisiima riziką už visas 

išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir vadovaudamasis UAB „Archdeka“ parengtu techniniu 

projektu „Pramonės pastatas. Rekonstrukcija. Priestatas. Statyba“ privalėjo įskaičiuoti į 

pasiūlymo kainą. Pasiūlymų teikėjai taip pat prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami 

pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į 

pasiūlymo kainą. 

5.12  Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos. 

Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek 

numatyta pirkimo dokumentuose. Tiekėjas (ar ūkio subjektų grupę atstovaujantis partneris) 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimui kartu su pasiūlymu privalo pateikti banko garantiją ar 

draudimo bendrovės laidavimo raštą ne mažesnei nei 10.000 Eur sumai. 

5.13  Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų 

jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. 

5.14  Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas 

bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.  

5.15  Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno 

pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo. 

5.16  Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas 

galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

 

6 VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA 

http://www.esinvesticijos.lt/
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6.1.  Vokų atplėšimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams 

nedalyvaujant. 

6.2. Vokai atplėšiami Komisijos posėdyje. Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai su 

pasiūlymais vyks 2016 m. liepos mėn. 21 d. 14.30 val., adresu: UAB „Putokšnis“, Aerouosto g. 35, 

LT-77103, Šiauliai. 

6.3. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 

Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 

 

7 PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS  

 

7.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų 

įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

7.2 Komisija nagrinėja: 

7.2.1  ar tiekėjai pasiūlyme pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar 

tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 

7.2.2 ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą 

šiose konkurso sąlygose ir ar paraiška/pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus 

reikalavimus; 

7.2.3 ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos; 

7.3 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių 

kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Pasiūlymų 

techninių duomenų, tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir įvertinimo rezultatus Pirkėjas praneša 

visiems tiekėjams raštu. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. 

Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys 

atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.  

7.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo 

per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo 

esmės.  

7.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 

klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 

aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. 

Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos 

sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

7.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o 

ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą 

pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių 

pagrindimą.
7
  

7.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.  

 

8 KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 
 

8.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu 

prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino 

                                                 
7
 Pirkėjas turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti 

pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Pasiūlyme nurodyta prekių, 

paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkėjo vertinimu gali būti 

nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. 
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pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip 

per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems 

kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė 

prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. 

8.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso 

sąlygas. 

8.3 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 

8.4 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo 

susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštuu. Tiesioginį 

ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: administracijos direktorė Dovilė Šteimantienė, tel.nr.: (8 41) 

545059, el.paštas - dovile.steimantiene@putoksnis.lt, adresas – UAB „Putokšnis“, Aerouosto g. 35, 

LT-77103, Šiauliai.   

8.5 Visa informacija siunčiama tiekėjo paraiškoje nurodytu faksu ir/arba el. paštu ir/arba 

paštu. Tiekėjas paraiškoje gali nurodyti būdus, kuriais ji pageidauja gauti informaciją. 

 

 

9 PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 
 

9.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

9.1.1 apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitikimą tiekėjas pateikė melagingą 

informaciją, kurią  Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;  

9.1.2 kvalifikacijos duomenys neatitinka bent vieno nustatyto minimalaus kvalifikacijos 

reikalavimo. 

9.1.3 pirkėjui paprašius, Tiekėjas per protingą terminą nepatikslino pateiktų netikslių ar 

neišsamių duomenų. 

9.1.4 tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); 

9.1.5 pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme 

nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba 

dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo; 

9.1.6 tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino 

pasiūlymo; 

9.1.7 buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško 

kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

9.1.8 tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, 

Pirkėjui nepriimtinos kainos. 

9.1.9 Tiekėjas nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

9.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per tris darbo dienas nuo šio 

sprendimo priėmimo dienos. 

 

10 DERYBOS 

 

10.1 Tiekėjai gali būti kviečiami deryboms, kurių metu deramasi dėl pirkimo sąlygų. 

Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, 

komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos aspektus. Nesiderama dėl minimalių 

reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių 

pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų. 

10.2 Derybos gali būti vykdomos su tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų 

metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie 

rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.  

mailto:dovile.steimantiene@putoksnis.lt


 13 

10.3 Pirkėjas, įvertinęs tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių 

pasiūlymai neatmesti, ir nusprendęs vykdyti derybas, raštu nurodys datą ir laiką, kada reikia atvykti į 

derybas dėl pirkimų sąlygų. 

10.4 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo 

gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos 

protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, 

įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, 

kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai. 

10.5 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai 

pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo 

sąlygose nustatyta tvarka. 

10.6 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. 

Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis 

neatvykusio tiekėjo pasiūlymas. 

 

11 SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 

 

11.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų 

eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra 

vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas 

įregistruotas anksčiausiai..  

11.2  Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir 

jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. 

11.3 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo 

sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose 

nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma,
8
 arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti 

pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo 

atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę 

yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

11.4  Pasiūlymus pateikę tiekėjai apie pirkimo sutarties sudarymą informuojami raštu ne vėliau 

kaip per 3 darbo dienas nuo pirkimo sutarties sudarymo, nurodant tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo 

sutartis. 

 

12 PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

12.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso 

sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu. 

12.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo 

kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos 

išskyrus šių sąlygų 10 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);. 

12.3 Sutarties Kaina yra konkreti, galutinė, negalinti išaugti pinigų suma, mokėtina šioje 

Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų, tame tarpe visų kitų šioje Sutartyje 

numatytų Rangovo prievolių tinkamą įvykdymą, tame tarpe už Darbams reikalingas atlikti 

paslaugas, medžiagas, įrengimus, priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo 

perleidžiamas turtines, autorines teises ir kt., išskyrus šia Sutartimi numatytus atvejus. Šios Sutarties 

kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo 

mokamus mokesčius, atlyginimus, mokėjimus už banko ar draudimo kompanijos išduodamas šioje 

Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones, transportavimo ir visas kitas, Rangovui priklausančias 

pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidas. Į šios Sutarties 

                                                 
8
 Kai to reikalaujama 
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kainą taip pat patenka visi su specialių sričių ekspertų, specialistų, profesionalų žiniomis, 

konsultacijomis bei paslaugomis, kurios yra reikalingos tinkamam Darbų atlikimui, susiję kaštai. 

Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, Darbų, paslaugų kainų pasikeitimai, valiutų kursų 

pasikeitimai, infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, išskyrus PVM, Darbo užmokesčio dydžio 

pakeitimai, visi kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksniai neįtakoja Sutartos šios Sutarties 

kainos pakeitimo. 

12.4 Jeigu, siekiant įvykdyti Sutartį pagal iki Sutarties pasirašymo pateiktą medžiagą būtina 

atlikti darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant sutartį, tačiau jie buvo numatyti pagal Techninį 

projektą, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

12.5 Šalys susitaria, kad sutarties kaina gali mažėti, jei Užsakovo rašytiniu pranešimu yra 

mažinamos Darbų apimtys (nedaromi darbai), jei Darbai, jų apimtis ir kokybė neatitinka šioje 

Sutartyje ar techniniame ir/arba darbo projekte, ar kituose Sutarties prieduose nustatytų kokybės ir 

apimties reikalavimų, nukrypta nuo techninės dokumentacijos, bei Lietuvoje galiojančių įstatymų bei 

normatyvų reikalavimų. Rangovas parengia nedaromų darbų lokalines sąmatas (įkainiai taikomi 

pagal lokalines sąmatas, kurios buvo teiktos kartu su pasiūlymu) ir pateikia derinimui Užsakovui. 

Užsakovui patvirtinus nedaromų darbų sąmatas, Šalys rengia susitarimą dėl Sutarties kainos 

mažėjimo. 

12.6 Užsakovas sutartyje numato, kad esant būtinybei pagal pirminę sutartį įsigis papildomų 

darbų. Papildomi darbai – darbai, kuriuos papildomai užsako Užsakovas. Užsakovas turi teisę  

statybos darbų metu atsisakyti Sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų ar nesuteiktų paslaugų. 

Apie tai Užsakovas privalo raštu informuoti Rangovą iki atsisakomų darbų pradžios. Tuo atveju, jei 

darbai, ar jų dalis yra pradėti, tai Rangovas nedelsiant stabdo tų darbų, apie kurių atsisakymą yra 

pranešta, vykdymą ir užtikrina, kad darbai būtų išsaugomi ir nesugadinami. Užsakovas įsipareigoja 

apmokėti už medžiagas ir įrangą, esančias objekte bei atliktus darbus atsiskaitant tik už faktiškai 

atliktus darbų kiekius ir tik tuo atveju, jei atlikti darbai nėra sunaikinti, bei yra atlikti kokybiškai ir 

laiku. Jeigu įgyvendinant šią sutartį Šalių susitarimu bus vykdomi Užsakovo užsakyti papildomi 

darbai, papildomų darbų įkainiai bus nustatyti pagal lokalinėse sąmatose, kurios buvo teiktos su 

pasiūlymu, nurodytus įkainius, o sąmatose nesant tokio/tokių įkainių, papildomiems darbams bus 

taikomi vidutiniai rinkos įkainiai (Rangovas pateikia ne mažiau 3 alternatyvius pasiūlymus). Įkainiai 

negali viršyti „SISTELA“ skaičiuojamosios kainos įkainių. Jei Rangovo pateiktų alternatyvių 

pasiūlymų įkainiai viršija „SISTELA“ įkainius, tuomet taikomi „SISTELA“ įkainiai. Užsakovui 

patvirtinus papildomų darbų sąmatas, Šalys rengia susitarimą dėl Sutarties kainos didinimo. 

12.7  Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos, savo 

lėšomis įsipareigoja: 

a) pateikti su Užsakovu suderintą civilinės atsakomybės draudimą 100.000,00 EUR 

(vienas šimtas eurų) vienam draudiminiam įvykiui, kuris kartu dengia padarytą žalą 

tretiesiems asmenims sužalojimų ar mirties atveju. Draudimas turi galioti 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų ilgiau už galutinę Statybų užbaigimo datą. Jeigu 

draudimas pasibaigia anksčiau negu numatyta Statybos užbaigimo data, Rangovas savo 

sąskaita įsipareigoja pratęsti Draudimą bei pateikti Užsakovui; 

b) apdrausti savo personalą (darbuotojus) bei trečiuosius asmenis nuo nelaimingų 

atsitikimų Objekto statybos teritorijoje, įskaitant nuo sužalojimų ar mirties; 

c) pateikti su Užsakovu suderintą banko arba draudimo bendrovės sutarties įvykdymo 

garantinį arba laidavimo raštą, kuriuo garantuojama (laiduojama) suma už Rangovo 

sutartinių įsipareigojimų nevykdymą turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. nuo sutarties 

vertės be PVM. Šis sutarties įvykdymo garantinis arba laidavimo raštas turi galioti 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų ilgiau už galutinę Statybų užbaigimo datą; jeigu šis 

garantinis arba laidavimo raštas pasibaigia anksčiau negu numatyta šiame Sutarties 

punkte, tai Rangovas iki garantinio arba laidavimo rašto galiojimo pabaigos 
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įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba laidavimo raštą bei pateikti 

Užsakovui, laidavimo rašto pratęsimą suderinęs su Užsakovu; 

d) po galutinio atliktų darbų akto pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti su Užsakovu 

suderintą garantinio laikotarpio laidavimo arba garantinį raštą, kuriuo laiduojama 

(garantuojama) suma už Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą 

vykdymą turi būti ne mažesnė kaip 5% nuo galutinės užaktuotos Darbų sumos be 

PVM. Šis laidavimo arba garantinis raštas turi įsigalioti Statybų užbaigimo akto dieną 

ir galioti ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus po Statybų užbaigimo akto patvirtinimo 

dienos. 

12.8 Rangovas savo sąskaita privalo įrengti viešinimo stendą pagal 2014 m. liepos 28 d. EK 

priimto įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 821/2014 5 straipsnio nuostatas. Aiškinamasis 

stendas turi būti pagamintas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo ir 

įrengtas projekto įgyvendinimo vietoje, suderintoje su Užsakovu. 

12.9 Rangovas savo sąskaita pasirūpina biotualetais, elektros ir vandentiekio įrengimu, ne 

toliau kaip 50 metrų nuo sklypo ribos, statybvietės aptvėrimu, pasitarimo vagonėliu techninės 

priežiūros atstovams. 

12.10 Rangovas atsiskaito už šilumos, šalto vandens ir elektros faktišką suvartojimą pagal 

Užsakovo pateiktas sąskaitas. Užsakovo pateikiamose sąskaitose šilumos, vandens ir elektros 

kaina turi atitikti kompetentingų institucijų patvirtintus įkainius. 

12.11 Baigus statybą, Užsakovas įpareigoja (esant reikalui suteikia atskirą įgaliojimą) 

Rangovą organizuoti statybos užbaigimo komisiją, statybos užbaigimo akto pasirašymą. Objekto 

statybos užbaigimo komisijos reikalavimai (išskyrus objekto kadastrinius matavimus) yra 

privalomi Rangovui ir negali būti traktuojami kaip papildomi darbai. 

12.12 Rangovas savo lėšomis suprojektuoja ir suderina su Projekto vadovu inžinerinių dalių 

darbo projektus. Esant poreikiui, savo sąskaita bei savo resursais parengia statybos objekte 

naudojamų gaminių gamyklinius brėžinius. 

12.13 Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje 

numatyti darbai, įforminti darbų priėmimo-perdavimo dokumentai, įforminta visa statybinė 

dokumentacija, Statybos užbaigimo komisijos patvirtintas statybos užbaigimo aktas, ištaisyti 

Šalių defektiniame akte užfiksuoti defektai, Šalių pasirašytas Statybos darbų užbaigimo ir 

perdavimo Užsakovui aktas. 

12.14 Atsiskaitymo tvarka: 

12.14.1 Atsiskaitymas vykdomas pagal suderintus atliktų darbų aktus, pažymą ir pasirašytas 

PVM sąskaitas faktūras.  

12.14.2 PVM sąskaitos faktūros pagal suderintus atliktų darbų aktus ir pažymas, kurių 2 (du) 

egzempliorius pasilieka Užsakovas, pateikiamos einamojo mėnesio 25-28 dienomis. 

Jose turi būti nurodytas sutarties numeris, už kurį mėnesį ir pagal kokią pažymą PVM 

sąskaita - faktūra pateikta, taip pat nurodyta PVM sąskaitos -faktūros išrašymo data. 

12.14.3 Užsakovo patvirtintos (pasirašytos) Rangovo pateiktos PVM sąskaitos - faktūros 

apmokamos: 

12.14.3.1 100 % sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos apmokama per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų  nuo sąskaitos – faktūros pasirašymo dienos; 

12.14.4 Šalių susitarimu Rangovui gali būti mokamas Šalių sutarto dydžio avansas. 

12.14.5 Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas) 

Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus galima būtų patikrinti. Atsiskaitymo 

dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose išvardintų darbų 

sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus 

darbų rūšių ir apimčių patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus bei statybos 
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produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visi atsiskaitymo dokumentai privalo 

būti užantspauduoti ir pasirašyti, o PVM sąskaitos-faktūros tik pasirašytos. 

12.15 Užsakovas turi teisę sulaikyti atitinkamus mokėjimus, jeigu Rangovas: 

12.15.1.1 Neištaiso atliktų darbų defektų – mokėjimo sumą, lygią konstruktyvo, 

kuriame yra netaisomi defektai vertei, tol kol trūkumai bus ištaisyti ir patvirtinti 

defektų ištaisymo akte arba įrašu darbų vykdymo žurnale; 

12.15.1.2 Nevykdo Objekto statybos darbų pagal kalendorinį grafiką – mokėjimo 

sumą lygią vėluojamų atlikti darbų konstruktyvo kainai tol, kol bus likviduotas 

darbų atsilikimas; 

12.15.1.3 Rangovas nepateikia garantinio laikotarpio laidavimo rašto – mokėjimo 

sumą lygią 5,0 % nuo galutinės atliktų darbų kainos be PVM 2 metams, skaičiuojant 

nuo Statybos darbų užbaigimo ir perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos. 

12.16 Sutartyje taikomos sankcijos: 

12.16.1 Delspinigiai už nesavalaikius mokėjimus yra 0,02 % nuo neapmokėtos sumos už 

kiekvieną uždelstą dieną (delspinigiai mokami Rangovui pareikalavus). 

12.16.2 Nepateikus kalendorinio darbų vykdymo grafiko Sutartyje nurodytais terminais, 

Užsakovas turi teisę taikyti 100,00 EUR (vienas šimtas eurų) baudą už kiekvieną vėluojamą 

dieną, bauda mokama Užsakovui pareikalavus. 

12.16.3 Nevykdant kassavaitinių pasitarimų protokoluose užfiksuotų įsipareigojimų, už 

kiekvieną įsipareigojimo nevykdymą moka 100,00 EUR (vienas šimtas eurų) baudą, bauda 

mokama Užsakovui pareikalavus. 

12.16.4 Dėl savo kaltės uždelsus pradėti statybą ar atlikti dalį darbų Sutartyje bei 

kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytais terminais ir/ar nevykdant Objekto 

statybos darbų vykdymo protokoluose suderintų darbų ir/ar terminų, Rangovas įsipareigoja 

mokėti Užsakovui 700,00 EUR (septyni šimtai eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną 

pavėluotą kalendorinę dieną. Rangovui vėluojant užbaigti darbus ilgiau nei 15 (penkiolika) 

kalendorinių dienų, Rangovas įsipareigoja Užsakovui mokėti 1.500,00 EUR (tūkstantis penki 

šimtai eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną (delspinigiai 

mokami Užsakovui pareikalavus).  

12.16.5 Jei Objekto teritorijoje aptinkamas neblaivus ar apsvaigęs Rangovo ar jo subrangovo 

Darbuotojas ar bet koks tretysis asmuo, kurį pasitelkė ar pasikvietė Rangovas ar kitas asmuo, 

už kurį Rangovas atsako, tai Rangovas įsipareigoja tokį asmenį pašalinti iš Objekto teritorijos 

ir sumokėti Užsakovui 150,00 EUR (šimtas penkiasdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną 

tokį faktą. Užsakovo atstovas ar kitas įgaliotas asmuo turi teisę liepti Rangovui nedelsiant 

nušalinti neblaivų asmenį nuo Darbo ir nurodyti jam pasišalinti iš Objekto teritorijos. Apie 

užfiksuotą pažeidimą nedelsiant raštu pranešama Rangovui. Rangovas, norėdamas nuneigti 

Užsakovo nustatytą girtumo faktą, turi teisę savo iniciatyva ir išlaidomis, nustatyti asmens 

girtumą alkotesterio pagalba arba atlikdamas kraujo tyrimą. 

12.16.6 Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai ir Rangovo Darbų atlikimui pasitelkti 

asmenys Objekto teritorijoje laikytųsi darbų saugos reikalavimų. Už kiekvieną Užsakovo 

teritorijoje nustatytą darbų saugos pažeidimo atvejį, Rangovas už savo darbuotojus ir/ar 

Darbų atlikimui pasitelktus asmenis moka Užsakovui 150,00 EUR (vienas šimtas 

penkiasdešimt eurų) baudą. Užsakovo įgalioti asmenys, sulaikę Darbų vykdymo teritorijoje 

darbų saugos reikalavimų nesilaikantį Rangovo darbuotoją ir/ar Rangovo Darbų atlikimui 

pasitelktą asmenį, surašo aktą. Toks aktas pateikiamas Rangovui ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas nuo jo sudarymo. 
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12.16.7 Užsakovo raštu nurodytais technologiškai būtinais terminais nepašalinęs Rangovo 

atliktų darbų defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį, Rangovas moka Užsakovui už 

kiekvieną pradelstą dieną 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų) baudą ir atlygina Užsakovo 

pagrįstas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus pagrįstus 

nuostolius.  

12.16.8 Rangovas, vienašališkai nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės privalo sumokėti 

Užsakovui 10% nuo bendros Sutarties sumos baudą ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. 

12.16.9 Užsakovas, vienašališkai nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, privalo sumokėti 

Rangovui už iki sutarties nutraukimo kokybiškai atliktus ir Užsakovui perduotus darbus, bei 

apmokėti už objekto statybai nupirktas ir Užsakovui perduotas medžiagas, bei padengti 

Rangovo statybvietės perdavimo Užsakovui išlaidas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

nuo sutarties nutraukimo akto, kuriame išvardinti atlikti ir perduoti darbai, ir perduotos 

medžiagos, pasirašymo dienos. 

 
13 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13.16  Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos. 

13.17  Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 

procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti 

pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį 

sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros 

nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų 

dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami 

viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų 

nutraukimą. 

13.18  Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą 

informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir 

audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami. 

13.19  Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, 

informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, 

nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis. 

13.20  Tiekėjai iš anksto pranešę raštu apie pageidavimą apžiūrėti objektą, privalo raštu 

kreiptis dėl apžiūros. 
 

14 PRIEDAI 

 

Priedas Nr.1 Techninė specifikacija
9
. Aprašymas; Techninė specifikacija. Darbų kiekių sąrašas. 

Pastaba: dėl šių dokumentų pateikimo, prašome kreiptis konkurso sąlygose nurodytais kontaktais. 

Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma; 

Priedas Nr. 3 Įkainotas veiklos sąrašas; 

                                                 
9
 Apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, 

patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos 

palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo 

objekto. Šiuo atveju tiekėjams būtina nurodyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. 
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UAB „Putokšnis“ 

Konkurso sąlygų 1 priedas 

 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Aprašymas 

 

Pramonės pastatas. Rekonstrukcija. Priestatas. Statyba  

 

 

 

1. Pirkėjas: 

Uždaroji akcinė bendrovė „Putokšnis“. 

 

2. Pirkimo objektas.  

Naujo pastato statybos darbai pagal UAB „Archdeka“ paruoštą UAB „Putokšnis“ „Pramonės 

pastatas.Rekonstrukcija. Priestatas.Statyba.“ Aerouosto g. 35, LT-77103, Šiauliai statybos techninį 

projektą. 

Prie esamo gamybinės paskirties pastato numatyta priblokuoti naują dviejų aukštų statinį, skirtą 

naujoms gamybinėms reikmėms. 

 

3. Lėšų šaltinis. 

Projektas „UAB “Putokšnis” asortimento plėtros ir inovatyvios įrangos įsigijimo investicijų 

projektas“, projekto Nr. 03.3.1.-LVPA-K-803-01-0062 finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo 

konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „REGIO INVEST LT+“ Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bei privačiomis įmonės 

lėšomis. 

 

4. Trumpas projekto aprašymas. 

UAB „Putokšnis“ įgyvendina projektą pagal 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų 

veiksmų programos priemonę „REGIO INVEST LT+“, kurio metu numatyta UAB „Putokšnis“ 

priestato statyba blokuojant jį prie esamų gamybinių patalpų. Statynyje numatomos šios patalpos: 

administracinės bei buitinės patalpos; gamybinės patalpos per visą priestato aukštį, skirtos naujų 

produktų gamybai bei gamybinės įrangos pastatymui; laboratorinės patalpos; taip pat skirtas plotas 

laikinam tiriamų gamybos produktų, turinčių kokybinių defektų, sandėliavimui bei laikinam 

produktų sandėliavimui. 

 

5. Techninėse specifikacijose, brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose pateikiami konkrečių 

gaminių, prekinių ženklų pavadinimai, standartai yra informacinio pobūdžio. Rangovai 

rengdami pasiūlymą gali siūlyti kitų gamintojų gaminius lygiaverčius nurodytiems. 

 

 

Pridedama Priedas Nr.1 Techninė specifikacija. Techninis projektas, PDF formate. 
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UAB „Putokšnis“ 

Konkurso sąlygų 2 priedas 

 

PASIŪLYMAS 

 

 Pramonės pastatas. Rekonstrukcija. Priestatas. Statyba  

 

 

2016 -       -    . 
data 

 
Vieta 

 

 

Tiekėjo pavadinimas/Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai 

 

 

Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai 

 

 

Įmonės kodas  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris 

 

 

El. pašto adresas 

 

 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) konkurso skelbime, paskelbtame Europos  Sąjungos  struktūrinės  paramos svetainėje  

www.esinvesticijos.lt,  2016  m.  liepos mėn.  14  d.  

2) konkurso sąlygose; 

3) konkurso sąlygų paaiškinimuose ir patikslinimuose. 

 

Teikdamas šį pasiūlymą, Tiekėjas patvirtina, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos 

Sutarties objekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad Tiekėjas prisiima riziką už visas 

išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą bei vadovaudamasis UAB „Archdeka“ parengtu techniniu 

projektu UAB „Putokšnis“ Pramonės pastatas. Rekonstrukcija. Priestatas. Statyba., Aerouosto g. 

35, Šiauliai, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, įskaitant ir techniniame projekte ar jį 

lydinčiuose projektiniuose dokumentuose esančius netikslumus, klaidas, kurias Rangovas, kaip 

savo srities profesionalas, turėjo galimybę pastebėti, įvertinti ir įtraukti į pasiūlymo kainą. Taip 

pat Rangovas patvirtina, jog visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir 

apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. Techniniame projekte sutinkamos 

http://www.esinvesticijos.lt/
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nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir 

lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas. 

 

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir apimtis.  

Kaina be PVM: _________________Eur ( _____________ ) [turi būti nurodyta bendra 

kaina be PVM iš Veiklų sąrašo, skaičiais ir žodžiais] 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: __________ Eur ( _____________ ) [turi būti nurodyta 

bendra kaina su PVM iš Veiklų sąrašo, skaičiais ir žodžiais] 

Tame skaičiuje 21 proc. PVM suma : ____________ Eur (_______________) 

Siūloma kaina yra detalizuota įkainotame Veiklų sąraše. 

Prie šio pasiūlymo pridedami šie priedai: 

Eil. 

Nr. 

Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas Dokumento lapų 

skaičius 

1.   

2.   

 ………………..  

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 
Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.  

 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad 

mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso tiekėjus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tiekėjo vadovo arba jo 

įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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UAB „Putokšnis“ 

Konkurso sąlygų 3 priedas 

 

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS 

Pramonės pastatas. Rekonstrukcija. Priestatas. Statyba  

 

 

E
ta

p
o

 N
r.

  

Nuolatinių Darbų/paslaugų 

veiklos (etapo) 

pavadinimas 

 

[Pildo perkančioji 

organizacija] 

Darbų 

kiekis 

Darbo atlikimo terminai ir 

mėnesiniai jo kiekiai [valiuta] be 

PVM  

 [Pildo rangovas] 
Darbo (etapo) kaina, 

[valiuta] be PVM 

 

[Pildo rangovas] 

I 
m

ėn
u

o
 

II
 m

ėn
u
o
 

II
I 

m
ėn

u
o
 

IV
 m

ėn
u

o
 

V
 m

ėn
u

o
 

V
I 

m
ėn

u
o
  

 

 

 

..... 

1. Sklypo ardymo darbai 
100 %         

2 Sklypo tvarkymo darbai 100 %         

3. Pamatai (poliai) 100 %         

4. Pamatai (rostverkas) 
 

100 %         

5. 
Astron konstrukcijos 

montavimas 100 %         

6. 
Metalinių konstrukcijų ugniai 

atsparinimas 100 %         

7. Mūro sienos 100 %         

8. Apdailos darbai 100 %         

9. Laiptai 100 %         

10. Gruntas po grindimis 100 %         

11. 
Grindų įrengimas ant grunto 

(administracinės patalpos) 100 %         

12. 

Grindų įrengimas ant 

perdangos (administracinės 

patalpos) 100 %         

13. 

Grindų įrengimas ant grunto 

(gamybinės ir sandėlio 

patalpos) 100 %         

14. 
Angos (langai, stoglangiai, 

durys, vartai) 100 %         

15. Kiti gaminiai 100 %         

16. Sąramos 100 %         

17. Perdangos 100 %         

18. Lauko laiptai LL-1 100 %         

19. Lauko laiptai LL-2 100 %         

20. Lauko laiptai LL-3 100 %         
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21. Gamybinės patalpos 100 %         

22. 
OTŠK-I. Administracinių 

patalpų vėdinimas 100 %         

23. OTK-I 100 %         

24. 
Kitų patalpų oro šalinimo 

sistemos 100 %         

25. 
Patalpų šildymas elektriniais 

radiatoriais 100 %         

26. Oro kondicionavimas 100 %         

27. Vidaus vandentiekis V1 100 %         

28. Vidaus vandentiekis T3 100 %         

29. Vidaus vandentiekis T4 100 %         

30. Vidaus vandentiekis V2 100 %         

31. Vamzdynai 100 %         

32. Buitinių nuotekų rezervuaras 100 %         

33. 
Vidaus elektros montavimo 

darbai 100 %         

34. Papildomi elektros darbai 100 %         

35. Lietaus nuotekų tinklas L1 100 %         

36. Gaisro signalizacija 100 %         

37. Apsaugiė signalizacija 100 %         

38. Įeigos kontrolė 100 %         

39. Elektroniai ryšiai 100 %         

40. Įžeminimas 100 %         

Suma  be PVM*:   

PVM [tarifas] suma*:   

BENDRA SUMA su PVM*:   

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis 

Pastaba:  

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio 

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą 
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UAB „Putokšnis“ 

Konkurso sąlygų 1 priedas 

  

       TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

  
             DARBŲ  KIEKIŲ ORIENTACINIS SĄRAŠAS  I 

     Statinių grupė Gamybinio pastato priestatas, Šiauliai 

Statinys                1 Bendrieji statybos darbai 

                    

Eil. 

Nr 

Darb

o 
Darbų ir išlaidų Mato 

Kiekis 

 
kodas aprašymai vnt. 

  1 Sklypo ardymo darbai 

1   Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza 100m      2,9   

2   Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuko pagalba 100m

3 

  0,11     

3   Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-

savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais 

t     22,0   

4   Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą 

kilometrą pridėti  k4=30.000 

t     22,0   

                             Skyriuje      1 

  2 Sklypo tvarkymo darbai 

1   Kelio lovių įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, išvežant 

gruntą 

10m3      8,0   

2   Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 

150x300mm 

100m   0,5      

3   Nuogrindų dangos įrengimas, kai nuogrindų danga betoninis 

sluoksnis 

m2     45,0   

4   10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas 100m

2 

     5,5   

5   Keičiant pagrindo sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam 

centimetrui prie normatyvo R16-120 pridėti arba atimti  

k4=14.000 

100m

2 

     5,5   

6   15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po inžinerinių 

tinklų remonto 

100m

2 

     5,5   
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7   Asfalt. dangos remontas, iškapojant duobių kraštus ir 

tankinant volu, kai duobių gylis 70mm ir plotas daugiau 5m2 

100m

2 

     5,5   

                             Skyriuje      2 

  3 Pamatai (poliai) 

1   Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai m3     26,5   

2   Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į 

karkasus 

t      1,8   

3   Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 

km atstumu bei darbas sąvartoje 

100 

m3 

  0,27     

                             Skyriuje      3 

  4 Pamatai (rostverkas) 

1   II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio 

nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas 

100m

3 

     1,88  

2   Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu 

būdu 

100m

3 

  0,65     

3   Betono pagrindas po pamatais, paduodant betoną kranu m3      2,0   

4   Betoniniai rostverkas m3     46,0   

5   Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į 

karkasus 

t      2,7   

6   Pamato apšiltinimas 5 cm storio putų polistirolo plokštėmis m3      3,5   

7   Ekstrudinis polistireninis putplastis m3      3,5   

8   Pamato vertikalus apšiltinimas 10 cm storio putų polistirolo 

plokštėmis 

m3     16,5   

9   Ekstrudinis polistireninis putplastis m3     16,5   

                             Skyriuje      4 

  5 Astron konstrukcijos montavimas 

1   "Astron" konstrukcija vnt      1,0   

2   "Astron" konstrukcijos montavimas (plotas tarp "Astron" ašių) m2   

1322,412 

3   Sienų montavimas m2    678,0   

4   Stogo montavimas m2   1356,88  

                             Skyriuje      5 

  6 Metalinių konstrukcijų ugniai atsparinimas 

1   Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais 

dažais 

m2    525,6   

                             Skyriuje      6 

  7 Mūro sienos 

1   Vidutinio sudėtingumo 380mm storio sienų mūras 

(autokranu), kai plytos silikatinės 

m3    224,2   

2   Vidutinio sudėtingumo 380mm storio sienų mūras 

(autokranu), kai plytos silikatinės 

m3     18,5   

3   Sienų ir kitų mūrinių konstrukcijų armavimas t      3,8   

4   Armuotos 1/2 plytos storio pertvaros (bokštiniu kranu), kai 

plytos silikatinės 

100m

2 

     3,73  
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5   Paduodant medžiagas keltuvu silikatinių 1/2 plytos storio 

pertvaroms pridėti 

100m

2 

     3,73  

6   Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, 

gruntuojant pagrindą 

m2     49,2   

                             Skyriuje      7 

  8 Apdailos darbai 

1   Vidaus patalpų mūrinių sienų dažymas 100m

2 

     9,1   

2   Metalinių konstrukcijų didelių paviršių dažymas/ skardos 

lakštų dažymas 

100m

2 

     4,1   

3   Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas 100m

2 

    11,05  

4   Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis 

pirmas glaistymas 

100m

2 

    11,05  

5   Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis 

sekantis glaistymas 

100m

2 

    11,05  

6   Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis 

dažymas vandens emulsiniais dažais 

100m

2 

     6,84  

7   Sienų (mažų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis 

pagal "Knauf" technologiją 

m2    421,0   

8   Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcja 

"Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" 

m2    382,4   

9   Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių 

montavimas 

m2     27,1   

10   Laminuotos LTT pertvaros H-2,00m m2     27,1   

                             Skyriuje      8 

  9 Laiptai 

1   Surenkami gelžbetonio laiptų maršai ir aikštelės m3      5,2   

2   Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas m3   0,15     

3   Armatūrinis karkasas                                                                                                                                                                                                        

1.020000 

t   0,02     

4   Metalinių laiptų turėklų įrengimas 100m   0,08     

5   Laiptų pakopų paviršių aptaisymas plytelėmis m2     21,0   

6   Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms m     19,0   

                             Skyriuje      9 

  10 Gruntas po grindimis 

1   Smėlio pasluoksnis ant grunto,nevežant medžiagų m3   1850,0   

                             Skyriuje     10 

  11 Grindų įrengimas ant grunto (administracinės patalpos) 

1   Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai , kai smėlio 

sluoksnio storis  100 mm 

100m

2 

     1,98  
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2   Betono posluoksnių įrengimas grindims , paduodant betoną 

siurbliu, kai sluoksnio storis  100 mm 

100m

2 

     1,98  

3   Betoninių grindų armavimas tinklais t   0,6      

4   Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klijuojant lipnią 

ritininę dangą, negruntuojant pagrindo 

m2    198,0   

5   Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant 

izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis  100 

mm 

100m

2 

     1,98  

6   Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, 

neklijuojant siūlių 

m2    198,0   

7   50mm storio betono užtepas,atliekamas rankiniu būdu 100m

2 

     1,98  

8   Betoninių grindų armavimas tinklais t   0,5      

9   Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 

įrengimasrankiniu būdu, kai sluoksnio storis  20 mm 

100m

2 

     1,98  

10   Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant 

mineralinius mišinius , tepant 2 kartus 

m2     78,0   

11   Akmens masės plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, 

klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono 

pagr. 

m2     59,7   

12   Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms m     78,0   

13   Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime 

išsilyginančiu skiediniu 

100m

2 

     1,383 

14   Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą 

(papr. piešinio) bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindj.) 

100m

2 

     1,383 

15   Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims , kai 

grindjuostės PVC 

m     99,0   

                             Skyriuje     11 

  12 Grindų įrengimas ant perdangos  (administracinės patalpos) 

1   Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos 

priemonėmis,kai smėlio sluoksnio storis  50 mm 

100m

2 

     1,845 

2   Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant 

izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės 

storis  30 mm 

100m

2 

     1,845 

3   Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, 

neklijuojant siūlių 

m2    184,5   

4   50mm storio betono užtepas,atliekamas rankiniu būdu 100m

2 

     1,845 

5   Betoninių grindų armavimas tinklais t   0,49     

6   Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 

įrengimasrankiniu būdu, kai sluoksnio storis  20 mm 

100m

2 

     1,845 



 27 

7   Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant 

mineralinius mišinius , tepant 2 kartus 

m2    153,4   

8   Akmens masės plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, 

klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono 

pagr. 

m2    153,4   

9   Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms m    142,0   

10   Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime 

išsilyginančiu skiediniu 

100m

2 

  0,311    

11   Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą 

(papr. piešinio) bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindj.) 

100m

2 

  0,311    

12   Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims , kai 

grindjuostės PVC 

m     22,0   

                             Skyriuje     12 

  13 Grindų įrengimas ant grunto (gamybinės ir sandėlio patalpos) 

1   Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai,kai skaldos 

sluoksnio storis  150 mm 

100m

2 

    10,138 

2   Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos 

priemonėmis,kai smėlio sluoksnio storis  200 mm 

100m

2 

    10,138 

3   Geotekstilės paklojimas 100m

2 

    10,138 

4   Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant 

izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis  100 

mm 

100m

2 

    10,138 

5   Ekstrudinis polistireninis putplastis m3     50,69  

6   Armuotų betoninių grindų įrengimas, vakuumuojant , 

paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 200 mm (be 

armavimo darbų)  k4=2.000 

100m

2 

    10,138 

7   Betoninių grindų armavimas tinklais t      5,07  

8   Grindų dangų įrengimas, naudojant kietus mineralinius 

užpildus (liejamos grindys) 

100m

2 

    10,138 

                             Skyriuje     13 

  14 Angos (langai, stoglangiai, durys, vartai) 

1   Varstomų stoglangių, stogo liukų be grotelių montavimas, 

tvirtinant prie lengvų metalinių plokščių stogų konstrukcijų , 

kai blokų plotas daugiau 2,0 m2 

m2     67,2   

2   Stoglangiai: varstomi su dujine spyruokle atidaroma distaciniu 

elektriniu bei rank. būdų 

m2     67,2   

3   Plastiko langai varstomi su palangėmis (m2 bloko) m2     32,4   

4   Laminuotos MDP palangės m     22,82  

5   Plastiko langai m2     32,4   

6   Palangių nuolajų tvirtinimas m     23,1   

7   Plastikinės lauko durys (m2 bloko) m2      4,2   
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8   Plastikinės vidaus durys (m2 bloko) m2     15,7   

9   Metalinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose , 

kai aklinų durų blokų plotas daugiau 2 m2 

m2     10,6   

10   Medinių durų blokų montavimas, kai staktos metalinės ( 

vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) 

m2     22,68  

11   Medinių durų blokų montavimas, kai staktos metalinės ( 

vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2) 

m2     23,1   

12   Metalinių vartų montavimas m2     36,0   

13   Priešgaisriniai vartai 3x3 vnt      3,0   

14   Pakeliami greitaeigiai šilti vartai 3x3m vnt      1,0   

                             Skyriuje     14 

  15 Kiti gaminiai 

1   Batų valymo grotelių montavimas , kai grotelės su rėmu vnt.      2,0   

                             Skyriuje     15 

  16 Sąramos 

1   Sąramų, kurių masė iki 0,3 t, montavimas autokranu vnt     83,0   

2   Sąramos (nelaikančios) M-20 vnt.      2,0   

3   Sąramos (nelaikančios) 8PB 17-2 vnt.      1,0   

4   Sąramos (nelaikančios) 9PB 22-3P vnt.      6,0   

5   Sąramos (laikančios) MU-14 vnt.      9,0   

6   Sąramos (laikančios) MU-16 vnt.      7,0   

7   Sąramos (laikančios) MU-20 vnt.     36,0   

8   Sąramos (nelaikančios) M-12 vnt.     22,0   

                             Skyriuje     16 

  17 Perdangos 

1   Bekilpinių kiaurymėtų perdangos plokščių montavimas, kurių 

plotas iki 5 m2, o aukštis 120 mm (be inkaravimo) 

m2     13,8   

2   Bekilpinių kiaurymėtų perdangos plokščių montavimas, kurių 

plotas iki 10 m2, o aukštis 220 mm (be inkaravimo) 

m2    135,65  

3   Bekilpinių kiaurymėtų perdangos plokščių montavimas, kurių 

plotas iki 15 m2, o aukštis 265 mm (be inkaravimo) 

m2    114,0   

4   Ryšių (inkarų, sąvaržų) įrengimas kiaurymėtų perdangos 

plokščių atramose 

t   0,04     

5   Betonavimo darbai, įrengiant kiaurymėtų plokščių perdangas ( 

kiaurymių plokštėse užbetonavimas, kai plokštės aukštis iki 

250mm) 

m3      2,0   

6   Kiaurymėtosios perdangų plokštės P(PTK) 63-12 vnt.     18,0   

7   Sustiprintos perdangų plokštės PPU 20-10 vnt.     12,0   

8   Kiaurymėtosios perdangų plokštės VPL27 m3     15,264 

                             Skyriuje     17 

  18 Lauko laiptai LL-1 
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1   Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai m3   0,9      

2   Armatūrinis karkasas                                                                                                                                                                                                        

1.020000 

t   0,06     

3   Metalinių karkasų montavimas t   0,9      

4   Stogelių įrengimas (m2 horizont. projekcijos) m2      7,2   

5   Stogelis su profiliuotos skardos danga m2      7,2   

6   Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas m3      4,5   

7   Armatūra                                                                                                                                                                                                                         

1.020000 

t      3,0   

8   Metalinių laiptų turėklų įrengimas 100m   0,06     

9   Laiptų pakopų paviršių aptaisymas plytelėmis m2      7,0   

10   Pastatų išorinių paviršių aptaisymas plytelėmis, naudojant 

klijų mišinius ( sienos) 

m2      6,0   

                             Skyriuje     18 

  19 Lauko laiptai LL-2 

1   Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai m3      1,5   

2   Armatūrinis karkasas                                                                                                                                                                                                        

1.020000 

t   0,1      

3   G.b. juostų poliams įrengimas m3   0,6      

4   Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į 

karkasus 

t   0,032    

5   Metalinės konstrukcijos t      3,3   

6   Stogelių įrengimas (m2 horizont. projekcijos) m2     16,0   

7   Stogelis su profiliuotos skardos danga m2     16,0   

8   Pakopų, kurių masė iki 0,1 t, montavimas rankiniu būdu vnt     22,0   

9   Pakopos Metalinės vnt     22,0   

10   Metalinių grotų montavimas m2      8,0   

11   Metalinės presuotos grotelės m2      8,0   

12   Metalinių laiptų turėklų įrengimas 100m   0,2      

                             Skyriuje     19 

  20 Lauko laiptai LL-3 

1   Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai m3      1,5   

2   Armatūrinis karkasas                                                                                                                                                                                                        

1.020000 

t   0,08     

3   G.b. juostų poliams įrengimas m3   0,4      

4   Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į 

karkasus 

t   0,021    

5   Metalinės konstrukcijos t   0,65     

6   Pakopų, kurių masė iki 0,1 t, montavimas rankiniu būdu vnt     12,0   

7   Pakopos Metalinės vnt     12,0   

8   Metalinių grotų montavimas m2      5,0   

9   Metalinės presuotos grotelės m2      5,0   
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10   Metalinių laiptų turėklų įrengimas 100m   0,14     

 

 

  
DARBŲ  KIEKIŲ  ORIENTACINIS SĄRAŠAS II 

   

     Statinių grupė  Gamybinio pastato priestatas, Šiauliai 

Statinys                2 Inžinieriniai tinklai,1 Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas 

Eil. 

Nr. 

Darbo 

kodas 
Darbų ir išlaidų aprašymai 

Mato 

vnt 
Kiekis 

  1 Gamybinės patalpos 

1   Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių 

našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas , 

kai įrenginio masė daugiau 0,5 t iki 1,0 t 

vnt.      3,0   

2   Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro 

kondicionavimo įrenginiams montavimas 

kompl.      3,0   

3   .GEA elektrinis ventiliacinis-šildymo įrenginys 

SAHARA -MAXX HE41.MNFOKB.BKD [oro 

kiekis 6400 / 4700 m3/h, (įskaitant visų priedų 

pasipriešinimą)], elektrinė šildymo galia 42kW (3-

jų žingsnių). 

kompl.      3,0   

4   Valdymo automatikos ir kitos įrangos montavimas kompl.      3,0   

5   Valdymo ir reguliavimo spinta, filtro sekcija, 

maišymo sekcija, jungtys, ortakiai, pajungimai 

kompl.      3,0   

6   Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, 

kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas 

vnt      3,0   

7   Lauko paėimimo grotelės vnt.      1,0   

8   Sistemos derinimas vnt.      3,0   

9   Stoginių ventiliatorių montavimas , kai 

ventiliatoriaus našumas daugiau 5000 m3/val. iki 

10000 m3/val. 

vnt.      1,0   

10   GEA stoginis oro šalinimo ventiliatorius Roof 

JETT RJVL.6371.6A20(šalinamo oro kiekis 6720 / 

8300 m3/h, kai sistemos pasipriešinimas 330 Pa, su 

integruotais atbuliniais vožtuvėliais). Pilnai 

sukomplektuotas. 

vnt      1,0   

11   Atramų ventiliaciniams įrenginiams montavimas 

vienaaukščiuose pastatuose 

vnt      1,0   

12   Radialinio (išcentrinio), diametralaus arba stoginio 

ventiliatoriaus derinimas, kai jo našumas iki 10 

tūkst. m3/h 

vnt.      1,0   
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13   Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių 

našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas , 

kai įrenginio masė daugiau 0,5 t iki 1,0 t 

vnt.      1,0   

14   Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro 

kondicionavimo įrenginiams montavimas 

kompl.      1,0   

15   GEA elektrinis ventiliacinis-šildymo įrenginys 

SAHARA -MAXX HE41.MNFOKB.BKD [oro 

kiekis 6400 / 4700 m3/h, (įskaitant visų priedų 

pasipriešinimą)], elektrinė šildymo galia 42kW (3-

jų žingsnių). 

kompl.      1,0   

16   Valdymo automatikos ir kitos įrangos montavimas kompl.      1,0   

17   Valdymo ir reguliavimo spinta, filtro sekcija, 

maišymo sekcija, jungtys, ortakiai, pajungimai 

kompl.      1,0   

18   Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, 

kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas 

vnt      1,0   

19   Lauko paėimimo grotelės vnt.      1,0   

20   Sistemos derinimas vnt.      1,0   

21   Stoginių ventiliatorių montavimas , kai 

ventiliatoriaus našumas daugiau 5000 m3/val. iki 

10000 m3/val. 

vnt.      1,0   

22   GEA stoginis oro šalinimo ventiliatorius Roof 

JETT RJVL.3135.4A(šalinamo oro kiekis 3360 / 

4150 m3/h, kai sistemos pasipriešinimas 99 Pa, su 

integruotais atbuliniais vožtuvėliais) 

vnt      1,0   

23   Atramų ventiliaciniams įrenginiams montavimas 

vienaaukščiuose pastatuose 

vnt      1,0   

24   Radialinio (išcentrinio), diametralaus arba stoginio 

ventiliatoriaus derinimas, kai jo našumas iki 10 

tūkst. m3/h 

vnt.      1,0   

                             Skyriuje      1 

  2 OTŠK-I. ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ VĖDINIMAS 

1   Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro 

kondicionavimo įrenginiams montavimas ant stogo 

, kai konstrukcijos masė daugiau 200 kg 

kompl.      1,0   

2   Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių 

našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas , 

kai įrenginio masė daugiau 0,5 t iki 1,0 t 

vnt.      1,0   

3   OTŠK-1 Oro tiekimo šalinimo stoginė kamera -

2363 m3/h +3582 m3/h 200 Pa 

(1800(h)x1100x3550) (aukštisxplotisxilgis) 

kompl.      1,0   

4   Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, 

kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas 

vnt      2,0   

5   Lauko grotelės oro tiekimui 800*600 vnt.      1,0   

6   Lauko grotelės oro tiekimui 600*500 vnt.      1,0   
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7   Vamzdynų izoliavimas folija padengtais 

mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 

100 mm 

m3      3,0   

8   Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 630mm, 

montavimas/ d450 

vnt      1,0   

9   Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas 

ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo 

daugiau 315 mm iki 500 mm 

vnt.      2,0   

10   Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 

160mm 

m2     54,8   

11   Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 

200mm 

m2     14,44  

12   Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 

225mm iki 315mm 

m2     25,45  

13   Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 

355mm iki 450mm 

m2     31,87  

14   Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių D 

500mm 

m2      4,71  

15   Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai 

jungties skersmuo iki 160 mm 

vnt.     29,0   

16   Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai 

jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      4,0   

17   Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 

160 mm 

vnt.     29,0   

18   Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo 

daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      4,0   

19   Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas 

apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 

160 mm 

vnt.     47,0   

20   Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, 

kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas 

vnt     34,0   

21   Oro tiekimo kanalinės grotelės su oro krypties 

reguliavimu (nuo72 iki 153 m3/h) 

kompl.     34,0   

22   Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 

1800mm, montavimas 

vnt     29,0   

23   Mechaniniai ugnies vožtuvai (EI60) (D125-400) vnt     29,0   

24   Sistemos derinimas vnt.      1,0   

                             Skyriuje      2 

  3 OTK-I 

1   Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro 

kondicionavimo įrenginiams montavimas ant stogo 

, kai konstrukcijos masė daugiau 200 kg 

kompl.      1,0   

2   Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių 

našumas iki 3000 m3/val. , montavimas , kai 

įrenginio našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 

m3/val. 

vnt.      1,0   
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3   OTK-1 Oro tiekimo šalinimo stoginė kamera +1000 

m3/h  120 Pa (320(h)x607x1690) 

kompl.      1,0   

4   Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, 

kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas 

vnt      1,0   

5   Lauko grotelės oro tiekimui 400*300 vnt.      1,0   

6   Triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai 

slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 

315 mm/ d280 

vnt.      1,0   

7   Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai 

jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      3,0   

8   Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo 

daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      3,0   

9   Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas 

apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 

160 mm 

vnt.      3,0   

10   Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 

160mm 

m2      5,024 

11   Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 

225mm iki 315mm 

m2     15,31  

12   Mechaniniai ugnies vožtuvai (EI60) (D125-400) vnt      1,0   

13   Sistemos derinimas vnt.      1,0   

                             Skyriuje      3 

  4 KITŲ PATALPŲ ORO ŠALINIMO SISTEMOS 

1   Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose 

ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 

m3/val. 

vnt.      4,0   

2   Kanalinis ventiliatorius L-72m3/h vnt      4,0   

3   Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai 

jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      4,0   

4   Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo 

daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      4,0   

5   Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, 

montavimas/ d125 

vnt      4,0   

6   Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 

160mm 

m2      7,77  

7   Vamzdynų izoliavimas folija padengtais 

mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 

mm 

m3   0,13     

8   Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose 

ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 

m3/val. 

vnt.      4,0   

9   Kanalinis ventiliatorius L-72m3/h vnt      4,0   

10   Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai 

jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      4,0   



 34 

11   Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo 

daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      4,0   

12   Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, 

montavimas/ d125 

vnt      4,0   

13   Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 

160mm 

m2      5,98  

14   Vamzdynų izoliavimas folija padengtais 

mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 

mm 

m3   0,07     

15   Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose 

ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 

m3/val. 

vnt.      1,0   

16   Kanalinis ventiliatorius L-72m3/h vnt      1,0   

17   Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 

160mm 

m2      3,53  

18   Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose 

ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 

m3/val. 

vnt.      1,0   

19   Kanalinis ventiliatorius L-324m3/h vnt      4,0   

20   Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas 

ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 

mm/ d180 

vnt.      2,0   

21   Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai 

jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      3,0   

22   Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo 

daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      3,0   

23   Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 

160mm 

m2      4,11  

24   Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 

200mm 

m2      2,83  

25   Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, 

montavimas/ d125 

vnt      4,0   

26   Vamzdynų izoliavimas folija padengtais 

mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 

mm 

m3   0,07     

27   Perėjimo per stogą mazgo su stogeliu D180 

įrengimas 

vnt      1,0   

28   Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose 

ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 

m3/val. 

vnt.      1,0   

29   Kanalinis ventiliatorius L-72m3/h vnt      1,0   

30   Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai 

jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      1,0   

31   Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo 

daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      1,0   

32   Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, 

montavimas/ d125 

vnt      1,0   

33   Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki m2   0,79     
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160mm 

34   Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose 

ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 

m3/val. 

vnt.      1,0   

35   Kanalinis ventiliatorius L-432m3/h vnt      1,0   

36   Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas 

ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 

mm/ d200 

vnt.      2,0   

37   Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai 

jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      4,0   

38   Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo 

daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      4,0   

39   Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 

160mm 

m2      5,62  

40   Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 

200mm 

m2      3,77  

41   Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, 

montavimas/ d125 

vnt      4,0   

42   Vamzdynų izoliavimas folija padengtais 

mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 

mm 

m3   0,08     

43   Perėjimo per stogą mazgo su stogeliu D200 

įrengimas 

vnt      1,0   

44   Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose 

ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 

m3/val. 

vnt.      1,0   

45   Kanalinis ventiliatorius L-72m3/h vnt      1,0   

46   Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai 

jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      1,0   

47   Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo 

daugiau 160 mm iki 315 mm 

vnt.      1,0   

48   Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, 

montavimas/ d125 

vnt      1,0   

49   Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 

160mm 

m2   0,79     

50   Atramų ventiliaciniams įrenginiams montavimas vnt      1,0   

51   Stoginių ventiliatorių montavimas , kai 

ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val. 

vnt.      1,0   

52   Stoginis ventiliatorius  L-1000 m3/h  100 Pa 

(VKV/VKH 2E 280) 400V; I-0,36A; N-0,55 kW su 

apsauginėmis grotelėmis 

vnt      1,0   

53   Radialinio (išcentrinio), diametralaus arba stoginio 

ventiliatoriaus derinimas, kai jo našumas iki 10 

tūkst. m3/h 

vnt.      1,0   

54   Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 

225mm iki 315mm 

m2      7,91  
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55   Vamzdynų izoliavimas folija padengtais 

mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 

mm 

m3   0,24     

56   Sistemos derinimas vnt.      1,0   

                             Skyriuje      4 

  5 PATALPŲ ŠILDYMAS ELEKTRINIAIS RADIATORIAIS 

1   Elektrinių radiatorių ir gyvatukų montavimas vnt     35,0   

2   Elektrinis  gyvatukas  300W vnt.      1,0   

3   Elektrinis  gyvatukas  500W vnt.      4,0   

4   Elektrinis gyvatukas 700W vnt.      1,0   

5   Elektriniai radiatoriai kw     20,81  

                             Skyriuje      5 

  6 ORO KONDICIONAVIMAS 

1   Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šald. galia 

7,1 - 10 kW, montavimas ant stogo, tvirtinant prie 

k-jų 

vnt.      2,0   

2   Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio 

šaldymo galia iki 7 kW, montavimas 

vnt.      3,0   

3   Kondicionieriaus vidinio kasetinio agregato, kurio 

šaldymo galia iki 7 kW, montavimas pakabinamose 

lubose 

vnt.      4,0   

4   Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių 

vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( 

vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) 

m    410,0   

5   Vamzdyno vamzdžių izoliavimas lanksčiais 

vamzdžių  kevalais , kai vamzdžio išorinis 

skersmuo iki 35 mm 

100m   0,4      

6   Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo 

skysčiais , kai sistemos šaldymo galia daugiau 7 

kW iki 10 kW 

vnt.      2,0   

7   Kondicionieriaus vidinio ne autonominio agregato 

(šaldymo sekcijos) derinimas, kai jo šaldymo galia 

iki 7,0 kW 

vnt.      7,0   

8   "MultiSplit" tipo kondicionierius su išoriniu 

vėsinimo įrenginiu, elektrinis galingumas 2,90 kW 

kompl.      2,0   

9   Kasetinio tipo kondicionierius (aukštis x plotis x 

gylis) 250 x 575 x 575 mm  11 kg 

kompl.      2,0   

10   Kasetinio tipo kondicionierius (aukštis x plotis x 

gylis) 250 x 575 x 575 mm  11 kg 

kompl.      2,0   

11   Sieninio tipo kondicionierius (aukštis x gylis x 

ilgis) 285 x 205 x 820 mm  9 kg 

kompl.      1,0   

12   Sieninio tipo kondicionierius (aukštis x gylis x 

ilgis) 285 x 205 x 820 mm  9 kg 

kompl.      1,0   

13   Sieninio tipo kondicionierius (aukštis x gylis x 

ilgis) 298 x 230 x 1065 mm  13 kg 

kompl.      1,0   

14   Varinis vamzdis 6,35 mm izoliuotas 9,0 mm storio 

antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko 

m    205,0   
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15   Varinis vamzdis 9,52 mm izoliuotas 13,0 mm storio 

antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko 

m    205,0   

16   Nedegios medžiagos dėklai m     40,0   

17   Vamzdelių pneumokabelio išbandymas 100m      4,1   

 

  
DARBŲ  KIEKIŲ ORIENTACINIS SĄRAŠAS III 

   

     Statinių grupė  Gamybinio pastato priestatas, Šiauliai 

Statinys                2 Inžinieriniai tinklai, 2 Vidaus vandentiekis 

 

 

  1 Vidaus vandentiekis V1 

1   Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš 

plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie 

konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) 

m    125,0   

2   Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš 

plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie 

konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 

mm iki 63 mm) 

m     70,0   

3   Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 

'Hakathen' 10 bar, d16x2 

m     48,0   

4   Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 

'Hakathen' 10 bar, d 20x2 

m     48,0   

5   Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 

'Hakathen' 10 bar, d 26x3 

m     22,0   

6   Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 

'Hakathen' 10 bar, d 32x3 

m     40,0   

7   Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 

'Hakathen' 10 bar, d 40x3.5 

m     70,0   

8   Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas 

garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais 

100m   0,92     

9   Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas 

garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais 

100m   0,7      

10   Kevalai, izoliac. diam. 16mm, storis 6mm m     15,0   

11   Kevalai, izoliac. diam.20mm, storis 6mm m     15,0   

12   Kevalai, izoliac. diam. 26mm, storis 6mm m     22,0   

13   Kevalai, izoliac. diam. 32mm, storis 6mm m     40,0   

14   Kevalai, izoliac. diam. 40mm, storis 6mm m     70,0   

15   Apsauginiai kevalai (šarvai) 20mm m     15,0   

16   Apsauginiai kevalai (šarvai) 25mm m     15,0   

17   Apsauginiai kevalai (šarvai) 32mm m     22,0   

18   Apsauginiai kevalai (šarvai) 40mm m     40,0   

19   Apsauginiai kevalai (šarvai) 50mm m     70,0   
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20   Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, 

prijung. 

vnt      4,0   

21   Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su drenažo funkcija vnt      1,0   

22   Nuorintuvai vnt      3,0   

23   Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir 

vandent.sist. 

vnt      1,0   

24   Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis 

bandymas 

100m      1,95  

25   Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su 

dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm 

100m      1,95  

                             Skyriuje      1 

  2 Vidaus vandentiekis T3 

1   Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, 

prijung. 

vnt     24,0   

2   Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2'', PP V/V 

sriegis 

vnt     24,0   

3   Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš 

plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie 

konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) 

m     89,0   

4   Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 

'Hakathen' 10 bar, d16x2 

m     39,0   

5   Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 

'Hakathen' 10 bar, d 20x2 

m     20,0   

6   Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 

'Hakathen' 10 bar, d 26x3 

m     30,0   

7   Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas 

garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais 

100m   0,65     

8   Kevalai, izoliac. diam. 16mm, storis 9mm m     15,0   

9   Kevalai, izoliac. diam.20mm, storis 9mm m     20,0   

10   Kevalai, izoliac. diam. 26mm, storis 9mm m     30,0   

11   Apsauginiai kevalai (šarvai) 20mm m     15,0   

12   Apsauginiai kevalai (šarvai) 25mm m     20,0   

13   Apsauginiai kevalai (šarvai) 32mm m     30,0   

14   .Iki 200 l talpos tūrinio šildytuvo montavimas vnt.      4,0   

15   Vandens šildytuvai 100 l vnt      2,0   

16   Vandens šildytuvai 200 l vnt      2,0   

17   Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis 

bandymas 

100m   0,89     

18   Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su 

dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm 

100m   0,89     

                             Skyriuje      2 

  3 Vidaus vandentiekis T4 
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1   Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš 

plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie 

konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) 

m     20,0   

2   Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 

'Hakathen' 10 bar, d16x2 

m     20,0   

3   Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas 

garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais 

100m   0,2      

4   Kevalai, izoliac. diam. 16mm, storis 9mm m     20,0   

5   Apsauginiai kevalai (šarvai) 20mm m     20,0   

6   Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis 

bandymas 

100m   0,2      

7   Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su 

dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm 

100m   0,2      

                             Skyriuje      3 

  4 Vidaus vandentiekis V2 

1   Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš pl. cink. 

vamzdžių, kurių D 32-100 mm (gaminant ruošinius 

objekte) 

m     55,0   

2   Cinkuoti vamzdžiai d 50x3.0 m     25,0   

3   Cinkuoti vamzdžiai d 108x3.5 m     30,0   

4   Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais 

kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm 

100m   0,25     

5   Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais 

kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm 

100m   0,3      

6   Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 

54mm, storis 20mm 

m     25,0   

7   Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 

108mm, storis 20mm 

m     30,0   

8   Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų 

D 100mm pastatymas 

vnt      3,0   

9   Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos) vnt      3,0   

10   Gaisrinių čiaupų spintelių montavimas vnt.      7,0   

11   Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung. vnt.      7,0   

12   Gaisrinė  spintelė  su  čiaupu,  švirkštu, jungtimi, žarna kompl.      7,0   

13   Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių  D iki 400mm, 

hidr.išbandymas 

100m   0,55     
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DARBŲ  KIEKIŲ  ORIENTACINIS SĄRAŠAS IV 

     Statinių grupė Gamybinio pastato priestatas, Šiauliai 

Statinys                2 Inžinieriniai tinklai, 3 Ūkio-buities nuotekų tinklas 

Eil. 

Nr. 

Darbo 

kodas 
Darbų ir išlaidų aprašymai 

Mato 

vnt 
Kiekis 

  1 Vamzdynai 

1   II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 

2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio 

duobių kasimas 

100m3   0,2      

2   II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos 

ekskavatoriais, suverčiant į sankasą 

t. m3   0,015    

3   Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas m3      2,0   

4   160 mm skersmens plastmasinių įmovinių 

vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 

sandūrų 

100m   0,12     

5   PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x6000 (išor. 

nuotek.) 

vnt      2,0   

6   Apvalių surenkamų gelžbetoninių  D 1m 

kanalizacijos šulinių įrengimas 

m3   0,54     

7   Liuko pastatymas vnt      1,0   

8   Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, 

tiesimas 

m    115,0   

9   PP vidaus kanalizacijos vamzdžiai 110 m     15,0   

10   PVC vamzdžiai su movomis 110x2.2 m     65,0   

11   PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. m     35,0   

12   110 mm skersmens plastmasinių dalių montavimas vnt      6,0   

13   Pravalos P 110 (PP vidaus kanalizac.) vnt      1,0   

14   PVC revizija  su dangteliais d 110mm (Wavin vid. 

nuotek. ) 

vnt      3,0   

15   PVC dangteliai pravaloms d 110 mm (Wavin vid. 

nuotek. ) 

vnt      2,0   

16   Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie 

sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių 

kompl.     12,0   

17   Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu 

montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija 

plastikinių vamzdžių 

kompl.      9,0   

18   Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija 

plastikinių vamzdžių 

kompl.      9,0   

19   Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, 

montavimas 

kompl.      9,0   

20   Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų 

pamatuose hermetizavimas 

vnt      1,0   
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21   Hidraulinis vidaus kanalizacijos išbandymas, 

pašalinant defektus 

m    127,0   

22   Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu 

rankiniu būdu, sutankinant 

m3      3,0   

23   Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu 

rankiniu būdu, sutankinant 

m3     29,0   

24   Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu 

stulpeliu įrengimas 

vnt      1,0   

25   Geodezinė nuotrauka vnt      1,0   

26   Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie 

paviršių 

100m   0,5      

27   Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant 

medsraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant 

angokraščius 

100m2   0,1      

28   Plastikinių  durelių  montavimas vnt      1,0   

                             Skyriuje      1 

  2 Buitinių nuotekų rezervuaras 

1   Lengvų iki 4m ilgio adatinių filtrų hidraulinis 

įsmeigimas į I-II grupės gruntą 

vnt     24,0   

2   Siurbimo kolektoriaus sumontavimas, kai atstumas 

tarp adatinių filtrų iki 1.5m 

100m   0,36     

3   110 mm skersmens plastmasinių įmovinių 

vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 

sandūrų  k2=0.50 

100m   0,2      

4   Adatiniai filtrai maš.val    192,0   

5   Lengvų iki 4m ilgio adatinių filtrų ištraukimas iš I-

II grupės grunto 

vnt     24,0   

6   Siurbimo kolektoriaus demontavimas, kai atstumas 

tarp adatinių filtrų iki 1.5m 

100m   0,36     

7   110 mm skersmens plastmasinių įmovinių 

vamzdžių išmontavimas  

k1=0.75,k2=0.75,k3=0.000 

100m   0,2      

8   II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos 

ekskavatoriais, suverčiant į sankasą 

t. m3   0,17     

9   Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius 

iš skydų, paduodant betoną kranu 

m3      4,0   

10   Betoninio pasluoksnio armavimas atskirais strypais t   0,4      

11   Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus 

lizdus, užbetonuojant 

t   0,04     

12   Rezervuaro  montavimas  k1=3.00,k2=3.00 vnt      1,0   

13   Buitinių  nuotekų  rezervuaras  45.2 m3 vnt      1,0   

14   Inkarinių žiedų (juostų) nuotekų valymo 

įrenginiams montavimas (m juostos) 

m     12,0   

15   Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu 

rankiniu būdu, sutankinant 

m3     15,0   

16   .Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu 

ekskavatoriumi, nesutankinant 

m3    130,0   
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17   Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir 

vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje 

100 m3   0,35     

18   Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas m      8,0   

19   150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant 

betoninio pagrindo įrengimas 

100m   0,08     

20   Kelio lovių įrengimas po inžinerinių tinklų remonto 10m3   0,06     

21   10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po 

inžinerinių tinklų remonto 

100m2   0,15     

22   Keičiant pagrindo sluoksnio storį, kiekvienam 

sekančiam centimetrui prie normatyvo R16-120 

pridėti arba atimti  k4=10.000 

100m2   0,15     

23   15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po 

inžinerinių tinklų remonto 

100m2   0,15     

24   Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine 

freza 

100m   0,12     

25   5 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio 

įrengimas, paskleidžiant asfalto masę rankiniu būdu 

100m2   0,15     

26   Keičiant dangos storį, kiekvienam 1,0 cm sluoksnio 

pasikeitimui prie normatyvo N27-337 pridėti arba 

atimti  k4=4.000 

100m2   0,15     

27   Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm 

augalinio grunto sluoksniu 

100m2   0,9      

28   Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu 

stulpeliu įrengimas 

vnt      1,0   

 

 

  
DARBŲ  KIEKIŲ  ORIENTACINIS SĄRAŠAS V 

     Statinių grupė  Gamybinio pastato priestatas, Šiauliai 

Statinys                2 Inžinieriniai tinklai, 4 Elektros tinklai 

Eil.Nr. 
Darbo 

kodas 
Darbų ir išlaidų aprašymai 

Mato 

vnt 
Kiekis 

  1 Vidaus elektros montavimo darbai 

1   Įvadinių spintų montavimas vnt      1,0   

2   Įvadinis  skirstymo  skydas  ĮESS-1 vnt      1,0   

3   24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir 

montavimas 

vnt      3,0   

4   Skydas  JS-1 vnt.      1,0   

5   Skydas  JS-2 vnt.      1,0   

6   Skydas JS-3 vnt      1,0   

7   12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir 

montavimas 

vnt      3,0   

8   Skydas AS-1 vnt.      1,0   
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9   Skydas AS-2 vnt.      1,0   

10   Skydas AS-3 vnt.      1,0   

11   Šviestuvų montavimas vnt     14,0   

12   Šviestuvas  tvirtinamas  prie  lubų  su metalo 

halogeninėmis  lempomis  250 W  IP65 

vnt     21,0   

13   Metalo  halogeninė  lempa  250W vnt.     21,0   

14   Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas 

nuo autohidrokeltuvo 

100vnt   0,78     

15   Šviestuvas  tvirtinamas  prie  lubų  su  lium.  

lempomis   2x58W  IP65 

vnt.      5,0   

16   Liuminescencinės lempos 58W vnt     10,0   

17   Šviestuvas  tvirtinamas  prie  lubų  su  

liuminesencine  lempa  1x36W,IP44 

vnt      3,0   

18   Liuminesencinė  lempa  36W vnt.      3,0   

19   Iki 6 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas 

nuo autohidrokeltuvo, tvirtinant smeigėmis 

100vnt   0,31     

20   Šviestuvas  įleidžiamas  su  liumin.  lempomis  

4x18W,  IP20 

vnt.     31,0   

21   Liuminesencinė  lempa  18W vnt.    124,0   

22   Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas 

nuo autohidrokeltuvo, tvirtinant smeigėmis 

100vnt   0,21     

23   Paviršinis  šviestuvas  su  liumin.  lempa  26W,  

IP44 

vnt.      9,0   

24   Paviršinis  šviestuvas  su  liumines.  lempa  26W  ,  

IP 23 

vnt.     12,0   

25   Liuminesencinė  lempa  26W vnt.     30,0   

26   Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas 100vnt   0,18     

27   Šviestuvas  tvirtinamas  prie  lubų  su  lium.  

lempomis   2x58W  IP44 

vnt.      8,0   

28   Liuminescencinės lempos 58W vnt     16,0   

29   Šviestuvas  įleidžiamas  su  liumin.  lempomis  

2x18W,  IP20 

vnt.     10,0   

30   Liuminesencinė  lempa  18W vnt.     20,0   

31   Liuminesencinė  lempa  36W vnt.      3,0   

32   Prožektorių su 500 W galios lempomis 

montavimas, tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant 

žemės 

100vnt   0,01     

33   Lauko prožektorius halogeninis 70W vnt      1,0   

34   Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir 

pan. montavimas 

100vnt   0,1      

35   Evakuacinis šviestuvas vnt.     10,0   

36   Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt   0,22     

37   Jungiklis  paslėptai  izol. vnt     10,0   

38   Jungikliai paslėptai  izol. dvigubas vnt     12,0   

39   Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt   0,06     

40   Perjungikliai vnt      6,0   

41   Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių 

montavimas 

100vnt   0,1      
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42   Jungiklis  hermetinis  230V  10A vnt.     10,0   

43   Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt      1,06  

44   Trifazė rozetė su įžemintu kontaktu paslėptai 

instaliacijai IP44,230V,20A 

vnt      1,0   

45   Kištukiniai lizdai (su įžeminimu) vnt    105,0   

46   Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, 

kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais 

mūro sienose 

100vnt      1,44  

47   Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba 

loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 

2kg 

100m     30,15  

48   Kabelis  4(4x240) +150 Cu vnt.    175,0   

49   Kabelis  4( 1x150)+70 Cu vnt.     45,0   

50   Variniai jėgos kabeliai  5x25 m     90,0   

51   Variniai jėgos kabeliai 5x16 m     25,0   

52   Variniai kabeliai VVG 5x6.0 m     50,0   

53   Variniai kabeliai VVG 5x2.5 m    170,0   

54   Variniai kabeliai  3x2.5 su  PVC  izoliacija m   2100,0   

55   Variniai kabeliai   3x1.5  su  PVC  izoliacija m    360,0   

56   Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir 

kabelių vienvielių iki 16 mm2 skersp. gyslų 

100vnt   0,08     

57   Antgaliai vnt.      8,0   

58   Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir 

kabelių vienvielių iki 35 mm2 skersp. gyslų 

100vnt   0,12     

59   Antgaliai 25 mm2 vnt.     12,0   

60   Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir 

kabelių vienvielių iki 150 mm2 skersp. gyslų 

100vnt   0,02     

61   Antgaliai 150 vnt.      2,0   

62   Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir 

kabelių vienvielių iki 185 mm2 skersp. gyslų 

100vnt   0,02     

63   Antgaliai 240 vnt.      2,0   

64   Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 

klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių 

išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm 

100m   0,15     

65   Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 

klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių 

išorinis skersmuo daugiau 63 mm 

100m   0,15     

66   Vamzdis  d 50 m     15,0   

67   Vamzdis  d 25 m     15,0   

68   Metalinių lovių montavimas ant anksčiau 

sumontuotų atraminių konstrukcijų 

100m      3,0   

69   U profiliai m    300,0   

70   Metalinių laidadėžių montavimas ant anksčiau 

sumontuotų atraminių konstrukcijų 

100m   0,7      

71   Kopetėlės kabeliams DKP 400H45/2 400mm pl. m     70,0   

72   Metalinių pavienių atraminių konstrukcijų iki 3kg 

masės montavimas prie sienos prišaudant 

t   0,1      

73   Metalo  konstrukcijos  cinkuotos kg    100,0   
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74   Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase vnt      1,0   

                             Skyriuje      1 

  2 Papildomi elektros darbai 

1   Įvadinių spintų (dėžių) montavimas vnt      1,0   

2   Įvadinė kompensacinė elektros spinta vnt      1,0   

3   Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II 

grupės grunte iki 1m gylio 

km   0,05     

4   Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose elektrinės 

gervės pagalba , kai 1 m kabelio masė daugiau 6 kg 

iki  9 kg 

100m   0,5      

5   Apsauginės juostos paklojimas tranšėjoje virš 

pakloto kabelio 

km   0,05     

6   Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš 

pakloto kabelio 

km   0,05     

7   Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-

II grupės grunte 

km   0,05     

8   Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba 

loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 

9kg 

100m      1,55  

9   .Galios variniai kabeliai 3x240+1x35 m    205,0   

10   Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba 

loviais, kai 1m kabelio masė iki 6kg 

100m      1,55  

11   Galios kabeliai su variniu laidininku 3x150+1x35 m    155,0   

12   Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt.      2,0   

13   Kabelio įvadų pamatų sienose hermetizacija vnt      1,0   

14   Geodezinė nuotrauka vnt      1,0   

 

 

  
DARBŲ  KIEKIŲ  ORIENTACINIS SĄRAŠAS VI 

     Statinių grupė Gamybinio pastato priestatas, Šiauliai 

Statinys                2 Inžinieriniai tinklai, 5 Lietaus   nuotekų  tinklas 

 
Darbo Darbų ir išlaidų Mato 

Kiekis 
Eil.Nr. kodas aprašymai vnt 

  1 Lietaus  nuotekų  tinklas L1 

1   II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 

2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio 

duobių kasimas 

100m3   0,24     

2   .Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, 

tiesimas 

m    105,0   

3   PVC vamzdžiai su movomis 110x2.2 m    105,0   

4   Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie 

veikiančių kanalizac.tinklų 

vnt      8,0   

5   PVC  trišakis  200x100 / 90* vnt      4,0   

6   PVC  trišakis  200x100 / 45* vnt      4,0   
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7   PVC  remontinė mova vnt      8,0   

8   110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, 

perėjimų, movų montavimas 

vnt     24,0   

9   PVC  dviguba  mova  d 110 vnt      8,0   

10   PVC alkūnė  d 1110/45` vnt     16,0   

11   PVC aklės d 110mm (vid. nuotek. Optima) vnt      4,0   

12   Vand. surink. piltuvo, kurio D 100mm, prijung. vnt      8,0   

13   Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu 

rankiniu būdu, sutankinant 

m3     24,0   

14   Hermetinių liukų montavimas vnt      8,0   

15   Plastikinės durelės vnt      8,0   

16   Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie 

paviršių 

100m   0,5      

17   Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant 

medsraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant 

angokraščius 

100m2   0,1      

18   Geodezinė nuotrauka vnt      1,0   

 

 

  
DARBŲ  KIEKIŲ  ORIENTACINIS SĄRAŠAS VII 

     Statinių grupė  Gamybinio pastato priestatas, Šiauliai 

Statinys                2 Inžinieriniai tinklai, 8 Gaisro ir apsauginės signalizacijos, įeigos 

kontrolės sistemų bei kompiterinio tinklo įrengimas 

Eil. Darbo Darbų ir išlaidų Mato 
Kiekis 

Nr. kodas aprašymai vnt 

  1 Gaisro signalizacija 

1   DARBAS     

2   8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos 

centralės montavimas 

vnt.      1,0   

3   Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 

8 zonų išplėtimo modulio montavimas 

vnt.      2,0   

4   Nuotolinių valdiklių - centralių montavimas vnt.      1,0   

5   Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas vnt.      2,0   

6   Mechanizmo valdymo bloko montavimas vnt.      1,0   

7   Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) 

komplekto montavimas 

kompl.     34,0   

8   Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje vnt.     12,0   

9   Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant 

medsraigčiais 

vnt.      7,0   

10   Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje vnt.      1,0   

11   Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio 

montavimas patalpos viduje 

vnt.      4,0   
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12   Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas vnt      4,0   

13   Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis 

ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm2 (100 

m laido) 

100m      9,0   

14   .Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių 

montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu 

tvirtinimu 

100m      5,0   

15   Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės 

sistemos derininimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių 

vnt.      1,0   

16   MEDŽIAGOS     

17   Medžiagos        1,0   

                             Skyriuje      1 

  2 Apsauginė signalizacija 

1   Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 

8 zonų išplėtimo modulio montavimas 

vnt.      3,0   

2   Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio 

montavimas, tvirtinant medsraigčiais 

vnt.     17,0   

3   Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, 

tvirtinant medsraigčiais 

vnt.     17,0   

4   Sujungimo dėžutės iki 25 gnybtų montavimas vnt      2,0   

5   Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis 

ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm2 (100 

m laido) 

100m      3,5   

6   8 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų 

derininimas 

vnt.      1,0   

7   MEDŽIAGOS     

8   Medžiagos        1,0   

                             Skyriuje      2 

  3 Įeigos kontrolė 

1   DARBAS     

2   Praėjimo kontrolerių (centralės) montavimas ir 

komutavimas/ valdiklio montavimas 

vnt.      1,0   

3   4 išėjimų modulio montavimas vnt.      1,0   

4   Maitinimo šaltinio montavimas vnt.      1,0   

5   Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas vnt.      2,0   

6   Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas vnt.      6,0   

7   Telefonspynių montavimas vnt.      1,0   

8   El. magnetinių sklendžių montavimas durų sąvarose vnt.      3,0   

9   Durų uždarymo prietaisų montavimas ( durų 

pritraukimo įtaisas) 

vnt.      3,0   

10   Sujungimo dėžutės montavimas vnt      3,0   

11   Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis 

ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm2 (100 

m laido) 

100m      3,0   
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12   Praėjimo kontrolės sistemų derinimas vnt.      1,0   

13   MEDŽIAGOS     

14   Medžiagos        1,0   

                             Skyriuje      3 

  4 Elektroniniai ryšiai 

1   DARBAS     

2   Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie 

sienų 

vnt.      1,0   

3   Panelių, plintų, modulių, lentynų ir kt. montavimas 

komutacinėse spintose 

vnt.      9,0   

4   El. instaliacijos lovelių montavimas, tvirtinant prie 

mūro sienos 

100m   0,06     

5   Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos 

dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose 

100vnt   0,1      

6   Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas vnt.     10,0   

7   Kompiuterinės jungties prijungimas/ komutacinių 

kabelių prijungimas 

vnt.     20,0   

8   Šviesolaid.troso ar savinešio opt.kabelio tiesimas 

konstrukcijomis 

100m      1,0   

9   Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis 

ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm2 (100 

m laido) 

100m      7,0   

10   Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių 

montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu 

tvirtinimu 

100m   0,3      

11   Medžiagos     

12   MEDŽIAGOS     

13   Medžiagos        1,0   

 

  

 

DARBŲ  KIEKIŲ ORIENTACINIS SĄRAŠAS VIII 

     Statinių grupė Gamybinio pastato priestatas, Šiauliai 

Statinys                2 Inžinieriniai tinklai, 9 Lauko  elektros  darbai (Įžeminimas) 

Eil.Nr. Darbo Darbų ir išlaidų Mato 
Kiekis 

 
kodas aprašymai vnt 

  1 Įžeminimas 

1   Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II 

grupės grunte iki 1m gylio 

km   0,148    

2   Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio 

juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje 

100m      1,47  

3   Plieninė cinkuota  juosta  40x4 mm m      1,47  

4   Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-

II grupės grunte 

km   0,148    
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5   Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas 10 

vnt 

     2,4   

6   Įžeminimo  strypas vnt     24,0   

7   Mova vnt     20,0   

8   Sujungimo kaladėlės vnt      8,0   

9   .Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie 

konstrukcijų, dirbant ant šlaitinio stogo 

100m      7,5   

10   Cinkuota viela 8mm m    750,0   

11   Laikiklis vnt    700,0   

12   Jungtis vnt     49,0   

13   Savisriegiai vnt    700,0   

14   Metalinių konstrukcijų prijungimas prie 

žaibolaidžio kontūro, dirbant ant šlaitinio stogo (1 

jungtis) 

vnt     16,0   

15   Jungtis vnt     16,0   

16   Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie 

konstrukcijų, dirbant iš autobokštelio 

100m   0,8      

17   Cinkuota viela 8mm m     80,0   

18   Laikiklis vnt    150,0   

19   Sujungimo kaladėlės vnt      8,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


