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Projektas ,,Modernaus medikamenty sandélio jrengimas, siekiant
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0040) bendrai finansuojamas Europos Sajungos struktiirinés paramos
(Europos regioninés plétros fondo) ir Lietuvos Respublikos 1éSomis.
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1)UAB ,,ABC Farma* Biruté Varniené, tel. +370 686 77392,
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2)UAB “TAEM group* Linas Kunikauskas, tel. +370 655 69185
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB,,ABC Farma“ (toliau vadinama — Pirkéjas) jgyvendindama projekta ,,Modernaus medikamenty
sandélio jrengimas, siekiant pradéti teikti inovatyvias paslaugas® (Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0040, toliau -
Projektas), bendrai finansuojamg Europos Sajungos struktiirinés paramos (Europos regioninés plétros fondo) ir
Lietuvos Respublikos 1éSomis numato jsigyti: medikamenty sandélio statybos darbai ir technologiné jranga.

1.2 Vartojamos pagrindinés savokos, apibréztos Projekty finansavimo ir administravimo taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316 (toliau —
Taisyklés)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklémis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau —
Civilinis kodeksas), kitais teisés aktais bei konkurso sglygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimg paskelbtas Europos Sajungos struktiirinés paramos svetainéje
www.esinvesticijos.It, 2016-03-15.

1.5 Pirkimas atlickamas konkurso biuidu laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio
pripazinimo, proporcingumo, skaidrumo principy.

1.6 Konkursui nejvykus dél to, kad nebuvo gauta né vieno pirkéjo nustatytus reikalavimus atitinkancio
tiekéjo pasitilymo, pirkéjas pasilieka teise pakartotin pirkima vykdyti Taisykliy 461. punkte nustatyta tvarka®.

1.7 Pirkéjo jgaliotas asmuo palaikyti tiesioginj ry$j su tiekéjais ir gauti i§ jy su pirkimo procediiromis
Susijusius praneSimus:

1.7.1 UAB ,,ABC Farma‘ komercijos direktoré Biruté Varniené, mob. Tel. +370 686 77392, el.p.
birute@abcfarma.lt, K. Donelaicio 62-1, BLC pastatas, 321 kb., Kaunas;

1.7.2 UAB “TAEM group‘ projekty vadovas Linas Kunikauskas, mob. Tel. +370 655 69185, el.p.
I.kunikauskas@taemgroup.lt, Smolensko g. 10, B korpusas, 4 a., LT-03201 Vilnius.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkami medikamenty sandélio statybos darbai ir technologiné jranga (toliau — Darbai), kuriy
savybés nustatytos pateiktoje techninéje specifikacijoje (pridedamas Priedas Nr.1). Jeigu techninéje
specifikacijoje biity panaudoti konkretiis prekiy pavadinimai, kilmés $alis, standartai, technologijos, medziagos ar
pan., tickéjai turi teis¢ sitilyti lygiavertes ar geresniy charakteristiky prekes. Pateikdamas pasiiilyma, tiekéjas
sutinka su Sio pirkimo sglygomis ir patvirtina, kad pirkimo salygas iSnagrinéjo i§samiai, suprato perkama pirkimo
objekta, nurodyta pirkimo salygy priede Nr. 1 ,,Techniné specifikacija“, jo pasitilyme pateikta informacija yra
teisinga ir apima viska, ko reikia norint tinkamai jvykdyti pirkimo sutartj. Techninis projektas bus pateikiamas tik
tiems tiekéjams kurie vienu i§ Siy konkurso salygy 5.4 punkte nurodytu kontaktu pateiks prasyma techninio
projekto egzemplioriui gauti.

2.2.  Sis pirkimas j dalis neskirstomas, todél pasiiilymas turi bati pateiktas visam darby kiekiui.

2.3. Darbai turi buti atlikti per 12 ménesiy huo Darby pradzios (Darby pradzia — Statybvietés perdavimo
ir priémimo akto pasiraS§ymo data). Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas vieng karta ne daugiau 3
ménesiams, Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.

2.4. Darby atlikimo vieta — Veterinary g. 50, Biruliskiy k., Karmélavos sen., Kauno r. sav.

3. TIEKEJU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1 Tiekéjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti Siuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai

! Nejvykus konkursui ir dél to vykdant pakartotinj pirkima, negali bati kei¢iamos esminés pirkimo salygos: tiekéjy
kvalifikaciniai reikalavimai, minimalds techniniai ir (arba) funkciniai perkamy prekiy, paslaugy ir darby reikalavimai ir
(arba) norimo rezultato apibiidinimas bei tiekéjy pasitilymy vertinimo kriterijai.

3


http://www.esinvesticijos.lt/
mailto:l.kunikauskas@taemgroup.lt

Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys
reikalavimy dokumentai
reikSmé
Tiekéjas, kuris yra fizinis asmuo, arba | Tiek¢jo, Pateikiamas iSrasas i$ teismo sprendimo arba
tiekéjo, kuris yra juridinis asmuo, | neatitinkancio §io | Informatikos ir rySiy departamento prie
vadovas ar tkinés bendrijos tikrasis | reikalavimo, Vidaus reikaly ministerijos ar valstybés
narys (nariai), turintis (turintys) teis¢ | pasitilymas jmonés Registry centro Lietuvos Respublikos
juridinio asmens vardu sudaryti sandorj, | atmetamas Vyriausybés nustatyta tvarka iSduotas
ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) dokumentas, patvirtinantis jungtinius
asmuo (asmenys), turintis (turintys) kompetentingy institucijy tvarkomus

teise suraSyti ir pasirasyti tiekéjo
apskaitos dokumentus, neturi
neiSnykusio ar nepanaikinto teistumo,

del tiekéjo (juridinio asmens) per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
jsiteiséjes apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz dalyvavima

nusikalstamame  susivienijime,  jo
organizavimg ar vadovavimg jam, uz
kySininkavima, tarpininko
kySininkavimg, papirkimg, sukéiavima,
kredito, paskolos ar tikslinés paramos
panaudojimg ne pagal paskirtj ar
nustatyta tvarka, kreditinj sukéiavima,
mokesCiy nesumokéjima, neteisingy
duomeny apie pajamas, pelng ar turta
pateikima, deklaracijos, ataskaitos ar
kito dokumento nepateikima,
nusikalstamu blidu gauto turto jgijimag
ar realizavimg, nusikalstamu btuidu jgyty
pinigy ar turto legalizavimg, dél kity
valstybiy tiekéjy néra priimtas ir
isiteiséjes apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz 2004 m. kovo 31 d.
Europos  Parlamento ir  Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dél vieSojo
darby, prekiy ir paslaugy pirkimo
sutar¢iy sudarymo tvarkos derinimo 45
straipsnio 1  dalyje iSvardytuose
Europos  Sajungos teisés aktuose
apibréztus nusikaltimus

duomenis, arba atitinkamos uZsienio S$alies
institucijos dokumentas, iSduotas ne anks¢iau
kaip 30 dieny iki pasiilymy pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas iSduotas
anksCiau, tadiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasitilymy pateikimo terminas,
toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama
tinkamai patvirtinta dokumento kopija*




.| Tiekéjas, kuris yra fizinis asmuo, arba | Tiek¢jo, ISrasas i§  teismo  sprendimo  arba
tiekéjo, kuris yra juridinis asmuo, | neatitinkancio §io | Informatikos ir rySiy departamento prie
dalyvis, turintis balsy dauguma | reikalavimo, Vidaus reikaly ministerijos ar V] Registry
juridinio asmens dalyviy susirinkime, | pasiiilymas centro LR Vyriausybés nustatyta tvarka
neturi neiSnykusio ar nepanaikinto | atmetamas iSduotas dokumentas, patvirtinantis
teistumo uz nusikalstama bankrotg. jungtinius kompetentingy institucijy

tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
uzsienio Salies institucijos dokumentas,
iSduotas ne anksCiau kaip 30 dieny iki
pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas iSduotas anksCiau, taiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei paraiSky
pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento
kopija*

.| Tiekéjas néra bankrutaves, | Tiekéjo, 1) Valstybés jmonés Registry centro arba
likviduojamas, su kreditoriais sudares | neatitinkancio Sio | atitinkamos uZsienio Salies institucijos
taikos sutarties, sustabdes ar apribojes | reikalavimo, iSduotas dokumentas, patvirtinantis, kad
savo veiklos arba jo padétis pagal | pasiilymas tieckéjas néra bankrutaves, likviduojamas,
Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus | atmetamas jam néra iSkelta restruktiirizavimo, bankroto
néra tokia pati ar pana$i. Jam néra byla ar vykdomas bankroto procesas ne
iSkelta restruktirizavimo, bankroto byla teismo tvarka, néra siekiama priverstinio
arba néra vykdomas bankroto procesas likvidavimo procediiros ar susitarimo su
ne teismo tvarka, néra siekiama kreditoriais, arba iSraSas i§  teismo
priverstinio likvidavimo procediiros ar sprendimo, iSduotas ne ankséiau kaip 30
susitarimo su kreditoriais arba jam néra dieny iki pasiilymy pateikimo termino
vykdomos  analogiSkos  procediros pabaigos. Jei dokumentas iSduotas anksciau,
pagal Salies, kurioje jis registruotas, tadiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
jstatymus pasiilymy  pateikimo  terminas,  toks

dokumentas yra priimtinas.

2) Tiekéjo deklaracija (pirkimo salygy
priedas Nr.4).

Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento
kopija*

.| Tiekéjas yra jregistruotas jstatymy | Tiekeéjo, 1)Tiekéjo (juridinio asmens) registravimo
nustatyta tvarka ir turéti teis¢ atlikti | neatitinkancio Sio | pazyméjimo* ar kiti dokumentai,
ypatingo  statinio  statybos darbus | reikalavimo, patvirtinantys tiekéjo teis¢ verstis atitinkama
(statiniy grupé: negyvenamieji pastatai). | pasitilymas veikla arba atitinkamos uZsienio S$alies

atmetamas (profesiniy ar veiklos tvarkytojy, valstybés

jgalioty institucijy pazymos, kaip yra
nustatyta toje valstybéje, kurioje tiekéjo
registruotas) iSduotas dokumentas (originalas
arba patvirtinta kopija*)

2) LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka
iSduotas kvalifikacijos atestatas arba Teisés
pripazinimo pazyma (ne LR registruotiems
tiekéjams), suteikiantis teis¢ atlikti ypatingo
statinio statybos darbus (statiniy grupé:
negyvenamieji pastatai).




3.1.2.Ekonominés ir finansinés

biiklés, techninio ir profesinio pajégumo reikalavimai

Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys
Nr. reikalavimy dokumentai
reikSmé
Tiekéjas yra jdieges kokybés | Tiekéjo, Nepriklausomos jstaigos iSduotas sertifikatas
vadybos sistema atitinkan¢ig LST | neatitinkanéio S§io | (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija),
EN ISO 9001 (arba lygiavercio) | reikalavimo, patvirtinantis, kad tiekéjas laikosi kokybés
standarto reikalavimus statybos | pasitilymas vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001
darbams. atmetamas (arba lygiavercio) standarto reikalavimus.
Lygiaver¢iu  standartu  laikomas  toks
standartas, kurio reikalavimai visiSkai atitinka
arba virsija LST EN ISO 9001 standarto
reikalavimus.
Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento
kopija*.
Tiekéjas laikosi aplinkos apsaugos | Tiekéjo, Nepriklausomos jstaigos iSduotas sertifikatas
reikalavimy pagal LST EN ISO | neatitinkanéio §$io | (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija),
14001 (arba lygiaveréio) standarto | reikalavimo, patvirtinantis, kad tiekéjas laikosi aplinkos
reikalavimus visiems perkamiems | pasitilymas apsaugos reikalavimy pagal LST EN ISO
statybos darbams. atmetamas 14001 (arba lygiavercio) standarto
reikalavimus.
Lygiaver¢iu  standartu  laikomas  toks

standartas, kurio reikalavimai visiSkai atitinka
arba vir§ija LST EN ISO 14001 standarto
reikalavimus.

Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento
kopija*.




Tiekéjas turi pasidlyti bent 1 | Tiekéjo, 1. Tiekéjo ar jo jgalioto asmens parasu
kvalifikuota  ypatingo  statinio | neatitinkancio S§io patvirtintas  specialisty, kurie bus
bendryjy statybos darby vadova | reikalavimo, atsakingi uz sutarties vykdyma,
(statiniy grupé — negyvenamieji ar | pasitlymas sgrasas  su  specialisty  vardais,
gyvenamieji  ir  negyvenamieji | atmetamas pavardémis, jy pareigomis vykdant
pastatai), kurio darbo patirtis bty sutartj, —darbo patirties trukmé,
ne mazesné kaip 3 metai ir kuris kvalifikacijos atestatai, leidZiantys
per pastaruosius 3 metus bty vykdyto konkurso salygose nurodytus
buves ypatingo statinio darbus, i$davusios institucijos
(sandéliavimo paskirties) statybos pavadinimas, atestato numeris ir
darby vadovu objektui, kurio tdris galiojimo laikas, atestatu jgyta teisé,
ne mazesnis kaip 35 000 md statybos  objekto  (kuriuo  yra
Objektas turi biiti uzbaigtas. grindziamas konkretaus specialisto
atitikimas kvalifikaciniam
reikalavimui) pavadinimas, adresas,
toris, objekto  statybos  darby
uzbaigimo aktas ar deklaracija.

2. LR aplinkos ministerijos nustatyta
tvarka iSduoti iSvardinty specialisty
kvalifikacijos atestatai, leidziantys
vykdyti  konkurso sglygy aprase
nurodytus darbus, patvirtinantys ju
patirtj ir kvalifikacijg. UZsienio Salyje
registruto tiekéjo pasitilyti specialistai
teisés pripazinimo pazymas turés jgyti
ne véliau kaip per tris ménesius nuo
pirkimo sutarties pasira§ymo datos.

3. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo
laikotarpis pasibaigty rangos sutarciai
nepasibaigus, jis turi biiti pratgstas ir
galioti visg sutarties jgyvendinimo
laikotarpj.

Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento
kopija*.
Tiekéjo paskutiniy finansiniy mety | Tiekéjo, Tiekéjo paskutiniy finansiniy mety (jeigu
(arba per laika nuo tiekéjo | neatitinkanCio Sio | tiekéjas veikla vykdé trumpiau, jis pateikia
jregistravimo  dienos jei veiklg | reikalavimo, duomenis nuo savo jregistravimo datos)
vykdé trumpiau) kritinio likvidumo | pasitilymas balansas, su V] Registry centro gavimo Zyma,
koeficientas turi buti lygus arba | atmetamas arba Salies, kurioje yra registruotas tiekéjas,

didesnis nei 1,5.

atitinkamas dokumentas.

Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento
kopija*.

Jeiuz 2015 m. tiekéjo finansiné atskaitomybé
pasialymo teikimo metu nepatvirtinta,
teikiami 2014 mety duomenys.




Tiekéjo bendrasis mokumo | Tiek¢jo, Tiekéjo paskutiniy finansiniy mety (jeigu
koeficientas, dar vadinamas | neatitinkancio S§io | tiekéjas veikla vykdé trumpiau, jis pateikia
pastovaus mokumo koeficientu, per | reikalavimo, duomenis nuo savo jregistravimo datos)
paskutinius finansinius metus (arba | pasitlymas balansas, su V] Registry centro gavimo zyma,
per laikg nuo tiekéjo jregistravimo | atmetamas arba Salies, kurioje yra registruotas tiekéjas,
dienos jei veikla vykdé trumpiau) atitinkamas dokumentas.
turi bati lygus arba didesnis nei 1,1. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento
kopija*.
Jei uz 2015 m. tiekéjo finansiné atskaitomybé
pasiilymo teikimo metu nepatvirtinta,
teikiami 2014 mety duomenys.
Tiekéjas turi pakankamas | Tiekéjo, Pateikiama banko arba kitos kredito jmonés
apyvartines  1éSas  sutartiniams | neatitinkan¢io $io | pazyma (-os), iSduota (-0S) ne anksCiau nei
jsipareigojimams vykdyti — ne | reikalavimo, skelbimo apie pirkimg paskelbimo diena, apie
maziau kaip 10 proc. nuo | pasitilymas tiekéjo turimg pinigy kiekj sgskaitoje (-0se)
pasitlymo vertés. atmetamas arba banko pazyma (-os) apie tiekéjo turimag
kredito linija/trumpalaikj kredita, suteikianti
galimybe nustatyta laikotarpj naudotis banko
saskaitos kredito limitu (overdrafta), nurodant
jos dydj, paskirtj ir likutj, arba banko pazyma,
kad bankas besalygiSskai suteiks tiekéjui
atitinkamo dydzio paskolg/krediting linija, $j
pripazinus konkurso laimétoju.
Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento
kopija*.
Tiekéjas per pastaruosius 3 metus | Tiekéjo, Pateikiamas jvykdyty sutarciy sarasas kuriame
arba per laika nuo tiekéjo | neatitinkanCio S$io | turi biti nurodyta sutarties verté, tikslus
jregistravimo dienos (jeigu tiekéjas | reikalavimo, vykdymo laikotarpis, uzsakovo pavadinimas,
vykdé veikla maziau nei 3 metus) | pasiiilymas sutarties pavadinimas, kartu su S$iuo sgrasu
iki pasitilymy pateikimo termino | atmetamas privaloma  pateikti uzsakovo  atsiliepima
pabaigos turi buti jvykdes bent 1 kuriame nurodoma uzsakovo pavadinimas,
sutartj, susijusig su negyvenamosios objekto  pavadinimas, kalendorin¢ darby

sandéliavimo  paskirties  pastaty
statybos darbais (statiniy kategorija
— ypatingi statiniai), kurios verté
teikiant pasitilyma bty ne mazesné
kaip 3,5 min. Eur su PVM. Pastatyto
objekto tiiris — ne maZesnis negu 35
000 m”.

pradzios ir pabaigos data, atlikty darby verte,
bei ar statybos montavimo darbai buvo atlikti
tinkamai, uZzbaigti laiku ar kt. jrodantis
dokumentas.  Tiekéjas  pateikia  statyby
uzbaigimo akta arba objekto pripazinimo
tinkamu naudoti akta arba lygiavert]
dokumenta.

* Pastabos:

1) jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai

neiSduodami arba toje Salyje iSduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy — pateikiama priesaikos
deklaracija arba oficiali tiekéjo deklaracija;

2) dokumenty kopijos yra tvirtinamos tiekéjo ar jo jgalioto asmens parasu, nurodant zodzius ,,Kopija

3.2

tikra® ir pareigy pavadinima, varda (vardo raide), pavardg, data ir antspauda (jei turi).

Jei bendra pasitilyma pateikia tikio subjekty grupé, siy konkurso salygy 3.1.1 punkte ir 3.1.2 punkto 4
ir 5 papunkciuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas
akio subjekty grupés narys atskirai, Siy konkurso salygy 3.1.2 punkto 6 ir 7 turi atitikti ir pateikti nurodytus
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dokumentus pagrindinis tkio subjekty grupés narys o Siy salygy 3.1.2 punkto 1, 2, 3 papunkc¢iuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas tikio subjekty grupés narys
arba visi Gikio subjekty grupés nariai kartu.

3.3. Tiekéjo pasiilymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikimg jis pateiké melaginga
informacija, kurig pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis.

3.4 Jei pirkimo procediirose dalyvauja oikio subjekty grupé, ji pateikia jungtinés veiklos sutartj arba
tinkamai patvirtinta jos kopija. Jungtinés veiklos sutartyje turi buti nurodyti kiekvienos §ios sutarties Salies
jsipareigojimai vykdant numatoma su pirkéju sudaryti pirkimo sutartj, Siy jsipareigojimy vertés dalis, jeinanti |
bendra pirkimo sutarties verte. Jungtinés veiklos sutartis turi numatyti solidariag visy S$ios sutarties Saliy
atsakomybe uz prievoliy pirkéjui nevykdyma. Taip pat jungtinés veiklos sutartyje turi buiti numatyta, kuris asmuo
atstovauja tikio subjekty grupei (su kuo pirkéjas turéty bendrauti pasitilymo vertinimo metu kylanciais klausimais
ir teikti su pasitilymo jvertinimu susijusig informacijg, kuriam partneriui suteikti jgaliojimai pateikti pasitilyma, jj
pasira8yti, sudaryti sutartj).

3.5 Tiekéjas gali pasitelkti darby jvykdymui subrangovus.

4. PASIULYMU RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasitilymg tiekéjas sutinka su Siomis konkurso sglygomis ir patvirtina, kad jo pasitlyme
pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui.

4.2 Pasitilymas turi biiti pateikiamas rastu, pasirasytas tiekéjo arba jo jgalioto asmens.

4.3 Tiekéjo pasitilymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy kalba.

4.4 Tiekéjas pasitlyma privalo pateikti pagal konkurso salygy prieda Nr.2 pateikta formg. Pasitilymas
teikiamas uzklijuotame voke arba elektroniniu pastu iki pasitlymo pateikimo datos.

4.4.1 Pasililyma teikiant voke, ant voko turi bati uzraSytas Pirkéjo pavadinimas, adresas, pirkimo
pavadinimas, tiekéjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali buti uzrasas ,,Neatplésti iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiiilymu gragZinamas jj atsiuntusiam tiekéjui, jeigu pasitlymas pateiktas
neuzklijuotame voke.

4.4.2 Pasililymg teikiant elektroniniu pastu, dokumentai turi baiti pasirayti ir nuskanuoti. Elektroninio
laisko pavadinime turi buti nurodytas pirkimo pavadinimas. Pasiiilymo nereikalaujama pasirasyti elektroniniu
parasu.

4.5 Pasiiilymg sudaro tiekéjo rastu pateikty dokumenty visuma:

45.1 uzpildyta pasitlymo forma, parengta pagal $iy pirkimo konkurso salygy prieda Nr.2;

4.5.2 konkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindziantys dokumentai;

45.3 jungtinés veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendra pasitlyma teikia Gkio
subjekty grupe;

45.4 atlikta Papildoma rangovy kvalifikacijos atitikimo uzduotis (priedas Nr.5). Uzduoties atlikimas
pateikiamas laisva raSto forma. Uzduotis turi biti atlikta siekiant jvertinti tiekéjo kompetencijas jgyvendinti
techninio projekto sprendinius;

4.5.5 pasitlymo galiojimo uztikrinimas;

45.6 lokalinés samatos, parengtos pagal veikly sarasa (veikly sarasas pateikiamas konkurso salygy
priede Nr.2 1 lenteléje);

45.7 skai¢iavimus, pagrindziancius, kad pastatas atitiks A+ energinio naudingumo klasg.

4.5.8 Kkita konkurso sglygose prasoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekejas gali pateikti tik viena pasiiilyma — individualiai arba kaip tikio subjekty grupés narys. Jei
tiekéjas pateikia daugiau kaip vieng pasiiilymg arba tikio subjekty grupés narys dalyvauja teikiant kelis
pasitlymus, visi tokie pasiiilymai bus atmesti.

4.7 Tiekéjas, pateikdamas pasitilyma, turi sitilyti visg nurodytg darby apimtj.

4.8 Tiekéjams néra leidziama pateikti alternatyviy pasitilymy. Tiekéjui pateikus alternatyvy pasiiilyma, jo
pasitilymas ir alternatyvus pasitilymas (alternatyviis pasitilymai) bus atmesti.

4.9 Pasitlymas turi buti pateiktas iki 2016 m. kovo mén. 25 d. 10 val.. (Lietuvos Respublikos laiku)
pateikiant jj elektroniniu pastu Siuo adresu: l.kunikauskas@taemgroup.lt arba atsiuntus jj pastu, per pasiuntinj ar
tiesiogiai atvykus $iuo adresu: UAB “TAEM group®, Smolensko g. 10, B korpusas, 4 a., LT-03201 Vilnius.
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Tiekéjo prasymu Pirkéjas nedelsdamas pateikia rasytinj patvirtinimg, kad tiekéjo pasitlymas yra gautas, ir
nurodo gavimo dieng, valandg ir minute.

4.10 Pirkéjas neatsako uz pasto vélavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dél kuriy pasiiilymai nebuvo gauti
ar gauti pavéluotai. Pavéluotai pastu, per pasiuntinj ar tiesiogiai gauti pasitilymai neatpléSiami ir grazinami
tiekéjui registruotu laisku. Pavéluotai el.pastu gauti pasitilymai nevertinami.

4.11 Pasitilymuose nurodoma darby kaina pateikiama, turi biti iSreiksta ir apskaiCiuota taip, kaip nurodyta
Siy konkurso sglygy priede Nr.1. Apskai¢iuojant kaing, turi biiti atsizvelgta j visg $iy konkurso salygy priede Nr.1
nurodyta darby apimtj, kainos sudétines dalis, ] techninés specifikacijos reikalavimus ir pan. | darby kaing turi
biiti jskaityti visi mokes¢iai ir visos tiekéjo islaidos.

4.12 Pasitlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dieny nuo pasitilymo pateikimo. Jeigu pasitlyme
nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasitilymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigé pasitilymy galiojimo laikas, pirkéjas turi teis¢ prasyti, kad tiekéjai pratesty jy galiojima
iki konkrec¢iai nurodyto laiko. Tiekéjas gali atmesti tokj prasyma.

4.14 Nesibaigus pasiiilymy pateikimo terminui Pirkéjas turi teis¢ jj pratgsti. Apie naujg pasitilymy
pateikimo terming Pirkéjas praneSa raStu visiems tieké&ams, gavusiems konkurso sglygas bei paskelbia apie tai
Europos Sajungos struktiirinés paramos svetainéje WwWw.esinvesticijos.lt.

4.15 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiiilymy pateikimo terminui ir negavus né vieno pasitilymo,
pirkimas bus vykdomas i naujo.

4.16 Tiekéjas iki galutinio pasifilymy pateikimo termino turi teis¢ pakeisti arba atSaukti savo pasiiilyma.
Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasitilymas atSaukiamas, pripazjstamas galiojanéiu, jeigu Pirkéjas jj gauna
pateiktg raStu iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkéjas atsako j kiekvieng Tiekéjo rasytinj praSymg paaiskinti pirkimo salygas, jeigu praSymas gautas
ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki pirkimo pasiiilymy pateikimo termino pabaigos. ] laiku gautg tiekéjo
praSymga paaiskinti konkurso sglygas pirkéjas atsako ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne
veéliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasialymy pateikimo termino pabaigos. Pirkéjas, atsakydamas tiekéjui, kartu
siun¢ia paaiskinimus ir visiems kitiems tiekéjams, kuriems jis pateiké konkurso sglygas, bet nenurodo, kuris
tiekéjas pateiké prasyma paaiskinti konkurso sglygas.

5.2 Nesibaigus pasitlymy pateikimo, bet ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiiilymy pateikimo
termino pabaigos, Pirkéjas turi teise savo iniciatyva paaiskinti, patikslinti konkurso salygas.

5.3 Pirkéjas nerengs susitikimy su tiekéjais dél pirkimo dokumenty paaiskinimy.

5.4 Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiSkinimai, praneSimai ar kitas pirkéjo ir tiekejo
susiraSinéjimas yra vykdomas Siame punkte nurodytu adresu pastu, elektroniniu pastu, faksu. Tiesioginj rysj su
tiekéjais jgalioti palaikyti:

54.1 UAB ,,ABC Farma“ Biruté Varniené, mob. Tel. +370 686 77392, el.p. birute@abcfarma.lt, K.
Donelaicio 62-1, BLC pastatas, 321 kb., Kaunas;

542 UAB “TAEM group®” Linas Kunikauskas, mob. Tel +370 655 69185 elp.
I.kunikauskas@taemgroup.lIt, Smolensko g. 10, B korpusas, 4 a., LT-03201 Vilnius.

6. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pasitilymy nagringjimo, vertinimo ir palyginimo procediras atlicka Komisija, tiekéjams ar jy
jgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2 Komisija nagrinéja:

6.2.1  ar tiekéjai pasitilymuose pateiké tikslius ir iSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir ar tiekéjo
kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2 ar tiekéjai pasiiilyme pateiké visus duomenis, dokumentus ir informacija, apibrézta Siose konkurso
salygose ir ar pasiiilymas atitinka Siose konkurso salygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3 ar nebuvo pasiiilytos nejprastai mazos kainos;

6.2.4 ar pateiktas tinkamas pasitilymo galiojimo uztikrinimas.
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6.3 Komisija priima sprendimg dél kiekvieno pasitilyma pateikusio tiekéjo minimaliy kvalifikacijos
duomeny atitikties konkurso sglygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekéjas pateiké netikslius ar nei§samius
duomenis apie savo kvalifikacija, Komisija praso tiekéja Siuos duomenis papildyti arba paaiSkinti per protinga
terming. Teis¢ dalyvauti tolesnése pirkimo procediirose turi tik tie tiekéjai, kuriy kvalifikacijos duomenys atitinka
pirkéjo keliamus reikalavimus.

6.4 Iskilus klausimams dél pasitilymy turinio ir Komisijai rastu papraSius, tiekéjai privalo per
Komisijos nurodytg terming pateikti rastu papildomus paaiskinimus nekeisdami pasitilymo esmes.
6.5 Jeigu pateiktame pasitlyme Komisija randa pasitilyme nurodytos kainos apskaiciavimo klaidy, ji

privalo rastu paprasyti tiekéjy per jos nurodyta terming iStaisyti pasiiilyme pastebétas aritmetines klaidas,
nekeiciant voky su pasitlymais atpléSimo posédzio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiiilyme nurodytas
aritmetines klaidas, tiekéjas neturi teisés atsisakyti kainos sudedamyjy daliy arba papildyti kaing naujomis
dalimis.

6.6 Kai pateiktame pasiiilyme nurodoma nejprastai maza kaina, Komisija turi teise, 0 ketindama
atmesti pasitlymg — privalo tiekéjo rastu paprasyti per Komisijos nurodyta terming pateikti nejprastai mazos
pasitlymo kainos pagrindima, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindimg. Pasitlyme nurodyta prekiy,
paslaugy ar darby nejprastai maza kaina — tai tiekéjo pasitilyme nurodyta kaina, kuri Pirkéjo vertinimu gali biti
nepakankama sutarties tinkamam jvykdymui.

6.7 Pasitilymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be pridétinés vertés mokescio.

6.8 Pirkéjo neatmesti pasitilymai vertinami pagal maziausios kainos kriterijy.

6.9 Kol nesibaigé pasitilymy galiojimo laikas, Pirkéjas turi teis¢ praSyti, kad tiekéjai pratesty jy
galiojimg iki konkreciai nurodyto laiko. Tiekéjui atsisakius pratesti pasitilymo galiojimg, pasitilymas atmetamas.

1. PASIULYMU GALIOJIMO UZTIKRINIMAS

7.1 Tiekéjo pateikiamo pasililymo galiojimas turi biti uztikrintas banko ar draudimo bendrovés
laidavimo draudimu. Uztikrinimo verté — 5 proc. nuo pasitilymo vertés. Pasitilymo galiojimo uztikrinimas turi
galioti visg pasitilymo galiojimo laikotarpj.

7.2 Pries pateikdamas pasitilymo galiojimo uztikrinimg Tiekéjas gali prasyti Pirkéjo patvirtinti, kad jis
sutinka priimti Tiekéjo sitilomg pasitilymo galiojimo uztikrinimg. Patvirtinimas neatima teisés i§ Pirkéjo atmesti
pasitilymo galiojimo uztikrinimg, gavus informacija, kad pasitilymo galiojimg uZtikrinantis tikio subjektas tapo
nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy Pirkéjui arba kitiems tikio subjektams, ar juos vykdé netinkamai.

7.3 Pasitilymy galiojimg uztikrinantis dokumentas (originalas) grazinamas pasiraSius rangos darby
sutartj su laimétoju ir laimétojui pateikus su Pirkéju suderintg Sutarties jvykdymo uztikrinima.

7.4 Pasitlymo galiojimo uZztikrinimu pasinaudojama esant bent vienai $iy salygy:

74.1 tiekéjas atsisako savo pasitilymo arba jo dalies (pasiiilyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio
(apimties), siiilomy kainy, kity pasiilyme nurodyty salygy), nors pasitilymo galiojimo terminas dar nebus
pasibaiges;

7.4.2 laiméjes tiekéjas atsisako ar neatvyksta pasirasyti pirkimo sutarties;

7.4.3 tiekéjas, laiméjes pirkima, nepateikia pirkimo sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo.

8. PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

8.1 Komisija atmeta pasitilyma, jeigu:

8.1.1 tiekéjas pateiké daugiau nei vieng pasitilyma (atmetami visi tiekéjo pasiiilymai);
8.1.2 tiekéjas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimy, jei jie buvo taikomi;
8.1.3 tiekéjas pasiiilyme pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir, Pirkéjui

prasant, nepatikslino jy;

8.1.4 pasitilymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasitilymas) neatitiko konkurso salygose nustatyty
reikalavimy (tiekéjo pasitilyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimy, nurodyty techninéje
specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkéjo prasymu, nekeisdamas pasitilymo esmes, nepaaisSkino savo pasitilymo;
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8.1.5 tickéjas per Pirkéjo nurodyta terming neiStaisé aritmetiniy klaidy ir (ar) nepaaiskino
pasitilymo;

8.1.6 buvo pasitlyta nejprastai maza kaina ir tiekéjas Pirkéjo prasymu nepateiké rastiSko kainos
sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

8.1.7 tickéjas pateiké melagingg informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis
priemonémis;

8.1.8 tiekéjas nepateiké arba pateiké netinkama pasitilymo galiojimo uztikrinima;

8.1.9 tiekéjas, praSomas Pirkéjo, nepratesé pasitilymo galiojimo laiko iki Pirkéjo nurodytos datos;

8.1.10 tiekéjo, kurio pasitlymas neatmestas dél kity priezasCiy, buvo pasiillyta per didelé, Pirkéjui
nepriimtina pasitilymo kaina. Per didele pasitilymo kaina laikoma kaina, vir§ijanti suplanuota Projekto biudzete
sumg rangos darbams ir technologinei jrangai.

8.2 Apie pasililymo atmetimg tiekéjas informuojamas per vieng darbo dieng nuo §io sprendimo priémimo
dienos.

9. DERYBOS

9.1 Jei tiekéjy pateikti pasiilymai ekonomiskai nenaudingi Pirkéjui, Komisijos sprendimu visi Siose
konkurso sglygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekéjai gali buti kvieciami deryboms.

9.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekéjais, kuriy pasitilymai nebuvo atmesti. Deryby metu tiekéjams
pateikiama ta pati informacija. Deryby rezultatai jforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam
tiekéjui.

9.3 Tiekéjai kvie¢iami deryboms, kuriy metu deramasi dél kainos.

9.4 Komisija, jvertinusi tiekéjy kvalifikacijg ir pasitlymus, visiems tiekéjams, kuriy pasitilymai nebuvo
atmesti, rastu nurodys laikg, kada reikia atvykti j derybas.

9.5 Deryby procediiry metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidzia jokios i§ teikéjo gautos
informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekéju atskirai, derybos protokoluojamos. Deryby
protokolg pasiraSo Komisijos pirmininkas ir tiekéjo, su kuriuo derétasi, jgaliotas atstovas. Jei tieckéjas ar jo
jgaliotas atstovas neatvyko j derybas, Komisija suraso protokola, kuriame nurodo apie tiekéjo neatvykima, ir jj
pasiraso visi komisijos nariai.

9.6 Deryby galutiniai pasitilymai yra Saliy pasiraSyti deryby protokolai bei pirminiai pasitlymai, kiek jie
nebuvo pakeisti deryby metu. Galutiniai pasiiilymai vertinami Siose pirkimo sglygose nustatyta tvarka.

9.7 Baigus derybas ir jvertinus galutinius pasitlymus patvirtinama galutiné pasitlymy eilé. Jei tiekéjas
neatvyko ] derybas, sudarant galuting konkurso pasiilymy eilg, vertinamas pirminis neatvykusio tiekéjo
pasitilymas.

10. SPRENDIMAS DEL LAIMETOJO NUSTATYMO

10.1 Isnagrinéjusi, jvertinusi ir palyginusi pateiktus pasitlymus, Komisija nustato pasitlymy eilg.
Pasitlymai Sioje eiléje surasomi kainos didéjimo tvarka. Jeigu keliy pateikty pasialymy yra vienodos kainos,
nustatant pasiiilymy eile pirmesnis j Sig eile jraSomas tiekéjas, kurio pasitilymas jregistruotas anksciausiai.

10.2 Tais atvejais, kai pasitilyma pateike tik vienas tiekéjas, pasitlymy eilé nenustatoma ir jo pasitilymas
laikomas laiméjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal Siy konkurso salygy nuostatas.

10.3 Maziausia kaing pasitles tiekéjas yra skelbiamas laiméjusiu konkursa ir jis kvieciamas sudaryti
sutartj, nurodant laika iki kada reikia sudaryti sutartj.

10.4 Jeigu tiekéjas, kurio pasitlymas pripazintas laiméjusiu, rastu atsisako sudaryti pirkimo sutartj arba iki
nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso salygose nustatyto pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimo, arba atsisako pirkimo sutartj sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis,
laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Tuo atveju Komisija sitillo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui,
kurio pasitilymas pagal sudarytg pasitilymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartj.

11. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS
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11.1 Pirkimo sutartis pasiraSoma su laiméjusj pasitilymg pateikusiu tiekéju Siose konkurso sglygose
nustatytomis salygomis, vadovaujantis Pirkimy tvarkos aprasu ir Civiliniu kodeksu (Sutarties projektas
pridedamas prie $iy pirkimo salygy);

11.2 Sudarant pirkimo sutartj, negali buti kei¢iama laiméjusio tiekéjo galutinio pasitilymo kaina ir esminés
salygos, taip pat pirkéjo pirkimo pradzioje nustatytos esminés pirkimo salygos);

11.3 Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo
Sutarties pasiraSymo. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra prat¢siamas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1 Tiekéjams pasitilymy rengimo ir dalyvavimo konkurse islaidos neatlyginamos.

12.2 Pirkéjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis¢ nutraukti pirkimo proceduras, jeigu
atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti. Priémegs sprendima nutraukti pirkimo procediiras, pirkéjas ne
véliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priémimo apie §j sprendimg praneSa visiems pasitlymus
pateikusiems tiekéjams, o jeigu pirkimo procediiros nutraukiamos iki galutinio pasitilymo pateikimo termino,
visiems pirkimo salygas ir (arba) pirkimy dokumentus jsigijusiems tiekéjams. Jeigu pirkimo sglygos ir (arba)
pirkimo dokumentai skelbiami vieSai (pavyzdziui, interneto svetainéje), ten pat skelbiamas prane$imas apie
pirkimo procediiry nutraukima.

12.3 Informacija, pateikta pasitilymuose, i§skyrus voky atpléSimo metu skelbiamg informacija, tiekéjams ir
tretiesiems asmenims, i§skyrus asmenis, administruojancius ir audituojancius ES struktiiriniy fondy paramos
naudojimg, neskelbiami.

12.4 Pirkéjas, ne véliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja rastu visus
pasitlymus pateikusius tiekéjus apie pirkimo sutarties sudarymg, nurodydamas tiekéja su kuriuo sudaryta pirkimo
sutartis.

13. PRIEDAI

13.1 Techniné specifikacija (Techninis projektas ir Papildomi reikalavimai projektui);
13.2 Pasitilymo forma;

13.3 Sutarties projektas;

13.4 Tiek¢jo deklaracija;

13.5 Papildoma Rangovy kvalifikacijos atitikimo uzduotis.
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Konkurso salygu priedas Nr.1
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Uzsakovas: UAB ,,ABC Farma*.

Projektas: ,Modernaus medikamenty sandélio jrengimas, siekiant pradéti teikti inovatyvias
paslaugas® (Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0040). Projektas bendrai finansuojamas Europos Sajungos
struktlirinés paramos ir Lietuvos Respublikos léSomis.

Pirkimo objektas: medikamenty sandélio statybos darbai ir technologiné jranga (toliau —
Darbai). Darby savybés nustatytos techniniame projekte (elektroniné techninio projekto versija
pateikiama per vienqg darbo dieng nuo tiekéjo rastiSko prasSymo gavimo) ir Papildomuose
reikalavimuose projektui (pridedama).

Jeigu techninéje specifikacijoje biity panaudoti konkretiis prekiy pavadinimai, kilmés Salis,
standartai, technologijos, medZiagos ar pan., tiekéjai turi teis¢ sitlyti lygiavertes ar geresniy
charakteristiky prekes.

Rangovas turés parengti statinio darbo projekta. Darbo projekto parengimo iSlaidos turi buti
jtrauktos 1 pasitilymo kaing.

I pasitilymo kaing tiekéjas turi neitraukti Siy darby ir prekiy:

1. Techninio projekto PR50308-01-TP-PVA-TS dalyje ,,Techninés specifikacijos® 1 punkte
,Pastato valdymo sistema‘ nurodyta jranga ir darbai);

2. Techninio projekto PR50308-01-TP-T-TIZ/TS dalyje ,.Technologiniy jrenginiy/baldy
ziniaraStis* visa nurodyta technologiné jranga bei baldai).

PAPILDOMI REIKALAVIMAI PROJEKTUI

Sumodeliuoti, nustatyti kriterijus, kad projektas, o ji jgyvendinus, pastatas atitikty A+ energinio
naudingumo klase.

1. Sildomas plotas — visas plotas nuo pirmo iki antro auksto.
2. Pastato konstrukcijos

Grindys. Sandélio grindys visame plote apsiltintos XPS Stryrofoum 300SL 100 mm polistirolu
(Adec ne daugiua nei 0,038 W/mK). Polistirolas klojamas ant plévinés izoliacijos ant grunto. XPS
polistirolas uzbetonuojamas kaip nurodyta projekte. Rostverkas apSiltintas tuo paciu polistirolu ratu ir d-
10cm. Atitvaros administracingje dalyje R — 2,63 m2K/W, o sandélio dalyje R — 2,64 m2K/W. Pamatas
1§ lauko apsiltintas XPS.

Lauko siena pagal projekta (atitvaros) i§ Kingspan KSI1150TL (IPN 200mm) ir plokstés
tvirtinamos 6vnt/m2, 6mm diametro juodo metalo varztais. Atitvaros R — 6,42 m2K/W (U-0,156
W/(m2*K).

Pertvaros tarp patalpy jvairios t.y. daugiasluoksnés plokstes, karkasinés.

Stogas — pagal projekta. Kingspan x-deck paneliai (80/varll) + 150mm akmens vatos (Adec ne
daugiau nei 0,039 W/mK). Sutabdinto stogo R — 6,65 m2K/W ir U-0,150 W/(m2*K).
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Terasa  (balkonas).  Pagal  projekta. Surenkama g/b ploksté (200mm), EPS (vidurkis
150mm, Adec ne daugiau nei 0,039 W/mK), garo izoliacija, EPS (200mm, Adec ne daugiau nei
0,039W/mK), betonas 80mm, ruloniné 2sl prilydoma danga. Konstrukcijos R — 8,16 m2K/W ir U-
0,123W/(m2*K).

Perdanga ore. Pagal projekta. Monolitin¢ g/b ploksté apsiltinta akmens vata (Adec ne daugiau nei
0,039 W/mK) i§ apacios, sumontuota j metalinj 1 mm storio karkasa, kai karkaso zingsnis 60cm. Taip pat
yra papildomas 7 cm storio vatos sluoksnis grindyse po iSlyginamuoju betonu. Sperdangos ore R — 3,90
m2K/W ir U-0,256 W/(m2*K).

Langai — Silumos perdavimo koef. U-1,4 W/(m2*K) ir orinis laidumas 4 klasé, saulés energijos
praleisties koef (koef. g). 0,67. Langai montuojami ] plokstés viduri.

Stoglangiai, §vieslangiai. Silumos perdavimo koef. U-1,4 W/(m2*K) ir orinis laidumas A3 klasé,
saulés energijos praleisties koef (koef. g). 0,71. Langai montuojami j termoizoliacijos sluoksnj.

Lauko durys — su mechaniniais pritraukéjais, su $ilumos perdavimo koef. U-1,4W/(m2*K) ir
orinis laidumas 3 klasé¢. Varty Silumos perdavimo koef. U-1,4 W/(m2*K) ir orinislaidumas 2 klasé.

3. Inzinerinés sistemos

Pastatas Sildomas $ilumos siurbliu, energija i§ oro. Sildymo sistema pilnai autmatizuota, yra ir
termostatiniai ventiliai, ir iSorés arba patalpy termostatai. Sildymo sistema turi 1000 ltr apSiltintg talpa,
stovincig Sildomoje patalpoje.

Karstas vanduo ruoSiamas Silumos siurblio pagalba. KarSto vandens sistema turi 1000ltr
apsiltintg talpg, stovin€ig Sildomoje patalpoje. KarSto vandens vamzdynai iki stovy apsiltinti
D=vamzdzio d (U-0,13 W/(m2*K)), stovai apsiltinti D=vamzdzio d (U-0,13 W/(m2*K)), skirstomieji
vamzdynai apSiltinti D=1/2 vamzdzio d (U-0,14 W/(m2*K)).

Administracinéje dalyje (542,62 m2) jrengta rekuperaciné védinimo sistema su pasildymu nuo
Silumos siurblio. Sistemos naudingumo koef. 0,81 ir elektriniy ventiliatoriy sunaudojamas elektros
energijos kiekis 0,71 Wh/m3. Sandeliuose 126,130, 131, 132, 133 jrengta rekuperaciné védinimo
sistema su pasildymu nuo Silumos siurblio. Sistemos naudingumo koef. 0,85 ir elektriniy ventiliatoriy
sunaudojamas elektros energijos kiekis 0,11 Wh/m3. Sandeliuose 112, 113, 115, 115, 116 133 jrengta
rekuperaciné védinimo sistema be paSildymo. Sistemos naudingumo koef. 0,85 ir elektriniy ventiliatoriy
sunaudojamas elektros energijos kiekis 0,61 Wh/m3. Sandélivose 122, 123, 124, 125 jrengta
rekuperaciné védinimo sistema be paSildymo. Sistemos naudingumo koef. 0,85 ir elektriniy ventiliatoriy
sunaudojamas elektros energijos kiekis 0,55Wh/m3. Likes plotas (525,03 m2) vertinamas kaip plotas su
natiiraliu védinimu.

Sandé¢lio dalyje (4110,61 m2) naudojami Sviestuvai su halogeninémis, liuminescensinémis ar
taupiosiomis lemputémis. Administracinéje dalyje (542,62 m2) LED apSvietimas.

Administracingje (542,62 m2) ir sandélio (2755,44 m2) numatyta vésinimo sistema imanti
energija i oro. Likusiame plote vésinimo sistemos néra.
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4. Siluminiai tilteliai:
Visuose mazguose termoizoliacija susijungia.
Taikoma prielaida, kad ilginiai Salcio tilteliai susidarantys skirtingy atitvary tipy ir pavirSiy
sandirose nevirsija Siy verciy:

Ilginio 3al¢io tiltelio Zymuo Tiltelio verté¢ W/mK

Pastato pamaty 1r sienos sandiira. Admin/sand +0,10/+0.46

| Stogo Ir sienos sandiira 13orms kampas -0.04
Stogo 1r sienos vidinis kampas +0.10

| Langy angokras¢iai -0.37

| Stoglangiy angokrasciai +0.05

[ Duy angokraséia +0.04
Sieny 150rmai kampai -0.05

| Varty angokraséian +0.20

| Sienu vidinis kampas +0.02
Perdanga ore 15o11inis kampas 0.00
Perdanga ore vidinis kampas +0.09

5. Pastato sandarumas

Skaiciuojamasis pastato sandarumas esant 50 Pa slégio skirtumui tarp pastato vidaus ir iSorés -
0,26 karto/h. Sandarumo rodiklis daro didele jtakg pastato energijos sagnaudoms, taciau Sios kategotijos
pastatams jis neprivalomas.

Remiantis gergja praktika pastato sandarumo wuztikrinimas turi biti jgyvendinamas S$iais
zingsniais:

1. Darbo projekto metu, kiekviena skirtingy pastato struktiiriniy ir konstrukciniy elementy,
besiribojanciy su iSore, privalo buti suplanuota taip, kad uztikrinty pastato apvalkalo sandaruma.

2. Atlikus priemoniy montavimo darbus turi biiti atliktas pirminis pastato apvalkalo sandarumo
patikrinimas pucianCiomis durimis pagal LST EN 13829:2002. Jei gautas rezultatas virSija numatyta
tiksline verte, defektai darantys jtaka rezultatui turi biiti aptikti detalios apzitiros biidu ir pasalinti.

3. Atlikus defekty pasalinimo procediirg pastato sandarumas privalo buti patikrintas dar karta.
Neuztikrinus tikslinio pastato sandarumo defekty paieskos ir Salinimo procedira turi biiti kartojama.

4. Esant pilnam pastato baigtumui atliekamas galutinis pastato sandarumo patikrinimas, kurio
rezultatas naudojamas energinio efektyvumo sertifikavimo procediirai, nustatant energijos sanaudas ir
kitus rodiklius apibrézian¢ius A+ energinio efektyvumo klase. Pastato sandarumo patikrinimas pagal
LST EN 13829:2002 standarto metoda A, turi biiti atliekamas visame pastato tiiryje jvertinant pastato
apvalkalo pralaiduma orui.
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) PASIULYMAS
DEL /pirkimo pavadinimas/

20 - -
data

Vieta

Konkurso sglygu priedas Nr.2

Tiekéjo pavadinimas

Tiekejo adresas

Uz pasiilymg atsakingo
pavarde

asmens vardas,

Telefono numeris

Fakso numeris

EL pasto adresas

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) konkurso / deryby skelbime, paskelbtame sveraineje www.esinvesticijos. It nurodyti datg.

2) konkurso / deryby salygose;
3) pirkimo dokumenty prieduose.

1. Mes sitlome $ias prekes / paslaugas / darbus:

Eil. | Prekiu/paslaugy/darb | Kiekis Mato | Vieneto Vieneto Kaina, Eur Kaina, Eur
Nr. y pavadinimas vnt. kaina, kaina, (be PVM) (suPVM)
Eur (be Eur (su
PVM) PVM)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Zemés darbai 1 Kompl.
2 | Pamatai 1 Kompl.
3 | Kolonos 1 Kompl.
4 | Rygeliai 1 Kompl.
5 | Sijos 1 Kompl.
6 | Perdanga 1 Kompl.
7 | Santvaros 1 Kompl.
8 | Laiptai 1 Kompl.
9 | Grindys ant grunto | 1 Kompl.
10 | Grindys ant 1 Kompl.
perdangos
11 | Stogas 1 Kompl.
12 | Fasadas 1 Kompl.
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Eil. | Prekiu/paslaugy/darb | Kiekis Mato | Vieneto Vieneto Kaina, Eur Kaina, Eur
Nr. y pavadinimas vnt. kaina, kaina, (be PVM) (su PVM)
Eur (be Eur (su
PVM) PVM)
1 2 3 4 5 6 7 8
13 | Vidaus sienos, 1 Kompl.
pertvaros
14 | Lauko, vidaus 1 Kompl.
durys
15 | Vidaus apdaila 1 Kompl.
16 | Liftas 1 Kompl.
17 | Vartai 1 Kompl.
18 | Vitrinos, langali, 1 Kompl.
stiklinés pertvaros
19 | Logotipas 1 Kompl.
20 | Apsvietimas 1 Kompl.
21 | Vidaus inzineriniai | 1 Kompl.
tinklai
(Vandentiekis,
fekalinés nuotekos,
lietaus nuotekos,
elektra)
22 | Lauko inzineriniai | 1 Kompl.
tinklai (El. darbai,
zaibosauga, LVN)
23 | Sildymas, 1 Kompl.
védinimas, oro
kondicionavimas.
24 | Silpnos srovés 1 Kompl.
(elektroniniai
rysiai,telekomunika
cijos, apsauginé
signalizacija)
25 | Procesy valdymas | 1 Kompl.
automatizacija
26 | Sklypo 1 Kompl.
tvarkyba/Gerbiivis
IS VISO (bendra pasiiilymo kaina)
2. Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius

Sutarties jvykdymo uztikrinimui pateiksime: (7iekejas nurodo uztikrinimo biidg, dydi, dokumentus ir
garantq ar laiduotojq)
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Pasitlymas galioja iki20 - - d.

AS, Zemiau pasirases (-iusi), patvirtinu, kad visa miisy pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad
mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti konkurso dalyvius.
AS patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijgs su jokia kita Siame

konkurse dalyvaujancia jmone ar kita suinteresuota Salimi.
AS suprantu, kad iSaiskéjus auksciau nurodytoms aplinkybéms biisiu pasalintas (-a) i§ $io konkurso
procediiros, ir mano pasiiilymas bus atmestas.

Tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens Vardas Pavardé
pareigos
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Konkurso salygy priedas Nr.3
STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS Nr.

[vieta], [data]

, atstovaujama /[pareigos, vardas, pavardé], veikianio (-i0s) pagal
, (toliau — Uzsakovas) ir , atstovaujama [pareigos, vardas,
pavardeé], veikiancio (-i0s) pagal , (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
11 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darbuy pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo

UZsakovui, jskaitant Statybos uZbaigimo akto pasiraSyma.

14 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo aktg.

15 ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dal;.

1.7 MedZiagos — Visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

1.8 Projektas:

1.8.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir pagrindinis
etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas
Uzsakovo projektuotojo ir yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
Kurj atlickami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

19 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

111 Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti
statinio statybos techning priezitirag, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

2.1.

3.1.

3.2

Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieziiiros vadovams ir prizitrintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas® nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, ] kurias turi buti pristatoma [ranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg bei pagal Sutart] Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Ziniarastis (Veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo siiilomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Projekty finansavimo ir administravimo taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316
(toliau — Projekty finansavimo ir administravimo taisyklés) ir IS Europos Sgjungos strukttriniy
fondy 1éSy bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0040 ,Modernaus
medikamenty sandélio jrengimas, siekiant pradéti teikti inovatyvias paslaugas® sutartyje (toliau —
Finansavimo sutartis).

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming parengti sandéliavimo
paskirties pastato statybos Darbo projekta, atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti
defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai, Projekty finansavimo ir administravimo taisyklés, Finansavimo sutartis ir
Kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

3.2.1. Sutarties salygos;

3.2.2. Techninis projektas (Sutarties priedas Nr.1);

3.2.3. Papildomi reikalavimai projektui;

3.2.4. Rangovo pasitilymas, kartu su Papildomos Rangovy kvalifikacijos atitikimo uzduoties
rezultatais. Kartu su pasitlymu pateiktos Rangovo lokalinés sagmatos nelaikomos sutarties dalimi
ir kilusiy gindy atveju neturi pirmumo prie$ Ziniarastj (Veikly sarasg).

3.25.  Ziniaratis (Veikly sarasas) (Sutarties priedas Nr.2);

3.2.6. kiti dokumentai (jeigu yra).

Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai jie yra orientaciniai. Faktiniai
Darby kiekiai, reikalingi Techninio projekto jvykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 10 proc.
Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, virSijantys nurodyta
procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punktg.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia sutartinéms
prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio Uzsakovo sutikimo,
neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors
komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira§ius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama
Sutarties jvykdymo uZztikrinimg. Sutartis galioja iki visiS§ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti Projekty finansavimo ir administravimo taisyklése nustatyti principai ir
tikslai bei Finansavimo sutarties nuostatos. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis..

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi biiti siun¢iami faksu,
pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasirasytinai ar
siunCiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas
nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti ios
Sutarties 15.2. punkte.

4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo Rangos sutarties pasira§ymo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg (Sutarties priedas Nr.4) STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo
raStu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitira“ vykdys Darby techning prieziiira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi gauti) statybg leidziantj
dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas,
dalyvauti posédziuose bei Darbo projekto rengime, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto isdavimo
metu.

UzZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekts, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis
Ziniarastyje (Veiklos sarase) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, pojstatyminiy
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy bei
atsizvelgiant j Finansavimo sutartyje nustatytus Uzsakovo jsipareigojimus.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg, patikimumag bei
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Darbo projekts. Darbo
projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj kvalifikacijos
atestatg.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi bati pateiktas Statinio statybos techninés priezitros vadovui
patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 5 darbo dienas, gali:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perziiirai, arba
5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatytg terming Statinio statybos techninés priezitiros vadovas pastaby nepateikia, Rangovas
jgauna teise praSyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal techninés priezitros vadovo pateiktas
pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo igalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Prie§ pasirasant Sutartj Rangovas, biidamas savo srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo ir suprato
nurodyty darby pobid;j bei jy apimtj, Darbo projekto sprendinius, Darby dokumentus, patikrino techninio
projekto aiSkinamajame raste nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis bei juos sulygino su
Techniniu projektu ir  sprendiniais, jvertino visus pagrindinius, tarpinius ir papildomus Darbus,
reikalingus pagal sutartj numatytiems darbams atlikti, gerai iSanalizavo Rangovui pateiktus duomenis,
numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus
jsipareigojimus, taip pat visus kastus, butinus darbams atlikti ir po Sutarties sudarymo negali remtis tuo,
kad negaléjo jvertinti tam tikry jsipareigojimy. Taip pat Rangovas turéjo galimybe rastu pateikti visas
pastabas Uzsakovui dél perduoty dokumenty. Kadangi Rangovas iki Sutarties pasira§ymo rastu nepateiké
jokiy pastaby, Rangovas neturés teisés persideréti dél Uzsakovo pateikty darby jkainiy, taip pat Rangovas
visus véliau iSaiSkéjusius Sutarciai jvykdyti reikalingus darbus bei paslaugas atliks savo léSomis ir neturés
teisés reikalauti i$ Uzsakovo padidinti kaing. Rangovas, pastebéjes netikslumy suderintame techniniame ar
kitame projekte ar jy neatitikimy statybos veikla reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas
apie tai informuoti Uzsakovo ir Darbus pratesti tik po Uzsakovo nurodymo.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtag dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete¢ naudojamos
patalpos bei keliai turi buti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj
Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai,
be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias Uzsakovas
moka energetiniy iStekliy tieckimo jmonéms.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir MedZziagas pagal
Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadovg, kuris patikrina, apzitiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneSes
Statinio statybos techninés priezitros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir uzdengti savo sgskaita. Priimti Statinio
statybos techninés priezilros paslépti darbai Rangovo neatleidzia nuo atsiradusiy trikumy/defekty
ateityje.

Rangovas privalo apsirtpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui pries atlieckant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitros vadovui
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi buti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, taiau tai
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés kokybéje.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos arba
Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj, [ranga, MedzZiagas arba
Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy
Su:

5.17.1. Dbet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
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5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros ir
Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
UZsakovui ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziirg atsako Rangovas ir
atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti
praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad Uzsakovas
galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta
visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos
jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra
apdraude save civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinius ir aiskinamuosius stendus, vadovaudamasis
Statybos jstatymu ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis (detali
informacija http://www.esinvesticijos.It), suderines jj su Uzsakovu.

Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir sgskaita Salinti visus Projektavimo darby trilkumus bei atsakyti uz
zalg ir nuostolius, atsiradusius dél darbo projekto trikumy.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 12 ménesiy nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarase). Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus ir laikantis Finansavimo sutartimi nustatyty Uzsakovo
isipareigojimy, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Ziniarastyje (Veikly sarase) pateikta vykdymo
grafika ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo konkredios darby grupés kainos, nurodytos
Ziniarastyje (Veikly sarase), per dieng. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama dél priezaséiy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas ne ilgesniam kaip 3 ménesiy laikotarpiui, o Darby vykdymo
grafikas gali buti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UZsakovo
personalui.

25


http://www.esinvesticijos.lt/

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uzbaigimo aktas ir Uzsakovui
bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Uzsakovas, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks
sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tam Darby
atlikimo terminui, kuris Darby sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
pabaigos. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy Islaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos
ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas reikalaus delspinigiy
del vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél prieZasCiy, nepriklausanciy nuo

Darby atlikimo terminas pratgsiamas tiek dieny, kiek Uzsakovas véluoja tinkamai atlikti savo finansinius
jsipareigojimus.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo pateikti UZsakovui tinkamai
jformintg, Uzsakovui priimtino turinio, atitinkantj Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,
Uzsakovui priimtinos draudimo bendrovés (toliau — Laiduotojas) iSduota Rangovo jsipareigojimy
jvykdymo laidavimo draudimo polisg (originalg) bei visus ji lydin¢ius dokumentus (jy kopijas) (toliau —
Sutarties jvykdymo uztikrinimas). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visa Sutarties galiojimo
laikotarpj. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalykas — bet koks Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart], jos priedus bei
papildymus ir pakeitimus pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nejvykdymas ar netinkamas jy vykdymas.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos ar bet kurios jos dalies i§mokéjimo tvarka — per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny nuo rastiSko Uzsakovo praneSimo Laiduotojui apie Rangovo Sutartyje ar LR
norminiuose aktuose nustatyty prievoliy pazeidima, nevykdyma ar netinkama jvykdyma gavimo dienos.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZztikrinimg. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su prasymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio
statybos technings priezitiros vadovg.
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8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo prasyma pagal
8.1. punkta, per 10 darbo dieny privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta
jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sgrasa. Tokiame sgraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai
turi buti paSalinti. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas. Pasira$ius Darby perdavimo-priémimo
akta Rangovas jsipareigoja parengti/pateikti visus statinio uzbaigimo dokumentus.
Uzsakovui jgaliojimu paskyrus Rangova atsakingg uz Statybos uzbaigimo procediiry
vykdyma, Rangovas atlieka visas reikalingas procediiras objekto pridavimui;,

arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas
bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés visus dar
likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas
statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti, skirti biiting reikalingg
transportg bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus
Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra [nurodyti sumq skaiciais ir ZodZiais] eury, i§ kuriy PVM sudaro [nurodyti sumg
skaiciais ir ZodZiais] eury. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo
sumokéti Sutarties kaina.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Ziniarastyje
(Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
priziiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje
(Veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Rangovas turi teis¢ aktuoti atliktus darbus kas ménesj. Sutarties 9.5 punkte numatyti dokumentai turi bati
pateikti ne véliau, kaip iki einamo ménesio 25 dienos.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius
(Sutarties priedas Nr.3) ir PVM saskaitg faktiirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus,
per 5 darbo dienas privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant
to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneSes Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraso
Darby perdavimo-priémimo aktg (Sutarties priedas Nr.5) ir Statybos uzbaigimo akta, bei Rangovas iStaiso
visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.6.1 suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose, jei Sioms projekto
iSlaidoms taikomas sgskaity apmokéjimo biidas, per 5 darbo dienas nuo ES 2014-
2020 m. strukturinés paramos ir LR Valstybés biudzeto 1éSy gavimo i$
Igyvendinancios institucijos j Uzsakovo atidarytg projekto sgskaitg (pervedamos
gautos 1§ Jgyvendinancios institucijos ir nuosavos UzZsakovo 1éSos;

9.6.2 suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose, jei Sios iSlaidos néra
tinkamos finansuoti ES 2014-2020 m. struktiirinés paramos ir LR Valstybés biudzeto
1ésomis, per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i$skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg jforminus pakeitimg
Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos zZemiau pateikiamais biidas, nustatant auks¢iau esancio biido taikymo prioriteta,
t.y. tik nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj biida, gali biti taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;
b) vadovaujantis rinkos kaina;

C) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti
didesnés uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tkio subjekty darby kainas, iSskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek iikio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms
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10.1.

isigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
iSlaidy;
9.9.2. padidéjus arba sumazeéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaiiavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

(Ss — A)
T
+-2)
100
S\ - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

><(1+T—N)

Sy =A+
100

1

Sg - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti atlickami tik dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitimg;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, [rangg, Medziagas.
Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Projekty finansavimo ir administravimo taisyklése
nustatyty principy ir tiksly.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés,
salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1.
punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasiiilyme
nurodytos MedzZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina
keisti Kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, Kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo btidus, bei sitilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling sagmatg, sudarytg pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije¢ ir biitini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby
bitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar Kkitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, Techninés priezitros vadovo ir projektuotojo
parasais, bei raStu suderinamas su Uzsakovu;

10.2.4.jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir§ija statinio Statybos
skaiCiuojamg kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Projekto finansavimo ir
administravimo taisyklése, nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti suderintus su Techninés prieziiiros vadovu/Uzsakovo atliktus
Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti keic¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja  Techniniam projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaida arba techninj trikumg
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo prane$img, privalo pateikti tritkstama
informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitimg. Rangovas nepretenduoja i
papildomas 1ésas kaip numatyta 5.8 punkte.
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10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 2
dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy
priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku turi teise¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju,
kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos, pradétos
likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.7.2. gaves tokj praneSima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet kei¢iamas
Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo per 5 d.d.
pateikti trakumy/nukrypimy sgraSg, Rangovas per 2 d.d. turi pateikti kaip bus Salinami
trukumai/nukrypimai ir kada ta¢iau ne ilgiau kaip per 10 d.d. nuo jy pastebéjimo jei tai neprieStarauja
Salinimo technologijai.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Technologinei jrangai (techninio projekto dalis ,,Sildymas, védinimas, oro kondicionavimas. Silumos
gamyba ir tiekimas” PR50308-01-TP-SVOK,ST) turi bati suteiktas 36 mén. garantinis terminas nuo
jrangos paleidimo dienos.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti

netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagristais

31



atvejais nepratgsia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodyta grafika ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.3.3. Darby ar jy dalies vykdymas yra uzdelsiamas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
ir uzdelsiami darbai tiesiogiai jtakoja galuting visy Darby atlikimo data;

12.3.4. Rangovas dél savo kaltés véluoja uzbaigti visus Darbus daugiau nei 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny;

12.3.5. Rangovas, negaves Uzsakovo rastisko iSankstinio sutikimo, visai ar i§ dalies perleidzia savo
teises ir pareigas, kylancias i$ §ios Sutarties, treciajai Saliai;

12.3.6. jei Sutartyje nurodytomis saglygomis pateiktinos Rangovo garantijos, uztikrinimai, draudimo
polisai yra melagingi, netikslis, neteisingi ir/ar Rangovas netenka, neturi, neatnaujina,
nepratgsia reikalingy Darbams atlikti licencijy, atestaty, leidimy, draudimo polisy,
uztikrinimy, kuriuos privalo gauti arba turéti Rangovas ir Rangovas nepaSalina Siy
trakumy per UZsakovo nurodytg protingg terming;

12.3.7. Rangovas kitaip i§ esmés pazeidzia Sutart] ir nepasalina tokio pazeidimo per Uzsakovo
nustatytg protingg terming. Siuo atveju Rangovas atlygina visus UZsakovo patirtus
pagristus tiesioginius nuostolius.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai rastu
praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietés.

12.4, Nutraukus Sutart] pagal 12.3. punktg:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo arba
dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas,
padargs tokius atskaitymus uz papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia
Rangovui mokéting sumg privalo i§mokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nesikreipdamas j teismg nutraukti
Sutartj ne véliau kaip per 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti
sumokeéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg ir Uzsakovui perduota Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I§laidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo bei kuriuos Uzsakovas pripazjsta pagristais. Uzsakovui sumokéjus, $i Iranga ir
Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

12.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna Viso
apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per Uzsakovo
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13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Irangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu isdésto savo
nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginéa spresti derybomis, Salis privalo j
ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi bti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios.
Jei ginco i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasialyma gin¢a spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros
etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy iSspresti deryby budu,
sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas
patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
Saliai apie kliatj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutart], atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanCios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

15. KONTAKTAI IR SUTARTIES PRIEDAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy
kalba.

Sutarties priedai:

Priedas Nr.1 Techninis projektas;

Priedas Nr.2 Ziniarastis (Veikly sarasas);

Priedas Nr.3 Atlikty darby aktas;

Priedas Nr.4 Statybvietés priémimo — perdavimo aktas;
Priedas Nr.5 Darby perdavimo — priémimo aktas.

Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS

[Irasyti Uzsakovo rekvizitus] [Irasyti Rangovo rekvizitus]



Pasirasanciojo vardas, pavardé

Pareigos .....cceveereeieniinece e

Parasas .....cccccociiiiiiiii

Pasirasanciojo vardas, pavardé

Pareigos .......covvieireiieeiee e

Parasas ...cooovee v
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Sutarties priedas Nr.1

TECHNINIS PROJEKTAS

Techninio projekto sudétis:

. LAPL)
TOMOD NE. PAVADINIMAS ZYME SKAIEIUS
TOMAS I | BENDROII DALIS PR50308-00,01-TP-BD 91
TOMAS IT | SKLYPO PLANAS PR50308-00-TP-5P 26
TOMAS III | STATINIO ARCHITEKTURA PR50308-01-TP-5A 70
TOMAS IV | STATINIO KONSTRUKCIIOS PR50308-01-TP-5K 166
TOMAS V | GAMYBOS TECHNOLOGIIA PR50308-01-TP-T 55
TOMAS VI | VANDENTIEKIS-NUOTEKODS PR50308-00,01-TP-VN 28
SILDYMAS-VEDINIMAS ] ]
TOMAS VII | ORO KONDICIONAVIMAS PR50308-01-SVOK,ST 143
SILUMOS GAMYBA-TIEKIMAS
TOMAS VIII | DUIOTIEKIS PR50308-00,01-TP-D 33
TOMAS IX | ELEKTROTECHNIKA PR50308-00,01-TP-E 138
ELEKTRONINIAI
i, - ] . - -
TOMAS X | RyEIAI(TELEKOMUNIKACIIOS) R50308-01-TP-ER 13
TOMAS ¥I | PRIESGAISRINE SIGNALIZACIIA PR50308-01-TP-GSS 15
TOMAS XII | APSAUGINE SIGNALIZACIIA PR50308-00,01-TP-AS 24
PROCESY VALDYMAS IR
o D . . - -
TOMAS XIIT | i e eTIA R50308-01-TP-PVA 23
o oo
ToMas x1v | PASIRENGIMAS STATYBAL IR PRS0308-00,01-TP-50 24

STATYEBOS DARBY ORGANIZAVIMAS
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ZINIARASTIS (VEIKLU SARASAS)

Ziniarascio (Veikly sqraso) forma

Sutarties priedas Nr.2

Darby grupés (etapo) kainos ménesinis [ketvirciais] iSskaidymas
procentais pagal Rangovo planuojamg Darby grupés (etapo)

Eil. jvykdymg [glj‘;]”ﬁe
Nr. Darby gupiy (etapy) pavadinimai o o o o o s | PVM
= = = = = =
O _ O = O > O O p—]
g = g = E Z Eo g > Eo
1 Zemés darbai
2 Pamatai
3 | Kolonos
4 Rygeliai
5 Sijos
6 Perdanga
7 Santvaros
8 Laiptai
9 Grindys ant grunto
10 Grindys ant perdangos
11 Stogas
12 | Fasadas
13 | vidaus sienos, pertvaros
14 Lauko, vidaus durys
15 | vidaus apdaila
16 | Liftas
17 1 Vartai
18 Vitrinos, langai, stiklinés pertvaros
19 Logotipas
20 ApSvietimas
21 | Vidaus inzineriniai tinklai (Vandentiekis,
fekalinés nuotekos, lietaus nuotekos,
elektra)
22 | Lauko inzineriniai tinklai (El. darbai,
zaibosauga, LVN)
23 Sildymas, védinimas, oro kondicionavimas.
24 | Silpnos sroveés (elektroniniai
rySiai,telekomunikacijos, apsauginé
signalizacija)
25 Procesy valdymas automatizacija
26 Sklypo tvarkyba/Gerbiivis
Suma be PVM:

PVM [tarifas]:

Bendra suma su PVM:
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Sutarties priedas Nr.3

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m., meén.
Kaina Alikiy égrli;tq
vagal Darby Atlikty Darby orup e‘i
Eil. Darby grupiy (etapy) Sutartj (etgrgg) ZZ"S gg;ﬁss(()(/j )t alz;) (etapo) per
Nr. pavadinimas [Eur] be P 1S (7o) P atsiskaitoma
(%) nuo atsiskaitoma . .
PVM . . laikotarpj
Darby laikotarpi suma [Eur]
pradZios be PV/M
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Ziniarastj
(Veikly sqrasq)]
Suma be PVM:
PVM [tarifas]: :
Bendra suma su PVM:
Uzsakovas Rangovas
20 m. mén. d. 20 m. mén. d.
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Sutarties priedas Nr.4

STATYBVIETES PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTAS

[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis S§iuo
Statybvietés priémimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés valdymo
teisg.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybvietg, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutart]. Rangovas, pasiraSydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biiklg apibiidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data
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Sutarties priedas Nr.5

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartj NT. .......cceceeseeeenes ,
sudarytg ....... M. e mén. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], ......... ML e e d.
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama ............cc.ccceeeeeieiieeienieennnn, , veikianio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo pavadinimas|], atstovaujama  ..eeceeeeeeeeeeee e , veikiancio pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas UzZsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [Sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui Darbus — .o

priima.
2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.................. Eur
(erreeme ettt et et e e e eabeeaaeereenns eury) sumg Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.
4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Parasas ParaSas

[Pareigos, vardas ir pavarde] [Pareigos, vardas ir pavardé]
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Konkurso salygy priedas Nr.4

Herbas arba prekiy zenklas
(Tiekéjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tickéja, pavadinimas, juridinio asmens
kodas, pridétinés vertés mokeséio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokeséio mokétojas)

(Adresatas (Pirkéjas))
TIEKEJO DEKLARACIJA
Nr.
(Data)
(Sudarymo vieta)
1. A§, ,

(Tiekejo vadovo ar jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas ir pavarde)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) ,
(Tiekéjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i)

(Pirkéjo pavadinimas)
atliekamame

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo buidas)

skelbtame :
(Nurodoma, kur paskelbtas skelbimas apie pirkima, skelbimo data)

néra su kreditoriais sudargs taikos sutarties, jam néra iSkelta restruktiirizavimo byla, jis néra sustabdes ar
apribojes savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procediiros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat
néra padargs rimto profesinio pazeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojy saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisés akty pazeidimo), uz kurj tiekéjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administraciné
nuobauda arba tiekéjui (juridiniam asmeniui) — ekonominé sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
jstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta $i sankcija, jsiteis€¢jimo dienos praé¢jo maziau kaip
vieni metai, o uz Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnio pazeidimg tiekéjui, kuris yra
juridinis asmuo, yra paskirta ekonominé sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta $i sankcija,
isiteis¢jimo dienos praé¢jo maziau kaip treji metai.

2. Man zinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasitilymas bus
atmestas.

3. Tiekéjas uz deklaracijoje pateiktos informacijos teisinguma atsako jstatymy nustatyta tvarka.

4. Jeigu pirkime dalyvauja tikio subjekty grupe, deklaracija pildo kiekvienas iikio subjektas.

(Tiekéjo arba jo jgalioto (Parasas) (Vardas ir pavarde)
asmens pareigy pavadinimas)

40



Papildoma Rangovy kvalifikacijos atitikimo uzduotis

Konkurso salygu priedas Nr.5.

Tiekéjas turi pateikti detalius $ilumos tilteliy mazgus su izotermomis, termoviziniu vaizdu

ir galutinémis tilteliy vertémis. Mazgai turi atitikti Silumos tilteliy duotgsias vertes lenteléje:

Ilginio 3al¢io tiltelio Zymuo Tiltelio verté W/mK
Pastato pamaty 1r sienos sandiira. Admin/sand +0.10/+0.46
Stogo ir sienos sandira 1Sornis kampas -0.04
Stogo ir stenos vidinis kampas +0.10
Langy angokrasciai -0.37
Stoglangiuy angokraséial +0.05
Dum angokraséiai +0.04
Sieny 15ormai kampai -0.05
Varty angokraséial +0.20
Sieny vidinis kampas +0.02
Perdanga ore 13orinis kampas 0.00
Perdanga ore vidinis kampas +0.09

Rengeé: Linas Kunikauskas mob. tel. 8 655 69185 el. Pastas l.kunikauskas@taemgroup.It
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