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 ĮVADAS 

1. PROJEKTAVIMO DUOMENYS: 

PRADINIAI DUOMENYS 
 
Topografinė nuotrauka. 
Pažymėjimas apie ntr įregistruotą turtą, , 
Kadastrinis žemės sklypo planas  
 
Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas LR įstatymai: 
 
1. LR Statybos įstatymas. 2001.11.08, Nr. IX-583. Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 iki 2020-12-31 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.1992 ,Nr. 5-75, Suvestinė redakcija nuo 2020-07-10 iki 2020-12-31 
3. LR žemės įstatymas. 2004 Nr. I-446. Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01 iki 2020-12-31 
4. LR Teritorijų planavimo įstatymas.1995.12.12,Nr. I-1120, Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-
12-31 
5. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. VIII-787, Suvestinė redakcija nuo 2020-11-04 iki 2020-
12-31 
 
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
 
STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 
 STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas  
 
Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 
 
 STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 
STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys 
STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 



STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
 
Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 
 
1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos. 
2. RSN 37-90. Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo sistemų įrengimo 
taisyklės. 
3. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės ; 
4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos . Projektavimo ir įrengimo taisyklės; 
5. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės ; 
6. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai . Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
 
Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: kurių sprendiniai TP turi 
būti įgyvendinami: 
 
1. HN 35: 2002 Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų 
ribinės vertės 
2. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės 
vertės ir matavimų reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos SAM 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu 
Nr. V-770 
3. HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 30 d. 
įsakymu Nr. V-520 
4. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“, patv. LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 
5. HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos 
ministro 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1220 
 

BENDRIEJI DUOMENYS 
 

BENDRIEJI DUOMENYS 
 
STATYBOS RŪŠIS: Nauja statyba 
STATINYS: Gamybinė 
STATYTOJAS: UAB "Merkadus" 
ARCHITEKTAS: L.Blauzdavičius 

STATINIO VIETA,  Molėtų r. sav. Joniškis 
 PARKAVIMAS: automobilių stovėjimas numatomas sklype 
RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU:. Viena sklypo kraštinė ribojasi su keliu, kitos su privačiais sklypais. 
KLIMATO SĄLYGOS IR RELJEFAS: klimatas rytų Lietuvos. Žemės paviršius projektuojamo objekto vietoje žemėja iš 
šiaurės rytų į pietvakarius. Sklype yra saugotini medžiai 
STATINIO KATEGORIJA: neypatingas statinys. 

SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 
 

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

 
3.1 PLANINIS – TŪRINIS SPRENDIMAS 
 

Projektuojamas gamybinis pastatas. Gamybinis pastatas bus vieno aukšto, jame irengiamos ivairių 

paskirčių patalpoa, sandėliavimo, gamybos ir administracinės. Viename gale bus ivažiavimo vartai, 

sandėliavimo patalpos , labaratorija ir gamybos patalpos.  

Proceso aprašymas 

MTEP Technologinio centro technologijos aprašymas 



Vykdant projektą bus kuriamos naujos funkcionaliųjų ingredientų gamybos technologijos ar jų elementai iš 
botaninių žaliavų modeliuojant jų beatliekinio biorafinavimo procesus, taip pat kuriami fitokanabinoidų preparatai iš 
pluoštinių kanapių lapų ir žydinčių dalių, bei sukurti naujų farmacijos priemonių, tokių kaip žvakutės, iš pluoštinės 
kanapės žaliavų prototipai bei bandomoji gamyba. 

Statomas MTEP technologinio centro pastatas ir technologija turi atitikti Geros higienos taisykles bei RVSVT 
reikalavimus. 

Iš pluoštinių kanapių augintojų, registruotų Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, išdžiovintos ir sumaltos 
pluoštinių kanapių botaninės dalys (stiebai, lapai, žiedynai, šaknys) bus iškraunamos patalpoje 1. Ryšium su tuo, kad 
būtina užtikrinti geros higienos bei RVSVT reikalavimus, žaliavos bus vežamos išdžiovintos ir sumaltos, nes tiek 
džiovinimo, o ypač malimo metu susidaro daug dulkių, kurias sunku sugaudyti, išvalyti orą ir užtikrinti reikalaujamą 
švaros lygį. Iškrautos žaliavos bus sandėliuojamos sandėlyje Nr. 2. Jeigu kažkokiems MTEP darbams reikės 
kažkokių šviežių, nedžiovintų žaliavų, jos iškrovus patalpoje Nr. 1 bus sandėliuojamos šaldytuve Nr. 5, kuriame bus 
palaikoma 0...5°C temperatūra. Taigi, šio šaldytuvo sienos, lubos ir grindys  turi turėti didesnę šiluminę varžą, negu 
kad kitos pastato sienos. 

Žaliava iš sandėlio Nr.2 (jeigu reikėtų – ir iš šaldytuvo  Nr.5)rankiniu/akumuliatoriniu pakrovėju 
transportuojama į patalpą Nr. 3, kuri vadinama ekstrakcijos laboratorija. Joje bus sumontuotas superkrizinio anglies 
dioksido ekstraktorius, kurio talpa galėtų siekti 50 litrų, o ekstraktoriaus parametrai turėtų būti maždaug tokie: 
temperatūra 40°C, slėgis 200-300 barų. Ekstraktorius naudoja skystą anglies dioksidą, todėl jo užpildymui reikės 
skysto anglies dioksido balionų/cisternos, kuri galėtų būti lauke šalia ekstrakcijos laboratorijos. 

Be superkrizinės ekstrakcijos ekstraktoriaus, turėtų būti ir ekstrakcijos etanoliu  maždaug 40 litrų talpos 
ekstraktorius. Šalia ekstraktoriaus turėtų būti šaldomas/šildomas cirkuliatorius, kuris ekstraktoriuje palaikytų 
ekstrahento temperatūrą nuo +40°C iki minus 30-40°C. 

Iš ekstrakcijos laboratorijos Nr. 3 ekstraktai pernešami į distiliacijos laboratoriją Nr. 4. Joje vakuuminiu 
rotaciniu garintuvu  (temperatūra apie 40°, slėgis apie 200 mbarų) išgarinamas etanolis, kuris rekuperuojamas ir vėl  
panaudojamas sekančiai ekstrakcijai ekstrakcijos laboratorijoje Nr. 3. Ekstraktai tiek po etanolinės ekstrakcijos, tiek 
po superkrizinės ekstrakcijos, valomi pašalinant chlorofilą, vaškus bei distiliuojant pagaminamas beveik skaidrus 
kanabinoidų ekstraktas, kuris vietoje yra dozuojamas, fasuojamas, etiketuojamas ir vežamas į gatavos produkcijos 
šaldytuvą Nr. 6. Šio šaldytuvo sienos, lubos ir grindys  turi turėti didesnę šiluminę varžą, negu kad kitos pastato 
sienos. 

Gatava produkcija iš šaldytuvo Nr. 6 pervežama į produkcijos pakrovimo patalpą aklimatizacijai (kol įgaus 
aplinkos temperatūrą) ir pakrovimui į transporto priemones realizacijai. 

Patalpoje Nr. 8 bus administracija, persirengimo patalpos, WC. 
Vanduo ir kanalizacija būtini administracinėse patalpose Nr.8, ekstrakcijos laboratorijoje Nr. 3 ir distiliacijos 
laboratorijoje Nr. 4.  
 



BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 
 

Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka 
 

Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, 
įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio projekto techninėse specifikacijose 
pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo dokumentus. 
Atitiktį patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties 
produkto sertifikatu. Gaminant individualią arba neserijinę produkciją, pakanka gamintojo atitikties 
deklaracijos, jei techninėse specifikacijose nėra nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai nėra ypač 
svarbūs sveikatos ir saugos požiūriu. 

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas 
statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą 
naudojimo laiką. 

 
Nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus 

 
Visas kompleksas objekte vykdomų darbų turi atitikti normatyvinius statybos techninius 
dokumentus: Statybos techninius reglamentus (STR) – Vyriausybės įgaliotos institucijos aktus, 
kurie nustato 

statinių, jų statybos, naudojimo ir priežiūros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis į 
standartus arba statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisykles; 

Statybos ar statinių naudojimo ir technines priežiūros taisykles – ministerijų, Vyriausybės įstaigų, 
kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų priimtus bei Vyriausybės įgaliotoje institucijoje jos nustatyta 
tvarka įregistruotus dokumentus, kurie nurodo statybos techninių reglamentų įgyvendinimo būdus ir 
metodus; 

Pripažintus nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus 
statybos srityje taikomus Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos standartus, perimtus Europos ir 
tarptautinius standartus; 

Techninius liudijimus ( TL ) – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus 
statybos produktų tinkamumo naudoti nustatymo dokumentus. Jie rengiami, kai nėra parengtų atitinkamų 
Lietuvos ar Europos standartų arba kai neplanuojama šių standartų rengti. 

Metodinius nurodymus, rekomendacijas – projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų 
institucijų paskelbtus savanoriškai taikomi dokumentus, kurie nurodo būdus ir metodus, kaip įgyvendinti 
statybos techninius reglamentus. 

Statybos techniniai reglamentai ( STR ) yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo 
administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams 
(naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja šis Įstatymas. 

Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriškai, išskyrus 
atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad Statybos 
taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai, į kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar rangos 
sutartyse, privalomi sutartį sudariusioms šalims. 

 

REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠAS patvirtintas LR aplinkos ministro 2017 
m. vasario 7 d. Nr. D1-123 

Bendroji dalis 

Gręžinys turi būti apsaugotas nuo paviršinio vandens.  

Polių duobės pradedamos gręžti nuo vietų,  ties kuriomis gruntas buvo  tirtas gręžiniais ar  zondavimo būdu. 

Gręžinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne mažiau kaip 100 mm. 

Tais atvejais, kai pagrindo  laikančiųjų sluoksnių paviršius yra su nuolydžiu, turi būti gręžiama giliau, kad polis 

būtų atremtas visu skersmens plotu.  



   
 

Rieduliai  iš gręžinio  išimami,  tačiau  išimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu sprendimu gali  leisti 

pamatą remti į riedulį. 

Jei atstumas  tarp dviejų gręžinių centrų yra mažesnis nei du polio skersmenys, antras gręžinys pradedamas 

gręžti, kai pirmajame gręžinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio. 

Gręžinys turi būti įrengiamas taip, kad gruntas nuo sienučių nebyrėtų nei iki betonavimo, nei betonuojant, tam 

naudojami  apvalkalai  (apsauginiai  arba  įvadiniai  vamzdžiai),  palaikantieji  skiediniai  (bentonitinio  molio 

suspensija, polimeriniai skiediniai ir kt.) arba gruntu užpildyti grąžto sriegiai (CFA tipo poliai). 

Geotechniniai tyrimai 

Bendrosios nuostatos: 

Statybos aikštelės tyrinėjimų apimtis turi būti pakankama, siekiant nustatyti pagrindą sudarančius gruntus, jų 

stiprio ir deformacines savybes bei sluoksnius, turėsiančius įtakos statybai. 

Statybos aikštelės tyrinėjimų apimtis turi būti pakankama aikštelės būdingosioms pagrindo sąlygoms nustatyti 

pagal ENV 1997‐1 reikalavimus. 

Aikštelės  tyrinėjimų ataskaita  turi būti prieinama kaip  ir visi atitinkami duomenys, kurie  turi  įtakos metodui 

pasirinkti. 

Gręžinių ertmės turi būti tinkamai užpildytos ir iki tokio lygio, kad nekenktų polių įrengimui ir jų elgsenai. 

Specifiniai reikalavimai. 

Be bendrojo ir išsamaus geologinio aprašymo ir kitų esminių duomenų nurodytų ENV 1997‐1, statybos aikštelės 

tyrinėimų ataskaitoje turi būti tokie duomenys: 

kiekvieno  tyrinėjimo  ar  bandymo  taško  žemės  paviršiaus  aukštis,  pripažinto  nacionalinio  nulinio  lygio  ar 

nurodyto lygio reperio atžvilgiu; 

ar nėra purių ir silpnų gruntų bei kokios jų savybės, ir ar nėra gruntų kurie kasant skystėja, purėa arba tampa 

nestabilūs; 

ar nėra brinkių gruntų arba uolienų; 

ar nėra  labai  rupių  ir  labai  laidžių gruntų, ar pagrindo  sluoksnių  su  tuštumomis, dėl kurių  staiga gali dingti 

palaikantysis skystis arba klojant ištekėti betonas; 

ar nėra gargždo ir riedulių ar kitokių kliuvinių, kurie gali apsunkinti kasimą ir dėl to prireiktų specialių metodų 

ar įrangos perjuos prasiskverbti arba juos pašalinti; 

galimų laikančiųjų sluoksnių storis; 

ar nėra sluoksnių kurie gali būti jautrūs vandens infiltracijai arba polių įrangos sukeltiems įtempimams (pvz., dėl 

smūgių, stūmimo ar vibracijos); jei yra, kokio jie storio ir kiek išplitę; 

požeminio vandens lygiai, jų kaita, įskaitant ir visus spūdinio vandens lygius; 

požeminiai sluoksniai, kuriuose yra labai stiprios požeminio vandens srovės; 



   
 

požeminio vandens ar grunto agresyvumas, kuris gali paveikti palaikančiojo skysčio, šviežio arba sukietėjusio 

betono savybes (žr. ENV 206); 

ar nėra užteršto grunto ar atliekų  jei  yra,  jų  kilmė  ir  išplitimas, nes  jie gali  turėti  įtakos  iškastai medžiagai 

pašalinti; 

kasybos darbai po statybos aikštele; 

aikštelės pastovumas. 

Aikštelės tyrimais reikia parodyti tuos atvejus, kai polis bus atremtas padu arba po laikančiuojusluoksniu tuoj 

pat guli silpnas sluoksnis, kadangi yra pavojus pradurti laikantįjį sluoksnį. 

Gręžtinių pamatų įrengimas 

Gręžimas 

Įrengiant gręžinius turi būti  imtasi priemonių, kad  į gręžinį  iš aplinkos neplauktų vanduo  ir neslinktų gruntas 

(priklausomai nuo polių įrengimo technologijos). 

Gręžiniai turi būti gręžiami tol, kol pasiekiama: 

nustatytas laikantysis sluoksnis arba 

numatytas atrėmimo lygis ir 

yra įgilinimas į laikantįjį sluoksnį tiek ir taip, kaip numatyta projekte, bet ne mažiau 0,20m. 

Kai grunto sąlygos skiriasi nuo priimtų projekte, suderinus su projektuotoju, reikia imtis atitinkamų priemonių. 

Gręžiniai turi būti laikomi atviri tik tiek, kiek trunka išvalyti ar pašalinti smėlį, patikrinti ir įrengti armatūrą, jei ji 

yra. 

Jeigu gręžiniai įrengiami grunte, kuris laikui bėgant gali silpnėti, ir gręžinio negalima užbaigti iki darbo dienos 

pabaigos, kitą darbo dieną, tuoj pat prieš betono klojimą turi būti pakartotinai gręžiama gilyn:  

ne mažiau kaip per du kamieno skersmenis, bet  

ne mažiau kaip 1,5m. 

Gręžinių statybos eiliškumas parenkamas taip, kad nebūtų pakenkta gretimiems gręžiniams. 

Suardytos  sandaros gruntas,  šiukšlės  ir kitos medžiagos, galinčios  turėti  įtakos gręžinio elgsenai,  iš gręžinio 

dugno turi būti pašalintos prieš betono klojimą. 

Jei  reikia,  gręžimas  atliekamas  su  apsauginiais  vamzdžiais.  apsauginiai  vamzdžiai  įleidžiami  kasimo  metu 

naudojant vibracinę arba sukamąją įrangą, polinius plaktus arba vibratorius.  

Apsauginiai  vamzdžiai  turi  būti  patogūs  įrengti  ir  ištraukti  betonavimo metu  arba  po  jo,  jeigu  nuolatiniai 

apsauginiai vamzdžiai yra nereikalingi. 

Jei gręžinys yra įrengiamas žemiau gruntinio vandens lygio laidžiame grunte arba spūdinio vandens sąlygomis, 

apsauginiame vamzdyje reikia sudaryti papildomą ne mažesnio kaip 1,0m vandens arba kito skysčio stulpo slėgį, 

kuris išlaikomas iki gręžinio užbetonavimo. 



   
 

Nestabiliuose gruntuose apsauginio vamzdžio žiotys laikomos giliau gręžimo antgalio. 

Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų mažesnis negu 2D, antras gręžinys pradedamas gręžti, kai pirmajame 

gręžinyje betonas yra pasiekęs 25 % projektinio stiprumo. 

Gręžinio armavimas 

Įrengimo ir betonavimo metu armatūra turi būti švari. 

Strypų surinkimas ir strypų tarpusavio sutvirtinimas turi būti toks, kad strypynus būtų galima pakelti ir įrengti 

be liekamųjų iškrypimų ir visi strypai liktų tiksliose padėtyse. 

Skersinė armatūra turi tiksliai prigulti aplink išilginius strypus ir būti prie jų pririšta arba kitaip pritvirtinta. 

Armatūros įrengimas turi užtikrinti jos padėtį gręžinio ašies atžvilgiu ir išlaikyti tikslų betono apsauginį sluoksnį 

per visą jo ilgį. 

Armatūros strypynai yra pakabinami arba atremiami taip, kad betonuojant būtų išlaikoma taisyklinga jų padėtis. 

Armatūros strypynų viršaus lygis suklojus betoną turi būti lygus nurodytam esant ne didesniam, kaip ±0,15m 

nuokrypiui. 

Leidžiama armatūrą įleisti į tik ką suklotą betoną. Šis įleidimas atliekamas kaip galima greičiau po betonavimo. 

Jį galimą palengvinti silpnai vibruojant. 

Gręžtinių polių armavimui keliami reikalavimai 

Armatūros strypynai ar standi armatūra (dvitėjai profiliuočiai, vamzdžiai ir kt.) į gręžinius įleidžiami prieš (arba) 

po betonavimo jos nepažeidžiant. Įleidus armatūrą jos viršaus padėties nuokrypis nuo projektinės ne gali būti 

didesnis kaip 0,15 m. Armatūros strypynus virinant ar surišant viela reikia užtikrinti, kad jie išliktų nepakitusios 

formos ir standumo iki tol kol bus įleisti į gręžinį ir užbetonuoti.  

Gaminant armatūros  strypynus armatūros negalima  lenkti esant  žemesnei  kaip 5  0C,  jei  kitaip nenumatyta 

projekte. Jei prieš lenkimą armatūra pašildoma, tai ne daugiau kaip 100 0C. Mažiausias išilginės armatūros kiekis 

polio skerspjūvyje yra keturi 10 mm skersmens strypai, o didžiausias atstumas tarp tų strypų 400 mm.  

Tarp pavienių strypų arba jų paketų prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 100 mm, ją galima sumažinti iki 80 mm, 

kai užpildo dalelių skersmuo mažesnis kaip 20 mm.  

Mažiausias skersinės armatūros skersmuo ne mažesnis kaip 6 mm ir ne mažesnis kaip ketvirtadalis didžiausiojo 

išilginės armatūros strypo. Jei strypynai suvirinami tai mažiausias skersinės armatūros skersmuo turi būti ne 

mažesni kaip 5 mm. 

Visos polio armatūros apsauginis sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 60 mm, kai polių D>0,6 m arba ne mažesni 

kaip 50 mm, kai polių D≤0,6 m.  

Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginį sluoksnį galima sumažinti iki 40 mm. 

Mažiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm kai: 

poliai yra silpname grunte ir įrengiami be apvalkalo; 

nardinamojo betono užpildo didžiausias matmuo yra 32 mm; 



   
 

armatūra sudedama suklojus betoną; 

gręžinio sienų paviršius yra nelygus. 

Norint užtikrinti centrišką armatūros padėtį gręžinyje ir reikalingą betono apsauginį sluoksnį gali būti naudojami 

kreipikliai. 

Kreipikliai apie strypyną išdėstomi simetriškai taip, kad būtų ne mažiau kaip trys viename lygyje, atstumas tarp 

šių lygių ne mažesnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar gręžinio sienos, kad būtų galima saugiai 

įleisti armatūrą ir išvengti gręžinio sienų ardymo. Jei įrengiami pasvirę arba didesnio kaip 1,2 m skersmens poliai 

tuomet kreipiklių skaičių reikia padidinti. 

Gręžinio betonavimas 

Laikotarpis tarp gręžinio ertmės įrengimo pabaigos ir betonavimo pradžios turi būti kaip galima trumpesnis. 

Prieš klojant betoną reikia patikrinti gręžinio švarumą (priklausomai nuo įrengimo technologijos). 

Reikia imtis specialių atsargos priemonių valant pado paplatinimą (priklausomai nuo įrengimo technologijos). 

Paplatinto pado betonavimas turi būti atliktas vientisai (priklausomai nuo įrengimo technologijos). 

Pamatą betonuoti rekomenduojama be pertraukų. Pertraukas galima, daryti tik betonuojant pamato stiebą. Jei 

pertrauka viršija l h, siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne mažiau kaip 6 armatūros strypai, kurių ilgis 600‐900 

mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12   mm. 

Gręžinys iš dalies arba visiškai turi būti užpildytas betonu ir taip, kad būtų gautas ištisinis, vientisas, monolitinis, 

reikiamo skerspjūvio ir aukščio kamienas. 

Pamato viršus betonuojamas betoną tankinant vibratoriumi. 

Turi būti  imamasi  tinkamų apsaugos priemonių, kad  tekantis gruntinis vanduo neišplautų betono smulkiųjų 

sudedamųjų dalių iš kamieno paviršiaus. 

Betonavimas turi būti tesiamas tol, kol nors kiek užterštas betonas pakyla virš nukirtimo lygio. 

Betonavimo lygį virš nukirtimo lygio reikia paaukštinti, kai: 

nukirtimo lygis yra daug žemiau darbinio aikštelės lygio, 

betonuojama po vandeniu 

kai yra ištraukiami laikinieji apsauginiai vamzdžiai. 

Esant  išorės  temperatūrai  žemesnei  nei  3°C  ir  jai  krentant,  naujai  išbetonuotų  gręžinių  galvos  turi  būtį 

apsaugotos nuo šalčio. 

Kai galutinis betonavimo lygis yra žemiau darbinės aikštelės lygio, šviežią betoną reikia apsaugoti nuo užteršimo 

iš viršaus. 

Kai betonavimo lygis yra žemiau gruntinio vandens lygio, ant nesusirišusio betono reikia palaikyti slėgį lygų arba 

didesnį negu išorinis gruntinio vandens slėgis. 

Gręžinys lyginamas: 



   
 

tik betonui pasiekus reikiamą stiprumą, 

pašalinant nuo gręžinio viršaus visą užterštą ir žemesnės negu reikalinga kokybės betoną ir 

kol randamas per visą skerspjūvį vienalytis betonas. 

Jei gręžinio dugne yra vandens, negalima naudoti sauso betonavimo metodo, betonas turi būti klojamas kaip 

po vandeniu. Betonuojama vertikaliai keliamu vamzdžiu arba betono siurbliu. 

Laikinas apsauginis vamzdis iš betono turi būti traukiamas tol, kol betonas dar tebėra reikiamo klojumo.  

Betono tiekimas ir apsauginio vamzdžio traukimo greitis turi būti toks, kad į šviežiai suklotą betoną neįtekėtų 

gruntas ar vanduo netgi tuo atveju, jei staiga slūgteltu betono lygis nepastebėtai tuštumai apsauginio vamzdžio 

išorėje užpildyti. 

Gręžtinio polio betonui keliami reikalavimai 

Nepriklausomai nuo betonavimo būdo gręžtiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasė turėtų būti ne 

mažesnė kaip C20/25 ir ne didesnė kaip C30/37. 

Ruošiamame betone vandens ir cemento santykis turėtų būti ne didesnis kaip 0,6.  

Betonui  ruošti naudojamų užpildų didžiausias matmuo  turi būti mažesnis kaip 32 mm arba 0,25 mažiausio 

atstumo tarp išilginių armatūros strypų. 

Gręžtinio polio betonavimui sausuoju būdu keliami reikalavimai 

Sausuoju būdu, be nuolatinių ar laikinųjų apsauginių vamzdžių, galima betonuoti tik esant pastovioms  molio, 

priemolio, priesmėlio ir tankaus smėlio gruntų gręžinių sienutėms. 

Cemento kiekis betonuojant sausuoju būdu turi būti didesnis kaip 325 kg/m3, o betono slankumas turi būti ne 

mažesnis kaip S3.  

Prieš  betonavimą  įsitikinama,  ar  išvalytas  (moliniame  grunte),  ar  sutankintas  (smėliniame  grunte)  gręžinio 

dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar nėra kitų nepageidaujamų efektų.  

Betonuojama  iš apačios  į viršų  taip, kad būtų  išvengta sluoksniavimosi, o betonas nekristų ant armatūros  ir 

gręžinio sienučių.  

Betontiekio vamzdžio galas betone turėtų būti įgilintas apie 0,8‐1,0 m.  

Kai gręžinio gylis mažesnis kaip 5 m, tai betonuoti galima neįleidžiant piltuvo ir vamzdžio į gręžinį. Betonuojama 

be pertraukų. Pertraukas galima daryti tik betonuojant polio stiebą, kai nenaudojamas apsauginis vamzdis. Jei 

pertrauka viršija vieną valandą, siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne mažiau kaip šeši  armatūros strypeliai, kurių 

ilgis nuo 600 iki 900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. 

Betonuojant su laikinuoju apsauginiu vamzdžiu jis keliamas aukštyn jį lengvai vibruojant, sukant ar slankiojant 

(aukštyn ir žemyn), betono lygis jame turi būti toks, kad jo viduje susidarytu pakankamas slėgis, kuris apsaugotų 

nuo vandens ar grunto įsiveržimo per apvalkalo žiotis ir leistų išvengti armatūros strypyno pakėlimo.  

Įrengiant  polius  puriuose  ir  silpnuose  gruntuose  turi  būti  parinktas  tinkamas  betono  tiekimo  ir  apvalkalo 

ištraukimo greitis, kuris turi užtikrinti, kad į šviežiai suklotą betoną neįtekėtų gruntas ar vanduo dėl nenumatyto 

betono  nuoslūgio apsauginiame vamzdyje. 



   
 

Betonuojama aukščiau polio nukapojimo lygio.  

Papildomas betono tankinimas jo viduje draudžiamas. 

Gręžtinio polio betonavimui su betontiekiu keliami reikalavimai 

Betonuojant su betontiekiu įtaisytu grąžte, jo apačioje turi būti palaikomas pastovus, didesnis už grąžto išorėje 

susidariusį slėgį, kad betonas galėtų užpildyti tuštumas atsirandančias grąžtą keliant aukštyn. Betonuojama tol 

kol gręžinio ertmė prisipildo iki reikiamo lygio. 

Jei betonavimo metu nutrūksta betono  tiekimas, arba kyla  įtarimų dėl galimo gręžinio užgriūvimo,  tuomet 

būtiną pakartoti polio gręžimo ir betonavimo operacijas. 

Gręžtinio polio betonavimui po vandeniu keliami reikalavimai: 

Betonavimo po vandeniu metodas yra naudojamas, kai dėl aukšto gruntinio vandens  lygio ar kitų priežasčių 

gręžinys  prisipildo  vandens  arba,  kai  gręžinio  sienučių  pastovumui  palaikyti  naudojama  bentonitinio molio 

suspensija.  

Cemento kiekis betonuojant po vandeniu turi būti didesnis kaip 375 kg/m3. Betonuojant po vandeniu betono 

siurbliu mišinio slankumas turi būti ne mažesnis kaip S3. Jei gręžinio sienučių apsaugai nuo įgriuvimo naudojama 

bentonitinio molio suspensija, tai naudojamo betono slankumas privalo būti didesnis kaip S3. 

Betontiekio vidinis skersmuo turi būti tolygus ir ne mažesnis kaip šeši stambiausiojo užpildo skersmenys arba 

150 mm.  

Didžiausias betontiekio skersmuo, įskaitant jo sandūras, turi būti ne didesnis kaip 0,35 polio skersmens, arba 

vidinio apsauginio vamzdžio skersmens, arba 0,6 apvalių polių armatūros strypynų vidinio pločio.  

Betonuojant betontiekio galas visąlaik turi būti panardintas betone ne mažiau nei 1,5 m (jei polio skersmuo D 

didesnis kaip 1,2 m, tai panardinimo gylis turi būti 2,5 m). Pasiekus reikiamą betono lygį, betontiekio traukimo 

greitis sumažinamas. Betonas sutankėja dėl skysčių sukeliamo slėgio betonavimo metu. Papildomai betonas jo 

viduje netankinamas. 

Gręžinių kokybės kontrolė ir darbų priėmimas 

Kontroliuojant kokybę ir priimant gręžininius pamatus, būtina laikytis Lietuvos standartų LST EN 1997‐1:2004 ir 

EN 1997‐2 reikalavimų. 

Duomenys apie gręžimą ir betonavimą užrašomi specialiame žurnale. 

Prieš pradedant gręžti pamatų duobes, tikrinama, ar teisingai pažymėtos gręžinių vietos. 

Gręžininių pamatų nuokrypius plane žiūrėti 2.4.2 punkte. 

Gręžinio skersmuo negali būti mažesnis už projektinį daugiau kaip 30 mm ir didesnis už projektinį daugiau   kaip 

50 mm. 

Gręžinio paplatintos dalies  skersmuo negali būti mažesnis už projektinį daugiau  kaip 50 mm  ir didesnis už 

projektinį daugiau kaip 100 mm. 

Gręžinio gylis negali būti didesnis ar mažesnis už projektinį daugiau   kaip 100 mm. 

Gręžinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas, ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne mažiau kaip 200 mm. 



   
 

Gręžinio vertikalios ašies posviris nuo vertikalės gali būti ne didesnis kaip  0,02 (20mm l metro ilgyje). 

Strypynas  turi būti pagamintas  ir  į gręžinį  įstatytas  taip, kad apsauginis armatūros sluoksnis nuo projektinio 

nesiskirtu daugiau kaip 5 mm. 

Prieš  betonavimą  įsitikinama,  ar  išvalytas  (moliniame  grunte),  ar  sutankintas  (smėliniame  grunte)  gręžinio 

dugnas. 

Gelžbetoninės kolonos pamato viršus turi neviršyti projekte numatyto lygio, o žemiau jo gali būti ne daugiau 

kaip 10 mm. 

Metalinės atramos pamato viršus gali būti ne daugiau kaip 5 mm aukščiau ar žemiau už projekte numatytą lygį. 

Pamato lizdo centro nuokrypa nuo projektinės padėties turi būti ne didesnė kaip 10 mm. 

Lizdo dugnas gali būti ne daugiau kaip 20 mm aukščiau ar žemiau už projekte numatytą lygį. 

Pamato atramos plokštumos nuolydis turi neviršyti 0,001. 

Jei inkariniai varžtai yra kolonos atramos ploto ribose, jų nuokrypos turi neviršyti 5 mm, o jei už atramos ploto 

ribų ‐ 10 mm. 

Inkarinių varžtų viršus gali būti ne daugiau kaip 20 mm žemiau ar aukščiau už projekte numatytą lygį. 

Inkarinių varžtų sriegio apačia gali būti ne daugiau kaip 30 mm žemiau ar aukščiau už projekte numatytą lygį. 

Gręžtinių polių įrengimo leistinieji nuokrypiai 

Gręžtinių polių įrengimo leistinieji nuokrypia pateikiami lentelėje: 

Nr.  Gręžtinių ir gręžtinių polinių polių elementai  Leistinieji nuokrypiai 

1  Gręžinio skersmuo  ‐30 mm +50 mm 

2  Gręžinio gylis  ±100 mm 

3  Erdvinio armatūros strypyno apsauginis armatūros sluoksnis  ‐5 mm 

4  Gelžbetoninės kolonos polio viršus  ‐10 mm 

5  Metalinės kolonos polio viršus  ±5 mm 

6  Polio viršaus plokštumos nuolydis  <  0,001  (1,0  mm  viename  ilgio 

metre) 

7  Inkarinių varžtų nuokrypiai: 

‐kolonos atramos ploto ribose  

‐už atramos ploto ribų 

±5 mm, ±10 mm 

±20 mm 

±30 mm 



   
 

8  Inkarinių varžtų viršus  ±100 mm 

9  Inkarinių varžtų sriegio apačia  ≤ 0,1D, ±150 mm 

10  Vertikalių ir pasvirusių polių padėties plane nuokrypiai (e) kai: 

‐ D ≤ 1,0 m 

‐ 1,0 m < D ≤ 1,5 m 

‐ D > 1,5 m 

 

0,02 

11  Vertikalių  ir ne mažiau kaip 860 nuo horizontalės pasvirusių 

polių nuokrypis (i) 

0,04 

12  Pasvirusių  nuo  horizontalės  ne mažiau  kaip  760  ,  bet  ne 

daugiau kaip 860 polių nuokrypis (i) 

≤ 0,1D 

13  Paplatinamų polių nuokrypis nuo projektinių polių centrų (e)   

PASTABA:  Nustatant  polių  įrengimo  nuokrypius,  polio  centru  laikomas  išilginės  armatūros  centras,  o 

nearmuotųjų  polių  –  centras  didžiausio  apskritimo  kurį  galima  įbrėžti  polio  galvos  skerspjūvyje. D  –  polio 

kamieno skerspjūvis. 

Polių armatūra 

Jungiamieji strypai arba kaištiniai strypai aukščiau esančiai konstrukcijai prijungti turi atitikti ENV 1992‐1‐1. 

Visos priemonės, reikalingos strypyno standumui užtikrinti, turi būti pateiktos darbo brėžiniuose. 

Mažiausias  išilginės armatūros kiekis,  jei  ji reikalinga, turi būti toks, kaip nurodyta 4  lentelėje,  jeigu projekte 

apie tai nieko nenurodyta. 

4 lentelė. Mažiausias išilginės armatūros kiekis 

Polio skerspjūvio plotas Ac  Išilginės armatūros skerspjūvis As 

Ac ≤ 0,5 m2  As≥0,5%AC 

0,5 m2 < Ac ≤1,0 m2  As ≥ 0,0025 m2 

Ac>1,0 m2  As ≥ 0,25% Ac 

Mažiausia išilginė armatūra yra keturi 12 mm skersmens strypai. 

Atstumai tarp išilginių strypų visuomet turi būti didžiausi, kad gerai tekėtų betonas, bet turi būtine didesni kaip 

400 mm.  

Mažiausia prošvaisa tarp vieno sluoksnio išilginių strypų arba strypų paketų yra 100 mm. Mažiausią prošvaisą 

tarp išilginių strypų arba strypų paketų galima sumažinti iki 80 mm, kai užpildo dalelių skersmuo d ≤ 20 mm. 



   
 

Kur galima, reikia vengti koncentriškų išilginės armatūros strypynų. 

5 lentelė. Rekomenduojamieji skersinės armatūros skersmenys 

Sankabos, apkabos spiralinė armatūra  ≥ 6 mm ir 

≥ vieno ketvirtadalio didžiausio išilginio 

strypo skersmens 

Suvirintų tinklų skersinės armatūros vielos  ≥ 5 mm 

Mažiausia prošvaisa tarp skersinių strypų turi būti ne mažesnė už pagrindinės armatūros nustatytą prošvaisą. 

Kai polio kerpamieji įtempiai yra didesni kaip 0,5 betono kerpamojo stiprio, visą kirpimo jėgą perduodant vien 

tik betonui, skersinę armatūrą reikia suprojektuoti pagal atitinkamas normas. 

Išilginiai strypai arba paketai, esantys armatūros strypyno kampe, turi būti suvaržomi skersine armatūra. 

Standumo žiedai arba kitos atramin÷s priemon÷s armatūros strypynams surinkti gali būti  laikomos skersinės 

armatūros dalimi tik tuo atveju, jeigu jos yra patikimai sujungtos su išilginiais strypais. 

Visos monolitinių polių armatūros betono apsauginis sluoksnis turi atitikti ENV 1992‐1‐1 reikalavimus ir turi būti 

ne mažesnis kaip: 60 mm polių su D > 0,6 m arba 50 mm polių su D ≤ 0,6 m. 

Mažiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm, kai: poliai yra silpname grunte ir įrengiami be apvalkalo, 

aplinkos klasė pagal ENV 206 yra 5, nardinamojo betono užpildo didžiausias matmuo yra 32 mm, armatūra 

įdedama suklojus betoną arba gręžinio sienų paviršius yra nelygus. 

Mažiausia prošvaisa  tarp koncentriškų strypynų  turi būti  lygi dviem strypo skersmenims arba 1,5 stambiojo 

užpildo matmens, žiūrint to, kuris yra didesnis. 

Atstumą tarp armatūros išilgai strypų užlaidų galima sumažinti. Kai armatūros strypai yra išdėstyti .netolygiai, 

reikia imtis specialių priemonių taisyklingai armatūros strypyno padėčiai išlaikyti įrengimo ir betonavimo metu. 

Skersinė armatūra projektuojama pagal ENV 1992‐1‐1. 

Skersinės armatūros skersmenys turi atitikti 5 lentelės reikalavimus. 

Betono  apsauginį  sluoksnį,  kai  naudojamas  nuolatinis  apvalkalas  ar  įklotas,  galima  sumažinti  iki  40 mm, 

matuojant nuo išorinio jų paviršiaus. 

Darbo saugos reikalavimai 

Pamatų  įrengimo darbus turi vykdyti AM atestuota  įmonė, turinti teisę dirbti ypatingos svarbos objektuose. 

Įmonė turi turėti Lietuvoje atestuotus specialistus. Įmonė turi turėti AM aprobuotas įmonės statybos taisykles 

(ĮST) bendrastatybiniams darbams (t.y. žemės, betonavimo, montavimo darbams). 

Kąsant  iškasas,  leistinas šlaito statumas neturi viršyti nurodytų STR 1.07.02:2005. Nesant galimybės  išlaikyti 

leistinų šlaitų statumu, turi būti numatytas šlaitų išramstymas pagal statybos darbų vykdymo projektą. 

Įrengiant  stulpinius pamatus neatkasti greta esančių pamatų vienu metu,  t.y.  tik  įrengus vieną pamatą  ir  jį 

užpylus, galima įrengti gretimą pamatą. 



   
 

Baigiamosios nuostatos 

Šios techninės specifikacijos parengtos vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis Statybos 

taisyklėmis. Šios techninės specifikacijos ir Statybos taisyklės yra privalomi minimalius reikalavimus nustatantys 

dokumentai, vykdant aprašytus statybos darbus. 

Įmonė gali pasitvirtinti savus aukštesnius nei šiose TS ir Statybos taisyklėse nustatytus reikalavimus.  

Visi  ginčai  tarp  Rangovų  ir  Užsakovų  dėl  TS,  Statybos  taisyklių  taikymo  sprendžiami  Lietuvos  Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka.  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

STATINIŲ KONSTRUKCIJOS 

BETONO DARBAI 

BENDROJI DALIS 

 

Visų  konstrukcijų  įrengimas  turi  būti  atliekamas  pagal  techninių  specifikacijų  reikalavimus  ir  techninio 

projekto brėžiniuose pateiktus sprendimus. 

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 ir techninių specifikacijų 

reikalavimus.  Turi  būti  naudojamas  tik  šviežias  betonas.  Pradėjęs  stingti  betonas  negali    būti  naudojami. 

Betonas  konstrukcijose  turi  būti  suklotas  ir  sutankintas  taip,  kad  atitiktų  visus  techninėse  specifikacijose 

išdėstytus reikalavimus. 

Bet  kuriam pastato elementui betonuoti  turi būti naudojami  tokie  klojiniai,  kad  kiekviena  išbetonuota 

konstrukcija atitiktų  jai keliamus kokybės  reikalavimus,  tokius kaip matmenų  tikslumas  ir betono paviršiaus 

kokybė. 

Visos  betono  armavimui  naudojamo  armatūrinio  plieno  savybės  turi  atitikti   LST EN 10080:2005 

reikalavimus. 

MEDŽIAGOS BETONO MIŠINIO GAMYBAI 

Bendroji dalis 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi užtikrinti visas reikiamas 

mišinio ir sukietėjusio betono savybes (klojumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą), armatūros apsaugą nuo korozijos. 

Cementas 

Betonui  gaminti  kaip  rišamoji  medžiaga  vartojamas  portlandcementas  pagal  LST EN 196-2:2007   ne 

žemesnės kaip 42,5 klasės ‐ tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų kietėjimo turi 

būti 42,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose 

nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena siunta gamintojo  turi būti sertifikuota  ‐  turėti kokybės 

dokumentą. 

Jei  cementas  sandėliuojamas,  turi  būti  įrengta  tinkama  pastogė,  kad  būtų  apsauga  nuo  atmosferos 

poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos vietos. 



   
 

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inžinieriumi. 

Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

Užpildai 

Naudojami užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Užpildai turi būti frakcionuoti, 

švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę. 

Stambiausios užpildo dalelės neturi viršyti: 

‐ vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 

‐ mažiausio atstumo tarp armatūros strypų minus 5 mm; 

‐ 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

Vanduo 

Vanduo betono mišiniui ruošti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių priemaišų 

(rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau 

kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų ‐ ne daugiau kaip 500 mg/l.  

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo.  

Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti 

aprobuoti Inžinieriaus. 

Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai, didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidžiantys mažinti 

v/c santykį, prailginantys kietėjimo laiką. 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami neagresyvūs armatūros atžvilgiu priedai. 

Kalcio  chlorido  ir  kiti  chloro  turintys  priedai  negali  būti  dedami  į  gelžbetonį  ir  betoną  su metalinėmis 

įdėtinėmis detalėmis. 

Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje 2.1: 

Chloro jonų kiekis betone: 

Lentelė 2.1 

 

Pavadinimas 

 

 

Chloro jonų kiekis,nuo cemento masės 

Betonas  1,0 

Gelžbetonis  0,4 

 



   
 

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 

Atliekant betonavimo darbus žiemos metu turi būti naudojami Inžinieriaus aprobuoti prieššaltiniai priedai, 

skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami NaCl, Na2SO4, K2SO4, CaCl2, Ca(NO3)2. 

Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis 

Lentelė 2.2 

 

 

Cemento rūšis 

 

 

Sunkus betonas su V/C 

 

Priedai,  skaičiuojant  % 

nuo sauso cemento masės 

     

NaCl 

 

 

Ca(NO3)2 

       

Portlandcementas  CEMI  42,5 

klasės 

0,35‐0,55  1‐2  2‐3 

       

 

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie aprobuoti Inžinieriaus. 

ŠVIEŽIAS BETONO MIŠINYS 

Betono mišiniai turi atitikti LST 1330:2000 reikalavimus. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 

sukietėjusio  betono  savybes  (plastiškumą,  tankį,  stiprį,  ilgaamžiškumą,  armatūros  apsaugą  nuo  korozijos). 

Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio  sudėtis  turi  būti  tokia,  kad  jį  sutankinus  betono  struktūra  būtų  tanki,  t.y.  sutankinus 

standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 , kai užpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4 , 

kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

Betono  mišinio  konsistencija  turi  būti  tokia,  kad  jis  gerai  užpildytų  formą,  tarpus  tarp  armatūros, 

nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995. 

Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, 

nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST ISO 4109:1995 reikalavimus ir turi būti:  

‐ masyvioms konstrukcijoms ‐ ne daugiau 50 mm (S2 klasė). 

‐ užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50‐90 mm. 



   
 

Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad būtų užtikrinta tinkama betono konsolidacija formose ir aplink 

armatūrą, klojumas turi būti didesnis (S3 klasės), bet kuruo atveju neturi viršyti 100‐110 mm.  

Vandens  ir  cemento  santykis  gaminant  betono mišinį  turi  būti  galimai mažesnis,  kad  būtų  gaunama 

pakankama betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos sąlygų kategorijos (LST 

1330:2000). 

KLOJINIAI 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį tokios konstrukcijos, 

kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir po 

betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti normatyvinių apkrovų poveikiams. 

Apkrovos  turi  būti  imamos  su  nustatytais  perkrovimo  koeficientais.  Klojiniai  turi  būti  skaičiuojami 

galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti 1/400 angos. 

Klojinių  paviršiai  turi  būti  tokios  kokybės,  kad  atitiktų  išbetonuotoms  konstrukcijoms  keliamus 

reikalavimus. 

Klojiniai  gali  būti  naudojami  mediniai,  metaliniai,  plastmasiniai  arba  kombinuotos  konstrukcijos.  Jei 

naudojama miško medžiaga,  klojinys  turi  būti  iš  apipjautų  lentų.  Lentos  turi  būti  atitinkamo  storio,  gerai 

suleistos.  Prieš  betonavimą  lentų  klojiniai  turi  būti  gerai  drėkinami,  kad  būtų  išvengta  lentų  išsiskyrimo  ir 

išsikraipymo. 

Klojinių  konstrukcija  turi  būti  tokia,  kad  klojinius  būtų  galima  lengvai  surinkti  (sustatyti  į  vietą)  ir, 

užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono. Rekomenduojama naudoti inventorius patikimų 

gamintojų klojinius. 

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui turi 

būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles.  

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, 

nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 

Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę apdailą 

glaistant, dažant ir pan. 

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai  juos atplėšus nuo betono. Klojinių  leistini nukrypimai nuo 

projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelėse. 

Betono stiprumas nuimant klojinius 

Lentelė 2.3 

 

Eil.

Nr. 

 

Parametras 

 

Parametro dydis 

 

Kontrolės metodas 



   
 

 

 

1 

 

Minimalus  neapkrautų  konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius: 

   

  ‐ vertikalių, įvertinant formos išlaikymą  0,2‐0,3 MPa  Matavimai,  fiksuojant 

darbų žurnale 

  ‐ horizontalių ir pasvirusių     

    iki 6 m angos  70 % projektinio   

    virš 6 m angos  80 % projektinio   

 

2 

Minimalus  apkrautų  konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius 

Nustatomas 

Rangovo suderinus 

Inžinieriumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matavimai,  fiksuojant 

darbų žurnale  

       

 

Leistini klojinių nuokrypiai 

Lentelė 2.4  

Konstrukcijos 

pavadinimas 

Nuokrypio pavadinimas  Leistini 

nuokrypiai,  

mm 

Betono 

paviršiaus 

kategorija 

Rostverkai ir pamatų 

sijos 

Nuokrypis  nuo  vertikalės  arba  klojinio 

plokštumos per visą aukštį ir ilgį 

±20  Matomo 

paviršiaus – 

A3 
Vietiniai  klojinių  nelygumai  tikrinant  2m 

ilgio kontroline liniuote 

±5 

Nuokrypis nuo kolonų atramų altitudžių  ‐5 

 

Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas, cemento pėdsakai bei kiti 

nešvarumai, prieš pat betonavimą klojiniai turi būti perlieti vandeniu iš žarnos. 

Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie konstrukcijų remonto darbai, kuriuos reikia 

atlikti nuėmus klojinius, atliekami Rangovo sąskaita. 



   
 

Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Inžinieriaus. 

ARMAVIMO DARBAI 

Armatūrinis plienas 

Visos  betono  armavimui  naudojamo  armatūrinio  plieno  savybės  turi  atitikti  LST EN 10080:2005 

reikalavimus. 

Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui 

Lentelė 2.5 

Armatūra, 

klasė 

Normatyvinis atsparumas 

tempimui 

Rsn (sąlyginė takumo riba 0,2 ) 

Skaičiuojamasis atsparumas 

tempimui 

Pagrindiniai strypai S400 

(Ø10‐40) 

390 MPa  RS =365 MPa 

RSW =290 MPa 

Papildomi  strypai  ir  apkabos 

S400  

(Ø6‐8) 

390 MPa  RS =355 MPa 

RSW =260 MPa 

Papildomi  strypai  ir  apkabos 

S240 

235 MPa  RS =225 MPa 

RSW =175 MPa 

Vielinė armatūra S500  460 MPa  RS =360 MPa 

RSW =260 MPa 

 

  Rangovas  turi  pateikti  Inžinieriui  kiekvienos  naudojamos  plieno  partijos  bandymų  sertifikatą, 

patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

Armavimo darbų vykdymas 

  Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į 

betonuojamos konstrukcijos klojinius. 

  Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 

neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami 

šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 

  Transportuojama armatūra negali deformuotis. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę seką. Strypynas nuo 
montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai 
reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti  techninės priežiūros Inžinieriaus. 



   
 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti 

ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų 

eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 

Armatūros sumontavimas turi būti kontroliuojamas ir priimtas Inžinieriaus. 

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Lentelė 2.6 

 

Parametras 

 

Leistini 

nuokrypiai, mm 

 

Kontrolė 

     

1. Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 

    plokštėse ir sijose iki 1 m storio 

 

10 

Techninė  apžiūra  visų  elementų, 

atliktų  darbų  registravimas  Rangovo 

darbų žurnale 

     

2. Atstumai  tarp atskirų darbų armatūros 

strypų: 

  Techninė  apžiūra  visų  elementų, 

atliktų  darbų  registravimas  Rangovo 

darbų žurnale 

rostverkų ir pamatų sijų  ± 20   

     

3.  Betoninio  apsauginio  sluoksnio 

nuokrypiai nuo projektinio: 

   

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm 

ir  konstrukcijos  skersinio  pjūvio  linijiniai 

matmenys, mm 

  Techninė  apžiūra  visų  elementų, 

atliktų  darbų  registravimas  Rangovo 

darbų žurnale 

iki 100  + 4   

nuo 101 iki 200  + 5   

b)  kai apsauginio  sluoksnio  storis nuo 16 

mm iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos skersinio 

pjūvio linijiniai išmatavimai mm: 

+ 10  Techninė  apžiūra  visų  elementų, 

atliktų  darbų  registravimas  Rangovo 

darbų žurnale 

iki 100  + 4,‐ 3   

nuo 101 iki 200  + 8, ‐ 3   

virš 300  + 15, ‐ 3   



   
 

c)  kai  apsauginio  sluoksnio  storis  virš  20 

mm  ir  konstrukcijos  skersmuo pjūvio  linijiniai 

išmatavimai mm: 

  Techninė  apžiūra  visų  elementų, 

atliktų  darbų  registravimas  Rangovo 

darbų žurnale 

iki 100  + 4, ‐ 5   

nuo 101 iki 200  + 8, ‐ 5   

nuo 201 iki 300  + 10, ‐ 5   

virš 300  + 15, ‐ 5   

     

 

BETONO MIŠINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS 

  Transportuojant ir iškraunant betono mišinį turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų 

praradimo ar užterštumo. 

  Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (važtaraščiu) apie 

prekinį betono mišinį. 

  Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 

 važtaraščio eilės numeris; 

 betono sumaišymo data ir laikas; 

 transporto priemonių numeris; 

 vartotojo pavadinimas; 

 statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 

 betono stiprio klasė; 

 cemento pavadinimas ir stiprio klasė; 

 priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas. 
 

BETONAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

Bendroji dalis 

Transportuojant  betono  mišiniai  turi  nesustingti,  nesusisluoksniuoti,  neprarasti  vienalytiškumo  ir 

projektinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis 

nuolat maišomas. 

Rostverkų, pamatų sijų betonavimas 

Rostverkai  bei  pamatų  sijos  numatyti  armuoti  tinklais,  atskirais  armatūriniais  strypais  arba  erdviniais 

strypynais. 

Rostverkas turi būti betonuojamas ant 70 mm storio betoninio pasluoksnio. 

Pasluoksnis įrengiamas ant 30 cm sutankinto vidutinio stambumo smėlio sluoksnio. 



   
 

Betonuojant rostverką turi būti sudėti erdviniai armatūriniai strypynai kolonų inkaravimui. 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa 

betoninė  konstrukcija  būtų  vienalytė,  ką  tik  paruoštą  betono mišinį  reikia  kloti  ant  ankstesnio  sutankinto 

sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. 

Tankinant paviršiniais vibratoriais nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 

mm, o su dviguba armatūra ‐ 120 mm. 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksčiau supiltas betonas įgyja ne 

mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir vakuumavimu. 

Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

Pradinėje  sukloto betono  kietėjimo  stadijoje  turi būti  palaikomas  tam  tikras  temperatūros  ir drėgmės 

režimas. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą ‐ nuo 

šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

Vasarą  betonas,  pagamintas  su  paprastu  portlandcemenčiu,  laistomas  septynias  paras.  Kai  oro 

temperatūra aukštesnė kaip 150 C, pirmąsias tris paras dieną betonas  laistomas kas 3 h  ir vieną kartą naktį, 

vėliau ‐ ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti  laistyti tik po 5‐10 h. Kai 

paros oro vidutinė temperatūra yra 30 C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 

Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Inžinieriaus leidimą. 

Betono darbų vykdymas žiemos metu 

Žemiau  išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 50 C  ir 

minimali paros temperatūra žemesnė kaip 00 C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Inžinieriumi. 

Betonuojant spraustinius polius žiemą, kol betonas pasieks 80 projektinio stiprumo, gręžiniai turi būti 

uždengiami apšiltintais skydais ir dembliais taip, kad betonas neužšaltų. 

Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip ‐15C, pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10C, 
o kai oro temperatūra žemesnė nei ‐15C, betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15C (šaltas betonas 
gali būti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). 

Betono  mišinio  ruošimas  vykdomas  šildomuose  betono  mazguose,  naudojant  pašildytą  vandenį, 

atitirpintus  ir  pašildytus  užpildus,  užtikrinant  pagaminto  betono  mišinio  temperatūrą  ne  žemesnę  negu 

skaičiuojamoji. Leidžiama naudoti nešildytus užpildus, kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tuomet betono 

maišymo trukmė turi būti 25 % ilgesnė negu vasarą. 

Transportuojant  turi  būti  numatytos  priemonės,  kurios  užtikrintų  betono  mišinio  temperatūros 

pastovumą. 

Pagrindas, ant kurio bus klojamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 



   
 

Kai oro temperatūra žemiau ‐100 C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros diametras 

yra daugiau kaip 24 mm, reikia pašildyti metalą  iki pliusinės  temperatūros. Baigiant betonuoti konstrukcijas 

reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis ar kitais būdais. 

Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai gali būti naudojami cheminiai priedai, kurie 

turi būti  aprobuoti  Inžinieriaus.  Jie  turi nemažinti betono  stiprumo.  Taip pat  gali būti naudojamas pakloto 

betono terminis apdirbimas (pašildymas). 

Turi būti  tikrinami  šie betono norminiai parametrai:  stiprumas  gniuždant,  atsparumas  šalčiui,  vandens 

nepralaidumas. 

Turi  būti  pastoviai  tikrinama  naudojamų  medžiagų  ir  gaminių  kokybė,  pašildyto  vandens  ir  užpildų 

temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 

Betono darbų vykdymo žiemos metu reikalavimai pateikti lentelėje 2.9 

Betono darbų vykdymo žiemos metu reikalavimai 

Lentelė 2.9 

 

Parametras 

 

Parametro dydis 

 

Kontrolė 

 

1.  Monolitinių  konstrukcijų 

stiprumas iki užšalimo: 

  Matuojama  neardančiais 

būdais 

a) betonui be priedų:     

    konstrukcijos, 

eksploatuojamos 

pastato  viduje;  pamatai  po 

įrengimais, be dinaminių 

apkrovų;  požeminės 

konstrukcijos 

Ne mažiau 5 MPa   

     

    konstrukcijos, 

eksploatuojamos  veikiant 

atmosferos  krituliams,  esant 

betono klasei: 

Ne  mažiau  %  nuo 

projektuojamo 

stiprumo 

 

‐ C6/7,5‐B8/10  50   

‐ C12/15‐B20/25  40   

‐ C25/30  30   



   
 

     

b)  betonui  su  cheminiais 

priedais 

Betono  atšalimas  iki 

temperatūros,  kuriai paskaičiuotas 

cheminių priedų kiekis, pasiekus ne 

mažiau  

20 % projektinio stiprumo 

 

2.  Konstrukcijos  apkrovimas 

skaičiuojamąja  apkrova  leistinas 

po  to,  kai  betonas  pasiekia 

reikiamą stiprumą 

Ne mažiau 100 % projektinio   

 

3.  Vandens  ir  betono 

temperatūra išimant iš maišyklės, 

naudojant  portlandcementą  iki 

52,5 klasės imtinai  

 

Vandens  ne  daugiau  700  C, 

mišinio ne daugiau 350 C 

 

Matuojama  2  kartus  į 

pamainą, įrašoma darbų žurnale 

     

4.  Betono  mišinio  sukloto  į 

klojinius  temperatūra  prieš 

išlaikymą  arba  prieš  terminį 

apdirbimą: 

   

‐ termoso metodu  Pagal  skaičiavimus  bet  ne 

žemiau  

50 C 

 

‐ su cheminiais priedais  Ne mažiau  kaip  50   C daugiau 

negu  užmaišyto  betono  užšalimo 

temperatūra 

 

‐ su šiluminiu apdirbimu  Ne žemesnė 00 C   

     

5.  Betono,  pagaminto  iš 

portland‐cemento, temperatūra jį 

išlaikant  arba  termiškai 

apdorojant 

Pagal  skaičiavimus,  bet  ne 

aukščiau 800 C 

Termiškai  apdorojant  ‐  kas  2 

valandas  temperatūros  kėlimo 

laikotarpyje  arba  pirmą  parą.  Per 

kitas  tris  paras  ir  be  terminio 

apdorojimo ‐ ne rečiau 2 kartų per 

pamainą. Per kitą išlaikymo laiką ‐ 

vieną kartą į parą 

     



   
 

 

 

6.  Temperatūros  pakėlimo 

greitis  termiškai  apdorojant 

betoną: 

0°  C/h  konstrukcijoms    su 

paviršiaus moduliu: 

 

 

 

ne daugiau: 

Matuojant kas 2 val., Rangovui 

fiksuojant darbų žurnale 

‐ iki 4  5   

‐ nuo 5 iki 10  10   

‐ virš 10  15   

‐ siūlėms  20   

     

7. Betono ataušimo greitis iki 

terminio apdirbimo pabaigos, 

konstrukcijoms su paviršiaus 

moduliu 

  Matuojant,  įrašant  darbų 

žurnale 

‐ iki 4  Pagal skaičiavimus   

‐ nuo 5 iki 10  ne daugiau 50 C/h   

‐ virš 10  ne daugiau 100 C/h   

     

8. Išorinių betono sluoksnių ir 

oro  temperatūrų  skirtumas, 

nuimant  klojinius  su  armavimo 

koeficientu atitinkamai iki 1 %, iki 

3 % ir  

virš  3  %  konstrukcijoms  su 

paviršiaus moduliu  

  Matuojant,  įrašant  darbų 

žurnale 

‐ nuo 2 iki 5  Ne daugiau 20, 30, 400 C   

‐ virš 5  Ne daugiau 30, 40, 500 C      

     

 



   
 

Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +250 C  

Vykdant betono darbus, kai oro  temperatūra virš 250 C  ir  santykinė oro drėgmė mažiau 50 %  turi būti 

naudojami Inžinieriaus aprobuoti greitai kietėjantys portlandcementai, kurių markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 

karto didesnė negu projektinė betono markė. 

Betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3, betono mišinio temperatūra neturi viršyti 

30‐350 C. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, pakartotinas betono vibravimas leistinas ne 

vėliau kaip 0,5‐1 h po betono mišinio paklojimo. 

Šviežiai pakloto betono priežiūra turi būti pradėta iš karto po betono mišinio paklojimo ir vykdoma iki tol, 

kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprumo. 

Šviežiai paklotas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens išgaravimo. 

Kai  betono  stiprumas  pasiekia  0,5  MPa,  tolesnė  priežiūra  vykdoma  užtikrinant  betono  paviršiaus 

drėgnumą, periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 

Tam,  kad  būtų  pagreitintas  betono  kietėjimas  išnaudojant  saulės  radiaciją,  betoną  reikia  uždengti 

permatoma, bet drėgmei nelaidžia medžiaga. 

Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengiant  jį, šilumą  izoliuojančiomis 

medžiagomis. 

Kontroliuojant darbus esant karštam orui,  turi būti tikrinama: 

‐ betono mišinio slankumas ir standumas (prieš klojant ir po pagaminimo); 

‐ vandens, betono mišinio, oro temperatūra; 

‐ betono stiprumas, nepralaidumas vandeniui, atsparumas šalčiui. 

Siūlės 

Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi (deformacinės) siūlės iki plėtimosi siūlės, kad 

būtų sumažintas darbo siūlių skaičius.  

Deformacinės siūlės turi būti įrengiamos taip ir tose vietose, kaip nurodyta brėžiniuose.  

Prieš pradedant konkretų betonavimo darbą būtina suderinti su Inžinieriumi deformacinių ir būtinų darbo 

siūlių vietas ir jų įrengimą. 

Betonavimas laikomas nepertraukiamu, jei bus daroma ne ilgesnė kaip 1 ½ valandos pertrauka. 

Darbinės siūlės turi būti parodytos konstrukcijų betonavimo plane. 

Darbinės  siūlės  turi  būti  daromos  tik  tose  vietose,  kurios  nurodytos  konstrukciniuose  brėžiniuose  ir 

suderintos su Inžinieriumi. 

Deformacinės ir sėdimo siūlės turi būti įrengiamos pagal konstrukciniuose brėžiniuose pateiktas detales 



   
 

BETONO PAVIRŠIAI 

Bendrieji nurodymai 

Šie reikalavimai taikomi visoms monolitinėms betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms. 

Formų  ir klojinių paviršius  turi būti  tokios kokybės, kad užtikrintų  reikiamą užbetonuotos konstrukcijos 

betono paviršiaus kategoriją, armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą betono atspalvį. 

Kokybės faktoriai  

Betono  paviršių  kokybės  faktoriai  yra  šie:  klasifikuojami  įdubos,  iškilimai,  briaunų  nuskilimai  atspalvio 

skirtingumai,  nuokrypa  nuo  linijinių  matmenų,  nuokrypa  nuo  tiesialinijiškumo  ir  plokštumos,  įstrižainių 

nuokrypa, paviršių statmenumo nuokrypa. Neklasifikuojami ‐ įtrūkimai, trapumas, dėmės ir atplaišos. 

Matavimo įranga 

Kokybės faktorių matavimo įranga: 

 plieninė matavimo juosta, 

 liniuotės 300 ir 2000 mm ilgio, 

 rėmas 500 x 500 mm², 
 padidinimo stiklas su matavimo skale, 

 atspalvių skalė arba šviesą atspindintis matuoklis. 
Klasifikacija 

Konstrukcijų  betono  paviršiai  turi  atitikti  skyriuje  “Betono  darbai“  nurodytas    kategorijas  kiekvienai 

monolitinio gelžbetonio konstrukcijai 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

STATINIŲ KONSTRUKCIJOS 

METALO DARBAI 

BENDROJI DALIS 

APSAUGA NUO KOROZIJOS 

Dažymas 

Turi būti atliekamas dažymas antikoroziniais dažais. 

Antikorozinė  metalinių  paviršių  padengimo  danga  turi  būti  ilgaamžė,  atspari  drėgmei,  klimatiniams, 

cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti  ištisinę dangą, kurioje neturi būti  įtrūkimų, pūslelių, 

nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos aplinkos koroziškumo   kategorija C2. Dangos 

patvarumas turi būti aukštas (H) ‐ pagal LST EN ISO 12944 :2018‐ daugiau kaip 15 metų. Turi būti  laikomasi 

tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo: 

‐ nuriebinimas; 

‐ rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paviršiaus paruošimo laipsnis ‐ Sa 2 1/2 pagal 

LST EN ISO 12944‐9:2018 A priedą; 



   
 

‐ grunto sluoksnis, užneštas gamykloje tuoj po valymo; 

‐ du apdailiniai emalinių dažų sluoksniai, užnešti gamykloje po gruntavimo,  jie  turi būti suderinti su 

kitomis dangomis. 

‐ spalva turi būti tokia kaip nurodyta architektūrinėje projekto dalyje. 

Dažymas  turi būti atliekamas purškimu aukštu  slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas  tik atskirų vietų 

pataisymas. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos  ir perdažomos. Tam konstrukcijų 

gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). 

Kai  konstrukcijų  sujungimas  atliekamas  aikštelėje,  virinimo  pėdsakai  ir  dažų  apgadinimas  turi  būti  gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, 

prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

Alternatyviai gali būti naudojamos kitokios metalo dažymo sistemos prieš tai suderinus tai su Inžinieriumi. 

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 

Todėl ten kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinės konstrukcijos turi būti apsaugotos 

priemonėmis,  padidinančiomis  jų  ugniaatsparumą  iki  reikiamo  dydžio. Ugniaatsparumo  didinimui  gali  būti 

naudojamas: 

‐dažymas ugniaatspariais dažais: 

‐konstrukcijos aptaisymas izoliaciniais sluoksniais; 

‐kitos valstybinės priežiūros institucijų pripažįstamos priemonės. 

Naudojamos  apsaugos  priemonės  tiri  būti  aprobuotos  ir  sertifikuotos  Lietuvos  kompetentingų  institucijų. 

Dažymo sistema (dangos sluoksniai) turi būti parenkami pagal konstrukcijų reikiamą ugniaatsparumą. 

 

Kolonų gembių  sustiprinimo metalinės plokštelės turi būti padengtos ugniaatsparuma didinančiais dažais , kad 

pasiektų R90 ugniaatsparumą . 

KOKYBĖS KONTROLĖ 

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą kokybę. 

Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, 

pažeidimai ar kiti defektai.  

 KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS 

Konstrukciniai plieno gaminiai 

Naudojamas plienas turi atitikti STR 2.05.08:2005(6.1lentelė) reikalavimus. Turi būti naudojamos tokios plieno 

klasės: 



   
 

S275, S355 – pagrindiniams elementams (sijoms, kolonomsir t.t); 

S235‐ antraeiliams elementams (rysiams ir t.t.). 

Gali būti naudojami ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal LST EN 10025‐1:2004 ar kitas 

Euronormas. 

Laikančioms konstrukcijoms turi būti naudojami gamykliniai profiliai, lakštai ir juostos iš anglinių konstrukcijų 

plienų.  

Naudojamo konstrukcinio plieno mechaninės savybės turi atitikti STR 2.05.08:2008( 6.5‐6.10 lenteles) .  

Plienas suvirinimo vielai ir elektrodam 

Suvirinimo  siūlės metalas  turi  būti  ne  blogesnių  fizinių‐mechaninių  savybių  už  suvirintą  pagrindinį metalą. 

Anglies kiekis c<0,25‐0,19% (kad suvirinimo siūlėje plienas neužsigrūdintų ir liktų plastiškas). 

Vertikalių paviršių horizontalių ir pakabinamų siūlių suvirinimas atliekamas (esant trumpam lankui) elektrodais, 

kurių skersmuo ne daugiau 4 mm. 

Suvirinimo darbai atliekami pagal Rangovo paruoštą ir suderintą su Techninės priežiūros vadovu technologiją. 

Anglinių  ir  mažai  legiruotų  plieninių  suvirintų  konstrukcijų  su  laikinu  stiprumu  nutraukimui  iki  500 MPa 

naudojant E42 tipo elektrodus, charakteristikos:                                                                  

Elek‐

trodo 

tipas 

 

Siūlės metalo stiprumas  Išlydyto metalo sudėtis % 

Laikinas 

stiprumas 

nutrauki‐

mui MPa 

 

Santykinis 

pailgėji‐

mas % 

 

Smūginis 

tąsumas 

kgm/cm2 

 

Suvirinto  sujungimo 

atlikto  elektrodais 

mažesnio kaip 3 mm

Siera 

 

Fosforas 

 

laikinas 

stiprumas 

nutrauki‐

sulenkimo 

kampas 

(laips‐niais)
E42  420  18  8  420  150  0,04  0,045 

Elektrodai gali būti ir kitų tipų su analogiškomis charakteristikomis. 

SUVIRINTI SUJUNGIMAI 

Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo riba, 

atsparumas  tempimui,  trūkimo  deformacija  turi  būti  didesni  už  suvirinimo  sujungimus  veikiančių  poveikių 

reikšmes  ir,  nesant  specialaus  nurodymo,  turi  būti  bent  jau  pagal markę  C235.  Suvirinti  sujungimai  turi 

nepakeisti savo savybių esant temperatūrai t=‐30°



   
 

METALINIŲ KONSTRUKCUŲ GAMYBA 

Konstrukciniai metaliniai  gaminiai  turi  būti  pagaminti  gamykloje,  kuri Užsakovo  apžiūrėta  bei  aprobuota prieš 

Rangovui pateikiant savo užsakymą. 

Kiaurymės  ir  kitos  detalės  sujungimui  statybos  aikštelėje  turi  būti  tikslios  ir  patikrintos  gamykloje  taip,  kad  būtų 

užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 

Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 

Metalo profiliai  ir suvirinimo medžiagos naudojamos konstrukcijų gamybai turi būti sertifikuotos. Konstrukcijos turi būti 

pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius. 

Suvirinimas 

Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia pateiktus reikalavimus. 

Statybos  aikštelėje  suvirinimu  galima  atlikti  tik  pastatų  konstrukcijų  jungimą,  kiekvieną  atvejį  prieš  tai  suderinus  su 

Inžinieriumi. 

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų. 

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių,  įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti pašalintos 

išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti. 

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, dažai bei 

kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. 

Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų ir suvirinimo srityse. 

Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji įtempimai. 

Suvirintojų kvalifikacija 

Suvirintojai  privalo  būti  išlaikę  kvalifikacinius  egzaminus  12  mėnesių  laikotarpyje.  Jei  Inžinierius  reikalauja, 

Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius. 

Suvirinimų bandymas 

Inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi būti 

paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlytais įranga bei suvirintojais. Bandinius 

turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir jos sprendimas apie suvirinimo 

standartą bei kokybę turi būti galutinis. 

Po plieno gaminio pagaminimo Inžinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir užpildant siūlę vietas 

ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inžinierius, irjos turi būti išbandytos jam dalyvaujant. 

Suvirinimo tikrinimų apimtis 

Suvirinimai sudūrimu bei užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip: 

‐ vizualinis apžiūrėjimas, 

‐ prasiskverbimo (sandarumo) bandymas, 

‐ ultragarsinis tikrinimas. 



   
 

Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai  

Suvirinimo defektai: 

a)   grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamų lakštų storis iki 10 mm ir grioveliai, viršijantys 1 mm, kai lakštų storis virš 10 

mm; 

šie grioveliai suvirinimo siūlėse metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo 

srovei; 

b)   poros siūlės paviršiuje; 

c)   nepilnai suvirinti paviršiai. 

Poros, plyšiai neprivirinimai ir kt. defektai pašalinami juos iškertant, siūlės virinamos iš naujo. 

Visos  suvirinimo  siūlės  turi būti patikrintos  vizualiai, patikrintos  siūlių  formos  ir dydžiai.  Suvirinant  rankiniu ar 

mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5% suvirinimo siūlių kiekio, virinant automatiniu būdu –2 % visų siūlių. 

SURINKIMAS IR PASTATYMAS 

Bendroji dalis 

Pagaminimas  turi  būti  atliktas  taip,  kad  būtų  patenkinti  žemiau  pateikti  reikalavimai  ir  kad  būtų  užtikrintas  lengvas 

surinkimas bei pastatymas. 

Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius. 

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, reikalingas užtikrinti konstrukcijos stabilumą visą 
laiką. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos 
tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Užsakovu. 

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą, jis pirmiausiai turi gauti 
Inžinieriaus aprobavimą. 

Jei Inžinierius reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas. 

Metalinių elementų sandėliavimas 

Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai  ir elementai turi būti markiruoti. Kitu atveju turi būti markiruojami vietoje 
arba grąžinami gamintojui. 

Metalinės  konstrukcijos  ir  profiliai  sandėliuojami  neapšildomuose  uždaruose  sandėliuose  ar  pastogėse.  Sandėliuojant 
pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindų ne mažiau 
0,2 m. 

Skirtingų markių  ir  profilių metalo  gaminiai  sandėliuojami  atskirai. Metalo  konstrukcijas  sandėliuoti  ant medinių  ar 
metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. 

Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

Leistini montavimo nuokrypiai: 

Leistinos montavimo nuokrypos 

Metalinių sijų, ilginių montavimo leistinos nuokrypos 

1. Sijų, ilginių viršutinių juostų ašies nuokrypa nuo projektinės (ties tvirtinimo taškais ‐ ne daugiau 15mm. 



   
 

2. Tarp kolonų nuokrypos nuo projektinių ‐ ne daugiau 5 mm. 

3. Atraminių mazgų altitudžių nuokrypos nuo projektinių ‐ ne daugiau 10 mm. 

Tikrinimas 

Inžinierius turi turėti galimybę prieiti reikiamu metu į visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi būti pateikiamos 
visos priemonės, reikalingos tikrinimams statybos metu. 

Kaip  nurodyta  skyrelyje  "Suvirinimų  bandymas",  Inžinierius  gali  pareikalauti  atlikti  užbaigtų  elementų  neardančius 
bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Inžinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti 
atmesti. 

Inžinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ištaisyti bet kokius medžiagų ar darbo defektus, 
kurie gali būti rasti pasibaigus Kontrakte numatytam garantiniam laikui. 

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką. 

METALINIU KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMAS 

Atiduodant naudojimui nuo metalinių elementų  ir konstrukcijų  turi būti nuvalytas purvas,  suodžiai, drėgmė,  ledas, 
sniegas, jos turi būti gruntuotos ir dažytos. 

Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė ir priėmimas turi būti vykdoma šiais etapais: 

1) tarpinis priėmimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metalinių konstrukcijų atrėmimo vietos, įdėtinių detalių 
įbetonavimas; 

2) konstrukcijų montavimo priėmimas, atliekamas prieš konstrukcijų dažymą. Tikrinami nukrypimai nuo projektinių 
sprendinių, tikrinama atskirų montažinių sujungimų kokybė; 

3) galutinis sumontuotų konstrukcijų priėmimas (prieš objekto pridavimą eksploatacijai).  

Patikrinimų metu nustatyti defektai ir nukrypimai, viršijantys leistinus, turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita 

 
Reikalavimai apdailos darbams 

 
Reikalavimai fasadų apdailai 

 
įrengus vandens latakų tvirtinimo  elementus.  Išoriniai  paviršiai  nedažomi  esant  aukštesnei  negu  27°  C  

temperatūrai,  esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas, 
kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu. Palangės ir parapetai apskardinami 
cinkuoto plieno lakštais, padengtais poliesteriu. Skardinės palangės ir parapetai tvirtinami specialių laikiklių pagalba. 
Rekomenduojamas skardos išleidimas nuo apdailinto sienos paviršiaus ne mažiau 
40 mm, montuojant turi būti suformuotas nuolydis 5˚. Tvirtinimo laikikliai įrengiami ne rečiau kaip 800 cm. Palangių 
galai turi būti uždengti pagal profilį pritaikytais antgaliais. Apsaugai nuo skiedinio ir betono paviršiai turi būti padengti 
plėvele, kuri užbaigus statybos darbus, nuplėšiama. 

 
Reikalavimai architektūrinėms detalėms 

 
Lietaus nuvedimo sistema 

 
Lietvamzdžiai ir latakai - metaliniai, padengti poliesteriu ir PE gamyklinio išpildymo, tinkamo skersmens, pilnai 

sukomplektuoti (su įlajomis, alkūnėmis, pravalomis ir kt). Turi būti aukštos kokybės ir patikimo gamintojo. Spalva turi 
derėti prie aplinkinių paviršių spalvos. Lietaus surinkimo latakai tvirtinami nerūdijančio plieno laikikliais. Laikikliai 
tvirtinami ne didesniais kaip 90 cm atstumais. Latakų nuolydis - 0,6°. 

Lietvamzdžiai nuo sienų turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Lietvamzdžiai tarp savęs 
sujungiami suneriant vienas į kitą. Prie sienos lietvamzdžiai tvirtinami ne didesniu kaip 1 m intervalu. Lietaus vandens 
nutekėjimo sistema turi užtikrinti gerą vandens nutekėjimą esant didžiausiam lietaus intensyvumui. 

 
Lietaus nuvedimo sistema 



   
 

 
Metalo gaminiai turi būti pagaminti iš plieno, apsaugoti nuo korozijos ir nudažyti metalui skirtais dažais, 

atspariais atmosferiniam poveikiui. Gaminiai gali būti pagaminti individualiai pagal projektą arba gamykliniai. 
Gaminiai turi būti pritvirtinti patikimai prie pastato laikančių konstrukcijų. 

 
Reikalavimai sutapdinto stogo įrengimui 

 
 

Kiti reikalavimai 
 

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą ir užtikrinti ilgalaikę pastato 
hidroizoliacinę apsaugą bei eksploatacinį stogo patikimumą. Hidroizoliacija įrengiama dviem sluoksniais taip pat 
numatant reikalingų papildomų dangos sluoksnių kiekį bei vietą. Minimalus kraštų užleidimas turi būti 
100mm. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine 
danga nuo stogo viršaus aukštyn ≥300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai 
užsandarintas. Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogą aplinkos temperatūra turi būti ne 
žemesnė kaip +5°C. Apatinį sluoksnį kloti 45° kampu į stogo kraštą, o viršutinį - 90° kampu. Negalima šoninį suleidimą 
daryti prieš stogo nuolydį. Dangų sluoksniai klojami išilgai vandens tekėjimo krypties taip, kad sluoksnių persidengimo 
siūlių ir vandens tekėjimo kryptys nesikryžiuotų. 

Prilydimas turi būti atliekamas kaitinant apatinę ritinio pusę dujų degikliu, tolygiai vedžiojant jį nuo vieno iki kito 
ritinio krašto, ir, palaipsniui išsilydžius polietileninei plėvelei, dengiančiai apatinę juostos pusę ir 
pradėjus lydytis apatiniam bituminiam sluoksniui, ritinys iš lėto ridenamas į priekį. Negali prieš ritinį tekėti didelė 
išsilydžiusio bitumo masė, nes perdangai įkaitus, gali būti pažeistas vidurinėje juostos dalyje esantis 
pagrindas. Turi būti kaitinama tiek, kad juosta išsilydžiusio apatinio sluoksnio dėka gerai prikibtų prie pagrindo. 

Bitumas truputėlį turi išsiveržti pro siūles 1,0-1,5 cm. Esant prijungimui prie sienos, danga turi turėti ne mažesnį 
kaip 150 mm užlenkimą. Taip pat turi būti naudojamas atskiras apsauginis profilis, leidžiantis 
konstrukcijų poslinkį. Ritininė stogo danga turi būti įrengiama pagal gamintojo reikalavimus. 

 
Reikalavimai patalpų vidaus apdailai 

 
Apdailos darbus sudaro pastato atitvarų paviršių tinkavimo, dengimo plytelėmis, dažymo, grindų ir pakabinamų lubų 

įrengimo darbai. Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai aplinkos oro temperatūrai, kai oro drėgnumas ne didesnis 
kaip 60 %. Paviršių, kurių vietose bus montuojami sanitarinių - techninių sistemų prietaisai apdaila turi būti įvykdyta iki jų 
montažo. Nuo paruošto tinkavimui paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės ir 
paviršius gerai sudrėkintas. 
Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20mm tinku, 
aptaisomi metaliniu tinklu. Kampai, briaunos ir visi angokraščiai turi būti formuojami galvanizuotais apsauginiais 
metaliniais profiliais. Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų 
siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10 – 15mm. 

 
Dažymas 

 
Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8% betoninių ir gelžbetoninių 

< 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra   > 8 °C, santykinis oro drėgnumas < 
70 %.   Paviršių paruošimo   nuoseklumas   ir   technologinės   operacijos   pateikiamos lentelėje. 
Darbų  atlikimo  eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais,  emaliniais  ir sintetiniais dažais. 
 

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to 
paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). Sienų ir angokraščių kampai aptaisomi apsauginiais metaliniais 
perforuotais profiliais. Nuo metalinių paviršių   rūdys ir purvas   nuvalomi metaliniais grandikliais ir  šepečiais. Rūdys  
pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamasir išdžiovinamas. Nuonaujų 
 galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio 
pagalba. Dulkės  nuo   paviršių   nusiurbiamos. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją 
nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur 
galimas drėgmės susikaupimas. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant
 paruošiamojo grunto sluoksnio. 

DAŽYMO   BŪDAS. Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų 
nurodymus. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

Voleliu  dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. 
Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. 

 
Pakabinamų lubų įrengimas 



   
 

 
Betoniniai lubų paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus. Betoninės lubų 

konstrukcijos ir perdangos, kurioms nenumatoma apdaila, turi būti gruntuojamos. Grunto dangos turi gerai įsigerti į 
paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur gali kauptis drėgmė. Kiti paviršiai turi būti apdailinami kaip nurodyta 
brėžiniuose. Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai: 

1.   Apdailiniai - sukuriantys matomą patalpoje lubų paviršių. 
2.   Kontūriniai - įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis vietose. 
3.   Laikantys - naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, įrengimui. 
4.   Tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t.t.) - naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei 

apdailinius elementus. 
Apdailinių elementų jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi būti naudojamas kontūrinis elementas 

(jeigu brėžiniuose nenurodyta kitaip) iš šaltai lenkto aliuminio profilio. Jis tvirtinamas pagal 
gamintojo rekomendacijas. Matomas paviršius gamykloje padengiamas blizgančia spalvota emaline danga. Išoriniai 
kontūriniai elementai gipso kartono pakabinamose lubose naudojami tik revizijų durelių įrengimo vietose, kai durelės iš 
tos pačios medžiagos kaip ir lubos. 

Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti 
atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. Šviestuvai turi būti integruojami į pakabinamas lubas arba 
tvirtinami kaip nurodyta brėžiniuose. Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliumininėmis turi būti cinkuotos, 
o sraigtai ir varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu. Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti 
įžemintos. Šviestuvų ir revizijų durelių įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal 
šviestuvo ar durelių kontūrą. Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 
Gaminiai turi būti pateikti su: 
• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• specifikacija; 
• interjero ar eksterjero naudojimui; 
• spalvos nuoroda; 
• įrengimo instrukcija; 
• pagaminimo data. 
Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, horizontalus, be peraukštėjimų arba kaip nurodyta brėžiniuose, tvirtas, standus 
ir nevibruoti. Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. Pakabinamos 
lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus: 
 

Reikalavimai kokybės kontrolei, leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai 
 
 

Leistini langų ir durų įrengimo nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 
 

Durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 3 
 

Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 3 
 

Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2 
 

Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto ± 3 
 

Horizontalių elementų nesutapimas duryse 2 
 
 
Tarpai tarp išorės durų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1mm. Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti 
pažeistas statybos metu. 

 
 
Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms) 

 
 
 
 
 

Putų polistireno plokštės: 
Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė≥ 0,039 W/m-K. Degumo klasė ne blogesnė kaip C- s2, d1. 

Naudojamas putų polistirenas su degimą mažinančiais priedais. 
 

Pastato grindų bei cokolio šilumos izoliacija 
Naudojamos ekstruzinio polistireno plokštės, kurių charakteristikos: 



   
 

Šilumos laidumo koeficientas≥ 0,035 W/mꞏK. Trumpalaikis stipris gniuždant 300 kN/m² (iki 10 % 
deformacijos, pagal LST EN 826:1998 bandymų metodą). Ilgalaikis stipris gniuždant 140 kN/m²(iki 2 % 
deformacijos, pagal EN 1606 bandymų metodą) . Vandens įmirkis (tūrio) ≤ 0,5 % (pagal LST EN 12087 bandymų 
metodą). Drėgmės laidumas: 0,25 - 0,3*10E-6 m²/s (EN 12572). 

 
Grindų smūginio garso izoliacija 
Grindų garso izoliacijai turi būti naudojami specialūs gaminiai, pritaikyti smūginio garso izoliacijai. Naudojama 
speciali akmens vatos plokštė skirta tarpaukštinių gelžbetoninių perdangų smūgio garso 

izoliavimui. 
Įrengiama po išlyginamuoju betono sluoksniu. Naudojama plokštė turi pasižymėti geromis šilumos izoliavimo 

savybėmis. Šilumos laidumo koeficientas ≥0,037 W/mꞏK. 
 

Paruošiamieji darbai 
Pastačius pastatą, parapetų vidiniai paviršiai paruošiami sutapdinto stogo hidroizoliacinių sluoksnių 

prileidimui. 
Jei reikia, paruošiamos angos dengimo konstrukcijoje švieslangiams. 
Išvedami visi vėdinimo kanalai, kanalizacijos stovų alsuokliai ir suformuojamos visos naujos vertikalios angos per 

sutapdintą stogą. 
Denginyje išlyginami nelygumai. Suformuojami nuolydžiai, naudojant keramzitą ir smėlio cemento skiedinį. 

Dangos nuolydžiai turi atitikti leidžiamą naudojamai ruloninei dangai, bet ne mažesni kaip 1,50   stogo 
dangai 0,60   lietloviams. 

Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti į pastatą ir stogo konstrukciją. 

 

 
Vėdinimo kanalų, parapetų, stogelių-karnizų, sandūrų ir kitų elementų įrengimas ir skardinimas 
Gaminami elementai iš metalo, cinkuoti arba padengti kita korozijai atsparia danga. Plieniniai elementai 

tvirtinami prie konstrukcijų mūrvinėmis su presuotomis poveržlėmis arba varžtais su įgręžtais kamščiais. 
Apskardinami stogeliai-karnizai, padarant naują metalinį karkasą. 
Visos stogo ir stogelių elementų sandūros su hidroizoliacine danga ar skarda turi būti sandarintos, klijuojant 

karštu bitumu atitinkamo skersmens guminius flanšus. Flanšo vertikali dalis užveržiančiu žiedu prispaudžiama prie 
vamzdžio ar atraminio stovo konstrukcijos. 

Parapetus, vėdinimo kanalus apskardinti atsparia korozijai skarda. 
Parapetai skardinami su 5 % nuolydžiu į stogo pusę, o vėdinimo kanalai - į abi puses. Skardos 

užleidimas ant sienos turi būti > 5 cm. 
Stogelių-karnizų medinio karkaso mediena turi būti antiseptikuojama, antipireninama. Karkasas 

tvirtinamas ant naujai įrengtos prilydomosios stogo dangos skečiamais varžtais. 
 

Gipso kartono plokščių panaudojimas 

 
Bendrieji nurodymai 
Produkto techninės specifikacijos žymuo: LST ISO 6308:2002 Gipsatinkio plokštės; LST EN 1350-1 
Klasifikacija pagal degumą; BM-SPSC 16 (pagal DIN 18180). Plokštės storis - 13 mm. Atsparumas lūžimui 

lenkiant išilgai > 6,0 Mpa, skersai >2,5 Mpa. Atsparumas garams - 3,0-4,5x10 s/m. Šiluminė varža R - 
0,06m2 C/W. Storis - 12,5mm. Degumo grupė - sunkiai degi medžiaga. Gipso kartono plokštės naudojamos vidaus 
sienų paviršių apdailai, pertvarų, dekoratyvinių elementų, pakabinamų lubų įrengimui, papildomam 
konstrukcijų apšiltinimo įrengimui, ugniaatsparinimui ar uždengimui, inžinerinių komunikacijų uždengimui, vėjo izoliacijai. 

Įrengiant pertvaras, gipso kartono plokštės tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lenktų cinkuotų profilių 
savisriegiais sraigtais pagal gamintojo rekomendacijas. Jungtys daromos lygios ir nematomos. Siūlės užglaistomos, 
užklijuojamos stiklo audinio juostele, glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos ir 
užglaistytos. Pertvarų iš gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus. 
Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialiais kampuočiais. Visi sienų paviršiai aptaisyti gipso 
kartono plokštėmis turi būti vertikalūs, kampai statūs, išskyrus nurodytus brėžiniuose. Gipso kartono plokščių, naudojamų 
pertvarų įrengimui, paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, briaunos be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, 
plokščių storis vienodas (plokštės turi būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo). Paviršių 
nuokrypiai baigtiems paviršiams kaip ir tinkuotiems. Gipso kartono plokštės, sandarinimo mastikos turi turėti sertifikatus 
gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių charakteristikų lapus. 
 

Gipso kartono pertvaros 
 



   
 

Pertvaroms įrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai, prie grindų ir prie lubų statomi 
specialūs loviniai karkaso profiliai. 

Visi objektuose naudojami gipskartonio lakštai turi būti drėgmei atsparūs. Pertvaras montuoti pagal 
konkrečios firmos rekomendacijas ir technologiją. 

Turi būti įrengtos šių tipų gipso kartono pertvaros (atitvaros): 
1.   Viengubo karkaso konstrukcija su dviejų sluoksnių gipsokartono plokščių danga iš kiekvienos pusės, 

tarpas užpildytas 80mm storio mineralinės vatos sluoksniu. Pertvaros storis 125mm. Garso izoliacija 

52dB, U=0,47W(m2K) 
2.   dvigubo karkaso konstrukcija su dviejų sluoksnių plokščių danga iš kiekvienos pusės, tarpas 

-užpildytas 120mm (2x60mm) storio mineralinės vatos sluoksniu. Pertvaros storis 205mm. Garso 
izoliacija 60dB, U=0,27W(m2K) 

3.   250mm mūro arba betono siena iš vienos pusės aptaisyta dviem sluoksniais gipso kartono ant cinkuotų 
profilių karkaso užpildyto 100 mm mineralinės vatos sluoksniu. Pertvara skirta 
papildomam patalpų šilumos izoliavimui, tarp skirtingų temperatūrų patalpų. 

4.   pertvara skirta stambių inžinerinių tinklų šachtų uždengimui. Cinkuotų profilių karkasas iš šachtos pusės 
aptaisytas vienu sluoksniu gipso kartono (atsparaus drėgmei, apsaugančiu nuo gaisro), o iš išorės 2 
sluoksniais drėgmei atsparaus gipskartonio. Tarpas užpildytas 80 mm storio akmens vata. 

5.   Gipsokartono plokštės tvirtinamos prie mūro sienos, be izoliavimo mineraline vata. Plokštės tvirtinamos 
ant cinkuotų profilių karkaso. Pagrinde šis būdas taikomas mūro sienų padengimui akustinio 
(perforuoto) gipsokartono plokštėmis. 

6.   Kitų komunikacijų ir konstrukcijų uždengimui ir dekoratyvinių elementų įrengimui naudoti 2 
sluoksnius gipso kartono ant cinkuoto karkaso. 

Kur nurodyta brėžiniuose įrengiamos I tipo priešgaisrinės gipsokartono pertvaros, naudojant gaisrą 
izoliuojančias gipsokartono plokštes. 

Kur nurodyta viršutiniam sluoksniui naudoti perforuoto (akustinio) gipsokartono plokštes. Perforavimo raštas 
derinamas su architektu. Pagrindinis reikalavimas visoms pertvaroms - absoliutus sandarumas. 
Jungtys su sienomis ir perdangomis turi būti hermetiškos, nedegios ir izoliuojančios garsą. Pertvaros turi būti 
ištisinės nuo grindų iki perdangos arba kaip nurodyta brėžiniuose. Visur, kur nurodyta brėžiniuose, pertvarų 
konstrukcijoje turi būti sumontuoti inžineriniai tinklai ir įrengtos revizijų durelės. Pertvarose montuojama elektros 
instaliacija jokiu būdu negali pažeisti akmens vatos garso ar šilumos izoliacinių savybių. Visur, kur reikia prie pertvaros 
tvirtinti santechnikos ar kitą įrangą, pertvaros konstrukcijoje turi būti įrengtas papildomas metalinis cinkuotas karkasas, 
impregnuota medžio drožlių plokštė ar cinkuota plokštelė, vamzdynų laikikliai pagal naudojamos sistemos gaminius. 
Durų angoms turi būti naudojamos sustiprintos plieninės atramos ir mediniai tašai. Vėjo izoliacijai turi būti naudojamos 9 
mm storio gipso kartono plokštės. Pertvarų ugniaatsparumas turi atitikti STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga“ lentelės 
Nr.4. reikalavimus. Triukšmo lygis patalpose turi atitikti HN 33-2003 “Akustinis triukšmas“ 1 lentelės reikalavimus. Visos 
pertvaros turi atlaikyti norminę apkrovą q>=0,3 kN/m2. Visi gaminiai turi atitikti LST 1441:1996 reikalavimus. Pradėjus 
pertvarų montavimo darbus montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Inžinieriaus patvirtinimui. Prieš užsakydamas 
gaminius. Rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės patvirtinimo dokumentacija Užsakovui ir Inžinieriui 
patvirtint 

 
Langai ir vitrinos 

 
Produkto techninės specifikacijos žymuo LST L 1514:2004 Langai ir balkoninės durys. Langų komplektą, kurį 

sudaro surinktas langas, pagalbiniai įtaisai, uždarymo įtaisų rankenėlės su tvirtinimo detalėmis ir sandarikliais,
 pateikia gamintojas.  Langų partijai ( per parą pagal tą pačią technologiją iš tų pačių 
medžiagų pagaminti langai ) išrašomas gamybos pasas. Gamybos pase nurodoma apkaustų, sandariklių, stiklų tipai ir 
jų normatyviniai dokumentai. Techniniai reikalavimai langams: 

- Šilumos perdavimo koeficientas Un = 1,6 W/m2K, kai patalpų t >18ºC; 

- Oro pralaidumas Gn = 8 kg/m2h; garso izoliavimo rodiklis – klasė 2, Rw = 30-34 Db; 
- Nepralaidumas vandeniui – langai turi būti nepralaidūs vandeniui ; 
- Bendras šviesos laidumo koeficientas – 0,60; 
- Atsparumas statinei  apkrovai, veikiančiai  atvertų 90º kampu langų rėmų (varčių) orlaidžių 
plokštumoje, turi būti ne mažesnis kaip: langų rėmų (varčių) – 1000 N; orlaidžių – 250 N; 
- Atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į rėmų (varčių) plokštumą turi būti ne mažesnis kaip: 
langų rėmų-200N; durų varčių- 500N; 
- Uždarymo įtaisų atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500N ; 
- Langų varstymo furnitūra – suvėrimo-atvertimo tipo ROTO-FRANK firmos arba analogiškos su ne 
blogesnėmis savybėmis; 
- Uždarymo įtaisų atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500N. 
- Liepsnos plitimo indeksas – plastikinių langų ir durų profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti 
galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus; 



   
 

- Plastikinių langų ir durų profilių kampinių sujungimų stiprio riba turi būti ne mažesnė kaip 3000N; 

- Atsparumo šviesai garantijos galiojimas turi būti neribojamas esant saulės spinduliavimui iki 120KJ/cm2 
per metus. 
 
 
Leidžiami langų surenkamų elementų nuokrypiai 

 

Matuojami gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai Gaminių vardinių matmenų 
nuokrypiai 

Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) 
matmenys 

 
Išoriniai rėmų (varčių) 
matmenys 

iki 630 
per 630 iki 1600 

per 1600 
iki 630 

per 630 iki 1600 
per 1600 

+1,0 
+1,5 
+2,0 
-1,0 
-1,5 
-2,0 

Išoriniai staktų matmenys Iki 1000 
per 1000 iki 2000 

Per 2000 
Langų plokštumas ir tiesumas Iki 1000 

per 1000 iki 2000 
Per 2000 

± 2,0 
± 3,0 
± 5,D 
1,5 
2,5 
3,5



   
 

Paviršių šiurkštumas - langų paviršių šiurkštumas turi atitikti etaloną. Apdaila – matomųjų langų paviršių 
apdaila  turi  atitikti  ne  žemesnę  kaip  III  klasę  pagal etaloną.  Ženklinimas  ir komplektavimas - 
langai ženklinami etiketėmis, kuriose turi būti nurodyta: gamintojo pavadinimas ir adresas, gaminio sutartinis 
žymėjimas, pagaminimo data. 

Konstrukcija iš aliuminio profilių su termointarpais tarp vidinės ir išorinės rėmo dalies. Profilių kamerų 
skaičius ir profilių tvirtinimas turi užtikrinti norminę šilumos perdavimo koeficiento vertę. 
Profilių konstrukcija turi būti tokia, kad užtikrintų susidariusio kondensato pašalinimą. Profiliai duri būti dažomi gamykloje 
milteliniu būdu ir padengiami atmosferos poveikiams atsparia danga. Aliuminio tipas AlMgSiO (Rp, 

0,2=150 N/mm2). Langai turi būti su dviguba sandarinimo sistema, naudojant tarpines, pagamintas iš 
elastinės gumos. 

Langai stiklinami vienkameriniu stiklo paketu (5K/16/5), kur išorinis stiklas poliruotas su pagerintomis 
šilumos laidumo charakteristikomis. Tarpas tarp stiklų turi būti užpildytas argonu. 

Langai turi būti: 
• saugūs; 
• sandarūs (su izoliacinių intarpų sistema); 
• užtikrinti vandens nutekėjimą; 
• turėti sukomplektuotus atidarymo-uždarymo; 
• fiksuoto langų atidarymo mechanizmus. 

Nevarstomuose languose būtina įrengti mikroventiliacijos sistemą - reguliuojamas orlaides. Langų 
piešinį, varstymo kryptį ir gabaritus žiūrėti brėžiniuose ir specifikacijų lentelėse. Kur numatyta, langai turi būti su užraktu, 
skirtu naudotis tik aptarnaujančiam personalui. Tvirtinimai turi būti tokios pačios apdailos kaip ir profiliai.Profilių spalvą 
derinti su architektu. Statybos metu profiliai ir stiklai turi būti gerai uždengti plastikine danga saugančia nuo pažeidimų 
montuojant ir iki statybos pabaigos. 

 
 

Vidinės palangės 
Palangės vadinamos labai įvairiai:. Medžiaga yra chemiškai atspari, tvirta ir nesideformuoja nuo temperatūrų 

pokyčio. Ji nepatamsės, neišbluks nuo ultravioletinių saulės spindulių, nepasidengs dėmėmis nuo išpiltų buitinių skysčių, 
neskils dėl atsitiktinių smūgių. Palanges iš dirbtinio akmens galima plauti švelniomis valymo priemonėmis, o nedidelius 
įbrėžimus pašalinti poliroliais. Dirbtinio marmuro ir granito palangės savo išvaizda, praktiškumu, techninėmis 
charakteristikomis ir atitikimu šiuolaikiniams higienos reikalavimams užkariavo Europos rinką ir plačiai naudojamos 
gyvenamojoje aplinkoje, bankuose, biuruose, mokyklose, ligoninėse, viešbučiuose ir kitur. Dėl 



   
 

antibakterinių savybių dirbtinio akmens palangės rekomenduojamos įstaigose, kuriose reikalaujama 
nepriekaištinga švara ar padidinta sanitarinė rizika. 

Sudėtis: 
1.   natūralus maltas marmuras (70-90 proc.), 
2.   rišamoji medžiaga - poliesterio dervos (10-30 proc.); 
3.   Bazinė spalvų paletė : balta spalva ir 17 atspalvių (10 granito ir 7 marmuro); 
4.   Išmatavimai : storis: 20 mm (trapecinės) ir 25 mm (užapvalintos); 
5.   plotis: nuo 250 mm iki 450 mm 
6.   ilgis:   trapecinės formos nuo 670 mm iki 4100 mm; užapvalintos formos nuo 650 mm iki 2750 mm. 

Tai ekologiškas pasirinkimas, medžiagas galima pilnai perdirbti. Taip užtikrinama optimali aplinkos 
apsauga; šimtaprocentinė apsauga nuo vandens. Naudojamos medžiagos garantuoja, kad dirbtinio akmens 
palangės nebrinksta ir nepūva; tvirtos, atsparios spaudimui, lenkimui: 400g svarmuo, paleistas iš 150 cm 
aukščio, palangei nepadarė jokios žalos; ypač patvarios apkrovoms ir smūgiams, nesideformuoja ir neskyla; 
atsparios temperatūrų pokyčiams nuo -35 iki +110 °C, tinka tiek viduje, tiek lauko sąlygomis; 

Spalva nekinta nuo ultravioletinių spindulių, neblunka, 100% išsaugo pradinę išvaizdą tiesioginių saulės 
spindulių įtakojamai deformacijai; atsparios riebalų, acetono, vyno, kraujo, kavos, buitinių skysčių, maisto 
produktų poveikiui; higieniškos, lengvai valomos įprastiniais buitiniais plovikliais ir valikliais. Palangės išorinis 
sluoksnis nėra porėtas todėl ant paviršiaus nepaliekama nešvarumų, nesidaugina bakterijos; nedegios, gesinama 
į palangę cigaretė nedaro jai jokios žalos; turtinga spalvų gama; elegantiškas dizainas; montavimas: montažinės 
putos, montažiniai klijai, universalūs cementiniai plytelių klijai. Higienos sertifikatas: B-2326/96 

 
Durys 
Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, 

su visiškai  baigta paviršiaus apdaila, su rankenomis, užrakto mechanizmu. Durų komplektai tiekiami 
su gamybos  pasu,  kur nurodomi techniniai duomenys, pagristi normatyviniais dokumentais. 

 
Priešgaisrinės durys 
Produkto techninės specifikacijos žymuo LST EN 13501-2 Priešgaisrinės durys, priešgaisriniai vartai ir 

priešgaisrinės užsklandos. Deklaruojami dydžiai: klasifikacija pagal atsparumą ugniai LST EN 13501-2. Durys iš 
gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, su visiškai baigta 
paviršiaus apdaila, su rankenomis, užrakto mechanizmu. Durų komplektai tiekiami su gamybos pasu, kur 
nurodomi techniniai duomenys, pagristi normatyviniais dokumentais. Priešgaisrinės durys turi atitikti sekančius  
techninius reikalavimus: Atsparumas ugniai - EI ne žemesnis kaip reikalauja STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė 
sauga“. Priešgaisrinės durys privalo turėti sandarinančius tarpiklius ir savaiminio užsidarymo mechanizmus. 

Savybės: Ugniai atsparios durys pagal DIN 4102 - 0,6 val., garso izoliacija RW-39 dB. Šilumos izoliacija 
pagal DIN 52619, U=1,7 W/m K. 

 
Langų ir durų furnitūra 

 
Langų furnitūra turi būti iš galvanizuoto plieno. Smulki informacija apie durų tvirtinimus pateikta skyriuose, 

susijusiuose su konkrečiais durų tipais. Visose duryse montuojami prietaisai, kurių matmenys turi atitikti 
statikos reikalavimus. Matomos prietaisų dalys daromos iš specialaus taurinto plieno detalių. Priešgaisrinėse 
duryse ir duryse su ištisiniu užpildu arba, kurių plotis yra vienas metras, turi būti trys ar daugiau vyrių. 

Plieninėse duryse priimtini privirinti vyriai. Durų fiksatoriai tvirtinami visoms durims, kuriomis 
naudosis lankytojai. Durys, kur nurodyta, turi turėti Užsakovo patvirtintus uždarymo mechanizmus. Tokie 
durų 
uždarymo mechanizmai turi būti derančios spalvos su durų paviršiais. Durų uždarymo mechanizmą reikia 
pasirinkti pagal durų varčios svorį. Tambūrų ir laiptinių duryse turi būti uždarytuvai su standartine alkūne ir 
atidarymo greičio reguliatoriumi. Durų atmušos turi būti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti į sieną. Išorinės 
durys turi turėti laikiklius ar mechanizmą, kad duris galima būtų laikyti praviras arba visiškai atidarytas. 
Laiptinių, koridorių, tambūrų ir išorinės įstiklintos durys, kur nurodyta, turi būti su nejudančiomis  
rankenomis, kitos rankenos svirtinės. Visų durų rankenų dizainą - derinti su architektu. Prie visų durų į 
patalpas,kuriomis gali naudotis neįgalieji, turi būti įrengti informaciniai užrašai Brailio raštu. Tokie užrašai turi 
būti įrengti prie lifto ir lifte. Elektros transformatorinės duryse turi būti įrengtos dvejos žaliuzių grotelės (viršuje 
ir apačioje). Kitur duryse grotelės įrengiamos pagal projektą. 

Kiekvienose duryse turi būti spyna. Kur nurodyta, turi būti įrengtos magnetinės arba kodinės 
spynos. Matomos spynų dalys turi būti nikeliuotos arba chromuotos ir derėti su kita matoma 
furnitūra. 



   
 

Rangovas atsakingas už spynų įrengimą pagal Užsakovo nurodytus principus. Evakuacinėse duryse turi būti 
papildomi prietaisai: elektros varikliai, skirti elektros pagalba atidaryti ir uždaryti normaliai eksploatuojamas 
duris. Užraktai. Visose duryse montuojami užraktai su specialaus plieno fiksavimo plokštele,spynos 
liežuvėliu, rygeliu; jie turi būti paruošti profiliniam cilindrui ar uždarymo įrenginiui montuoti. Durų gamintojas 
turi turėti visą informaciją apie būsimą įrangą prieš pradėdamas gaminti duris. Angų, didesnių negu 15 mm 
įrengimo ir dažymo bei kitus apdailos darbus įrengiant spynas turi atlikti statybos darbų Rangovas. Elektros 
spynos pastatų išorėje turi būti su elektriniu pašildymu apsaugančiu nuo užšalimo. Pateikiami į statybos 
aikštelę angų elementai turi atitikti lentelėse nurodytiems tipams. 

 
Apdailos medžiagos 

 
Glaistai 

 
Produkto techninės specifikacijos žymuo LST 1519:1998 Klampieji ir sausieji statybiniai glaistai vidaus 

darbams.  glaistas  turi  būti  vienalytis,  be  varškėjimo  požymių  ir  mechaninių  priemaišų.  Glaistas  turi  būti 
smulkus, likutis ant sieto Nr.020 turi būti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotų 
paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30%, ant sieto Nr.0.315-ne daugiau kaip 5 %. Glaistas 
neturi susitraukti. Džiūvant (0,3-0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkių. Glaistas neturi temptis 
ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuojamo paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus 
neturi tepti. Vidinei apdailai skirtas gpaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant 
neturi atsilupti nuo pagrindo ir neturi lipti prie švitrinio popieriaus. Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti 
atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 24h, glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų 
defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.). 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus šalčiui. Po 25 šaldymo ciklų glaistytame paviršiuje 
neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti įtrūkių ir pan.). 

Glaisto, skirto išorinei apdailai, sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne mažesnis kaip: 0,1 N/nm2  – 

po 24 h; 0,2N/nm2 – po 48h. 
 

Gruntai 
 

Produkto techninės specifikacijos žymuo LST EN 133300+AC:2004 Dažai, gruntai ir lakai vidaus 
darbams (išskyrus aerozolinius). Akrilinis gruntas, skirtas išorės ir vidaus darbams, dengiant šarminius paviršius 

(mūrą, tinką, betoną.). Grunto savybės: Kietų dalelių kiekis – 17%; tankis – 1.02 g/cm3; spalva – pieno 

baltumo (išdžiūvęs-skaidrus); naudojimo temperatūra – tarp-300C ir+700  C; vandens įgeriamumas su gruntu 

- 50 g/m2/h, be grunto - 550 g/m2/h. Silikatinis gruntas, skirtas išorės ir vidaus darbams, dengiant mineralinius 
paviršius (mūrą, tinką, betoną, asbestcementį, paviršius, dažytus kalkiniais dažais). Produkto techninės 
specifikacijos žymuo - deklaruojami dydžiai. Specialios paskirties statybiniai dažai, lakai ir gruntai (atsparūs 
cheminių medžiagų, vandens, karščio poveikiui), naudojami betoninių grindų paviršiui sustiprinti. 

Techninės savybės: tankumas -1,4 g/cm2; klampumas – 900 Mpa prie 23ºC; spalva parenkama pagal 
paletę; dažoma voleliu ne žemesnėje kaip +10ºC temperatūroje; sukietėja per 7 dienas; 

 
Dažai 

 
Produkto techninės specifikacijos žymuo LST EN 133300+AC:2004 Dažai, gruntai ir lakai 

vidaus darbams (išskyrus aerozolinius). 
 
VINIL AKRILINIAI DAŽAI -1 

Produkto techninės specifikacijos žymuo  LST EN 133300+AC:2004 Dažai, gruntai  ir  lakai 
vidaus darbams (išskyrus aerozolinius). Vinilakriliniai (kalkiniai) dažai skirti   tinkuotų ir betoninių vidaus 
paviršių ( lubų, sienų paviršius virš glazūros) dažymui. 

Dažai turi atitikti sekančius reikalavimus: blizgesys - matinis; adhezija ( kietų dalelių sukibimas 
su paviršiumi) - 1,8  Mpa;   baltumas  - 92%;   atsparumas   atmosferos   poveikiams   dirbtinio klimato 
kameroje - daugiau  kaip  30 ciklų be pokyčio;   pralaidumas vandens  garams 4-6 mg/cm/24val.; 
atsparumas  drėgmei  turi  atitikti  LST ISO 6270:1996  reikalavimus; dažai  turi  būti  ekologiškai 
švarūs, “ kvėpuojantys “; sausas paviršius turi netepti. 
VINILAKRILINIAI DAŽAI -2 



   
 

Produkto techninės specifikacijos žymuo  LST EN 133300+AC:2004 Dažai, gruntai  ir  lakai 
vidaus darbams (išskyrus aerozolinius). Vinilakriliniai (vandens emulsiniai) dažai skirti vidaus paviršių 
(betoninių, mūrinių, tinkuotų sienų ir  pertvarų) dažyti. Dažai turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui   ir  
trynimui, valymo priemonėms. Savybių turi nekeisti 10 metų. 

Techniniai reikalavimai:  dažai turi būti ekologiškai švarūs, “kvėpuojantys”; blizgesys pagal dažų tipą 
- matinis, pusiau matinis; adhezija (kietų   dalelių   sukibimas   su   paviršiumi ) - 1,5-2,0   Mpa; pralaidumas 
vandens garams 4-6 mg/cm/24val;  atsparumas drėgmei turi atitikti LST ISO 6270:1996 reikalavimus; 
baltumas - 95%; atsparumas atmosferos poveikiams dirbtinio klimato kameroje, pagal LST ISO-4628-1998- 
daugiau kaip 40 ciklų be pokyčio; atsparumas spalvos blukimui, pagal LST ISO 4628:1998 - daugiau kaip 40 
ciklų be pokyčio;   atsparumas  šlapiam  trynimui - ne mažiau 4000 ciklų; dažų plėvelė turi būti atspari 
dezinfekuojančių tirpalų poveikiui. 

 
 
 
 
DAŽAI MEDINIAMS. METALINIAMS GAMINIAMS 

Alkidiniais ( aliejiniais ) dažais galima dažyti medinius, metalinius, tinkuotus paviršius. Dažai skirti 
vidaus ir išorės darbams. Dažai pasižymi geru dengiamumu. Rišamoji medžiaga - spec. alkidinė derva. Prieš 
dažymą paviršiai gruntuojami arba impregnuojami. 

Techniniai reikalavimai: dažai turi būti ekologiškai švarūs; spalva - balta arba pagal spalvininką; 
blizgesys - blizgūs, matiniai, pusiau matiniai; tankis - 0,95-1,2 g/cm3 (priklausomai nuo spalvos); nelakiųjų 
medžiagų kiekis - >55 %; plėvelės storis - 40-50 µk; džiuvimas (prie 200C ir 50% drėgmės) - nelimpa po 2-3 
val., išdžiūsta po 12 val, perdžiūsta per visą plėvelės storį po 1-2 dienų. Dažų sąnaudos: dažant voleliu 80- 
100 ml/m2, purškimo būdu 120-150 ml/m2. Skiediklis - vait-spiritas arba ksilolas. 

 
SILIKATINIAI DAŽAI 

Silikatinių plytų mūrui dažyti skirti dažai, kurių pagrindinė medžiaga - silikatas. Jų rišiklis - skystasis 
stiklas su organiniais stabilizatoriais. Paviršiai gruntuojami mišiniu 2:1 (2 dalys silikatinių dažų, 1 dalis 
specialaus koncentrato). Dažai atsparūs oro veiksniams, rūgštiems teršalams gerai laidūs vandens garams, 
laidūs CO2, lengvai dengiami šepečiu. Dažai gerai sukimba su mineralinias pagrindais. Lygiems pagrindams 
sunaudojama 150/200 ml/m (dviems sluoksniams) dažų. 

 
Keraminės plytelės sienoms 
Produkto techninės specifikacijos žymuo - LST EN 14411:2005(D) Keraminės plytelės 
Sieninės plytelės – tai tradicinis sausai presuotų, glazūruotų keraminių plytelių, turinčių didelę vandens 

absorbciją ir gaminamų naudojant vieno arba dviejų degimų procesą, pavadinimas. Sieninės plytelės priklauso 
normų ISO ir EN–UNE grupei BIII, GL (sausai presuotos keraminės plytelės su didele vandens absorbcija E > 
10%, glazūruotos). Dėl savo charakteristikų jos ypač tinka vidinių sienų dangai gyvenamosiose ar komercinėse 
patalpose. Jos gaminamos iš balto arba rudo molio. Spalva neturi įtakos kitoms produkto charakteristikoms. 

Plytelė yra smulkios ir vienalytės tekstūros. Paviršiai ir briaunos yra taisyklingi ir gerai užbaigti. 
Paviršiaus glazūra būna nuo matinės iki labai blizgančios, gali būti balta, vienspalvė, panaši į marmurą, 
taškuota, granuliuota ir dekoruota įvairiais motyvais. Yra keletas plytelių paviršiaus apdirbimo tipų – dengimas 
glazūra, dengimas glaistu, poliravimas. Glazūra - tai degimo metu sustiklėjantis sluoksnis, tvirtai prikibęs prie 
plytelės paviršiaus. Ja sutvirtinami prieš tai užnešti ant plytelės dažų sluoksniai. Glazūros sudėtis skiriasi nuo 
pagrindo sudėties. Ji užliejama tarp pirmo ir antro degimo (dviejų degimų procesas) ar prieš degimą (vieno 
degimo procesas). Tuo būdu plytelės viršus įgyja glazūros išvaizdą bei savybes, kurios gali labai skirtis nuo 
pagrindo savybių. Paprastai glazūrą lengva atskirti vien pažvelgus ar, bent jau, stebint plytelės skerspjūvį. 

Plytelės, kurios neturi glazūros sluoksnio, arba neglazūruotos plytelės, gaminamos degant pagrindą, po 
jo liejimo, vienintelį kartą. Plytelės viršus turi tas pačias savybes ir išvaizdą kaip ir pagrindas. Glaistas - tai 
šviesaus molio arba grunto tinkas, kuriuo padengiamas plytelės viršus norint išgauti tamsesnę spalvą. Nors 
paprastai glaistas dengiamas glazūra, jį galima palikti kaip galutinį paviršiaus padengimą, kuris po degimo 
tampa matiniu ir nėra toks kietas ir neperšlampamas kaip glazūra. Poliravimas - tai paviršiaus apdorojimas, 
kuris sulygina ir suteikia atsispindintį blizgesį plytelės paviršiui. Šis būdas plačiai naudojamas akmens masės 
plytelėms apdirbti ir jau pradėtas šiek tiek taikyti sienų ir grindų glazūruotoms plytelėms. 

 
Grindų dangos 

AKMENS MASĖS PLYTELĖS 
Produkto techninės specifikacijos žymuo - LST EN 14411:2005(D) Keraminės plytelės Akmens masė 



   
 

– tai keraminių plytelių tipas. Akmens masė – sąlyginis pavadinimas. Šios plytelės daugiausia gaminamos iš 
balto molio. Norint sumažinti jų porėtumą (tuo pačiu ir vandens absorbciją), formavimo metu naudojama 
didesnė suspaudimo jėga. Kad molis tam pasiduotų, į jį dedami plastifikatoriai ir kiti priedai. Šitaip paruoštos 
plytelės krosnyse išdegamos aukštesnėje temperatūroje, negu paprastos glazūruotos keraminės grindų 
plytelės. To pasekoje pasiekiama pagrindinė akmens masės charakteristika, tai labai maža vandens 
absorbcija - iki 0,5%. (Normatyvinė klasifikacija: ISO 13006 grupė BI a - sausai presuotos keraminės plytelės 
su labai maža vandens absorbcija E < 0,5%). Ši savybė neapsprendžia plytelės stiprumo. Ji leidžia plyteles 
naudoti terasų, lodžijų, laiptų įrengimui po atviru dangumi. Šios plytelės nesugeria drėgmės, todėl nesueižėja 
(netrupa) prie minusinių temperatūrų. Plytelės stiprumą (tvirtumą) apsprendžia šios charakteristikos: 
atsparumas lenkimui, atsparumas dilumui, atsparumas įbrėžimui. Šios charakteristikos būtinos tiek vadinamai 
akmens masei, tiek ir paprastoms glazūruotoms keraminėms grindų plytelėms. Atsparumas lenkimui parodo 
prie kokių apkrovų plytelės lūžta pusiau. Šią charakteristiką įtakoja plytelės storis (9 mm). 

Atsparumo dilumui charakteristika naudojama glazūruotų akmens masės ir paprastų glazūruotų 
keraminių grindų plytelių glazūros tvirtumui nusakyti. Naudojama PEI skalė atsparumo dilumui apibūdinti. Ji 
yra nuo 1iki 5. Kuo didesnis skaičius, tuo plytelės glazūra atsparesnė dilumui (nenusitrina spalva). Kur yra 
didelis žmonių srautas reikia naudoti plyteles, kurios turi PEI-4 ir PEI-5. Gamintojai šią charakteristiką 

apibūdina bandymais nustatydami kiek mm3 paviršiaus prie tam tikrų apkrovos apsukų yra nutrinama. Yra 
nustatyti Europos Sąjungos standartai ir gamintojas neturi jų viršyti. Visus šiuos duomenis turi turėti keraminių 
plytelių pardavėjai. (Gamintojai juos visada nurodo). Atsparumas įbrėžimui apibūdina glazūruotos plytelės 
paviršiaus atsparumą mechaniniam poveikiui (braižymui). Tai aktualu tose visuomeninėse patalpose, kur 
darbo procese naudojami įvairūs riedmenys ar krovinių perstumdymai plytelių paviršiumi. Šiai charakteristikai 
apibūdinti naudojama MOHS skalė nuo 1 iki 9. Kuo didesnis skaičius, tuo plytelės glazūra atsparesnė 
įbrėžimui. Į visuomenines patalpas rekomenduojama naudoti plyteles, kurios turi MOHS 8. 

Grindų dangos įrengimo techniniai reikalavimai: 
Akmens masės   plytelės  turi   būti   9 mm  storio, lygiu   paviršiumi. Plytelės naudojamos laiptų 

aptaisymui turi turėti firminius laiptų pakopų kampinius elementus. 
Įėjimo aikštelės, laiptai ir tambūrai aptaisomi klinkerio plytelėmis arba plytelėmis 

šiurkščiu paviršiumi. Plytelės naudojamos laiptų aptaisymui turi turėti firminius laiptų pakopų kampinius 
elementus. 

Prieš klijuojant plyteles, būtina išlyginti smulkiagrūdžiu betonu esamų laiptų pakopų aukščių lygius. 
Plytelės klojamos ant patentuotos mastikos, kurios plastiškumas 5-7 cm  suoksnio. Klojama  
laikantis 
gamintojo  rekomendacijų. Viršutinio  grindų  dangos  sluoksniui naudojamos plytelės lygiu 
paviršiumi, reljefinės ir neslidžios. Grindjuostės 
Numatomos metalinės, plastikinės, gamyklinės ir akmens masės plytelių grindjuostės. Naudojama 

grindjuosčių sistema su firminiais tvirtinimo elementais, kampiniais elementais.. Spalva ir grindjuostės profilis 
parenkamas DP metu, derinant grindjuosčių spalvą pagal grindų dangos, durų spalvas. 

 
Teptinė hidroizoliacija 
Įrengiant drėgnas patalpas, labai svarbu užtikrinti konstrukcijų sandarumą. Neužtenka grindis ar sienas 

išklijuoti keraminėmis plytelėmis. Plytelių klijai ir siūlėms užpildyti naudojamas cementinis mišinys yra porėti, 
todėl sudaromos puikios sąlygos drėgmei ir vandeniui prasiskverbti. Norint išvengti drėgmės sukeliamų 
padarinių - pelėsių ir bakterijų atsiradimo, vandens pratekėjimo į žemiau esančias patalpas -prieš klijuojant 
plyteles, paviršių visuomet būtina ištepti hidroizoliaciniu sluoksniu. Tam patogiausia naudoti teptinę 
hidroizoliacinę mastiką. Teptinė hidroizoliacinė mastika gali būti pagaminta su bitumu arba sintetiniu kaučiuku. 

Bet vidaus patalpose sveikatai kenksmingų bituminių mastikų naudoti negalima. Hidroizoliaciją svarbu 
tinkamai įrengti visoje drėgnoje patalpoje. Ji turi tapti dalimi visumos, kuriai priklauso drėgmei sienų glaistai, 
lyginamasis mišinys, gruntas, plytelių klijai, siūlių užpildymo glaistai ir silikonas, taip pat kanalizacijos trapo bei 
kampų tvirtinamosios juostos. Sistemą turi sudaryti vieno gamintojo medžiagos, nes tik taip bus užtikrintas jų 
tarpusavio suderinamumus ir kokybė. Pagrindo gruntavimas. Dažnai problemų kelia blogas hidroizoliacinės 
mastikos sukibimas su pagrindu. Tai dažniausiai lemia dvi priežastys: trupantis arba silpnas pagrindas ir 
netinkamos gruntavimo priemonės. Montuotojai privalėtų naudoti tik tos pačios įmonės pagamintas gruntavimo 
priemones ir hidroizoliacinę mastiką. Nesilaikant instrukcijų ir rekomendacijų, medžiagos tarpusavyje gali 
nederėti, hidroizoliacija prie grunto neprikibs. Pjaunant plyteles, ant grindų byra jų atliekos, galinčios pažeisti 
elastingą hidroizoliacijos sluoksnį. Visuomet pirmiausia reikėtų paruošti sienas - ištepti hidroizoliacija ir išklijuoti 
plytelėmis. Vėliau reikia hidroizoliuoti grindis, jas išklijuoti plytelėmis ir užpildyti siūles. Vidiniuose ir išoriniuose 
kampuose, siūlėse ir skirtingų medžiagų sudūrimo vietose reikia naudoti tvirtinamąsias juostas. Tvirtinamosios 
medžiagos turi būti tinkamai padengtos mastika, kad susidarytų tolygus, homogeninis sluoksnis. Tvirtinamoji 
juosta turi būti įspaudžiama į ką tik išteptą hidroizoliacinės mastikos sluoksnį taip, kad neliktų oro burbuliukų ir 
medžiaga nesusiraukšlėtų. Jei bus raukšlių ar oro burbuliukų, hidroizoliacijos sluoksnis nebus sandarus. 
Klijuojant plyteles ant hidroizoliacijos, reikia naudoti elastingus klijus. 



   
 

 
Plastikinė kampų apsauga 
Lanksti plastikinė kampų apsauga, skirta įspėjimui ir kolonų, įvažiavimo kampų, ir autotransporto 

apsaugai. Ryškios šviesą atspindinčios juostos leidžia lengvai pastebėti kliūtį tamsiu paros metu. Apsauginių 
kampų aukštis - 300mm, j ie gali būti jungiami po kelis elementus. Pagrindo spalva geltona. Atspindinčios 
juostos spalvos - juoda - geltona arba raudona – balta. 

 
Kiti gaminiai 
Fasadų grotelės 
Žaliuzi grotelės įrengiamos vėdinimo angose fasaduose, vėdinimo šachtose ant stogo. Visos žaliuzi 

grotelės turi būti pagamintos gamykloje iš milteliniu būdu dažytų atmosferos poveikiams atspariais dažais 
aliuminio arba plieno profilių nereguliuojamos. Išorės žaliuzi grotelės turi būti tokios konstrukcijos, kad sulaikytų 
atmosferinius kritulius. Grotelės turi būti patikimai įtvirtintos sienose. Vėdinimui skirtos grotelės turi būti su 
apsauginiu tinkleliu. Grotelių oro pralaidumas turi atitikti ŠV projekto dalyje nurodytus parametrus. Grotelių 
rėmelis turi būti iš kampuočių. Visos grotelės turi būti vienodo dizaino. Grotelių spalva turi derėti prie aplinkinių 
paviršių spalvos. Išoriniai gaminių paviršiai turi būti lygūs, nesulankstyti. Siūlės turi būti lygios. Sandūros su 
kitomis konstrukcijomis turi būti patikimai užsandarintos. 

 
Metalinės grotelės kojų valymui 
Grotelės kojų valymui turi būti pagamintos iš nerūdijančio arba karštai galvanizuoto plieno. Suvirinimo 

vietos turi būti gerai nuvalytos, o grotelės padengtos atsparia galvanine danga. 
Reikalavimai gaminių kokybei analogiški kaip ir žaliuzi grotelėms. Patiekiamos kaip gatavas gaminys, 

kurio kokybė neprastesnė kaip firmos ACO. 
 

Išorės ir vidaus turėklai 
Turėklai turi būti įrengti visiems laiptams pastato išorėje ir viduje kaip nurodyta brėžiniuose. Patiekiami 

kaip gamyklinis gaminys. Visi turėklų elementai- iš metalinių vamzdžių arba kaip nurodyta bėžiniuose. Turėklų 
aukštis, priklausomai nuo montavimo vietos, turi būti 900 - 1200 mm. Turėklai sujungti su aikštele ir stovais 
varžtais kaip nurodyta konstrukciniuose brėžiniuose. Kitos jungtys -suvirintos. Visi turėklų elementai turi būti 
patikimai įtvirtinti,išdėstyti atstumais užtikrinančiais saugią eksploataciją. Turėklai, aprėminantys angas 
pastatų perdangose, turi būti su apsauginiu borteliu iškylančiu virš grindų paviršiaus ≥140 mm. Jungtys turi 
būti lygios, visuose paviršiuose neturi būti aštrių kampų ir briaunų. Visos metalinės turėklų dalys turi būti 
cinkuotos ar nudažytos metalui skirtais dažais kaip nurodyta brėžiniuose. Dažai turi būti atsparūs trinčiai, 
valymo priemonėms ir atmosferos poveikiams. Visi turėklai turi būti įrengti atsižvelgiant į 
saugumo reikalavimus ir reikalavimus žmonėms su negalia. 
 

TVIRTINIMO DETALĖS 

Visi metaliniai tvirtinimo gaminiai (vinys, medsraigčiai, inkarai ir kt.) naudojami tik su galvine antikorozine 
apsauga. Metalinės karkaso jungimo detalės naudojamos galvanizuotos arba dažytos epoksidiniais 
antikoroziniais dažais dviem sluoksniais. 
Gipso kartono plokščių tvirtinimui naudojami galvanizuoti arba oksiduoti medsraigčiai. 
Laikančių konstrukcijų tvirtinimui naudojamos stačiakampio profilio prasuktos arba rantytos cinkuotos vinys ir 
medsraigčiai. 
Jeigu bus naudojamos ne gamyklinės gamybos juodo metalo tvirtinimo detalės arba profiliai – jie turi būti nuvalomi 
nuo rūdžių ir padengti antikorozine apsauga dažant arba cinkuojant. 
Visi metalinių detalių, jas sumontavus, pažeisti paviršiai turi būti papildomai padengti antikorozine apsauga 
dažant. Dažų tipas turi atitikti prieš tai buvusiam. 
Galima naudoti įvairių firmų tiekiamus tvirtinimo elementus, jeigu jų stiprumo rodikliai atitinka nurodytiems. 
. 
 

 
4. Nurodymai pastato išorės ir vidaus priežiūrai 

 
Teritorijos priežiūra 
Teritorija turi būti tvarkinga, nuolat valoma, gamybos atliekos, šiukšlės, sausa žolė, lapai išgabenami į 

specialiai paruoštas vietas. 
Šiukšles, augalinės kilmės atliekas leidžiama deginti tik sugrėbtas (surinktas) į krūvas ne arčiau kaip 30 

m nuo statinių. Palikti be priežiūros deginamas šiukšles, augalinės kilmės atliekas ir besikūrenančius laužus 
draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti. 



   
 

Privažiavimo ir priėjimo keliai prie pastatų,  
vandens telkinių turi būti laisvi ir tvarkingi. Priešgaisriniuose tarpuose tarp pastatų draudžiama laikyti 
medžiagas, įrengimus, tarą ir statyti transporto priemones. 

Apie kelių remontą arba kitas priežastis, trukdančias privažiuoti gaisrinėms mašinoms, būtina pranešti 
priešgaisrinei apsaugai ir pastatyti ženklus, nurodančius apylankos kryptį. 
Į teritoriją, kurioje gali susikaupti lengvai užsiliepsnojančių ir degių skysčių (toliau - LU ir DS), garų arba dujų, 
transporto priemonėms įvažiuoti draudžiama. Tokiose vietose turi būti pastatyti įspėjamieji ženklai. 

Mechanizuoti įvažiavimo vartai privalo turėti įrenginius, leidžiančius juos atidaryti rankomis bet kuriuo 
paros metu. Ties pagrindinio įvažiavimo vieta į įmonės teritoriją reikia įrengti pastatų ir vandens telkinių 
išdėstymo schemą. 

Įmonės teritorija turi būti aptverta ir joje turi būti ne mažiau kaip dvi sutvarkytos išvažos į 
kelią. Teritorijoje turi būti pažymėtos mašinų stovėjimo vietos. 
Rūkyti leidžiama tik tam skirtose vietose. Prieigose prie šių vietų turi būti atitinkami įspėjamieji ženklai 

arba užrašai. 
. 

PASTABOS: 
• Naudojant kitokio tipo gesinimo medžiagą, būtina atsižvelgti į jos gesinimo savybes ir 
gamintojo standartą, taip pat į techninių sąlygų reikalavimus. 
• Elektros įrenginius, turinčius įtampos (iki 1000 V), veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC 
klasės gesintuvais. 

 
• Pastatų ir patalpų priežiūra 

Naudojant statinius privaloma laikytis priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų 
per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę. 

Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti neužkrauti, parengti žmonėms evakuoti. Iš vidaus durys 
evakuaciniuose išėjimuose turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. Draudžiama jas užkalti ar užrakinti iš 
lauko. Prie įėjimo į gamybines patalpas ir sandėlius turi būti nurodytos jų pavojingumo sprogimo ir gaisro 
atžvilgiu kategorijos. Didesnėse kaip 50 m2 Cg pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijų patalpose 
turi būti pakabintos priešgaisrinės saugos instrukcijos. 

Rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose 
vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms. 

Po laiptais draudžiama įrengti sandėliavimo paskirties patalpas. Sanitarinėse techninėse 
nišose draudžiama laikyti degias medžiagas ir preparatus. 

Draudžiama naudotis atvira ugnimi Cg pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijų 
patalpose. Evakuacijos keliuose grindų danga turi būti pritvirtinta. 
Kai kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą 

konstrukcijos storį turi būti užsandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios 
kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai. Taip pat turi būti padidintas kabelių atsparumas ugniai 
ne mažiau kaip 0,3 m į šonus nuo statybinių konstrukcijų. 

Pastatuose ir statiniuose įvairių komunikacijų vamzdynus draudžiama atšildyti atvira ugnimi. 
Šiukšlinės evakuacijos keliuose, darbuotojų buitinėse patalpose turi būti nedegios. Vėdinimo įrenginių, elektros 
skydinių bei kitų techninių patalpų durys turi būti užrakintos, o įrengtos priešgaisrinėse sienose bei pertvarose 
– uždarytos gaisro metu. 

Plauti ir valyti grindis, sienas, įrenginius, taip pat drabužius leidžiama tik tam tikslui naudoti 
skirtomis valymo ir skalbimo priemonėmis. 

Visuomeninės paskirties pastatų budintis personalas privalo turėti žibintuvėlius, instrukciją, nustatančią 
jų veiksmus kilus gaisrui ar ištikus avarijai, specialiųjų ar avarinių tarnybų bei atsakingų valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų telefono ryšio numerius. 

Vandeniui ir maistui šildyti pastatuose turi būti įrengtos specialios patalpos. 
Koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose turi būti evakuacijos kryptį nurodantys 

ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško. Draudžiama 
degias medžiagas ir tarą sandėliuoti ant rampų ir prie statinių. Pastatuose ir statiniuose įspėjimo apie 
gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos parenkamos ir įrengiamos pagal teisės aktų reikalavimus. 

Priešgaisrinių durų, vartų, liukų sandarumo tarpiklių, savaiminio užsidarymo mechanizmų būklė 
eksploatavimo metu periodiškai turi būti tikrinama. Jie turi būti veikiantys. Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti 
teisės aktų reikalavimus. 

Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą ir 



   
 

gaisrinius čiaupus, turi būti išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas 
bent vienas kiekvienos rūšies ženklas. 

Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių. 
Nešiojamieji gesintuvai turi atitikti LST EN 3 standartų serijos arba lygiaverčio Europos standarto 

ar kito Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtinto normatyvinio 
dokumento reikalavimus. 

Gaisrų klasių žymėjimas turi atitikti LST EN 2:1996 „Gaisrų klasifikavimas“ arba lygiavertį 
Europos standartą ar kitą Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų 
patvirtintą normatyvinį dokumentą: 

A klasė – kietųjų (dažniausiai organinių) medžiagų gaisrai, kai degimas vyksta susidarant įkaitusioms 
anglims; 

B klasė – skystųjų arba galinčių suskystėti kietųjų medžiagų gaisrai; C klasė – dujų gaisrai; D klasė – 
metalų gaisrai. 

C klasė – dujų gaisrai; 
D klasė – metalų gaisrai. 
Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių 

tinkamumą gaisrui gesinti, efektyvumą pagal LST EN 3 standartų serijos arba lygiaverčio Europos standarto 
ar kito Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtinto normatyvinio 
dokumento reikalavimus, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų 
savybes, taip pat patalpų pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu kategoriją, jose naudojamų ir laikomų 
medžiagų fizikines bei chemines savybes. 

Technologinių įrenginių apsaugai gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal 
technologinius reikalavimus. 

Kilus gaisrui, kurį galima priskirti įvairioms klasms, pirmenybė turi būti teikiama 
universaliam gesintuvui. 

Jei patalpoje yra elektros įrenginių, turinčių įtampos, tai ne mažiau kaip 50 % jose esančių gesintuvų 
turi būti tinkami elektros įrenginiams gesinti neišjungus įtampos. 

Patalpose gesintuvai turi būti išdstyti 
tolygiai. Gesintuvų skaičius 
parenkamas taip: 

1.   nustatoma galimo gaisro klas, atsižvelgiant į naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines 
savybes; 

2.   parenkamas gesintuvas su atitinkama gesinimo medžiaga; 
3.   apskaičiuojamas nešiojamųjų gesintuvų skaičius; 
4.   apskaičiuojamas vežiojamųjų gesintuvų skaičius . 

Jei patalpos plotas yra mažesnis už skaičiuojamąjį, gesintuvų skaičius apskaičiuojamas 
proporcingai tam plotui. 

Jei patalpos plotas mažesnis kaip 50 m2 (išskyrus gamybines ir sandlių, taip pat technins 
paskirties patalpas), gesintuvus galima statyti bendro naudojimo koridoriuose ir vestibiuliuose. Gesintuvų 

skaičius nustatomas pagal bendrą visų patalpų plotą
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Naujai projektuojami pamatai 300mm

Sutartinia žymėjimai

Nauja daugiasluoksnių panelų siena
Daugiasluoksniai paneliai Ei-45
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Pirmo aukšto patalpu eksplikacija
Nr.
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Produktų atidavimas
Sandėlininko kabinetas
Produktų sandėlis
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Žaliavų priėmimas
CO2 ekstrakcijos patalpa
Ekstrakcija etanoliu patalpa
Vyrų persirengimo patalpa
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Molek dist D class
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Tirp regen D class
Koridorius D class
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Vartų sandariklis DSE-S-G-V HÖRMANN
Ištraukiama dalis 1,60 M

Vartų sandariklis DSE-S-G-V HÖRMANN
Ištraukiama dalis 1,60 M

101

102

103

104

105

106

107

109

110

112

113
114

115

116

117

118

119

120

121122

123

124

108

111

110.1110.2110.3

110.4

110.5

110.6 110.7
110.8 110.9

110.10 110.11

110.12

125

115,1

126

127

Viso: 917.99

Naujai projektuojami pamatai 300mm

Sutartinia žymėjimai

Nauja daugiasluoksnių panelų siena EPS (W/(m2×K) 0.19
Blokelių mūro siena Ei-45-100 mm

G/K 100 mm
G/K Ei-45-100 mm
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Vėdinimo agregatai

OSB plokštė 22 mm

Viso: 917.99

Naujai projektuojami pamatai 300mm

Sutartinia žymėjimai

Nauja daugiasluoksnių panelų siena EPS (W/(m2×K) 0.19
Blokelių mūro siena Ei-45-100 mm

G/K 100 mm
G/K Ei-45-100 mm
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Pirmo aukšto patalpu eksplikacija
Nr.
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Patalpos pavadinimas
Produktų atidavimas
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Produktų sandėlis
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Žaliavų priėmimas
CO2 ekstrakcijos patalpa
Ekstrakcija etanoliu patalpa
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Šaltas produktų sandėlis
Chromatografija D class
Molek dist D class
Dekarboks D class
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Koridorius D class
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Moterų persirengimo patalpa
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Vartų sandariklis DSE-S-G-V HÖRMANN
Ištraukiama dalis 1,60 M

Vartų sandariklis DSE-S-G-V HÖRMANN
Ištraukiama dalis 1,60 M
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Viso: 917.99
Įrangos eksplikacija

1. Rotacinis garintuvas tirpiklių po chromatografijos sutvarkymui
2. Dekarboksilinimo reaktorius
3. Pope scientific distiliatorius
4. CO2 superkritinis chromatografas
5. Biotage chromatografas
6. Oro kompresorius
7. Vandens šildytuvas FFE
8. Krentančio sluoksnio garintuvas
9. Etanolio ekstrakcija
10. Žemos temperatūros šaldiklis
11. subkritinis CO2 ekstraktorius
12. CO2 superkrizinis ekstraktorius 2x100L
13. Krentančio sluoksnio garintuvas didesnis
14. Chilleris 2x50 sistemai
15. CO2 superkrizinis ekstraktorius 2x100L
17. Chilleris 2x100 sistemai
18. Šaldiklis cirkuliatorius -60°C~
19. Šaldiklis cirkuliatorius -10C
20. Šaldiklis cirkuliatorius -80°C~
21. Filtravimo sistema DrainDroyd

Jungtis kriauklei KŠ+kanalizacija

Jungtis karcher plovimui h-30 cm

Trapas vandens surinkimui

Naujai projektuojami pamatai 300mm

Sutartinia žymėjimai

Nauja daugiasluoksnių panelų siena EPS (W/(m2×K) 0.19
Blokelių mūro siena Ei-45-100 mm

G/K 100 mm
G/K Ei-45-100 mm
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UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel . 865020020 Direktorius L.Blauzdavičius , I.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.3.7

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Pirmo aukšto lubu planas M 1:1, 1:100L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

L17
Vilnius

T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel .
865020020 Direktorius
L.Blauzdavičius MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Dubingių g. 35 Statybos projektas

Pirmo aukšto patalpu eksplikacija
Nr.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
110.1
110.2
110.3
110.4
110.5
110.6
110.7
110.8
110.9
110.10
110.11
110.12
111
112
113
114
115
115,1
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Patalpos pavadinimas
Produktų atidavimas
Sandėlininko kabinetas
Produktų sandėlis
Žaliavų sandėlis
Žaliavų priėmimas
CO2 ekstrakcijos patalpa
Ekstrakcija etanoliu patalpa
Vyrų persirengimo patalpa
Šaltas produktų sandėlis
Chromatografija D class
Molek dist D class
Dekarboks D class
Tirp regen D class
Koridorius D class
PAL D class
MAL D class
Valymo patalpa
Plovykla D class
Kristalizavimas D class
Maišymas ir pilstymas D class
Miltelių pakavimas D class
MAL D class
Koridorius
Techninė zona
Vandens įvadas
Skydinė
Poilsio patalpa
 ofisas
Laboratorija
Tambūras
Rūbinė
Holas
Moterų persirengimo patalpa
Dušas
WC
Dušas
WC
Koridorius
Koridorius
WC neigaliesiems

Palpos plotas
11,01
4,71

88,79
73,33
64,65
64,08
32,19
16,46
15,21
49,73
17,11
15,39
19,43
31,82
5,67
4,20
2,10
8,91
8,91

13,71
11,15
2,59

60,09
79,20
11,30
9,70

10,31
20,43
19,11
2,24
4,16
8,49

24,33
1,54
1,82
1,55
1,83
2,39
5,18
3,38

828,20 m2
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165,293 m2

Vartų sandariklis DSE-S-G-V HÖRMANN
Ištraukiama dalis 1,60 M

Vartų sandariklis DSE-S-G-V HÖRMANN
Ištraukiama dalis 1,60 M
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Viso: 917.99

G/k lubos H-2,40 M

Sutartinia žymėjimai

Lubos atlaikančios viršlėgi iki 50 pa H-2,40 M
Priešgaisrinės g/k lubos EI 45 H-2,40 M

Lubos atlaikančios viršlėgi iki 50 pa H-2,50 M
Lubos atlaikančios viršlėgi iki 50 pa H-4,0 M
Techniniai paviršiai (stogo konstrukcija)
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UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel . 865020020 Direktorius L.Blauzdavičius , I.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.3.8

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Pirmo aukšto grindų planas M 1:1,
1:100

L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

L17
Vilnius

T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel .
865020020 Direktorius
L.Blauzdavičius MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Dubingių g. 35 Statybos projektas

Pirmo aukšto patalpu eksplikacija
Nr.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
110.1
110.2
110.3
110.4
110.5
110.6
110.7
110.8
110.9
110.10
110.11
110.12
111
112
113
114
115
115,1
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Patalpos pavadinimas
Produktų atidavimas
Sandėlininko kabinetas
Produktų sandėlis
Žaliavų sandėlis
Žaliavų priėmimas
CO2 ekstrakcijos patalpa
Ekstrakcija etanoliu patalpa
Vyrų persirengimo patalpa
Šaltas produktų sandėlis
Chromatografija D class
Molek dist D class
Dekarboks D class
Tirp regen D class
Koridorius D class
PAL D class
MAL D class
Valymo patalpa
Plovykla D class
Kristalizavimas D class
Maišymas ir pilstymas D class
Miltelių pakavimas D class
MAL D class
Koridorius
Techninė zona
Vandens įvadas
Skydinė
Poilsio patalpa
 ofisas
Laboratorija
Tambūras
Rūbinė
Holas
Moterų persirengimo patalpa
Dušas
WC
Dušas
WC
Koridorius
Koridorius
WC neigaliesiems

Palpos plotas
11,01
4,71

88,79
73,33
64,65
64,08
32,19
16,46
15,21
49,73
17,11
15,39
19,43
31,82
5,67
4,20
2,10
8,91
8,91

13,71
11,15
2,59

60,09
79,20
11,30
9,70

10,31
20,43
19,11
2,24
4,16
8,49

24,33
1,54
1,82
1,55
1,83
2,39
5,18
3,38

828,20 m2
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Vartų sandariklis DSE-S-G-V HÖRMANN
Ištraukiama dalis 1,60 M

Vartų sandariklis DSE-S-G-V HÖRMANN
Ištraukiama dalis 1,60 M
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Viso: 917.99

Sutartinia žymėjimai

PVC danga
Epoksidinė danga

Naujai projektuojami pamatai 300mm

Sutartinia žymėjimai

Nauja daugiasluoksnių panelų siena EPS (W/(m2×K) 0.19
Blokelių mūro siena Ei-45-100 mm

G/K 100 mm
G/K Ei-45-100 mm
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UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel . 865020020 Direktorius L.Blauzdavičius , I.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.3.10

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Stogo planas M 1:100, 1:1L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

L17
Vilnius

T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel .
865020020 Direktorius
L.Blauzdavičius MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Dubingių g. 35 Statybos projektas
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UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel . 865020020 Direktorius L.Blauzdavičius , I.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.4.1

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Pjuvis 1, 2,3 M 1:100, 1:200L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

L17
Vilnius

T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel .
865020020 Direktorius
L.Blauzdavičius MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Dubingių g. 35 Statybos projektas
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UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel . 865020020 Direktorius L.Blauzdavičius , I.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.4.3

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Fasadas TA A-E, 1-6 M 1:100L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

L17
Vilnius

T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel .
865020020 Direktorius
L.Blauzdavičius MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Dubingių g. 35 Statybos projektas
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Sutartinia žymėjimai

Sandwich tipo paneliai RAL 7035
Tinkuojamas cokolis RAL 7026
Stogo danga bituminė
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UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel . 865020020 Direktorius L.Blauzdavičius , I.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.4.4

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Fasadas TA E-A, 6-1 M 1:100L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

L17
Vilnius

T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel .
865020020 Direktorius
L.Blauzdavičius MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Dubingių g. 35 Statybos projektas
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Sutartinia žymėjimai

Sandwich tipo paneliai RAL 7035
Tinkuojamas cokolis RAL 7026
Stogo danga bituminė
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Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.1 -
A.5.10

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Durų specifikacija
L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas
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Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.1 -
A.5.10

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Durų specifikacija
L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Elektroninis p.

Durų specifikacija

Kodas

D5

D6

D7

D9-EW-30

Gaminys

1 600

2 
10

0

1 200

2 
10

0

1 600

2 
10

0

1 200

2 
10

0

Planas

1 600

1 200

1 600

1 200

Išmatavima
i AxH

1 600x2 100

1 200x2 100

1 600x2 100

1 200x2 100

Technine
specifikacija

Greitaeigiai vartai

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010

Greitaeigiai vartai

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
prieðgaisrinës su

savaiminio
uþdarymo

mechanizmu

Kiekis

1

1

1

1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.1 -
A.5.10

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Durų specifikacija
L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Elektroninis p.

Durų specifikacija

Kodas

D10-EW-
30

D11-EW-
30

D12

D13

Gaminys

1 600

2 
10

0

1 600

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

Planas

1 600

1 600

900

900

Išmatavima
i AxH

1 600x2 100

1 600x2 100

900x2 100

900x2 100

Technine
specifikacija

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
prieðgaisrinës su

savaiminio
uþdarymo

mechanizmu

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
prieðgaisrinës su

savaiminio
uþdarymo

mechanizmu

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010

Kiekis

1

1

1

1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.1 -
A.5.10

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Durų specifikacija
L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Elektroninis p.

Durų specifikacija

Kodas

D14

D15

D16-EW-
30

D17

Gaminys

900

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

Planas

900

900

900

900

Išmatavima
i AxH

900x2 100

900x2 100

900x2 100

900x2 100

Technine
specifikacija

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
prieðgaisrinës su

savaiminio
uþdarymo

mechanizmu

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010

Kiekis

1

1

1

1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.1 -
A.5.10

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Durų specifikacija
L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Elektroninis p.

Durų specifikacija

Kodas

D17,1w

D18

D19

D20

Gaminys

1 000

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

Planas

1 000

900

900

900

Išmatavima
i AxH

1 000x2 100

900x2 100

900x2 100

900x2 100

Technine
specifikacija

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010

Kiekis

1

1

1

1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.1 -
A.5.10

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Durų specifikacija
L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Elektroninis p.

Durų specifikacija

Kodas

D30

D31w

D32w

D33-EW-
30

Gaminys

900

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

1 200

2 
10

0

Planas

900

900

900

1 200

Išmatavima
i AxH

900x2 100

900x2 100

900x2 100

1 200x2 100

Technine
specifikacija

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010

Vidaus durys su
spyna rakinama ið
vidaus spalva balta

RAL 9010

Vidaus durys su
spyna rakinama ið
vidaus spalva balta

RAL 9010

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
prieðgaisrinës su

savaiminio
uþdarymo

mechanizmu

Kiekis

1

1

1

1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.1 -
A.5.10

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Durų specifikacija
L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Elektroninis p.

Durų specifikacija

Kodas

D34

D35

D36

LD1

Gaminys

1 600

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

1 200

2 
10

0

Planas

1 600

900

900

1 200

Išmatavima
i AxH

1 600x2 100

900x2 100

900x2 100

1 200x2 100

Technine
specifikacija

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010

Lauko durys, su
spyna RAL 7037

Kiekis

1

1

1

1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.1 -
A.5.10

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Durų specifikacija
L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Elektroninis p.

Durų specifikacija

Kodas

LD2

LD3

LD4

LD5

Gaminys

1 200

2 
10

0

1 200

2 
10

0

1 000

2 
10

0

1 600

2 
10

0

Planas

1 200

1 200

1 000

1 600

Išmatavima
i AxH

1 200x2 100

1 200x2 100

1 000x2 100

1 600x2 100

Technine
specifikacija

Lauko durys, su
spyna RAL 7037

Lauko durys, su
spyna RAL 7037

Lauko durys, su
spyna RAL 7037

Lauko durys, su
spyna RAL 7037

Kiekis

1

1

1

1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.1 -
A.5.10

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Durų specifikacija
L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Elektroninis p.

Durų specifikacija

Kodas

LD6

LD7

LD8

LV1

Gaminys

1 600

2 
10

0

900

2 
10

0

1 000

2 
10

0

2 500

4 
00

0

Planas

1 600

900

1 000

2 500

Išmatavima
i AxH

1 600x2 100

900x2 100

1 000x2 100

2 500x4 000

Technine
specifikacija

Lauko durys, su
spyna RAL 7037

Lauko durys, su
spyna RAL 7037

Lauko durys, su
spyna RAL 7037

Automatiniai lauko
vartai, RAL 7037

Kiekis

1

1

1

1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.1 -
A.5.10

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Durų specifikacija
L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Elektroninis p.

Durų specifikacija

Kodas

LV2

Gaminys

2 500

4 
00

0

Planas

2 500

Išmatavima
i AxH

2 500x4 000

Technine
specifikacija

Automatiniai lauko
vartai, RAL 7037

Kiekis

1

37



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.11
-

A.5.14

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

D class durų specifikacija
L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Elektroninis p.

D zona

Kodas

DD1

DD2

DD2.1

DD3

Gaminys

900

2 
10

0

1 200

2 
10

0

1 200

2 
10

0

900

2 
10

0

Planas

900

1 200

1 200

900

Išmatavimai
AxH

900x2 100

1 200x2 100

1 200x2 100

900x2 100

Technine
specifikacija

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms, su
interlock sistema
su durim DD2,1

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms, su
interlock sistema

su durim DD2

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms

Kiekis

1

1

1

1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.11
-

A.5.14

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

D class durų specifikacija
L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Elektroninis p.

D zona

Kodas

DD4

DD5

DD6

DD7

Gaminys

900

2 
10

0

1 000

2 
10

0

1 000

2 
10

0

900

2 
10

0

Planas

900

1 000

1 000

900

Išmatavimai
AxH

900x2 100

1 000x2 100

1 000x2 100

900x2 100

Technine
specifikacija

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms

Kiekis

1

1

1

1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.11
-

A.5.14

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

D class durų specifikacija
L. Blauzdavičius

2021-05-07

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Elektroninis p.

D zona

Kodas

DD8

DD9

DD10

DD10.1

Gaminys

1 200

2 
10

0

1 200

2 
10

0

1 600

2 
10

0

1 600

2 
10

0

Planas

1 200

1 200

1 600

1 600

Išmatavimai
AxH

1 200x2 100

1 200x2 100

1 600x2 100

1 600x2 100

Technine
specifikacija

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms, su
interlock sistema
su durim DD10,1

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms, su
interlock sistema
su durim DD10

Kiekis

1

1

1

1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.5.11
-

A.5.14

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
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-L17
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Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius
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Elektroninis p.

D zona

Kodas

DD11

DD12

DD13

DD14

Gaminys

1 200

2 
10

0

1 200

2 
10

0

1 200

2 
10

0

1 200

2 
10

0

Planas

1 200

1 200

1 200

1 200

Išmatavimai
AxH

1 200x2 100

1 200x2 100

1 200x2 100

1 200x2 100

Technine
specifikacija

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms

Vidaus durys su
spyna spalva balta

RAL 9010,
atsparios

cheminëms valymo
medþiagoms

Kiekis

1

1

1

1

16
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Langų specifikacija

Aukštas
Pirmo aukðto planas

Kodas

LL2

LL3

LL4

LL5

LL6

LL7

Gaminys

900

80
0

900

80
0

900

80
0

2 000

80
0

900

80
0

900

80
0

Planas

900

900

900

2 000

900

900

Išmatavima
i AxH

900x800

900x800

900x800

2 000x800

900x800

900x800

Technine specifikacija

Lauko langas, RAL 7037

Lauko langas, RAL 7037

Lauko langas, RAL 7037

Lauko langas, RAL 7037

Lauko langas, RAL 7037

Lauko langas, RAL 7037

Kiekis

1

1

1

1

1

1
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Aukštas Kodas

LL8

LL-1

Gaminys

900

80
0

900

80
0

Planas

900

900

Išmatavima
i AxH

900x800

900x800

Technine specifikacija

Lauko langas, RAL 7037

Lauko langas, RAL 7037

Kiekis

1

1

8
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-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2021-05-07

2021-05-07

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Elektroninis p.

Langu specifikacija

Aukštas
Antro aukðto planas

Kodas

ST1

ST2

ST3

ST4

Gaminys

900

1 
10

0

900

1 
10

0

900

1 
10

0

900

1 
10

0

Planas

900

900

900

900

Išmatavimai
AxH

---

---

---

---

Technine specifikacija

Stoglangis, RAL 7037,
atidaromas ranka

Stoglangis, RAL 7037,
atidaromas ranka

Stoglangis, RAL 7037,
atidaromas ranka

Kiekis

1

1

1

1

4
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0 2020-05
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1 1
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NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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