
 
 

Projektą parengė: UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel . 865020020 
Direktorius L.Blauzdavičius 

 
Statytojas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tvirtinu: UAB "Merkadus" 
 

   

Kompleksas: 
 
 
 
 

Statinio kategorija: 

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis 
Dubingių g. 35 Statybos projektas 
 
 
 
neypatingas 

Stadija: Techninis projektas 
Dalis: 1 BENDROJI DALIS BD 

Tomų: 
Išleidimo data: 

Projekto Nr.: 

1 
2020 09 30 
L17 

 
Projekto autorius: 

 
        Projekto vadovas: 

 

 

L.Blauzdavičius atestato nr A1997 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

AV 
 VILNIUS  



Kompleksas MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis Dubingių g. 35 statybos projektas  
L17-TP 

 

 
 

 

01.01. PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

NR. ŽYM. BYLOS PAVADINIMAS 

TOMAS I  BD BENDROJI DALIS 

TOMAS II SP SKLYPO SUTVARKYMO DALIS 

TOMAS III SA ARCHITEKTŪROS DALIS 

TOMAS IV VN VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 

TOMAS V LVN LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 

 



 
 

Turinys 
 

 
 
 

Eil 
Nr. 

Laikmena Rinkme 
nos 

lapų sk 

Laida 
Pavadinimas 

Dokumentų 
lapų 
sk. 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

44 

  BENDROJI DALIS (BD) PRIEDAI lapų lapas 

2.  Turinys 1 2 
3.  Bendrieji statinio rodikliai 1 3 

4. Aiškinamasis raštas 

5.  Projektavimo duomenys 2 4-5 

6.  Sklypo planas 1 5 

7.  Architektūriniai sprendiniai 4 5 

8.  Higiena, sveikata 2 5-6 

9.  Konstrukciniai sprendiniai 2 8 

10.  Gamtinės aplinkos apsaugos priemonės 1 8 

11.  Inžineriniai tinklai 2 8 

12.  Priešgaisriniai reikalavimai 3 9-19 

13.  Bendroji techninė specifikacija 15 20-33 

14.  Projektavimo užduotis 1 34 

17.  Moletų tinklų tecninės prisijungimo sąlygos 1 35 

18  Projektui parengti naudotos licencijuotos 
projektavimo programinės įrangos sąrašąs 

1 36 

BENDROSIOS (BD) DALIES BRĖŽINIAI 
19 

 
1 

 
44 

0 Situacijos chema M 1:500 1 37 
20 0 Sklypo planas M 1:500 1 38 
21 0 Sklypo dangų planas  M 1:500 1 39 
22 0 Vertikalinis sklypo planas M 1:500 1 40 
23 0 Suvestinis inžinerinių tinlų planas  M 1:500 1 41 
24 0 Mazgai 1 42-44 



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 I. SKLYPAS
1 sklypo plotas 
2 sklypo užstatymo intensyvumas  
3 sklypo užstatymo tankumas 
4 Automobilių stovėjimo vietų skaičius 

m2 

% 
% 
Vt. 

6422 
14,37 
13,84 
7 

STATYTOJAS :  

Tvirtinu: UAB "Mercadus" 

Statinio projekto vadovas  A 1997 L.Blauzdavičius 

II. PASTATAI
1. Negyvenamieji pastatai: MTEP 

Technologinis centras
Pagalbinio ūkio pastatas 
1.1. paskirties rodikliai ( gamybos (kitos veiklos), 
paslaugų apimtys, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai) 
1.2. bendrasis plotas 
1.4. pagrindinis  
1.5  pagalbinis  
1.3  pastato tūris        
1.4  aukštų skaičius 
1.5. pastato aukštis       
1.6. energinio naudingumo klasė 
1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė 
1.8. pastato ugniai atsparumo laipsnis 

m2 

m2 

m2 

m³
vnt.
m 

vnt 

917,99 
751,21 
165,98 
6410 

2 
9,20 
A+ 
C 
II 

3 IV. INŽINERINIAI TINKLAI, NUOTEKŲ VALYKLA
( nuotekų valyklos ir nuotekų kaupimo rezervuarai) 1

vnt. 
nesudėtingas statinys II grupė 

4. vandentiekio tinklo ilgis
5. vamzdžio skersmuo
6. nuotekų tinkle ilgis
7. vamzdžio skersmuo

m 
mm2 
m 
mm2 

28 
32 
5 

110 

Našumas 0,8 m3 

3 IV. INŽINERINIAI STATINIAI
1. Transfarmatorinė
2. Tvenkinys

m2 

m2 
36 
504 

Našumas 5 m3 
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 ĮVADAS 

1. PROJEKTAVIMO DUOMENYS: 

PRADINIAI DUOMENYS 
 
Topografinė nuotrauka. 
Pažymėjimas apie ntr įregistruotą turtą, , 
Kadastrinis žemės sklypo planas  
 
Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas LR įstatymai: 
 
1. LR Statybos įstatymas. 2001.11.08, Nr. IX-583. Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 iki 2020-12-31 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.1992 ,Nr. 5-75, Suvestinė redakcija nuo 2020-07-10 iki 2020-12-31 
3. LR žemės įstatymas. 2004 Nr. I-446. Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01 iki 2020-12-31 
4. LR Teritorijų planavimo įstatymas.1995.12.12,Nr. I-1120, Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-
12-31 
5. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. VIII-787, Suvestinė redakcija nuo 2020-11-04 iki 2020-
12-31 
 
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
 
STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 
 STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas  
 
Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 
 
 STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 
STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys 
STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 



STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
 
Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 
 
1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos. 
2. RSN 37-90. Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo sistemų įrengimo 
taisyklės. 
3. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės ; 
4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos . Projektavimo ir įrengimo taisyklės; 
5. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės ; 
6. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai . Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
 
Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: kurių sprendiniai TP turi 
būti įgyvendinami: 
 
1. HN 35: 2002 Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų 
ribinės vertės 
2. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės 
vertės ir matavimų reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos SAM 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu 
Nr. V-770 
3. HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 30 d. 
įsakymu Nr. V-520 
4. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“, patv. LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 
5. HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos 
ministro 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1220 
 

BENDRIEJI DUOMENYS 
 
STATYBOS RŪŠIS: Nauja statyba 
STATINYS: Gamybinė 
STATYTOJAS: UAB "Merkadus" 
ARCHITEKTAS: L.Blauzdavičius 

STATINIO VIETA,  Molėtų r. sav. Joniškis 
 PARKAVIMAS: automobilių stovėjimas numatomas sklype 
RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU:. Viena sklypo kraštinė ribojasi su keliu, kitos su privačiais sklypais. 
KLIMATO SĄLYGOS IR RELJEFAS: klimatas rytų Lietuvos. Žemės paviršius projektuojamo objekto vietoje žemėja iš 
šiaurės rytų į pietvakarius. Sklype yra saugotini medžiai 
STATINIO KATEGORIJA: neypatingas statinys. 

SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 
1. SKLYPO PLANAS 

 
2.1 SKLYPO CHARAKTERISTIKA 
Sklypo planas parengtas atsižvelgus į  "Specialiasias žemės ir miško naudojimo sąlygas" 
  

Projektuojama sklype, esančiame Molėtų r. sav. Joniškis. Projektuojamo sklypo plotas – 6422 m2. Sklypo 
reljefas su nuolydžiu į pietvakarius.  Žemės paviršius yra tarp 188,99 ir 188,55 absoliutinių altitudžių. Žemės reljefas 
sklype lygus. Sklype yra saugotinų medžių, kai kurie medžiai bus kertami suderinus kirtimą arba atpirkimą su rajono 
žemės ūkio skyrium. 

 
2.2   SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 
 

Į sklypą patenkama projektuojamu įvažiavimu rytinėje pusėje.į projektuojamą pastatą bus pristatomi mažų gabaritų 
kroviniai bus naudojamas transportas iki 9m ilgio 
 
Parkavimo vietų skaičiavimas 
 



Gamybos ir pramonės paskirties pastatai 1 vieta 200 m2 darbo patalpų ploto-sandeliu plotas 361m2-2 vietos 
Gamybinės patalpos-1 vieta 100 m2, gamybos patalpų-481 plotas-5 vt. 
Viso 7 vt 
Vertikalus suplanavimas 
 
Sklypo vertikalinis planasprojektuojamas jį pritaikant prie esamo reljefo nuolydžiai formuojami minimalūs. 

 
Dangos 
 
sklype projektuojamos betoninės trinklelių ir šaligatvio dangos 
 
Sklype projektuojamas tvenkinys tvenkinio dydis parenkamaspagal vandens poreikį reikalingą  vidaus ir lauko 
gesinimo darbams kuris yra Lauko gesinimui 270 m3 vidaus 59 m3, ivetinus dumblo susidarantį dumblo kiekį, 
nugaravimą, ledo kiekį žiema, parenkamas reikalingas tvenkinio dydis, kadangi pagal geologinių tyrinėjimų ataskaitą 
gruntinis vanduo yra aukštai papildomai izoliuoti tvankinio dugną nėra poreikio 
 

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

 
3.1 PLANINIS – TŪRINIS SPRENDIMAS 
 

Pritaikius GMP standartą keičiami archcitektūrinės dalies planai, dėl to pastatas padidėja per 30 M2, 

todėl projektas skiriasi nuo pradinės stadijos sprendinių. 

Projektuojamas gamybinis pastatas. Gamybinis pastatas bus vieno aukšto, jame irengiamos ivairių 

paskirčių patalpoa, sandėliavimo, gamybos ir administracinės. Viename gale bus ivažiavimo vartai, 

sandėliavimo patalpos , labaratorija ir gamybos patalpos. Dministracinės ir techninės patalpos numatytos 

antrame aukšte. 

Proceso aprašymas 

MTEP Technologinio centro technologijos aprašymas 
Vykdant projektą bus kuriamos naujos funkcionaliųjų ingredientų gamybos technologijos ar jų elementai iš 

botaninių žaliavų modeliuojant jų beatliekinio biorafinavimo procesus, taip pat kuriami fitokanabinoidų preparatai iš 
pluoštinių kanapių lapų ir žydinčių dalių, bei sukurti naujų farmacijos priemonių, tokių kaip žvakutės, iš pluoštinės 
kanapės žaliavų prototipai bei bandomoji gamyba. 

Statomas MTEP technologinio centro pastatas ir technologija turi atitikti Geros higienos taisykles bei RVSVT 
reikalavimus. 

Iš pluoštinių kanapių augintojų, registruotų Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, išdžiovintos ir sumaltos 
pluoštinių kanapių botaninės dalys (stiebai, lapai, žiedynai, šaknys) bus iškraunamos patalpoje 1. Ryšium su tuo, kad 
būtina užtikrinti geros higienos bei RVSVT reikalavimus, žaliavos bus vežamos išdžiovintos ir sumaltos, nes tiek 
džiovinimo, o ypač malimo metu susidaro daug dulkių, kurias sunku sugaudyti, išvalyti orą ir užtikrinti reikalaujamą 
švaros lygį. Iškrautos žaliavos bus sandėliuojamos sandėlyje Nr. 2. Jeigu kažkokiems MTEP darbams reikės 
kažkokių šviežių, nedžiovintų žaliavų, jos iškrovus patalpoje Nr. 1 bus sandėliuojamos šaldytuve Nr. 5, kuriame bus 
palaikoma 0...5°C temperatūra. Taigi, šio šaldytuvo sienos, lubos ir grindys  turi turėti didesnę šiluminę varžą, negu 
kad kitos pastato sienos. 

Žaliava iš sandėlio Nr.2 (jeigu reikėtų – ir iš šaldytuvo  Nr.5)rankiniu/akumuliatoriniu pakrovėju 
transportuojama į patalpą Nr. 3, kuri vadinama ekstrakcijos laboratorija. Joje bus sumontuotas superkrizinio anglies 
dioksido ekstraktorius, kurio talpa galėtų siekti 50 litrų, o ekstraktoriaus parametrai turėtų būti maždaug tokie: 
temperatūra 40°C, slėgis 200-300 barų. Ekstraktorius naudoja skystą anglies dioksidą, todėl jo užpildymui reikės 
skysto anglies dioksido balionų/cisternos, kuri galėtų būti lauke šalia ekstrakcijos laboratorijos. 

Be superkrizinės ekstrakcijos ekstraktoriaus, turėtų būti ir ekstrakcijos etanoliu  maždaug 40 litrų talpos 
ekstraktorius. Šalia ekstraktoriaus turėtų būti šaldomas/šildomas cirkuliatorius, kuris ekstraktoriuje palaikytų 
ekstrahento temperatūrą nuo +40°C iki minus 30-40°C. 

Iš ekstrakcijos laboratorijos Nr. 3 ekstraktai pernešami į distiliacijos laboratoriją Nr. 4. Joje vakuuminiu 
rotaciniu garintuvu  (temperatūra apie 40°, slėgis apie 200 mbarų) išgarinamas etanolis, kuris rekuperuojamas ir vėl  
panaudojamas sekančiai ekstrakcijai ekstrakcijos laboratorijoje Nr. 3. Ekstraktai tiek po etanolinės ekstrakcijos, tiek 
po superkrizinės ekstrakcijos, valomi pašalinant chlorofilą, vaškus bei distiliuojant pagaminamas beveik skaidrus 
kanabinoidų ekstraktas, kuris vietoje yra dozuojamas, fasuojamas, etiketuojamas ir vežamas į gatavos produkcijos 
šaldytuvą Nr. 6. Šio šaldytuvo sienos, lubos ir grindys  turi turėti didesnę šiluminę varžą, negu kad kitos pastato 
sienos. 

Gatava produkcija iš šaldytuvo Nr. 6 pervežama į produkcijos pakrovimo patalpą aklimatizacijai (kol įgaus 
aplinkos temperatūrą) ir pakrovimui į transporto priemones realizacijai. 

Patalpoje Nr. 8 bus administracija, persirengimo patalpos, WC. 
Vanduo ir kanalizacija būtini administracinėse patalpose Nr.8, ekstrakcijos laboratorijoje Nr. 3 ir distiliacijos 
laboratorijoje Nr. 4.  



 
2. HIGIENA, SVEIKATA 

 
Statybos užbaigimo etape numatoma atlikti tyrimus (triukšmo matavimus patalpose, karšto vandens temperatūros 
matavimus, apšvietos, mikroklimato) pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 
„Dėl STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 8 priedo 5.3.26 p. ir statybos 
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu 
Nr. D1-878 „Dėl STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ patvirtinimo“ 10 priedo 10 p. reikalavimus. 
 

Pastatas suprojektuotas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl šių priežasčių: 

kenksmingų dujų išsiskyrimo; 
pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; 
pavojingos spinduliuotės; 
vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 
netinkamo nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo; 

         drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose 
 

Labaratorijoje planuojama gaminit ne daugiau nei 0,5 tonos farmacinių preparatų per parą todėl 100m sanitarinė 
apsaugos zona neprivaloma.  

Labaratorijos gamybos procese nenaudojamos pavojingos medžiagos, neskleidžiama pavojinga spinduliuotė, 
nedideliais kiekiais į aplinką gali būti išmetamos CO2 (40lt.) dujos ir etanolio garai (40 ltr.),  atliekos likusios po 
gamybos proceso yra organinės kilmės kurios yra išvežamos kompostuoti ir vėliau naudojamos kaip trašos. Nuotekos 
yra valomos biovalymo įrenginiuose po kurių liekia švarus vanduo kuris išleidžiamas I drenažinį griovį arba infiltruojasi  
į dirvožemį. Visas gamybos procesas yra vykdomas pastato viduje ir lauke trukšmo šaltinių nebus. Visas procesas 
yra paremtas geros gamybos praktika šis standartas reglamentuoja itin griežtus higienos ir apliknkosauginius 
standartus. 

APSAUGA NUO TRIUKŠMO. 

Pastatas suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai 
ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. 

Projektuojamo statinio garso klasė(akustinio komforto lygis) ne žemesnis kaip C. Pastato atitvarinės konstrukcijos ir 
gamybinis procesas užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo nuo išorės triukšmo.  
STATINIO NAUDOJIMO SAUGA. 

Pastatais suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, 
varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.  

ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS. 

 Pastatas suprojektuotas taip, kad juos naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir 
vėdinimui. 

Atitvarinių konstrukcijų ir langų šilumos perdavimo koeficientai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus.  

Statinio energetinio naudingumo klasė-  A+. 

Pastato patalpų šiluminio komforto parametrai yra tokie: oro temperatūra, jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, 
santykinė oro drėgmė, oro judėjimo greitis bei atitvarų paviršiaus temperatūros ir patalpos temperatūros skirtumas. 

Karšto vandens ruošimas 
Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios 

taršos: 
1. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, neturi 

būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje. 
2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus temperatūrą 

po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje 
vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C. 

3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, 
kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, 
remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 



4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti 
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) 
imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, 
turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema 
valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos 
priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis 
tyrimas legionelėms nustatyti. 

5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija 
sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo 
vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos 
dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 
mg/l.       

    Darbo patalpų šiluminio komforto aplinkos oro temperatūros, oro santykinio  drėgnumo ir 
oro judėjimo greičio norminės vertės 

  

Metų 
laikotar

pis 
Darbų kategorija 

Oro temperatūra, ºC 
Oro santykinis 
drėgnumas,%, 

ne daugiau kaip 
Oro judėjimo greitis, m/s Nuolati-

nėse darbo 
vietose 

Nenuolati-
nėse darbo 

vietose 
1 2 3 4 5 6 

Šaltasi
s 

Lengvas – Ia 
Lengvas – Ib 
Vidutinio sunkumo – IIa 
Vidutinio sunkumo – IIb 
Sunkus – III 

21–25 
20–24 
17–23 
15–21 
13–19 

18–26 
17–25 
15–24 
13–23 
12–20 

75 
75 
75 
75 
75 

Ne daugiau kaip 0,1 
Ne daugiau kaip 0,2 
Ne daugiau kaip 0,3 
Ne daugiau kaip 0,4 
Ne daugiau kaip 0,5 

Šiltasis Lengvas – Ia 
Lengvas – Ib 
Vidutinio sunkumo – IIa 
Vidutinio sunkumo – IIb 
Sunkus – III 

22–28 
21–28 
18–27 
16–27 
15–26 

20–30 
19–30 
17–29 
15–29 
13–28 

55 (prie 28ºC) 
60 (prie 27ºC) 
65 (prie 26ºC) 
70 (prie 25ºC) 
75 (prie 24ºC ir 

žemiau) 

0,1–0,2 
0,1–0,3 
0,2–0,4 
0,2–0,5 
0,2–0,6 

 
Šiluminio spinduliavimo intensyvumo normuojamos reikšmės 
 

Šiluminio spinduliavimo šaltiniai 
Apspinduliuojamas žmogaus 

kūno paviršiaus plotas,% 

Šiluminio spinduliavimo 
intensyvumas, W/m2, ne daugiau 

kaip 

Uždari: technologinės įrangos įkaitę paviršiai, 
šviestuvai, insoliacija 

50 ir daugiau 35 

Nuo 25 iki 50 70 

Ne daugiau kaip 25 100 

Atviri: įkaitęs metalas, stiklas, atvira liepsna ir 
pan. (yra būtinas asmeninių apsaugos priemonių 
naudojimas, tarp jų -veido ir akių) 

Ne daugiau kaip 25 140 

 
PATALPŲ DIRBTINĖS APŠVIETOS  PARAMETRŲ MAŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS VERTĖS 

  

Eil. 
Nr. 

Regos darbų 
charakteristika 

Mažiausio 
matomo 
objekto 
dydis, 
mm 

Regos 
darbų 

kategorija 

Mažiausia 
ribinė 

vertė, lx 

Natūralus 
apšvietimas, 
NAK, proc. 

Vykdomų darbų rūšys (darbo 
zonos)* 

1. Maksimaliai tikslūs 
Mažiau 

kaip 0,15 
I 

3 000  
 

4,0 

Kūrybinės dirbtuvės meno 
mokyklose,  medienos 
inkrustavimo darbai, juvelyro 
darbas su brangakmeniais  
 
Graviravimas (raižyba) 

2. Labai tikslūs 
Nuo 0,15 
iki 0,30 

II 1 000 4,0 
Darbo vietos maisto pramonėje,  
 
 



3. Tikslūs 0,31–0,50 III 500 4,0 

 
Vaistų gamybos patalpos 
 
Stiklinės taros kontrolė, 
rūšiavimas, dekoravimas ir 
darbai maisto pramonės 
laboratorijose  
Virtuvės 

4. Vidutiniškai tikslūs 
Daugiau 
kaip 0,5–

iki 1,0 
IV 300 3,0 

Gaminių rūšiavimas ir plovimas, 
malimas, maišymas, pakavimas 
maisto gamyboje  
 
Registratūra biuruose; 
mažmeninės prekybos salės 
 
registratūros, budėtojo vietos,  
 

5. Nelabai tikslūs 1,1–5,0 V 200 3,0 
Valgyklos, bufetai, rūbinės, 
prausyklos, dušai, tualetai 

6. Netikslūs 
Daugiau 
kaip 5,0 

VI 100 3,0 

Laiptai, krovininiai liftai, gamybos 
įrenginiai, nereikalaujantys 
nuolatinės priežiūros,  

8. 
Bendras darbo 
proceso 
stebėjimas 

 VIII 50 0,7 

Saugyklos, laukimo zonos, 
pakrovimo, iškrovimo darbai, 
koridoriai, automatizuoti 
procesai. 

 
 
Pastaba.  Apšvietos vienetas – liuksas (lx). Liuksas – apšvieta, kurią suteikia 1 liumeno šviesos srautas, krentantis 
statmenai į 1 m2 plotą. 
 
Pastato šildymas šildymas vėdinimas 
 
Vėdinimui yra numatytas mechaninis oro padavimo ištraukimo sistemos, su oro išvalymu ir šilumos atgavimu, 
vėdinimo sistemos tarnaus patalpų oriniam šildymui ir vėsinimui. (sprendiniai bus pateikiami darbo projekto eigoje) 
 

3.  KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 
 
Pamatai gelžbetoniai surenkami(esami). Kolonos metalo. Sijos metalo. Stogas daugiasluoksnių panelių, sienos 
daugiasluoksnių panelių. 
 
TRUMPAS ENERGINĖS KLASĖS APRAŠYMAS 

Eil. 
Nr.  Atitvarų apibūdinimas 

Atitvarą 
žymintis 
poraidis 

Gyvenamieji 
pastatai 1. 

2. Stogai  r 
0,12 

Perdangos6) ce 
3. Šildomų patalpų atitvaros, 

kurios ribojasi su gruntu fg 
0,14 

Perdangos virš nešildomų 
rūsių ir pogrindžių  

cc 

4. Sienos w 0,13 
5. Langai, stoglangiai, 

švieslangiai ir kitos skaidrios 
atitvaros 

wda 0,9 

6. Durys, vartai d 1,3 

 
3.1 pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė; 0.321 



3.2 pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė; 0.154 
3.3 pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K); 158.34 
3.4 skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti (vienam kvadratiniam metrui 

pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)); 12.00 
3.5 skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti (vienam kvadratiniam metrui 

pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)); 10.41 
3.6 skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti (vienam 

kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)); 8.13 
3.7 skaičiuojamosios suminės pastato (jo dalies) elektros energijos sąnaudos per metus (kWh/(m2×metai)); 

38.74 
3.8 skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpų apšvietimui 

(kWh/(m2×metai)); 0.90 
 
 
 

4. GAMTINĖS APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS 

ATLIEKŲ (BUITINIŲ) SURINKIMAS, STATYBINĖS ŠIUKŠLĖS. 
 
Susidarantys teršalai - buitinės nuotekos( kaupiamos nuotekų kaupimo rezervuare ir išvežamos) ir buitinės 
atliekos. 

Susidarys mišrios komunalinės atliekos (kodas 20 03 01). Surenkama į buitinių atliekų konteinerį. Statybos metu 
susidariusias statybines atliekas tvarkyti  pagal LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu nr.-637 patvirtintas 
statybinių atliekų tvarkymo taisykles(žin.,2007,nr.10-403).Statybos metu susidariusias statybines atliekas 
tvarkyti  pagal LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu nr.-637 patvirtintas statybinių atliekų tvarkymo 
taisykles(žin.,2007,nr.10-403). 
Orientaciniai statybinių atliekų kiekiai. 
 
Eil. 
Nr. 

Medžiaga Kodas Mato vnt. Kiekis 

1. Betonas 17.01.01 kg 15452 
2. Medis 17.02.01 kg 1044 
3. Metalas 

Metalo konstrukcijos 
17.04.05 kg 1324 

4. Sumaišytos statybinės ir griovimo atliekos 17.07.01 kg 3254 
5. Žemė ir akmenys 17.05.01  kg 4510 

APLINKOS ORO TARŠA. 
Vykdomi statybos darbai statybos metu nenumatoma   iškirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus 

medžius ir krūmus. 

5. INŽINERINIAI TINKLAI 

BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠLEIDIMAS. GERIAMO VANDENS TIEKIMAS. 

Pastatui projektuojami vietiniai nuotekų surinkimo irenginiai ir vanduo bus tiekiamas iš centralizuotų tinklų 

LIETAUS NUOTEKŲ IŠLEIDIMAS. 

 Aplink pastata planuojami drenažo šulinėliai. Nuo stogo vandenį planuojama nuvesti vidinaias vandens 
surinkimo trapais. 

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS 

  Pastatas prijungtas prie centralizuotų tinklų 

 
6. PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI 

 
GAISRINĖ SAUGA  

 



 
Duomenys apie projektą: 

 
Objekto pavadinimas MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis statybos projektas 
Projekto stadija Techninis projektas 
Statybos vieta Molėtų r. sav. Joniškis, Dubingiu g. 35 
Statybos rūšis Nauja statyba 
Objekto paskirtis Gamybos, pramonės paskirties pastatas (7.3) 
Užsakovas/ statytojas UAB „Merkadus“ 
Projektuotojas UAB „Axis linea“ 

 
Pastaba: šis gaisrinės saugos aprašymas yra Techninio projekto Architektūrinės dalies 

sudedamoji dalis ir negali būti traktuojamas kaip Gaisrinės saugos dalis. 
  
Sklype projektuojamas gamybos, pramonės paskirties pastatas, esantis Molėtų r. sav., Joniškis, 

Dubingių g. 35.   
 

1. NORMATYVINIS PROJEKTAVIMO PAGRINDAS 
Gaisrinės saugos sprendiniai rengiami atsižvelgiant į projektavimo darbų sutarties pasirašymo metu 

galiojančius normatyvinius dokumentus – 2020.04.01. 
 

Esminis statinio reikalavimas „Gaisrinė sauga“ nustato, kad kilus gaisrui:  

 statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikys apkrovas; 
 yra ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje; 
 yra ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 
 žmonės gali saugiai išeiti iš statinio arba galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; 
 pradės veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo, evakuacijos valdymo ir 

informavimo sistemos; 
 ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti; 

 
Taikomi teisės aktai: 
 

 STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” (Žin., 2000, Nr. 17-
424; 2002, Nr. 96-4233); 

 STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR, 2016-11-11, Nr. 
26687); 

 STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 
2009, Nr. 138-6095); 

 STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramonės ir sandėlių statinių sklypų tvarkymas“ (Žin., 2005, 
Nr. 80– 2908); 

 LST EN 1991-1-2:2004/AC:2013-04 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. 
Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms. 

 LST EN 1992–1–1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1–2 
dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų gaisrinės saugos projektavimas“; 

 LST EN 1993–1–2:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1–2 dalis. 
Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų gaisrinės saugos projektavimas“; „Gaisrinės saugos pagrindiniai 
reikalavimai“ (TAR, 2016-03-02, Nr. 4108); 

 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2012, Nr. 
21-990); 

  „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2011, Nr. 8-378); 
 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 

2011, 48-2343); 
 „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 

2009, Nr. 63-2538); 
 „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (TAR, 2017-08-

16, Nr. 13351); 
  „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2012, 

Nr. 78-4085); 
 „Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2013, Nr. 106-

5264); 
 „Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2013, Nr. 106-5265); 

Taip pat taikomos paskutinės teisės aktų redakcijos: 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; 
 Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai; 
 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės; 



 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; 
 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; 
 Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės; 
 Kiti LR galiojantys ir taikytini teisės aktai vertinant kiekvienu atveju atskirai. 

 
Pagrindiniai pastatų duomenys: 
 

Pavadinimas MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. 
Joniškis statybos projektas 

Pastato paskirtis Gamybos, pramonės paskirties pastatas 

Gaisriniai skyriai Visas pastatas projektuojamas kaip vienas 
gaisrinis skyrius 

Statybos rūšis Nauja statyba 

Pastato funkcinė grupė P.2.8 

Naudojimo paskirtis Mokslinė laboratorija  

Pastato atsparumo ugniai laipsnis III 

Gaisro apkrovos kategorija Netaikoma 

Kategorija pagal gaisro pavojų Cg 

Bendras pastato plotas, kv. m 918 

Bendras pastato tūris, kub. m ~6500 

Pastato aukštų skaičius 2 

Žmonių skaičius pastate (pagal Visuomenių pastatų gaisrinės saugos 
taisykles) 

21 

Žmonių skaičius pastate pagal gautą Statytojo užduotį 20 

Aukščiausio aukšto grindų altitudė, m 0.2 

Sklypo plotas, kv. m 6422 

Pastato aukštis iki karnizo nuo žemiausio žemės paviršiaus prie 
pastato, m 

8,2 

Sandėliavimo aukštis  Iki 5,5 m 

Maksimalus leistinas (apskaičiuotas) gaisrinio skyriaus plotas,  kv. m 5987 

 
Pastate nenumatoma laikyti, eksploatuoti krauti švino-rūgštinių akumuliatorių ar panašios specifikacijos, 

kurių įkrovos metu išsiskiria sprogūs garai; 
 
Pastate numatomas degių, sprogių skysčių sandėliavimas. 
 

NAUDOTŲ KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 
 OpenOffice; 
 TurboCAD; 

 
2. SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

2.1. Atstumas iki artimiausios PGT 
Artimiausios PGT komanda yra  Vilniaus g. 9, Molėtuose, nutolusi 17,9 km. atstumu, atvykimo greitis ~40 

km/val. (remiantis Ekstremalių situacijų ir incidentų likvidavimo planų sudarymo instrukcija), tuomet pirmieji gelbėjimo 
automobiliai vyks (17,9/40)ꞏ60=27,3 min. Atsižvelgiant į pastebėjimo laiką (2 min.), pranešimo ir normatyvinį išvykimo 
iš tarnybos laiką (5,3 min.), kovinio išsidėstymo laiką (1 min.), gaisras bus pradėtas lokalizuoti 36 minutę. Maršruto 
schema: 

 
 



 
 
2.2. Gaisrinės technikos privažiavimo keliai 
Privažiuoti prie pastato numatomi tinkami keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams, t.y. 

naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštės, atitinkančios teisės 
aktų nustatytus reikalavimus. 

Automobilinėms kopėčioms arba automobiliniams keltuvams pastatyti prie pastato privažiavimai 
neprojektuojami.  

Privažiuoti prie pastato numatoma ne didesniu kaip 25 m atstumu, ne siauresne kaip 3,5 m pločio 
važiuojamąja dalimi iki artimiausios pastato sienos. Kelių aukštis numatomas ne mažesnis kaip 4,5 m. 
Gaisrinės technikos manevravimui numatomos dvi 12 x 12 m kietos dangos arba sutankinto grunto (gali būti 
įrengiamas korys) aikštelės – viena prie išorės gaisrų gesinimui skirto tvenkinio, vandens paėmimo vietos, 
kita ne didesniu kaip 25 metrų atstumu nuo pastato. Tarp pastato ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 
automobiliams privažiuoti nenumatoma statyti kliūčių. 

Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti projektuojami visada laisvi, 
tam užtikrinti būtina statyti specialius ženklus ir aptvarus (esant poreikiui projektuojami specialūs ženklai). 
Privažiavimo keliai pateikiami brėžiniuose. 

 
2.3. Lauko gaisrinio vandentiekio vandens telkiniai (šaltiniai) gaisrui gesinti 
Pastatui išorės gaisrų gesinimui nustatomas bendras 25 l/s vandens debitas. Gesinimo trukmė - 3 

valandos. Reikalingas vandens tūris rezervuaruose – 270 kub.m. 
Sklype projektuojamas atviras vandens rezervuaras: 

- prie vandens šulinio ar vandens paėmimo vietos turi būti įrengta 12×12 m; 
- kai tiesiogiai paimti vandenį iš gaisrinio rezervuaro automobiliniais siurbliais yra sudėtinga, reikia numatyti 3–5 kub. 
m talpos šulinius. Vamzdžių, jungiančių rezervuarą su šuliniu, skersmuo turi būti toks, kad praleistų skaičiuojamąjį 
vandens kiekį gaisrui gesinti, bet ne mažesnis kaip 200 mm; 
- jungiamajame vamzdyne, prieš vandens šulinį, atskirame šulinyje turi būti įrengta sklendė su uždarymo įrenginiu, 
įrengtu po liuko dangčiu; 
- prie gaisrinių rezervuarų ir vandens telkinių turi būti fluorescencinės arba nakties metu apšviestos rodyklės. Ant 
rodyklių turi būti nurodyta rezervuaro talpa ir didžiausias galinčių vienu metu privažiuoti gaisrinių automobilių skaičius; 
- vandens kiekis tvenkinyje turi užtikrinti projektinį įvertinus išgaravimą vasaros metu bei užšalimą žiemos metu.  

- nuo vandens paėmimo vietos turi būti išlaikytas 30 metrų atstumas iki pastato.  

2.4. Atstumai tarp pastatų 
Mažiausi priešgaisriniai atstumai nuo pastato ir kitos paskirties pastatų, priklausomai nuo ugniai 

atsparumo laipsnio pateikiami lentelėje: 
Pastato atsparumo ugniai 

laipsnis 
Atstumas, m, iki pastato, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra 
I II III 

III 10 10 15 
Kaimyniniuose sklypuose, mažesniu nei 15 m atstumu esamų ir suprojektuotų pastatų nėra. 



 
3. PASTATO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

3.1. Sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos 
Administracinės patalpos 2 aukšte nekategorizuojamos ir priskiriamos visuomeninės paskirties patalpoms.  
Patalpa Nr. 107 Etanolio ekstrakcijos patalpa yra priskiriama Asg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų. 

Asg kategorijos patalpos plotas neviršija 5% bendro pastato ploto, todėl pastatas priskiriamas Cg kategorijai pagal 
gaisro pavojų.  
 

3.2. Gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai 
Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg nustatomas pastatui pagal formulę: 
Fg = Fs∙G∙cos(90KH), 

 
kur: 
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas;  
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrinių kopėčių pastatymo paviršiaus iki aukščiausio aukšto grindų altitudės; 
Habs – absoliutus pastato aukštis. 
 

GS1 
Statinio grupė Atsparumas ugniai Fs  (kv. m) G Habs (m) H (m) Fg  (kv. m) Pastato plotas (kv. 

m) 
P.2.8 III 6000 1,0 5 0,2 5987 918 

 
* G koeficientas bendru atveju priimamas 1,0. 
 
Paskaičiuoti maksimalūs leistini gaisrinių skyrių plotai neviršija leidžiamo didžiausio suformuoto gaisrinio 

skyriaus ploto.  
 
3.3. Gaisro apkrovos kategorijos skaičiavimai 
Gaisro apkrovos skaičiavimai neatliekami.  

 
3.4. Reikalavimai statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai 
 

 
 
 
 
 
 
STATINIŲ, STATINIŲ GAISRINIŲ SKYRIŲ ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI 
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 Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies 
atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)(1) 
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III RN - RN  

 
(1) Pastato konstrukcijoms įrengti nenumatoma naudoti D ar F degumo klasės statybos produktų. 

RN – reikalavimai netaikomi. 
 
Patalpa Nr. 115 ir tambūras prieš ją atskiriama nuo kitų patalpų EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis 

pertvaromis ir REI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis perdangomis, durys atskyrimo sienose EW 30-C1.  
Administracinės ir buitinės patalpos nuo kitų patalpų atskiriamos EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis 

pertvaromis, atitvarose durys numatomos priešgaisrinės - EW 30-C3. Gaisro metu angos priešgaisrinėse sienose ir 

 



pertvarose turi būti uždarytos. Šiam tikslui pasiekti durys projektuojamos su savaiminio uždarymo 
mechanizmais bei sandarinančiomis tarpinėmis. Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neviršija 
25% užtvaros ploto. 

Detalios priešgaisrinių durų vietos ir jų atsparumas pateikiami brėžiniuose.  
 
Statinio statybai naudojami statybos produktai atitiks jo techninėse specifikacijose (standartuose, 

techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 
Statybos produktų atitiktį techninėse specifikacijose nustatytiems reikalavimams tiekėjas patvirtina raštu. 
Nesant anksčiau minėtų duomenų, prieš naudojant statybos produktus, atitinkami parametrai turi būti 
nustatomi gaisriniais bandymais arba skaičiuojant (esant normatyviniam pagrindui). 

Laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikrų jos elementų 
atsparumas ugniai atitinka nustatytą ir yra vienodas, o mazgai nemažina laikančiųjų konstrukcijų atsparumo 
ugniai. Atkreiptinas dėmesys į netiesioginį gaisro poveikį, kurį sukelia šiluminio plėtimosi pasekmės: 
konstrukcijos elementų deformacijos ir (arba) suirimas. 

3.5. Statybos produktų degumo klasės 

 
RN – reikalavimai netaikomi. 
 
3.6. Gaisro ir degimo produktų sklidimo ribojimas pastate 
Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktais, naudojamais 

statinio konstrukcijoms (išorinėms ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos 
produktais. Ugnis neturi plisti pastatų konstrukcijų viduje. Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas 
pagal  lentelę, atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus (pvz., jeigu 
priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai EI 45, durys turi būti EW 30–C0 ir pan.). 

 
 

 
Patalpos 

 
Konstrukcijos 

 
 
 

Statinio, statinio 
gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai 

laipsnis 

III 

statybos produktų 
degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 
vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 
žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 
vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo 
15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 
Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių sienos ir lubos RN 

grindys RN 
Bsg kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys A2FL–s1 
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po 
dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos RN 
grindys RN 

Cg kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos  sienos ir lubos D–s2, d2(1) 

grindys - 
Buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys DFL–s1 

šildymo įrenginių 
patalpų grindys 

A2FL–s1 

Lauko sienų apdaila, apšiltinimas iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus. 
RN 

Stogai FROOF  
Stogą laikančios konstrukcijos  RN 



Patalpų priešgaisriniai atskyrimai pateikiami lentelėje: 
 

Patalpa(1) 

Priešgaisrinės 
užtvaros atsparumas 

ugniai Durys, vartai, 
liukai(2)(3)(4) 

Angų, siūlių 
sandarinim

o 
priemonės 

Inžinerinių 
tinklų 

kanalų ir 
šachtų  

atsparumas 
ugniai 

Vitrina Langas 

Perdanga 
REI  

Sienos 
EI 

Asg patalpa, 
tambūras prieš Asg 

patalpą.  
45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 - - 

Administracinės, 
buitinės patalpos 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI45 EW 30 

 

(1) Detalūs sprendiniai pateikti brėžiniuose. 
(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. 
(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 
(4) Durims, pro kurias evakuojasi daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C3 klasė. 
 
Projekte numatomas degimo produktų plitimo ribojimas bendrosios apykaitos, šildymo oru ir kondicionavimo 

sistemų ortakiais, įrengiant angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, komunikacijų šachtų pertvaras, sienas ir 
priešgaisrines pertvaras kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI45 arba REI45, ugnies vožtuvus, kurių 
atsparumas ugniai turi būti EI45, priešgaisrines pertvaras. Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai 
turi būti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15. Kai kertami gaisriniai skyriai, ugnies 
vožtuvai  montuojami elektromechaniniai, kitais atvejai turi turėti autonominį ir rankinį valdymus.  

 
Patalpoje Nr. 107, Asg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamoje patalpoje turi būti įrengtos 

lengvai numetamos išorinės konstrukcijos, kurioms priskiriamos langų ir stoglangių įstiklinimo konstrukcijos bei 
nelaikančiosios lauko sienos. Lengvai numetamos išorinės konstrukcijos turi atsiskirti esant ne didesniam kaip 1,4 
kPa (140 kgs/m2) vidiniam slėgiui. Minimalus būtinas lengvai numetamų išorinių konstrukcijų plotas 1,9 kv.m. 

Patalpoje Nr. 107 draudžiama įrengti tranzitinius elektros kabelius, ortakius ir degiųjų dujų, dulkių, dulkių ir 
oro mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynus. 

Asg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose patalpose grindys ir degių, labai degių ir 
ypač degių skysčių surinkimo įranga turi būti įrengiama atsižvelgiant į technologinės projekto dalies sprendinius dėl 
galimų skysčių išsiliejimo ribojimo. 

 
Ugnies vožtuvus reikia tvirtinti pertvaroje arba iš bet kurios pertvaros pusės taip, kad ortakio (nuo pertvaros 

iki vožtuvo) atsparumas ugniai liktų ne mažesnis kaip pertvaros. 
Vėdinimo įrangos patalpose klojamų ortakių ir kolektorių atsparumas ugniai nenormuojamas, išskyrus 

tranzitinius ortakius ir kolektorius. 
Atsižvelgiant kam skirti vėdinimo sistemos ortakiai - jų degumo klasės parenkamos pagal „Vėdinimo sistemų 

gairinės saugos taisyklės“ VIII skyriaus nuostatas. 
Projektuojami inžinerinių komunikacijų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo) perėjimai per perdangas 

metaliniais vamzdžiais. Angos vamzdžiams, ortakiams, elektros kabeliams kertant priešgaisrines pertvaras, sienas, 
perdangas, sandarinamos, užtaisomos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos 
statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai, naudojamos tik konkrečioms inžinerinėms sistemoms skirtos sandarinimo 
priemonės. 

Gaisro metu angos priešgaisrinėse sienose ir pertvarose turi būti uždarytos. Šiam tikslui pasiekti durys 
projektuojamos su savaiminio uždarymo mechanizmais bei sandarinančiomis tarpinėmis.  

Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neviršija 25% užtvaros ploto.  
Detalesni sprendiniai pateikiami brėžiniuose.  
 
3.7 Natūralus dūmų šalinimas. 
DŠVS pastate nenumatoma. Cg patalpose, didesnėse, kaip 50kv.m, projektuojamas natūralus dūmų 

šalinimas. Numatomi ranka atidaromi langai, stoglangiai ir vartai, kurių atidaromas bendras geometrinis plotas virš 
2,2 m nuo grindų sudaro ne mažiau kaip 0,4 proc. nuo patalpos grindų ploto. Šios angos aptarnauja grindų paviršiaus 
plotą nuo angos nutolusį 15 m spinduliu. Šie langai, stoglangiai ir vartai projektuojami su mechaniniais rankiniais 
atidarymo įtaisais.  

Vartų, langų atidarymas numatomas ranka (lengvas pasiekiamumas).  
 
Reikalingas angų plotas pateiktas lentelėje: 

Patalpos 
Nr. 

Eksplikacija 
Patalpos 

plotas 
Reikalingas 

geometrinis atidaromų 
Ranka atidaromas įrenginys 

įrenginys 



[kv.m.] angų plotas virš 2,2 m 
nuo grindų [kv.m.] 

103 
Produktų sandėlis  

87,20 0,35 
Stoglangis ranka atidaromas 

nuo stogo 

104 
Žaliavų sandėlis 

73,33 0,3 
Stoglangis ranka atidaromas 

nuo stogo 
105 Žaliavų priėmimas 64,55 0,3 Ranka pakeliami vartai 

106 
CO2 ekstrakcijos patalpa 

64,08 0,3 
Stoglangis ranka atidaromas 

nuo stogo 
112 Techninė zona  79,20 0,35  

 
Prieš patekimą į Asg patalpą turi būti tambūras, kuriame nuolat sudaromas 20 Pa oro viršslėgis. 
 
 

4. PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS 
 

4.1. Stacionariosios gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemos. 
Automatinė gaisro gesinimo sistema pastate neprojektuojama. Pastatas priskirtinas Cg kategorijai. 

Nenumatoma 5,5 m ar aukštesnio medžiagų sandėliavimo. Nenumatoma Cg kategorijos patalpų, kurių 
plotas būtų didesnis kaip 2 000 m2.  

 
4.2. Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. 
Pastate vidaus gaisrų gesinimui projektuojami gaisriniai čiaupai, užtikrinantys 2x2,70 l/s vandens 

debitą kiekvienam patalpų taškui.  
Vidaus priešgaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai rengiami 1,35 m aukštyje nuo grindų ir 

talpinami į spinteles. Spintelėse komplektuojamos 20 m ilgio plokščiosios žarnos  ir išdėstomos lengvai 
prieinamose vietose, prie išėjimų.  

Pastate vidaus gaisriniai čiaupai pirmiausia turi būti įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau 
kaip 3 m nuo durų angos, šildomose laiptų aikštelėse (išskyrus neuždūmijamas), vestibiuliuose, 
koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai prieinamose vietose, – kad netrukdytų žmonių evakuacijai. 

Vidaus gaisrinis vandentiekis pastatuose projektuojamas užtikrinant 2 čiurkšlių pasiekiamumą į 
kiekvieną patalpų tašką. Vadovaujantis departamento  2017-04-20 raštu nr. 9.4-847 III atsparumo ugniai 
pastatams naudojant neapsaugotas metalines konstrukcijas čiurkšlių skaičiaus didinti nebūtina. 

 
Detalesni vidaus priešgaisrinio vandentiekio projektiniai sprendiniai pateikiami atskirose projekto 

inžinerinėse dalyse. 
Pastate bus naudojamos plokščiosios žarnos, joms keliami šie reikalavimai: 
-  plokščiosios žarnos skersmuo turi būti ne didesnis kaip 52 mm; 
-  plokščioji žarna turi būti ne ilgesnė kaip 20 m; 
-  purškiamas vandens srautas Q turi būti ne mažesnis kaip 162 l/min.; 
-  uždorinio purkšto skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 11 mm. 
Slėgis prie uždorinio purkšto turi būti ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi užtikrinti prie aukščiausiai ir 

toliausiai nuo įvado esančios plokščiosios žarnos gaisrinio čiaupo slėgį, kad čiaupą atsukus bet kuriuo paros 
metu kompaktinė (neišpurslinta) vandens srovė būtų ne mažesnė už patalpos aukštį, matuojama nuo grindų 
iki aukščiausio perdangos (denginio) taško. Visais atvejais horizontali vandens čiurkšlės projekcija imama ne 
didesnė kaip 5 m. 

Vanduo sistemai užmaitinti naudojamas iš sklype įrengiamo rezervuaro, kurio tūris nemažiau kaip 
59 kub.m. Sistemos slėgiui užtikrinti projektuojami du siurbliai (pagrindinis ir rezervinis).  

Vidaus gaisrinio vandentiekio armatūra turi atlaikyti skaičiuojamąjį darbinį slėgį. 
Detalūs sprendiniai pateikiami atitinkamose dalyse. 
 
4.3. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GASS). 
Pastato patalpose gaisro židinio aptikimui ir žmonių saugai užtikrinti projektuojama adresuojama 

analoginė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisriniai dūmų ir (arba) temperatūriniai signalizatoriai 
parenkami pagal jų technines charakteristikas, patalpų klimatines, mechanines, elektromagnetines ir kitas 
sąlygas (veiksnius), esančias jų įrengimo vietose ir LST EN 54 standartų reikalavimus ir turi būti be defektų. 

Gaisro detektorių skaičius nustatomas atsižvelgiant į gaisro aptikimo būtinumą visame saugomos 
patalpos plote. 

Dūmų ir šilumos detektoriai įrengiami palubėje. Atstumas nuo sienos iki detektorių numatomas ne 
mažesnis kaip 0,5 m. Kiekvienas detektorius tvirtinamas priemonėmis, užtikrinančiomis jų lygiagretumą su 
saugomos patalpos grindimis.  

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami 1,5 m aukštyje nuo grindų ant 
sienų laiptinių kiekviename aukšte. Atstumas iki artimiausio rankinio gaisrinio signalizatoriaus bus ne 
didesnis kaip 30 m. Ranka valdomi signalizavimo įtaisai įrengiami ne toliau kaip 3 m nuo evakuacinių 
išėjimų. 



GAS sistemos valdymo ir rodymo įranga įrengiama 0,8–1,8 m aukštyje nuo patalpos grindų, ant stovo arba 
sienos, laisvai prieinamose vietos. 

 
Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema užtikrins: 

 signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą budėtojams; 
Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema perduos signalą sekančioms sistemoms: 

 oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių išjungimo sistemai; 
 avarinio/evakuacinio apšvietimo sistemos įjungimui; 
 dujų atkirto vožtuvo uždarymo sistemai (jei ateityje šildymo tipas pasikeistų į dujinį); 
 Slankiojančioms durims pro kurias numatoma žmonių evakuacija; 
 elektromagnetinių sklendžių atblokavimo sistemai. 

Garso ir šviesos signalai apie gaisrą savo tonu ir spalva skirsis nuo signalų apie gedimą. Leistinas garso 
lygis nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB. 

Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba apie gaisrą bus informuojama telefonu. Gaisrinės signalizacijos ir gaisrinės 
automatikos skydų gaisro ir gedimų signalai per apsauginės signalizacijos centralės modemą perduodami į apsaugos 
pultą. 

 
4.4. Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema 
Pastate esančių žmonių skaičius numatomas mažesnis nei 100, todėl nenumatoma perspėjimo apie gaisrą 

ir evakuacijos valdymo sistema.  
 
4.5. Dūmų šalinimo ir viršslėgio sistemos ir jų tipų parinkimas.  
Mechaninės dūmų ir šilumos šalinimo sistemos pastate neprojektuojamos.  
Prieš patekimą į Asg patalpą turi būti tambūras, kuriame nuolat sudaromas 20 Pa oro viršslėgis. 
 
4.6. Žaibosaugos sistemos 
Pastatui numatoma bendra apsaugos nuo žaibo sistema. Projektuojant statinių išorinę apsaugą nuo žaibo, 

įvertinta rizika, nustatytas statinio apsaugos patikimumas ir pagal jį – statinio apsaugos nuo žaibo klasė. Žaibosauga 
įrengiama pagal LST EN 62305 reikalavimus ir kitas Lietuvoje galiojančias normas.  

Kadangi pastato stogui nustatomas Froof (t1) degumo klasės reikalavimas – atstumai iki žaibo ėmiklių 
numatomi ne mažesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo dangos. Neizoliuoti įžeminimo laidininkai tvirtinami prie sienos. 
Minimalus atstumas nuo durų iki langų nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet ne mažiau kaip 2 m. 
Įžeminimo laidininkai gali būti tiesiami A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose ir šiuo atveju atstumo reikalavimai jiems 
nėra taikomi. 

 
4.7. Evakuacinis apšvietimas  
Nenumatoma patalpų ar evakuacijos kelių, kuriuose gali būti 50 ir daugiau žmonių, tačiau kaip papildoma 

priemonė, evakavimosi keliuose žmonių evakuacijai ir ugniagesių gelbėtojų pagalbai įrengiamas evakuacinis 
apšvietimas.  Evakuacinis apšvietimas turi užtikrinti ne mažesnę kaip 2 lx apšvietą evakavimosi keliuose ir ne 
mažesnę kaip 5 lx apšvietą ties evakuaciniais išėjimais.  

Kitose patalpose numatomi evakuacijos krypties (saugių sąlygų) lipdukai, kurie turi būti 
fotoliuminescenciniai. Fotoliuminescencinių ženklų skaistis nustatomas bandymais laboratorijoje: praėjus 10 minučių 
nuo ne mažesnio nei 1000 lx šviesos srauto stiprumo 5 minučių trukmės poveikio skaistis turi būti ne mažesnis nei 
140 mcd/m2, praėjus 60 minučių – ne mažesnis nei 20 mcd/m2. 

Rekomenduojamos šviestuvų ir lipdukų įrengimo vietos pateikiamos brėžiniuose. 
4.8. Reikalavimai elektros instaliacijai 
I kategorijos elektros energijos tiekimo patikimumas turi būti numatomas: 

- avariniam apšvietimui; 
- evakuaciniam apšvietimui; 
- gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai; 
- vidaus gaisrinio vandentiekio siurbliams ir elektrifikuotoms sklendėms; 
- viršslėgio sistemai. 

I kategorijos elektros aprūpinimas užtikrinamas panaudojant akumuliatorines baterijas, dyzelinį generatorių 
ar kitą alternatyvų autonominį elektros energijos šaltinį. I kategorijos elektros tiekimą galima užtikrinti, elektros tiekimą 
numatant iš dviejų elektros skirstyklų panaudojant ARĮ (automatinį rezervo įrenginį).  

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. 
Naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrina tokių sistemų darbą ne trumpiau kai 60 minučių gaisro 
metu. 

Naudojami elektros įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomų techninių reglamentų ir Lietuvoje 
galiojančių standartų ir norminių teisės aktų reikalavimus. 

Elektros instaliacija priešgaisrinės saugos atžvilgiu įrengiama taip, kad: 
 nesukeltų gaisro; 
 aktyviai neskatintų gaisro; 
 ribotų gaisro plitimą; 
 kilus gaisrui, būtų galimybė imtis veiksmingų gaisro gesinimo priemonių ir atlikti gelbėjimo darbus. 

 



Elektros kabeliai 

Evakavimosi keliai Eca 

Patalpos, kuriuose gali būti virš 50 žmonių Eca 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, 
tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų 
lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 

Eca 

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca 

 
 

5. ŽMONIŲ EVAKUACIJA GAISRO METU 
 

Žmonių skaičius administracinės paskirties patalpose nustatomas pagal pateiktas patalpų 
eksplikacijas bei Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisykles: 

 
Žmonių skaičiaus nustatymas 
Pat. nr.  Pavadinimas Plotas (kv.m.) Skaičiuojamasis koef. Žmonių 

skaičius 
101 Administracinė patalpa 20,43 6,5 4 
102 Poilsio zona 10,83 6,5 2 

Laboratorijos zonoje nebus daugiau kaip 15 žmonių 
   Viso pastate  21 
 

Durų atidarymas bendru atveju projektuojamas evakuacijos kryptimi, o patalpose, kuriose gali būti 
iki 15 žmonių, varstymo kryptis nėra reglamentuojama. Atsidarančios evakuacinės durys neužstos 
evakuacinių kelių. Kai durims nėra taikomi užraktų standartų reikalavimai, užtikrinama, kad evakuacines 
duris būtų galima atidaryti iš patalpos vidaus bet kuriuo paros metu (elektromagnetinės sklendės, raktai, 
spynos be užraktų ar pan.). 

Evakuaciniuose keliuose durų varčia bus ne žemesnė kaip 2 m, evakavimo(si) keliai ne siauresni 
kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesnio kaip 2 m aukščio, 1 m. pločio.  

Evakuacijos keliuose grindys bus lygios, o slenksčiai numatomi tik durų angose. Evakuacinių 
išėjimų durų spynos projektuojamos ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 
1100 mm. 

Evakuaciniai išėjimai iš administracinių patalpų, kai pro juos evakuojamasi, projektuojami ne 
siauresnio praėjimo pločio kaip:  

 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių; 
 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių; 
 1,20 m – 50 ir daugiau žmonių. 

 
Evakuacija iš administracinės patalpos vykdoma per L1 tipo laiptinę, o iš jos tiesiai į lauką, per 

nesiauresnę kaip 1,2 m durų varčią. 
L1 tipo laiptinės laiptatakio plotis numatomas nemažesnis kaip 1,2 metro. 
Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių nenumatoma. 
Gamybinės, sandėliavimo patalpos:  
Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojamasi iš techninių, gamybinių, sandėliavimo patalpų, 

projektuojami ne siauresni kaip: 
 0,85 m – 15 ir mažiau žmonių; 
 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių; 

Visais atvejais naudojant dvivėres duris pagrindinės varčios plotis numatomas ne siauresnis kaip 
0,9 m. 

Evakuojantis iš sandėliavimo patalpų evakuacinio kelio ilgis iki išėjimų neviršija 79,75 m, 
maksimalaus leistino normatyvinio kelio ilgio. 

Maksimalus leistinas evakuacinio kelio ilgis aklakeliu turi neviršyti 39,88 m. Evakuacija per 
gretimas, sprogimo ir gaisro pavojingumo patalpas nenumatoma. Iš sandėliavimo patalpų evakuacija 
vykdoma tiesiai į lauką arba koridoriumi ir iš jo į lauką. Iš Bsg patalpos evakuacija numatoma tiesiai į lauką.  

Evakuaciniai atstumai pastate neviršija norminių verčių. 
Detalesni sprendiniai pateikiami brėžiniuose. 
Neįgaliųjų patekimas numatomas tik į patalpas esančias 1 aukšte. Saugos zonos nenumatomos, 

kadangi iš pirmo patalpų aukšto evakuacija vykdoma tiesiai į lauką arba koridoriumi į lauką.  
 

6. PIRMINĖS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 
Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių 

tinkamumą gaisrui gesinti, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų 
savybes, taip pat patalpų pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu kategoriją, jose naudojamų ir laikomų 
medžiagų fizikines bei chemines savybes. 



Nešiojamieji gesintuvai patalpose išdėstomi tolygiai. Gesintuvus galima statyti lengvai prieinamose vietose. 
Gesintuvų skaičius nustatomas pagal patalpų plotą atsižvelgiant į žemiau lentelėje pateikiamus rodiklius. 

Gesintuvai, nepriklausomai nuo lentelėje nurodytų plotų dedami į kiekvieną didesnę kaip 50 m2 ploto patalpą ir į 
kiekvieną techninę, gamybos ar sandėliavimo patalpą nepriklausomai nuo jos ploto. 
 

Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas 

Gesintuvų laikymo vieta 
Skaičiuojamasis 

matavimo vienetas 

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis 
gesintuvuose 

6 kg (l) 
Asg, Bsg kategorijos patalpos 100 m2 21 
Cg kategorijos patalpos 400 m2 2 
Administracinės, buitinės patalpos 500 m2 2 

 
1 – privalomas nedegus audeklas. 
Pastatą numatoma aprūpinti 6 kg. ABC tipo gesintuvais. Jų rekomenduojamos pastatymo vietos ir kiekis 

pateikiamas brėžiniuose. 
 
Gesintuvai turi būti: 

 laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų; 

 kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos 
patalpos durys netrukdytų jų paimti; 

 statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikomi 
specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose; 

laikomi taip, kad būtų matyti užrašai. 
 Viso pastate numatoma 11 vnt. 6 kg gesintuvų. Gesintuvų išdėstymo vietos nurodytos brėžiniuose.  

 
Kilnojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas 

Gesintuvų laikymo vieta Skaičiuojamasis matavimo 
vienetas  

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis 
gesintuvuose  
20–25 kg (l)  

Lengvųjų automobilių stovėjimo 
aikštelė 

100 vietų  1 

Automobilių stovėjimo aikštelėje numatomi 25 kg. ABC tipo gesintuvai. Rekomenduojamos jų pastatymo 
vietos ir kiekis pateikiamas sklypo plane. 

 
 

7. GAISRO GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAMS SKIRTOS PRIEMONĖS 
Vyraujantis pastato aukštis nesiekia 10 m, todėl kopėčios patekimui ant stogo nėra būtinos. Jos gali būti 

įrengiamos užsakovo pageidavimu, pastato stogo techninei priežiūrai.  

 
 



101

102

103

104

105

106

107

109

110

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121
122

123

124

108

111

110.1

110.2

110.3

110.4

110.5

110.6

110.7

110.8

110.9

110.10

110.11

110.12

125

115,1

126

D6

L6*L7*L8* L6*L6*L6*L6*L6*

LD7LD8LD9 LD7

D
1

D5

D
4

D3

LD6

D3

LD4 LD7

D3

L
D
8

L
D
4

L
D
8

L
D
4

LD4
LD5

L
D
8

L
D
3

L
D
6

L
D
7

LD9LD0

LD1 LD2

D6D6LD7

LD9

L
D
7

L
D
1

L
D
1

L
D
5

LD1

L
D
7

LD4

D
4

D6

LD4

LD5

LD4LD6LD7LD8

LD2

D
4

LD9 LD0LD1LD3

E

A

1 4 532 6

C

B

D

7 8

39500

200

2
2
3
0
0

2
0
0

5750900600900600900

300

900135020001800120046091200119112002534900790900

300

9008458006130

17600160020300

5000600060006000600060003800

38800

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

3
8
0
0

2
1
8
0
0

1
6
0
0

200 1200100 1300 100 1100100 1400 100 2000 100 5700 100 2400 100 2800 100 4800 100 3700 100 6300 100 5300 200

2
0
0

4
0
0
0

1
0
0

6
1
0
0

1
0
0

1
6
0
0

1
0
0

3
0
0
0

1
0
0

1
6
0
0

1
0
0

5
3
0
0

2
0
0

200 3700 100 2938 100 3262 100 9716 100 15984 100 3000 200

200 1600 100 1400 100 3800 100 3000 100 5900 100 3716 100 5099 100 1735 100 12050 200

2
0
0

1
0
2
0
0

1
0
0

8
0
0
0

1
0
0

3
7
0
0

2
0
0

200 30600 100 3000 100 5300 200

2
0
0

1
2
3
0
0

1
0
0

3
4
0
0

1
0
0

2
4
0
0

1
0
0

3
7
0
0

2
0
0

200 5300 100 2000 100 5700 100 10200 100 15500 200

1
0
0

1
4
0
0

1
0
0

1
6
0
0

1
0
0

2
0
0

1
4
0
0

1
0
0

2
0
0

3
6
0
1

1
0
0

2
5
9
9

1
0
0

3
8
0
0

1
0
0

200 1200100 4000 100 2000 100 1600 100 4000 100

2
0
0

3
6
0
1

1
0
0

2
5
9
9

1
0
0

1
4
0
0

1
0
0

2
3
0
0

1
0
0

200 1200100 1300 100 1100100 1400 100

2
0
0

1
8
4
8

1
0
0

1
4
0
0

1
0
0

3
3
5
7

1
0
0

1
8
0
0

1
0
0

1
3
9
5

1
0
0

1
6
0
0

1
0
0

3
6
0
0

1
0
0

1
0
0
0

1
0
0

5
3
0
0

2
0
0

100 2000 200

200 18200 100 8650 100 12050 200

2
1
0
0

2
5
0
0

1
2
7
8
6

8
0
0

8
0
4

2
5
0
0

1
0
1
0

1
1

2 2

9DUWǐ�VDQGDULNOLV�D6E�6�*�9�+g50A11

,ãWUDXNLDPD�GDOLV�1,60�0

9DUWǐ�VDQGDULNOLV�D6E�6�*�9�+g50A11

,ãWUDXNLDPD�GDOLV�1,60�0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Spalvinis žymėjimas Užtvaros atsparumas ugniai

EI 45
Durų atsparumas ugniai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Nešiojamas gesintuvas 6kg ABC tipo

Evakuacinis kelias/kryptis

Evakuaciniai šviestuvai (150x300 mm.)

IŠĖJIMAS

Evakuaciniai lipdukai (150x300 mm.)
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Patalpos kategorija pagal gaisro ar
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Ranka pakeliami vartai užtikrina

natūralų dūmų šalinimą

Nuo stogo ranka atidaromi stoglangiai

užtikrina natūralų dūmų šalinimą iš patalpų.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 

 

Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, 

kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą: 

 

teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 

           Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573 
 Lietuvos Respublikos darbuotoju saugos ir sveikatos istatyma (Žin., 2003, Nr. 70-3170); 
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rušys“ (Žin., 2002, Nr.119-5372); 
 STR 1.07.03:2017 „ Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 
formavimo tvarka 
STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” 
�STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“  
1.04.02: 2011  „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“ 
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „naudojimo sauga“ 
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
 

Statytojo (užsakovo) ir rangovo pareigas bei teises nustato Statybos įstatymas, Civilinis kodeksas ir kiti 
įstatymai. 

Normatyviniai  statybos  techniniai  dokumentai  yra  privalomi  visiems  statybos  dalyviams,  taip  pat 
viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), 
juridiniams  ir  fiziniams  asmenims,  kitoms  organizacijoms,  kurių  veiklą  reglamentuoja  Lietuvos  Respublikos 
statybos įstatymas. 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) perdavė rangovui šiuos 
dokumentus: 

1. statybą leidžiantį dokumentą; 
2. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą. (Darbo projektas gali būti pateiktas kaip 

vientisas dokumentas arba  atskirais  sprendiniais skirtingu  laiku  pagal  statytojo  (užsakovo), projektuotojo  ir 
rangovo suderintą kalendorinį grafiką); 

3. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų 
turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, 
kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

4. prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius  saugomos teritorijos 
tvarkymo  ir  apsaugos  reikalavimus,  specialiuosius  paveldosaugos  reikalavimus,  sąlygų  laikiniems  (statybos 
laikotarpiui)  statiniams  už  statybvietės  ribų  įrengti  ir  projektavimo  sąlygų  statybos  laikotarpiui  energijai, 
vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 

5. statybos darbų žurnalą. 
Prieš  pradėdamas žemės  kasimo darbus  inžinerinių  tinklų,  susisiekimo komunikacijų  ir  kitų  objektų 

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia  jos), rangovas privalo gauti  leidimą žemės darbams vykdyti  ir STR 
1.07.02:2005  „Žemės  darbai“  nustatyta  tvarka  iškviesti  minėtų  objektų  savininkų  ar  naudotojų  atstovus 
(nurodant  atvykimo  vietą  ir  laiką).  Atstovai  privalo  įrašyti  savo  reikalavimus  (nurodymus)  į  statybos darbų 
žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais. 

 

įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį. 

 

Statant  statinį  privaloma  laikytis  įstatymų,  Vyriausybės  nutarimų,  teritorijų  planavimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, Europos 

Sąjungos  techninės  sąveikos  specifikacijų  reikalavimų.  Teisės  aktų  sąrašas  pateiktas  techninio  projekto 

bendrosios dalies aiškinamajame rašte. 

Rangovas turi pristatyti ir  savo biure, esančiame statybos aikštelėje, saugoti bent vieną pilną visų 

normatyvinių reikalavimų, nurodytų specifikacijose, rinkinį. Inžinieriui turi būti sudarytos sąlygos susipažinti 

su šiuo specifikacijų rinkiniu. 



 

 

 

kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 

 

Būti rangovu (subrangovu) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę 

Lietuvos Respublikoje įsteigtas  juridinis asmuo, užsienio valstybėje  įsteigtas  juridinis asmuo ar  kita užsienio 

organizacija, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai, kurie pagal šios valstybės teisės aktus 

turi teisę savo šalyje užsiimti statyba ir statybos inžinierius. 

Būti ypatingų statinių statybos rangovu turi teisę Lietuvos Respublikos statybos įsatymo 15 straipsnio 

1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti atestuoti juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar 

kitos užsienio organizacijos padaliniai. 1 dalies 2 punkte nurodyti Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos 

Konfederacijos arba  valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės  sutartį,  juridiniai asmenys ar  kitos 

užsienio  organizacijos,  juridinio  asmens  ar  kitos  užsienio  organizacijos  padaliniai  turi  teisę  būti  ypatingų 

statinių statybos rangovais, pripažinus  jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos 

veikla. Rangovas privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) 

statinio statybos vadovą. 

Atestuojamas ypatingo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

1. Turi būti įsteigtas nustatyta tvarka. 

2. Neturi būti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas (šią informaciją SPSC patikrina 

Lietuvos Respublikos institucijų oficialiuose registruose),  iškelta byla dėl  kvalifikacijos atestato  sustabdymo, 

panaikinimo ar kitokio apribojimo. 

3. Darbams turi vadovauti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį: 

3.1. ypatingo statinio statybos vadovas; 

3.2.  ypatingo  statinio  specialiųjų  statybos  darbų  vadovai  pagrindiniams  specialiesiems  statybos 

darbams. 

4. Privalo turėti techninį personalą vykdomai darbo sričiai. 

5.  Vadovaujantis  darniuoju  standartu  LST  EN  1090‐2:2008,  turi  pateikti  suvirintojo  kvalifikacijos 

pažymėjimus,  patvirtinančius  teisę  atlikti  sudėtingų metalo  konstrukcijų  ir  inžinerinių  tinklų  montavimą  ir 

gamybą. 

6.  Įmonės,  vykdančios  statybos  darbus,  susijusius  su  stacionarios  šaldymo,  oro  kondicionavimo 

įrangos,  šiluminių  siurblių  ir  stacionarių  gaisro  gesinimo  sistemų,  turinčių  fluorintų  dujų  įrengimu,  privalo 

pateikti darbuotojų pažymėjimus, patvirtinančius jų  kvalifikaciją, suteikiančią teisę  vykdyti minėtas vieną  ar 

kelias  veiklos  rūšis,  išduotus  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  aplinkos ministro  ir  Lietuvos  Respublikos 

socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministro  2009  m.  sausio  13  d.  įsakymu  Nr.  D1‐12/A1‐10  „Dėl  darbuotojų, 

vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų, atestavimo sistemos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 7‐251). 

7. Įmonėje turi veikti kokybės sistema (nebūtinai sertifikuota pagal tarptautinius standartus). 

8.  Privalo  turėti  nustatyta  tvarka  patvirtintas  ir  galiojančias  įmonės  statybos  taisykles  nurodytiems 

darbams atlikti. 

9. Rangovas, siekiantis teisės atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 

dvejų  metų  veiklos  patirtį  statybos  srityje,  kiti  Rangovai  –  ne  mažesnę  kaip  vienerių  metų  veiklos  patirtį 

statybos  srityje.  Rangovas  atitinka  veiklos  patirties  statybos  srityje  reikalavimą,  jei  jam  po  reorganizavimo 

perėjo Rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos. 

Rangovas turi  teisę pasirinkti subrangovus savo nuožiūra arba konkurso tvarka,  jeigu  to nedraudžia 

statybos rangos sutartis. 

 

 



kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 

 

Atsižvelgiant  į  statinių  kategorijas, bendriesiems  ir  specialiesiams statybos darbams,  vadovauti  gali 

specialistai,  atitinkantys  kvalifikacinius  reikalavimus,  nurodytus  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro 

patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių 

sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“ nustatyta 

tvarka. 

Neypatingo statinio bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovų išsilavinimo ir profesinės patirties 

kvalifikaciniai reikalavimai turi būti nemažesni kaip statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas ir 2 metai 

profesinės patirties trukmė. 

Profesinės   patirties   trukmė   atitinkamoje   srityje   (projektavimo,   statybos   ar   ekspertizės)   per 

paskutiniuosius  5  metus,  dirbant  vadovaujamam  kito  vadovo,  skaičiuojama  pradedant  nuo  statybos 

inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo gavimo dienos.  Į  darbo  stažą  įskaitoma Pareiškėjo baigtų atitinkamos 

srities  antrosios  ir  trečiosios  pakopų  studijų  trukmė,  kuri  nustatoma  pagal  aukštosios  mokyklos  studijų 

programą. 

Į profesinės patirties trukmę įskaičiuojamas darbo institucijose ir tarnybose laikas, jei pagal užimamas 

pareigas tiesiogiai dalyvaujama: išduodant prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros, paveldosaugos ar 

saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus; 

‐ išduodant statybą leidžiančius dokumentus; 

‐ surašant statybos užbaigimo aktus, tvirtinant deklaracijas apie statybos užbaigimą; 

‐ vykdant projektavimo ir statybos priežiūrą ir kontrolę; 

‐  rengiant  normatyvinius  statybos  techninius  ar  normatyvinius  statinio  saugos  ir  paskirties 

dokumentus; 

‐  rengiant  architektus  ar  statybos  inžinierius  studijų  ir  mokslo  įstaigoje  (turint mokslo  laipsnį  ar 

pedagoginį vardą); 

‐ statybos projektų vadyboje. 

Statinio statybos darbams vadovauja: 

Statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį 

inžinerinį  išsimokslinimą),  atestuotas  nustatyta  tvarka,  kuris,  atstovaudamas  rangovui,  įgyvendina  statinio 

projektą nuo statybos pradžios  iki  statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų statybos darbų 

vadovas,  koordinuoja  statinio  statybos  specialiųjų  darbų  vykdymą  bei  šių  darbų  vadovų  veiklą  ir  pagal 

kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

Statinio  statybos  specialiųjų darbų  vadovas –  fizinis  asmuo  (specialistas,  turintis  statybos  ar  kitą 

aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui 

ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja 

tam  tikriems  statybos  specialiesiems  darbams,  būdamas  techniškais  klausimais  pavaldus  statinio  statybos 

vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis 

asmuo  (specialistas  turintis  statybos,  architektūros  ar  kitą  aukštąjį  inžinerinį  išsimokslinimą),  atestuotas 

nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio 

pripažinimo  tinkamu  naudoti,  vadovauja  bendriesiems  statybos  darbams,  būdamas  techniškais  klausimais 

pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

 

 

 

 

 

 



saugaus   darbo,   gaisrinės   saugos,   aplinkos   apsaugos,   tinkamų   darbo   higienos   sąlygų statybvietėje 

ir  statomame  statinyje  užtikrinimo  reikalavimai;  trečiųjų  asmenų  interesų 

apsauga statybos metu. 
 

Atliekant statybos darbus vadovautis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 

2000‐12‐22  įsakymu  Nr.  346  patvirtintomis  Saugos  ir  sveikatos  taisyklėmis  statyboje  DT  5‐00  ir  Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008‐01‐ 

15 įsakymu Nr. A1‐22/D1‐34 patvirtintomis Darbuoviečių įrengimo statybvietėse nuostatais. 

Rangovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos 

sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros 

vertybių  apsaugą,  greta  statybvietės gyvenančių, dirbančių,  poilsiaujančių  ir  judančių  žmonių  apsaugą  nuo 

statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos 

sąlygų. 

Rangovo  įmonės  vadovas  privalo  įsakymu  ar  kitu  tvarkomuoju  dokumentu  (nustatytu  įmonės 

įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina saugos 

reikalavimų  laikymąsi,  statybos  metu  koordinuotų  ir  kontroliuotų  norminiuose  teisės  aktuose  nustatytų 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. 

Prieš  statybos  darbų  pradžią  statybos  rangovas  privalo  įforminti  aktą  –  leidimą,  kuriame  turi  būti 

numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. 

Akte turi būti nurodyta darbų pradžia, pabaiga, kaip rangovas pateks į Užsakovo teritoriją ir kiti darbų 

saugos organizaciniai klausimai. Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos – montavimo 

darbai  gali  būti  vykdomi  tik  užtikrinus  saugias darbo  sąlygas.  Darbininkai,  technikai  ir  inžinieriai,  dirbantys 

statybos‐montavimo darbus, turi būti atestuoti ir išklausę saugumo technikos instruktažą. Statybos metu turi 

būti pastoviai tikrinama darbuotojų kompetencija ir saugumo technikos žinios. 

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje nustato būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus 

atliekant  šiuos  darbus:  žemės  darbai,  naujo  statinio  statybos  darbai,  surenkamų  elementų montavimas  ir 

išardymas, pertvarkymas arba įrengimas, statinio rekonstravimas, paprastas ir kapitalinis remontas, ardymas, 

griovimas, žemės nusausinimo (drenavimo) sistemų įrengimo ir remonto darbai, kiti darbai. 

Jei statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Statytojas (užsakovas) turi paskirti vieną ar 

kelis saugos ir sveikatos koordinatorius. 

Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė 

sauga. STR 2.01.01(2):1999). 

Draudžiama skirti  asmenis,  jaunesnius kaip  18 metų, dirbti  naktį,  poilsio  ir  švenčių dienomis bei 

viršvalandžius darbus. 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos 

zonos, kuriose nuolat veikia arba gali  veikti  (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose gali  veikti 

(atsirasti)  pavojingi  veiksniai,  turi  būti  aptvertos  signaliniais  aptvarais  ir  paženklintos  saugos  ir sveikatos 

apsaugos  ženklais  arba  kitaip  aiškiai  pažymėtos.  Statinio  statybos  rangovas  turi  užtikrinti,  kad  į statybos 

aikštelę nepatektų pašaliniai asmenys, turi būti užtikrinta tečiųjų asmenų apsauga. 

kiti reikalavimai ir nurodymai. 

Rangovas,  skaičiuodamas projekto  statybos kainą,  privalo  vadovautis ne  tik  pateiktais darbų  kiekių 

žiniaraščiais, bet ir pateiktais brėžiniais. 

Rangovas pats įsivertina kaštus bei sąnaudas reikalingas atlikti darbus nurodytus projekte. 
Darbų kiekių žiniaraščiai yra rekomendacinio pobūdžio, todėl rangovas privalo juos pasitikrinti prieš 

skaičiuodamas statybos kainą. Esant prieštaravimams tarp bendrųjų projekto techninių specifikacijų ir statybos 

darbų rangos sutarties nuostatų, rangovas privalo vadovautis statybos darbų rangos sutarties nuostatomis. 

 

Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui: 



statinio projekto ekspertizės būtinumas (Techninio projekto, sudėtingų konstrukcijų 

ypatingo statinio darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinių); 
 

Naujo  statinio  statybos,  statinio  rekonstravimo, pastato atnaujinimo  (modernizavimo) ir  kapitalinio 

remonto, taip  pat griovimo atvejais bendroji projekto  ir  dalinė projekto ekspertizės yra privaloma,  išskyrus 

atvejus,  kai  pastatai  atnaujinami  (modernizuojami)  pagal  Aplinkos  ministerijos  ar  jos  įgaliotos  institucijos 

patvirtintus  tipinius  statinių  projektus,  pritaikytus  konkretiems  atnaujinamiems  (modernizuojamiems) 

pastatams,  arba  pagal  projektus,  parengtus  naudojant  Aplinkos  ministerijos  ar  jos  įgaliotos  institucijos 

patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus: 

‐ ypatingo statinio; 

‐  Kultūros  paveldo  statinio  projekto  ekspertizės  privalomumą  nustato.  Kultūros  paveldo  statinio 

projekto  ekspertizė  atliekama  tik  gavus  šio  projekto  paveldosaugos  (specialiosios)  ekspertizės  teigiamas 

išvadas, vadovaujantis ir reglamento reikalavimais; 

‐ statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio); 

‐ tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai tvirtinti. 

Bet kurio kito projekto bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi teisę 

ją organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi reglamento reikalavimai taip pat kaip privalomai 

ekspertizei. 

Jei projektą sudaro tik viena dalis, atliekama tik dalinė projekto ekspertizė, kuri prilyginama bendrajai 

projekto ekspertizei. 

Statinio  projekto  ekspertizė  turi  būti  atlikta,  vadovaujantis  statybos  techninio  reglamento  STR 
1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ nuostatomis. 

sudėtingų konstrukcijų ypatingo statinio darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinių ekspertizės 

būtinumas 

Sudėtingų  konstrukcijų  ir   sudėtingų  technologijų  statinių  darbo  projektų  konstrukcinės  dalies 

ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo projekto dalių ekspertizę, jei tai nurodyta 

techninio projekto ekspertizės akte. 

projektuojamo pastato ekspertizės būtinumas 

Šiame projekte projektuojamas pastatas neturi sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų, todėl statinio 

projekto ekspertizė neatliekama. 

tyrimai rengiant darbo projektą 

Darbo  projekto  metu  rengiami  planai  turi  būti  parengti  vadovaujantis  ne  senesne  kaip  3  metų 

topografine  geodezine  nuotrauka,  kuri  projekto  rengimo  metu  (jei  reikia)  yra  tikslinama  (tikslinamos 

inžinerinių tinklų klojimo trasos, altitudės ir kt.). 

Vadovaujantis  STR  1.04.02:2011  „Inžineriniai  geologiniai  ir  geotechniniai  tyrimai“,  papildomus  – 

kontrolinius inžinerinius geologinius  ir  geotechninius tyrimus  turi  teisę  inicijuoti  statytojas savo nuožiūra ar 

statinio  projektuotojo,  statybos  rangovo  pasiūlymu,  taip  pat  statybos  bei  teritorijų  planavimo  ir  tyrimų 

priežiūrą vykdančios institucijos reikalavimu. 

tyrimai statybos metu 

Statinio statybos vadovas privalo nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų 

ir  komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti  gruntu minėtus tinklus bei  komunikacijas tik po  to,  kai 

gautos jų geodezinės nuotraukos. 

 

 

archeologiniai tyrimai 



archeologiniai tyrimai 

Projektuojamam statiniui archiologinius tyrimus atlikti nereikalinga. 

 
geologiniai tyrimai 

Rengiamas projektas vienu etapu, todėl rengiamo techninio darbo projekto sprendiniai (pastato pamatų) 

atsižvelgiant į atliktus geologinius tyrimus. 

būtini parengti iki statybos pradžio projekto ir statybos dokumentus 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir 

perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus: 

1. statybą leidžiantį dokumentą; 

2. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio techninį darbo projektą; 

3. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų 

turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, 

kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

4. prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos 

tvarkymo  ir  apsaugos  reikalavimus,  specialiuosius paveldosaugos reikalavimus,  sąlygų  laikiniems  (statybos 

laikotarpiui)  statiniams  už  statybvietės  ribų  įrengti  ir  projektavimo  sąlygų  statybos  laikotarpiui  energijai, 

vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 
 

5. statybos darbų žurnalą  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“ 
Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos 

Sąjungos biudžeto lėšomis,  ir  tais  atvejais, kai pagal  teisės  aktų  reikalavimus  privaloma  skirti  ar  samdyti 

statybos darbų vadovą  ir  statinio statybos techninį prižiūrėtoją (išskyrus ne didesnių kaip 500 m2  bendrojo 

ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejus). 

Prieš  pradėdamas  žemės  kasimo  darbus  inžinerinių  tinklų,  susisiekimo komunikacijų  ir  kitų  objektų 

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia  jos),  rangovas privalo gauti  leidimą žemės darbams vykdyti  ir STR 

1.07.02:2005 nustatyta tvarka, raštu (faksu, telefonograma) iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų 

atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos 

darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais. 

 

būtini parengti statybos metu projekto ir statybos dokumentus 

 

Statybos metu rangovui privaloma pildyti statybos darbų žurnalą, kuriame aprašoma statinio statybos 

darbų eiga, atliktų statybos darbų kokybė, atskirų darbų perdavimas statytojui (užsakovui). 

Atlikus pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti 

užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai gautos jų geodezinės nuotraukos. 

Baigus statyba ir atliekant statybos užbaigimo procedūras statinio projektas (popierinis variantas) turi 

būti pažymėtas žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai. 

Žymos  „Taip  pastatyta“  turi  būti  techninio  projekto  techninėse  specifikacijose  ir  darbo  projekto 

brėžiniuose  arba  techninio  darbo  projekto  techninėse  specifikacijose  ir  brėžiniuose.  Statybos  techninio 

reglamento  STR 1.04.04:2017„ Statinio projektavimas, projekto ekspertizė “  471    papunktyje  nurodytu  

atveju  žymos  „Taip 

pastatyta“ turi būti darbo projekto brėžiniuose. 

 

 

rangovo  parengtų  Projekto  ir  statybos  dokumentų  derinimo  su  Projektuotoju  ir  statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka; 



 

 

Rangovas turi parengti ir patekti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais faktiniais 

pakeitimais, papildymais, matmenimis. 

Statybos  darbų  eiga  aprašoma  statybos  darbų  žurnale.  Į  žurnalą  taip  pat  įrašomi  visų  statybos 

priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 
„STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. 
SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ 
LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS “. 
Projekto tvirtinimas –  tai  Statytojo pritarimas parengtam Projektui.  Iki  gaunant  statybos  leidimą, 
esant Projekto ekspertizės išvadai, kad Projektą galima tvirtinti, Techninis projektas privalo būti 
patvirtintas. 
Darbo projekto brėžiniams, Techninio projekto Techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos 

techninis  prižiūrėtojas  pritaria  pasirašydamas  ir  pažymėdamas  „Pritariu,  statyti“.  Tai  reiškia,  kad  Darbo 

projektas  atitinka  Techninio  projekto  sprendinius  (projektavimo  dviem  stadijomis  atveju),  Projektas  yra 

ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas Reglamentų 

nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) Rangovas 

gali vykdyti statybos darbus. 

Darbo projektas gali būti derinamas ir  su kitais statybos proceso dalyviais  jeigu tai bus numatyta 

statybos darbų rangos sutartyje. 
 

Baigus darbus turi būti parengti ir Užsakovui pateikti išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais 

įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. Išpildomąsias ar kitą 

dokumentaciją, kurios gali pareikalauti Užsakovas turi atlikti ir pateikti Rangovas. 
 

nurodymai   Projekto   ir   statybos   dokumentų   (ir   tų,   už   kuriuos   atsakingas   Rangovas) 

apiforminimui,  pvz.,  originalūs  dokumentai  su  parašais,  derinimų  įforminimas, 

komplektavimas ir komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir t. t.; 
 

Projektas  statybai  rengiamas  valstybine  kalba.  Projektas  įforminamas,  komplektuojamas  ir 

perduodamas Statytojui bei projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka. 

Statytojui   perduodamų   Projekto   kopijų   skaičius   ar   Projekto   originalo   (‐ų)   parengimas,   bei 

kompiuterinės versijos parengimas ir pateikimas elektroninėse laikmenose taip pat Statytojui perduodamas 

jų kiekis turi būti numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje. 

Projektuotojas turi visų jo parengtų projekto sprendinių autorines teises. Statytojas be Projektuotojo sutikimo 

Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas. 

 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas; 

 

projekto dalių sprendinių keitimo galimybės 

Projektas  keičiamas  papildomos  sutarties  su  projektuotoju  ir  statytojo  patvirtintos  papildomos 

techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas. 
 

 
projekto dalių sprendinių keitimo tvarka 

Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2  straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio 

projekto sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto projekto ekspertizė (kai  ji privaloma), projektas patvirtintas ar 

jam pritarta. 

Visais kitais atvejais, nenurodytais STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ,  projekto ekspertizė 

45 punkte, atliktiems projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti statytojas. Projekto sprendinių pakeitimai 



privalo  atitikti  normatyvinių  statybos  techninių  ir  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų 

reikalavimus. 

Kai  po  statybą  leidžiančio  dokumento  išdavimo  keičiami  esminiai  statinio  projekto  sprendiniai  ir 

parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, 

kartu turi būti keičiamas techninis projektas. 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir 

parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, 

techninis projektas turi būti pakeistas iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo 

aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. 

Kai,   keičiant   neesminius   statinio   projekto   sprendinius,   darbo   projekto   sprendinių   keitimus, 

papildymus ar  taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki  statybos užbaigimo procedūrų 

pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas. 

Atliekami darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai turi būti suderinti su rangovu ir 

reglamento nustatyta tvarka jiems turi pritarti statytojas. 

Pakeitus  esminius  projekto  sprendinius  (projekte  suprojektuotų  statinių,  kuriuos  norint  statyti, 

rekonstruoti,  remontuoti  ar  griauti  privalomas  statybą  leidžiantis  dokumentas)  ir  norint  tęsti  statybą, 

 

privaloma  gauti  naują  statybą  leidžiantį  dokumentą  nustatyta  tvarka,  išskyrus  atvejus,  kai  nepažeidžiant 

teritorijų  planavimo dokumentų,  statybą  leidžiančių  dokumentų,  kitų  teisės  aktų,  specialiųjų  architektūros 

reikalavimų,  specialiųjų  saugomos  teritorijos  tvarkymo  ir  apsaugos  reikalavimų,  specialiųjų  paveldosaugos 

reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų: 

laikančiosios konstrukcijos keičiamos į ne blogesnes savybes turinčias konstrukcijas; 

dėl  objektyvių priežasčių  (nenumatytų aplinkybių, kliūčių) keičiama  inžinerinio  tinklo  ar  susisiekimo 

komunikacijos trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos ilgis; 

iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje); 

iki 1 m didinami statinio išorės matmenys; 

mažinami statinio išorės matmenys. 

Neesminiais  nukrypimais  laikomi  nukrypimai  dėl  matavimo  paklaidų,  nedidelių  reljefo  pasikeitimų 

statybos metu, statinio paprastajam remontui priskirtinų darbų įtakos. Prie neesminių faktinių nukrypimų nuo 

statinio projekto sprendinių priskiriami: 

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenų – iki 5 proc.; 

pastatų ir  inžinerinių statinių aukščio –  iki 0,2 m; kitų matmenų –  iki 0,2 m,  išskyrus atvejus, kai šie 

nukrypimai  sumažina  norminius  atstumus  iki  sklypų  ribų,  kai  nėra  gretimų  sklypų  savininkų  ar  valdytojų 

rašytinių sutikimų; 

pastatų  ir  inžinerinių  statinių  vietos  žemės  sklype  (teritorijoje)  –  iki  1  m,  išskyrus  atvejus,  kai  šie 

nukrypimai  sumažina  norminius  atstumus  iki  sklypų  ribų,  kai  nėra  gretimų  sklypų  savininkų  ar  valdytojų 

rašytinių sutikimų. 
 

 
projekto dalių sprendinių įforminimas 

Projekto  keitimai,  papildymai  ir  taisymai  atliekami  parengiant  naujos  laidos  projektinių  sprendinių 

dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują  laidą. Jei projekto dokumentai keičiami, papildomi ir  taisomi 

kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir 

taisymai  įforminami  LST  1516  nustatyta  tvarka.  Pakeisti,  papildyti  ar  pataisyti  projekto  naujos  laidos 

dokumentai pasirašomi nustatyta tvarka. 

Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, patvirtina, kad 

projektas atitinka įstatymų, kitų  teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, 

projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

Projekto originalą saugo Projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta 

tvarka. 



Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  metu  atliekami  statinio  projekto  (statinio  projekto  dalių) 

keitimai įregistruojami statybos darbų žurnale. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, 

atliekantys statinio projekto  (projekto dalies)  vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad  visais  atvejais atlikti 

statinio   projekto   (projekto   dalies)   sprendinių  pakeitimai   atitiktų   normatyvinių   statybos   techninių   ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

 

nurodymai  dėl  statybos  produktų  (gaminių  ir  medžiagų),  įrenginių  privalomos  atitikties techninėse

  specifikacijose  nurodytiems  reikalavimams,  galimybė  ir  sąlygos  keisti 

analogiškais; 
 

Rangovas  privalo  naudoti  tik  kokybės  sertifikatus  turinčias  medžiagas,  įrangą  ir  užtikrinti,  kad  šių 

naudojamų medžiagų ir įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame projekte keliamus 

reikalavimus. 

Rangovas gali  pasiūlyti  lygiaverčius sprendimus  įrangai, medžiagoms bei  darbo kokybei  apibrėžti  ir, 

gavęs Inžinieriaus leidimą, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techninių specifikacijų reikalavimus arba yra 

geresni. 

 

nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.); 

 

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  cheminių  medžiagų  ir  preparatų  įstatymo,  priimto  Lietuvos 

Respublikos  Seimo  2000  m.  balandžio  18  d.  Nr.  VIII‐1641  (Žin.,  2000,  Nr.  36‐987,  2008,  Nr.  76‐3000),  18 

straipsniu  „Pavojingų  cheminių  medžiagų,  preparatų  ir  gaminių  gamybos,  tiekimo  rinkai  ir  naudojimo 

apribojimai“  chemines medžiagas  ir  preparatus,  tokius  kaip  asbesto  pluoštai,  gyvsidabrio  junginys,  arseno 

junginiai,  kadmis  ir  t.t.,  kuriems  pagal  Reglamentą  (EB)  Nr.  1907/2006  taikomi  gamybos,  tiekimo  rinkai  ir 

naudojimo apribojimai, išskyrus šiuo reglamentu nustatytas išimtis, ir kurie įrašyti į šio reglamento Pavojingų 

cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimų sąrašą, draudžiama 

gaminti,  tiekti  rinkai  ir  naudoti,  jeigu  jie  neatitinka  Reglamentu  (EB)  Nr.  1907/2006  nustatytų  apribojimo 

sąlygų. 

Chemines medžiagos ir preparatus teikiantys asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento 

(EB) Nr. 1272/2008 nustatytais atvejais ir pagal šių reglamentų reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo 

grandinės  dalyviams  arba  vartotojams  saugos  duomenų  lapą  ar  kitą  turimą  ir  svarbią  informaciją  apie 

cheminę medžiagą ir preparatą, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą. 
 

statybos   produktų    (gaminių    ir   medžiagų),    įrenginių   kokybę    įrodantys   privalomieji 

dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos); 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m.  sausio 28 d.  įsakymu Nr. D1‐80 „Dėl 

reglamentuojamų  statybos  produktų  sąrašo  patvirtinimo“  Lietuvos  Respublikos  rinkai  tiekiami  statybos 

produktai  turi  turėti  gamintojo  išduotą  eksploatacinių  savybių  deklaraciją  (lietuvių  kalba),  parengtą  kaip 

nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 arba vadovaujantis statybos techninio 

reglamento STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių  pastovumo  vertinimas,  tikrinimas  ir  deklaravimas.  Bandymų  laboratorijų  ir  sertifikavimo  įstaigų 

paskyrimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1‐612, 

reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninės specifikacijos. 

Vadovaujantis  2014  m.  lapkričio  18  d.  Komisijos  reglamentu  (ES)  Nr.  1299/2014  statyboje 

naudojamoms sąveikos sudedamosioms dalims (bėgiams, pabėgiams, sąvaržoms) turi būti pateiktos Europos 

bendrijos (EB) atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijos. 



CE ženklu turi būti ženklinami tik tie statybos produktai, kurių deklaruojamos eksploatacinės savybės, susijusios su 

esminėmis  charakteristikomis, atitinka  darniąsias  technines  specifikacijas  Statybos  produktus  paženklinę  CE 

ženklu,  gamintojai  nurodo,  kad  prisiima  atsakomybę  už  statybos  produkto  atitiktį  deklaruotoms 

eksploatacinėms  savybėms,  taip  pat  už  atitiktį  visiems  taikomiems  reikalavimams,    nustatytiems    Europos  

Parlamento  ir  Tarybos  reglamente  (ES)  Nr.  305/2011  ir  kituose 

atitinkamuose Sąjungos derinimo teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas ženklinimas šiuo ženklu. 
 

statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 

9001; statybvietėje – pasirinktinė kontrolė; 
 

Statybvietėje statybos produktų kokybės kontrolę vykdo statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Jis 

tikrinta, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos 

produktų  bei  įrenginių  kokybę  ir  neleidžia  jų  naudoti,  jeigu  jie  neatitinka  statinio  projekto,  normatyvinių 

statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, taip pat jeigu nepateikti 

statybos produktų pateikimo  į  Lietuvos Respublikos  rinką  ar  tiekimo  jai  reikalavimus nustatančiuose teisės 

aktuose nurodyti dokumentai. 

Rangovas  privalo  užtikrinti  visas  galimybes  statybos  techniniam  prižiūrėtojui  vykdyti  statybos 

produktų kokybės kontrolę, įskaitant priėjimą, patalpas, leidimus, saugos darbe priemones ir t.t. 
 

statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka; 

 

Rangovas prieš  naudodamas medžiagas darbams,  statinio  statybos  techninio  prižiūrėtojo  sutikimui 

gauti privalo pateikti standartinius gamintojo medžiagų pavyzdžius bei Sutartyje nurodytus pavyzdžius – viską 

rangovo sąskaita, ir papildomus pavyzdžius, kuriuos techninis prižiūrėtojas nurodo kaip pakeitimą. Kiekvienas 

pavyzdys privalo turėti etiketę, kurioje nurodoma jo kilmė ir numatomas panaudojimas darbams. 

 

statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t.; 
 

Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki bet kurios įrangos arba statybos produktų atvežimo į 

statybvietę apie tai raštu pranešti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 

Rangovas turi atsakyti už  visų  statybos produktų, kurių gali  reikėti darbams,  įpakavimą, pakrovimą, 

pervežimą, gavimą, iškrovimą, sandėliavimą ir apsaugą. 

Statybvietėje  tinkamą  statybos  produktų  ir  įrenginių  priėmimą,  jų  atitikties  dokumentų  tikrinimą, 

sandėliavimą bei apsaugą garantuoja Statinio statybos vadovas. 

Statybos  įranga  turi  būti  naudojama, medžiagos  sukrautos  ar  tvarkomos  vadovaujantis  „Statinių 

artumo gabaritų instrukcija 163/K“. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir  tarpinio  saugojimo metu  visi  gaminiai  ir medžiagos turi  būti  deramai uždengti  ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 

numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių  ir  medžiagų  pristatymą  reikia  koordinuoti  pagal  statybos  darbų  grafiką.  Reikia  vengti 

nereikalingo  saugojimo  statybos  aikštelėje.  Visi  tiekiami  gaminiai  ir  medžiagos  turi  būti  su  tinkamais 

dokumentais. 

Saugojimas aikštelėje 
 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 

medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 



naujomis. 

 

paslėptų darbų priėmimo tvarka; 

Paslėptų darbų patikrinimą, perdavimą statybos techniniam prižiūrėtojui, ir tam skirtų aktų surašymą 

organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. 

Atliekamas paslėptų darbų patikrinimas, išbandymas. Užpildomos statybos darbų žurnale esančios 

atitinkamos aktų formos (paslėptų darbų patikrinimo, priėmimo aktai). Paslėptų darbų patikrinimo bandymo 

aktai įforminami užpildant pagrindinio Žurnalo atitinkamas formas. 

Paslėptų  darbų  patikrinimo  aktai  surašomi  iš  karto  po  jų  apžiūrėjimo,  nepradėjus  vykdyti  toliau 

numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Pasirašius aktą suteikiama 

teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. 

Kai  šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir  statinio projekto vykdymo priežiūros 

(kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį  ir apie tai padaro 

tam  skirtą  įrašą  formoje  F‐25.  Remiantis minėtais  įrašais,  užbaigus  šios  rūšies  darbą  objekte,  pasirašomas 

paslėptų  darbų  patikrinimo  aktas  (F‐24).  Atliekant  paslėptus  darbus  dalimis,  užrašomi  priimtų  darbų 

pavadinimai, naudotų statybos produktų (įskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) 

pavadinimai, markės, klasės, dokumentų, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų 

eksploatacinės  savybės  (deklaruojama  ar  patvirtinama  šių  produktų  atitiktis),  numeriai,  kiti  reikalingi 

duomenys. 

Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai registruojami formoje F‐

17. 

 

laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka; 

 

Laikančiųjų  statinio konstrukcijų patikrinimą, perdavimą statybos  techniniam prižiūrėtojui,  ir  tam 

skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. 

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka tokia pati kaip ir aukščiau aprašytų 

paslėptų darbų. 

Rangovas savo sąskaita turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti projekto vykdymo 

priežiūros vadovas ir/ar statinio statybos techninės priežiūros vadovas (FIDIC Inžinierius). 
 

 

specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai; 

 

Iki  statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 
dokumentacija,  gautas  statybos  leidimas  ir  techninio  prižiūrėtojo  spaudu  bei  parašu  patvirtini  brėžiniai  ir 
techninės  specifikacijos. Prieš  darbų  pradžią  turi  būti  parengtas  statybos darbų  technologijos projektas.  Iki 
pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

‐   Statybos   darbų   technologijos  projektą   (t.y.   konstrukcijų   demontavimas/montavimas,  stogų 
šiltinimas  ir  t.t.),  parengia statinio  statybos  rangovas  (subrangovas). Rengiant statybos darbų  technologijos 
projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais 
reglamentais ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti 
pateikti  konkretūs  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  užtikrinimo  sprendiniai.  Jais  negali  būti  nuorodos  ar 
ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų; 

‐ Prieš pradedant darbus būtų nustatytos ir patikrintos žemėje esančios komunikacijos ir kad jos būtų 
reikiamai apsaugotos ir aiškiai pažymėtos; 

‐  Statytojas  (užsakovas)  arba  statinio  projekto  valdytojas,  statinio  statybos  valdytojas,  kai  statinį 
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius; 

‐ Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų 
iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie 
statybos pradžią, jei: 



1. statybvietėje vykdomi darbai (keliantys darbuotojams užgriuvimo arba kritimo pavojų, surenkamųjų 
sunkių elementų montavimas ir išardymas); 

2. rangovo įmonėje, pagal sutartį su statytoju (užsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdančioje 
statybos  darbus,  per  paskutinius  trejus  metus  įvyko  sunkus  ar  mirtinas  nelaimingas  atsitikimas  darbe  ar 
darbuotojui buvo pripažinta profesinė liga; 

‐  Jai  statybvietėje dirbs  daugiau  nei  viena  rangovinė  organizacija,  statytojas  arba  statinio  statybos 
valdytojas paskiria statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių; 

‐   Įrengti   laikinas  buitines  patalpas  (atskirai  statybos  vadovui   ir  kitiems  darbuotojams)  netoli 
įrengiamo pastato; 

‐ Aptverti statybos aikštelę laikina tvora (2,0 m aukščio su min 1,0 m apsauginiu stogeliu ten kur bus 
žmonių judėjimas); tvora įrengiama nekasant grunto. Visi įėjimai į statybos aikštelę uždaromi, kad pašaliniai 
asmenys nepatektų į ją. 

‐ Įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie naujai statomą statinį; 
‐   Įforminti  normatyviniuose  statybos  techniniuose  dokumentuose  nurodytus  statinio  statybos 

dokumentus,  statybos  eigoje  juos  pildyti,  saugoti  ir  perduoti  statytojui  (užsakovui)  (jei  šie  dokumentai 
prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis); 

‐ Prie įvažiavimo į statybos aikštelės teritoriją įrengiami apsaugos ir automobilių ratų plovimo punktai; 
‐ Vykdant darbus statinio viduje aptveri darbo zonas ir  iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius 

ženklus (būtina dėvėti apsauginį šalmą, būtina mūvėti apsaugines pirštines, rūkyti draudžiama Pašaliniams 
įeiti draudžiama ir t.t.); 

‐ Darbo patalpos, darbo vietos ir  įmonės teritorija, kur galima rizika darbuotojų saugai, privalo būti 
pažymėtos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytais ženklais. 

‐ Prie statybvietės ir teritorijoje įrengimai visi reikalingi laikini kelio ženklai (pagal galiojančias KET Nr. 
106, 123, 124,125, 146, 147, 148, 149, 205, 407, 408 ir kt.) bei galiojančias vidaus eismo tvarkos taisykles. 
Statybvietėje bus naudojami esami privažiavimai (su esamais radiusais), todėl naujų kelių įrenginėti nereikės. 

‐ Turi būti įrengti saugūs bei pažymėti vaikščiojimo takai, kurie negali vesti per pavojingas zonas, ties 
įėjimais  įrengiami  apsauginiai  stogeliai  apsaugai  nuo  krentančių medžiagų  ar  kitų  daiktų.  Darbų  vadovas 
privalo  supažindinti  darbuotojus  su  būtinomis  saugos  ir  sveikatos  priemonėmis  ir  instruktavimą  įforminti 
paskyroje – leidime. 

‐  Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi  ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti  aptvertos 
apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 

‐  Pavojingos  zonos,  kuriose  gali  veikti  (atsirasti)  pavojingi  ir/arba  kenksmingi  veiksniai,  turi  būti 
aptvertos  signaliniais  aptvarais  ir  paženklintos  saugos  ir  sveikatos  apsaugos  ženklais  arba  kitaip  aiškiai 
pažymėtos. 

 

statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą; 

 

Statytojas   pastatęs   pastatą,   Statybos   įstatymo   28  straipsnio  1  da l i m i ,  p a s t  a t  ų 

kurių statybai išduotas šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punkte nurodytas statybą leidžiantis 

dokumentas, statyba užbaigiama,  taip  pat  ir  daugiabučio namo  šildymo  ir  apsirūpinimo karštu  vandeniu 

bendrosios   inžinerinės   sistemos   pertvarkymas   (visame   pastate   ar   jo   dalyje   keičiant   šildymo   būdą, 

prisijungiant prie ar atsijungiant nuo centralizuotų šilumos tiekimo inžinerinių tinklų) užbaigiamas surašant 

statybos  užbaigimo  aktą.  Statytojas,   norėdamas,   kad   užbaigimas   būtų   atliekmas,   nuotoliniu   būdu, 

pasinaudodamas  IS  „Infostatyba“,  arba  tiesiogiai  padaliniui  pateikia  prašymą  išduoti statybos užbaigimo 

aktą, kurio rekvizitai patvirtinti inspekcijos viršininko įsakymu. 

Pastačius    nesudėtingų    kategorijų    statinius,    statytojui    pageidaujant,    užpildyta    deklaracija 

apie statybos  užbaigimą  gali  būti  teikiama  VĮ  „Registrų  centrui“  dėl  statinio  įregistravimo Nekilnojamojo 

turto registre. 

 

rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti; 

 

Rangovas,  užbaigęs  darbus,  su  prašymu  dėl  Darbų  perdavimo‐priėmimo  raštu  privalo  kreiptis  į 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų 

medžiagų, konstrukcijų ir  įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir



 

laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinierinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų 

išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalavus valstybinės institucijos remdavosi Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje 

nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. 

 

statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai; 

 

Statybos  darbų  žurnalo  IV  skyriuje  pateikiami  pagrindinių  paslėptų  darbų  patikrinimo,  laikančiųjų 

konstrukcijų priėmimo  ir  išbandymo darbų  sąrašas  ir  atitinkamos aktų  formos  (F‐17‐F‐27). Paslėptų darbų 

patikrinimo,  laikančiųjų  konstrukcijų  priėmimo  aktai,  vandentiekio,  nuotekų,  šildymo,  vėdinimo  bei  kitų 

statinio  inžinerinių  sistemų  (kai  nepildomi  papildomi  Žurnalai)  bandymo  aktai  įforminami  užpildant 

pagrindinio Žurnalo atitinkamas formas. 

Paslėptų  darbų  patikrinimo  aktai  surašomi  iš  karto  po  jų  apžiūrėjimo,  nepradėjus  vykdyti  toliau 

numatytų  statybos  darbų.  Prireikus  padaromos  geodezinės  kontrolinės  nuotraukos.  Paslėptų  darbų 

patikrinimą  ir  tam  skirtų  aktų  surašymą  organizuoja  už  šių  darbų  vykdymą  atsakingas  statinio  statybos 

vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). Pasirašius 

aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai 

šios  rūšies  darbai  užbaigiami visame objekte.  Kai  šiuos  darbus  būtina  atlikti  dalimis,  statytojo  (užsakovo), 

rangovo  ir  statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  (kai  surašant  aktą  dalyvauja  ir  projektuotojo  atstovas) 

atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą formoje F‐25. Remiantis minėtais įrašais, 

užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas (F‐24). Atliekant paslėptus 

darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų (įskaitant ir  konstrukcijas, 

tiekiamas  rinkai  kaip  statybos  produktai)  pavadinimai,  markės,  klasės,  dokumentų,  kuriuose  teisės  aktų 

nustatyta  tvarka  deklaruojamos  šių  produktų  eksploatacinės  savybės  (deklaruojama  ar  patvirtinama  šių 

produktų atitiktis), numeriai, kiti reikalingi duomenys. 

Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai registruojami 

formoje F‐17. 

Žurnalo V skyriuje pateikiami sumontuotų statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų bandymo 

aktų  sąrašas  ir  jų  formos. Bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami visame statinyje. 

Esant būtinumui šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai paslėptų darbų aktui pildomos 

atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis įrašais šiose formose, baigus visus sistemų montavimo 

darbus, pasirašomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F‐17. Tipinėse formose 

nenumatytiems bandymams įforminti skirta forma F‐53. 

 

ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 
Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 
„STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. 
SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ 
LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS “. 

nurodyta, kad  iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti šių subjektų 
rašytinius pritarimus projektui. Atsižvelgus į tai, kad projektuojamas pastatas nepatenka į žemiau nurodytas 
teritorijas, zonas ar pan. rašytiniai pritarimai statinio projektui neprivalomi. 

 
Eil. 
Nr. 

 

Subjektai 
Lapų 

skaičius 

 

Pastabos 
Priedo 
Nr.

1.  jei projekte suprojektuoti statiniai patenka į kitų statinių apsaugos

zonas arba statomi mažesniais nei nurodyti norminiai atstumai iki 
kitų statinių – tų statinių savininkų, valdytojų ar naudotojų;

–  neprivaloma  – 

2.  jei suprojektuoti 100 m ir aukštesni statiniai – Civilinės aviacijos 
administracijos ir Lietuvos kariuomenės vado;

–  neprivaloma  – 



3.  jei statinys suprojektuotas geležinkelio apsaugos zonoje ar šioje 
zonoje parengtas geležinkelio infrastruktūros statinio griovimo 
projektas arba griovimo aprašas – Valstybinės geležinkelio 
inspekcijos; 

–  neprivaloma  – 

4.  jei  projekte  suprojektuoti  pastato bendrųjų inžinerinių sistemų 
(šildymo,  dujų,  elektros)  kokybiniai  ar  (ir)  kiekybiniai  pakeitimai 
(apkrova, diametrai,  leistinoji galia  ir pan.) – to pastato techninio 
prižiūrėtojo. 

–  neprivaloma  – 

5.  jei projekte suprojektuoti atliekų tvarkymo objektai, kuriuose kaip
kuras  energijai  gaminti  gali  būti  naudojamos  ar  planuojamos 
naudoti  po  rūšiavimo  likusios  ir  perdirbti  netinkamos  energinę 
vertę turinčios atliekos – Aplinkos ministerijos;

–  neprivaloma  – 

6.  jei   rekonstruojamas   ar   remontuojamas   valstybinės   reikšmės 
objektas   (statinys),   statinys   Lietuvos   Respublikоs   Vyriausybės
įtrauktas   į   sąrašus,   –   Priešgaisrinės   apsaugos   ir   gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos. 

–  neprivaloma  – 

7.  jei  projekte  suprojektuoti  šilumos  gamybos  ir  (arba)  šilumos  ir 
elektros energijos gamybos (kogeneraciniai) įrenginiai, tiekiantys
šilumą  į  centralizuoto  šilumos  tiekimo  sistemas  ir  naudojantys 
atsinaujinančius  ir  (ar)  vietinius  energijos  išteklius  –  Energetikos 
ministerijos. 

–  neprivaloma  – 

 

 

  P.V. L.Blauzdavičius atestato Nr. A1997



Statinio projektavimo užduotis 

Statytojas „UAB "Merkadus" Darius Kupliauskas     

 

NR. PASTABA ATSAKYMAS 

Bendrieji  duomenys 

1. Pavadinimas 
 

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis Dubingių g. 35 
Statybos projektas  

2 Statytojas UAB "Merkadus", įm. Kodas 303182664 J. Savickio g. 4, LT-01108 
Vilnius  

3 Statybos rūšis Naujo statinio statyba 

4 Statybos vieta Molėtų r. sav. Joniškis Dubingių g. 35 

5 Pastato charakteristika 
ir bendrieji rodikliai 

Užstatytas plotas iki 1000 m2 

Bendras plotas iki 1000 m2 

Reikalavimai pastatui 

Projektuojamas gamybinis pastatas. Gamybinis pastatas bus 

dviejų aukštų, jame irengiamos ivairių paskirčių patalpoa, 

sandėliavimo, gamybos ir administracinės. Viename gale bus 

ivažiavimo vartai, sandėliavimo patalpos , labaratorija ir gamybos 

patalpos. Dministracinės ir techninės patalpos numatytos 

antrame aukšte. 

 

6 Statinio kategorija Neypatingas 

7 Statinio energinė klasė A+ 

Gaisriniai reikalavimai 

8 Gaisriniai skyriai  Visas pastatas projektuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius 

9 Statybos produktų 
degumo klasės 
 

 

10 Pastato funkcinė grupė P.2.8 

11 Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis 

III 

12 Kategorija pagal gaisro 
pavojų 

Cg 

13 Žmonių skaičius 
pastate (pagal 
Visuomenių pastatų 
gaisrinės saugos 
taisykles) 

20 

Sklypo sutvarkymo reikalavimai 

1 Sklypo sprendiniai Projektuojama sklype, esančiame Molėtų r. sav. Joniškis. Projektuojamo 
sklypo plotas – 6422 m2. Sklypo reljefas su nuolydžiu į pietvakarius.  
Žemės paviršius yra tarp 188,99 ir 188,55 absoliutinių altitudžių. Žemės 
reljefas sklype lygus. Sklype yra saugotinų medžių, kai kurie medžiai 
bus kertami suderinus kirtimą arba atpirkimą su  rajono žemės ūkio 
skyrium. 
Sklype numatyti priviavimą, pastato vieta, priešgaisrinį rezervuarą,  

Konstrukcijų projektavimo prielaidos ir reikalavimai 

1 Projektuojamos 
pastato konstrukcijos 

 

2 Pamatai Poliniai; 



3 Laikančios 
konstrukcijos 

Metalinės kolonos, metalinės sojos, z tipo ilginiai; 

4 Pertvaros Daugiasluoksniai paneliai, gipso kartono pertavaros 

5 Stogo konstrukcija, 
stogo danga 

Daugiasluoksniai paneliai plokstes; 

6 Langai plastikiniai; 

7 Fasado apdaila Daugiasluoksniai paneliai plokstes. 

8 Energetinė klasė A+ 

   

Vidaus inžineriniai tinklai 

1 Inžinerinė įranga Lauko inžinerinius tinklus suprojektuoti pagal turimas technines sąlygas.   

2 Lauko ir vidaus 
vandentiekis 

Lauko tinklai projektuojami pagal UAB „.Molėtų vandenys“ prisijungimo 
sąlygas.  
Projektuojama vandens apskaitos mazgo techninės patalpa, šalia jos 
numatant vietą ir vidaus priešgaisrinio vandentiekio siurblinei, bei 
įrangai.  
Lauko gaisrinis vandentiekis projektuojamas pagal gaisrinės saugos 
reikalavimus technologinę užduotį ir brėžinius. 
Projektuoti šalto vandens apskaitą su galimybe nuskaityti nuotoliniu 
būdu. 
Karštas vanduo ruošiamas eletriniai tūriniai vandens šilumokaičiais. 
Pastate projektuojami plastikiniai Pex/A;/Pe vamzdžiai su izoliacija, 
montuojant techninėje erdvėje virš pakabinamų lubų / palubėje, bei 
nusileidžiant sienose/pertvarose ir atvirai šalia sienos. Izoliacija V1 
sistemai antikondensacinė sintetinio kaučiuko, T3,T4 - šiluminė akmens 
vatos, nusileidimuose sienose/pertvarose – sintetinio kaučiuko. 
Vidaus gaisrinį vandentiekį projektuoti pagal gaisrinės saugos 
reikalavimus technologinę užduotį ir brėžinius. 
Esant poreikiui suprojektuoti gaisrinė siurblinę. Gaisrinį vandentiekį 
projektuoti iš plieninių virinamų vamzdynų. 
Vandentiekio stovams, vamzdynams kertant atskirus gaisrinius skyrius 
naudojamas priešgaisrinis sandarinimas. 
Suprojektuoti vandens privedimus pagal pateiktas technologinės, ŠVOK 
ir kitų projekto dalių užduotis. 

3 Lauko ir vidaus buitinė 
ir technologinė 
nuotėkynė 

Ūkio buities nuotekų tinklus projektuoti iš PVC, PVC N nuotekų 
vamzdžių. 
Pastatui projektuoti vidaus nuotekas pagal pateiktą architektūrinį ir 
technologinį projektą. Numatyti atskiras nuotekų surinkimo sistemas: 
F1 – buitines nuotekas nuo sanmazgu, buitinių vartotojų, technologinių 
prietaisų. Projektuojama iš PVC savitakinių nuotekų vamzdynų, arba 
atsižvelgiant į technologinės projekto dalies užduotį. 
Suprojektuoti nuotekų surinkimą pagal pateiktas technologinės, ŠVOK ir 
kitų projekto dalių užduotis. 
Nuotėkų stovams, vamzdynams kertant atskirus gaisrinius skyrius 
naudojamos priešgaisrinės apkabos. 

4 Lauko ir vidaus 
paviršinė lietaus 
nuotėkynė 

Lauko tinklai neprojektuojami. 
Paviršinės nuotekos nuo pastato stogo nuvedamos išoriniais 
lietvamzdžiais, kurie projektuojami architektūrinėje dalyje. 
Paviršinių nuotekos nuvedamos į melioracijos griovį reljefo pagalba. 

5.  Lauko vandentiekio ir 
nuotekų tinklai 

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklus suprojektuoti pagal UAB „.Molėtų 
vandenys“ prisijungimo sąlygas. 
Numatyti nuotekų valymo įrenginius. 
Gaisro gesinimui, numatyti vandenį iš numatomos kūdros. 
 

 



PRISIJUNGIMO pRtE UAB ',MOLET[/ VANDUO.. T|NKL[J SALYGOS
Nr.VK- 43

Vandens tiekimui ir kanalizavimui: Garrrybinio pastato prijungimas prie bendroves
vandentiekio ir buitiniq nuotekq tinklq Joni5kio mstl .,JoniSkio sen., Moletq rajono
savivaldybe, sklypo kadastrinis Nr. 6234 / 0005 : 514

Geriamo vandens tiekimui:

PareiSkeias gali.iungtis prie esamq bendroves vandentiekio tinklq KaStonq g.
(orientacine scherna pridedama ). arba prie kito vartotojo vandentiekio tinklq, gavgs tam jo
raSytinj pritarim4, pasif ungimo vietof e jrengdarnas ivado uZdarornqj4 armatilr4, pastate
apskaitos mazg4

Atlikdamas prisijungim4 ne savo sklypo ribose turite gauti ra5tiSk4 sklypo
savininko sutikim4.

Vandens slegis pasijungimo vietoje iki 0,6 MPa (60 m)

Nuotekq nuvedimui :

Prisiiungti prie UAB ,,Moletr; vanduo" tinklq galimybes nera. PareiSkejas
privalo isirengti individuali4 nuotekq tvarkymo sistentq.

Kiti reikalavimai:
| .Pastato vidaus vandentiekio ir nuotekq sistelros,.iq ivadai ir iSvadai iki bendroves tinklq turi
bfiti jrengi laikantis ST'R 2.07.0l :2003" Vandentiekis ir nuotekq Salintuvas. Pastatcr
inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai," Pastatas turi btiti apsaugotas nuo ul.tvindyrno
i5tvinus nuotekoms gatves tinkluose. PavirSines (lietaus) nuotekas nuvesti j buitiniq nuotekq
Salinirno sistem4 draudZiarna.
2.Projekt4 (pajungimo schem4) suderinti su UAB ,,Moletq vanduo".
3.Sios sqlygos nesuteikia teises vykdyti statybos , Zemes kasimo darbq. Jiems reikalingi
atskiri leidimai.
4.Prisijungti prie bendroves tinklq be paslaugq teikimo sutarties draudZiama Paslaugq
teikimo sutarties sudarymui pateikti :

4.1 .Projekte (pqiungirno schem4) suderint4 su LJAII ..Moletq vanduo".
4.2.Dengtq darbq aktus, prisijungimo prie bendroves tinklq pasiraSytas bendroves atstovo.
4.3. Yandentiekio ir nuotekq jvadq i5vadq irengirno kontrolines geodezines nuotraukas, arba
lrengirno schem4 nurodant atstumus iki esamq statiniq.
4.4. Y andens pavy zdLio i 5 diaupo pastare bakteri o I ogin i o tyri mo prty m4.

Sqlygas ruoSe:
Pardavirnq pletros

vadybininkas

Juozas Kerp6

0 m 04 men. 07 d.



Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašąs 

Programos naudojamos rengiant, projekto Bendrają, sklypo ir architektūrinė dalis 

 

 

1. NanoCad (naudojama brėžiniams) 
2. Gimp (naudojama grafiniam paveiksliukų redagavimui) 
3. Libre Office (Naudojama teksto redagavimui) 
4. PDF-XChange Viewer (naudojama PDF redagavimui) 
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Atestato 
Projektuotojas: 

Nr. UAB "GEDARTA" 

16974 SPDV V. VinciOnas

Objekto pavadinimas: 

2021-03 
Brezinio pavadinimas: 

MTEP Technologinio centro Molet4 r. sav. 
Joniskis Dubingi4 g. 35 Statybos projektas 

Gaisrinio vandentiekio principine 

schema 

Laida 

0 

Eta pas Statytojas: BreZinio numeris: Lapas Lap4 

TP 
UAB "Merkadus" L 17-TP-VN-B-04 
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Įvadas iš miesto tinklų
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   Statytojas:    Brėžinio numeris:

0

Laida

Lapas Lapų
Etapas

TP

Atestato

Nr.

   Brėžinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Projektuotojas:

1L17-TP-VN-B-05

UAB "GEDARTA"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav.

Joniškis Dubingių g. 35 Statybos projektas

Principinė vandentiekio sistemos schema

SPDV16974 V. Vinciūnas 2021-03

UAB "Merkadus"
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Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.2.1

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Situacijos shema M 1:500

                        ,

L. Blauzdavičius

2021-05-05

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17
Vilnius

T. 865020020

2021-05-05

2021-05-05

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

Arch. PVA1997

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Ivažiavimas išvaziavimas

Sutartiniai žymėjimai

Sklypo riba

Įėjimas į pastatą

Elektroninis p.

Eksplikacija
01 Statomas pastatas

Sklypo technoekonomiai rodikliai

Sklypo plotas 6422 m2

Sklypo užstatymo intensyvumas 14,37 %
Sklypo užstatymo procentas

Pastato pagrindinis plotas

889 m2

Pastato aukštingumas 6,42 m

Statinių užimtas žemės plotas

5689 m3Pastato tūris

Pastato bendras plotas

Parkavimas savo sklype 16 vt.

Pastato aukštų skaičius 2
917,99 m2

Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2

13,84 %

751,21 m2

Tvenkinys02
Transformatorinė03

Segmentinė tvora H-1,80 M

Atlieku konteineriai04
Poilsio aikštelė05

334,635 m2

Aklė

AklėAklėAklė

Aklė
AklėAklėAklėAklėAklėAklė

AklėAklėAklėAklėAklė

AklėVandens kanalas

Kanalo aptarnavimo ruožas

Automatiniai vartai

Įrengiami pandusai

Įrengiami pandusai

Įrengiami pandusaiĮrengiami pandusai

Įrengiami pandusaiĮrengiami pandusai

Poilsio aikštelė

Formuojamas griovys vandens nutekėjimui

Dviračių parkavimo vietos

01
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D
32
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PDV K.Palaima23588

inžinerinių tinklų apsaugos zona (nuotekų tinklų 2,5m)
inžinerinių tinklų apsaugos zona (vandentiekio tinklų 2,5m)

Elektroninis p.

E1 projektuojamas abonentinis kabelis vamzdyje

projektuojama buities nuotekynė
projektuojamas vandentiekisV1

F1

inžinerinių tinklų apsaugos zona (elektros tinklų 1m)
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Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.2.2

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Sklypo planas M 1:500

                        ,

L. Blauzdavičius

2021-05-05

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17
Vilnius

T. 865020020

2021-05-05

2021-05-05

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

Arch. PVA1997

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Ivažiavimas išvaziavimas

Sutartiniai žymėjimai

Sklypo riba

Įėjimas į pastatą

Elektroninis p.

Eksplikacija
01 Statomas pastatas

Sklypo technoekonomiai rodikliai

Sklypo plotas 6422 m2

Sklypo užstatymo intensyvumas 14,37 %
Sklypo užstatymo procentas

Pastato pagrindinis plotas

889 m2

Pastato aukštingumas 6,42 m

Statinių užimtas žemės plotas

5689 m3Pastato tūris

Pastato bendras plotas

Parkavimas savo sklype 16 vt.

Pastato aukštų skaičius 2
917,99 m2

Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2

13,84 %

751,21 m2

Tvenkinys02
Transformatorinė03

Segmentinė tvora H-1,80 M

Atlieku konteineriai04
Poilsio aikštelė05

E

A

2 5 643 7

C

B

D

1 8

5 0006 0006 0006 0006 0006 0003 800
38 800

6 
00

0
6 

00
0

6 
00

0
3 

80
0

21
 8

00

850 15 000 46 955

10
 8

57

22
 0

31

21
 6

48
31 554

32 413

16 152 50 843

13
 0

89
15 076

334,635 m2

Vandens kanalas

Kanalo aptarnavimo ruožas

Automatiniai vartai

Įrengiami pandusai

Įrengiami pandusai

Įrengiami pandusaiĮrengiami pandusai

Įrengiami pandusaiĮrengiami pandusai

Poilsio aikštelė

Formuojamas griovys vandens nutekėjimui

Dviračių parkavimo vietos
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Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.2.3

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Sklypo dangų planas M 1:500

                        ,

L. Blauzdavičius

2021-05-05

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17
Vilnius

T. 865020020

2021-05-05

2021-05-05

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

Arch. PVA1997

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Ivažiavimas išvaziavimas

Sutartiniai žymėjimai

Sklypo riba

Įėjimas į pastatą

Elektroninis p.

Eksplikacija
01 Statomas pastatas

Sklypo technoekonomiai rodikliai

Sklypo plotas 6422 m2

Sklypo užstatymo intensyvumas 14,37 %
Sklypo užstatymo procentas

Pastato pagrindinis plotas

889 m2

Pastato aukštingumas 6,42 m

Statinių užimtas žemės plotas

5689 m3Pastato tūris

Pastato bendras plotas

Parkavimas savo sklype 16 vt.

Pastato aukštų skaičius 2
917,99 m2

Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2

13,84 %

751,21 m2

Tvenkinys02
Transformatorinė03

Segmentinė tvora H-1,80 M

Atlieku konteineriai04
Poilsio aikštelė05
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334,635 m2

Vandens kanalas

Kanalo aptarnavimo ruožas

Automatiniai vartai

Įrengiami pandusai

Įrengiami pandusai

Įrengiami pandusaiĮrengiami pandusai

Įrengiami pandusaiĮrengiami pandusai

Poilsio aikštelė

Formuojamas griovys vandens nutekėjimui

Dviračių parkavimo vietos

01
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ŽOLĖS VĖJA

SKLYPO DANGŲ EKSPLIKACIJA

DANGAŽYMUO

ŠALIGATVIO TRINKELĖS

AKMENS SKALDOS DANGA

Kiekis m2

3317=52.8%

98

2249

KERTAMI/SAUGOMI MEDŽIAI

Kertama
paprastoji pušis (Pinaceae) diametras iki 25 cm

Kertamas
paprastasis beržas (Pinaceae) diametras iki 25 cm

Žymėjimas Pavadinimas Kiekis

Kertamas
juodalksnis (Alnus glutinosa) diametras iki 25 cm

6 vnt.

2 vnt.

1 vnt.
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Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.2.4

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Vertikalinis sklypo planas M
1:500

                        ,

L. Blauzdavičius

2021-05-05

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17
Vilnius

T. 865020020

2021-05-05

2021-05-05

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

Arch. PVA1997

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Ivažiavimas išvaziavimas

Sutartiniai žymėjimai

Sklypo riba

Įėjimas į pastatą

Elektroninis p.

Eksplikacija
01 Statomas pastatas

Sklypo technoekonomiai rodikliai

Sklypo plotas 6422 m2

Sklypo užstatymo intensyvumas 14,37 %
Sklypo užstatymo procentas

Pastato pagrindinis plotas

889 m2

Pastato aukštingumas 6,42 m

Statinių užimtas žemės plotas

5689 m3Pastato tūris

Pastato bendras plotas

Parkavimas savo sklype 16 vt.

Pastato aukštų skaičius 2
917,99 m2

Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2

13,84 %

751,21 m2

Tvenkinys02
Transformatorinė03

Segmentinė tvora H-1,80 M

Atlieku konteineriai04
Poilsio aikštelė05

E
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334,635 m2
Proj.-144,20
esama- 143.78

Proj.-144,20
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Proj.-144,20
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Proj.-144,20
esama- 143.70

Vandens kanalas

Kanalo aptarnavimo ruožas

Automatiniai vartai

Įrengiami pandusai

Įrengiami pandusai

Įrengiami pandusaiĮrengiami pandusai

Įrengiami pandusaiĮrengiami pandusai

Poilsio aikštelė

Formuojamas griovys vandens nutekėjimui

Dviračių parkavimo vietos
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Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.2.5

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Suvestinis inžinerinių tinklų
planas M 1:500

                        ,

L. Blauzdavičius

2021-05-05

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17
Vilnius

T. 865020020

2021-05-05

2021-05-05

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

Arch. PVA1997

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Ivažiavimas išvaziavimas

Sutartiniai žymėjimai

Sklypo riba

Įėjimas į pastatą

Elektroninis p.

Eksplikacija
01 Statomas pastatas

Sklypo technoekonomiai rodikliai

Sklypo plotas 6422 m2

Sklypo užstatymo intensyvumas 14,37 %
Sklypo užstatymo procentas

Pastato pagrindinis plotas

889 m2

Pastato aukštingumas 6,42 m

Statinių užimtas žemės plotas

5689 m3Pastato tūris

Pastato bendras plotas

Parkavimas savo sklype 16 vt.

Pastato aukštų skaičius 2
917,99 m2

Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2

13,84 %

751,21 m2

Tvenkinys02
Transformatorinė03

Segmentinė tvora H-1,80 M

Atlieku konteineriai04
Poilsio aikštelė05

334,635 m2

Aklė

AklėAklėAklė

Aklė
AklėAklėAklėAklėAklėAklė

AklėAklėAklėAklėAklė

AklėVandens kanalas

Kanalo aptarnavimo ruožas

Automatiniai vartai

Įrengiami pandusai

Įrengiami pandusai

Įrengiami pandusaiĮrengiami pandusai

Įrengiami pandusaiĮrengiami pandusai

Poilsio aikštelė

Formuojamas griovys vandens nutekėjimui

Dviračių parkavimo vietos

01
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D
32
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NVĮ

INŠ D160

E1 E1

L1

L1
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L1L1

04

05
1 1

PDV K.Palaima23588 Elektroninis p.

E1 projektuojamas abonentinis kabelis vamzdyje

projektuojama buities nuotekynė
projektuojamas vandentiekisV1

F1
projektuojama lietaus nuotekynėL1
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UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel . 865020020 Direktorius L.Blauzdavičius , I.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.3.4

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Pamatų planas M 1:1, 1:100L. Blauzdavičius

2021-05-05

Keitimų pavadinimas (priežastis)

L17
Vilnius

T. 865020020

2021-05-05

2021-05-05

UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel .
865020020 Direktorius
L.Blauzdavičius MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Dubingių g. 35 Statybos projektas
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Sutartinia žymėjimai

Nauja daugiasluoksnių panelų siena
Daugiasluoksniai paneliai Ei-45
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UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel . 865020020 Direktorius L.Blauzdavičius , I.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.4.2

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Tvenkinio pjūvis M 1:100L. Blauzdavičius

2021-05-06

Keitimų pavadinimas (priežastis)

L17
Vilnius

T. 865020020

2021-05-06

2021-05-06

UAB "Axis linea" įm k. 304437566Tel .
865020020 Direktorius
L.Blauzdavičius MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis

Dubingių g. 35 Statybos projektas
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144,50

141,50

v.v. 143,70

v.v. 143,40

v.v. 142,70

Lietaus kiekis per 20 min (V=334m³)

Ledo sluoksnis1:2

PROJEKTUOJAMA KŪDRA

Sukaupiamas 2,62 kartai po 20 min. lietaus kiekis (V~873,87m³)

Dumblas

D2,0m; H-5,89m

v.v. 141,75

d.a. 141,40

Gaisrų gesinimui išorėje reikalingas vandens kiekis -  270m3 (gaisro gesinimo trukmė 2 val.) 

Gaisrų gesinimui viduje reikalingas vandens kiekis -  59 m3 (gaisro gesinimo trukmė 1.5 val.)

Pastabos : Sklype projektuojamas tvenkinys tvenkinio dydis parenkamaspagal vandens 

poreikį reikalingą  vidaus ir lauko gesinimo darbams kuris yra Lauko gesinimui 270 m3 

vidaus 59 m3, ivetinus dumblo susidarantį dumblo kiekį, nugaravimą, ledo kiekį žiema, 

parenkamas reikalingas tvenkinio dydis, kadangi pagal geologinių tyrinėjimų ataskaitą 

gruntinis vanduo yra aukštai papildomai izoliuoti tvankinio dugną nėra poreikio

-3.300
140.70

-2.600
141.40

Vamdžio ašis

±0.000
144.00

140,00

Min.v.l. 141,70

Požeminio tipo sklendė DN500

Įtekėjimo grotos

Tinklelis/koštuvas

Max.v.l. 142,70
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Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - TP A.4.5

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Arch. PVA1997

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Mazgai
L. Blauzdavičius

2020-09-30

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L12

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

2020-09-30

2020-09-30

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

 M 1:100
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Aukštas
Pat. 
Nr

Patalpos pavadinimas Grindu danga Plotas, kv.m. Sienu danga Pastabos
Perimetras, 

m'
aukštis Plotas, kv.m. Lubu danga Plotas, kv.m.

101 Produktų atidavimas Epoksidinė danga 11,01 Daugiasluoksniai paneliai 12,83 iki konstrukcijų 26,06 konstrukcijos 11,01

102 Sandėlininko kabinetas Epoksidinė danga 4,71 Daugiasluoksniai paneliai 8,2 iki konstrukcijų 22,88 konstrukcijos 4,71

103 Produktų sandėlis Epoksidinė danga 88,79 Daugiasluoksniai paneliai 51,87 iki konstrukcijų 144,45 konstrukcijos 88,79

104 Žaliavų sandėlis Epoksidinė danga 73,33 Daugiasluoksniai paneliai 39,2 iki konstrukcijų 115,36 konstrukcijos 73,33

105 Žaliavų priėmimas Epoksidinė danga 64,65 Daugiasluoksniai paneliai 32,26 iki konstrukcijų 89,63 konstrukcijos 64,65

106 CO2 ekstrakcijos patalpa Epoksidinė danga 64,08
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

32,7 iki konstrukcijų 96,72 konstrukcijos 64,08

107 Ekstrakcija etanoliu patalpa Epoksidinė danga 32,19
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

24,8 iki konstrukcijų 71,88 konstrukcijos 32,19

108 Vyrų persirengimo patalpa Epoksidinė danga 16,72 G/k sienos glaistymas/dažymas 24,52 2400 71,76 segmentinės lubos 16,72

109 Šaltas produktų sandėlis Epoksidinė danga 15,21 Daugiasluoksniai paneliai 15,9 iki konstrukcijų 48,35 konstrukcijos 15,21

110 Chromatografija D class  PVC danga 49,73
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

Patalpos  įrengiamos pagal ISO 14644 
standartą, kampai užapvalinami aliumininiais 
profiliais, patalpose šviestuvai turi būti paslėpti 
lubose

29,23 2400/4000 90,38
Lubos atlaikančios viršslėgi iki 50 pa/ 
skirtos švarioms patalpoms

49,73

110.1 Molek dist D class Epoksidinė arba PVC danga 17,11
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

Patalpos  įrengiamos pagal ISO 14644 
standartą, kampai užapvalinami aliumininiais 
profiliais, patalpose šviestuvai turi būti paslėpti 
lubose

16,22 2400 49,4
Lubos atlaikančios viršslėgi iki 50 pa/ 
skirtos švarioms patalpoms

17,11

110.2 Dekarboks D class  PVC danga 15,39
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

Patalpos  įrengiamos pagal ISO 14644 
standartą, kampai užapvalinami aliumininiais 
profiliais, patalpose šviestuvai turi būti paslėpti 
lubose

15,58 2400 47,32
Lubos atlaikančios viršslėgi iki 50 pa/ 
skirtos švarioms patalpoms

15,39

110.3 Tirp regen D class  PVC danga 19,43
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

Patalpos  įrengiamos pagal ISO 14644 
standartą, kampai užapvalinami aliumininiais 
profiliais, patalpose šviestuvai turi būti paslėpti 
lubose

17,7 2400 54,12
Lubos atlaikančios viršslėgi iki 50 pa/ 
skirtos švarioms patalpoms

19,43

110.4 Koridorius D class  PVC danga 31,82
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

Patalpos  įrengiamos pagal ISO 14644 
standartą, kampai užapvalinami aliumininiais 
profiliais, patalpose šviestuvai turi būti paslėpti 
lubose

46,5 2400 115,38
Lubos atlaikančios viršslėgi iki 50 pa/ 
skirtos švarioms patalpoms

31,82

110.5 PAL D class  PVC danga 5,67
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

Patalpos  įrengiamos pagal ISO 14644 
standartą, kampai užapvalinami aliumininiais 
profiliais, patalpose šviestuvai turi būti paslėpti 
lubose

10,1 2400 28,96
Lubos atlaikančios viršslėgi iki 50 pa/ 
skirtos švarioms patalpoms

5,67

110.6 MAL D class  PVC danga 4,2
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

Patalpos  įrengiamos pagal ISO 14644 
standartą, kampai užapvalinami aliumininiais 
profiliais, patalpose šviestuvai turi būti paslėpti 
lubose

9,1 2400 24,08
Lubos atlaikančios viršslėgi iki 50 pa/ 
skirtos švarioms patalpoms

4,2

110.7 Valymo patalpa  PVC danga 2,1
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

Patalpos  įrengiamos pagal ISO 14644 
standartą, kampai užapvalinami aliumininiais 
profiliais, patalpose šviestuvai turi būti paslėpti 
lubose

5,8 2400 16,88
Lubos atlaikančios viršslėgi iki 50 pa/ 
skirtos švarioms patalpoms

2,1

 apdailos žiniaraštis

Pirmo aukšto planas



110.8 Plovykla D class  PVC danga 8,91
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

Patalpos  įrengiamos pagal ISO 14644 
standartą, kampai užapvalinami aliumininiais 
profiliais, patalpose šviestuvai turi būti paslėpti 
lubose

13,3 2400 40,46
Lubos atlaikančios viršslėgi iki 50 pa/ 
skirtos švarioms patalpoms

8,91

110.9 Kristalizavimas D class  PVC danga 8,91
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

Patalpos  įrengiamos pagal ISO 14644 
standartą, kampai užapvalinami aliumininiais 
profiliais, patalpose šviestuvai turi būti paslėpti 
lubose

11,4 2400 34,38
Lubos atlaikančios viršslėgi iki 50 pa/ 
skirtos švarioms patalpoms

8,91

110.10 Maišymas ir pilstymas D class  PVC danga 13,71
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

Patalpos  įrengiamos pagal ISO 14644 
standartą, kampai užapvalinami aliumininiais 
profiliais, patalpose šviestuvai turi būti paslėpti 
lubose

14,6 2400 44,2
Lubos atlaikančios viršslėgi iki 50 pa/ 
skirtos švarioms patalpoms

13,71

110.11 Miltelių pakavimas D class  PVC danga 11,15
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

Patalpos  įrengiamos pagal ISO 14644 
standartą, kampai užapvalinami aliumininiais 
profiliais, patalpose šviestuvai turi būti paslėpti 
lubose

13,53 2400 40,14
Lubos atlaikančios viršslėgi iki 50 pa/ 
skirtos švarioms patalpoms

11,15

110.12 MAL D class  PVC danga 2,59
daugiasluoksniai paneliai/atsparus 
valymo medžiagom

Patalpos  įrengiamos pagal ISO 14644 
standartą, kampai užapvalinami aliumininiais 
profiliais, patalpose šviestuvai turi būti paslėpti 
lubose

6,43 2400 13,86
Lubos atlaikančios viršslėgi iki 50 pa/ 
skirtos švarioms patalpoms

2,59

111 Koridorius Epoksidinė danga 60,09
Daugiasluoksniai paneliai, G/k siena, 
glaistymas /dažymas

75,37 2400 207,37 G/k lubos, glaistymas dažymas 60,09

112 Techninė zona Epoksidinė danga 79,2 Daugiasluoksniai paneliai 40,8 iki konstrukcijų 127,2 konstrukcijos 79,2

113 Vandens įvadas Epoksidinė danga 11,3
Blokelių mūras, tinkavimas, glaistymas, 
dažymas

13,98 2400 42,21 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dažymas 11,3

114 Skydinė Epoksidinė danga 9,7
Blokelių mūras, tinkavimas, glaistymas, 
dažymas

13,18 2400 39,65 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dažymas 9,7

115 Poilsio patalpa Epoksidinė danga 10,31
Daugiasluoksniai paneliai, G/k siena, 
glaistymas /dažymas

12,9 2400 39,59 G/k lubos , glaistymas dažymas 10,31

115,1  ofisas Epoksidinė danga 20,43
Daugiasluoksniai paneliai, G/k siena, 
glaistymas /dažymas

18,3 2400 53,05 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dažymas 20,43

116 Laboratorija Epoksidinė danga 19,11
Daugiasluoksniai paneliai, G/k siena, 
glaistymas /dažymas

19 2400 59,12 G/k lubos , glaistymas dažymas 19,11

117 Tambūras Epoksidinė danga 2,24  G/k siena, glaistymas /dažymas 6 2400 17,52 G/k lubos , glaistymas dažymas 2,24

118 Rūbinė Epoksidinė danga 4,16  G/k siena, glaistymas /dažymas 8,4 2400 25,19 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dažymas 4,16

119 Holas Epoksidinė danga 8,49
Daugiasluoksniai paneliai, G/k siena, 
glaistymas /dažymas

8,32 2400 19,89 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dažymas 8,49

120 Moterų persirengimo patalpa Epoksidinė danga 27,37
Daugiasluoksniai paneliai, G/k siena, 
glaistymas /dažymas

41,6 2400 126,4 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dažymas 27,37

121 Dušas Epoksidinė danga 1,54 G/k siena, plytelės 11 m2 5 2400 14,32 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dažymas 1,54

122 WC Epoksidinė danga 1,82 G/k siena, plytelės 11 m2 5,4 2400 15,6 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dažymas 1,82

123 Dušas Epoksidinė danga 1,55 G/k siena, plytelės 11 m2 5,01 2400 14,36 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dažymas 1,55

124 WC Epoksidinė danga 1,83 G/k siena, plytelės 11 m2 5,41 2400 15,64 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dažymas 1,83

125 Koridorius Epoksidinė danga 2,39 Daugiasluoksniai paneliai 5,6 iki konstrukcijų 12,88 konstrukcijos 2,39

126 Koridorius Epoksidinė danga 5,18 Daugiasluoksniai paneliai 10,2 iki konstrukcijų 23,4 konstrukcijos 5,18

828,12 m² 746,24 m 2 140,04 m² 828,12 m²



101 Techninė patalpa Cinkuotos grotos 23 37,1 3200 73,85 konstrukcijos 88

88,00 m² 37,10 m 73,85 m² 88,00 m²

916,12 m² 783,34 m 2 213,89 m² 916,12 m²

Antro aukšto planas

Vidaus panelių kiekiai Dclass patalpos  110-110,12
Daugiasluoksniai sieniniai paneliai atlaikantys viršlėgi iki 50 pa    266 m2 
Lubos atlaikantys viršlėgi iki 50 pa-200m2
Kitos patalpos
Daugiasluoksniai sieniniai paneliai 339 m2
Daugiasluoksniai sieniniai paneliai, priešgaisriniai EI-45 120 m2
G/k lubos  glaistymas dažymas -93m2
G/k lubos priešgaisrinės EI-45 -130m2

Dujų silikato pertvara Ei-45 51,16 m2-tinkavimas glaistymas dažymas -102 m2

Priešgaisrinė gipsinė siena Ei-45 50 m2 - glaistymas dažymas -100 m2

G/k, siena 115 m2-glaistymas dažymas -230 m2

Cinkuotos grotos  antresolės grindys 93 m2
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