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01.01. PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

NR. ZYM. BYLOS PAVADINIMAS

TOMAS | BD BENDROJI DALIS

TOMAS I SP SKLYPO SUTVARKYMO DALIS

TOMAS il SA ARCHITEKTUROS DALIS

TOMAS IV VN VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIS

TOMAS V LVN LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIS




Turinys

Eil | Laikmena | Rinkme Laida Dokumenty
Nr. nos Pavadinimas lapy
lapy sk sk.
1. BENDROJI DALIS (BD) PRIEDAI lapy lapas
2. Turinys 1 2
3. Bendrieji statinio rodikliai 1 3
4. Aiskinamasis rastas
5. Projektavimo duomenys 2 4-5
6. Sklypo planas 1 5
7. 1 44 Architektdriniai sprendiniai 4 5
8. Higiena, sveikata 2 5-6
9. Konstrukciniai sprendiniai 2 8
10. Gamtinés aplinkos apsaugos priemonés 1 8
11. InZineriniai tinklai 2 8
12. PrieSgaisriniai reikalavimai 3 9-19
13. Bendroji techniné specifikacija 15 20-33
14. Projektavimo uZduotis 1 34
17. Molety tinkly tecninés prisijungimo sglygos 1 35
18 Projektui parengti naudotos  licencijuotos 1 36
projektavimo programinés jrangos sarasas
BENDROSIOS (BD) DALIES BREZINIAI
19 0 Situacijos chema M 1:500 1 37
20 0 Sklypo planas M 1:500 1 38
21 0 Sklypo dangy planas M 1:500 1 39
22 1 44 0 Vertikalinis sklypo planas M 1:500 1 40
23 0 Suvestinis inZineriniy tinly planas M 1:500 1 41
24 0 Mazgai 1 42-44




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
1 I. SKLYPAS
1 sklypo plotas m?2 6422
2 sklypo uzstatymo intensyvumas % 14,37
3 sklypo uzstatymo tankumas % 13,84
4 Automobiliy stovéjimo viety skaiCius Vi. 7
Il. PASTATAI
1. Negyvenamieji pastatai: MTEP
Technologinis centras
Pagalbinio Tkio pastatas
1.1. paskirties rodikliai ( gamybos (kitos veiklos),
paslaugy apimtys, buty, viety, lovy, aptarnaujamy
Zmoniy skaicius, kiti rodikliai)
1.2. bendrasis plotas m? 917,99
1.4. pagrindinis m? 751,21
1.5 pagalbinis m? 165,98
1.3 pastato tdris m? 6410
1.4 auksty skaiCius vnt. 2
1.5. pastato aukstis m 9,20
1.6. energinio naudingumo klasé A+
1.7. pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé vnt C
1.8. pastato ugniai atsparumo laipsnis Il
3 IV. INZINERINIAI TINKLAI, NUOTEKU VALYKLA
( nuoteky valyklos ir nuoteky kaupimo rezervuarai) 1 Nasumas 0,8 m3
vnt. m 28
nesudétingas statinys Il grupé mm? 32
4. vandentiekio tinklo ilgis m 5
5. vamzdzio skersmuo mm? 110
6. nuoteky tinkle ilgis
7. vamzdZio skersmuo
3 IV. INZINERINIAI STATINIAI
1. Transfarmatoriné m? 36 Nasumas 5 m3
2. Tvenkinys m? 504
STATYTOJAS :

Tvirtinu: UAB "Mercadus"

Statinio projekto vadovas A 1997 L.BlauzdaviCius




AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS

[VADAS
1. PROJEKTAVIMO DUOMENYS

SPRENDINIY APRASYMAS

ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI

HIGIENA, SVEIKATA

STATYBOS ORGANIZAVIMAS IR METODAI
KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

GAMTINES APLINKOS APSAUGOS PRIEMONES
PRIESGAISRINIAI REIKALAVIMALI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

OGNk WON

IVADAS
1. PROJEKTAVIMO DUOMENYS:
PRADINIAI DUOMENYS

Topografiné nuotrauka.
Pazyméjimas apie ntr jregistruotg turtg, ,
Kadastrinis Zemés sklypo planas

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas LR jstatymai:

1. LR Statybos jstatymas. 2001.11.08, Nr. 1X-583. Suvestiné redakcija nuo 2020-05-01 iki 2020-12-31

2. LR Aplinkos apsaugos jstatymas.1992 ,Nr. 5-75, Suvestiné redakcija nuo 2020-07-10 iki 2020-12-31

3. LR Zemés jstatymas. 2004 Nr. |-446. Suvestiné redakcija nuo 2020-07-01 iki 2020-12-31

4. LR Teritorijy planavimo jstatymas.1995.12.12,Nr. I-1120, Suvestiné redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-
12-31

5. LR atlieky tvarkymo jstatymas. 2002 07 01, Nr. VIII-787, Suvestiné redakcija nuo 2020-11-04 iki 2020-
12-31

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.
STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo.

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.Energijos taupymas ir Silumos iS§saugojimas.
STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.

STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky alintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.
STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

STR 2.02.07:2012 Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas



STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

2. RSN 37-90. Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy védinimo sistemy jrengimo
taisyklés.

3. Stacionariosios gaisry gesinimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés ;

4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos . Projektavimo ir jrengimo taisyklés;

5. Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés ;

6. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai . Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: kuriy sprendiniai TP turi
bati jgyvendinami:

1. HN 35: 2002 Gyvenamosios aplinkos org terSianciy medziagy koncentracijy

ribinés vertés

2. HN 69:2003 ,Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés
vertés ir matavimy reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos SAM 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu
Nr. V-770

3. HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandZio 30 d.
jsakymu Nr. V-520

4. HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®, patv. LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604

5. HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos
ministro 2017 m. spalio 25 d. jsakymu Nr. 1220

BENDRIEJI DUOMENYS

STATYBOS RUSIS: Nauja statyba

STATINYS: Gamybiné

STATYTOJAS: UAB "Merkadus"

ARCHITEKTAS: L.Blauzdavicius

STATINIO VIETA, Moléty r. sav. Joniskis

PARKAVIMAS: automobiliy stovéjimas numatomas sklype

RYSYS SU GRETIMU UZSTATYMU:. Viena sklypo krastiné ribojasi su keliu, kitos su privagiais sklypais.

KLIMATO SALYGOS IR RELJEFAS: klimatas ryty Lietuvos. Zemés pavirsius projektuojamo objekto vietoje Zeméja i§
Siaureés ryty j pietvakarius. Sklype yra saugotini medziai

STATINIO KATEGORIJA: neypatingas statinys.

SPRENDINIY APRASYMAS

1. SKLYPO PLANAS

2.1 SKLYPO CHARAKTERISTIKA
Sklypo planas parengtas atsiZzvelgus j "Specialiasias Zemés ir miSko naudojimo sglygas”

Projektuojama sklype, esanCiame Moléty r. sav. JoniSkis. Projektuojamo sklypo plotas — 6422 m2. Sklypo
reljefas su nuolydZiu j pietvakarius. Zemés pavirsius yra tarp 188,99 ir 188,55 absoliutiniy altitudziy. Zemés reljefas
sklype lygus. Sklype yra saugotiny medziy, kai kurie medziai bus kertami suderinus kirtimg arba atpirkimg su rajono
Zemeés kio skyrium.

2.2 SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

| sklypg patenkama projektuojamu jvaziavimu rytingje puséje.j projektuojamg pastatg bus pristatomi mazy gabarity
kroviniai bus naudojamas transportas iki 9m ilgio

Parkavimo viety skaiCiavimas



Gamybos ir pramonés paskirties pastatai 1 vieta 200 m? darbo patalpy ploto-sandeliu plotas 361m2-2 vietos
Gamybinés patalpos-1 vieta 100 m? gamybos patalpy-481 plotas-5 vt.

Viso 7 vt

Vertikalus suplanavimas

Sklypo vertikalinis planasprojektuojamas jj pritaikant prie esamo reljefo nuolydziai formuojami minimalds.

Dangos

sklype projektuojamos betoninés trinkleliy ir $aligatvio dangos

Sklype projektuojamas tvenkinys tvenkinio dydis parenkamaspagal vandens poreikj reikalingg vidaus ir lauko
gesinimo darbams kuris yra Lauko gesinimui 270 m3 vidaus 59 m3, ivetinus dumblo susidarantj dumblo kiekj,
nugaravima, ledo kiekj ziema, parenkamas reikalingas tvenkinio dydis, kadangi pagal geologiniy tyrinéjimy ataskaitg
gruntinis vanduo yra aukstai papildomai izoliuoti tvankinio dugng néra poreikio

ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI

3.1 PLANINIS — TURINIS SPRENDIMAS

Pritaikius GMP standartg kei¢iami archcitektdrinés dalies planai, dél to pastatas padidéja per 30 M2,
todél projektas skiriasi nuo pradinés stadijos sprendiniy.

Projektuojamas gamybinis pastatas. Gamybinis pastatas bus vieno auksto, jame irengiamos ivairiy
paskir€iy patalpoa, sandéliavimo, gamybos ir administracinés. Viename gale bus ivaziavimo vartai,
sandéliavimo patalpos , labaratorija ir gamybos patalpos. Dministracinés ir techninés patalpos numatytos
antrame aukste.

Proceso aprasymas

MTEP Technologinio centro technologijos aprasymas

Vykdant projekta bus kuriamos naujos funkcionaliyjy ingredienty gamybos technologijos ar jy elementai i$
botaniniy zaliavy modeliuojant jy beatliekinio biorafinavimo procesus, taip pat kuriami fitokanabinoidy preparatai i$
pluostiniy kanapiy lapy ir zydinéiy daliy, bei sukurti naujy farmacijos priemoniy, tokiy kaip zvakutés, i§ pluostinés
kanapés zaliavy prototipai bei bandomoji gamyba.

Statomas MTEP technologinio centro pastatas ir technologija turi atitikti Geros higienos taisykles bei RVSVT
reikalavimus.

IS pluostiniy kanapiy augintojy, registruoty Valstybinéje augalininkystés tarnyboje, iSdzZiovintos ir sumaltos
pluostiniy kanapiy botaninés dalys (stiebai, lapai, ziedynai, Saknys) bus iSkraunamos patalpoje 1. RySium su tuo, kad
bdtina uztikrinti geros higienos bei RVSVT reikalavimus, Zaliavos bus vezamos iSdziovintos ir sumaltos, nes tiek
dziovinimo, o ypa¢ malimo metu susidaro daug dulkiy, kurias sunku sugaudyti, iSvalyti org ir uztikrinti reikalaujamag
Svaros lygj. ISkrautos zaliavos bus sandéliuojamos sandélyje Nr. 2. Jeigu kazkokiems MTEP darbams reikés
kazkokiy Svieziy, nedziovinty zaliavy, jos iSkrovus patalpoje Nr. 1 bus sandéliuojamos Saldytuve Nr. 5, kuriame bus
palaikoma 0...5°C temperatira. Taigi, Sio $aldytuvo sienos, lubos ir grindys turi turéti didesne Silumine varza, negu
kad kitos pastato sienos.

Zaliava i§ sandélio Nr.2 (jeigu reikéty — ir i§ Saldytuvo  Nr.5)rankiniu/akumuliatoriniu pakrovéju
transportuojama | patalpg Nr. 3, kuri vadinama ekstrakcijos laboratorija. Joje bus sumontuotas superkrizinio anglies
dioksido ekstraktorius, kurio talpa galéty siekti 50 litry, o ekstraktoriaus parametrai turéty bati mazdaug tokie:
temperatiira 40°C, slégis 200-300 bary. Ekstraktorius naudoja skystg anglies dioksidg, todél jo uzpildymui reikés
skysto anglies dioksido baliony/cisternos, kuri galéty bditi lauke Salia ekstrakcijos laboratorijos.

Be superkrizinés ekstrakcijos ekstraktoriaus, turéty bdti ir ekstrakcijos etanoliu mazdaug 40 litry talpos
ekstraktorius. Salia ekstraktoriaus turéty bati $aldomas/Sildomas cirkuliatorius, kuris ekstraktoriuje palaikyty
ekstrahento temperatiirg nuo +40°C iki minus 30-40°C.

IS ekstrakcijos laboratorijos Nr. 3 ekstraktai perneSami j distiliacijos laboratorijg Nr. 4. Joje vakuuminiu
rotaciniu garintuvu (temperatdra apie 40°, slégis apie 200 mbary) iSgarinamas etanolis, kuris rekuperuojamas ir vél
panaudojamas sekanciai ekstrakcijai ekstrakcijos laboratorijoje Nr. 3. Ekstraktai tiek po etanolinés ekstrakcijos, tiek
po superkrizinés ekstrakcijos, valomi pasalinant chlorofilg, vaskus bei distiliuojant pagaminamas beveik skaidrus
kanabinoidy ekstraktas, kuris vietoje yra dozuojamas, fasuojamas, etiketuojamas ir vezamas j gatavos produkcijos
Saldytuvg Nr. 6. Sio 8aldytuvo sienos, lubos ir grindys turi turéti didesne $ilumine varZa, negu kad kitos pastato
sienos.

Gatava produkcija i$ Saldytuvo Nr. 6 pervezama j produkcijos pakrovimo patalpg aklimatizacijai (kol jgaus
aplinkos temperatirg) ir pakrovimui j transporto priemones realizacijai.

Patalpoje Nr. 8 bus administracija, persirengimo patalpos, WC.

Vanduo ir kanalizacija batini administracinése patalpose Nr.8, ekstrakcijos laboratorijoje Nr. 3 ir distiliacijos
laboratorijoje Nr. 4.



2. HIGIENA, SVEIKATA

Statybos uzbaigimo etape numatoma atlikti tyrimus (triukSmo matavimus patalpose, karSto vandens temperatiros
matavimus, ap8vietos, mikroklimato) pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkriio 7 d. jsakymu Nr. D1-738
,D€l STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ patvirtinimo“, 8 priedo 5.3.26 p. ir statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas* patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 12 d. jsakymu
Nr. D1-878 ,Dél STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas* patvirtinimo“ 10 priedo 10 p. reikalavimus.

Pastatas suprojektuotas taip, kad nekelty grésmés statinyje ar prie jo binantiems Zmonéms dél Siy priezasciy:

kenksmingy dujy iSsiskyrimo;

pavojingy daleliy ar dujy buvimo ore;

pavojingos spinduliuotés;

vandens ar dirvoZzemio tarSos ir gyvyjy organizmy nuodijimo;

netinkamo nuotéky, dimuy, kietyjy ar skystyjy atlieky pasalinimo;
drégmes statinio dalyse ir jo daliy vidaus pavirSiuose

Labaratorijoje planuojama gaminit ne daugiau nei 0,5 tonos farmaciniy preparaty per parg todél 100m sanitariné
apsaugos zona neprivaloma.

Labaratorijos gamybos procese nenaudojamos pavojingos medziagos, neskleidziama pavojinga spinduliuote,
nedideliais kiekiais j aplinkg gali bdti iSmetamos CO2 (40lt.) dujos ir etanolio garai (40 lItr.), atliekos likusios po
gamybos proceso yra organinés kilmés kurios yra iSveZzamos kompostuoti ir véliau naudojamos kaip trasos. Nuotekos
yra valomos biovalymo jrenginiuose po kuriy liekia Svarus vanduo kuris i$leidZziamas | drenazinj griovj arba infiltruojasi
i dirvozemj. Visas gamybos procesas yra vykdomas pastato viduje ir lauke truk8mo Saltiniy nebus. Visas procesas
yra paremtas geros gamybos praktika Sis standartas reglamentuoja itin grieZtus higienos ir apliknkosauginius
standartus.

APSAUGA NUO TRIUKSMO.

Pastatas suprojektuotas taip, kad jame ir $alia jo esan€iy Zmoniy girdimo triukSmo lygis nekelty grésmeés jy sveikatai
ir atitikty jy darbui, poilsiui bei miegui batinas komfortines aplinkos sglygas.

Projektuojamo statinio garso klasé(akustinio komforto lygis) ne Zemesnis kaip C. Pastato atitvarinés konstrukcijos ir
gamybinis procesas uztikrina normine garso izoliacijg ir apsaugo nuo iSorés triukSmo.
STATINIO NAUDOJIMO SAUGA.

Pastatais suprojektuotas taip, kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy (del paslydimo, kritimo, sniego nuoSliauzy,
varvekliy kritimo, susidirimo, nudegimo, nutrenkimo ar susizalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

ENERGIJOS TAUPYMAS IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS.

Pastatas suprojektuotas taip, kad juos naudojant bty kuo mazesnés energijos sgnaudos patalpy Sildymui ir
védinimui.
Atitvariniy konstrukcijy ir langy Silumos perdavimo koeficientai atitinka normatyviniy dokumenty reikalavimus.
Statinio energetinio naudingumo klasé- A+.

Pastato patalpy Siluminio komforto parametrai yra tokie: oro temperatira, jau€iamoji (atstojamoji) temperatira,
santykiné oro drégmeé, oro judéjimo greitis bei atitvary pavirSiaus temperattros ir patalpos temperatiros skirtumas.

Karsto vandens ruosimas

Gaminamas karstas vanduo ir tiekiamas karSto vandens vartotojams turi bdti apsaugotas nuo bet kokios
tarSos:

1. 1 ml vandens méginyje, paimtame i$ bet kurios pastato karsto vandens grgzinimo vamzdyno vietos, neturi
bati daugiau kaip 100 kolonijas sudaranciy vienety 37 °C temperatiroje.

2. Karsto vandens temperatira vartotojy Giaupuose turi biti ne zemesné kaip 50 °C (iSmatavus temperatirg
po 1 min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje
vandens $ildytuve karsto vandens temperatirg padidinti, kad vartotojy Giaupuose ji blty ne zemesné kaip 65 °C.

3. Pastato kar$to vandens sistema ar jos dalis turi bati plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama,
kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos,
remonto arba kai diagnozuojami vartotojy susirgimai legionelioze.



4. Jeigu 1 | karSto vandens randama daugiau nei 1 000, bet maziau nei 10 000 legioneliy, turi bati
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tarSos priezastis, koreguojamos esamos ir (arba)
imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Jeigu 1 | kar§to vandens randama daugiau nei 10 000 legioneliy,
turi bati patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tarSos priezastis, vandens tiekimo sistema
valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos
priemoniy. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymg ir kenksmingumo $alinimg, atliekamas vandens mikrobiologinis

tyrimas legioneléms nustatyti.

5. Atliekant trumpalaike chemine karsto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, laisvojo chloro koncentracija
sistema uZpildan¢iame geriamajame vandenyje keturias valandas turi bati 50 mg/l. Sistema uZpildancio geriamojo
vandens temperatira neturi bati didesné kaip 30 °C. Baigus trumpalaike chemine kar$to vandens sistemos
dezinfekcijg chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame nevirSija 1

mg/l.

Darbo patalpy Siluminio komforto aplinkos oro temperatiiros, oro santykinio

oro judéjimo grei¢io norminés vertés

drégnumo ir

Oro temperatira, °C -
Mety - - Oro santykinis
. - Nuolati- Nenuolati- . o S o
laikotar Darby kategorija . . dregnumas, %, Oro judéjimo greitis, m/s
. nése darbo | nése darbo . .
pis . . ne daugiau kaip
vietose vietose
1 2 3 4 5 6
Saltasi | Lengvas — la 21-25 18-26 75 Ne daugiau kaip 0,1
S Lengvas — Ib 20-24 17-25 75 Ne daugiau kaip 0,2
Vidutinio sunkumo — lla 17-23 15-24 75 Ne daugiau kaip 0,3
Vidutinio sunkumo — IIb 15-21 13-23 75 Ne daugiau kaip 0,4
Sunkus — llI 13-19 12-20 75 Ne daugiau kaip 0,5
Siltasis | Lengvas — la 22-28 20-30 55 (prie 28°C) 0,1-0,2
Lengvas — |b 21-28 19-30 60 (prie 27°C) 0,1-0,3
Vidutinio sunkumo — lla 18-27 17-29 65 (prie 26°C) 0,2-0/4
Vidutinio sunkumo — Ilb 16-27 15-29 70 (prie 25°C) 0,2-0,5
Sunkus — Il 15-26 13-28 75 (prie 24°C ir 0,2-0,6
Zemiau)

Siluminio spinduliavimo intensyvumo normuojamos reik§més

Siluminio spinduliavimo $altiniai

Apspinduliuojamas Zmogaus

kdno pavirsia

us plotas,%

Siluminio spinduliavimo
intensyvumas, W/m?2, ne daugiau

kaip
Uzdari: technologinés jrangos jkaite pavirSiai, 50 ir daugiau 35
Sviestuvai, insoliacija Nuo 25 iki 50 70
Ne daugiau kaip 25 100
Atviri: jkaites metalas, stiklas, atvira liepsna ir Ne daugiau kaip 25 140

pan. (yra bdtinas asmeniniy apsaugos priemoniy

naudojimas, tarp jy -veido ir akiy)

PATALPY DIRBTINES APSVIETOS PARAMETRY MAZIAUSIOS LEIDZIAMOS VERTES

Maziausio
. matomo Regos Maziausia Natdralus _ .
ﬁ':' cﬁ:?aokstedr?srzllza objekto darby ribiné apSvietimas, Vykdomy dza‘;':gsr)l;lsys (darbo
’ dydis, kategorija | verté, Ix NAK, proc.
mm
Karybinés dirbtuvés meno
mokyklose, medienos
1 | Maksimaliai tikslds Ma2|au | 3000 40 inkrustavimo darbai, Juye!yro
kaip 0,15 darbas su brangakmeniais
Graviravimas (raizyba)
Darbo vietos maisto pramonéje,
2. | Labai tikslas l\:tiooos’g)s Il 1 000 4,0




Vaisty gamybos patalpos

Stiklinés taros kontrolé,
rasSiavimas, dekoravimas ir
darbai maisto pramonés
laboratorijose

Virtuvés

3. | Tikslas 0,31-0,50 1 500 4,0

Gaminiy rdsiavimas ir plovimas,
malimas, maiSymas, pakavimas
maisto gamyboje

Daugiau
4. | VidutiniSkai tikslas kaip 0,5— v 300 3,0 Registratira biuruose;

iki 1,0 mazmeninés prekybos salés

registratiros, budétojo vietos,

Valgyklos, bufetai, ribinés,

5. | Nelabai tikslls 1,1-5,0 \% 200 3,0 . ;
prausyklos, du$ai, tualetai

jrenginiai, nereikalaujantys

6. | Netikslas Da.ugiau VI 100 30 nuolatinés priezidros,
kaip 5,0 '

Saugyklos, laukimo zonos,
pakrovimo, iSkrovimo darbai,
koridoriai, automatizuoti
procesai.

Bendras darbo
8. | proceso VIl 50 0,7
stebéjimas

Pastaba. ApSvietos vienetas — liuksas (Ix). Liuksas — apS$vieta, kurig suteikia 1 liumeno Sviesos srautas, krentantis
statmenai j 1 m2 plota.

Pastato Sildymas Sildymas védinimas

Védinimui yra numatytas mechaninis oro padavimo iStraukimo sistemos, su oro iSvalymu ir Silumos atgavimu,
védinimo sistemos tarnaus patalpy oriniam Sildymui ir vésinimui. (sprendiniai bus pateikiami darbo projekto eigoje)

3. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Pamatai gelzbetoniai surenkami(esami). Kolonos metalo. Sijos metalo. Stogas daugiasluoksniy paneliy, sienos
daugiasluoksniy paneliy.

TRUMPAS ENERGINES KLASES APRASYMAS

o Alitvarg Gyvenamieji
Nr. | Atitvary apibtdinimas Zymintis yvenamiel
1. - pastatai
poraidis
2. | Stogai r
Perdangos® ce 0.12
3. | Sildomy patalpy atitvaros, R
kurios ribojasi su gruntu g
— - 0,14
Perdangos vir§ neSildomy cc
rasiy ir pogrindziy
4. | Sienos w 0,13
5. | Langai, stoglangiai,
Svieslangiai ir kitos skaidrios wda 0,9
atitvaros
6. | Durys, vartai d 1,3

3.1 pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai€iuojamoji C1 verte; 0.321




3.2 pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C2 verté; 0.154

3.3 pastato (jo dalies) atitvary skaiCiuojamieji savitieji Silumos nuostoliai (W/K); 158.34

3.4 skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti (vienam kvadratiniam metrui
pastato (jo dalies) Sildomo ploto per metus (kWh/(m2xmetai)); 12.00

3.5 skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) vésinti (vienam kvadratiniam metrui
pastato (jo dalies) $ildomo ploto per metus (kWh/(m2xmetai)); 10.41

3.6 skaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos karStam buitiniam vandeniui ruosti (vienam
kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto per metus (kWh/(m2xmetai)); 8.13

3.7 skaiciuojamosios suminés pastato (jo dalies) elektros energijos sgnaudos per metus (kWh/(m2xmetai));
38.74

3.8 skaiCiuojamosios elektros energijos sgnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpy apSvietimui
(kWh/(m2xmetai)); 0.90

4. GAMTINES APLINKOS APSAUGOS PRIEMONES

ATLIEKU (BUITINIY) SURINKIMAS, STATYBINES SIUKSLES.

Susidarantys terSalai - buitinés nuotekos( kaupiamos nuoteky kaupimo rezervuare ir iSvezamos) ir buitinés
atliekos.

Susidarys misrios komunalinés atliekos (kodas 20 03 01). Surenkama | buitiniy atlieky konteinerj. Statybos metu
susidariusias statybines atliekas tvarkyti pagal LR aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu nr.-637 patvirtintas
statybiniy atlieky tvarkymo taisykles(zin.,2007,nr.10-403).Statybos metu susidariusias statybines atliekas
tvarkyti pagal LR aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu nr.-637 patvirtintas statybiniy atlieky tvarkymo
taisykles(zin.,2007,nr.10-403).

Orientaciniai statybiniy atlieky kiekiai.

Eil. Medziaga Kodas Mato vnt.  [Kiekis
Nr.

1. Betonas 17.01.01 kg 15452
2. Medis 17.02.01 kg 1044
3. Metalas 17.04.05 kg 1324

Metalo konstrukcijos

4. Sumaisytos statybinés ir griovimo atliekos 17.07.01 kg 3254
5. Zemé ir akmenys 17.05.01 kg 4510

APLINKOS ORO TARSA.

Vykdomi statybos darbai statybos metu nenumatoma iskirsti, persodinti ar kitaip pasalinti saugotinus

medzius ir krimus.

5. INZINERINIAI TINKLAI

BUITINIY NUOTEKUY ISLEIDIMAS. GERIAMO VANDENS TIEKIMAS.

Pastatui projektuojami vietiniai nuoteky surinkimo irenginiai ir vanduo bus tiekiamas i$ centralizuoty tinkly

LIETAUS NUOTEKUY ISLEIDIMAS.

Aplink pastata planuojami drenaZo Sulinéliai. Nuo stogo vandenj planuojama nuvesti vidinaias vandens

surinkimo trapais.
ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS

Pastatas prijungtas prie centralizuoty tinkly

6. PRIESGAISRINIAI REIKALAVIMAI

GAISRINE SAUGA




Duomenys apie projekta:

Objekto pavadinimas MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis statybos projektas
Projekto stadija Techninis projektas

Statybos vieta Moléty r. sav. Joniskis, Dubingiu g. 35

Statybos rasis Nauja statyba

Objekto paskirtis Gamybos, pramonés paskirties pastatas (7.3)

Uzsakovas/ statytojas UAB ,Merkadus*

Projektuotojas UAB ,Axis linea“

Pastaba: Sis gaisrinés saugos aprasymas yra Techninio projekto Architektirinés dalies
sudedamoji dalis ir negali bati traktuojamas kaip Gaisrinés saugos dalis.

Sklype projektuojamas gamybos, pramonés paskirties pastatas, esantis Moléty r. sav., Joniskis,
Dubingiy g. 35.

1. NORMATYVINIS PROJEKTAVIMO PAGRINDAS
Gaisrinés saugos sprendiniai rengiami atsizvelgiant j projektavimo darby sutarties pasiraSymo metu
galiojancius normatyvinius dokumentus — 2020.04.01.

Esminis statinio reikalavimas ,Gaisriné sauga“ nustato, kad kilus gaisrui:

statinio laikanciosios konstrukcijos tam tikrg laikg iSlaikys apkrovas;
yra ribojamas ugnies bei dimy plitimas statinyje;
yra ribojamas gaisro plitimas j gretimus statinius;
zmonés gali saugiai iSeiti i$ statinio arba galima juos gelbéti kitomis priemonémis;
pradés veikti gaisrinés saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo, evakuacijos valdymo ir
informavimo sistemos;
* ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti;

e

Taikomi teisés aktai:

d STR 2.01.01 (2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga” (Zin., 2000, Nr. 17-
424; 2002, Nr. 96-4233);

'S STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® (TAR, 2016-11-11, Nr.
26687);

+ STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo Zaibo. I$oriné statiniy apsauga nuo Zaibo* (Zin.,
2009, Nr. 138-6095);

+ STR 2.03.02:2005 ,Gamybos pramonés ir sandéliy statiniy sklypy tvarkymas® (Zin., 2005,
Nr. 80— 2908);

+ LST EN 1991-1-2:2004/AC:2013-04 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis.
Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms.

* LST EN 1992-1-1:2005 ,Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-2
dalis. Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy gaisrinés saugos projektavimas®;

* LST EN 1993-1-2:2005 ,Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-2 dalis.

Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy gaisrinés saugos projektavimas®; ,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai“ (TAR, 2016-03-02, Nr. 4108);

+ ,Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklés* (Zin., 2012, Nr.
21-990);

+ ,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés* (Zin., 2011, Nr. 8-378);

* ,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés® (Zin.,
2011, 48-2343);

+ ,Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (Zin.,
2009, Nr. 63-2538);

+ »Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés“ (TAR, 2017-08-
16, Nr. 13351);

+ ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (Zin., 2012,
Nr. 78-4085);

* ,Dimy ir Silumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés® (Zin., 2013, Nr. 106-
5264);

* ,Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés® (Zin., 2013, Nr. 106-5265);

Taip pat taikomos paskutinés teisés akty redakcijos:

% Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés;

+ Gaisrinés saugos Zenkly naudojimo jmonése, jstaigose ir organizacijose nuostatai;

'S ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;



Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés;
Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés;

oK SR

Pagrindiniai pastaty duomenys:

Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;
Kiti LR galiojantys ir taikytini teisés aktai vertinant kiekvienu atveju atskirai.

Pavadinimas

MTEP Technologinio centro Moléty r. sav.
Joniskis statybos projektas

Pastato paskirtis

Gamybos, pramonés paskirties pastatas

Gaisriniai skyriai

Visas pastatas projektuojamas kaip vienas
gaisrinis skyrius

Statybos rasis

Nauja statyba

Pastato funkciné grupé

P.2.8

Naudojimo paskirtis

Moksliné laboratorija

Pastato atsparumo ugniai laipsnis

Gaisro apkrovos kategorija Netaikoma
Kategorija pagal gaisro pavojy Cq
Bendras pastato plotas, kv. m 918
Bendras pastato taris, kub. m ~6500
Pastato auksty skai€ius 2
Zmoniy skaigius pastate (pagal Visuomeniy pastaty gaisrinés saugos 21
taisykles)

Zmoniy skaigius pastate pagal gautg Statytojo uzduotj 20
Auksciausio auksto grindy altitudé, m 0.2
Sklypo plotas, kv. m 6422
Pastato aukstis iki karnizo nuo Zemiausio Zemés pavirSiaus prie 8,2
pastato, m

Sandéliavimo aukstis Iki 5,5 m
Maksimalus leistinas (apskai€iuotas) gaisrinio skyriaus plotas, kv. m 5987

Pastate nenumatoma laikyti, eksploatuoti krauti Svino-riigstiniy akumuliatoriy ar panas$ios specifikacijos,

kuriy jkrovos metu iSsiskiria sprogis garai;

Pastate numatomas degiy, sprogiy skys€iy sandéliavimas.

NAUDOTY KOMPIUTERINIY PROGRAMY SARASAS

> OpenOffice;
> TurboCAD;

2. SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1. Atstumas iki artimiausios PGT

Artimiausios PGT komanda yra Vilniaus g. 9, Molétuose, nutolusi 17,9 km. atstumu, atvykimo greitis ~40
km/val. (remiantis Ekstremaliy situacijy ir incidenty likvidavimo plany sudarymo instrukcija), tuomet pirmieji gelbé&jimo
automobiliai vyks (17,9/40)-60=27,3 min. Atsizvelgiant j pastebéjimo laikg (2 min.), prane$imo ir normatyvinj iSvykimo
i$ tarnybos laikg (5,3 min.), kovinio iSsidéstymo laika (1 min.), gaisras bus pradétas lokalizuoti 36 minute. MarSruto

schema:
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2.2. Gaisrinés technikos privaziavimo keliai

Privaziuoti prie pastato numatomi tinkami keliai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams, t.y.
naudojamos motorizuoto susisiekimo gatveés ir keliai, jvairiy tipy eismo zonos ir aikstés, atitinkancios teisés
akty nustatytus reikalavimus.

Automobilinéms kopécioms arba automobiliniams keltuvams pastatyti prie pastato privaziavimai
neprojektuojami.

Privaziuoti prie pastato numatoma ne didesniu kaip 25 m atstumu, ne siauresne kaip 3,5 m plocio
vaziuojamagja dalimi iki artimiausios pastato sienos. Keliy aukstis numatomas ne mazesnis kaip 4,5 m.
Gaisrinés technikos manevravimui numatomos dvi 12 x 12 m kietos dangos arba sutankinto grunto (gali bati
jrengiamas korys) aikStelés — viena prie iSorés gaisry gesinimui skirto tvenkinio, vandens paémimo vietos,
kita ne didesniu kaip 25 metry atstumu nuo pastato. Tarp pastato ir keliy gaisry gesinimo ir gelbéjimo
automobiliams privaziuoti nenumatoma statyti kliG&iy.

Aikstelés ir keliai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti projektuojami visada laisvi,
tam uztikrinti bitina statyti specialius Zenklus ir aptvarus (esant poreikiui projektuojami specialls Zenklai).
Privaziavimo keliai pateikiami brézZiniuose.

2.3. Lauko gaisrinio vandentiekio vandens telkiniai (Saltiniai) gaisrui gesinti

Pastatui iSorés gaisry gesinimui nustatomas bendras 25 I/s vandens debitas. Gesinimo trukmé - 3
valandos. Reikalingas vandens tiris rezervuaruose — 270 kub.m.

Sklype projektuojamas atviras vandens rezervuaras:
- prie vandens Sulinio ar vandens paémimo vietos turi bati jrengta 12x12 m;
- kai tiesiogiai paimti vandenj i§ gaisrinio rezervuaro automobiliniais siurbliais yra sudétinga, reikia numatyti 3—-5 kub.
m talpos Sulinius. VamzdZiy, jungianCiy rezervuarg su Suliniu, skersmuo turi bati toks, kad praleisty skaiiuojamajj
vandens kiekj gaisrui gesinti, bet ne mazZesnis kaip 200 mm;

- jungiamajame vamzdyne, prie$ vandens Sulinj, atskirame Sulinyje turi bati jrengta sklendé su uzdarymo jrenginiu,
jrengtu po liuko danggiu;

- prie gaisriniy rezervuary ir vandens telkiniy turi bati fluorescencinés arba nakties metu apSviestos rodyklés. Ant
rodykliy turi bati nurodyta rezervuaro talpa ir didziausias galinciy vienu metu privaziuoti gaisriniy automobiliy skaicius;
- vandens Kiekis tvenkinyje turi uztikrinti projektinj jvertinus iSgaravimg vasaros metu bei uz8alimg Ziemos metu.

- nuo vandens paémimo vietos turi bati iSlaikytas 30 metry atstumas iki pastato.

24. Atstumai tarp pastaty

Maziausi prieSgaisriniai atstumai nuo pastato ir kitos paskirties pastaty, priklausomai nuo ugniai
atsparumo laipsnio pateikiami lenteléje:

Pastato atsparumo ugniai Atstumas, m, iki pastato, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra
laipsnis I Il 1]

1] 10 10 15
Kaimyniniuose sklypuose, mazesniu nei 15 m atstumu esamy ir suprojektuoty pastaty néra.




3.1.

gaisro pavojy.

3.2

kur:

3. PASTATO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos
Administracinés patalpos 2 auk$te nekategorizuojamos ir priskiriamos visuomeninés paskirties patalpoms.
Patalpa Nr. 107 Etanolio ekstrakcijos patalpa yra priskiriama Asg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojy.

Asg kategorijos patalpos plotas nevirSija 5% bendro pastato ploto, todél pastatas priskiriamas Cg kategorijai pagal

Gaisrinio skyriaus ploto skaiiavimai
Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg nustatomas pastatui pagal formule:
Fg = Fs:G-cos(90K),

Fs — salyginis gaisrinio skyriaus plotas;
Ku — skai€iuojamojo aukscio koeficientas, Kn =H/Habs;
H — aukstis nuo gaisriniy kopéciy pastatymo pavirSiaus iki auk$ciausio auksto grindy altitudés;
Habs — absoliutus pastato aukstis.

GS1
Statinio grupé | Atsparumas ugniai| Fs (kv. m) G Habs (m) | H(m) |Fg (kv. m)| Pastato plotas (kv.
m)
P.2.8 11 6000 1,0 5 0,2 5987 918

* G koeficientas bendru atveju priimamas 1,0.

Paskaiciuoti maksimalds leistini gaisriniy skyriy plotai nevirSija leidziamo didziausio suformuoto gaisrinio

skyriaus ploto.

3.3.

3.4.

Gaisro apkrovos kategorijos skai¢iavimai
Gaisro apkrovos skaiCiavimai neatliekami.

Reikalavimai statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai

STATINIY, STATINIY GAISRINIY SKYRIY ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI

© Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin€iy ugnies
© = atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)"
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() Pastato konstrukcijoms jrengti nenumatoma naudoti D ar F degumo klasés statybos produkty.
RN - reikalavimai netaikomi.

Patalpa Nr. 115 ir tambdras prie$ jg atskiriama nuo kity patalpy El 45 atsparumo ugniai prieSgaisrinémis
pertvaromis ir REI 45 atsparumo ugniai prieSgaisrinémis perdangomis, durys atskyrimo sienose EW 30-C1.

Administracinés ir buitinés patalpos nuo kity patalpy atskiriamos El 45 atsparumo ugniai prieSgaisrinémis
pertvaromis, atitvarose durys numatomos priesgaisrinés - EW 30-C3. Gaisro metu angos prieSgaisrinése sienose ir




pertvarose turi bati uZdarytos. Siam tikslui pasiekti durys projektuojamos su savaiminio uZdarymo
mechanizmais bei sandarinanciomis tarpinémis. Bendras angy plotas prieSgaisrinése uztvarose nevirSija
25% uztvaros ploto.

Detalios prieSgaisriniy dury vietos ir jy atsparumas pateikiami bréZiniuose.

Statinio statybai naudojami statybos produktai atitiks jo techninése specifikacijose (standartuose,
techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
Statybos produkty atitiktj techninése specifikacijose nustatytiems reikalavimams tiekéjas patvirtina rastu.
Nesant anksCiau minéty duomeny, prieS naudojant statybos produktus, atitinkami parametrai turi bdati
nustatomi gaisriniais bandymais arba skaiciuojant (esant normatyviniam pagrindui).

Laikanciyjy konstrukcijy atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikry jos elementy
atsparumas ugniai atitinka nustatytg ir yra vienodas, o mazgai nemazina laikanciyjy konstrukcijy atsparumo
ugniai. Atkreiptinas démesys j netiesioginj gaisro poveikj, kurj sukelia Siluminio plétimosi pasekmés:

konstrukcijos elementy deformacijos ir (arba) suirimas.

3.5. Statybos produkty degumo klasés

Patalpos Konstrukcijos Statinio, statinio
gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai

laipsnis
1]
statybos produkty
degumo klasés

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos patalpos ir pan.) sienos ir lubos RN

vertinami uz evakuacinio i$éjimo i$ patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 -

Zmoniy grindys RN

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos patalpos ir pan.)

vertinami uZ evakuacinio i$éjimo i$ patalpos, kai jais evakuojasi nuo sienos ir lubos RN

15 iki 50 Zmoniy

grindys RN

Patalpos, kuriose gali bati iki 15 Zmoniy sienos ir lubos RN

grindys RN

Patalpos, kuriose gali bati nuo 15 iki 50 Zzmoniy sienos ir lubos RN

grindys RN

Bsg kategorijy gamybos ir sandéliavimo patalpos sienos ir lubos B-s1, dO

grindys A2r—s1

Techninés niSos, Sachtos, taip pat erdvés vir§ kabamuyjy luby ar po sienos ir lubos RN

dvigubomis grindimis ir pan. grindys RN

Cg kategorijy gamybos ir sandéliavimo patalpos sienos ir lubos D-s2, d2

grindys -

Buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B—s1, dO™

grindys Dri—s1
Sildymo irenginiy A2rL—s1
patalpy grindys

Lauko sieny apdaila, apsiltinimas i$ lauko, jskaitant dvigubus (védinamus) fasadus. RN

Stogai Froor

Stogg laikancios konstrukcijos RN

RN — reikalavimai netaikomi.

3.6. Gaisro ir degimo produkty sklidimo ribojimas pastate
Gaisro plitimas gali bati ribojamas Zemesnés degumo klasés statybos produktais, naudojamais

statinio konstrukcijoms (iSorinems ir vidinems), dengiant mazZesnio gaisrinio pavojingumo statybos
produktais. Ugnis neturi plisti pastaty konstrukcijy viduje. Angy uzpildy atsparumas ugniai parenkamas
pagal lentele, atsizvelgiant | prieSgaisrinés uztvaros atsparumg ugniai ir jos kriterijus (pvz., jeigu
prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai El 45, durys turi bati EW 30—CO ir pan.).



Patalpy prieSgaisriniai atskyrimai pateikiami lenteléje:

Prieégaisrinés Iniineriniu
uztvaros atsparumas Anguy, siiliy tinkly
Pataloal) ugniai Durys, vartai, | sandarinim kanalyir | ...~ Lanaas
P . liukai@)14) o Sachty g
Perdanga Sienos priemonés | atsparumas
REI El ugniai
Asg patalpa,
tambdras prie$ Asg 45 EW 30-C3 El 45 El 45 - -
patalpa.
Administracines, 45 EW 30-C3 El45 El45 El45 EW 30
buitinés patalpos

() Detaliis sprendiniai pateikti bréZiniuose.

) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 zmonés, gali biti taikoma CO klasé.
() Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali bati taikoma C1 klasé.
) Durims, pro kurias evakuojasi daugiau kaip 15 Zmoniy, gali biti taikoma C3 klasé.

Projekte numatomas degimo produkty plitimo ribojimas bendrosios apykaitos, Sildymo oru ir kondicionavimo
sistemy ortakiais, jrengiant angose bei ortakiuose, kertanc¢iuose perdangas, komunikacijy Sachty pertvaras, sienas ir
prieSgaisrines pertvaras kuriy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip El45 arba REI45, ugnies voztuvus, kuriy
atsparumas ugniai turi bati EI45, prieSgaisrines pertvaras. Kitais atvejais prieSgaisrinés sklendés atsparumas ugniai
turi bati toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mazesnis kaip El 15. Kai kertami gaisriniai skyriai, ugnies
voZtuvai montuojami elektromechaniniai, kitais atvejai turi turéti autonominj ir rankinj valdymus.

Patalpoje Nr. 107, Asg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojy priskiriamoje patalpoje turi bati jrengtos
lengvai numetamos iSorinés konstrukcijos, kurioms priskiriamos langy ir stoglangiy jstiklinimo konstrukcijos bei
nelaikanciosios lauko sienos. Lengvai numetamos iSorinés konstrukcijos turi atsiskirti esant ne didesniam kaip 1,4
kPa (140 kgs/m2) vidiniam slégiui. Minimalus batinas lengvai numetamy iSoriniy konstrukcijy plotas 1,9 kv.m.

Patalpoje Nr. 107 draudziama jrengti tranzitinius elektros kabelius, ortakius ir degiyjy dujy, dulkiy, dulkiy ir
oro misiniy, skysciy ir kity medziagy transportavimo vamzdynus.

Asg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojy priskiriamose patalpose grindys ir degiy, labai degiy ir
ypac degiy skysciy surinkimo jranga turi bati jrengiama atsiZzvelgiant j technologinés projekto dalies sprendinius dél
galimy skysciy iSsiliejimo ribojimo.

Ugnies voztuvus reikia tvirtinti pertvaroje arba i§ bet kurios pertvaros pusés taip, kad ortakio (nuo pertvaros
iki voztuvo) atsparumas ugniai likty ne mazesnis kaip pertvaros.

Védinimo jrangos patalpose klojamy ortakiy ir kolektoriy atsparumas ugniai nenormuojamas, iSskyrus
tranzitinius ortakius ir kolektorius.

Atsizvelgiant kam skirti védinimo sistemos ortakiai - jy degumo klasés parenkamos pagal ,Védinimo sistemy
gairinés saugos taisyklés® VIl skyriaus nuostatas.

Projektuojami inzineriniy komunikacijy (vandentiekio, kanalizacijos, Sildymo) peréjimai per perdangas
metaliniais vamzdziais. Angos vamzdziams, ortakiams, elektros kabeliams kertant prieSgaisrines pertvaras, sienas,
perdangas, sandarinamos, uztaisomos uzpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne Zemesnis uz pacios kertamos
statybinés konstrukcijos atsparumg ugniai, naudojamos tik konkre¢ioms inzinerinéms sistemoms skirtos sandarinimo
priemonés.

Gaisro metu angos prie$gaisrinése sienose ir pertvarose turi biti uzdarytos. Siam tikslui pasiekti durys
projektuojamos su savaiminio uzdarymo mechanizmais bei sandarinan€iomis tarpinémis.

Bendras angy plotas prieSgaisrinése uztvarose nevirsija 25% uztvaros ploto.

Detalesni sprendiniai pateikiami bréziniuose.

3.7 Natiaralus dimy Salinimas.

DSVS pastate nenumatoma. Cg patalpose, didesnése, kaip 50kv.m, projektuojamas natiralus dimy
Salinimas. Numatomi ranka atidaromi langai, stoglangiai ir vartai, kuriy atidaromas bendras geometrinis plotas vir$
2,2 m nuo grindy sudaro ne maziau kaip 0,4 proc. nuo patalpos grindy ploto. Sios angos aptarnauja grindy paviriaus
plotag nuo angos nutolusj 15 m spinduliu. Sie langai, stoglangiai ir vartai projektuojami su mechaniniais rankiniais
atidarymo jtaisais.

Varty, langy atidarymas numatomas ranka (lengvas pasiekiamumas).

Reikalingas angy plotas pateiktas lenteléje:

Ranka atidaromas jrenginys
irenginys

Patalpos Patalpos
Nr. plotas

Reikalingas

Eksplikacija geometrinis atidaromy




[kv.m.] angy plotas virs 2,2 m
nuo grindy [kv.m.]
103 Produkty sandélis 87.20 035 Stoglangis ranka atidaromas
] nuo stogo

104 Zaliavy sandélis 73.33 0.3 Stoglangis ranka atidaromas
nuo stogo

105 Zaliavy priémimas 64,55 0,3 Ranka pakeliami vartai

106 CO2 ekstrakcijos patalpa 64,08 0.3 Stoglangis ranka atidaromas
nuo stogo

112 Techniné zona 79,20 0,35

Prie§ patekimg j Asg patalpg turi bati tambdras, kuriame nuolat sudaromas 20 Pa oro virSslégis.

4. PASTATO INZINERINES SISTEMOS

4.1. Stacionariosios gaisry gesinimo (ausinimo) sistemos.

Automatiné gaisro gesinimo sistema pastate neprojektuojama. Pastatas priskirtinas Cg kategorijai.
Nenumatoma 5,5 m ar aukStesnio medziagy sandéliavimo. Nenumatoma Cg kategorijos patalpy, kuriy
plotas baty didesnis kaip 2 000 m2.

4.2. Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos.

Pastate vidaus gaisry gesinimui projektuojami gaisriniai Ciaupai, uztikrinantys 2x2,70 I/s vandens
debitg kiekvienam patalpy taskui.

Vidaus priesgaisrinio vandentiekio gaisriniai Ciaupai rengiami 1,35 m aukstyje nuo grindy ir
talpinami j spinteles. Spintelése komplektuojamos 20 m ilgio plok$ciosios zarnos ir iSdéstomos lengvai
prieinamose vietose, prie iS&jimy.

Pastate vidaus gaisriniai €iaupai pirmiausia turi bati jrengiami prie evakuaciniy i$éjimy, ne toliau
kaip 3 m nuo dury angos, Sildomose laipty aikStelése (iSskyrus neuzdimijamas), vestibiuliuose,
koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai prieinamose vietose, — kad netrukdyty Zmoniy evakuacijai.

Vidaus gaisrinis vandentiekis pastatuose projektuojamas uztikrinant 2 Ciurksliy pasiekiamumg j
kiekvieng patalpy taska. Vadovaujantis departamento 2017-04-20 raStu nr. 9.4-847 IIl atsparumo ugniai
pastatams naudojant neapsaugotas metalines konstrukcijas ¢iurksliy skaiciaus didinti nebdtina.

Detalesni vidaus priedgaisrinio vandentiekio projektiniai sprendiniai pateikiami atskirose projekto
inZinerinése dalyse.

Pastate bus naudojamos ploks¢iosios Zarnos, joms keliami Sie reikalavimai:

- plok&c&iosios zarnos skersmuo turi bati ne didesnis kaip 52 mm;

- ploksgioji zarna turi bati ne ilgesné kaip 20 m;

- purSkiamas vandens srautas Q turi bati ne mazesnis kaip 162 I/min.;

- uzdorinio purksto skersmuo turi biti ne mazesnis kaip 11 mm.

Slégis prie uzdorinio purksto turi bati ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi uztikrinti prie auk$&iausiai ir
toliausiai nuo jvado esancios plokS€iosios Zarnos gaisrinio Ciaupo slégj, kad €iaupg atsukus bet kuriuo paros
metu kompaktiné (neiSpurslinta) vandens srové bty ne mazesné uz patalpos aukstj, matuojama nuo grindy
iki aukSciausio perdangos (denginio) tasko. Visais atvejais horizontali vandens Ciurkslés projekcija imama ne
didesné kaip 5 m.

Vanduo sistemai uzmaitinti naudojamas i$ sklype jrengiamo rezervuaro, kurio tlris nemaziau kaip
59 kub.m. Sistemos slégiui uztikrinti projektuojami du siurbliai (pagrindinis ir rezervinis).

Vidaus gaisrinio vandentiekio armatdra turi atlaikyti skai€iuojamajj darbinj slég;.

Detalls sprendiniai pateikiami atitinkamose dalyse.

4.3. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GASS).

Pastato patalpose gaisro Zidinio aptikimui ir Zmoniy saugai uZtikrinti projektuojama adresuojama
analoginé gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisriniai dimy ir (arba) temperatariniai signalizatoriai
parenkami pagal jy technines charakteristikas, patalpy klimatines, mechanines, elektromagnetines ir kitas
salygas (veiksnius), esancias jy jrengimo vietose ir LST EN 54 standarty reikalavimus ir turi bati be defekty.

Gaisro detektoriy skaiCius nustatomas atsizvelgiant j gaisro aptikimo bdtinumg visame saugomos
patalpos plote.

Ddmy ir Silumos detektoriai jrengiami palubéje. Atstumas nuo sienos iki detektoriy numatomas ne
mazesnis kaip 0,5 m. Kiekvienas detektorius tvirtinamas priemonémis, uZztikrinan€iomis jy lygiagretumg su
saugomos patalpos grindimis.

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami 1,5 m aukstyje nuo grindy ant
sieny laiptiniy kiekviename aukste. Atstumas iki artimiausio rankinio gaisrinio signalizatoriaus bus ne
didesnis kaip 30 m. Ranka valdomi signalizavimo jtaisai jrengiami ne toliau kaip 3 m nuo evakuaciniy
iSéjimy.



GAS sistemos valdymo ir rodymo jranga jrengiama 0,8—1,8 m aukstyje nuo patalpos grindy, ant stovo arba
sienos, laisvai prieinamose vietos.

Automatiné gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema uztikrins:
* signaly apie gaisra, gedimg automatinj formavima ir perdavimg budétojams;
Automatiné gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema perduos signalg sekancioms sistemoms:
oro kondicionavimo, pritekamosios ir iStraukiamosios ventiliacijos ventiliatoriy i§jungimo sistemai;
avarinio/evakuacinio apSvietimo sistemos jjungimui;
dujy atkirto voztuvo uzdarymo sistemai (jei ateityje Sildymo tipas pasikeisty j dujinj);
Slankiojan€ioms durims pro kurias numatoma Zmoniy evakuacija;
elektromagnetiniy sklendziy atblokavimo sistemai.

Garso ir Sviesos signalai apie gaisrg savo tonu ir spalva skirsis nuo signaly apie gedima. Leistinas garso
lygis nebus Zemesnis kaip 65 dB ir ne aukstesnis kaip 120 dB.

PrieSgaisriné gelbéjimo tarnyba apie gaisrg bus informuojama telefonu. Gaisrinés signalizacijos ir gaisrinés
automatikos skydy gaisro ir gedimy signalai per apsauginés signalizacijos centralés modemg perduodami j apsaugos
pulta.

EEEE

44. Perspéjimo apie gaisra ir evakuacijos valdymo sistema
Pastate esanciy zmoniy skaiCius numatomas mazesnis nei 100, todél nenumatoma perspéjimo apie gaisrg
ir evakuacijos valdymo sistema.

4.5. Diamy Salinimo ir virSslégio sistemos ir jy tipy parinkimas.
Mechaninés dimy ir Silumos Salinimo sistemos pastate neprojektuojamos.
Prie§ patekimg j Asg patalpg turi bati tambdras, kuriame nuolat sudaromas 20 Pa oro virSslégis.

4.6. Zaibosaugos sistemos

Pastatui numatoma bendra apsaugos nuo zaibo sistema. Projektuojant statiniy iSorine apsaugg nuo zaibo,
jvertinta rizika, nustatytas statinio apsaugos patikimumas ir pagal jj — statinio apsaugos nuo Zaibo klasé. Zaibosauga
jrengiama pagal LST EN 62305 reikalavimus ir kitas Lietuvoje galiojan€ias normas.

Kadangi pastato stogui nustatomas Froof (t1) degumo klasés reikalavimas — atstumai iki zaibo émikliy
numatomi ne mazesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo dangos. Neizoliuoti jZeminimo laidininkai tvirtinami prie sienos.
Minimalus atstumas nuo dury iki langy nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet ne maziau kaip 2 m.
|Zeminimo laidininkai gali bati tiesiami A1, A2 degumo klasés vamzdziuose ir Siuo atveju atstumo reikalavimai jiems
néra taikomi.

4.7. Evakuacinis apsvietimas

Nenumatoma patalpy ar evakuacijos keliy, kuriuose gali bati 50 ir daugiau Zzmoniy, taciau kaip papildoma
priemoné, evakavimosi keliuose Zmoniy evakuacijai ir ugniagesiy gelbétojy pagalbai jrengiamas evakuacinis
apSvietimas. Evakuacinis apS$vietimas turi uztikrinti ne mazesne kaip 2 Ix apSvietg evakavimosi keliuose ir ne
mazesne kaip 5 Ix apSvieta ties evakuaciniais i$éjimais.

Kitose patalpose numatomi evakuacijos krypties (saugiy salygy) lipdukai, kurie turi bdti
fotoliuminescenciniai. Fotoliuminescenciniy Zenkly skaistis nustatomas bandymais laboratorijoje: praéjus 10 minuciy
nuo ne mazesnio nei 1000 Ix Sviesos srauto stiprumo 5 minuciy trukmés poveikio skaistis turi bdti ne mazZesnis nei
140 mcd/m?2, pragjus 60 minuciy — ne mazesnis nei 20 med/m?.

Rekomenduojamos Sviestuvy ir lipduky jrengimo vietos pateikiamos bréziniuose.

4.8. Reikalavimai elektros instaliacijai

| kategorijos elektros energijos tiekimo patikimumas turi bati numatomas:
avariniam apsvietimui;
evakuaciniam apsvietimui;
gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai;
vidaus gaisrinio vandentiekio siurbliams ir elektrifikuotoms sklendéms;
virSslégio sistemai.

| kategorijos elektros apripinimas uztikrinamas panaudojant akumuliatorines baterijas, dyzelinj generatoriy
ar kitg alternatyvy autonominj elektros energijos $altinj. | kategorijos elektros tiekimg galima uztikrinti, elektros tiekima
numatant i$ dviejy elektros skirstykly panaudojant AR| (automatinj rezervo jrengin;j).

Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy kabeliai turi bdti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pazeidimo.
Naudojami specialls ugniai atsparis kabeliai, kurie uZztikrina tokiy sistemy darbg ne trumpiau kai 60 minuciy gaisro
metu.

Naudojami elektros jrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomy techniniy reglamenty ir Lietuvoje
galiojancgiy standarty ir norminiy teisés akty reikalavimus.

Elektros instaliacija prieSgaisrinés saugos atzvilgiu jrengiama taip, kad:

* nesukelty gaisro;

* aktyviai neskatinty gaisro;

* riboty gaisro plitima;

+ kilus gaisrui, baty galimybé imtis veiksmingy gaisro gesinimo priemoniy ir atlikti gelbéjimo darbus.



Evakavimosi keliai Eca
Patalpos, kuriuose gali bati vir§ 50 Zmoniy Eca
Elektros kabeliai Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos,
tuneliai, techninés niSos, erdvés vir§ kabamujy Eca
luby, po pakeliamomis grindimis ir pan.
Gamybos ir pramonés, sandéliavimo patalpos Eca
5. ZMONIY EVAKUACIJA GAISRO METU

Zmoniy skaigius administracinés paskirties patalpose nustatomas pagal pateiktas patalpy
eksplikacijas bei Visuomeniniy pastaty gaisrinés saugos taisykles:

Zmoniy skaigiaus nustatymas

Pat. nr. Pavadinimas Plotas (kv.m.) | Skai€iuojamasis koef. Zmoniy
skaicius

101 Administraciné patalpa 20,43 6,5 4

102 Poilsio zona 10,83 6,5 2

Laboratorijos zonoje nebus daugiau kaip 15 Zmoniy

| | | Viso pastate | 21

Dury atidarymas bendru atveju projektuojamas evakuacijos kryptimi, o patalpose, kuriose gali bati
iki 15 Zmoniy, varstymo kryptis néra reglamentuojama. AtsidaranCios evakuacinés durys neuzstos
evakuaciniy keliy. Kai durims néra taikomi uzrakty standarty reikalavimai, uztikrinama, kad evakuacines
duris bty galima atidaryti i§ patalpos vidaus bet kuriuo paros metu (elektromagnetinés sklendés, raktai,
spynos be uzrakty ar pan.).

Evakuaciniuose keliuose dury varcia bus ne Zemesné kaip 2 m, evakavimo(si) keliai ne siauresni
kaip evakuaciniai iéjimai, ne mazesnio kaip 2 m auk&cio, 1 m. plocio.

Evakuacijos keliuose grindys bus lygios, o slenks¢iai numatomi tik dury angose. Evakuaciniy
i5éjimy dury spynos projektuojamos ne auk&&iau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne auk$ciau kaip
1100 mm.

Evakuaciniai i$éjimai i§ administraciniy patalpy, kai pro juos evakuojamasi, projektuojami ne
siauresnio praéjimo plocio kaip:

'S 0,8 m — 15 ir maziau Zzmoniy;
* 0,9 m — nuo 16 iki 50 Zmoniy;
+ 1,20 m — 50 ir daugiau Zmoniy.

Evakuacija i§ administracinés patalpos vykdoma per L1 tipo laipting, o i$ jos tiesiai | lauka, per
nesiauresne kaip 1,2 m dury varcia.

L1 tipo laiptinés laiptatakio plotis numatomas nemazesnis kaip 1,2 metro.

Evakuaciniy iSéjimy dury, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau Zmoniy nenumatoma.

Gamybinés, sandéliavimo patalpos:

Evakuaciniai i$éjimai, kai pro juos evakuojamasi i§ techniniy, gamybiniy, sandéliavimo patalpy,
projektuojami ne siauresni kaip:

4 0,85 m — 15 ir maziau Zmoniy;

+ 0,9 m — nuo 16 iki 50 Zmoniy;

Visais atvejais naudojant dvivéres duris pagrindinés varcios plotis numatomas ne siauresnis kaip
0,9 m.

Evakuojantis i§ sandéliavimo patalpy evakuacinio kelio ilgis iki iSéjimy nevirSija 79,75 m,
maksimalaus leistino normatyvinio kelio ilgio.

Maksimalus leistinas evakuacinio kelio ilgis aklakeliu turi nevirSyti 39,88 m. Evakuacija per
gretimas, sprogimo ir gaisro pavojingumo patalpas nenumatoma. IS sandéliavimo patalpy evakuacija
vykdoma tiesiai j laukg arba koridoriumi ir i$ jo j laukg. 18 Bsg patalpos evakuacija numatoma tiesiai j lauka.

Evakuaciniai atstumai pastate nevirsija norminiy verciy.

Detalesni sprendiniai pateikiami bréziniuose.

Nejgaliyjy patekimas numatomas tik j patalpas esancias 1 aukSte. Saugos zonos nenumatomos,
kadangi i$ pirmo patalpy auksto evakuacija vykdoma tiesiai j laukg arba koridoriumi j laukg.

6. PIRMINES GAISRO GESINIMO PRIEMONES
Gesintuvy tipas ir skai€ius nustatomas atsizvelgiant | galimo gaisro klase, gesinimo priemoniy
tinkamumg gaisrui gesinti, maksimaly gesinimo plota, patalpose ar jrenginiuose naudojamy medZiagy
savybes, taip pat patalpy pavojingumo gaisro ir sprogimo at2vilgiu kategorija, jose naudojamy ir laikomy
medziagy fizikines bei chemines savybes.




Nesiojamieji gesintuvai patalpose iSdéstomi tolygiai. Gesintuvus galima statyti lengvai prieinamose vietose.

Gesintuvy skaiCius nustatomas pagal patalpy plotg atsizvelgiant j Zemiau lenteléje pateikiamus rodiklius.
Gesintuvai, nepriklausomai nuo lenteléje nurodyty ploty dedami j kiekvieng didesne kaip 50 m? ploto patalpg ir j
kiekvieng technine, gamybos ar sandéliavimo patalpg nepriklausomai nuo jos ploto.

NesSiojamuyjy gesintuvy skaiiaus nustatymas

Skaigiuojamasis Minimalus gesinjmo medZiagos kiekis
Gesintuvy laikymo vieta - . gesintuvuose
matavimo vienetas 6 kg (1)
Asg, Bsg kategorijos patalpos 100 m? 2!
Cg kategorijos patalpos 400 m? 2
Administracinés, buitinés patalpos 500 m? 2

1 — privalomas nedegus audeklas.
Pastatg numatoma apripinti 6 kg. ABC tipo gesintuvais. Jy rekomenduojamos pastatymo vietos ir kiekis
pateikiamas bréziniuose.

Gesintuvai turi bati:

° laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arciau kaip per 1 m nuo Sildymo prietaisy;

° kabinami ne auks$c&iau kaip per 1,5 m nuo grindy iki gesintuvo apacios ir taip, kad atidarytos
patalpos durys netrukdyty jy paimti;

° statomi gaisriniy Ciaupy spintelése arba prie juy, gaisriniuose skyduose arba ant grindy, laikomi

specialiose spintelése, dézése ar stovuose;
laikomi taip, kad baty matyti uzrasai.
Viso pastate numatoma 11 vnt. 6 kg gesintuvy. Gesintuvy iSdéstymo vietos nurodytos bréZiniuose.

Kilnojamuyjy gesintuvy skai€iaus nustatymas

Gesintuvy laikymo vieta Skaiciuojamasis matavimo Minimalus gesinimo medziagos kiekis
vienetas gesintuvuose
20-25 kg ()
Lengvyjy automobiliy stovéjimo 100 viety 1
aikstele

Automobiliy stovéjimo aiksteléje numatomi 25 kg. ABC tipo gesintuvai. Rekomenduojamos jy pastatymo
vietos ir kiekis pateikiamas sklypo plane.

7. GAISRO GESINIMO IR GELBEJIMO DARBAMS SKIRTOS PRIEMONES
Vyraujantis pastato aukstis nesiekia 10 m, todél kopécios patekimui ant stogo néra batinos. Jos gali bati
jrengiamos uzsakovo pageidavimu, pastato stogo techninei priezidrai.



0 Pirmoaukstopatatpuekspitkaciia
I I | Nr. Patalpos pavadinimas Palpos plotas
! L : 101 |Produkiy atidavimas 11,01
- B — —  —§— &g - - - i = 102 | Sandélininko kabinetas 471
| 103 |Produkiy sandélis 67,20
104 Zaliavy sandélis 73,33
L 105 | Zaliavy priemi 64,65
2 106 | CO2 ekstrakcijos pataipa 64,08
<
- 107 Ekstrakcija etanoliu patalpa 37,74
108 Vyry persirengimo patalpa 16,72
108 Saltas produkty sandélis 15,21
i s T 8 110 Chromatografija D class 49,99 =i
110.1 | Molek dist D class 17,11
110.2 |Dekarboks D class 15,39
110.3 |Tirp regen D class 19,43
12050 1104 |Koridorius D class 28,10
110.5 [PALD class 5,67
o
S 1106 |MAL D class 4,20
©
110.7 |[Valymo patalpa 2,10
S 110.8 |Plovykla D class 8,91
‘ 110.9 |Kristalizavimas D class 8,91
: : 12050 110.10 | Maidymas ir pilstymas D class 17,61
: 110.11 |Milteliy pakavimas D class 11,16
— . [ O ar || 110.12 | MAL D class 2,58
= B m 111 Koridorius 60,09
S o4 & { { e Sa—— 1 f 112 | Techniné zona 79,20
@' 2 o \ \ §/L 9 Jl | | g '@' 113 |Vandens jvadas 11,30
| . | 1 ‘ ‘ T 114 Skydiné 9,70
: ‘ ‘ 8 g ‘ ‘ 115 | Poilsio patalpa 10,83
o 100 57 100 10200 = 15500 200 115.1 Dﬁﬁs 2043
3 g 5 i
2 8 ‘ ‘ ‘ ‘ 116 Laboratorija 19,11
! ! ! g : : 117 | Tambiras 2,24
L | | | | 118 |Robing 4,16
g | 100 ! ! w 119 |Holas 8,49
Wg ‘ ‘ ‘ 120 Motery persirengimo patalpa 27,37
T 79 121 Dusas 1,54
**7*4$‘7*7*7*7*7 *7*7****7’?*§*7*7 T - 122 wC 1,82
T & 123 Dusas 1,55
|
g ‘ 124 WC 1.83
7 A JE“ 125 |Koridorius 2,39
‘ ~ P 1l 829,19 m*
N e H .
! BN I PR ) N Viso: 917.99 |
S | | > Q| p— 8
g PN [
[ S
w L2 ____2> j
2400 100 6300 100 ‘ 5300 ZD'L (ﬂ
| | g
I we | S U we e wee fb o T
X | oiou | | foiom | | e ! o
11911 900 600 900N 600 900 1 b 5750 1
| | |
| | 6000 i 5000 i
|
: é) (&)
107 Patalpoje turi bati jrengtos _
lengvai numetamos isorines 122 Patalpcjzzr:)uolat
— SUE konstrukcijos, kurioms sudaromas 20 Pa oro
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI SUTARTINIAI ZYMEIMAI priskiriamos langy i stoglangiy virsslegis
Spalvinis Zyméjimas UZtvaros atsparumas ugniai Nesiojamas gesintuvas 6kg ABC tipo f;::li'l?a'nmé?otfi:lsjﬂ'gtice'fgfe'
El 45 Lengvai numetamos isorinés
_4_ Evakuacinis kelias/kryptis konstrukcijos turi atsiskirti
Dury atsparumas ugniai i esant ne didesniam kaipo 1,4
kPa (140 kgs/m2) vidiniam
EW30-C3 79 Dury uZraktai parenkami vadovaujantis slégiui) Min![na!u§ lengvai .
LST EN 179 serijos standarty reikalavimais| numetamy iSoriniy konstrukcijy
plotas - 1,9 kv.m. Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis) Fosersnme M TEP Technologinio centro Moléty r. sav.
r Atestato Joniskis Dubingiy g. 35 Statybos projektas
b atalo0s katesoria oagal o N UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel
soropmo pavegy | Bl . 865020020 Direktorius
- L.Blauzdavicius L12 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav.
ISEJIMAS] © soscaonms Jonigkis Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Evakuaciniai $viestuvai (150x300 mm.) 20/05/20
A1997 | Arch. PV |L. Blauzdavicius rastea ace waoma || 20/05/20 | Breznopavadninas .
Pirmo auksto planas M 1:1, 1:100
20/05/20
- [ Orioro . [— Proetc o
BN cvakuaciniai lipdukai (150x300 mm.) UAB "Merkadus” | [ ez | Lapas | Lapy
L12 - TP GST 112



AutoCAD SHX Text
----

AutoCAD SHX Text
49,99


3800

6 000

@f\ |

21300

6 000

e T1

6 000

22 500

11250

11250

39 500

Latakas /lietvamzdi

atakas /lietvamzdis

Ranka pakeliami vartai uztikrina
natiraly damy salinimg

3800 6 000

6 000

Nuo stogo ranka atidaromi stoglangiai
uztikrina natiraly diimy salinimg i$ patalpy.

X

6000 6000 5000
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis) | "or s MTEP Technologinio centro Moléty r. sav.
Atestato Joniskis Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr.

UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel

. 865020020 Direktorius
L.Blauzdavicius

‘‘‘‘‘‘
ssssssss

Objeko Nr. ir pava dinimas.

L12

MTEP Technologinio centro Moléty r. sav.

T Joniskis Dubingiy g. 35 Statybos projektas
20/05/20
A1997 | Arch. PV |L. Blauzdavigius \ nnnnnnnnnnnnnnnn ‘ 20/05/20 | Feanopmanimas . .
200520 Stogo planas M 1:1, 1:100

Uzsakovas

UAB "Merkadus"

uuuuuuuuu

Lapas | Lapy




BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Biitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo saglygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai,
kuriy privalu laikytis jgyvendinant projekta:

teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573

Lietuvos Respublikos darbuotoju saugos ir sveikatos istatyma (Zin., 2003, Nr. 70-3170);

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rudys* (Zin., 2002, Nr.119-5372);

STR 1.07.03:2017 ,, Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka

STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”

'STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. statybos uzbaigimas. statybos sustabdymas. savavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas
STR 1.02.09:2005 ,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo tvarkos aprasas*”

1.04.02: 2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. statinio statybos priezidra“
STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*
STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas ,mechaninis atsparumas ir pastovumas*
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,naudojimo sauga“
STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas”
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

Statytojo (uzsakovo) ir rangovo pareigas bei teises nustato Statybos jstatymas, Civilinis kodeksas ir kiti
jstatymai.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat
viesojo administravimo subjektams, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkams (naudotojams),
juridiniams ir fiziniams asmenims, kitoms organizacijoms, kuriy veiklg reglamentuoja Lietuvos Respublikos
statybos jstatymas.

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uZsakovas) perdavé rangovui Siuos
dokumentus:

1. statybg leidZiantj dokumentg;

2. nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projektg. (Darbo projektas gali blti pateiktas kaip
vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo (uZsakovo), projektuotojo ir
rangovo suderintg kalendorinj grafika);

3. statybvietés perdavimo ir priemimo aktg (kai rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp jy
turi bati statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSsymo dienos) paruosiamyjy darby jvykdymo dokumentai,
kuriuose bitina nurodyti atlikty darby trakumus (jei jy yra);

4. prisijungimo sglygas, specialiuosius architektiros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, salygy laikiniems (statybos
laikotarpiui) statiniams uZ statybvietés riby jrengti ir projektavimo sglygy statybos laikotarpiui energijai,
vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti kopijas (jei jy néra statinio projekte);

5. statybos darby Zurnala.

Pries pradédamas Zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg Zemés darbams vykdyti ir STR
1.07.02:2005 ,Zemés darbai“ nustatyta tvarka iSkviesti minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus
(nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus (nurodymus) j statybos darby
Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais.

jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj.

Statant statinj privaloma laikytis jstatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty, Europos
Sajungos techninés sgveikos specifikacijy reikalavimy. Teisés akty sarasas pateiktas techninio projekto
bendrosios dalies aiskinamajame raste.

Rangovas turi pristatyti ir savo biure, esan¢iame statybos aiksteléje, saugoti bent vieng pilng visy
normatyviniy reikalavimy, nurodyty specifikacijose, rinkinj. InZinieriui turi bGti sudarytos sglygos susipaZzinti
su Siuo specifikacijy rinkiniu.



kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Bati rangovu (subrangovu) Lietuvos Respublikos jstatymuy ir kity teisés akty nustatyta tvarka turi teise
Lietuvos Respublikoje jsteigtas juridinis asmuo, uZsienio valstybéje jsteigtas juridinis asmuo ar kita uZsienio
organizacija, juridinio asmens ar kitos uZsienio organizacijos padaliniai, kurie pagal Sios valstybés teisés aktus
turi teise savo Salyje uzsiimti statyba ir statybos inZinierius.

Bati ypatingy statiniy statybos rangovu turi teise Lietuvos Respublikos statybos jsatymo 15 straipsnio
1dalies 1ir 2 punktuose nurodyti atestuoti juridiniai asmenys ir kitos uZsienio organizacijos, juridinio asmens ar
kitos uZsienio organizacijos padaliniai. 1 dalies 2 punkte nurodyti Europos Sajungos valstybés narés, Sveicarijos
Konfederacijos arba valstybés, pasirasiusios Europos ekonominés erdvés sutartj, juridiniai asmenys ar kitos
uZsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos uZsienio organizacijos padaliniai turi teise bati ypatingy
statiniy statybos rangovais, pripaZinus jy kilmeés valstybéje turima teise uzsiimti analogisky statiniy statybos
veikla. Rangovas privalo Lietuvos Respublikos jstatymuy ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti)
statinio statybos vadova.

Atestuojamas ypatingo statinio statybos rangovas turi atitikti Siuos reikalavimus:

1. Turi bati jsteigtas nustatyta tvarka.

2. Neturi bati iSkelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas (Sig informacijg SPSC patikrina
Lietuvos Respublikos institucijy oficialiuose registruose), iSkelta byla dél kvalifikacijos atestato sustabdymo,
panaikinimo ar kitokio apribojimo.

3. Darbams turi vadovauti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atestuoti statybos techninés veiklos
pagrindiniy sri¢iy vadovai, dirbantys pagal darbo sutart;:

3.1. ypatingo statinio statybos vadovas;

3.2. ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos
darbams.

4. Privalo turéti techninj personalg vykdomai darbo sriciai.

5. Vadovaujantis darniuoju standartu LST EN 1090-2:2008, turi pateikti suvirintojo kvalifikacijos
pazyméjimus, patvirtinancius teise atlikti sudétingy metalo konstrukcijy ir inZineriniy tinkly montavimg ir
gamyba.

6. Jmonés, vykdancios statybos darbus, susijusius su stacionarios Saldymo, oro kondicionavimo
jrangos, Siluminiy siurbliy ir stacionariy gaisro gesinimo sistemy, turinciy fluorinty dujy jrengimu, privalo
pateikti darbuotojy pazyméjimus, patvirtinancius jy kvalifikacija, suteikiancig teise vykdyti minétas vieng ar
kelias veiklos rasis, iSduotus vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 13 d. jsakymu Nr. D1-12/A1-10 , Dél darbuotojy,
vykdanciy veiklg, susijusig su jranga ir sistemomis, turin¢iomis tam tikry fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy
dujy, atestavimo sistemos nustatymo” (Zin., 2009, Nr. 7-251).

7. Jmonéje turi veikti kokybés sistema (nebutinai sertifikuota pagal tarptautinius standartus).

8. Privalo turéti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojancias jmonés statybos taisykles nurodytiems
darbams atlikti.

9. Rangovas, siekiantis teisés atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turéti ne mazesne kaip
dvejy mety veiklos patirtj statybos srityje, kiti Rangovai — ne maZesne kaip vieneriy mety veiklos patirtj
statybos srityje. Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavima, jei jam po reorganizavimo
peréjo Rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko §j reikalavima, teisés ir pareigos.

Rangovas turi teise pasirinkti subrangovus savo nuoziiira arba konkurso tvarka, jeigu to nedraudzia
statybos rangos sutartis.



kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams.

Atsizvelgiant j statiniy kategorijas, bendriesiems ir specialiesiams statybos darbams, vadovauti gali
specialistai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 ,, Teisés eiti statybos techninés veiklos pagrindiniy
sri¢iy vadovy pareigas jgijimo tvarkos ir teritorijy planavimo specialisty atestavimo tvarkos aprasas” nustatyta
tvarka.

Neypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovy issilavinimo ir profesinés patirties
kvalifikaciniai reikalavimai turi bati nemaZzesni kaip statybos inZinieriaus aukstojo mokslo diplomas ir 2 metai
profesinés patirties trukmé.

Profesinés patirties trukmé atitinkamoje srityje (projektavimo, statybos ar ekspertizés) per
paskutiniuosius 5 metus, dirbant vadovaujamam kito vadovo, skaiCiuojama pradedant nuo statybos
inZinieriaus aukstojo mokslo diplomo gavimo dienos. ] darbo stazg jskaitoma Pareiskéjo baigty atitinkamos
srities antrosios ir treCiosios pakopy studijy trukmé, kuri nustatoma pagal aukstosios mokyklos studijy
programa.

| profesinés patirties trukme jskaiciuojamas darbo institucijose ir tarnybose laikas, jei pagal uzimamas
pareigas tiesiogiai dalyvaujama: iSduodant prisijungimo sglygas, specialiuosius architektiros, paveldosaugos ar
saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus;

- iSduodant statybg leidZiancius dokumentus;

- surasant statybos uzbaigimo aktus, tvirtinant deklaracijas apie statybos uzbaigimg;

- vykdant projektavimo ir statybos prieZidra ir kontrole;

- rengiant normatyvinius statybos techninius ar normatyvinius statinio saugos ir paskirties
dokumentus;

- rengiant architektus ar statybos inZinierius studijy ir mokslo jstaigoje (turint mokslo laipsnj ar
pedagoginj vardy);

- statybos projekty vadyboje.

Statinio statybos darbams vadovauja:

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektlros ar kitg aukstajj
inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby
vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal
kompetencija atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kit
aukstajj arba aukstesnijjj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui
ir jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja
tam tikriems statybos specialiesiems darbams, budamas techniskais klausimais pavaldus statinio statybos
vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis
asmuo (specialistas turintis statybos, architektiros ar kitg aukstajj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradZios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, bldamas techniskais klausimais
pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uZ pastatyto statinio normatyvine kokybe.



saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje
ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; treciyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu.

Atliekant statybos darbus vadovautis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus
2000-12-22 jsakymu Nr. 346 patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00 ir Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-

15 jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintomis Darbuovieciy jrengimo statybvietése nuostatais.

Rangovas privalo uztikrinti saugy darbg, gaisrine saugg ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos
sglygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultGros
vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygy.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugos
reikalavimy laikymasi, statybos metu koordinuoty ir kontroliuoty norminiuose teisés aktuose nustatyty
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima.

PrieS statybos darby pradZig statybos rangovas privalo jforminti aktg — leidima, kuriame turi bati
numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga.

Akte turi bati nurodyta darby pradzia, pabaiga, kaip rangovas pateks j UZsakovo teritorijg ir kiti darby
saugos organizaciniai klausimai. Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Statybos — montavimo
darbai gali bati vykdomi tik uztikrinus saugias darbo sglygas. Darbininkai, technikai ir inZinieriai, dirbantys
statybos-montavimo darbus, turi bati atestuoti ir isSklause saugumo technikos instruktaza. Statybos metu turi
bti pastoviai tikrinama darbuotojy kompetencija ir saugumo technikos Zinios.

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje nustato bltinus darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus
atliekant Siuos darbus: Zemés darbai, naujo statinio statybos darbai, surenkamy elementy montavimas ir
iSardymas, pertvarkymas arba jrengimas, statinio rekonstravimas, paprastas ir kapitalinis remontas, ardymas,
griovimas, Zemés nusausinimo (drenavimo) sistemy jrengimo ir remonto darbai, kiti darbai.

Jei statant statinj dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Statytojas (uzsakovas) turi paskirti vieng ar
kelis saugos ir sveikatos koordinatorius.

Statyboje bltina vadovautis priesgaisrinio saugumo taisyklémis esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné
sauga. STR 2.01.01(2):1999).

DraudZiama skirti asmenis, jaunesnius kaip 18 mety, dirbti naktj, poilsio ir Svenciy dienomis bei
virsvalandzius darbus.

Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biti nustatytos (nustatomos) pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti
(atsirasti) pavojingi veiksniai, turi bati aptvertos signaliniais aptvarais ir paZenklintos saugos ir sveikatos
apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai pazymeétos. Statinio statybos rangovas turi uztikrinti, kad j statybos
aikstele nepatekty pasaliniai asmenys, turi bati uztikrinta teciyjy asmeny apsauga.

kiti reikalavimai ir nurodymai.

Rangovas, skai¢iuodamas projekto statybos kaing, privalo vadovautis ne tik pateiktais darby kiekiy
Ziniarasdiais, bet ir pateiktais bréziniais.

Rangovas pats jsivertina kastus bei sgnaudas reikalingas atlikti darbus nurodytus projekte.

Darby kiekiy Ziniaras¢iai yra rekomendacinio pobtdzio, todél rangovas privalo juos pasitikrinti prie$
skaic¢iuodamas statybos kaing. Esant prieStaravimams tarp bendryjy projekto techniniy specifikacijy ir statybos
darby rangos sutarties nuostaty, rangovas privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui:



statinio projekto ekspertizés bitinumas (Techninio projekto, sudétingy konstrukcijy
ypatingo statinio darbo projekto konstrukcinés dalies sprendiniy);

Naujo statinio statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio
remonto, taip pat griovimo atvejais bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privaloma, iSskyrus
atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems)
pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus:

- ypatingo statinio;

- Kultdros paveldo statinio projekto ekspertizés privalomumg nustato. Kultiros paveldo statinio
projekto ekspertizé atliekama tik gavus Sio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés teigiamas
iSvadas, vadovaujantis ir reglamento reikalavimais;

- statinio, jrasyto j valstybés investicijy programg (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio);

- tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai ar jos jgaliotai institucijai tvirtinti.

Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivaloma. Statytojas (uZsakovas) turi teise
ja organizuotisavo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi reglamento reikalavimai taip pat kaip privalomai
ekspertizei.

Jei projekta sudaro tik viena dalis, atliekama tik daliné projekto ekspertizé, kuri prilyginama bendrajai
projekto ekspertizei.

Statinio projekto ekspertizé turi bati atlikta, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé“ nuostatomis.

sudétingy konstrukcijy ypatingo statinio darbo projekto konstrukcinés dalies sprendiniy ekspertizés
batinumas

Sudétingy konstrukcijy ir sudétingy technologijy statiniy darbo projekty konstrukcinés dalies
ekspertizé yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kity darbo projekto daliy ekspertize, jei tai nurodyta
techninio projekto ekspertizés akte.

projektuojamo pastato ekspertizés butinumas

Siame projekte projektuojamas pastatas neturi sudétingy konstrukcijy ir sudétingy technologijy, todél statinio
projekto ekspertizé neatliekama.

tyrimai rengiant darbo projekta

Darbo projekto metu rengiami planai turi biti parengti vadovaujantis ne senesne kaip 3 mety
topografine geodezine nuotrauka, kuri projekto rengimo metu (jei reikia) yra tikslinama (tikslinamos
inZineriniy tinkly klojimo trasos, altitudeés ir kt.).

Vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, papildomus —
kontrolinius inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus turi teise inicijuoti statytojas savo nuoZidra ar
statinio projektuotojo, statybos rangovo pasillymu, taip pat statybos bei teritorijy planavimo ir tyrimy
priezilrg vykdandios institucijos reikalavimu.

tyrimai statybos metu

Statinio statybos vadovas privalo nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty inZineriniy tinkly
ir komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uzpilti gruntu minétus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai
gautos jy geodezinés nuotraukos.

archeologiniai tyrimai



archeologiniai tyrimai

Projektuojamam statiniui archiologinius tyrimus atlikti nereikalinga.

geologiniai tyrimai

Rengiamas projektas vienu etapu, todél rengiamo techninio darbo projekto sprendiniai (pastato pamaty)
atsizvelgiant j atliktus geologinius tyrimus.

bitini parengti iki statybos pradzio projekto ir statybos dokumentus

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytgja tvarka gavo ir
perdavé (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos bidu) rangovui Siuos dokumentus:

1. statybg leidZiantj dokumentg;

2. nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio techninj darbo projektg;

3. statybvietés perdavimo ir priemimo aktg (kai rangovas ja priémeé) su nustatytaisiais priedais (tarp jy
turi bati statytojo (uZsakovo) atlikty (iki akto pasirasymo dienos) paruosiamyjy darby jvykdymo dokumentai,
kuriuose btina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

4. prisijungimo salygas, specialiuosius architektaros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, salygy laikiniems (statybos
laikotarpiui) statiniams uZ statybvietés riby jrengti ir projektavimo salygy statybos laikotarpiui energijai,
vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti kopijas (jei jy néra statinio projekte);

5. statybos darby Zurnalg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. statinio statybos priezitra“

Statybos darby Zurnalg privaloma pildyti kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos
Sajungos biudZeto léSomis, ir tais atvejais, kai pagal teisés akty reikalavimus privaloma skirti ar samdyti
statybos darby vadovg ir statinio statybos techninj priZiGrétoja (i3skyrus ne didesniy kaip 500 m? bendrojo
ploto vieno ar dviejy buty gyvenamyjy namy, pagalbinio Gkio paskirties pastaty statybos tkio bidu atvejus).

PrieS pradédamas Zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar salia jos), rangovas privalo gauti leidimg Zemés darbams vykdyti ir STR
1.07.02:2005 nustatyta tvarka, rastu (faksu, telefonograma) iskviesti minéty objekty savininky ar naudotojy
atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus (nurodymus) j statybos
darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais.

biitini parengti statybos metu projekto ir statybos dokumentus

Statybos metu rangovui privaloma pildyti statybos darby Zurnalg, kuriame aprasoma statinio statybos
darby eiga, atlikty statybos darby kokybé, atskiry darby perdavimas statytojui (uzsakovui).

Atlikus pastatyto statinio ar nutiesty inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti
uzpilti gruntu minétus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai gautos jy geodezinés nuotraukos.

Baigus statyba ir atliekant statybos uzbaigimo procediiras statinio projektas (popierinis variantas) turi
bati pazymétas Zymomis, kurias sudaro Zodziai , Taip pastatyta”, statinio statybos vadovo ir statinio statybos
techninio priziGrétojo vardai, pavardés ir parasai.

Zymos ,Taip pastatyta” turi biti techninio projekto techninése specifikacijose ir darbo projekto
bréZiniuose arba techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréZiniuose. Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “ 47 papunktyje nurodytu
atveju Zymos ,Taip

pastatyta” turi bati darbo projekto bréZiniuose.

rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés prieZitiros vadovu atvejai ir tvarka;



Rangovas turi parengti ir patekti UZsakovui statybos atlikty darby dokumentacijg su visais faktiniais
pakeitimais, papildymais, matmenimis.

Statybos darby eiga apraSoma statybos darby Zurnale. | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos
prieziGros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017
,STATYBA LEIDZIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UZBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS.
SAVAVALISKOS STATYBOS PADARINIY SALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISETAI ISDUOTA STATYBA
LEIDZIANTj DOKUMENTA PADARINIY SALINIMAS “.

Projekto tvirtinimas — tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Iki gaunant statybos leidima,
esant Projekto ekspertizés iSvadai, kad Projektg galima tvirtinti, Techninis projektas privalo bati
patvirtintas.

Darbo projekto bréziniams, Techninio projekto Techninéms specifikacijoms statybai statinio statybos

projektas atitinka Techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), Projektas yra
ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas Reglamenty
nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (darbo bréZinius ir technines specifikacijas) Rangovas
gali vykdyti statybos darbus.

Darbo projektas gali bati derinamas ir su kitais statybos proceso dalyviais jeigu tai bus numatyta
statybos darby rangos sutartyje.

Baigus darbus turi bGti parengti ir UZzsakovui pateikti iSpildomieji bréZiniai ir dokumentacija su visais
jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natlroje. ISpildomasias ar kitg
dokumentacija, kurios gali pareikalauti UZsakovas turi atlikti ir pateikti Rangovas.

nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir ty, uZ kuriuos atsakingas Rangovas)
apiforminimui, pvz., originalis dokumentai su parasais, derinimy jforminimas,
komplektavimas ir komplekty vienety skaicius, kompiuterinés versijos bitinumasir t. t.;

Projektas statybai rengiamas valstybine kalba. Projektas jforminamas, komplektuojamas ir
perduodamas Statytojui bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui perduodamy Projekto kopijy skaicius ar Projekto originalo (-y) parengimas, bei
kompiuterinés versijos parengimas ir pateikimas elektroninése laikmenose taip pat Statytojui perduodamas
jy kiekis turi bati numatytas projektavimo darby rangos sutartyje.

Projektuotojas turi visy jo parengty projekto sprendiniy autorines teises. Statytojas be Projektuotojo sutikimo
Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas;

projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés
Projektas keiCiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos
techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektg parenges projektuotojas.

projekto daliy sprendiniy keitimo tvarka

Kai keiCiami Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
projekto sprendiniai, turi bati atlikta pakeisto projekto ekspertizé (kai ji privaloma), projektas patvirtintas ar
jam pritarta.

Visais kitais atvejais, nenurodytais STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas , projekto ekspertizé
45 punkte, atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas. Projekto sprendiniy pakeitimai



privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.

Kai po statyba leidZian¢io dokumento iSdavimo kei¢iami esminiai statinio projekto sprendiniai ir
parengti darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendiniy,
kartu turi bati kei¢iamas techninis projektas.

Kai po statyba leidZian¢io dokumento iSdavimo kei¢iami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir
parengti darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendiniy,
techninis projektas turi bati pakeistas iki statybos uzbaigimo procediry (prasymo iSduoti statybos uzbaigimo
aktg pateikimo ar deklaracijos apie statybos uzbaigimg surasymo) pradzios.

Kai, keiCiant neesminius statinio projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus,
papildymus ar taisymus atlieka techninj projekta parenges projektuotojas, iki statybos uzbaigimo procedury
pradzios pakeisti techninj projektg neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.

Atliekami darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai turi bati suderinti su rangovu ir
reglamento nustatyta tvarka jiems turi pritarti statytojas.

Pakeitus esminius projekto sprendinius (projekte suprojektuoty statiniy, kuriuos norint statyti,
rekonstruoti, remontuoti ar griauti privalomas statybg leidZiantis dokumentas) ir norint testi statybg,

privaloma gauti naujg statyba leidZiantj dokumentg nustatyta tvarka, iSskyrus atvejus, kai nepaZeidziant
teritorijy planavimo dokumenty, statybg leidZzianc¢iy dokumenty, kity teisés akty, specialiyjy architektiros
reikalavimy, specialiyjy saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimy, specialiyjy paveldosaugos
reikalavimy ir esminiy statinio reikalavimy:

laikanciosios konstrukcijos keiCiamos j ne blogesnes savybes turincias konstrukcijas;

deél objektyviy priezasciy (nenumatyty aplinkybiy, kliGciy) kei¢iama inZinerinio tinklo ar susisiekimo
komunikacijos trasa ar jos dalis ir dél to keiciasi inZinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos ilgis;

iki 1 m keic¢iama statinio vieta Zemés sklype (teritorijoje);

iki 1 m didinami statinio iSorés matmenys;

mazinami statinio iSorés matmenys.

Neesminiais nukrypimais laikomi nukrypimai dél matavimo paklaidy, nedideliy reljefo pasikeitimy
statybos metu, statinio paprastajam remontui priskirtiny darby jtakos. Prie neesminiy faktiniy nukrypimy nuo
statinio projekto sprendiniy priskiriami:

inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy matmeny — iki 5 proc.;

pastaty ir inZineriniy statiniy auksc¢io — iki 0,2 m; kity matmeny — iki 0,2 m, isskyrus atvejus, kai Sie
nukrypimai sumazina norminius atstumus iki sklypy riby, kai néra gretimy sklypy savininky ar valdytojy
rasytiniy sutikimy;

pastaty ir inZineriniy statiniy vietos Zemeés sklype (teritorijoje) — iki 1 m, iSskyrus atvejus, kai Sie
nukrypimai sumazina norminius atstumus iki sklypy riby, kai néra gretimy sklypy savininky ar valdytojy
rasytiniy sutikimy.

projekto daliy sprendiniy jforminimas

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumentg, suteikiant Siam dokumentui naujg laida. Jei projekto dokumentai keic¢iami, papildomi ir taisomi
kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir
taisymai jforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti projekto naujos laidos
dokumentai pasirasomi nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenges projektg, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasirases, patvirtina, kad
projektas atitinka jstatymuy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe,
projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta
tvarka.



Statinio projekto vykdymo prieziiros metu atliekami statinio projekto (statinio projekto daliy)
keitimai jregistruojami statybos darby Zurnale.

Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo prieZiGros vadovas,
atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo prieZilirg, privalo uZztikrinti, kad visais atvejais atlikti
statinio projekto (projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty normatyviniy statybos techniniy ir

normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti
analogiskais;

Rangovas privalo naudoti tik kokybés sertifikatus turinCias medZziagas, jrangg ir uztikrinti, kad Siy
naudojamy medziagy ir jrangos savybés bei techninés charakteristikos atitikty techniniame projekte keliamus
reikalavimus.

Rangovas gali pasialyti lygiavercius sprendimus jrangai, medziagoms bei darbo kokybei apibrézti ir,
gaves InZinieriausleidima, galijuos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techniniy specifikacijy reikalavimus arba yra
geresni.

nenaudotinos medZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.);

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminiy medziagy ir preparaty jstatymo, priimto Lietuvos
Respublikos Seimo 2000 m. balandZio 18 d. Nr. VIII-1641 (Zin., 2000, Nr. 36-987, 2008, Nr. 76-3000), 18
straipsniu ,,Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo
apribojimai“ chemines medziagas ir preparatus, tokius kaip asbesto pluostai, gyvsidabrio junginys, arseno
junginiai, kadmis ir t.t., kuriems pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 taikomi gamybos, tiekimo rinkai ir
naudojimo apribojimai, iSskyrus Siuo reglamentu nustatytas iSimtis, ir kurie jrasyti j Sio reglamento Pavojingy
cheminiy medZiagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimy sgrasa, draudziama
gaminti, tiekti rinkai ir naudoti, jeigu jie neatitinka Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatyty apribojimo
salygu.

Chemines medZiagosir preparatus teikiantys asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento
(EB) Nr. 1272/2008 nustatytais atvejais ir pagal Siy reglamenty reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo
grandinés dalyviams arba vartotojams saugos duomeny lapg ar kitg turimg ir svarbig informacijg apie
chemine medZiagg ir preparatg, siekiant uztikrinti jy saugy naudojima.

statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. D1-80 , Dél
reglamentuojamy statybos produkty sgraso patvirtinimo” Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos
produktai turi turéti gamintojo iSduotg eksploataciniy savybiy deklaracijg (lietuviy kalba), parengtg kaip
nustatyta produkto darniojoje techninéje specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 arba vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.01.04:2013 ,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjacio 26 d. jsakymu Nr. D1-612,
reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninés specifikacijos.

Vadovaujantis 2014 m. lapkricio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1299/2014 statyboje
naudojamoms sgveikos sudedamosioms dalims (bégiams, pabégiams, savarzoms) turi biti pateiktos Europos
bendrijos (EB) atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijos.



CE Zenklu turi bati Zenklinamitik tie statybos produktai, kuriy deklaruojamos eksploatacinés savybés, susijusios su
esminémis charakteristikomis, atitinka darnigsias technines specifikacijas Statybos produktus paZenkline CE
Zenklu, gamintojai nurodo, kad prisiima atsakomybe uZ statybos produkto atitiktj deklaruotoms
eksploatacinéms savybéms, taip pat uZ atitiktj visiems taikomiems reikalavimams, nustatytiems Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011 ir kituose

atitinkamuose Sgjungos derinimo teisés aktuose, kuriais reglamentuojamas Zenklinimas Siuo Zenklu.

statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal ISO
9001; statybvietéje — pasirinktiné kontrolé;

Statybvietéje statybos produkty kokybés kontrole vykdo statinio statybos techninis priZitirétojas. Jis
tikrinta, kad statyba baty atliekama pagal statinio projektg, kontroliuoja statybos metu naudojamy statybos
produkty bei jrenginiy kokybe ir neleidZia jy naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty, taip pat jeigu nepateikti
statybos produkty pateikimo j Lietuvos Respublikos rinkg ar tiekimo jai reikalavimus nustatanciuose teisés
aktuose nurodyti dokumentai.

Rangovas privalo uZztikrinti visas galimybes statybos techniniam priziGrétojui vykdyti statybos
produkty kokybés kontrole, jskaitant priéjima, patalpas, leidimus, saugos darbe priemones ir t.t.

statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka;

Rangovas pries naudodamas medZiagas darbams, statinio statybos techninio priziGrétojo sutikimui
gauti privalo pateikti standartinius gamintojo medziagy pavyzdZius bei Sutartyje nurodytus pavyzdzius — viskg
rangovo saskaita, ir papildomus pavyzdZius, kuriuos techninis priZitrétojas nurodo kaip pakeitima. Kiekvienas
pavyzdys privalo turéti etikete, kurioje nurodoma jo kilmé ir numatomas panaudojimas darbams.

statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygosir t. t.;

Rangovas privalo ne véliau kaip pries 21 dieng iki bet kurios jrangos arba statybos produkty atvezimo j
statybviete apie tai rastu pranesti statinio statybos techniniam priZitrétojui.

Rangovas turi atsakyti uZ visy statybos produkty, kuriy gali reikéti darbams, jpakavimg, pakrovima,
pervezimg, gavima, iskrovima, sandéliavimg ir apsauga.

Statybvietéje tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémimag, jy atitikties dokumenty tikrinima,
sandéliavima bei apsaugg garantuoja Statinio statybos vadovas.

Statybos jranga turi bati naudojama, medziagos sukrautos ar tvarkomos vadovaujantis ,Statiniy
artumo gabarity instrukcija 163/K".

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekeés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rasis ir kokybé turi biti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi blti su tinkamais
dokumentais.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.
Statybos aiksteléje prekés turi blti laikomos tinkamose ir, jei btina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos



naujomis.

paslépty darby priémimo tvarka;

Paslépty darby patikrinimg, perdavimg statybos techniniam prizidrétojui, ir tam skirty akty surasyma
organizuoja uz Siy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas.

Atliekamas paslépty darby patikrinimas, iSbandymas. UZpildomos statybos darby Zurnale esancios
atitinkamos akty formos (paslépty darby patikrinimo, priémimo aktai). Paslépty darby patikrinimo bandymo
aktai jforminami uzpildant pagrindinio Zurnalo atitinkamas formas.

Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i§ karto po jy apZitréjimo, nepradéjus vykdyti toliau
numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Pasirasius aktg suteikiama
teisé vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

Paslépty darby patikrinimo aktai pasirasomi tik tada, kai Sios risies darbai uzbaigiami visame objekte.
Kai Siuos darbus batina atlikti dalimis, statytojo (uZzsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo prieZitiros
(kai surasant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro
tam skirtg jrasa formoje F-25. Remiantis minétais jrasais, uzbaigus Sios rusies darbg objekte, pasiraSomas
paslépty darby patikrinimo aktas (F-24). Atliekant pasléptus darbus dalimis, uZrasomi priimty darby
pavadinimai, naudoty statybos produkty (jskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai)
pavadinimai, markeés, klasés, dokumenty, kuriuose teisés akty nustatyta tvarka deklaruojamos Siy produkty
eksploatacinés savybés (deklaruojama ar patvirtinama Siy produkty atitiktis), numeriai, kiti reikalingi
duomenys.

Pasirasyti paslépty darby patikrinimo ir laikanciyjy konstrukcijy priémimo naudoti aktai registruojami formoje F-
17.

laikan€iujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka;

Laikanciyjy statinio konstrukcijy patikrinimg, perdavimg statybos techniniam priziGrétojui, ir tam
skirty akty suraSyma organizuoja uz Siy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas.

Laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka tokia pati kaip ir aukséiau aprasyty
paslépty darby.

Rangovas savo saskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezitros vadovas ir/ar statinio statybos techninés priezitros vadovas (FIDIC InZinierius).

specialiis reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai;

Iki statybos darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija, gautas statybos leidimas ir techninio priZiGrétojo spaudu bei parasu patvirtini bréZiniai ir
techninés specifikacijos. Pries darby pradzig turi blti parengtas statybos darby technologijos projektas. Iki
pagrindiniy darby pradZios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- Statybos darby technologijos projektg (t.y. konstrukcijy demontavimas/montavimas, stogy
Siltinimas ir t.t.), parengia statinio statybos rangovas (subrangovas). Rengiant statybos darby technologijos
projektg, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais
reglamentais ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati
pateikti konkretls darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali blti nuorodos ar
iStraukos i$ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty;

- Prie$ pradedant darbus bty nustatytos ir patikrintos Zeméje esancios komunikacijos ir kad jos baty
reikiamai apsaugotos ir aiSkiai pazymétos;

- Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinj
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius;

- Statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny
iki statybos darby pradZios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj pranesima apie
statybos pradzig, jei:



1. statybvietéje vykdomi darbai (keliantys darbuotojams uzgriuvimo arba kritimo pavojy, surenkamuyjy
sunkiy elementy montavimas ir iSardymas);

2. rangovo jmoneéje, pagal sutartj su statytoju (uzsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdancioje
statybos darbus, per paskutinius trejus metus jvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar
darbuotojui buvo pripaZinta profesiné liga;

- Jai statybvietéje dirbs daugiau nei viena rangoviné organizacija, statytojas arba statinio statybos
valdytojas paskiria statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy;

- Jrengti laikinas buitines patalpas (atskirai statybos vadovui ir kitiems darbuotojams) netoli
jrengiamo pastato;

- Aptverti statybos aikstele laikina tvora (2,0 m aukscio su min 1,0 m apsauginiu stogeliu ten kur bus
Zmoniy judéjimas); tvora jrengiama nekasant grunto. Visi jéjimai j statybos aikstele uzdaromi, kad pasaliniai
asmenys nepatekty j ja.

- Jrengti prie statybos sklypo (statybvietés) stendg su informacija apie naujai statoma statinj;

- Jforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus, statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (uzsakovui) (jei Sie dokumentai
prarandami, rangovas turi juos atkurti savo léSomis);

- Prie jvaZiavimo j statybos aikstelés teritorijg jrengiami apsaugos ir automobiliy raty plovimo punktai;

- Vykdant darbus statinio viduje aptveri darbo zonas ir iSkabinti jspéjamuosius ir draudZiamuosius
Zenklus (batina dévéti apsauginj Salma, batina muveéti apsaugines pirstines, rikyti draudziama Pasaliniams
jeiti draudZiamair t.t.);

- Darbo patalpos, darbo vietos ir jmonés teritorija, kur galima rizika darbuotojy saugai, privalo bati
pazymeétos darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytais Zenklais.

- Prie statybvietés ir teritorijoje jrengimai visi reikalingi laikini kelio Zenklai (pagal galiojancias KET Nr.
106, 123, 124,125, 146, 147, 148, 149, 205, 407, 408 ir kt.) bei galiojancias vidaus eismo tvarkos taisykles.
Statybvietéje bus naudojami esami privaziavimai (su esamais radiusais), todél naujy keliy jrenginéti nereikeés.

- Turi bati jrengti saugis bei pazyméti vaikséiojimo takai, kurie negali vesti per pavojingas zonas, ties
jéjimais jrengiami apsauginiai stogeliai apsaugai nuo krentanciy medziagy ar kity daikty. Darby vadovas
privalo supazindinti darbuotojus su bitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavima jforminti
paskyroje — leidime.

- Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patektij tokias zonas.

- Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos signaliniais aptvarais ir paZenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai
pazymeétos.

statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima;

Statytojas pastates pastatg, Statybos jstatymo 28 straipsnio 1 dalimi, pastaty
kuriy statybai iSduotas Sio jstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punkte nurodytas statybg leidzZiantis
dokumentas, statyba uzbaigiama, taip pat ir daugiabucio namo Sildymo ir apsirGpinimo karstu vandeniu
bendrosios inZinerinés sistemos pertvarkymas (visame pastate ar jo dalyje keiCiant Sildymo bida,
prisijungiant prie ar atsijungiant nuo centralizuoty Silumos tiekimo inZineriniy tinkly) uzbaigiamas surasant
statybos uZbaigimo aktg. Statytojas, norédamas, kad uZbaigimas baty atliekmas, nuotoliniu bidu,
pasinaudodamas IS , Infostatyba“, arba tiesiogiai padaliniui pateikia prasymg iSduoti statybos uzbaigimo
akta, kurio rekvizitai patvirtinti inspekcijos virSininko jsakymu.

PastaCius nesudétingy kategorijy statinius, statytojui pageidaujant, uZpildyta deklaracija
apie statybos uZbaigima gali bati teikiama V] ,Registry centrui“ dél statinio jregistravimo Nekilnojamojo
turto registre.

rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti;
Rangovas, uZbaiges darbus, su prasymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j

Statinio statybos techninés prieziliros vadova. Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty
medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir



laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZinieriniy tinkly ir gerbtvio iSpildomuosius bréZinius, pastaty
iSpildomuosius bréZinius ir kita dokumentacijg, kurig pareikalavus valstybinés institucijos remdavosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pasirtpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje
nustatytos formos statybos darby Zurnalg, kuris bty prieinamas Uzsakovo perzilrai ir pastaboms.

statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai;

Statybos darby Zurnalo IV skyriuje pateikiami pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy
konstrukcijy priémimo ir iSbandymo darby sgrasas ir atitinkamos akty formos (F-17-F-27). Paslépty darby
patikrinimo, laikan¢iyjy konstrukcijy priémimo aktai, vandentiekio, nuoteky, Sildymo, védinimo bei kity
statinio inZineriniy sistemy (kai nepildomi papildomi Zurnalai) bandymo aktai jforminami uZpildant
pagrindinio Zurnalo atitinkamas formas.

Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i karto po jy apZilréjimo, nepradéjus vykdyti toliau
numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby
patikrinima ir tam skirty akty suraSsymg organizuoja uz Siy darby vykdyma atsakingas statinio statybos
vadovas (bendruyjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai). Pasiragius
aktg suteikiama teisé vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanciyjy konstrukcijy pri€mimo aktai pasirasomi tik tada, kai
Sios rasies darbai uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus batina atlikti dalimis, statytojo (uzsakovo),
rangovo ir statinio projekto vykdymo prieZiGros (kai surasant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas)
atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg jrasa formoje F-25. Remiantis minétais jrasais,
uzbaigus Sios rasies darbg objekte, pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas (F-24). Atliekant pasléptus
darbus dalimis, uZraSomi priimty darby pavadinimai, naudoty statybos produkty (jskaitant ir konstrukcijas,
tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) pavadinimai, markeés, klasés, dokumenty, kuriuose teisés akty
nustatyta tvarka deklaruojamos Siy produkty eksploatacinés savybés (deklaruojama ar patvirtinama Siy
produkty atitiktis), numeriai, kiti reikalingi duomenys.

Pasirasyti paslépty darby patikrinimo ir laikanciyjy konstrukcijy priemimo naudoti aktai registruojami
formoje F-17.

Zurnalo V skyriuje pateikiami sumontuoty statinio inZineriniy sistemy apZidros ir inZineriniy tinkly bandymo
akty sarasas ir jy formos. Bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame statinyje.
Esant batinumui Siy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiskai paslépty darby aktui pildomos
atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis jrasais Siose formose, baigus visus sistemy montavimo
darbus, pasirasomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17. Tipinése formose
nenumatytiems bandymams jforminti skirta forma F-53.

ATLIKTY PRITARIMY, SUDERINIMY SARASAS

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
»STATYBA LEIDZIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UZBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS.
SAVAVALISKOS STATYBOS PADARINIY SALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISETAI ISDUOTA STATYBA
LEIDzIANTj DOKUMENTA PADARINIY SALINIMAS “.
nurodyta, kad iki pateikiant prasymga iSduoti statybg leidZiantj dokumenta, privaloma gauti Siy subjekty
rasytinius pritarimus projektui. Atsizvelgus j tai, kad projektuojamas pastatas nepatenka j Zemiau nurodytas
teritorijas, zonas ar pan. rasytiniai pritarimai statinio projektui neprivalomi.

Eil. . . Lapy Priedo
NF. Subjektai skaicius Pastabos NF.
1. jei projekte suprojektuoti statiniai patenka j kity statiniy apsaugos - neprivaloma -

zonas arba statomi maZesniais nei nurodyti norminiai atstumai iki
kity statiniy — ty statiniy savininky, valdytojy ar naudotojy;

2. jei suprojektuoti 100 m ir aukstesni statiniai — Civilinés aviacijos - neprivaloma -
administracijos ir Lietuvos kariuomenés vado;




jei statinys suprojektuotas geleZinkelio apsaugos zonoje ar Sioje
zonoje parengtas geleZinkelio infrastruktdros statinio griovimo
projektas arba griovimo aprasas — Valstybinés geleZinkelio
inspekcijos;

neprivaloma

jei projekte suprojektuoti pastato bendryjy inZineriniy sistemy
(Sildymo, dujy, elektros) kokybiniai ar (ir) kiekybiniai pakeitimai
(apkrova, diametrai, leistinoji galia ir pan.) — to pastato techninio
prizirétojo.

neprivaloma

jei projekte suprojektuoti atlieky tvarkymo objektai, kuriuose kaip
kuras energijai gaminti gali blti naudojamos ar planuojamos
naudoti po rdsiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energine
verte turincios atliekos — Aplinkos ministerijos;

neprivaloma

jei rekonstruojamas ar remontuojamas valstybinés reikSmés
objektas (statinys), statinys Lietuvos Respublikos Vyriausybés
jtrauktas j sgrasus, — PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos.

neprivaloma

jei projekte suprojektuoti Silumos gamybos ir (arba) Silumos ir
elektros energijos gamybos (kogeneraciniai) jrenginiai, tiekiantys
Siluma | centralizuoto Silumos tiekimo sistemas ir naudojantys
atsinaujinancius ir (ar) vietinius energijos isteklius — Energetikos
ministerijos.

neprivaloma

P.V. L.Blauzdavicius atestato Nr. A1997




Statinio projektavimo uzduotis

Statytojas ,UAB "Merkadus" Darius Kupliauskas

NR. | PASTABA

| ATSAKYMAS

Bendrieji duomenys

pastate (pagal
Visuomeniy pastaty
gaisrinés saugos
taisykles)

1. Pavadinimas MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Dubingiy g. 35
Statybos projektas
2 Statytojas UAB "Merkadus", jm. Kodas 303182664 J. Savickio g. 4, LT-01108
Vilnius
3 Statybos rasis Naujo statinio statyba
4 Statybos vieta Moléty r. sav. Jonidkis Dubingiy g. 35
5 Pastato charakteristika | Uzstatytas plotas iki 1000 m2
ir bendrieji rodikliai o
Bendras plotas iki 1000 m2
Reikalavimai pastatui
Projektuojamas gamybinis pastatas. Gamybinis pastatas bus
dviejy aukSty, jame irengiamos ivairiy paskir€iy patalpoa,
sandéliavimo, gamybos ir administracinés. Viename gale bus
ivaziavimo vartai, sandéliavimo patalpos , labaratorija ir gamybos
patalpos. Dministracinés ir techninés patalpos numatytos
antrame aukste.
6 Statinio kategorija Neypatingas
7 Statinio energiné klasé | A+
Gaisriniai reikalavimai
8 Gaisriniai skyriai Visas pastatas projektuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius
9 Statybos produkty
degumo klasés
10 Pastato funkciné grupé | P.2.8
11 Pastato atsparumo 1
ugniai laipsnis
12 Kategorija pagal gaisro | Cqg
pavojy
13 | Zmoniy skaigius 20

Sklypo sutvarkymo reikalavimai

1

Sklypo sprendiniai

Projektuojama sklype, esangiame Moléty r. sav. JoniSkis. Projektuojamo
sklypo plotas — 6422 m?2. Sklypo reljefas su nuolydziu | pietvakarius.
Zemés pavir$ius yra tarp 188,99 ir 188,55 absoliutiniy altitudziy. Zemés
reljefas sklype lygus. Sklype yra saugotiny medziy, kai kurie medziai
bus kertami suderinus kirtimg arba atpirkimg su rajono zemés Ukio
skyrium.

Sklype numatyti priviavima, pastato vieta, prieSgaisrinj rezervuarag,

Konstrukcijy projektavimo prielaidos ir reikalavimai

1

Projektuojamos
pastato konstrukcijos

2

Pamatai

Poliniai;




3 Laikancios Metalinés kolonos, metalinés sojos, z tipo ilginiai;
konstrukcijos

4 Pertvaros Daugiasluoksniai paneliai, gipso kartono pertavaros

5 Stogo konstrukcija, Daugiasluoksniai paneliai plokstes;
stogo danga

6 Langai plastikiniai;

7 Fasado apdaila Daugiasluoksniai paneliai plokstes.

8 Energetiné klasé A+

Vidaus inzineriniai tinklai

1

InZineriné jranga

Lauko inzinerinius tinklus suprojektuoti pagal turimas technines sglygas.

2

Lauko ir vidaus
vandentiekis

Lauko tinklai projektuojami pagal UAB ,.Moléty vandenys* prisijungimo
salygas.

Projektuojama vandens apskaitos mazgo techninés patalpa, 3alia jos
numatant vietg ir vidaus prieSgaisrinio vandentiekio siurblinei, bei
jrangai.

Lauko gaisrinis vandentiekis projektuojamas pagal gaisrinés saugos
reikalavimus technologine uzduotj ir brézinius.

Projektuoti Salto vandens apskaitg su galimybe nuskaityti nuotoliniu
badu.

Pastate projektuojami plastikiniai Pex/A;/Pe vamzdziai su izoliacija,
montuojant techninéje erdvéje vir§ pakabinamy luby / palubéje, bei
nusileidziant sienose/pertvarose ir atvirai $alia sienos. Izoliacija V1
sistemai antikondensaciné sintetinio kauciuko, T3,T4 - Siluminé akmens
vatos, nusileidimuose sienose/pertvarose — sintetinio kauc&iuko.

Vidaus gaisrinj vandentiek| projektuoti pagal gaisrinés saugos
reikalavimus technologine uZduotj ir bréZinius.

Esant poreikiui suprojektuoti gaisriné siurbline. Gaisrinj vandentiekj
projektuoti i$ plieniniy virinamy vamzdyny.

Vandentiekio stovams, vamzdynams kertant atskirus gaisrinius skyrius
naudojamas priesgaisrinis sandarinimas.

Suprojektuoti vandens privedimus pagal pateiktas technologinés, SVOK
ir kity projekto daliy uZzduotis.

Lauko ir vidaus buitiné

ir technologiné
nuotékyné

Ukio buities nuoteky tinklus projektuoti i PVC, PVC N nuoteky
vamzdZiy.

Pastatui projektuoti vidaus nuotekas pagal pateiktg architektarinj ir
technologinj projektg. Numatyti atskiras nuoteky surinkimo sistemas:
F1 — buitines nuotekas nuo sanmazgu, buitiniy vartotojy, technologiniy
prietaisy. Projektuojama i§ PVC savitakiniy nuoteky vamzdyny, arba
atsizvelgiant j technologinés projekto dalies uzduot;.

Suprojektuoti nuoteky surinkima pagal pateiktas technologinés, SVOK ir
kity projekto daliy uzduotis.

Nuotéky stovams, vamzdynams kertant atskirus gaisrinius skyrius
naudojamos prieSgaisrinés apkabos.

Lauko ir vidaus
pavirSiné lietaus
nuotékyné

Lauko tinklai neprojektuojami.

Pavirsinés nuotekos nuo pastato stogo nuvedamos iSoriniais
lietvamzdziais, kurie projektuojami architektarinéje dalyje.
Pavirdiniy nuotekos nuvedamos j melioracijos griovj reljefo pagalba.

Lauko vandentiekio ir

nuoteky tinklai

Lauko vandentiekio ir nuoteky tinklus suprojektuoti pagal UAB ,.Moléty
vandenys* prisijungimo salygas.

Numatyti nuoteky valymo jrenginius.

Gaisro gesinimui, numatyti vandenj i numatomos kadros.




PRISIJUNGIMO PRIE UAB ,MOLETU VANDUO* TINKLU SALYGOS
Nr.VK- 43

Vandens tiekimui ir kanalizavimui: Gamybinio pastato prijungimas prie bendrovés
vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Joniskio mstl ..Joniskio sen., Moleéty rajono
savivaldybe, sklypo kadastrinis Nr. 6234 / 0005 : 514

Geriamo vandens tiekimui:

Pareiskéjas gali jungtis prie esamy bendroves vandentiekio tinkly Kastony g.
(orientacine schema pridedama ), arba prie kito vartotojo vandentiekio tinkly, gaves tam jo
raytinj pritarima, pasijungimo vietoje jrengdamas jvado uzdaromaja armatiirg, pastate
apskaitos mazga.

Atlikdamas prisijungima ne savo sklypo ribose turite gauti rastiskg sklypo
savininko sutikima.

Vandens slégis pasijungimo vietoje iki 0,6 MPa (60 m)

Nuoteky nuvedimui :

Prisijungti prie UAB ,,Molety vanduo®- tinkly galimybés néra. Pareiskejas
privalo jsirengti individualig nuoteky tvarkymo sistema.

Kiti reikalavimai:

|.Pastato vidaus vandentiekio ir nuoteky sistemos, jy jvadai ir iSvadai iki bendrovés tinkly turi
bati  jrengi laikantis STR 2.07.01:2003* Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato
inzinerines sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.” Pastatas turi biiti apsaugotas nuo uztvindymo
iStvinus nuotekoms gatvés tinkluose. PavirSines (lietaus) nuotekas nuvesti j buitiniy nuoteky
Salinimo sistemg draudziama.

2.Projekta (pajungimo schema) suderinti su UAB ,,Moléty vanduo®.

3.Sios sglygos nesuteikia teises vykdyti statybos , zemes kasimo darby. Jiems reikalingi
atskiri leidimai.

4.Prisijungti prie bendrovés tinkly be paslaugy teikimo sutarties draudziama Paslaugy
teikimo sutarties sudarymui pateikti :

4.1.Projektg (pajungimo schema) suderinta su UAB . .Molety vanduo®™.

4.2 Dengty darby aktus, prisijungimo prie bendroves tinkly pasiraSytas bendrovés atstovo.
4.3. Vandentiekio ir nuoteky jvady iSvady jrengimo kontrolines geodezines nuotraukas, arba
jrengimo schemg nurodant atstumus iki esamy statiniy.

4.4. Vandens pavyzdzio i$ ¢iaupo pastate bakteriologinio tyrimo pazyma.

Pardavimy plétros
vadybininkas

Juozas Kerpé

Salygas ruose: 72020 m 04 mén. 07 d.




Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas

Programos naudojamos rengiant, projekto Bendraja, sklypo ir architektiiriné dalis

NanoCad (naudojama bréziniams)

Gimp (naudojama grafiniam paveiksliuky redagavimui)
Libre Office (Naudojama teksto redagavimui)
PDF-XChange Viewer (naudojama PDF redagavimui)
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Atestato | Proiektotias:

v~ | UAB "GEDARTA" /it
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Principiné vandentiekio sistemos schema 0
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Principiné nuoteky sistemos schema 0
Etapas Statytojas: BréZinio numeris: La pas Lapl.{
) UAB "Merkadus" L17-TP-VN-B-06 33 ]



AutoCAD SHX Text
33
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e iqs - — — - - Eksplikacija
Sklypo issidéstymo schema Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo su Data Suteiktas unikalus Stat ot 5 J
T inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis Nr. 0t a or‘nas pastatas
{ viesojoje elektroninéje paslaugoje (TOPD) topografinio 2020—04—17 62 20: 127 02 Tvenkinys
plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data. T 03 Transformatorine
g Topografiniy erdviniy duomeny uzsakymo numeris 172670 04 Atlieku konteineriai
| 05 Poilsio aikstelé
I & Sklypo technoekonomiai rodikliai
A

‘} Sklypo plotas 6422 m2

Statiniy uzimtas Zemés plotas 889 m2
. Sklypo uzstatymo procentas 13,84 %
\\ Sklypo uzstatymo intensyvumas 14,37 %

Pastato taris 5689 m3
Pastato aukstingumas 6,42 m
Pastato auksty skaicius 2
Pastato bendras plotas 917,99 m2
Pastato pagrindinis plotas 751,21 m2
Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2
Parkavimas savo sklype 16 vt.

Kanalo aptarnavimo ruozas

=] =]

Sutartiniai Zzyméjimai

- j pm— e e emmm Sklypo riba
y 4 <@— | Ivaziavimas i§vaziavimas
/ ; :
i ° it s B _
7 { F7 projekiuojama buities nuoiekyne
\\
Poilsio aikstele ’ l / | — — — = inZineriniy tinkly apsaugos zona (nuoteky tinkly 2,5m)
) ’@ \‘ — — — — ?n%?ner?n?q t?nqu apsaugos zona (vandentie_kio tinkly 2,5m)
334,685 m? T I |\<F inzineriniy tinkly apsaugos zona (elektros tinkly 1m)
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Dviraciy parkavrml VIetos

]
= .
— AHE T
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1 ,

Formuojamas griovys vandens nutekéjimui

i ] —

Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Atestato Feepneinme MITEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Nr. UAB "Axis linea" jm k. Dubingiy g. 35 Statybos projektas
UAB "STATIKADA" 304437566Tel . 865020020
il Direktorius L.Blauzdavicius oty [
. : : ‘ - MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
:, d - - .
D pareigos el et % CE8 : 2021-05-05 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
VYKDYTOJAS ARADZEVIC | R0R0-03-20 A1997 | Arch.PV |L. Blauzdavigius Elektroninis p. | 2021-05-05
KVALIFIKACIJOS PAZYMEI] ToKv-972 S TATIA R A 23588 | PDV | K.Palaima Elektroninis p. | 2021-05-05 | & perednimas
UISAKOVAS | #fivatus asmuo NS, Mepe Situacijos shema M 1:500
Topografinis planas Ml:500 /L Ursakovas ; ]
OBJEKTAS JOlli§kiS, Joniskio sen., MOlétll I —— UAB Merkadus Projekto Nr. | Objekto Nr. Projekto etapas dal\s’,:B“:éezlrr(uooNr. | Laida Lapas Lapq
Lapy skai¢ius | Lapo Nr. Koordinaéiy sistema - LKS-94
1 1 Auksciy sistema — LASO7 L17 B TP A.2.1
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eeida - - . - - Eksplikacija
Sklypo issidéstymo schema Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo su Data Suteiktas unikalus Stat o
1 inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomnis Nr. 01 atomas pastatas
{ viesojoje elektroninéje paslaugoje (TOPD) topografinio 2020—04—17 62 20: 127 02 Tvenkinys
plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data T 03 Transformatoriné
\J ,,,,,,,, Topografiniy erdviniy duomeny uZsakymo numeris 172670 04 Atlieku konteineriai
\ 05 Poilsio aikstelé

Sklypo technoekonomiai rodikliai

o . i
™ Vandens kanalas

=

-
L —
——t b |

Poilsio aikstelé

=1

B

lrenglaml pandusai
e / 32413 ° %

Dviraciy parkawmo wetos

3 334,635 m? T
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Automatiniai var(ai\
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Jrengiami pandusai

C
Formuojamas griovys vandens nutekejlmm
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Atestato Feepneinme MITEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Nr. UAB "Axis linea" jm k. Dubingiy g. 35 Statybos projektas
UAB "STATIKADA" 304437566Tel . 865020020
s Direktorius L.BlauzdaviCius Lty [
. : : ‘ - MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
3 d ” g .
D pareigos v., pavardeé W data 2021-05-05 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
VYKDYTOJAS ARADEVE _p—— 2020-03-20 A1997 | Arch. PV |L. Blauzdavicius Elekronins p. | 2021-05-05
KVALIFIKACIIOS PAZYMEI] 1GKV-972 | 2021-05-05 | 5o oo
UZSAKOVAS | #fivatus asmuo Sklypo planas M 1:500
Topografinis planas Mi:500 Uzsakovas " "
OBJEKTAS Joniékis, Joﬂiékio sen., Moletu T. s o UAB Merkadus Projekto Nr. | Objekto Nr. Projekto etapas aan;é(:éezlfr(uooNr. | Laida Lapas Lapl-!
Lapy skai¢ius | Lapo Nr. Koordinaéiy sistema - LKS-94 L17 TP A.2.2

1

1

Auksciy sistema — LASQ7

Parkavimas savo sklype

Sklypo plotas 6422 m2
Statiniy uzimtas Zemés plotas 889 m2
Sklypo uzstatymo procentas 13,84 %
Sklypo uzstatymo intensyvumas 14,37 %
Pastato taris 5689 m3
Pastato aukstingumas 6,42 m
Pastato auksty skaicius 2
Pastato bendras plotas 917,99 m2
Pastato pagrindinis plotas 751,21 m2
Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2
16 vt.

Sutartiniai Zzyméjimai

um— e e emmm Sklypo riba

@— P |vaziavimas i$vaziavimas

—————

|éjimas | pastatg

——o——o— Segmentiné tvora H-1,80 M

D:\Dropbox\2020\L12_Joniskis\pIn\LAB 1 aukstas.pin
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fecida : - . - : Eksplikacija
Sklypo issidéstymo schema Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo su Data Suteiktas unikalus Stat o
T inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis Nr. 0t a or‘nas pastatas
{ viesojoje elektroninéje paslaugoje (TOPD) topografinio 2020—04—17 62 20: 127 02 Tvenkinys
plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data. T 03 Transformatorine
g Topografiniy erdviniy duomeny uzsakymo numeris 172670 04 Atlieku konteineriai
| 05 Poilsio aikstelé
Sklypo technoekonomiai rodikliai
Sklypo plotas 6422 m2
Statiniy uzimtas Zemés plotas 889 m2
Sklypo uzstatymo procentas 13,84 %
Sklypo uzstatymo intensyvumas 14,37 %
— Pastato taris 5689 m3
Pastato aukstingumas 6,42 m
Pastato auksty skaicius 2
Pastato bendras plotas 917,99 m2
l Kanalo aptarnavimo ruozas Pastato pagrindinis plOtaS 751,21 m2
l a a Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2
| 15076 Parkavimas savo sklype 16 vt.
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é) ds) @ Zyméjimas | Pavadinimas Kiekis
g Kertama
@ paprastoji pusis (Pinaceae) diametras iki 25 cm 6 vnt.
Kertamas 2 vnt
® paprastasis berzas (Pinaceae) diametras iki 25 cm '
Formuojamas griovys vandens nutekéjimui Kertamas
X juodalksnis (Alnus glutinosa) diametras iki 25 cm 1vnt.
APR4A/SS1P
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Atestato Feepneinme MITEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Nr. UAB "Axis linea" jm k. Dubingiy g. 35 Statybos projektas
UAB "STATIKADA" 304437566Tel . 865020020
el e Dlre ktO I’IUS L B|aUZdaVIéIUS . ssso\gig‘oigé Obijekto Nr. ir pavadinimas
- X : —_ ‘ -L17  MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
oo e % e ol aking 2021-05-05 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
VYKDYTOJAS ARADZEVIC | R0R0-03-20 /1 A1997 | Arch.PV |L. Blauzdavigius Elektroninis p. | 2021-05-05
-~ O] Do
KVALIFIKACIJOS PAZYME-H TGKV—Q?Z =k 4 | Tf‘_’_’ 2021-05-05 Brézinio pavadinimas
UZSAKOVAS | #fivatus asmuo Sklypo dangy planas M 1:500
Topografinis planas Mi:500 Uzsakovas " "
OBJEKTAS Joniékis, Joﬂiékio sen., Moletu T, Y —— UAB Merkad us Projekto Nr. | Objekto Nr. Projekto etapas dahsPét:JéezI;t“oom | Laida Lapas Lapl-!
Lapy skai¢ius | Lapo Nr. Koordinaéiy sistema - LKS-94 L17 TP A23
1 1 Aukséiy sistema — LASQ7 e

D:\Dropbox\2020\L12_Joniskis\pIn\LAB 1 aukstas.pin




1 2 3 4 5 6
fecida : - . - : Eksplikacija
Sklypo issidéstymo schema Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo su Data Suteiktas unikalus 01 Statomas pbasiaias
T inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis Nr. - P
{ viesojoje elektroninéje paslaugoje (TOPD) topografinio 2020—04—17 62 20: 127 02 Tvenkinys
plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data. T 03 Transformatorine
N J ‘‘‘‘‘‘‘‘ Topografiniy erdviniy duomeny uzsakymo numeris 172670 04 Atlieku konteineriai
| 05 Poilsio aikstelé
I & Sklypo technoekonomiai rodikliai
A ‘} Sklypo plotas 6422 m2
Statiniy uzimtas Zemés plotas 889 m2
. Sklypo uzstatymo procentas 13,84 %
\\ Sklypo uzstatymo intensyvumas 14,37 %
Pastato taris 5689 m3
Pastato aukstingumas 6,42 m
Pastato auksty skaicius 2
Pastato bendras plotas 917,99 m2
PR Pastat indinis plot 751,21 m2
] — = —— - astato pagrin .|r.us plotas m
Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2
o Parkavimas savo sklype 16 vt.
Kanalo aptarnavimo ruozas
A = a A
j* Sutartiniai Zyméjimai
1 | -
i [144,19 144,10, 7 [e= = e === Sklypo riba
X T 2 lrengiamﬁpan'dljsai 7 ~@—P| Ivaziavimas idvaziavimas
B 143,39 4 1421 ———— | Jéjimas | pastatg
Y- 605 839,89 : 605 878,60 — ——o——o— Segmentiné tvora H-1,80 M
X- 6105 143,02 X-6 105 143,0: j
/ 144,2 — — - |
Proj.-144,20) = =
—K esama. 14370 144,2 = \
| Poilsio aikstele | B |_ ‘ : = 3
ﬂ X ‘ ' Proj~144.20 — \
1 = | | esama- 143.78 4 “o,
N 144,2% a 14 R — |
o . Jrengiami pandusai Automatiniai vanai\
Jrengiami pandusai | = |
H — . - A \n —
rengiami pandusai 5 -
E g7 _ = \
B a BUIVYDAITE 1
[ H Y- 605 839,89 Y-605878,69 # 145,2
1] X- 6105 121,22 [] X- 6105 121,22 -
B o . \
[ fa Proj.-144,20 Il Proj.-144,20
E . esama- 144.21 2 esama- 144.06: —
f E T Jj\;\ S inlINNnnnne e
B Dvira¢iy parkavimo vietos py o ' — —  —
C ] ’ o =
. - ] T
e — % “ “ 7
2 a
143,20] a
3 Formuojamas griovys vandens nutekéjimui
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Atestato Feepneinme MITEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Nr. UAB "Axis linea" jm k. Dubingiy g. 35 Statybos projektas
UAB "STATIKADA" 304437566Tel . 865020020
= DlrektOI’IUS LB|aUZdaVIéIUS . ssso\gig‘oi;é Objekto Nr. ir pavadinimas
X : —_ ‘ -L17  MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
. v., pavardé W y e - .
D pareigod P paras L 2021-05-05 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
VYKDYTOJAS ARADEVE _p—— 2020-03-20 A1997 | Arch. PV |L Blauzdavidius |Eekvonisp. | 2021-05-05
KVALIFIKACIJOS PAZYMEJL 1GKV-972 3 2021-05-05 | Bretinio pavainimas
UZSAKOVAS | #fivatus asmuo ; Vertikalinis sklypo planas M
Topografinis planas M1:500 Uzsakovas " " 1500
OBJEKTAS Joniékis, Joﬂiékio sen., Moletu T. s o UAB Merkad us Projekto Nr. | Objekto Nr. Projekto etapas aan;é(:éezlfr(uooNr. | Laida Lapas Lapl-!
Lapy skai¢ius | Lapo Nr. Koordinaéiy sistema - LKS-94
2 — L17 - TP A24
1 1 Aukséiy sistema — LASQ7

D:\Dropbox\2020\L12_Joniskis\pIn\LAB 1 aukstas.pin




1 2 3 4 5 6
eeida - - . - - Eksplikacija
Sklypo issidéstymo schema Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo su Data Suteiktas unikalus Stat o
1 inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomnis Nr. 01 atomas pastatas
{ viesojoje elektroninéje paslaugoje (TOPD) topografinio 2020—04—17 62 20: 127 02 Tvenkinys
plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data T 03 Transformatoriné
\J ‘‘‘‘‘‘‘‘ Topografiniy erdviniy duomeny uZsakymo numeris 172670 04 Atlieku konteineriai
\ 05 Poilsio aikstelé

Sklypo technoekonomiai rodikliai

Kanalo aptarnavimo ruozas

=]

=]

Poilsio aikstelé ’

1E

1reng|am| pandusai

Dviraciy parkavrml VIetos

Jrengiami pandusai

0.00-144,30)

| T

1 ,

Aklé

Formuojamas griovys vandens nutekéjimui

UAB "STATIKADA"

pareigos

v., pavarde

/

data

VYKDYTOJAS

A RADZEVIC

e
]

2020-03-20°

KVALIFIKACIJOS PAZYME]

ToKv-972

UZSAKOVAS Lefatus asmuo
Topografinis planas M1:500
OBJEKTAS Joniskis, Joniskio sen., Moléty r. U
Lapy skai¢ius | Lapo Nr. Koordinaéiy sistema - LKS-94
1 1 Auksciy sistema — LASQ7

Sklypo plotas 6422 m2
Statiniy uzimtas Zemés plotas 889 m2
Sklypo uzstatymo procentas 13,84 %
Sklypo uzstatymo intensyvumas 14,37 %
Pastato taris 5689 m3
Pastato aukstingumas 6,42 m
Pastato auksty skaicius 2

Pastato bendras plotas 917,99 m2
Pastato pagrindinis plotas 751,21 m2
Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2
Parkavimas savo sklype 16 vt.

Sutartiniai Zzyméjimai

um— e e emmm Sklypo riba
@—P{ Ivaziavimas iSvaziavimas
— | |éjimas j pastatg
MmN | ———o——o0— Segmentiné tvora H-1,80 M
- — E1 projektuojamas abonentinis kabelis vamzdyje
: —— V1 — projektuojamas vandentiekis
= — F1 projektuojama buities nuotekyné
— projektuojama lietaus nuotekyné
|rengiami pandlf;
Ay ARARARAN
= O

\

\

|

&

Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Atestato Feepneinme MITEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Nr. UAB "Axis linea" jm k. Dubingiy g. 35 Statybos projektas
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.BlauzdaviCius NS e — —
: -L17  MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
2021-05-05 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
A1997 Arch. PV |L. BlauzdaviCius Elektroninis p. [ 2021-05-05
23588 PDV | K.Palaima Elektroninis p. |  2021-05-05 | Feanepaveanmas . e n s - .
Suvestinis inzineriniy tinkly
\ \ planas M 1:500
UAB Merkad US Projekto Nr. | Objekto Nr. Projekto etapas dal Péoj_gkt@ M | Laida Lapas Lapq
L17 - TP A.2.5

D:\Dropbox\2020\L12_Joniskis\pIn\LAB 1 aukstas.pin
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Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis) e MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel .
865020020 Direktorius P ——
L.Blauzdavicius L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. JoniSkis
T 86502002 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Sutartinia zyméjimai 2021-05-05
A1997 | Arch. PV [L. Blauzdavicius 2021-05-05 | Brezmiopavadinimas P t I M 1:1. 1:100
Daugiasluoksniai paneliai Ei-45 2021-05-05 amaty planas T
Nauja daugiasluoksniy panely siena
Nauijai projektuojami pamatai 300mm UAB "Merkadus” | o | P | Sl | aaaaa Lapas | Lapy
L17 - TP A.3.4

UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel . 8F5020020 Direktorius L.Blauzdavicius , 1.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020



144,50

+0.000

144.00|

D2,0m; H-5,89m

Tinklelis/koStuvas

143,50

142,50

141,50

Vamdzioasis

Pozeminio tipo sklendé DN500

Jtekéjimo g

rotos

PROJSKTUOJAMA KUDRA

________________________________________ -

N | | N v 143,70 |

Il L \ \_Sukaupiamas 2,62 kartai po 20 min. lietaus kiekis|(V~873,87m?) |

8 Lietaus kiekis per 20 min (V=334m?3) I

L - __'.V_y_14.3,40_ __________________________ -
|

S 7 Ledo sluoksnis !

5 3 2 - V.v.\42,70 '

A0 R - N\ T - ___ J

NS - V.v. 141,75 ~ |

E Dumblas |

R A wda 14140  _ _ _ _ _ _ __ __ __ _

140,00

Gaisry gesinimui iSoréje reikalingas vandens kiekis - 270m3 (gaisro gesinimo trukmé 2 val.)

Gaisry gesinimui viduje reikalingas vandens kiekis - 59 m3 (gaisro gesinimo trukmé 1.5

Pastabos : Sklype projektuojamas tven

kinys tvenkinio dydis parenkamaspagal vandens

poreikj reikalingg vidaus ir lauko gesinimo darbams kuris yra Lauko gesinimui 270 m3

vidaus 59 m3, ivetinus dumblo susidarantj dumblo kiekj, nugaravima, ledo kiekj ziema,

parenkamas reikalingas tvenkinio dydis, kadangi pagal geologiniy tyrinéjimy ataskaitg

gruntinis vanduo yra aukstai papildomai izoliuoti tvankinio dugng néra poreikio

val.)

Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)

Fomemeinne MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis

Atestato
Nr. UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel .
865020020 Direktorius

L.Blauzdavicius

||||||

Dubingiy g. 35 Statybos projektas

Obiekto Nr. i pavadin

L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. JoniSkis
Dubingiy g. 35 Statybos projektas

2021-05-06

A1997 | Arch. PV |L. Blauzdavigius Aoyt | 2021-05-06 | eenmmne

2021-05-06

Tvenkinio pjavis M 1:100

UAB "Merkadus"

Projekto Nr. | Objekto Nr. Projekto etapas

Lapas | Lapy

Projekto
dalis.Brézinio Nr.

L17 - TP A42

| UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel . 8F5020020 Direktorius L.Blauzdavicius , 1.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020



4 5 6
MEDZIAGU ZINIARASTIS
Vit | Viso:
1.5-1.5 Poz. Zymejimas Pavadinimas vnt, Mase kg Pastabos
180 kg.

RS-2.1 185.7 HH

4/ LSTEN 150 15630-1:2003 ¢ 20 S500, L= 1600 10 3.95 39.5

LSTEN 150 15630-1:2003 ¢ 16 S500, L= 2500 32 3.95 126.3

Met. kolona LST EN IS0 15630-1:2003 ¢ 145500, Lviso= 5600 (m) 1.2 676.7
- LSTEN 150 15630-1:2003 ¢ 12 S500, L= 1400 16 1.24 19.9

Metaline idetine detale

e LST EN 10 15630-1:2003 ¢ 12 5500, L=1150 6 1.02 J6.8

Grindu danaa LST EN 150 15630-1:2003 ¢ 8 S500, L=1650 560 0.65 J64.6

0,00 /

. . i ID-1 27 178 481.0

- ' 7% > = - ' v - EN 150 10025 _300x300x20, S355 1 14.3 143
= // % /. "/ / ' / DA LST EN 150 15630-1:2003 § 205500 L= 350 4 086 | 35

///* . ' ' [___PVC plevele-0,1mm

_ - D-2 4 4.04 16.2
= 2 FPS100-150mm EN 150 10025 _200x200x10, S355 1 3.14 314
PVC plevele=0,Imm LST EN 150 15630-1:2003 9 125500, L= 250 4 022 09

- = LST EN 2006-1:2002 Betonas  €25/30 23.0m3
\Sutankintas gruntas
Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis) Freseereanme MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.

304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavigius

Objekto Nr. i pavadinimas
v |-L12 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
T 865020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas

2020-09-30
A1997 | Arch. PV [L. Blauzdavicius Elektroninis p. |  2020-09-30 | Brézmopavadnimas

2020-09-30 Mazgai

M 1:100

Lapas | Lapy

UZsakovas

dalis.Brézinio Nr.

L17 - TP A45

Projekto Nr. | Objekto Nr. | Projekto etapas | Projekto | Laida

UAB "Merkadus"

| ‘ ‘ | | Vilnius T. 865020020



1 | 2 3 4 5 6
1111
200 180
Sienine trisluoksne plokste Met. kolona
<1 o stssson, =200 Rostverko kampo armavimas
Metaline idetine detale
Mineraline vata_ 300 —
. . i 40 2x 9145500, L=Eerimetru Grindu danqa
smmsm\ 40] o0 /—i 4
P‘FEJ i :
L E
PVC plevele=0,Tmm Papildomas armaturaos lankstinys $125500, L=1150
= Virsuje ir apacioje
Monolitinio gelZbetonio rostverkas ————EPS100-150mm
_ PYC_plevele-0,imm g g |
= Sutankintas Zwyro sluoksnis—200mm 800 /
EPS100-150mm | Ka =t i
\c=t \Q ey 2x $145500, L=perimetru N Sutankintas_gruntas =
1 -0.60
T 2x 9203500, L=1600 i o s ; ¢
EPSIO-100mm — \
150 300 100 350
O #8500, L=1650, 2.200 =
1'2;1' Papildomas armaturaos lankstinys 125500, L=1150 ]
200 180 Virsuje ir apacioje
Sienine_trisluoksne plokste Met. kolong
“ 2x $165500, [=2500
Metaline idetine detale
Mineraline vata 300
smmmumm\ 0 | /s, L= Gindy_ dango
0,00
£
LA 7 F .
O K 7 . . . ) . .w o
L s
— ] l It ' L PVC plvele=0,1mm
Monolitinio gelZbetonio rostverkas | % % | — 2 EPS100-150mm
| i PUC_plvele~0,1mm
- b ] ————Sutonkintas 2o shokenis-200mm Laida | Data | Keitimy pavadinimas (priezastis) s MTEP Technologinio centro Moléty . sav. Joniskis
~ i | ! i g Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
k | Nr. UAB "Axis linea" jm k.
EPS100-150mm | ! ! 304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavic¢ius v |-L12 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
= — L2« 0165500, L= Sutankintes gruntas T s65020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
L 2 2020-09-30
o i ‘ i Tos A1997 | Arch. PV [L. Blauzdavicius Elektroninis p. |  2020-09-30 | Feznepaadnimas
T L 98 5500, L=1650, 200 2000030 | Mazgai
EPS70-100mm_—1 R M 1:100
150 j i i 3¢0 i i I W O Uzsakovas UAB "Merkadus" Projekto Nr. | Objekto Nr. | Projekto etapas | aan;é?éezﬁwooNr. | Laida Lapas Lapq
| \ | L17 - TP A46

Vilnius

T. 865020020



Met. kolona
Metdline idetine detale

2x $145500, L=
0,00

Grindu_danga

120

150

,150

L EPS100-150mm

200

[___PVC plevele-0,1mm

PVC plevele=0,1mm

Sutankintas Zvyro sluoksnis=200mm

2x 6143500, L=

100

Toz0

Muro siena
Metaline idetine detale

2x 6145500, L=
0,00

[

2x_$#205500, L=1600

88 500, L=1650, 2.200 Sutankintas gruntas

Grindu_danga

120

/ //'," =2

150

,150

L EPS100-150mm

200

(XY X X XY XYY

600

faoﬁf’—L |

2x 9145500, L=

100

Too

Y =d!
¢#8 5500, L=1650, z.200 N Sutankintas gruntas

[___PVC plevele-0,1mm

PVC plevele=0,1mm
Sutankintas Zvyro

ID-1
60 180 60
300
S
60 180 T 60
300

239

_300x300x20, S35

4x #205500, L=350

8 S500, L=1650

_200x200x10, S355

4x_ 8125500, L=250
PR AT

_300x300x20, S355

4x 205500, =350

2900
ID-2
= 7
60 | 80 | 60
200
60 | 80 | 60
200

_200x200x10, S355

4x 125500, =250

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis) Froewermeine MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavicius v |-L12 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
T 565020029 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2020-09-30
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavi¢ius Elektroninis p. [ 2020-09-30 | Befmepvadnmas
2020-09-30 Mazgal
Uzsakovas " " Projekto Nr. Obijekto Nr. Projekto etapas dah;;:ée;r:\oo . Lapas Lapq
UAB "Merkadus | | |

L17

TP

A4.7

Vilnius

T. 865020020



apdailos ziniarastis

« Pat. .. . . Ferimetras, vy
Aukstas | Nr | Patalpos pavadinimas Grindu danga Plotas, kv.m. Sienu danga Pastabos ' aukstis Plotas, kv.m. Lubu danga Plotas, kv.m.
Pirmo auksto planas
101 Produkty atidavimas Epoksidiné danga 11,01 Daugiasluoksniai paneliai 12,83 iki konstrukcijy 26,06 konstrukcijos 11,01
102 Sandélininko kabinetas Epoksidiné danga 4,71 Daugiasluoksniai paneliai 8,2 iki konstrukcijy 22,88 konstrukcijos 4,71
103 Produkty sandélis Epoksidiné danga 88,79 Daugiasluoksniai paneliai 51,87 iki konstrukcijy 144,45 konstrukcijos 88,79
104 Zaliavy sandélis Epoksidiné danga 73,33 Daugiasluoksniai paneliai 39,2 iki konstrukcijy 115,36 konstrukcijos 73,33
105 Zaliavy priémimas Epoksidiné danga 64,65 Daugiasluoksniai paneliai 32,26 iki konstrukcijy 89,63 konstrukcijos 64,65
106 CO2 ekstrakcijos patalpa Epoksidiné danga 64,08 daugiasluoksniai paneliai/atsparus 327 iki konstrukcijly ~ [96,72 konstrukcijos 64,08
valymo medziagom
107 Ekstrakcija etanoliu patalpa Epoksidiné danga 32,19 daugiasluoksniai paneliai/atsparus 24,8 iki konstrukcijly ~ |71,88 konstrukcijos 32,19
valymo medziagom
108 Vyry persirengimo patalpa Epoksidiné danga 16,72 G/k sienos glaistymas/dazymas 24,52 2400 71,76 segmentinés lubos 16,72
109 Saltas produkty sandélis Epoksidiné danga 15,21 Daugiasluoksniai paneliai 15,9 iki konstrukcijy 48,35 konstrukcijos 15,21
Patalpos jrengiamos pagal ISO 14644
110 Chromatoarafiia D class PVC danga 49.73 daugiasluoksniai paneliai/atsparus standartg, kampai uZzapvalinami aliumininiais 29.93 2400/4000 0038 Lubos atlaikancios vir§slégi iki 50 pa/ 49.73
graty 9 ’ valymo medziagom profiliais, patalpose Sviestuvai turi bati paslépti ’ ’ skirtos Svarioms patalpoms ’
lubose
Patalpos jrengiamos pagal ISO 14644
. N daugiasluoksniai paneliai/atsparus standartg, kampai uzapvalinami aliumininiais Lubos atlaikangios vir§slégi iki 50 pa/
1101 Molek dist D class Epoksidiné arba PVC danga (17,11 valymo medziagom profiliais, patalpose $viestuvai turi bati paslépti 16,22 2400 494 skirtos §varioms patalpoms 171
lubose
Patalpos jrengiamos pagal ISO 14644
daugiasluoksniai paneliai/atsparus standartg, kampai uZapvalinami aliumininiais Lubos atlaikancios vir§slégi iki 50 pa/
1o.2 Dekarboks D class PVC danga 15,39 valymo medziagom profiliais, patalpose Sviestuvai turi bati paslépti 1558 2400 41,32 skirtos Svarioms patalpoms 1539
lubose
Patalpos jrengiamos pagal ISO 14644
’ daugiasluoksniai paneliai/atsparus standartg, kampai uzapvalinami aliumininiais Lubos atlaikangios vir§slégi iki 50 pa/
1103 Tirp regen D class PVC danga 19,43 valymo medziagom profiliais, patalpose $viestuvai turi bati paslépti .7 2400 5412 skirtos Svarioms patalpoms 19,43
lubose
Patalpos jrengiamos pagal ISO 14644
S daugiasluoksniai paneliai/atsparus standartg, kampai uzapvalinami aliumininiais Lubos atlaikancios vir§slégi iki 50 pa/
1104 Koridorius D class PVC danga 3182 valymo medziagom profiliais, patalpose $viestuvai turi bati paslépti 46,5 2400 115,38 skirtos $varioms patalpoms 3182
lubose
Patalpos jrengiamos pagal ISO 14644
1105 PAL D class PVC danaa 567 daugiasluoksniai paneliai/atsparus standartg, kampai uzapvalinami aliumininiais 101 2400 2806 Lubos atlaikangios vir§slégi iki 50 pa/ 567
’ 9 ’ valymo medziagom profiliais, patalpose $viestuvai turi bati paslépti ’ ’ skirtos $varioms patalpoms ’
lubose
Patalpos jrengiamos pagal ISO 14644
daugiasluoksniai paneliai/atsparus standartg, kampai uZzapvalinami aliumininiais Lubos atlaikancios vir§slégi iki 50 pa/
1106 MAL D class PVC danga 4.2 valymo medziagom profiliais, patalpose Sviestuvai turi bati paslépti 9.1 2400 24,08 skirtos Svarioms patalpoms 42
lubose
Patalpos jrengiamos pagal ISO 14644
daugiasluoksniai paneliai/atsparus standartg, kampai uzapvalinami aliumininiais Lubos atlaikangios vir§slégi iki 50 pa/
mo.z Valymo patalpa PVC danga 21 valymo medziagom profiliais, patalpose $viestuvai turi bati paslépti 58 2400 16,88 skirtos Svarioms patalpoms 21
lubose




daugiasluoksniai paneliai/atsparus

Patalpos jrengiamos pagal ISO 14644
standartg, kampai uZzapvalinami aliumininiais

Lubos atlaikancios vir§slégi iki 50 pa/

110.8 Plovykla D class PVC danga 8,91 < . . AR . 133 2400 40,46 ) . 8,91
valymo medziagom profiliais, patalpose Sviestuvai turi bati paslépti skirtos Svarioms patalpoms
lubose
Patalpos jrengiamos pagal ISO 14644
110.9 Kristalizavimas D class PVC danga 8.91 daug|asluok§r1|a| paneliai/atsparus stanl(#a.da, kampai u%a.pvallna-ml a.Ilu_m.lnlnla!s 14 2400 34,38 Lu.bos avtlallfancms vir§slégi iki 50 pa/ 8.91
valymo medziagom profiliais, patalpose Sviestuvai turi bati paslépti skirtos Svarioms patalpoms
lubose
Patalpos jrengiamos pagal ISO 14644
11010 |Maigymas ir pilstymas D class PVC danga 13,71 dauglasluok§p|al paneliai/atsparus stanldla.na, kampai u%a'pvallna'ml a.IluIn.lnlnla!s 1ae 2400 44.2 Lu.bos a'tlalk'anmos vir§slégi iki 50 pa/ 13.71
valymo medziagom profiliais, patalpose Sviestuvai turi bati paslépti skirtos Svarioms patalpoms
lubose
Patalpos jrengiamos pagal ISO 14644
11011 |Milteliy pakavimas D class PVC danga 1115 daug|as|uok§r1|a| paneliai/atsparus stanl(#a.da, kampai u%a.pvallna-ml a.Ilu_m.lnlnla!s 1353 2400 40,14 Lu.bos zitlallfanmos vir§slégi iki 50 pa/ 1115
valymo medziagom profiliais, patalpose Sviestuvai turi bati paslépti skirtos Svarioms patalpoms
lubose
Patalpos jrengiamos pagal ISO 14644
11012  |MAL D class PVC danga 2,59 dauglasluoksvfnal paneliai/atsparus stanldla.rta, kampai u%a'pvallna'ml a.IluIn'lnlnla!s 643 2400 13.86 Lu.bos a'tlalk'anaos vir§slégi iki 50 pa/ 2,59
valymo medziagom profiliais, patalpose Sviestuvai turi bati paslépti skirtos Svarioms patalpoms
lubose
oridorius poksidiné danga , : N , , ubos, glaistymas dazymas ,
111 Koridori Epoksidiné d 60,09 Szt‘sgt’;anf::'/‘j:;?ﬁ::e"a" G siena, 75,37 2400 207,37 Gk lubos, glai daz 60,09
112 Techniné zona Epoksidiné danga 79,2 Daugiasluoksniai paneliai 40,8 iki konstrukcijy 127,2 konstrukcijos 79,2
113 Vandens jvadas Epoksidiné danga 11,3 S;‘;‘;i::sm”ras’ tinkavimas, glaistymas, 13,98 2400 42,21 Glk lubos Ei-45 , glaistymas dazymas  |11,3
114 Skydine Epoksidiné danga 97 5;‘;';“:::5"‘”“5' tinkavimas, glaistymas, 13,18 2400 39,65 GIk lubos Ei-45 , glaistymas dazymas  |9,7
- S Daugiasluoksniai paneliai, G/k siena, ) X
115 Poilsio patalpa Epoksidiné danga 10,31 glaistymas /dazymas 12,9 2400 39,59 G/k lubos , glaistymas dazymas 10,31
. . Daugiasluoksniai paneliai, G/k siena, . . .
115,1 ofisas Epoksidiné danga 20,43 . . 18,3 2400 53,05 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dazymas 20,43
glaistymas /dazymas
" S Daugiasluoksniai paneliai, G/k siena, . X
116 Laboratorija Epoksidiné danga 19,11 ) N 19 2400 59,12 G/k lubos , glaistymas dazymas 19,11
glaistymas /dazymas
117 Tambdras Epoksidiné danga 2,24 G/k siena, glaistymas /dazymas 6 2400 17,52 G/k lubos , glaistymas dazymas 2,24
p g glaisty! y! glaisty! y!
118 Rabiné Epoksidiné danga 4,16 G/k siena, glaistymas /dazymas 8,4 2400 25,19 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dazymas 4,16
. Daugiasluoksniai paneliai, G/k siena, . . .
119 Holas Epoksidiné danga 8,49 . . 8,32 2400 19,89 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dazymas 8,49
glaistymas /dazymas
120 Motery persirengimo patalpa Epoksidiné danga 27,37 Daugiasluoksniai paneliai, G/k siena, 416 2400 126,4 Glk lubos Ei-45 , glaistymas dazymas ~ |27,37
glaistymas /dazymas
121 Dusas Epoksidiné danga 1,54 G/k siena, plytelés 11 m2 5 2400 14,32 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dazymas 1,54
122 wC Epoksidiné danga 1,82 Glk siena, plytelés 11 m2 54 2400 15,6 G/k lubos Ei-45 , glaistymas daZzymas 1,82
123 Dusas Epoksidiné danga 1,55 G/k siena, plytelés 11 m2 5,01 2400 14,36 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dazymas 1,55
124 wcC Epoksidiné danga 1,83 G/k siena, plytelés 11 m2 5,41 2400 15,64 G/k lubos Ei-45 , glaistymas dazymas 1,83
125 Koridorius Epoksidiné danga 2,39 Daugiasluoksniai paneliai 5,6 iki konstrukcijy 12,88 konstrukcijos 2,39
126 Koridorius Epoksidiné danga 5,18 Daugiasluoksniai paneliai 10,2 iki konstrukcijy 23,4 konstrukcijos 5,18
828,12 m? 746,24 m 2 140,04 m? 828,12 m?




Antro auksto planas

101 Techniné patalpa Cinkuotos grotos 23

37,1

3200

73,85

konstrukcijos

88

88,00 m?

37,10 m

73,85 m?

88,00 m?

916,12 m?

783,34 m

2213,89 m*

916,12 m?

Vidaus paneliy kiekiai D lass patalpos 110-110,12

Daugiasluoksniai sieniniai paneliai atlaikantys virslégi iki 50 pa 266 m2
Lubos atlaikantys virslégi iki 50 pa-200m2

Kitos patalpos

Daugiasluoksniai sieniniai paneliai 339 m2

Daugiasluoksniai sieniniai paneliai, prieSgaisriniai E -45 120 m2

G/k lubos glaistymas dazymas -93m2

G/k lubos priesgaisrinés E -45 -130m2

Dujy silikato pertvara Ei-45 51,16 m2-tinkavimas glaistymas dazymas -102 m2

PrieSgaisriné gipsiné siena Ei-45 50 m2 - glaistymas dazymas -100 m2

G/k, siena 115 m2-glaistymas dazymas -230 m2

Cinkuotos grotos antresolés grindys 93 m2
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