
 
     

Statytojas 

(užsakovas) 
UAB "MERCADUS" 

Statinio projekto 

pavadinimas 

MTEP TECHNOLOGINIO CENTRO MOLĖTŲ R. SAV. JONIŠKIS 

STATYBOS PROJEKTAS 

Statinio kategorija NESUDĖTINGASIS STATINYS 

Statinys VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI BEI ĮRENGINIAI 

Statybos rūšis NAUJA STATYBA 

Statinio projekto 

etapas 
TECHNINIS PROJEKTAS 

Statinio projekto 

dalis 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO 

Statinio projekto 

numeris 
PP-20-1/86-VN 

Bylos (segtumo) 

žymuo 
VN 

    Vilnius, 2020 m. 

MB ”Palaimos 

projektai” 

 

DIREKTORIUS  

 
 

PROJEKTO DALIES 

VADOVAS 

 

 

 

K. PALAIMA 
 

 

K. PALAIMA 

Atestato Nr.  23588 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:  

 

 

• STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“; 

• RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“; 

• STR 2.02.05:2004 “Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos”; 

• Nuotekų tvarkymo reglamentas D1-515. 

 

 

 

BRĖŽINIAI: 

 

Eil. Nr. Brėžinių pavadinimas  Žymuo 

1. 
Buitinės nuotekų ir vandentiekio planas 

M 1:500 
PP-20-1/86-VN-B-1 

2. 
VANDENS TIEKIMO SCHEMA, GAISRO 

GESINIMUI 

PP-20-1/86-VN-B-2 

 

PRIEDAI 

 

 

 

  



 

3 
 

TURINYS 

 
 

1. BENDROJI DALIS .................................................................................................................. 4 

1.1. VANDENTIEKIS ................................................................................................................. 4 

1.1.1. Vandens kiekių skaičiavimas (pagal RSN 26-90) ......................................................... 4 

1.2. BUITINĖS NUOTEKOS ...................................................................................................... 5 

1.2.1. Buitinių nuotekų kiekių skaičiavimas ........................................................................... 5 

2. STATYBOS DARBAI IR JŲ ORGANIZAVIMAS .............................................................. 13 

3. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS .......................................................................................... 14 

3.1. ŽEMĖS DARBAI ............................................................................................................... 14 

3.2. POŽEMINIO VAMZDYNO SPECIFIKACIJA ................................................................ 14 

3.2.1. VAMZDŽIŲ KLOJIMAS ........................................................................................... 15 

4. MEDŽIAGŲ IR SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS ........................................................................ 20 

5. BRĖŽINIAI ............................................................................................................................ 21 

6. PRIEDAI ................................................................................................................................ 25 

 

 

  



 

4 
 

Aiškinamasis raštas 

1. BENDROJI DALIS 

Statybos projekto lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų techninis projektas atliktas pagal 

Statybos Techninį Reglamentą STR 2.07.01:2003.  

Objektas nepatenka į gamybines ir komunalines, sanitarines zonas. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI    

4.1. Vandentiekio tinklai:    

4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 221  

4.1.2. vamzdžio skersmuo  mm Ø63 – Ø160 

4.2. Buitinių nuotekų tinklai:   
 

4.2.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 45 

4.2.2. vamzdžio skersmuo  mm Ø110 - Ø200 

V. KITI STATINIAI   
 

5.1. Inžinerinis statinys (Nuotekų valykla)  vnt. 1 
 

Teritorijos hidrogeologinės sąlygos.  

Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nustatytas 0,8 –  0,9 m gylyje. Maksimalus 

prognozinis požemio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m aukščiau tyrimų metu fiksuoto lygio. 

Polaidžio ir lietingo sezono metu viršutinėje pjūvio dalyje laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio 

lygis gali būti 0,2 – 0,3 m. 

1.1. VANDENTIEKIS 

Vandentiekis pajungiamas prie centralizuoto vandentiekio tinklo. 

Lauko vandentiekio vamzdynas projektuojamas iš polietileninių PE 100 vamzdžių, slėgio 

klasė PN10. Vamzdynai projektuojami iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių turinčių atitikties 

sertifikatus ir higieninius pažymėjimus. Vandentiekio trasa klojama tokiame gylyje, kad vamzdžio 

viršus būtų įgilintas ne mažiau kaip 1,8 m nuo žemės paviršiaus. Vandens apskaitos mazgas bus 

įrengtas apšviestoje, apšiltintoje, ventiliuojamoje patalpoje. 

Būtina sumontuotus vamzdynus hidrauliškai išbandyti ir dezinfekuoti chloruotu vandeniu.   

Žemės paviršiaus altitudes tikslinti statybos vietoje. 

1.1.1. Vandens kiekių skaičiavimas (pagal RSN 26-90) 

Paros vidutinis vandens suvartojimas: 
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𝑄𝑑.𝑣𝑖𝑑 =
𝑞𝑠𝑎𝑙.𝑣𝑖𝑑 × 𝑈

1000
=

90 × 49

1000
= 4,41 𝑚3/𝑑; 

čia: 𝑞𝑠𝑎𝑙.𝑣𝑖𝑑 – sąlyginė buitinio vandens suvartojimo norma, 𝑞𝑠𝑎𝑙.𝑣𝑖𝑑 = 90 𝑙/𝑑; 

  𝑈 – gyventojų skaičius, vnt., 𝑈 = 49; 

Paros maksimali vandens reikmė: 

𝑄𝑑.𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑑.𝑣𝑖𝑑 × 𝐾𝑑.𝑚𝑎𝑥 = 4,41 × 1,2 = 5,29 𝑚3/𝑑;  

čia: 𝐾𝑑.𝑚𝑎𝑥 –vandens vartojimo netolygumo paros koeficientas, 𝐾𝑑.𝑚𝑎𝑥 

Valandinė maksimali vandens reikmė: 

𝑄ℎ.𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝑑.𝑚𝑎𝑥

24
× 𝑘ℎ.𝑚𝑎𝑥 =

5,29

24
∗ 6,0 = 1,32 𝑚3/ℎ  

čia: 𝑘ℎ.𝑚𝑎𝑥 – vandens vartojimo netolygumo koeficientas, 𝑘ℎ.𝑚𝑎𝑥 

Skaičiuojamasis sekundės debitas: 

𝑞𝑠 =
𝑄ℎ.𝑚𝑎𝑥

3,6
=

1,32

3,6
= 0,37 𝑙/𝑠 

1.2. BUITINĖS NUOTEKOS 

Kol centralizuoti tinklai bus įrenginėjami, nuotekos bus išleidžiamos į projektuojamus 

buitinių nuotekų valymo įrenginius. Kadangi numatomos laidžios vandeniui dangos, nuo 

teritorijos ir pastato lietaus nuotekos numatomos nuvesti teritorijos nuolydžiais į griovį.  

Turi būti parengtas darbo projektas tinklams įrengti. 

Susidarančioms buitinėms nuotekoms valyti projektuojamas UAB „Traidenis“  NV-1 (α = 

90°) biologinis nuotekų valymo įrenginys arba kitų įmonių platinami valymo įrenginiai, kurių 

hidraulinis našumas ne mažesnis 4,5 m3/d.  

Išvalytas nuotekas numatoma nuvesti į infiltracinį įrenginį. 

Pagal LR aplinkos ministro 2012 balandžio 2 d. įsakymu patvirtintu „Nuotekų filtravimo 

sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių“ IV skyrių 12 p. kai nuotekų paros kiekis neviršija 5 

m3, inžineriniai geologiniai tyrimai neprivalomi.  

Savitakinis lauko nuotakynas klojamas tokiame gylyje, kad vamzdžio viršus būtų įgilintas ne mažiau 

kaip 0,8 m nuo žemės paviršiaus. Lauko buitinių nuotekų tinklus numatoma montuoti iš PVC „N“ 

klasės vamzdžių. 

Žemės paviršiaus altitudes tikslinti statybos vietoje. 

1.2.1. Buitinių nuotekų kiekių skaičiavimas 

Didžiausias paros buitinių nuotekų kiekis: 

𝑄𝑑.𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝑠𝑎𝑙.𝑣𝑖𝑑 × 𝑈 × 𝑘𝑑.𝑚𝑎𝑥

1000
=

90 × 49 × 1

1000
= 4,41 𝑚3/𝑑; 
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čia:    max.dk - buitinių nuotekų netolygumo paros koeficientas, .1max. =dk  

 

Didžiausias valandinis buitinių nuotekų kiekis: 

𝑄ℎ.𝑚𝑎𝑥 = 3,6 ×  𝑞𝑣𝑖𝑑 × 𝑘𝑏𝑑𝑟.𝑚𝑎𝑥 = 3,6 × 0,051 × 2,4 = 0,44 𝑚3/ℎ;  

čia: max.bdrk  – bendras netolygumo koeficientas (𝑘𝑏𝑑𝑟.𝑚𝑎𝑥 = 2,4) 

 

Nuotekų vidutinis sekundės debitas: 

𝑞𝑣𝑖𝑑 =
𝑞𝑠𝑎𝑙.𝑣𝑖𝑑 × 𝑈

24 × 3600
=

90 × 49

86400
= 0,051 𝑙/𝑠; 

 



 
Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento 3 priedas 

 

Informacija apie tipinius (biologinius) nuotekų valymo įrenginius 

Įrenginio našumas 
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Atiekų susidarymas 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10* 11* 12* 13 14* 15 16 17 18 19 20 21 22 

4,5 1,5 - 4,41 1,32 - 
BDS7 0,28 350 0,224 350 <29 94,3 29 - 

Perteklinis 

dumblas iš 

anaerobinės 

zonos 

1-2 0,11 
0,01

1 

0,2-

0,4 
- 

Iš valymo įrenginių 

išsiurbiamas ir pagal 

sutartį išvežamas į 
valymo įrenginius, 

bet nerečiau kaip 

nurodyta 17 
stulpelyje                

Pastaba* vidutinė metinė koncentracija 
 
 

 

 



 
 

BUITINIŲ NUOTEKŲ ĮRENGINYS NV-1 

 Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai NV-1 montuojami ten, kur nėra 

galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų. Į įrenginį turi patekti buitinės arba joms 

artimos nuotekos iš  virtuvės, sanitarinių mazgų bei kitų panašios paskirties patalpų. Negali patekti 

paviršinės nuotekos nuo stogų, kiemų, garažų ir kitų nebuitinės paskirties patalpų, vanduo iš baseinų 

ar kitokių didesnių nei 1 m³ talpyklų, cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas 

nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir panašiai). 

 

Įrenginio pranašumai: 

• Išvalo iki 92.5 % teršalų; 

• Patvari, lengva stiklaplasčio konstrukcija (patogi transportuoti); 

• Išvalytas nutekamasis vanduo skaidrus ir bekvapis; 

• Nereikalinga papildoma filtracinė įranga; 

• Dirba tyliai ir neskleidžia kvapo; 

• Minimalios elektros energijos sąnaudos; 

• Nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti. 

 

ĮRENGINIO VEIKIMO PRINCIPAS 

Įrenginį sudaro dvi centriškai išdėstytos cilindrinės talpos su kūginiais dugnais (50°). Vidinė 

dalis – aeracinė zona (aerotankas), išorinė dalis – antrinis nusodintuvas . Aeracinės zonos tūris – 0.79 

m³. Jos centre įrengtas vertikalusis vamzdis su aeratoriumi. Tiekiant suslėgtą orą iš orapūtės į 

aeratorių yra pasiurbiamas sutankėjęs veiklusis dumblas iš antrinio nusodintuvo ir dumblo mišinys iš 

aeracinės zonos. Tokiu būdu sudaromas cirkuliacinis srautas aeracinėje zonoje. Tai leidžia oksiduoti 

organinius teršalus ne tik veikliuoju dumblu, esančiu skendinčioje būsenoje, bet ir bioplėvelėje, 

išsivysčiusioje ant bioįkrovos. Be to, cirkuliaciniam srautui tekant žemyn, sumažėja ištirpusio 

deguonies koncentracija, todėl viršutiniuose bioplėvelės sluoksniuose vystosi ne tik organinių teršalų 

skaidymo procesai, bet ir nitrifikacijos procesai (amonio azoto suoksidavimas iki nitratų), o 

apatiniuose sluoksniuose dėl ištirpusio deguonies stokos vystosi denitrifikacijos (deguonies 

panaudojimas iš nitratų ir nitritų) procesai. To eigoje azoto koncentracija valytose nuotekose 

sumažėja apie 50 %; įrenginiuose su įprastine veikliojo dumblo sistema azoto koncentracija sumažėja 

iki 20 %. Todėl bioįkrova leidžia išvengti denitrifikacijos įtakos (dumblo išplaukimo) antriniame 

nusodintuve. 
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Antrinio nusodintuvo paviršiaus plotas – 1.38 m², tūris – 0.87 m³. Veikliojo dumblo mišinys iš 

aeracinės zonos patenka į antrinio nusodintuvo kūginę dalį, kurioje yra nusėdęs ir sutankėjęs veiklusis 

dumblas. Filtruojantis dumblo mišiniui per sutankėjusį dumblą sulaikomi ir smulkesni dumblo 

dribsniai, todėl užtikrinama mažesnė skendinčių medžiagų koncentracija valytose nuotekose. Valytos 

nuotekos surenkamos į periferinį lataką. Tolygiai latako briaunos apkrovai išlaikyti prie latako 

pritvirtinama reguliuojama dantyta briauna. Iš latako nuotekos šalinamos vamzdžiu. Periodiškai į 

nusodintuvo viršų gali iškilti veikliojo dumblo. Jam sulaikyti, kad nepatektų į valytas nuotekas, 

įrengiama panardinama pertvara. 

 Kai veikliojo dumblo skendinčioje būsenoje koncentracija padidėja iki 6 g/l, dumblo 

perteklius atsiurbiamas per aeracinės zonos vamzdį. 

 

IŠVALYMO EFEKTYVUMAS 

 Įrenginio išvalymo reikalavimai: 

 

Teršiančios medžiagos 

pavadinimas 

Leidžiama vidutinė metinė 

koncentracija 

Leidžiama maksimali 

momentinė koncentracija 

BDS7, mgO2 <29 40 

Skendinčios medžiagos, mg/l <35 50 

 

ĮRENGINIIO MONTAVIMAS 

 Biologinis nuotekų valymo įrenginys, kurį sudaro aerotankas ir antrinis nusodintuvas, 

yra pagamintas iš stiklaplasčio vienoje patalpoje. 

 Įrenginį montuoja UAB TRAIDENIS arba pasamdyta statybos darbus atliekanti įmonė. 

 Įrenginys turi būti statomas projekte numatytoje vietoje. Iškasa įrenginiui kasama 

ekskavatoriumi. Iškasos šlaitų nuolydis neturi būti mažesnis už grunto byrėjimo kampą, kad įrenginio 

montavimo metu neužslinktų gruntas. Ekskavatoriumi kasama nepasiekus iškasos dugno altitudės 0.2 

– 0.3 m. Toliau kasama rankiniu būdu tam, kad įrenginys atsiremtų ant nejudinto grunto. 

 Pastačius įrenginį į projektinį aukštį tiksliai vertikaliai, tarpas tarp iškasos ir įrenginio 

palaipsniui 0.2 – 0.3 m sluoksniais užpilamas smėliu arba žvyru sutankinant. Kad pilamas gruntas 

negniuždytų įrenginio, jis palaipsniui turi būti pildomas vandeniu iki projektinio lygio. Pasiekus 

minėtą vandens lygį, turi būti sumontuojami valytų nuotekų šalinimo ir valomųjų nuotekų tiekimo 

vamzdžiai, klojami projektiniais nuolydžiais laikantis vamzdžių klojimo reikalavimų. 

 Baigiant įrenginį užpilti smėliu ar sutankintu žvyru 
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 Kai gruntinio vandens lygis yra aukščiau įrenginio dugno, statybos metu turi būti 

šalinamas vanduo iš iškasos, o įrenginys ankeruojamas prie betoninio pagrindo, kurio svoris turi būti 

didesnis už įrenginio kėlimo jėgą gruntiniam vandeniui. 

 

ĮRENGINIO PALEIDIMO – DERINIMO DARBAI 

 Paleidimo – derinimo darbus atlieka UAB TRAIDENIS arba pasamdyta, nurodytus 

statybos darbus atliekanti įmonė. Pirmiausia sureguliuojama dantyta persiliejimo briauna, tvirtinama 

prie valytų nuotekų surinkimo latako taip, kad vanduo persilietų vienodu sluoksniu į lataką. 

 Biologinis procesas gali būti įgyvendinamas dviem būdais: 

● Atvežant veiklųjį dumblą iš normaliai veikiančių biologinių nuotekų valymo 

įrenginių; 

● Užauginant veiklųjį dumblą vietoje. 

 

ATVEŽANT VEIKLŲJĮ DUMBLĄ 

Atvežamo dumblo kiekis turi būti apie 1.0 – 1.5 m³, kuriame dumblo koncentracija 4 – 6 g/l. 

Atvežtas dumblas turi būti supilamas į įrenginį, kuris prieš tai buvo užpildytas švariu vandeniu vieną 

parą aeruojamas. 

 Po atvežtojo dumblo supylimo įrenginys turi būti aeruojamas vieną parą ir po to galima 

pradėti tiekti valomas nuotekas. Šiuo atveju paleidimą galima įgyvendinti bet kuriuo metų laiku. 

 Maždaug po mėnesio eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valytų nuotekų 

užterštumai pagal BDS ir skendinčias medžiagas. Derinimo metu ištirpusio deguonies koncentracija 

palaikoma ne mažesnė kaip 2 mg/l. 

 

 

 UŽAUGINANT VEIKLŲJĮ DUMBLĄ 

Įrenginį galima paleisti, kai vidutinė paros temperatūra ne mažesnė kaip 10° C. 

Paleidimo metu įrenginys turi būti užpildytas valomosiomis nuotekomis ir aeruojamas 3 – 4 

paras, kol pasirodys sėdantys veikliojo dumblo dribsniai. Atsiradus dribsniams, pradedamos tiekti 

nuotekos apie 10 – 20 % kiekiu ir palaipsniui, kas savaitę didinant nuotekų kiekį iki 20 %, kol bus 

pasiekta projektinė dumblo koncentracija. Kol nėra užaugusio dumblo negalima visų nuotekų tiekti į 

valymo įrenginį, nes tokiu atveju neužauginsime dumblo. 
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Maždaug po dviejų mėnesių eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valytų nuotekų 

užterštumai pagal DBS ir skendinčias medžiagas. Dumblo auginimo metu ir baigiant derinimą 

ištirpusio deguonies koncentracija paliekama ne mažesnė kaip 2 mg/l. 

 

ĮRENGINIO EKSPLOATAVIMAS  

Įrenginys skirtas buitinėms nuotekoms, patenkančioms iš virtuvės, vonios, tualetų ir kitų 

panašios paskirties patalpų. Todėl į nuotekas negalima pilti tepalų ir kitų naftos produktų, riebalų 

(leidžiamas tik nuo indų plovimo patenkantis riebalų kiekis), cheminių medžiagų, kurių patekimas į 

kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (agrochemija, chlorkalkės ir kitos 

cheminės medžiagos ypač turinčios chloro). Taip pat negali patekti paviršinės nuotekos nuo stogų, 

kiemų, drenažinis vanduo, vanduo iš baseinų, nes minėtieji vandenys pažeistų įrenginio hidraulinį 

režimą. 

Orapūtė gali būti įrengiama sausoje ir vėdinamoje patalpoje, o statant lauke, ji turi būti 

talpinama specialioje dėžėje. Periodiškai reikia tikrinti, ar švarus oro filtras, ar nekaista orapūtė. 

Eksploatavimą gali atlikti UAB TRAIDENIS sudarius sutartį su savininku arba pats namo 

savininkas. 

Eksploatavimo metu periodiškai (kas ketvirtį) sekama: 

1. ištirpusio deguonies koncentracija (išmatuojama portatyviniu eksimetru), kuri turi būti ne 

mažesnė kaip 2 mg/l; 

2. veikliojo dumblo koncentracija skendinčioje būsenoje: ji nustatoma periodiškai tūriniu metodu 

– matavimo cilindre po 30 min. sodinimo dumblas gali užimti iki 60 % tūrio, kai tūris pasiekia 60 

%, dumblas atsiurbiamas per vamzdį, sumažinant vandens lygį įrenginyje apie 0.4 – 0.5 m; 

3. išplaukusio dumblo sluoksnio storis; kai dumblo sluoksnis pasiekia 1 – 2 cm, dumblas 

nugraibomas kaušu rankiniu būdu. 

 

 

ATLIEKOS 

 Atliekos bus renkamos į konteinerius ir išvežamos į sąvartyną. Nuotekų valymo atliekos 

(perteklinis dumblas) bus išvežamos utilizuoti specialiu transportu į artimiausius miesto biologinio 

valymo įrenginius sudarius sutartį su atliekas tvarkančia įmone ir sandėliuojamas dumblo aikštelėse.  
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regioninio pobūdžio, trumpalaikiai, arba egzistuojantys ilgesnį laiko tarpą. Dažniausiai 

pažeidžiami šie aplinkos elementai: dirvožemis, paviršinis bei požeminis vanduo, tam tikra biosferos 

dalis. 
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2. STATYBOS DARBAI IR JŲ ORGANIZAVIMAS 

 Vamzdynų klojimas vykdomas vadovaujantis plastikinių vamzdynų sistemų 

projektavimo ir montavimo taisyklėmis ST 1073435.04:2000.  

Prieš pradedant vykdyti darbus statybinė organizacija privalo parengti statybos darbų 

organizavimo projektą, vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais. Darbus vykdyti 

vadovaujantis vandentvarkos darbų saugos taisyklėmis DT 3-99. 
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3. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, rangovas į objektą turi išsikviesti 

užsakovą ir susitarti su juo dėl darbų pradžios. 

Prieš pradedant kasinėjimo darbus, rangovas turi suderinti su užsakovu, koks bus statybų 

pradžios žemės paviršiaus lygis (paprastai tai būna esamas žemės paviršiaus lygis). 

 

3.1. ŽEMĖS DARBAI 

Su statybomis susijusių darbų atlikimas turi būti vykdomas pagal sutarties dokumentus ir 

projekto reikalavimus. 

Baigus objekto statybos darbus tie plotai, kuriuose pagal brėžinius nenumatyta danga, turi būti 

išlyginti. Tam turi būti naudojama tinkama iškasta medžiaga. Baigiamasis išlyginimas formuojamas 

taip, kaip nurodo užsakovas. Galutiniam išlyginimui priklauso ir ankščiau pašalinto viršutinio 

sluoksnio atstatymas. 

 

3.2. POŽEMINIO VAMZDYNO SPECIFIKACIJA 

 VAMZDYNAI 

 Išskyrus, kai nurodyta kitaip, projektinė vamzdžių eksploatavimo trukmė yra 50 metų. 

 

 PE slėginiai vamzdynai 

Vandentiekio tinklai klojami iš PE 100 vamzdžių, kurie atitinka šiuos standartus: LST ISO 

4427, DS 119, NS 3622, SS 3362, DIN 8074. 

Būdingi PE 100 vamzdžių techniniai duomenys: 

- tankis – 943 kg/m3; 

- elastingumo modulis – 700 Mpa; specifinė šiluma – 1,9 J/g0C; 

- šilumos laidumas – 0,36 W/m•K, 

- mažiausias lenkimo spindulys, esant 200C tempetaūrai, - 25d (čia d – sąlyginis 

vamzdžio skersmuo). 

Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9002. 
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 PVC savitakiniai vamzdžiai 

Savitakiniai vamzdynai bus klojami iš plastikinių vamzdžių (polivinilchloridinių – PVC), 

atitinkamai parinktų atsižvelgiant į jų klojimo sąlygas. Suderinus su Užsakovu minėti vamzdžiai taip 

pat gali būti pakeisti į kitos rūšies vamzdžius (PP, GPR ir pan. nepabloginančius hidraulinių nuotekų 

tekėjimo salygų). 

 Nuotekų savitakiniai (beslėgiai) PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti bent 

vieną iš minėtų standartų: LST ISO 4435, DS 2348, SFS 5102, BS 44660/5481, DIN 19534, EN 1401. 

Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba kitokios gumos pagal standartus SS 367611 ir SS 367612. 

 Savitakinis nuotakynas montuojamas iš beslėgių PVC movinių vamzdžių. Būdingi PVC 

vamzdžių techniniai duomenys: 

● tankis – 1410 kg/m3; 

● elastingumo modulis – 3000 Mpa; 

● šiluminė talpa – 1,0 J/g0C. 

 Vamzdžiai sertifikuojami pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9002. 

 Vamzdžiai gaminami su movomis ir komplektuojami su guminiais žiedais. 

 PVC savitakiai nuotekų vamzdžiai turi būti klojami ne mažesniame kaip 0,8 m gylyje.  

 

 Sujungimai 

Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, 

skersmens ir pan. Plastikiniai PVC vamzdžiai jungiami movomis su guminiais žiedais. Klijuojami 

PVC vamzdžių sujungimai leistini tik pastatų viduje, gavus atitinkamą Užsakovo leidimą. 

Plastikiniai PE vamzdžiai gali būti jungiami trimis būdais: 

• sulydant sadūras, kai vamzdžių galai įdedami ir sujungiami specialioje sandūrų sulydymo 

mašinoje; 

• elektromovų pagalba, kai vamzdžiai jungiami specialiomis fasoninėmis dalimis su spiralės 

pavidalo viela, įtaisyta sulydymo movos vidinėje pusėje; 

• jungiamųjų detalių pagalba. 

 

3.2.1. VAMZDŽIŲ KLOJIMAS 

Vamzdžiai - bendrieji nuostatai 

Išskyrus, kai nurodyta kitaip, visi iš bet kurios vienos medžiagos pagaminti vamzdžiai ir 

fasoninės dalys gaunami iš vieno gamintojo. 
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Gaunamos gamintojo rekomendacijos dėl gabenimo, tvarkymo, sandėliavimo ir vamzdžių 

klojimo bei jų laikomasi. 

 

 Vamzdžių gabenimas ir tvarkymas 

Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei 

vamzdžiai, nei fasoninės dalys. 

Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. 

 Vamzdžių negalima mėtyti, braižyti ir trankyti. 

 Vamzdžius ir fasonines dalis su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais užsakovas 

turi teisę nepriimti. 

 Vamzdžiai keliami ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento, sintetinio 

pluošto, tinklo, džiuto, sizalio arba sintetinio pluošto virvės pagamintu, jokiu būdu ne plieninėmis, 

stropomis. Negalima naudoti grandinių ir virvių, kablių ir kitų priemonių, veikiančių žirklių arba 

sugriebimo principu. 

 

 Vamzdžių sandėliavimas 

Vamzdžiai kraunami taip, kad movų galai būtų išdėstyti pakaitomis, o išplatėjantys galai turi 

būti išsikišę taip, kad vamzdžių korpusai susiliestų visu ilgiu. Taip pat vamzdžius galima krauti 

skersai, kiekvieną sluoksnį kaip nurodyta aukščiau ir vieną sluoksnį kito atžvilgiu stačiu kampu, 

apatinį sluoksnį užfiksuojant trinkelėmis, kad vamzdžiai nenuriedėtų šalin. 

Klojant vamzdžius eile, jie dedami ant žemės nededant ant akmenų ar jų nuolaužų, neleidžiant 

vamzdžiui nukarti ar išlinkti. 

 

 Darbas su sintetinėmis medžiagomis 

Rūpestingai reikia elgtis su sintetiniais vamzdžiais (PVC, GPR, PE ir pan.), ir ypač karštu 

arba šaltu oru.  

 

VAMZDŽIŲ PAGRINDO ĮRENGIMAS IR VAMZDŽIŲ KLOJIMAS 

Tiesumas ir lygumas (linija ir ilgis) 

Rangovas vamzdyną įrengia visiškai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal 

projekte pateiktus vamzdžių išilginių profilių ir vamzdžių pagrindo brėžinius. Bet koks nukrypimas 

nuo tiesios linijos arba lygio turi būti iš anksto suderintas prieš pradedant darbus. 

 Vamzdžių pjovimas 
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Visi vamzdžiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotą įrangą. 

Vamzdžių sujungimas - bendrieji nuostatai 

Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų 

teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų 

montavimo metodus. 

Prieš sujungiant visos jungiamosios gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos 

panaudojus gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 

Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad 

sujungiant bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali 

viršyti 50% gamintojų rekomenduotos didžiausios reikšmės. 

Įmoviniai sujungimai 

Lanksčiai sujungtų vamzdžių sujungime tarpas tarp įmaunamojo vamzdžio galo ir kito 

vamzdžio išplatėjančiojo galo atbrailos turi būti toks, kokį rekomendavo arba nurodė gamintojas. Visi 

600 mm ir mažesnio skersmens vamzdžiai prieš klojant tiksliai paženklinami, kad paklojus 

sujungimuose liktų tiksliai tokie, kokie reikalingi, tarpai. 

 Užpylimas 

Užpildymas atliekamas pagal vamdžių gamintojo reikalavimus, papildomai taikant šiuos 

nuostatus: 

● siekiant apsaugoti vamzdžius nuo naudojamos įrangos poveikio, kol nesudaromas 

pakankamai storas vamzdį dengiantis sluoksnis (ne mažiau negu 500 mm virš vamzdžio 

keteros), sunkioji mechaninio plūkimo įranga nenaudojama; 

● į perkasas, kuriose yra vandens, jokia užpilamoji medžiaga nepilama; 

● lankstūs vamzdžiai užpilami pradedant nuo vamzdžio atvirojo galo, tam, kad sujungimas 

nebūtų vykdomas, kai vamzdis yra deformuotas (nukrypęs). 

 

 IŠBANDYMAS IR APŽIŪRĖJIMAS 

 Vamzdynų paklojimas, kontrolė 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydžiais, 

bei patikrinus pagrindo paruošimą, jo lygumą, atsparumą po sutankinimo, remiantis pagrindų po 

vamzdžiais detalėmis. 

Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugno įrengimo. Nuleidimas privalo būti 

netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. 
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Didžiausias nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal 

horizontalę ±10 mm. 

Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas 

Žemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atšakos užkemšamos tinkamais 

vandeniui nelaidžiais kamščiais  ir vamzdžių sistema užpildoma vandeniu. Mažuose vamzdžiuose 

aukštutiniame gale galima laikinai prijungti alkūnę ir prie jos statmeną vamzdelį, pakankamo ilgio 

išbandymui reikalingai patvankai sudaryti. 

Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio 

paviršiaus aukštuminiame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną 

vamzdį). Jeigu išbandant visą statesnio nuolydžio nuotakyno arkarpą būtų viršyta aukščiau nurodytoji 

didžiausia patvanka, jis išbandomas mažesnėmis atkarpomis. 

           Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš 

matavimo indo kas 10 min. Įpilama vandens pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje 

atsistatytų pradinis vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis nagali viršyti norminiuose 

dokumentuose nurodytų reikšmių. Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima prieš tai išbandyti oru, 

tačiau visą vamzdyną, prieš jį priimant, būtina išbandyti vandeniu. 

Slėginių vamzdynų išbandymas 

Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei 

užpylimo reikėtų darbo stabilumui ir saugumui. Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, 

pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo 

procedūra vykdoma pumpuojant vandenį į bandomos atkarpos žemiausią tašką. Rangovas pasirūpina 

šiems bandymams reikalingais slėgio matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas 

sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas pateikiamas Projekto Inžinieriui. 

Ištekančio vandens kiekis ltr./m/h neturi viršyti kiekio, apskaičiuoto pagal formulę: 

Q=(LxDx√P)/71,526 

kur: 

Q= leidžiamas ištėkis, ltr./h 

L= bandomo vamzdžio ilgis, m 

D= vamzdžio vidinis skersmuo, mm 

P= vidutinis slėgis bandymo metu, bar 

Leidžiamas ištėkis iš bandomojo vamzdyno ruožo pateiktas 3-5 lentelėje. 

3-5 lentelė. Leidžiamų ištėkių pavyzdys 

Nominalus vamzdžio skersmuo DN, mm: 100 150 200 250 300 400 500 600 
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Leidžiamas ištėkis, ltr/h: 0.39 0.59 0.80 0.99 1.19 1.58 1.97 2.38 

Jei testų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita. Tada 

Rangovas kartoja testą, kol defektų nebelieka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai. Nežiūrint 

bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Projekto vadovu ir pašalinami visi 

rasti defektai. 

Baigiamasis vamzdynų apžiūrėjimas 

Prieš išduodant vamzdžių klojimo darbų baigimo pažymėjimą, visi vamzdynai ir šuliniai 

patikrinami vizualiai. 

Vamzdynai, neišlaikę hidraulinių bandymų ir vizualinio patikrinimo, išardomi bei perklojami. 
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4. MEDŽIAGŲ IR SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

Pastaba: Žiniaraštyje nurodytos medžiagos ir darbai bei jų kiekiai tikslinami darbo projekto metu. 

  

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

 

Vandentiekis 

PE, PN 10 vandentiekio vamzdžiai ø63mm  m 83 

PE, PN 10 vandentiekio vamzdžiai ø110mm  m 46 

PE, PN 10 vandentiekio vamzdžiai ø160mm  m 92 

Tranšėjų kasimas ir užpylimas sutankinant m3 400 

Vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bandymas m3 1 

Smėlio pagrindo įrengimas po vamzdynu ir užpylimas m3 77 

Įvadinės požeminės sklendės kompl. 1 

Vandens apskaitos mazgas kompl. 1 

G/b 2000 šulinio ir armatūros gaisro gesinimui įrengimas H-4,0 m kompl. 1 

   

   

   

 

Buitinės nuotekos 

PVC “N” klasės nuotekų vamzdžiai  ø110mm m 10 

PVC “N” klasės nuotekų vamzdžiai  ø160mm m 30 

PVC “N” klasės nuotekų vamzdžiai  ø200mm m 5 

Tranšėjų kasimas ir užpylimas sutankinant m3 80 

Vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bandymas m3 1 

Smėlio pagrindo įrengimas po vamzdynu ir užpylimas m3 16,4 

Biologinis nuotekų valymo įrenginys NV-1 Q=4,5 m3/d kompl. 1 

Valytų nuotekų šulinio įrengimas,  G/b 2000,  h-4,0 m kompl. 1 

G/b 1500 šulinys  ir jo įrengimas  h-4,0m kompl. 1 

PP d315 šulinys ir jo įrengimas h-2,0m kompl. 2 
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5. BRĖŽINIAI 

 











Kodas 249910930.  Pramon�s g. 31B, LT-62175 Alytus.  Tel. 8 315  782 63. Faks. 8 315  777 29.  El. p. info@traidenis.lt 

ES Atitikties Deklaracija 

�i atitikties deklaracija i�duota sutinkamai su Statybos produkt� Direktyva 89/106/EEC. 

Gamintojas - UAB �Traidenis�, Pramon�s g. 31B, LT-62175, Alytus, Lietuva, �mon�s kodas 249910930, 
prisiimdamas atsakomyb� deklaruoja, kad produktai: 

BUITINI� NUOTEK� BIOLOGINIO VALYMO PRATEKAMOJO TIPO �RENGINIAI  
NV-1a, NV-2a,  NV-3a, NV-4a;     NV-1m, NV-2m, NV-3m, NV-4m;     NV-1t, NV-2t, NV-3t, NV-4t

tenkina Europos s�jungos Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir  atitinka visas standarto EN 12566-

3:2006+A1:2009 �Ma�ieji iki 50 SGS nuotek� valymo �renginiai. 3 dalis. Gamyklin�s ir (arba) statybviet�je 

surenkamos buitini� nuotek� valyklos� ZA priedo nuostatas, jei yra sumontuoti ir eksploatuojami pagal UAB 

�Traidenis� gaminio pase pateiktus reikalavimus. 

Deklaravimo pagrindas: notifikuotos �staigos-V� Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) nuotek� valymo 

�rengini� laboratorijos (Linkmen� g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuva, notifikavimo Nr. 1397) ir gamintojo 

laboratorijos - UAB �Traidenis� (Pramon�s g. 31B, LT-62175 Alytus, Lietuva) atlikti pradiniai tipo bandymai ir 

nuolatin� gamybos kontrol�.

Atlikus nuotek� valymo �rengini� bandymus buvo patvirtinta: 
Parametras Mato 

vienetas 

Nustatyta vert� Bandymus atlikusios 

�staigos pavadinimas

Bandym� protokol�

numeris 

BDS7 % 94,3 V� �SPSC� 1397-CPD-002/B 

ChDS % 88,9 V� �SPSC� 1397-CPD-002/B 

SS % 95,1 V� �SPSC� 1397-CPD-002/B 

N % 86,8 V� �SPSC� 1397-CPD-002/B 

P % 58,8 V� �SPSC� 1397-CPD-002/B 

NH4-N % 87,8 V� �SPSC� 1397-CPD-002/B 

Mechaninis atsparumas, veikiant kontrolinei 

apkrovai 

- pakankamas V� �SPSC� 1397-CPD-004/C.5 

1397-CPD-003/6.2 

V� �SPSC� 1397-CPD-001/A.3/P1 Sandarumas  - valykla nelaidi 

vandeniui UAB �Traidenis� TR10/06/12/2 

Pradiniai tipo bandymai (bendrieji matmenys, 

�takiai, i�takiai ir jungtys, prieinamumas) 

- atitinka UAB �Traidenis� TR10/06/12/1 

Produkto apra�ymas, paskirtis, naudojimo b�das

Biologinis nuotek� valymo �renginys sudarytas i� dviej� kamer�, esan�i� vienoje talpoje. Nuotekos, �tek�jusios � �rengin�, 

pirmiausia patenka � vidin� kamer�, kur mai�osi su aktyviuoju dumblu oro pagalba. Aktyvaus dumblo gyvyb�s ir valom� nuotek�

vidin�s recirkuliacijos palaikymui b�tinas suspaustas oras. Oras tiekiamas kompresoriaus (orap�t�s) pagalba. Biologinis valymas 

- valymas aktyviuoju dumblu, paremtas mikroorganizm� veikla. Organini� ter�al� skaidymas vyksta mikroorganizm�, esan�i�

laisvoje b�senoje, ir fiksuotais mikroorganizmais, prisitvirtinusiais ant bio�krovos. Proceso tikslas - suri�ti tirpias, koloidines ir 

biogenines med�iagas i� nuotek� � aktyv�j� dumbl� ir atskirti aktyv�j� dumbl�. Mikroorganizmai metabolizuoja (�su�da� ir 

suskaido) bei biologi�kai suardo organines med�iagas. Aeracin�je zonoje vyksta organini� med�iag� skaidymas ir aktyvaus 

dumblo susidarymas. I� aeracin�s kameros aktyvaus dumblo mi�inys patenka � i�orin� kamer� (antrin� nusodintuv�), kur 

aktyvusis dumblas d�l gravitacijos j�g� atsiskiria ir leid�iasi �emyn � apatin� �renginio dal�, o atsiskyr�s valytas vanduo kyla 

auk�tyn ir i�teka. Did�jant mikroorganizm� masei, did�ja aktyvaus dumblo kiekis. Perteklinis aktyvus dumblas �alinamas: �

dumblo sausinimo mai�us (�ymima �m�),� �alia sumontuot� dumblo tankintuv� (�ymima �t�),  i�siurbiamas asenizacin�s ma�inos 

pagalba (�ymima �a�). Orap�t� montuojama �alia �renginio. 

� �rengin� gali patekti tik buitin�s arba joms artimos nuotekos i� virtuv�s, vonios, tualet�, bei kit� pana�ios paskirties patalp�. �

�rengin� negali patekti lietaus ir pavir�in�s nuotekos. 
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Individuali�j� nam� buitini� nuotek� biologinio valymo �renginiai 

PDD (paleidimo derinimo darbai) 

1. Nuotek�  valymo �renginio paleidimo – derinimo darbai pradedami, kai �renginiai  pripažinti 
tinkamais naudoti ir nustatyta tvarka yra gautas leidimas nuotekoms  išleisti � nuotek� 
priimtuv� (Maž� nuotek� kieki� tvarkymo reglamentas).  

2. �rengini� paleidimo derinimo trukm� – 3 m�n. nuo �renginio pripažinimo tinkamais  naudoti 
tvarkos, esant oro temperat�rai  ne mažesnei kaip +10°C dienos metu, o naktimis nenukrinta 
žemiau 0°C (Nuotek� valymo �rengini� taikymo reglamentas 2006 m. rugs�jo 11 d. Nr. D1-
412).  

3. Išbandoma aeracin� sistema.  
4. Nustatomas faktiškas patenkan�i� nuotek� kiekis, jo pritek�jimo netolygumas. Minimalus 

atitekan�i� nuotek� kiekis turi b�ti ne mažiau kaip 20 % �renginio projektinio našumo.  
5. Nustatomos faktiškos nuotek� teršal� koncentracijos, atliekami palyginimai su projektiniais 

parametrais.  
6. � valymo �renginio aerobin� kamer� supilama atvežto veikliojo dumblo toks kiekis, kad jo 

koncentracija aeracin�je reaktoriaus dalyje b�t� 5 – 10 % darbinio �renginio t�rio po 0,5 val. 
nusistov�jimo. (Jei n�ra galimyb�s �rengin� užpildyti aktyviuoju dumblu, �rengin� užpildyti 
gyvu upelio, k�dros vandeniu).  

7. Užauginama aktyvus dumblas (laikantis nustatyt� termin�).  
8. Pasiekus dumblo koncentracijai �renginyje 	 20% imami tyrimai ištekan�io 

išvalyto  vandens kokybei nustatyti.  
9. Paleidimo derinimo darb� metu, kol vyksta aktyvaus dumblo auginimas, nuotek� išvalymo 

laipsnis gali siekti apie 50 % nuo atitekan�io pradini� nuotek� užterštumo pagal BDS5 . 
Paleidimo derinimo metu išleidžiam� � aplink� nuotek� užterštumo dinamika ir preliminarus 
teršal� kiekis pateiktas 1 lentel�je.  

10. Did�jant aktyvaus dumblo koncentracijai, tolygiai did�ja nuotek� išvalymo laipsnis. 
Pasiekus paskai�iuot� aktyvaus dumblo koncentracij�, nuotek� išvalymo laipsnis paleidimo 
derinimo darb� pabaigoje yra 95 % pagal BDS5.  

11. Apmokamas �renginius eksploatuojantis personalas.  
12. Paruošiama paleidimo – derinimo darb� ataskaita.  

 

1 lentel�. Išleidžiam� � aplink� nuotek� užterštumo dinamika ir preliminarus teršal� kiekis  

 

 



Individuali�j� nam� buitini� nuotek� biologinio valymo �renginiai 

Eksploatacija 

Nuotek� valymo �renginys reikalauja nuolatin�s ir reguliarios prieži�ros ! 

UAB „Traidenis“ pagaminti nuotek� valymo �renginiai efektyviai išvalo nuotekas aerobini� mikrob�, 
suskaidan�i� organinius teršalus, pagalba. Teisingai priži�rint �renginius sumaž�ja prieži�ros dažnumas ir 
savikaina.  
Nuotek� valymo �rengini� eksploatacij� ir aptarnavim� vykdo apmokytas personalas. 
�renginius  aptarnaujantis (eksploatuojantis) personalas privalo:  

1. Kart� per dien� patikrinti:  

 - ar �  orap�tes yra tiekiama elektros srov�. Galimas elektros srov�s nutr�kimas iki 10 val.;  
 - ar neatsirado padid�jusio garso arba vibracijos. 

2. Kart� per savait� tikrinti:  

 - ar �renginyje neatsirado kvap�, kokia nuotek� spalva, ar neatsirado didelio put� kiekio, ar �renginyje 
neatsirado pertekliniai riebal� ar biologiškai neišskaidom� daleli� kiekiai. Jei reikia, šias sankaupas 
išvalykite. Patartina patikrinti, kaip atrodo pats dumblas ir ištekantis vanduo. Tam pasisemkite nedidel� jo 
kiek� ir steb�kite dumbl�:  kokia jo spalva, ar yra kvapas. Pats dumblas aeracin�je dalyje (ten, kur vyksta 
intensyvus nuotek� maišymasis) turi b�ti rudos spalvos, tur�t� greitai nus�sti; iš valymo �renginio turi tek�ti 
skaidrus ir bekvapis vanduo. Jeigu dumblo spalva yra pilkšva, dalel�s s�da l�tai ir iš valymo �renginio išteka 
nemaloniai kvepiantis, neskaidrus vanduo - visa tai parodo, kad dumblas yra silpnas ir jo darbas n�ra 
patenkinamas.   
- dumblo koncentracij� �renginyje. � skaidr� ind� pasemkite vandens ir dumblo mišinio iš aeracin�s dalies ir 
palaukite 20 –30 min. kol nuskaidr�s. Nus�dusio dumblo t�ris turi b�ti apie 30 – 50 % bendro indo t�rio. 
Esant didesniam nus�dusio dumblo t�riui - reguliuoti erlifto darbo režim�.   
-  vizuali aeracin�s sistemos darbo patikra (ar vyksta intensyvus nuotek� maišymasis su aktyviuoju dumblu). 

3. Kart� per m�nes� tikrinti:  

 - patikrinkite ar švar�s orap�t�s filtrai, jei reikia, juos išvalykite ar pakeiskite (PASTABA: detalesnis 
orap�t�s aptarnavimas pagal tiek�jo pateiktas eksploatacijos taisykles);  
 - patikrinkite ar n�ra oro nutek�jimo sujungim� vietose ir oro padavimo vamzdelyje;  
 - dumblo kiek� tankintuve. Esant  dumblo kiekiui (t�riui) daugiau nei 2/3 bendro t�rio, pašalinti sukaupt� 
perteklin� dumbl� išsiurbiant.  

4. Kart� per ketvirt� kontroliuoti:  

-  �renginio darbo efektyvum�, tai yra atlikti valom� ir valyt� nuotek� kontrolinius tyrimus;  
-  sekti perteklinio dumblo kiek� aeracin�je kameroje (išsiurbimo dažnumas iš �renginio priklauso nuo 
faktinio jo apkrovimo teršalais, bet ne re�iau kaip 1 kart� per metus, nusiurbimo b�tinumas apsprendžiamas 
sekan�iai: � skaidr� ind� pasemkite vandens ir dumblo mišinio iš aeracin�s dalies ir palaukite 20 –30 min, kol 
nuskaidr�s. Nus�dusio dumblo t�ris turi b�ti apie 30 – 50 % bendro indo t�rio. Esant  dumblo t�riui 
�renginyje daugiau nei 60 – 70 %, šalinkite perteklin� dumbl� (išsiurbim� geriausiai atlikti pavasar� ir ruden�). 

5. Vien� kart� metuose:  

 - patikrinti ar išlieka sandar�s oro padavimo vamzdelis ir sujungimai;  
 - �renginio atskir� dali� profilaktinis patikrinimas. 

6. Kas 2 metus turi b�ti tikrinamas aeratoriaus darbas ir esant reikalui, kei�iama membrana, tuo 
pa�iu tikrinama ir bio�krovos b�kl�, esant reikalui praplaunama. 

7. Užsakovas arba eksploatacij� vykdantis asmuo privalo vesti eksploatacijos žurnal� ir darbus 
registruoti atlikt� darb� suvestin�je. 



8. Atsiradus nesklandumams arba kitaip pasteb�jus sistemos element� darbo sutrikimus, 
nedelsdami susisiekite su UAB „Traidenis“ atstovais. M�s� specialistai tinkamai išspr�s problem�, 
garantuodami  efektyv� tolimesn� valymo �renginio darb�. 

9. Atlikus �rengini� aptarnavim� patikrinkite, kad valymo �renginio dangtis b�t� uždarytas.  

Nuotek� valymo �renginio eksploatacijos metu venkite: 

1. � �rengin� neturi patekti biologiškai neišskaidomi elementai: popieriniai rankšluos�iai, vystyklai, nosin�s, 
gumos ar plastiko gaminiai. 

2. � �rengin� netur�t� patekti dideli riebal� kiekiai. 

3. Draudžiama naudoti buitin� chemij� doz�mis, didesn�mis nei nurodyta instrukcijose. Nuotek� valymo 
�renginys susitvarko su normaliais skalbikli�, valikli� bei kit� chemikal�, naudojam� buityje, kiekiais. 

4. � �rengin� negali patekti paviršin�s bei lietaus nuotekos (nuo stog�, kiem� ir pan.).  

5. Negalima � �rengin� išleisti medžiag�, kuri� patekimas nenumatytas pagal j� naudojimo paskirt� (naftos 
produktai, agrochemija ir pan.). 

6. B�tina izoliuoti nuo galimo gruntinio vandens patekimo � �rengin�. Vanduo netur�t� tvenktis aplinkui 
�rengin�. 

7. Rekomenduojame netaisyti �renginio patiems ir nekeisti jo dali� savo nuoži�ra. 

D�MESIO ! 

1. � valymo �rengin� neturi patekti praplovimo vanduo iš filtr�, skirt� geriamo vandens minkštinimui ir 
gerinimui! Negali patekti nuotekos po maisto atliek� smulkintuv� ! 

2. � �rengin� negalima leisti vandens iš basein� ! 

PERTEKLINIO DUMBLO ŠALINIMO INSTRUKCIJA 

Ekslpoatuojant �rengin� kart� per m�nes� reikia patikrinti dumblo koncentracij� �renginyje (aeracin�je dalyje). 
� skaidr� ind� pasemkite vandens ir dumblo mišinio iš aeracin�s dalies ir palaukite 20 -30 min. kol 
nuskaidr�s. Nus�dusio dumblo t�ris turi b�ti apie 30 – 50 % bendro indo t�rio. Esant didesniam nus�dusio 
dumblo t�riui reikia dumbl� šalinti. Perteklinio dumblo šalinimas priklauso nuo NV tipo biologinio nuotek� 

valymo �renginio modifikacijos. 

PERTEKLINIO DUMBLO ŠALINIMAS NV – A TIPO �RENGINYJE  

1. Perteklinis dumblas gali b�ti šalinimas asenizacin�s mašinos pagalba tiesiai iš aeracin�s kameros. 
Tokiu atveju pirmiausia išjunkite orap�t� ir palaukite 30 min. kol � �renginio dugn� nus�s dumblas.  

2. Atjunkite oro padavimo vamzdel� ir ištraukite j� iš �renginio. 

3. � vidin� �renginio dal� atsargiai �leiskite ištraukiam� žarn� ir visk� išsiurbkite iš �renginio. Po 
išsiurbimo papildomai � �rengin� aktyvaus dumblo pripilti nereikia. Pradiniam �renginio darbui po 
valymo pakanka aktyvaus dumblo, prisitvirtinusio prie bio�krovos.  

4. V�l pajunkite oro padavimo vamzdel� ir �rengin� užpildykite vandeniu. T	 B
TINA ATLIKTI DAR 
T	 PA�I	 DIEN	. Kitaip gali prasid�ti dumblo r�gimas. 

5. Sujung� oro padavimo vamzdel� ir uždeng� �rengin� dang�iu, �junkite orap�t�. 

6. Patikrinkite ar vyksta nuotek� maišymas aeracin�je kameroje. 

7. Kit� dien� po �renginio išvalymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, put�, kaip atrodo dumblas. 

PERTEKLINIO DUMBLO ŠALINIMAS  NV-M TIPO �RENGINYJE SU FILTRACINIAIS MAIŠAIS 



1. �renginio eksploatacijos metu perteklinis dumblas šalinamas � jame esan�ius maišus. Šalinimas 
atliekamas sekan�iai:  
1.1. išjungiama orap�t�, užsukama oro sklend�, kuria oras tiekiamas  � aeratori�;  
1.2. palaukiama 15 – 20 min. tam, kad � �renginio apatin� dal� nus�st� dumblas;  
1.3. atidaroma oro sklend�, kuria orap�t� yra sujungta su erliftu ir �jungiama orap�t�;  
1.4. preliminari perteklinio dumblo šalinimo trukm� 1 - 1,5 min. kol maišas prisipildys. Pašalinus 
perteklin� dumbl� uždaroma oro sklend�, nukreipianti or� � erlift�,  ir v�l atidaroma oro sklend�, 
nukreipianti or� � aeracin� sistem�. Oras v�l pradedamas tiekti � aeratori�. �renginys gr�žinamas � 
darbin� stadij�.  
1.5. Kai sutankinto perteklinio dumblo kiekis maiše yra apie apie 2/3 bendro maišo t�rio, maišas turi 
b�ti ištraukiamas ir pakei�iamas nauju. Maišuose sukauptas dumblas apdorojamas negesintomis 
kalk�mis (0,5 kg saus� kalki� � vien�  maiš�). Po to gali b�ti šalinamas kaip buitin� atlieka.  

2. Patikrinkite ar vyksta nuotek� maišymas aeracin�je kameroje. 

3. Kit� dien� po �renginio išvalymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, put�, kaip atrodo dumblas. 

PERTEKLINIO DUMBLO ŠALINIMAS  NV-T TIPO �RENGINYJE SU DUMBLO TANKINTUVU 

1. Perteklinis dumblas iš �renginio jo veikimo metu erlifto pagalba šalinamas � šalia esant� 
dumblo tankintuv�, rankiniu b�du perjungiant oro srauto nukreipimo sklendes. Tankintuve sukauptas 
dumblas šalinamas asenizacin�s mašinos pagalba pagal b�tinyb�. 

2. Išjungiama orap�t�, užsukama oro sklend�, kuria oras tiekiamas  � aeratori�; palaukiama 15 – 
20 min. tam, kad � �renginio apatin� dal� nus�st� dumblas; atidaroma oro sklend�, kuria orap�t� yra sujungta 
su erliftu ir �jungiama orap�t�. 

3. Preliminari perteklinio dumblo šalinimo trukm� 3 min. Pašalinus perteklin� dumbl� uždaroma 
oro sklend�, nukreipianti or� � erlift�,  ir v�l atidaroma oro sklend�, nukreipianti or� � aeracin� sistem�. Oras 
v�l pradedamas tiekti � aeratori�. �renginys gr�žinamas � darbin� stadij�. Po 10 min. �renginio darbo, 
pakartotinai patikrinti dumblo koncentracij�. Koncentracijai esant didesnei negu 40%, proces� reik�t� 
pakartoti.  

4. Tankintuve sutankintas perteklinis dumblas vien� kart� per tris metus šalinamas asenizacine 
mašina. Šalinat sutankint� dumbl� išsiurbiamos abejos tankintuvo dalys.  

5. Po dumblo šalinimo patikrinkite ar vyksta nuotek� maišymas aeracin�je kameroje. 

6. Kit� dien� po �renginio išvalymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, put�, kaip atrodo dumblas. 





Statinio projektavimo užduotis 

Statytojas „UAB "Merkadus" Darius Kupliauskas     

 

NR. PASTABA ATSAKYMAS 

Bendrieji  duomenys 

1. Pavadinimas 
 

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis Dubingių g. 35 
Statybos projektas  

2 Statytojas UAB "Merkadus", įm. Kodas 303182664 J. Savickio g. 4, LT-01108 
Vilnius  

3 Statybos rūšis Naujo statinio statyba 

4 Statybos vieta Molėtų r. sav. Joniškis Dubingių g. 35 

5 Pastato charakteristika 
ir bendrieji rodikliai 

Užstatytas plotas iki 1000 m2 

Bendras plotas iki 1000 m2 

Reikalavimai pastatui 

Projektuojamas gamybinis pastatas. Gamybinis pastatas bus 

dviejų aukštų, jame irengiamos ivairių paskirčių patalpoa, 

sandėliavimo, gamybos ir administracinės. Viename gale bus 

ivažiavimo vartai, sandėliavimo patalpos , labaratorija ir gamybos 

patalpos. Dministracinės ir techninės patalpos numatytos 

antrame aukšte. 

 

6 Statinio kategorija Neypatingas 

7 Statinio energinė klasė A+ 

Gaisriniai reikalavimai 

8 Gaisriniai skyriai  Visas pastatas projektuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius 

9 Statybos produktų 
degumo klasės 
 

 

10 Pastato funkcinė grupė P.2.8 

11 Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis 

III 

12 Kategorija pagal gaisro 
pavojų 

Cg 

13 Žmonių skaičius 
pastate (pagal 
Visuomenių pastatų 
gaisrinės saugos 
taisykles) 

20 

Sklypo sutvarkymo reikalavimai 

1 Sklypo sprendiniai Projektuojama sklype, esančiame Molėtų r. sav. Joniškis. Projektuojamo 
sklypo plotas – 6422 m2. Sklypo reljefas su nuolydžiu į pietvakarius.  
Žemės paviršius yra tarp 188,99 ir 188,55 absoliutinių altitudžių. Žemės 
reljefas sklype lygus. Sklype yra saugotinų medžių, kai kurie medžiai 
bus kertami suderinus kirtimą arba atpirkimą su  rajono žemės ūkio 
skyrium. 
Sklype numatyti priviavimą, pastato vieta, priešgaisrinį rezervuarą,  

Konstrukcijų projektavimo prielaidos ir reikalavimai 

1 Projektuojamos 
pastato konstrukcijos 

 

2 Pamatai Poliniai; 



3 Laikančios 
konstrukcijos 

Metalinės kolonos, metalinės sojos, z tipo ilginiai; 

4 Pertvaros Daugiasluoksniai paneliai, gipso kartono pertavaros 

5 Stogo konstrukcija, 
stogo danga 

Daugiasluoksniai paneliai plokstes; 

6 Langai plastikiniai; 

7 Fasado apdaila Daugiasluoksniai paneliai plokstes. 

8 Energetinė klasė A+ 

   

Vidaus inžineriniai tinklai 

1 Inžinerinė įranga Lauko inžinerinius tinklus suprojektuoti pagal turimas technines sąlygas.   

2 Lauko ir vidaus 
vandentiekis 

Lauko tinklai projektuojami pagal UAB „.Molėtų vandenys“ prisijungimo 
sąlygas.  
Projektuojama vandens apskaitos mazgo techninės patalpa, šalia jos 
numatant vietą ir vidaus priešgaisrinio vandentiekio siurblinei, bei 
įrangai.  
Lauko gaisrinis vandentiekis projektuojamas pagal gaisrinės saugos 
reikalavimus technologinę užduotį ir brėžinius. 
Projektuoti šalto vandens apskaitą su galimybe nuskaityti nuotoliniu 
būdu. 
Karštas vanduo ruošiamas eletriniai tūriniai vandens šilumokaičiais. 
Pastate projektuojami plastikiniai Pex/A;/Pe vamzdžiai su izoliacija, 
montuojant techninėje erdvėje virš pakabinamų lubų / palubėje, bei 
nusileidžiant sienose/pertvarose ir atvirai šalia sienos. Izoliacija V1 
sistemai antikondensacinė sintetinio kaučiuko, T3,T4 - šiluminė akmens 
vatos, nusileidimuose sienose/pertvarose – sintetinio kaučiuko. 
Vidaus gaisrinį vandentiekį projektuoti pagal gaisrinės saugos 
reikalavimus technologinę užduotį ir brėžinius. 
Esant poreikiui suprojektuoti gaisrinė siurblinę. Gaisrinį vandentiekį 
projektuoti iš plieninių virinamų vamzdynų. 
Vandentiekio stovams, vamzdynams kertant atskirus gaisrinius skyrius 
naudojamas priešgaisrinis sandarinimas. 
Suprojektuoti vandens privedimus pagal pateiktas technologinės, ŠVOK 
ir kitų projekto dalių užduotis. 

3 Lauko ir vidaus buitinė 
ir technologinė 
nuotėkynė 

Ūkio buities nuotekų tinklus projektuoti iš PVC, PVC N nuotekų 
vamzdžių. 
Pastatui projektuoti vidaus nuotekas pagal pateiktą architektūrinį ir 
technologinį projektą. Numatyti atskiras nuotekų surinkimo sistemas: 
F1 – buitines nuotekas nuo sanmazgu, buitinių vartotojų, technologinių 
prietaisų. Projektuojama iš PVC savitakinių nuotekų vamzdynų, arba 
atsižvelgiant į technologinės projekto dalies užduotį. 
Suprojektuoti nuotekų surinkimą pagal pateiktas technologinės, ŠVOK ir 
kitų projekto dalių užduotis. 
Nuotėkų stovams, vamzdynams kertant atskirus gaisrinius skyrius 
naudojamos priešgaisrinės apkabos. 

4 Lauko ir vidaus 
paviršinė lietaus 
nuotėkynė 

Lauko tinklai neprojektuojami. 
Paviršinės nuotekos nuo pastato stogo nuvedamos išoriniais 
lietvamzdžiais, kurie projektuojami architektūrinėje dalyje. 
Paviršinių nuotekos nuvedamos į melioracijos griovį reljefo pagalba. 

5.  Lauko vandentiekio ir 
nuotekų tinklai 

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklus suprojektuoti pagal UAB „.Molėtų 
vandenys“ prisijungimo sąlygas. 
Numatyti nuotekų valymo įrenginius. 
Gaisro gesinimui, numatyti vandenį iš numatomos kūdros. 
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2.  SA 

 

Statinio architektūra 
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Sklypo plano dalis 
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4.  SK Statinio konstrukcijos 

SPDV R. Diškevičius 

 

 

  

5.  VN Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 
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